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1. AGENTS 

L’Ajuntament de Bellpuig va encarregar a l’enginyeria ABM Serveis d’enginyeria i consulting, S.L. la 

redacció del present projecte d’execució de Dipòsit d’aigua Potable a Bellpuig. 

Fitxa dades generals del Projecte: 

1. Projecte d’execució de nou dipòsit d’aigua potable Bellpuig. 

2. Autor/s Projecte Oscar Soria i Garcia 

3. Autor estudi Seguretat i Salut Oscar Soria i Garcia 

4. Administració que ha encarregat el treball: Ajuntament de Bellpuig 

5. Tipus d’actuació: Execució Dipòsit d’Aigua Potable 

6. 
Emplaçament: Camí de Sant Martí s/n 

Coordenades UTM 334.741.68, 4.608.940,00 

7. Pressupost d’Execució per Contrata, IVA exclòs 989.813,63 € 

8. Termini d’execució de l’obra 8 mesos 

 

2. INTRODUCCIÓ 

El municipi de Bellpuig es troba situat a la part més occidental de la comarca de l’Urgell, tocant amb el 

Pla d’Urgell. Forma part de la serra del Coscollar en el seu extrem de ponent, obrint-se en tres tossalets. 

El terme té una extensió de 34,98 km², i té dos nuclis urbans: el principal de Bellpuig i l’entitat municipal 

descentralitzada de Seana, que limita amb el nucli urbà i municipi veí de Barbens. El nucli de Seana es 

troba a 4,5 km de distància del nucli de Bellpuig. 

Per la zona sud-est del municipi travessa el Canal d’Urgell de nord a sud, infraestructura bàsica pel 

desenvolupament econòmic del municipi, donat la gran superfície regada del municipi i que també 

serveix com a font de captació de l’abastament d’aigua potable del municipi. 

El poble, situat entre els 285 i els 308 m d’altitud, és el nucli principal de població del municipi. L’altre 

nucli situat al nord del terme municipal és Seana, entre els 280 i 286 m d’altitud. 

El municipi té una població de 5.246 habitants (IDESCAT 2024). 

El terme limita administrativament al Nord amb el municipi de Barbens, al Sud amb Belianes, a l’Est amb 

Anglesola, Vilagrassa i Preixana, i a l’Oest amb Castellnou de Seana i Vilanova de Bellpuig. 

 

Figura 1. Emplaçament de la zona de projecte 

3. ANTECEDENTS 

El municipi s’abasteix d’aigua del canal d’Urgell (dins el municipi discorre entre els 308 i 310 m d’altitud), 

disposant des de l’any 1990 aproximadament (quan Bellpuig tenia una població d’uns 3.800 hab) d’una 

estació de tractament (ETAP), amb dos dipòsits descoberts d’aigua no tractada de 2000 m3 cadascun, 

i un petit dipòsit cobert de 720m3, per a regulació de l’aigua tractada. 

Cal tenir en compte que el canal d’Urgell té règim discontinu amb parades prolongades entre el mes de 

novembre i març, amb necessitat de retencions addicionals d’aigua (dins el mateix canal, mitjançant les 

tancades) per a assegurar l’abastament d’aigua de la població, i fent ús de la bassa de regants de 

Bellpuig com a darrer recurs (essent aquesta l’aigua de menys qualitat i de més cost). 

Al llarg dels anys el tractament d’aigua s’ha anat millorant per respondre a les diferents necessitats de 

tractament, sense però incrementar-se la disponibilitat d’emmagatzemament d’aigua potable; aquest 

darrer punt és un punt crític del subministrament, tant pel risc d’interrupció del subministrament per 

insuficiència de capacitat del dipòsit, com per minva de la qualitat de l’aigua per necessitat de forçar la 

capacitat de tractament per compensar la manca de capacitat de regulació. 

Fins l’any 2010 la gestió de l’aigua va ser municipal. Entre el 2011 i el 2017, la gestió de l’aigua fou 

concessionada a la Cia. d’ Aigües de Catalunya S.A. 

L’any 2017 l’ajuntament recuperà la gestió de l’aigua potable, incorporant-se al Consorci per a la gestió 

integral d’aigües de Catalunya (CONGIAC). 
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CONGIAC va encarregar l’any 2023 a l’enginyeria TADEC SL la redacció del projecte d’un nou dipòsit 

de regulació d’aigua potable pel municipi de Bellpuig. 

L’any 2024 es realitza la licitació per a l’execució de les obres contingudes al “Projecte modificat d’un 

nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig” quedant finalment deserta la licitació per no haver-se presentat 

cap oferta al procediment de licitació. 

A finals de l’any 2024 l’Ajuntament de Bellpuig contracta l’enginyeria ABM Serveis d’Enginyeria i 

Consulting, SL per tal d’actualitzar i millorar el projecte anterior amb l’objectiu de licitar les obres. 

4. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu dels treballs és redactar un projecte constructiu que inclogui el disseny, tots els detalls 

constructius i el pressupost detallat de les obres de construcció d’un nou nou dipòsit de 2.000 m3 a 

Bellpuig. 

5. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

El municipi de Bellpuig disposa de dos recursos per abastir la població. Les dues captacions agafen 

l’aigua directament del Canal d’Urgell i són: 

• Captació del Canal d’Urgell 

• Captació de la Bassa de Regants  

En condicions normals s’agafa l’aigua exclusivament de la captació que té directament del canal, a 

excepció del mesos de Novembre a Març en les quals el canal realitza tasques de manteniment i l’aigua 

circula una setmana i en deixa de fer-ho durant les tres següents, i així successivament. En aquests 

mesos el que es fa és acumular l’aigua al propi canal quan aquesta circula mitjançant una petita presa 

(embassades) i si aquesta no és suficient per abastir a la població durant les tres setmanes següents 

s’agafa aigua de la bassa dels regants.  

L’aigua captada s’emmagatzema en dos dipòsits descoberts de 2.000 m3 cadascun. Abans però, l’aigua 

circula per 4 dipòsits decantadors de 60 m³ de capacitat cadascun per eliminar els sòlids en suspensió 

que pugui portar l’aigua.  

Des d’aquests dipòsits l’aigua s’envia mitjançant un grup de bombament cap a l’ETAP, situada al mateix 

recinte. El sistema de tractament de l’ETAP està format per dos 2 sistemes de filtració que poden 

funcionar en paral·lel, un amb una doble filtració per sorra de sílice amb capacitat de filtració de 90 m3/h, 

i un segon amb una filtració per carbó actiu amb una capacitat de filtratge de 50 m3/h. El sistema amb 

filtre de carbó s’utilitza principalment quan l’aigua està emmagatzemada al canal i en especial si s’ha 

d’agafar de la bassa dels regants. En funcionament simultani dels dos sistemes de filtració la seva 

capacitat màxima és de 100 m3/h.  

 

Figura 2. Diagrama de flux de l’ETAP actual 

Una vegada tractada l’aigua aquesta s’emmagatzema al dipòsit de Bellpuig, el qual es troba situat dins 

del recinte de la Planta de Tractament.  

És un dipòsit cobert i construït de formigó compartimentat en 2 dipòsits de 360 m3. Són de planta 

rectangular, de 9x9 m i 5 d’alçada (4 d’alçada d’aigua). La seva capacitat total és de 720 m3. El dipòsit 

disposa d’un sistema de desinfecció de l’aigua mitjançant hipoclorit sòdic. 

 

Figura 3. Dipòsit Bellpuig 

El dipòsit disposa de tres sortides: 

1. Una que alimenta per gravetat a una part del municipi de Bellpuig mitjançant canonada de 

polietilè de 125 mm. (Bellpuig gravetat). Aquest sortida disposa d’una petita bomba per un 

lleuger reforç ocasional de la pressió en cas necessari. 
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Figura 4. Sortida gravetat i bomba de reforç 

2. Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta la major part del 

municipi de Bellpuig (Bellpuig-Belianes o Bellpuig pressió) 

 

Figura 5. Bombament impulsió Bellpuig (zona Belianes) 

3. Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta a un sector de 

Bellpuig i que a la vegada omple el dipòsit de distribució (capacitat dipòsit 250 m3) del nucli 

agregat de Seana i a un polígon industrial de Fontanals.  

 

Figura 6. Bombament impulsió a Seana 

6. DADES PRÈVIES 

6.1. Cartografia i topografia 

Per a la realització del present projecte constructiu s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:5.000, 1:1.000 

de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i un aixecament topogràfic de detall inclòs en el Projecte 

d’execució de nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig, Urgell i realitzat durant el mes de febrer de 2022. 

S’han utilitzat també les ortofotografies a escala 1:25.000, 1:5.000 I 1:2.500 de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

El plànol topogràfic es troba a l’annex número 3 del present document. 

6.2. Geologia i geotècnia 

Per a la realització del present projecte constructiu s’ha utilitzat l’”INFORME GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO 

per la construcció d’un dipòsit situat en l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable). BELLPUIG, 

redactat per l’empresa G3 amb data de desembre del 2024, que s’adjunta a l’annex núm. 4.  

Segons les dades de l’estudi geotècnic, es diferencien 2 unitats geotècniques que corresponen a: 

- 1er Nivell: Intercalació de llims argilo-sorrencs i sorres molt fines llimoses amb indicis de 

precipitat de calci. 

- 2on Nivell: Lutites sorrenques 
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Figura 7. Tall geològic dels materials a l’àmbit d’estudi 

Les seves característiques es resumeixen al següent quadre: 

 

Taula 1. Quadre resum de les característiques geotècniques dels materials reconeguts  

A l’estudi es consideren 2 possibilitats de fonamentació: 

a) Fonamentació superficial 1er Nivell 

Directa amb llosa en el nivell 1 encastada un mínim de 0,80 m  

La tensió admissible serà de Qa = 1,50 kg/cm2 

b) Fonamentació 2on Nivell 

• Pous de fonamentació 

Tensió admissible Qa = 1,50 kg/cm2 

• Micropilots 

Es recomana un sistema de segellat IRS. 

En data de la realització dels treballs de camp no es va detectar presència de nivell freàtic. 

L’excavació dels materials del primer nivell es realitzarà amb un retroexcavadora convencional. En canvi, 

en els materials del segon nivell sanejat, el rendiment de la màquina podria disminuir, essent 

possiblement necessària la utilització de maquinaria més contundent tipus “martell pneumàtic”. 

6.3. Cabals de disseny 

6.3.1. Consum mig actual 

A continuació es mostren els consums totals dels anys 2021, 2022 i 2023. 

  2021 2022 2023 

Facturat abonats m3        274.815         302.938         258.563  

Subministrat m3        546.144         547.323         472.740  

Rendiment % 50,32% 55,35% 54,69% 

Taula 2. Consums facturats i subministrats 

6.3.2. Consums punta 

• Bombament Bellpuig: 

o Cabal diari punta en funcionament normal (subministrament població): 60-75 m3/h, 

arribant als 100 m3/h el mes d’agost. El consum és bastant estable (constant) durant les 

hores diürnes, presentant una vall a les hores nocturnes. El coeficient punta està 

comprès entre 1,6 i 1,8.   

o Cabal punta quan renta filtre carbó (que requereix neteja amb aigua tractada): 160 m3/h 

(la durada del rentat és d’uns 5 minuts, i té una freqüència diària ).  

• Bombament a Seana: 

o Cabal diari punta: 12 m3/h 

• Distribució a Bellpuig per gravetat: 

o Cabal diari punta: 25-30 m3/h 

6.4. Capacitat de regulació 

Tenint en compte que el dipòsit d’aigua tractada des del qual es distribueix aigua cap a Bellpuig i Seana 

té un capacitat de 720 m3, a continuació es mostra la capacitat de regulació resultant segon el consum.  

 
Capacitat de regulació 

A consum mig (1.452 m3/dia) 0,50 dies 

A consum Punta (1.632 m3/dia) 0,44 dies 

Taula 3. Capacitat de regulació del dipòsit en estat actual 
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Tal i com es pot observar la capacitat de regulació és de mig dia a consum mig, i lleugerament inferior 

a consum punta. Aquest fet posa de manifest la criticitat del sistema davant qualsevol avaria que es 

pugui produir al sistema de tractament o bé en la pròpia captació del canal d’Urgell. A més a més cal 

tenir en compte que la cota a la que se situa l’aspiració dels bombaments està 50-70 cm per sobre la 

solera del dipòsit, i per tant el volum disponible real és inferior als 720 m3 que té el dipòsit.  

Per  aquest motiu és del tot necessari ampliar la capacitat de regulació ampliant fins a uns dos dies de 

reserva a consum mig.  

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’objecte de l’actuació és la construcció d’un nou dipòsit de 2000 m3 per a resoldre el greu dèficit de 

regulació d’aigua potable del municipi. 

A la vegada, donada la mancances de la xarxa de distribució en alta que arrenca del dipòsit de 

regulació, millorar-ne les seves condicions a l’hora de preveure els nous equipaments associats a la 

incorporació del nou dipòsit, entre elles: 

• Agrupar el sistema de cloració de l’aigua ja tractada en un nou recinte prop dels dipòsits d’A.P., 

deixant a l’edifici de l’ETAP exclusivament el sistema de cloració de pretractament. 

• Substituir l’equip de bombament de la línia Seana (en estat molt precari) per un nou equip de 

característiques equivalents a la línia de Bellpuig Pressió (Belianes) 

• Disposar d’un sistema de Bypass entre les línies de Bellpuig-pressió i Seana, que permeti en 

cas necessari utilitzar un sol equip de bombament, dels dos disponibles. En aquest bypass 

s’haurà de disposar d’una vàlvula reductora de pressió per protegir la línia de Seana, actualment 

en condicions relativament fràgils en els trams on encara és de fibrociment. 

L’actual recinte de l’ETAP és insuficient per a encabir-hi en condicions adequades un nou dipòsit de 

regulació d’aigua potable. Per a resoldre-ho l’Ajuntament de Bellpuig a adquirit un terreny (camp) 

adjacent a l’ETAP, de 3.900 m2, dels quals 2.867 m2 disponibles per a l’ampliació del recinte (zona 

delimitada per tanca un cop resoltes les servituds de pas i de regants). 

Per a la definició del dipòsit i dels altres elements del projecte s’han seguit les premisses incloses al 

Projecte redactat l’any 2023, les quals es resumeixen a continuació. 

7.1. Posició del dipòsit 

Estarà definida a la zona més propera al canal reservant per a futures necessitats i actuacions la part 

restant. 

 

 

7.2. Volum del dipòsit 

El volum del dipòsit està establert per l’Ajuntament en 2.000 m3, equivalent a una reserva de 1,68 dies 

de consum mitjà i de 1,49 dies de consum mitjà del mes de màxima demanda (agost). 

7.3. Tipologia del dipòsit 

Degut a l’existència del dipòsit actual de 720 m3 de capacitat i el seu bon estat de conservació, es 

descarta la subdivisió del nou dipòsit en dues cambres. El dipòsit actual es considera suficient per a 

garantir el subministrament quan el dipòsit gran quedi fora de servei per operacions de neteja i 

manteniment. El limitat volum del dipòsit actual requerirà tanmateix que les operacions de manteniment 

del nou dipòsit es programin en els períodes de subministrament favorable d’aigua crua i de menor 

consum de la població (preferentment entre març i juny), períodes d’ús òptim de la instal·lació en les 

condicions actuals (només dipòsit 720). 

La tipologia del dipòsit serà de formigó armat de planta circular i superficial. 

7.4. Organització dels dipòsits 

Dipòsits treballant de forma paral·lela, amb un col·lector de Bypass d’on deriven les canonades de 

distribució (talment com si fossin les dues cambres d’un únic dipòsit); aquesta solució requereix que els 

dipòsits treballin amb un nivell comú d’aigua, venint determinat el nivell màxim pel nivell del dipòsit actual. 

S’instal·larà una arqueta de derivació que permetrà omplir ambdós dipòsits amb les 2 canonades de 

sortida de l’ETAP. 

7.5. Dimensions del dipòsit 

Amb els supòsits anteriors, i degut a les condicions topogràfiques del terreny (0,5 m per dessota del 

terreny de l’ETAP): 

- La base del dipòsit (cota interior dipòsit) s’ubica 0,5 m per dessota la base del dipòsit actual; 

- El nivell màxim del nou dipòsit es situa a la mateixa alçada que la de l’actual 

Tenint en compte que l’alçada d’aigua màxima de l’actual dipòsit és de 4 m, l’alçada d’aigua en el nou 

dipòsit serà de 4,5m, requerint aquesta un radi mínim interior d’11,90 m per assolir la capacitat de 2.000 

m3. El resguard de sobreeiximent es fixa en 0,20 m (tal com en l’actual). 

7.6. Ubicació dels nous equips 

Les condicions actuals de la cambra de claus i de bombament del dipòsit existent són poc operatives, 

per problemes bàsicament de falta d’espai i proximitat de conduccions. 

Per a la ubicació i dels nous equips i millora dels existents, s’ha optat per la construcció d’unes cambres 

separades dels dos dipòsits, on traslladar i ubicar part dels equips existents i els nous. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Memòria 
 

8 24210_Memòria 

Aquesta proposta resulta molt més flexible i permet una millor implantació de les noves instal·lacions 

sense afectació rellevant de les actuals instal·lacions (que s’hauran de mantenir en tot moment en servei 

durant la construcció del nou dipòsit, exceptuant petits talls curts i programats ). Així mateix facilita en 

un futur possibles ampliacions addicionals, al no estar condicionada per la proximitat dels dipòsits. 

7.7. Càlculs hidràulics 

La impulsió Seana estarà formada per un sistema de bombament de les mateixes característiques que 

el grup d’impulsió de Bellpuig-Belianes. 

Per tant, es proposa utilitzar un grup de bombament format per 3 bombes en configuració 2+1 amb un 

cabal total de 120 m3/h i una altura manomètrica de 30 m. Per tant, el cabal unitari de cada bomba serà 

de 60 m3/h a una altura manomètrica de 30 m. 

8. MARC URBANÍSTIC 

L’actuació es situa en el polígon 8, parcel·la 78 del terme municipal de Bellpuig, amb una superfície de 

3.904 m2, propietat de l’Ajuntament de Bellpuig. 

Els terrenys objecte de les obres estan situats en un sòl no urbanitzable, (clau 22) sol de protecció 

preventiva i qualificat com a sistema de serveis tècnics (T1), d’acord amb les normes urbanístiques del 

POUM de Bellpuig, en previsió de possibles ampliacions de l’actual planta de tractament d’aigua potable 

de Bellpuig (ETAP). 

L’actuació és compatible amb el planejament de Bellpuig i pels usos regulats en l’article 47 del Text refós 

de la llei d’urbanisme. 

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres principals del present projecte són les següents: 

1) Construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m3. 

2) Construcció d’una nova cambra de claus i cloració 

3) Construcció d’una nova arqueta de Bypass Seana-Bellpuig. 

 

Figura 8. Actuacions del projecte 

Per a la construcció de les noves instal·lacions s’ha previst l’ampliació futura de l’edifici de l’ETAP. Això 

suposarà la reordenació de les canonades de sortida de l’ETAP (existent i nova) i evitar la construcció 

de nous elements en aquest espai. 

També s’ha previst instal·lar una beina de protecció de les canonades de sortida (impulsió Bellpuig i 

Seana) en l’espai previst de la futura ETAP. 

9.1. Dipòsit 2.000 m3 

El dipòsit serà de planta circular de 11,9 m de radi interior i 4,5 m d’alçada d’aigua, la solera (cara 

d’aigua) del qual es situarà 0,5 m per dessota la solera del dipòsit actual, és a dir, a la cota 305,85 m. 

La llosa de fonamentació tindrà un gruix de 40 cm, amb regruiximents sota pilars de 30 cm addicionals 

en quadrats de 1,60x1,60 m per satisfer els condicionants de punxonament; el mur circular tindrà un 

gruix de 35 cm i una alçada de 5,20 m. 

La coberta del dipòsit es planteja com a forjat de lloses alveolars prefabricades de 20 cm d’alçada, amb 

capa de compressió entre 6 i 12 cm (per formació de pendent de coberta), impermeabilització i capa de 

10 cm de graveta per a protecció de la impermeabilització i regulació de la temperatura.  

La coberta se sustentarà mitjançant una quadricula de 12 pilars de 5,0 m d’altura amb separació de 

5,5m entre eixos, que sustentaran 4 fileres de jàsseres prefabricades en forma de T invertida, sobre les 

quals es recolzaran les lloses alveolars. 
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La coberta es recolzarà sobre les jàsseres i sobre el mur circular, mitjançant banda elastomèrica 

correguda.  

En la coberta es disposaran 14 airejadors estàtics, per a la ventilació interior del dipòsit.  

Per a l’accés al dipòsit es disposaran escales verticals amb protecció de polièster a l’exterior i a l’interior.  

En la coberta es disposaran dues obertures, una d’entrada d’home, on s’ubicarà l’escala i l’altra, més 

gran, per entrada de material. Així mateix es disposarà d’una obertura per a la gestió de boies. 

Al dipòsit es disposarà de canonada d’entrada d’aigua de diàmetre 150 d’acer galvanitzat, amb entrada 

per la part superior del mur; aquesta canonada es prolongarà en una conducció horitzontal de diàmetre 

200 amb diferents sortides (en un arc circular de 120°), penjada al sostre (sota jàsseres), que permetrà 

assegurar el repartiment de l’entrada d’aigua en tot el dipòsit, per tal d’evitar possibles zones 

d’estancament d’aigua.  

En el costat diametralment oposat a l’entrada es situarà la sortida a distribució, de diàmetre 300 d’acer 

galvanitzat. La sortida es protegirà mitjançant un filtre “colador” cúbic (50x50x50cm) de xapa perforada 

d’acer galvanitzat. 

Així mateix, també es disposarà de  sobreeixidor de diàmetre 200 d’acer galvanitzat, amb conus superior 

de sobreeiximent, i desguàs de fons  també de diàmetre 200, ambdós amb sortida a una mateixa arqueta 

connectada a la canonada de drenatge.  

 

Figura 9. Vista en 3D del dipòsit 

9.2. Cambra de claus i cloració 

Es planteja una nova cambra de claus i cloració, separada dels dos dipòsits, pràcticament equidistant 

dels dos, formada per dos volums independents (adossats): 

- Cambra de claus 

La cambra de claus serà semisoterrada i tindrà unes dimensions exteriors en planta de 

5,00x6,80m, una altura interior de 2,5 m sobre el terreny i una fondària de 2,40 m sota rasant, ja 

que en ella hi passarà el col·lector de bypass d’acer DN 300 entre dipòsits i les derivacions de 

les noves sortides de distribució de Bellpuig-gravetat i de Seana. La de Seana incorporarà un 

nou equip de bombament equivalent a l’existent de la línia de Bellpuig, per tal de que puguin ser 

utilitzats en cas necessari de forma alternativa o complementària.  

Aquestes dues sortides permetran alliberar la cambra de claus del dipòsit actual 720, en el qual 

quedarà exclusivament la sortida Bellpuig-Pressió, amb el corresponent equip de bombament 

que no caldrà modificar. 

L’equip de bombament auxiliar de l’actual sortida Bellpuig-gravetat s’eliminarà. Tanmateix, es 

preveurà la instal·lació elèctrica i de control per si s’opta per traslladar-la. 

- Cambra de cloració 

Actualment els equips de cloració (dipòsits de clor, dosificadors i bombes) estan ubicats en 

l’edifici de l’ETAP, bastant lluny del dipòsit (més de 50 metres en recorregut de tubs). En la 

cambra de claus del dipòsit actual hi ha ubicats els equips d’anàlisis de l’aigua del dipòsit. 

En la nova cambra de cloració es centralitzaran tots els equips d’anàlisi i cloració dels dos 

dipòsits, deixant en l’ETAP únicament els equips de cloració propis de l’ETAP (precloració), 

traslladant-s’hi també els equips d’anàlisi situats a la cambra del dipòsit 720. 

La nova cambra contindrà per tant el dipòsit d’hipoclorit (750 l), els dipòsits d’aigua i d’àcid per 

a la desincrustació (50 l), els panells de control i anàlisi i les bombes de cloració i desincrustació 

i la corresponent dutxa i renta ullls de seguretat. 

La cambra de clor serà superficial i les dimensions exteriors en planta seran de 5,00 x 2,40 i 

l’altura de 2,50 m. 

La cambra de claus i de cloració s’han previst de formigó armat en la part situada sota el nivell del terreny  

(basament i part enterrada de les parets) i de bloc vist en la part superior, amb coberta de lloses 

prefabricades amb protecció de capa de graves igual a la prevista pel nou dipòsit, Tant la cambra de 

claus com la de cloració disposaran de dues portes, una d’accés normal i una segona per a facilitar 

l’entrada i sortida de material i equips. També s’han previst obertures laterals (finestres).  

L’estructura disposarà d’una petita entreplanta a la cota del terreny aproximadament. Aquesta 

entreplanta es farà amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant, de 12 cm de gruix. La llosa del forjat 
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col·laborant anirà armada en tots els nervis amb rodons corrugats per garantir una R60. Els perfils 

metàl·lics aniran suportats per 4 pilars interiors, també metàl·lics. 

 

Figura 10. Vista en 3D de la cambra de claus i cloració 

9.3. Cambra de Bypass Seana-Bellpuig 

Es planteja un sistema de Bypass entre les línies de Bellpuig-pressió i Seana, que permetrà en cas 

necessari utilitzar un sol equip de bombament, dels dos disponibles (Bellpuig/Seana). En aquest bypass 

es disposa una vàlvula hidràulica reductora de pressió per protegir la línia de Seana, actualment en 

condicions  relativament fràgils ja que té trams (antics) on encara és de fibrociment. 

El conjunt de vàlvules es col·loca en una arqueta de formigó armat de dimensions exteriors en planta 

3,10 x 4,40 m. Està situada prop de la sortida de les conduccions del recinte de l’ETAP. 

 

Figura 11. Vista en 3D de l’arqueta de bypass 

9.4. Drenatges 

Es disposarà d’una xarxa de subdrenatge sota la fonamentació del dipòsit  formada per 5 línies entre 

pilars de drens DN160 PVC que s’allotjaran a la part inferior de 5 canals i que quedaran embeguts en 

una capa de grava. Aquesta capa de grava recolzarà sobre un formigó de pendents que drenarà cap 

els drens i en la coronació de la capa drenant s’executarà el formigó de neteja de la solera. 

 

Figura 12. Detall subdrenatge 

Els drens seran recollits per una línia perimetral formada per un tub de PVC DN200 al voltant de la solera, 

amb arquetes de registre en l’entroncament dels diferents drens que permetin la seva supervisió. 

Per a l’evacuació de les aigües del dipòsit (sobreeiximent, buidat i neteja i subdrenatge) així com del 

desguàs de la nova cambra de claus, es preveu un col·lector de PE corrugat de 400mm de diàmetre, 

que connectarà amb la xarxa de drenatge existent de l’ETAP, en el pou de registre situat prop de la 

cantonada sud-oest de l’edifici ETAP. En aquest pou la fondària del tub de sortida és de 2,66 m, suficient 

pel col·lector de desguàs de la nova instal·lació.  

Així mateix es disposaran de tres embornals per tal de captar l’aigua de pluja de l’esplanada  de la nova 

instal·lació. 

9.5. Canonades 

Les canonades dins de les cambres i dins del dipòsit s’han previst d’acer galvanitzat. Fora dels dipòsits 

s’ha previst d’acer galvanitzat la canonada d’entrada d’aigua al nou dipòsit i el col·lector de ByPass 

diàmetre 300 entre dipòsits actual i nou. Las canonades de distribució un cop fora de les cambres s’han 

previst de PEAD, com les ja existents. 

9.6. Equips de cloració i control analític 

Les instal·lacions de cloració i control analític dels dos dipòsits s’agruparan en la cambra de cloració, 

descrita en l’apartat 9.2. 

S’organitza en dos parts: 
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• El control analític, on s’analitza el contingut de clor, terbolesa i pH dels dos dipòsits en mostra 

contínua obtinguda de l’interior dels dipòsits  

• L’equipament de cloració, on es disposen els dipòsits d’hipoclorit  (1 dipòsit de 750 l), i els dos 

dipòsits auxiliars per al sistema desincrustant de 90 l, amb les corresponents bombes de 

dosificació, per a 1 punt d’injecció per a cada dipòsit, que es preveu incorporar en els retorns 

del circuit de circulació d’aigua de mostra. 

La injecció de clor es controla a partir del quadre elèctric de control on es disposa d’un PLC que recull 

les dades dels panells d’anàlisis, a partir dels quals valors determina el volum d’injecció necessari. 

Aquest PLC estarà connectat al PLC de telecomandament, des del qual es poden revisar determinats 

paràmetres del sistema de cloració. 

La cambra de clor haurà de complir les exigències de la normativa APQ. En el punt de descàrrega 

d’hipoclorit  es disposarà una dutxa amb renta-ulls de descàrrega manual doble. 

9.7. Xarxa elèctrica 

La instal·lació actual ja disposa de subministrament elèctric i abasteix els serveis d’un dipòsit d’aigua no 

tractada, una ETAP i un dipòsit d’aigua tractada. 

El subministrament existent disposa del número de CUPS ES0031405841121001XT0F, una potència 

admissible de 32kW que és la mateixa que la contractada. 

La nova instal·lació s’alimentarà de la existent i no es preveu realitzar cap ampliació de la potència 

màxima admissible de la instal·lació. 

A continuació d’adjunta una relació de tots els equips que s’ha previst instal·lar. En la taula s’indica els 

aparells en funcionament simultani o aquells en els que els equips estan duplicats, per així tenir un equip 

de reserva en cas d’averia. 

Equip Unitats 
totals 

Nf Nr actuador Voltatge Pu 
(kw) 

Pi 
(kw) 

Pf 
(kw) 

Grup pressió Seana 1 1 1 Variador 400 V 7,00 7,00 4,00 
Bomba de reforç Bellpuig gravetat 1 1 0 Variador 400 V 2,20 2,20 2,20 
Polipast 1 1 0 Directe 400 V 0,75 0,75 0,75 
Extractor sala cloració 1 1 0 Directe 230 V 0,15 0,15 0,15 
Quadre endolls manteniment 1 1 0 Directe 230 V 1,20 1,20 1,20 
Enll.interior 1 1 0 Directe 230V 0,35 0,35 0,35 
Enll. Emergència 1 1 0 Directe 230V 0,01 0,01 0,01 
Enllumenat exterior 1 1 0 Directe 230V 0,06 0,06 0,06 
Bomba dosificadora 1 clor  1 1 1 Directe 230V 0,02 0,02 0,02 
Bomba dosificadora 2 clor  1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Bomba recirculadora 1 1 0 Directe 230 V 0,16 0,16 0,16 
Bomba dosificació àcid desincrustant 1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Bomba dosificació aigua 1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Sondes nivell 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 

Cabalímetres 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 
Maniobra 1 1 0 Directe 230 V 0,25 0,25 0,25 
Controladors generalitzadors 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 
PLC 1 1 0 Directe 230 V 0,25 0,25 0,25 

 

Essent, 

Nf : unitats en funcionament 

Nr: unitats en reserva 

Pu: potència unitària de l’equip 

Pi: potència total instal·lada 

Pf: Potència total instal·lada dels equips en funcionament 

9.7.1. Telecontrol 

La instal·lació d’automatització i control de la nova instal·lació es treballarà i es controlarà de manera 

autònoma per mitjà d’un sistema de control dedicat que alhora s’integrarà al sistema ja existent a la 

ETAP. 

Es preveu un nou quadre de control equipat amb un controlador que recollirà totes les senyals dels 

equips de camp i accionarà els corresponents receptors de la instal·lació segons la seva lògica 

programada. Aquest controlador es comunicarà amb el sistema de control de control actual i s’integrarà 

a la plataforma de l’explorador actual. 

La instal·lació es dimensionarà  segons les seves entrades i sortides a gestionar, i es comunicarà el PLC 

amb el sistema SCADA existent mitjançant un radio enllaç o equivalent. Es programarà el PLC i el sistema 

de visualització SCADA. 

El número total de senyals pel sistema d’automatització per a cada element del projecte es defineix a 

continuació: 
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Essent, 
N número de unitats 

QC quadre de control 

A Arrencador 

V variador de freqüència 

DI entrada digital 

DO sortida digital 

AI entrada analògica 

AO sortida analògica 

 

10. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS 

La gran majoria de les afeccions son creuaments que es resoldran mitjançant estintolaments i 

entibacions inclosos en la partida d’excavació de la rasa. A l’annex número 13 es detallen les afeccions. 

11. EXPROPIACIONS 

Per a l’execució de les obres incloses al Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

tots els espais ocupats seran de titularitat pública.  

12. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres figures 

d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes inclosos en la Llei 

21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el projecte a una avaluació ambiental 

de cap tipus. 

La situació del nou dipòsit, es preveu en el mateix recinte on actualment es troben les instal·lacions 

d’emmagatzematge i la ETAP en zona d’ equipaments per a serveis tècnics i no afectada per zona de 

Cepa. 

Ateses les dimensions del nou dipòsit de tipologia circular de 12m de radi i la cota de cimentació de la 

base de 50cms per sota del terreny actual, no es produeix alteracions en relació a l’ impacte visual en el 

paisatge, no sobrepassant el nou dipòsit l’ alçada de l’ ETAP actual. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la 

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que 

es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 16 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i 

control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides 

corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o be inclòs dins 

les pròpies partides d’obra. 

14. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a l’execució 

de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla 

del control de qualitat. 

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el 

pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,0 % 

del pressupost del projecte.  
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A l’annex núm. 17 d’aquest document s’inclou el Pla de Control de Qualitat de l’obra, el qual té un 

pressupost (PEM) de NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE euros amb NORANTA-SIS cèntims 

(9.244,96 €). 

15. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) 

de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex núm. 15 s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el 

qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o 

malalties professionals. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: CATORZE MIL CENT QUARANTA-UN euros 

amb TRENTA-NOU cèntims (14.141,39 €). 

16. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

En acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament General de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la 

Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, s’elabora l’annex núm. 13 Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres. 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte 

sigui de VUIT (8) mesos. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

17. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS 

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència de dividir 

els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma autònoma i basant-se 

en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o judicial”. 

I d’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

Contractació Pública en relació amb l’aplicació de determinades disposicions de l’esmentada Directiva, 

i la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic on segons el supòsit “b” de l’article 

99 determina: 

[...] b) El fet de que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o 

bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte 

del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 

que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. [...] 

L’obra descrita abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 

previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític amb 

activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del contracte 

fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de 

coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de 

soscavar l'execució adequada del contracte. Per tant, es conclou que el present projecte no es podrà 

licitar en diferents lots  

18. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials 

i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es justifica a 

l’annex núm. 18. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs. 

El banc de preus emprat ha estat el banc de preus de l’ITEC 2024 complementats amb ofertes de 

diferents fabricants i ajustat en base a les característiques particulars de l’obra. 

Els costos indirectes tindran un valor del 5% tal com es justifica a l’annex núm. 14. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el pressupost 

de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el següent 

resum: 

Pressupost general d’execució material: VUIT-CENTS TRENTA-UN MIL SET-CENTS SETANTA-SIS euros 

amb SETZE cèntims (831.776,16 €). 

El percentatge corresponent a despeses generals i de benefici industrial ve regulat pel Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. En el seu article 131, específica que el benefici industrial del contractista serà del 

6% i que les despeses generals poden ser d’entre el 13 i el 17% segons fixi cada departament ministerial. El 

Ministeri de Fomento fixa el percentatge de despeses generales en un 13% en l’ordre FOM/1824/2013, de 30 
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de setembre, pel que es fixa el percentatge al que es refereix l’article 131 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte de 

despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d’execució per 

contracte (sense IVA): NOU-CENTS VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS TRETZE euros amb SEIXANTA-

TRES cèntims (989.813,63 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): UN MILIÓ CENT NORANTA-SET 

MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE euros amb QUARANTA-NOU cèntims (1.197.674,49 €). 

19. REVISIÓ DE PREUS 

En cas que fos necessari portar a terme una revisió de preus, es proposa que s’apliqui la fórmula tipus 

número 561 (Instal·lacions i conduccions d’abastament i sanejament) d’acord amb el Reial Decret 

1359/2011. 

𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,10𝐶𝐶𝑡𝑡 𝐶𝐶0 +⁄ 0,05𝐸𝐸𝑡𝑡 𝐸𝐸0 +⁄ 0,02𝑃𝑃𝑡𝑡 𝑃𝑃0 +⁄ 0,08𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅0 + 0,28 𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑆𝑆0 +⁄ 0,01𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑇𝑇0 +⁄ 0,46⁄  

On, 

Kt = Coeficient teòric de revisió en el  moment d’execució. 

Co = Índex de cost del ciment en la data de la licitació. 

Ct = Índex de cost del ciment en el moment d’execució. 

Eo = Índex de cost de l’energia en la data de la licitació. 

Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució. 

Po = Índex de cost de productes plàstics en la data de la licitació. 

Pt = Índex de cost de productes plàstics en el moment d’execució. 

Ro = Índex de cost d’àrids i roques en la data de la licitació. 

Rt = Índex de cost d’àrids i roques en el moment d’execució. 

So= Índex de cost dels materials siderúrgics en la data de la licitació. 

St = Índex de cost dels materials siderúrgics en el moment d’execució. 

To= Índex de cost dels materials electrònics en la data de la licitació. 

Tt = Índex de cost dels materials electrònics en el moment d’execució. 

 

20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La categoria deis contractes d'execució d'obra serà determinada per la seva anualitat mitjana, el càlcul 

de la qual es farà segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del projecte IVA exclòs. 

D’acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, modificat pel RD 

773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als 

contractistes per admetre’ls a la licitació d’execució d’aquestes obres: 

Grup: E Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastament i sanejament 

Categoria: 4 (de 840.000 a 2.400.000 € d’anualitat) 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és 

exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució de contractes 

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros.  

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva classificació com 

a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui al contracte, o bé 

acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els plecs del contracte. 

21. CODIS CPV DE L’OBRA 

La Llei de contractes del sector públic (LCSP) obliga a codificar els contractes d’acord amb el Vocabulari 

comú dels contractes públics (CPV), publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) (Reglament 

núm. 2195/2002). 

A continuació s’enumera el codi CPV que aplica a les obres del present projecte: 

45220000 Obres d’enginyeria i treballs de construcció. 
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22. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

DOCUMENT NUM. 1. MEMÒRIA  

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 Resum de les característiques principals del projecte 

Annex núm. 2 Recopilació i anàlisi de la informació existent  

Annex núm. 3 Cartografia i topografia 

Annex núm. 4 Geologia i geotècnia 

Annex núm. 5 Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 6 Càlculs hidràulics 

Annex núm. 7 Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 

Annex núm. 8 Càlculs elèctrics i equipament elèctric 

Annex núm. 9 Automatització i telecontrol 

Annex núm. 10 Processos constructius i organització de l'obra 

Annex núm. 11 Pla d’obra 

Annex núm. 12 Compatibilitat urbanística 

Annex núm. 13 Serveis afectats 

Annex núm. 14 Justificació de preus 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 16 Pla de gestió de residus 

Annex núm. 17 Pla de control de qualitat 

 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

1.- Situació i índex de plànols 

2.- Esquema de funcionament 

3.- Planta topogràfica 

4.- Planta general 

5.- Dipòsit nou 

6.- Nova cambra de claus 

7.- Nova arqueta bypass 

8.- Urbanització 

9.- Replanteig 

10.- Seccions tipus i detalls 

11.- Instal·lacions elèctriques 

  

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Justificació de preus 

Amidaments 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 

 Pressupost general 

 

23. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 

9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 

125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 

precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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24. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació dels 

organismes competents. 

 

 

 

 

Bellpuig, febrer de 2025 

L’enginyer industrial autor del projecte: 

 

Oscar Soria i Garcia 

Col·legiat núm. 19.794 

ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, S. L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d’aquest annex és resumir les principals característiques dels diferents elements del projecte. 

2. CANONADES 

En aquest apartat es resumeixen les principals característiques de les conduccions exteriors. 

2.1. Canonada entrada a dipòsit 

Enderrocs  
Canonada existent (m) 17,00 

  
Canonada   
Material Polietilè PEAD100 
Diàmetre nominal (mm) 160 
PN (bar) 10 
Longitud (m) 90,00 

  
Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 81,00 
Rebliment amb sorra (m3) 15,30 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 28,08 

  
Reposicions  
Volum sauló (m3) 23,75 

 

2.2. Canonada de connexió entre dipòsits 

Enderrocs  
Canonada existent (m)  

  
Canonada  
Material Polietilè PEAD100 
Diàmetre nominal (mm) 315 
PN (bar) 10 
Longitud (m) 28,00 

  
Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 35,00 
Rebliment amb sorra (m3) 7,84 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 10,92 

  
Reposicions  
Volum sauló (m3) 7 

 

 

2.3. Canonada Bellpuig gravetat 

Enderrocs  
Canonada existent (m) 20,00 

  
Canonada  
Material Polietilè PEAD100 
Diàmetre nominal (mm) 200 
PN (bar) 16 
Longitud (m) 6,00 

  
Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 5,40 
Rebliment amb sorra (m3) 1,02 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 1,87 

  
Reposicions  
Volum sauló (m3) 1,5 

 

2.4. Canonada d’impulsió Seana 

Enderrocs  
Canonada existent (m) 40,00 

  
Canonada  
Material Polietilè PEAD100 
Diàmetre nominal (mm) 200 
PN (bar) 16 
Longitud (m) 40,00 

  
Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 36,00 
Rebliment amb sorra (m3) 6,80 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 12,48 

  
Reposicions  
Volum sauló (m3) 10 
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3. NOU DIPÒSIT 

Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 627,00 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 60,60 

  
  
Dades de disseny  
Cota (msnm) 305,85 
Volum (m3) 2.000,00 

  
Geometria  
Diàmetre interior (m) 23,80 
Altura làmina d'aigua (m) 4,6 
Tipus de formigó  HA-30/B/20/XD2 
Tipus Acer corrugat B500SD 

  
Consums  
Bombament Bellpuig  

Cabal diari punta normal (m3/h) 60-75 
Cabal punta amb rentat filtre carbó (m3/h) 160 

Bombament Seana  
Cabal diari punta normal (m3/h) 12 

Bellpuig gravetat  
Cabal diari punta normal (m3/h) 25-30 

 

 

Figura 1. Vista en 3D del dipòsit 

 

 

Figura 2. Vistes en planta i secció del dipòsit 
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4. NOVA CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 

Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 380,00 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 278,00 

  
  
Dades de disseny  
Cota cambra de claus (msnm) 304,50 
Cota cambra de clor (msnm) 306,90 

  
Geometria  
Cambra de claus  

Longitud interior (m) 6,20 
Ample interior (m) 4,40 
Altura interior (m) 4,90 
Tipus de formigó  HA-30/B/20/XC2 
Tipus Acer corrugat B500SD 

Cambra de clor  
Longitud interior (m) 4,60 
Ample interior (m) 2,20 
Altura interior (m) 2,40 
Murs Blocs de formigó 

 

 

Figura 3. Vista en 3D de la cambra de claus i cloració 

 

 

 

Figura 4. Vistes en planta i secció de la cambra de claus i cloració 
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5. ARQUETA BYPASS 

Moviment de terres  
Volum excavacions (m3) 78,54 
Rebliment amb material de la pròpia obra (m3) 49,90 

  
  
Dades de disseny  
Cota (msnm) 305,10* 

  
Geometria  

Longitud interior (m) 2,50 
Ample interior (m) 3,80 
Altura interior (m) 1,5* 
Tipus de formigó  HA-30/B/20/XC2 
Tipus Acer corrugat B500S 

  

* La profunditat de l'arqueta dependrà de la profunditat de les canonades existents 

 

 

Figura 5. Vista en 3D de l’arqueta de bypass 

 

 

 

Figura 6. Vistes en planta i secció de l’arqueta de bypass 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’inclou la documentació utilitzada per la redacció del present projecte constructiu. 

2. DOCUMENTACIÓ 

- Extracte de la memòria i plànols del “Projecte d’execució de nou dipòsit d’aigua potable a 

Bellpuig, Urgell. Juliol de 2023”. 
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APÈNDIX 1.- Extracte de la memòria i plànols del “Projecte d’execució de 
nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig, Urgell. Juliol de 2023”. 
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1. CARTOGRAFIA 

Per a la realització del present projecte constructiu s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:5.000, 1:1.000 

de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i un aixecament topogràfic de detall. S’han utilitzat també 

les ortofotografies a escala 1:25.000, 1:5.000 I 1:2.500 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

2. TOPOGRAFIA 

Per la redacció del projecte, s’ha utilitzat un aixecament topogràfic de detall inclòs en el Projecte 

d’execució de nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig, Urgell i realitzat durant el mes de febrer de 2022. 

A continuació s’inclou el plànol de topografia. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a la realització del present document s’ha utilitzat l’”INFORME GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO per la 

construcció d’un dipòsit situat en l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable). BELLPUIG, redactat 

per l’empresa G3 amb data de desembre del 2024. 

En aquest annex es resumeixen les característiques principals de l’estudi, que s’inclou a l’apèndix 1. 

2. GEOLOGIA  

L’ETAP objecte d’estudi es situa al sud-est del municipi de Bellpuig, i confronta amb el Canal d’Urgell al 

sud, i amb caps de conreu herbaci a la resta. 

El complex està perimetralment delimitat per tanques i murs, i al seu interior s’hi localitza un dipòsit 

rectangular i diferents edificis auxiliars. La zona on es vol implantar el nou dipòsit es situa a la parcel·la 

veïna per la part est, actualment ocupada per un solar erm amb vegetació de petita alçada. 

No es poden veure aflorar els materials que conformen el subsòl del solar ni en la parcel·la en estudi ni 

en zones properes. 

La zona que engloba aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l’Ebre, en el seu extrem oriental, 

que rep el nom de Depressió Central Catalana. Aquesta és una unitat morfoestructural que forma 

l’avantpaís del Pirineus, i alhora és una conca sedimentària d’edat terciària. Està delimitada al N pels 

Pirineus, i al S per la Cadena Costanera Catalana o Catalànids. 

La conca de l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’orogen pirinenc i es desenvolupa com a resposta 

de l’apropament de la placa Ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la primera respecte 

la segona. D’aquesta manera, aquesta conca esdevé una cubeta sedimentària durant el Terciari, actuant 

com a centre de deposició dels materials, primer marins, durant el Terciari inferior i mig, i posteriorment 

continentals, procedents del desmantellament de les serralades circumdants. 

Durant l’Eocè, la conca de l’Ebre estava connectada amb l’oceà Atlàntic per l’oest. Fruit de la col·lisió 

entre les dues plaques tectòniques, s’inicia la col·locació de làmines encavalcants o mantells de 

corriment, d’origen pirinenc, empeses cap al sud. L’emplaçament d’aquests mantells va reduir 

considerablement l’espai que inicialment ocupava la Conca de l’Ebre, i va fer perdre la comunicació amb 

el mar obert. 

A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè, la conca de l’Ebre actua com a conca endorreica, 

tancada, on la sedimentació que es produeix és d’origen continental. Els sediments continentals tenen 

diversos orígens, entre els que cal destacar els dipòsits de torrenteres, de rius més o menys ben 

desenvolupats, de dipòsits de plana d’inundació, i finalment, dipòsits d'origen lacustre o palustre. Cada 

un d’aquests dipòsits donarà origen a diferents tipus de roques sedimentàries que són les que es troben 

a sota aquestes contrades. Així apareixen conglomerats, gresos i argiles d’origen tant fluvial, com 

al·luvial, com lacustre, i també nivells de carbonats d’origen lacustre. 

Des de finals de L’Oligocè fins a l’actualitat la depressió de l’Ebre ha deixat d’actuar com a conca 

sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l’agent predominant principal ha estat l’erosió. Localment, 

en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del Terciari superior i principalment del Quaternari. Aquests 

corresponen als materials subconsolidats que apareixen entre les roques sedimentàries i la superfície, 

formats per sorres, llims i argiles, on abunden les crostes carbonatades. 

En concret, i segons l’ICGC, la zona d’estudi es situa sobre materials de la unitat Qvpu, corresponents a 

graves amb matriu lutítica i llantions sorrencs del Plistocè. Descartar que a prop es localitza també la 

unitat POlgx1, corresponent a lutites, gresos i calcàries de l’Oligocè. 

 

Figura 1. Mapa geològic de l’àmbit d’estudi. Institut Geològic de Catalunya. 

3. GEOTÈCNIA 

3.1. Caracterització dels materials 

A partir de les prospeccions fetes s’han reconegut 2 nivells de des del punt de vista geològic – geotècnic: 

- 1er Nivell: Intercalació de llims argilo-sorrencs i sorres molt fines llimoses amb indicis de 

precipitat de calci. 

- 2on Nivell: Lutites sorrenques 

Àrea 

d’estudi 
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Figura 2. Tall geològic dels materials a l’àmbit d’estudi 

Les seves característiques es resumeixen al següent quadre: 

 

Taula 1. Quadre resum de les característiques geotècniques dels materials reconeguts  

3.2. Hidrologia i hidrogeologia 

A la zona d’estudi no es detecten marques i/o indicis de processos d’erosió relacionats amb l’escolament 

hídric superficia. 

Al límit sud de la parcel·la, a l’altra banda del camí d’accés, es localitza el Canal d’Urgell, que al ser un 

canal completament canalitzat i regulat no es creu que pugui afectar a la zona d’estudi. 

En data de la realització dels treballs de camp, i fins la cota assajada, no es va detectar presència de 

nivell freàtic en cap dels assaigs realitzats. 

3.3. Ripabilitat 

L’excavació dels materials del primer nivell es realitzarà amb un retroexcavadora convencional. En canvi, 

en els materials del segon nivell sanejat, el rendiment de la màquina podria disminuir, essent 

possiblement necessària la utilització de maquinaria més contundent tipus “martell pneumàtic”. 

3.4. Fonamentació 

Es consideren 2 possibilitats de fonamentació: 

a) Fonamentació superficial 1er Nivell 

Directa amb llosa en el nivell 1 encastada un mínim de 0,80 m: la tensió admissible serà de: 

Qa = 1,50 kg/cm2 

Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell 1: K30=3,50 kg/cm3 

b) Fonamentació 2on Nivell 

• Pous de fonamentació 

Tensió admissible Qa = 1,50 kg/cm2 

Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell 1: K30=9,00 kg/cm3 

• Micropilots 

Es recomana un sistema de segellat IRS. 

Els paràmetres obtinguts seran els següents: 

 

Figura 3. Paràmetres fonamentació micropilots 
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• Pilots 

Els paràmetres obtinguts seran els següents 

 

Figura 4. Paràmetres fonamentació pilots 

3.5. Estabilitat de talussos 

A partir dels paràmetres obtinguts, els materials del primer nivell es podrien mantener estables a curt 

termini, i segons les característiques considerades anteriorment, els materials es podran obrir amb 

pendents 2:1-5:2 (v:h). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document té per objecte fer una recopilació fotogràfica de l’àmbit dels treballs. 

1.1. Captació del Canal d’Urgell 

 

Fotografia 1. Captació del canal d’Urgell 

 

Fotografia 2. Captació del canal d’Urgell 

1.2. ETAP i dipòsit Bellpuig 

1.2.1. Instal·lacions de l’ETAP 

 

Fotografia 3. ETAP i dipòsit de Bellpuig 

 

Fotografia 4. Entrada ETAP i dipòsit de Bellpuig 
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Fotografia 5. Entrada ETAP i dipòsit de Bellpuig 

 

Fotografia 6. Camí d’entrada ETAP i dipòsit de Bellpuig 

 

 

Fotografia 7. Escomesa elèctrica de l’ETAP 

 

Fotografia 8. Escomesa elèctrica de l’ETAP 
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1.2.2. Dipòsits aigua sense tractar 

 

Fotografia 9. Dipòsits d’aigua sense tractar 

 

Fotografia 10. Dipòsits d’aigua sense tractar 

 

Fotografia 11. Dipòsits d’aigua sense tractar 

 

Fotografia 12. Cambra dels dipòsits d’aigua sense tractar 
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Fotografia 13. Bombes dels dipòsits d’aigua sense tractar 

 

Fotografia 14. Bombes dels dipòsits d’aigua sense tractar 

 

Fotografia 15. Quadre de control de les bombes 

 

Fotografia 16. Quadre de control de les bombes 
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Fotografia 17. Coagulants 

 

Fotografia 18. Tram d’impulsió de l’aigua sense tractar fins l’edifici de l’ETAP 

 

1.2.3. Edifici ETAP 

 

Fotografia 19. Edifici ETAP 

 

Fotografia 20. Oficina i taller 
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Fotografia 21. Oficina i taller 

 

Fotografia 22. Oficina i taller 

 

Fotografia 23. Cambra cloració 

 

Fotografia 24. Dipòsit d’hipoclorit sòdic 
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Fotografia 25. Bombes dosificadores de clor 

 

Fotografia 26. Cambra ETAP 

 

Fotografia 27.. Filtres de sorra i de carbó 

 

Fotografia 28.. Filtres de sorra i de carbó 
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Fotografia 29.. Filtres de sorra i de carbó 

 

Fotografia 30.. Quadre de control 

 

Fotografia 31.. Quadre de control 

 

Fotografia 32. Compressors 
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Fotografia 33. Compressors 

 

Fotografia 34. Pou de registre de la xarxa de pluvials 

1.2.4. Dipòsit 720 m3 

 

Fotografia 35. Dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 36. Dipòsit de 720 m3 
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Fotografia 37. Dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 38. Canonades d’entrada del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 39. Canonades d’entrada del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 40. Canonades d’entrada del dipòsit de 720 m3 
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Fotografia 41. Vàlvula de les canonades d’entrada del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 42. Sobreeixidors del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 43. Sobreeixidors del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 44. Cambra de claus del dipòsit de 720 m3 
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Fotografia 45. Interior de la cambra de claus del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 46. Interior de la cambra de claus del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 47. Interior de la cambra de claus del dipòsit de 720 m3 

 

Fotografia 48. Canonades de sortida, sobreeixidor i desguàs del dipòsit 
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Fotografia 49. Canonades de sortida, sobreeixidor i desguàs del dipòsit 

 

Fotografia 50. Canonada de gravetat i bomba de reforç 

 

Fotografia 51. Bombes i canonada impulsió Seana 

 

Fotografia 52. Canonada impulsió Seana 
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Fotografia 53. Bombament Bellpuig-Belianes 

 

Fotografia 54. Bombament Bellpuig-Belianes 

 

Fotografia 55. Cabalímetre impulsió Bellpuig-Belianes 

 

Fotografia 56. Quadre de control de les bombes 
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Fotografia 57. Quadre de control de les bombes 

 

Fotografia 58. Quadre de control de les bombes 

1.3. Parcel·la del nou dipòsit de 2.000 m3 

 

Fotografia 59. Camí d’accés al futur dipòsit 

 

Fotografia 60. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 
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Fotografia 61. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 

 

Fotografia 62. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 

 

Fotografia 63. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 

 

Fotografia 64. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 
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Fotografia 65. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 

 

Fotografia 66. Parcel·la d’ubicació del futur dipòsit 

 

Fotografia 67. Arqueta de regants 

 

Fotografia 68. Arqueta de regants 





ANNEX NÚM. 6. CÀLCULS HIDRÀULICS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’efectuen els càlculs hidràulics pel dimensionat de les infraestructures del “Projecte 

constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig”. 

2. ESQUEMA DE FUNCIONAMENT 

2.1. Estat actual 

El municipi de Bellpuig disposa de dos recursos per abastir la població. Les dues captacions agafen 

l’aigua directament del Canal d’Urgell i són: 

• Captació del Canal d’Urgell 

• Captació de la Bassa de Regants  

En condicions normals s’agafa l’aigua exclusivament de la captació que té directament del canal, a 

excepció del mesos de Novembre a Març en les quals el canal realitza tasques de manteniment i l’aigua 

circula una setmana i en deixa de fer-ho durant les tres següents, i així successivament. En aquests 

mesos el que es fa és acumular l’aigua al propi canal quan aquesta circula mitjançant una petita presa 

(embassades) i si aquesta no és suficient per abastir a la població durant les tres setmanes següents 

s’agafa aigua de la bassa dels regants.  

L’aigua captada s’emmagatzema en dos dipòsits descoberts de 2.000 m3 cadascun. Abans però, l’aigua 

circula per 4 dipòsits decantadors de 60 m³ de capacitat cadascun per eliminar els sòlids en suspensió 

que pugui portar l’aigua.  

Des d’aquests dipòsits l’aigua s’envia mitjançant un grup de bombament cap a l’ETAP, situada al mateix 

recinte. El sistema de tractament de l’ETAP està format per dos 2 sistemes de filtració que poden 

funcionar en paral·lel, un amb una doble filtració per sorra de sílice amb capacitat de filtració de 90 m3/h, 

i un segon amb una filtració per carbó actiu amb una capacitat de filtratge de 50 m3/h. El sistema amb 

filtre de carbó s’utilitza principalment quan l’aigua està emmagatzemada al canal i en especial si s’ha 

d’agafar de la bassa dels regants. En funcionament simultani dels dos sistemes de filtració la seva 

capacitat màxima és de 100 m3/h.  

 

 
Figura 1. Diagrama de flux de l’ETAP actual 

Una vegada tractada l’aigua aquesta s’emmagatzema al dipòsit de Bellpuig, el qual es troba situat dins 

del recinte de la Planta de Tractament.  

És un dipòsit cobert i construït de formigó compartimentat en 2 dipòsits de 360 m3. Són de planta 

rectangular, de 9x9 m i 5 d’alçada (4 d’alçada d’aigua). La seva capacitat total és de 720 m3. El dipòsit 

disposa d’un sistema de desinfecció de l’aigua mitjançant hipoclorit sòdic. 

 
Figura 2. Dipòsit Bellpuig 

El dipòsit disposa de tres sortides: 

1. Una que alimenta per gravetat a una part del municipi de Bellpuig mitjançant canonada de 

polietilè de 125 mm. (Bellpuig gravetat). Aquest sortida disposa d’una petita bomba per un 

lleuger reforç ocasional de la pressió en cas necessari. 
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Figura 3. Sortida gravetat i bomba de reforç 

2. Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta la major part del 

municipi de Bellpuig (Bellpuig-Belianes o Bellpuig pressió) 

 

Figura 4. Bombament impulsió Bellpuig (zona Belianes) 

3. Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta a un sector de 

Bellpuig i que a la vegada omple el dipòsit de distribució (capacitat dipòsit 250 m3) del nucli 

agregat de Seana i a un polígon industrial de Fontanals.  

 

Figura 5. Bombament impulsió a Seana 

A continuació es mostra diagrama de com funciona el sistema d’abastament de  Bellpuig.  

 

Figura 6. Esquema abastament actual de Bellpuig 
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2.2. Estat futur 

Es construirà un nou dipòsit de 2.000 m3 per a resoldre el dèficit de regulació d’aigua potable al municipi 

i una nova cambra de claus degut a les mancances de l’actual. 

A la nova cambra de claus, situada entre el dipòsit existent i el nou dipòsit, s’efectuaran les següents 

actuacions: 

- Agrupació del sistema de cloració de l’aigua ja tractada en un nou recinte deixant exclusivament 

a l’edifici de l’ETAP existent el sistema de cloració de pretractament. 

- Es traslladarà la bomba de reforç de la línia de gravetat 

- S’instal·larà un nou grup de pressió per a la línia Seana de les mateixes característiques que el 

grup de la línia de Bellpuig pressió (Belianes) 

A més, també es disposarà d’un sistema de bypass entre les línies de Bellpuig pressió (Belianes) i Seana 

que permeti en cas necessari utilitzar un sol equip de bombament dels dos disponibles. En aquest 

bypass s’haurà de disposar d’una vàlvula reductora de pressió per protegir la línia de Seana, actualment 

en condicions  relativament fràgils en els trams on encara és de fibrociment. 

 

Figura 7. Esquema abastament futur de Bellpuig 

3. CABALS DE DISSENY 

3.1. Consum mig actual 

A continuació es mostra el volum subministrat a la xarxa de Bellpuig i Seana al llarg de l’any 2020. 

DATA 
TOTAL 

SUBMINISTRAT 
BELLPUIG (m3) 

TOTAL SUBMINISTRAT A SEANA 
(SEANA + P.I FONTANALS) (m3) 

TOTAL SUBMINISTRAT 
BELLPUIG + SEANA (m3) 

GENER 43.545 1.559 45.104 

FEBRER 42.662 1.639 44.301 

MARÇ 40.069 1.483 41.552 

ABRIL 47.528 1.848 49.376 

MAIG 45.672 2.210 47.882 

JUNY 40.664 2.097 42.761 

JULIOL 43.113 2.328 45.441 

AGOST 47.786 2.836 50.622 

SETEMBRE 42.548 2.207 44.755 

OCTUBRE 40.587 2.007 42.594 

NOVEMBRE 36.268 1.601 37.869 

DESEMBRE 36.279 1.415 37.694 

TOTAL 506.721 23.230 529.951 

Taula 1. Volums subministrats a la xarxa de Bellpuig i Seana l’any 2020 

 

Figura 8. Volums subministrats a la xarxa de Bellpuig i Seana l’any 2020 

Tal i com es pot observar, el municipi no té una elevada estacionalitat. El consum mig diari està en uns 

1.452 m3/dia, i el consum punta és de de 1.632 m3/dia al més d’agost. 
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A continuació es mostren els consums totals dels anys 2021, 2022 i 2023. 

  2021 2022 2023 

Facturat abonats m3        274.815         302.938         258.563  

Subministrat m3        546.144         547.323         472.740  

Rendiment % 50,32% 55,35% 54,69% 

Taula 2. Consums facturats i subministrats 

Tal com es pot observar, els volums totals subministrats són semblants als de l’any 2020. 

En la següent taula es pot observar les dotacions en funció del nombre d’habitants i els metres cúbics 

subministrats als dos nuclis, i per la totalitat: 

    
BELLPUIG SEANA TOTAL 

  POBLACIÓ CENSADA 5.064 154 5.218 

2020 m3 SUBMINISTRATS 506.721 23.230 529.951 

  DOTACIÓ (l./hab/dia) 274,15 413,27 278,25 

Taula 3. Dotacions durant l’any 2020 

3.2. Consums punta 

• Bombament Bellpuig: 

o Cabal diari punta en funcionament normal (subministrament població): 60-75 m3/h, 

arribant als 100 m3/h el mes d’agost. El consum és bastant estable (constant) durant les 

hores diürnes, presentant una vall a les hores nocturnes. El coeficient punta està 

comprès entre 1,6 i 1,8.   

o Cabal punta quan renta filtre carbó (que requereix neteja amb aigua tractada): 160 m3/h 

(la durada del rentat és d’uns 5 minuts, i té una freqüència diària ).  

• Bombament a Seana: 

o Cabal diari punta: 12 m3/h 

• Distribució a Bellpuig per gravetat: 

o Cabal diari punta: 25-30 m3/h 

 

 

 

 

4. CAPACITAT DE REGULACIÓ 

4.1. Estat actual 

Tenint en compte que el dipòsit d’aigua tractada des del qual es distribueix aigua cap a Bellpuig i Seana 

té un capacitat de 720 m3, a continuació es mostra la capacitat de regulació resultant segon el consum.  

 
Capacitat de regulació 

A consum mig (1.452 m3/dia) 0,50 dies 

A consum Punta (1.632 m3/dia) 0,44 dies 

Taula 4. Capacitat de regulació del dipòsit en estat actual 

Tal i com es pot observar la capacitat de regulació és de mig dia a consum mig, i lleugerament inferior 

a consum punta. Aquest fet posa de manifest la criticitat del sistema davant qualsevol avaria que es 

pugui produir al sistema de tractament o bé en la pròpia captació del canal d’Urgell. A més a més cal 

tenir en compte que la cota a la que se situa l’aspiració dels bombaments està 50-70 cm per sobre la 

solera del dipòsit, i per tant el volum disponible real és inferior als 720 m3 que té el dipòsit.  

Per  aquest motiu és del tot necessari ampliar la capacitat de regulació ampliant fins a uns dos dies de 

reserva a consum mig.  

4.2. Estat futur 

4.2.1. Volum del dipòsit 

S’ha establert per part de l’Ajuntament en 2.000 m3. Aquest volum permet, amb els consums totals 

actuals, disposar d’un volum de regulació de 2.720 m3 bruts (equivalents a 2.439 m3 disponibles en 

condicions normals). 

En aquesta instal·lació el volum d’aigua dels dipòsits és difícilment aprofitable en la seva totalitat en 

condicions normals, per un conjunt de condicionants: 

• En el dipòsit actual per dessota dels 70 cm de nivell d’aigua, s’originen problemes en les 

impulsions, arribant-se a condicions d’aspiració inadequades en les bombes. 

• El volum del nou dipòsit situat sota solera del dipòsit actual (els 0,5 m inferiors, obligat per 

l’orografia del terreny) només és utilitzable de forma extraordinària, essent necessari forçar la 

utilització dels equips de bombament en condicions especials 

• Per tant s’ha considerat com a volum útil en condicions de funcionament normal, el 90% de la 

capacitat bruta del conjunt dels dos dipòsits. 
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Capacitat de regulació 

A consum mig (1.452 m3/dia) 1,68 dies 

A consum Punta (1.632 m3/dia) 1,49 dies 

Taula 5. Capacitat de regulació dels dipòsits en estat futur 

Aquest volum net equival a una reserva de 1,68 dies de consum mitjà (1.452 m3/dia any 2020) i de 1,49 

dies de consum mitjà del mes de màxima demanda (agost, amb 1.632 m3/dia). 

4.2.2. Tipologia del dipòsit 

Tenint en compte l’existència del dipòsit actual de 720 m3, en bon estat de conservació, es descarta la 

necessitat d’executar el nou dipòsit subdividit en dues cambres, ja que el dipòsit actual es considera 

suficient per a garantir el subministrament quan el dipòsit gran quedi fora de servei per operacions de 

neteja i manteniment. El limitat volum del dipòsit actual requerirà tanmateix que les operacions de 

manteniment del nou dipòsit es programin en els períodes de subministrament favorable d’aigua crua i 

de menor consum de la població (preferentment entre març i juny), períodes d’ús òptim de la instal·lació 

en les condicions actuals (només dipòsit 720).  

En aquests supòsits (compartiment únic) i ja que es disposa d’espai suficient per a la seva ubicació, 

s’opta per un dipòsit circular de formigó armat, per resultar més econòmic que un de rectangular d’igual 

capacitat. 

El dipòsit haurà de ser necessàriament de superfície, tal com el dipòsit actual, tant per compatibilitat 

amb aquest com bàsicament per les condicions altimètriques del municipi. 

4.2.3. Organització dels dos dipòsits (actual i nou) 

S’han estudiat dues alternatives: 

• Dipòsits treballant de forma paral·lela, amb un col·lector de Bypass d’on deriven les canonades 

de distribució (talment com si fossin les dues cambres d’un únic dipòsit); aquesta solució 

requereix que els dipòsits treballin amb un nivell comú d’aigua, venint determinat el nivell màxim 

pel nivell del dipòsit actual.  

• Dipòsits treballant en cascada: ETAP alimenta el nou dipòsit i aquest el dipòsit actual, del qual 

pengen les canonades de distribució. En aquesta alternativa els nivells dels dipòsits són 

independents, i l’alçada del dipòsit existent no condiciona la del nou. Tanmateix requereix per 

una banda un equip de bombament per enviar l’aigua del dipòsit nou a l’actual i per altra banda 

que es disposin d’un conjunt de connexions alternatives per tal de mantenir el subministrament 

quan algun dels dos dipòsits es deixa fora de servei per neteja o manteniment. 

Analitzades les dues propostes s’ha optat per la primera per resultar més simple i operativa, i finalment 

també més econòmica. 

4.2.4. Dimensions del dipòsit 

D’acord amb els supòsits anterior, i degut a les condicions  topogràfiques del terreny (0,5 m per dessota 

del terreny de l’ETAP): 

• La base del dipòsit (cota interior dipòsit) s’ubica 0,5 m per dessota la base del dipòsit actual 

• El nivell màxim del nou dipòsit es situa a la mateixa alçada que la de l’actual 

Tenint en compte que l’alçada d’aigua màxima de l’actual dipòsit és de 4 m, l’alçada d’aigua en el nou 

dipòsit serà de 4,5m, requerint aquesta un radi mínim interior de 11,90 m per assolir la capacitat de 2.000 

m3. 

El resguard de sobreeiximent es fixa en 0,20 m (tal com en l’actual). 

4.2.5. Ubicació dels nous equips 

Les condicions actuals de la cambra de claus i de bombament del dipòsit existent són poc operatives,  

per problemes bàsicament de falta d’espai i proximitat de conduccions. 

Per a la ubicació dels nous equips i millora dels existents, s’han tingut en compte bàsicament tres 

alternatives: 

• Ampliació de les cambres del dipòsit existent ubicant prop del nou dipòsit exclusivament les 

vàlvules indispensables per a la seva operativitat. 

• Construcció d’una nova cambra adossada al nou dipòsit, a la qual traslladar tots o part dels 

equips. 

• Construcció d’unes cambres separades dels dos dipòsits, on traslladar i ubicar part dels equips 

existents i els nous. 

S’ha optat per la tercera alternativa, per resultar molt més flexible i permetre una millor implantació de 

les noves instal·lacions sense afectació rellevant de les actuals instal·lacions (que s’hauran de mantenir 

en tot moment en servei durant la construcció del nou dipòsit, exceptuant petits talls curts i programats). 

Així mateix aquesta proposta facilita en un futur possibles ampliacions addicionals, al no estar 

condicionada per la proximitat dels dipòsits. 

 

5. NOU BOMBAMENT 

La impulsió Seana estarà formada per un sistema de bombament de les mateixes característiques que 

el grup d’impulsió de Bellpuig-Belianes. 
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Per tant, es proposa utilitzar un grup de bombament format per 3 bombes en configuració 2+1 amb un 

cabal total de 120 m3/h i una altura manomètrica de 30 m. Per tant, el cabal unitari de cada bomba serà 

de 60 m3/h a una altura manomètrica de 30 m. 

El model proposat per aquest equip de bombament és HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T de la 

marca Ideal o equivalent. A continuació es mostra la fitxa tècnica d’aquest equip. 

 

 

 

 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 6: Càlculs hidràulics i dimensionat de les instal·lacions 
 

24210_A06_Càlculs_hidràulics 9 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 6: Càlculs hidràulics i dimensionat de les instal·lacions 
 

10 24210_A06_Càlculs_hidràulics 

 



ANNEX NÚM. 7. OBRA CIVIL, CÀLCULS ESTRUCTURALS I MECÀNICS 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 1 

 ANNEX NÚM. 7: OBRA CIVIL, CÀLCULS ESTRUCTURALS I MECÀNICS 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................ 3 

2. NORMATIVA APLICADA.................................................................................................................. 3 

3. PROGRAMES DE CÀLCUL ESTRUCTURAL UTILITZATS .............................................................. 3 

4. BASES DE CÀLCUL ......................................................................................................................... 3 

4.1. Vida útil ........................................................................................................................................ 3 

4.2. Materials ...................................................................................................................................... 3 

4.2.1. Formigó ................................................................................................................................ 3 

4.2.2. Acer corrugat ....................................................................................................................... 4 

4.2.3. Recobriment ........................................................................................................................ 4 

4.2.4. Formigó armat per a lloses i murs en contacte amb aigua ................................................. 4 

4.2.5. Formigó armat per a lloses i murs sense contacte amb aigua ........................................... 4 

4.2.6. Acer estructural ................................................................................................................... 4 

4.3. Accions ........................................................................................................................................ 4 

4.3.1. Classificació de les accions per la seva naturalesa ........................................................... 5 

4.3.2. Classificació de les accions per la seva naturalesa en el temps ....................................... 5 

4.3.3. Classificació de les accions per la seva naturalesa en l’espai ........................................... 5 

4.4. Comprovació pel mètode dels coeficients parcials .................................................................... 5 

4.4.1. Estat Límit Últim (ELU) ......................................................................................................... 5 

4.4.2. Estat Límit de Servei (ELS) .................................................................................................. 5 

4.5. Coeficient de seguretat ............................................................................................................... 5 

4.6. Combinacions .............................................................................................................................. 5 

4.7. Determinació de les armadures .................................................................................................. 7 

4.7.1. Lloses ................................................................................................................................... 7 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

2 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

4.7.2. Murs ..................................................................................................................................... 7 

4.7.3. Esforços ............................................................................................................................... 9 

4.8. Paràmetres del terreny ................................................................................................................ 9 

5. DIMENSIONAMENT DIPÒSIT ....................................................................................................... 10 

5.1. Model estructural ....................................................................................................................... 10 

5.2. Definició geomètrica ................................................................................................................. 10 

5.3. Materials .................................................................................................................................... 11 

5.4. Accions ...................................................................................................................................... 11 

5.5. Resultats .................................................................................................................................... 12 

5.5.1. Esforços en les plaques .................................................................................................... 12 

5.5.2. Determinació de les armadures ........................................................................................ 14 

5.5.3. Fonamentació .................................................................................................................... 15 

5.5.4. Flotabilitat .......................................................................................................................... 15 

6. DIMENSIONAMENT CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ .............................................................. 16 

6.1. Model estructural ....................................................................................................................... 16 

6.2. Definició geomètrica ................................................................................................................. 16 

6.3. Materials .................................................................................................................................... 16 

6.4. Accions ...................................................................................................................................... 16 

6.5. Resultats .................................................................................................................................... 17 

6.5.1. Esforços en les plaques .................................................................................................... 17 

6.5.2. Determinació de les armadures ........................................................................................ 19 

6.5.3. Fonamentació .................................................................................................................... 20 

6.5.4. Flotabilitat .......................................................................................................................... 20 

7. DIMENSIONAMENT ARQUETA DE BYPASS ................................................................................ 21 

7.1. Model estructural ....................................................................................................................... 21 

7.2. Definició geomètrica ................................................................................................................. 21 

7.3. Materials .................................................................................................................................... 21 

7.4. Accions ...................................................................................................................................... 21 

7.5. Resultats .................................................................................................................................... 23 

7.5.1. Esforços en les plaques .................................................................................................... 23 

7.5.2. Determinació de les armadures ........................................................................................ 24 

7.5.3. Fonamentació .................................................................................................................... 24 

7.5.4. Flotabilitat .......................................................................................................................... 24 

APÈNDIX 1. INFORMES DIPÒSIT ............................................................................................................. 27 

APÈNDIX 2. INFORMES CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ ................................................................... 45 

APÈNDIX 3. INFORMES ARQUETA DE BYPASS ...................................................................................... 61 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 3 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es realitzen els càlculs estructurals per als següents elements del “Projecte constructiu 

del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig”: 

• Dipòsit de 2.000 m3 

• Cambra de claus i cloració 

• Arqueta bypass 

2. NORMATIVA APLICADA 

L’estructura s’ha dimensionat segons el que es disposa en:  

- Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- El RD 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificació i els seus 

documents bàsics.  

- “Norma de construcción Sismorresistente” NCSE-02 

3. PROGRAMES DE CÀLCUL ESTRUCTURAL UTILITZATS 

Per fer els càlculs estructurals s’han utilitzat els següents programes: 

- Pel càlcul de plaques s’ha utilitzat el software d’elements finits Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2023. 

- PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN versió 3.1.9. Aquest programa calcula i 

dimensiona seccions de formigó armat de qualsevol geometria, proporciona les característiques 

i propietats dels materials i permet la realització de comprovacions vàries relatives als estats 

límits últims i de servei. 

- Pel càlcul de la fonamentació dels pilars del dipòsit s’ha utilitzat el programa CYPECAD de CYPE 

ingenieros. El programa CYPECAD permet el disseny, càlcul i dimensionat d’estructures de 

formigó armat i metàl·liques compostes per pilars, pantalles i murs, bigues de formigó, 

metàl·liques i mixtes, forjats de biguetes, reticulars, lloses massisses, fonamentacions, etc. 

4. BASES DE CÀLCUL 

4.1. Vida útil 

Seguint la taula 2.1 Vida útil nominal de l’annex 18 del Codi Estructural, la vida útil de les estructures serà 

de 50 anys. 

 

 

4.2. Materials 

En aquest apartat de l’annex es defineixen els materials i els nivells de control per a la realització de 

l’element estructural. Els materials que intervenen en aquest projecte són el formigó i l’acer. 

4.2.1. Formigó  

Els formigons es tipifiquen a efectes de l’article 33.6 de la Normativa Codi Estructural amb el següent 

format: 

T – R / C / TM / A 

On: 

 T: indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel pretesat 

 R: resistència característica 

 C: lletra inicial del tipus de consistència 

 TM: grandària màxima de l’àrid en mm 

 A: designació de l’ambient 

Les característiques considerades per a la realització dels càlculs s’adjunten a continuació: 

• Classe d’exposició 

Per determinar el tipus de formigó a utilitzar, primer cal establir les classes generals d’exposició relatives 

a la corrosió de les armadures així com la classificació de la agressivitat química.  

Per determinar les classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures s’utilitza la taula 

27.1.a Clases de exposición relativas al hormigón estructural i per determinar la classificació de 

l’agressivitat química la taula  27.1.b Clasificación de la agresividad química. 

• Resistència mínima del formigó 

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en el Codi Estructural 

a l’article 43. 

A la taula 43.2.1.b Resistencia característica mínima esperada para el hormigón s’indiquen les 

resistències característiques mínimes segons les classes d’exposició. 

• Consistència del formigó 

La consistència del formigó serà la necessària perquè, amb la metodologia prevista de posta en obra i 

compactació, el formigó envolti les armadures sense solució de continuïtat amb els recobriments 

exigibles i empleni completament els encofrats sense que es produeixen concavitats. 
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Les classes de consistència es determinen a taula 33.5.a Clases de consistencia. 

Llevat en aplicacions específiques que així ho requereixi, s’evitarà la utilització de les consistències seca 

i plàstica. A més, no es podrà emprar la consistència líquida, llevat que s’aconsegueixi mitjançant el 

treball d’additius superfluidificants. 

• Mida màxima de l’àrid 

La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra ha de complir els 

requeriments de l'article 30.3, del Codi Estructural. 

• Contingut de ciment 

El contingut de ciment es detalla en l'apartat 43.2.1 del Codi Estructural. 

El contingut mínim de ciment i la relació aigua / ciment màxima es relacionen amb el tipus d'ambient, o 

exposició i es determinen a la taula 43.2.1.a Contenido mínimo de cemento y máxima relación 

agua/cemento. 

4.2.2. Acer corrugat 

S'utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 

també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura 

explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es 

detallen a continuació: 

El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures d'acer corrugat es fixa en 400N/mm2 

per B-400 S i en 500N/mm2 per B-500 S, la definició i concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 34 

del Codi Estructural. 

4.2.3. Recobriment 

El recobriment nominal del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclòs 

cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més propera. 

A efectes del Codi Estructural el recobriment nominal serà: 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝛥𝛥𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

On, 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛: recobriment nominal, en mm 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: recobriment mínim, en mm, segons els apartats 44.2.1, 44.3, 44.3 i 44.5. 

𝛥𝛥𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑: marge de recobriment en funció del nivell d’execució segons la taula 43.4.1. 

 

4.2.4. Formigó armat per a lloses i murs en contacte amb aigua 

- HA-30/B/20/XD2 de 30 N/mm² de resistència característica, de consistència tova, mida màxima 

de l’àrid de 20 mm i ambient classe XD2 (Corrosió induïda per clorurs d’origen no marí). 

- Relació aigua ciment mínima: a/c = 0,50 

- Contingut mínim de ciment: 325 kg/m3 

- L’acer de les armadures passives serà de B 500 SD 

- El formigó per anivellar, de neteja o reblert serà HL-150/B/10. 

- Tenint en compte que la classe d’exposició serà tipus XD2 i que el control serà normal, el 

recobriment nominal (amb una vida útil de 50 anys) serà de 50 mm (40 + 10). 

4.2.5. Formigó armat per a lloses i murs sense contacte amb aigua 

- Formigó per a fonaments: HA-25/B/20/XC2 de 25 N/mm² de resistència característica, de 

consistència tova, mida màxima de l’àrid de 20 mm i ambient classe XC2. 

- Formigó per estructures: HA-30/B/20/XC1 de 30 N/mm² de resistència característica, de 

consistència tova, mida màxima de l’àrid de 20 mm i ambient classe XC1. 

- Relació aigua ciment mínima: a/c = 0,60 

- Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

- L’acer de les armadures passives serà de B 500 SD 

- El formigó per anivellar, de neteja o reblert serà HL-150/B/10. 

- Tenint en compte que la classe d’exposició serà tipus XC2 i que el control serà normal, el 

recobriment nominal (amb una vida útil de 50 anys) serà de 25 mm (15 + 10). 

4.2.6. Acer estructural 

L’acer estructural complirà amb els requeriments del capítol 18 del Codi Estructural. 

Per l’acer estructural, tot ell galvanitzat, es considera una categoria de corrosió ambiental C4 segons 

norma UNE EN ISO 14713-1 (Protecció enfront de la corrosió de les estructures de ferro i acer amb 

recobriments de zinc i alumini). 

El risc de corrosió és elevat i la velocitat de corrosió del zinc entre 2 y 4 μm per any. Amb un gruix de 

galvanitzat de 140 μm, es garanteix una vida útil mínima de 33 anys i una màxima de 67 anys, el que 

suposaria una vida útil mitja de 50 anys. 

4.3. Accions 

Les accions a considerar en el projecte d’una estructura es poden classificar segons els següents 

criteris: 
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- Per la seva naturalesa. 

- Per la variació en el temps. 

- Per la variació en l’espai. 

4.3.1. Classificació de les accions per la seva naturalesa 

Les accions es poden classificar segons la seva naturalesa en accions directes (càrregues) e indirectes 

(deformacions impostes). 

- Accions directes: Càrregues que s’apliquen directament sobre l’estructura, com són el pes propi 

de l’estructura, les restants càrregues permanents, les sobrecàrregues d’ús, etc. 

- Accions indirectes: Deformacions o acceleracions impostes capaces de donar lloc, d’un mode 

indirecte, a forces. En aquest grup s’inclouen els efectes deguts a la temperatura, els 

assentaments de la fonamentació, les accions reològiques, les accions sísmiques, etc. 

4.3.2. Classificació de les accions per la seva naturalesa en el temps 

Les accions es poden classificar per la seva variació en el temps en accions permanents (G), accions 

permanents de valor no constant (G*), accions variables (Q) i accions accidentals (A). 

- Accions permanents (G): Càrregues que actuen en tot moment i són constants tant en magnitud 

com en posició. Dins d’aquest grup s’engloben el pes propi de l’estructura, dels elements 

encastats, dels accessoris i de l’equipament fixe. 

- Accions permanents de valor no constant (G*): Accions que actuen en tot moment però que la 

seva magnitud no és constant. En aquest grup s’inclouen les càrregues que varien en funció del 

temps transcorregut i es produeixen en un únic sentit tendint a un valor límit, tal com les accions 

reològiques, el pretesat, etc. 

- Accions variables (Q): Càrregues que poden actuar o no sobre l’estructura, tal com les 

sobrecàrregues d’ús, les accions climàtiques, les accions degudes al procés constructiu, etc. 

- Accions accidentals (A): Càrregues de poca possibilitat d’actuació però de gran importància 

com els impactes de les explosions, els efectes dels sismes, etc. 

4.3.3. Classificació de les accions per la seva naturalesa en l’espai 

Les accions es poden classificar segons la seva variació en l’espai en els següents grups: 

- Accions fixes: Accions que s’apliquen sempre en la mateixa posició com són el pes propi dels 

elements estructurals i funcionals. 

- Accions lliures: Accions que poden variar la seva posició en l’estructura. Es corresponen, 

fonamentalment, a les sobrecàrregues d’ús. 

 

4.4. Comprovació pel mètode dels coeficients parcials 

4.4.1. Estat Límit Últim (ELU) 

- Verificació de la resistència: 𝐸𝐸𝑑𝑑 ≤ 𝑅𝑅𝑑𝑑 

o Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions 

o Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

- Verificació de l’estabilitat: 𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ≤ 𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

o Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

o Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

4.4.2. Estat Límit de Servei (ELS) 

- Verificació de l’aptitud al servei 

o Fletxes: la limitació de la fletxa activa establerta en general és de 1/500 de la llum 

o Desplaçaments horitzontals: el desplaçament total límit és de 1/500 de l’altura total 

4.5. Coeficient de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten a les característiques mecàniques dels materials utilitzats 

i a les accions que sol·liciten a l'estructura. Els coeficients es poden classificar en dos tipus: 

- Coeficients de minoració de resistències 

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements en funció de diversos 

paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat s'ha de distingir el 

que s'aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l'acer d'armar i el pretesat, γs. Atès que 

el nivell de control d'execució de l'obra és norma, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 i 1.15, 

respectivament. 

- Coeficients de majoració d'accions 

Igual que els anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. 

Per al formigó armat i segons el que tipifica el codi estructural, els coeficients de majoració considerats 

per a un nivell d'execució normal són els que es relacionen a la taula 1 per als Estats Límits Últims(ELU) 

i a la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS) del codi estructural. 

4.6. Combinacions 

Es determinen els esforços actuants a l’estructura en l’estat límit últim (ELU) i l’estat límit de servei (ELS) 

segons la normativa actual de formigó estructural (Codi estructural). En la taula  següent es mostren els 

factor de majoració de les càrregues utilitzats en cada estat límit. 
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 “Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables para la avaluació de los Estats Límit Últims (Codi Estructural)”. 

TIPO DE ACCIÓN Situación persistente o transitoria Situación accidental 

 Efecto 
favorable 

Efecto desfavorable Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensado γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanente de 
valor no constante γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 

 

“Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables para la avaluació de los Estats Límit Servei (Codi estructural)”. 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensado Armadura pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

 Armadura postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanente de valor no constante γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideraran actuant 

simultàniament per una comprovació determinada. 

Cada combinació, en general, estarà formada per les seccions permanents, una acció variable 

determinant i una o varies accions variables concomitants, podent ésser qualsevol de les accions 

variables determinant. 

En cadascun dels estats de l’estructura, ELU (Estat Límit Últim) i ELS (Estat Límit de Servei), es poden 

considerar diferents situacions, tal com es descriu a continuació. 

- Per Estats Límit Últims 

Per les distintes situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els 

següents criteris: 

o Situacions persistents o transitòries: 

 

o Situacions accidentals: 

 

o Situacions sísmiques: 

 

- Per Estats Límit de Servei 

Per a l’ELS, es consideren únicament les situacions de projecte persistents i transitòries. En aquest cas, 

les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents criteris: 

o Combinació poc probable: 

 

o Combinació freqüent: 
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o Combinació gairebé permanent: 

 

Essent: 

G*k,j Valor característic de les accions permanents 

G*k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Pk Valor característic de l'acció del pretesat 

Qk,1 Valor característic de l'acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l'acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l'acció determinant o amb 

l'acció accidental 

Ak Valor característic de l'acció accidental 

AE,k Valor característic de l'acció sísmica 

4.7. Determinació de les armadures 

4.7.1. Lloses 

Armadura a flexió: 

La separació enter barres no pot superar Smax,slabs. 

Els valors Smax,slabs són els següents: 

Smax,slabs < 300mm 

Smax,slabs < tres vegades el gruix brut de la part de la secció de l'element (3h ), ànima o ales, en les que 
vagin situades. 
 

Els valors adoptats en el càlcul de flexió en lloses són els mateixos que en bigues:  

Armadura a tallant:  

Els reforços a tallant només s’haurien de disposar en lloses de cantell h≥200mm. En general, serveix el 

que s’indica per reforços de tallant en bigues, excepte quan la separació transversal entre branques de 

un mateix estrep vertical de tallant sigui no major de 1,5d. 

Armadura de punxonament: 

Si es necessari un reforç de punxonament, aquest hauria de complir les següents característiques:  

• El primer perímetre d’estreps estaran entre 0,3d i 0,5d de la cara del pilar. 

• Hi haurà com a mínim dos perímetres d’estreps. 

• La distància entre perímetres d’estreps serà sr≤0.75d. 

• El penúltim perímetre d’estreps es situarà a una distància menor o igual de kd=1,5d cap a 

l’interior del perímetre uout ( en el que ja no es necessita reforç de punxonament). 

• La separació entre ramals en un mateix perímetre serà st≤1,5d si aquest es troba a menys de 

2d del suport; i st≤2d en cas contrari. 

• La quantia mínima serà (unitats en MPa i mm): ........................... Asw,min 1,5/(sr·st)≥0,08(fck/fyk)1/2 

 

Quantia mínima: 

- A la cara traccionada per HA-25:  

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0016 · Ac 

- A la cara traccionada per HA-30:  

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0018 · Ac 

Gruix llosa 
(cm) 

Quantia 
As,min (cm2/m) 

HA-25 HA-30 
20 3.2 3.6 
25 4 4.5 
30 4.8 5.4 
35 5.6 6.3 
40 6.4 7.2 
45 7.2 8.1 
50 8 9 
55 8.8 9.9 
60 9.6 10.8 

 

4.7.2. Murs 

Armadura vertical en murs 

L'àrea de l'armadura vertical ha d'estar compresa entre As,vmin i As,vmax. 
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Per a la quantia mínima d'armadura vertical en murs, s'adopta As,vmin=0.002Ac (col·locant un 60% de la 

mateixa a la cara traccionada). 

Per a la quantia màxima d'armadura vertical en murs, s'adopta .As,vmax.=0.04Ac 

En el cas que el càlcul obligui a disposar un valor d'àrea mínima d'armadura As,vmin s' haurà de disposar 

la meitat d' aquesta àrea a cada cara. 

La distància entre dues barres verticals contigües no ha de ser major que el menor valor entre 400mm i 

3 vegades el gruix del mur. 

Valors adoptats en el càlcul vertical de murs: 

- A la cara traccionada:  

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 0,04 · 𝐴𝐴𝑐𝑐 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦⁄  

- A la cara comprimida 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 0,0012 · 𝐴𝐴𝑐𝑐 

s < 2E ó 300 mm 

Armadura horitzontal en murs 

A cada cara del mur s'ha de disposar armadura horitzontal en sentit longitudinal, paral·lel a les cares (i 

a les vores lliures). L'àrea d'aquestes armadures no haurà de ser inferior a As,hmin, els valors de les quals 

s'estableixen a continuació. 

A s,hmin  = 0.004Ac               si fyk = 400 N/mm2 

A s,hmin  = 0.0032Ac             si fyk = 500  N/mm2 

L' armadura horitzontal s' haurà de repartir a les dues cares. A més, s' adopten les següents regles sobre 

col·locació: 

• En el cas de murs vistos per ambdues cares, s'haurà de disposar la meitat de l'armadura a cada 

cara 

• En cas de murs amb gruixos superiors a 50 cm, es considerarà una àrea efectiva de gruix màxim 

50 cm, distribuïts en dues zones de 25 cm a cada cara i ignorant la zona central que queda entre 

ambdues zones. 

La quantia mínima horitzontal podrà reduir-se a A s,hmin = 0.002Ac, en qualsevol dels següents casos: 

• Quan l'alçada del fust del mur sigui superior a 2,5 m, i sempre que aquesta distància no sigui 

menor que la meitat de l' alçada del mur, 

• Quan es disposin juntes verticals de contracció a distàncies inferiors a 7,5 m. 

Les separació entre dues barres horitzontals adjacents no ha de ser major de .400mm 

Valors adoptats en el càlcul horitzontal de murs: 

- Armadura a cada cara per a murs h>2,5m:  

𝐴𝐴𝑠𝑠,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,001 · 𝐴𝐴𝑐𝑐 

- Armadura a cada cara per a murs h<2,5m: 

𝐴𝐴𝑠𝑠,ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0016 · 𝐴𝐴𝑐𝑐 

s < 300 mm 

Armadura transversal 

En qualsevol part del mur en la qual l'àrea total de l'armadura vertical d'ambdues cares sigui major que 

0.002Ac,, s'haurà de disposar armadura transversal en forma de cèrcols, d'acord amb els requisits per 

a pilars (apartat 9.5.3 del CE). La dimensió més gran a què es fa referència en el apartat 9.5.3( 4)( i) no 

s'haurà de prendre superior a 4 vegades el gruix del mur. 

En el cas que l'armadura principal estigui propera a les cares del mur, l'armadura transversal s'ha de 

disposar en forma de cèrcol, situant almenys 4 per m² de superfície de mur. 

NOTA: No caldrà disposar armadura transversal on s'utilitzin malles electrosoldades i barres de diàmetre 

Ø≤16mm amb un recobriment de formigó superior a .2Ø. 

Quantia mínima: 

Gruix mur 
(cm) 

VERTICAL 
TRAC. 

(cm2/m) 

VERTICAL 
COMPR. 
(cm2/m) 

HORITZONTAL 
h<2,5m (cm2/m) 

HORITZONTAL 
h>2,5m (cm2/m) 

20 3.68 2.4 2 3.2 
25 4.6 3 2.5 4 
30 5.52 3.6 3 4.8 
35 6.44 4.2 3.5 5.6 
40 7.36 4.8 4 6.4 
45 8.28 5.4 4.5 7.2 
50 9.2 6 5 8 
55 10.12 6.6 5.5 8.8 
60 11.04 7.2 6 9.6 
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4.7.3. Esforços 

4.7.3.1. ELU 

Per tal de definir i dimensionar l’armat necessari que hem d’incloure a les lloses i murs, hem de conèixer 

els esforços o sol·licitacions màximes en estat límit últim a les quals es veuen sotmesos aquests elements 

per després comprovar si són inferiors a la resistència de càlcul de la secció. 

4.7.3.2. ELS 

Un cop determinada l’armadura de les plaques i els reforços necessaris per a l’estat límit últim, es fa la 

comprovació de fissuració de les plaques a estat límit de servei. Aquesta comprovació es realitza a partir 

del moment flector actuants en la placa en estat límit de servei. 

L’obertura de fissura que provoquen els esforços actuants en la placa, no poden superar els límits 

d’obertures de fissura que estableix el Codi Estructural. En la taula següent es mostren les obertures 

màximes admeses segons l’ambient de treball. 

Taula 27.2 Codi Estructural 

 

 

4.8. Paràmetres del terreny 

Segons l’estudi geotècnic realitzat que es mostra a l’annex núm. 4 Geologia i geotècnia, la zona en 

qüestió estaria formada per dos nivells geològics/geotècnics:  

- 1er Nivell: Intercalació de llims argilo-sorrencs i sorres molt fines llimoses amb indicis de 

precipitat de calci. 

- 2on Nivell: Lutites sorrenques 

 

Figura 1. Tall geològic dels materials a l’àmbit d’estudi 

Les seves característiques es resumeixen al següent quadre: 

 

Taula 1. Quadre resum de les característiques geotècniques dels materials reconeguts  

Es consideren 2 possibilitats de fonamentació: 

a) Fonamentació superficial 1er Nivell 

Directa amb llosa en el nivell 1 encastada un mínim de 0,80 m: la tensió admissible serà de: 

Qa = 1,50 kg/cm2 

Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell 1: K30=3,50 kg/cm3 

b) Fonamentació 2on Nivell 

• Pous de fonamentació 

Tensió admissible Qa = 1,50 kg/cm2 
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Coeficient de rigidesa (coeficient de balast) del nivell 1: K30=9,00 kg/cm3 

• Micropilots 

Es recomana un sistema de segellat IRS. 

Els paràmetres obtinguts seran els següents: 

 

Figura 2. Paràmetres fonamentació micropilots 

• Pilots 

Els paràmetres obtinguts seran els següents 

 

Figura 3. Paràmetres fonamentació pilots 

No es va detectar presència de nivell freàtic en cap dels assaigs realitzats. 

 

 

5. DIMENSIONAMENT DIPÒSIT 

5.1. Model estructural 

Per al dimensionament de l’estructura s’ha utilitzat el software d’elements finits Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2025. 

A continuació s’adjunta una figura del model utilitzat per realitzar els respectius càlculs. 

 

Figura 4. Model emprat per realitzar el càlcul estructural 

Les dimensions utilitzades per a la creació del model són les especificades al Doc. Núm. 2 de plànols 

del present projecte. S’ha de tenir en compte que el programa de càlcul emprat representa cada element 

estructural, mur o llosa, a partir del seu pla mig. 

5.2. Definició geomètrica 

El dipòsit serà superficial de planta circular de radi interior 11,90 m i 4,50 m d’alçada d’aigua. La llosa 

de fonamentació tindrà un gruix de 40 cm i els murs de 35 cm amb una altura de 5,60 m. 

La coberta del dipòsit es planteja com a forjat de lloses alveolars prefabricades de 20 cm d’alçada, amb 

capa de compressió entre 6 i 12 cm (per formació de pendent de coberta), impermeabilització i capa de 

10 cm de graveta per a protecció de la impermeabilització i regulació de la temperatura.  

La coberta se sustentarà mitjançant una quadricula de 12 pilars de 5,0 m d’altura amb separació de 

5,5m entre eixos, que sustentaran 4 fileres de jàsseres prefabricades de tipus JTI-0,70x0,20+0,40x0,20, 

sobre les quals es recolzaran les lloses alveolars. 
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La fonamentació es realitzarà mitjançant llosa de fonamentació. A la base dels pilars s’augmentarà el 

gruix de la llosa amb unes mides de 225 x 225 m i un gruix de 0,70 m.  

5.3. Materials 

Les lloses i els murs seran de formigó armat HA-30/B/20/XD2. 

Per a l’acer armat s’utilitzaran barres corrugades d’acer B-500 SD.  

5.4. Accions 

Les accions que es consideren per al càlcul estructural són essencialment les següents: 

Accions permanents:  

- Pes Propi dels elements de formigó que conformen l’estructura. γformigó = 24,5 kN/m3 

- Càrrega permanent: S’ha considerat el pes d’elements permanents no estructurals tals com el 

formigó en massa o el pes de la coberta sobre els murs i pilars. La reacció dels pilars degut al 

pes de la coberta i les jàsseres s’ha calculat en 320 kN. Durant la fase d’obres el fabricant dels 

pilars prefabricats haurà de facilitar la baixada de càrregues de cada pilar i recalcular l’estructura 

en cas que difereixin els valors. 

Per a obtenir el valor de les reaccions s’ha tingut en compte el pes de les jàsseres, de les plaques 

alveolars, de la cara de compressió, de pendents i capa de graves. A l’apèndix 2 s’adjunten les 

fitxes tècniques de les jàsseres i plaques alveolars proposades pel fabricant. 

 

Figura 5. Càrregues permanents 

Accions variables:  

- Empenta del terreny: Per caracteritzar l’empenta exercida pel terreny sobre els paraments 

verticals dels murs de formigó s’ha utilitzat una densitat del terreny de γ=19,00 kN/m3 i un 

coeficient d’empenta activa de ka= 0.307. S’ha considerat 1 m d’altura de terreny i com una acció 

variable per tenir en compte la fase constructiva. 

 

Figura 6. Empenta del terreny 

- Nivell freàtic: Segons l’estudi geotècnic el dia dels assajos no es va trobar nivell freàtic. De 

manera conservadora s’ha considerat el nivell freàtic en superfície.  

 

Figura 7. Empenta del freàtic 

- Sobrecàrrega: S’ha considerat una sobrecàrrega de 2 kN/m2 en la coberta que suposarà una 

reacció en els pilars de 61 kN.  

 

Figura 8. Sobrecàrrega d’ús 
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- Pes i empenta de l’aigua interior del dipòsit: L’empenta i el pes que farà el fluid sobre els murs 

és conseqüència de l’estat hidroestàtic corresponent a un nivell d’aigua màxim de 4,80 m. 

 

Figura 9. Pes i empenta de l’aigua en l’interior del dipòsit 

- Accions tèrmiques: no s’han considerat degut a que les dimensions d’un determinat element 

continu d’estructura no sobrepassen els valors límits que estableix la normativa al respecte (40 

m). 

Accions accidentals:  

- Sisme: en la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 

SIsmorresistent: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

A l’article 1.2, apartat 2, estableix una classificació de les construccions en funció del seu us, 

segons el següent criteri: 

o Importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per 

terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 

econòmics rellevants a tercers. 

o Importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar 

víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues 

econòmiques, sense que en cap cas es tracti d'un servei imprescindible ni que la seva 

destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics 

o Importància especial: són les que la seva destrucció per terratrèmol pugui interrompre 

un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Segons l’anterior criteri i donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat 

d’importància normal. 

A la zona d’estudi, en el municipi de BELLPUIG, s’estableix una acceleració sísmica bàsica de: 

ab < 0,04 (essent g el valor de la gravetat). 

En conseqüència, no és necessari tenir en compte les accions i prescripcions de la norma NCSE-

02. 

5.5. Resultats 

5.5.1. Esforços en les plaques 

A continuació es representen mitjançant gràfics d’intensitat amb línies i isovalors els valors màxims i 

mínims envolupants de la combinació d’estats límits últims (ELU) i estat límit de servei (ELS) per a totes 

les plaques de l’element constructiu.  

Per a cada placa s’han estudiat els següents esforços: 

- M(xx): moment de càlcul en la direcció XX. 

- M(yy): moment de càlcul en la direcció YY. 

- V(x): Tallant de càlcul en la direcció X. 

- V(y): Tallant de càlcul en la direcció Y. 

5.5.1.1. Llosa 0,40m 

      

Figura 10. Mxx i Myy ELU 

     

Figura 11. Qxx i Qyy ELU 
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Figura 12. Mxx i Myy ELS 

    

Figura 13. Qxx i Qyy ELS 

5.5.1.2. Murs 0,35m 

  

Figura 14. Mxx i Myy ELU 

      

Figura 15. Qxx i Qyy ELU 

      

Figura 16. Mxx i Myy ELS 

      

Figura 17. Qxx i Qyy ELS 

5.5.1.3. Resum esforços de disseny 

La taula següent resumeix els valors dels esforços màxims i mínims a cada placa: 

ELU 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- 
Llosa 40 cm 60.52 -95.62 61.41 -95.26 74.72 -93.68 87.65 -68.37 
Murs 35 cm 19.61 -4.88 98.5 -5.6 5.74 -5.71 3.07 -58.14 

 

Llosa 40 cm  
Armat base:  Ø16 c/15 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=176.47 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=206.9 kN 

 

S’observa que les zones de concentració de tallants corresponent a la unió de la llosa amb els pilars.  

En aquesta zona es comprovarà el punxonament de la llosa. 

La comprovació del punxonament s’adjunta a l’apèndix 1, en el qual es verifica que l’armat és correcte. 
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Murs 35 cm  
Armat base:  Ø16 c/15 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=150.25 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=163.77 kN 

 

ELS 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- 
Llosa 40 cm 43.95 -70.44 45.06 -70.17 54.43 -68.15 63.12 -49.33 
Murs 35 cm 14.29 -3.53 71.77 -4.05 4.19 -4.17 2.23 -43.11 

 

Llosa 40 cm  
Armat:  Ø16 c/15 

Els moments de disseny són inferiors al moment de fissuració de la secció 
Mfis=80.68 
kNm 

  
  
Murs 35 cm  

Armat:  Ø16 c/15 
Els moments de disseny són superiors al moment de fissuració de la secció, per tant, 

serà necessari calcular l'ample de fissura 
Mfis=62.37 
kNm 

L'ample de fissura és de wd = 0.18 mm, menor o igual que l'ample de fissura màxim 
wmàx = 
0.20 mm 

 

5.5.2. Determinació de les armadures 

A partir dels esforços que es mostren als apèndixs es determina l’armadura en les plaques. En els punts 

on l’armadura no és suficient, ja sigui per moment flector o per esforç tallant, cal col·locar armadures de 

reforç. Un cop s’ha determinat l’armadura, es realitza la comprovació a estat límit de fissuració i si cal es 

reforça l’armadura perquè compleixi amb les necessitats a fissuració. 

5.5.2.1. Armadures en els paraments  

El programa de càlcul ens determina la quantia mínima necessària per a cada element estructural, tenint 

en compte els esforços envolupants calculats per a les diferents combinacions ELU. Mitjançant gràfics 

de colors i intensitat defineix l’armadura necessària per tal de resistir els esforços en funció del gruix 

d’aquesta. Cal tenir present que el programa de càlcul no determina la quantia mínima mecànica ni 

geomètrica necessària per a cada element i que s’haurà de tenir en compte per a l’elecció de l’armadura 

en cas que el resultat obtingut en el programa sigui inferior. 

5.5.2.2. Comprovació a fissuració 

L’ambient més restrictiu de treball és XD2 pel que la màxima obertura de fissura serà de 0,2 mm. 

5.5.2.3. Armat de les plaques 

Per als diferents elements estructurals s’han obtingut les següents armadures longitudinals i transversals: 

Lloses de fonamentació e=40cm 

• Cara superior 

- Armat base # Ø16 c/15 en ambdues direccions 

• Cara inferior 

- Armat base # Ø16 c/15 en ambdues direccions 

- Armat reforç sota pilars # Ø16 c/15 en ambdues direccions 

Quantia armadures: 108,54 kg/m3 

 

Murs de e=35cm: 

• Cara exterior 

- Armat base # Ø16 c/15 en ambdues direccions 

• Cara interior 

- Armat base # Ø16 c/15 en ambdues direccions 

• Armat reforç al recolzament de les jàsseres cèrcols Ø10 c/15 

Quantia armadures: 123,87 kg/m3 

 

Reforç en coronació segons recomanació (J. Calavera) 

 

Figura 18. Recomanació per armadures en coronació de mur (Font: Cálculo de Estructuras de 

Cimentación, 4ª edición – J. Calavera) 
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5.5.3. Fonamentació 

5.5.3.1. Dipòsit 

Per determinar la càrrega transmesa per la fonamentació sobre el terreny es modelitzarà la hipòtesis més 

desfavorable amb la combinació d’estat límit de servei (ELS). 

Dels resultats del model es determina que la càrrega transmesa per la fonamentació és: 

 

Figura 19. Reacció del terreny 

66,31 kN/m2 = 0,676 Kg/cm² 

Aquest valor és inferior al de la tensió admissible del terreny, que és de 1,50 kg/cm2. 

5.5.3.2. Pilars 

S’ha realitzat el càlcul de la fonamentació dels pilars amb el programa CYPECAD introduint les reaccions 

calculades als apartats anteriors. Tanmateix, el càlcul s’haurà de refer durant l’execució de les obres en 

cas que la baixada de càrregues facilitada pel fabricant dels pilars, jàsseres i plaques alveolars difereixin 

dels calculats. 

La fonamentació dels pilars estarà formada per sabates embegudes a la llosa de fonamentació del 

dipòsit, de dimensions 1,60 x 1,60 x 0,70 m. L’armat a la cara inferior a cada direcció estarà format per  

Ø16 c/15. La tensió sobre el terreny serà de 0.1399 MPa, inferior a 0.15 Mpa de tensió admissible del 

terreny. 

5.5.4. Flotabilitat 

El dipòsit quedarà afectat per l’empenta ascensional del freàtic. 

Segons l’estudi geotècnic no s’ha trobat el nivell freàtic, per tant, no existirà flotabilitat. 

Tanmateix, degut a que els assajos es van realitzar en època de sequera, suposant un nivell freàtic en 

superfície els resultats de flotabilitat són els següents: 

La cota de la cara inferior de la solera està a la cota 305.45 m i per tant hi ha 1,50 metres d’alçada 

d’empenta ascensional. 

 

Si la superfície de la llosa és de 458,06 m2 i la densitat de l’aigua és de 9,81 kN/m3 l’empenta ascensional 

és 6740,75 kN 

 

Es considera que aquest factor és admissible tenint en compte que en el càlcul del pes del dipòsit no 

s’ha tingut en compte el pes de cap equip mecànic. 

 

Cota de la cara inferior de la solera 305.45 m
Cota nivell freàtic 306.95 m
Subpressió de la solera 14.72 kN/m2
Superfície solera 458.06 m2
Empenta ascensional (Ea) 6740.38 kN
Total pes Obra Civil (P) 9488.75 kN
Factor de seguretat (FS=P/Ea) 1.41
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6. DIMENSIONAMENT CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 

6.1. Model estructural 

Per al dimensionament de l’estructura s’ha utilitzat el software d’elements finits Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2025. 

A continuació s’adjunta una figura del model utilitzat per realitzar els respectius càlculs. 

 

Figura 20. Model emprat per realitzar el càlcul estructural 

Les dimensions utilitzades per a la creació del model són les especificades al Doc. Núm. 2 de plànols 

del present projecte. S’ha de tenir en compte que el programa de càlcul emprat representa cada element 

estructural, mur o llosa, a partir del seu pla mig. 

6.2. Definició geomètrica 

Les cambres de claus i cloració tenen les següents característiques: 

- Cambra de claus: cambra soterrada per allotjar les bombes, equips i vàlvules i té unes 

dimensions interiors en planta de 6,20 x 4,40 m i una altura de 2,30 m. Està formada per una 

llosa de formigó armat de 40 cm de gruix i murs de 30 cm de gruix sobre els que recolzen la 

caseta formada per blocs de formigó. 

- Cambra de clor: cambra superficial per allotjar els equips de cloració, amb unes dimensions 

interiors de 4,40 x 2,00 m formada per una llosa de fonamentació de formigó armat de 30 cm de 

gruix sobre la que recolzen els murs de bloc de formigó d’altura 2,50 m. 

6.3. Materials 

Les lloses i els murs seran de formigó armat HA-25/B/20/XC2. 

Per a l’acer armat s’utilitzaran barres corrugades d’acer B-500 SD.  

6.4. Accions 

Les accions que es consideren per al càlcul estructural són essencialment les següents: 

Accions permanents:  

- Pes Propi dels elements de formigó que conformen l’estructura. γformigó = 24,5 kN/m3 

- Empenta del terreny: Per caracteritzar l’empenta exercida pel terreny sobre els paraments 

verticals dels murs de formigó s’ha utilitzat una densitat del terreny de γ=19,00 kN/m3 i un 

coeficient d’empenta activa de ka= 0.307.  

 

Figura 21. Empenta del terreny 

- Nivell freàtic: Segons l’estudi geotècnic el dia dels assajos no es va trobar nivell freàtic. De 

manera conservadora s’ha considerat el nivell freàtic en superfície.  

 

Figura 22. Empenta del freàtic 

- Càrrega permanent: S’ha considerat el pes d’elements permanents no estructurals tals com el 

formigó en masa de reblert o el pes de la caseta. 
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Figura 23. Càrregues permanents 

- Equips: S’ha considerat el pes dels equips repartits en ambdues cambres 

 

Figura 24. Càrregues equips 

Accions variables:  

- Sobrecàrrega d’ús: S’ha considerat una sobrecàrrega d’ús de 2 kN/m2. 

 

Figura 25. Sobrecàrrega d’ús 

- Sobrecàrrega de vehicles lateral: Per simular una possible situació on maquinària pesada o 

vehicles d’obra estiguin a prop de la zona d’ubicació del reactor-decantador s’ha considerat una 

sobrecàrrega vertical al voltant de 20 kN/m2, que es traduirà en una empenta horitzontal de valor 

constant. Kactiva· Q(20 kN/m2) 

 

Figura 26. Sobrecàrrega de vehicles lateral 

6.5. Resultats 

6.5.1. Esforços en les plaques 

A continuació es representen mitjançant gràfics d’intensitat amb línies i isovalors els valors màxims i 

mínims envolupants de la combinació d’estats límits últims (ELU) i estat límit de servei (ELS) per a totes 

les plaques de l’element constructiu.  

Per a cada placa s’han estudiat els següents esforços: 

- M(xx): moment de càlcul en la direcció XX. 

- M(yy): moment de càlcul en la direcció YY. 

- V(x): Tallant de càlcul en la direcció X. 

- V(y): Tallant de càlcul en la direcció Y. 

6.5.1.1. Llosa 0,40m 

      

Figura 27. Mxx i Myy ELU 
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Figura 28. Qxx i Qyy ELU 

     

Figura 29. Mxx i Myy ELS 

    

Figura 30. Qxx i Qyy ELS 

6.5.1.2. Llosa 0,30m 

      

Figura 31. Mxx i Myy ELU 

     

Figura 32. Qxx i Qyy ELU 

     

Figura 33. Mxx i Myy ELS 

    

Figura 34. Qxx i Qyy ELS 

6.5.1.3. Murs 0,30m 

  

Figura 35. Mxx i Myy ELU 
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Figura 36. Qxx i Qyy ELU 

      

Figura 37. Mxx i Myy ELS 

      

Figura 38. Qxx i Qyy ELS 

6.5.1.4. Resum esforços de disseny 

La taula següent resumeix els valors dels esforços màxims i mínims a cada placa: 

ELU 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- 
Llosa 40 cm 85.57 -46.01 53.32 -32.8 55.59 -51.77 31.13 -33.2 
Llosa 30 cm 79.49 -7.09 41.71 -9.22 33.51 4.14 22.16 -21.84 
Murs 30 cm 26.3 -19.56 40.23 -52.16 19.81 -19.74 3.07 -37.3 

 

Llosa 40 cm  
Armat base:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=155.8 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=148 kN 

 

Llosa 30 cm  
Armat base:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=112.1 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=126.82 kN 

 

Murs 30 cm  
Armat base:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=112.1 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=126.82 kN 

 

ELS 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- 
Llosa 40 cm 62.55 -33.75 39.5 -23.92 40.78 -37.88 22.87 -24.72 
Llosa 30 cm 57.57 -5.15 30.9 -6.65 24.29 5.17 16.24 -15.97 
Murs 30 cm 17.57 -13.23 29.49 -36.89 14.82 -13.13 2.2 -26.57 

 

Llosa 40 cm  
Armat:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment de fissuració de la secció Mfis=71.69 kNm 

  
Llosa 30 cm  

Armat:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són superiors al moment de fissuració de la secció, 

per tant, serà necessari calcular l'ample de fissura Mfis=40.69 kNm 

L'ample de fissura wk = 0.21 mm és menor que l'ample de fissura màxim wd = 0.3 mm 
  
Murs 30 cm  

Armat:  Ø16 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment de fissuració de la secció Mfis=40.69 kNm 

 

6.5.2. Determinació de les armadures 

A partir dels esforços que es mostren als apèndixs es determina l’armadura en les plaques. En els punts 

on l’armadura no és suficient, ja sigui per moment flector o per esforç tallant, cal col·locar armadures de 

reforç. Un cop s’ha determinat l’armadura, es realitza la comprovació a estat límit de fissuració i si cal es 

reforça l’armadura perquè compleixi amb les necessitats a fissuració. 
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6.5.2.1. Armadures en els paraments  

El programa de càlcul ens determina la quantia mínima necessària per a cada element estructural, tenint 

en compte els esforços envolupants calculats per a les diferents combinacions ELU. Mitjançant gràfics 

de colors i intensitat defineix l’armadura necessària per tal de resistir els esforços en funció del gruix 

d’aquesta. Cal tenir present que el programa de càlcul no determina la quantia mínima mecànica ni 

geomètrica necessària per a cada element i que s’haurà de tenir en compte per a l’elecció de l’armadura 

en cas que el resultat obtingut en el programa sigui inferior. 

6.5.2.2. Comprovació a fissuració 

L’ambient més restrictiu de treball és XC2 pel que la màxima obertura de fissura serà de 0,3 mm. 

6.5.2.3. Armat de les plaques 

Per als diferents elements estructurals s’han obtingut les següents armadures longitudinals i transversals: 

Llosa de fonamentació e=40cm 

• Cara superior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

• Cara inferior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

Quantia armadures: 78,92 kg/m3 

 

Llosa de fonamentació e=30cm 

• Cara superior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

• Cara inferior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

Quantia armadures: 105,22 kg/m3 

 

Murs de e=30cm: 

• Cara exterior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

• Cara interior 

- Armat base # Ø16 c/20 en ambdues direccions 

Quantia armadures: 105,22 kg/m3 

Reforç en coronació segons recomanació (J. Calavera) 

 

Figura 39. Recomanació per armadures en coronació de mur (Font: Cálculo de Estructuras de 

Cimentación, 4ª edición – J. Calavera) 

6.5.3. Fonamentació 

Per determinar la càrrega transmesa per la fonamentació sobre el terreny es modelitzarà la hipòtesis més 

desfavorable amb la combinació d’estat límit de servei (ELS). 

Dels resultats del model es determina que la càrrega transmesa per la fonamentació és: 

 

Figura 40. Reacció del terreny 

68,50 kN/m2 = 0,698 Kg/cm² 

Aquest valor és inferior al de la tensió admissible del terreny, que és de 1,50 kg/cm2. 

6.5.4. Flotabilitat 

La cambra de claus quedarà afectada per l’empenta ascensional del freàtic. 

Segons l’estudi geotècnic no s’ha trobat el nivell freàtic, per tant, no existirà flotabilitat. 
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Tanmateix, degut a que els assajos es van realitzar en època de sequera, suposant un nivell freàtic en 

superfície els resultats de flotabilitat són els següents: 

La cota de la cara inferior de la solera està a la cota 304.10 m i per tant hi ha 2,70 metres d’alçada 

d’empenta ascensional. 

 

Si la superfície de la llosa és de 38,88 m2 (7,20  x  5,40 m) i la densitat de l’aigua és de 9,81 kN/m3 

l’empenta ascensional és 1.029,81 kN 

 

Es considera que aquest factor és admissible tenint en compte que en el càlcul del pes de la cambra de 

claus no s’ha tingut en compte el pes de cap equip mecànic ni de la caseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DIMENSIONAMENT ARQUETA DE BYPASS 

7.1. Model estructural 

Per al dimensionament de l’estructura s’ha utilitzat el software d’elements finits Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2025. 

A continuació s’adjunta una figura del model utilitzat per realitzar els respectius càlculs. 

 

Figura 41. Model emprat per realitzar el càlcul estructural 

Les dimensions utilitzades per a la creació del model són les especificades al Doc. Núm. 2 de plànols 

del present projecte. S’ha de tenir en compte que el programa de càlcul emprat representa cada element 

estructural, mur o llosa, a partir del seu pla mig. 

7.2. Definició geomètrica 

L’arqueta de bypass tindrà unes dimensions interiors en planta de 2,50 x 3,80 m i una altura de 1,50 m. 

Estarà formada per una llosa de fonamentació de 30 cm de gruix i murs de 30 cm de gruix. 

7.3. Materials 

Les lloses i els murs seran de formigó armat HA-25/B/20/XC2. 

Per a l’acer armat s’utilitzaran barres corrugades d’acer B-500 SD.  

7.4. Accions 

Les accions que es consideren per al càlcul estructural són essencialment les següents: 

Accions permanents:  

- Pes Propi dels elements de formigó que conformen l’estructura. γformigó = 24,5 kN/m3 

Cota de la cara inferior de la solera 304.10 m
Cota nivell freàtic 306.80 m
Subpressió de la solera 26.49 kN/m2
Superfície solera 38.88 m2
Empenta ascensional (Ea) 1029.81 kN
Total pes Obra Civil (P) 1111.97 kN
Factor de seguretat (FS=P/Ea) 1.08
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- Empenta del terreny: Per caracteritzar l’empenta exercida pel terreny sobre els paraments 

verticals dels murs de formigó s’ha utilitzat una densitat del terreny de γ=19,00 kN/m3 i un 

coeficient d’empenta activa de ka= 0.307.  

 

Figura 42. Empenta del terreny 

- Nivell freàtic: Segons l’estudi geotècnic el dia dels assajos no es va trobar nivell freàtic. De 

manera conservadora s’ha considerat el nivell freàtic en superfície.  

 

Figura 43. Empenta del freàtic 

- Càrrega permanent: S’ha considerat el pes d’elements permanents no estructurals. 

 

Figura 44. Càrregues permanents 

- Equips: S’ha considerat el pes dels equips. 

 

Figura 45. Càrregues equips 

Accions variables:  

- Sobrecàrrega d’ús: S’ha considerat una sobrecàrrega d’ús de 2 kN/m2. 

 

Figura 46. Sobrecàrrega d’ús 

- Sobrecàrrega de vehicles lateral: Per simular una possible situació on maquinària pesada o 

vehicles d’obra estiguin a prop de la zona d’ubicació del reactor-decantador s’ha considerat una 

sobrecàrrega vertical al voltant de 20 kN/m2, que es traduirà en una empenta horitzontal de valor 

constant. Kactiva· Q(20 kN/m2) 

 

Figura 47. Sobrecàrrega de vehicles lateral 
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7.5. Resultats 

7.5.1. Esforços en les plaques 

A continuació es representen mitjançant gràfics d’intensitat amb línies i isovalors els valors màxims i 

mínims envolupants de la combinació d’estats límits últims (ELU) i estat límit de servei (ELS) per a totes 

les plaques de l’element constructiu.  

Per a cada placa s’han estudiat els següents esforços: 

- M(xx): moment de càlcul en la direcció XX. 

- M(yy): moment de càlcul en la direcció YY. 

- V(x): Tallant de càlcul en la direcció X. 

- V(y): Tallant de càlcul en la direcció Y. 

7.5.1.1. Llosa i murs 0,30m 

      

Figura 48. Mxx i Myy ELU 

     

Figura 49. Qxx i Qyy ELU 

     

Figura 50. Mxx i Myy ELS 

    

Figura 51. Qxx i Qyy ELS 

7.5.1.2. Resum esforços de disseny 

La taula següent resumeix els valors dels esforços màxims i mínims a cada placa: 

ELU 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- ELU+ ELU- 
Llosa i murs 30 cm 5.66 -10.52 4.02 -3.05 8.06 -8.06 1.78 -0.04 

 

Llosa i murs 30 cm  
Armat base:  Ø12 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment últim de la secció Mu=64.51 kNm 
Els tallants són inferiors al tallant resistit per la secció Vu=119.92 kN 

 

ELS 

Element 
Mxx Myy Qxx Qyy 

ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- ELS+ ELS- 
Llosa i murs 30 cm 3.96 -7.22 2.76 -2.1 5.59 -5.59 1.23 -0.02 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

Llosa i murs 30 cm  
Armat:  Ø12 c/20 
Els moments de disseny són inferiors al moment de fissuració de la secció Mfis=39.72 kNm 

 

7.5.2. Determinació de les armadures 

A partir dels esforços que es mostren als apèndixs es determina l’armadura en les plaques. En els punts 

on l’armadura no és suficient, ja sigui per moment flector o per esforç tallant, cal col·locar armadures de 

reforç. Un cop s’ha determinat l’armadura, es realitza la comprovació a estat límit de fissuració i si cal es 

reforça l’armadura perquè compleixi amb les necessitats a fissuració. 

7.5.2.1. Armadures en els paraments  

El programa de càlcul ens determina la quantia mínima necessària per a cada element estructural, tenint 

en compte els esforços envolupants calculats per a les diferents combinacions ELU. Mitjançant gràfics 

de colors i intensitat defineix l’armadura necessària per tal de resistir els esforços en funció del gruix 

d’aquesta. Cal tenir present que el programa de càlcul no determina la quantia mínima mecànica ni 

geomètrica necessària per a cada element i que s’haurà de tenir en compte per a l’elecció de l’armadura 

en cas que el resultat obtingut en el programa sigui inferior. 

7.5.2.2. Comprovació a fissuració 

L’ambient més restrictiu de treball és XC2 pel que la màxima obertura de fissura serà de 0,3 mm. 

7.5.2.3. Armat de les plaques 

Per als diferents elements estructurals s’han obtingut les següents armadures longitudinals i transversals: 

Llosa de fonamentació i murs e=30cm 

• Cara superior 

- Armat base # Ø12 c/20 en ambdues direccions 

• Cara inferior 

- Armat base # Ø12 c/20 en ambdues direccions 

Quantia armadures: 59,19 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Reforç en coronació segons recomanació (J. Calavera) 

 

Figura 52. Recomanació per armadures en coronació de mur (Font: Cálculo de Estructuras de 

Cimentación, 4ª edición – J. Calavera) 

7.5.3. Fonamentació 

Per determinar la càrrega transmesa per la fonamentació sobre el terreny es modelitzarà la hipòtesis més 

desfavorable amb la combinació d’estat límit de servei (ELS). 

Dels resultats del model es determina que la càrrega transmesa per la fonamentació és: 

 

Figura 53. Reacció del terreny 

25,65 kN/m2 = 0,262 Kg/cm² 

Aquest valor és inferior al de la tensió admissible del terreny, que és de 1,50 kg/cm2. 

7.5.4. Flotabilitat 

La cambra de bypass quedarà afectada per l’empenta ascensional del freàtic. 

Segons l’estudi geotècnic no s’ha trobat el nivell freàtic, per tant, no existirà flotabilitat. 
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Tanmateix, degut a que els assajos es van realitzar en època de sequera, suposant un nivell freàtic en 

superfície els resultats de flotabilitat són els següents: 

La cota de la cara inferior de la solera està a la cota 304.80 m i per tant hi ha 1,70 metres d’alçada 

d’empenta ascensional. 

 

Si la superfície de la llosa és de 13,64 m2 (4,40  x  3,10 m) i la densitat de l’aigua és de 9,81 kN/m3 

l’empenta ascensional és 227,47 kN 

 

Es considera que aquest factor és admissible tenint en compte que en el càlcul del pes de la cambra de 

claus no s’ha tingut en compte el pes de cap equip mecànic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota de la cara inferior de la solera 304.80 m
Cota nivell freàtic 306.50 m
Subpressió de la solera 16.68 kN/m2
Superfície solera 13.64 m2
Empenta ascensional (Ea) 227.47 kN
Total pes Obra Civil (P) 299.94 kN
Factor de seguretat (FS=P/Ea) 1.32



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

26 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1. INFORMES DIPÒSIT  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

28 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 29 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

30 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 31 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

32 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 33 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

34 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 35 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

36 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 37 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

38 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 39 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

40 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 41 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

42 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 43 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

44 24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 7: Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
 

24210_A07_Obra_civil_càlculs_estructurals_i_mecànics 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2. INFORMES CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és el definir les condicions tècniques i econòmiques que haurà de complir 

la instal·lació elèctrica del nou dipòsit d’aigua potable de Bellpuig tal d’ajustar-la a la Normativa vigent. 

2. ANTECEDENTS 

La instal·lació actual ja disposa de subministrament elèctric i abasteix els serveis d’un dipòsit d’aigua no 

tractada, una ETAP i un dipòsit d’aigua tractada. 

El subministrament existent disposa del número de CUPS ES0031405841121001XT0F, una potència 

admissible de 32kW que és la mateixa que la contractada. 

La nova instal·lació s’alimentarà de la existent i no es preveu realitzar cap ampliació de la potència 

màxima admissible de la instal·lació. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

• Guia Vademècum per instal·lacions d’Enllaç – Endesa. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

i les instruccions tècniques complementàries (ITC-BT-01 a ITC-BT-51). 

• Llei 9/2014, de 31 de juliol, seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

• Ordre 14/05/87 per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria i 

Energia per a l’aplicació del R.E.B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d’inspecció i control 

de la Generalitat de Catalunya i la seva posterior modificació Ordre del 28/11/00. 

• Instrucció 7/2003 sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió  

• Normes UNE en absència de cap altra norma sobre aspectes concrets. 

4. CLASSIFICACIÓ SEGONS REBT: 

Segons la ITC-BT-30 la instal·lació és classifica com a local mullat.  

Segons la instrucció 07/2003, la qual fa referència a l'apartat 3 de la ITC-BT-04, la instal·lació s’inclou 

dintre del grup c, corresponent a locals mullats de més de 10kw de potència.  

5. CÀLCUL DE POTÈNCIES  

A l’anàlisi s’ha desglossat per a cada línia en què s’amplia la instal·lació. El factor multiplicador 

d’intensitat pels receptors és de: 

• Enllumenat:  làmpada LED: 1,4-1,1, depèn de la tecnologia de la font d'alimentació. 

• Motors = 1,25 

• Altres equips connectats a preses de corrent = 1 

POTÈNCIA 

AMPLIACIÓ 

Observacions 

 

Admissible 17,30 kw Limitada per l'IGA de 25A i 4 pols, a la tensió vigent 

actualment, que és de 230/400V.  

nota: Aplica a la nova instal·lació projectada, no al conjunt 

de la instal·lació de la ETAP 

Instal·lada  12,82 kw Ve determinada pel sumatori de les potències nominals de 

tots els receptors de la instal·lació. 

Simultània 6,4 kw Ve determinada per l'aplicació dels coeficients de 

simultaneïtat de cada receptor.  

Segons càlculs, és de 0.50. 

 

A continuació s’adjunta una relació de tots els equips que s’ha previst instal·lar. En la taula s’indica els 

aparells en funcionament simultani o aquells en els que els equips estan duplicats, per així tenir un equip 

de reserva en cas d’averia. 

Equip Unitats 
totals 

Nf Nr actuador Voltatge Pu 
(kw) 

Pi 
(kw) 

Pf 
(kw) 

Grup pressió Seana 1 1 1 Variador 400 V 7,00 7,00 4,00 
Bomba de reforç Bellpuig gravetat 1 1 0 Variador 400 V 2,20 2,20 2,20 
Polipast 1 1 0 Directe 400 V 0,75 0,75 0,75 
Extractor sala cloració 1 1 0 Directe 230 V 0,15 0,15 0,15 
Quadre endolls manteniment 1 1 0 Directe 230 V 1,20 1,20 1,20 
Enll.interior 1 1 0 Directe 230V 0,35 0,35 0,35 
Enll. Emergència 1 1 0 Directe 230V 0,01 0,01 0,01 
Enllumenat exterior 1 1 0 Directe 230V 0,06 0,06 0,06 
Bomba dosificadora 1 clor  1 1 1 Directe 230V 0,02 0,02 0,02 
Bomba dosificadora 2 clor  1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Bomba recirculadora 1 1 0 Directe 230 V 0,16 0,16 0,16 
Bomba dosificació àcid desincrustant 1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Bomba dosificació aigua 1 1 0 Directe 230 V 0,02 0,02 0,02 
Sondes nivell 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 
Cabalímetres 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 
Maniobra 1 1 0 Directe 230 V 0,25 0,25 0,25 
Controladors generalitzadors 1 1 0 Directe 230 V 0,20 0,20 0,20 
PLC 1 1 0 Directe 230 V 0,25 0,25 0,25 
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Essent, 

Nf : unitats en funcionament 

Nr: unitats en reserva 

Pu: potència unitària de l’equip 

Pi: potència total instal.lada 

Pf: Potència total instal.lada dels equips en funcionament 

6. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Les condicions de subministrament a la nova instal·lació vindran determinades per la instal·lació actual 

a la qual s’embrancarà la nova instal·lació. 

7. EMPRESA SUBMINISTRADORA: 

L’empresa subministradora de la zona és Endesa 

8. TREBALLS A REALITZAR 

8.1. Actuacions prèvies 

Tota la instal·lació és de nova execució, per tant, no hi haurà actuacions prèvies a tenir en compte. 

8.2. Treballs a realitzar 

Els treballs a realitzar per l’actuació (dipòsit) es concreten en: 

• Estesa de nova línia soterrada a nova instal·lació de secció 5G16mm2 i conductor RZ1-K lliure 

d’halògens de tensió nominal d'aïllament 0,6/1kV. 

• Instal·lació nou Quadre genera de protecció i comandament, que inclou interruptor general, 

protecció sobretensions, protecció de sobreintensitats, curtcircuits i protecció de contactes 

directes i indirectes. Formació de tots els circuits. 

• Instal·lació de caixes d’endolls. 

• Instal·lació d’analitzador de l’aigua i bombes dosificadores. 

• Estesa línies alimentació diferents receptors dins canal plàstica o bé dins tub protector en 

superfície fixat a paraments i amagat es espais ocults (fals sostre, ...) 

• Instal·lació de tots els equips elèctrics connectats directament als conductors. 

• Comprovació caigudes de tensió, resistència a terra i d’aïllament. 

 

 

9. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

9.1. Conjunt de mesura i quadre general. 

El conjunt de mesura i el quadre general de distribució es situen a llindar de la parcel·la. En preveu 

modificar el quadre general per incorporar una nova sortida per la nova instal·lació. 

9.2. Línia d’alimentació a nova instal·lació. 

Línia de nova execució i està formada per un conductor lliure d’halògens tipus RZ1-K i secció 5x16mm2, 

que transcorre dins tub protector soterrat des del conjunt de mesura fins arqueta entrada cambra de 

claus. Des de l’arqueta entra a l’edifici, i transcorre en superfície fins entrar a dins al quadre general. 

El correcte dimensionament de la línia d’alimentació existent es justifica a l’apartat de càlculs, a partir 

del criteri de la màxima temperatura de servei del conductor (90ºC si 0,6/1KV i 70ºC si 450/750V) i 

aplicant els valors de les intensitats màximes admissible per conductors interiors. 

10. DESCRIPCIÓ DE LES NOVES INSTAL.LACIONS 

10.1. Quadres de protecció i maniobra 

El quadre de protecció i maniobra és de nova instal·lació i està format dintre d’armari en superfície. 

L'envolvent del quadre s’ajusta a les normes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3, amb grau mínim de protecció 

IP55 i IK07. Hi ha col·locada una placa metàl·lica impresa amb lletres inesborrables, a la que hi ha el 

nom de l’instal·lador o nom comercial, la data a la que es va fer la instal·lació i la intensitat de l’interruptor 

general. A sobre els diferents dispositius hi han rotulats els diferents circuits que alimenten. 

Tots el dispositius de protecció i maniobra transcorren en muntatge vertical. 

L'interruptor general automàtic és de nova instal·lació i està format per un interruptor de 25A tetrapolar 

de tall omnipolar, situat a la capçalera del Quadre General. 

A la capçalera del quadre general s’equiparà amb un analitzador de xarxa per la línia general. Estarà 

connectat al sistema de gestió per tal que es puguin recollir les dades d’energia consumida, potència 

demandada i paràmetres del subministrament elèctric. 

A partir del quadre general es formaran els diferents circuits per mitjà d’un conjunt de dispositius de 

protecció contra sobrecàrregues i curts circuits per a cada una de les línies i en funció de la seva càrrega 

amperimètrica (interruptors magneto tèrmics) i tots el dispositius de protecció contra contactes indirectes 

(interruptors diferencials) i els de protecció contra sobretensions. La distribució de circuits s’ha realitzat 

tenint en compte la normativa aplicable pel tipus d’activitat,  als requeriments de potència i operativitat 

dels receptors instal·lats i a la racionalització i assegurament dels equips de protecció i comandament.  

Per a cada bomba s’instal·larà en el quadre general: 
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• Un pilot de bomba en funcionament  

• Un pilot de fallo de bomba 

A l’apèndix 1 corresponent a càlcul de potències i càlcul de línies es detallen i dimensionen les diferents 

línies que conformen la instal·lació elèctrica de l’activitat. 

10.2. Instal·lació interior 

La instal·lació interior és el conjunt de circuits formats pel conductor de fase, neutre i un de protecció 

que, partint del quadre general de protecció i comandament, alimenten cadascun dels punts d’utilització 

d’energia elèctrica. 

La distribució de circuits s’ha realitzat tenint en compte la normativa aplicable a la instal·lació,  als 

requeriments de potència i operativitat dels receptors instal·lats i a la racionalització i assegurament dels 

equips de protecció i comandament.  

La càrrega d’intensitats es realitzarà de tal forma que quedi repartida entre les tres fases i el conductor 

neutre. 

Totes les línies són de nova execució i s’executen segons la configuració següent: 

• Distribució: dins safata aïllant de plàstic amb tapa i separador 

• Derivacions a cada equip: dins tubs de plàstic rígids en tram grapat a l’estructura d’obra i en 

tubs de plàstic corrugats i flexibles en els trams de connexió fins als equips submergits. 

• Derivacions a equips i elements exteriors per mitjà de tub d’acer galvanitzat en muntatge roscat 

engrapat als elements constructius. 

La unió de conductors es realitzarà sempre dins les caixes d’empalmament de plàstic amb tapa i 

premsaestopes, utilitzant sempre borns de connexió, brides o amb regletes, procurant que no quedin 

sotmeses a esforços mecànics. Queden prohibides les unions per retorciment. 

La definició de les característiques i codificació dels quadres elèctrics, la codificació dels cables i les 

especificacions dels armaris es detalla en els plànols i el pressupost d’aquest projecte. 

Els aparells receptors que consumeixin més de 16A s’alimentaran o be directament des d’un quadre 

elèctric o bé a través d'endolls tipus CETAC d'acord a la norma UNE 60309. 

Per locals humits i molls, haurà de complir: 

• Caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i en general tota l’aparamenta utilitzada, 

hauran de presentar el grau de protecció mínim corresponent a la caiguda vertical de gotes 

d’aigua, IPX1. Les seves cobertes i les parts accessibles dels òrgans d’accionament no seran 

metàl·lics. 

• Els receptors d’enllumenat estaran protegits contra la caiguda vertical d’aigua, IPX1 i no seran 

de classe 0. 

• Els receptors d’enllumenat portàtils seran de la classe II, segons la Instrucció ITC-BT-43. 

10.2.1. Conductors 

Els conductors actius que poden ser utilitzats son el següents: 

• Derivació individual: Conductor RZ1-K (AS) (norma UNE 21123-4) no propagador de l'incendi, 

de tensió assignada 0,6/1kV, amb conductor de coure classe 5 (-K), aïllament de polietilè 

reticulat (R=XLPE) i coberta de compost termoplàstic a base de poliofelina, ignífug, amb baixa 

emissió de fums i gasos corrosius i lliure d'halògens (Z1). 

• Conductor RV-k (norma UNE 21123) de tensió assignada 0,6/1kV, amb conductor de coure 

classe 5 (-K), aïllament amb Polietilè Reticulat, coberta de PVC. 

• Conductor RVKV-k (norma UNE 21123) de tensió assignada 0,6/1kV, amb conductor de coure 

classe 5 (-K), aïllament amb Polietilè Reticulat, coberta de policlorur de vinil. 

• Conductor H07V-k (norma UNE 211002) unipolar de coure flexible classe 5 (-k) aïllat de tensió 

nominal d’aïllament 450/750V i aïllament de policlorur de vinil.  

La secció de tots els conductors interiors es realitza considerant una caiguda màxima de tensió des de 

l’interruptor de capçalera dels circuit  fins a qualsevol punt d’utilització considerant que la simultaneïtat 

d’ús més probable, del 3% de la tensió nominal pel circuit d’enllumenat i del 5% pel circuit de força. En 

tot cas, la màxima caiguda global de la instal·lació serà de 4,5% pel circuit d’enllumenat i del 6,5% pel 

circuit de força motriu, podent compensar-se les diferents caigudes de tensió. 

L’aïllament entre conductors i d’aquests respecte a terra serà de 500.000 Ohms com a mínim. 

Els diferents conductors s’identificaran a partir del color que porta l’envoltat de l’aïllament, que serà el 

següent:  

• Conductor de fase: Marró, gris o negre 

• Conductor neutre : Blau clar 

• Conductor de protecció : Franges grogues i verdes. 

10.2.2. Tubs i canals protectores    

Les canalitzacions compleixen amb les següents condicions: 

• Sistema dins tub amb conductor aïllat (V≥450/750V) o be amb coberta unipolar (V≥06/1kV) o be 

amb coberta multipolar (V≥06/1kV) i muntatge superficial o aeri (Tubs curts i alimentació de 

màquines o elements de mobilitat restringida) 
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• Sistema dins canal amb conductor Aïllat (V≥450/750V) canal tapada i IP4X o IPXXD  o be Aïllat 

amb coberta unipolar (V≥06/1kV) o be Aïllat amb coberta multipolar (V≥06/1kV) i muntatge en 

superfície o aeri. 

Les canalitzacions es disposaran de forma que, en qualsevol moment es pugi controlar el seu aïllament, 

localitzar i reparar les parts avariades i reemplaçar els conductors en mal estat. 

Atenent a que es troba en un local humit, les canalitzacions hauran de complir: 

• Canalitzacions estanques 

• Protecció IPX1 (caiguda vertical de gotes d’aigua) per terminals i connexions. 

• Cables dins tubs amb tensió assignada mínima de 450/750V  

• be cables dins safates portacables amb cables amb tensió mínima de 0.6/1KV. 

• O be canals amb cable amb coberta. O be cables aïllats i armats amb filferros galvanitzats i 

tensió assignada de 0.6/1KV sense tub protector dins forats de la construcció o fixats en 

superfície mitjançant dispositius hidròfugs i aïllants. 

Els tubs rígid compliran amb: 

• Sistema de canalització: 4321 y no propagador de la flama (UNE-EN 50086-2-1) 

• Característiques tub segons compressió i impacte: Compressió forta (4) + Impacte mig (3) + 

aïllant/continuïtat elèctrica 

Els tubs flexible compliran amb: 

• Sistema de canalització: 4321 y no propagador de la flama (UNE-EN 50086-2-3) 

• Característiques tub segons compressió i impacte: Compressió lleugera + Impacte lleuger   

Les canals compliran amb: 

• Sistema de canalització: no propagador de la flama (UNE-EN 50085-1) 

• Característiques tub segons compressió i impacte: Compressió forta (4) + Impacte mig (3) + 

aïllant/continuïtat elèctrica 

Classificació tubs i canals protectores 

 

 

 

 

 

 

Classificació segons el corbat 

Classificació a la compressió i 
impacte 

 Força de 
compressió  

(N) 

Energia 
d'impacte 

(J) 
1 Rígid Molt 

lleuger 
 0.5 

2 Corbable Lleuger 320 1 
3 Corbable / transversalment 

elàstic 
Mig 750 2 

4 Flexible Fort 1250 6 
5  Molt fort 4000 20 

Els tubs en superfície, per un local humit disposaran d’un grau de resistència a la corrosió 3 (segons 

UNE-EN 61386). Es considera que els tubs no metàl·lics compleixen amb aquesta condició. 

La selecció dels diferents diàmetres del tub a instal·lar s’ha realitzat a partir de les taules exposades a 

la ITC-BT-21 i la ITC-BT-28  per a cada sistema d’instal·lació. 

Les unions es realitzaran de forma que l’extrem del tub anterior quedi dintre del tub següent en el sentit 

de la corrent, sense reduir la secció del tub. Els tubs rígids corbables en calent  poden unir-se 

directament, recobrint la junta amb una cola especial quan necessiti ser estanca. 

Les corbes seran contínues i no reduiran la secció del tub. Els radis mínims de curvatura seran els 

especificats pel fabricant. 

10.3. Elements de protecció 

10.3.1. Protecció contra sobreintensitats 

Al Quadre de protecció i maniobra de la instal·lació es troben instal·lats tots els dispositius de protecció 

contra sobrecàrregues d’intensitat de línia, defectes d’aïllament de gran impedància i curts circuits. 

Els dispositius seran interruptors magneto tèrmics de tall omnipolar de capacitat ajustada al conductor i 

a la demanda prevista.  Segons la taula 1 de la ITC-BT-22, per circuits F+N amb esquema TT, el dispositiu 

de protecció actua sobre el conductor de fase. 

La seva elecció s’ha realitzat tenint en compte les corbes de funcionament, segons les intensitats de curt 

circuit i la intensitat màxima admissible del conductor que d’ells arranca (ITC-BT-19).  

Els interruptors es muntaran tots dintre el quadre, marcant de forma clara les línies que serveixen.  

10.3.2. Protecció contra contactes directes 

La protecció contra qualsevol possible contacte accidental amb parts actives s’ha realitzat mitjançant 

l’aïllament de les parts actives, a la col·locació de barreres o envolvents i a la limitació del volum 

d’accessibilitat establert a l’apartat 3.4 de la ITC-BT-29. 
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Totes les parts actives de la instal·lació que es trobin sota tensió estaran aïllades per una tensió mínim 

de 1kV. La seca rigidesa dielèctrica serà superior a 500.000 Ohms. 

Les canalitzacions protegides per un tub, estaran aïllades per una tensió mínima de 450/750V. 

10.3.3. Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes estarà formada per la xarxa de terra i l’ús d’interruptors 

diferencials d’alta i mitja sensibilitat. 

Caldrà connectar a la xarxa de terra els següents equips: 

• Lluminàries 

• Parts metàl·liques de l’edifici 

• Carcasses de tots els equips elèctrics 

• Borns de posta a terra de tots els endolls. 

S’assegura una tensió inferior a 50 V en zones seques i no conductores i a 24V en locals mullats i/o 

humits, mitjançant la instal·lació d’interruptors diferencials de sensibilitat mínima 30mA pel circuits 

d’enllumenat i de 300mA pels de força motriu.   

La col·locació  dels interruptors diferencials es realitzarà aigües avall de l’interruptor general 

d’alimentació. 

S’adoptarà allò establert en la MI-BT-021.2. 

10.3.4. Protecció contra sobretensions 

La protecció contra sobretensions permanents i transitòries. Estarà situat a la capçalera del quadre 

general i actuarà directament sobre l'IGA. 

L'origen de les sobretensions transitòries poden ser d'origen atmosfèric i commutacions conduïdes o 

induïdes. 

El protector serà de classe 2 (segons norma EN 61643-11), amb capacitat per: 

• Derivar corrents altes en corba 8/20 μs, 

• Absorció d'energia mitja-alta 

• Rapidesa de resposta mitja-alta 

Tensió suportada a impulsos 1,2/50 serà la indicada a la taula següent: 

 

TENSIÓ NOMINAL DE 

LA INSTAL·LACIÓ 

TENSIÓ SOPORTADA (UP) A IMPULSOS 1,2/50 

Sistema 

trifàsic 

Sistema 

monofàsic 

CATEGORIA 

IV 

CATEGORIA 

III 

CATEGORIA 

II 

CATEGORIA 

I 

230/400 230 6 KV 4 KV 2.5 KV 1.5 KV 

El protector serà de categoria II. 

S’instal·larà un protector contra sobretensions permanents capaç de:  

• Una tensió d’actuació Ua d’entre 265 i 275V,  

• Temps d’actuació 400V≤0,3s i 275≤0,8s  

• Poder de tall 6kA a 50Hz. 

10.4. Enllumenat de seguretat 

L’enllumenat d’emergència estarà format per aparells autònoms automàtics que entraran en 

funcionament quan hi hagi un descens de la tensió per sota del 70% del valor nominal. Haurà de poder 

funcionar durant un mínim d’1 hora i proporcionar la il·luminació adequada per poder evacuar el local, 

garantir la utilització dels equips d’extinció contra incendis, manipulació dels quadres elèctrics i accedir 

amb seguretat al punts de sortida del local fins a un espai exterior segur.  

En tot cas, els aparells autònoms per l’enllumenat d’emergència compliran amb la norma UNE-EN 60598-

2-22 i la norma UNE 20392 o UNE 200062, segons la lluminària sigui per làmpades fluorescents o 

incandescents, respectivament.  

Per l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat d’ambient o antipànic s’utilitza el mateix tipus d’equip. El 

nombre i situació dels equips garanteix per l’enllumenat d’evacuació un nivell mínim d’1 lux al nivell del 

terra dels eixos del passos principals,  permetent reconèixer i utilitzar amb seguretat les rutes 

d’evacuació del local.  

L’encesa dels equips,  en la seva funció d’enllumenat antipànic permet assegurar que als espais comuns 

de permanència del públic el nivell general per sota d’1m d’alçada sigui de 0,5 lux.  El nivell 

d’il·luminancia per la utilització dels equips d’extinció contra incendis i  manipulació dels quadres 

elèctrics és de 5 lux, la qual s’assegura amb la instal·lació d’un equip a una distància no superior als 2m. 

Es comprova que els nivells lumínics són superiors als exigibles. 
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Al tractar-se d’un local on hi ha la permanent presència del personal afecta a l’activitat, a través de 

l’enllumenat normal es garanteix que les vies d’evacuació estaran sempre il·luminades i senyalitzades 

quan el local pugui estar ocupat. 

La situació dels  aparells que es reflecteixen en els plànols. 

10.5. Xarxa de terres 

Terra edifici 

La instal·lació de posta a terra queda constituïda per una línia d’enllaç amb terra a base d’un conductor 

nu de coure de 35 mm2  de secció unit  a la instal·lació del terra existent. 

La línia d’enllaç amb terra arribarà fins al punt de presa de terra, constituït per un dispositiu de connexió 

(borna) que permeti la connexió entre les línies d’enllaç i principal de terra, de manera que es pugui 

separar-les en el moment de realitzar la mesura de la resistència de terra. 

Per a facilitar la lectura dels valors de resistència a terra, al costat del quadre general es disposarà d’una 

caixa amb borna de comprovació. 

11. CÀLCULS ELÈCTRICS 

11.1. Càlcul de posta a terra general de baixa tensió. 

La xarxa de terra estarà formada per un conductor de coure nu de 35mm2 enterrat en una rasa en la 

qual es connectaran als elèctrodes verticalment clavats al terreny. Els elèctrodes seran piquetes d’acer 

cobrejat de 1.4cm i de 2.5m de longitud. 

Aquesta xarxa es projecte perimetral ment en la cambra de claus i de cloració. 

Aquesta xarxa de terra s’unirà a una línia d'enllaç a base d'un conductor de coure nu de 35 mm2 de 

secció soterrat o be amb conductor aïllat de coure de 16 mm2  de secció fins a un punt de presa de 

terra, constituït per un dispositiu de connexió (borna} que permeti la connexió entre les línies d'enllaç i 

principal de terra, de manera que es pugui separar-les en el moment de realitzar la mesura de la 

resistència de terra. 

Per facilitar la lectura dels valors de resistència a terra, al costat del quadre general es disposarà d'una 

caixa amb borna de comprovació. 

El càlcul de la resistència de posta a terra de la instal·lació es realitza segons la instrucció 18 del REBT. 

La resistència del conductor de coure nu embegut en la fonamentació de l’edifici es calcula segons: 

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 =
2 · 𝑅𝑅𝑡𝑡
𝐿𝐿

 

Essent, 

Rnu: resistència del conductor nu (ohms) 

Rt: resistivitat del terreny (ohms·m) 

L: longitud del conductor (m) 

La resistència de les piques clavades a terra, es calcula amb l’expressió: 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑘𝑘 ·
𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑛𝑛

 

Essent, 

Rpi: resistència del conjunt de piques (ohms) 

Re: resistivitat de les piques (ohms·m) 

n: Número de piques 

k: coeficient corrector depenent dels nombre de piques, disposició i la relació distància entre 2 

elèctrodes i longitud de cada pica 

La resistivitat de les piques es calcula segons: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑅𝑅𝑡𝑡
𝐿𝐿

 

Essent, 

Rt: resistivitat del terreny (ohms·m) 

L: longitud de la pica (m) 

 

La resistència total del terra es calcularà segons l’expressió: 

𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 · 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝

 

Terra edifici: 

RESISTENCIA DE TERRA DE PICA     
       
Longitud de la piqueta vertical(l):   1,5 m 
Nombre de piquetes instal·lades (N):   5  
Resistivitat del terreny(Rst):   250 Ohms.m 

       
Resistència de posta a terra de cada piqueta (Rpi):  166,67 Ohms 
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Resistència de terra piquetes (Rp=Rst/N*l=Rpi/N):  41,67 Ohms 

       
Resistència de terra de conductor enterrat    
       
Conductor de terra enterrat:    Coure nu  
     35 mm2 
Llargada de conductor enterrat (L):     25 m 
Resistència de terra conductor enterrat (Rc=2*Rst/L):  20,00 Ohms 

       
       
Resistència a Terra de la instal·lació (Rt=Rp*Rc/Rp+Rc): 13,51 Ohms 

       
Màxima tensió de contacte     
       
Màxima tensió de contacte locals humits:      24 Volts 
Mínima Sensibilitat interruptor diferencial (Ia):  0,3 A 
Resistència del terra de l'edifici:   13,51 Ohms 

       
Tensió de contacte:    4,05 Volts 

 

Es comprova que la tensió de contacte és inferior a 24V. 

11.2. Càlcul intensitat de curtcircuit 

Pel càlcul d’intensitat de circuit s’utilitza la fórmula: 

Intensitat curtcircuit 3 fases:  

 

Intensitat curtcircuit fase-fase (circuit trifàsic): 

 

Intensitat curtcircuit fase-neutre (monofàsic): 

 

Essent: 

Icc: Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat  

E: és la tensió de fase. 

ZE, és la impedància equivalent secundària del transformador (ohms) 

ZL, és la impedància d'un sol conductor de fase (ohms) 

S, és la secció del conductor (mm2) 

R, és la resistivitat a 20ºC del material del conductor (Ω mm2 / m) 

L és la longitud simple del conductor em metres. 

A les taules següents es pot veure la justificació del valor d’intensitat de curtcircuit: 

Tensió alimentació de fase: 230 V 
Tensió entre fases (trifàsic): 400 V 
Resistivitat del Cu a 20ºC: 0,018 Ohms/mm2/m 
Resistivitat del Al a 20ºC: 0,029 Ohms/mm2/m 
potència transformador - KVA 
Resistència del debanat BT del transformador - Ohms 
Icc en borns de transformador: - KA 

 

A la instal·lació objecte es desconeixen les condicions de la xarxa de subministrament i per tant s’aplica 

l’Annex 3 de la Guia interpretativa del REBT que per aquestes condicions permet establir la Intensitat de 

curtcircuit per mitjà de la fórmula simplificada. 

 

On: 

Icc = Intensitat de curt circuit en el punt considerat 

U = Tensió de subministrament fase – neutre 

R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i la capçalera de la instal·lació. 

Així doncs es considera el tram de línia corresponent a la derivació individual per unes característiques 

de (5x16) mm² RZ1-k  Cu i una longitud de 60m.  Establint-se una resistència del conductor de 0,03375 

ohms. 

I una Icc a la capçalera del QGBT de distribució de la instal·lació de 1,42kA 
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11.3. Càlcul de potències 

 

11.4. Càlcul de seccions i caigudes de tensió 

La caiguda de tensió és calcula de la següent forma: 

- Corrent alterna monofàsica: 

o 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 2·𝐿𝐿·𝑃𝑃
𝛾𝛾·𝑆𝑆·𝑈𝑈

= 2·𝐿𝐿·𝐼𝐼·cos𝜑𝜑
𝛾𝛾·𝑆𝑆

 

- Corrent alterna trifàsica: 

o 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝐿𝐿·𝑃𝑃
𝛾𝛾·𝑆𝑆·𝑈𝑈𝐿𝐿

= √3·𝐿𝐿·𝐼𝐼·cos𝜑𝜑
𝛾𝛾·𝑆𝑆

 

Essent: 

ΔU: caiguda de tensió (V) 

L: longitud conductor (m) 

P: Potència de càlcul de la línia (w) 

I: Intensitat de càlcul de la línia 

Cos φ : factor de potència de càrrega 

γ: conductivitat (m/ohms mm2) 

S: secció conductor (mm2) 

U: Tensió de càlcul entre fase i neutre (V) 

UL: Tensió de càlcul entre fases (V) 

 

La conductivitat depèn del material del conductor i la temperatura:  

Material Tª Conductivitat Conductor segons Tª màx. que permet aïllament 

Cu 90ºC 44 m / ohms mm2 conductors termoestables (RZ1-k, RV-k) 

Cu 

70ºC 

48 m / ohms mm2 

conductors termoplàstics (ES07z1-k, H07Z1-k, H07V-

k) 

Cu 20ºC 56 m / ohms mm2 
 

La temperatura del conductor en funció de les condicions de funcionament es calcula mitjançant la 

següent expressió: 

 

Essent: 

T: Temperatura real del conductor 

Tmax :  Temperatura màxima admissible per al conductor segons tipus aïllament (es pren 90ºC) 

T0: Temperatura ambient del conductor (es pren 40ºC) 

I: intensitat nominal 

Imax: Intensitat màxima admissible pel conductor 

Es comprova que la línia estigui perfectament protegida per a que un curtcircuit en qualsevol punt  de 

la mateixa, actuï el disparador magnètic de l’interruptor magneto tèrmic corresponent: 

Intensitat curtcircuit fase-neutre (monofàsic):  𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑈𝑈
𝑅𝑅𝐸𝐸+𝑅𝑅𝐿𝐿

 

Essent: 

Icc: Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat  

U: és la tensió de fase (entre fase i neutre: 230V) 

RE, és la resistència equivalent secundària del transformador 
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RL, és la resistència d'un sol conductor de fase (LG+DI+circuit)    𝑅𝑅𝐿𝐿 = 𝐿𝐿
𝐶𝐶·𝑆𝑆

 

Essent: 

L: longitud conductor (m) 

S: secció conductor (mm2) 

C: conductivitat (m/ohms·mm2 a la temperatura de treball) 
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Resultat de caiguda de tensió  

 

 

 

 





ANNEX NÚM. 9. AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 9: Automatització i telecontrol 
 

24210_A09_Automatització_telecontrol 1 

 ANNEX NÚM. 9: AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 

 

ÍNDEX 

 

1. DESCRIPCIÓ GENERAL ................................................................................................................. 3 

2. CONTROLADORS LÒGICS PROGRAMABLES ............................................................................. 3 

3. SENYALS PER ELEMENTS O INSTRUMENTS ............................................................................... 3 

3.1. Bombes. ..................................................................................................................................... 3 

3.2. Alimentacions i instrumentació en general ................................................................................ 4 

3.3. Mesurador de nivell (sonda) ...................................................................................................... 4 

3.4. interruptor de nivell (boia) .......................................................................................................... 4 

3.5. Sensor de nivell dipòsit clor ....................................................................................................... 4 

3.6. Cabalímetre electromagnètic ..................................................................................................... 4 

3.7. Comporta motoritzada ............................................................................................................... 4 

4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL .................................................................................. 5 

4.1. Nou dipòsit i bombament. .......................................................................................................... 5 

5. LLISTAT DE SENYALS .................................................................................................................... 5 

6. INSTAL·LACIÓ INTERIOR .............................................................................................................. 5 

 

 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 9: Automatització i telecontrol 
 

24210_A09_Automatització_telecontrol 3 

1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

La instal·lació d’automatització i control de la nova instal·lació es treballarà i es controlarà de manera 

autònoma per mitjà d’un sistema de control dedicat que alhora s’integrarà al sistema ja existent a la 

ETAP. 

Es preveu un nou quadre de control equipat amb un controlador que recollirà totes les senyals dels 

equips de camp i accionarà els corresponents receptors de la instal·lació segons la seva lògica 

programada. Aquest controlador es comunicarà amb el sistema de control de control actual i s’integrarà 

a la plataforma de l’explorador actual. 

La instal·lació es dimensionarà  segons les seves entrades i sortides a gestionar, i es comunicarà el PLC 

amb el sistema SCADA existent mitjançant un radio enllaç o equivalent. Es programarà el PLC i el sistema 

de visualització SCADA. 

2. CONTROLADORS LÒGICS PROGRAMABLES 

S’instal·laran tants mòduls d’entrades i sortides com siguin necessaris per a realitzar les tasques 

necessàries pel funcionament dels equips a instal·lar. 

El PLC realitzarà les següents tasques: 

- Recepció de la informació de les sondes de camp i del funcionament de cadascuna de les 

màquines 

- Arrencada, parada i velocitat de les bombes i equips, d’acord amb la lògica programada. 

- Comunicació amb el supervisor central (plataforma de control) 

Per a cada equip es mostrarà en pantalla la següent informació: 

- ESTAT: Es representa el símbol i mitjançant un codi de colors, es mostrarà el seu estat (marxa, 

parada, etc....) 

- ALARMA: Es representa amb una senyal identificativa de color adequat. Aquest símbol, només 

es mostrarà si existeixen alarmes actives a l’equip. 

- EN SERVEI / FORA DE SERVEI: En el moment en que un equip es trobi fora de servei, es 

representarà amb un símbol de color adequat al costat de l’equip 

- MANUAL / AUTOMÀTIC: Cada equip permetrà que el seu funcionament sigui automàtic (per 

defecte) o be manual. Quan aquest es trobi en mode manual, es representarà amb una lletra “M” 

de color adequat al costat de l’equip. 

- DADES CAPTADES: Els equips que serveixin per a captar dades mostraran en pantalla els seus 

valors a temps real. 

La nova pantalla de la plataforma de control ha de permetre visualitzar les últimes alarmes que hagin 

esdevingut a la instal·lació. 

3. SENYALS PER ELEMENTS O INSTRUMENTS 

Per comptar les entrades i sortides digitals s’ha tingut en compte si les senyals de les 

instrumentacions/equips són digitals o analògiques. 

 

Digitals Analògiques 

Correspon a les boies de nivell, pressòstats, 

termòstats, .... que representen una o diverses 

entrades digitals al PLC. 

Diverses alares anunciadores en el frontal del 

sinòptic vindran definides per aquests elements 

(sobre nivell alt, nivell baix, pressió alta,....) 

També correspondran a senyals digitals les 

procedents de la lectura de l’estat dels equips 

(bombes, ...) 

Correspon a les sondes continues de diversos 

paràmetres de les instal·lacions que representen 

una entrada analògica per instrument al PLC. 

Corresponen a les sondes de nivell, cabalímetres, 

regulació dels variadors de freqüència, .... 

 

 

A continuació es detalla per a cada tipus d’equip el nombre de senyals digitals i analògiques previstes: 

3.1. Bombes. 

La instal·lació objecte disposa de tres sistemes de bombes: 

- La bomba de manteniment de pressió de xarxa la qual es preveu per mitjà d’un grup de pressió 

compacte de la gamma CKE 2 Multi el qual es gestiona forma autònoma. 

- Les bombes dosificadores de tractament que es gestionen per propi controlador del sistema de cloració 

i terbolesa 

- Les bombes circuladores per afavorir la barreja de l’aigua que s’accionaran per arrancada directe per 

mitjà de contactor comandat des del PLC segons consideracions de l’explotador. Aquestes disposaran 

de selector a quadre per tal de poder-les accionar de forma manual. 
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Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

BOMBA DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Defecte elèctric/disponibilitat 1         

Confirmació marxa (estat del motor)          

Defecte arrencador      

Ordre marxa     1      

Relé de fallo         

Parada emergència (botonera)         

Total 1 1 0 0  

Essent, 

DI: (Digital in), entrada digital 
DO: (Digital out), sortida digital 
AI: (analògic in), entrada analògica 
AO: (analògic out), sortida analògica. 

 

3.2. Alimentacions i instrumentació en general 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Defecte elèctric/disponibilitat 1     
Total 1 0 0 0 0 

En aquest grup inclou la totalitat dels contactes auxiliars en muntatge seriat de les proteccions del quadre 

de distribució de potència i del quadre de control.  

 

3.3. Mesurador de nivell (sonda) 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Senyal sonda   1   
Total 0 0 1 0 0 

 

 

 

3.4. interruptor de nivell (boia) 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Senyal boia  1     
Total 1 0 0 0 0 

 

3.5. Sensor de nivell dipòsit clor 

El sistema monitoritzarà i controlarà l’estat del nivell de dipòsit de clot. 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Senyal sensor 1     
Total 1 0 0 0 0 

 

3.6. Cabalímetre electromagnètic 

Es disposa de tres cabalímetres 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS  
RS485 

Senyal sensor 1  1  1 
Total 1 0 1 0 1 

 

3.7. Comporta motoritzada 

Al present projecte no es preveu el muntatge de comportes motoritzades. 

En el que es prevegin cal instal·lar a la porta armari elèctric: 

- Pilots de senyalització per visualitzar el funcionament de la comporta i el defecte en cas d’averia.  

- Commutador tipus 0/1/2 a la porta exterior del quadre per poder seleccionar el mode de control 

automàtic, apagada comporta o forçar el funcionament enclavant el contactor (mode manual) 

- Selector (polsador)  per obrir manualment 

- Selector (polsador)  per tancar manualment 

Algunes senyals s’agafen de la maniobra elèctrica per tal que en cas de fallada de l’autòmat, segueixin 

operatives: 
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- Pilots 

- Selector manual/automàtic/off-reset 

- Ordre obrir polsador (armari) 

- Ordre tancar polsador (armari) 

Taula resum de les senyals d’entrada i sortida del PLC 

 DI DO AI AO MODBUS 
TCP/IP 

Defecte elèctric 1    0 
Ordre obrir  1    
Ordre tancar  1    
Ordre de parar  1    
Posició oberta 1     
Posició tancada  1     

Total 3 3 0 0 0 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL 

4.1. Nou dipòsit i bombament. 

El sistema de control ha de complir les funcions següents: 

- Garantir la disponibilitat d’aigua al dipòsit comunicant-se en tot moment amb la instal·lació 

d’abastament. 

- Comptabilitzar els cabals d’aigua entrant i sortint. 

- Garantir la pressió de xarxa consignada. 

- Garantir la salubritat de l’aigua acumulada per mitjà dels sistemes de control i dosificació. 

- Monitorització i reportar estats d’alarma o avaria de la instal·lació o d’algun dels sistemes. 

 

5. LLISTAT DE SENYALS 

El número total de senyals pel sistema d’automatització per a cada element del projecte es defineix a 

continuació: 

 

 

Essent, 
N número de unitats 

QC quadre de control 

A Arrencador 

V variador de freqüència 

DI entrada digital 

DO sortida digital 

AI entrada analògica 

AO sortida analògica 

 

6. INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

La instal·lació interior és el conjunt d’alimentacions elèctriques de receptors, conductors de senyals 

adquirides pels receptors i busos de de camp i de comunicació entre el PLC i els diferents equips. 

Tot el cablejat serà de nova instal·lació i s’executarà considerant: 
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- Distribució: dins safata aïllant de plàstic amb tapa i separador 

- Derivacions a cada equip: dins tubs de plàstic rígids en tram grapat a l’estructura d’obra i en 

tubs de plàstic corrugats i flexibles en els trams de connexió fins als equips submergits. 

Cada bus serà una línia directe entre l’equip i el PLC sense unions. 

Conductors 

Els conductors de control per les senyals digitals i analògiques tindran les següents característiques: 

- Tipus: conductor de comunicacions per bus de dades de coure trenat i apantallat 

- Material coberta/aïllament: PVC resistent a les flames i autoextingible i lliure de silicona. 

- Tensió nominal: 300/500V 

- Secció mínima de 1 mm2 

 



ANNEX NÚM. 10. PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les obres contemplades en el present Projecte consisteixen en excavacions, obres de formigó armat, 

instal·lació de canonades en rasa, equips mecànics i elèctrics, que, en tots el casos, s’executaran amb 

procediments convencionals segons la bona pràctica. 

Les obres principals del present projecte són les següents: 

1) Construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m3. 

2) Construcció d’una nova cambra de claus i cloració 

3) Construcció d’una nova arqueta de Bypass Seana-Bellpuig. 

 

Figura 1. Actuacions del projecte 

 

 

 

1.1. Estat actual 

El municipi de Bellpuig disposa d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per abastir la 

població. 

 

Fotografia 1. ETAP i dipòsit de Bellpuig 

Existeixen dues captacions que agafen l’aigua directament del Canal d’Urgell i són: 

• Captació del Canal d’Urgell 

• Captació de la Bassa de Regants  

L’aigua captada s’emmagatzema en dos dipòsits descoberts de 2.000 m3 cadascun. Abans però, l’aigua 

circula per 4 dipòsits decantadors de 60 m³ de capacitat cadascun per eliminar els sòlids en suspensió 

que pugui portar l’aigua.  

 

Fotografia 2. Dipòsits d’aigua sense tractar 

Des d’aquests dipòsits l’aigua s’envia mitjançant un grup de bombament cap a l’ETAP, situada al mateix 

recinte. El sistema de tractament de l’ETAP està format per dos 2 sistemes de filtració que poden 
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funcionar en paral·lel, un amb una doble filtració per sorra de sílice amb capacitat de filtració de 90 m3/h, 

i un segon amb una filtració per carbó actiu amb una capacitat de filtratge de 50 m3/h. El sistema amb 

filtre de carbó s’utilitza principalment quan l’aigua està emmagatzemada al canal i en especial si s’ha 

d’agafar de la bassa dels regants. En funcionament simultani dels dos sistemes de filtració la seva 

capacitat màxima és de 100 m3/h.  

 

Fotografia 3. Edifici ETAP 

 

Fotografia 4. Cambra ETAP 

Una vegada tractada l’aigua aquesta s’emmagatzema al dipòsit de Bellpuig, el qual es troba situat dins 

del recinte de la Planta de Tractament.  

És un dipòsit cobert i construït de formigó compartimentat en 2 dipòsits de 360 m3. Són de planta 

rectangular, de 9x9 m i 5 d’alçada (4 d’alçada d’aigua). La seva capacitat total és de 720 m3. El dipòsit 

disposa d’un sistema de desinfecció de l’aigua mitjançant hipoclorit sòdic. 

 

Figura 2. Dipòsit Bellpuig 

El dipòsit disposa de tres sortides: 

- Una que alimenta per gravetat a una part del municipi de Bellpuig mitjançant canonada de 

polietilè de 125 mm. (Bellpuig gravetat). Aquest sortida disposa d’una petita bomba per un 

lleuger reforç ocasional de la pressió en cas necessari. 

 

Figura 3. Sortida gravetat i bomba de reforç 

- Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta la major part del 

municipi de Bellpuig (Bellpuig-Belianes o Bellpuig pressió) 
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Figura 4. Bombament impulsió Bellpuig (zona Belianes) 

- Una sortida mitjançant grup de pressió i canonada de PE 200 mm que alimenta a un sector de 

Bellpuig i que a la vegada omple el dipòsit de distribució (capacitat dipòsit 250 m3) del nucli 

agregat de Seana i a un polígon industrial de Fontanals.  

 

Figura 5. Bombament impulsió a Seana 

1.2. Estat futur 

Es construirà un nou dipòsit de 2.000 m3 per a resoldre el dèficit de regulació d’aigua potable al municipi 

i una nova cambra de claus degut a les mancances de l’actual. 

A la nova cambra de claus, situada entre el dipòsit existent i el nou dipòsit, s’efectuaran les següents 

actuacions: 

- Agrupació del sistema de cloració de l’aigua ja tractada en un nou recinte deixant exclusivament 

a l’edifici de l’ETAP existent el sistema de cloració de pretractament. 

- S’eliminarà la bomba de reforç de la línia de gravetat 

- S’instal·larà un nou grup de pressió per a la línia Seana de les mateixes característiques que el 

grup de la línia de Bellpuig pressió (Belianes) 

A més, també es disposarà d’un sistema de bypass entre les línies de Bellpuig pressió (Belianes) i Seana 

que permeti en cas necessari utilitzar un sol equip de bombament dels dos disponibles. En aquest 

bypass s’haurà de disposar d’una vàlvula reductora de pressió per protegir la línia de Seana, actualment 

en condicions relativament fràgils en els trams on encara és de fibrociment. 

Per a la construcció de les noves instal·lacions s’ha previst l’ampliació futura de l’edifici de l’ETAP. Això 

suposarà la reordenació de les canonades de sortida de l’ETAP (existent i nova) i evitar la construcció 

de nous elements en aquest espai. 

També s’ha previst instal·lar una beina de protecció de les canonades de sortida (impulsió Bellpuig i 

Seana) en l’espai previst de la futura ETAP. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La solució plantejada es descriu segons els següents conceptes: 

1. Moviment de terres, paviments i tancaments 

2. Dipòsit (estructura, coberta, subdrenatge i acabats) 

3. Cambra de claus i cloració 

4. Cambra de ByPass Seana-Bellpuig 

5. Canonades, caldereria i equips hidràulics. 

6. Drenatge i evacuació d’aigües 

7. Equips de cloració i control analític 

8. Funcionament de la distribució amb la incorporació del nou dipòsit i els nous equips 

2.1. Moviment de terres, paviments i tancaments 

Comprèn totes les activitats d’adequació de l’ampliació del recinte: 

- Esbrossada  de la parcel·la 

- Desviament del camí existent pel perímetre exterior del recinte ampliat 

- Ampliació de l’explanada d’operació per tal de poder accedir a les noves instal·lacions 

- Tancament del recinte ampliat 

També comprèn les activitats d’excavació fins a fonaments del Dipòsit i de les cambres i les rases de 

les noves canonades. 
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2.2. Dipòsit 

Es planteja la construcció d’un dipòsit circular de 11,9 m de radi interior i 4,5 m d’alçada d’aigua, la 

solera (cara d’aigua) del qual es situarà 0,5 m per dessota la solera del dipòsit actual, és a dir, a la cota 

305,85 m. 

La llosa de fonamentació tindrà un gruix de 40 cm, amb regruiximents sota pilars de 30 cm addicionals 

en quadrats de 1,60x1,60 m per satisfer els condicionants de punxonament; el mur circular tindrà un 

gruix de 35 cm i una alçada de 5,20 m. 

La coberta del dipòsit es planteja com a forjat de lloses alveolars prefabricades de 20 cm d’alçada, amb 

capa de compressió entre 6 i 12 cm (per formació de pendent de coberta), impermeabilització i capa de 

10 cm de graveta per a protecció de la impermeabilització i regulació de la temperatura.  

La coberta se sustentarà mitjançant una quadricula de 12 pilars de 5,0 m d’altura amb separació de 

5,5m entre eixos, que sustentaran 4 fileres de jàsseres prefabricades en forma de T invertida, sobre les 

quals es recolzaran les lloses alveolars. 

La coberta es recolzarà sobre les jàsseres i sobre el mur circular, mitjançant banda elastomèrica 

correguda.  

En la coberta es disposaran 14 airejadors estàtics, per a la ventilació interior del dipòsit.  

Per a l’accés al dipòsit es disposaran escales verticals amb protecció de polièster a l’exterior i a l’interior.  

En la coberta es disposaran dues obertures, una d’entrada d’home, on s’ubicarà l’escala i l’altra, més 

gran, per entrada de material. Així mateix es disposarà d’una obertura per a la gestió de boies. 

Es disposarà d’una xarxa de subdrenatge sota la fonamentació del dipòsit  formada per 5 línies entre 

pilars de drens DN160 PVC que s’allotjaran a la part inferior de 5 canals i que quedaran embeguts en 

una capa de grava. Aquesta capa de grava recolzarà sobre un formigó de pendents que drenarà cap 

els drens i en la coronació de la capa drenant s’executarà el formigó de neteja de la solera. 

 

Figura 6. Detall subdrenatge 

Els drens seran recollits per una línia perimetral formada per un tub de PVC DN200 al voltant de la solera, 

amb arquetes de registre en l’entroncament dels diferents drens que permetin la seva supervisió. 

Al dipòsit es disposarà de canonada d’entrada d’aigua de diàmetre 150 d’acer galvanitzat, amb entrada 

per la part superior del mur; aquesta canonada es prolongarà en una conducció horitzontal de diàmetre 

200 amb diferents sortides (en un arc circular de 120°), penjada al sostre (sota jàsseres), que permetrà 

assegurar el repartiment de l’entrada d’aigua en tot el dipòsit, per tal d’evitar possibles zones 

d’estancament d’aigua.  

En el costat diametralment oposat a l’entrada es situarà la sortida a distribució, de diàmetre 300 d’acer 

galvanitzat. La sortida es protegirà mitjançant un filtre “colador” cúbic (50x50x50cm) de xapa perforada 

d’acer galvanitzat. 

Així mateix, també es disposarà de  sobreeixidor de diàmetre 200 d’acer galvanitzat, amb conus superior 

de sobreeiximent, i desguàs de fons  també de diàmetre 200, ambdós amb sortida a una mateixa arqueta 

connectada a la canonada de drenatge.  

 

Figura 7. Vista en 3D del dipòsit 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 10: Processos constructius i organització de l'obra 
 

24210_A10_Processos_constructius_organització_obra 7 

 

 

Figura 8. Vistes en planta i secció del dipòsit 

 

2.3. Cambra de claus i cloració 

Es planteja una nova cambra de claus i cloració, separada dels dos dipòsits, pràcticament equidistant 

dels dos, formada per dos volums independents (adossats): 

- Cambra de claus 

La cambra de claus serà semisoterrada i tindrà unes dimensions exteriors en planta de 

5,00x6,80m, una altura interior de 2,5 m sobre el terreny i una fondària de 2,40 m sota rasant, ja 

que en ella hi passarà el col·lector de bypass d’acer DN 300 entre dipòsits i les derivacions de 

les noves sortides de distribució de Bellpuig-gravetat i de Seana. La de Seana incorporarà un 

nou equip de bombament equivalent a l’existent de la línia de Bellpuig, per tal de que puguin ser 

utilitzats en cas necessari de forma alternativa o complementària.  

Aquestes dues sortides permetran alliberar la cambra de claus del dipòsit actual 720, en el qual 

quedarà exclusivament la sortida Bellpuig-Pressió, amb el corresponent equip de bombament 

que no caldrà modificar. 

L’equip de bombament auxiliar de l’actual sortida Bellpuig-gravetat s’eliminarà. Tanmateix, es 

preveurà la instal·lació elèctrica i de control per si s’opta per traslladar-la. 

- Cambra de cloració 

Actualment els equips de cloració (dipòsits de clor, dosificadors i bombes) estan ubicats en 

l’edifici de l’ETAP, bastant lluny del dipòsit (més de 50 metres en recorregut de tubs). En la 

cambra de claus del dipòsit actual hi ha ubicats els equips d’anàlisis de l’aigua del dipòsit. 

En la nova cambra de cloració es centralitzaran tots els equips d’anàlisi i cloració dels dos 

dipòsits, deixant en l’ETAP únicament els equips de cloració propis de l’ETAP (precloració), 

traslladant-s’hi també els equips d’anàlisi situats a la cambra del dipòsit 720. 

La nova cambra contindrà per tant el dipòsit d’hipoclorit (750 l), els dipòsits d’aigua i d’àcid per 

a la desincrustació (50 l), els panells de control i anàlisi i les bombes de cloració i desincrustació 

i la corresponent dutxa i renta ullls de seguretat. 

La cambra de clor serà superficial i les dimensions exteriors en planta seran de 5,00 x 2,40 i 

l’altura de 2,50 m. 

La cambra de claus i de cloració s’han previst de formigó armat en la part situada sota el nivell del terreny  

(basament i part enterrada de les parets) i de bloc vist en la part superior, amb coberta de lloses 

prefabricades amb protecció de capa de graves igual a la prevista pel nou dipòsit, Tant la cambra de 

claus com la de cloració disposaran de dues portes, una d’accés normal i una segona per a facilitar 

l’entrada i sortida de material i equips. També s’han previst obertures laterals (finestres).  
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L’estructura disposarà d’una petita entreplanta a la cota del terreny aproximadament. Aquesta 

entreplanta es farà amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant, de 12 cm de gruix. La llosa del forjat 

col·laborant anirà armada en tots els nervis amb rodons corrugats per garantir una R60. Els perfils 

metàl·lics aniran suportats per 4 pilars interiors, també metàl·lics. 

 

Figura 9. Vista en 3D de la cambra de claus i cloració 

 

 

 

Figura 10. Vistes en planta i secció de la cambra de claus i cloració 
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2.4. Cambra de Bypass Seana-Bellpuig 

Es planteja un sistema de Bypass entre les línies de Bellpuig-pressió i Seana, que permetrà en cas 

necessari utilitzar un sol equip de bombament, dels dos disponibles (Bellpuig/Seana). En aquest bypass 

es disposa una vàlvula hidràulica reductora de pressió per protegir la línia de Seana, actualment en 

condicions  relativament fràgils ja que té trams (antics) on encara és de fibrociment. 

El conjunt de vàlvules es col·loca en una arqueta de formigó armat de dimensions exteriors en planta 

3,10 x 4,40 m. Està situada prop de la sortida de les conduccions del recinte de l’ETAP. 

 

Figura 11. Vista en 3D de l’arqueta de bypass 

 

 

 

Figura 12. Vistes en planta i secció de l’arqueta de bypass 
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2.5. Canonades, caldereria i equips hidràulics 

En aquest apartat s’inclouen totes les conduccions i valvuleria que es requereixen per al nou dipòsit i pel 

seu connexionat a les línies existents, així com totes aquelles necessàries per les modificacions i 

desplaçaments previstos en la instal·lació actual.  

Les canonades dins de les cambres i dins del dipòsit s’han previst d’acer galvanitzat. Fora dels dipòsits 

s’ha previst d’acer galvanitzat la canonada d’entrada d’aigua al nou dipòsit i el col·lector de ByPass 

diàmetre 300 entre dipòsits actual i nou. Las canonades de distribució un cop fora de les cambres s’han 

previst de PEAD, com les ja existents. 

En el Doc. Núm. 2 plànols s’indica amb detall el traçat de les diferents conduccions i la valvuleria i equips 

principals. 

2.6. Drenatge i evacuació d’aigües 

Per a l’evacuació de les aigües del dipòsit (sobreeiximent, buidat i neteja i subdrenatge) així com del 

desguàs de la nova cambra de claus, es preveu un col·lector de PE corrugat de 400mm de diàmetre, 

que connectarà amb la xarxa de drenatge existent de l’ETAP, en el pou de registre situat prop de la 

cantonada sud-oest de l’edifici ETAP. En aquest pou la fondària del tub de sortida és de 2,66 m, suficient 

pel col·lector de desguàs de la nova instal·lació.  

Així mateix es disposaran de tres embornals per tal de captar l’aigua de pluja de l’esplanada  de la nova 

instal·lació. 

2.7. Equips de cloració i control analític 

Les instal·lacions de cloració i control analític dels dos dipòsits s’agruparan en la cambra de cloració, 

descrita en l’apartat 2.3. 

S’organitza en dos parts: 

• El control analític, on s’analitza el contingut de clor, terbolesa i pH dels dos dipòsits en mostra 

contínua obtinguda de l’interior dels dipòsits  

• L’equipament de cloració, on es disposen els dipòsits d’hipoclorit  (1 dipòsit de 750 l), i els dos 

dipòsits auxiliars per al sistema desincrustant de 90 l, amb les corresponents bombes de 

dosificació, per a 1 punt d’injecció per a cada dipòsit, que es preveu incorporar en els retorns 

del circuit de circulació d’aigua de mostra. 

La injecció de clor es controla a partir del quadre elèctric de control on es disposa d’un PLC que recull 

les dades dels panells d’anàlisis, a partir dels quals valors determina el volum d’injecció necessari. 

Aquest PLC estarà connectat al PLC de telecomandament, des del qual es poden revisar determinats 

paràmetres del sistema de cloració. 

La cambra de clor haurà de complir les exigències de la normativa APQ. En el punt de descàrrega 

d’hipoclorit  es disposarà una dutxa amb renta-ulls de descàrrega manual doble. 

2.8. Funcionament de la distribució amb la incorporació del nou dipòsit i nous equips 

El sistema de distribució disposarà de tres sortides (les mateixes que actualment): 

1. Una sortida de distribució per gravetat (zona de Bellpuig de cota inferior). 

2. La sortida de subministrament al Dipòsit de Seana 

3. La sortida a distribució de pressió del Bellpuig 

Amb la nova configuració de l’ETAP s’eliminen les dues bombes existents de la canonada de distribució 

a Seana (2,5kWx2) i s’incorpora  un grup de 2 bombes + 1 de reserva de 7,5 kW cadascuna, de tal forma 

que es disposarà per a les sortides de distribució de dos grups de pressió equivalents (l’existent i aquest) 

amb sortides paral·leles, un des de la cambra del Dipòsit existent, l’altra des de la nova cambra. 

Les sortides [2] i [3] podran ser alimentades o bé pels dos grups de pressió de forma separada o bé 

conjuntament per un sol grup de forma indistinta, ja que queden connectades en la cambra de By-pass.  

La utilització ordinària serà la corresponent a un sol grup de pressió en funcionament amb el bypass 

obert. Només en casos excepcionals es preveu que les sortides [2] i [3] s’alimentin de forma separada 

pels dos grups de pressió. En aquest supòsit, el subministrament de Seana només requerirà el 

funcionament d’una sola bomba, ja que el seu consum és baix. 

D’altra banda s’ha de tenir en compte que els dos grups  de filtres de depuració  actualment han de 

treballar de forma conjunta, especialment en els períodes de consum punta, degut a la poca capacitat 

del Dipòsit regulador de distribució.  Amb la incorporació del nou dipòsit de 2.000 m3, desapareixerà la 

necessitat de filtrar en les hores punta de distribució, podent-se distribuir de forma més eficient al llarg 

del dia (amb aprofitament de les hores vall de cost d’energia per a realitzar les puntes de filtratge 

necessàries). 

2.9. Càlculs elèctrics 

Actualment es disposa d’un subministrament de 32kW. D’aquests s’utilitzen en punta uns 28 kW, quedant 

disponibles encara 4 kW. En la nova configuració; 

• En funcionament normal  (1 sol grup de pressió en funcionament), s’estima que la potència punta 

d’energia serà inferior a aquesta (al voltant del 22-24kW).  

• En funcionament excepcional (els dos grups en funcionament un dels quals amb només una 

bomba), la potència màxima requerida s’estima d’uns 30-31 kW 

Per tant es considera que l’escomesa actual de 32 kW continua essent suficient un cop s’hagin incorporat 

els nous equipaments. 
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3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

3.1. Treballs previs 

Abans del inici de les obres cal realitzar un seguit d’activitats prèvies: 

- Obtenció de permisos d’obres. 

- Presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

- Avís a l’administració laboral competent i obertura del centre de treball. 

- Signatura de l’acta de replanteig. 

- Preparació de la parcel·la i delimitació de les zones d’esbrossada, treball i acopi. 

- Col·locació de les casetes d’obra, elements auxiliars, zona d’acopi de materials i aparcament de 

maquinària. 

- Comanda i subministrament d’equips 

3.2. Excavació per a localització de serveis  

Es realitzaran una sèrie d’excavacions amb l’objectiu de localitzar amb exactitud el traçat de la totalitat 

dels serveis, col·lectors i canonades existents en el traçat de les noves canonades.  

3.3. Moviment de terres 

3.3.1. Esbrossada i demolició de paviments. 

Abans del inici del moviment de terres, es realitzaran els treballs previs d‘esbrossada de les zones 

afectades per les obres del present projecte. L’ esbrossada del terreny serà la mínima indispensable per 

a minimitzar l’impacte de les obres, evitant en la mesura del possible la tala d’arbres de la zona. 

El material extret de l’esbrossada i la terra vegetal s’aplegaran en un lloc degudament senyalitzat per 

evitar contaminació amb altres aplecs per posterior reutilització en la revegetació de la parcel·la. 

3.3.2. Excavacions 

Segons l’estudi geotècnic realitzat i que s’adjunta a l’annex número 4, l’excavació dels materials del 

primer nivell es realitzarà amb un retroexcavadora convencional. En canvi, en els materials del segon 

nivell sanejat, el rendiment de la màquina podria disminuir, essent possiblement necessària la utilització 

de maquinaria més contundent tipus “martell pneumàtic”. 

Fonaments de l’estació de bombament i arquetes 

Les excavacions dels fonaments es realitzaran per mitjans mecànics. La superfície d’excavació haurà 

de facilitar els treballs dels operaris per tal de col·locar els encofrats i les armadures, prevenint un mínim 

de 0,5 metres de marge entre el límit dels encofrats i els corresponents peus de talús. 

Les terres de les excavacions sobrants seran traslladades a abocador controlat. 

Rases i pous 

Les excavacions en rasa per a la col·locació de les diferents canonades i pous d’intercepció i connexió 

s’iniciarà amb les que són més profundes. 

El fons de l’excavació serà millorat amb una capa de material granular de 10 cm sobre la que reposaran 

les canonades, tant la d’impulsió com les de gravetat. Una vegada col·locades les canonades seran 

cobertes amb material granular 10 cm per sobre de la seva generatriu. Posteriorment s’estendran capes 

de 25 cm de material seleccionat procedent de la pròpia excavació, compactant-los fins 95% de la 

densitat òptima segons l’assaig de Próctor modificat. 

Les terres excedents de totes les excavacions de rases seran traslladades a l’aplegament provisional 

d’obra per al seu posterior ús o trasllat a abocador autoritzat. 

Totes les rases s’excavaran amb un talús 1H/5V, si es creu necessari.  

L'amplada de les rases per a canonades serà d’1,0 m donat que la fondària mínima serà superior a 1,0 

m, deixant una separació en planta entre canonades de 0,2 m. 

3.3.3. Reblert de rases i trasdós de murs i terraplenat 

Tant el reblert de terres com els terraplenats a executar durant les obres del present projecte es 

realitzaran amb terres procedents de la pròpia excavació mitjançant maquinària convencional i amb 

terres de préstec. L’estesa de terres es realitzarà en tongades de 25 cm de gruix quedant aquestes 

compactades al 95% del Proctor Modificat. 

3.4. Estructures de formigó 

3.4.1. Fonaments i soleres 

Sobre el fons d’excavació on reposaran els fonaments s’estendrà una capa de graves de 20 cm de gruix 

sobre la qual es col·locarà una capa d’uns 10 o 15 cm de formigó de neteja HM-20. Els fonaments 

disposaran d’esperes de longitud adequada a les indicacions de la norma de formigó estructural codi 

estructural per a l’enllaç de les estructures verticals. 

Sobre aquesta base es col·locaran les armadures a base de barnilles d’acer corrugat B-500S, 

degudament separades de la base de formigó. 

El formigonat dels fonaments es realitzarà a través de cubilots, sent aquest formigó del tipus HA-

30/B/20/XD2 pels elements en contacte amb aigua i HA-25/B/20/XC2 pels elements sense contacte amb 

aigua. En el moment de l’aplicació el formigó haurà de ser vibrat i el recobriment de les armadures haurà 

de ser de 5 i 2,5 cm respectivament. 
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Els fonaments hauran de preveure el pas de canonades i conduccions per al cablejat en els punts 

indicats als corresponents plànols. 

3.4.2. Murs 

La construcció dels murs verticals s’iniciarà amb el muntatge de les armadures a base de barnilles d’acer 

corrugat B-500S, dotades de separadors per evitar el contacte amb l’encofrat. 

Els encofrats dels murs es realitzaran a través d’encofrats fenòlics tipus pantalla que seran manipulats a 

través de grues mòbils. En els extrems superiors del murs, que quedin vistos, es col·locaran matavius 

per evitar la generació de cantells vius. 

Els formigonat dels murs es realitzarà a través de cubilots, sent el formigó aplicat del tipus HA-

30/B/20/XD2 pels elements en contacte amb aigua i HA-25/B/20/XC2 pels elements sense contacte amb 

aigua. En el moment de l’aplicació el formigó haurà de ser vibrat i el recobriment de les armadures serà 

de 5 cm. 

En els murs en que hi ha l’arribada o sortida d’una canonada s’hi haurà de preveure deixar uns forats 

per a la col·locació dels corresponents carrets passamurs. Aquets forats es deixaran en la posició i 

dimensions indicades als corresponents plànols constructius. En cada cas, el forat es generarà a partir 

d’un calaix de fusta al interior de l’encofrat. L’armadura del mur en aquets punts s’haurà d’interrompre, 

doblegar i reforçar segons les indicacions dels plànols d’armadures. Les dimensions del buit hauran de 

ser, com a mínim, el diàmetre de la canonada més 10 cm perimetrals. 

Tots els murs es pintaran exteriorment amb pintura epoxy per evitar les filtracions de l’aigua del nivell 

freàtic o d’infiltracions pluvials. 

3.5. Canonades 

3.5.1. Enterrades 

Les canonades enterrades de gravetat seran de PEAD corrugat mentre que les enterrades que funcionin 

en càrrega serà de PEAD PN10. 

3.5.2. Aèries 

Les canonades aèries instal·lades a dins del dipòsit, cambra de claus o arquetes seran d’acer galvanitzat 

amb unions soldades entre trams de canonades i accessoris i embridades entre la canonada i la 

valvuleria. 

 

 

3.5.3. Passamurs 

La formació de passamurs per a la connexió de totes les canonades fins diàmetre 600 amb els nous 

murs i arquetes es faran mitjançant la formació del caixetí i segellat de juntes a base de morter 

monocomponent sikagrout 213 o equivalent.  

3.6. Instal·lació d’equips 

L’inici de la instal·lació dels equips es realitzarà una vegada s’hagin acabat els treballs previs d’obra 

civil. Els equips mecànics que s’instal·laran s’ajustaran a les especificacions tècniques de projecte, no 

podent ser variats de forma injustificada. 

El transport, acopi, muntatge i posta en marxa dels equips seguirà les recomanacions dels fabricants. 

Seguidament es descriuen alguns dels principals aspectes a tenir en compte. 

3.6.1. Equips mecànics. 

- La caldereria i les parts metàl·liques (brides, suports, cargoleria, ...) seran d’acer galvanitzat. 

- Abans de la posta en marxa s’hauran de realitzar les proves de funcionament dels equips 

mecànics. 

3.6.2. Equips elèctrics i de control 

Un cop acabats els treballs d’obra civil, exceptuant la urbanització, i al mateix temps que es vagin 

instal·lant els diferents equips, es pot procedir a l’estesa i connexió del cablejat elèctric. 

Abans de la posta en marxa s’hauran de realitzar les calibracions dels equips de control. 

3.7. Urbanització 

Aquests treballs es realitzaran al final dels treballs d’obra civil i poden coincidir amb els d’instal·lació dels 

equips mecànics, elèctrics i de control. 

3.7.1. Tancament perimetral 

El nou dipòsit estarà delimitat per un tancament d’una altura mínima de 1,8 m, fets amb panells de 2,5 x 

1,8 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats a suports 

verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5mm de gruix, situats cada 2,5m als extrems 

de cada panell i amb acabat galvanitzat i plastificat. 

3.7.2. Paviment interior 

El paviment s’executarà amb: 
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- Base de sauló compactada de 25 cm. 

3.8. Accessos 

L’accés al dipòsit es realitzarà pel mateix camí que l’accés a l’ETAP, el paviment del qual serà reposat 

després de les obres al mateix estat inicial. 

3.9. Reposicions 

En els trams on les canonades transcorren sota la parcel·la, es preveu la reposició del ferm amb una 

capa de tot-ú de 20 cm de gruix. 
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1. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte 

sigui de VUIT (8) mesos. 

2. PROGRAMA D’OBRA 

El pla d’obra s’ha realitzat en acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 

del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf 

e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

A continuació es presenta el diagrama de barres del pla d’obres i la llista de lligams i l’historial de les 

certificacions acumulades i temporals. 
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3. DIAGRAMA DE BARRES  
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4. LLISTAT DE LLIGAMS
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5. PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’actuació es situa en el polígon 8, parcel·la 78 del terme municipal de Bellpuig, amb una superfície de 

3.904 m², propietat de l’Ajuntament de Bellpuig. 

Els terrenys objecte de les obres estan situats en un sòl no urbanitzable, (clau 22) sol de protecció 

preventiva i qualificat com a sistema de serveis tècnics (T1), d’acord amb les normes urbanístiques del 

POUM de Bellpuig, en previsió de possibles ampliacions de l’actual planta de tractament d’aigua potable 

de Bellpuig (ETAP). 

L’actuació és compatible amb el planejament de Bellpuig i pels usos regulats en l’article 47 del Text refós 

de la llei d’urbanisme. 

 

 

 

Veure   fitxa i plànol adjunt. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen els serveis de subministrament de la zona d’actuació i les possibles 

afeccions durant l’execució de les noves instal·lacions. Les dades de serveis recopilades corresponen 

a les següents companyies: 

- Informació facilitada pels ens municipals corresponent als serveis existents del municipi. 

- Informació obtinguda de la plataforma web http://ewise.acefat.com  

- Visites de camp 

En l’Apèndix 1 s’adjunta la informació rebuda per part de les companyies en format digital. Aquesta 

informació així com la resta d’informació rebuda s’inclou al plànol de serveis afectats del document Nº2. 

Plànols 

Amb tot, el contractista, abans del començament de les obres, haurà de demanar a les entitats 

corresponents els plànols corresponents als serveis urbans que puguin ser afectats i els corresponents 

desviaments si s’escau. 

2. COMPANYIES DE SERVEIS 

La informació facilitada per les companyies no garanteix la ubicació exacta dels serveis grafiats i per 

tant, es preveu en el pressupost cales per a la seva localització en obra així com una partida alçada a 

justificar per el cas que alguns dels serveis es vegin afectats finalment degut a que no es trobin situats 

en la posició indicada. 

3. SERVEIS EXISTENTS 

Dins la zona de projecte, s’ha detectat la presència de pocs serveis afectats pel projecte. 

En concret s’ha detectat la presència dels següents serveis: 

• Xarxa elèctrica 

• Xarxa d’aigua potable  

• Xarxa de telefonia 

• Enllumenat públic 

• Xarxa de clavegueram 

4. SERVEIS AFECTATS 

A continuació es recull en forma de taula els diferents serveis que interfereixen en l’àmbit dels treballs. 

La nomenclatura emprada per a la seva identificació és la mateixa que la inclosa al plànol de serveis del 

Document Nº2 Plànols.. 

La tipologia de serveis localitzats ha estat: 

- Clavegueram: El projecte preveu, pel drenatge del nou dipòsit i la nova cambra de claus, una nova 

canonada mitjançant un colꞏlector de Ø400mm de PEAD que es connecta a un pou existent al costat 

nord de la caseta de la ETAP. 

- Xarxa d’aigua potable: El present projecte no preveu actuacions a la xarxa d’aigua potable 

- Xarxa enllumenat públic: El present projecte no preveu actuacions a la xarxa d’enllumenat públic. 

- Xarxa elèctrica: El projecte preveu desplaçament de l’equip de bombeig a la nova cambra de claus. 

S’executarà una nova línia elèctrica d’alimentació des del quadre elèctric d’escomesa situat a 

l’entrada del recinte fins al nou quadre de la cambra de claus. 

- Xarxa telecomunicacions:  El present projecte no preveu actuacions a la xarxa de telecomunicacions 

 

La gran majoria de les afeccions son creuaments i paral·lelismes. 

En tot moment es respectaran les distàncies mínimes entre serveis. 

 

 

 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

4 24210_A13_Serveis_afectats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apèndix 1.- Informació obtinguda de la plataforma EWISE. 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 5 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

6 24210_A13_Serveis_afectats 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 7 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

8 24210_A13_Serveis_afectats 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 9 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

10 24210_A13_Serveis_afectats 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 11 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

12 24210_A13_Serveis_afectats 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 13 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

14 24210_A13_Serveis_afectats 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 15 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

16 24210_A13_Serveis_afectats 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 17 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

18 24210_A13_Serveis_afectats 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 19 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

20 24210_A13_Serveis_afectats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apèndix 2.- Informació obtinguda del planejament 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 21 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

22 24210_A13_Serveis_afectats 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 23 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24 24210_A13_Serveis_afectats 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 25 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

26 24210_A13_Serveis_afectats 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 27 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

28 24210_A13_Serveis_afectats 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

24210_A13_Serveis_afectats 29 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 13: Serveis afectats 
 

30 24210_A13_Serveis_afectats 

 



ANNEX NÚM. 14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 14: Justificació de preus 
 

24210_A14_Justificació_de_preus 1 

 ANNEX NÚM. 14: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3 

2. COSTOS INDIRECTES ................................................................................................................... 3 

3. LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS ......................................................................................... 3 

 

 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 14: Justificació de preus 
 

24210_A14_Justificació_de_preus 3 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte justificar els preus utilitzats per l’elaboració del pressupost del present 

projecte constructiu. Els preus que s’han utilitzat ha estat la base de preus de l’ITEC 2024 complementats 

amb ofertes de diferents fabricants. 

 

2. COSTOS INDIRECTES 

L’obtenció dels costos indirectes s’ha realitzat tenint en compte els següents conceptes: 

a. Instal·lacions: 

Oficina a peu d’obra: 200€/mes 

a. Funcionament i equipament: 

Despeses de telefonia mòbil i missatgeria: 50€/mes 

Vehicles d’obra: 200€/mes 

b. Personal tècnic i administratiu: 

Una de jornada d’1 enginyer: 2.500€/mes 

Un quart de jornada d’encarregat general d’obra: 1.800€/mes 

Un quart de jornada d’1 administratiu: 1.500€/mes 

Total despeses al mes: 3.775 €/mes 

Tenint en compte que la duració de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos la valoració dels 

costos indirectes és de 30.200€. 

Justificació del coeficient K 

El preu d’execució material de cadascuna de les unitats d’obra que formen part del projecte respon a la 

següent expressió, segons l’Ordre del llavors Ministeri d’Obres Públiques de 12 de juny de 1968, com 

complementària al Reglament general de Contractació de l’estat. 

Pn= (1+K/100)xCn 

Sent: 

- Pn: preu d’execució material de la unitat d’obra “n”. 

- K: coeficient de costos indirectes 

- Cn: import del cost indirecte corresponent a la unitat d’obra “n”. 

El valor del coeficient K de costos indirectes està compost per 2 sumants: 

K= K1+K2 

El coeficient K1 és el percentatge que resulta de la relació entre la valoració dels costos indirectes i 

directes. Els costos indirectes ascendeixen a la quantitat de 30.200€ mentre que els costos directes són 

de 745.156,47 € (obtinguts d’aplicar els amidaments de projecte als preus de les diferents unitats). 

K1= Cost indirecte / Cost directe= 30.200 / 745.156,47=  4,05% 

 

El coeficient K2 és el percentatge corresponent als imprevistos, que donades les característiques de 

l’obra es considera de l’1 %. 

 

Així doncs, el coeficient de Costos Indirectes és del 5,05% (K1+K2) 

 

3. LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS 

 

A continuació s’adjunta el llistat de justificació de preus descompostos inclosos en el pressupost de les 

obres. 
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 19,52000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 19,52000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 19,60000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 19,52000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,41000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 19,60000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 19,49000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 19,49000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 27,52000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,52000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 19,52000 €

A0D-0007 h Manobre 19,13000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 23,25000 €

A0E-000A h Manobre especialista 19,86000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,42000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,16000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,42000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,16000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 22,42000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 22,42000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,43000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 23,16000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 22,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,16000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 22,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 22,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,08000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,42000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 29,40000 €

A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el muntatge d'equips, segons condicions del
fabricant.

1,00000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,54000 €

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 49,15000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 63,52000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 73,87000 €

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,06000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 107,08000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 107,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 88,29000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 150,09000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,43000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,04000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,96000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,43000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,96000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 52,26000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,47000 €

C152-003B h Camió grua 62,78000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 55,42000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 57,79000 €

C15G-00DH h Grua autopropulsada de 40 t 95,48000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,59000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 182,55000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,28000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,54000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,84000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,37000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,78000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,71000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,92000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,45000 €

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN
90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

3,87000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,47000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,78000 €

CZ12-00EA h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

5,34000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 10,58000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

2,01000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,69000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,21000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,79000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 23,82000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,24000 €

B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 7,01000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,79000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 21,22000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 23,01000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 21,24000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,32000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,26000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,78000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

87,65000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

87,11000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

89,53000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

103,80000 €

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,05000 €

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

119,43000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

104,83000 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

109,02000 €

B06F2-I14O m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

98,39000 €

B06F2-I1VM m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

112,58000 €

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

124,20000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,50000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

48,07000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

23,66000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50
mm de pas de malla

2,86000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,99000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,27000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,14000 €
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B0AP-07IW u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,79000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,31000 €

B0B3-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix,
acabat superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i pp de marc per suport

61,00000 €

B0B5Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat)

150,00000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,04000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,05000 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

9,01000 €

B0CHE-2HL4 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix 3,11000 €

B0CHK-2OMG m Formació de junt perimetral de la llosa de coberta amb el mur i  entrega de la impermeabilització. 15,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 384,76000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 40,49000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 16,87000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,42000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,22000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,84000 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,41000 €

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,64000 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28000 €

B0G1-0H83 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5
cm de gruix i amb dos cantells en escaire

57,87000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

24,96000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,74000 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,76000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,08000 €

B4L1-0LL1 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 74,28000 €

B4L1-0LL2 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 55,20000 €

B4L1-0LL5 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,03 61,19000 €

B4L1-0LL6 m2 Placa Alveolar E20.Ample 0,47 152,24000 €

B4L1-0LL7 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Doble biaix 53,07000 €

B4L1-0LL9 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 49,20000 €

B4L1-0LLB m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 92,08000 €

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

16,67000 €
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B4P1-CW3C m Biga tipus barca RF60 448,64000 €

B4P4-1P6T m Jàssera HP-50, inclòs transport a l'obra 202,54000 €

B4P4-1P6U m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 190,00000 €

B4P7-1B43 m Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,20m. Els pilars s'uneixen a la cimentació mitjançant
unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com morter tipus Grout.

355,64000 €

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 26,33000 €

B4P8-0KX8 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm 10,93000 €

B4P8-0KX9 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm. Jàssera JTI sobre mur 116,98000 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm 0,23000 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 18,38000 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària
2,35 m

69,44000 €

B6A1-0YWL u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

412,20000 €

B761-0RPA m2 - Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de superfícies,
tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus
LBM (SBS) 30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus
LBM (SBS) 40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus
130), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com remat
final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

20,00000 €

B7B1-0KPW m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2 1,92000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 28,47000 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,83000 €

B7JA-0H30 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm d'amplària per a junt de treball interior 30,85000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,67000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 26,85000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,18000 €

B7Z0-13F4 kg Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente, MasterSeal 6100 FX de MBCC
de Sika, para estructuras de hormigón y mortero.

8,00000 €

B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 46,62000 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 10,58000 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 12,21000 €

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

6,16000 €

BAD1-16WU u Trapa practicable per home de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix, per a
un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb puny,
agafadors, tornilleria i port proporcional de peces especials.

506,67000 €

BAD1-16WV u Trapa per materials practicable de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix
per a un buit d'obra de 120x120 cm. Inclos bastiment puny, agafadors, tornilleria i part proporcional
de peces especials.

338,63000 €

BAF4-1R66 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

424,44000 €
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BAF5-134H m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt

311,37000 €

BAF6-1V9W m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

159,95000 €

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

64,60000 €

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI
304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas
de malla de 25 mm

115,39000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 2,19000 €

BD1A-1NDJ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

10,82000 €

BD50-1KLO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

46,49000 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 8,40000 €

BD76-VBXH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal
DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

82,74000 €

BD76-VKRH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

23,59000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,84000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,29000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

39,39000 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

111,71000 €

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

216,49000 €

BDNZZEN1 U Reixa ventilacio 60cm x 60cm 220,00000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 19,09000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

400,00000 €

BEM0-2OYY u Ventilador extractor a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o
equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència.

1.905,17000 €

BEM6-0ORN u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa

407,63000 €

BEU8-2A5G u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o
equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de vent de
2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. Inclòs
coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura de forat en forjat,
materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.

140,00000 €

BEW5-0OVW u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 17,22000 €

BF11-04BJ u Brida universal model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de
PN,  muntada al tub.

411,00000 €
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BF32U120 ut Subministrament i muntatge de bancada, col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie
Hydro i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots de senyalització. Totalment instal.lat.

1.335,20000 €

BF33-058K u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal

455,00000 €

BF41-A150 m Tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

430,00000 €

BF41-A200 m Tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

600,00000 €

BF41-A300 m Tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

750,00000 €

BF43-17YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

56,91000 €

BF44-Z001 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en
zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

6,00000 €

BFB3-096F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

45,61000 €

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

24,10000 €

BFB3-097B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

105,20000 €

BFBA-.TS2 u Tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins
a la connexió amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari.
Totalment acabada.

360,00000 €

BFBA-.TS3 u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la
connexió de la nova canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent,
adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes universals per
a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment acabada.

1.600,00000 €

BFBA-YTS3 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN
10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall

24,24000 €

BFBA-YTT5 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall

135,76000 €

BFW3-1AN2 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre, per a unió a pressió 256,32000 €

BFZ1U022 u Revestiment del cubet del dipòsit d´hipoclorit amb resina de poliéster reforçada amb fibra de vidre
per asegurar la seva estanquitat ( aprox. 17 m2 ).

1.300,00000 €

BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

270,23000 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

10,06000 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,65000 €

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

7,38000 €

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

16,82000 €
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BG12-0G7A u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

30,43000 €

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,66000 €

BG13-0G1L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

21,73000 €

BG13-0G2M u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i
per a muntar superficialment

40,38000 €

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 8,96000 €

BG28-2HM6 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària 12,17000 €

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària 6,66000 €

BG2I-0B7S m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm 17,62000 €

BG2I-0B7V m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm 26,77000 €

BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

12,94000 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,82000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,07000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,49000 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,22000 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,64000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,07000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,66000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,19000 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC 60502-1amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

0,77000 €

BG312220S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC 60502-1amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

0,91000 €

BG312620SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,46000 €

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

6,27000 €
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BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,74000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,70000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,33000 €

BG33-G2WU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

6,79000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

13,01000 €

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

2,83000 €

BG35-06EB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,85000 €

BG35-06EH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,49000 €

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,29000 €

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,80000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,54000 €

BG4ZZ850 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons
esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca
Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

146,00000 €

BG4Z-JS01 u Material i p.m. adaptació quadre 215,65000 €

BG4Z-JS02 u SQ nou dipòsit 9.797,85000 €

BG69-1NIX u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

6,91000 €

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

10,18000 €

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

19,57000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,38000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35000 €
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BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,35000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,44000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,47000 €

BGWA-0AK2 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

3,70000 €

BGWA-0AK7 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

2,43000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,25000 €

BGWC-JS01 u Material de proteccio, control i regulació. 1.235,00000 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 1,35000 €

BGY1-1OZR u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

9,23000 €

BGY1-1P0H u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports verticals

8,21000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 5,50000 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

114,68000 €

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

66,54000 €

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

79,53000 €

BHV1-H6XK m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 1,04000 €

BJ62-H020 u Armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a color,
maniobrabilitat elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates de
PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als diferents receptors, connexionat dels
equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els quadres centrals del
dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

5.000,00000 €

BJ62-H610 u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i
pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada
del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24
mesos no prorrogables.

1.082,00000 €

BJ62-H6K1 u SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes) 2.957,00000 €

BJ62-H6K2 u SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220
V

1.800,00000 €

BJ62-H6K3 u CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l
Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc

4.960,00000 €

BJ62-H6K4 u Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou:
- Tampó clor lliure
- Indicador clor lliure
- Indicador DPD

96,70000 €

BJ62-H6K5 u TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO 3.611,00000 €

BJ62-H6K6 u Tapa de calibració per TU5300/5400 38,40000 €

BJ62-H6K7 u Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc 22,90000 €
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BJ62-H6K8 u Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5 46,30000 €

BJ62-H6K9 u Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats) 22,90000 €

BJ62-H6L1 u pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.

1.614,00000 €

BJ62-H6L2 u Te en PVC de 1'' per a sensors sc 178,00000 €

BJ62-H6L3 u Despeses auxiliars d'enviament 239,00000 €

BJ63-0R33 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de
dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers auxilis i
soport. Completament instal.lat i provat a l'obra

110,00000 €

BJ63-0R34 u Equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb sistema automàtic a pressió constant,
muntat i connectat a la xarxa

705,00000 €

BJ71-0R25 u Bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 per a donar uns 2m3/h a 2 bar, incloent
valvuleria d'aïllament i retenció.

400,00000 €

BJ71-0R29 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a
canonada, muntada i provada.

417,00000 €

BJ71-0R2A u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

250,00000 €

BJ71-0R2B u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 120 litres de capacitat, de
PE, incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

362,00000 €

BJ71-0R2K u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells discrets
de màxima i mínima, muntat i provat.

1.800,00000 €

BJM6-H6CL u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

2.000,00000 €

BJM6-H6CM u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1.800,00000 €

BJM9-FFVM u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/60 o similar, PN16 de pas nominal, cos en
ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria
d'acer inoxidable AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage.

654,00000 €

BJMC-010 u Material i/o equips per execució de la partida d'obra, d'acord amb les especificacions tècniques
mencionades a la seva descripció i segons oferta econòmica de fabricant.

957,56000 €

BJMC-Z007 u Equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o
similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.

177,00000 €

BJMC-Z009 u Interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model: Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V, AC/150V DC, Material: PP,
Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA, Inclou contrapes, Resta
de característiques segons ETP GJMCBO01.

25,00000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,58000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 87,83000 €

BMS0-1K05 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,09000 €

BMS0-1K1C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,17000 €

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

6,23000 €
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BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,38000 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

95,70000 €

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

274,90000 €

BN12-0XG7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

410,72000 €

BN45-2J25 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

301,10000 €

BN45-2J2I u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

945,04000 €

BN70-0X5T u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima

3.980,35000 €

BNE3-28LE u Filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per
evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de sortida del
dipòsit de DN300 mm

250,00000 €

BNH2-33YG u Desplaçament i emmagatzematge d'equip de bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat.
Inclou tots els elements necessaris.

300,00000 €

BNM0-0TX9 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de
conducció de la solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i
valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

BNM0-0TXA u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de dosificació
de postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de
la solució d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de
control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

3.288,00000 €

BNM0-0TXB u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació,
a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de
l'aigua d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

BNX1-1CCX u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar.

9.595,90000 €

BNX2-H5QO u Calderí 600,00000 €

BNZ0-0TTY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

384,34000 €

BNZ0-0TUQ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

234,45000 €

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit.

263,59000 €

BQN1-PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb

301,93000 €
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passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

BZ04G010 U Polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou linia
de presa de corrent plegable i biga carrilera en perfil IPN 180 mm.

2.724,05000 €
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B06D-0L90 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 93,53000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 157,78000 = 23,66700

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,79000 = 32,22450

Subtotal: 70,09530 70,09530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 93,52776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,52776

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 101,42000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 157,78000 = 31,55600

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,79000 = 32,22450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
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Subtotal: 77,98430 77,98430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 101,41676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,41676

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 105,36000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 157,78000 = 35,50050

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 20,79000 = 32,22450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780

Subtotal: 81,92880 81,92880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 105,36126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,36126

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 181,08000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,86000 = 20,85300

Subtotal: 20,85300 20,85300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,35000 = 66,50000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 157,78000 = 59,95640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 22,80000 = 31,46400

Subtotal: 158,36240 158,36240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20853

COST DIRECTE 181,07693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,07693

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 98,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 22,80000 = 37,16400
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 157,78000 = 39,44500

Subtotal: 77,05100 77,05100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 98,70560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,70560

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 116,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600
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Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 157,78000 = 59,95640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,80000 = 34,65600

Subtotal: 95,05440 95,05440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 116,70900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,70900

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 229,60000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,86000 = 20,85300

Subtotal: 20,85300 20,85300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 157,78000 = 31,55600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 22,80000 = 34,88400
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200

Subtotal: 206,88200 206,88200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20853

COST DIRECTE 229,59653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,59653

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
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Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,80000 = 39,67200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 157,78000 = 31,55600

Subtotal: 71,67000 71,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 93,32460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,32460

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,33000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,42000 = 0,11210
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

Subtotal: 0,20970 0,20970
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 1,04000 = 1,09200

Subtotal: 1,11515 1,11515

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00210

COST DIRECTE 1,32695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32695

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,42000 = 0,11210

Subtotal: 0,20970 0,20970
Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,05000 = 1,10250
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B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315

Subtotal: 1,12565 1,12565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00210

COST DIRECTE 1,33745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33745

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,85000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,59000 = 1,11300

Subtotal: 1,11300 1,11300
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,26000 = 35,43880

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 61,67760 61,67760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 82,84920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,84920
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P2148-49L7P-1 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,96000 = 1,41504

Subtotal: 1,41504 1,41504

COST DIRECTE 1,41504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48579

P214N-.52TTP-2 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com
formigó armat, formigó en masa, maó, etc. amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 190,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 29,08000 = 29,08000

Subtotal: 68,07000 68,07000
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 1,000 /R x 88,29000 = 88,29000
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 8,78000 = 8,78000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,54000 = 15,54000

Subtotal: 112,61000 112,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02105

COST DIRECTE 181,70105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,08505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,78610

P214S-73G4P-3 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 19,86000 = 2,38320
A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 19,13000 = 1,33910

Subtotal: 3,72230 3,72230
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 15,54000 = 0,93240
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 107,08000 = 0,07496
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Subtotal: 1,00736 1,00736

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05583

COST DIRECTE 4,78549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02477

P21D3-.HCLHP-4 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 200 a 600 mm de diàmetre, com
a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tall de la conducció existent de qualsevol
material.

Rend.: 1,000 91,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 19,13000 = 38,26000

Subtotal: 84,58000 84,58000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,53740

COST DIRECTE 87,11740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,35587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,47327

P21D4-.HBKZP-5 u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i
accessoris de fins a 300 mm de diàmetre nominal,
per a la seva substitució. Inclou subjecció de
conduccions, les obres auxiliars per a la correcta
retirada dels elements, la desconnexió dels cablejat i
tubs elèctrics o pneumàtics, bastida, escala, polipast,
etc. amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 225,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 19,13000 = 95,65000
A0F-000N h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 211,45000 211,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,17175

COST DIRECTE 214,62175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,73109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,35284
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P21G1-.8Z7P-6 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm
de diàmetre amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i deposició controlada
en dipòsit de residus autoritzat

Rend.: 1,000 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,500 /R x 29,40000 = 14,70000

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,500 /R x 23,25000 = 11,62500

Subtotal: 26,32500 26,32500
Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,000 /R x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 2,01000 2,01000
Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,000      x 6,79000 = 6,79000

Subtotal: 6,79000 6,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39488

COST DIRECTE 35,51988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,29587

P21G2-.54DCP-7 u Treballs de connexió de la nova canonada a
conducció existent. Inclou tall de la conducció
existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en
cas d'ésser necessari), juntes universals per a
connexió amb la canonada existent i tot el petit
material necessari. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 499,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 115,80000 115,80000
Materials

BFBA-.TS2 u Tall de la conducció existent, adequació de la junta
en cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000
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COST DIRECTE 475,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,59000

P21G2-.54DDP-8 u Execució per part de la companyia gestora de la
xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió
de la nova canonada a la canonada existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

Rend.: 1,000 1.801,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 115,80000 115,80000
Materials

BFBA-.TS3 u Execució per part de la companyia gestora de la
xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió
de la nova canonada a la canonada existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1,000      x 1.600,00000 = 1.600,00000

Subtotal: 1.600,00000 1.600,00000

COST DIRECTE 1.715,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.801,59000

P21G3-.DJ1CP-9 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre
de qualsevol material amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 12,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 58,96000 = 11,79200

Subtotal: 11,79200 11,79200
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COST DIRECTE 11,79200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38160

P21G7-.49KIP-10 u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de
parets de fins a 30 cm de qualsevol material (formigó
armat, formigó en masa, maó, etc.) amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 205,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 19,13000 = 38,26000
A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 39,72000

Subtotal: 77,98000 77,98000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 58,96000 = 117,92000

Subtotal: 117,92000 117,92000

COST DIRECTE 195,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,79500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,69500

P21R0-.92H8P-11 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de
qualsevol alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 50 km)

Rend.: 1,000 164,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 36,43000 = 16,02920
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 32,33000 = 14,22520

Subtotal: 30,25440 30,25440
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 3,78000 = 1,66320
C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 62,78000 = 69,05800
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 /R x 52,47000 = 55,09350

Subtotal: 125,81470 125,81470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45382

COST DIRECTE 156,52292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,82615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,34906
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P2212-55U5P-12 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 58,96000 = 5,89600

Subtotal: 5,89600 5,89600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 6,86685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21019

P2212-55UBP-13 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,100 /R x 107,08000 = 10,70800

Subtotal: 10,70800 10,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 11,67885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26279

P2217-55T3P-14 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 111,43000 = 3,90005

Subtotal: 3,90005 3,90005
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COST DIRECTE 3,90005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09505

P221B-EL6ZP-15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 58,96000 = 8,43128

Subtotal: 8,43128 8,43128

COST DIRECTE 8,43128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85284

P221C-DYZLP-16 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 19,13000 = 1,53040

Subtotal: 1,53040 1,53040
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 58,96000 = 9,46898

Subtotal: 9,46898 9,46898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02296

COST DIRECTE 11,02234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57345

P221K-TG42P-17 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 81,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 19,13000 = 76,52000

Subtotal: 76,52000 76,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14780

COST DIRECTE 77,66780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,55119

P2241-52STP-18 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 19,86000 = 0,87384
A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 19,13000 = 1,20519

Subtotal: 2,07903 2,07903
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 8,43000 = 0,37092

Subtotal: 0,37092 0,37092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03119

COST DIRECTE 2,48114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60519

P2251-5482P-19 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248
Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 21,22000 = 47,15084

Subtotal: 47,15084 47,15084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 47,98749
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38686
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P2251-.5482P-20 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al
voltant dels tubs de drenatge de les rases de recollida
d'aigües, incloent el seu transport, seleccio del
material i estesa.

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248
Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 21,22000 = 47,15084

Subtotal: 47,15084 47,15084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 47,98749
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38686

P2255-DPGGP-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,86000 = 3,17760

Subtotal: 3,17760 3,17760
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 8,43000 = 1,34880

Subtotal: 8,48296 8,48296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04766

COST DIRECTE 11,70822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29364

P2255-DPGPP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 19,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 19,86000 = 8,93700

Subtotal: 8,93700 8,93700
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,450 /R x 5,96000 = 2,68200

Subtotal: 9,81616 9,81616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13406

COST DIRECTE 18,88722
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,83158

P2255-DPIOP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 48,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 19,86000 = 1,58880

Subtotal: 1,58880 1,58880
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,43000 = 0,67440
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 58,96000 = 3,53760

Subtotal: 4,21200 4,21200
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 22,32000 = 40,17600

Subtotal: 40,17600 40,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02383

COST DIRECTE 46,00063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,30003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30066

P2255-.DPGGP-24 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,86000 = 3,17760

Subtotal: 3,17760 3,17760
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 8,43000 = 1,34880
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416

Subtotal: 8,48296 8,48296
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050
B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per

extracció i transport a l'obra
1,200      x 7,01000 = 8,41200

Subtotal: 8,52250 8,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04766

COST DIRECTE 20,23072
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24226

P2258-.10CX7P-25 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora de combustible

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t

0,033 /R x 52,06000 = 1,71798

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,045 /R x 49,15000 = 2,21175

Subtotal: 3,92973 3,92973
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050
B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per

extracció i transport a l'obra
1,200      x 7,01000 = 8,41200

Subtotal: 8,52250 8,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 12,64640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27872

P2258-10CX7P-26 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora de combustible

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
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Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t

0,033 /R x 52,06000 = 1,71798

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,045 /R x 49,15000 = 2,21175

Subtotal: 3,92973 3,92973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 4,12390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33009

P2259-548HP-27 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 19,13000 = 0,28695

Subtotal: 0,28695 0,28695
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 63,52000 = 0,95280

Subtotal: 0,95280 0,95280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00430

COST DIRECTE 1,24405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30626

P225A-.IZLWP-28 m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa
parcel·la del dipòsit amb mitjans mecànics i manuals

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 32,33000 = 3,23300
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 36,43000 = 3,64300

Subtotal: 6,87600 6,87600
Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori anivellador

0,100 /R x 73,87000 = 7,38700

Subtotal: 7,38700 7,38700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10314

COST DIRECTE 14,36614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08445
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P22D1-DGOUP-29 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248

COST DIRECTE 0,64248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67460

P261-EL49P-30 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 22,42000 = 0,22420
A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 19,13000 = 0,42086

Subtotal: 0,64506 0,64506
Maquinària

CZ12-00EA h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,010 /R x 5,34000 = 0,05340

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,010 /R x 10,58000 = 0,10580

Subtotal: 0,15920 0,15920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01613

COST DIRECTE 0,82039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86141

P2R4-VSRMP-31 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 50 km

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 55,42000 = 9,97560

Subtotal: 9,97560 9,97560

COST DIRECTE 9,97560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47438
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P2R6-4I5GP-32 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,167 /R x 55,42000 = 9,25514
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 107,08000 = 2,56992

Subtotal: 11,82506 11,82506

COST DIRECTE 11,82506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41631

P2RA-IQFOP-33 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 26,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 24,96000 = 24,96000

Subtotal: 24,96000 24,96000

COST DIRECTE 24,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20800

P2RB-HG0VP-34 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,74000 = 7,58400

Subtotal: 7,58400 7,58400
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COST DIRECTE 7,58400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96320

P312-IBGXP-35 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 109,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 19,13000 = 3,82600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,42000 = 1,12100

Subtotal: 4,94700 4,94700
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 182,55000 = 14,60400

Subtotal: 14,60400 14,60400
Materials

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 83,05000 = 84,71100

Subtotal: 84,71100 84,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07421

COST DIRECTE 104,33621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,21681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,55302

P3C1-D6X2P-36 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 19,52000 = 0,27328
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,046 /R x 22,42000 = 1,03132

Subtotal: 1,30460 1,30460
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0204      x 2,27000 = 0,04631
B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 9,01000 = 10,81200

Subtotal: 10,85831 10,85831
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01957

COST DIRECTE 12,18248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79160

P3C2-4246P-37 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 23,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 17,75200 17,75200
Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,48000 = 1,43986
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 384,76000 = 0,73104
B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,84000 = 0,14200
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 4,26480 4,26480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26628

COST DIRECTE 22,28308
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39723

P3Z3-D532P-38 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 22,42000 = 1,68150

Subtotal: 4,55100 4,55100
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 87,65000 = 9,20325

Subtotal: 9,20325 9,20325
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06827

COST DIRECTE 13,82252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,51364

P442-.DG2EP-39 m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o
equivalent, metàl·lica protegida amb tractament
antioxidant. Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 471,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P1-CW3C m Biga tipus barca RF60 1,000      x 448,64000 = 448,64000

Subtotal: 448,64000 448,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 448,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 471,07200

P447-DMDIP-40 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,040 /R x 29,08000 = 1,16320
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,040 /R x 19,60000 = 0,78400

Subtotal: 1,94720 1,94720
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,37000 = 0,13480
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 10,58000 = 0,42320

Subtotal: 0,55800 0,55800
Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 2,08000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 4,61441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84513

P44C-DP2WP-41 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i
bigues formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 19,60000 = 0,23520
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 29,08000 = 0,34896

Subtotal: 0,58416 0,58416
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,37000 = 0,04044
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,012 /R x 10,58000 = 0,12696

Subtotal: 0,16740 0,16740
Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01460

COST DIRECTE 2,52616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65247

P4520-I71CP-42 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 144,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 19,13000 = 3,90252
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 22,42000 = 1,14342

Subtotal: 5,04594 5,04594
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 182,55000 = 22,81875

Subtotal: 22,81875 22,81875
Materials
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B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 104,83000 = 110,07150

Subtotal: 110,07150 110,07150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12615

COST DIRECTE 138,06234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,90312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,96546

P4520-IL9BP-43 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA
- 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 161,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 22,42000 = 1,14342
A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 19,13000 = 3,90252

Subtotal: 5,04594 5,04594
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 182,55000 = 22,81875

Subtotal: 22,81875 22,81875
Materials

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb
una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 119,43000 = 125,40150

Subtotal: 125,40150 125,40150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12615

COST DIRECTE 153,39234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,66962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,06196

P4531-10Z2WP-44 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 853,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4534-KWJ m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

1,000      x 153,57921 = 153,57921

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,76399 = 141,11920

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 86,34079 = 518,04474
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Subtotal: 812,74315 812,74315

COST DIRECTE 812,74315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,63716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 853,38031

P4534-KWJP m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 161,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,1008 /R x 22,42000 = 2,25994
A0D-0007 h Manobre 0,403 /R x 19,13000 = 7,70939

Subtotal: 9,96933 9,96933
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 182,55000 = 30,66840

Subtotal: 30,66840 30,66840
Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,075      x 104,83000 = 112,69225

Subtotal: 112,69225 112,69225

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24923

COST DIRECTE 153,57921
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,67896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,25817

P4599-OO7XP-45 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 137,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,340 /R x 19,13000 = 6,50420
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 22,42000 = 1,88328

Subtotal: 8,38748 8,38748
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 182,55000 = 21,90600

Subtotal: 21,90600 21,90600
Materials

B06F2-I14O m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 98,39000 = 100,35780
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Subtotal: 100,35780 100,35780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20969

COST DIRECTE 130,86097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,54305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,40402

P45C1-I75AP-46 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 148,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 19,13000 = 6,12160

Subtotal: 6,12160 6,12160
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 23,73150

Subtotal: 23,73150 23,73150
Materials

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 109,02000 = 111,20040

Subtotal: 111,20040 111,20040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15304

COST DIRECTE 141,20654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,06033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,26687

P45C1-IIGRP-47 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 164,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 19,13000 = 6,12160

Subtotal: 6,12160 6,12160
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 23,73150

Subtotal: 23,73150 23,73150
Materials

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

Subtotal: 126,68400 126,68400
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15304

COST DIRECTE 156,69014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,52465

P4B0-6094P-48 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 19,86000 = 4,36920
A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 22,42000 = 2,80250

Subtotal: 7,17170 7,17170
Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,71000 = 0,21375
C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 4,45000 = 0,97900

Subtotal: 1,19275 1,19275
Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 23,66000 = 4,73200

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 1,04000 = 2,24640

Subtotal: 6,97840 6,97840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10758

COST DIRECTE 15,45043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22295

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,42000 = 0,22420

Subtotal: 0,41940 0,41940
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,005      x 2,27000 = 0,01135
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32695 = 1,32695

Subtotal: 1,33830 1,33830
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00629

COST DIRECTE 1,76399
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85219

P4B8-D6QMP-49 kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 0,26904
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,46424 0,46424
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 1,36469 1,36469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00696

COST DIRECTE 1,83589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92769

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 90,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 22,42000 = 14,34880
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

Subtotal: 23,71840 23,71840
Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,42000 = 2,78179

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 16,87000 = 0,33909

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 384,76000 = 57,75248
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,48000 = 0,95568

Subtotal: 62,02943 62,02943
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59296

COST DIRECTE 86,34079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,31704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,65783

P4DG-3XQLP-50 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 25,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,471 /R x 19,52000 = 9,19392
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,484 /R x 22,42000 = 10,85128

Subtotal: 20,04520 20,04520
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0506      x 1,22000 = 1,28173
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 40,49000 = 0,40895

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,48000 = 1,00320
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 16,87000 = 0,17039

Subtotal: 3,70186 3,70186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50113

COST DIRECTE 24,24819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,46060

P4DG-3XQMP-51 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 29,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,598 /R x 19,52000 = 11,67296
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,544 /R x 22,42000 = 12,19648

Subtotal: 23,86944 23,86944
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0506      x 1,22000 = 1,28173
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 16,87000 = 0,17039

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 40,49000 = 0,40895
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,48000 = 1,00320
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 3,70186 3,70186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59674

COST DIRECTE 28,16804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57644

P4LB-.3DNDP-52 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 51,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL9 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 1,000      x 49,20000 = 49,20000

Subtotal: 49,20000 49,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 49,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,66000

P4LB-.3DNEP-53 m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 96,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LLB m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 1,000      x 92,08000 = 92,08000

Subtotal: 92,08000 92,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 92,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,68400

P4LB-.3DNFP-54 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 64,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL5 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,03 1,000      x 61,19000 = 61,19000

Subtotal: 61,19000 61,19000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 61,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,24950

P4LB-.3DNGP-55 m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 159,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL6 m2 Placa Alveolar E20.Ample 0,47 1,000      x 152,24000 = 152,24000

Subtotal: 152,24000 152,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 152,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,85200

P4LB-.3DNHP-56 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Doble biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 55,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL7 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Doble biaix 1,000      x 53,07000 = 53,07000

Subtotal: 53,07000 53,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 53,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,72350

P4LB-.3DNIP-57 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 77,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL1 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 1,000      x 74,28000 = 74,28000

Subtotal: 74,28000 74,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 74,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,99400
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P4LB-.3DNJP-58 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 73,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 22,42000 = 3,36300

Subtotal: 6,23250 6,23250
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 57,79000 = 8,66850

Subtotal: 8,66850 8,66850
Materials

B4L1-0LL2 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09349

COST DIRECTE 70,19449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,70421

P4LC-654BP-59 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus
HAIRCOL 59 (mm) o equivalent, d'acer galvanitzat de
0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre
estructura

Rend.: 1,000 62,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,94000 41,94000
Materials

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

1,020      x 16,67000 = 17,00340

Subtotal: 17,00340 17,00340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62910

COST DIRECTE 59,57250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,55113
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P4P7-8GBUP-60 m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari
de HORMIPRESA o equivalent. De secció
JTI-0,70x0,20+0,40x0,20. Cantells biselats i caps
preparats per recolçament en pilars. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 212,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P4-1P6T m Jàssera HP-50, inclòs transport a l'obra 1,000      x 202,54000 = 202,54000

Subtotal: 202,54000 202,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 202,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,66700

P4P7-.8GBVP-61 m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera Rend.: 1,000 207,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 22,42000 = 1,12100
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 19,13000 = 1,91300

Subtotal: 3,03400 3,03400
Maquinària

C15G-00DH h Grua autopropulsada de 40 t 0,050 /R x 95,48000 = 4,77400

Subtotal: 4,77400 4,77400
Materials

B4P4-1P6U m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04551

COST DIRECTE 197,85351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,89268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,74619

P4P8-6EIXP-62 u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris
calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,00m.
Inclou sistema d'unió dels pilars a la fonamentació
mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i
cargols d'ancoratge així com morter tipus Grout.
Inclou transport i muntatge.

Rend.: 1,000 1.941,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P7-1B43 m Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris
calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,20m.

5,200      x 355,64000 = 1.849,32800
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Els pilars s'uneixen a la cimentació mitjançant unió
roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge
així com morter tipus Grout.

Subtotal: 1.849,32800 1.849,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.849,32800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,46640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.941,79440

P4ZA-.3H0MP-63 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.
Inclou transport i muntatge.

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P8-0KX8 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm 1,000      x 10,93000 = 10,93000

Subtotal: 10,93000 10,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47650

P4ZA-.3H0NP-64 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat
sobre jàssera JTI sobre mur. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 122,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P8-0KX9 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm. Jàssera JTI
sobre mur

1,000      x 116,98000 = 116,98000

Subtotal: 116,98000 116,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 116,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,84900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,82900

P4ZB-3HKHP-65 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

Rend.: 1,000 28,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 19,13000 = 0,57390

Subtotal: 0,57390 0,57390
Materials
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B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 26,33000 = 26,33000

Subtotal: 26,33000 26,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00861

COST DIRECTE 26,91251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25813

P510-38DSP-66 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 22,42000 = 0,78470

Subtotal: 3,65420 3,65420
Materials

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 0,179      x 23,82000 = 4,26378

Subtotal: 4,26378 4,26378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05481

COST DIRECTE 7,97279
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37143

P54C-.WHHAP-67 m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral
de la llosa de coberta amb el mur (per m lineal de
perímetre). Entrega de la impermeabilització i
formació de junt perimetral, murets perimetrals, punts
de desguàs, etc.

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,42000 = 4,48400

Subtotal: 8,38800 8,38800
Materials

B0CHK-2OM m Formació de junt perimetral de la llosa de coberta
amb el mur i  entrega de la impermeabilització.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12582

COST DIRECTE 23,51382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68951
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P5Z15-4Z2XP-68 m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 22,42000 = 2,80250

Subtotal: 5,19375 5,19375
Materials

B06D-0L90 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 93,52776 = 9,44630

Subtotal: 9,44630 9,44630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07791

COST DIRECTE 14,71796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45385

P5Z15-.4Z2WP-69 m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la
xarxa de subdrenatge, utilitzant mitjans mecanics

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 19,13000 = 0,38260
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 22,42000 = 0,44840

Subtotal: 0,83100 0,83100
Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,010 /R x 150,09000 = 1,50090

Subtotal: 1,50090 1,50090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01247

COST DIRECTE 2,34437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46158

P6125-7BIDP-70 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 38,78 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 22,42000 = 15,69400
A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 19,86000 = 3,47550
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,13000 = 6,69550

Subtotal: 25,86500 25,86500
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,84000 = 0,32200

Subtotal: 0,32200 0,32200
Materials

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

37,8182      x 0,20000 = 7,56364

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0522      x 48,07000 = 2,50925

B011-05ME m3 Aigua 0,0129      x 2,21000 = 0,02851

Subtotal: 10,10140 10,10140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64663

COST DIRECTE 36,93503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78178

P6182-44QJP-71 m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 42,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 22,42000 = 11,65840
A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 19,13000 = 4,97380

Subtotal: 16,63220 16,63220
Materials

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

12,137      x 1,64000 = 19,90468

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 229,59653 = 3,42099

Subtotal: 23,32567 23,32567
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41581

COST DIRECTE 40,37368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39236

P61Z3-NLJSP-72 m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Rend.: 1,000 166,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800
A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 19,13000 = 30,60800

Subtotal: 39,57600 39,57600
Materials

B06F2-I1VM m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 112,58000 = 118,20900

Subtotal: 118,20900 118,20900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59364

COST DIRECTE 158,37864
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,91893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,29757

P6A2-4IHMP-73 u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 583,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,250 /R x 23,16000 = 52,11000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 22,42000 = 14,57300
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,250 /R x 19,52000 = 43,92000

Subtotal: 110,60300 110,60300
Materials

B6A1-0YWL u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 412,20000 = 412,20000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

0,2867      x 105,36126 = 30,20707
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 442,40707 442,40707

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,76508

COST DIRECTE 555,77515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,78876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 583,56390

P6A5-DRMUP-74 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 26,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200

Subtotal: 6,51000 6,51000
Materials

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50
mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 18,38000 = 6,24920

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària 2,35 m

0,067      x 69,44000 = 4,65248

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

2,000      x 2,86000 = 5,72000

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 101,41676 = 1,56182

Subtotal: 18,18350 18,18350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 24,79115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,03071

P760-DP9OP-75 m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de
coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de
base orgànica per imprimació de superfícies, tipus
Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una
capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 30-FV o equivalent, composta per una
armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de

Rend.: 0,260 36,29 €
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betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 40-FP o equivalent, composta per una
armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la
col·locació de platines galvanitzades, com remat final
d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent,
cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de
200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,42000 = 8,62308
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 19,52000 = 3,75385

Subtotal: 12,37693 12,37693
Materials

B761-0RPA m2 - Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de
base orgànica per imprimació de superfícies, tipus
Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una
capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 30-FV o equivalent, composta per una
armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 40-FP o equivalent, composta per una
armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la
col·locació de platines galvanitzades, com remat final
d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent,
cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de
200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

1,100      x 20,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18565

COST DIRECTE 34,56258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29071
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P783-.8D32P-76 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements
de formigó mitjançant el subministrament i aplicació
de membrana monocomponent, apta per aigua
potable, a base de ciment, elàstica i flexible,
alleugerida i de curat ràpid per la impermeabilització i
protecció d'estructures de formigó, tipus
Sikalastic-6100 FX o equivalent, aplicada a brotxa,
llana o projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió
fins que quedin netes de substàncies com pols,
greixos, fang, etc.

Rend.: 0,711 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,86000 = 9,77637
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,350 /R x 22,42000 = 11,03657

Subtotal: 20,81294 20,81294
Materials

B7Z0-13F4 kg Membrana impermeabilizante elástica y flexible
monocomponente, MasterSeal 6100 FX de MBCC de
Sika, para estructuras de hormigón y mortero.

1,800      x 8,00000 = 14,40000

Subtotal: 14,40000 14,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31219

COST DIRECTE 35,52513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,30139

P7A1-.5QE5P-77 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i
murs (ma d'obra inclosa).

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,42000 = 0,89680
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 1,28720 1,28720
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,18000 = 2,59600

Subtotal: 2,59600 2,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 3,90251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09763
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P7B1-6Q4XP-78 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,42000 = 0,89680
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 1,28720 1,28720
Materials

B7B1-0KPW m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,92000 = 2,11200

Subtotal: 2,11200 2,11200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 3,41851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58943

P7J4-DNBEP-79 m Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
150 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 37,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 3,21800 3,21800
Materials

B7JA-0H30 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm
d'amplària per a junt de treball interior

1,050      x 30,85000 = 32,39250

Subtotal: 32,39250 32,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04827

COST DIRECTE 35,65877
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,44171

P7JC-5QDBP-80 m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm
d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,110 /R x 22,42000 = 2,46620

Subtotal: 2,46620 2,46620
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Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,1313      x 26,85000 = 3,52541

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0053      x 28,47000 = 0,15089

Subtotal: 3,67630 3,67630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03699

COST DIRECTE 6,17949
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48847

P7JF-B2ZLP-81 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 16,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200
A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,86000 = 6,95100

Subtotal: 9,19300 9,19300
Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 5,83000 = 6,12150

Subtotal: 6,12150 6,12150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13790

COST DIRECTE 15,45240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22501

P810-.3FKXP-82 m Subministre i col.locació de morter per a
regularització de cantonades solera i murs format a
base de ciment, millorat amb resines sintètiques, fum
de sílice i fibres de poliamida marca Sika
MonoTop®-4100 Protect o similar

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 7,99625 7,99625
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0022      x 116,70900 = 0,25676

Subtotal: 0,25676 0,25676
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19991

COST DIRECTE 8,45292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87556

P811-3FHFP-83 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 15,99250 15,99250
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,250 /R x 1,54000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500
Materials

B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 46,62000 = 1,05827

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 2,21000 = 0,01569

Subtotal: 1,07396 1,07396

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39981

COST DIRECTE 17,85127
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,74384

P8B0-.5Z7YP-84 m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la
carbonatació amb dues capes de SIKAGUARD 607
W o similar

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 22,42000 = 3,36300
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115

Subtotal: 3,71415 3,71415
Materials

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

0,700      x 6,16000 = 4,31200

Subtotal: 4,31200 4,31200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05571

COST DIRECTE 8,08186
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48596

P8B2-G2EOP-85 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3
capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm,
amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de
forma manual

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,0681 /R x 23,41000 = 1,59422
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,681 /R x 22,42000 = 15,26802

Subtotal: 16,86224 16,86224
Materials

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,256      x 10,58000 = 2,70848

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,1232      x 12,21000 = 1,50427

Subtotal: 4,21275 4,21275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25293

COST DIRECTE 21,32792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,39432

P8J5-47EWP-86 m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 71,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 7,99625 7,99625
Materials

B0G1-0H83 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris,
polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm
de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 57,87000 = 59,02740

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 229,59653 = 0,73471

Subtotal: 59,76211 59,76211
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11994

COST DIRECTE 67,87830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,27222

P936-E3FQP-87 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 83,37000 = 4,16850
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 85,99000 = 3,00965
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 61,32000 = 1,53300

Subtotal: 8,71115 8,71115
Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,24000 = 20,97600
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050

Subtotal: 21,08650 21,08650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 30,76850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30692

P961-6071P-88 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 22,42000 = 7,39860
A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 19,13000 = 12,62580

Subtotal: 20,02440 20,02440
Materials

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,132      x 87,11000 = 11,49852

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 229,59653 = 0,48215

Subtotal: 11,98067 11,98067
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30037

COST DIRECTE 32,30544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,92071

P9P4-.Z003P-89 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i
obertures practicables, inclòs perfileria de
sustentació i ancoratges. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 200,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 22,76000 = 22,76000

Subtotal: 32,56000 32,56000
Materials

B0B5Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat)

1,050      x 150,00000 = 157,50000

Subtotal: 157,50000 157,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48840

COST DIRECTE 190,54840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,07582

P9S0-Z001P-90 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix, acabat
superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i
obertures practicables, col·locat

Rend.: 1,000 88,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 22,76000 = 13,65600
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

Subtotal: 19,53600 19,53600
Materials

B0B3-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix, acabat
superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i pp
de marc per suport

1,050      x 61,00000 = 64,05000

Subtotal: 64,05000 64,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29304

COST DIRECTE 83,87904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,07299

PAD1-.617MP-91 u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x
0,40 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar
cadenat, col·locat.

Rend.: 1,000 400,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 22,42000 = 20,17800
A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 19,13000 = 17,21700

Subtotal: 37,39500 37,39500
Materials

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló 8/10 mm

16,000      x 0,23000 = 3,68000

BAD1-16WV u Trapa  per materials practicable de planxa d'acer
galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix per a
un buit d'obra de 120x120 cm. Inclos bastiment puny,
agafadors, tornilleria i part proporcional de peces
especials.

1,000      x 338,63000 = 338,63000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 116,70900 = 0,58355

Subtotal: 342,89355 342,89355

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93488

COST DIRECTE 381,22343
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,06117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,28460

PAD1-.617NP-92 u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m,
realitzada en PRFV. Inclou marc i ferramentes, nansa
d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

Rend.: 1,000 587,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

BAD1-16WU u Trapa practicable per home de planxa d'acer
galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix, per a
un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils
laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb puny,
agafadors, tornilleria i port proporcional de peces
especials.

1,000      x 506,67000 = 506,67000
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 98,70560 = 9,87056

Subtotal: 516,54056 516,54056

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 559,12931
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,95647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,08578

PAF7-7TWBP-93 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a
un buit d'obra aproximat de 120x90 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 357,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,16000 = 13,89600

Subtotal: 16,82400 16,82400
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 26,85000 = 2,14800

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 21,67000 = 5,41750

BAF6-1V9W m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

0,540      x 159,95000 = 86,37300

BAF4-1R66 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,540      x 424,44000 = 229,19760

Subtotal: 323,13610 323,13610

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42060

COST DIRECTE 340,38070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,01904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,39974

PAF9-5TDVP-94 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x230 cm, elaborada amb
perfils de preu alt

Rend.: 1,000 1.391,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 23,16000 = 20,14920
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 19,52000 = 3,41600

Subtotal: 23,56520 23,56520
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 26,85000 = 3,49050

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,380      x 21,67000 = 8,23460

BAF5-134H m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

4,140      x 311,37000 = 1.289,07180

Subtotal: 1.300,79690 1.300,79690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58913

COST DIRECTE 1.324,95123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,24756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.391,19879

PAW6-4WE1P-95 u Quadre elèctric de control de la instal.lació
d´emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit, a base
d´un armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1
terminal tàctil de supervició de 10´´ a color,
maniobrabilitat elèctrica del quadre segons
estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates de
PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins
als diferents receptors, connexionat dels equips, i
software de control de la instal·lació i intercanvi de
dades amb els quadres centrals del dipòsit via
Ethernet, muntat i provat.

Rend.: 1,000 5.507,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BJ62-H020 u Armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal
tàctil de supervició de 10´´ a color, maniobrabilitat

1,000      x 5.000,00000 = 5.000,00000
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elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA
,cablejat elèctric, safates de PVC tipus UNEX i
canalitzacions des del quadre fins als diferents
receptors, connexionat dels equips, i software de
control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els
quadres centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i
provat.

Subtotal: 5.000,00000 5.000,00000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

4,000 %  s 5.042,68000 = 201,70720

Subtotal: 201,70720 201,70720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,06700

COST DIRECTE 5.245,45420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 262,27271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.507,72691

PB12-DISJP-96 m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 115,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 41,95500 41,95500
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,31000 = 2,62000

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 64,60000 = 64,60000

Subtotal: 67,22000 67,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04888

COST DIRECTE 110,22388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,51119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,73507

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

PB12-.PRFVP-97 m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 92,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 20,77500 20,77500
Materials

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 64,60000 = 64,60000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,31000 = 2,62000

Subtotal: 67,22000 67,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51938

COST DIRECTE 88,51438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,42572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,94009

PB31-HAGYP-98 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm
de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 145,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000

Subtotal: 17,26000 17,26000
Materials

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de
30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI
304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de
25 mm

1,000      x 115,39000 = 115,39000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,31000 = 5,24000

Subtotal: 120,63000 120,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25890

COST DIRECTE 138,14890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,90745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,05635
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PD01-5CHGP-99 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a
3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15
cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre
100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.485,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 259,16576 = 907,08016

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 40 cm

1,000      x 61,50999 = 61,50999

PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 17,54221 = 210,50652

PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

1,000      x 235,49713 = 235,49713

Subtotal: 1.414,59380 1.414,59380

COST DIRECTE 1.414,59380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,72969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.485,32349

PD18-8D5NP-100 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 38,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800

Subtotal: 12,87200 12,87200
Materials

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 19,09000 = 6,29970
BD1A-1NDJ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 10,82000 = 15,14800
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BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,28000 = 0,28000
BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 0,670      x 2,19000 = 1,46730

Subtotal: 23,19500 23,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19308

COST DIRECTE 36,26008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,07308

PD1B-.60AVP-101 u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm
format per xapa d'acer plegada, prelacada i pintada,
incloent-hi el muntatge i la fixació mecànica a les
parets.

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000

Subtotal: 30,90500 30,90500
Materials

B0CHE-2HL m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3
mm de gruix

0,300      x 3,11000 = 0,93300

Subtotal: 0,93300 0,93300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77263

COST DIRECTE 32,61063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,24116

PD50-4818P-102 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter

Rend.: 1,000 69,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 19,13000 = 8,03460
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 22,42000 = 9,41640

Subtotal: 17,45100 17,45100
Materials

BD50-1KLO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 46,49000 = 46,49000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 48,07000 = 1,92280
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Subtotal: 48,41280 48,41280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26177

COST DIRECTE 66,12557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,43184

PD55-E3PRP-103 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera
de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 308,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,447 /R x 22,42000 = 99,70174
A0D-0007 h Manobre 4,447 /R x 19,13000 = 85,07111

Subtotal: 184,77285 184,77285
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 157,78000 = 1,45158

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

192,003      x 0,27000 = 51,84081

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2332      x 103,80000 = 24,20616

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 2,21000 = 0,00663
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1596      x 181,07693 = 28,89988

Subtotal: 106,40506 106,40506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,77159

COST DIRECTE 293,94950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,69748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,64698

PD5M-50TXP-104 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 19,13000 = 5,54770
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 22,42000 = 3,81140

Subtotal: 9,35910 9,35910
Maquinària
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 58,96000 = 4,00928
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,96000 = 0,59600

Subtotal: 4,60528 4,60528
Materials

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 1,050      x 8,40000 = 8,82000
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 23,01000 = 11,02179

Subtotal: 19,84179 19,84179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14039

COST DIRECTE 33,94656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,64388

PD731-UCUZP-105 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 43,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,175 /R x 22,42000 = 3,92350
A0E-000A h Manobre especialista 0,065 /R x 19,86000 = 1,29090
A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 19,13000 = 3,34775

Subtotal: 8,56215 8,56215
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,065 /R x 6,04000 = 0,39260
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 /R x 58,96000 = 1,49758
C152-003B h Camió grua 0,0438 /R x 62,78000 = 2,74976

Subtotal: 4,63994 4,63994
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1764      x 22,32000 = 3,93725
BD76-VKRH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 23,59000 = 24,06180

Subtotal: 27,99905 27,99905
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12843

COST DIRECTE 41,32957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,39605

PD731-UCV5P-106 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250
A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 19,86000 = 1,98600
A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 12,37350 12,37350
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0625 /R x 62,78000 = 3,92375
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,04000 = 0,60400
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 58,96000 = 2,49401

Subtotal: 7,02176 7,02176
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,462      x 22,32000 = 10,31184
BD76-VBXH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 82,74000 = 84,39480

Subtotal: 94,70664 94,70664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18560

COST DIRECTE 114,28750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00188
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PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 40 cm

Rend.: 1,000 64,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3996 /R x 22,42000 = 8,95903
A0D-0007 h Manobre 0,3996 /R x 19,13000 = 7,64435

Subtotal: 16,60338 16,60338
Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,4988      x 89,53000 = 44,65756

Subtotal: 44,65756 44,65756

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24905

COST DIRECTE 61,50999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,58549

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 272,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,5516 /R x 19,13000 = 87,07211
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,5516 /R x 22,42000 = 102,04687

Subtotal: 189,11898 189,11898
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 157,78000 = 2,57181

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 2,21000 = 0,01326
B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
119,8408      x 0,27000 = 32,35702

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1782      x 181,07693 = 32,26791

Subtotal: 67,21000 67,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,83678

COST DIRECTE 259,16576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,95829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,12405
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PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 18,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,42000 = 6,72600
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,13000 = 5,73900

Subtotal: 12,46500 12,46500
Materials

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,17000 = 3,17000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 181,07693 = 1,72023

Subtotal: 4,89023 4,89023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18698

COST DIRECTE 17,54221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,41932

PDBD-H86MP-107 u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè
armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,42000 = 6,72600
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,13000 = 5,73900

Subtotal: 12,46500 12,46500
Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,84000 = 3,84000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 98,70560 = 0,88835

Subtotal: 4,72835 4,72835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18698

COST DIRECTE 17,38033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24934
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PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 247,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,42000 = 9,19220
A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 19,13000 = 7,84330

Subtotal: 17,03550 17,03550
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 48,07000 = 1,71610

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 216,49000 = 216,49000

Subtotal: 218,20610 218,20610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25553

COST DIRECTE 235,49713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,77486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,27199

PDG5-HA2IP-108 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,19520 0,19520
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 0,49393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51862

PDK1-DXA4P-109 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 57,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,42000 = 7,84700
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,13000 = 6,69550

Subtotal: 14,54250 14,54250
Materials

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 39,39000 = 39,39000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 59,50000 = 0,19040

Subtotal: 39,58040 39,58040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21814

COST DIRECTE 54,34104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,05809

PDK1-DXB1P-110 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 161,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 59,50000 = 0,31535

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 111,71000 = 111,71000

Subtotal: 112,02535 112,02535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62325

COST DIRECTE 154,19860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,70993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,90853

PDK2-AJZ0P-111 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 92,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 22,42000 = 49,32400
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A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 19,13000 = 21,04300

Subtotal: 70,36700 70,36700
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 157,78000 = 0,50490

B011-05ME m3 Aigua 0,0015      x 2,21000 = 0,00332
B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
44,6084      x 0,28000 = 12,49035

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0384      x 93,32460 = 3,58366

Subtotal: 16,58223 16,58223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05551

COST DIRECTE 88,00474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,40497

PDK3-.DP0NP-112 u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm
de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat
HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment
de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Rend.: 0,076 1.205,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,42000 = 371,70000
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 2,56842
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 3,54000
A0D-0007 h Manobre 1,260 /R x 19,13000 = 317,15526

Subtotal: 694,96368 694,96368
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 312,25658

Subtotal: 312,25658 312,25658
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0265      x 22,32000 = 0,59148
B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /

20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 129,98168 129,98168
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,42446

COST DIRECTE 1.147,62640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,38132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.205,00771

PDK3-.DP0OP-113 u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm
de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat
HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment
de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Rend.: 0,048 1.810,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 4,06667
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,42000 = 588,52500
A0D-0007 h Manobre 1,260 /R x 19,13000 = 502,16250
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 1.100,35917 1.100,35917
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 494,40625

Subtotal: 494,40625 494,40625
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /

20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0265      x 22,32000 = 0,59148
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 129,98168 129,98168

COST DIRECTE 1.724,74710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,23736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.810,98446

PDNZ-VEN1P-114 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 239,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 22,42000 = 7,39860

Subtotal: 7,39860 7,39860
Materials

BDNZZEN1 U Reixa ventilacio 60cm x 60cm 1,000      x 220,00000 = 220,00000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,0077      x 82,84920 = 0,63794
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 220,63794 220,63794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11098

COST DIRECTE 228,14752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,40738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,55489

PEKI-HAFXP-115 u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en
alumini. Inclou formació de forat en mur de formigó i
tela mosquitera

Rend.: 1,000 465,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Materials

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 443,28975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,16449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,45424

PEM0-.BGWVP-116 u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor
a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de
la marca Sodeca o equivalent, per a 890 m3/h a 51
dB i 60 W de potència. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 2.053,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 1,000 /R x 4,45000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000
Materials

B0AP-07IW u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,79000 = 3,16000
BEM0-2OYY u Ventilador extractor a la cambra de cloració model

HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o equivalent,
per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència.

1,000      x 1.905,17000 = 1.905,17000

Subtotal: 1.908,33000 1.908,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 1.956,06975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 97,80349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.053,87324

PEM8-FH8JP-117 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural

Rend.: 1,000 478,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,700 /R x 19,49000 = 13,64300
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 23,16000 = 16,21200

Subtotal: 29,85500 29,85500
Materials

BEW5-0OV u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000      x 17,22000 = 17,22000

BEM6-0ORN u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió,
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

1,000      x 407,63000 = 407,63000

Subtotal: 424,85000 424,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74638

COST DIRECTE 455,45138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,77257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,22394

PEU8-.9JL1P-118 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de Aeraspirator o equivalent,
capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en
xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124
mm de diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub
existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura
de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra en col·locació. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 192,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Materials

BEU8-2A5G u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de Aeraspirator o equivalent,
capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en
xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124
mm de diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub
existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura
de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra en col·locació.

1,000      x 140,00000 = 140,00000
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Subtotal: 140,00000 140,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 183,28975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,16449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,45424

PF11-.3QLIP-119 u Subministrament i instal·lació de brida universal
model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de
200 mm de DN i de 16 bar de PN,  muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 495,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,171 /R x 19,13000 = 22,40123
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,171 /R x 29,08000 = 34,05268

Subtotal: 56,45391 56,45391
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,171 /R x 3,37000 = 3,94627

Subtotal: 3,94627 3,94627
Materials

BF11-04BJ u Brida universal model Supa Plus de la marca AVK o
equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de PN,
muntada al tub.

1,000      x 411,00000 = 411,00000

Subtotal: 411,00000 411,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84681

COST DIRECTE 472,24699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,61235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,85934

PF33-3RXLP-120 u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 632,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,400 /R x 19,52000 = 66,36800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 23,16000 = 78,74400

Subtotal: 145,11200 145,11200
Materials

BF33-058K u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida
d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal

1,000      x 455,00000 = 455,00000
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Subtotal: 455,00000 455,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,17668

COST DIRECTE 602,28868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,11443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,40311

PF41-A150P-121 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 496,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A150 m Tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 473,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,66601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,98621

PF41-A200P-122 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 675,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A200 m Tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 600,00000 = 600,00000
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Subtotal: 600,00000 600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 643,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,16601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,48621

PF41-A300P-123 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 832,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A300 m Tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 793,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,66601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,98621

PF41-ZZ70P-124 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de
suportació, executats segons plànols, inclosa part
proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat,
cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris.

Rend.: 1,000 4,12 €

COST DIRECTE 3,92381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,1200
_______________________________________________________________________________________________________________

PF42-.65E8P-125 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de
beina de DN250 i 4,19 mm de gruix col·locada

Rend.: 1,000 157,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 23,16000 = 8,10600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
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Subtotal: 14,93800 14,93800
Materials

BFW3-1AN2 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 256,32000 = 76,89600

BF43-17YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,020      x 56,91000 = 58,04820

Subtotal: 134,94420 134,94420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22407

COST DIRECTE 150,10627
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,50531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,61158

PF44-Z002P-126 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i
brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent
en formació de caldereria, segons plànols. Inclou la
part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així
com la part proporcional de les soldadures d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de
galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica
en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros
o una altra similar de major qualitat.

Rend.: 1,000 11,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,08000 = 1,45400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800

Subtotal: 3,58800 3,58800
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,37000 = 0,33700

Subtotal: 0,33700 0,33700
Materials

BF44-Z001 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou
dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la
'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
similar de major qualitat.

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 25,00 % 0,89700

COST DIRECTE 10,82200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36310

PFB3-W6GTP-127 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a
topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 64,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 23,16000 = 2,89500

Subtotal: 5,33500 5,33500
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,125 /R x 58,96000 = 7,37000
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,125 /R x 3,87000 = 0,48375

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,125 /R x 10,58000 = 1,32250

Subtotal: 9,17625 9,17625
Materials

BFB3-096F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 45,61000 = 46,52220

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08003

COST DIRECTE 61,11348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,16915

PFB3-.W6DEP-128 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de
connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i
desinfecció i proves de pressió i estanquitat

Rend.: 1,000 35,36 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0889 /R x 19,52000 = 1,73533
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0889 /R x 23,16000 = 2,05892

Subtotal: 3,79425 3,79425
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0889 /R x 58,96000 = 5,24154

Subtotal: 5,24154 5,24154
Materials

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 24,10000 = 24,58200

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05691

COST DIRECTE 33,67470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,35844

PFB3-.W6H2P-129 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de
connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i
desinfecció i proves de pressió i estanquitat

Rend.: 1,000 136,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1905 /R x 19,52000 = 3,71856
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1905 /R x 23,16000 = 4,41198

Subtotal: 8,13054 8,13054
Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,1905 /R x 10,58000 = 2,01549
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1905 /R x 58,96000 = 11,23188
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,1905 /R x 3,87000 = 0,73724

Subtotal: 13,98461 13,98461
Materials

BFB3-097B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 105,20000 = 107,30400
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-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12196

COST DIRECTE 129,54111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,47706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,01816

PFBA-YU54P-130 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), per a unió per soldadura a topall i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 107,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,6667 /R x 19,52000 = 13,01398
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,6667 /R x 23,16000 = 15,44077

Subtotal: 28,45475 28,45475
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6667 /R x 58,96000 = 39,30863
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,6667 /R x 3,87000 = 2,58013

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,6667 /R x 10,58000 = 7,05369

Subtotal: 48,94245 48,94245
Materials

BFBA-YTS3 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), per a unió per soldadura a topall

1,000      x 24,24000 = 24,24000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42682

COST DIRECTE 102,06402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16722
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PFBA-YU5MP-131 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 265,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 58,96000 = 58,96000
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 10,58000 = 10,58000
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

1,000 /R x 3,87000 = 3,87000

Subtotal: 73,41000 73,41000
Materials

BFBA-YTT5 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per soldadura a topall

1,000      x 135,76000 = 135,76000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 252,49020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,62451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,11471

PG10-DB3ZP-132 u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta
amb finestreta, encastat

Rend.: 1,000 307,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 23,16000 = 8,80080
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,420 /R x 19,49000 = 8,18580

Subtotal: 16,98660 16,98660
Materials

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 5,38000 = 5,38000
BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a

700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

1,000      x 270,23000 = 270,23000
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Subtotal: 275,61000 275,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25480

COST DIRECTE 292,85140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,64257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,49397

PG12-DH7NP-133 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 19,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,65000 = 8,65000

Subtotal: 9,00000 9,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 19,01957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97055

PG12-DH7RP-134 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 10,06000 = 10,06000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 10,41000 10,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 20,42957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45105

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,38000 = 7,38000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 7,73000 7,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 17,74957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63705

PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 16,82000 = 16,82000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 17,17000 17,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 27,18957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54905

PG12-DHBDP-135 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 47,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BG12-0G7A u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 30,43000 = 30,43000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 30,78000 30,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 45,50105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,77611

PG13-E32VP-136 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 58,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG13-0G2M u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 40,38000 = 40,38000

Subtotal: 40,73000 40,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 55,45105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,22361

PG13-E32WP-137 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 38,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG13-0G1L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 21,73000 = 21,73000

Subtotal: 22,08000 22,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 36,80105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,64111

PG2H-4DRTP-138 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb
la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports
horitzontals

Rend.: 1,000 71,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,107 /R x 19,49000 = 2,08543
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,286 /R x 23,16000 = 6,62376

Subtotal: 8,70919 8,70919
Materials

BGY1-1OZR u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 9,23000 = 9,23000

BGWA-0AK2 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
300 mm d'amplària

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BG2I-0B7V m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm 1,020      x 26,77000 = 27,30540
BG28-2HM6 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm

d'amplària
1,020      x 12,17000 = 12,41340

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60
mm d'alçària

1,020      x 6,66000 = 6,79320

Subtotal: 59,44200 59,44200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13064

COST DIRECTE 68,28183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69592

PG2H-4E4CP-139 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb
la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports
verticals

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,087 /R x 19,49000 = 1,69563
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,16000 = 5,32680

Subtotal: 7,02243 7,02243
Materials

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60
mm d'alçària

1,020      x 6,66000 = 6,79320

BGY1-1P0H u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports verticals

1,000      x 8,21000 = 8,21000

BG2I-0B7S m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm 1,020      x 17,62000 = 17,97240
BGWA-0AK7 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat

per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
200 mm d'amplària

1,000      x 2,43000 = 2,43000

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària

1,020      x 8,96000 = 9,13920

Subtotal: 44,54480 44,54480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10534

COST DIRECTE 51,67257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,25619

PG2N-EUG9P-140 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,16000 = 0,76428
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,49000 = 0,38980

Subtotal: 1,15408 1,15408
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,66000 = 2,71320

Subtotal: 2,71320 2,71320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01731

COST DIRECTE 3,88459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07882

PG2N-EUGUP-141 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,49000 = 0,38980
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,16000 = 0,57900

Subtotal: 0,96880 0,96880
Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,19000 = 1,21380

Subtotal: 1,21380 1,21380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01453

COST DIRECTE 2,19713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30699

PG2O-6SXAP-142 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 23,16000 = 1,27380
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
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Subtotal: 2,24830 2,24830
Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 12,94000 = 13,19880

Subtotal: 13,44880 13,44880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03372

COST DIRECTE 15,73082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51737

PG2O-6SXTP-143 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,90090 1,90090
Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 4,82000 = 4,91640

Subtotal: 5,16640 5,16640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02851

COST DIRECTE 7,09581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45060

PG2P-6SZAP-144 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,90090 1,90090
Materials

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020      x 5,64000 = 5,75280
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compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 5,91280 5,91280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02851

COST DIRECTE 7,84221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23432

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 23,16000 = 0,85692
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450

Subtotal: 1,83142 1,83142
Materials

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,07000 = 1,09140

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 1,25140 1,25140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747

COST DIRECTE 3,11029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26581

PG2P-6T0BP-145 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 23,16000 = 0,85692

Subtotal: 1,83142 1,83142
Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000
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BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,22000 = 3,28440

Subtotal: 3,44440 3,44440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747

COST DIRECTE 5,30329
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56846

PG312-.224SP-146 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació Z1Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312220 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,020      x 0,77000 = 0,78540

Subtotal: 0,78540 0,78540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,43475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50648

PG312-.A24SP-147 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent
p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció
d'obra.

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,16000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

1,000      x 1,35000 = 1,35000
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Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08685

COST DIRECTE 7,22685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58819

PG3122-.24SAP-148 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312220S m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,020      x 0,91000 = 0,92820

Subtotal: 0,92820 0,92820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,57755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65642

PG3126-.24SAP-149 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 4G1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312620S m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,

1,020      x 1,46000 = 1,48920
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de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 1,48920 1,48920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,13855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24547

PG33-E600P-150 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,49000 = 0,77960
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,70600 1,70600
Materials

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,74000 = 5,85480

Subtotal: 5,85480 5,85480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02559

COST DIRECTE 7,58639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96571

PG33-E6C7P-151 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,49000 = 1,26685
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,16000 = 1,50540

Subtotal: 2,77225 2,77225
Materials
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BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,79000 = 6,92580

Subtotal: 6,92580 6,92580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04158

COST DIRECTE 9,73963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22662

PG33-E6CRP-152 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 1,35660 1,35660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,00595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10624

PG33-E6E1P-153 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 3,53595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71274

PG33-E6KDP-154 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 1,35660 1,35660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,00595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10624

PG33-E6LMP-155 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar,
de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,40 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar,
de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,27000 = 6,39540

Subtotal: 6,39540 6,39540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 7,04475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39698

PG33-E6OTP-156 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450

Subtotal: 2,13250 2,13250
Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 13,01000 = 13,27020

Subtotal: 13,27020 13,27020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03199

COST DIRECTE 15,43469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20642
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PG33-.JS01P-157 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa
de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i
marcatge de l'element.

Rend.: 1,000 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,49000 = 1,94900
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 4,26500 4,26500
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

3,000      x 3,22000 = 9,66000

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

3,000      x 1,70000 = 5,10000

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,350      x 3,66000 = 1,28100

Subtotal: 16,71600 16,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06398

COST DIRECTE 21,04498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09722

PG33-.JS02P-158 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat
incloent caixa de connexió, tub de conducció,
cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,49000 = 1,94900

Subtotal: 4,26500 4,26500
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

3,000      x 1,33000 = 3,99000
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BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

3,000      x 2,49000 = 7,47000

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,350      x 3,66000 = 1,28100

Subtotal: 13,41600 13,41600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06398

COST DIRECTE 17,74498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63222

PG33-.JS03P-159 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent
p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció
d'obra.

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 2,31600 2,31600
Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,000      x 1,07000 = 1,07000

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

Subtotal: 1,74500 1,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03474

COST DIRECTE 4,09574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30053

PG33-.JS10P-160 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament
de la bomba B1 des de la cambra de claus existent a
la nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la
bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de
pressió instal·lat en canonada de sortida pel control
de la bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de
freqüencia per instal·lacío a l'exterior (IP 65) de fins a
4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i
programació del variador per l'ajust de consigna de

Rend.: 1,000 1.478,57 €
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pressió requerit per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre
de protecció i control de selectors manual automàtic i
marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des
de variador fins a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements
metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,49000 = 77,96000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,16000 = 92,64000

Subtotal: 170,60000 170,60000
Materials

BGWC-JS01 u Material de proteccio, control i regulació. 1,000      x 1.235,00000 = 1.235,00000

Subtotal: 1.235,00000 1.235,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,55900

COST DIRECTE 1.408,15900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,40795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.478,56695

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 0,94515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99240

PG35-DY8NP-161 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-06EH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,14915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20660

PG35-DY9MP-162 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,49000 = 1,26685
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,16000 = 1,50540

Subtotal: 2,77225 2,77225
Materials

BG35-06EB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 5,85000 = 5,96700
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Subtotal: 5,96700 5,96700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04158

COST DIRECTE 8,78083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21988

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,46535
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53861

PG3B-E7CSP-163 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,49000 = 3,89800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 8,53000 8,53000
Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,54000 = 2,59080
BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,83080 2,83080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12795

COST DIRECTE 11,48875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06319

PG4Z-.JS01P-164 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i
cloració, de Icc 6 kA i IP55, situat sobre bancada dins
de sala de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars
(plànols projecte) amb aparellatge de protecció,
comandament i mesura marca Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada
metàl·lica, placa de fons de l'envolvent, el cablejat de
intern del quadre, barra col·lectora i distribució de
terres, canaletes de distribució interior, borns de
connexionat de la línia d'entrda i de sortida, marcatge
de tot els elements del quadre (elements, borns,
cablet...), l'equema multifilar; accessoris auxiliars i
envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament.

Rend.: 1,000 10.511,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 19,49000 = 97,45000

Subtotal: 213,25000 213,25000
Materials

BG4Z-JS02 u SQ nou dipòsit 1,000      x 9.797,85000 = 9.797,85000

Subtotal: 9.797,85000 9.797,85000

COST DIRECTE 10.011,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 500,55500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.511,65500

PG4Z-.JS02P-165 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una
base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema
unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o
equivalent. Relació de material marca Schneider o
equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base
em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V
IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament.

Rend.: 1,000 166,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,49000 = 5,84700

Subtotal: 12,79500 12,79500
Materials

BG4ZZ850 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una
base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema
unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o
equivalent. Relació de material marca Schneider o
equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base
em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V
IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

1,000      x 146,00000 = 146,00000

Subtotal: 146,00000 146,00000

COST DIRECTE 158,79500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,93975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,73475

PG4Z-.JS03P-166 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació
d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre
existent i la part proporcional de petit material per
completar el muntatge.

Rend.: 1,000 360,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,16000 = 69,48000
A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 19,49000 = 58,47000

Subtotal: 127,95000 127,95000
Materials

BG4Z-JS01 u Material i p.m. adaptació quadre 1,000      x 215,65000 = 215,65000

Subtotal: 215,65000 215,65000

COST DIRECTE 343,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,78000
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PG4Z-.JS04P-167 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb
remota S4W de Sofrel 24 Vdc amb 32 entrades
digitals, 4 entrades analògiques, 8 sortides digitals,
pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G. Inclou armari de
polièster de 650X540X260, font d'alimentació 24 V /
5A, bateria d'emergència, protector contra
sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit
material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb
portes opàques, tasques aux., muntats, cablejats i
mecanitzats necessaris (inclosa la verificació a taller).
Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament
documentacio tècnica de detall, esquemes, llista de
material i llista de connexions.

Rend.: 1,000 9.792,35 €

COST DIRECTE 9.326,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 466,30238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.792,3500
_______________________________________________________________________________________________________________

PG4Z-.JS05P-168 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del
Centre de Control per incloure els nous senyals,
consignes i selectors.

Rend.: 1,000 2.635,50 €

COST DIRECTE 2.510,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 125,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.635,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

PG6D-6OZ7P-169 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC,
caixa de derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07V-U

Rend.: 1,000 71,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,000      x 3,11029 = 24,88232

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

16,000      x 0,94515 = 15,12240

PG6E-76US u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

1,000      x 14,49628 = 14,49628

PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

0,500      x 27,18957 = 13,59479

Subtotal: 68,09579 68,09579
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COST DIRECTE 68,09579
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,40479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,50058

PG6E-76US u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,49000 = 3,56667
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 7,04067 7,04067
Materials

BG69-1NIX u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,

1,000      x 6,91000 = 6,91000

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 7,35000 7,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10561

COST DIRECTE 14,49628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22109

PG6M-6PE2P-170 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de
derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07Z1-K (AS) Type 2

Rend.: 1,000 75,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

1,000      x 17,79628 = 17,79628

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

0,500      x 17,74957 = 8,87479

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,000      x 3,11029 = 18,66174

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,

18,000      x 1,46535 = 26,37630
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amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Subtotal: 71,70911 71,70911

COST DIRECTE 71,70911
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,58546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,29457

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,49000 = 3,56667
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 7,04067 7,04067
Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 10,18000 = 10,18000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 10,65000 10,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10561

COST DIRECTE 17,79628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68609

PGD1-E3B7P-171 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 19,52000 = 4,54816
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 22,42000 = 5,22386

Subtotal: 9,77202 9,77202
Materials

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

1,000      x 19,57000 = 19,57000

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

1,000      x 5,50000 = 5,50000

Subtotal: 25,07000 25,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14658

COST DIRECTE 34,98860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,73803

PGD1-.JS01P-172 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 28,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,49000 = 9,74500

Subtotal: 21,32500 21,32500
Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31988

COST DIRECTE 26,71488
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05062

PH57-B39VP-173 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 127,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 6,39750 6,39750
Materials

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 114,68000 = 114,68000

Subtotal: 114,68000 114,68000



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09596

COST DIRECTE 121,17346
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,05867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,23214

PHB3-HYUMP-174 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 /R x 19,49000 = 4,28780
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 23,16000 = 5,09520

Subtotal: 9,38300 9,38300
Materials

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 66,54000 = 66,54000

Subtotal: 66,54000 66,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14075

COST DIRECTE 76,06375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,80319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,86693

PHB3-HZ84P-175 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 94,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,49000 = 4,87250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,16000 = 5,79000

Subtotal: 10,66250 10,66250
Materials

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 79,53000 = 79,53000
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Subtotal: 79,53000 79,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15994

COST DIRECTE 90,35244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,51762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,87006

PHV1-HC17P-176 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i
connectat

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 23,16000 = 0,23160

Subtotal: 0,42680 0,42680
Materials

BHV1-H6XK m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 1,04000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00640

COST DIRECTE 1,52520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60146

PJ60-.HC2CP-177 u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de
Clor, terbolessa i pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla
tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4
sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor
total, rang 0,03 - 10 mg/l. Mètode colorimètric DPD.
Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per
trencament de càrrega. Requereix connexió a
controlador sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc.
Inclou Tampó clor lliure, Indicador clor lliure i
Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió
ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per
turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de
TU5 (10 unitats)
- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos
RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat

Rend.: 1,000 16.365,51 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJ62-H6L3 u Despeses auxiliars d'enviament 1,000      x 239,00000 = 239,00000
BJ62-H6K9 u Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de

TU5 (10 unitats)
1,000      x 22,90000 = 22,90000

BJ62-H6K1 u SC1000 eco display per controlador amb pantalla
tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)

1,000      x 2.957,00000 = 2.957,00000

BJ62-H6K3 u CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total,
rang 0,03 - 10 mg/l
Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb
ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc

1,000      x 4.960,00000 = 4.960,00000

BJ62-H6K4 u Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou:
- Tampó clor lliure
- Indicador clor lliure
- Indicador DPD

1,000      x 96,70000 = 96,70000

BJ62-H6K2 u SC1000 base de controlador per connexió de 4
sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220 V

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

BJ62-H6K5 u TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió
ISO

1,000      x 3.611,00000 = 3.611,00000

BJ62-H6K8 u Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5 1,000      x 46,30000 = 46,30000
BJ62-H6L1 u pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON,

10 m de cable. Muntatge i inmersió o bypass. Amb
sensor de temperatura NTC.

1,000      x 1.614,00000 = 1.614,00000

BJ62-H6L2 u Te en PVC de 1'' per a sensors sc 1,000      x 178,00000 = 178,00000
BJ62-H6K7 u Rasqueta de neteja manual de la cubeta per

turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
1,000      x 22,90000 = 22,90000

BJ62-H6K6 u Tapa de calibració per TU5300/5400 1,000      x 38,40000 = 38,40000

Subtotal: 15.586,20000 15.586,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 15.586,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 779,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.365,51000

PJ65-3GAXP-178 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de
clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de dutxa renta
ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l
amb ampolles de primers auxilis i soport.
Completament instal.lat i provat a l'obra

Rend.: 1,000 169,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 27,52000 = 27,52000

Subtotal: 50,68000 50,68000
Materials

BJ63-0R33 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de
clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de dutxa renta
ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l
amb ampolles de primers auxilis i soport.
Completament instal.lat i provat a l'obra

1,000      x 110,00000 = 110,00000
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Subtotal: 110,00000 110,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76020

COST DIRECTE 161,44020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,07201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,51221

PJ65-3GAYP-179 u Subministrament i instal·lació d'equip de
dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb
sistema automàtic a pressió constant, muntat i
connectat a la xarxa

Rend.: 1,000 794,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 27,52000 = 27,52000
A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 50,68000 50,68000
Materials

BJ63-0R34 u Equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp,
amb sistema automàtic a pressió constant, muntat i
connectat a la xarxa

1,000      x 705,00000 = 705,00000

Subtotal: 705,00000 705,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76020

COST DIRECTE 756,44020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,82201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 794,26221

PJ71-.3HIQP-180 u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres
de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de
màxima i mínima, muntat i provat. Inclou revestiment
del cubet ambresina de poliester reforçada amb fibra
de vidre per assegurar la seva estanqueitat

Rend.: 1,000 3.623,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 36,39100 36,39100
Materials

BFZ1U022 u Revestiment del cubet del dipòsit d´hipoclorit amb
resina de poliéster reforçada amb fibra de vidre per
asegurar la seva estanquitat ( aprox. 17 m2 ).

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

BJ71-0R2K u Dipòsit  d'emmagatzematge  d´hipoclorit de 750 litres
de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de
màxima i mínima, muntat i provat.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 3.100,00000 3.100,00000
Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 3.136,39100 = 313,63910

Subtotal: 313,63910 313,63910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90978

COST DIRECTE 3.450,93988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 172,54699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.623,48687

PJ71-.3HIRP-181 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a
brida de 1´´ a ser muntada en picatge a canonada,
muntada i provada.

Rend.: 1,000 476,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 22,42000 = 16,81500
A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 19,13000 = 14,34750

Subtotal: 31,16250 31,16250
Materials

BJ71-0R29 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a
brida de 1´´ a ser muntada en picatge a canonada,
muntada i provada.

1,000      x 417,00000 = 417,00000

Subtotal: 417,00000 417,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 448,16300 = 4,48163

Subtotal: 4,48163 4,48163

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77906

COST DIRECTE 453,42319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,67116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,09435

PJ71-.3HISP-182 u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema
desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE,
incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima
i mínima, muntat i provat

Rend.: 1,000 429,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

BJ71-0R2B u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema
desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima
i mínima, muntat i provat.

1,000      x 362,00000 = 362,00000

Subtotal: 362,00000 362,00000
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 403,55000 = 4,03550

Subtotal: 4,03550 4,03550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 408,62425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,43121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,05546

PJ71-.3HIUP-183 u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema
desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i
provat.

Rend.: 1,000 287,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500

Subtotal: 20,77500 20,77500
Materials

BJ71-0R2A u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua  per a sistema
desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i
provat

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 270,77500 = 2,70775

Subtotal: 2,70775 2,70775

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51938

COST DIRECTE 274,00213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,70011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,70223

PJ71-.3HIYP-184 u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de
dosificació fins a analitzador de clor residual en base
a una bomba de mostra centrífuga monocel·lular en
AISI 304 model CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la
marca Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h
a 2 bar, incloent valvuleria d'aïllament i retenció
segons diagrama de flux adjunt, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 487,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials
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BJ71-0R25 u Bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI
304 per a donar uns 2m3/h a 2 bar,  incloent
valvuleria d'aïllament i retenció.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

5,000 %  s 441,55000 = 22,07750

Subtotal: 22,07750 22,07750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 464,66625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,23331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,89956

PJM5-.7B6SP-185 u Posada en funcionament i servei de manteniment
anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i pH.
Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en
continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del
contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine
Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24 mesos no
prorrogables.

Rend.: 1,000 1.136,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJ62-H610 u Posada en funcionament i servei de manteniment
anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i pH.
Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en
continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del
contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine
Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24 mesos no
prorrogables.

1,000      x 1.082,00000 = 1.082,00000

Subtotal: 1.082,00000 1.082,00000

COST DIRECTE 1.082,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.136,10000

PJM6-.H995P-186 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de
la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Rend.: 1,000 2.327,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 19,52000 = 97,60000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 213,40000 213,40000
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Materials

BJM6-H6CL u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE
model OPTIFLUX , DN200/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20100

COST DIRECTE 2.216,60100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 110,83005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.327,43105

PJM6-.H996P-187 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de
la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Rend.: 1,000 2.117,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 19,52000 = 97,60000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 213,40000 213,40000
Materials

BJM6-H6CM u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE
model OPTIFLUX , DN100/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20100

COST DIRECTE 2.016,60100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,83005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.117,43105

PJM9-.E9K9P-188 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional
de DN50, marca AVK serie 701/70 o similar, PN16 de
pas nominal, cos en ACER din sT.37 provada
hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment
d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i
cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional
d'elements de connexió i muntage.

Rend.: 1,000 737,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 23,16000 = 25,93920
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 19,52000 = 21,86240

Subtotal: 47,80160 47,80160
Materials

BJM9-FFVM u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie
701/60 o similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER
din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i
parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2,

1,000      x 654,00000 = 654,00000
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revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable
AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable.  Inclou
part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Subtotal: 654,00000 654,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71702

COST DIRECTE 702,51862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,12593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,64456

PJMC-.Z007P-189 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de
sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31
marca Endress & Hauser o similar, amb les següents
característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16,
capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de
materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 387,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el

muntatge d'equips, segons condicions del fabricant.
1,000 /R x 1,00000 = 1,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 86,36000 86,36000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 52,26000 = 104,52000

Subtotal: 104,52000 104,52000
Materials

BJMC-Z007 u Equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model
Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o similar,
amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16,
capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de
materials auxiliars.

1,000      x 177,00000 = 177,00000

Subtotal: 177,00000 177,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29540

COST DIRECTE 369,17540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,45877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,63417

PJMC-.Z009P-190 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell
tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V,
AC/150V DC, Material: PP, Cable: PVC , Longitud
cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA,
Inclou contrapes, Resta de característiques segons
ETP GJMCBO01 . Totalment muntat i provat.

Rend.: 1,000 117,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BJMC-Z009 u Interruptor de nivell tipus boia, Marca
ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model:
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats:  10,
Microinterruptor:  SPDT, 250V, AC/150V DC,
Material:  PP, Cable:  PVC , Longitud cable:  20 m,
Contrapes:  FTS20, recubierto PA, Inclou  contrapes,
Resta de característiques segons ETP GJMCBO01.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 111,64040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,22242

PJMC-.Z010P-191 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell
radar, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent),
Model: FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena:
40mm/1-1/2´´, Mesurador: Mitjançant radar,
Homologació: Zona no classificada,
Alimentació/sortida/operació: 4-fils/Modbus RS485 +
Bluetooth, màx.rang mesura: 15m, liquid
-40oC...80oC, Connexió a Procés part posterior
(Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés
Frontal (Material): Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud
cable: 5m/16ft, MATERIALS: Connexió a Procés
Part posterior: PVDF, Frontal: PVDF, Inclou: Suport
per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L. Totalment
muntat i provat.

Rend.: 1,000 1.207,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el

muntatge d'equips, segons condicions del fabricant.
1,000 /R x 1,00000 = 1,00000
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A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 86,36000 86,36000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 52,26000 = 104,52000

Subtotal: 104,52000 104,52000
Materials

BJMC-010 u Material i/o equips per execució de la partida d'obra,
d'acord amb les especificacions tècniques
mencionades a la seva descripció i segons oferta
econòmica de fabricant.

1,000      x 957,56000 = 957,56000

Subtotal: 957,56000 957,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29540

COST DIRECTE 1.149,73540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,48677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.207,22217

PM32-DZ3ZP-192 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 8,53600 8,53600
Materials

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 49,58000 = 49,58000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 49,96000 49,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12804

COST DIRECTE 58,62404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,55524

PM32-DZ48P-193 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 101,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 8,53600 8,53600
Materials
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BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 87,83000 = 87,83000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 88,21000 88,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12804

COST DIRECTE 96,87404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,84370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,71774

PMS0-6Z7GP-194 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 6,94800 6,94800
Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,14000 = 0,56000

BMS0-1K1C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 3,73000 3,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10422

COST DIRECTE 10,78222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32133

PMS0-6Z7IP-195 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 6,94800 6,94800
Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,14000 = 0,56000

BMS0-1K05 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4

1,000      x 3,09000 = 3,09000
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Subtotal: 3,65000 3,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10422

COST DIRECTE 10,70222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23733

PMS0-6Z7NP-196 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,16000 = 9,26400

Subtotal: 9,26400 9,26400
Materials

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 6,23000 = 6,23000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,14000 = 0,84000

Subtotal: 7,07000 7,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13896

COST DIRECTE 16,47296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29661

PN12-.DPP8P-197 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16,
tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma
distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de
tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 109,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 23,16000 = 8,33760
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Subtotal: 8,33760 8,33760
Materials

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 95,70000 = 95,70000

Subtotal: 95,70000 95,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12506

COST DIRECTE 104,16266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,20813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,37080

PN12-.DPPSP-198 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16,
tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma
distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de
tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 315,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 23,16000 = 25,47600

Subtotal: 25,47600 25,47600
Materials

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 274,90000 = 274,90000

Subtotal: 274,90000 274,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38214

COST DIRECTE 300,75814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,03791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,79605

PN12-.DPPWP-199 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus
de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància
entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus
interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 585,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,16000 = 27,79200

Subtotal: 74,64000 74,64000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,200 /R x 59,47000 = 71,36400

Subtotal: 71,36400 71,36400
Materials

BN12-0XG7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 410,72000 = 410,72000

Subtotal: 410,72000 410,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11960

COST DIRECTE 557,84360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,89218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,73578

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

PN44-.FAM7P-200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 470,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,16000 = 27,79200

Subtotal: 74,64000 74,64000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,200 /R x 59,47000 = 71,36400

Subtotal: 71,36400 71,36400
Materials

BN45-2J25 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual

1,000      x 301,10000 = 301,10000

Subtotal: 301,10000 301,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11960

COST DIRECTE 448,22360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,41118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,63478

PN44-.FAMJP-201 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 300 mm; PN 1.6 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 1.172,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 19,52000 = 54,65600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 23,16000 = 32,42400

Subtotal: 87,08000 87,08000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,400 /R x 59,47000 = 83,25800

Subtotal: 83,25800 83,25800
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Materials

BN45-2J2I u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual

1,000      x 945,04000 = 945,04000

Subtotal: 945,04000 945,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30620

COST DIRECTE 1.116,68420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,83421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.172,51841

PN70-ED1SP-202 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 3 bar, tipus hidroblock
de Belgicast o similar. Preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 4.303,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 23,16000 = 43,30920
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,740 /R x 19,52000 = 73,00480

Subtotal: 116,31400 116,31400
Materials

BN70-0X5T u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima

1,000      x 3.980,35000 = 3.980,35000

Subtotal: 3.980,35000 3.980,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74471

COST DIRECTE 4.098,40871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 204,92044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.303,32915

PNE3-.9B6JP-203 u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa
format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas
suficientment gran com per evitar que es puguin
introduir fulles i altres elements a l'interior de la
canonada de sortida del dipòsit de DN300 mm

Rend.: 1,000 287,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 19,52000 = 10,73600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 23,16000 = 12,73800

Subtotal: 23,47400 23,47400
Materials

BNE3-28LE u Filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer
galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar

1,000      x 250,00000 = 250,00000
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que es puguin introduir fulles i altres elements a
l'interior de la canonada de sortida del dipòsit de
DN300 mm

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58685

COST DIRECTE 274,06085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,70304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,76389

PNH1-.CP8QP-204 u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge
a magatzem de GIACSA d'equip de bombament
existent de la línia Bellpuig per gravetat. Inclou tots
els elements necessaris, la càrrega i disposició de la
gestió de residus.

Rend.: 1,000 405,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNH2-33YG u Desplaçament  i emmagatzematge d'equip de
bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat.
Inclou tots els elements necessaris.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 386,64040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,33202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,97242

PNM0-.E3G6P-205 u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit
d'emmagatzematge fins als punts de dosificació de
postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model
DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució
d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior
de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 3.897,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TXA u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit
d'emmagatzematge fins als punts de dosificació de
postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model
DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució

1,000      x 3.288,00000 = 3.288,00000
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d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior
de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Subtotal: 3.288,00000 3.288,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 3.373,36000 = 337,33600

Subtotal: 337,33600 337,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 3.711,97640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 185,59882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.897,57522

PNM0-.E3G7P-206 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la
solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció
exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 580,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TX9 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la
solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció
exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

1,000      x 455,00000 = 455,00000

Subtotal: 455,00000 455,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 540,36000 = 10,80720

Subtotal: 10,80720 10,80720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 552,44760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,62238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,06998
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PNM0-.E3G8P-207 u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua
d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior
de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 580,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TXB u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua
d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior
de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

1,000      x 455,00000 = 455,00000

Subtotal: 455,00000 455,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 540,36000 = 10,80720

Subtotal: 10,80720 10,80720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 552,44760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,62238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,06998

PNX2-.6S4RP-208 u Subministrament i muntatge d'equip de bombament
HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar. Inclou bancada,
col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG
serie Hydro i quadre de control amb interruptors,
proteccions i pilots de senyalització. Totalment
instal.lat i provat.

Rend.: 1,000 34.015,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,16000 = 69,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,52000 = 58,56000

Subtotal: 128,04000 128,04000
Materials

BF32U120 ut Subministrament i muntatge de bancada, col.lector
impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie Hydro i
quadre de control amb interruptors, proteccions i
pilots de senyalització. Totalment instal.lat.

1,000      x 1.335,20000 = 1.335,20000
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BNX2-H5QO u Calderí 1,000      x 600,00000 = 600,00000
BNX1-1CCX u Subministrament i muntatge  d'equip de bombament

HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar.

3,000      x 9.595,90000 = 28.787,70000

Subtotal: 30.722,90000 30.722,90000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

5,000 %  s 30.850,9400 = 1.542,54700

Subtotal: 1.542,54700 1.542,54700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,92060

COST DIRECTE 32.395,40760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.619,77038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.015,17798

PNZ0-36ISP-209 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 505,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,400 /R x 23,16000 = 55,58400

Subtotal: 102,43200 102,43200
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,400 /R x 59,47000 = 142,72800

Subtotal: 142,72800 142,72800
Materials

BNZ0-0TUQ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 234,45000 = 234,45000

Subtotal: 234,45000 234,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53648

COST DIRECTE 481,14648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,05732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,20380
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PNZ0-36IYP-210 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 705,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 19,52000 = 54,65600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 23,16000 = 64,84800

Subtotal: 119,50400 119,50400
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,800 /R x 59,47000 = 166,51600

Subtotal: 166,51600 166,51600
Materials

BNZ0-0TTY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 384,34000 = 384,34000

Subtotal: 384,34000 384,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79256

COST DIRECTE 672,15256
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,60763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 705,76019

PQN1-.HAA8P-211 m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit. Inclou masteler en el seu
desembarcament a coberta

Rend.: 1,000 290,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 22,76000 = 6,82800
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

Subtotal: 12,70800 12,70800
Materials

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit.

1,000      x 263,59000 = 263,59000

Subtotal: 263,59000 263,59000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,44478

COST DIRECTE 276,74278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,83714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,57992

PQN1-.HAA9P-212 m Subminstrament i col.locació d'escala de gat
construida amb polièster (PRFV) per l'accès a la
coberta del dipòsit amb proteccio de seguretat.
ancorada a les parets del dipòsit. Inclou anells
antipànic i porta d'accés amb clau

Rend.: 1,000 299,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000

Subtotal: 21,18000 21,18000
Materials

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit.

1,000      x 263,59000 = 263,59000

Subtotal: 263,59000 263,59000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,74130

COST DIRECTE 285,51130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,27557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,78687

PQN1-.PRFVP-213 m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2
suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior,
de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

Rend.: 1,000 340,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000

Subtotal: 21,18000 21,18000
Materials

BQN1-PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2
suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior,
de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 301,93000 = 301,93000

Subtotal: 301,93000 301,93000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,74130

COST DIRECTE 323,85130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,19257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,04387

PY02-614VP-214 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600

Subtotal: 11,91600 11,91600
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,600 /R x 8,92000 = 5,35200

Subtotal: 5,35200 5,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17874

COST DIRECTE 17,44674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,31908

PZM4-G010P-215 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg.
Accionament per carro i elevació elèctrica marca
Vicinay o similar. S'inclou linia de presa de corrent
plegable i biga carrilera. S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra.

Rend.: 0,255 3.286,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 3,000 /R x 19,52000 = 229,64706
A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 22,42000 = 175,84314

Subtotal: 405,49020 405,49020
Materials

BZ04G010 U Polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació
elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou linia de
presa de corrent plegable i biga carrilera en perfil IPN
180 mm.

1,000      x 2.724,05000 = 2.724,05000

Subtotal: 2.724,05000 2.724,05000

COST DIRECTE 3.129,54020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 156,47701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.286,01721



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

XPA1-CC01P-216 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició
i/o millora de la conducció existent d'alimentació del
dipòsit actual.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 4.761,90476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 238,09524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-GR01P-217 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la
classificació a peu d'obra de residus segons REAL
DECRETO 105/2008, càrrega, transport i deposició
controlada a instal·lació autoritzada de gestió o
reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista
europea de Residus (ordre MAM/304/2002), catàleg
europeu de residus (CER) i catàleg de residus de
Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció
(excepte terres) i d'enderrocs, residus especials,
residus no especials i residus inerts.

Rend.: 1,000 4.386,07 €

COST DIRECTE 4.177,20952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 208,86048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.386,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-SS01P-218 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 14.141,39 €

COST DIRECTE 13.467,99048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 673,39952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.141,3900
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA01P-219 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA02P-220 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles
serveis afectats ( canonades, cables, etc..)

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA03P-221 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures
correctores mediambientals

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.904,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XPA1-VA04P-222 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i
proves del dipòsit.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA05P-223 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció
del dipòsit. Inclou l'esbandit amb aigua i aspiració de
restes deixant el dipòsit preparat per a la seva
posada en servei

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA06P-224 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció
d'obra per a ajudes de paleteria, reposicions,
imprevistos, etc.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 9.523,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 476,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-Z011P-225 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent
projecte, certificat final d'obra , certificat de la
instal·lació elèctrica, inspecció per part d'una Entitat
d'Inspecció i control (taxes incloses) i tramitació i
registre de la documentació al Canal empresa de la
Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions,
tràmits i lliurament de la documentació as build a la
part contractant).

Rend.: 1,000 1.400,00 €

COST DIRECTE 1.333,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.400,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-Z012P-226 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la
instal·lació de control de reelevació i la nova
instal·lació del dipòsit i bombament.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-NET02P-227 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció
dels paraments verticals interiors de la cambra de
claus previ al pintat

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 190,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XPA-LEG01P-228 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de
l'expedient de legalització segons APQ-6 del RD
656/2017, presentació davant d'indústria i posterior
seguiment durant l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.238,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 61,90476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 

de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 

d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 

1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 

per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l'execució de les obres, en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 

l’obra pública en el seu article 18.3.h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 

les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 

pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor              : Ajuntament de Bellpuig 

Adreça                 : Carrer Homenatge a la Vellesa, 6 

Població              : 25250 Bellpuig, Lleida 

 

 

 

 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Oscar Soria Garcia 

Titulació/ns  : Enginyer Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19.794 

Despatx professional : ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

Població              : Riudellots de la Selva 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Oscar Soria Garcia 

Titulació/ns  : Enginyer Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19.794 

Despatx professional : ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

Població              : Riudellots de la Selva 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 

designat pel promotor : 

 

Oscar Soria Garcia 

Titulació/ns  : Enginyer Industrial 

Col·legiat  núm.    : 19.794 

Despatx professional : ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

Població              : Riudellots de la Selva 

4.3. Tipologia de l'obra 

Les obres consisteixen en la construcció d’un nou dipòsit de 2000 m3 per a resoldre el 

greu dèficit de regulació d’aigua potable del municipi. 

4.4. Situació 

Emplaçament      : Terme municipal de Bellpuig 
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4.5. Comunicacions 

Carretera              : A-2 i N-II 

4.6. Subministrament i Serveis 

Electricitat               : E-DISTRIBUCIÓN 

Sanejament              : GIACSA 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

CAP BELLPUIG 

Carrer Diputació, s/n 

25250 Bellpuig, Lleida 

Tel: 973 33 71 57 

CAP BELLPUIG 

Av. Alcalde Rovira Roure, 80 

25198 Lleida 

Tel: 973 24 81 00 

EMERGÈNCIES  

Tel: 112 

MOSSOS D’ESQUADRA  

Tel: 088 

BOMBERS  

Tel: 085 

 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat 

i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 817.634,77 €. (vuit-cents disset 

mil sis-cents trenta-quatre euros amb setanta-set cèntims). 

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 11 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Ajudant encofrador 

Ajudant ferrallista 

Ajudant soldador 

Ajudant col·locador 

Ajudant pintor 

Ajudant manyà 

Ajudant calefactor 

Ajudant electricista 

Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Ajudant jardiner 

Ajudant per a seguretat i salut 

Manobre 

Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 

Manobre especialista 

Oficial 1a 

Oficial 1a calefactor 

Oficial 1a col·locador 
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Oficial 1a electricista 

Oficial 1a encofrador 

Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 1a lampista 

Oficial 1a manyà 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a pintor 

Oficial 1a soldador 

Oficial 1a per a seguretat i salut 

Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 

Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el muntatge d'equips, segons condicions del fabricant. 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A UNIONS 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

ADHESIU ASFÀLTIC 

ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 

AIGUA 

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 

BARANES D'ACER INOXIDABLE 

BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 

BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 

BLOC DE MORTER DE CIMENT 

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA 

BRIDA PER A TUB 

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL 

CALÇ 

CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE 

CIMENT 

CIMENTS 

CLAU 

COMPTADOR D'AIGUA AMB CONNEXIÓ EMBRIDADA 

DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 

DESENCOFRANT 

DIPÒSIT 

DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

Elemento no encontrado 

EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 

EQUIPS DE CLORACIÓ PER A TRACTAMENTS D'AIGÜES (D) 

EQUIPS PERMANGANAT 

FILFERRO 

FILTRE 

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG 

FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 

FORMIGÓ DE NETEJA 

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GEOTÈXTIL 

GEOTÈXTILS 

GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 

GRAVA DE PEDRERA 

GRAVES 

GRUP DE PRESSIÓ CONSTANT I CABAL VARIABLE 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 

JUNT EXPANSIU 
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LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 

LÀMINA DE NEOPRÈ PER A PROTECCIÓ DE MEMBRANES FRONT CÀRREGUES PUNTUALS 

LLATA 

LLATES 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

LLOSA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETESAT 

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

MAÓ CALAT 

MAONS CERÀMICS 

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

MATERIALS AUXILIARS PER A ADHESIUS 

MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTER PER A RAM DE PALETA 

MORTER POLIMÈRIC 

MORTER SENSE ADDITIUS 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PALET DE RIERA 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS 

PEÇA ESPECIAL DE PEDRA ARTIFICIAL 

PECES DE FORMIGÓ POLIMÈRIC PER A CORONAMENT DE PARET 

PERFIL ELASTOMÈRIC PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS EN ELEMENTS FORMIGONATS ´´IN SITU´´ 

PINTURA ANTICARBONATACIÓ 

PLAFÓ METÀL·LIC 

PLAFONS 

PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

PLANXES DE POLIESTIRÈ 

PORTA D'ALUMINI 

PORTA DE REIXAT METÀL·LIC 

PUNTAL 

PUNTALS 

REIXAT D'ACER 

REIXES D'INTEMPÈRIE 

SORRA 

SORRES 

TAC MECÀNIC METÀL·LIC 

TANCAMENT FIX D'ALUMINI 

TAULER 

TAULERS 

TAULÓ 

TAULONS 

TERRES 

TOT-U 

TRAPA PRACTICABLE DE PLANXA D'ACER 

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUB DE PVC PER A DRENATGES 

TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 

TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 

TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA PER A USOS A PRESSIÓ 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES 

VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

VENTOSES 

VIS D'ACER GALVANITZAT 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora mitjana 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
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Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 

Safata vibrant amb placa de 60 cm 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Transport i entrega a obra segons condicions del fabricant 

Camió per a transport de 12 t 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua de 5 t 

Camió grua 

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 

d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació 

Camió per a transport de 12 t 

Grua autopropulsada de 12 t 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Formigonera de 165 l 

Camió amb bomba de formigonar 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Formigonera de 165 l 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 

màxim 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Màquina de soldar PE 

Equip d´injecció manual de resines 

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 

màxim 

Màquina taladradora 

Remolinador mecànic 

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 

Motoserra 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 

la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 

de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 

de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 

a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

- Connexió de servei 

o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
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- Quadre General 

o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 

els conductors, inclòs el neutre). 

o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

o Estarà protegida de la intempèrie. 

o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

- Conductors 

o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

- Quadres secundaris 

o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

- Connexions de corrent 

o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

o Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

o No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

- Maquinària elèctrica 

o Disposarà de connexió a terra. 

o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

o L’establiment de connexió a les bases de corrent es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

- Enllumenat provisional 

o El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat de 30 mA. 

o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 

o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

- Enllumenat portàtil 

o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà de 

doble aïllament de Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
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col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 

de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 

en les zones necessàries. 

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 

del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible, es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 

residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-

AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 

inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 

de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 

Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 

regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 

seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació 

de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 

obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 

contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles altres en què es manipuli una 

font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 

amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 

maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

5.4.1. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
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- En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

serveis de salubritat del Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 

- Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m
2
x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones 

- Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m
2
 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3. Menjador 

Haurà de ser diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m
2
 

per treballador que mengi a l’obra. 

Estarà equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m
2
 per usuari habitual. 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 

disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola, 

- una llitera, 

- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 

de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 

en colors clars. Ha de ser lluminós, caldejat a l’estació freda i ventilat si fos necessari de manera forçada 

en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres 

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 

oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil 

per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 

tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
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- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat. 

6.6. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball. 

7. ACCIONS FORMATIVES PELS TREBALLADORS 

L'empresari està obligat a possibilitar que els treballadors rebin una formació teòrica i pràctica apropiada 

en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada 

d'aquesta, així com quan es produeixin canvis en les funcions que ocupen o s'introdueixin noves 

tecnologies o canvis en els equips de treball susceptibles de provocar riscos per a la salut del 

treballador. Aquesta formació s'haurà de repetir periòdicament. El temps dedicat a la formació que 

l'empresari està obligat a possibilitar, com a conseqüència de l'apartat anterior, es dugui a terme dins 

de l'horari laboral o fora d'ell, serà considerat com a temps de treball.  

La formació inicial del treballador haurà d'orientar-se en funció del treball que vagi a desenvolupar en 

l'obra, proporcionant el coneixement complet dels riscos que implica cada treball, de les proteccions 

col·lectives adoptades, de l'ús adequat de les proteccions individuals previstes, dels seus drets i 

obligacions i, en general, de les mesures de prevenció de qualsevol tipus. Independentment de les 

accions de formació que hagin de celebrar-se abans que el treballador comenci a ocupar qualsevol 

tasca o lloc de treball en l'obra o es canviï de lloc o es produeixin variacions dels mètodes de treball 

inicialment previstos, hauran de facilitar-li, per part l'empresari o els seus representants en l'obra, les 

instruccions relacionades amb els riscos inherents al treball, especialment quan no es tracti de la seva 

ocupació habitual, les relatives als riscos generals de l'obra que puguin afectar-i les referides a les 

mesures preventives que hagin d'observar, així com sobre el maneig i ús de les proteccions individuals.  

Es prestarà especial dedicació a les instruccions referides a aquells treballadors que hagin d'estar 

exposats a riscos de caiguda d'altura, atrapaments o electrocució. L'empresari haurà de garantir que 

els treballadors de les empreses exteriors o subcontractes que intervinguin en l'obra han rebut les 

instruccions pertinents en el sentit anteriorment indicat. Les instruccions seran clares, concises i 

intel·ligibles i es proporcionaran de escrita i/o de paraula, segons el treball i operaris de què es tracti i 

directament als interessats.  

Les instruccions per a maquinistes, conductors, personal de manteniment o altres anàlegs es referiran, 

a més dels aspectes ressenyats, a: restriccions d'ús i ocupació, maneig, manipulació, verificació i 

manteniment d'equips de treball. Hauran de figurar també de forma escrita en la màquina o equip de 

què es tracti, sempre que sigui possible.  

Les persones relacionades amb l'obra, amb les empreses o amb els treballadors, que no intervinguin 

directament en l'execució del treball, o les alienes a l'obra que hagin de visitar seran prèviament 

advertides per l'empresari o els seus representants sobre els riscos que poden exposar 

8. ÀREES AUXILIARS 

8.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 

mínima de la zona de rodament de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior disposaran de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

estaran condemnats i si no fos possible, com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 

laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodament de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i travada en previsió 

de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat” estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 

8.2. Tallers 

Els tallers estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 

els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m
2
 

de superfície i 10 m
3
 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 

principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 

des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin 

calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 

portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 

seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés als diferents tallers provisionals d’obra ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 

a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines 

i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposaran de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o zones de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o ,en el seu defecte, es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3
, llevat que s’efectuï una renovació total 

d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

8.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims”, 

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 

puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general, el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 

responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics tindran una formació qualificada de 

les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

9. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 

D. 89/2010, de 29 de juny, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 

de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 

previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 

d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 

de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

10. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 

de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
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a l’obra que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 

a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 

i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant 

la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 

seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

10.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 

a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

10.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h) El número CEE, si en té. 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 

partint de les següents premisses: 

- Explosius 

o L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

o Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. 

o Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

o El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

o Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

o Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

o Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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o Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

11. CONDICIONS DE L'ENTORN 

- Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 

o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 

les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis 

i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

- Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

11.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 

preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

11.2. Característiques meteorològiques 

El clima és continental, o més específicament continental de forta influència mediterrània, i sobre el qual 

la seva situació en una depressió i el contacte amb el clima dels Pirineus exerceixen una influència 

cabdal. És força sec i àrid a l'estiu, i humit a la tardor i l'hivern, amb temperatures mitjanes que abasten 

entre els 14-16 °C i oscil·lacions que van entre els 38 °C de l'estiu a una mitjana de 0 °C a l'hivern. Les 

precipitacions són escasses i irregulars. 

11.3. Característiques del terreny 

Per a la realització del present projecte constructiu s’ha utilitzat l’”INFORME GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO 

per la construcció d’un dipòsit situat en l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable). BELLPUIG, 

redactat per l’empresa G3, que s’adjunta a l’annex núm. 4 del projecte constructiu. 

11.4. Característiques de l'entorn 

Els terrenys objecte de les obres estan situats en un sòl no urbanitzable, sol de protecció preventiva i 

qualificat com a sistema de serveis tècnics, d’acord amb les normes urbanístiques del POUM de 

Bellpuig. Actualment és una zona de camps de conreus.   

12. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 

MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 
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PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

13. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 

de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 

i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

13.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

13.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 

suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 

de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 

emprar. 

13.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 

s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 

  

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 

  

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals 

per a l’execució de cadascuna de les 

unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de reflectir les variacions introduïdes respecte 

al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 

Seguretat i Salut. 

14. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 

del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 

“Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 Ley. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 Real Decreto. 1627/1997 de 24 d’octubre), “Reglas generales 

de seguridad para màquines” (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada.  

15. MEDIAMBIENT LABORAL 

15.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 

s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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15.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 

tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 

materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 

exigències visuals. 

100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 

en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 

Moderades exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 

tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 

màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 

visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

15.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 
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3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

15.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 

excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 

empreses especialitzades i segons el RD 396/2006 de 31 de març, per el que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 

8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió,  que ve donat per 

la fórmula: 

𝐶𝐶 =
10

% Si O2 +  2
  𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚3  

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 

pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

15.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com es pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4) Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5) Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6) Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 

7) Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8) Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9) Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10) Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11) Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

15.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 

deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 

ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 

els de soldadura elèctrica. 

15.6.1. Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 

bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 

font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 

ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 

són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 

l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum generen aquest tipus de radiació. 

15.6.2. Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
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15.6.3. Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris 

i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 

és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 

d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 

emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 

limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 

personal, sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 

d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 

el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de 

radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, 

s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la 

distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 

organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció 

s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de 

fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà 

de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 

protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 

màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus 

de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 

o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 

solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 

imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 

elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 

soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 

tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 

radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

15.6.4. Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacta en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. 

Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran 

perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia 

i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de 

radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

- Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

- Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
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o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 

o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 

dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 

en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 

en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 

riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 

serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

 

 

Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte 

haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 

lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-

se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en 

els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 

mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 

no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzades hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-

se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi haurà de ser de material absorbent que previngui la 

reflexió especular. 

Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 

control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 

presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, i no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
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d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut 

protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

15.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 

riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 

cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionitzants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en 

el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o 

el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 

de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 

propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 

radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 

Geiger. 
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 

la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 

densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura 

en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

16. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és a dir, el primer i més 

accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i, en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 

i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 

de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1) El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 

d’accident derivat de dita activitat. 

2) Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3) Evitar el dipòsit els materials directament sobre el terra i fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4) Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 

obra. 

5) Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 

lloc de portar-los d’un en un. 

6) No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 

ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7) Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2) Assentar els peus fermament. 

3) Ajupir-se doblegant els genolls. 

4) Mantenir l’esquena dreta. 

5) Subjectar l’objecte fermament. 

6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7) Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8) Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 

per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 

o convingut per l’equip. 

17. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 

Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 

a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-

1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de 

gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

18. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
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Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 

conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 

o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 

i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 

s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 

per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 

carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

20. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 

o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97:  

1) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball. 

2) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 

o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 

salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
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MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

21. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 

cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 

Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 

faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 

de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 

que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 

adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

2) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 

i tenir la resistència suficient. 

3) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 

eliminar. 

22. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 

el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 

Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 

de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 

protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

22.1. Normes de Policia 

22.1.1. Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 

els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 

del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys, haurà de garantir l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 

d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos. 

22.1.2. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 

magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

22.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

22.2.1. Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 

constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 

amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 

(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia 

de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 

la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 

per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

22.2.2. Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 

per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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22.2.3. Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

22.2.4. Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 

R.D. 1627/97. 

22.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

22.3.1. Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 

homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 

totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 

color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 

de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el 

seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

22.3.2. Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 

per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 

tancament. 

22.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

22.4.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 

maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 

quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir 

els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 

fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

22.4.2. Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 

no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 

vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 

carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal, envair el carril de circulació que correspongui i 

contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
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- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle formarà una franja 

de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i 

que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

22.4.3. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 

de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 

sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 

l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 

un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 

com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 

transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 

 

 

22.4.4. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 

les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 

de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 

caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 

d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 

horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 

d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 

les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 

tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 

límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 

indicades per a càrregues i descàrregues. 
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22.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

22.5.1. Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 

formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

22.5.2. Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es 

permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres 

realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

22.5.3. Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

22.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de 

residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

 

22.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

22.7.1. Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

22.7.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 

de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m). 

22.7.3. Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

22.7.4. Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament. 
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

22.7.5. Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 

i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

22.7.6. Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 

22.7.7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

22.7.8. Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 

i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

22.7.9. Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 

la part d’obra que exigís la seva implantació. 

22.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

22.8.1. Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 

estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 

un informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 

perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 

de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

22.8.2. Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 

en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 

de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

23. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 

23.1. Conceptes generals 

Es coneix per espai confinat un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i 

ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables o que tingui 

una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del 

treballador. 

23.2. Classificació 

Els espais confinats es poden classificar segons l’amplitud d’entrada i sortida en: 

- ESPAIS CONFINATS OBERTS per la part superior i d’una profunditat que dificulta la ventilació 

natural: fosses de greixatge de vehicles, dipòsits de desgreixatge, pous i dipòsits oberts. 

- ESPAIS CONFINATS TANCATS amb una petita obertura d’entrada i sortida: reactors, tancs 

d’emmagatzematge, tancs de sedimentació, sales subterrànies de transformadors, gasòmetres, 

túnels, embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, cisternes de 

transport, fosses sèptiques, tremuja de gra. 

En funció del riscos potencials, es classifiquen en: 

A: Amb risc imminent per a la vida. 

B: Amb perill potencial de lesió no imminent per a la vida. 

C: Amb perills normals potencials per al recinte. 

En les obres incloses en el projecte del nou ramal d’abastament d’Abrera serà necessari treballar a 

l’interior del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua potable. D’acord amb la classificació exposada es 

classifica com a un espai confinat tancat (amb una petita obertura d’entrada i sortida) amb un risc 

potencial de nivell C (perills normals potencials per al recinte). 

23.3. Riscos dels espais confinats 

Es pot distingir entre: 

- Riscos produïts per l’entorn de treball (condicions pròpies de l’exterior, climatologia, trànsit de 

vehicles...). 

- Riscos deguts a l’espai confi (accés, dimensió interior i condicions materials de l’espai, tipus 

d’atmosfera). 

- Riscos propis de l’activitat a desenvolupar. 

Riscos per l’exposició a atmosferes perilloses: 

1.- RISC D’ASFÍXIA PER INSUFICIÈNCIA D’OXIGEN 

L’aire conté un 21 % d’oxigen. Si aquesta concentració es redueix, és quan es produeixen símptomes 

d’asfíxia que s’agreugen a mesura que disminueix aquest percentatge. L’asfíxia és conseqüència de la 

falta d’oxigen i aquesta sorgeix bàsicament per dues raons; o bé es consumeix l’oxigen o bé hi ha un 

desplaçament d’aquest per part d’altres gasos. 

A la taula següent s’indica la relació entre les diferents concentracions d’oxigen que podem trobar i les 

seves conseqüències: 

[O2] EFECTES FISIOLÒGICS 

21 % Concentració normal d’oxigen a l’aire. 

19 % Amb exercici moderat, elevació del volum respiratori. 

18 % Acceleració ritme respiratori. Problemes de 
coordinació muscular. 

17 % Dificultat respiratòria, símptomes de malestar, risc de 
pèrdua de coneixement sense signe precursor. 

14 a 16 % Augment del ritme respiratori i cardíac. Mala coordinació 
muscular. Fatiga ràpida. Limitació de les capacitats 
físiques i psíquiques. Respiració intermitent. 

11 a 13 % Perill imminent per a la vida. Ràpida pèrdua de 
coneixement i mort. Sensació de calor a cara i membres. 

6 a 10 % Nàusees, vòmits, paràlisi, pèrdua de consciència i mort 
en pocs minuts. 
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Menys de 6 % Respiració espasmòdica, moviments convulsius, 
parada respiratòria, mort en pocs minuts. 

0 % Inconsciència en dues inhalacions, mort en pocs minuts. 

2.- RISC D’EXPLOSIÓ O INCENDI 

En un espai confinat es pot crear amb molta facilitat una atmosfera inflamable. Aquest fet pot ser degut 

a moltes causes com ara l’evaporació de dissolvents de pintura, restes de líquids inflamables, reaccions 

químiques, moviment de gra de cereals, pinsos, etc., sempre que existeixi gas, vapor o pols combustible 

a l’ambient i la seva concentració estigui compresa entre els seus límits d’inflamabilitat. 

A efectes de seguretat, es considera que un espai confinat és molt perillós si hi ha concentració de 

substància inflamable per damunt del 25% del límit inferior d’inflamabilitat, atès que és factible que es 

produeixin variacions de la concentració ambiental per raons diverses. 

3.- RISC D’INTOXICACIÓ PER INHALACIÓ DE CONTAMINANTS 

La concentració a l’aire de productes tòxics per damunt de determinats límits d’exposició pot produir 

intoxicacions agudes o malalties. Les substàncies tòxiques que es poden trobar en un recinte confinat 

poden ser gasos, vapors o pols fina en suspensió a l’aire. 

L’aparició d’una atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, bé sigui per existir el contaminant o per 

generar-se en fer la feina a l’espai confinat. La intoxicació en aquest tipus de feines serà aguda quan la 

concentració que la produeix és alta. Si la concentració és baixa, les conseqüències són difícils de 

detectar a causa de la durada limitada d’aquest tipus de treballs. Si són repetitius, poden donar lloc a 

malalties professionals. 

A títol orientatiu, es recomana consultar els valors CL50 (concentracions letals amb rates), concentració 

de contaminant a l’aire que genera la mort del 50% d’una mostra de rates de característiques 

determinades en un temps d’exposició de 4 minuts, i els valors VLA-EC, que són les concentracions 

màximes admissibles per una determinada substància per un temps d’exposició de 15 minuts, a partir 

dels quals és possible la generació d’efectes aguts. 

23.4. Mesures preventives per eliminar o controlar els riscos identificats 

RISC D’ASFÍXIA PER INSUFICIÈNCIA D’OXIGEN I/O D’INTOXICACIÓ PER INHALACIÓ DE 

CONTAMINANTS: 

- Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de 

la instal•lació. 

- Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat 

les condicions d’oxigen i toxicitat de l’atmosfera interior i adoptar les mesures preventives adients 

(ventilació forçada, utilització d’equips de respiració assistida, utilització d’equips fi 

RISC D’INCENDI I EXPLOSIÓ 

- Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de 

la instal·lació. 

- Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat 

les condicions de ‘atmosfera inflamable o explosiva i adoptar les mesures preventives adients 

(ventilació forçada, utilització d’equips de treball ATEX –d’ús compatible amb la presència 

d’atmosferes explosives-). 

- Disposar de mitjans d’extinció d’incendis en cas d’haver-se identificat el risc. 

PERMÍS DE TREBALL  A UN ESPAI CONFINAT 

El permís de treball és un document escrit que pretén que les accions a portar a terme siguin avaluades, 

perfectament planificades i programades en el temps, així com definir de forma explícita l’acció i els 

recursos humans i materials necessaris per portar-les a terme amb l’objectiu de garantir la seguretat dels 

treballadors que intervinguin. 

23.5. Protocol de seguretat per actuacions en espais confinats 

1. Avaluar la feina a desenvolupar. Avaluar l’espai i l’atmosfera interior. 

2. Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de 

la instal·lació on es desenvoluparà la feina. 

3. Planificar i programar el temps d’ocupació de l’espai confi  amb les tasques a realitzar. 

4. Definir el nombre de treballadors i de persones que actuen com a recursos preventius que 

portaran a terme les feines, així com la seva distribució interior-exterior. 

5. Definir els equips de protecció individual i col·lectiva amb què comptaran els treballadors. 

6. Definir els equips de control de l’atmosfera interior de l’espai confinat que es faran servir 

(monitoratge individual continu, sondes fi amb control extern, fórmules mixtes...). 

7. Establir quins seran els canals de comunicació emprats: interior-interior, interior-exterior i 

exterior-exterior. 

8. Tenir previstos i definir tots els motius que poden generar una emergència. 

9. Elaborar un permís de treball adequat a la feina a desenvolupar. 

10. Autoritzar el personal que realitzarà la feina dins l’espai confinat 

11. Formar el personal sobre la utilització dels equips de protecció individual i col•lectiva, dels 

equips de mesurament de l’atmosfera interior, dels equips de comunicació emprats i dels equips 

d’extinció d’incendis disponibles. 
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12. Formar el personal sobre emergències, primers auxilis i auto-rescat. 

23.6. Equips de protecció individual bàsics 

- Casc de seguretat: protegeix contra caigudes d’objectes sobre el cap o contra cops amb 

elements fixes o mòbils. 

- Ulleres i pantalles facials: protegeixen contra projeccions de partícules amb velocitat o contra 

esquitxades líquides. 

- Guants de seguretat: protegeixen contra riscos mecànics – talls, cops-, contra el contacte amb 

productes químics, contra el risc biològic, o contra el fred i la calor. 

- Calçat de seguretat: impermeable, amb sola antilliscant, contra perforació, de protecció contra 

la calor, el fred, el contacte amb productes químics... 

- Roba de seguretat: d’alta visibilitat; de protecció contra riscos biològics; contra el contacte amb 

productes químics; contra l’abrasió; com a aïllant del fred o de la calor; amb característiques 

impermeables. 

- Equips de protecció respiratòria. N’hi ha de di- versos tipus: 

1. Mascaretes autofiltrants contra partícules o contra gasos o vapors tòxics. 

2. Equips semiautònoms amb aportació d’aire fresc. 

3. Equips autònoms d’oxigen químic, amb ampolla d’aire comprimit... 

- Dispositius anticaigudes: arnés i bagues de seguretat, absorbidors d’energia, bloquejadors. 

- Dispositius per l’ascens o el descens de persones: ascensors manuals o “jumars”, estreps, 

descensors, bloquejadors. 

-  

 

1. Sistema de retenció anticaigudes. 

2. Trípode amb sistema recuperador. 

3. Senyalització exterior i protecció 

perimetral. 

4. Equips de comunicació. 

5. Mesurador de gasos per controlar 

l’atmosfera interior. 

6. Equips de protecció respiratòria. 

7. Mitjans de ventilació/extracció. 

 

 

24. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

24.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

24.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 

per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 

perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3) Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 

vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 

que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4) En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 

expressament per a aquesta funció. 
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25. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes: 

1) Ordre i neteja general. 

2) Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3) Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4) Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5) Punts de trobada. 

6) Assistència Primers Auxilis. 

26. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Es tindran en compte les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

27. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

G01 ENDERROCS 

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 

FONDARIA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 

 

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES 

DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 

 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 

 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc.) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 

SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 

 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

 

 

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 

Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 

de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 

COVID-19 en les obres de construcció. 

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 

obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 

en aquest document. 

Consideracions essencials 

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 

es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures 

per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 

probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 

de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 

recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 

pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 

gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 

salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
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rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 

que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 

extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 

haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 

qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 

salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 

noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 

terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 

exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 

recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 

en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 

deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 

requereixin la redacció d'un projecte.  

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 

s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 

material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan correctament 

informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 

 

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 

en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-

2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció addicionals 

necessàries. 

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 

presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 

persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 

símptomes de COVID-19. 

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 

a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

Mesures tècniques i organitzatives 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 

persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 

d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 

possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 

es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 

perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 

de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present 

document. 

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 

física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació 

poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i / o la direcció 

facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines 

audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es 

planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 

ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 

freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones 

afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi 

la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 

treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 

posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 

específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 

• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 

previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 

cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 

mantenint la distància social recomanada. 

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 

materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 

-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 

trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 

fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
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• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 

resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-

los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de 

treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de 

les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 

riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 

d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 

l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 

ho determinin les autoritats sanitàries. 

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 

garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 

més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 

transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -

generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 

seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 

d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han 

de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 

utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 

usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, maquinària 

per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva 

utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 

d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció 

i amb quins productes s'ha de fer. 

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 

d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes 

les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 

 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 

accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 

físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 

següents mesures:  

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que 

s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals 

que hagin de conèixer. 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 

l'obra. 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 

amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 

cabina de el vehicle. 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 

disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 

persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 

equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 

adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 

equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 

i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 

telèfon, etc.). 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 

aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 

 

Higiene personal 

Es reforçaran les següents mesures: 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
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• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 

llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 

mocadors d'un sol ús, etc.). 

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 

ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 

de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 

Ministerio de  Sanidad .  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 

 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información 

-.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 

(https://www.insst.es/) 
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Riudellots de la Selva, febrer de 2025 
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Enginyer Industrial 
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ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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APÈNDIX: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 30,30000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 25,40000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,02000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,73000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,68000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,67000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47000 €

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació

3,50000 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

507,46000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1 2,85000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,08000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,41000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,33000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

460,13000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

214,39000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364/AC

34,91000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,88000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,04000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,46000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 1,65000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,14000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,99000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 7,81000 €
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,50000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,12000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,12000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,61000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

13,65000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut

9,30000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

8,24000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,02000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,19000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 41,92000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

55,38000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

86,78000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

93,07000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 127,75000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 58,52000 €
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BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,06000 €
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,21000 = 6,21000

Subtotal: 6,21000 6,21000

COST DIRECTE 6,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21000

H1424340P-2 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 8,73000 = 8,73000

Subtotal: 8,73000 8,73000

COST DIRECTE 8,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73000

H142CD70P-3 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 9,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 9,68000 = 9,68000

Subtotal: 9,68000 9,68000
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COST DIRECTE 9,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68000

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 14,67000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000

COST DIRECTE 14,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67000

H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 1,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47000

H14462N4P-6 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000
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COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50000

H144N030P-7 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 507,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

1,000      x 507,46000 = 507,46000

Subtotal: 507,46000 507,46000

COST DIRECTE 507,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,46000

H145E003P-8 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

1,000      x 2,85000 = 2,85000

Subtotal: 2,85000 2,85000

COST DIRECTE 2,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85000

H1474600P-9 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 18,08000 = 18,08000

Subtotal: 18,08000 18,08000

COST DIRECTE 18,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08000
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H147D102P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 43,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 43,41000 = 43,41000

Subtotal: 43,41000 43,41000

COST DIRECTE 43,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41000

H147D304P-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 157,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 157,33000 = 157,33000

Subtotal: 157,33000 157,33000

COST DIRECTE 157,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,33000
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H147D405P-12 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 460,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 460,13000 = 460,13000

Subtotal: 460,13000 460,13000

COST DIRECTE 460,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,13000

H147D501P-13 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Rend.: 1,000 214,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1,000      x 214,39000 = 214,39000

Subtotal: 214,39000 214,39000

COST DIRECTE 214,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,39000
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H147K602P-14 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN
364/AC

Rend.: 1,000 34,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN
364/AC

1,000      x 34,91000 = 34,91000

Subtotal: 34,91000 34,91000

COST DIRECTE 34,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,91000

H147L015P-15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100
Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,14000 = 1,14000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,88000 = 19,88000

Subtotal: 21,02000 21,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 23,92392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92392

H147M007P-16 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 113,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

1,000      x 113,04000 = 113,04000
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homologat segons UNE-EN 813

Subtotal: 113,04000 113,04000

COST DIRECTE 113,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,04000

H1522111P-17 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

Subtotal: 13,12250 13,12250
Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 7,81000 = 1,71820
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,

per a seguretat i salut
3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 2,13820 2,13820

COST DIRECTE 15,26070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26070

H152J105P-18 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 5,24900 5,24900
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,02000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05249

COST DIRECTE 6,52549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52549
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H152N681P-19 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,120 /R x 28,61000 = 3,43320

Subtotal: 6,29880 6,29880
Materials

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,46000 = 0,58400

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 7,81000 = 1,71820
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,

per a seguretat i salut
2,400      x 0,12000 = 0,28800

Subtotal: 2,59020 2,59020

COST DIRECTE 8,88900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88900

H1534001P-20 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880

Subtotal: 0,23880 0,23880
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00358

COST DIRECTE 0,27238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27238

H16C0003P-21 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats,
amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

1,000      x 1,65000 = 1,65000
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Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65000

H16F3000P-22 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 30,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 30,30000 = 30,30000

Subtotal: 30,30000 30,30000

COST DIRECTE 30,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,30000

H6AA2111P-23 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 2,38800 2,38800
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03582

COST DIRECTE 3,10882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10882

HBB20005P-24 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,50000 = 12,50000
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Subtotal: 12,50000 12,50000

COST DIRECTE 12,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50000

HBBAA005P-25 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el
cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,30000 = 9,30000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,12000 = 6,12000

Subtotal: 15,42000 15,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 39,65820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,65820

HBBAB115P-26 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

1,000      x 8,24000 = 8,24000
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BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 6,12000 = 6,12000

Subtotal: 14,36000 14,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 38,59820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59820

HBBAC005P-27 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,61000 = 8,61000

Subtotal: 8,61000 8,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 32,72880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,72880

HBBAE001P-28 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000
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HBBAF004P-29 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,02000 = 10,02000

BBBAD004 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 13,65000 = 13,65000

Subtotal: 23,67000 23,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 47,78880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,78880

HBC1D081P-30 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 2,86560 2,86560
Materials

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,99000 = 0,11880

Subtotal: 0,20880 0,20880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02866

COST DIRECTE 3,10306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10306
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HBC1JF01P-31 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,19000 = 22,19000

Subtotal: 22,19000 22,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01194

COST DIRECTE 23,39594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39594

HBC1KJ00P-32 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280

Subtotal: 1,43280 1,43280
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,89000 = 4,35600

Subtotal: 4,35600 4,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01433

COST DIRECTE 5,80313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80313

HM31161JP-33 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 10,80200 10,80200
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 41,92000 = 41,92000
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 42,27000 42,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16203

COST DIRECTE 53,23403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,23403

HQU1B150P-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000

HQU1D190P-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 71,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000
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Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25000

HQU1E170P-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 63,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,75000

HQU22301P-37 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 61,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,38000 = 55,38000

Subtotal: 55,38000 55,38000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14925

COST DIRECTE 61,49925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,49925

HQU25701P-38 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 3,58200 3,58200
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 86,78000 = 21,69500

Subtotal: 21,69500 21,69500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08955

COST DIRECTE 25,36655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36655

HQU27902P-39 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

Subtotal: 8,35800 8,35800
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 93,07000 = 23,26750

Subtotal: 23,26750 23,26750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20895

COST DIRECTE 31,83445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83445
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HQU2AF02P-40 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 136,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

Subtotal: 8,35800 8,35800
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 127,75000 = 127,75000

Subtotal: 127,75000 127,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20895

COST DIRECTE 136,31695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,31695

HQU2D102P-41 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 3,58200 3,58200
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 58,52000 = 58,52000

Subtotal: 58,52000 58,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08955

COST DIRECTE 62,19155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,19155

HQU2E001P-42 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02985

COST DIRECTE 71,10385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,10385

HQU2GF01P-43 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 2,38800 2,38800
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05970

COST DIRECTE 45,63770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,63770

HQU2P001P-44 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02985

COST DIRECTE 2,28385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28385
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 

(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 

reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 

Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com 

les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 

d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 

tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà 

de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 

coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 

comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 

no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: Plec de condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 

s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols:  On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

Amidaments: Amidaments de totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren coherents amb el contingut del Projecte, 

i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 

fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques 

on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 

modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 

Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 

Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
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base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 

document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 

el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 

tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 

si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 

Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 

a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

1) Evitar els riscos. 

2) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3) Combatre els riscos en el seu origen. 

4) Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals al treball. 

8) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9) Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 

jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 

recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 

2) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 

Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

3) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat 

i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 

6) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 

mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 

persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 

acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 

del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

24210_A15_ESiS_Plec 5 

1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 

la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

4) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball. 

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 

designació de Coordinador. 

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 

la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 

calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 

Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 

cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 

de treball durant l'execució de les obres.  

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives 

i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 

seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 

correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 

Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 

contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut del contractista. 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències. 

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 

Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 

el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 

materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el 

seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 

contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1) El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 

d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 

preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 

Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
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2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 

1109/2007. 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 

del Coordinador de Seguretat. 

7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 

10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 

es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13) Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre 

tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament 

la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19) Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 

seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 

com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat. També tindrà la responsabilitat de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 

elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 

Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 

aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 

de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
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distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 

qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

21) El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma de 

dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 

604/2006. 

22) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra) visitarà l'obra com a mínim amb una cadència diària i haurà 

de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 

provada capacitat pel càrrec i que haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el 

treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 

requisit formal. 

23) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 

del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 

24) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 

per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 

tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències tot allò que consideri d'interès per a reconduir 

la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26) Les condicions de seguretat i salut del personal dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 

del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 

dels propis treballadors Autònoms.  

27) També serà responsabilitat del Contractista el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28) El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 

d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 

casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31) Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 

Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 

o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 

Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 

forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32) El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 

les especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 

activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 

davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 

10 del R.D. 1627/1997. 
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2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 

29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 

qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 

qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 

de treball per part dels treballadors. 

6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 

laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 

4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

6) Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8) Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 

i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2) Bases del Concurs. 

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

7) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8) Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 

amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 

pertinents. 
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Si en el mateix sentit el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions, això no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 

en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 

en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 

completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista  

com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 

d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 

material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat la declaració expressa de 

subsistència d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 

l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat que pugessin redactar el Coordinador de 

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 

contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 

dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 

d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 

R.D.39/1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 

l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 

Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 

continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu 

pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
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- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 

tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
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- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 

executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut 

o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 

Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de 

la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el 

cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 

anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia 

a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació 

efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una 

nova observació. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 

les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 

i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà, prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 

assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 

l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 

junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 

l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 

Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 

algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 

hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 

per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 

Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 

vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 

no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 

tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per  “Ley 31/1995 (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”, “R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de 

mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 

de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 

2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1299/2006 (BOE núm. 302, de 19 de diciembre 

de 2006) ”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 

de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)”. 

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 

5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 

26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden TAS/3623/2006 (BOE 285 de 29 de noviembre)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 

mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
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- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productor Químicos y sus instruccions Tècnicas Complementarias MIE APQ. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 

10 de enero de 2004)”. 

- “Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 

de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 

2004)”. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 

5764, del 26 de novembre). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de Octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de contrucción y de los elementos constructives en función de sus propiedads de 

reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281 de 23 de noviembre).  

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50 de 27 de febrero)”.   

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 

4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 

4 de agosto de 2009)”. 
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- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)”. 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 

en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 

encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 

8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 

profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 

de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en 

lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 

ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 
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- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de 

la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V 

Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 

a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 

del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 

con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los 

anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 

relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 

Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 

17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 

para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 

de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, 

aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 

y la Seguridad Industrial.” 

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

10 de juliol de 1987). 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

24210_A15_ESiS_Plec 17 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 

de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 

Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 

2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo 

de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 

de noviembre de 2007)”. 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 

de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 

2003). 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 

de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 

de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 

de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 

de 28 de noviembre de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per 

“Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de 

desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 

de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 

de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 

de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 

de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 

septiembre de 1998)”. 
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- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, 

y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 

de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 

por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 

equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 

84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 

10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 

de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 

1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 

de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 

de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 

septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 

junio de 1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 

8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 

de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 

“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 

de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 

(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 

1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 

7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 

modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 

Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 

(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
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- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa 

a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 

equipos a presión (refundición).” 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 

complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 

abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 

agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 

(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada 

per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 

PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 

2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 

de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 

1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-

Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 

y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 

4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 

17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 

a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización 

y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

- “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de 

llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 

Reglamento de Explosivos.” 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 

de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 

amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 

casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 

ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 

Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 

total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
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pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 

mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 

de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 

els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 

criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 

Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 

i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 

recerca de les causes. 

Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 

el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 

perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 

desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 
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- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 

tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 

empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 

l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 

assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de 

Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 

qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 

cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 

seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 

de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 

així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 

seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 

higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 

control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 

funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 

de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 

d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 

reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 

matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 

en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 

altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 

aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 

Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 

d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 

Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 

traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.1.1. Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 

aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 

accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 

per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 

del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

7.1.2. Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 

així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 

les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 

esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 

siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 

ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.2.1. Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

7.2.2. Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

7.2.3. Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

7.3.1. Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 

Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 

14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 

30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

o Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

o Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 

o Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

o Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 

per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 

93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 

modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 

290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 

de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 

del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 

Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 

i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 

L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. 

L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 

7.3.2. Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 

de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 

l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per 

R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B -  MATERIALS 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

 

B0A -  FERRETERÍA 

 

B0C -  CABLES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AC112D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 

Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  + 0,05 mm 

- Llargària:     - Fins a 400 m: + 5%     - > 400 m: + 20 m/1000 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 

- Fabricant 

- Tipus de cable i composició 

- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

____________________________________________________________________________ 

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 

 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZSM0K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball 

a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
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- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 

produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les 

pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 

suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 

faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 

superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

B141  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 
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- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 

líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
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- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 
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- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
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- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
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- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 

líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
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Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
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- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 
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- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

B143  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1432012. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
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- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 

líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 
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- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
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- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
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seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 

líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 
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- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
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- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 
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- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

  

 

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

58 24210_A15_ESiS_Plec 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 

líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 
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- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 
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Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
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Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
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Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

B147  MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1474600,B147D102,B147D304,B147D405,B147D501,B147K602,B147L005,B147M007. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 

amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 

formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 

seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 

el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 

una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior 

del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 

Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 

ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 

descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 

donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 

seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i 
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líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 

d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 

amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 

fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 

de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització 

a la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 

puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 

realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 

peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  

d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 

de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 

l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 

la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 

protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut 

i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 

en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb 

els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se 

dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin 

que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 

disseny. 
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- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 

la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 

que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions 

de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 

haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 

de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els 

riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 

EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 
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- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 
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Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

B152  MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1526EK6. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 

forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 

troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 

o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 

incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 

tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 

instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
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Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 

processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 

general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 

muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 

hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol 

altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 

lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 

dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 

resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 

contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 

d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 

protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 

guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 

presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 

patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 

està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general 

del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de 

contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 

combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 

sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 

estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 

físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 

normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 

persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 

contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 

ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 

circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 

muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 

inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 

circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 

mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 

muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 

temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 

amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 

correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 

puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir 

els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 

d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 

es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, 

la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció 
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de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 

l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 

SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 

pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 

adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 

resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 

correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 

pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 

del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 

punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 

respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 

facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del 

risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i 

cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 

equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 

s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 

resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 

risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 

adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per 

al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 

seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat 

de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 

forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 

troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 

o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 

d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents 

extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 

incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 

tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 

instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 

processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 

general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 

muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 

hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol 

altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 

lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 

dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 

resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa 

sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 

contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 

d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 

agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 

protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 

guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 

presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 

patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 

està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general 

del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
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- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de 

contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 

combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 

sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 

estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 

físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 

normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 

persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 

contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 

ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 

circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 

muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 

inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 

circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 

mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 

muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 

temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 

amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 

correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 

puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir 

els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 

d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 

d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 

es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, 

la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció 

de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 

l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 

SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 

pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 

adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 

resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 

correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 

pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 

del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 

punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 

respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 

facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del 

risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i 

cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 

equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 
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El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 

s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 

resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 

risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 

especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 

adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per 

al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 

(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 

seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat 

de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

B1Z0  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z09F90,B1Z0D400,B1Z0B700. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 

el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

B1Z6  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z6AF0A,B1Z6211A. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 

ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

 

B1ZM  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZM1000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, 

en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 

a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 

aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 

BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

BBB2  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBB2A001. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 

una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un 

color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
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CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 

ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar 

les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 

següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 

socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 

símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 

per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat 

i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 

utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 

contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han 

de centrar en: 

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 

el destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 

l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:     - Riscos, 

prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, 

recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de protecció 

contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres 

perilloses. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 

la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 

BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

BBBA  SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 

una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un 

color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 

ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar 

les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 

següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 

socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 

símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 

per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 

complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat 

i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 

utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 

contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han 

de centrar en: 

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

82 24210_A15_ESiS_Plec 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 

el destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 

l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:     - Riscos, 

prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, 

recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de protecció 

contra incendis.     - Mitjans i equips de salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres 

perilloses. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 

la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 

BBC  ABALISAMENT 

 

BBC1  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBC1D000,BBC1JF00,BBC1KJ04. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que 

siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 

aquestes puguin provocar. 
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S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 

visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en 

posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 

recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en 

funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en 

condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport 

a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 

de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 
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- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera 

i la seva col·locació en posició vertical. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 

l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 

ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 

peligro y balizamiento. 

____________________________________________________________________________ 

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 

BM3  EXTINTORS 

 

BM31  EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció 

d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 

transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat 

davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a 

l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del 

projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat 

segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:     - 

Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - Pressió 

màxima de servei (disseny)          - nº placa          - Data 1a Prova i successives     - Dades etiqueta de 

característiques:          - Nom del fabricant importador          - Temperatura màxima i mínima de servei          

- Productes continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - Tipus 

de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 

comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

 

BQU1  MÒDULS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de 

Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 

netejables. 

Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 

Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 

suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 

d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

____________________________________________________________________________ 

 

  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

 

BQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 

amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

BQZ  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

 

BQZ1  PENJADORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 

La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 

del projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 

punxonament de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 

ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

24210_A15_ESiS_Plec 89 

H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

 

H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

 

H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

H141  PROTECCIONS DEL CAP 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
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Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 

la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells 

o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses 

o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, 

cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment 

de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 

interior). 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 

en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 

roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 

foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 
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Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S'han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
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- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 

contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 

i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 

soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 

facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 

soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 

les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per 

a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de 

les ulleres de picapedrer 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
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Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 

quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 

auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 

amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 

plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 

compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

 

H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

H144  PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1445003,H14462N4,H144N030. 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI: 

Els treballadors es dotaran d'equips de protecció respiratòria adequats i eficaços davant els riscos que 

motiven el seu ús, d'acord amb els articles 3 a 7 del RD 773/1997, de 30 de maig, sobre les mínimes 

disposicions de seguretat i salut relatives a l'ús per part dels treballadors d'equips de protecció 

individual. 

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d'oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 

fluid frigorífic 

- Amiant 

És recomanable l'ús d'equips individuals de protecció de vies aèries, fins i tot en situacions en què 

l'avaluació de riscos indica que el valor límit no és probable que se superi, per dues raons: 

- No hi ha exposició, per petita que sigui, que es pugui considerar segura. 

- No és possible garantir, en la majoria d'obres, que no es puguin produir exposicions accidentals 

imprevistes. Hi ha diferents criteris tècnics per als equips de protecció respiratòria. 
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Les recomanacions contra l'exposició a l'amiant, ordenades per l'augment del nivell de protecció, 

s'utilitzarà la Guia del RD 396/2006 de l'INSHT. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima 

del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 

concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 

ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després 

de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 

ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 

La data de caducitat serà comprovada i acompanyada del fullet informatiu elaborat en les llengües 

oficials de l'Estat. 

S'ha de proporcionar equips de protecció respiratòria basats en l'avaluació de riscos. S'ha d'assegurar 

que els treballadors rebin la formació i la informació necessàries de manera comprensible, així com 

realitzar les proves d'ús i idoneïtat a l'usuari. 

S'haurà d'establir un protocol de descansos en el treball quan s'estigui duent a terme amb protecció 

respiratòria PPE. El protocol tindrà en compte les característiques físiques de cada treballador, la càrrega 

física del treball a realitzar i les condicions climàtiques. Durant el treball, l'usuari no suprimirà el PPE 

excepte en cas d'emergència. A més, es tindrà en compte que per a cada descans el treballador haurà 

de complir amb el protocol de descontaminació, incloent l'eliminació del PPE, abans de desprendres 

dels equips de protecció respiratòria. En cap cas s'han de superar les quatre hores màximes d'ús diari, 

tal com estableix el Reial decret. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 
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H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

 

H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

H145  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H145E003. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 
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- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

 

H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

H147  PROTECCIONS DEL COS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1474600,H147D102,H147D304,H147D405,H147D501,H147K602,H147L015,H147M007. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

Tots els equips de protecció individual han d'estar marcats per CE, tal com estableix el RD 1407/1992, 

de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de comercialització i lliure circulació d'equips de 

protecció individual i modificacions posteriors. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 

organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
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- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 

contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 

i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la 

seva eficàcia. 

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. 

o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 

la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 

persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 

per part del receptor. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 

les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 

forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 

troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 

o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals amb vela 

de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de perímetre de sostre 

amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 

o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de 

zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones 

inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de 

partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 

metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del perímetre 

del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació     - 

Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m 

amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 

sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes 

d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb 

estructura i plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 

malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i descàrrega 

de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials 

ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a 

escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 

plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front al vent     - 

Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 

exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines 

Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 

posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 

condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 

del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar 

algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer 

aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 

d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 

possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 

l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 

seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 

la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 

element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 

col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 

subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 

no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 

Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer 

encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 

caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al 

pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 

deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 

al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 

fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 

l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 

realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
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S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 

hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada 

de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 

toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 

forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es 

troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 

o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals amb vela 

de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de perímetre de sostre 

amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada 

o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de 

zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones 

inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de 

partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 
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metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del perímetre 

del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació     - 

Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m 

amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 

sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes 

d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb 

estructura i plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 

malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i descàrrega 

de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials 

ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     - Anellat per a 

escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant metàl·lic amb 

plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front al vent     - 

Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 

exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines 

Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 

posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 

elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 

condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 

del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar 

algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer 

aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 

d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 

possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 

l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 

seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 

la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 

element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 

col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 

subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 

no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 

Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer 

encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 

caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al 

pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 

deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades 

al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 

fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 

l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 

realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 

hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 

mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 

col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada 

de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 

toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 

segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son 

reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

____________________________________________________________________________ 
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H6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

 

H6A  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

 

H6AA  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H6AA2111. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb 

el desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha 

de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

HBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

HBB2  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBB20005. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 

una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 

color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
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Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 

seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 

485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 

es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 

col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 

respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint 

en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 

tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 

senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de 

plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 

PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 

solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, 

com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 

funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 

els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 

vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 

serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 

fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de 

l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 

una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 

la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

HBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

HBBA  SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 

una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 

color, segons procedeixi. 
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CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 

seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 

485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 

es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 

col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 

respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint 

en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 

tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 

senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de 

plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 

PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 

solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, 

com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 

funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 

els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 

vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 

serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 

fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de 

l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 

una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y 

la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

HBC  ABALISAMENT 

 

HBC1  ABALISAMENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBC1D081,HBC1JF01,HBC1KJ00. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 

ultrapassats. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
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Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 

eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 

disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 

del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 

funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de 

la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 

quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 

portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 

captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les 

bandes vermelles. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 

un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC). 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 
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HM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

 

HM3  EXTINTORS 

 

HM31  EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 

a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 

aprova el reglament CPI. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:     - 

Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i situació propera a una sortida     - 

Situació a les zones amb més risc d'incendis     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 

m.     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, 

motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i 

productes inflamables, etc. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 

 

24210_A15_ESiS_Plec 115 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 

cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

HQ  EQUIPAMENTS 

 

HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

 

HQU1  MÒDULS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 

durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 

prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 

+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 

instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 

subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui 

gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 

Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 

de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus 

d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 

amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 

equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 

pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 

salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i 

adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 

els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 

personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries 

i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 

personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 

higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 

sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 

amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del 

contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 

treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
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Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 

en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

  

HQ  EQUIPAMENTS 

 

HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

 

HQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pica per a rentar plats: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Col·locació de la pica a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 

projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

Riudellots de la Selva, febrer de 2025 

El redactor del projecte, 

 

Oscar Soria Garcia 

Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 19794 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  24210
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  24210
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

5 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  24210
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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OBRA 01  24210
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR





QUADRE DE PREUS NÚM. 1 





Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,68 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,67 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

507,46 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374 - 1

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,08 €

(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,41 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,33 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

460,13 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-13 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,39 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

34,91 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,92 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,04 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-17 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,26 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-21 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 30,30 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-23 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-24 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

39,66 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-26 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,60 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,73 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

47,79 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-31 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,23 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-34 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-35 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-36 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,50 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-38 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,37 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-39 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 136,32 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 62,19 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 71,10 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,64 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

Altres conceptes 6,21000 €

P-2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,73 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,68 €

Altres conceptes 9,68000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,67 €

Altres conceptes 14,67000 €

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-6 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2,
(FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

3,50 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

507,46 €

Altres conceptes 507,46000 €

P-8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374 - 1

2,85 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,08 €

Altres conceptes 18,08000 €

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,41 €

Altres conceptes 43,41000 €

P-11 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

157,33 €

Altres conceptes 157,33000 €

P-12 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

460,13 €

Altres conceptes 460,13000 €

P-13 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,39 €
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Altres conceptes 214,39000 €

P-14 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

34,91 €

Altres conceptes 34,91000 €

P-15 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

23,92 €

Altres conceptes 23,92000 €

P-16 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,04 €

Altres conceptes 113,04000 €

P-17 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,26 €

Altres conceptes 15,26000 €

P-18 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-19 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

8,89 €

Altres conceptes 8,89000 €

P-20 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,27 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-21 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-22 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 30,30 €

Altres conceptes 30,30000 €

P-23 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,11 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-24 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,50 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-25 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

39,66 €

Altres conceptes 39,66000 €

P-26 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,60 €

Altres conceptes 38,60000 €

P-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,73 €



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 32,73000 €

P-28 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-29 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

47,79 €

Altres conceptes 47,79000 €

P-30 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3,10 €

Altres conceptes 3,10000 €

P-31 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,40 €

Altres conceptes 23,40000 €

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,80 €

Altres conceptes 5,80000 €

P-33 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,23 €

Altres conceptes 53,23000 €

P-34 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

60,00 €

Altres conceptes 60,00000 €

P-35 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

71,25 €

Altres conceptes 71,25000 €

P-36 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

63,75 €

Altres conceptes 63,75000 €

P-37 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

61,50 €

Altres conceptes 61,50000 €

P-38 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,37 €

Altres conceptes 25,37000 €

P-39 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

31,83 €

Altres conceptes 31,83000 €

P-40 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 136,32 €

Altres conceptes 136,32000 €

P-41 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 62,19 €
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Altres conceptes 62,19000 €

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 71,10 €

Altres conceptes 71,10000 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,64 €

Altres conceptes 45,64000 €

P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,28 €

Altres conceptes 2,28000 €

Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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OBRA 01 24210

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,21 30,000 186,30

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

8,73 30,000 261,90

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

9,68 15,000 145,20

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

14,67 20,000 293,40

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,47 60,000 88,20

6 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)

3,50 60,000 210,00

7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 7)

507,46 1,000 507,46

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374 - 1 (P - 8)

2,85 59,000 168,15

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 18,08 8,000 144,64
10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

43,41 5,000 217,05

11 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 11)

157,33 3,000 471,99

12 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 12)

460,13 3,000 1.380,39

13 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 13)

214,39 3,000 643,17

14 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC (P - 14)

34,91 3,000 104,73

EUR
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15 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 15)

23,92 8,000 191,36

16 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 16)

113,04 2,000 226,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01 5.240,02

OBRA 01 24210

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

15,26 100,000 1.526,00

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

6,53 50,000 326,50

3 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 19)

8,89 100,000 889,00

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 20)

0,27 500,000 135,00

5 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 21)

1,65 30,000 49,50

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

39,66 5,000 198,30

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

38,60 5,000 193,00

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

32,73 2,000 65,46

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 28)

5,52 1,000 5,52

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

47,79 5,000 238,95

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

53,23 2,000 106,46

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.733,69

OBRA 01 24210

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3,11 200,000 622,00

EUR
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2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 24) 12,50 1,000 12,50
3 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 30)
3,10 25,000 77,50

4 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 31)

23,40 15,000 351,00

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

5,80 100,000 580,00

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 34)

60,00 8,000 480,00

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)

71,25 8,000 570,00

8 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 36)

63,75 8,000 510,00

9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

61,50 11,000 676,50

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

25,37 3,000 76,11

11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

31,83 2,000 63,66

12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

136,32 1,000 136,32

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)

62,19 1,000 62,19

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

71,10 2,000 142,20

15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

45,64 1,000 45,64

16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) 2,28 2,000 4,56

TOTAL CAPÍTOL 01.04 4.410,18

OBRA 01 24210

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 22) 30,30 25,000 757,50

TOTAL CAPÍTOL 01.05 757,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.240,02
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.733,69
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.410,18
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 757,50
OBRA 01  24210 14.141,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.141,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  24210 14.141,39

14.141,39

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 14.141,39

13,00 % Despeses generals SOBRE 14.141,39.................................................................. 1.838,38

6 % Benefici industrial SOBRE 14.141,39............................................................................ 848,48

Subtotal 16.828,25

21 % IVA SOBRE 16.828,25................................................................................................. 3.533,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 20.362,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )

Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.





ANNEX NÚM. 16. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 





 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 16 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 

 

24210_A16_Gestió_de_residus 1 

ANNEX NÚM. 16 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

 

ÍNDEX 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTS .............................................................................................................................. 2 

2. MARC LEGAL ................................................................................................................................. 2 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs ........................................................................... 2 

2.2. Medi ambient .............................................................................................................................. 5 

3. OBJECTIU I METODOLOGIA ......................................................................................................... 8 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS .......................................................... 8 

5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS .................................................................................... 9 

5.1. Introducció ................................................................................................................................. 9 

5.2. Tipologia de residus ................................................................................................................... 9 

5.3. Estimació dels residus de l’obra .............................................................................................. 10 

6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................... 13 

6.1. Treballs previs .......................................................................................................................... 13 

6.2. Desmuntatge dels elements no estructurals ........................................................................... 13 

6.3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura ................................................................................. 15 

6.4. Neteja i obres complementàries .............................................................................................. 15 

6.5. Mesures de minimització i prevenció de residus .................................................................... 15 

6.6. Gestió segons tipologia de residu. No Especials .................................................................... 16 

6.7. Gestió segons tipologia de residu. Especials ......................................................................... 18 

6.8. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. ........................................................... 20 

6.9. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Radioactius .................................................... 21 

6.10. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra .............................................................. 22 

6.11. Senyalització dels contenidors ................................................................................................ 22 

6.12. Destí dels residus segons tipologia ......................................................................................... 23 

6.13. Fitxa gestió residus dintre de l’obra ......................................................................................... 24 

6.14. Fitxa gestió residus fora de l’obra ............................................................................................ 25 

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES .................................................................................... 26 

8. PRESSUPOST ............................................................................................................................... 30 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 16 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 

 

2 24210_A16_Gestió_de_residus 

1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició 

d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 

9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 

23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

español, 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión 

de los residuos en Cataluña 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1055/2022, de 27 diciembre, de envases y residuos de envases 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de 

la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades 

excluidas de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
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- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 

de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes 

i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 

per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per part 

del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol 

de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al 

període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 
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Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan 

(2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones 

industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Real Decreto 209/2018 de 6 d’abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de 

Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20). 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2016, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la 

Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que 

se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que 

se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 

Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo 

II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto durante el trabajo. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa 

a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 

relativo a los traslados de residuos. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 
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- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 

residuals. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 

16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad 

del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes 

de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información 

relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  
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- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción 

progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora 

de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a 

la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, 

de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i flora 

(Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i 

d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Ley 7/2022, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economia circular. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 
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- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instal·lacions portuarias receptores de desechos 

de buques. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

desfets i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 

de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del 

sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que 

se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-

2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-

01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23-

12-1998. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por 

el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-

2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución 

de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de 

discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación 

conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las 

consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos 

particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  
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3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per a les Obres del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig. 

El present document incorpora les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició segons 

els requeriments estipulats per la legislació vigent i que posteriorment es concretaran a obra mitjançant 

el Pla de Gestió de Residus. 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una 

bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies 

per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 

mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció 

dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 

 

 

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar 
la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat 
es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

12 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

13 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles 
de malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE
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5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

5.1. Introducció 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Els residus s’especifiquen segons 

els següents requeriments: 

− Es quantifiquen per tipologies i fases d’obra. 

− S’estimen en tones i en metres cúbics. 

− Es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

Per identificar i estimar la quantitat de residus que es poden generar en l’obra projectada segons s’indica 

en el Real Decret 105/2008, s’ha utilitzat el mòdul de Gestió del Model Ambiental de l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

A la taula següent s’identifiquen els residus que es poden general durant l’execució de les obres segons 

el Catàleg Europeu de Residus. I segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició, s’especifica que aquesta norma 

és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no 

contaminades reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 

reutilització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODI VAL: Codi Valorització; CODI TDR: Codi tractament i deposició del rebuig segons l’Agència 
Catalana de Residus; NE: Residu no especial; E: Residu especial: I: Inert.
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5.3. Estimació dels residus de l’obra 

A la següent taula es presenta l’estimació dels residus que poden generar en l’obra projectada segons el càlcul realitzat a través del mòdul de Gestió del Model Ambiental de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 

de Catalunya (ITEC). 

 

RESIDUS PER FASES D'OBRA  (amb Codis de la llista Europea de Residus)

Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3 Tones m 3

01.01.02 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 34,8 34,8 0,288 0,147 0,337 0,321 0 0 2,534 0,645 0,116 0,71 0,061 0,568 0,22 0,555 0 0 0,067 1,147
01.01.02 02  DIPÒSIT 0 0 0,288 0,147 0,337 0,321 0 0 2,534 0,645 0,116 0,71 0,061 0,568 0,22 0,555 0 0 0,067 1,147
01.01.03 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 4 4 0,363 0,223 0,822 0,782 0 0 0,211 0,056 0,67 1,667 0,017 0,205 0,099 0,475 0 0 0,034 0,219
01.01.04 04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0,007 0,007 0,03 0 0 0,005 0,033 0 0 0,003 0,052
01.01.05 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES 3,68 3,68 0,675 0,338 0,327 0,312 0 0 0 0 0,045 0,263 0,002 0,002 0,028 0,03 0 0 0 0
01.01.06 06  CONDUCCIONS 15,5 15,5 0 0 0 0 0 0 0,036 0,006 0,006 0,025 0,026 0,109 0,009 0,049 0 0 0,003 0,055
01.01.07 07  URBANITZACIÓ 0 0 0,031 0,014 0 0 0 0 0 0 0,002 0,016 0 0 0,005 0,005 0 0 0 0
01.01.08 08  EQUIPS ELÈCTRICS 0 0 0,008 0,004 0,019 0,018 0 0 0,001 0 0,005 0,02 0,005 0,02 0,014 0,089 0,003 0,002 0 0
01.01.09 09  AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,002 0 0 0 0,001 0 0 0 0

TOTAL 57,98 57,98 1,65 0,87 1,84 1,75 0,00 0,00 5,36 1,36 0,97 3,44 0,17 1,47 0,60 1,79 0,00 0,00 0,17 2,62
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I a continuació s’adjunten les terres sobrants que s’hauran de portar a centre de valorització: 

 

 

 

BALANÇ DE TERRES (amb Codis de la llista Europea de Residus)

TERRA VEGETAL 
(200202)

DESMUNTS TERRAPLENS
BALANÇ TERRES 

(terres i pedres 
17504)

m 3 m 3 m 3 m 3

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 955,5
DIPÒSIT 661,62 67,32 594,30 
CAMBRA CLAUS 380,00 278,00 102,00 
ARQUETA BYPASS 78,54 49,89 28,65 
DRENATGE I EVACUACIÓ 212,00 76,32 135,68 
ENTRADA DIPÒSIT 159,54 88,31 71,23 
CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 35,00 10,92 24,08 
BELLPUIG GRAVETAT 5,40 1,87 3,53 
IMPULSIÓ SEANA 36,00 12,48 23,52 
URBANITZACIÓ 109,00 567,00 -458,00 

TOTAL 955,50 1.677,10 1.152,11 524,99 

TERRES A ABOCADOR 
(1) S'ha tingut en compte un esponjament del 
20%

- 629,99

ZONES
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Treballs previs 

Reconeixement previ 

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica que 

ha de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives que 

s’hi van utilitzar i les característiques constructives de l’estructura original. També ha de permetre 

determinar les transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i 

constructius que poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de les 

instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats. 

Llicències, permisos i comunicacions 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar 

la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies 

de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

Tractament especial de locals de l’edifici 

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes tòxics 

o contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser tractats o 

dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, 

els locals que hagin tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, 

rosegadors i insectes. 

Anul·lació de les instal·lacions existents 

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de serveis 

hagin anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes 

companyies, es deixin els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera 

adequada. 

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat 

sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant 

això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de 

tapar les boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de 

combustible tots els dipòsits i canonades. 

Estintolament previ 

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements constructius de 

l’edifici experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis 

més comuns tenen origen en acumulació de sobrecàrregues en determinades parts dels sostres,  

entrada en càrrega d’elements que no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements 

que, en aparença, no formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues. 

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que s’han 

d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els elements que poden provocar 

l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció. 

Disposició de bastides 

En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i un 

suport per a altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de col·locar en totes les façanes 

de l’edifici i també serveixen de plataforma per efectuar els treballs de desconstrucció de la mateixa 

façana. S’han de col·locar exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per 

assegurar-hi la travada. 

Definició de la gestió de residus 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la 

manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies 

d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals 

no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència d’altres elements. 

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es 

definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament 

senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus 

que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de 

forma individualitzada. 

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi 

elements de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments 

de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

6.2. Desmuntatge dels elements no estructurals 

Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen part de 

l’estructura de l’edifici i que no són suport de cap altre element. 

Desmuntatge d’equips d’instal·lacions 

Els equips industrials d’instal·lacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar són els 

ascensors, els de les instal·lacions de calefacció i de refrigeració, els aparells productors d’aigua 

calenta, els grups de pressió d’aigua, els grups electrògens, etc. Quan les instal·lacions dels serveis 
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generals de l’edifici han estat anul·lades, s’ha d’iniciar el desmantellament dels equips industrials i de la 

maquinària en general. L’ordre d’execució del procés ha de ser l’invers al d’instal·lació, de manera que 

no afecti l’estabilitat dels elements de suport existents. Cal tenir en compte així mateix que hi ha altres 

components de les instal·lacions domèstiques que poden ser desmuntats: els aparells sanitaris i el 

mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si s’ha previst la reutilització dels equips industrials i de la 

maquinària, cal que personal especialitzat faci el desmuntatge dels equips. 

Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració 

En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que s’hagin de 

reutilitzar que no tenen funció portant en l’edifici. L’objectiu evident és retirar-los abans que el procés de 

desmantellament pugui afectar-ne l’aspecte o la durabilitat. Els materials de revestiment o els acabats i 

alguns elements decoratius, sobretot si són de naturalesa pètria, poden estar sotmesos a càrregues i, 

per això, formen part d’un determinat equilibri tensional de l’element constructiu. Tot i que sempre s’ha 

de començar el desmuntatge per aquests elements, cal comprovar que no estiguin sotmesos a esforços 

i que no formin part de cap element portant. 

Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que 

participen com una part més en la secció portant d’un element, i dels paviments hidràulics que poden 

formar part de la secció resistent útil del sostre. En aquests casos, si es pretén recuperar els materials i 

els elements per reutilitzar-los, els treballs és necessari fer-los planta per planta, quan la immediata 

superior hagi estat enderrocada. Si no és així, les plantes superiors no han de suportar cap sobrecàrrega 

d’ús. En tot cas cal comprovar prèviament si en desmuntar el revestiment la pèrdua de secció de 

l’element constructiu és significativa. Llavors cal fins i tot estintolar l’element que té càrrega. 

Desmantellament d’instal·lacions 

Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el procés de 

desmantellament de les conduccions de fluids i altres instal·lacions que resten vistes i que es poden 

desmuntar fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element constructiu que hi està en 

contacte. 

Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o no es pot fer 

amb prou seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element constructiu de 

què formen part. D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del sostre o paret per on discorre la 

conducció, que pot arribar a ser considerable segons la profunditat a què estigui. En aquest sentit, si 

durant el procés es preveu una pèrdua de seguretat, cal procedir a estintolar la part afectada. 

 

En cas que hi hagi instal·lacions amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir 

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

Desmuntatge de cobertes 

S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: xemeneies 

de llar de foc, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries. En general, si no hi ha prou 

espai lliure als voltants cal desmuntar les xemeneies i els conductes element per element i no per 

empenta o tracció. El desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de permetre fer caure els 

materials o parts dels elements sobre el pla de la coberta. 

En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel 

carener, seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir 

un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. La 

coberta s’ha de desmuntar des de les capes situades més a l’exterior cap a les interiors. És a dir, primer 

cal desmuntar el material de cobert; tot seguit, la placa de suport, i, finalment, l’estructura de la coberta. 

En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges actuen com a 

elements de travada, no s’ha de començar a desmuntar l’encavallada sense estintolar-la prèviament. 

També s’hi ha de fixar un cable per sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi o que caigui de 

sobte. Si el desmuntatge de l’encavallada es fa per parts, s’ha d’estintolar prèviament i començar el 

desmuntatge pels cavalls. Si l’encavallada ha de ser reutilitzada, s’ha de desmuntar sencera. Per això 

s’ha de penjar de manera que no s’alteri gaire l’estat tensional per al qual ha estat projectada i no hi 

apareguin deformacions que en facin difícil la reutilització. 

En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui d’envanets de 

sostremort o de material de rebliment, no significa la demolició de la placa de compressió del sostre ni 

l’afebliment de les bigues i biguetes. Si la capa de formació de pendents és solidària o del mateix material 

que el sostre, la demolició s’ha de fer conjuntament. 

En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir 

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

Demolició d’envans i parets interiors 

En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements que no 

participaven en el descens de les càrregues de l’edifici poden arribar a estar fortament comprimits. Cal 

comprovar sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici estan o no sotmesos a càrregues verticals 

originades per una transmissió del sostre per excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i 

transfereix càrrega a l’envà, cal estintolar-lo abans de desmuntar-lo. En els edificis d’estructura de 

formigó armat, si els envans no estan sotmesos a càrregues verticals, els paraments s’han de tallar 
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verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenta. Quan els envans no són 

d’obra de fàbrica, és el cas dels d’entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal desmuntar-los seguint 

l’ordre invers a l’ordre en què se’n va fer el muntatge. 

Demolició de parets de façana 

Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar prèviament tots 

els elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té funció de 

tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat el sostre superior o la coberta i abans que 

el sostre o les bigues sobre les quals recolza. En general, el desmuntatge del fustam de portes i finestres 

s’ha d’anar fent a mesura que es faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en 

cas de desmuntar-la prèviament és recomanable estintolar l’obertura de la paret i instal’lar proteccions 

per al personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda fortuïta. Les parets de façana que no formen part de 

l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta per planta, de forma que no hi ha d’haver parets de més 

d’una planta d’alçària sense travada superior del sostre. 

6.3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura 

Quan s’han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els treballs de 

recuperació dels material reciclables i s’han desmantellat els elements constructius no portants, 

solament resta la demolició dels elements de l’estructura i de tots els que han esdevinguts portants. 

Sostres i bigues 

El sostre s’ha de demolir, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats per sobre: pilars, 

envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les seccions en voladís, el tram central 

de crugia que no es talla, les biguetes contínues en dos trams consecutius i quan s’observi que el sostre 

s’ha deformat excessivament o que ha cedit. Les càrregues que suporten els estintols s’han de 

transmetre als elements estructurals inferiors que estan en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega 

admissible. Els estintolaments s’han de fer en sentit ascendent; és a dir, de baix a dalt, en sentit contrari 

al procés de demolició. El procés s’ha de començar pels trams en voladís, sense deixar-ne cap sense 

estintolar. 

Les lloses de formigó armat s’han de desmuntar seguint els criteris següents: si l’armat és en una sola 

direcció, s’han de tallar en seccions paral·leles a l’armadura principal; si l’armadura té dues direccions, 

la direcció dels talls ha de formar requadres. 

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, ferro, 

acer o fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. De fet, és necessari 

comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que pot transmetre-

s’hi a través de la paret de façana o la proximitat de zones humides o xemeneies. En aquest sentit, és 

imprescindible comprovar l’estat de degradació de la fusta. En tot cas el desmuntatge de les biguetes 

s’ha d’iniciar amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar 

dels suports. 

En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l’escala està formada 

per graons en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal estintolar les voltes d’escala 

abans de començar a fer els talls de les seccions en què es desmuntarà. 

Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s’han exposat per a les biguetes. 

Pilars 

Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que carreguen sobre el 

pilar de suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar és de formigó, se n’han de tallar 

les armadures d’una de les cares i, per empenta o tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar les armadures 

de l’altra cara. No és convenient que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre. 

6.4. Neteja i obres complementàries 

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal 

de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat 

en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari 

urbà, o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o 

reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

6.5. Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 

a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
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Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 

d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 

part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 

valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 

paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 

amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 

mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 

in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 

s’ha evitat de portar a l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 

d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 

fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 

material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 

de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 

possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 

demanades. 

6.6. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 

el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 

l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 

ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 

obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 

qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
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Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes 

i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 

maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 

aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

 Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 

a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 

els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 

barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 

es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
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Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 

funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 

a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 

En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 

un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 

en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 

que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 

residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 

gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 

deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 

és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 

ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 

disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, 

i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

6.7. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 

de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut 

i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per 

la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 

altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 

aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 

aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 

envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
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comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 

europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 

demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 

motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 

del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 

gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua 

o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva 

recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 

l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 

continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 

tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 

líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 

característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 

per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 
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Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 

Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 

més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 

de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 

al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 

aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 

consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

6.8. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les 

deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. 

Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya 

per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment 

en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes 

i proveïdes de calefacció central.  

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de 

fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest 

motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les 

persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. 

Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden 

consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació 

a l’autoritat laboral competent. 

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 

maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials 

homologats. 
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Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans 

d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa 

de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les 

ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han 

de ser evacuats per un gestor autoritzat. 

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat 

realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva 

manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, 

abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el 

preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han 

d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment 

perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions 

de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que 

haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 

2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

6.9. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Radioactius 

Es consideren residus radioactius aquells que emeten radioactivitat. Es consideren especials per les 

següents característiques: 

La seva gran perillositat. Quantitats  molt petites poden originar dosis de radiació perilloses per a la salut 

humana. 

La seva duració. Alguns d’aquests isòtops emeten radiacions durant milers i desenes de milers d’anys. 

Els residus radioactius es poden classificar segons:  

- El seu estat físic: sòlids, líquids i gasosos.  

- El tipus de radiació que emeten: alfa, beta i gamma.  

- El seu període de semidesintegració: vida curta o vida llarga. 

- La seva activitat específica: activitat alta, mitjana, i baixa.  

Des del punt de vista de la seva gestió, l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA) 

proposa la següent classificació: 

Residus de baixa i mitjana activitat (RBMA): Són aquells residus que tenen una activitat específica baixa, 

radionúclids emissors beta-gamma amb períodes de semidesintegració inferiors a 30 anys i contingut 

limitat en emissors alfa de vida llarga (períodes de semidesintegració de varis milers d’anys). 

Residus d’alta activitat (RAA): Estan formats, principalment, pel combustible nuclear gastat, si aquest no 

es reprocessa, o pels subproductes que apareixen si es processen. Tenen una elevada activitat 

específica en emissors de vida curta, contenen radionúclids emissors alfa de vida llarga en 

concentracions apreciables, i poden ser grans productors de calor.  

Amb la fita d’unificar els diferents criteris existents en els diversos països membres, la Comissió Europea 

ha portat a terme la següent classificació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2002: 

- Residus radioactius de transició: residus, principalment d’origen mèdic, que es desintegren durant el 

període d’emmagatzematge temporal, poden gestionar-se com a residus no radioactius, sempre que es 

respectin uns valors de desclassificació.  

- Residus de baixa i mitjana activitat: la seva concentració en radionucleids és tal que la generació 

d’energia tèrmica durant la seva evacuació és suficientment baixa.  

- Residus de vida curta: residus radioactius que contenen núclids,  la mitjana de vida dels quals és 

inferior o igual a la del Cs- 137 i el Sr- 90 (trenta anys, aproximadament), amb una concentració limitada 

de radionúclids alfa de vida llarga (4.000 Bq/g en lots individuals de residus i a una mitjana general de 

400 Bq/g en el volum total de residus). 

- Residus de vida llarga: radionúclids i emissors alfa de vida llarga, la seva concentració és superior als 

límits aplicables als residus de vida curta. 

- Residus d’alta activitat: residus amb una concentració tal de radionúclids que s’ha de tenir en compte 

la generació d’energia tèrmica durant el seu emmagatzematge i evacuació. Aquests tipus de residus 

s’obtenen principalment del tractament/condicionament del combustible gastat. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 16 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 

 

22 24210_A16_Gestió_de_residus 

Contenidor de residus especials 

Residus procedents d’incendis a l’obra. LER (Segons els materials que s’han cremat). 

Després de l’incendi, els responsables de l’obra s’han de posar en contacte amb l’Empresa Nacional de 

residus radioactius (ENRESA) per definir-ne la gestió més adient. En qualsevol cas, s’han d’establir 

mesures perquè els líquids resultants de l’incendi no penetrin en cap medi aquàtic. 

La tipologia dels residus d’un incendi està íntimament lligada als materials cremats, però, en general, 

són especialment preocupants les aigües d’extinció en incendis que han afectat productes químics. 

Gestió de parallamps radioactius.  

Quan en tasques de deconstrucció es localitzi un parallamps que pugui ser radioactiu, s’ha de fotografiar 

i enviar la fotografia per correu a ENRESA, C/ Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, o per correu electrònic a 

bbac@enresa.es, perquè els tècnics d’aquesta empresa l’identifiquin. Segons el resultat d’aquesta 

identificació, si el parallamps és radioactiu, ENRESA el retira gratuïtament; si és no radioactiu, es 

gestiona com a ferralla. 

Els parallamps radioactius estan proveïts de fonts radioactives perquè es creia que se n’incrementava 

l’eficàcia. Posteriorment es va demostrar que això no era cert. L’any 1986 es va prohibir la instal·lació 

d’aquest tipus de parallamps i es va donar el termini d’un any per legalitzar-los com a instal·lació 

radioactiva o solicitar-ne la retirada. 

D’aquesta manera, es volia evitar que aquestes fonts, la radioactivitat de les quals es perllonga durant 

més temps que la vida dels edificis on estan instal·lades, acabessin en abocadors on poden ser 

perilloses per a la salut pública. 

Gestió de detectors de fum amb font radioactiva en desús.  

En general, per a la gestió d’aquests materials, cal contactar amb el subministrador d’aquests equips, i 

si no és possible cal entregar-los a ENRESA. Els models més recents, que compleixen els requisits de 

l’administració i per tant es consideren “homologats”, es poden gestionar com a residus convencionals 

quan així ho permetin les corresponents autoritzacions atorgades als distribuïdors o quan ho decideixin 

les autoritats corresponents. En cas de dubte, es pot recórrer: al subministrador, segons l’autorització 

que tingui, al Consell de Seguretat Nuclear (91 346 01 00), al Servei de Coordinació d’Activitats 

Radioactives (SCAR) (93 322 66 33) i a ENRESA (91 566 81 00). 

La radioactivitat continguda en aquests detectors és normalment molt baixa. Aquest fet i les 

característiques del seu disseny fan que el risc sigui pràcticament nul per als seus usuaris, tret que 

s’acumulin en grans quantitats i es manipulin indegudament. 

6.10. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el 

projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de 

cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions 

s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així 

com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 

produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 

de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I 

serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu 

final que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 

seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui 

les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 

operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i 

legals per a l’ús al qual es destinin. 

6.11. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
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No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 

i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

6.12. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 

ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 

cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 

comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 

com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 

de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos 

a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 

dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 

no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 

valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 

que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 

de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 

que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-

cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 

la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 

generar els documents següents: 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 
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-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 

per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 

residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

6.13. Fitxa gestió residus dintre de l’obra 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra. 

 

 

(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.

Separació segons 
tipologia de 
residus

Especials

Inerts

Inerts + No 
especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les 
següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació. 

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T
Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó
contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Annex núm. 16 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocs 

 

24210_A16_Gestió_de_residus 25 

 

 

6.14. Fitxa gestió residus fora de l’obra 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 

la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 

Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Senyalització dels 
contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 
barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu:

Destí dels residus segons tipologia

Tones m3 Codi Nom

TERRES D'EXCAVACIÓ A CENTRE DE 
VALORITZACIÓ (17504)

1.007,987 629,992

INERTS BARREJATS (170107) 57,980 57,980

FORMIGÓ (170101) 1,653 0,873

MATERIALS CERÀMICS (170103) 1,842 1,754

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

VIDRE (170202) 0,000 0,000

METALLS BARREJATS (170407) 5,358 1,359

FUSTA (170201) 0,968 3,443

PLÀSTIC (170203) 0,172 1,472

ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ (150101) 0,600 1,792

NO ESPECIALS BARREJATS (170904) 0,003 0,002

Tones m3 Codi Nom

RESIDUS PERILLOSOS (170903) 0,174 2,620

RESIDUS NO ESPECIALS
Quantitat estimada Gestor

RESIDUS ESPECIALS
Quantitat estimada Gestor

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció:

INERTS
Quantitat estimada Gestor

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

A continuació s’adjunten les prescripcions tècniques per a la gestió dels residus que regulen les tasques 

d’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de dins l’obra. 

 

P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord 

amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 

ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
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- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya.  

 

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres 

residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 

la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 

tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE 

VALORITZACIÓ: 

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 

instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.  

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara 

restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real 

Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF 

no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no 

s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que 

se generaron.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya.  

 

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 

tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 

pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 

el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus.  

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

 

P2RM - MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària 

especialitzada d'acord amb el tipus de residu. 

La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 

classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 

funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 

continguin fibrociment, no s'han de matxucar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa matxucada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya.  

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya.  
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8. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a DINOU MIL VINT euros amb QUARANTA-VUIT 

cèntims (19.020,48 €). 

 

El pressupost (PEM) de la partida d’abonament per a la classificació a peu d’obra de residus segons 

REAL DECRETO 105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió 

o reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre MAM/304/2002), 

catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC), que inclou residus de 

construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no especials i residus inerts, 

ascendeix a QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA.SIS euros amb SET cèntims (4.386,07 €). 

 



ANNEX NÚM. 17. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 02 DIPÒSIT   

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES   

P2258-.10CX7 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible
(P - 25)

  377,600 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 68,43 68,43 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 0,00 93,60 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 0,00 102,32 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

0,00 120,27 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 14,47 72,35 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 02 DIPÒSIT   

Titol 4 02 XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  610,600 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 3,00 33,61 100,83 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

3,00 88,64 265,92 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

3,00 138,26 414,78 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

PDK3-.DP0N Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix  i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2  amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5  (P - 112)

  5,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

PDK3-.DP0O Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix  i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2  amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5  (P - 113)

  1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 02 DIPÒSIT   

Titol 4 03 OBRA CIVIL   

Titol 5 01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  487,000 m2



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 2,00 33,61 67,22 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

2,00 88,64 177,28 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 138,26 276,52 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P45C1-IIGR Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba (P - 47)

  204,216 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

9,00 105,26 947,34 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-IL9B Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P -
43)

  148,225 m3

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 105,26 631,56 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4B8-D6QM Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   47.345,627 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 87,22 174,44 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 67,08 134,16 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 19,03 38,06 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

2,00 30,00 60,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 02 DIPÒSIT   

Titol 4 03 OBRA CIVIL   

Titol 5 02 COBERTA   

P4599-OO7X Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 45)

  24,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P3C1-D6X2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 36)   528,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ   

Titol 4 03  OBRA CIVIL   

Titol 5 01  FONAMENTACIÓ I ALÇATS   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  51,360 m2

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 138,26 138,26 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P45C1-I75A Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba (P - 46)

  19,296 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-I71C Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)   16,992 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4B8-D6QM Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   3.745,526 kg



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ   

Titol 4 03  OBRA CIVIL   

Titol 5 02  COBERTA   

P4599-OO7X Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 45)

  2,228 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P3C1-D6X2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 36)   44,560 m2



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ   

Titol 4 02  OBRA CIVIL   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  16,800 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 250,000 M3 1,0000 Tram   



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 138,26 138,26 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P45C1-I75A Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba (P - 46)

  5,040 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-I71C Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)   5,625 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4B8-D6QM Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   797,297 kg

Tipus de Control: Control de recepció



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 06 CONDUCCIONS   

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT   

Titol 5 04 ARQUETA CONNEXIÓ ETAP   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  5,040 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 138,26 138,26 1 250,000 M3 1,0000 Tram   



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 12

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P45C1-I75A Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba (P - 46)

  1,512 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-I71C Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)   2,775 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4B8-D6QM Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   314,553 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 06 CONDUCCIONS   

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT   

Titol 5 05  ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS   

P3Z3-D532 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 38)

  5,760 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 138,26 138,26 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P45C1-I75A Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba (P - 46)

  1,728 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-I71C Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)   3,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4B8-D6QM Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)   347,609 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 19,03 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 30,00 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Dipòsit Bellpuig   

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG   

Titol 3 07 URBANITZACIÓ   

P2258-.10CX7 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible
(P - 25)

  378,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 33,61 33,61 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 38,31 38,31 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 50,81 50,81 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 68,43 68,43 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 128,26 128,26 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 93,60 93,60 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 45,77 45,77 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 41,34 41,34 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 102,32 102,32 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

1,00 120,27 120,27 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 14,47 72,35 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   
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NIVELL 6: Titol 6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 6 01.01.08.02.02.01 CONDUCTORS 2.437,70 0,00 0,00

Titol 6 01.01.08.02.02.02 SAFATES, CANALS I TUBS 2.944,92 0,00 0,00
Titol 5 01.01.08.02.02  INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORAC 5.382,62 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.382,62 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.02.03.01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS 290.371,75 2.538,18 0,87

Titol 5 01.01.02.03.02 COBERTA 117.604,84 315,78 0,27

Titol 5 01.01.02.03.03 VARIS 18.073,28 0,00 0,00

Titol 4 01.01.02.03 OBRA CIVIL 426.049,87 2.853,96 0,67
Titol 5 01.01.03.03.01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS 36.669,59 923,67 2,52

Titol 5 01.01.03.03.02 COBERTA 9.931,34 315,78 3,18

Titol 5 01.01.03.03.03 VARIS 10.880,43 0,00 0,00

Titol 4 01.01.03.03  OBRA CIVIL 57.481,36 1.239,45 2,16

Titol 5 01.01.06.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.077,48 0,00 0,00
Titol 5 01.01.06.01.02 MOVIMENT DE TERRES 2.783,99 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.01.03 CONDUCCIONS 5.626,28 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.01.04 ARQUETA CONNEXIÓ ETAP 5.984,77 923,67 15,43

Titol 5 01.01.06.01.05 ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS 7.633,28 923,67 12,10

Titol 5 01.01.06.01.06 EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL 2.436,04 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.01 ENTRADA A DIPÒSIT 26.541,84 1.847,34 6,96

Titol 5 01.01.06.02.01 MOVIMENT DE TERRES 1.215,12 0,00 0,00
Titol 5 01.01.06.02.02 CONDUCCIONS 6.927,56 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.02.03 EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL 1.261,92 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.02 CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 9.404,60 0,00 0,00
Titol 5 01.01.06.03.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 991,67 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.03.02 MOVIMENT DE TERRES 185,62 0,00 0,00
Titol 5 01.01.06.03.03 CONDUCCIONS 2.605,78 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.03 BELLPUIG GRAVETAT 3.783,07 0,00 0,00
Titol 5 01.01.06.04.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.775,48 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.04.02 MOVIMENT DE TERRES 1.237,34 0,00 0,00

Titol 5 01.01.06.04.03 CONDUCCIONS 8.974,25 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.04 IMPULSIÓ SEANA 11.987,07 0,00 0,00
Titol 5 01.01.08.02.01 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 1.569,43 0,00 0,00

Titol 5 01.01.08.02.02 INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE
CLORACIÓ

5.382,62 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA 6.952,05 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

542.199,86 5.940,75 1,10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 13.487,40 140,78 1,04

Titol 4 01.01.02.02 XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS 36.679,12 1.444,69 3,94
Titol 4 01.01.02.03 OBRA CIVIL 426.049,87 2.853,96 0,67

Titol 4 01.01.02.04 CONDUCCIONS 9.235,19 0,00 0,00

Titol 4 01.01.02.05 ELEMENTS MECÀNICS I DE CONTROL 6.406,66 0,00 0,00
Titol 3 01.01.02 DIPÒSIT 491.858,24 4.439,43 0,90

Titol 4 01.01.03.01 ACTUACIONS DIPÒSIT I CAMBRA DE CLAUS EXISTENTS 9.964,43 0,00 0,00
Titol 4 01.01.03.02 MOVIMENT DE TERRES 5.377,74 0,00 0,00

Titol 4 01.01.03.03 OBRA CIVIL 57.481,36 1.239,45 2,16

EUR

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Titol 4 01.01.03.04 CONDUCCIONS 4.651,44 0,00 0,00

Titol 4 01.01.03.05 EQUIPS MECÀNICS 63.676,46 0,00 0,00

Titol 4 01.01.03.06 EQUIPS DE CLORACIÓ I CONTROL ANALÍTIC 70.764,40 0,00 0,00

Titol 3 01.01.03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 211.915,83 1.239,45 0,58
Titol 4 01.01.04.01 MOVIMENT DE TERRES 1.069,63 0,00 0,00

Titol 4 01.01.04.02 OBRA CIVIL 9.415,39 923,67 9,81

Titol 4 01.01.04.03 CONDUCCIONS 1.805,37 0,00 0,00

Titol 4 01.01.04.04 EQUIPS MECÀNICS 15.578,99 0,00 0,00

Titol 3 01.01.04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ 27.869,38 923,67 3,31
Titol 4 01.01.05.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 274,93 0,00 0,00

Titol 4 01.01.05.02 MOVIMENT DE TERRES 6.997,74 0,00 0,00

Titol 4 01.01.05.03 CONDUCCIONS 15.202,39 0,00 0,00

Titol 4 01.01.05.04 POUS DE REGISTRE 11.954,93 0,00 0,00

Titol 4 01.01.05.05 REPOSICIONS 686,20 0,00 0,00

Titol 3 01.01.05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES 35.116,19 0,00 0,00
Titol 4 01.01.06.01 ENTRADA A DIPÒSIT 26.541,84 1.847,34 6,96

Titol 4 01.01.06.02 CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 9.404,60 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.03 BELLPUIG GRAVETAT 3.783,07 0,00 0,00

Titol 4 01.01.06.04 IMPULSIÓ SEANA 11.987,07 0,00 0,00

Titol 3 01.01.06 CONDUCCIONS 51.716,58 1.847,34 3,57
Titol 4 01.01.08.01 QUADRES ELÈCTRICS 13.335,02 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.02 DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA 6.952,05 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.03 INSTAL·LACIONS INTERIORS EDIFICIS 6.333,88 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.04 RASES BT 1.563,37 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.05 INSTAL·LACIONS EXTERIORS 470,55 0,00 0,00
Titol 4 01.01.08.06 XARXA DE TERRES 2.202,51 0,00 0,00

Titol 4 01.01.08.07 LEGALITZACIONS 2.380,00 0,00 0,00

Titol 3 01.01.08 EQUIPS ELÈCTRICS 33.237,38 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.01 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 14.789,14 0,00 0,00

Titol 4 01.01.09.02 CABLEJAT DE CONTROL 1.964,17 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09 AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 16.753,31 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

868.466,91 8.449,89 0,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 32.145,67 0,00 0,00

Titol 3 01.01.02 DIPÒSIT 491.858,24 4.439,43 0,90
Titol 3 01.01.03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 211.915,83 1.239,45 0,58

Titol 3 01.01.04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ 27.869,38 923,67 3,31
Titol 3 01.01.05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES 35.116,19 0,00 0,00

Titol 3 01.01.06 CONDUCCIONS 51.716,58 1.847,34 3,57
Titol 3 01.01.07 URBANITZACIÓ 30.460,42 795,07 2,61

Titol 3 01.01.08 EQUIPS ELÈCTRICS 33.237,38 0,00 0,00

Titol 3 01.01.09 AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 16.753,31 0,00 0,00
Capítol 01.01 DIPÒSIT BELLPUIG 931.073,00 9.244,96 0,99

Titol 3 01.02.01 GESTIÓ DE RESIDUS 22.634,37 0,00 0,00
Titol 3 01.02.02 SEGURETAT I SALUT 16.828,25 0,00 0,00

Titol 3 01.02.03 VARIS 19.278,00 0,00 0,00

Capítol 01.02 NO TRAMIFICAT 58.740,62 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

989.813,62 9.244,96 0,93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 DIPÒSIT BELLPUIG 931.073,00 9.244,96 0,99

EUR
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Capítol 01.02 NO TRAMIFICAT 58.740,62 0,00 0,00

Obra 01 Dipòsit Bellpuig 989.813,62 9.244,96 0,93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

989.813,62 9.244,96 0,93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Dipòsit Bellpuig 989.813,62 9.244,96 0,93

Obra 01 989.813,62 9.244,96 0,93

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 6)

128,26 0,000 0,00

2 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19) 102,32 0,000 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

33,61 0,000 0,00

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 8)

45,77 0,000 0,00

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)

38,31 0,000 0,00

6 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 20)

120,27 0,000 0,00

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 7)

93,60 0,000 0,00

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

14,47 5,000 72,35

9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 4)

50,81 0,000 0,00

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

41,34 0,000 0,00

11 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

68,43 1,000 68,43

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 140,78

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 02 XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS

1 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

2 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 3,000 414,78

3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 3,000 265,92

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 6,000 631,56

5 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 3,000 100,83

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.02.02 1.444,69

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 15,000 1.578,90

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 2,000 38,06

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 2,000 60,00

4 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

5 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 2,000 276,52

6 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 2,000 67,22

7 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 2,000 177,28

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 2,000 134,16

9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 2,000 174,44

TOTAL Titol 5 01.01.02.03.01 2.538,18

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 02 COBERTA

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 3,000 315,78

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

EUR
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4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.01.02.03.02 315,78

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 1,000 88,64

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

5 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 1,000 138,26

8 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

9 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 6,000 631,56

TOTAL Titol 5 01.01.03.03.01 923,67

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 02 COBERTA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 3,000 315,78

EUR
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2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.01.03.03.02 315,78

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ

Titol 4 02 OBRA CIVIL

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

3 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 1,000 138,26

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

6 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 6,000 631,56

9 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 1,000 88,64

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 923,67

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 04 ARQUETA CONNEXIÓ ETAP

EUR
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1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 6,000 631,56

6 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 1,000 138,26

8 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 1,000 88,64

9 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.04 923,67

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 05 ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
17)

30,00 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
11)

105,26 6,000 631,56

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

19,03 0,000 0,00

4 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)

138,26 1,000 138,26

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

67,08 0,000 0,00

6 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 12)

88,64 1,000 88,64

EUR
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7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 14)

87,22 0,000 0,00

8 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 10)

15,80 2,000 31,60

9 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.05 923,67

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 07 URBANITZACIÓ

1 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 20)

120,27 1,000 120,27

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

14,47 5,000 72,35

3 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19) 102,32 1,000 102,32

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)

68,43 1,000 68,43

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 2)

33,61 1,000 33,61

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)

38,31 1,000 38,31

7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 4)

50,81 1,000 50,81

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 9)

41,34 1,000 41,34

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 6)

128,26 1,000 128,26

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 8)

45,77 1,000 45,77

11 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 7)

93,60 1,000 93,60

TOTAL Titol 3 01.01.07 795,07

(*) Branques incompletes

EUR
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4. RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DIPÒSIT BELLPUIG 9.244,96

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 0,00

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ 9.244,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.244,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 24210_PCQ 9.244,96

9.244,96

euros





DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS
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Impulsió Bellpuig gravetat
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Calderí

D
is

tri
bu

ci
ó 

a 
Be

llp
ui

g-
Be

lia
ne

s 
PE

AD
 D

N
20

0

D
is

tri
bu

ci
ó 

a 
Se

an
a 

PE
AD

 D
N

20
0
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CAMBRA DE CLAUS

DN200

DN200

VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL

BOMBA

CARRET DESMUNTATGE

CON REDUCCIÓ

VÀLVULA ANTIRETORN

CALDERÍ

Canonada alimentació dipòsit aigua potable

DIPÒSITS AIGUA
NO TRACTADA
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VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL

VÀLVULA DE PAPALLONA MANUAL

BOMBA

CARRET DESMUNTATGE

CABALÍMETRE

VÀLVULA VENTOSA

CON REDUCCIÓ

VÀLVULA REGULADORA DE
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VÀLVULA ANTIRETORN

CALDERÍ
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NOU DIPÒSIT BELLPUIG
2000 m³
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Grup de pressió
Impulsió Seana

D
N

20
0

DN50

D
N

30
0

Distribució a Bellpuig
per gravetat
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0

PEAD DN150

PEAD DN400

DIPÒSITS AIGUA
NO TRACTADA

NOVA ARQUETA CONNEXIÓ

NOVA ARQUETA DERIVACIÓ

PEAD DN150

HIPOCLORIT
SÒDIC
750 L

CL

7,5 L/h

7,5 L/h

DIPÒSIT
HCL
90 L

3,6 L/h

HCL

3,6 L/h

H2O

DIPÒSIT
H2O
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Bomba de mostra
2 m3/h a 2 bar

Bomba de mostra
2 m3/h a 2 bar

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
ESTAT FUTUR

02.2

1
S/E

 1
FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de



308,8

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de

PLANTA TOPOGRÀFICA
03

1
1/500

 1
FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de

O

E

S

N



308,8

DIPÒSIT AIGUA
NO TRACTADA 2000 m³

DIPÒSIT AIGUA
NO TRACTADA 2000 m³

CANAL D'URGELL

Col·lector Bellpuig
(gravetat Pead DN200)

Canonada Impulsió
Belianes Pead DN200Canonada Impulsió

Seana Pead DN200

Canonada alimentació
dipòsit 720 m³

DIPÒSIT AIGUA
TRACTADA 720 m³

ETAP

Bomba reforç
distribució Bellpuig

Dipòsit Aigua Tractada
720 m³

Col·lector Bellpuig
(gravetat Pead DN200)

Grup de pressió i Calderí
Seana

Grup de pressió i Calderí
Belianes

Canonada Impulsió
Seana Pead DN200

Canonada Impulsió
Belianes Pead DN200
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CANAL D'URGELL

NOU DIPÒSIT AIGUA
TRACTADA 2000 m³

NOVA CAMBRA
DE CLAUS

NOVA ARQUETA BY-PASS

NOVA ESPLANADA

ARQUETA
CONNEXIÓ ETAP

NOVA ARQUETA DERIVACIÓ

NOU CAMÍ
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Reforç amb beines d'acer
per futura ampliació ETAP

NOU COL·LECTOR
DRENATGE PEAD DN400

NOU COL·LECTOR
SORTIDA DIPÒSIT PEAD DN315

CANONADA ALIMENTACIÓ
NOU DIPÒSIT PEAD DN150

NOU COL·LECTOR
DESGUÀS DIPÒSIT PEAD DN400

Col·lector Bellpuig
(gravetat Pead DN200)

NOU COL·LECTOR
DRENATGE PEAD DN400

NOU COL·LECTOR
DRENATGE PEAD DN400

PR01 PR02

PR03

PR04

PR05

NOU COL·LECTOR
IMPULSIÓ SEANA

PEAD DN200

NOU COL·LECTOR
PEAD DN300

CONNEXIÓ A
CANONADA EXISTENT

PR06
SUBSTITUCIÓ POU

(CONNEXIÓ A COL·LECTOR
EXISTENT)

Canonada Impulsió
Belianes Pead DN200

NOU COL·LECTOR
IMPULSIÓ SEANA

PEAD DN200

CANONADA ALIMENTACIÓ
NOU DIPÒSIT PEAD DN150

Espai futura ampliació ETAP

VÀLVULA COMPORTA

VÀLVULA COMPORTA

Canonada Impulsió
Seana Pead DN200

Canonada Impulsió
Belianes Pead DN200

Dipòsit Aigua Tractada
720 m³

NOU COL·LECTOR
PEAD DN315

GRUP DE PRESSIÓ I CALDERÍ
(IMPULSIÓ SEANA)

A ELIMINAR

Grup de pressió i Calderí
Belianes

BOMBA DE REFORÇ (DISTRIBUCIÓ BELLPUIG)
A ELIMINAR

TRAMS DE CANONADA
A ELIMINAR

NOVA VÀLVULA COMPORTA +
CARRET DE DESMUNTATGE DN200

CONNEXIÓ DIPÒSIT NOU A
CAMBRA DE CLAUS EXISTENT:

* REDUCCIÓ DN300/200
* VÀLVULA VENTOSA DN50
* VÀLVULA COMPORTA DN50
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ABViewer 14 trial version - www.cadsofttools.com

Dipòsit Existent
Aigua Tractada

720 m³

Dipòsit Nou
Aigua Tractada

2000 m³

Analitzador de clor,
terbolesa i PH

H2OHCl
NaCIO

Bomba Bomba

N
aC

IO

N
aC

IO

H
2OH
C

l

ABViewer 14 trial version - www.cadsofttools.com

H2OHCl
NaCIO

Bomba Bomba

N
aC

IO

N
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IO

H
2OH
C

l
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20

1.
50

0.
20

0.20 1.20 0.20

1.
90

1.60

A4.6

ETAP

UNIÓ UNIVERSAL DN200

UNIÓ UNIVERSAL DN200
CANONADA EXISTENT
FIBROCIMENT DN200

"T" DN200/150

B2.2.7

A13.1

B2.10.12
B3.6A

B3.6A

A DIPÒSIT NOU 2000 m³

A DIPÒSIT EXISTENT 720 m³ 0.
20

1.
50

0.
20

0.20 1.50 0.20

1.
90

1.90

CANONADA EXISTENT
ETAP

A13.1

B3.6A B3.6A

B3.6A

B3.6A

B2.2.7

A DIPÒSIT EXISTENT
720 m³

A NOU DIPÒSIT 
2000 m³

NOVA CANONADA
ETAP

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE
 A BELLPUIG
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LLEGENDA
A4.6 Passamurs Ø200
A13.1 Escala de Pates
B2.2.7 Canonada Pead DN160

B2.10.12 Canonada Acer Galvanitzat DN150
B3.6A Vàlvula Comporta Manual DN150

DETALL ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS
Escala: 1/25
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 Perfil longitudinal P1
Nou diposit - Nova Cambra de claus - Cambra de
claus actual, per canonada by-pass Ø300

  Perfil longitudinal P2
Col·lector de desguàs PEAD DN400.
PR01 a PR05:  nous pous de registre
PR06 Pou de registre existent (a substituir).

Perfil longitudinal P3
Desguàs Dipòsit Nou PEAD DN400
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304.00

305.00

306.00

307.00

308.00

309.00

310.00

311.00

312.00

313.00

Cota  superior solera
Nou dipòsit
305.85

Cota línia d'aigua
310.45

PEAD DN315

304.90

DIP¬SIT NOU

N0VA
CAMBRA
CLAUS

Cota línia d'aigua
310.45

DIP¬SIT
ACTUAL

PEAD DN315

CAMBRA DE CLAUS
E;ISTENT

DN200

Vàlvula comporta
DN50

Vàlvula ventosa
DN50

Cota  superior solera
Nova cambra de claus
304.50

PERFIL P1

Futura esplanada
CAMÍ

Base sanejament i reforç
terreny de basament
304.35

Ø300 -->  1%  1%  <--  Ø300

Cota  superior solera
dipòsit actual (720m3)
306.35

Terreny actual

Desguàs
304.90

Mín. 80 cm

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de

PERFILS LONGITUDINALS
PERFIL P1

04.4

2
1/400

4
FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de



304.00

305.00

306.00

307.00

308.00

PERFIL P2
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PR01 PR02 PR03 PR04
PR05 PR06

1%

PEAD DN400 (1%)
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304.42

304.32

304.15

303.70

303.82

PEAD DN400 (1%) PEAD DN400 (0.8%) PEAD DN400 (0.8%)

Col·leFtor e[istent

PEAD DN400
(1%)

Futura esplanada
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PERFIL P3
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PR03
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A PR04

Futura esplanada

Base sanejament i reforç
terreny de basament
304.35

Terreny actual

Mín. 80 cm

Terreny actual

Futura esplanada
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AIREJADOR

TRAMPILLA ACCÉS 
INTRUMENTACIÓ

TRAMPILLA ACCÉS 
INTERIOR DIPÒSIT

ESCALA AMB PROTECCIÓ
(ACCÉS COBERTA)

8.008.00

3.003.00

3.003.00

6
.0
0

3.
00

3
.0
0

6.
00

6
.0
0

6
.0
0

ø 24.50

BARANA PERIMETRAL
DE PRFV

B

B

BAIXANT COBERTA
PVC DN110

BAIXANT COBERTA
PVC DN110

BAIXANT COBERTA
PVC DN110

BAIXANT COBERTA
PVC DN110

CANONADA ALIMENTACIÓ
ACER GALVANITZAT DN150

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE
 A BELLPUIG

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:

de

05.1

1 14

DIPÒSIT NOU

OBRA CIVIL I EQUIPS MECÀNICS

COBERTA

1/100

DETALL TRAMPILLA PRFV



A
A

C

C

1.211.211.21

1.21 1.21 1.21

0.80

0.
80

0.80

0.
80

FORAT
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JÀSSERA JTI 70x20+40x20

JÀSSERA JTI 70x20+40x20

JÀSSERA JTI 70x20+40x20

JÀSSERA JTI 70x20+40x20

PLAQUES ALVEOLARS 25 cms ESPESSOR

B

B

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE
 A BELLPUIG

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:

de

05.1

2 14

DIPÒSIT NOU

OBRA CIVIL i EQUIPS MECÀNICS

ESTRUCTURA COBERTA

1/100



Estreps de la jàssera en espera
(unió amb capa de compressió)

Esperes
d'unió pilar-jàssera

Beines corrugades
d'unió pilar-jàssera

Replè de beiness amb morter sense
retracció tipus GROUTT.

RECOLZAMENT JÀSSERA JTI AMB PILARS 40x40

Pilar 40x40

Dintell metàl.lic

DETALL FORAT 80x80 ACCÉS

Jàssera JTI
70x40+40x20

Jàssera JTI
70x40+40x20

Pilar 40x40

DETALL RECOLZAMENT PLAQUES A MUR PERIMETRAL

DETALL RECOLZAMENT PLAQUES JÀSSERES JTI
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ARQUETA DESGUÀS

ARQUETA DRENATGE

ARQUETA DRENATGE

ARQUETA DRENATGE

ARQUETA DRENATGE

ARQUETA DRENATGE

ø 24.50

ø 23.80

0.40 5.10 0.40
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0
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CANONADA REPARTIMENT
ACER GALVANITZAT DN200

PUNT BAIX DIPÒSIT

0.
5%

0.5%

0.
5%

0.5%

A3.2.6

B2.10.13

TUB SOBREEIXIDOR

CAMPANA SOBREEIXIDOR

A13.1

A2.2

MUR DE FORMIGÓ ARMAT
GRUIX 35 cms

A3.1

A3.2.6

A3.2.6

A3.2.6
A2.2

B

B

REIXA FILTRE
CANONADA SORTIDA 

BLOC DE FORMIGÓ
PERIMETRAL

B2.10.12
CANONADA ALIMENTACIÓ

ESCALA AMB PROTECCIÓ
(ACCÉS COBERTA)
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A2.2 Formigó Armat
A3.1 Bloc de Formigó Prefabricat

A3.2.6 Pilar de Formigó Prefabricat 40x40 cm
A13.1 Escala de Pates

B2.10.12 Canonada Acer Galvanitzat DN150
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TUB DREN RANURAT
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TUB DREN RANURAT
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B2.6.7
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B2.6.7
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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SABATA PILAR
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REIXA FILTRE
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BAIXANT PLUVIALS
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A

0.20 Ø24.90 0.20

SABATA PILAR
160x160x70 cms
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1 ut 100x100x10mm)

Nivell Superior Sabata (N.S.Z.)

Anclatges roscats
TN curts

Formigó de neteja

Reblert amb formigó

Armadura Mínima: Mallasso ∅8 15x15
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DETALL
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L 3

BARRES DOBL.
O CORBADES (r=)

Ø <= 25

3,5 Ø2 ØB 500 S 6 Ø

Ø

2 
r r

L 4

L 5

5 Ø3,5 Ø2 ØB 400 S

ESTREPS, POTES
I GANXOS (r=)

Ø >= 20

TIPUS

Ø < 20D'ACER

5 Ø

7 Ø

L 2

r

6 Ø

Ø > 25

L 
1

r
>=

 5 
cm

>=
 4 

Ø ó

r

R
EC

O
BR

IM
EN

T

r

5 
Ø

ESTREPS

POTES D'ANCORATGE

RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT

Ø 32 125 cm

   LONGITUDS D'ANCORATGE I SOLAPAMENT DE L'ARMAT

175 cm 250 cm 345 cm

75 cm 105 cm 150 cm 210 cm

50 cm 75 cm 100 cm 145 cm

Ø 25

Ø 20

40 cm 60 cm 80 cm 115 cmØ 16

30 cm 45 cm 60 cm 90 cmØ 12

25 cm 40 cm

40 cm

75 cmØ 10

20 cm 30 cm

30 cm

60 cmØ 8

15 cm 25 cm 45 cmØ 6

50 cm

MATERIALS
FORMIGÓ HA-30

ACER: B-500-S

ANCORATGE A TRACIÓ
ANCORATGE A COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT A COMPRESSIÓ
SOLAPAMENT A TRACCIÓ

DIÀMETRE DE
LES BARRES

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

NOTA 1: EN LES ELONGACIONS AMB PATILLA o GANXO ES PODRAN REDUIR UN 30%
ELS VALORS DE LA TAULA SI L'ARMAT ESTÀ TRACCIONAT

NOTA 2: LA DISTÀNCIA MÀXIMA ACCEPTABLE PER A L'ENSOLAPAMENT DE LES
BARRES ÉS 4Ø

COEFICIENTS DE SEGURETAT
MAJORACIÓ DE CARREGUES

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
FORMIGÓ EN AMBIENT AGRESSIU

ACER D'ARMAR
FORMIGÓ DE NETEJA

CONTROL D'EXECUCIÓ

MINORACIÓ RESISTÈNCIES

HA-30/B/20/XD2

B 500 SD

1.6
c=g

1.5 g

NORMAL

1.5
q=gg=

HM-20
FORMIGÓ EN AMBIENT NORMAL HA-25/B/20/XC2

s=g 1.15

Mateix Ø

DETALL DE SOLAPAMENT

D'ESPERES 

Lo
ng

. s
ol

ap
am

en
t

LONGITUD DE SOLAPAMENT SEGONS
CODI ESTRUCTURAL

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

0.4 0.4

L

REFORÇ DE VORA EN OBERTURA DIÀMETRE < 0,6 m
S/E

DETALL -C-

DETALL -B-  (EN PLANTA)
Trobada armadura horit]ontal de murs. (Ø16)
s/e

0.
90

0.90

0.
90

0.90

0.4

0.
8

0.
8

0.4

Cordó bentonític hidroexpansiu
2x1 Masterflex 630 o equivalent.

Arrancada armat murs (Ø16):
DETALL -A-
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A2.2 Formigó Armat
A3.1 Bloc de Formigó Prefabricat
A4.3 Passamurs Ø100
A4.5 Passamurs Ø150
A4.6 Passamurs Ø200
A4.8 Passamurs Ø300
A10.4 Porta Doble Batent 140x220 cm
A11.3 Finestra Simple d'Alumini 100x100 cm
A13.2 Escala de PRFV
A13.3 Barana de PRFV

A13.19 Pilar Metàl·lic HEB140

PLANTA NIVELL INFERIOR
Escala: 1/50

PLANTA NIVELL SUPERIOR
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A3.1 Bloc de Formigó Prefabricat
A4.3 Passamurs Ø100
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A12.1 Plaques Alveolars 20 cms
A13.2 Escala de PRFV
A13.3 Barana de PRFV
A13.8 Guia Suport Per Polipast
A13.19 Pilar Metàl·lic HEB140
A13.20 Jàssera Metàl·lica HEB140
A13.21 Corretja Metàl·lica IPE160
A13.22 Forjat Colaborant
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A4.8 Passamurs Ø300

A11.3 Finestra Simple d'Alumini 100x100 cm
A12.1 Plaques Alveolars 20 cms
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A12.1 Plaques Alveolars 20 cms
A13.8 Guia Suport Per Polipast
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A3.1 Bloc de Formigó Prefabricat
A4.5 Passamurs Ø150
A4.8 Passamurs Ø300
A10.4 Porta Doble Batent 140x220 cm
A12.1 Plaques Alveolars 20 cms
A13.2 Escala de PRFV
A13.3 Barana de PRFV
A13.8 Guia Suport Per Polipast

A13.19 Pilar Metàl·lic HEB140
A13.20 Jàssera Metàl·lica HEB140
A13.21 Corretja Metàl·lica IPE160
A13.22 Forjat Colaborant
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Escala: 1/50

EQUIPS MECÀNICS
B1.2.1 Grup de Pressió (emissari Seana)
B1.2.2 Calderí
B1.2.3 Armari Elèctric
B1.2.4 Dipòsit Hipoclorit Sòdic 750L
B1.2.5 Bomba Dosificació Hipoclorit
B1.2.6 Dipòsit HCl (90L)
B1.2.7 Bomba Dosificació de Clor
B1.2.8 Dipòsit H2O (90L)
B1.2.9 Bomba Dosificació H2O
B1.2.10 Bomba de Mostra Dipòsit Existent
B1.2.11 Bomba de Mostra Dipòsit Nou
B1.2.12 Analitzador de Clor, Terbolesa i PH
B1.2.13 Ventilador
B1.2.14 Dutxa Rentaulls
B1.2.15 Bomba Pressió Rentaulls

EQUIPS MECÀNICS
B1.2.16 Bomba Esgotament
B2.2.7 Canonada Pead DN160
B2.2.9 Canonada Pead DN200
B2.2.13 Canonada Pead DN315

B2.10.10 Canonada Acer Galvanitzat DN100
B2.10.12 Canonada Acer Galvanitzat DN150
B2.10.13 Canonada Acer Galvanitzat DN200
B2.10.16 Canonada Acer Galvanitzat DN300

B3.6A Vàlvula Comporta Manual DN150
B3.7A Vàlvula Comporta Manual DN200
B4.21 Vàlvula Papallona DN300
B6.7 Carret de Desmuntatge DN200
B6.9 Carret de Desmuntatge DN300
B9.1 Vàlvula Ventosa DN50
B12.4 Cabalímetre DN100
B12.7 Cabalímetre DN200



0.20 0.30 6.20 0.30 0.20

6.80

304.50

306.80306.80

306.90

2.
40

0.
40

0.
45

0.
20

0.
30

2.
20

0.
10

3.
25

1.
98

0.
14

2.
30

HEA-220

0.20 6.40 0.20

0.
35

0.
83

A9.1

Sortida emissari 
Seana 

B2.2.9

Sortida gravetat 
Bellpuig
B2.2.9

B1.2.3

B2.10.10

B2.10.13

B12.4

B12.7

B1.2.1
B3.1A

B9.1

B6.7

B1.2.2

B2.10.13

B3.7A

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE
 A BELLPUIG

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:

de

06.2

2 6

CAMBRA DE CLAUS

EQUIPS MECÀNICS

SECCIÓ A

1/25

EQUIPS MECÀNICS
A9.1 Polipast Elèctric

B1.2.1 Grup de Pressió (emissari Seana)
B1.2.2 Calderí
B1.2.3 Armari Elèctric
B2.2.9 Canonada Pead DN200

B2.10.10 Canonada Acer Galvanitzat DN100
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B3.1A Vàlvula Comporta Manual DN50
B3.7A Vàlvula Comporta Manual DN200
B6.7 Carret de Desmuntatge DN200
B9.1 Vàlvula Ventosa DN50

B12.4 Cabalímetre DN100
B12.7 Cabalímetre DN200
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B4.21 Vàlvula Papallona DN300
B6.9 Carret de Desmuntatge DN300
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L 3

BARRES DOBL.
O CORBADES (r=)

Ø <= 25

3,5 Ø2 ØB 500 S 6 Ø

Ø

2 
r r

L 4

L 5

5 Ø3,5 Ø2 ØB 400 S

ESTREPS, POTES
I GANXOS (r=)

Ø >= 20

TIPUS

Ø < 20D'ACER

5 Ø

7 Ø

L 2

r

6 Ø

Ø > 25

L 
1

r
>=

 5 
cm

>=
 4 

Ø ó

r

R
EC

O
BR

IM
EN

T

r

5 
Ø

ESTREPS

POTES D'ANCORATGE

RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT

Ø 32 125 cm

   LONGITUDS D'ANCORATGE I SOLAPAMENT DE L'ARMAT

175 cm 250 cm 345 cm

75 cm 105 cm 150 cm 210 cm

50 cm 75 cm 100 cm 145 cm

Ø 25

Ø 20

40 cm 60 cm 80 cm 115 cmØ 16

30 cm 45 cm 60 cm 90 cmØ 12

25 cm 40 cm

40 cm

75 cmØ 10

20 cm 30 cm

30 cm

60 cmØ 8

15 cm 25 cm 45 cmØ 6

50 cm

MATERIALS
FORMIGÓ HA-30

ACER: B-500-S

ANCORATGE A TRACIÓ
ANCORATGE A COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT A COMPRESSIÓ
SOLAPAMENT A TRACCIÓ

DIÀMETRE DE
LES BARRES

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

NOTA 1: EN LES ELONGACIONS AMB PATILLA o GANXO ES PODRAN REDUIR UN 30%
ELS VALORS DE LA TAULA SI L'ARMAT ESTÀ TRACCIONAT

NOTA 2: LA DISTÀNCIA MÀXIMA ACCEPTABLE PER A L'ENSOLAPAMENT DE LES
BARRES ÉS 4Ø

COEFICIENTS DE SEGURETAT
MAJORACIÓ DE CARREGUES

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
FORMIGÓ EN AMBIENT AGRESSIU

ACER D'ARMAR
FORMIGÓ DE NETEJA

CONTROL D'EXECUCIÓ

MINORACIÓ RESISTÈNCIES

HA-30/B/20/XD2

B 500 SD

1.6
c=g

1.5 g

NORMAL

1.5
q=gg=

HM-20
FORMIGÓ EN AMBIENT NORMAL HA-25/B/20/XC2

s=g 1.15

Mateix Ø

DETALL DE SOLAPAMENT

D'ESPERES 

Lo
ng

. s
ol

ap
am

en
t

LONGITUD DE SOLAPAMENT SEGONS
CODI ESTRUCTURAL

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

0.4 0.4

L

REFORÇ DE VORA EN OBERTURA DIÀMETRE < 0,6 m
S/E

DETALL -C-

DETALL -B-  (EN 3LANTA)
Trobada armadura horit]ontal de murs. (Ø16)
s/e

0.
90

0.90

0.
90

0.90

0.4

0.
8

0.
8

0.4

Cordó bentonític hidroexpansiu
2x1 Masterflex 630 o equivalent.

Arrancada armat murs (Ø16):
DETALL -A-
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0.
14

0.
92

0.
14

0.14 2.62 0.14

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-140

HEB-1400.
14

0.
92

0.
14

0.92 0.92 0.92

IP
E-

16
0

IP
E-

16
0

IP
E-

16
0

IP
E-

16
0

2.90

1.
20

DETALL ALTELL

01

02
03

04 05

01. Pilar metàl·lic HEB 140
02. Jàssera metàl·lica HEB 140
03. Corretges metàl·liques IPE 160
04. Barana
05. Xapa col·laborant gruix 12 cm.

TAULA DE FORJATS
FORJAT
Sèrie
Fitxa
Cantell total (cm)
Gruix De la llosa superior (cm)
Element resistent
Material

Designació
Tipus de nervi
Separació a eixos (cm)
Revolto
Material
Designació
Formigó "In Situ"
Reforços "In Situ"
Armadura de repartiment (bxa)
a = direcció biguetes

FC1
EUROPERF.TR5
H12

12,0
6,1

Xapa-0.8mm
Acer
S275
Haircol
----

82,0

----
----
HA25
B500S
150x150Aø6-6

UNIÓ ARTICULADA

PLACA CENTRADA
HEB 140

E
v

A

vX1 vX2

dX1 dX2

B

vZ1
vZ2

dZ1
dZ2

PLACA
A
vX1
vZ1
E
ANCORATGES
dX1
dZ1
v
Tipus: Rodons corrugats
Material : B500S
4ø12

= 34,0
= 10,0
= 10,0
= 1,5

= 5,0
= 5,0
= 25,0

B
vX2
vZ2

dX2
dZ2

= 34,0
= 10,0
= 10,0

= 5,0
= 5,0

PLAQUES D’ANCORATGE PILARS

FEBRER 2025

OSCAR SORIA GARCIA, EI
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE

 A BELLPUIG
de

CAMBRA DE CLAUS
ESTRUCTURES

06.3

6
1/25

 7



DETALL ANCORATGE BIGA POLIPAST

E:1/50
01

01. Bloc de formigó prefabricat 40x20x20 cm
02. Jàssera de formigó armat 30x20 cm
03. Ø12 L=25 cm
04. Placa embeguda 28x28x1.2 cm
05. Biga polipast HEA 220

02

0504
03

DETALL COBERTA

DETALL COBERTA

DETALL BAIXANT

Capa 10cm. de graves

Làmina de betum elastòmer de superfície
no protegida tipus LBM (SBS) 40-FP composta per
una armadura de filtre de poliéster no teixit (tipus 130),
recoberta per ambdues cares per un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)

Remat amb
peça ceràmica

Parte de bloc
de formigó

Formació de pendents
amb formigó cel.lular

Làmina de betum elastòmer de superfície no
protegida tipus LBM (SBS) 30-FV composta per
una armadura de feltre de fibra de vidre no teixit
(tipus 50), recoberta per ambdues cares per un
màstic de betum modificat amb elastòmers
(SBS)

Forjat plaques
alveolars 20+5 cm.

Junta neoprè
Cèrcol perimetral
30x20 cm

Pintura asfàltica de base orgànica per a imprimació de superfícies

Reixa Filtre

Baixant
PVC Ø110

Baixant de PVC Ø110

Terreny

Suport baixant

Suport baixantCèrcol perimetral
30x20 cms

0.
30

0.20

Parte de bloc
de formigó

0.
30

0.20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

PLAQUES ALVEOLARS 20 cms

6.60

7.
40

5.00

2.
40

1.80

5.
00

6.80
ESTRUCTURA COBERTA

Cèrcol Perimetral

4 Ø16

Ø10 c/15

Remat en perímetre de coberta
mitjançant colocació de pletines
galvanitzades com remat final
d'asfalt sellades amb Sikaflex o
equivalent.

Capa de Geotèxtil P.P. de 200 gr/m²
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A4.6 A4.6
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B10.6

B6.7

B3.7A
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B6.7
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A
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B

B
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3
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B2.1.9 Canonada Inox DN200
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B6.7 Carret de Desmuntatge DN200

B10.6 Vàlvula Reguladora de Pressió DN150
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L 3
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r r
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Ø

ESTREPS

POTES D'ANCORATGE

RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT

Ø 32 125 cm

   LONGITUDS D'ANCORATGE I SOLAPAMENT DE L'ARMAT

175 cm 250 cm 345 cm

75 cm 105 cm 150 cm 210 cm

50 cm 75 cm 100 cm 145 cm

Ø 25

Ø 20

40 cm 60 cm 80 cm 115 cmØ 16

30 cm 45 cm 60 cm 90 cmØ 12

25 cm 40 cm

40 cm

75 cmØ 10

20 cm 30 cm

30 cm

60 cmØ 8

15 cm 25 cm 45 cmØ 6

50 cm

MATERIALS
FORMIGÓ HA-30

ACER: B-500-S

ANCORATGE A TRACIÓ
ANCORATGE A COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT A COMPRESSIÓ
SOLAPAMENT A TRACCIÓ

DIÀMETRE DE
LES BARRES

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT INFERIOR
LLOSES i BIGUES
ARMAT VERTICAL

MURS i PILARS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

ARMAT SUPERIOR
LLOSES i BIGUES

ARMAT HORITZONTAL
MURS

NOTA 1: EN LES ELONGACIONS AMB PATILLA o GANXO ES PODRAN REDUIR UN 30%
ELS VALORS DE LA TAULA SI L'ARMAT ESTÀ TRACCIONAT

NOTA 2: LA DISTÀNCIA MÀXIMA ACCEPTABLE PER A L'ENSOLAPAMENT DE LES
BARRES ÉS 4Ø

COEFICIENTS DE SEGURETAT
MAJORACIÓ DE CARREGUES

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
FORMIGÓ EN AMBIENT AGRESSIU

ACER D'ARMAR
FORMIGÓ DE NETEJA

CONTROL D'EXECUCIÓ

MINORACIÓ RESISTÈNCIES

HA-30/B/20/XD2

B 500 SD

1.6
c=g

1.5 g

NORMAL

1.5
q=gg=

HM-20
FORMIGÓ EN AMBIENT NORMAL HA-25/B/20/XC2

s=g 1.15

Mateix Ø

DETALL DE SOLAPAMENT

D'ESPERES 

Lo
ng

. s
ol

ap
am

en
t

LONGITUD DE SOLAPAMENT SEGONS
CODI ESTRUCTURAL

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

1 ø12 de reforç
a cada cara

0.4 0.4

L

REFORÇ DE VORA EN OBERTURA DIÀMETRE < 0,6 m
S/E

s/e

0.
45

0.45

0.
45

0.45

DETALL -B- (EN PLANTA)
Trobada armadura horit]ontal de murs. (Ø12)

Cordó bentonític hidroexpansiu
2x1 Masterflex 630 o equivalent.

0.3

0.
6

0.
6

0.3

Arrancada armat murs (Ø12):
DETALL-A-

DETALL -C-
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308,8

CANAL D'URGELL

5

6

7

8

9

10

11

12

22

24
25

23
26

3

32

31

30

4

13

15

21

1416

17

18

19

2

1

20

29

2827

1

2

334.704,900 4.608.932,869

3

334.708,082 4.608.929,996

4

334.733,219 4.608.907,964

5

334.764,206 4.608.937,858

6

334.783,389 4.608.960,646

7

334.780,918 4.608.971,536

8

334.778,652 4.608.975,699

9

334.771,695 4.608.981,810

10

334.757,203 4.608.985,622

334.751,566 4.608.989,968

PUNT
COORDENADES

X Y

11 334.741,394 4.608.984,808

12 334.751,566 4.608.980,095

13 334.743,284 4.608.953,963

14 334.741,459 4.608.939,076

15 334.726,457 4.608.939,075

16 334.718,353 4.608.943,333

17 334.712,194 4.608.946,217

18 334.715,333 4.608.952,918

19 334.719,861 4.608.950,798

20 334.720,473 4.608.947,861

PUNT
COORDENADES

X Y

21

22

334.706,467 4.608.948,899

23

334.716,020 4.608.969,330

24

334.722,668 460.8981,197

25

334.724,541 460.8985,179

26

334.727,351 460.8983,868

27

334.725,474 460.8979,878

28

334.721,155 4.608.949,104

29

334.729,416 4.608.949,084

30

334.734,162 4.608.959,220

31

334.743,731 4.608.979,652

32

334.705,779 4.608.997,425

334.704,380 4.609.001,289

PUNT
COORDENADES

X Y
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TAPA I MARC PER POUS DE REGISTRE

CARACTERÍSTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE
COMPLEIXEN LES NORMES UNE 36-118-73,

CÀRREGA DE ROTURA=40 TM (pes=65 Kg)

VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTIRROBATORI

FUNDICIÓ GRAFIT ESFEROIDAL DÚCTIL

TI
E
N

B
IL
T

C
O
D
U

I
C

F
U
N
D
I

O

TAPA DE REGISTRE (GTS)

Z. 
 B

 E
 N

 I T
 O

  M
.P

.C
.

FD

A 0
4

0

R D
D

U
E

L
L

A
M

N

E
N

-1
24

7 
4 

9 
6 

9

B 
V 

E

Ø600

Ø650

0.
10

VA
R

IA
BL

E

VA
R

IA
BL

E

ANELL Ø1200-1000 mm CON DE REDUCCIÓ Ø1200-1000/600 mm

VARIABLE

Ø1.00-1.200.16 0.16

PECES PREFABRICADES PER POUS DE REGISTRE

VARIABLE

Ø1.00-1.200.16 0.16 0.60

VA
R

IA
BL

E

FORMIGÓ DE NETEJA

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1200-1000/600 mm
(PER TUBS DE Ø<1000 mm )

0.18Ø1.00-1.200.18

VARIABLE

0.
05

0.
10

0.
60

-0
.8

0
VA

R
IA

BL
E

BASE

Ø1200
ANELL

VA
R

IA
BL

E

Ø1200
ANELL

TAPA i MARC DE FOSA

CON
Ø1200/Ø600

JUNT F-104
VEURE DETALL

COTA FONS POU

ARREBOSSAT I LLISCAT

REBLERT DE FORMIGÓ HM-20

PARET CIRCULAR
DE MAÓ CALAT

PLANTA

FORMIGÓ HM-20

VA
R

IA
BL

E

A 0
0

U
E

L

TI
E
N

B
I LT

C

O FD

A

349 mm

21
6 

m
m

13
7 

m
m

DETALL PATES

PLANTA ALÇAT LATERAL

79
 m

m

SITUACIÓ DEL JUNT SITUACIÓ DEL JUNT COMPRIMIT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40  SHORE-A NORMES
A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA

SIS 367611.DIN 4060, BS 2494.

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS

EL JUNT CENTRA AUTOMATICAMENT L'ELEMENT TOT IMPEDINT-LI DESPLAÇAMENTS 
ELEMENTS DELS POUS  AMB EL MÍNIM D'ESFORC.

i LLISCAMENTS.

EN L'ESPIGA EN POSICIÓ DE MUNTATGE

FASE 1 FASE 2

ANELLS PREFABRICATS

DETALL JUNT F-104

ANELLS PREFABRICATS

TAPA METAL·LICA

Maneta Metàl·lica

Frontissa Metàl·lica

VARIABLE

VA
R

IA
BL

E "L" 25x50mm.

VARIABLE0.20

SECCIÓ TIPUS RASA
COL·LECTOR  GRAVETAT SOTA CAMÍ

<0
.8

 m
ts

5

2

5

2

0.20

SORRA D'APORTACIÓ

MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM

COL·LECTOR DN VARIABLE

0.10
VAR

IABLE
0.15

MATGERIAL DE LA PRÒPIA OBRA
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CANAL D'URGELL

DI 5G16mm² RZ1-K DINS TUB PE COARRUGAT DOBLE CAPA Ø90mm

QGBT

Caixa de derivació estanca

d'una entrada de Ø50mm i

dues sortides de Ø25mm
Punts d'entrada

a dipòsit

 - Nova sortida
per alimentar el

QE de la nova
cambra de claus

Q
EC

C

41.3019

15.9008

10.0762

 - Nou Grup de pressió
 - Bomba de reforç
 - Nous quadres elèctrics

NOVA CAMBRA
CONTROL CLOR

C

C

Pujant de tub metàl·lic de Ø50mm

REIXA FILTRE
CANONADA SORTIDA
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ABViewer 14 trial version - www.cadsofttools.com

304.50

PR01
Pou desguàs

304.49

De dipòsit 2000

Connexió entre
dipòsit 2000 i
dipòsit 720

Sortida emissari
Seana

Sortida gravetat
Bellpuig

Desguàs

CABALÍMETRE
DN100 1

5

5

5

13

13

Q
G

BT
 +

 A
S.

 C
O

N
TR

O
L

3

GRUP DE PRESSIÓ

ARMARIS ELECTRICS
SOTA ALTELL

Pujant de canal plàstica
de 200x60 per paret

Canal plàstica 200x60 amb tapa i
separador instal·lada a paret

TAULA D'EQUIPS I ELEMENTS
1 Grup de pressió

2 Polipast

3 Quadre endolls manteniment

4 Extractor sala cloració

5 Enllumenat interior

6 Enllumenat emergència

7 Enllumenat exterior

8 Bomba dossificadora 1 clor

9 Bomba dossificadora 2 clor

10 Bomba recirculadora

11 Bomba reforç dist. Bellpuig gravetat

12 Sondes de nivell

13 Cabalímetres

14 Maniobra

15 PLC

16 Controlador de clor i terbolesa

17 Bomba dosificadora àcid diluït

18 Bomba dosificadora aigua

19 Bombes recirculació clor

Interruptor unipolar

Tub LED IP65 de 58W de potència 4.000K

Projector LED IP65 de 30W de potència
3.000K

LLEGENDA ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I MECANISMES

Tub PE doble capa enterrat Ø90mm

Safata PVC distribució elèctrica de 2 compartiments

Tub metàl·lic per cablejat de senyal

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

Extintor pols eficàcia 21a-113b min.

Senyalització extintor d'incendis
EXTINTOR

Extintor CO₂

SE

Enllumenat d'emergència 270 Lm
Senyalització sortida d'emergència

Arqueta 45x45 cm
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306.90

306.90

S
E

EXTINTOR

34

5 5

6
7

8 9

16

BOMBES DOSIFICADORES
CLOR

P
A

N
E

LL
 A

N
A

LI
TZ

A
D

O
R

C
LO

R

VENTILADOR FAÇANA

NaCiO

H2O HCl

S
E

E
X
T
IN
T
O
R

2

6

B

B

A

A

19

TAULA D'EQUIPS I ELEMENTS
1 Grup de pressió

2 Polipast

3 Quadre endolls manteniment

4 Extractor sala cloració

5 Enllumenat interior

6 Enllumenat emergència

7 Enllumenat exterior

8 Bomba dossificadora 1 clor

9 Bomba dossificadora 2 clor

10 Bomba recirculadora

11 Bomba reforç dist. Bellpuig gravetat

12 Sondes de nivell

13 Cabalímetres

14 Maniobra

15 PLC

16 Controlador de clor i terbolesa

17 Bomba dosificadora àcid diluït

18 Bomba dosificadora aigua

19 Bombes recirculació clor

Interruptor unipolar

Tub LED IP65 de 58W de potència 4.000K

Projector LED IP65 de 30W de potència
3.000K

LLEGENDA ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I MECANISMES

Tub PE doble capa enterrat Ø90mm

Safata PVC distribució elèctrica de 2 compartiments

Tub metàl·lic per cablejat de senyal

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

Extintor pols eficàcia 21a-113b min.

Senyalització extintor d'incendis
EXTINTOR

Extintor CO₂

SE

Enllumenat d'emergència 270 Lm
Senyalització sortida d'emergència

Arqueta 45x45 cm
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304.50

306.90

306.80

Placa embeguda
280x280x12
4⌀12  L=25 cms

Reixa filtre
per baixant coberta

Reixa filtre
per baixant coberta

BOMBES DOSIFICADORES
CLOR

PANELL ANALITZADOR
CLOR

VENTILADOR FAÇANA

GRUP DE PRESSIÓ

Canal plàstica
de 200x60 per paret

Canal plàstica
de 200x60 per paret

1

4

16
8 9

TAULA D'EQUIPS I ELEMENTS
1 Grup de pressió

2 Polipast

3 Quadre endolls manteniment

4 Extractor sala cloració

5 Enllumenat interior

6 Enllumenat emergència

7 Enllumenat exterior

8 Bomba dossificadora 1 clor

9 Bomba dossificadora 2 clor

10 Bomba recirculadora

11 Bomba reforç dist. Bellpuig gravetat

12 Sondes de nivell

13 Cabalímetres

14 Maniobra

15 PLC

16 Controlador de clor i terbolesa

17 Bomba dosificadora àcid diluït

18 Bomba dosificadora aigua

19 Bombes recirculació clor
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304.50

306.90

Placa embeguda
280x280x12
4⌀12  L=25 cms

ARMARI ELECTRIC

Canal plàstica 300x60
amb tapa i separador
instal·lada a paret

2

13

TAULA D'EQUIPS I ELEMENTS
1 Grup de pressió

2 Polipast

3 Quadre endolls manteniment

4 Extractor sala cloració

5 Enllumenat interior

6 Enllumenat emergència

7 Enllumenat exterior

8 Bomba dossificadora 1 clor

9 Bomba dossificadora 2 clor

10 Bomba recirculadora

11 Bomba reforç dist. Bellpuig gravetat

12 Sondes de nivell

13 Cabalímetres

14 Maniobra

15 PLC

16 Controlador de clor i terbolesa

17 Bomba dosificadora àcid diluït

18 Bomba dosificadora aigua

19 Bombes recirculació clor
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306.90

305.85

REIXA FILTRE
CANONADA DE SORTIDA

CANONADA REPARTIMENT
ACER GALVANITZAT DN200

TUB DREN RANURAT

AIREJADOR

CANONADA SORTIDA

TUB SOBREEIXIDOR

0.
40

5.
00

0.
40

310.45

4.
60

Pujant de tub metàl·lic de Ø50mm

Caixa de derivació estanca
d'una entrada de Ø50mm i
dues sortides de Ø25mm

Punts d'entrada a dipòsit

Arqueta
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IGA
25A/IV

LIMITADOR DE SOBRETENSIONS
PERMANENTS I TRANSITÒRIES

TIPUS 2 - iPRD65r

0,75 kW

Polipast

0.20kW

22m

3G1.5mm²

Extractor sala
de cloració

1,2 kW

26m

5G4mm²

Quadre endolls
manteniment

0,35 kW

18m

Enllumenat
interior

0,01 kW

13m

Enllumenat
emergència

0,06 kW

15m

Enllumenat
exterior

40A/II
30mA

0,25 kW

3m

PLC

0,03 kW

16m

Bomba 1 clor

0,03 kW

19m

Bomba 2 clor

0,20 kW

Sondes

0,20 kW

Cabalímetres

0,25 kW

Maniobra

0,20 kW

25m

Controladors
generalitzadorsNom línia:

Potència (kW)

Distància (m)

Secció (mm²)

Cable

12m

0,16 kW

25m

Bomba
recirculadora

0,03 kW

26m

Bomba dosificació
àcid desincrustant

40m 18m 3m

5x16mm² - RZ1-K
en tub de Ø90

5G2.5mm²
RZ1-K (AS)

Consideracions:

- Envolvent de planxa metàli·lica amb grau d'estanqueïtat IP65 equipat amb placa de fons mecanitzada amb tots els elements. Tots els passos d'entrada i sortida de cablejat s'han de realitzat per mitjà de premsa estopes per garantir  la estanqueïtat del quadre.

- Tots els elements de protecció disposar de contacte auxiliar. Aquets es seriaran tots i es portaran a borner on la senyal serà cablejada pel quadre de PLC.

- Les línies que disposen de contactar serà comandades des de PLC i disposarà d'un selector de marxa/paro/automàtic des de PLC al propi quadre

- Preveure un 30% de reserva per a futures aplicacions.

RELLOTGE
ASTRONÒMIC

3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G2.5mm² 3G2.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm² 3G1.5mm²
RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS) RZ1-K (AS)

- kW

-m

RESERVA

3G2.5mm²
RZ1-K (AS)

- kW

-m

RESERVA

3G1.5mm²
RZ1-K (AS)

- kW

-m

RESERVA

3G1.5mm²
RZ1-K (AS)

Icc = 6kA

7,00 kW

22m

5G2.5mm²

Grup de
pressió Seana

RZ1-K (AS)

16A/IV

7,5 kW

25m

Bomba reforç
Bellpuig gravetat

GM3
3p 13-18 A

5G4mm²
RZ1-K (AS)

0,03 kW

23m

Bomba dosificació
aigua

3G1.5mm²
RZ1-K (AS)

CONNEXIÓ A QGBT EXISTENT

40A/II
30mA

40A/II
30mA

40A/II
300mA

40A/IV
300mA

40A/II
300mA

40A/IV
300mA

40A/IV
30mA

40A/IV
300mA
Tipus B

40A/II
30mA

SI

40A/II
300mA

SI

40A/II
300mA

SI

40A/II
30mA

16A/IV10A/II10A/IV 10A/II 10A/II 10A/II 10A/II 10A/II 10A/II16A/II6A/II6A/II6A/II6A/II
GM2
3p

0,16-0,25 A

GM5
3p

0,16-0,25 A

GM6
3p

0,16-0,25 A

GM3
3p

0,16-0,25 A

GM4
3p 0,63-1 A
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Prescripcions i generalitats 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de l'Estat i 

en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del “Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua 

potable a Bellpuig”. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus d'obres 

d'aquest projecte, apareixen al Codi Estructural (RD 470/2021); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de carreteres i ponts (PG-3); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats 

Hidràulics; i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb 

les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-

les. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent 

algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, principalment per 

adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions 

es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, 

dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els 

articles del present Plec de Condicions s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen 

els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament 

General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer 

el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en 

quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 

1.3.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la 

que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 

de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos 

de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 

las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas (BOE 

26/10/2011). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 

10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de 1999) y 

por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial 

de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 

- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General de 

Carreteras 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 
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- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Nota de Servicio 1/2018, de 27 de novembre de 2018, sobre Actualización de las instruccions para 

la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relatives a solicitudes de autorización de 

transportes especials a los que hace referencia el articulo 108.3 del Reglamento General de 

Carreteras. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del Consejo de 

Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública socialmente 

responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razoens de 

reguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicacions. 

- Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos técnicos de la 

Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicación en boletín oficial. 

- Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim de 

l’Estratègia catalana de contractació pública. 

ESTRUCTURES 

- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002). 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

Cementos (RC-16) 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16). 

- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a l’otorgament del 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat. 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación 

de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 

distribución de cualquier tipo de cemento. 

EQUIPAMENT VIAL 

Senyalització d’obres 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a 

utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-

IC sobre Señalización de Obras. 

1.3.2. Urbanització 

GENERAL 

- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 

- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de 

protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e 

integración paisajística. 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística (DOGC 15/05/2014) 
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- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006). 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007). 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

(Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006). 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014). 

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15-04-2008 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

animals. 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la evaluación 

y gestión de los riesgos de inundación. 

- Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 

requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístics. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies 

renovables. 

- Llei 8/2020, del 30-07-2020, de protecció i ordenació del litoral. 

GENÈRIC INSTAL·LACIONS URBANES 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 (DOGC núm. 1649 

de 25/09/1992). 

- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 

obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

XARXES PROVEÏMENTS AIGUA POTABLE 

- Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro de aguas 

y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico (BOE 21/09/2013). Corr. Err. Real 

Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013). 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 6/6/2003). 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano (BOE 21/02/2003). 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

- Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas (BOE 8/12/2007) 

- Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a 

los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y modificaciones posteriores. 

- Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974). 

- Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 

- Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

- Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità. 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors. 

- Directiva 98/83/CE del Consejo de 03-11-1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano. 
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- Corr. Ess. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. BOE. Nº 45. 21-02-2003. 

- Orden SCO/1591/2005 de 30-05-2005, sobre sistema de información nacional de agua de consumo. 

- Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico 

del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y otros reglamentos en materia 

de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. BOE.Nº 314.29-12-2016. 

- Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 

el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 

de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real 

Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 

comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

- Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 

de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la explotación y 

comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 

humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el proceso de elaboración 

y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. BOE.Nº 316.31-12-

2016. 

- Resolución 22-06-2017, del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan 

medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 

hodrogràficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. 

- Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. 

- Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 

producidos por la sequía en determinades cuencas hodrogràficas y se modifica el textp refundido de 

la Ley de Aguas, aprobado por Real Decretp Legislativo 1/2001, de 20-07-2001. 

- Real Decreto 902/2018, de 20-07-2018, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 

y las especificaciones de los métodos de anàlisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, 

por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 

manatial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por 

el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparades envasadas para 

el consumo humano. 

- Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialment el recurso 

interpuesto contra los artículos 1, apartados 9º, 26º, 27º y 32º, y el arículo 2º, apartados 2 y 3º del 

Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007 y otros Reglamentos en materia 

de gestión de riesgos de inundacions, caudales ecológicos, reserves hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales, por el que se incosporan  o dan nueva redacción a los arículos 49 quáter, 49 quinquies, 

315 n) y 316 i), así como la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y a los artículos 4, 18.1º del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se declara la 

nulidad del articulo 49 quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público Hidràulico. 

- Orden APA/1401/2018, de 14-12-2018, por la que se determina el ámbito territorial de aplicación de 

algunes de las medidas previstes en la Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas 

urgenters para pal·liar los efector producidos por la sequía en determinades cuencas hidrogràficas y 

se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2001, de 

20-07-2001. 

Hidrants d’incendi 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis, derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales.  

- Código Técnico de la Edificación, CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 

28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 

173/2010 (BOE 11.03.10). 
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- INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 

genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis.  

XARXES DE GAS CANALITZAT 

- Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/09/2006).  

- ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización. 

- ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

- Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos, se incluyen las modificaciones de la orden 26/10/1983 y la orden 18/11/74, por la que se 

aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos derogado en lo que se 

oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 

- Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 

21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al que dispone el 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 

XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector elèctric (BOE 28/11/1997) i successives modificacions. 

- Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013). 

- Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 

sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013). 

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialitzación de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y corrección de errores 

(BOE 13/03/2001). 

- Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. (Correcció 

d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009). 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restriccions a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las competencias de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competéncia a las exigències derivades del derecho 

comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 

natural. 

Alta Tensió 

- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat 

pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010). 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió  

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 

núm. 224 18/09/2002). En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació 
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- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

- Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

- Especificacions tècniques de les Companyies 

1.3.3. Construcció 

GENERAL 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 06/11/99), 

modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02).  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Código Técnico de la Edificación (CTE) (BOE 

28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 

23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 

11.03.10). 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y (BOE 27/6/2013). 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

- Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo por el que se dictan las Normas para la redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación, modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23 de 

enero (BOE 7/02/1985). 

- Orden 9/06/1971 de Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación 

(BOE17/6/71), corrección de errores (BOE 6/07/1971) y modificada por la orden 17/07/1971 (BOE 

24/7/91). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013) . 

- Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y 

469/1972, de 24-02, referentes a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad. 

- Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Dirección de obres. 

- Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972. Que aprueba las 

Normas Tecnológicas de Edificación-NTE. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Corrección error Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento 

básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica 

el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

- Comunicación 2018/C92/06 de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 

para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre 

armonización de la Unión.) En caso de conflicto, las disposiciones del Reglamento UE 305/2011 

prevalecerán sobre lo establecido en las normas armonizadas. 

- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 

creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 

turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 

diòxid de carboni. 

- Decisión Delegada UE 2018/779 de la Comisión de 19-02-2018, relativa a los sitemas aplicables 

para evaluar y verificar la constància de las prestacions de los paneles sándwich con recubrimiento 

metálico destinados al uso estructural de conformidad con el Reglamento UE 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Comunicación 2018/C370/05 de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 

para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo. 

- Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-2003, 

de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de efecto invernadero. 
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- Llei 5/2020, del 29-04-2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 

creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

- Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020, por la que se modificant y derogant diferentes disposicions 

en materia de calidad y Seguridad industrial. 

- REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE  L’EDIFICACIÓ 

ÚS DE L’EDIFICI 

Habitatge 

- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 

7/2/2008). 

- Decret 141/2012 de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als 

edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

- Decret 282/1991 de 24 de desembre, relatiu a l’Acreditació de determinats requisits prèviament a 

l’inici de la construcció dels habitatge (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

- Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo  (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Accessibilitat 

- Real Decreto 505/2007, de 20-04-2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE 11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley 

de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. l acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

- CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).          

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció 

de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014). 

- Real Decreto 173/2010, de 19-02-2010, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 

arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

Seguretat estructural 

- CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).          

Seguretat en cas d’incendi 

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

- CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE 17/12/2004) y sus correcciones 

de errores (BOE 5/03/2005). 

- Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis (DOGC 10/03/10), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
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protección contra incendios. BOE.Nº 139.12-06-2017 

- Instrucció Tècnica Complementària SP-138.Protecció enfront el fum de les escales especialment 

protegides. DOGC .s/n.31-07-2017  

- Instrucció Tècnica Complementària SP-112 Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums 

en els establiments industrials. Nota 1. Aclariment sobre la determinació de l’alçada lliure de fums en 

el disseny del SCT i EF en emmagatzematges industrials a gran alçada i sitges. DOGC .s/n.30-06-

2017. 

- INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 

genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis 

- Ordenances municipals      

Seguretat d’utilització i accessibilitat: 

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

- CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).          

- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 

productes (DOGC 5/08/2014). 

Salubritat: 

- CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

- CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores 

(BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).      

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis (DOGC 16/02/2006) modificat pel Decret 111/2009 (DOGC:16/7/2009). 

- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE “Ahorro 

de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.Nº 149.23-06-2017 

Protecció enfront el soroll 

- CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

- CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).  

-  Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido (BOE 18/11/2003).        

- Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, 

del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 

23/10/2007). 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-06-

2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC 16/11/2009). 

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
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- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley 31/2003, de 17-11-

2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22-02-

2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre. 

- Ordenances municipals  

- Directiva UE 2015/996, de la Comisión, de 19-05-2015, por la que se establecen métodos comunes 

de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo. 

- Corr. Err. Directiva UE 2015/996 de la Comision, de 19-05-2015, por la que se establecen métodos 

comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Estalvi d’energia 

- CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

- CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica     

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 

1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores 

(BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- Orden FOM/1635/2013, de 10-09-2013, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro 

de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-

2006 (BOE 8/11/2013). 

- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE “Ahorro 

de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.Nº 149.23-06-2017 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

- CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

- CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10). 

- Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE 11/10/2002). 

- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Ordre 18-01-1994, d'aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a 

l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges (DOGC: 

28/1/94). 

- Orden 16-09-1985, por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-EHV 

“estructures de hormigón armado:vigas”. Revisión. 

- Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

- Correcció d’error Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del 

ens locals (DOGC núm 2066, 23-06-1995). 

- Real Decreto 996/1999, de 11-06-1999, que modifica el Real Decreto 1177/1992, de 02-10-1992, 

que reestructura la comisión permanente del hormigón.  

Sistemes constructius 

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

- CTE DB HR Protecció davant del soroll 

- CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
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- CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

- CTE DB SE F Fàbrica i altres 

- CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

- CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2   

- Código Técnico de la Edificación, CTE  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).          

- Decret 135/1995, de 24-03-1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25-11-1990, de promoció 

de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 

(DOGC 24/3/95).         

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 

regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009).  

- Decret 21/2006, de 14-12-2006, pel qual es regula l’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència 

en els edificis. 

- Correcció d’errors Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l’adaptació de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors: 

- Real Decreto 88/2013, de 08 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 08 noviembre (BOE 22/02/2013). 

- Real Decreto 2291/1985 de 08 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de los mismos (RAE) (BOE 11/12/1985) derogado parcialmente por el RD 

1314/1997.  

- Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los 

ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos (BOE 

20/04/81). 

- Resolución de 3 de abril de 1997, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 

máquinas (BOE 23/4/97), y sus correcciones de errores (BOE 23/5/97). 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, por la que se autoriza la instalación de ascensores con 

máquinas en foso (BOE: 25/9/98). 

- Instrucció 6/2013, de 03-09-2013, de la direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per 

la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit reglamentari dels 

ascensors. 

- Ordre EMO/254/2013, de 10-10-2013, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 

88/2013, de 08-02-2013, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" 

del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 08-11-

1985. 

- Orden 30-07-1974 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidràulica y las normes para la aprobación de sus equipos impulsores. 

- Real Decreto 474/1988 de 30-03 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico. 

- Real Decreto 203/2016, de 20-05-2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus: 

- CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 

(BOE 11.03.10).          

- Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua: 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua   

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10)          

- CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària   
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RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano (BOE 21/02/2003). 

- Real Decreto 865/2003 de 04-07-2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis (BOE 18/07/2003). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12-12-2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias (REP) (BOE 05/02/2009). 

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 

regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009)  

- Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC 29/07/2004). 

- Decret 202/1998 de 30 de juliol pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en 

determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 

Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 

Generalitat de Catalunya) (DOGC 06/08/98). 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 

de las piscinas (BOE 11/10/2013). 

- Corr. Err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 

el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización 

de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real 

Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 

comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

- Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, 

de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la explotación y 

comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 

humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el proceso de elaboración 

y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. BOE.Nº 316.31-12-

2016  

- Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació  

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 

regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009).  

- Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

- CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008) y 

modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013). 

- Instrucció 2/2015, de 03-06-2015, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en 

relació a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC 

03/06/2015). 

- Real Decreto 187/2011, de 18-02-2011, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía (BOE 3/03/2011). 

- Real Decreto 865/2003 de 04-07-2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis (BOE 18/07/2003). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12-12-2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias (REP) (BOE  05/02/2009). 
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- Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC 29/07/2004). 

Instal·lacions de ventilació  

- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008) y 

modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013). 

- Instrucció 2/2015, de 03-06-2015, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en 

relació a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC 

03/06/2015). 

- CTE DB SI 3.7 Control de humos   

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

- Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) (BOE 17/12/2004). 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP: 

- Real Decreto 919/2006, de 28-07-2006, por la que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 

y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

(BOE 4/9/2006). 

- Decreto 2913/1973, de 26-10-1973 por el que se aprueba el Reglamento general del servicio público 

de gases combustibles (BOE: 21/11/73) y sus modificaciones (BOE 21/5/75; 20/2/84), derogado en 

todo lo que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 

919/2006. 

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin 

o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

- Resolución 14-11-2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 

por la que se actualiza el listado de normes de la instrucción tècnica complementaria ITC-ICG 11 del 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real 

Decreto 919/2006, de 28-07-2006. 

Gas-oil 

- Real Decreto 1523/1999 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas 

para uso propio” (BOE 22/10/1999). 

Instal·lacions d’electricitat 

- Real Decreto 842/2002, de 02 agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) (BOE 18/09/02). 

- CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia eléctrica   

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificado por FOM/1635/2013. 

- Real Decreto 1955/2000 de 01 de diciembre, regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

(BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques. 

- Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19/3/2008).  

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones 

de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE 08/12/2011). 

- Decret 352/2001 de 18 de desembre sobre el procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 

d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa eléctrica (DOGC 02.01.02) 

- Resolució ECF/4548/2006, de 29-12-2006, per la qual s'aproven a Fecsa-Endesa les Normes 

tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions (DOGC 22/2/2007). 
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- Instrucció 9/2004 de 10 de maig, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial sobre 

condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió d'habitatges (DOGC 

10/05/2004) . 

- Resolució 04-11-1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 

reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC 30/11/1988). 

- Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Real Decreto 647/2020, de 07-07-2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión de determinades instal·lacions eléctricas.  

Instal·lacions d’il·luminació 

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

- Código Técnico de la Edificación, CTE  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificat per FOM/1635/2013. 

- CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  

- Código Técnico de la Edificación, CTE  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- Real Decreto 842/2002, de 02-08-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) (BOE 18/09/02). 

Instal·lacions de telecomunicacions 

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero por el que se establece el Régimen jurídico de las 

infraestructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de telecomunicación (BOE 

28/02/98); modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificación Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones (BOE 1/04/2011).  

- Orden ITC/1077/2006, de 06-04-2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 

instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 

de la televisión digital terrestre (TDT) y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 

de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios (BOE 13/4/2006). 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

- CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE: 17/12/2004). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las instal·lacions de 

protección contra incendios. 

- Resolució EMC/970/2019, de 05-04-2019, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, de la 

Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir 

en l’aplicació de la dispoció transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció 

periòdica de les instal·lacions existents. 

Instal·lacions de protecció al llamp 

- CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).  

Certificació energètica dels edificis 

- Real Decreto 235/2013, de 05 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 13/4/2013). 

- Corrección Real Decreto 235/2013, de 05-04-2013, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE “Ahorro 

de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.Nº 149.23-06-2017. 
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- Real Decreto 564/2017, de 02-06-2017, por el que se modifica el Real Decreto 235/213, de 05-04-

2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiència energética 

de los edificios. 

CONTROL DE QUALITAT 

Marc general: 

- Código Técnico de la Edificación, CTE   

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).       

- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació (DOGC 28/12/88) 

correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94).  

- Decret 149/2017, de 17-10-2017, de les entitats de controls de qualitat de l’edificació i dels 

laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Normatives de productes, equips i sistemes  

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

- Resolución 30-01-1997, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que 

se actualizan las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados (BOE 06/03/1997). 

- Ordre 12-04-1985, d'aprovació de les recomanacions sobre l'ús de les cendres volants en el formigó 

(recomanacions UC-85) (DOGC: 3/5/1985). 

- Resolució 22-06-1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord 09-06-1998 del Govern de la 

Generalitat, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció (DOGC 3/8/1998). 

- Resolució TES/624/2015, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a 

l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes amb propietats-prestacions 

d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat (DOGC 09/04/2015). 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

Cementos (RC-16). 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16). 

LLIBRE DE L’EDIFICI  

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Código Técnico de la Edificación, CTE   

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 

20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

- Decret 67/2015, de 05-05-2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 

dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. 

1.3.4. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 

9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 

23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 
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- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 

dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud 

d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus mediante 

depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su 

ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación 

de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las 

explotaciones de ganado porcino extensivo. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al 

consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i 

els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòli de les dejeccions ramaderes 

i d'aprovacio´del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 

nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 

de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb 

la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
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- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació pel 

Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre 

la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27-

08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per part del 

Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de juliol de 2005, 

de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-

2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió del 

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l’Agència 

de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los 

niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 

24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de 

envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por 

los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 

06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 

Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 

17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones 

industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las 

conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes 

de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la 

contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la 

Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de 

27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 
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- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 

22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 

a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las 

que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures 

de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE Nº92 de 16-04-2018). 

Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22-

03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 

i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 

residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el interior del 

territorio del Estado. 

- Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. 

- Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 30-

12-2005, sobre la gestión de neumàticos fuera de uso. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus mediante 

depósito en vertedero. 

- Orden PCM/810/2020¸ de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos III y IV del Real Decreto 

219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilización de determinades sustancias peligrosas 

en aparatos eléctricos y electronicos. 

1.3.5. Medi ambient  

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC 

11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 

16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 
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- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 

modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 

30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de origen 

animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 

9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de 

les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 

de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la llei 

3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/113/2017, de 8 de juny per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que 

gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre normes 

de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de 

turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa 

a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de 

reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos 

(NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora de la 

qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat 

pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 
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- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE 

del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el 

Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización 

y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, 

de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 

y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i flora 

(Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la 

Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i 

d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en 

les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 

generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 

9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les 

activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 de 14-

01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris 

estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, 

de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 
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reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se 

modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-

2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient 

atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes 

nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el 

Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de 

evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter 

básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las 

evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes 

preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus 

procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-

2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos 

al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión medianes y 

por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y protección 

de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión medianes y 

por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y de protección 

de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus y por 

la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se 

modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 

2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la Directiva 

2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se modifica 

la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels efectes de la 

qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a 

Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo 

referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, de ruido, en lo 

referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la 

gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los 

Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se 
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deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Resolución TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial protecció de la 

qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona 

perifèrica. 

- Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

- Resolución 10-01-2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la que se 

publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 

- Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost 

sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies 

renovables. 

- Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2019, del 26-11-2019, 

de mesures urgents per a l’emergéncia climàtica i l’impuls a les energies renovables. 

- Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisión de 17-12-2019, por la que se modifica el anexo II 

de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de 

su vida útil, por lo que respecta a determinades extenciones a la utilización de plomo y compuestos 

de plomo en Componentes. 

- Actualització dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, 

del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 

1.3.6. Prevenció de riscos laborals 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 

1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08-

11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual 

s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció 

respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i l'autorització per 

auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions 

d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el Trabajo 

en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
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- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20-09-

2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, memòria de actividades 

preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 

empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se modifica 

la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria 

en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

- Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registre y publica el Acta 

por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

- Declaración 2020/C212/03 de la Comisión tras la presentación de la Directiva UE 2020/739 de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2. 

- Directiva UE 2020/739 de la comisión de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 

2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-

2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva UE 

2019/1833 de la Comisión. 

- Resolució SLT/2107/2020, de 28-08-2020, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a territori de 

Catalunya. 

 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

- Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos I, II y III 

de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caràcter 

estrictamente técnico. 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modificant los 

annexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de 

carácter estrictamente técnico. 
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- Resolución 28-09-2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 

referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006). 

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecánicas. (BOE 73 de 

26/03/2009). 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals 

per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del 

Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 

de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de serveis 

de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d'empreses 

exemptes. 

MÚTUES 

- Resolución TSF/3146/2019, de 20-11-2019, per la qual es determinen les activitats preventives que 

han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 

2020 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i 

hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el que 

està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i 

Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

2.1. Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes de l’Estat i per les 

prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista està obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, seguretat social, 

seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin 

vigents durant el període d'execució de les obres. També està obligat a complir, sota la seva responsabilitat, 

totes les disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 

Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin, i la Llei de Protecció a la 

Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin 

dictar-se. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les obres. 

2.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el mateix, 

de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a 

l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació 

del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o 

omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de 

la mateixa forma. 

2.3. Classificació del Contractista 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

2.4. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la comprovació 

i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

El Director d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les 

diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes 

que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 

concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

2.5. Representació personal i oficina d'obra del Contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens 

poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine qua non" que aquest 

Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependrà l’equip d’obra mínim 

exigit d’acord amb el plec de licitació de les obres (cap d’obra, topògraf, etc). Les seves experiències professionals 

hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se més de sis (6) dies 

hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en 

coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració 

com a Delegat del Contractista. 

El Cap d’Obra haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti la Direcció 

de l’Obra, relatives al compliment de Contracte. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 

Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi 

pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat 

en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que aquest 

determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel 

Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves 

labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior 

a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina 

d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de 

conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i 

Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una còpia dels esmentats documents abans de la data en que 

tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra 

sense autorització del Director d'Obra. 
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2.6. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició de la Direcció de l’Obra que, quan sigui procedent, anotarà 

en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi per 

escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici de la necessitat 

d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser consultat en 

tot moment pel Contractista. 

2.7. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució de les 

Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

2.8. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d’Obra, i començarà els treballs en 

els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acabament, 

d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

2.9. Replanteig de les obres 

El replanteig és una comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al reglament 

General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

La Direcció d’Obra serà responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execució i 

subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en verificar els 

replantejaments parcials, seran a compte del Contractista 

Es realitzarà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en 

relació amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. 

A l'Acta que s’ha d’aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha comprovat a plena 

satisfacció seva, la completa correspondència, en planta i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixos, 

tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituït en el terreny i els homòlegs indicats en els plànols i 

que aquests senyals són suficients per poder determinar perfectament, en planta i alçat, qualsevol part de 

l’obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna part d’obra, o haguessin 

desaparegut des de la redacció del Projecte, es reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar 

aprovació a l'Acta. 

El Director de l’Obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui 

convenient perquè les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions d’aquest aprovades. 

Les operacions de replanteig es faran en presència del Director de l’Obra i el Contractista o persona en qui 

delegui. 

2.10. Termini d'execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució de les obres 

serà l’indicat a la Memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament General de 

Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les obres, el 

Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates contractuals, i 

en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres. 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al Contractista, 

podria donar lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat Reglament. 

2.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un programa de 

treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible 

amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 

caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es compromet 

a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap 

cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

Encara que l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en coneixement 

del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així com l’inici d’altres per a la seva 

aprovació. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de responsabilitat 

pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

2.12. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 
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Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 

comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat al 

personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer 

o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les 

pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació 

durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; 

els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres 

existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 

trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 

instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada 

d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de 

les esmentades aigües i energia; de les instal·lacions provisionals per la correcta atenció, ordre i acompliment de 

la reglamentació sobre higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 

Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no 

en l'execució de les Obres. 

2.13. Responsabilitat del Contractista durant l'execució d’obres 

Els serveis públics o privats que resultin afectats durant l’execució de les obres hauran d'ésser reparats a càrrec 

del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 

adequadament, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del Contractista, 

restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera 

acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a la Direcció de’Obra i col·locar-los 

sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per 

efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de 

les Obres. 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que trobi 

en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el 

Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts 

de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència 

d’accidents de tràfic derivats del moviment de la maquinària de l’obra. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de 

tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra persona 

o entitat. En conseqüència, el Contractista assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 

Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Serà d'obligació pel constructor, la contractació de 

l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus treballadors. 

2.14. Execució i control de les obres 

Les obres s’executaran d’acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions contingudes 

en el Plec i les ordres de la Direcció d’Obra el qual resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la 

interpretació o a la falta de definició. 

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les obres es puguin 

realitzar. 

Les unitats d’obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, improbable 

utilització o per canvis en l’execució de les Obres, es realitzaran d’acord amb el costum, regles de bona 

construcció i les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.15. Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran a compte i risc del Contractista, totes 

les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades 

per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

El Contractista haurà d’obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

2.16. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d’Obra de les mateixes. 
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Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb 

un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de 

subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte 

no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les 

següents especificacions: 

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

- Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direcció d’Obra 

podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la 

subcontractació. 

- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui adjudicat 

a través del Contracte. 

2.17. Mà d’obra 

La mà d’obra necessària per a l’ús dels materials serà la corrent a les pràctiques de bona construcció i 

muntatge. A tal efecte, la Direcció d’Obra podrà disposar en cada cas, la manera com han de preparar-se els 

materials i l’obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilització, en harmonia amb la utilització que 

en cada cas, al seu judici, hagin de presentar. 

2.18. Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, 

útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, 

capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 

manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per a l’execució de les obres, hauran d’estar 

disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 

examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra. 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha d’utilitzar, no es podrà 

retirar sense consentiment exprés de la Direcció l’Obra i havent estat reemplaçats els elements avariats o 

inutilitzats sempre que la reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d’alterar el programa de treball. 

Si durant l’execució de les obres el Director d’Obra observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat 

a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, 

potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus de les 

unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en 

contrari que figuri en algun document contractual. 

2.19. Materials 

2.19.1. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser 

aprovats per la Direcció d’Obra. 

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un 

material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d’Obra, podrà ser 

considerat com defectuós. 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d’Obra de les procedències dels materials que vagin a ser 

utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, 

excepte si té autorització del Director d’Obra. 

En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-

se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa 

tècnica vigent. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves característiques, 

no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels treballadors. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

30 24210_Pelc_de_condicions 

2.19.2. Procedència dels materials 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindrà de les pedreres, 

jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les 

recomanacions sobre procedència de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte i les 

observacions complementàries que pugui fer el Director de l'Obra. 

El Contractista justificarà a la Direcció de l’Obra, amb antelació suficient, les procedències dels materials que 

es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti el Director de l’Obra, les mostres i dades necessàries per 

demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s’assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el Contractista 

utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés que aquestes procedències 

són inadequades o insuficients, el Director de l’Obra fixarà les noves i proposarà la modificació de preus i del 

Programa de Treball, si això fos necessari i/o es contemplés en el Contracte. 

2.19.3. Materials no inclosos en el plec 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, 

per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels 

corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir 

els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no 

reuneixin les condicions necessàries per a la finalitat a que es destinen. 

2.19.4. Materials inadequats 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el 

Contractista s’atendrà a allò que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d’Obra, per al compliment 

d’allò preceptuat en els respectius articles del present Plec. 

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepció, 

aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció de l’Obra, substituint-les per altres de 

característiques adequades. 

2.19.5. Responsabilitat del Contractista 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedarà 

subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d’utilitzar. 

2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant l'acceptació 

per la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada la 

utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les 

despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció de les Obres, les balances o instal·lacions 

necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la 

corresponent aprovació del Director d’Obra. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats, en 

els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director d’Obra i, a 

no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, 

que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 

pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits pel Director d’Obra qui, per escrit, justificarà al 

Contractista els valors adoptats. 

2.20. Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 

l’execució de les obres definitives.  

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra las que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Oficines del Contractista 

- Instal·lacions per servei del personal 

- Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista 

- Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altra cosa. 

- Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua 

- Qualsevol altre instal·lació que el Contractista necessiti per a l’execució de l’obra 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials, tal com a talls, canalitzacions, etc. 

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 

- Obres de protecció i defensa contra inundacions 

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies 
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- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

2.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març de 

1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i 

altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de 

les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director d’Obra. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit siguin 

mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions per la 

circulació. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

2.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials o 

totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els corresponents Plànols 

de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 

contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit 

siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció de les obres podrà exigir la col·locació de semàfors. 

2.23. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de qualsevol 

de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, canonada d’aigua 

potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 

corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 

instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

2.24. Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així com a les 

que dicti la Direcció de les Obres. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà responsable de la 

propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest 

motiu es produeixin. 

2.25. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que 

necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin 

situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser perjudicats 

durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran 

restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, 

dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel Director d’Obra. 

2.26. Plànols de detall de les obres 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin necessaris per 

a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació del Director d’Obra, 

acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

2.27. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de simples 

antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en qualsevol forma que es 

realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista 

contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de reconeixement final i 

prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual. 

2.28. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats 

d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista. 
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La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses que 

això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el Contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de l’obra 

s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec 

aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 

analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior, 

l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Control de Qualitat 

de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta 

execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que consideri adients i 

que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el 

Contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u (1%) per cent del pressupost de licitació, d’acord amb el 

Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada 

a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 

d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat 

de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs inclosos en 

l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.  

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, produïts 

pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla de Control de 

Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de 

març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director d’Obra, com a incorregibles 

en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 

reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar la seva reparació a tercers, per 

compte del Contractista. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar quantes 

proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra 

executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 

a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars 

i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a 

la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la freqüència 

d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no conformitats, serà 

a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de l’obra. 

2.29. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als 

replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar el 

compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als 

tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

2.30. Modificacions del projecte d'obra 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant el 

seu desenvolupament, el Director d’Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries 

d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

2.31. Contradiccions i omissions del projecte 

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions tècniques 

particulars, plànols i quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l’Obra, establint el criteri 

general que, salvant indicació contraria, preval el que estigui establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

Concretament, en el cas de contradicció entre la Memòria i els Plànols, prevaldrà aquests sobre la Memòria. 

Entre la Memòria i el Pressupost prevaldrà aquest sobre la Memòria.  

En el cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, 

prevaldrà el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi contradicció entre el 

Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldrà el Quadre de Preus sobre el Pressupost.  
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El Quadre de Preus nº 1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus nº 2, i sobre aquest, prevaldrà el que estigui 

expressat en lletra sobre l’escrit en xifres. 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser executats 

com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, 

prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que siguin 

indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, 

hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat 

completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

El Contractista estarà obligat a posar en coneixement del Director d’Obra, el més aviat possible, qualsevol 

discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte, o qualsevol altre circumstància sorgida 

durant l’execució dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del Projecte. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun 

concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de que el 

destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent 

constar la data del retorn. 

2.32. Amidament i abonament 

2.32.1. Unitats d’obra no incloses en aquest projecte  

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de l’Obra, es pagaran aplicant 

els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Caldrà generar el corresponent preu nou que haurà de ser aprovat per l’Òrgan de contractació per tal de ser 

incorporat a l’expedient contractual. 

2.32.2. Reserva per materials, elements i instal·lacions especials 

L'Administració es reserva el dret d’adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que per la seva 

naturalesa especial no siguin d’utilització normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situació dels mercats 

en el moment de l’execució; podent, d’acord amb aquest apartat, contractar separadament subministrament 

i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de proves 

per part de la casa subministradora o instal·ladora.  

2.32.3. Obres que no són d’abonament 

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director de l’Obra en 

contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència. 

2.32.4. Partides alçades 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades a justificar" i 

"Partides Alçades d’abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats 

d’obra amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran als preus del contracte, d’acord amb les seves condicions i al 

resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin incloses 

en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s’ha disposat en el paràgraf segon de l’article 150 del 

Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte s’hauran d’ajustar 

a les condicions de l’article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017). 

Es consideren "Partides Alçades d’abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els 

documents  contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els 

treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui 

establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d’una partida alçada d’abonament íntegre figuri de 

manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s’atindrà a les instruccions que dicti 

per escrit el Director d’Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de disconformitat, en la 

forma que estableix el Reglament General de Contractació de l'Estat. 

2.32.5. Materials en dipòsit 

En cap cas s’abonarà al Contractista cap material que no estigui col·locat en dipòsit. Quan procedeixi, aquest 

materials s’abonaran d’acord al Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà l’abonament fins el seu ús 

en obra, excepte si el Contractista presenta documentació suficient, a judici del Director d'Obra, en la que el 

propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de l'Administració i que està satisfet el 

lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny. 

2.32.6. Obres incompletes 
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Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus i 

descomposicions que figuren en el quadre de preus número dos (2), sense que es pugui pretendre la valoració 

de qualsevol descompte de forma diferent. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que 

componen el preu contingut en el quadre esmentat. 

En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiències en l’execució 

de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, la Direcció d’Obra ha de dictar les 

instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 

per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 

2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissió del Contracte 

Pel cas de rescissió del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres incompletes 

que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la 

valoració d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que la que s’estableix en el Quadre esmentat. 

Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran 

objecte de pagament, llevat d’amuntegaments i/o obres especials d’infraestructura. 

2.32.8. Normes complementàries d’amidament i pagament 

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que el pagament 

correspon a l’obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, incloent mà d’obra, 

materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l’obra realitzada de 

conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

2.32.9. Contradiccions 

En tot allò que no es contradigui amb el que s’ha exposat en aquest Capítol, seran d’aplicació als efectes 

d’amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat.  

2.32.10. Certificacions 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals que incloguin relacions 

valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència  

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això impliqui 

l’acceptació o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció, i per tant 

susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol·licitessin per part de l'Administració. 

2.33. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les obres, 

s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

2.34. Obligació de redactar els plànols final d'obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida que es 

vagin executant les diferents unitats d'obra. 

El Director d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la certificació 

de la unitat corresponent 

2.35. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i pel 

servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o pedreres, 

els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la 

millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques 

d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments directes 

per la seva realització. 

2.36. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes les 

obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir de la data 

de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat 
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desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 

conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 

inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les 

despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

2.37. Recepció provisional 

El Contractista comunicarà per escrit al Director d’Obra la data prevista per a la finalització de les Obres amb una 

antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Administració qui nomenarà el seu Representant per 

a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 

Contractista i al Director d’Obra. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de l'Administració 

representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el Contractista assistit, si ho desitja, 

pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per part de 

l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i 

començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar 

a l'acta i el Director d’Obra senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un 

termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable 

o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, el Director d’Obra 

i el Contractista. 

2.38. Recepció definitiva 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció definitiva de 

les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les 

condicions degudes. 

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuoses o 

que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservació, com els de dragat, no 

s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una vegada 

firmada pel Representant de l’Administració, el Director d’Obra i el Contractista s'elevarà a l'aprovació de 

l’Administració corresponent. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser notificada al 

Contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el Contractista tindrà dret a percebre l’interès legal 

del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció. 

2.39. Resolució del contracte 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les Clàusules 

del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals.  

A més a més es tindrà en compte el següent: 

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi 

el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas 

de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i en presencia del Contractista o del seu 

representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a 

l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el 

Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 

d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant l'abonament 

d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el 

preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 

persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir 

les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els 
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treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres 

realitzades pel Contractista. 

- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, així com les 

originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

2.40. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 

2.41. Penalitzacions 

El Contractista adjudicatari de les obres serà  penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del termini d'execució 

de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de 

les obres. 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

A continuació es descriuen les característiques de les unitats d’obra utilitzades. S’inclouen els codis i nom de les 

unitats del pressupost i la seva forma d’execució, control, amidament i abonament, i normativa d’aplicació. 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011  NEUTRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B011-05ME,B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 

cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 

formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 

densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 

en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 

característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 

d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 

anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 

prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 

78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 

mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B011-  AIGUA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B011-05ME. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
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armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 

cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 

formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la 

densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 

en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 

característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus 

de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua 

per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 

d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 

anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 

prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 

78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B03  GRANULATS 

B031  SORRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0310020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 

aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 

la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 

quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que 

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 

fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
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SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 

V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 

realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 

puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  
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Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 

condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 

justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us 

al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
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possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 

per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 

subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
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i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 

acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 

amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 

ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 

especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 

com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 

78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 

subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 

poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 

EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 

prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge 

o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 

projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 

compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 

metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en 

els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 

utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid 

són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 

adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

B038-  PALET DE RIERA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B038-05NU. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural. 

- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir 

pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No s'han de descompondre per l'acció dels 

agents climatològics. La seva mida ha d'estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa 

d'un gruix igual a 5 cm com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la 

coberta en funció de les diferents zones d'exposició en la mateixa. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment. 

- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els següents 

assaigs d'identificació del material, amb una freqüència d'1 cada 10 m3:     - Assaig granulomètric 

(UNE-EN 933-1)     - Coeficient de neteja (UNE-EN 13043). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

B03C-  SAULÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03C-05NM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-

se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o 

que puguin contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 

estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 

0,40 (UNE 7050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 

granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),     - 

Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 

933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació dels límits 

d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     - Humitat 

natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de desgast de "Los 

Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum 

executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 

suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots 

consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B03E-  TERRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03E-.5OG. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la 

partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
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Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota 

l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les 

condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
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explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a 

referència al control de compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B03J-  GRAVA DE PEDRERA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03J-0K8O,B03J-0K8V,B03J-0K7V. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 

aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 

construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del 

pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 

V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 

següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 

peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb 

la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 

superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en 

els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 

0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el 

segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
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- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 

14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 

realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 

puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 
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quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 

d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 

0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF 

segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció 

x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al 

terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 

condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 

25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més 

de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 

1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% 

(UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 

possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 

per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 

subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 

públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, 

fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 

per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 

carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 

acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 

l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 

ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 

especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 

com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 

17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 

subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 

subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
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poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 

1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la 

seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 

granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 

(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 

s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 

aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 

DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
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B03L-  SORRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03L-05N5,B03L-05MQ,B03L-05N7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 

aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 

la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 

quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del 

pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
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IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 

V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 

realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 

puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres 

sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a 

obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en 

pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres 

sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a 

obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en 
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pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 

condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 

justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us 

al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 

possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 

per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 

subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 

públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 

de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, 

fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 

per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 

carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 

acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 

l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 

ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 

especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 

com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 

17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
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subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 

subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 

poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 

1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 

prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge 

o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 

projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 

compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 

metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en 

els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 

utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid 

són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 

adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051  CIMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 

resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

     - Ciments comuns (CEM) 

     - Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

     - Ciments blancs (BL) 

     - Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter 

o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 

definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 

Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 

de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

     - Ciment Pòrtland: CEM I 

     - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

     - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

     - Ciment putzolànic: CEM IV 

     - Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 

presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

     - Escòria de forn alt:  S 

     - Fum de sílice:  D 

     - Putzolana natural:  P 

     - Putzolana natural calcinada:  Q 

     - Cendra volant Sicília:  V 

     - Cendra volant calcària:  W 

     - Esquist calcinat:  T 
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     - Filler calcari L:  L 

     - Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 

ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 

declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-

1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
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portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 

80310. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 

complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a 

la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 

blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 

norma UNE-EN 413-1. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-

EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de 
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tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Data de subministrament 

     - Identificació del vehicle de transport 

     - Quantitat subministrada 

     - Designació i denominació del ciment 

     - Referència de la comanda 

     - Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

     - Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

     - Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

     - Dates de producció i d'ensacat del ciment 

     - Pes net 

     - Designació i denominació del ciment 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Restriccions d'utilització 

     - Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

     - Inici i final d'adormiment 

     - Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 

i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

     - Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

     - Classes 42,5 :  2 mesos 

     - Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras 

y productos prefabricados. 

 ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. 

 REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 

de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-03). 

 UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes. 

 UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

 UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 65 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B054-  CALÇ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B054-06DH. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de 

calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 5: <= 

15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
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Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma 

UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de 

les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de 

calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 

facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de conglomerant per a 

morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i 

per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 
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- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     - 

Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça 

registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - Nombre de 

referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - Descripció del 

producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques essencials incloses 

a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors 

declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 

especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que 

es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut d'òxids 

de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de 

partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un 

període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 

condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 

es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per 

realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà 

durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el 

subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al 

plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 

aglomerat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B055-  CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B055-067M. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 

resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

68 24210_Pelc_de_condicions 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter 

o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 

definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 

Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 

de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 

de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 

presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 

ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 

declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-

1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de 

juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs 

de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 

complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a 

la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 

blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 

norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-

EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 

i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 

para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 

(RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades 

i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a 

elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 

productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 

resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 

calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 

documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 

classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització 

d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 

documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 

1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 

del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció 

visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 

estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes 

en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la 

RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran 

tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als 

assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 

correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 

reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 

l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 

sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats 

obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B06  FORMIGONS 

B067-  FORMIGÓ DE NETEJA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B067-2A9V. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 

durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 

resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM 

II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 

adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 

especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-

mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 

amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 

recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B069-I4L6,B069-I3Q0. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 

durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 

resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM 

II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 

adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 

especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-

mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 

amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
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El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 

recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06F2-IIGT,B06F2-HZB3,B06F2-I14O,B06F2-HZBD. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 

Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 

amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 

mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient 

especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties 

i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 

subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 

que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 

10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 

o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 

32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 

934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
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Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 

de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 

classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - 

Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 

kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
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- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat 

gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 

kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - 

Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 

corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs 

el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
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proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B07L-1PY6,B07L-1PYA. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 

cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al 

valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual 

al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 

declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o 

en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent: 
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- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-EN 

1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 

porosos 

- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència d'unió 

(adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 

1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - 

Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 

aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat (EN 

1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material 

amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 

la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters 

dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal 

d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de 

Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 

segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència 

del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes 
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prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM 

DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 

condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 

element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 

projecte. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B091-06VL. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 

Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 

No ha de ser inflamable ni tòxic. 
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Densitat:  1,01 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 

Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 

Contingut sòlid:  84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser 

mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni 

dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer 

acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
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A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de 

fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0A  FERRETERIA 

B0AI-  TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AI-07C8. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o 

doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De simple torsió 

- De triple torsió 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

- De teixit doble de filferro ondulat 
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- Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 

superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

d'altres imperfeccions superficials. 

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han 

de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-

EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament 

quadrades. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 

mm     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm 

- Alçària de la tela:     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm     - Malla de 45 mm:  ± 30 

mm     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm     - Malla de 75 mm:  ± 60 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 

segons UNE-EN 10218-2     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 

segons UNE-EN 10218-2 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal. 

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat:     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm     

- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 

0,07 mm     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado 

de simple torsión. 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 

hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de 

que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 85 

prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de 

qualitat de producte. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs 

de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN 

ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 

1461 i UNE-EN 10257-1. 

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de 

gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-

EN ISO 1461, Apartat 5) 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE 

TORSIÓ: 

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia. 

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 

especificades. 

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces 

afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les 

especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 

100% dels elements rebuts. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0AK-  CLAU 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AK-07AS. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 
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- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

B0AM-  FILFERRO 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AM-078F. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 

esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de 

l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
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Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 

aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 

36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AO-07IG. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 

adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 

cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
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d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 

col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AP-07IW,B0AP-07IX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 

adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 

cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
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El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 

col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B3-  ENTRAMAT D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B3-Z001. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, 

incloses en un bastiment format per platines portants. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en 

funció de les condicions d'ús previstes. 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 
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Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

B0B5  ENTRAMATS METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B5Z003. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, 

incloses en un bastiment format per platines portants.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en 

funció de les condicions d'ús previstes.  

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.  

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  
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- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

  

B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B7-106S,B0B7-106Q. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 

perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades 

en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes 

al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres 
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nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  

Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 

10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb 

el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 

10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-

0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 

7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota càrrega 

màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 

7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):          - Allargament total sota 

càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en 

rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI 

ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI 

ESTRUCTURAL 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
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- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% 

massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 

de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B8-108B. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 

perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades 

en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes 

al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres 

nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  
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Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 

10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb 

el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 

10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-

0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 

de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 

d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - Càrrega unitària 

de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          - Relació f/fy:  >= 

1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, 

de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de 

contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a 

l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 

sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres 

o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels 
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elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)     - 

Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 

de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2  TAULONS 

B0D21-  TAULÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21-07OY. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 

la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 

terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0D3  LLATES 

B0D31-  LLATA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31-07P4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 

la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 

terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0D6  PUNTALS 

B0D62-  PUNTAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D62-07PL,B0D62-07PK. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 

la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
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PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 

terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0D7  TAULERS 

B0D70-  TAULER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D70-0CEP. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 
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- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 

la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 

terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0D8  PLAFONS 

B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D80-0CNV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 

deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No 

ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta 

pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ1-  DESENCOFRANT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZ1-0ZLZ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 

les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
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- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 

no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 

per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir 

sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions 

del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 

les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial 

que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 

l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 

d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 

de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 

efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ5-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZ5-0F6Q. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 

les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 

no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 

per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir 

sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions 

del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 

les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial 

que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

104 24210_Pelc_de_condicions 

B0E  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 

B0E2-  BLOC DE MORTER DE CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0E2-0EIM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram 

de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 

tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments 

colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del 

possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 

parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i 

alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 105 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 

categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-

1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a 

exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista:     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a l'UNE-EN 771-3     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha 

d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 

(áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros). 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces 

Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 

2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** 
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Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació 

del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims 

dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat de conformitat del control de 

producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma UNE-EN 771-3     - Descripció de 

producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les 

característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a 

compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 

acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-

3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 

garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 

assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb 

les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-

EN 771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es 

realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 

mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 
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B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

B0F1A- MAÓ CALAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1A-073W,B0F1A-075F,B0F1A-0760. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 

1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 

en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 

parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 

uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i 

alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
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seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-

1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 

categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada 

pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 

ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a 

revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 

s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 

hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 

(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-

1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 

(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-

1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 

anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces 

Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 

inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 

2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** 

Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació 

del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims 

dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat de conformitat del control de 

producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: 

nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques 

essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 

acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-

3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 

garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 

assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 

realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

110 24210_Pelc_de_condicions 

especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: 

Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 

mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 

especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat 

el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 

B0G1-  PEÇA ESPECIAL DE PEDRA ARTIFICIAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0G1-0H83. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una 

mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Placa plana 

- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire 

- Peça amb trencaaigües 

- Peça amb els cantells en escaire 

- Peça en L 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Llis 

- Abuixardat 

- Rentat a l'àcid 

- Polit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 

L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes 
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superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.). 

Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 4 mm 

- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 

- Planor:  ± 2 mm 

- Balcaments:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents: 

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra  

es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat: 

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373     - Dimensions     

- Balcaments     - Gruix     - Diferència de llargària entre les arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     

- Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha 

de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de 

mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B4  ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44Z-0LXO. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 

taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 

S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada 

a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes 

de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i 

PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 
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- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 

l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de 

condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-

EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per 

al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 

mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada 

abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
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10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 

material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 

85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció 

al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 

d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 

particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 

progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 
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Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 

indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 

pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 

quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 

d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 

material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 

no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten 

les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord 

amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per 

al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat 

el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 

temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 

diluent àcid o amb raig escombrador. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 

criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 

PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 

aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 

juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 

paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en 

estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació del producte 

d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 

10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 

10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 

CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
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següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 

marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, 

que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 

(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 

mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la 

inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm     - Sèrie 

mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)     - 

Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-

317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Determinació 

quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)     - Assaig 

a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la duresa brinell 

d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Assaig 

d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-

EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció 

(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada 

(UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la 

norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 

criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 

10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 

com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 

seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 

imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la 

maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 

proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 

segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si 

ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en 

cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 

incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si 

encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre 

el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de 

la soldadura. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4L1-  LLOSA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETESAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4L1-0LL9,B4L1-0LLB,B4L1-0LL5,B4L1-0LL6,B4L1-0LL7,B4L1-0LL1,B4L1-0LL2. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior 

(també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a forats longitudinals 

en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 

Dimensions de les plaques pretensades: 

- Cantell <= 450 mm 

- Amplària<= 1200m 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 

identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data 

de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També 

caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del 

producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 

sigui necessari). 

El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels 

elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 

incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el 

recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 

recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 

Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posada a 

l'obra des del lloc i data de producció. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 

s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies 

deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el 

seu aspecte exterior. 

Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa 

tècnica del sistema de sostre utilitzat 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 

4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI 

ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als 

prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 

corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-

EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 

Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin 

a la classe resistent 32,5 o superior. 

L'acer de pretesat ha de complir:     - No es poden utilitzar barres per armar     - Diàmetre màxim filferros<= 

11mm     - Diàmetre màxim cordons <= 16 mm 

Barres longitudinals:     - L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'amplària 

dels elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm.     - En les ànimes més 

externes ha d'haver al menys una barra.     - La distància de separació entre barres ha d'ésser  

horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de 

la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de 

la barra 

Barres transversals:     - Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal     - Plaques > 1200mm han 

de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 mm de diàmetre i 

distància entre eixos 500 mm. 

Tendons de pretesat:     - Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element     - 

Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons     - Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons 

com a mínim     - Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim     - La distància entre tendons 

horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre de 

la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de 

la barra. 

La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de tenir les 

característiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. 

No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168. 

Toleràncies: 

Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 

- Cantell placa:     - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm     - h >=250 mm: ± 15 mm     - 150 mm< h < 250 mm es 

fa interpolació lineal 

- Gruix de l'ànima:     - Ànima individual: -10 mm     - Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm 

- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols):     - Ala individual: -10 mm , +15mm 

- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable:     - h <=200 mm: ± 

10 mm     - h >=250 mm: ± 15 mm     - 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal     - Valor mitja per 
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placa: ±7 mm 

Toleràncies per a objectius constructius: 

- Llargària de la placa:  ± 25 mm 

- Amplària de la placa:  ± 5 mm 

- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ± 25 

Toleràncies per al recobriment formigó: 

- Recobriments mínims d'acord amb Art. 44 del CODI ESTRUCTURAL 

- Veure indicacions en UNE-EN 1168 

Forma del junt longitudinal: 

- Veure UNE-EN 1168 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de 

transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de 

coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat 

d'indicació del propi fabricant 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 

han de ser els especificats en la DT 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 

sotmeses a càrregues imprevistes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 

UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

B4L2-  PERFIL DE XAPA COL·LABORANT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4L2-FGL3. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer 

laminat en fred en procés continu. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques 

subministrades. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 

s'admet la presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les 

superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a 

l'obra o el seu aspecte exterior. 

La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés d'estampació de 

la placa, per augmentar l'adherència amb el formigó. 

La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les 

prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 

Límit elàstic: >= 320 N/mm2 

Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 

Mòdul resistent: 

- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
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- i/vs: >= 28,03 cm3/m 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 

- Llargària:  + 3% - 0% 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,15 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 

condicions exigides. 

Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilació, 

protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en 

contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 

l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 

fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 

marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha 

de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de 

mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B4P  MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 

B4P1-  BIGA TRIANGULAR PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ DOBLET 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4P1-CW3C. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses, apte per a resistir les 

sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 

identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data 

de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També 

caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del 

producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 

sigui necessari). 

El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels 

elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 

incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el 

recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 

recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 

s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies 

deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el 

seu aspecte exterior. 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 

4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI 

ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als 

prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 

corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-

EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a 

compressió i a flexió. 

La peça ha de resistir, amb l'apuntalament necessari, els esforços originats durant la seva col·locació i 

posada a l'obra. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades 

aquest valor 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de les peces a l'obra. S'han de col·locar en el moment 

que es reben per tal d'evitar que s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B4P4-  JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4P4-1P6T,B4P4-1P6U. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 

identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data 

de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També 

caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del 

producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 

sigui necessari). 

El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels 

elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 

incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el 

recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 

recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d'ús de l'autoritat competent. D'aquesta autorització 

s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents 

a la designació segons l'autorització d'ús. 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 

4.1. 

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si 

és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en la DT. 

La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als 

prefabricats pretesats. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a 

compressió i a flexió. 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-16. Ha de ser del tipus 

pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres 

tipus requereix una justificació especial. 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 

originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a 

causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 

corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 

s'admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els 

guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que 

perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibrat 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades 

aquest valor 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies): 

- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes: <= 20 mm/ 2 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 

han de ser els especificats en la DT 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 

sotmeses a càrregues imprevistes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B4P7-  PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4P7-1B43. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Element prefabricat de formigó armat apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 

identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data 

de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També 

caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del 

producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 

sigui necessari). 

El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels 

elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 

incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el 

recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 

recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 

s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies 

deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el 

seu aspecte exterior. 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 

4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades al CODI 

ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als 

prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 

corrugats, que compleixin les exigències del CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL i UNE-

EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a 

compressió i a flexió. 

La peça ha de resistir, amb l'apuntalament necessari, els esforços originats durant la seva col·locació i 

posada a l'obra. 
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Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1. 

L'arqueig de la peça en sentit longitudinal:  ±L/700 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de les peces a l'obra. S'han de col·locar en el moment 

que es reben per tal d'evitar que s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

B4P8-  RECOLZAMENT ELASTOMÈRIC PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4P8-0KX8,B4P8-0KX9,B4P8-0KX7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o sintètic, apta 

per a permetre girs i deformacions de translació dels elements que suporta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Neoprè sense armadura 

- Neoprè armat 

- Neoprè armat amb perns soldats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als 

agents atmosfèrics. 

Composició de la placa: 

- Cautxú de cloropè:  > 60% 

- Sutge:  < 25% 

- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5% 

Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix 

Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2 

Duresa Shore (DIN 53505):  65° 

Deformació de ruptura:  >= 450% 

Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2 
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Toleràncies: 

- Duresa Shore:  ± 5° 

NEOPRÈ ARMAT: 

Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al 

neoprè. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2 

NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS: 

A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns. 

Nombre de perns: 

- Placa rectangular:     - De 2 a 6 dm3:  2 - 6 

- De més de 6 dm3:  2 - 8 

- Placa cilíndrica:     - De 2 a 6 dm3:  1 - 4 

- De més de 6 dm3:  2 - 8 

Diàmetre dels perns: 

- Placa rectangular:  >= 12,7 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm 

Gruix de la placa: 

- Placa rectangular:     - De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm     - De més de 6 dm3:  >= 22 mm 

- Placa cilíndrica:     - De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm     - De més de 6 dm3:  20 - 22 mm 

Distància entre els perns: 

- Placa rectangular:  >= 150 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 80 mm 

Distància del pern a l'extrem de la placa: 

- Placa rectangular:  >= 50 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 100 mm 

Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):  Qualitat "Nelson" 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca 

AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control 

de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament:     - 5 mesures de 

llargària i amplària     - 5 mesures de gruix de capa elemental     - 5 de gruix total de l'aparell. 

Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 

assaig per lot: 

- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons la 

norma UNE 53630 

- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-EN 

1337-3 

- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt e 

dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4. 

- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016 

- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció del 

límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 

- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510 
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- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510 

- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la 

norma UNE ISO 188 

- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la norma 

UNE 53548 

- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de 

material elastòmer, segons la norma UNE ISO 48 

- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633 

- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons la 

norma UNE 53558-1 

- Assaigs sobre l'acer d'armat:     - Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit 

elàstic i de la tensió de ruptura. 

- Assaigs sobre els aparells de recolzament:     - Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 

53630)     - Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3)     - 

Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3)     - Comprovació del 

comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell hagi d'estar sotmès a 

càrregues dinàmiques importants. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3. 

Es seguiran també, els criteris de les "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos 

elastomèricos para puentes de carretera". 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en un 

mínim de 3 mostres, en cas contrari no s'acceptarà el lot. 

En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més 

del mateix lot, que serà finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

B5  COBERTES 

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 

B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZZB-131C. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar 

recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
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Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

Gruix de la platina:  >= 1 mm 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

Característiques del junt: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 

B6A0-  PAL DE TUB D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6A0-0KNO,B6A0-0KNH. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6A1-  PORTA DE REIXAT METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6A1-0YWL. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla electrosoldada, o malla 

ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les portes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable. 

Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades. 

Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han de tenir 

esquerdes ni despreniments en el recobriment. 

La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la documentació 

técnica del projecte. 

Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT. 

La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm. 

La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment per allotjar la 

rosca del cargol. 

Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc amb resines 

(galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar pulides. 

Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i dues 

d'esmalt. 

El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses. 

La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al paviment. 

La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta . 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Dimensions de la secció:     - Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm     - Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

ACER GALVANITZAT: 

Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2 

ACER INOXIDABLE: 

Ha de ser apte per al soldatge. 

La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents: 

- Carboni:  < 0,08% 

- Manganés:  < 2,00% 

- Silici:  < 1,00% 

- Fosfor:  < 0,04% 

- Sofre:  < 0,04% 

- Coure:  16,00-18,00% 

- Niquel:  10,00-14,00% 

- Molibdé:  2,00-2,50% 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb 

el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B76  LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 

B761-  LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B761-0RPA. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser impermeable a l'aigua. 

Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que 

continguin dissolvents. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 

13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
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- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a làmines 

anticapil·laritat     - Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Compatibilitat amb el betum (UNE-EN 1548):  Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel 

fabricant 

- Resistència a la càrrega estàtica (UNE-EN 12730 mètode B):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per 

a les direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  

>= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina 

Resistència a la deformació sota càrrega (UNE-EN 13967):  <= valor declarat pel fabricant 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 

ISO 11925-2. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)     - 

Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)     - Durabilitat:          

- Oxidació (UNE-EN 14575)          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-

99) 

- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat a baixes 

temperatures (UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 1849-2)     - 

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     - Dilatació tèrmica 

(ASTM D 696-91) 

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 

subterrànies:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - 

Microorganismes (UNE-EN 12225)          - Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en 

túnels i obres subterrànies:     - Reacció al foc 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - Permeabilitat als 

gasos (ASTM D 1434) 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i 

preses:     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per 

embassaments i preses:     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)     - Fricció pla inclinat (EN 

ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de 
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residus líquids o sòlids:     - Durabilitat:          - Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de 

residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:     - Durabilitat:          - Microorganismes (UNE-

EN 12225)     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim 

de 3 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 

humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de 

caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras 

enterradas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 

impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos 

para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 

almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y 

presas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i 

aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 

de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 

1: 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 

informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
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normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació 

de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - 

L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El 

número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - 

Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat 

superficial i ús previst     - Informació sobre les característiques essencials 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a impermeabilització de cobertes:      - 

Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al 

comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, - Productes per a 

impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: 

Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al 

comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a 

impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a 

impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 

D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 

informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13967 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació 

de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat 

CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - 

Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13967     - Sistema d'instal·lació previst     - 

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent 

estanquitat en estructures soterrades:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 

anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc 

de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a 

edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - 

Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses 

a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 

foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: 

Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 

GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
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normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació 

de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - 

L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El 

número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - 

Referència a la norma europea EN     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA 

de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
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B7B  GEOTÈXTILS 

B7B1-  GEOTÈXTIL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7B1-0KPW. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza 

en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 

mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 

- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia de 

la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma 

corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit asfàltic): F, 

R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
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- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S, 

R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Per a tots els geotèxtils: 

- Característiques essencials:     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)     - Allargament a la càrrega 

màxima (UNE-EN ISO 10319)     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de 

cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, 

UNE-EN ISO 12957-2)     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida 

(UNE-EN ISO 10722) 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-

EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua 

perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Punxonament estàtic (assaig 

CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència 

a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de 

trànsit asfàltiques:     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)     - Fluència en tracció (UNE-

EN 13431)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries:     - 

Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit 

asfàltiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-

EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència 

a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura 

característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de 

velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-

EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Punxonament estàtic 

(assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de 

velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials:     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries:     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de junts 

interns (UNE-EN ISO 13426-2)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN 

ISO 12958) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-

EN ISO 13433)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió 

d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla 

(índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-
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EN ISO 13433)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Capacitat de fluxe 

d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 

12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-

EN ISO 13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència 

a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Característiques de 

protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

Funció relaxació de tensions (STR): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Retenció del 

betum (UNE-EN 15381) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la 

intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 

14030) 

Funció: Barrera entre capes (B): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència 

a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la 

intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 

14030) 

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 

- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència 

a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Retenció del betum 

(UNE-EN 15381) 

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especificacions 

addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de 

la llum solar. 

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 

Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 

construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de 

rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras 

para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 

construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 

construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la 

construcción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los 

vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
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UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

pavimentos y cubiertas asfálticas. 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 

y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, 

embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o 

contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de 

gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera 

entre capes:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4: Declaració de 

Prestacions 

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat que es subministra 

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 

- Nom i adreça del comprador i del destí 

- Referència de la comanda 

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-

EN ISO 10320. 

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a 

mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no 

sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Codi d'identificació i tipus de producte 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 

Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 

documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la 

DT. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 
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Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF 

pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs 

o rebuig del lot). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J4-0GSI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 

correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha 

de protegir de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

B7J5-  JUNT EXPANSIU 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J5-16VV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per 

extrusió contínua. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 

Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2 

Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2 

Allargament longitudinal:  >= 13% 

Allargament transversal:  >= 7% 

Absorció d'aigua:  Nul·la 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 0,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del 

producte que conté. 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B7JA-  PERFIL ELASTOMÈRIC PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS EN ELEMENTS FORMIGONATS ´´IN 

SITU´´ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7JA-0H30. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm 

d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació 

- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 

- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 

- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior 

- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut 

màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a 

junt de dilatació extern 

- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes. 

Característiques morfològiques: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 

¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 

¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 

¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 

¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 

¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 

¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 

¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 

¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 

¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 

¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
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¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 

¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 

¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 

¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 

¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 

¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 

¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Característiques físiques i mecàniques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 

¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 

¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 

¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 

¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 

¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 

¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 

¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 

¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 

¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 

Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 

En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar 

una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de 

dilatació o treball, interns. 

Característiques dimensionals: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 

¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 

¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 

¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 

¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 

¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 

¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 

¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 
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Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2 

Deformació remanent per tracció:  <= 20% 

Deformació amb el betum calent:  Nul·la 

Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 

En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o 

omega. 

Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 

En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En 

els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa. 

El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en 

junts de dilatació externs. 

Perfil per a junt extern: 

+-------------------------------------------------------------+ 

¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 

¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 

¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 

¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 

¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 

¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 

¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 

¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 

+-------------------------------------------------------------+ 

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 

Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb 

la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 

Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 

Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 

La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 

Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de 

carreteres. 

En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una 

superfície antilliscant. 

Característiques dimensionals: 

+--------------------------------------------------+ 

¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 

¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 

¦                   ¦        ¦---------------------¦ 

¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 

¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 

¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 

¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 

¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 

¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 

¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 

¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 

¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 

¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 

¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 

¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 

¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 

¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 

+--------------------------------------------------+ 
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Característiques de l'elastòmer: 

- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2 

- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):  >= 350% 

- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67 

- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298):  Trencament de l'elastòmer 

- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25% 

- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):     - Duresa, variació:  ± 15     - Resistència, 

variació:  ± 15%     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 

- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10% 

- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91):  No ha de tenir fissures 

Característiques del metall: 

- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2 

PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció 

rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per 

una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de 

neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda. 

Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè. 

En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal 

de permetre els moviments del junt. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als 

agents atmosfèrics. 

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua. 

Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns. 

Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 

- Cautxú cloroprè:  > 60% 

- Sutge:  > 25% 

- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5% 

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems 

units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als 

agents atmosfèrics. 

El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els 

materials per als junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent a l'ozó, i no han de confiar 

aquesta resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada per abrasió, rentat o altres 

procediments. 

Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació 

tècnica. 

En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni 

irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturació. 

Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa 

Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 

Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 

Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 - 60 

Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548): 

- Duresa, variació:  + 12 

- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 

- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 

Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1):  No ha de tenir fissures 

Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):  0  a +5 % 

PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 

Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 

El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a 

temperatures entre -30°C a +120°C. 

Amplària total del perfil:  65 mm 
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PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 

Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 

Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 

PERFIL METÀL·LIC: 

Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 

* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y 

ensayos. 

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 

* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre 

bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 

PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ: 

- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent certificat de qualitat 

que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que el material disposi de la Marca 

AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control 

de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 

rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura). 

- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les 

especificacions en funció de la tipologia del junt. 

En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): 

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim al trencament 

- Duresa nominal 

- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 

- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 

- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

- Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE NEOPRÈ: 

- Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 

- Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir d'articles 

acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades a partir del mateix lot 

de barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables a les de 

la producció industrial. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ: 

- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 

- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ 

O CAUTXÚ: 

- No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de control 

de fabricació. 

- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres més 
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del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les especificacions. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 

materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 

reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs 

amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, 

amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 

permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 

elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles 

han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
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¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 

vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 

tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
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Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 

homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , 

com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 

ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z0-13F3,B7Z0-13F4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, 

amb un agent emulsionant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

Característiques del residu sec: 

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

150 24210_Pelc_de_condicions 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 

Enduriment:  24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació 

solar directa. 

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les 

comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 

corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 

característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de 

qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es 

garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut 

es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
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- Residu per destil·lació (NLT 139). 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar 

l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en 

el plec. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7Z1-  LÀMINA DE NEOPRÈ PER A PROTECCIÓ DE MEMBRANES FRONT CÀRREGUES PUNTUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z1-0GKW. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització 

realitzada amb membrana. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 

- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 

- Paper kraft perforat 

- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix 

LÀMINA DE NEOPRÈ: 

Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor. 

Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2 

Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2 

Duresa (unitats Shore A):  65° - 70° 

Deformació remanent per tracció:  <= 20% 

Densitat:  >= 1300 kg/m3 

Reacció al foc:  Autoextinguible 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

LÀMINA DE NEOPRÈ: 

Subministrament: En plaques. 

Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B8  REVESTIMENTS 

B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B811-1ZWW. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius 

per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és 

<= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les 

mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests 

morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits 

que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor 

d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 

CONDICIONS GENERALS: 

Característiques del morter fresc: 

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 

Característiques del morter endurit: 

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 

- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material 

amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de 

gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst 

d'utilització. 

Propietats del morter endurit: 

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2     

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2 

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5     - W2:  

c<=0,20 kg/m2 min0,5 

- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 

la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 

enlucido. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 

ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de 

cicles climàtics de condicionament per morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:      

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 

d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 

compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 

condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

BAF4-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAF4-1R66. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la 

caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 

falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 

d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 

descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 

previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 

ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 

del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols 

amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 

FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 

100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12208 

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 

tancament, i els tapajunts. 

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida 

de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 
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- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 

sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una 

distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 

aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 

següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 

ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-

6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-

0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 

de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica 

del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 

pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 
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- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 

(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 

haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 

conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 

d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al 

plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
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- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall dels 

extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs 

de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que 

suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la 

taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 

responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es 

rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria 

especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 

condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 

tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

BAF5-  PORTA D'ALUMINI 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAF5-134H. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la 

caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 

falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 

d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 

descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 

previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 

ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 

del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols 
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amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 

PORTES: 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 

1, 2, 3 o 4 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una 

distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 

aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 

següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 

ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-

6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-

0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 

de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica 

del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 

pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 

(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 

haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 

conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 

d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al 

plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
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- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall dels 

extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs 

de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que 

suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la 

taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 

responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es 

rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria 

especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 

condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 

tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 

 

  

 

BAF6-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAF6-1V9W. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la 

caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 

falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 

d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 

descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 

previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 

ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 

del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 161 

amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 

FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 

100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12208 

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-

EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 

tancament, i els tapajunts. 

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida 

de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 

sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una 

distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 

aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 

següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 

ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-

6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-

0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 

AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 

de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica 

del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 

pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 

(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 

haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
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- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 

l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 

conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 

d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al 

plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall dels 

extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs 

de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que 

suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la 

taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 

responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es 

rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria 

especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 

condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 

tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB10-  BARANA D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB10-PRFV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 

projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 

allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a 

les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de 

diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

- Secció del perfil:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país 

de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 

característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 

de control de recepció si ho creu convenient. 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els 

assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     - Assaigs estàtics     - Assaigs 

dinàmics     - Assaigs de seguretat 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa de 
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recobriment (mètode magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 

85240. 

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser 

conformes a les especificacions del plec. 

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 

toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el 

control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal 

d'acceptar el lot corresponent. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 

BB33-  REIXA DE PERFILS D'ACER (D) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB33-H5IA. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que formen el 

reixat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 

Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Gruixos:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD11-  BRIDA PER A TUB 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD11-0MDG. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus 

paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o 

dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

Amplària:  >= 1,5 cm 

Gruix:  >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 

següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD1A-1NDJ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com 

les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 

UNE-EN corresponents, si és el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 

ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 

components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan 

enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 

components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm     - 140-160-

180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125-

140-160:  3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a 4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          

- 315:  6,2 a 7,1mm     - àrea d'aplicació BD          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  

3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1 mm          - 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 

200:  4,9 a 5,6 mm          - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 a 8,7 mm 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha 

introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats 

en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm     - 140-160-

180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     - 110-125-140-160:  3,2 a 

3,8mm     - 180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9 a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
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vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 

para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser 

llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al 

projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5O-0LJZ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de volta 

- Tub circular 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i 

les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
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No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

La superfície interior ha de ser llisa i regular. 

Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 

Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 

Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 

Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 

TUB CIRCULAR: 

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i 

amb unió de la banda per soldadura química. 

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 

Els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 

TUB DE VOLTA: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies. 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, 

de forma trapezoidal. 

Característiques del tub: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 

¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 

¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 

¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 

¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 

¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar 

manipulacions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC 

- Data de fabricació 

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.     - 

Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).     - Recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     - Comprovació de l'estanquitat del tub.     

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es 

realitzaran:          - 5 determinacions del diàmetre interior.          - 5 determinacions de la longitud.          

- Desviació màxima respecte la generatriu.          - 5 determinacions del gruix. 

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:     - Resistència a la tracció 

simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 

EN ISO 306)     - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha 

de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert 

a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces 

rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces 

més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les 

especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDD4-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDD4-0LVI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Complements per a pou de registre:     - Graó d'acer galvanitzat     - Graó de fosa     - Fleix d'acer 

inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

ELEMENTS DE FOSA: 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 

Característiques del galvanitzat: 
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- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó:  - 5% 

GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 

moldeadas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:     - Assaig d'adherència d'un 

recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)     - Determinació de la massa per unitat de superfície 

d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 

BDG0-  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDG0-1C2A. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els 

obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 

amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

Material 

Tipus 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

BDK5-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDK5-1KH8,BDK5-1KIB,BDK5-1KH0. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 173 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de 

varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 

adherència satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 

trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 

una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 

normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

obertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 

l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 

mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 

poden tenir una superfície cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 

seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents: 

- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element individual: <= 

5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          - Classes 

C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
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Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 

contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat 

en calent. 

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 

esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 

seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
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control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% 

del subministrament. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BDN  MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA 

BDNZ  MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDNZZEN1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini 

- PVC  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les lamel·les han de ser rectes i han d'estar provistes de trencaaigües.  

Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes, ondulacions, vetes, 

bufaments, etc.  

Secció útil:  >= 400 cm2  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  

- Torsió:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

  

REIXETA DE PVC:  

Les peces han d'estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.  

Densitat (UNE 53-020 mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 80°C  

Absorció d'aigua (UNE 53-028):  <= 1%  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141):  No s'ha de trencar  

Resistència a l'adhesió (UNE 53-141):  >= 30 N/cm  

Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  C-s3,d0  

  

REIXETA D'ALUMINI:  

Els perfils d'alumini han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi (UNE 38-337).  

La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.  

Anodització (UNE 38-010):  >= 15 micres  

Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  0 <= M <= 2 (M = mitjana total)  

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
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d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3-FFAP,BDW3-FFAK. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió 

entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 

amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 

para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

BEM  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 

BEM6-  VENTILADOR AXIAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEM6-0ORN. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Ventiladors axials de pressió baixa, mitjana o alta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per una hèlix impulsora, un motor elèctric i un bastiment concèntric a l'hèlix. 

L'hèlix ha de ser de fosa d'alumini o de planxa d'acer comercial. 

El motor elèctric ha de tenir l'hélix acoblada a l'eix. 

El marc concèntric serveix de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, és l'element de fixació del 

conjunt i ha de ser de planxa d'acer comercial. 

En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 

Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Cabal 

- Pressió 

- Potència 

- Velocitat de gir 

- Voltatge 

Característiques tècniques: 

+------------------------------------------------------------+ 
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¦   Cabal ¦  Corrent  ¦ Pressió ¦   Potència  ¦   Nivell     ¦ 

¦  (m3/h) ¦           ¦         ¦  motor (kW) ¦  sonor (db)  ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,22   ¦   <= 56      ¦ 

¦   3000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,34   ¦   <= 65      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,18   ¦   <= 55      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,37   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,73   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦   6000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,68   ¦   <= 68      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,88   ¦   <= 70      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 73      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,95   ¦   <= 79      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 85      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦  10000  ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,10   ¦   <= 76      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1,47   ¦   <= 88      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦   15000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 76      ¦ 

¦   20000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,94   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦   25000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 4,04   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 79      ¦ 

¦   30000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 5,51   ¦   <= 92      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦   35000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 4,04   ¦   <= 86      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 

¦   40000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦   45000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   50000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
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¦   55000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   60000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1 

Pressió estàtica: 

- Pressió baixa:  Sortida lliure 

- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a 

- Pressió alta:  >= 35 mm.c.a 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han 

d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin 

identificades. Verificar:     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), 

consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de 

conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 

comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 

BEW5-  SUPORT PER A VENTILADORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEW5-0OVW. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han de fer-

ne disminuir qualitat ni el bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 

BF11-  BRIDA D'ACER NEGRE PER A UNIONS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF11-04BJ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris d'acer negre per a unions de canalitzacions. 

S'han considerat els elements següents: 

- Brida plana: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i soldar-lo, i una sèrie 

de forats per a col·locar els cargols de subjecció 

- Brida amb coll: Peça cilíndrica plana amb tronc de con en una cara, per a soldar per testa al tub i una sèrie 

de forats per a col·locar els cargols de subjecció 

- Brida exempta: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i una sèrie de 

forats per a col·locar els cargols de subjecció 

- Brida exempta amb anella: Conjunt format per una peça cilíndrica plana amb un forat central adequat per a 

introduir el tub, amb una sèrie de forats per a collar els cargols de subjecció, i una anella cilíndrica 

independent per a soldar al tub 

- Brida exempta amb valona: Conjunt format per una peça cilíndrica plana amb un forat central adequat per 

a introduir a la valona, amb una sèrie de forats per a collar els cargols i una valona o peça 

troncocònica amb un ressalt a l'extrem més ample, adequada per a soldar-la al tub per l'extrem de 

menor diàmetre, dimensionades segons DIN 2673 

- Brida cega: Peça cilíndrica plana amb una sèrie de forats per a col·locar els cargols de subjecció 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 
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Norma DIN corresponent al tipus d'accessori: 

+-------------------------------------------------------+ 

¦  PN  ¦ Brida   ¦ Brida amb ¦ Brida    ¦ Brida exempta ¦ 

¦ (bar)¦ plana   ¦    coll   ¦ exempta  ¦   amb anella  ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦----------¦---------------¦ 

¦   6  ¦   2573  ¦    -      ¦   2641   ¦      2652     ¦ 

¦  10  ¦   2576  ¦   2632    ¦   2642   ¦      2653     ¦ 

¦  16  ¦   2527  ¦   2633    ¦    -     ¦       -       ¦ 

¦  25  ¦    -    ¦   2634    ¦    -     ¦      2655     ¦ 

¦  40  ¦    -    ¦   2635    ¦    -     ¦      2656     ¦ 

+-------------------------------------------------------+ 

BRIDA PLANA: 

Ha de tenir una cara i les superfícies cilíndriques interiors i exteriors tornejades. 

L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada. 

Característiques dimensionals: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦DN ¦  PN  ¦Diàmetre¦Diàmetre¦Gruix¦Diàmetre¦Nombre¦Diàmetre¦Mètrica¦ 

¦   ¦      ¦exterior¦interior¦brida¦cercle  ¦ de   ¦ dels   ¦ dels  ¦ 

¦   ¦      ¦ brida  ¦ brida  ¦     ¦forats  ¦forats¦forats  ¦cargols¦ 

¦   ¦      ¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦(mm) ¦  (mm)  ¦      ¦ (mm)   ¦       ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  210   ¦        ¦ 18  ¦  170   ¦  4   ¦        ¦       ¦ 

¦100¦10,16 ¦  220   ¦ 115,9  ¦ 20  ¦  180   ¦  8   ¦  18    ¦ M-16  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  240   ¦        ¦ 20  ¦  200   ¦      ¦        ¦       ¦ 

¦125¦10,16 ¦  250   ¦ 141,6  ¦ 22  ¦  210   ¦  8   ¦  22    ¦ M-16  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  265   ¦        ¦ 20  ¦  225   ¦      ¦  18    ¦ M-16  ¦ 

¦150¦10,16 ¦  285   ¦ 170,5  ¦ 22  ¦  240   ¦  8   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  320   ¦        ¦ 22  ¦  280   ¦  8   ¦  18    ¦ M-16  ¦ 

¦200¦  10  ¦  340   ¦ 221,8  ¦ 24  ¦  295   ¦  8   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  340   ¦        ¦ 24  ¦  295   ¦ 12   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  375   ¦        ¦ 24  ¦  335   ¦      ¦  18    ¦ M-16  ¦ 

¦250¦  10  ¦  395   ¦ 276,2  ¦ 26  ¦  350   ¦ 12   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  405   ¦        ¦ 26  ¦  355   ¦      ¦  26    ¦ M-24  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  440   ¦        ¦ 24  ¦  395   ¦      ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦300¦  10  ¦  445   ¦ 327,6  ¦ 26  ¦  400   ¦ 12   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  460   ¦        ¦ 28  ¦  410   ¦      ¦  26    ¦ M-24  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  490   ¦        ¦ 26  ¦  445   ¦      ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦350¦  10  ¦  505   ¦ 359,7  ¦ 28  ¦  4660   ¦ 16   ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  520   ¦        ¦ 30  ¦  470   ¦      ¦  26    ¦ M-24  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  540   ¦        ¦ 28  ¦  495   ¦      ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦400¦  10  ¦  565   ¦ 411,0  ¦ 32  ¦  515   ¦ 16   ¦  26    ¦ M-24  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  580   ¦        ¦ 32  ¦  525   ¦      ¦  30    ¦ M-27  ¦ 

¦---¦------¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6   ¦  645   ¦        ¦ 30  ¦  600   ¦      ¦  22    ¦ M-20  ¦ 

¦500¦  10  ¦  670   ¦ 513,6  ¦ 36  ¦  620   ¦ 20   ¦  26    ¦ M-24  ¦ 

¦   ¦  16  ¦  715   ¦        ¦ 38  ¦  650   ¦      ¦  33    ¦ M-30  ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
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BRIDA AMB COLL: 

La cara plana ha de tenir un ressalt concèntric a l'eix de la peça. 

Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada. 

Característiques dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦ DN ¦PN ¦Diàmetre ¦Diàmetre ¦Alçària ¦Gruix ¦Diàmetre ¦Alçària  ¦ 

¦    ¦   ¦exterior ¦exterior ¦ total  ¦brida ¦  del    ¦  del    ¦ 

¦    ¦   ¦  coll   ¦ brida   ¦        ¦      ¦ressalt  ¦ressalt  ¦ 

¦    ¦   ¦  (mm)   ¦  (mm)   ¦  (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ (mm)    ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   285   ¦   55   ¦  22  ¦  212    ¦         ¦ 

¦150 ¦16 ¦ 168,3   ¦   285   ¦   55   ¦  22  ¦  212    ¦  3      ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   300   ¦   75   ¦  28  ¦  218    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   300   ¦   75   ¦  28  ¦  218    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   340   ¦   62   ¦  24  ¦  268    ¦         ¦ 

¦200 ¦16 ¦ 219,1   ¦   340   ¦   62   ¦  24  ¦  268    ¦   3     ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   360   ¦   80   ¦  30  ¦  278    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   375   ¦   88   ¦  34  ¦  285    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   395   ¦   68   ¦  26  ¦  320    ¦         ¦ 

¦250 ¦16 ¦ 267,0   ¦   405   ¦   70   ¦  26  ¦  320    ¦   3     ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   425   ¦   88   ¦  32  ¦  335    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   450   ¦  105   ¦  38  ¦  345    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   445   ¦   68   ¦  26  ¦  370    ¦         ¦ 

¦300 ¦16 ¦ 323,9   ¦   460   ¦   70   ¦  28  ¦  378    ¦   4     ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   485   ¦   92   ¦  34  ¦  395    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   515   ¦  115   ¦  42  ¦  410    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   505   ¦   68   ¦  26  ¦  430    ¦         ¦ 

¦350 ¦16 ¦ 368,0   ¦   520   ¦   82   ¦  30  ¦  438    ¦         ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   555   ¦  100   ¦  38  ¦  450    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   580   ¦  125   ¦  46  ¦  465    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   565   ¦   72   ¦  26  ¦  482    ¦         ¦ 

¦400 ¦16 ¦ 406,4   ¦   580   ¦   85   ¦  32  ¦  490    ¦   4     ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   620   ¦  110   ¦  40  ¦  505    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   660   ¦  135   ¦  50  ¦  535    ¦         ¦ 

¦----¦---¦---------¦---------¦--------¦------¦---------¦---------¦ 

¦    ¦10 ¦         ¦   670   ¦   75   ¦  28  ¦  585    ¦         ¦ 

¦500 ¦16 ¦ 508,0   ¦   715   ¦   90   ¦  34  ¦  610    ¦   4     ¦ 

¦    ¦25 ¦         ¦   730   ¦  125   ¦  44  ¦  615    ¦         ¦ 

¦    ¦40 ¦         ¦   755   ¦  140   ¦  52  ¦  615    ¦         ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

+---------------------------------------------+ 

¦ DN ¦PN ¦Diàmetre ¦Nombre ¦Diàmetre ¦Mètrica ¦ 

¦    ¦   ¦ cercle  ¦  de   ¦  dels   ¦ dels   ¦ 

¦    ¦   ¦ forats  ¦forats ¦ forats  ¦cargols ¦ 

¦    ¦   ¦  (mm)   ¦       ¦  (mm)   ¦        ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  240    ¦       ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦150 ¦16 ¦  240    ¦  8    ¦   22    ¦ M-20   ¦ 
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¦    ¦25 ¦  250    ¦       ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦    ¦40 ¦  250    ¦       ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  295    ¦  8    ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦200 ¦16 ¦  295    ¦ 12    ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦    ¦25 ¦  310    ¦ 12    ¦   25    ¦ M-24   ¦ 

¦    ¦40 ¦  320    ¦ 12    ¦   30    ¦ M-27   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  350    ¦       ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦250 ¦16 ¦  355    ¦ 12    ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦    ¦25 ¦  370    ¦       ¦   30    ¦ M-27   ¦ 

¦    ¦40 ¦  385    ¦       ¦   33    ¦ M-30   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  400    ¦ 12    ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦300 ¦16 ¦  410    ¦ 12    ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦    ¦25 ¦  430    ¦ 16    ¦   30    ¦ M-27   ¦ 

¦    ¦40 ¦  450    ¦ 16    ¦   33    ¦ M-30   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  460    ¦       ¦   22    ¦ M-20   ¦ 

¦350 ¦16 ¦  470    ¦ 16    ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦    ¦25 ¦  490    ¦       ¦   33    ¦ M-30   ¦ 

¦    ¦40 ¦  510    ¦       ¦   36    ¦ M-33   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  515    ¦       ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦400 ¦16 ¦  525    ¦ 16    ¦   30    ¦ M-27   ¦ 

¦    ¦25 ¦  550    ¦       ¦   36    ¦ M-33   ¦ 

¦    ¦40 ¦  585    ¦       ¦   39    ¦ M-36   ¦ 

¦----¦---¦---------¦-------¦---------¦--------¦ 

¦    ¦10 ¦  620    ¦       ¦   26    ¦ M-24   ¦ 

¦500 ¦16 ¦  650    ¦ 20    ¦   33    ¦ M-30   ¦ 

¦    ¦25 ¦  660    ¦       ¦   36    ¦ M-33   ¦ 

¦    ¦40 ¦  670    ¦       ¦   42    ¦ M-39   ¦ 

+---------------------------------------------+ 

Les brides de diàmetre inferior a 150 mm utilitzen la brida segons DIN 2633 PN-16. 

BRIDA EXEMPTA: 

Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

Característiques dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦DN ¦PN ¦Diàmetre¦Diàmetre¦Gruix¦Diàmetre¦Nombre¦Diàmetre¦Mètrica¦ 

¦   ¦   ¦exterior¦interior¦brida¦cercle  ¦  de  ¦ dels   ¦ dels  ¦ 

¦   ¦   ¦ brida  ¦ brida  ¦     ¦forats  ¦forats¦forats  ¦cargols¦ 

¦   ¦   ¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦(mm) ¦ (mm)   ¦      ¦ (mm)   ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦100¦ 6 ¦  210   ¦ 113    ¦ 14  ¦  170   ¦   4  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦10 ¦  220   ¦        ¦ 18  ¦  180   ¦   8  ¦        ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦125¦ 6 ¦  240   ¦ 138    ¦ 14  ¦  200   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦10 ¦  250   ¦        ¦ 18  ¦  210   ¦      ¦        ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦150¦ 6 ¦  265   ¦ 173    ¦ 14  ¦  225   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦10 ¦  285   ¦        ¦ 18  ¦  240   ¦      ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦200¦ 6 ¦  320   ¦ 225    ¦ 16  ¦  280   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦10 ¦  340   ¦        ¦ 20  ¦  295   ¦      ¦  22    ¦M-20   ¦ 
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¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦250¦ 6 ¦  375   ¦ 273    ¦ 20  ¦  335   ¦  12  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦10 ¦  395   ¦        ¦ 22  ¦  350   ¦      ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦300¦ 6 ¦  440   ¦ 329    ¦ 24  ¦  395   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦10 ¦  445   ¦        ¦ 26  ¦  400   ¦      ¦        ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦350¦ 6 ¦  490   ¦ 362    ¦ 26  ¦  445   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦10 ¦  505   ¦        ¦ 28  ¦  460   ¦  16  ¦        ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦400¦ 6 ¦  540   ¦ 413    ¦ 28  ¦  495   ¦  16  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦10 ¦  565   ¦        ¦ 32  ¦  515   ¦      ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦---------¦-------¦ 

¦500¦ 6 ¦  645   ¦ 517    ¦ 32  ¦  600   ¦  20  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦10 ¦  670   ¦        ¦ 38  ¦  620   ¦      ¦  26    ¦M-24   ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

BRIDA EXEMPTA AMB ANELLA: 

Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

Característiques dimensionals: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦DN ¦ PN  ¦Diàmetre¦Diàmetre¦Gruix¦Diàmetre¦Nombre¦Diàmetre¦Mètrica¦ 

¦   ¦     ¦exterior¦interior¦brida¦cercle  ¦  de  ¦ dels   ¦  dels ¦ 

¦   ¦     ¦ brida  ¦ brida  ¦     ¦forats  ¦forats¦forats  ¦cargols¦ 

¦   ¦     ¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦(mm) ¦ (mm)   ¦      ¦ (mm)   ¦       ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  210   ¦        ¦ 14  ¦  170   ¦   4  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦100¦  10 ¦  220   ¦  119   ¦ 18  ¦  180   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦25,40¦  235   ¦        ¦ 22  ¦  190   ¦   8  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  240   ¦        ¦ 14  ¦  200   ¦      ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦125¦  10 ¦  250   ¦  145   ¦ 18  ¦  210   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦   ¦25,40¦  270   ¦        ¦ 24  ¦  220   ¦      ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  265   ¦        ¦ 14  ¦  225   ¦      ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦150¦  10 ¦  285   ¦  173   ¦ 18  ¦  240   ¦   8  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦25,40¦  300   ¦        ¦ 24  ¦  250   ¦      ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  320   ¦        ¦ 16  ¦  280   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦200¦ 10  ¦  340   ¦  225   ¦ 20  ¦  295   ¦   8  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦ 25  ¦  360   ¦        ¦ 26  ¦  310   ¦  12  ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦   ¦ 40  ¦  375   ¦        ¦ 30  ¦  320   ¦  12  ¦  30    ¦M-27   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  375   ¦        ¦ 20  ¦  335   ¦      ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦250¦ 10  ¦  395   ¦  279   ¦ 22  ¦  350   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦ 25  ¦  425   ¦        ¦ 30  ¦  370   ¦      ¦  30    ¦M-27   ¦ 

¦   ¦ 40  ¦  450   ¦        ¦ 36  ¦  385   ¦      ¦  33    ¦M-30   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  440   ¦        ¦ 24  ¦  395   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦¦ 

¦300¦ 10  ¦  445   ¦  329   ¦ 26  ¦  400   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦   ¦ 25  ¦  485   ¦        ¦ 34  ¦  430   ¦  16  ¦  30    ¦M-27   ¦ 

¦   ¦ 40  ¦  515   ¦        ¦ 40  ¦  450   ¦  16  ¦  33    ¦M-30   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  490   ¦        ¦ 26  ¦  445   ¦  12  ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦350¦ 10  ¦  505   ¦  362   ¦ 28  ¦  460   ¦  16  ¦  22    ¦M-20   ¦ 
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¦   ¦ 25  ¦  555   ¦        ¦ 38  ¦  490   ¦  16  ¦  33    ¦M-30   ¦ 

¦   ¦ 40  ¦  580   ¦        ¦ 46  ¦  510   ¦  16  ¦  36    ¦M-33   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  540   ¦        ¦ 28  ¦  495   ¦      ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦400¦ 10  ¦  565   ¦  413   ¦ 32  ¦  515   ¦  16  ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦   ¦ 25  ¦  620   ¦        ¦ 42  ¦  550   ¦      ¦  36    ¦M-33   ¦ 

¦   ¦ 40  ¦  660   ¦        ¦ 50  ¦  585   ¦      ¦  39    ¦M-36   ¦ 

¦---¦-----¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦   ¦  6  ¦  645   ¦        ¦ 32  ¦  600   ¦      ¦  22    ¦M-20   ¦ 

¦500¦ 10  ¦  670   ¦  517   ¦ 38  ¦  620   ¦  20  ¦  26    ¦M-24   ¦ 

¦   ¦ 25  ¦  730   ¦        ¦ 50  ¦  660   ¦      ¦  36    ¦M-33   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

+--------------------------------------------+ 

¦ DN  ¦ PN  ¦ Diàmetre  ¦ Diàmetre  ¦ Gruix  ¦ 

¦     ¦     ¦ interior  ¦ exterior  ¦ anella ¦ 

¦     ¦     ¦  anella   ¦  anella   ¦        ¦ 

¦     ¦     ¦   (mm)    ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   144     ¦   14   ¦ 

¦ 100 ¦ 10  ¦  114,3    ¦   158     ¦   16   ¦ 

¦     ¦25,40¦           ¦   162     ¦   20   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   178     ¦   14   ¦ 

¦ 125 ¦ 10  ¦  139,7    ¦   188     ¦   18   ¦ 

¦     ¦25,40¦           ¦   188     ¦   22   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   202     ¦   14   ¦ 

¦ 150 ¦ 10  ¦  168,3    ¦   212     ¦   18   ¦ 

¦     ¦25,40¦           ¦   218     ¦   22   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   258     ¦   16   ¦ 

¦ 200 ¦ 10  ¦  219,1    ¦   268     ¦   20   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   278     ¦   24   ¦ 

¦     ¦ 40  ¦           ¦   285     ¦   26   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   312     ¦   18   ¦ 

¦ 250 ¦ 10  ¦  273,0    ¦   320     ¦   22   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   335     ¦   26   ¦ 

¦     ¦ 40  ¦           ¦   345     ¦   30   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   365     ¦   18   ¦ 

¦ 300 ¦ 10  ¦  323,9    ¦   370     ¦   22   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   395     ¦   28   ¦ 

¦     ¦ 40  ¦           ¦   410     ¦   34   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   415     ¦   18   ¦ 

¦ 350 ¦ 10  ¦  355,6    ¦   430     ¦   22   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   450     ¦   32   ¦ 

¦     ¦ 40  ¦           ¦   465     ¦   38   ¦ 

¦-----¦-----¦-----------¦-----------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   465     ¦ 17,7   ¦ 

¦ 400 ¦ 10  ¦  406,4    ¦   482     ¦   25   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   505     ¦   34   ¦ 

¦     ¦ 40  ¦           ¦   535     ¦   42   ¦ 
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¦-----¦-----¦-----------¦------------¦--------¦ 

¦     ¦  6  ¦           ¦   570     ¦   22   ¦ 

¦ 500 ¦ 10  ¦  508,0    ¦   585     ¦   26   ¦ 

¦     ¦ 25  ¦           ¦   615     ¦   38   ¦ 

+--------------------------------------------+ 

Les brides de DN 500 mm i PN 40 bar, queden fora de normalització. 

BRIDA EXEMPTA AMB VALONA: 

Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

Característiques dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦DN ¦PN ¦Diàmetre¦Diàmetre¦Gruix¦Diàmetre¦Nombre¦Diàmetre¦Mètrica¦ 

¦   ¦   ¦exterior¦interior¦brida¦cercle  ¦  de  ¦ dels   ¦  dels ¦ 

¦   ¦   ¦ brida  ¦ brida  ¦     ¦forats  ¦forats¦forats  ¦cargols¦ 

¦   ¦   ¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦(mm) ¦ (mm)   ¦      ¦ (mm)   ¦       ¦ 

¦---¦---¦--------¦--------¦-----¦--------¦------¦--------¦-------¦ 

¦100¦10 ¦  220   ¦ 135    ¦ 18  ¦  180   ¦   8  ¦  18    ¦M-16   ¦ 

¦150¦10 ¦  285   ¦ 188    ¦ 18  ¦  240   ¦   8  ¦  23    ¦M-20   ¦ 

¦200¦10 ¦  340   ¦ 238    ¦ 20  ¦  295   ¦   8  ¦  23    ¦M-20   ¦ 

¦250¦10 ¦  395   ¦ 294    ¦ 22  ¦  350   ¦  12  ¦  23    ¦M-20   ¦ 

¦300¦10 ¦  445   ¦ 344    ¦ 26  ¦  400   ¦  12  ¦  23    ¦M-20   ¦ 

¦350¦10 ¦  505   ¦ 376    ¦ 28  ¦  460   ¦  16  ¦  23    ¦M-20   ¦ 

¦400¦10 ¦  565   ¦ 430    ¦ 32  ¦  515   ¦  16  ¦  27    ¦M-24   ¦ 

¦500¦10 ¦  670   ¦ 533    ¦ 38  ¦  620   ¦  20  ¦  27    ¦M-24   ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------+ 

¦DN ¦PN ¦Diàmetre ¦Diàmetre ¦Gruix ¦Alçària ¦Alçària¦ 

¦   ¦   ¦exterior ¦ext.total¦valona¦ total  ¦ total ¦ 

¦   ¦   ¦ coll    ¦valona   ¦      ¦ coll   ¦valona ¦ 

¦   ¦   ¦ (mm)    ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ 

¦---¦---¦---------¦---------¦------¦--------¦-------¦ 

¦100¦10 ¦ 114,3   ¦  158    ¦  16  ¦  12    ¦  50   ¦ 

¦150¦10 ¦ 168,3   ¦  212    ¦  18  ¦  12    ¦  50   ¦ 

¦200¦10 ¦ 219,1   ¦  268    ¦  20  ¦  16    ¦  55   ¦ 

¦250¦10 ¦ 273,0   ¦  320    ¦  22  ¦  16    ¦  60   ¦ 

¦300¦10 ¦ 323,9   ¦  370    ¦  22  ¦  16    ¦  60   ¦ 

¦350¦10 ¦ 355,6   ¦  430    ¦  22  ¦  16    ¦  60   ¦ 

¦400¦10 ¦ 406,4   ¦ 406,4   ¦  24  ¦  16    ¦  65   ¦ 

¦500¦10 ¦ 508,0   ¦  585    ¦  26  ¦  16    ¦  70   ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

BRIDA CEGA 

Característiques dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦ DN  ¦PN ¦Diàmetre ¦Gruix ¦Diàmetre ¦Nombre ¦Diàmetre ¦Mètrica  ¦ 

¦     ¦   ¦exterior ¦brida ¦ cercle  ¦  de   ¦  dels   ¦ dels    ¦ 

¦     ¦   ¦ brida   ¦      ¦ forats  ¦forats ¦ forats  ¦cargols  ¦ 

¦     ¦   ¦  (mm)   ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦       ¦  (mm)   ¦         ¦ 

¦-----¦---¦---------¦------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦ 100 ¦16 ¦  220    ¦ 20   ¦  180    ¦   8   ¦   18    ¦ M-16    ¦ 

¦ 125 ¦16 ¦  250    ¦ 22   ¦  210    ¦   8   ¦   18    ¦ M-16    ¦ 

¦ 150 ¦16 ¦  285    ¦ 22   ¦  240    ¦   8   ¦   22    ¦ M-20    ¦ 

¦ 200 ¦16 ¦  340    ¦ 24   ¦  295    ¦  12   ¦   22    ¦ M-20    ¦ 

¦ 250 ¦16 ¦  405    ¦ 26   ¦  355    ¦  12   ¦   26    ¦ M-24    ¦ 

¦ 300 ¦16 ¦  460    ¦ 28   ¦  410    ¦  12   ¦   26    ¦ M-24    ¦ 

¦ 350 ¦16 ¦  520    ¦ 30   ¦  470    ¦  16   ¦   26    ¦ M-24    ¦ 
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¦ 400 ¦16 ¦  580    ¦ 32   ¦  525    ¦  16   ¦   30    ¦ M-27    ¦ 

¦ 500 ¦16 ¦  715    ¦ 34   ¦  650    ¦  20   ¦   33    ¦ M-30    ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 

adequadament identificat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

BF33-  DERIVACIÓ DE FOSA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF33-058K. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el 

mateix diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la 

superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per 

electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.     - Accessori amb ramal de 90°: peça 

cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90°     - Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y 

amb una derivació a 45° 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Derivació:     - Peça amb els tres extrems en forma de campana     - Peça amb dos extrems en forma de 

campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el següent element del ramal que se'n 

derivi 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

A l'extrem de campana hi ha d'haver: 

- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 

- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 

- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 

- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els 

cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 

L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 

- Les sigles del fabricant 

- El diàmetre nominal 

- Indicació de la setmana de fabricació 

- Indicació de l'any de fabricació 

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 

La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 

procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 

L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap 

producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

El recobriment ha de quedar ben adherit. 

Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 

- Per a aigua:  70°C 

- Per a hidrocarburs:  60°C 

Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 

Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran dotats d'una campana que en el 

seu interior ha d'allotjar un anell de cautxú per assegurar l'estanquitat perfecte a la unió entre tubs 

consecutius. Aquesta unió ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars i aïllament 

elèctric entre tubs, així com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, i ha de ser del 

tipus automàtic flexible. 

ACCESSORIS: 

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 

l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545. 

Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 

+----------------------------------+ 

¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 

¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 

¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 

¦---------¦-------¦----------------¦ 

¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 

¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 

¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 

¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 

¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 

¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 

¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 

¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 

¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 

¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 

¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 

¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 

¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 

¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
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¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 

¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 

¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 

¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 

¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 

¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 

+----------------------------------+ 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 

Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 

Allargament fins al trencament:  >= 5% 

Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 

Toleràncies: 

- Gruix paret:  + sense límit     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 

Diàmetre nominal) mm 

- Llargària:     - Unions de campana:  ± 20 mm     - Unions embridades:  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 

canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar les dades següents, indicant el número 

de tub assajat: 

- Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50):     - Resultats d'assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, 

resistència de trencament i allargament)     - Duresa Brinnell 

- Resultats de mesures geomètriques:     - Longitud     - Diàmetre exterior     - Diàmetre interior de la 

campana     - Ovalització 

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació):     - Gruix de fosa     - Quantitat 

de zinc (densitat superficial)     - Gruix de ciment     - Gruix del vernís bituminós 

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim: 

- Diàmetre nominal 

- Classe d'espessor de la canonada 

- Tipus d'endoll 

- Identificació de fosa dúctil 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Controls de fabricació: 

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici 

de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L'inspector enviat 

ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres 

dimensionals o mecànics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al revestiment de 

ciment). En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció dels tubs per a l'obra 

concreta, s'han de realitzar els controls següents:     - Comprovació de l'homologació del producte, de 

la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva 

vigència.     - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 

respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els tubs acabats que es destinen 

a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les 

disconformitats.     - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 

Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.     - Comprovació del 

marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació 

de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i els tubs del lot.     - Seguiment 
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de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.     - Examen de la zona 

d'emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels tubs. 

- S'ha de poder realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 

fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les 

comprovacions següents: 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot. 

- Inspecció visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, etc) 

- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions. 

- Estat del revestiment de ciment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicació en cada cas. En 

cas de realitzar assaigs de contrast a la recepció, les provetes s'han d'extreure de l'extrem mascle 

dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 

Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 

Els criteris d'acceptació després de reparació, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes vigents 

segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula l'execució de les obres. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFB3-0975,BFB3-097B,BFB3-096F. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 

40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 

defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 

m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de 

fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, 

instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
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- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 

romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 

alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
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¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
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¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 

m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 

gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 

(Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1  CAIXES I ARMARIS 

BG10-  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG10-0G4I. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 

S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 

- Exterior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes 

amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

INTERIOR: 

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 

EXTERIOR: 

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que 

garanteixin el grau de protecció. 

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 
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BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG12-0G57,BG12-0G7A,BG12-0G55,BG12-0G5G,BG12-0G5F. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
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Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

  

BG13-  Familia G13- 

BG13-0G16 - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per 

a muntar superficialment 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG2I-  SAFATA AÏLLANT PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2I-0B7V,BG2I-0B7S. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- safata de PVC:     - amb fons llis amb coberta o sense     - amb fons perforat amb coberta o sense 

- Safata de material termoplàstic lliure d'halògens:     - amb fons llis amb coberta o sense     - amb fons 

perforat amb coberta o sense 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tindrà les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta. 

Presentarà una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems acabaran amb un tall 
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perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Contingut de silicona, sense silicona <0,01% 

Continuïtat elèctrica: Sense continuïtat elèctrica. 

Característiques d´aïllament elèctric: Amb aïllament elèctric. Rigidesa dielèctrica segons EN 60243-1:2013: 

18±5 kV/mm d'espessor. 

Separació de protecció elèctrica: Amb i sense envà de separació de protecció interna. 

Comportament a intempèrie: Bon comportament davant UV i intempèrie. 

SAFATA DE PVC: 

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama. Reacció al foc segons UNE 

201010:2015: Classificació: M1. 

Resistència a la corrosió en ambients químics: Resistència definida en norma DIN 8061 i ISO/TR 10358 

davant de diferents agents químics segons temperatura i concentració. 

SAFATA DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS: 

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama. 

Contingut en halògens, segons UNE-EN 50642: Halogen free. 

Contingut de termoplàstic reciclat >40% del pes del producte. 

SAFATES SENSE COBERTA: 

Capacitat de càrrega: complirà les condicions de l'assaig tipus I segons la norma UNE-EN 61537. No hi ha 

limitació de la posició del suport respecte de les unions. 

Temperatura de transport, emmagatzematge, instal·lació i ús (T) segons la norma UNE-EN 61537: -20°C <= 

T <= +60°C. 

SAFATES AMB COBERTA: 

Les Safates amb coberta si actuen com a canal protectora tindran les següents prestacions addicionals: 

Temperatura de transport, emmagatzematge, instal·lació i ús (T) segons la norma UNE-EN 50085-1: -25°C 

<= T <= +60°C. 

Protecció contra danys mecànics grau IK10. 

Retenció de la coberta d'accés al sistema: Coberta d'accés que només es pot obrir amb eines. 

Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Perforada: Grau IP2X. Llisa: Grau IP3X. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Marca comercial 

- Referència 

- Quantitat 

- Dimensions 

- Codi de fabricació 

- Referència a les marques de qualitat 

En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Cada tira ha de portar marcades, de manera indeleble i ben visible, les dades següents: 

- Marca comercial 

- Referència 

- Codi de fabricació 

- Referència a les marques de qualitat 

S'hi inclouen els assaigs corresponents a la norma de safates UNE-EN-61537, declaració de temperatures 

mínima i màxima de transport, emmagatzematge, instal·lació i aplicació, resistència a l'impacte i tipus 

d'assaig de càrrega admissible. 

Emmagatzematge: En lloc protegit contra els impactes, la pluja, la humitat i els raigs del sol i sense contacte 

directe amb el terra. El lloc on es col·loquin els materials subministrats ha de permetre un suport 

adequat del palet de subministrament de manera que no es generin. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de mesura: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri de mesura: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 
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armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 

61537:2006). 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

SAFATES AMB COBERTA: 

UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no 

circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG2O-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2O-1KW7,BG2O-1KWC. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 

Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir 

a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 
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- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - 

Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte 

superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 

aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

BG2P-  Familia G2P- 

 

BG2P-1KUZ - Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 

de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 

dielèctrica de 2000 V 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTI,BG2Q-1KT4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 
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- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir 

a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - 

Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte 

superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 

aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 

ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.     - 

Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).     - Recepció 

del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     - Comprovació dimensional  

(3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):     

- Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència a la propagació de la 

flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència a l'atac químic 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha 

de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert 

a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-
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4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 

CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 

certificat de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-

2-4. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG31  Familia G31 

 

BG312220 - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), 

construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG31  Familia G31 

BG312  Familia G312 

 

BG312220S - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), 

construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG312  Familia G312 

BG3126  Familia G3126 

 

BG312620SA - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 

construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable 

de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa 

emissió fums 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG33-G2WW,BG33-G2WZ,BG33-G2TY,BG33-G2WU,BG33-G2VP,BG33-G2VO,BG33-G2T2. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 

fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de 

vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, 

amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur 

de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 

21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 

armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-

2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 

poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma 

UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 

polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 

construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 

segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 

compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure 

flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-

s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure 

cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc 

Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 

50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de 
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productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la 

classificació de les propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 

resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-

EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca 

(classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: Blau     - 

Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 

verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i 

verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - Classe 

B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          

- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió de 

substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma 

UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma 

UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del 

tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 

generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 

propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 

construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables 

con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables 

con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de 

distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, 

B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:     - 

Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     - 

Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: Declaració 

de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge 

i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre 

l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula 
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d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 

les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional 

(Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 

50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 

segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 

corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 

d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció 

de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - 

Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per 

part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels 

assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

BG35-  CABLE DE COURE DE 450/750 V 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG35-06EM,BG35-HIW3,BG35-06EH,BG35-06EB. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells 

elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 

V, amb aïllament i sense coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de policlorur de 

vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc 

Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una 

classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament termoplàstic de 

policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de 

reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductor 

flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 211002 i UNE-

EN 50525-3-31, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de poliolefines, 

construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 

segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament 

reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació 

de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de 

productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la 

classificació de les propietats de reacció al foc. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix 

diàmetre. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-

EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

- Classe de reacció al foc:     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, 

B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):     - Dígit 2, prestacions d'emissió de 

fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)     - Dígit 3, prestacions de caiguda de 

gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)     - Dígit 4, prestacions 

d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: Blau     - 

Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 

verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - Classe 

B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          

- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió de 

substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 

- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 

- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 

- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons la norma 

UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma 

UNE-EN 50525-2-31. 
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Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 

Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons la norma UNE 

50363-7 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma 

UNE-EN 50525-3-31. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 

- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 

50363-5 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma 

UNE-EN 50525-3-41. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 

construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 

generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 

propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 

construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
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* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 

450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con 

aislamiento termoplástico (PVC). 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 

V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones 

respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 

UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 

450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares 

sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 

450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares 

sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, 

B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:     - 

Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     - 

Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: Declaració 

de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge 

i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre 

l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 
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A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 

les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional 

(Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 

50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 

segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 

corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 

d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció 

de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - 

Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per 

part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels 

assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG3I-06W3. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
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UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

BG6  MECANISMES 

BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG69-1NIX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar accessoris embellidors. 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de 

commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 

Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar 

perill per a les persones i el seu entorn. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
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Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles. 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 

Prescripciones generales. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o 

part del material. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG6  MECANISMES 

BG6G-  PRESA DE CORRENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG6G-1NY8. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
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El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del 

conductor de protecció. 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra 

s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 

materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o 

part del material. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD5-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGD5-06SV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 

diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 

totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 

+----------------------------------------+ 

¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 

¦---------------¦-----------¦------------¦ 

¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 

+----------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW0-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW0-0950. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 

comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions 

de comptadors. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW2-093M,BGW2-093N. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 

comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions 

de comptadors. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BGW8-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW8-0ASI,BGW8-0ASJ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, 

pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors 

d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en 

cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

BGWA-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGWA-0AK2,BGWA-0AK7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de 

canal o d'un metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGWC-09N4,BGWC-JS01,BGWC-09N6. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de 

canal o d'un metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGY3-0B2S. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure 

nu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

BGYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

BGYD-0B2W - Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 

D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJ6  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 

BJ63-  FILTRE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ63-0R33,BJ63-0R34. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca. 

S'han considerat els materials següents: 

- Acer inoxidable 

- Poliester reforçat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant: 

- Carbó activat:  Eliminació de clor 

- Sorra:  Clarificació 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir 

d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat 

intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 

Ha de ser resistent a la corrosió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Pressió màxima:  7 bar 

Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2 

POLIÈSTER: 

Cos de polièster reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Diàmetre cos segons cabal: 

+-------------------+ 

¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦ 

¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦ 

¦-------¦-----------¦ 

¦   6   ¦   350     ¦ 

¦   8   ¦   450     ¦ 

¦  10   ¦   500     ¦ 

¦  15   ¦   650     ¦ 

+-------------------+ 

Diàmetre connexions:  1 1/2" 

ACER INOXIDABLE: 

Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral. 

Diàmetre cos:  750 mm 
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Cabal:  22 - 35 m3/h 

Diàmetre connexions:  2" 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 

Les boques de connexió han d'anar protegides. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 

D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 

BJ71-  DIPÒSIT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ71-0R2K,BJ71-0R29,BJ71-0R2B,BJ71-0R2A,BJ71-0R25. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l. 

S'han considerat els materials següents: 

- Poliester reforçat 

- Polietilè d'alta densitat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir 

d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat 

intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 

Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 

Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat 

mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada. 

DIPÒSITS DE POLIÈSTER: 

Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 

La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
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En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte 

Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir 

esquerdes o ruptures. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

BJM9-  VENTOSA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJM9-FFVM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 

S'han considerat els tipus següents: 

- Ventoses per a roscar o embridar 

- Dobles ventoses per a embridar 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 

La boia ha de ser totalment esfèrica. 

Pressió prova boia:  70 bar 

Pressió treball cos:  <= 10 bar 

Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 

Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 

VENTOSES SENZILLES: 

Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 

Consta de: 

- Boia 

- Tapa de l'orifici superior 

DOBLES VENTOSES: 

Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb 
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canonades en servei. 

Consta de: 

- Separador intern per seient 

- Dues boies (purgador i ventosa) 

- Tobera 

- Joc de palanques (purgador) 

- Tapa de l'orifici de sortida 

Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PER A ROSCAR: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

PER A EMBRIDAR: 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 

CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 

ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM3  EXTINTORS 

BM33-  EXTINTOR MANUAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM33-0T4U,BM33-0T4F. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 

pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 

transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 

l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació 

del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte 

presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 

la comercialización de los equipos a presión. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions 

de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 

normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:     - 

Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 

Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - Pressió 

màxima de servei (disseny)          - nº placa          - Data 1a Prova i successives     - Dades etiqueta de 

característiques:          - Nom del fabricant importador          - Temperatura màxima i mínima de servei          

- Productes continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - 

Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 

desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 

comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMY3-0TC7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 

cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 

aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN1  VÀLVULES DE COMPORTA 

BN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN12-0XG6,BN12-0XG7,BN12-0XG3,BN12-0XG9,BN12-0XFY. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
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En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BN7  VÀLVULES DE REGULACIÓ 

BN70-  VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB BRIDES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN70-0X5T. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Obturador de desplaçament vertical 

- Accionament obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de 

sortida 

- Molla de compressió 

- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial 

En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació 

del fluid. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ 

BN82-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN82-0X1C. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 90° 

- Assentaments d'estanquitat per a la bola 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament 

- Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola. 

El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la 

vàlvula. 

Materials: 

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BNM  BOMBES ESPECIALS 

BNM0-  BOMBA DOSIFICADORA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNM0-0TXA,BNM0-0TX9,BNM0-0TXB. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Bombes dosificadores de regulació electrònica per a cabals de 0,0025 o 0,01 m3/h, formades per un motor 

elèctric acoblat directament a una bomba volumètrica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de portar un comandament amb la corresponent escala graduada, per a poder regular el cabal de forma 

contínua. 

Tots els elements en contacte amb el líquid han de ser resistents a aquest. 

Potència segons cabal: 

+-----------------------------+ 

¦Cabal (m3/h) ¦ Potència (W)  ¦ 

¦-------------¦---------------¦ 

¦   0,002     ¦     30        ¦ 

¦   0,005     ¦     40        ¦ 

¦   0,01      ¦     50        ¦ 

+-----------------------------+ 

Regulació del cabal:  5 - 100% 

Pressió treball:  <= 10 bar 

Tensió d'alimentació (monofàsic):  230 V 

Materials: 

- Elements en contacte amb el líquid:  Tefló o similar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 
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BNZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BNZ0-  CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNZ0-0TTY,BNZ0-0TUJ,BNZ0-0TUQ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i de 10 bar 

de pressió nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per: 

- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants 

- Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 

l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Tipus d'acer:  AISI-304 

Llargària màxima carret mesurada entre brides: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦   Llargària màxima segons PN brida    ¦ 

¦                              ¦---------------------------------------¦ 

¦                              ¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25  ¦ 

¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦            500               ¦    285     ¦    305     ¦    325      ¦ 

¦           1000               ¦    315     ¦    365     ¦    425      ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06D-0L9K,B06D-0L9C,B06D-0L90. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 

elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 

amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 

superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 

simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 

d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B07  MORTERS DE COMPRA 

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B07F-0LT5,B07F-0LT4,B07F-0LT6,B07F-0LSZ,B07F-0LT8. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 

998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 

d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 

compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 

condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B6-107I,B0B6-107E. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades 

a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves 

condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar 

les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en 

el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que 

han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins 

dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 mm:  - 30 

mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 

mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
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El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat 

en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 

automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 

acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 

treballs, com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

D  ELEMENTS COMPOSTOS 

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07  MORTERS I PASTES 

D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0701821. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

     - Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 

     - Ciments de ram de paleta MC 

     - Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

     - 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 

     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 

     - 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 

     - 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con 

d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
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Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

  

 

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2148-49L7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
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única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC D'ESCOCELL: 

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

P214N-  ENDERROC D'ESTRUCTURES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P214N-.52TT. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 

mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 

Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P214S-  ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P214S-73G4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de 

formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 

- Daus de formigó, amb martell picador 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 

En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar 

les lesions que hagin sorgit. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i 

elements aliens a l'enderroc. 

Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21G2-  DEMOLICIÓ DE CANONADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G2-.54DC. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 

mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin 

el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P21G3-  DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G3-.DJ1C. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 

mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin 

el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P21G7-  DEMOLICIÓ DE POU 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21G7-.49KI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 

mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin 

el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

POU: 

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P21R  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA 

P21R0-  ELIMINACIÓ D'ARBRE 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P21R0-92H8,P21R0-92GQ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques 

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del 

voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 241 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P22  MOVIMENTS DE TERRES 

P221  EXCAVACIONS 

P2212-  EXCAVACIÓ DE FONAMENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2212-55U5,P2212-55UB. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 

la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
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- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el 

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució 

proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 

detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i 

la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en 

funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en 

l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 

necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 

circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de 

voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i 

explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que 

figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
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La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu 

previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, 

s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 

detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la 

càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat 

especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures 

oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre 

precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació 

dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar 

espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les 

barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire 

lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament 

del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona 

que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o 

càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes 

que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan 

sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. 

Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial 

atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar 

a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, 

quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el 

més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
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En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No 

s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden 

estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats 

amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 

l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir 

sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 

a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2217-55T3. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 

amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un 

assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 

terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 

necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines 
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o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 

mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 

abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 

d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest 

cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 

a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 
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P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221B-EL6Z. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 

mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 

la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 
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- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el 

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 

a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 
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P221C-  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221C-DYZL. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 

la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el 

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
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especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 

a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 
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P221K-  EXCAVACIÓ DE CALA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P221K-TG42. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 

la partida d'obra 

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 
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Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el 

fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 

a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 

P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2241-52ST. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
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- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 

P2251-  ESTESA DE GRAVES O RECICLATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2251-.5482,P2251-5482. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats 

d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de 

la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 

dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord 

amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de 
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complir: 

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 

granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2255-DPIO,P2255-DPGG,P2255-.DPGG,P2255-DPGP. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 

especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el 

terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 

residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 

residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 
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- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 

fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 

que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 

graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 

tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 

nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i 

amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 

uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 

manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 

d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
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Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 

resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 

de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 

inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 

superfície contínua de separació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 

matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 

temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 

a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 

5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 

d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 

control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 

estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal 

de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició 

brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels 

paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 

fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 
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obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la 

densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 

causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 

establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 

material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 

reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P2255-.  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2255-.DPGG. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 

especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el 

terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 

residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 

residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
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Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 

fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 

que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 

graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 

tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 

nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i 

amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 

uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 

manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 

d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 

resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
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completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 

de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 

inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 

superfície contínua de separació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 

matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 

temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 

a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 

5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 

d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 

control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 

estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal 

de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició 

brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels 

paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 

fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima 

obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la 

densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 

causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
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establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 

material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 

reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 

P2258-  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2258-10CX7,P2258-.10CX7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats 

d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de 

la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
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El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans 

que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 

granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

P2259-  REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2259-548H. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats 

d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de 

la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 
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que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Repàs i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  - 25 mm 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb 

l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació 

especificada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P22D1-DGOU. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
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- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 

amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un 

assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 

terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 

necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 

procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 

plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., 

que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 

6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 

d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

P26  EIXUGADES I ESGOTAMENTS 

P261-  ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P261-EL49. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions necessàries per extreure l'aigua d'una excavació, d'un recinte o del terreny. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Esgotament d'excavació a cel obert o en mina amb bomba 

- Esgotament de recintes amb bomba 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Esgotament d'excavació o recinte: 

- Preparació de la zona de treball 

- Instal·lació de la bomba, connexió a la xarxa elèctrica, al tub d'extracció i a la xarxa de desguàs 

- Extracció de l'aigua, abocant-la als punts de desguàs 

- Manteniment del sistema 

- Desmuntatge del sistema quan ho autoritzi la DF. 

ESGOTAMENT D'EXCAVACIONS, DE RECINTES O REDUCCIÓ DEL NIVELL FREÀTIC: 

Els punts de desguàs han de ser els especificats en la DT o els indicats per la DF. 

S'ha de verificar de forma periòdica que el nivell de l'aigua resta dins dels límits previstos a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les instruccions  del 
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tècnic de la Cia. Subministradora i de la DF. 

L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer malbé l'equip. 

S'ha de mantenir seca la zona de treball durant tot el temps que duri l'execució de l'obra i evacuar l'aigua 

que entri fins als punts de desguàs. 

El mètode previst per a l'execució dels treballs ha de ser prèviament aprobat per la DF. 

La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o problemes 

d'estabilitat del terreny, d'assentaments a edificis propers, a les obres executades o a les que s'estan 

construint. 

Cal fer un seguiment per a controlar el desenvolupament dels nivells freàtics, les pressions intersticials i els 

moviments del terreny, verificant que no son perjudicials per a l'entorn. 

Cal tenir equips de recanvi per a garantir la continuïtat d l'esgotament. 

En cas d'imprevistos (anormal arrossegament de sòlids, moviment de talussos, anormals variacions de cabal 

o nivells freàtics, etc.) s'ha d'avisar a la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ESGOTAMENT D'EXCAVACIONS, DE RECINTES O REDUCCIÓ DEL NIVELL FREÀTIC: 

m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament 

real del sistema 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P2R4-VSRM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres 

residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra. 
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 

de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 

tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE 

VALORITZACIÓ: 

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 

instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara 

restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real 

Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 

rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha 

de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
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Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se 

generaron. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P3C  LLOSES 

P3C1-  ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MALLA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P3C1-D6X2. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 271 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 

DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 

puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 

les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 

es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 

s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 

La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 

ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 

de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
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El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del 

CODI ESTRUCTURAL) 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 

formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 

l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 

construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 

operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 

Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 

la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 

nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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P3C2-  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P3C2-4246. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 

on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, 

trencaaigües, etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 

mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 

els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 

desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial 

que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 

solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 

dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
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Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 

produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 

alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran 

cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions 

anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 

proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu 

comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 

reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
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¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 

nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 

tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 

la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 

formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 

tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 

rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 

continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 

solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 

element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària 

per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès 

amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 

moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 

puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran 

d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 

l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 

alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 

altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 

elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 

sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P3Z3-D532. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous 

de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
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El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha 

de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del 

terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 

hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P4  ESTRUCTURES 

P44  ESTRUCTURES D'ACER 

P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P442-.DG2E. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 

compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
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S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-

EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 

autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 

muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 

dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 

identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 

zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 

85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció 

al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 

s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 

i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 

del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 

DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 

taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 

procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 

experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb 

el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 

provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç 

del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
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Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 

càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 

l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar 

l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre 

àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 

protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 

1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de 

l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 

d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 

particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 

progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 

indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 

pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. 

Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
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Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 

com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 

preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 

intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 

provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 

els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 

tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per 

al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 

estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 

peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 

mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 

10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 

constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat 

reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 

soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla 

de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 

rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per 

part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de 

taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de 

ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a 

l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats 

al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i 

com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el 

assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada 
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per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada 

metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta 

definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció 

visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en 

obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara 

es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 

% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 

destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la 

longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan 

aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 

secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P44C-  PILAR D'ACER 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P44C-DP2W. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 

compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-

EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 

ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 

autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
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Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 

muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 

dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 

identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 

zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció de 50 mm segons el 

CODI ESTRUCTURAL per sota del nivell del formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 

beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i 

de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 

formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 

fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 

85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció 

al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 
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- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 

s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 

i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 

del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 

DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 

taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 

procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 

experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb 

el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 

provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç 

del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 

càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 

l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar 

l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre 

àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
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Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 

protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 

1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de 

l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 

d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 

particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 

progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 

indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 

pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. 

Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 

com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 

preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 

intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
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provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 

els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 

tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per 

al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 

estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 

peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 

mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 

10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 

constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat 

reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
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- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 

soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla 

de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 

rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per 

part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de 

taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de 

ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a 

l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats 

al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i 

com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el 

assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada 

per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada 

metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta 

definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció 

visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 
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La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en 

obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara 

es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 

% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 

destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la 

longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan 

aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 

secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P452  FORMIGONAMENT DE MURS 

P4520-  FORMIGONAMENT DE MURS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4520-IL9B. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Murs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI 

ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 

m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 12 

mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 

cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó 

vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
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La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de 

control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a 

un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 

defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 

manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 

justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 

de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura 

de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de 

la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 

5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 

d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 

assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 

d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 

complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 

coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

294 24210_Pelc_de_condicions 

P453  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 

P4531-  CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4531-10Z2W. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i 

desmuntatge de l'encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Cèrcol de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses 

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 

- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en 

disposició de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar 

la durabilitat del element. 

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 

guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 

defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 

de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 

- Elements formigó armat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, 
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XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, 

XA1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, 

XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 

m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 

cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 

incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 

de condicions de l'operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el 

nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat, abans de formigonar. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 

element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 

de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 

m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4534-  FORMIGONAMENT DE CÈRCOLS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4534-KWJP. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Cèrcols 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI 

ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 

m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 12 

mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 

cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó 

vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de 

control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a 

un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 

defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 

manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 

justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 

de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura 

de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de 

la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 

5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 

d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 

assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 

d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 

complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 

coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P459  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 

P4599-  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4599-OO7X. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
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S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI 

ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 

sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 

cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó 

vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 

m     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 

mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
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prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de 

control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a 

un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 

defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 

manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 

justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 

de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. 

S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 

penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
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acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura 

de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de 

la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 

5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 

d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 

assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 

d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 

complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 

coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 

P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P45C1-IIGR. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI 

ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 

cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó 

vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
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provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de 

control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a 

un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 

defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 

manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es 

justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 

de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi 

d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les 

armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona 

d'ancoratges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura 

de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de 

la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 

5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 

d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 

assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 

d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 

durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 

complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 

coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 

formigonat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P4B  ARMADURES PASSIVES 

P4B0-  ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4B0-6094. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
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barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 

DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 

puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 

les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 

es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 

s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 

La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 

ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 
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l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 

de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en 

el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 49.5.1.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 

formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 

l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 

construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 

operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més 

llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per 

aquest. 

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
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Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 

Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 

la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 

nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

P4B4-  ARMADURA PER A CÈRCOLS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4B4-3FRH. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 

DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
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Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 

puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 

les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 

es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 

s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 

La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 

ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 

de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
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peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 

en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 

de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 

de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 

formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 

l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 

construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 

operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 

Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 

la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 

nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

310 24210_Pelc_de_condicions 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P4B8-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4B8-D6QM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 

DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 

puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 

les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que 

es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 

s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 

La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 

ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
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solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 

de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 

peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 

en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 

de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 

de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

312 24210_Pelc_de_condicions 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 

velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 

formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 

l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 

construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 

operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 

Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 

la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 

nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 313 

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4D8-  ENCOFRAT PER A CÈRCOLS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4D8-3UAF. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 

on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, 

trencaaigües, etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 

mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 

els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 

desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial 

que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 

solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 

dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

314 24210_Pelc_de_condicions 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 

produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 

alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran 

cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions 

anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 

proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu 

comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 

reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 315 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 

nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 

tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 

la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 

formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 

tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 

rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 

continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 

solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 

element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària 

per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès 

amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 

moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 

puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran 

d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
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d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 

l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 

alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 

altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 

elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 

sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4DG-  ENCOFRAT PER A MURS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4DG-3XQL,P4DG-3XQM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 

on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, 

trencaaigües, etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 317 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 

mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 

els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 

desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 

la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial 

que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 

solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 

dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 

produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 

alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran 

cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions 

anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
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No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 

proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu 

comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 

reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 

nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 

tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 

la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 

formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 

tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 

rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 

continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 

solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 

element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària 

per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès 

amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 

moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 

puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran 

d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a 

l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 

alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 

altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 

elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 

sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

P4LB-  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4LB-.3DND,P4LB-.3DNE,P4LB-.3DNF,P4LB-.3DNG,P4LB-.3DNH,P4LB-.3DNI,P4LB-.3DNJ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de suport per 

a la formació de sostre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 

- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Presentació de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats 

CONDICIONS GENERALS: 

Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de formigó armat per a 

resoldre el recolzament 

El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter fresc >= 

15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada 

nervi de la llosa 

La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora interior 

del recolzament ha de ser: 

En recolzaments directes 

- Llargària:  50 mm 

- Tolerància:  - 10 mm 

- No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa 

- Llargària:  40 mm 

- Tolerància:  - 10 mm 

- No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a 

garantir la rigidesa en el seu pla. 

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la secció de la 

peça. 

Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb una 

armadura de repartiment, que com a mínim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats en 

direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm. 

Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig en planta:  ± 30 mm 

- Nivell:  ± 20 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge es realitzarà d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les 

documents d'instruccions de muntatge del fabricant. 

Les plaques s'han de col·locar a tocar. 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 

Les armadures s'han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d'aquests i la seva 

disposició ha d'estar d'acord amb el que estableixen els apartats 43.4.2 i 49.8.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 

S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó 

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 

penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Replanteig de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 

5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementaria: 

De les estructures  projectades i construïdes d'acord el CODI ESTRUCTURAL, en les que els materials i 

l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 

necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 

següents supòsits:          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus 

d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.          - Quan degut a caràcter particular 

de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest 

cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, 

indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.          - Quan a 

judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les 

plaques. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 

complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions 

de resistència assolides o altres característiques de l'element. 
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P4LC-  PERFIL DE XAPA D'ACER PER A SOSTRE COL·LABORANT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4LC-654B. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 

0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació de sostre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les plaques 

- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la 

documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE. 

El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a 

l'aprovació de la DF els plànols constructius per a l'execució i la col·locació a l'obra dels seus 

materials. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 

mitjans auxiliars previstos. 

Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT. 

Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades. 

Les plaques col·locades  no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats 

en el galvanitzat. 

Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les soldadures de 

les plaques. 

Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport. 

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la 

peça. 

La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 

El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió 

entre aquest i les plaques. 

Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos especials a 

pressió controlada. 

Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa. 

Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa. 

Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram 

continuo. 

El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjançant 

peces especials de remat de xapa galvanitzada. 

Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament. 

La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients 

agressius, humits o químics. 

El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla. 

Diàmetre de les soldadures:  >= 20 mm 

Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2 

Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2 

Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig en planta:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments. 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa. 

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima 

prevista durant l'abocada del formigó. 

Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó en els 

extrems de les plaques. 

Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més 

adients segons el cas. 

La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys 

per tal d'assegurar l'adherència. 

S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris. 

Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura antioxidant. 

En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas. 

Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars. 

La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Replanteig de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Fixació de les  plaques als elements de suport. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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P4P  ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 

P4P7-  JÀSSERA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE SECCIÓ L I T INVERTIDA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4P7-8GBU,P4P7-.8GBV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra. 

S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents: 

- Pilars 

- Jàsseres 

- Bigues triangulars 

- Grades 

- Escales 

- Ancoratges d'acer per a pilars 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges     - Preparació de la zona de treball     - 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament     - Replanteig i marcat dels eixos     - 

Col·locació i fixació provisional de la peça     - Aplomat i anivellament definitius 

CONDICIONS GENERALS: 

PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES 

Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport. 

Han de quedar a nivell sobre els elements de suport. 

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT. 

Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o 

armadures visibles. 

La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:     - Els elements son conforme les 

especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys     - Es disposa de plànols de 

muntatge     - Es disposa de programa d'execució     - Es disposa de mitjans humans i dels materials 

requerits per al muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura 

amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 

mitjans auxiliars previstos. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 

antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

JÀSSERES, ESCALES I GRADES: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4P8-  PILAR PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4P8-6EIX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra. 

S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents: 

- Pilars 

- Jàsseres 

- Bigues triangulars 

- Grades 

- Escales 

- Ancoratges d'acer per a pilars 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges     - Preparació de la zona de treball     - 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament     - Replanteig i marcat dels eixos     - 

Col·locació i fixació provisional de la peça     - Aplomat i anivellament definitius 

CONDICIONS GENERALS: 

PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES 

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició. 

Han de quedar a nivell sobre els elements de suport. 

La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. 

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT. 

Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o 

armadures visibles. 

La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte. 

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:     - Els elements son conforme les 

especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys     - Es disposa de plànols de 

muntatge     - Es disposa de programa d'execució     - Es disposa de mitjans humans i dels materials 

requerits per al muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura 

amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 

mitjans auxiliars previstos. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 

antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS: 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

P4Z9-  LÀMINA DE NEOPRÈ PER A RECOLZAMENT D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4Z9-3LXH. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre 

dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes 

de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon 

funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 

- Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota 

càrregues verticals idèntiques. 

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en 

contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements 

estructurals que s'han de suportar. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 

- Llargària:  ± 5% 

- Amplària:  ± 5% 

- Gruix:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P4ZA-  RECOLZAMENT DE NEOPRÈ ARMAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4ZA-.3H0M,P4ZA-.3H0N. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre 

dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes 

de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon 

funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 

- Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota 

càrregues verticals idèntiques. 

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en 

contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements 

estructurals que s'han de suportar. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 

- Llargària:  ± 5% 

- Amplària:  ± 5% 

- Gruix:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 

- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les 

causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT: 

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les 

causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

P4ZB-  RECOLZAMENT DE NEOPRÈ SENSE ARMAR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P4ZB-3HKH. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre 

dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes 

de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon 

funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 
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- Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota 

càrregues verticals idèntiques. 

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en 

contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements 

estructurals que s'han de suportar. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 

- Llargària:  ± 5% 

- Amplària:  ± 5% 

- Gruix:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P5  COBERTES 

P51  TERRATS 

P510-  ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P510-38DS. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 

S'han considerat els tipus següents: 

Acabat amb capa granular: 

- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció 

o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Acabat amb paviment fix: 

- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Capa de protecció amb material granular: 

- Replanteig del nivell 

- Abocada i estesa del granulat 

Capa de protecció amb formigó lleuger: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Cura i protecció del material 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. 

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals 

i elements passants. 

El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta. 

Amplària del junt:  >= 3 cm 

PAVIMENT FIX: 

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment. 

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR: 

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 

Pendent (col·locat en sec):  <= 5% 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa:  ± 10 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 10 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 

l'estabilitat de l'equip. 

S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a 

cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les operacions de 

manteniment i evitar el deteriorament del sistema. 

Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 

El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR: 

Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol 

material o runa. 

La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet 

L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests 

límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a 

mínim: 
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- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i neteja de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de nivells. 

- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada. 

- Comprovació del gruix i les pendents. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

P54  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 

P54C-  REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN COBERTA DE PLANXES METÀL·LIQUES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P54C-.WHHA. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes 

(carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, 

escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa 

es prelacada. 

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 

l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 

fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS 

P5Z15-  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE CIMENT PÒRTLAND 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P5Z15-.4Z2W,P5Z15-4Z2X. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva 

constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 

Toleràncies d'execució: 
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- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, 

buits. 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS 

LLEUGERS: 

Gruix màxim:  <= 50 cm 

Gruix mínim:  >= 5 cm 

Distància entre mestres:  <= 2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els 

regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests 

límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a 

mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

P612  PARETS DE CERÀMICA 

P6125-  PARET DE MAÓ CALAT AMB MORTER INDUSTRIAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P6125-7BID. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el 

través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, 

en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el 

seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la 

DF no fixa altres condicions. 
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Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 

permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 

2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-

SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 

m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 

si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 

exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 

s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 

peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 

morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus 
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annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, 

conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - 

Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat dels maons.     - 

Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets en junts alternats.     - 

Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

P618  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

P6182-  PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P6182-44QJ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats 

amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues 

cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 
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- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials:     - Pilar: ± 20 mm     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems:     - Pilar: ± 40 mm     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 

m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts:     - Horitzontals:  + 2 mm     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de 

mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no 

fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-

SE-F 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 

2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el 

través de la peça. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 

auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 

reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

338 24210_Pelc_de_condicions 

seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 

si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 

exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 

s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 

d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no 

absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha 

de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus 

annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, 

conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Replanteig de les peces 

- Control de col·locació de les peces. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - 

Humitat dels blocs     - Obertures     - Travat     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 

P6A2-  PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P6A2-4IHM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, 

mecanismes i muntants de suport. 

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta de fulles batents: 

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció 

Porta corredissa: 

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt 

PORTES: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 

deformacions al conjunt del tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del 

fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els 

mecanismes de lliscament han d'estar col·locats. 

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 

La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 

Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
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Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PORTES: 

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben 

travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PORTES: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i 

per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la 

malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas 

d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de 

mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P6A5-  REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P6A5-DRMU. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Reixat amb malla de torsió senzilla 

- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixat: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

REIXAT 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han 

de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports:     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 

m:  ± 2 mm     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les 

cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. 

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 

d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

REIXAT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i 

per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la 

malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas 

d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de 

mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P76  MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 

P760-  MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE CAUTXÚ EPDM 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P760-DP9O. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú sintètic 

no regenerat (butil). 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherides a la base amb adhesiu 

- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 

- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 

- Sense adherir 

- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membrana no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
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Ha de ser estanca. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 

voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de 

polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 

No ha de quedar tibada. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat al 

parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 

Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 

S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 

Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

- Angles:  >= 135° 

- Radi:  >= 2 cm 

Acords amb els paraments verticals: 

- Fets a obra:  8 cm 

- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 

Cavalcaments: 

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 15 mm 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 

Característiques del suport: 

- Pendent:     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%     - Sense adherir:  <= 3%     - Clavada:  >= 30% 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 

- Humitat:  <= 5% 

Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per unir. No 

s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

MEMBRANA NO ADHERIDA: 

La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua sota la 

membrana. 

La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o 

elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 

P783-  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P783-.8D32. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant 

l'aplicació d'un producte líquid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 

impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni 

fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en 

el seu defecte, les especificades per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, 

residus oliosos i antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel 

fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 

impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
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finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 

P7A1-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB UNA PEL·LÍCULA D'EMULSIÓ BITUMINOSA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P7A1-.5QE5. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el 

suport. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barrera amb pel·lícula bituminosa: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua. 

Ha de tenir la dotació prevista. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, 
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residus oliosos i antiadherents. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE 

POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE 

POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O 

DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P7B1-6Q4X. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
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S'han considerat els materials següents: 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 

mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, 

en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 

cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i 

transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà 

un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 

P7J4-  FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P7J4-DNBE. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de junt de dilatació o treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

- Junts de dilatació intern:     - Perfil elastomèric d'ànima circular     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o 

omega     - Placa de poliestirè expandit 

- Junts de dilatació externs:     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada     - Perfil de PVC amb forma 

d'U     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 

CONDICIONS GENERALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 

- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
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JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 

amb el formigó per la cara prevista. 

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

JUNT AMB PERFIL: 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

JUNT AMB PERFIL: 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 

d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament. 

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 

vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 

El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense més 

junts que els necessaris per construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL: 

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions 

indicades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P7JC-  SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P7JC-5QDB. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per 

mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en 
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el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:     - Amb massilla 

de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia     - Amb massilla de 

cautxú-asfalt aplicada manualment     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla 

de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Segellat amb massilla, escuma o morter:     - Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del 

material existent, en el seu cas     - Aplicació de l'emprimació, en el seu cas     - Aplicació del material 

de segellat     - Neteja de les vores exteriors del junt 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. 

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas 

d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre 

per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
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JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins 

del temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant 

el formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

P8  REVESTIMENTS 

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

P810-  ARESTES PER A ARREBOSSATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P810-.3FKX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats 

en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment 

mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació d'arestes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 

no s'esquerdi. 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de 

revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P811-  ARREBOSSAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P811-3FHF. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats 

en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment 

mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 353 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 

no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 

esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 

defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de 

revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 

revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons 

i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 

paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 

s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

P8J  CORONAMENTS 

P8J5-  CORONAMENT DE PARET AMB PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P8J5-47EW. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació del remat superior d'una paret. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Pedra natural o artificial collada amb morter 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la 

DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 
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La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir 

respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb 

les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes):  >= 10º 

Volada del trencaaigües:  >= 2 cm 

Distància entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la 

DF no especifica d'altres condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han 

de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 

per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar. 

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 

P936-  BASE DE SAULÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P936-E3FQ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 
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en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat. 

Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar 

la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació 

més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova 

com a part integrant de l'obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 

partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 

superior a 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats 

dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
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centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti 

una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans 

adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 

tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 

matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada 

estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 

d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 

humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de 

peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) 

(NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 

d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal 

de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 

DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les 

exigències del plec de condicions. 

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 

quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 

màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del 

conjunt compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 

material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de 

rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors 

especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 

superficial. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 

superficial.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

  

P96  VORALS I VORADES 

P961-  COL·LOCACIÓ DE VORADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P961-6071. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 
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en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 

massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 

del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

En la col·locació de vorada, la unitat d'obra no inclou el subministrament de les peces. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 

rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P9P  PAVIMENTS METÀL·LICS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9P4-.Z003. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes 

visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 

zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja 

sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment 

acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  

  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 

com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 

preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 

intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 

provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 

els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 

tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per 

al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 

peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 

P9S0-  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

P9S0-Z001. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes 

visibles. 
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Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 

zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja 

sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  ± 

1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment 

acabat. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 

com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 

preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 

intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 

provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
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els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 

tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per 

al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 

peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 

PAD1-  TRAPA PRACTICABLE DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PAD1-.617N,PAD1-.617M. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Trapa amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques 

- Trapa amb bastiment de perfils laminats ancorada al formigó o col·locada amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Trapa: 

- Presentació i anivellat del bastiment en el forat fet prèviament 

- Fixació dels elements d'ancoratge del bastiment i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de 

les fixacions 

- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 

- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas 

- Fixació de la trapa al sòcol o al sostre 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

TRAPA: 

Ha de quedar sòlidament fixada al suport. 

Ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent, en el cas que 

sigui col·locada a l'exterior. 

Ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos. 

El sòcol de la trapa ha d'estar protegit fins a la pestanya superior amb una làmina impermeabilitzant 

autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. En la trapa 

col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Amplària de la trapa <= 120 cm:  2 

- Amplària de la trapa entre 120 i 180 cm:  3 

Toleràncies d'execució: 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

TRAPA AMB SÒCOL PREFABRICAT: 

El sòcol de la trapa ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les fixacions ha de ser <= 

30 cm i sempre una a cada cantonada. 

Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 

qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 

tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

TRAPA: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 

treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Les peces que hagin d'estar en contacte amb morter s'han d'humitejar abans. 

En treure els elements de protecció, s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). 

El bastiment s'ha de travar al parament a mesura que es va pujant aquest. 

La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. 

El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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TRAPA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAF7-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI AMB TARJA FIXA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PAF7-7TWB. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer 

inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat 

a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 

qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot 

el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

PAF9-  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PAF9-5TDV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys 

de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 

qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot 

el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

PAW6-  QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PAW6-4WE1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes o persianes 

S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Quadre elèctric de maniobra: 

- Replanteig 

- Fixació del quadre 

- Muntatge dels mecanismes i connexionat del quadre 

- Proves de funcionament 

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Tindrà fetes totes les connexions amb els elements de control, els de comandament, els automatismes de la 

porta i amb el subministrament de corrent, d'acord amb la DT, les instruccions del fabricant i el 

"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 

Alçària des del paviment:  1200 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PB12-DISJ,PB12-.PRFV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la 

seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 

indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element 

que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 

considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 

alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 

comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 

escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 

l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 

formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 

d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 

alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 

de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 

distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% 

dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i 

per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 

PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PB31-HAGY. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva 

posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 

- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 

indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

REIXA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o 

fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits 

contra la corrosió. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 

alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

REIXA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 

de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 

distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS 

PD18-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD18-8D5N. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta 

de guiatge a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de 

reparació i evitar la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 

Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 

col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 

aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 

amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-

ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF. 
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PD1B-  PROTECCIÓ DE BAIXANT AMB CONTRATUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD1B-.60AV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de protecció mecànica per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Beines de tipus tubular que abracen completament el tub, encastades a terra i subjectades amb brides al 

parament 

- Beines obertes, en forma d'omega, fixades mecànicament al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació i fixació de la beina de protecció 

- Retirada de l'obra dels retalls i restes de materials 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La beina no ha de quedar en contacte amb el tub o el baixant a protegir. 

La beina ha de quedar sòlidament fixada al parament. 

BEINA DE TIPUS TUBULAR: 

S'ha de preveure un forat de desguàs, a la rasant del paviment, per tal de drenar l'aigua que pugui acumular 

en el seu interior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de beina realment col·locada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PD5 DRENATGES 

PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD5M-50TX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les 

característiques del terreny i del tub. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 

cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 

Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 

Pendent:  >= 0,5% 

Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 

Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 

- Pendent > 4%:  ± 0,50% 

- Rasants:  ± 20 mm 
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INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 

Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 

Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 

- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè 

de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un 

rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb 

material filtrant. 

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els 

materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i 

un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un 

grau de compactació >= 75% del P.N. 

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les 

tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No 

s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de 

compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 

nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 

filtrant. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, 

en especial en referència a les pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 

arquetes. 

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa 

abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 

existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista 

subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

PD731-  CLAVEGUERA AMB TUB DE MATERIAL PLÀSTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT 

SENSE PRESSIÓ, PARET INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PD731-UCUZ,PD731-UCV5. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats 

al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
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presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 

definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 

la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar 

reblert amb sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
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En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 

procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

PDB3-  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDB3-E9EI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de 

quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 

SOLERA DE FORMIGÓ: 

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya 

entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i 

ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
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Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 

-10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 

no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

PDB6-  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDB6-5CB9. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 

complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint 

les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
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La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a 

sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

382 24210_Pelc_de_condicions 

PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDBD-DOCQ. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 

complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó de polipropilè armat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre 

que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDBF-DFWG. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 

complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó de polipropilè armat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 

prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 

del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 

autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 

seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 

PDG5-  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDG5-HA2I. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al 

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 

- Col·locació de la banda 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les 

instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 

Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 385 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

PDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, 

COL·LOCATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDK1-DXB1,PDK1-DXA4. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 

prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 

del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 

autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 

seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PDK2-  PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDK2-AJZ0. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de 

maó calat, i reblert lateral amb terres 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 

defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
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El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PDK3-  PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PDK3-.DP0N,PDK3-.DP0O. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi 

ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions 

en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - 

Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 

treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 

l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 

important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 

única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 

elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 

etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) 

que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements 

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó de formigó fet "in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEKI-  REIXA D'INTEMPÈRIE, COL·LOCADA (D) 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PEKI-HAFX. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades 

al bastiment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la reixeta 

- Fixació de la reixeta al bastiment 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc 

collat amb visos. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 

PEM0-  CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PEM0-.BGWV. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ventiladors axials i caixes amb ventilador axial 

CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL: 

- Caixa amb ventilador axial penjada al sostre i connectada al conducte. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL: 

- Col·locació i fixació de la caixa 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 

CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL: 

S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 

S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 

conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 

Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu 

manteniment. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació 

de l'aire resultant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - Verificació de la no 

existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, 

velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PEM8-  VENTILADOR AXIAL, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PEM8-FH8J. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventiladors axials i caixes amb ventilador axial 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

VENTILADOR AXIAL: 

- Fixats amb cargols 

- Fixats al conducte de distribució 

- Fixats dins la caixa de ventilació 
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- Murals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

VENTILADOR AXIAL: 

- Col·locació i fixació del ventilador amb suports antivibratoris 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 

VENTILADORS MURALS: 

El ventilador s'ha de collar mitjançant els forats existents en el marc als espàrrecs del bastiment, que 

prèviament s'ha d'haver encastat a la paret emmarcant el forat de pas de l'aire. 

VENTILADORS FIXATS AMB CARGOLS: 

El ventilador s'ha de collar amb cargols mitjançant els forats existents en el marc, en el lloc que li correspon. 

VENTILADORS FIXATS AL CONDUCTE DE DISTRIBUCIÓ: 

S'ha de suportar independentment dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les connexions 

respectives han de ser flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. 

VENTILADORS DINS DE CAIXES DE VENTILACIÓ: 

Ha d'anar fixat amb cargols als peus de suport disposats a la base de la caixa. Ha de coincidir amb els forats 

d'aspiració i impulsió corresponents. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació 

de l'aire resultant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - Verificació de la no 

existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, 

velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

PF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 

PF11-  BRIDA D'ACER NEGRE PER A UNIONS, COL·LOCADA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PF11-.3QLI. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o 

amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 

soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 

- Brides d'acer negre per a unions roscades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

La brida, ha de ser concèntrica amb el tub. 

Si la brida és exempta, ha de poder girar al voltant del tub i desplaçar-se en la direcció d'aquest fins al seu 

topall. 

Les brides (excepte les exemptes), valones i anelles, han d'estar soldades al tub amb un cordó continu de 

les característiques indicades a la DT, i la cara exterior ha de ser perpendicular a l'eix del tub. 

En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 30 cm (tubs <= 

12") ha de ser de grava o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de diàmetres superiors, el llit 

de recolzament ha de complir l'especificat en la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 

reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor 

indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, 

finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 

l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 

junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ACCESSORIS: 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a 

la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

PF33-  DERIVACIÓ DE FOSA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PF33-3RXL. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 

- Peces en forma de T per a derivacions 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Unió de campana amb anella elastomèrica 

- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

24210_Pelc_de_condicions 395 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, 

penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 

L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana 

mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell 

extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que 

la unió té contrabrida d'estanquitat. 

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han 

d'estar apretats amb el següent parell: 

- Bulons de 22 mm:  120 Nm 

- Bulons de 27 mm:  300 Nm 

En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en 

contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 

En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades 

a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 

la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 

reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al material del tub ni 

per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de 

pintura epoxi d'assecatge ràpid. 

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres 

oposats. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor 

indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i 

finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 

l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 

junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ACCESSORIS: 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a 

la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PFB3-.W6DE,PFB3-.W6H2,PFB3-W6GT. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris 

en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 

accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 

gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 

bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 

equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions 

d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 

variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió 

d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 

normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé 

soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 

material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi 

pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 

del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 

suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 

trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 

d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el 

tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 

degudes a canvis de temperatura. 
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Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 

reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 

fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 

per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 

cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 

l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 

junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 

per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a 

la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat i pendents a trams 

horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i 

entroncaments     - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a 

fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el 

que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1  CAIXES I ARMARI 

PG10-  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG10-DB3Z. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 

columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG12-DH7N,PG12-DHBD,PG12-DH7R,PG12-DH8K,PG12-DH8G. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 

encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG13-E32W,PG13-E32V. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 

encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

  

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

PG2H-  SAFATA AÏLLANT, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG2H-4DRT,PG2H-4E4C. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata plàstica de PVC o material termoplàstic sense halògens llis o perforat, amb coberta o sense, 

muntada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Directament sobre paraments verticals 

- Sobre suports horitzontals 

- Sobre suports verticals 

- Suspesa de paraments horitzontals 

- En terra tècnic 

- Encastada 



 

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig 

Plec de condicions 

 

402 24210_Pelc_de_condicions 

- En forats d'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 

- Fixació i anivellament dels suports 

- Fixació de la safata 

- Tall als canvis de direcció i cantonades 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició i el recorregut de les safates serà la reflectida en la documentació tècnica DT o, si no n'hi ha, la 

indicada per la direcció facultativa DF. 

La distància entre suports, així com la posició de les unions entre trams respecte dels suports esmentats 

han de complir les especificacions de la DT documentació tècnica del fabricant per a cada mesura de 

safata. 

Per a la fixació mecànica dels suports s'han d'utilitzar ancoratges metàl·lics de la mida recomanada pel 

fabricant i adequats al tipus de parament que es tracti. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantons, etc., de les safates es faran mitjançant peça d'unió 

fixada per cargols o reblons. 

El muntatge s'ha de fer de manera que estiguin convenientment anivellades i enrasades, de manera que la 

disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedi al mateix nivell i en línia recta. 

El traçat de les canalitzacions per envans verticals es farà seguint preferentment línies paral·leles a les 

verticals i horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació. Disposar les verticals, si és 

possible, adossades a angles interiors o cantonades. Les horitzontals adossades a l'angle entre sostre 

i paret com a màxim. Es guardarà una distància mínima entre la safata i el sostre de 250 mm per 

poder col·locar els cables i la coberta amb comoditat. Si es realitzen instal·lacions de safata a diversos 

nivells, es guardarà una distància mínima de 250 mm entre els fons de safates consecutives. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es disposaran de manera 

que entre les superfícies exteriors de totes dues es mantingui una distància de, almenys, tres 

centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'un altre tipus d'instal·lacions que 

puguin produir condensacions, llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les 

canalitzacions elèctriques contra els efectes de les condensacions esmentades. 

Els finals de canalització estaran coberts sempre amb una tapa de final de tram. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ±20 mm 

- Aplomat:  ±2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

Es comprovarà si les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'inspeccionaran abans de col·locar-los. 

La instal·lació no alterarà les característiques dels elements. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant, i s'han d'utilitzar els 

accessoris del fabricant o els expressament aprovats per aquest. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com embalatges, 

retallades, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar el grau de protecció IP 
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Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 

COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG2N-EUG9,PG2N-EUGU. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 
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les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 

superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 

les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 

adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT 

del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 

retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la 

de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 

formigó, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o 

dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 

muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
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UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares 

para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

PG2O-  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG2O-6SXA,PG2O-6SXT. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 

superficialment. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de 

corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
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Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 

adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT 

del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 

retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos rígidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG2P-6T0B,PG2P-6SZA,PG2P-6T08. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 

produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 

subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 

adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT 

del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 

retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares 

para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares 

para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

PG312  Familia G312 

PG312-.  Familia G312 

 

PG312-.A24S - Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i 

identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG312  Familia G312 

 

PG3122  Familia G3122 

 

PG3122-.  Familia G3122 

 

PG3122-.24SA - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), 

construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG312  Familia G312 

 

PG3126  Familia G3126 

 

PG3126-.  Familia G3126 

 

PG3126-.24SA - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), 

construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 4G1,5 mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG33-E6OT,PG33-E6E1,PG33-E600,PG33-E6C7,PG33-E6CR,PG33-.JS01,PG33-.JS02,PG33-

.JS03,PG33-.JS10,PG33-E6KD,PG33-E6LM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 

el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la 

continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 

elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 

expressament aprovats per aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 

quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que 

no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 

sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats 

d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 

intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs 
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i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 

penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 

entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 

l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 

el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas 

està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 

seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de 

donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de 

provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en 

xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 

fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 

doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 

l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 

la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la 

tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. 

Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 

de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal 

de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 

0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 

N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 

consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 

connexions. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 

febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el 

seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG35-DY8L,PG35-HIW2,PG35-DY8N,PG35-DY9M. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions 

fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells 

elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 

V, amb aïllament i sense coberta. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 

el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la 

continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 

elèctrics. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 

quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

COL·LOCAT EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 

connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 

febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el 

seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG3B-E7CS. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 

connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 

galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 

canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 

compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 

connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
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- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de 

nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

PG6  MECANISMES 

PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG6E-76US. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris 

per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 

d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base 

per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 

Prescripciones generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 

DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PG6O-77MY. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris 

per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 

d'intensitat: 
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- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base 

per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 

D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 

Prescripciones generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 

DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PGD1-E3B7,PGD1-.JS01. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 

d'inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 

terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 

els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la 

seva longitud. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 

connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de 

nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PH57-B39V. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 

projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

PHB  LLUMS ESPECIALS 

PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PHB3-HZ84,PHB3-HYUM. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums: 

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 

projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PHV  GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PHV1-  REGULACIÓ ENLLUMENAT (D) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PHV1-HC17. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, muntats i connectats. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació. 

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 

- Regulador 

- Cables per a la transmissió i recepció de dades 

- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols 

- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 

- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 

- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Equips d'alimentació: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió a la xarxa de regulació. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a 

la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i 

altre documentació subministrada amb el equip. 

Interfícies i regulador: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 

- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a 

la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i 

altre documentació subministrada amb el equip. 

Cables per a la transmissió i recepció de dades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 

- Estesa de cables i tubs. 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei 

Adaptadors per a connexió del bus de dades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 

- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
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- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Connexió amb l'actuador, si és el cas 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de Server 

Pantalla de control: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 

Programari: 

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

- Prova de servei 

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 

- Projecte de la programació 

- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 

- Prova de servei 

- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 

CONDICIONS GENERALS: 

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i 

manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la 

normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel 

fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions 

d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es 

faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del 

projecte. 

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 

manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les 

recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Les connexions han d'estar fetes. 

Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, 

protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el 

previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

INTERFÍCIES: 

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les 

lectures, de la manera especificada pel fabricant. 

CABLES: 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
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Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per 

a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació 

elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels 

conductors. 

PROGRAMARI: 

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema 

operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 

Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir 

amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador 

i del programa de supervisió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instal·la, 

que ha de ser aprovat per la DF. 

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la 

DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir 

la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 

desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 

del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els 

especificats a la DT. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions 

del element subministrat. 

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat 

segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte 

o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres 

elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

PROGRAMARI: 

Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a 

tots els elements que formen part del sistema. 

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència 

d'instal·lació proposada pel fabricant. 

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 

Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta 

de personal. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES: 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

CABLES: 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 

PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI: 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA 

PJ6  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 

PJ60-  BOMBES DOSIFICADORES DE CLOR (D) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PJ60-.HC2C,PJ60-.HC29. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dispositiu bombes dossificadora amb control de clor. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació de l'aparell a la seva posició 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 

manipular. 

Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca. 

Les unions han de ser completament estanques. 

Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PJ65-  FILTRE, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PJ65-3GAX,PJ65-3GAY. 

 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants. 

Filtres dels tipus següents: 

- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 

- Filtres de polièster muntats entre tubs 

- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Muntat sobre bancada: 

- Fixació d'aparell a la bancada 

- Preparació d'unions 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Prova de servei 

Muntat entre tubs: 

- Preparació d'unions 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 

manipular. 

Les connexions han de ser per rosca. 

Les unions han de ser completament estanques. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

MUNTAT SOBRE BANCADA: 

El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la 

bancada. 

MUNTAT ENTRE TUBS: 

Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 

La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 

PJ71-  DIPÒSIT PER A AIGUA, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PJ71-.3HIQ,PJ71-.3HIR,PJ71-.3HIS,PJ71-.3HIU,PJ71-.3HIY. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats 

sobre bancada. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació del dipòsit 

- Connexió d'aixetes de pas 

- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 

La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 

El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com 

s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 

La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 

El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai 

accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua. 

Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites. 

Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de 

condicions. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

PJM5-  MESURADOR DE CABAL DE FLOTADOR, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PJM5-.7B6S,PJM5-.7B6T. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aparell per a mesurar el cabal a una canonada, instal·lat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 

- Preparació de les unions i accessoris 

- Connexió a la canonada 

- Prova d'estanqueïtat i calibrat de l'aparell 

- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

L'aparell ha d'estar situat de manera que es pugui fer una lectura directa de l'escala o pantalla de dades. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

El fluid circularà pel seu interior en el sentit que indica l'aparell. Als mesuradors de cabal per flotador, el 

sentit serà ascendent, i la posició del aparell vertical. 

No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 

projecte. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi 

puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió 

que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a 

l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PJM9-  VENTOSA, COL·LOCADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PJM9-.E9K9. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Roscades 

- Embridades 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Ventoses roscades: 
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- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 

- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

Ventoses embridades: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un 

pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra. 

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la 

canonada principal. 

La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació. 

No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

VENTOSES ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les 

unions. 

VENTOSES EMBRIDADES: 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 23 de diciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-

IFA/1975: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 

PM3  EXTINTORS 

PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PM32-DZ48,PM32-DZ3Z. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 

Col·locat amb suport a la paret: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

Col·locat sobre rodes: 

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 

COL·LOCAT SOBRE RODES: 

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti 

el seu transport sense perill de despendre's. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 

aprova el reglament CPI. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:     - Col·locació 

d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i situació propera a una sortida     - Situació a 

les zones amb més risc d'incendis     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - 

Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar 

les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, 

motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i 

productes inflamables, etc. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PMS0-6Z7G,PMS0-6Z7I,PMS0-6Z7N. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb 

fixacions mecàniques o adherides al parament vertical. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la 

seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els 

forats existents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

PN1 VÀLVULES DE COMPORTA 

PN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PN12-.DPPS,PN12-.DPPW,PN12-.DPPO,PN12-.DPPC,PN12-.DPP8. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 

diferents parts. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 

de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb 

la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 

l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 

pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 

tots els cargols de les brides. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 

nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 

adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 

brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir 

en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PN4 VÀLVULES DE PAPALLONA 

PN44-  VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MANUAL, EMBRIDADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PN44-.FAMJ,PN44-.FAM7. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o 

embridades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 

- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 

- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 

diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 

treball. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 

l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 

pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
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En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria 

perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 

adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, 

nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 

brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir 

en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 

després de rentar-la. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PN7 VÀLVULES DE REGULACIÓ 

PN70-  VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB BRIDES, MUNTADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PN70-ED1S. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 

Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 

tots els cargols de les brides. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 

l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ 

PN82-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES, MUNTADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PN82-DAP1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 

tots els cargols de les brides. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No precisa de junts per a garantir l'estanquitat. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PNE  FILTRES 

PNE3-  FILTRE PER A INSTAL·LACIONS DE REG COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PNE3-.9B6J. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de la peça a la canonada 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 

manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 

Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de carrils, tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PNM  BOMBES DOSIFICADORES 

PNM0-  BOMBA DOSIFICADORA MUNTADA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PNM0-.E3G6,PNM0-.E3G7,PNM0-.E3G8. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes dosificadores amb regulació electrònica de cabal, muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de la bomba a una bancada 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La bomba ha d'estar connectada als elements a què ha de donar servei i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. 

La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats que 

porta a la seva base. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar que la tensió del motor correspongui a la disponible. 

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir collant a fons les corresponents femelles dels enllaços i tallant 

a escaire els extrems de les mànegues que s'introdueixin dins els enllaços. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PNX  GRUPS DE PRESSIÓ 

PNX2-  GRUP DE PRESSIÓ CONSTANT I CABAL VARIABLE, COL·LOCAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PNX2-.6S4R. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Grups de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, amb variador de freqüència i 

amb alternància de funcionament dels motors. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge del grup motobomba i connexió a xarxa de servei 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova d'estanquitat 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els elements en contacte amb el fluid han de ser resistents a l'acció del mateix. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els motors elèctrics constituiran unitats completament estanques. 

Els col·lectors d'aspiració i d'impulsió han d'estar connectats a les xarxes de servei corresponents. 

No s'han de transmetre esforços entre les canonades de la instal·lació i el grup de pressió. 

Les reduccions de diàmetre han de fer-se amb peces còniques, de conicitat <= 30º. 

Les reduccions horitzontals han de ser excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, 

per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

El quadre elèctric ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Les connexions internes del grup, així com les 

del quadre de maniobra han d'estar fetes. Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de 

caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines 

de muntatge. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de 

l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 

cargol als borns de connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els 

components de l'equip. 

Els cables elèctrics han d'entrar a les caixes de connexió pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar 

garantit el grau de protecció de l'envoltant en aquest punt. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip. 

Abans de posar en funcionament la bomba, s'ha de comprovar que el sentit de rotació sigui el correcte amb 

l'ajut d'un indicador de fase. 

No es convenient fer girar la bomba en sec. Per tant, serà suficient observar el sentit de gir, per a veure si el 

moviment és el correcte, i en conseqüència procedir a la seva correcció. 

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir mitjançant els junts adequats, tant pel que fa al sistema d'unió 

(rosca, brides, etc.) com pel que fa al fluid que i circula. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 

projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Les proves sobre el grup un cop acabats els treballs de muntatge i instal·lació han de ser fetes per personal 

especialitzat. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, 

desguassos, maneguets antivibratoris, etc.). 

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, 

presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor). 

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):     - Cabal < cabal nominal     - Cabal nominal     

- Cabal > cabal nominal 

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia: 

- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha 

d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació. 

- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions nocives amb 

dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat. 

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a la 

sobrepressió de la xarxa si és el cas. 

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament per a evitar 

que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir excés de pressió haurà 

d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir 

la deterioració de les anteriors. 

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir el 

funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua. 

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el 

dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera 

que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua 

estancada. 

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 

- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia 

al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici. 

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió de 

vibracions a la xarxa de canonades. 

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin 

desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua. 

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia: 

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les 

vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal manera 

que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als 

límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada dels equips de bombejament, 

quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit. 

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol cas, 

a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la contrasenya de certificació, les 

pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum. 
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- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima prevista 

a la instal·lació. 

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per 

sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit. 

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent despesa 

d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en 

l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable. Verificar 

que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la 

presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-

ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

 

 

PNZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

PNZ0-  CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE, COL·LOCAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PNZ0-36IY,PNZ0-36IK,PNZ0-36IS. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm muntats 

en pericó de canalització soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 

- Embridat dels cossos 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 

tots els cargols de les brides. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha de ser concèntric amb els tubs. 

En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
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S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 

PQN  ESCALES PREFABRICADES 

PQN1-  ESCALA PREFABRICADA RECTA, COL·LOCADA (D) 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PQN1-.HAA9,PQN1-.HAA8,PQN1-.PRFV. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 

S'han considerat els següents tipus d'escales: 

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

En les escales de gat 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER: 

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 

correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm     - De 3 a 6 m:  ± 4 mm     

- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
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Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja 

sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració 

complerta. 

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA 

D'ACER: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 

DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació 

durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, 

s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura 

antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva 

partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 

rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació 

de la DF i abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-

EN 287-1. 

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 

10.3.4 del DB-SE A. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
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PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY02-  FORAT EN SOSTRE 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

PY02-614V. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Obertura dels forats 

- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 

DF. 

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 

utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4. SIGNATURA 

 

Riudellots de la Selva, febrer de 2024 

El redactor del projecte, 

 

Oscar Soria Garcia 

Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 19794 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte justificar els preus utilitzats per l’elaboració del pressupost del present 

projecte constructiu. Els preus que s’han utilitzat ha estat la base de preus de l’ITEC 2024 complementats 

amb ofertes de diferents fabricants. 

 

2. COSTOS INDIRECTES 

L’obtenció dels costos indirectes s’ha realitzat tenint en compte els següents conceptes: 

a. Instal·lacions: 

Oficina a peu d’obra: 200€/mes 

a. Funcionament i equipament: 

Despeses de telefonia mòbil i missatgeria: 50€/mes 

Vehicles d’obra: 200€/mes 

b. Personal tècnic i administratiu: 

Una de jornada d’1 enginyer: 2.500€/mes 

Un quart de jornada d’encarregat general d’obra: 1.800€/mes 

Un quart de jornada d’1 administratiu: 1.500€/mes 

Total despeses al mes: 3.775 €/mes 

Tenint en compte que la duració de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos la valoració dels 

costos indirectes és de 30.200€. 

Justificació del coeficient K 

El preu d’execució material de cadascuna de les unitats d’obra que formen part del projecte respon a la 

següent expressió, segons l’Ordre del llavors Ministeri d’Obres Públiques de 12 de juny de 1968, com 

complementària al Reglament general de Contractació de l’estat. 

Pn= (1+K/100)xCn 

Sent: 

- Pn: preu d’execució material de la unitat d’obra “n”. 

- K: coeficient de costos indirectes 

- Cn: import del cost indirecte corresponent a la unitat d’obra “n”. 

El valor del coeficient K de costos indirectes està compost per 2 sumants: 

K= K1+K2 

El coeficient K1 és el percentatge que resulta de la relació entre la valoració dels costos indirectes i 

directes. Els costos indirectes ascendeixen a la quantitat de 30.200€ mentre que els costos directes són 

de 745.156,47 € (obtinguts d’aplicar els amidaments de projecte als preus de les diferents unitats). 

K1= Cost indirecte / Cost directe= 30.200 / 745.156,47=  4,05% 

 

El coeficient K2 és el percentatge corresponent als imprevistos, que donades les característiques de 

l’obra es considera de l’1 %. 

 

Així doncs, el coeficient de Costos Indirectes és del 5,05% (K1+K2) 

 

3. LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS 

 

A continuació s’adjunta el llistat de justificació de preus descompostos inclosos en el pressupost de les 

obres. 
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 19,52000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 19,52000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 19,60000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 19,52000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,41000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 19,60000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 19,49000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 19,49000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 27,52000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,52000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 19,52000 €

A0D-0007 h Manobre 19,13000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 23,25000 €

A0E-000A h Manobre especialista 19,86000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,42000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,16000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,42000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,16000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 22,42000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 22,42000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,43000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 23,16000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 22,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,16000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 22,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 22,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,08000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,42000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 29,40000 €

A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el muntatge d'equips, segons condicions del
fabricant.

1,00000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,54000 €

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 49,15000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 63,52000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 73,87000 €

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 52,06000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 107,08000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 107,08000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 88,29000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 150,09000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,43000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,04000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,96000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,43000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,96000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 52,26000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,47000 €

C152-003B h Camió grua 62,78000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 55,42000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 57,79000 €

C15G-00DH h Grua autopropulsada de 40 t 95,48000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,59000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 182,55000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,28000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,54000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,84000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,37000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,78000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,71000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,92000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,45000 €

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN
90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

3,87000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,47000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,78000 €

CZ12-00EA h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

5,34000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 10,58000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

2,01000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,69000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,21000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,79000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 23,82000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,24000 €

B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 7,01000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,79000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 21,22000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 23,01000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 21,24000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,32000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,26000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,78000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

87,65000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

87,11000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

89,53000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

103,80000 €

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,05000 €

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

119,43000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

104,83000 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

109,02000 €

B06F2-I14O m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

98,39000 €

B06F2-I1VM m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

112,58000 €

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

124,20000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

59,50000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

48,07000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

23,66000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50
mm de pas de malla

2,86000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,99000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,27000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,14000 €
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B0AP-07IW u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,79000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,31000 €

B0B3-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix,
acabat superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i pp de marc per suport

61,00000 €

B0B5Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat)

150,00000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,04000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,05000 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

9,01000 €

B0CHE-2HL4 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix 3,11000 €

B0CHK-2OMG m Formació de junt perimetral de la llosa de coberta amb el mur i  entrega de la impermeabilització. 15,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 384,76000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 40,49000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 16,87000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,42000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,22000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,84000 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,41000 €

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,64000 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28000 €

B0G1-0H83 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5
cm de gruix i amb dos cantells en escaire

57,87000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

24,96000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,74000 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,76000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,08000 €

B4L1-0LL1 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 74,28000 €

B4L1-0LL2 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 55,20000 €

B4L1-0LL5 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,03 61,19000 €

B4L1-0LL6 m2 Placa Alveolar E20.Ample 0,47 152,24000 €

B4L1-0LL7 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Doble biaix 53,07000 €

B4L1-0LL9 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 49,20000 €

B4L1-0LLB m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 92,08000 €

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

16,67000 €
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B4P1-CW3C m Biga tipus barca RF60 448,64000 €

B4P4-1P6T m Jàssera HP-50, inclòs transport a l'obra 202,54000 €

B4P4-1P6U m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 190,00000 €

B4P7-1B43 m Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,20m. Els pilars s'uneixen a la cimentació mitjançant
unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com morter tipus Grout.

355,64000 €

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 26,33000 €

B4P8-0KX8 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm 10,93000 €

B4P8-0KX9 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm. Jàssera JTI sobre mur 116,98000 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm 0,23000 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 18,38000 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària
2,35 m

69,44000 €

B6A1-0YWL u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

412,20000 €

B761-0RPA m2 - Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de superfícies,
tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus
LBM (SBS) 30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus
LBM (SBS) 40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus
130), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com remat
final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

20,00000 €

B7B1-0KPW m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2 1,92000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 28,47000 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,83000 €

B7JA-0H30 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm d'amplària per a junt de treball interior 30,85000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,67000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 26,85000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,18000 €

B7Z0-13F4 kg Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente, MasterSeal 6100 FX de MBCC
de Sika, para estructuras de hormigón y mortero.

8,00000 €

B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 46,62000 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 10,58000 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 12,21000 €

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

6,16000 €

BAD1-16WU u Trapa practicable per home de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix, per a
un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb puny,
agafadors, tornilleria i port proporcional de peces especials.

506,67000 €

BAD1-16WV u Trapa per materials practicable de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix
per a un buit d'obra de 120x120 cm. Inclos bastiment puny, agafadors, tornilleria i part proporcional
de peces especials.

338,63000 €

BAF4-1R66 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

424,44000 €
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BAF5-134H m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt

311,37000 €

BAF6-1V9W m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

159,95000 €

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

64,60000 €

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI
304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas
de malla de 25 mm

115,39000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 2,19000 €

BD1A-1NDJ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160
mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

10,82000 €

BD50-1KLO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

46,49000 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 8,40000 €

BD76-VBXH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal
DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

82,74000 €

BD76-VKRH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal
DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

23,59000 €

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,84000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,29000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

39,39000 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

111,71000 €

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

216,49000 €

BDNZZEN1 U Reixa ventilacio 60cm x 60cm 220,00000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 19,09000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

400,00000 €

BEM0-2OYY u Ventilador extractor a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o
equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència.

1.905,17000 €

BEM6-0ORN u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa

407,63000 €

BEU8-2A5G u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o
equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de vent de
2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. Inclòs
coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura de forat en forjat,
materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.

140,00000 €

BEW5-0OVW u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 17,22000 €

BF11-04BJ u Brida universal model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de
PN,  muntada al tub.

411,00000 €
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BF32U120 ut Subministrament i muntatge de bancada, col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie
Hydro i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots de senyalització. Totalment instal.lat.

1.335,20000 €

BF33-058K u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150
mm de diàmetre nominal

455,00000 €

BF41-A150 m Tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

430,00000 €

BF41-A200 m Tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

600,00000 €

BF41-A300 m Tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox
AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes,
fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

750,00000 €

BF43-17YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

56,91000 €

BF44-Z001 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en
zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

6,00000 €

BFB3-096F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

45,61000 €

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

24,10000 €

BFB3-097B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

105,20000 €

BFBA-.TS2 u Tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins
a la connexió amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari.
Totalment acabada.

360,00000 €

BFBA-.TS3 u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la
connexió de la nova canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent,
adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes universals per
a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment acabada.

1.600,00000 €

BFBA-YTS3 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN
10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall

24,24000 €

BFBA-YTT5 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall

135,76000 €

BFW3-1AN2 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre, per a unió a pressió 256,32000 €

BFZ1U022 u Revestiment del cubet del dipòsit d´hipoclorit amb resina de poliéster reforçada amb fibra de vidre
per asegurar la seva estanquitat ( aprox. 17 m2 ).

1.300,00000 €

BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

270,23000 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

10,06000 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,65000 €

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

7,38000 €

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

16,82000 €
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BG12-0G7A u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

30,43000 €

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,66000 €

BG13-0G1L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

21,73000 €

BG13-0G2M u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i
per a muntar superficialment

40,38000 €

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 8,96000 €

BG28-2HM6 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària 12,17000 €

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària 6,66000 €

BG2I-0B7S m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm 17,62000 €

BG2I-0B7V m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm 26,77000 €

BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

12,94000 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,82000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,07000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,49000 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,22000 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,64000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,07000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,66000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,19000 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC 60502-1amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

0,77000 €

BG312220S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC 60502-1amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

0,91000 €

BG312620SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,46000 €

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

6,27000 €
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BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,74000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,70000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,33000 €

BG33-G2WU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

6,79000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

13,01000 €

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

2,83000 €

BG35-06EB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,85000 €

BG35-06EH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,49000 €

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,29000 €

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,80000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,54000 €

BG4ZZ850 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons
esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca
Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

146,00000 €

BG4Z-JS01 u Material i p.m. adaptació quadre 215,65000 €

BG4Z-JS02 u SQ nou dipòsit 9.797,85000 €

BG69-1NIX u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

6,91000 €

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

10,18000 €

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

19,57000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,38000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35000 €
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BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,35000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,44000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,47000 €

BGWA-0AK2 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

3,70000 €

BGWA-0AK7 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

2,43000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,25000 €

BGWC-JS01 u Material de proteccio, control i regulació. 1.235,00000 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 1,35000 €

BGY1-1OZR u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

9,23000 €

BGY1-1P0H u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports verticals

8,21000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 5,50000 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

114,68000 €

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

66,54000 €

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

79,53000 €

BHV1-H6XK m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 1,04000 €

BJ62-H020 u Armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a color,
maniobrabilitat elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates de
PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als diferents receptors, connexionat dels
equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els quadres centrals del
dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

5.000,00000 €

BJ62-H610 u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i
pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada
del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24
mesos no prorrogables.

1.082,00000 €

BJ62-H6K1 u SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes) 2.957,00000 €

BJ62-H6K2 u SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220
V

1.800,00000 €

BJ62-H6K3 u CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l
Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc

4.960,00000 €

BJ62-H6K4 u Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou:
- Tampó clor lliure
- Indicador clor lliure
- Indicador DPD

96,70000 €

BJ62-H6K5 u TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO 3.611,00000 €

BJ62-H6K6 u Tapa de calibració per TU5300/5400 38,40000 €

BJ62-H6K7 u Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc 22,90000 €
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BJ62-H6K8 u Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5 46,30000 €

BJ62-H6K9 u Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats) 22,90000 €

BJ62-H6L1 u pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.

1.614,00000 €

BJ62-H6L2 u Te en PVC de 1'' per a sensors sc 178,00000 €

BJ62-H6L3 u Despeses auxiliars d'enviament 239,00000 €

BJ63-0R33 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de
dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers auxilis i
soport. Completament instal.lat i provat a l'obra

110,00000 €

BJ63-0R34 u Equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb sistema automàtic a pressió constant,
muntat i connectat a la xarxa

705,00000 €

BJ71-0R25 u Bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 per a donar uns 2m3/h a 2 bar, incloent
valvuleria d'aïllament i retenció.

400,00000 €

BJ71-0R29 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a
canonada, muntada i provada.

417,00000 €

BJ71-0R2A u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

250,00000 €

BJ71-0R2B u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 120 litres de capacitat, de
PE, incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

362,00000 €

BJ71-0R2K u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells discrets
de màxima i mínima, muntat i provat.

1.800,00000 €

BJM6-H6CL u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

2.000,00000 €

BJM6-H6CM u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1.800,00000 €

BJM9-FFVM u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/60 o similar, PN16 de pas nominal, cos en
ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria
d'acer inoxidable AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage.

654,00000 €

BJMC-010 u Material i/o equips per execució de la partida d'obra, d'acord amb les especificacions tècniques
mencionades a la seva descripció i segons oferta econòmica de fabricant.

957,56000 €

BJMC-Z007 u Equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o
similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.

177,00000 €

BJMC-Z009 u Interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model: Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V, AC/150V DC, Material: PP,
Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA, Inclou contrapes, Resta
de característiques segons ETP GJMCBO01.

25,00000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,58000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 87,83000 €

BMS0-1K05 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,09000 €

BMS0-1K1C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,17000 €

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

6,23000 €
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BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,38000 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

95,70000 €

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

274,90000 €

BN12-0XG7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

410,72000 €

BN45-2J25 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

301,10000 €

BN45-2J2I u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

945,04000 €

BN70-0X5T u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima

3.980,35000 €

BNE3-28LE u Filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per
evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de sortida del
dipòsit de DN300 mm

250,00000 €

BNH2-33YG u Desplaçament i emmagatzematge d'equip de bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat.
Inclou tots els elements necessaris.

300,00000 €

BNM0-0TX9 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de
conducció de la solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i
valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

BNM0-0TXA u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de dosificació
de postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de
la solució d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de
control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

3.288,00000 €

BNM0-0TXB u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació,
a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de
l'aigua d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

BNX1-1CCX u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar.

9.595,90000 €

BNX2-H5QO u Calderí 600,00000 €

BNZ0-0TTY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

384,34000 €

BNZ0-0TUQ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

234,45000 €

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit.

263,59000 €

BQN1-PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb

301,93000 €
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passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

BZ04G010 U Polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou linia
de presa de corrent plegable i biga carrilera en perfil IPN 180 mm.

2.724,05000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L90 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 93,53000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 157,78000 = 23,66700

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,79000 = 32,22450

Subtotal: 70,09530 70,09530

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 93,52776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,52776

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 101,42000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 157,78000 = 31,55600

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,79000 = 32,22450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
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Subtotal: 77,98430 77,98430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 101,41676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,41676

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 105,36000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 157,78000 = 35,50050

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 21,24000 = 13,80600
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 20,79000 = 32,22450

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,21000 = 0,39780

Subtotal: 81,92880 81,92880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21846

COST DIRECTE 105,36126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,36126

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 181,08000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,86000 = 20,85300

Subtotal: 20,85300 20,85300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,35000 = 66,50000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 157,78000 = 59,95640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 22,80000 = 31,46400

Subtotal: 158,36240 158,36240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20853

COST DIRECTE 181,07693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,07693

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 98,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 22,80000 = 37,16400
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 157,78000 = 39,44500

Subtotal: 77,05100 77,05100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 98,70560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,70560

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 116,71000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600
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Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 157,78000 = 59,95640

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 22,80000 = 34,65600

Subtotal: 95,05440 95,05440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 116,70900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,70900

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 229,60000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,86000 = 20,85300

Subtotal: 20,85300 20,85300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,28000 = 1,65300

Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 157,78000 = 31,55600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 22,80000 = 34,88400
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200

Subtotal: 206,88200 206,88200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20853

COST DIRECTE 229,59653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,59653

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
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Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600

Subtotal: 1,59600 1,59600
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,21000 = 0,44200
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,80000 = 39,67200
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 157,78000 = 31,55600

Subtotal: 71,67000 71,67000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 93,32460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,32460

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,33000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,42000 = 0,11210
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

Subtotal: 0,20970 0,20970
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 1,04000 = 1,09200

Subtotal: 1,11515 1,11515

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00210

COST DIRECTE 1,32695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32695

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,42000 = 0,11210

Subtotal: 0,20970 0,20970
Materials

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,05000 = 1,10250
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B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315

Subtotal: 1,12565 1,12565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00210

COST DIRECTE 1,33745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33745

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,85000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,59000 = 1,11300

Subtotal: 1,11300 1,11300
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,26000 = 35,43880

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 61,67760 61,67760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 82,84920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,84920
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P2148-49L7P-1 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,96000 = 1,41504

Subtotal: 1,41504 1,41504

COST DIRECTE 1,41504
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48579

P214N-.52TTP-2 m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com
formigó armat, formigó en masa, maó, etc. amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 190,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 29,08000 = 29,08000

Subtotal: 68,07000 68,07000
Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 1,000 /R x 88,29000 = 88,29000
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 8,78000 = 8,78000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,54000 = 15,54000

Subtotal: 112,61000 112,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02105

COST DIRECTE 181,70105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,08505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,78610

P214S-73G4P-3 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 19,86000 = 2,38320
A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 19,13000 = 1,33910

Subtotal: 3,72230 3,72230
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 15,54000 = 0,93240
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 107,08000 = 0,07496
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Subtotal: 1,00736 1,00736

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05583

COST DIRECTE 4,78549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02477

P21D3-.HCLHP-4 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 200 a 600 mm de diàmetre, com
a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tall de la conducció existent de qualsevol
material.

Rend.: 1,000 91,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 19,13000 = 38,26000

Subtotal: 84,58000 84,58000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,53740

COST DIRECTE 87,11740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,35587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,47327

P21D4-.HBKZP-5 u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i
accessoris de fins a 300 mm de diàmetre nominal,
per a la seva substitució. Inclou subjecció de
conduccions, les obres auxiliars per a la correcta
retirada dels elements, la desconnexió dels cablejat i
tubs elèctrics o pneumàtics, bastida, escala, polipast,
etc. amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 225,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 19,13000 = 95,65000
A0F-000N h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 211,45000 211,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,17175

COST DIRECTE 214,62175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,73109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,35284
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P21G1-.8Z7P-6 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm
de diàmetre amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i deposició controlada
en dipòsit de residus autoritzat

Rend.: 1,000 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,500 /R x 29,40000 = 14,70000

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,500 /R x 23,25000 = 11,62500

Subtotal: 26,32500 26,32500
Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,000 /R x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 2,01000 2,01000
Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,000      x 6,79000 = 6,79000

Subtotal: 6,79000 6,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39488

COST DIRECTE 35,51988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,29587

P21G2-.54DCP-7 u Treballs de connexió de la nova canonada a
conducció existent. Inclou tall de la conducció
existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en
cas d'ésser necessari), juntes universals per a
connexió amb la canonada existent i tot el petit
material necessari. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 499,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 115,80000 115,80000
Materials

BFBA-.TS2 u Tall de la conducció existent, adequació de la junta
en cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000
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COST DIRECTE 475,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,59000

P21G2-.54DDP-8 u Execució per part de la companyia gestora de la
xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió
de la nova canonada a la canonada existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

Rend.: 1,000 1.801,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 115,80000 115,80000
Materials

BFBA-.TS3 u Execució per part de la companyia gestora de la
xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió
de la nova canonada a la canonada existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la
connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada
existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1,000      x 1.600,00000 = 1.600,00000

Subtotal: 1.600,00000 1.600,00000

COST DIRECTE 1.715,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 85,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.801,59000

P21G3-.DJ1CP-9 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre
de qualsevol material amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 12,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 58,96000 = 11,79200

Subtotal: 11,79200 11,79200
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COST DIRECTE 11,79200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38160

P21G7-.49KIP-10 u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de
parets de fins a 30 cm de qualsevol material (formigó
armat, formigó en masa, maó, etc.) amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 205,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 19,13000 = 38,26000
A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 39,72000

Subtotal: 77,98000 77,98000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 58,96000 = 117,92000

Subtotal: 117,92000 117,92000

COST DIRECTE 195,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,79500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,69500

P21R0-.92H8P-11 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de
qualsevol alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 50 km)

Rend.: 1,000 164,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 36,43000 = 16,02920
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 32,33000 = 14,22520

Subtotal: 30,25440 30,25440
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 3,78000 = 1,66320
C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 62,78000 = 69,05800
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 /R x 52,47000 = 55,09350

Subtotal: 125,81470 125,81470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45382

COST DIRECTE 156,52292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,82615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,34906
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P2212-55U5P-12 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 58,96000 = 5,89600

Subtotal: 5,89600 5,89600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 6,86685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21019

P2212-55UBP-13 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,100 /R x 107,08000 = 10,70800

Subtotal: 10,70800 10,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 11,67885
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26279

P2217-55T3P-14 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 111,43000 = 3,90005

Subtotal: 3,90005 3,90005
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COST DIRECTE 3,90005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09505

P221B-EL6ZP-15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 58,96000 = 8,43128

Subtotal: 8,43128 8,43128

COST DIRECTE 8,43128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85284

P221C-DYZLP-16 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 19,13000 = 1,53040

Subtotal: 1,53040 1,53040
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 58,96000 = 9,46898

Subtotal: 9,46898 9,46898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02296

COST DIRECTE 11,02234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57345

P221K-TG42P-17 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 81,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 19,13000 = 76,52000

Subtotal: 76,52000 76,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14780

COST DIRECTE 77,66780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,55119

P2241-52STP-18 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 19,86000 = 0,87384
A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 19,13000 = 1,20519

Subtotal: 2,07903 2,07903
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 8,43000 = 0,37092

Subtotal: 0,37092 0,37092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03119

COST DIRECTE 2,48114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60519

P2251-5482P-19 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248
Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 21,22000 = 47,15084

Subtotal: 47,15084 47,15084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 47,98749
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38686
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P2251-.5482P-20 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al
voltant dels tubs de drenatge de les rases de recollida
d'aigües, incloent el seu transport, seleccio del
material i estesa.

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248
Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 21,22000 = 47,15084

Subtotal: 47,15084 47,15084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 47,98749
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38686

P2255-DPGGP-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,86000 = 3,17760

Subtotal: 3,17760 3,17760
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 8,43000 = 1,34880

Subtotal: 8,48296 8,48296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04766

COST DIRECTE 11,70822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29364

P2255-DPGPP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 19,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 19,86000 = 8,93700

Subtotal: 8,93700 8,93700
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,450 /R x 5,96000 = 2,68200

Subtotal: 9,81616 9,81616

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13406

COST DIRECTE 18,88722
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,83158

P2255-DPIOP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 48,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 19,86000 = 1,58880

Subtotal: 1,58880 1,58880
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,43000 = 0,67440
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 58,96000 = 3,53760

Subtotal: 4,21200 4,21200
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 22,32000 = 40,17600

Subtotal: 40,17600 40,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02383

COST DIRECTE 46,00063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,30003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30066

P2255-.DPGGP-24 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,86000 = 3,17760

Subtotal: 3,17760 3,17760
Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 8,43000 = 1,34880
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,96000 = 7,13416

Subtotal: 8,48296 8,48296
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050
B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per

extracció i transport a l'obra
1,200      x 7,01000 = 8,41200

Subtotal: 8,52250 8,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04766

COST DIRECTE 20,23072
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24226

P2258-.10CX7P-25 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material
procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora de combustible

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t

0,033 /R x 52,06000 = 1,71798

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,045 /R x 49,15000 = 2,21175

Subtotal: 3,92973 3,92973
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050
B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per

extracció i transport a l'obra
1,200      x 7,01000 = 8,41200

Subtotal: 8,52250 8,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 12,64640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27872

P2258-10CX7P-26 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora de combustible

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 19,13000 = 0,19130

Subtotal: 0,19130 0,19130
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Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t

0,033 /R x 52,06000 = 1,71798

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,045 /R x 49,15000 = 2,21175

Subtotal: 3,92973 3,92973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 4,12390
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33009

P2259-548HP-27 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 19,13000 = 0,28695

Subtotal: 0,28695 0,28695
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 63,52000 = 0,95280

Subtotal: 0,95280 0,95280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00430

COST DIRECTE 1,24405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30626

P225A-.IZLWP-28 m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa
parcel·la del dipòsit amb mitjans mecànics i manuals

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 32,33000 = 3,23300
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 36,43000 = 3,64300

Subtotal: 6,87600 6,87600
Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori anivellador

0,100 /R x 73,87000 = 7,38700

Subtotal: 7,38700 7,38700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10314

COST DIRECTE 14,36614
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08445
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P22D1-DGOUP-29 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 107,08000 = 0,64248

Subtotal: 0,64248 0,64248

COST DIRECTE 0,64248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67460

P261-EL49P-30 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 22,42000 = 0,22420
A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 19,13000 = 0,42086

Subtotal: 0,64506 0,64506
Maquinària

CZ12-00EA h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,010 /R x 5,34000 = 0,05340

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,010 /R x 10,58000 = 0,10580

Subtotal: 0,15920 0,15920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01613

COST DIRECTE 0,82039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86141

P2R4-VSRMP-31 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 50 km

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 55,42000 = 9,97560

Subtotal: 9,97560 9,97560

COST DIRECTE 9,97560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47438
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P2R6-4I5GP-32 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,167 /R x 55,42000 = 9,25514
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 107,08000 = 2,56992

Subtotal: 11,82506 11,82506

COST DIRECTE 11,82506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41631

P2RA-IQFOP-33 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 26,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 24,96000 = 24,96000

Subtotal: 24,96000 24,96000

COST DIRECTE 24,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20800

P2RB-HG0VP-34 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,74000 = 7,58400

Subtotal: 7,58400 7,58400
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COST DIRECTE 7,58400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96320

P312-IBGXP-35 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 109,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 19,13000 = 3,82600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,42000 = 1,12100

Subtotal: 4,94700 4,94700
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 182,55000 = 14,60400

Subtotal: 14,60400 14,60400
Materials

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 83,05000 = 84,71100

Subtotal: 84,71100 84,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07421

COST DIRECTE 104,33621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,21681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,55302

P3C1-D6X2P-36 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 19,52000 = 0,27328
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,046 /R x 22,42000 = 1,03132

Subtotal: 1,30460 1,30460
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0204      x 2,27000 = 0,04631
B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 9,01000 = 10,81200

Subtotal: 10,85831 10,85831
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01957

COST DIRECTE 12,18248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79160

P3C2-4246P-37 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 23,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 17,75200 17,75200
Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,48000 = 1,43986
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 384,76000 = 0,73104
B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,84000 = 0,14200
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 4,26480 4,26480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26628

COST DIRECTE 22,28308
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39723

P3Z3-D532P-38 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 22,42000 = 1,68150

Subtotal: 4,55100 4,55100
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 87,65000 = 9,20325

Subtotal: 9,20325 9,20325
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06827

COST DIRECTE 13,82252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,51364

P442-.DG2EP-39 m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o
equivalent, metàl·lica protegida amb tractament
antioxidant. Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 471,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P1-CW3C m Biga tipus barca RF60 1,000      x 448,64000 = 448,64000

Subtotal: 448,64000 448,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 448,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 471,07200

P447-DMDIP-40 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,040 /R x 29,08000 = 1,16320
A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,040 /R x 19,60000 = 0,78400

Subtotal: 1,94720 1,94720
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,37000 = 0,13480
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 10,58000 = 0,42320

Subtotal: 0,55800 0,55800
Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 2,08000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 4,61441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84513

P44C-DP2WP-41 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i
bigues formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 19,60000 = 0,23520
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 29,08000 = 0,34896

Subtotal: 0,58416 0,58416
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,37000 = 0,04044
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,012 /R x 10,58000 = 0,12696

Subtotal: 0,16740 0,16740
Materials

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01460

COST DIRECTE 2,52616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65247

P4520-I71CP-42 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 144,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 19,13000 = 3,90252
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 22,42000 = 1,14342

Subtotal: 5,04594 5,04594
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 182,55000 = 22,81875

Subtotal: 22,81875 22,81875
Materials
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B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 104,83000 = 110,07150

Subtotal: 110,07150 110,07150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12615

COST DIRECTE 138,06234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,90312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,96546

P4520-IL9BP-43 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA
- 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 161,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 22,42000 = 1,14342
A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 19,13000 = 3,90252

Subtotal: 5,04594 5,04594
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 182,55000 = 22,81875

Subtotal: 22,81875 22,81875
Materials

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb
una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 119,43000 = 125,40150

Subtotal: 125,40150 125,40150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12615

COST DIRECTE 153,39234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,66962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,06196

P4531-10Z2WP-44 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 853,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4534-KWJ m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

1,000      x 153,57921 = 153,57921

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,76399 = 141,11920

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 86,34079 = 518,04474
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Subtotal: 812,74315 812,74315

COST DIRECTE 812,74315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,63716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 853,38031

P4534-KWJP m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 161,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,1008 /R x 22,42000 = 2,25994
A0D-0007 h Manobre 0,403 /R x 19,13000 = 7,70939

Subtotal: 9,96933 9,96933
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 182,55000 = 30,66840

Subtotal: 30,66840 30,66840
Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,075      x 104,83000 = 112,69225

Subtotal: 112,69225 112,69225

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24923

COST DIRECTE 153,57921
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,67896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,25817

P4599-OO7XP-45 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 137,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,340 /R x 19,13000 = 6,50420
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 22,42000 = 1,88328

Subtotal: 8,38748 8,38748
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 182,55000 = 21,90600

Subtotal: 21,90600 21,90600
Materials

B06F2-I14O m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 98,39000 = 100,35780
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Subtotal: 100,35780 100,35780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20969

COST DIRECTE 130,86097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,54305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,40402

P45C1-I75AP-46 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 148,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 19,13000 = 6,12160

Subtotal: 6,12160 6,12160
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 23,73150

Subtotal: 23,73150 23,73150
Materials

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 109,02000 = 111,20040

Subtotal: 111,20040 111,20040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15304

COST DIRECTE 141,20654
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,06033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,26687

P45C1-IIGRP-47 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 164,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 19,13000 = 6,12160

Subtotal: 6,12160 6,12160
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 23,73150

Subtotal: 23,73150 23,73150
Materials

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /
20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

Subtotal: 126,68400 126,68400
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15304

COST DIRECTE 156,69014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,52465

P4B0-6094P-48 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 19,86000 = 4,36920
A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 22,42000 = 2,80250

Subtotal: 7,17170 7,17170
Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,71000 = 0,21375
C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 4,45000 = 0,97900

Subtotal: 1,19275 1,19275
Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 23,66000 = 4,73200

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 1,04000 = 2,24640

Subtotal: 6,97840 6,97840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10758

COST DIRECTE 15,45043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22295

P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,42000 = 0,22420

Subtotal: 0,41940 0,41940
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,005      x 2,27000 = 0,01135
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,32695 = 1,32695

Subtotal: 1,33830 1,33830
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00629

COST DIRECTE 1,76399
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85219

P4B8-D6QMP-49 kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 0,26904
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,46424 0,46424
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 1,36469 1,36469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00696

COST DIRECTE 1,83589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92769

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 90,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 22,42000 = 14,34880
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

Subtotal: 23,71840 23,71840
Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,42000 = 2,78179

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 16,87000 = 0,33909

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 384,76000 = 57,75248
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,48000 = 0,95568

Subtotal: 62,02943 62,02943
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59296

COST DIRECTE 86,34079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,31704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,65783

P4DG-3XQLP-50 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 25,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,471 /R x 19,52000 = 9,19392
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,484 /R x 22,42000 = 10,85128

Subtotal: 20,04520 20,04520
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0506      x 1,22000 = 1,28173
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 40,49000 = 0,40895

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,48000 = 1,00320
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 16,87000 = 0,17039

Subtotal: 3,70186 3,70186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50113

COST DIRECTE 24,24819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,46060

P4DG-3XQMP-51 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 29,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,598 /R x 19,52000 = 11,67296
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,544 /R x 22,42000 = 12,19648

Subtotal: 23,86944 23,86944
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0506      x 1,22000 = 1,28173
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 16,87000 = 0,17039

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 40,49000 = 0,40895
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B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,48000 = 1,00320
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,99000 = 0,20039
B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 3,70186 3,70186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59674

COST DIRECTE 28,16804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57644

P4LB-.3DNDP-52 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 51,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL9 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 1,000      x 49,20000 = 49,20000

Subtotal: 49,20000 49,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 49,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,66000

P4LB-.3DNEP-53 m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 96,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LLB m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 1,000      x 92,08000 = 92,08000

Subtotal: 92,08000 92,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 92,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,68400

P4LB-.3DNFP-54 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 64,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL5 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,03 1,000      x 61,19000 = 61,19000

Subtotal: 61,19000 61,19000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 61,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,24950

P4LB-.3DNGP-55 m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de
formigó . Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 159,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL6 m2 Placa Alveolar E20.Ample 0,47 1,000      x 152,24000 = 152,24000

Subtotal: 152,24000 152,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 152,24000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,85200

P4LB-.3DNHP-56 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Doble biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 55,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL7 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Doble biaix 1,000      x 53,07000 = 53,07000

Subtotal: 53,07000 53,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 53,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,72350

P4LB-.3DNIP-57 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 77,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4L1-0LL1 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 1,000      x 74,28000 = 74,28000

Subtotal: 74,28000 74,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 74,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,99400
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P4LB-.3DNJP-58 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de
formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

Rend.: 1,000 73,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 22,42000 = 3,36300

Subtotal: 6,23250 6,23250
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 57,79000 = 8,66850

Subtotal: 8,66850 8,66850
Materials

B4L1-0LL2 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09349

COST DIRECTE 70,19449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,50972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,70421

P4LC-654BP-59 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus
HAIRCOL 59 (mm) o equivalent, d'acer galvanitzat de
0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre
estructura

Rend.: 1,000 62,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,94000 41,94000
Materials

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

1,020      x 16,67000 = 17,00340

Subtotal: 17,00340 17,00340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62910

COST DIRECTE 59,57250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,55113
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P4P7-8GBUP-60 m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari
de HORMIPRESA o equivalent. De secció
JTI-0,70x0,20+0,40x0,20. Cantells biselats i caps
preparats per recolçament en pilars. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 212,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P4-1P6T m Jàssera HP-50, inclòs transport a l'obra 1,000      x 202,54000 = 202,54000

Subtotal: 202,54000 202,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 202,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,66700

P4P7-.8GBVP-61 m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera Rend.: 1,000 207,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 22,42000 = 1,12100
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 19,13000 = 1,91300

Subtotal: 3,03400 3,03400
Maquinària

C15G-00DH h Grua autopropulsada de 40 t 0,050 /R x 95,48000 = 4,77400

Subtotal: 4,77400 4,77400
Materials

B4P4-1P6U m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04551

COST DIRECTE 197,85351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,89268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,74619

P4P8-6EIXP-62 u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris
calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,00m.
Inclou sistema d'unió dels pilars a la fonamentació
mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i
cargols d'ancoratge així com morter tipus Grout.
Inclou transport i muntatge.

Rend.: 1,000 1.941,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P7-1B43 m Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris
calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat
exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,20m.

5,200      x 355,64000 = 1.849,32800
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Els pilars s'uneixen a la cimentació mitjançant unió
roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge
així com morter tipus Grout.

Subtotal: 1.849,32800 1.849,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.849,32800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,46640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.941,79440

P4ZA-.3H0MP-63 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.
Inclou transport i muntatge.

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P8-0KX8 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm 1,000      x 10,93000 = 10,93000

Subtotal: 10,93000 10,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47650

P4ZA-.3H0NP-64 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat
sobre jàssera JTI sobre mur. Inclou transport i
muntatge.

Rend.: 1,000 122,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B4P8-0KX9 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm. Jàssera JTI
sobre mur

1,000      x 116,98000 = 116,98000

Subtotal: 116,98000 116,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 116,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,84900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,82900

P4ZB-3HKHP-65 dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

Rend.: 1,000 28,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 19,13000 = 0,57390

Subtotal: 0,57390 0,57390
Materials



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 26,33000 = 26,33000

Subtotal: 26,33000 26,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00861

COST DIRECTE 26,91251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25813

P510-38DSP-66 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,13000 = 2,86950
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 22,42000 = 0,78470

Subtotal: 3,65420 3,65420
Materials

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 0,179      x 23,82000 = 4,26378

Subtotal: 4,26378 4,26378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05481

COST DIRECTE 7,97279
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37143

P54C-.WHHAP-67 m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral
de la llosa de coberta amb el mur (per m lineal de
perímetre). Entrega de la impermeabilització i
formació de junt perimetral, murets perimetrals, punts
de desguàs, etc.

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,42000 = 4,48400

Subtotal: 8,38800 8,38800
Materials

B0CHK-2OM m Formació de junt perimetral de la llosa de coberta
amb el mur i  entrega de la impermeabilització.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12582

COST DIRECTE 23,51382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68951
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P5Z15-4Z2XP-68 m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 22,42000 = 2,80250

Subtotal: 5,19375 5,19375
Materials

B06D-0L90 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 93,52776 = 9,44630

Subtotal: 9,44630 9,44630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07791

COST DIRECTE 14,71796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45385

P5Z15-.4Z2WP-69 m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la
xarxa de subdrenatge, utilitzant mitjans mecanics

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 19,13000 = 0,38260
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 22,42000 = 0,44840

Subtotal: 0,83100 0,83100
Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,010 /R x 150,09000 = 1,50090

Subtotal: 1,50090 1,50090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01247

COST DIRECTE 2,34437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46158

P6125-7BIDP-70 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 38,78 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 22,42000 = 15,69400
A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 19,86000 = 3,47550
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,13000 = 6,69550

Subtotal: 25,86500 25,86500
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,84000 = 0,32200

Subtotal: 0,32200 0,32200
Materials

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

37,8182      x 0,20000 = 7,56364

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0522      x 48,07000 = 2,50925

B011-05ME m3 Aigua 0,0129      x 2,21000 = 0,02851

Subtotal: 10,10140 10,10140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64663

COST DIRECTE 36,93503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78178

P6182-44QJP-71 m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 42,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 22,42000 = 11,65840
A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 19,13000 = 4,97380

Subtotal: 16,63220 16,63220
Materials

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

12,137      x 1,64000 = 19,90468

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 229,59653 = 3,42099

Subtotal: 23,32567 23,32567
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41581

COST DIRECTE 40,37368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39236

P61Z3-NLJSP-72 m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Rend.: 1,000 166,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800
A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 19,13000 = 30,60800

Subtotal: 39,57600 39,57600
Materials

B06F2-I1VM m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 112,58000 = 118,20900

Subtotal: 118,20900 118,20900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59364

COST DIRECTE 158,37864
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,91893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,29757

P6A2-4IHMP-73 u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 583,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,250 /R x 23,16000 = 52,11000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 22,42000 = 14,57300
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,250 /R x 19,52000 = 43,92000

Subtotal: 110,60300 110,60300
Materials

B6A1-0YWL u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 412,20000 = 412,20000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

0,2867      x 105,36126 = 30,20707
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 442,40707 442,40707

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,76508

COST DIRECTE 555,77515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,78876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 583,56390

P6A5-DRMUP-74 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 26,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200

Subtotal: 6,51000 6,51000
Materials

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50
mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 18,38000 = 6,24920

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària 2,35 m

0,067      x 69,44000 = 4,65248

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

2,000      x 2,86000 = 5,72000

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 101,41676 = 1,56182

Subtotal: 18,18350 18,18350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 24,79115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,03071

P760-DP9OP-75 m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de
coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de
base orgànica per imprimació de superfícies, tipus
Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una
capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 30-FV o equivalent, composta per una
armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de

Rend.: 0,260 36,29 €
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betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 40-FP o equivalent, composta per una
armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la
col·locació de platines galvanitzades, com remat final
d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent,
cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de
200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,42000 = 8,62308
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 19,52000 = 3,75385

Subtotal: 12,37693 12,37693
Materials

B761-0RPA m2 - Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de
base orgànica per imprimació de superfícies, tipus
Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una
capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 30-FV o equivalent, composta per una
armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM
(SBS) 40-FP o equivalent, composta per una
armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de
betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la
col·locació de platines galvanitzades, com remat final
d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent,
cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de
200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

1,100      x 20,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18565

COST DIRECTE 34,56258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29071
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P783-.8D32P-76 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements
de formigó mitjançant el subministrament i aplicació
de membrana monocomponent, apta per aigua
potable, a base de ciment, elàstica i flexible,
alleugerida i de curat ràpid per la impermeabilització i
protecció d'estructures de formigó, tipus
Sikalastic-6100 FX o equivalent, aplicada a brotxa,
llana o projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió
fins que quedin netes de substàncies com pols,
greixos, fang, etc.

Rend.: 0,711 37,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,86000 = 9,77637
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,350 /R x 22,42000 = 11,03657

Subtotal: 20,81294 20,81294
Materials

B7Z0-13F4 kg Membrana impermeabilizante elástica y flexible
monocomponente, MasterSeal 6100 FX de MBCC de
Sika, para estructuras de hormigón y mortero.

1,800      x 8,00000 = 14,40000

Subtotal: 14,40000 14,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31219

COST DIRECTE 35,52513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,30139

P7A1-.5QE5P-77 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i
murs (ma d'obra inclosa).

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,42000 = 0,89680
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 1,28720 1,28720
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,18000 = 2,59600

Subtotal: 2,59600 2,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 3,90251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09763
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P7B1-6Q4XP-78 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 22,42000 = 0,89680
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 1,28720 1,28720
Materials

B7B1-0KPW m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,92000 = 2,11200

Subtotal: 2,11200 2,11200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 3,41851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58943

P7J4-DNBEP-79 m Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
150 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 37,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 3,21800 3,21800
Materials

B7JA-0H30 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm
d'amplària per a junt de treball interior

1,050      x 30,85000 = 32,39250

Subtotal: 32,39250 32,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04827

COST DIRECTE 35,65877
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,44171

P7JC-5QDBP-80 m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm
d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,110 /R x 22,42000 = 2,46620

Subtotal: 2,46620 2,46620
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Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,1313      x 26,85000 = 3,52541

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0053      x 28,47000 = 0,15089

Subtotal: 3,67630 3,67630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03699

COST DIRECTE 6,17949
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48847

P7JF-B2ZLP-81 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 16,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,42000 = 2,24200
A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,86000 = 6,95100

Subtotal: 9,19300 9,19300
Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 5,83000 = 6,12150

Subtotal: 6,12150 6,12150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13790

COST DIRECTE 15,45240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22501

P810-.3FKXP-82 m Subministre i col.locació de morter per a
regularització de cantonades solera i murs format a
base de ciment, millorat amb resines sintètiques, fum
de sílice i fibres de poliamida marca Sika
MonoTop®-4100 Protect o similar

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 7,99625 7,99625
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0022      x 116,70900 = 0,25676

Subtotal: 0,25676 0,25676
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19991

COST DIRECTE 8,45292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87556

P811-3FHFP-83 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a
ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 15,99250 15,99250
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,250 /R x 1,54000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500
Materials

B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 46,62000 = 1,05827

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 2,21000 = 0,01569

Subtotal: 1,07396 1,07396

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39981

COST DIRECTE 17,85127
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,74384

P8B0-.5Z7YP-84 m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la
carbonatació amb dues capes de SIKAGUARD 607
W o similar

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 22,42000 = 3,36300
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,41000 = 0,35115

Subtotal: 3,71415 3,71415
Materials

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

0,700      x 6,16000 = 4,31200

Subtotal: 4,31200 4,31200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05571

COST DIRECTE 8,08186
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48596

P8B2-G2EOP-85 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3
capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm,
amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de
forma manual

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,0681 /R x 23,41000 = 1,59422
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,681 /R x 22,42000 = 15,26802

Subtotal: 16,86224 16,86224
Materials

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,256      x 10,58000 = 2,70848

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,1232      x 12,21000 = 1,50427

Subtotal: 4,21275 4,21275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25293

COST DIRECTE 21,32792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,39432

P8J5-47EWP-86 m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 71,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 19,13000 = 2,39125
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 7,99625 7,99625
Materials

B0G1-0H83 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris,
polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm
de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 57,87000 = 59,02740

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 229,59653 = 0,73471

Subtotal: 59,76211 59,76211
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11994

COST DIRECTE 67,87830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,27222

P936-E3FQP-87 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,13000 = 0,95650

Subtotal: 0,95650 0,95650
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 83,37000 = 4,16850
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 85,99000 = 3,00965
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 61,32000 = 1,53300

Subtotal: 8,71115 8,71115
Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,24000 = 20,97600
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050

Subtotal: 21,08650 21,08650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01435

COST DIRECTE 30,76850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30692

P961-6071P-88 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 22,42000 = 7,39860
A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 19,13000 = 12,62580

Subtotal: 20,02440 20,02440
Materials

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,132      x 87,11000 = 11,49852

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 229,59653 = 0,48215

Subtotal: 11,98067 11,98067
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30037

COST DIRECTE 32,30544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,92071

P9P4-.Z003P-89 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i
obertures practicables, inclòs perfileria de
sustentació i ancoratges. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 200,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 22,76000 = 22,76000

Subtotal: 32,56000 32,56000
Materials

B0B5Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial
antilliscant (llagrimat)

1,050      x 150,00000 = 157,50000

Subtotal: 157,50000 157,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48840

COST DIRECTE 190,54840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,07582

P9S0-Z001P-90 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix, acabat
superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i
obertures practicables, col·locat

Rend.: 1,000 88,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 22,76000 = 13,65600
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

Subtotal: 19,53600 19,53600
Materials

B0B3-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix, acabat
superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i pp
de marc per suport

1,050      x 61,00000 = 64,05000

Subtotal: 64,05000 64,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29304

COST DIRECTE 83,87904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,07299

PAD1-.617MP-91 u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x
0,40 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar
cadenat, col·locat.

Rend.: 1,000 400,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 22,42000 = 20,17800
A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 19,13000 = 17,21700

Subtotal: 37,39500 37,39500
Materials

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló 8/10 mm

16,000      x 0,23000 = 3,68000

BAD1-16WV u Trapa  per materials practicable de planxa d'acer
galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix per a
un buit d'obra de 120x120 cm. Inclos bastiment puny,
agafadors, tornilleria i part proporcional de peces
especials.

1,000      x 338,63000 = 338,63000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 116,70900 = 0,58355

Subtotal: 342,89355 342,89355

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93488

COST DIRECTE 381,22343
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,06117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,28460

PAD1-.617NP-92 u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m,
realitzada en PRFV. Inclou marc i ferramentes, nansa
d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

Rend.: 1,000 587,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

BAD1-16WU u Trapa practicable per home de planxa d'acer
galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix, per a
un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils
laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb puny,
agafadors, tornilleria i port proporcional de peces
especials.

1,000      x 506,67000 = 506,67000
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 98,70560 = 9,87056

Subtotal: 516,54056 516,54056

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 559,12931
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,95647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,08578

PAF7-7TWBP-93 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a
un buit d'obra aproximat de 120x90 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 357,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,16000 = 13,89600

Subtotal: 16,82400 16,82400
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 26,85000 = 2,14800

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 21,67000 = 5,41750

BAF6-1V9W m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

0,540      x 159,95000 = 86,37300

BAF4-1R66 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,540      x 424,44000 = 229,19760

Subtotal: 323,13610 323,13610
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42060

COST DIRECTE 340,38070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,01904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,39974

PAF9-5TDVP-94 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x230 cm, elaborada amb
perfils de preu alt

Rend.: 1,000 1.391,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 23,16000 = 20,14920
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 19,52000 = 3,41600

Subtotal: 23,56520 23,56520
Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 26,85000 = 3,49050

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,380      x 21,67000 = 8,23460

BAF5-134H m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

4,140      x 311,37000 = 1.289,07180

Subtotal: 1.300,79690 1.300,79690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58913

COST DIRECTE 1.324,95123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,24756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.391,19879

PAW6-4WE1P-95 u Quadre elèctric de control de la instal.lació
d´emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit, a base
d´un armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1
terminal tàctil de supervició de 10´´ a color,
maniobrabilitat elèctrica del quadre segons
estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates de
PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins
als diferents receptors, connexionat dels equips, i
software de control de la instal·lació i intercanvi de
dades amb els quadres centrals del dipòsit via
Ethernet, muntat i provat.

Rend.: 1,000 5.507,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BJ62-H020 u Armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal
tàctil de supervició de 10´´ a color, maniobrabilitat

1,000      x 5.000,00000 = 5.000,00000
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elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA
,cablejat elèctric, safates de PVC tipus UNEX i
canalitzacions des del quadre fins als diferents
receptors, connexionat dels equips, i software de
control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els
quadres centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i
provat.

Subtotal: 5.000,00000 5.000,00000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

4,000 %  s 5.042,68000 = 201,70720

Subtotal: 201,70720 201,70720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,06700

COST DIRECTE 5.245,45420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 262,27271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.507,72691

PB12-DISJP-96 m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 115,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 41,95500 41,95500
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,31000 = 2,62000

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 64,60000 = 64,60000

Subtotal: 67,22000 67,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04888

COST DIRECTE 110,22388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,51119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,73507
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PB12-.PRFVP-97 m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 92,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 20,77500 20,77500
Materials

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 64,60000 = 64,60000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,31000 = 2,62000

Subtotal: 67,22000 67,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51938

COST DIRECTE 88,51438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,42572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,94009

PB31-HAGYP-98 m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm
de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 145,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000

Subtotal: 17,26000 17,26000
Materials

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment
exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de
30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI
304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de
25 mm

1,000      x 115,39000 = 115,39000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,31000 = 5,24000

Subtotal: 120,63000 120,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25890

COST DIRECTE 138,14890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,90745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,05635
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PD01-5CHGP-99 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a
3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15
cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre
100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.485,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 259,16576 = 907,08016

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 40 cm

1,000      x 61,50999 = 61,50999

PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 17,54221 = 210,50652

PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

1,000      x 235,49713 = 235,49713

Subtotal: 1.414,59380 1.414,59380

COST DIRECTE 1.414,59380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,72969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.485,32349

PD18-8D5NP-100 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 38,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 22,42000 = 8,96800

Subtotal: 12,87200 12,87200
Materials

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 19,09000 = 6,29970
BD1A-1NDJ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 10,82000 = 15,14800
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BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,28000 = 0,28000
BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 0,670      x 2,19000 = 1,46730

Subtotal: 23,19500 23,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19308

COST DIRECTE 36,26008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,07308

PD1B-.60AVP-101 u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm
format per xapa d'acer plegada, prelacada i pintada,
incloent-hi el muntatge i la fixació mecànica a les
parets.

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000

Subtotal: 30,90500 30,90500
Materials

B0CHE-2HL m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3
mm de gruix

0,300      x 3,11000 = 0,93300

Subtotal: 0,93300 0,93300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77263

COST DIRECTE 32,61063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,24116

PD50-4818P-102 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter

Rend.: 1,000 69,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 19,13000 = 8,03460
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 22,42000 = 9,41640

Subtotal: 17,45100 17,45100
Materials

BD50-1KLO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 46,49000 = 46,49000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 48,07000 = 1,92280
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Subtotal: 48,41280 48,41280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26177

COST DIRECTE 66,12557
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,43184

PD55-E3PRP-103 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera
de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 308,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,447 /R x 22,42000 = 99,70174
A0D-0007 h Manobre 4,447 /R x 19,13000 = 85,07111

Subtotal: 184,77285 184,77285
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 157,78000 = 1,45158

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

192,003      x 0,27000 = 51,84081

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2332      x 103,80000 = 24,20616

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 2,21000 = 0,00663
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1596      x 181,07693 = 28,89988

Subtotal: 106,40506 106,40506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,77159

COST DIRECTE 293,94950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,69748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,64698

PD5M-50TXP-104 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 19,13000 = 5,54770
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 22,42000 = 3,81140

Subtotal: 9,35910 9,35910
Maquinària
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 58,96000 = 4,00928
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,96000 = 0,59600

Subtotal: 4,60528 4,60528
Materials

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 1,050      x 8,40000 = 8,82000
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 23,01000 = 11,02179

Subtotal: 19,84179 19,84179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14039

COST DIRECTE 33,94656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,64388

PD731-UCUZP-105 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 43,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,175 /R x 22,42000 = 3,92350
A0E-000A h Manobre especialista 0,065 /R x 19,86000 = 1,29090
A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 19,13000 = 3,34775

Subtotal: 8,56215 8,56215
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,065 /R x 6,04000 = 0,39260
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 /R x 58,96000 = 1,49758
C152-003B h Camió grua 0,0438 /R x 62,78000 = 2,74976

Subtotal: 4,63994 4,63994
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1764      x 22,32000 = 3,93725
BD76-VKRH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 23,59000 = 24,06180

Subtotal: 27,99905 27,99905
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12843

COST DIRECTE 41,32957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,39605

PD731-UCV5P-106 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U,
diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de
combustible

Rend.: 1,000 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 19,13000 = 4,78250
A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 19,86000 = 1,98600
A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 12,37350 12,37350
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0625 /R x 62,78000 = 3,92375
C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,04000 = 0,60400
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 58,96000 = 2,49401

Subtotal: 7,02176 7,02176
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,462      x 22,32000 = 10,31184
BD76-VBXH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat

sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

1,020      x 82,74000 = 84,39480

Subtotal: 94,70664 94,70664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18560

COST DIRECTE 114,28750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00188
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PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m
per a tub 40 cm

Rend.: 1,000 64,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3996 /R x 22,42000 = 8,95903
A0D-0007 h Manobre 0,3996 /R x 19,13000 = 7,64435

Subtotal: 16,60338 16,60338
Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,4988      x 89,53000 = 44,65756

Subtotal: 44,65756 44,65756

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24905

COST DIRECTE 61,50999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,58549

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 272,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,5516 /R x 19,13000 = 87,07211
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,5516 /R x 22,42000 = 102,04687

Subtotal: 189,11898 189,11898
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 157,78000 = 2,57181

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 2,21000 = 0,01326
B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
119,8408      x 0,27000 = 32,35702

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1782      x 181,07693 = 32,26791

Subtotal: 67,21000 67,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,83678

COST DIRECTE 259,16576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,95829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,12405
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PDBD-DOCQ u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 18,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,42000 = 6,72600
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,13000 = 5,73900

Subtotal: 12,46500 12,46500
Materials

BDD4-0LVI u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 3,17000 = 3,17000

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 181,07693 = 1,72023

Subtotal: 4,89023 4,89023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18698

COST DIRECTE 17,54221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,41932

PDBD-H86MP-107 u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè
armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,42000 = 6,72600
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,13000 = 5,73900

Subtotal: 12,46500 12,46500
Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,84000 = 3,84000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 98,70560 = 0,88835

Subtotal: 4,72835 4,72835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18698

COST DIRECTE 17,38033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24934
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PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 247,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 22,42000 = 9,19220
A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 19,13000 = 7,84330

Subtotal: 17,03550 17,03550
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 48,07000 = 1,71610

BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 216,49000 = 216,49000

Subtotal: 218,20610 218,20610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25553

COST DIRECTE 235,49713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,77486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,27199

PDG5-HA2IP-108 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,19520 0,19520
Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 0,49393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51862

PDK1-DXA4P-109 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 57,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,42000 = 7,84700
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,13000 = 6,69550

Subtotal: 14,54250 14,54250
Materials

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 39,39000 = 39,39000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 59,50000 = 0,19040

Subtotal: 39,58040 39,58040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21814

COST DIRECTE 54,34104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,05809

PDK1-DXB1P-110 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 161,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 59,50000 = 0,31535

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 111,71000 = 111,71000

Subtotal: 112,02535 112,02535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62325

COST DIRECTE 154,19860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,70993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,90853

PDK2-AJZ0P-111 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 92,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 22,42000 = 49,32400
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A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 19,13000 = 21,04300

Subtotal: 70,36700 70,36700
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 157,78000 = 0,50490

B011-05ME m3 Aigua 0,0015      x 2,21000 = 0,00332
B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
44,6084      x 0,28000 = 12,49035

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0384      x 93,32460 = 3,58366

Subtotal: 16,58223 16,58223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05551

COST DIRECTE 88,00474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,40497

PDK3-.DP0NP-112 u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm
de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat
HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment
de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Rend.: 0,076 1.205,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,42000 = 371,70000
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 2,56842
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 3,54000
A0D-0007 h Manobre 1,260 /R x 19,13000 = 317,15526

Subtotal: 694,96368 694,96368
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 312,25658

Subtotal: 312,25658 312,25658
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0265      x 22,32000 = 0,59148
B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /

20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 129,98168 129,98168
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,42446

COST DIRECTE 1.147,62640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,38132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.205,00771

PDK3-.DP0OP-113 u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm
de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat
HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment
de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Rend.: 0,048 1.810,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,52000 = 4,06667
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,260 /R x 22,42000 = 588,52500
A0D-0007 h Manobre 1,260 /R x 19,13000 = 502,16250
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,42000 = 5,60500

Subtotal: 1.100,35917 1.100,35917
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 182,55000 = 494,40625

Subtotal: 494,40625 494,40625
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,22000 = 1,34151
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012      x 2,27000 = 0,02724
B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B /

20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 124,20000 = 126,68400

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0265      x 22,32000 = 0,59148
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,33745 = 1,33745

Subtotal: 129,98168 129,98168

COST DIRECTE 1.724,74710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 86,23736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.810,98446

PDNZ-VEN1P-114 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 239,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 22,42000 = 7,39860

Subtotal: 7,39860 7,39860
Materials

BDNZZEN1 U Reixa ventilacio 60cm x 60cm 1,000      x 220,00000 = 220,00000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,0077      x 82,84920 = 0,63794
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 220,63794 220,63794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11098

COST DIRECTE 228,14752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,40738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,55489

PEKI-HAFXP-115 u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en
alumini. Inclou formació de forat en mur de formigó i
tela mosquitera

Rend.: 1,000 465,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Materials

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 443,28975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,16449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,45424

PEM0-.BGWVP-116 u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor
a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de
la marca Sodeca o equivalent, per a 890 m3/h a 51
dB i 60 W de potència. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 2.053,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 1,000 /R x 4,45000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000
Materials

B0AP-07IW u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,79000 = 3,16000
BEM0-2OYY u Ventilador extractor a la cambra de cloració model

HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o equivalent,
per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència.

1,000      x 1.905,17000 = 1.905,17000

Subtotal: 1.908,33000 1.908,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 1.956,06975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 97,80349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.053,87324

PEM8-FH8JP-117 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural

Rend.: 1,000 478,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,700 /R x 19,49000 = 13,64300
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 23,16000 = 16,21200

Subtotal: 29,85500 29,85500
Materials

BEW5-0OV u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

1,000      x 17,22000 = 17,22000

BEM6-0ORN u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió,
3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

1,000      x 407,63000 = 407,63000

Subtotal: 424,85000 424,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74638

COST DIRECTE 455,45138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,77257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,22394

PEU8-.9JL1P-118 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de Aeraspirator o equivalent,
capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en
xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124
mm de diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub
existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura
de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra en col·locació. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 192,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 42,65000 42,65000
Materials

BEU8-2A5G u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de Aeraspirator o equivalent,
capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en
xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124
mm de diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub
existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura
de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra en col·locació.

1,000      x 140,00000 = 140,00000
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Subtotal: 140,00000 140,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63975

COST DIRECTE 183,28975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,16449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,45424

PF11-.3QLIP-119 u Subministrament i instal·lació de brida universal
model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de
200 mm de DN i de 16 bar de PN,  muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 495,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,171 /R x 19,13000 = 22,40123
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,171 /R x 29,08000 = 34,05268

Subtotal: 56,45391 56,45391
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,171 /R x 3,37000 = 3,94627

Subtotal: 3,94627 3,94627
Materials

BF11-04BJ u Brida universal model Supa Plus de la marca AVK o
equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de PN,
muntada al tub.

1,000      x 411,00000 = 411,00000

Subtotal: 411,00000 411,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84681

COST DIRECTE 472,24699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,61235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,85934

PF33-3RXLP-120 u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 632,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,400 /R x 19,52000 = 66,36800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 23,16000 = 78,74400

Subtotal: 145,11200 145,11200
Materials

BF33-058K u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal,
amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida
d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal

1,000      x 455,00000 = 455,00000
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Subtotal: 455,00000 455,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,17668

COST DIRECTE 602,28868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,11443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,40311

PF41-A150P-121 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 496,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A150 m Tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 430,00000 = 430,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 473,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,66601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,98621

PF41-A200P-122 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 675,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A200 m Tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 600,00000 = 600,00000
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Subtotal: 600,00000 600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 643,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,16601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,48621

PF41-A300P-123 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides
als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de
longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 832,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Materials

BF41-A300 m Tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316.
Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 793,32020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,66601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,98621

PF41-ZZ70P-124 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de
suportació, executats segons plànols, inclosa part
proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat,
cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris.

Rend.: 1,000 4,12 €

COST DIRECTE 3,92381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,1200
_______________________________________________________________________________________________________________

PF42-.65E8P-125 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de
beina de DN250 i 4,19 mm de gruix col·locada

Rend.: 1,000 157,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 23,16000 = 8,10600
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
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Subtotal: 14,93800 14,93800
Materials

BFW3-1AN2 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 256,32000 = 76,89600

BF43-17YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,020      x 56,91000 = 58,04820

Subtotal: 134,94420 134,94420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22407

COST DIRECTE 150,10627
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,50531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,61158

PF44-Z002P-126 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i
brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent
en formació de caldereria, segons plànols. Inclou la
part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així
com la part proporcional de les soldadures d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de
galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica
en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros
o una altra similar de major qualitat.

Rend.: 1,000 11,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,08000 = 1,45400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800

Subtotal: 3,58800 3,58800
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,37000 = 0,33700

Subtotal: 0,33700 0,33700
Materials

BF44-Z001 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou
dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la
'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
similar de major qualitat.

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 25,00 % 0,89700

COST DIRECTE 10,82200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36310

PFB3-W6GTP-127 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a
topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà,
en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació
per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 64,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 23,16000 = 2,89500

Subtotal: 5,33500 5,33500
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,125 /R x 58,96000 = 7,37000
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,125 /R x 3,87000 = 0,48375

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,125 /R x 10,58000 = 1,32250

Subtotal: 9,17625 9,17625
Materials

BFB3-096F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 45,61000 = 46,52220

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08003

COST DIRECTE 61,11348
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,16915

PFB3-.W6DEP-128 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de
connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i
desinfecció i proves de pressió i estanquitat

Rend.: 1,000 35,36 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,0889 /R x 19,52000 = 1,73533
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0889 /R x 23,16000 = 2,05892

Subtotal: 3,79425 3,79425
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0889 /R x 58,96000 = 5,24154

Subtotal: 5,24154 5,24154
Materials

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 24,10000 = 24,58200

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05691

COST DIRECTE 33,67470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,35844

PFB3-.W6H2P-129 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de
connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i
desinfecció i proves de pressió i estanquitat

Rend.: 1,000 136,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1905 /R x 19,52000 = 3,71856
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1905 /R x 23,16000 = 4,41198

Subtotal: 8,13054 8,13054
Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,1905 /R x 10,58000 = 2,01549
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1905 /R x 58,96000 = 11,23188
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,1905 /R x 3,87000 = 0,73724

Subtotal: 13,98461 13,98461
Materials

BFB3-097B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 105,20000 = 107,30400
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-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12196

COST DIRECTE 129,54111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,47706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,01816

PFBA-YU54P-130 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), per a unió per soldadura a topall i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 107,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,6667 /R x 19,52000 = 13,01398
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,6667 /R x 23,16000 = 15,44077

Subtotal: 28,45475 28,45475
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6667 /R x 58,96000 = 39,30863
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,6667 /R x 3,87000 = 2,58013

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,6667 /R x 10,58000 = 7,05369

Subtotal: 48,94245 48,94245
Materials

BFBA-YTS3 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), per a unió per soldadura a topall

1,000      x 24,24000 = 24,24000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42682

COST DIRECTE 102,06402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16722
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PFBA-YU5MP-131 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 265,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,68000 42,68000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 58,96000 = 58,96000
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 10,58000 = 10,58000
C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de

canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

1,000 /R x 3,87000 = 3,87000

Subtotal: 73,41000 73,41000
Materials

BFBA-YTT5 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per soldadura a topall

1,000      x 135,76000 = 135,76000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64020

COST DIRECTE 252,49020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,62451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,11471

PG10-DB3ZP-132 u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a
700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta
amb finestreta, encastat

Rend.: 1,000 307,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 23,16000 = 8,80080
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,420 /R x 19,49000 = 8,18580

Subtotal: 16,98660 16,98660
Materials

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 5,38000 = 5,38000
BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a

700x900x180 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

1,000      x 270,23000 = 270,23000

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 275,61000 275,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25480

COST DIRECTE 292,85140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,64257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,49397

PG12-DH7NP-133 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 19,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,65000 = 8,65000

Subtotal: 9,00000 9,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 19,01957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97055

PG12-DH7RP-134 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 10,06000 = 10,06000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 10,41000 10,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 20,42957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45105

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,38000 = 7,38000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 7,73000 7,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 17,74957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63705

PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 9,87150 9,87150
Materials

BG12-0G5G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 16,82000 = 16,82000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 17,17000 17,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14807

COST DIRECTE 27,18957
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54905

PG12-DHBDP-135 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 47,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BG12-0G7A u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 30,43000 = 30,43000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 30,78000 30,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 45,50105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,27505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,77611

PG13-E32VP-136 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 58,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG13-0G2M u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 40,38000 = 40,38000

Subtotal: 40,73000 40,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 55,45105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,22361

PG13-E32WP-137 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 38,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350

Subtotal: 14,50350 14,50350
Materials

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG13-0G1L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 21,73000 = 21,73000

Subtotal: 22,08000 22,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21755

COST DIRECTE 36,80105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,64111

PG2H-4DRTP-138 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb
la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports
horitzontals

Rend.: 1,000 71,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,107 /R x 19,49000 = 2,08543
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,286 /R x 23,16000 = 6,62376

Subtotal: 8,70919 8,70919
Materials

BGY1-1OZR u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 9,23000 = 9,23000

BGWA-0AK2 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
300 mm d'amplària

1,000      x 3,70000 = 3,70000

BG2I-0B7V m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm 1,020      x 26,77000 = 27,30540
BG28-2HM6 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm

d'amplària
1,020      x 12,17000 = 12,41340
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BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60
mm d'alçària

1,020      x 6,66000 = 6,79320

Subtotal: 59,44200 59,44200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13064

COST DIRECTE 68,28183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69592

PG2H-4E4CP-139 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb
la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports
verticals

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,087 /R x 19,49000 = 1,69563
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,16000 = 5,32680

Subtotal: 7,02243 7,02243
Materials

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60
mm d'alçària

1,020      x 6,66000 = 6,79320

BGY1-1P0H u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports verticals

1,000      x 8,21000 = 8,21000

BG2I-0B7S m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm 1,020      x 17,62000 = 17,97240
BGWA-0AK7 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat

per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
200 mm d'amplària

1,000      x 2,43000 = 2,43000

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària

1,020      x 8,96000 = 9,13920

Subtotal: 44,54480 44,54480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10534

COST DIRECTE 51,67257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,25619

PG2N-EUG9P-140 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,16000 = 0,76428
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,49000 = 0,38980

Subtotal: 1,15408 1,15408
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,66000 = 2,71320

Subtotal: 2,71320 2,71320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01731

COST DIRECTE 3,88459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07882

PG2N-EUGUP-141 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,49000 = 0,38980
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,16000 = 0,57900

Subtotal: 0,96880 0,96880
Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,19000 = 1,21380

Subtotal: 1,21380 1,21380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01453

COST DIRECTE 2,19713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30699

PG2O-6SXAP-142 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 23,16000 = 1,27380
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
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Subtotal: 2,24830 2,24830
Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 12,94000 = 13,19880

Subtotal: 13,44880 13,44880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03372

COST DIRECTE 15,73082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51737

PG2O-6SXTP-143 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,90090 1,90090
Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 4,82000 = 4,91640

Subtotal: 5,16640 5,16640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02851

COST DIRECTE 7,09581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45060

PG2P-6SZAP-144 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,90090 1,90090
Materials

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020      x 5,64000 = 5,75280
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compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 5,91280 5,91280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02851

COST DIRECTE 7,84221
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23432

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 23,16000 = 0,85692
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450

Subtotal: 1,83142 1,83142
Materials

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,07000 = 1,09140

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 1,25140 1,25140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747

COST DIRECTE 3,11029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26581

PG2P-6T0BP-145 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 23,16000 = 0,85692

Subtotal: 1,83142 1,83142
Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,16000 = 0,16000
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BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,22000 = 3,28440

Subtotal: 3,44440 3,44440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747

COST DIRECTE 5,30329
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56846

PG312-.224SP-146 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació Z1Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312220 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,020      x 0,77000 = 0,78540

Subtotal: 0,78540 0,78540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,43475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50648

PG312-.A24SP-147 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent
p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció
d'obra.

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,16000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

1,000      x 1,35000 = 1,35000
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Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08685

COST DIRECTE 7,22685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58819

PG3122-.24SAP-148 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312220S m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,020      x 0,91000 = 0,92820

Subtotal: 0,92820 0,92820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,57755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65642

PG3126-.24SAP-149 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 4G1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma IEC 60502-1amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG312620S m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,

1,020      x 1,46000 = 1,48920
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de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 1,48920 1,48920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,13855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24547

PG33-E600P-150 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,49000 = 0,77960
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,16000 = 0,92640

Subtotal: 1,70600 1,70600
Materials

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,74000 = 5,85480

Subtotal: 5,85480 5,85480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02559

COST DIRECTE 7,58639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96571

PG33-E6C7P-151 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,49000 = 1,26685
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,16000 = 1,50540

Subtotal: 2,77225 2,77225
Materials



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,79000 = 6,92580

Subtotal: 6,92580 6,92580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04158

COST DIRECTE 9,73963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22662

PG33-E6CRP-152 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 1,35660 1,35660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,00595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10624

PG33-E6E1P-153 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 3,53595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71274

PG33-E6KDP-154 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 1,35660 1,35660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 2,00595
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10624

PG33-E6LMP-155 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar,
de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,40 €



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar,
de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,27000 = 6,39540

Subtotal: 6,39540 6,39540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 7,04475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39698

PG33-E6OTP-156 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,49000 = 0,97450

Subtotal: 2,13250 2,13250
Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 13,01000 = 13,27020

Subtotal: 13,27020 13,27020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03199

COST DIRECTE 15,43469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20642
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PG33-.JS01P-157 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa
de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i
marcatge de l'element.

Rend.: 1,000 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,49000 = 1,94900
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 4,26500 4,26500
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

3,000      x 3,22000 = 9,66000

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

3,000      x 1,70000 = 5,10000

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,350      x 3,66000 = 1,28100

Subtotal: 16,71600 16,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06398

COST DIRECTE 21,04498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09722

PG33-.JS02P-158 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat
incloent caixa de connexió, tub de conducció,
cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

Rend.: 1,000 18,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,49000 = 1,94900

Subtotal: 4,26500 4,26500
Materials

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

3,000      x 1,33000 = 3,99000
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BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

3,000      x 2,49000 = 7,47000

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

0,350      x 3,66000 = 1,28100

Subtotal: 13,41600 13,41600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06398

COST DIRECTE 17,74498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63222

PG33-.JS03P-159 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent
p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció
d'obra.

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 2,31600 2,31600
Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,000      x 1,07000 = 1,07000

BGWC1000 u Part proporcional d' accessoris per a grups
electrògens

0,500      x 1,35000 = 0,67500

Subtotal: 1,74500 1,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03474

COST DIRECTE 4,09574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30053

PG33-.JS10P-160 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament
de la bomba B1 des de la cambra de claus existent a
la nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la
bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de
pressió instal·lat en canonada de sortida pel control
de la bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de
freqüencia per instal·lacío a l'exterior (IP 65) de fins a
4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i
programació del variador per l'ajust de consigna de

Rend.: 1,000 1.478,57 €
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pressió requerit per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre
de protecció i control de selectors manual automàtic i
marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des
de variador fins a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements
metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,49000 = 77,96000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,16000 = 92,64000

Subtotal: 170,60000 170,60000
Materials

BGWC-JS01 u Material de proteccio, control i regulació. 1,000      x 1.235,00000 = 1.235,00000

Subtotal: 1.235,00000 1.235,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,55900

COST DIRECTE 1.408,15900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,40795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.478,56695

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-06EM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 0,94515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99240

PG35-DY8NP-161 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-06EH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,14915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20660

PG35-DY9MP-162 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,49000 = 1,26685
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,16000 = 1,50540

Subtotal: 2,77225 2,77225
Materials

BG35-06EB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 5,85000 = 5,96700

Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,96700 5,96700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04158

COST DIRECTE 8,78083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21988

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,49000 = 0,29235
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,16000 = 0,34740

Subtotal: 0,63975 0,63975
Materials

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 1,46535
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53861

PG3B-E7CSP-163 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,49000 = 3,89800
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 8,53000 8,53000
Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,54000 = 2,59080
BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,83080 2,83080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12795

COST DIRECTE 11,48875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06319

PG4Z-.JS01P-164 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i
cloració, de Icc 6 kA i IP55, situat sobre bancada dins
de sala de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars
(plànols projecte) amb aparellatge de protecció,
comandament i mesura marca Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada
metàl·lica, placa de fons de l'envolvent, el cablejat de
intern del quadre, barra col·lectora i distribució de
terres, canaletes de distribució interior, borns de
connexionat de la línia d'entrda i de sortida, marcatge
de tot els elements del quadre (elements, borns,
cablet...), l'equema multifilar; accessoris auxiliars i
envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament.

Rend.: 1,000 10.511,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000
A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 19,49000 = 97,45000

Subtotal: 213,25000 213,25000
Materials

BG4Z-JS02 u SQ nou dipòsit 1,000      x 9.797,85000 = 9.797,85000

Subtotal: 9.797,85000 9.797,85000

COST DIRECTE 10.011,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 500,55500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.511,65500

PG4Z-.JS02P-165 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una
base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema
unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o
equivalent. Relació de material marca Schneider o
equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base
em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V
IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament.

Rend.: 1,000 166,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,49000 = 5,84700

Subtotal: 12,79500 12,79500
Materials

BG4ZZ850 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una
base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema
unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o
equivalent. Relació de material marca Schneider o
equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base
em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V
IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

1,000      x 146,00000 = 146,00000

Subtotal: 146,00000 146,00000

COST DIRECTE 158,79500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,93975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,73475

PG4Z-.JS03P-166 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació
d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre
existent i la part proporcional de petit material per
completar el muntatge.

Rend.: 1,000 360,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,16000 = 69,48000
A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 19,49000 = 58,47000

Subtotal: 127,95000 127,95000
Materials

BG4Z-JS01 u Material i p.m. adaptació quadre 1,000      x 215,65000 = 215,65000

Subtotal: 215,65000 215,65000

COST DIRECTE 343,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,78000
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PG4Z-.JS04P-167 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb
remota S4W de Sofrel 24 Vdc amb 32 entrades
digitals, 4 entrades analògiques, 8 sortides digitals,
pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G. Inclou armari de
polièster de 650X540X260, font d'alimentació 24 V /
5A, bateria d'emergència, protector contra
sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit
material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb
portes opàques, tasques aux., muntats, cablejats i
mecanitzats necessaris (inclosa la verificació a taller).
Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament
documentacio tècnica de detall, esquemes, llista de
material i llista de connexions.

Rend.: 1,000 9.792,35 €

COST DIRECTE 9.326,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 466,30238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.792,3500
_______________________________________________________________________________________________________________

PG4Z-.JS05P-168 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del
Centre de Control per incloure els nous senyals,
consignes i selectors.

Rend.: 1,000 2.635,50 €

COST DIRECTE 2.510,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 125,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.635,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

PG6D-6OZ7P-169 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC,
caixa de derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07V-U

Rend.: 1,000 71,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,000      x 3,11029 = 24,88232

PG35-DY8L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

16,000      x 0,94515 = 15,12240

PG6E-76US u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

1,000      x 14,49628 = 14,49628

PG12-DH8K u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

0,500      x 27,18957 = 13,59479

Subtotal: 68,09579 68,09579
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COST DIRECTE 68,09579
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,40479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,50058

PG6E-76US u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,49000 = 3,56667
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 7,04067 7,04067
Materials

BG69-1NIX u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt,

1,000      x 6,91000 = 6,91000

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 7,35000 7,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10561

COST DIRECTE 14,49628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22109

PG6M-6PE2P-170 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de
derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07Z1-K (AS) Type 2

Rend.: 1,000 75,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

1,000      x 17,79628 = 17,79628

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

0,500      x 17,74957 = 8,87479

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,000      x 3,11029 = 18,66174

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,

18,000      x 1,46535 = 26,37630
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amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Subtotal: 71,70911 71,70911

COST DIRECTE 71,70911
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,58546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,29457

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,49000 = 3,56667
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 7,04067 7,04067
Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 10,18000 = 10,18000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 10,65000 10,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10561

COST DIRECTE 17,79628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68609

PGD1-E3B7P-171 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,233 /R x 19,52000 = 4,54816
A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,233 /R x 22,42000 = 5,22386

Subtotal: 9,77202 9,77202
Materials

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

1,000      x 19,57000 = 19,57000

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

1,000      x 5,50000 = 5,50000

Subtotal: 25,07000 25,07000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14658

COST DIRECTE 34,98860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,73803

PGD1-.JS01P-172 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 28,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,49000 = 9,74500

Subtotal: 21,32500 21,32500
Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31988

COST DIRECTE 26,71488
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05062

PH57-B39VP-173 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 127,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,49000 = 2,92350
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,16000 = 3,47400

Subtotal: 6,39750 6,39750
Materials

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 114,68000 = 114,68000

Subtotal: 114,68000 114,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09596

COST DIRECTE 121,17346
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,05867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,23214

PHB3-HYUMP-174 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 79,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 /R x 19,49000 = 4,28780
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 23,16000 = 5,09520

Subtotal: 9,38300 9,38300
Materials

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 66,54000 = 66,54000

Subtotal: 66,54000 66,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14075

COST DIRECTE 76,06375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,80319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,86693

PHB3-HZ84P-175 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 94,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,49000 = 4,87250
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,16000 = 5,79000

Subtotal: 10,66250 10,66250
Materials

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de
llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 79,53000 = 79,53000
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Subtotal: 79,53000 79,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15994

COST DIRECTE 90,35244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,51762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,87006

PHV1-HC17P-176 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i
connectat

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 23,16000 = 0,23160

Subtotal: 0,42680 0,42680
Materials

BHV1-H6XK m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 1,04000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00640

COST DIRECTE 1,52520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60146

PJ60-.HC2CP-177 u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de
Clor, terbolessa i pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla
tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4
sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor
total, rang 0,03 - 10 mg/l. Mètode colorimètric DPD.
Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per
trencament de càrrega. Requereix connexió a
controlador sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc.
Inclou Tampó clor lliure, Indicador clor lliure i
Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió
ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per
turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de
TU5 (10 unitats)
- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos
RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat

Rend.: 1,000 16.365,51 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJ62-H6L3 u Despeses auxiliars d'enviament 1,000      x 239,00000 = 239,00000
BJ62-H6K9 u Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de

TU5 (10 unitats)
1,000      x 22,90000 = 22,90000

BJ62-H6K1 u SC1000 eco display per controlador amb pantalla
tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)

1,000      x 2.957,00000 = 2.957,00000

BJ62-H6K3 u CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total,
rang 0,03 - 10 mg/l
Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb
ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc

1,000      x 4.960,00000 = 4.960,00000

BJ62-H6K4 u Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou:
- Tampó clor lliure
- Indicador clor lliure
- Indicador DPD

1,000      x 96,70000 = 96,70000

BJ62-H6K2 u SC1000 base de controlador per connexió de 4
sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220 V

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

BJ62-H6K5 u TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió
ISO

1,000      x 3.611,00000 = 3.611,00000

BJ62-H6K8 u Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5 1,000      x 46,30000 = 46,30000
BJ62-H6L1 u pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON,

10 m de cable. Muntatge i inmersió o bypass. Amb
sensor de temperatura NTC.

1,000      x 1.614,00000 = 1.614,00000

BJ62-H6L2 u Te en PVC de 1'' per a sensors sc 1,000      x 178,00000 = 178,00000
BJ62-H6K7 u Rasqueta de neteja manual de la cubeta per

turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
1,000      x 22,90000 = 22,90000

BJ62-H6K6 u Tapa de calibració per TU5300/5400 1,000      x 38,40000 = 38,40000

Subtotal: 15.586,20000 15.586,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 15.586,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 779,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.365,51000

PJ65-3GAXP-178 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de
clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de dutxa renta
ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l
amb ampolles de primers auxilis i soport.
Completament instal.lat i provat a l'obra

Rend.: 1,000 169,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000
A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 27,52000 = 27,52000

Subtotal: 50,68000 50,68000
Materials

BJ63-0R33 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de
clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de dutxa renta
ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l
amb ampolles de primers auxilis i soport.
Completament instal.lat i provat a l'obra

1,000      x 110,00000 = 110,00000
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Subtotal: 110,00000 110,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76020

COST DIRECTE 161,44020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,07201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,51221

PJ65-3GAYP-179 u Subministrament i instal·lació d'equip de
dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb
sistema automàtic a pressió constant, muntat i
connectat a la xarxa

Rend.: 1,000 794,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 27,52000 = 27,52000
A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 50,68000 50,68000
Materials

BJ63-0R34 u Equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp,
amb sistema automàtic a pressió constant, muntat i
connectat a la xarxa

1,000      x 705,00000 = 705,00000

Subtotal: 705,00000 705,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76020

COST DIRECTE 756,44020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,82201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 794,26221

PJ71-.3HIQP-180 u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres
de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de
màxima i mínima, muntat i provat. Inclou revestiment
del cubet ambresina de poliester reforçada amb fibra
de vidre per assegurar la seva estanqueitat

Rend.: 1,000 3.623,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500
A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000

Subtotal: 36,39100 36,39100
Materials

BFZ1U022 u Revestiment del cubet del dipòsit d´hipoclorit amb
resina de poliéster reforçada amb fibra de vidre per
asegurar la seva estanquitat ( aprox. 17 m2 ).

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

BJ71-0R2K u Dipòsit  d'emmagatzematge  d´hipoclorit de 750 litres
de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de
màxima i mínima, muntat i provat.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 3.100,00000 3.100,00000
Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 3.136,39100 = 313,63910

Subtotal: 313,63910 313,63910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90978

COST DIRECTE 3.450,93988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 172,54699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.623,48687

PJ71-.3HIRP-181 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a
brida de 1´´ a ser muntada en picatge a canonada,
muntada i provada.

Rend.: 1,000 476,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 22,42000 = 16,81500
A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 19,13000 = 14,34750

Subtotal: 31,16250 31,16250
Materials

BJ71-0R29 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a
brida de 1´´ a ser muntada en picatge a canonada,
muntada i provada.

1,000      x 417,00000 = 417,00000

Subtotal: 417,00000 417,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 448,16300 = 4,48163

Subtotal: 4,48163 4,48163

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77906

COST DIRECTE 453,42319
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,67116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 476,09435

PJ71-.3HISP-182 u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema
desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE,
incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima
i mínima, muntat i provat

Rend.: 1,000 429,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000
A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials

BJ71-0R2B u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema
desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima
i mínima, muntat i provat.

1,000      x 362,00000 = 362,00000

Subtotal: 362,00000 362,00000
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 403,55000 = 4,03550

Subtotal: 4,03550 4,03550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 408,62425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,43121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,05546

PJ71-.3HIUP-183 u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema
desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i
provat.

Rend.: 1,000 287,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 22,42000 = 11,21000
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 19,13000 = 9,56500

Subtotal: 20,77500 20,77500
Materials

BJ71-0R2A u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua  per a sistema
desincrustant, de 120 litres de capacitat, de PE,
incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i
provat

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 270,77500 = 2,70775

Subtotal: 2,70775 2,70775

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51938

COST DIRECTE 274,00213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,70011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,70223

PJ71-.3HIYP-184 u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de
dosificació fins a analitzador de clor residual en base
a una bomba de mostra centrífuga monocel·lular en
AISI 304 model CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la
marca Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h
a 2 bar, incloent valvuleria d'aïllament i retenció
segons diagrama de flux adjunt, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 487,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 22,42000 = 22,42000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,13000 = 19,13000

Subtotal: 41,55000 41,55000
Materials
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BJ71-0R25 u Bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI
304 per a donar uns 2m3/h a 2 bar,  incloent
valvuleria d'aïllament i retenció.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

5,000 %  s 441,55000 = 22,07750

Subtotal: 22,07750 22,07750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03875

COST DIRECTE 464,66625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,23331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,89956

PJM5-.7B6SP-185 u Posada en funcionament i servei de manteniment
anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i pH.
Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en
continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del
contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine
Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24 mesos no
prorrogables.

Rend.: 1,000 1.136,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJ62-H610 u Posada en funcionament i servei de manteniment
anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i pH.
Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en
continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del
contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine
Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24 mesos no
prorrogables.

1,000      x 1.082,00000 = 1.082,00000

Subtotal: 1.082,00000 1.082,00000

COST DIRECTE 1.082,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.136,10000

PJM6-.H995P-186 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de
la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Rend.: 1,000 2.327,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 19,52000 = 97,60000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 213,40000 213,40000
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Materials

BJM6-H6CL u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE
model OPTIFLUX , DN200/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

Subtotal: 2.000,00000 2.000,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20100

COST DIRECTE 2.216,60100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 110,83005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.327,43105

PJM6-.H996P-187 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de
la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Rend.: 1,000 2.117,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 19,52000 = 97,60000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 23,16000 = 115,80000

Subtotal: 213,40000 213,40000
Materials

BJM6-H6CM u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE
model OPTIFLUX , DN100/PN16. Segons
especificacions tècniques de GIACSA.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20100

COST DIRECTE 2.016,60100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,83005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.117,43105

PJM9-.E9K9P-188 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional
de DN50, marca AVK serie 701/70 o similar, PN16 de
pas nominal, cos en ACER din sT.37 provada
hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment
d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i
cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en
caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional
d'elements de connexió i muntage.

Rend.: 1,000 737,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 23,16000 = 25,93920
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 19,52000 = 21,86240

Subtotal: 47,80160 47,80160
Materials

BJM9-FFVM u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie
701/60 o similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER
din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i
parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2,

1,000      x 654,00000 = 654,00000
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revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica
BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable
AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable.  Inclou
part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Subtotal: 654,00000 654,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71702

COST DIRECTE 702,51862
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,12593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 737,64456

PJMC-.Z007P-189 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de
sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31
marca Endress & Hauser o similar, amb les següents
característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16,
capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de
materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 387,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el

muntatge d'equips, segons condicions del fabricant.
1,000 /R x 1,00000 = 1,00000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 86,36000 86,36000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 52,26000 = 104,52000

Subtotal: 104,52000 104,52000
Materials

BJMC-Z007 u Equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model
Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o similar,
amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16,
capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de
materials auxiliars.

1,000      x 177,00000 = 177,00000

Subtotal: 177,00000 177,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29540

COST DIRECTE 369,17540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,45877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,63417

PJMC-.Z009P-190 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell
tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V,
AC/150V DC, Material: PP, Cable: PVC , Longitud
cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA,
Inclou contrapes, Resta de característiques segons
ETP GJMCBO01 . Totalment muntat i provat.

Rend.: 1,000 117,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BJMC-Z009 u Interruptor de nivell tipus boia, Marca
ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model:
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats:  10,
Microinterruptor:  SPDT, 250V, AC/150V DC,
Material:  PP, Cable:  PVC , Longitud cable:  20 m,
Contrapes:  FTS20, recubierto PA, Inclou  contrapes,
Resta de característiques segons ETP GJMCBO01.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 111,64040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,22242

PJMC-.Z010P-191 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell
radar, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent),
Model: FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena:
40mm/1-1/2´´, Mesurador: Mitjançant radar,
Homologació: Zona no classificada,
Alimentació/sortida/operació: 4-fils/Modbus RS485 +
Bluetooth, màx.rang mesura: 15m, liquid
-40oC...80oC, Connexió a Procés part posterior
(Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés
Frontal (Material): Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud
cable: 5m/16ft, MATERIALS: Connexió a Procés
Part posterior: PVDF, Frontal: PVDF, Inclou: Suport
per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L. Totalment
muntat i provat.

Rend.: 1,000 1.207,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A100PROV € Ma d'obra de tècnics autoritzats pel fabricant en el

muntatge d'equips, segons condicions del fabricant.
1,000 /R x 1,00000 = 1,00000
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A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 86,36000 86,36000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 52,26000 = 104,52000

Subtotal: 104,52000 104,52000
Materials

BJMC-010 u Material i/o equips per execució de la partida d'obra,
d'acord amb les especificacions tècniques
mencionades a la seva descripció i segons oferta
econòmica de fabricant.

1,000      x 957,56000 = 957,56000

Subtotal: 957,56000 957,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29540

COST DIRECTE 1.149,73540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,48677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.207,22217

PM32-DZ3ZP-192 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 8,53600 8,53600
Materials

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 49,58000 = 49,58000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 49,96000 49,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12804

COST DIRECTE 58,62404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,55524

PM32-DZ48P-193 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 101,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 8,53600 8,53600
Materials
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BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 87,83000 = 87,83000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 88,21000 88,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12804

COST DIRECTE 96,87404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,84370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,71774

PMS0-6Z7GP-194 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 6,94800 6,94800
Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,14000 = 0,56000

BMS0-1K1C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 3,73000 3,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10422

COST DIRECTE 10,78222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32133

PMS0-6Z7IP-195 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

Subtotal: 6,94800 6,94800
Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,14000 = 0,56000

BMS0-1K05 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4

1,000      x 3,09000 = 3,09000
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Subtotal: 3,65000 3,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10422

COST DIRECTE 10,70222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23733

PMS0-6Z7NP-196 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,16000 = 9,26400

Subtotal: 9,26400 9,26400
Materials

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 6,23000 = 6,23000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,14000 = 0,84000

Subtotal: 7,07000 7,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13896

COST DIRECTE 16,47296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29661

PN12-.DPP8P-197 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16,
tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma
distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de
tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 109,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 23,16000 = 8,33760
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Subtotal: 8,33760 8,33760
Materials

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 95,70000 = 95,70000

Subtotal: 95,70000 95,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12506

COST DIRECTE 104,16266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,20813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,37080

PN12-.DPPSP-198 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16,
tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma
distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de
tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 315,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 23,16000 = 25,47600

Subtotal: 25,47600 25,47600
Materials

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 274,90000 = 274,90000

Subtotal: 274,90000 274,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38214

COST DIRECTE 300,75814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,03791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,79605

PN12-.DPPWP-199 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus
de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància
entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus
interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420
(1.4021), material femella tancament aleació de coure
CW617N, material de tancament fosa dúctil
EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Rend.: 1,000 585,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,16000 = 27,79200

Subtotal: 74,64000 74,64000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,200 /R x 59,47000 = 71,36400

Subtotal: 71,36400 71,36400
Materials

BN12-0XG7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 410,72000 = 410,72000

Subtotal: 410,72000 410,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11960

COST DIRECTE 557,84360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,89218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,73578
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PN44-.FAM7P-200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 470,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,16000 = 27,79200

Subtotal: 74,64000 74,64000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,200 /R x 59,47000 = 71,36400

Subtotal: 71,36400 71,36400
Materials

BN45-2J25 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual

1,000      x 301,10000 = 301,10000

Subtotal: 301,10000 301,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11960

COST DIRECTE 448,22360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,41118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,63478

PN44-.FAMJP-201 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 300 mm; PN 1.6 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 1.172,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 19,52000 = 54,65600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 23,16000 = 32,42400

Subtotal: 87,08000 87,08000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 1,400 /R x 59,47000 = 83,25800

Subtotal: 83,25800 83,25800
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Materials

BN45-2J2I u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual

1,000      x 945,04000 = 945,04000

Subtotal: 945,04000 945,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30620

COST DIRECTE 1.116,68420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,83421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.172,51841

PN70-ED1SP-202 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 3 bar, tipus hidroblock
de Belgicast o similar. Preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 4.303,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 23,16000 = 43,30920
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,740 /R x 19,52000 = 73,00480

Subtotal: 116,31400 116,31400
Materials

BN70-0X5T u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima

1,000      x 3.980,35000 = 3.980,35000

Subtotal: 3.980,35000 3.980,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74471

COST DIRECTE 4.098,40871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 204,92044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.303,32915

PNE3-.9B6JP-203 u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa
format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas
suficientment gran com per evitar que es puguin
introduir fulles i altres elements a l'interior de la
canonada de sortida del dipòsit de DN300 mm

Rend.: 1,000 287,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 19,52000 = 10,73600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 23,16000 = 12,73800

Subtotal: 23,47400 23,47400
Materials

BNE3-28LE u Filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer
galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar

1,000      x 250,00000 = 250,00000
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que es puguin introduir fulles i altres elements a
l'interior de la canonada de sortida del dipòsit de
DN300 mm

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58685

COST DIRECTE 274,06085
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,70304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,76389

PNH1-.CP8QP-204 u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge
a magatzem de GIACSA d'equip de bombament
existent de la línia Bellpuig per gravetat. Inclou tots
els elements necessaris, la càrrega i disposició de la
gestió de residus.

Rend.: 1,000 405,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNH2-33YG u Desplaçament  i emmagatzematge d'equip de
bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat.
Inclou tots els elements necessaris.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 386,64040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,33202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,97242

PNM0-.E3G6P-205 u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit
d'emmagatzematge fins als punts de dosificació de
postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model
DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució
d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior
de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 3.897,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TXA u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit
d'emmagatzematge fins als punts de dosificació de
postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model
DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució

1,000      x 3.288,00000 = 3.288,00000
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d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior
de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Subtotal: 3.288,00000 3.288,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 3.373,36000 = 337,33600

Subtotal: 337,33600 337,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 3.711,97640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 185,59882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.897,57522

PNM0-.E3G7P-206 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la
solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció
exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 580,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TX9 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la
solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció
exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control
segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

1,000      x 455,00000 = 455,00000

Subtotal: 455,00000 455,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 540,36000 = 10,80720

Subtotal: 10,80720 10,80720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 552,44760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,62238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,06998
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PNM0-.E3G8P-207 u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua
d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior
de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

Rend.: 1,000 580,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,52000 = 39,04000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,36000 85,36000
Materials

BNM0-0TXB u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit
d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a
base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000
de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua
d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior
de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons
diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

1,000      x 455,00000 = 455,00000

Subtotal: 455,00000 455,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 540,36000 = 10,80720

Subtotal: 10,80720 10,80720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28040

COST DIRECTE 552,44760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,62238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,06998

PNX2-.6S4RP-208 u Subministrament i muntatge d'equip de bombament
HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar. Inclou bancada,
col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG
serie Hydro i quadre de control amb interruptors,
proteccions i pilots de senyalització. Totalment
instal.lat i provat.

Rend.: 1,000 34.015,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,16000 = 69,48000
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,52000 = 58,56000

Subtotal: 128,04000 128,04000
Materials

BF32U120 ut Subministrament i muntatge de bancada, col.lector
impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie Hydro i
quadre de control amb interruptors, proteccions i
pilots de senyalització. Totalment instal.lat.

1,000      x 1.335,20000 = 1.335,20000
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BNX2-H5QO u Calderí 1,000      x 600,00000 = 600,00000
BNX1-1CCX u Subministrament i muntatge  d'equip de bombament

HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3
bombes) marca Ideal o similar.

3,000      x 9.595,90000 = 28.787,70000

Subtotal: 30.722,90000 30.722,90000
Altres

%AUX002 % Part proporcional d'elements i materials auxiliars
(juntes, cargols, brides, perfileria, pintura, etc) per
l'execució i acabat de la unitat.

5,000 %  s 30.850,9400 = 1.542,54700

Subtotal: 1.542,54700 1.542,54700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,92060

COST DIRECTE 32.395,40760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.619,77038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.015,17798

PNZ0-36ISP-209 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 505,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 19,52000 = 46,84800
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,400 /R x 23,16000 = 55,58400

Subtotal: 102,43200 102,43200
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,400 /R x 59,47000 = 142,72800

Subtotal: 142,72800 142,72800
Materials

BNZ0-0TUQ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 234,45000 = 234,45000

Subtotal: 234,45000 234,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53648

COST DIRECTE 481,14648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,05732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,20380
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PNZ0-36IYP-210 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 705,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 19,52000 = 54,65600
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 23,16000 = 64,84800

Subtotal: 119,50400 119,50400
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 2,800 /R x 59,47000 = 166,51600

Subtotal: 166,51600 166,51600
Materials

BNZ0-0TTY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

1,000      x 384,34000 = 384,34000

Subtotal: 384,34000 384,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79256

COST DIRECTE 672,15256
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,60763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 705,76019

PQN1-.HAA8P-211 m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit. Inclou masteler en el seu
desembarcament a coberta

Rend.: 1,000 290,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 22,76000 = 6,82800
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 19,60000 = 5,88000

Subtotal: 12,70800 12,70800
Materials

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit.

1,000      x 263,59000 = 263,59000

Subtotal: 263,59000 263,59000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,44478

COST DIRECTE 276,74278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,83714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,57992

PQN1-.HAA9P-212 m Subminstrament i col.locació d'escala de gat
construida amb polièster (PRFV) per l'accès a la
coberta del dipòsit amb proteccio de seguretat.
ancorada a les parets del dipòsit. Inclou anells
antipànic i porta d'accés amb clau

Rend.: 1,000 299,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000

Subtotal: 21,18000 21,18000
Materials

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb
proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior
del dipòsit.

1,000      x 263,59000 = 263,59000

Subtotal: 263,59000 263,59000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,74130

COST DIRECTE 285,51130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,27557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,78687

PQN1-.PRFVP-213 m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2
suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior,
de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

Rend.: 1,000 340,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,76000 = 11,38000
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,500 /R x 19,60000 = 9,80000

Subtotal: 21,18000 21,18000
Materials

BQN1-PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2
suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior,
de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 301,93000 = 301,93000

Subtotal: 301,93000 301,93000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,74130

COST DIRECTE 323,85130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,19257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,04387

PY02-614VP-214 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600

Subtotal: 11,91600 11,91600
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,600 /R x 8,92000 = 5,35200

Subtotal: 5,35200 5,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17874

COST DIRECTE 17,44674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,31908

PZM4-G010P-215 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg.
Accionament per carro i elevació elèctrica marca
Vicinay o similar. S'inclou linia de presa de corrent
plegable i biga carrilera. S'inclou fixacions i p.p
d'elements de connexió i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra.

Rend.: 0,255 3.286,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 3,000 /R x 19,52000 = 229,64706
A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 22,42000 = 175,84314

Subtotal: 405,49020 405,49020
Materials

BZ04G010 U Polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació
elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou linia de
presa de corrent plegable i biga carrilera en perfil IPN
180 mm.

1,000      x 2.724,05000 = 2.724,05000

Subtotal: 2.724,05000 2.724,05000

COST DIRECTE 3.129,54020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 156,47701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.286,01721
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XPA1-CC01P-216 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició
i/o millora de la conducció existent d'alimentació del
dipòsit actual.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 4.761,90476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 238,09524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-GR01P-217 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la
classificació a peu d'obra de residus segons REAL
DECRETO 105/2008, càrrega, transport i deposició
controlada a instal·lació autoritzada de gestió o
reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista
europea de Residus (ordre MAM/304/2002), catàleg
europeu de residus (CER) i catàleg de residus de
Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció
(excepte terres) i d'enderrocs, residus especials,
residus no especials i residus inerts.

Rend.: 1,000 4.386,07 €

COST DIRECTE 4.177,20952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 208,86048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.386,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-SS01P-218 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 14.141,39 €

COST DIRECTE 13.467,99048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 673,39952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.141,3900
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA01P-219 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA02P-220 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles
serveis afectats ( canonades, cables, etc..)

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA03P-221 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures
correctores mediambientals

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.904,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XPA1-VA04P-222 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i
proves del dipòsit.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 952,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA05P-223 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció
del dipòsit. Inclou l'esbandit amb aigua i aspiració de
restes deixant el dipòsit preparat per a la seva
posada en servei

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-VA06P-224 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció
d'obra per a ajudes de paleteria, reposicions,
imprevistos, etc.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 9.523,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 476,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-Z011P-225 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent
projecte, certificat final d'obra , certificat de la
instal·lació elèctrica, inspecció per part d'una Entitat
d'Inspecció i control (taxes incloses) i tramitació i
registre de la documentació al Canal empresa de la
Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions,
tràmits i lliurament de la documentació as build a la
part contractant).

Rend.: 1,000 1.400,00 €

COST DIRECTE 1.333,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 66,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.400,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-Z012P-226 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la
instal·lació de control de reelevació i la nova
instal·lació del dipòsit i bombament.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA1-NET02P-227 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció
dels paraments verticals interiors de la cambra de
claus previ al pintat

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 190,47619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,52381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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XPA-LEG01P-228 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de
l'expedient de legalització segons APQ-6 del RD
656/2017, presentació davant d'indústria i posterior
seguiment durant l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.238,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 61,90476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €

-Z18F m , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €





AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancat 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

2 P21R0-.92H8 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de qualsevol alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 50
km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la Dipòsit 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació esplanada 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta Bypass 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.640,000

4 P221K-TG42 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cates de serveis varis 6,000 1,500 1,500 1,500 20,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,250

5 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la Dipòsit 2.000,000 0,300 600,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació esplanada 620,000 0,300 186,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta Bypass 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí d'accés 545,000 0,300 163,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 955,500

6 P225A-.IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa parcel·la del dipòsit amb mitjans mecànics i manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/P2217-55T3 Excavació
p/rebaix,capa terra veg.,pala
excav.,+càrr.directa s/camió

V 955,500 955,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 955,500

7 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel.la Dipòsit 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació esplanada 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta Bypass 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí d'accés 545,000 545,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.185,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada
2 Fonamentació 1,000 570,000 0,300 171,000 C#*D#*E#*F#
3 Sanejament terreny 1,000 570,000 0,800 456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,000

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Llosa fonamentació 1,000 656,000 656,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 656,000

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavat
2 01.01.02.01/P2212-55U5 Excavació

fonament+s/rampa hfins a
4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

V 627,000 627,000 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Àrea Alçada
5 Descompte Dipòsit -1,000 472,000 1,200 -566,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

4 P2258-.10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Alçada
2 Saneig dipòsit 1,000 472,000 0,800 377,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 377,600

5 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Alçada
2 Previsió esgotament excavació 1,000 656,000 1,200 787,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 787,200

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 02  XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Drens curts 2,000 16,000 0,450 0,350 5,040 C#*D#*E#*F#
3 Drens llargs 2,000 23,000 0,450 0,350 7,245 C#*D#*E#*F#
4 Dren interior 1,000 25,000 0,450 0,350 3,938 C#*D#*E#*F#
6 Desguàs recollida 1,000 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
8 Dren exterior 1,000 80,000 0,400 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,623

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Drens curts 2,000 16,000 0,450 14,400 C#*D#*E#*F#
3 Drens llargs 2,000 23,000 0,450 20,700 C#*D#*E#*F#
4 Dren interior 1,000 25,000 0,450 11,250 C#*D#*E#*F#
6 Desguàs recollida 1,000 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Dren exterior 1,000 80,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,350

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Secció (m2) Longitud (m)
2 Desguàs recollida DN200 0,240 35,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 T Secció (m2) Longitud (m)
2 Desguàs recollida DN200 0,240 35,000 0,800 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Secció (m2) Longitud (m)
2 Desguàs recollida DN200 0,240 35,000 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

6 P7B1-6Q4X m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Dren curt 2,000 16,000 0,450 14,400 C#*D#*E#*F#
3 Dren llarg 2,000 23,000 0,450 20,700 C#*D#*E#*F#
4 Dren interior 1,000 25,000 0,450 11,250 C#*D#*E#*F#
6 T Altura (m) Longitud (m)
7 Desguàs recollida 0,600 35,000 21,000 C#*D#*E#*F#
8 Dren exterior 0,600 80,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,350

7 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (m2
2 Dipòsit 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#
3 Paret subdren curt 4,000 16,000 0,300 2,000 38,400 C#*D#*E#*F#
4 Paret subdren llarg 4,000 23,000 0,300 2,000 55,200 C#*D#*E#*F#
5 Paret subdren interior 4,000 25,000 0,300 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,600

8 P2251-.5482 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al voltant dels tubs de drenatge de les rases de recollida d'aigües,
incloent el seu transport, seleccio del material i estesa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Subdren curt 2,000 16,000 0,300 0,450 4,320 C#*D#*E#*F#
3 Subdren llarg 2,000 23,000 0,300 0,450 6,210 C#*D#*E#*F#
4 Subdren interior 1,000 25,000 0,300 0,450 3,375 C#*D#*E#*F#
6 Descompte tub -2,000 16,000 0,055 -1,760 C#*D#*E#*F#
7 -2,000 23,000 0,055 -2,530 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 25,000 0,055 -1,375 C#*D#*E#*F#

10 Tub drenant exterior 1,000 80,000 0,500 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,240

9 P5Z15-.4Z2W m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la xarxa de subdrenatge, utilitzant mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

10 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Subrens curts 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Subdrens llargs 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Subdren interior 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Dren exterior 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

11 PD731-UCUZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs recollida 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 PDK3-.DP0N u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat HA -
30 / B / 20 / XD2  amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatges interns 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PDK3-.DP0O u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de formigó armat HA -
30 / B / 20 / XD2  amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02.02/PDK3-.DP0N Arqueta de
120x120x260 cm, amb parets de 20
cm de gruix  i solera de 30 cm de
gruix, de formigó arma

V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 01.01.02.02/PDK3-.DP0O Arqueta de
200x200x260 cm, amb parets de 20
cm de gruix  i solera de 25 cm de
gruix, de formigó arma

V 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG

EUR
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Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 01  FONAMENTACIÓ I ALÇATS

1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats Superfície Gruix
2 Dipòsit 1,000 487,000 0,200 97,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,400

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols C Unitats Superfície
2 Dipòsit 1,000 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

3 P6125-7BID m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Perímetre (m)
2 Tancament dipòsit 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Fonamentació pilars 12,000 6,400 0,300 23,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,040

5 P45C1-IIGR m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum
2 Llosa 1,000 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Fonamentació pilars 12,000 1,600 1,600 0,300 9,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,216

6 P4DG-3XQM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base curvilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre Altura
2 Murs 2,000 77,000 5,200 800,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Coronació 2,000 77,000 0,700 107,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 908,600

7 P4520-IL9B m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs perimetrals dipòsit 1,000 77,000 0,350 5,200 140,140 C#*D#*E#*F#
3 Coronació murs 1,000 77,000 0,150 0,700 8,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,225

8 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Q= Variable segons annex càlculs
estructurals

T Volum Quantia (kg/m

2 01.01.02.03.01/P45C1-IIGR
Form.d/llosa, formigó per armar
+addit. hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4
+ XD2 quant.ciment 325kg/m3,

V 204,216 110,000 22.463,760 C#*D#*E#*F#

3 01.01.02.03.01/P4520-IL9B
Form.p/mur,formigó per armar HA - 30
/ B / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment
325kg/m3, aigua/ciment =< 0.5

V 148,225 125,000 18.528,125 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 5,000 2.049,594 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 Solapaments P 10,000 4.304,148 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 47.345,627

9 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150
mm d'amplària, col·locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,200 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

10 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02.03.01/P7J4-DNBE Formació
junt treb.perf.elastom.ànima
plana,ampl.=150mm,col.int.

V 20,800 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre Total
2 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 152,000

12 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Pendents llosa 1,000 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

13 P810-.3FKX m Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera i murs format a base de ciment,
millorat amb resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida marca Sika MonoTop®-4100 Protect o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre dipòsit 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

14 P783-.8D32 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements de formigó mitjançant el subministrament i aplicació de
membrana monocomponent, apta per aigua potable, a base de ciment, elàstica i flexible, alleugerida i de curat
ràpid per la impermeabilització i protecció d'estructures de formigó, tipus Sikalastic-6100 FX o equivalent,
aplicada a brotxa, llana o projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió fins que quedin netes de substàncies com pols, greixos,
fang, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs T Altura (m) Perímetre (m)
2 5,200 76,000 395,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,200

15 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Altura (m) Perímetre (m)
2 Mur-terreny 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

16 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb dues capes de SIKAGUARD 607 W o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 77,000 4,850 373,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,450

17 P4P8-6EIX u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. Acabat exterior llis,
de secció 0,40x0,40m i longitut 5,00m. Inclou sistema d'unió dels pilars a la fonamentació mitjançant unió
roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com morter tipus Grout. Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 P312-IBGX m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Protecció canonada desguàs 1,000 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Protecció canonada de sortida 1,000 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 02  COBERTA

1 P4P7-8GBU m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. De secció
JTI-0,70x0,20+0,40x0,20. Cantells biselats i caps preparats per recolçament en pilars. Inclou transport i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Dipòsit 16,000 5,250 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,970 76,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,970

3 P4ZA-.3H0N m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat sobre jàssera JTI sobre mur.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 266,640 266,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,640

5 P4LB-.3DNE m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de formigó . Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,520 13,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 13,520

6 P4LB-.3DNF m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de formigó . Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

7 P4LB-.3DNG m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de formigó . Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,520 13,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,520

8 P4LB-.3DNH m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Doble biaix Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,120 12,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,120

9 P4LB-.3DNI m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 71,040 71,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,040

10 P4LB-.3DNJ m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada. Inclou transport i
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,120 41,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,120

11 P442-.DG2E m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o equivalent, metàl·lica protegida amb tractament antioxidant.
Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260

12 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recolzaments lloses alveolars
2 Dipòsit 2,000 32,000 1,800 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

EUR
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13 P4599-OO7X m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa compressió lloses alveolars 480,000 0,050 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

14 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 Mermes i solapaments P 10,000 48,000 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 528,000

15 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de superfícies, tipus Impridan
100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM (SBS)
30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50), recoberta, per ambdues
cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM (SBS)
40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130), recoberta, per
ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com remat final d'asfalt,
segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 472,000 472,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió P 5,000 23,600 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 495,600

16 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 472,000 472,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió P 5,000 23,600 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 495,600

17 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 472,000 472,000 C#*D#*E#*F#
2 Previsió P 5,000 23,600 PERORIGEN(

G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 495,600

EUR
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18 PY02-614V u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02.03.02/PEU8-.9JL1
Extract.p/renov.aire+comp.comunicaci
ó a/sist.,230V,cabal màx.450m3/h,col.

V 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 PEU8-.9JL1 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o equivalent, capaç de
renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa
galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub existent,
embalatges, transport a Bellpuig, obertura de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en
col·locació. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 P54C-.WHHA m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de coberta amb el mur (per m lineal de
perímetre). Entrega de la impermeabilització i formació de junt perimetral, murets perimetrals, punts de desguàs,
etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

21 P4P7-.8GBV m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

22 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

23 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer plegada, prelacada i pintada, incloent-hi
el muntatge i la fixació mecànica a les parets.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02.03.02/PD18-8D5N Baixant
PVC-U paret
massissa,B,DN=160mm,fix.mec.brides

V 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG

EUR
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Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 03  VARIS

1 PQN1-.HAA9 m Subminstrament i col.locació d'escala de gat construida amb polièster (PRFV) per l'accès a la coberta del dipòsit
amb proteccio de seguretat. ancorada a les parets del dipòsit. Inclou anells antipànic i porta d'accés amb clau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQN1-.HAA8 m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les parets interior del
dipòsit. Inclou masteler en el seu desembarcament a coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PB12-DISJ m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

4 PAD1-.617N u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i ferramentes, nansa
d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAD1-.617M u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x 0,40 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i ferramentes,
nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PEKI-HAFX u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en alumini. Inclou formació de forat en mur de formigó i tela
mosquitera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
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Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 04  CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada d'entrada DN150 1,000 5,000 12,417 62,085 C#*D#*E#*F#
3 Canonada d'entrada DN200 1,000 20,000 16,233 324,660 C#*D#*E#*F#
4 Sobreeixidor DN200 1,000 6,000 16,233 97,398 C#*D#*E#*F#
5 Desguàs de fons DN200 1,000 1,500 16,233 24,350 C#*D#*E#*F#
6 Canonada de sortida DN300 1,000 1,500 24,106 36,159 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Accessoris C Unitats kg
9 Colze 90 DN150 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

10 Colze 90 DN200 4,000 8,700 34,800 C#*D#*E#*F#
11 Colze 90 DN300 1,000 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
12 Con sobreeixidor 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Altres accessoris P 10,000 62,105

TOTAL AMIDAMENT 683,157

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 02  DIPÒSIT
Titol 4 05  ELEMENTS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobreeixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Buidat de fons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada de sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de cares
Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material
cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella
prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs de fons 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PNE3-.9B6J u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas
suficientment gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de
sortida del dipòsit de DN300 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada de sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJMC-.Z009 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent),
Model: Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V, AC/150V DC, Material:
PP, Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA, Inclou contrapes, Resta de
característiques segons ETP GJMCBO01 . Totalment muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PJMC-.Z010 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell radar, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model:
FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena: 40mm/1-1/2´´, Mesurador: Mitjançant radar, Homologació: Zona no
classificada, Alimentació/sortida/operació: 4-fils/Modbus RS485 + Bluetooth, màx.rang mesura: 15m, liquid
-40oC...80oC, Connexió a Procés part posterior (Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés Frontal
(Material): Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud cable: 5m/16ft, MATERIALS: Connexió a Procés Part posterior:
PVDF, Frontal: PVDF, Inclou:  Suport per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L.  Totalment muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJMC-.Z007 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31 marca
Endress & Hauser o similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobreeixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 01  ACTUACIONS DIPÒSIT I CAMBRA DE CLAUS EXISTENTS

1 P214N-.52TT m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó en masa, maó, etc. amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forat cambra claus existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA1-CC01 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició i/o millora de la conducció existent d'alimentació del dipòsit
actual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21D4-.HBKZ u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i accessoris de fins a 300 mm de diàmetre nominal, per a la seva
substitució. Inclou subjecció de conduccions, les obres auxiliars per a la correcta retirada dels elements, la
desconnexió dels cablejat i tubs elèctrics o pneumàtics, bastida, escala, polipast, etc. amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonades impulsió Seana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada sortida dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Canonada sortida gravetat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PN44-.FAM7 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida dipòsit existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada DN200 1,000 1,000 16,233 16,233 C#*D#*E#*F#
4 Accessoris C Unitats kg
5 Reducció 300/200 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Altres accessoris P 10,000 2,223 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 24,456

7 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/70 o similar, PN16 de pas
nominal, cos en ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable
AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PNH1-.CP8Q u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge a magatzem de GIACSA d'equip de bombament existent
de la línia Bellpuig per gravetat. Inclou tots els elements necessaris, la càrrega i disposició de la gestió de
residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES
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1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum
2 1,000 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 13,000 11,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavat
2 01.01.03.02/P2212-55U5 Excavació

fonament+s/rampa hfins a
4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

V 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Descompte caseta -1,000 6,800 5,000 3,000 -102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió esgotament excavació 1,000 13,200 11,400 3,000 451,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,440

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 01  FONAMENTACIÓ I ALÇATS

1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cambra de claus 1,000 7,200 5,400 0,200 7,776 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 5,200 2,400 0,200 2,496 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,272

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Cambra de claus 1,000 7,200 5,400 38,880 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 5,200 2,400 12,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,360

3 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa fonamentació cambra de claus 2,000 7,200 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonamentació cambra de claus 2,000 5,400 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Llosa fonamentació cambra de clor 2,000 5,200 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#
5 Llosa fonamentació cambra de clor 2,000 2,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,640

4 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Llosa fonamentació cambra de claus 1,000 7,200 5,400 0,400 15,552 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonamentació cambra de clor 1,000 5,200 2,400 0,300 3,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,296

5 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Cares
2 Mur longitudinal cambra de claus 2,000 6,800 2,400 2,000 65,280 C#*D#*E#*F#
3 Mur transversal cambra de claus 2,000 5,000 2,400 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,280

6 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs longitudinals cambra de claus 2,000 6,800 0,300 2,400 9,792 C#*D#*E#*F#
3 Murs transversals cambra de claus 2,000 5,000 0,300 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,992

7 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Q= Variable segons annex càlculs
estructurals

T Volum Quantia (kg/m

2 01.01.03.03.01/P45C1-I75A
Form.d/llosa, formigó per armar
+addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigua

V 19,296 80,000 1.543,680 C#*D#*E#*F#

3 01.01.03.03.01/P4520-I71C
Form.p/mur,formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,bomba

V 16,992 100,000 1.699,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 5,000 162,144 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 Solapaments P 10,000 340,502 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 3.745,526

8 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/m Longitud Total
2 Previsió unió murs-llosa clor 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150
mm d'amplària, col·locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

10 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.03.03.01/P7J4-DNBE Formació
junt treb.perf.elastom.ànima
plana,ampl.=150mm,col.int.

V 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perímetre
2 2,000 23,200 46,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

12 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Pendents llosa cambra claus 1,000 6,200 4,400 27,280 C#*D#*E#*F#
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3 Pendents llosa cambra clor 1,000 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,080

13 XPA1-NET02 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció dels paraments verticals interiors de la cambra de claus
previ al pintat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Altura (m) Perímetre (m)
2 Mur-terreny 2,400 23,200 55,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,680

15 P6182-44QJ m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Mur longitudinal cambra de claus 2,000 6,800 2,850 38,760 C#*D#*E#*F#
3 Mur transversal cambra de claus 2,000 5,000 2,850 28,500 C#*D#*E#*F#
4 Mur longitudinal cambra de clor 1,000 4,800 2,850 13,680 C#*D#*E#*F#
5 Mur transversal cambra de clor 2,000 2,200 2,850 12,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,480

16 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb dues capes de SIKAGUARD 607 W o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Mur longitudinal cambra de claus 2,000 6,800 2,850 38,760 C#*D#*E#*F#
3 Mur transversal cambra de claus 2,000 5,000 2,850 28,500 C#*D#*E#*F#
4 Mur longitudinal cambra de clor 1,000 4,800 2,850 13,680 C#*D#*E#*F#
5 Mur transversal cambra de clor 2,000 2,200 2,850 12,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,480

17 P61Z3-NLJS m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rebliment blocs cantoners 20,000 0,080 0,080 3,000 0,384 C#*D#*E#*F#
3 Altres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,384

18 P4531-10Z2W m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cambra de claus 1,000 25,200 0,200 0,250 1,260 C#*D#*E#*F#
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3 Cambra de clor 1,000 10,000 0,200 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

19 P8J5-47EW m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Coronament 1,000 28,400 28,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

20 P811-3FHF m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 Murs longitudinals cambra de claus 2,000 6,200 4,800 59,520 C#*D#*E#*F#
3 Murs transversals cambra de claus 2,000 4,400 4,800 42,240 C#*D#*E#*F#
4 Murs longitudinals cambra de clor 2,000 4,400 2,400 21,120 C#*D#*E#*F#
5 Murs transversals cambra de clor 2,000 2,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,480

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 02  COBERTA

1 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de clor 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,600

2 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra clor 1,000 2,200 4,800 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,560

3 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recolzaments lloses alveolars
2 Cambra de Claus i cloració 2,000 31,000 0,500 31,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 P4599-OO7X m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa compressió lloses alveolars C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 0,050 1,700 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 2,200 4,800 0,050 0,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,228

5 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa compressió lloses alveolars C Unitats Longitud Ample
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 2,200 4,800 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,560

6 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de superfícies, tipus Impridan
100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM (SBS)
30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50), recoberta, per ambdues
cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida, tipus LBM (SBS)
40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130), recoberta, per
ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com remat final d'asfalt,
segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 2,200 4,800 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,560

7 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció impermeabilització asfàltica C Unitats Longitud Ample
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 2,200 4,800 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,560

8 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample
2 Cambra de claus 1,000 6,800 5,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 2,200 4,800 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,560

9 P54C-.WHHA m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de coberta amb el mur (per m lineal de
perímetre). Entrega de la impermeabilització i formació de junt perimetral, murets perimetrals, punts de desguàs,
etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Cambra de claus 1,000 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de clor 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,600

10 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

11 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer plegada, prelacada i pintada, incloent-hi
el muntatge i la fixació mecànica a les parets.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 03  OBRA CIVIL
Titol 5 03  VARIS

1 P44C-DP2W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Pilars HEB140 4,000 2,000 33,700 269,600 C#*D#*E#*F#
3 Bigues HEB140 2,000 3,000 33,700 202,200 C#*D#*E#*F#
4 Bigues HEB140 4,000 1,300 33,700 175,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,040

2 P4LC-654B m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus HAIRCOL 59 (mm) o equivalent, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de
50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

3 PQN1-.PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PB12-.PRFV m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Escales 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Forjat 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,300

5 P9S0-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de gruix, acabat
superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i obertures practicables, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Previsió 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PAF9-5TDV u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 180x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de clor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PAF7-7TWB u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 120x90 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PB31-HAGY m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i
malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm, fixada amb
fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.03.03.03/PAF7-7TWB Finestra
alumini anoditzat nat.,trenc.pont
tèrmic,1oscilob.+1fulla fixa
lat.,120x90cm,preu alt,class

V 3,000 0,120 0,900 0,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,324

9 PDNZ-VEN1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de clor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 04  CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada DN300 1,000 6,000 24,106 144,636 C#*D#*E#*F#
3 Canonades DN150 1,000 1,500 12,417 18,626 C#*D#*E#*F#
4 Canonades DN125 1,000 6,000 10,269 61,614 C#*D#*E#*F#
5 Canonades DN100 1,000 4,000 8,261 33,044 C#*D#*E#*F#
6 Canonades DN65 1,000 2,000 5,491 10,982 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Accessoris C Unitats kg
9 T DN300 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 Colzes DN150 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
11 T DN150 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Colzes DN125 3,000 3,100 9,300 C#*D#*E#*F#
13 Colzes DN65 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Altres accessoris P 10,000 31,280

TOTAL AMIDAMENT 344,082

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 05  EQUIPS MECÀNICS

1 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida gravetat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PNZ0-36IY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PN44-.FAMJ u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 300 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de cares
Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material
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cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella
prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida gravetat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJM6-.H995 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida gravetat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PJM6-.H996 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/70 o similar, PN16 de pas
nominal, cos en ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS, embridada
segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable
AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.03.05/PJM9-.E9K9 Ventosa
DN50 PN16

V 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PNX2-.6S4R u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3 bombes)
marca Ideal o similar. Inclou bancada, col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie Hydro i quadre de
control amb interruptors, proteccions i pilots de senyalització. Totalment instal.lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sortida impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PZM4-G010 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica marca Vicinay o
similar. S'inclou linia de presa de corrent plegable i biga carrilera. S'inclou fixacions i p.p d'elements de connexió
i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PF41-ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de suportació, executats segons plànols, inclosa part proporcional
de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 25,200 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

15 PEM0-.BGWV u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de la
marca Sodeca o equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència. Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de clor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ
Titol 4 06  EQUIPS DE CLORACIÓ I CONTROL ANALÍTIC

1 PJ71-.3HIQ u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de màxima i
mínima, muntat i provat. Inclou revestiment del cubet ambresina de poliester reforçada amb fibra de vidre per
assegurar la seva estanqueitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PNM0-.E3G6 u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de dosificació de
postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució
d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de 1/2´´ ,i valvuleria de control segons diagrama
de flux annex, tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PJ71-.3HIR u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a canonada,
muntada i provada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJ71-.3HIS u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE, incloent
cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ71-.3HIU u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat, de PE, incloent
nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PNM0-.E3G7 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a base de
1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la solució àcida en
PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex,
tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PNM0-.E3G8 u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de dosificació, a base de 1
bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua d'esbandit en
PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex,
tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PJ71-.3HIY u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de dosificació fins a analitzador de clor residual en base a una
bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 model CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la marca
Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h a 2 bar, incloent valvuleria d'aïllament i retenció segons
diagrama de flux adjunt, tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PJ60-.HC2C u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de Clor, terbolessa i pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques. Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l. Mètode colorimètric DPD. Kit
d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de càrrega. Requereix connexió a controlador sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou Tampó clor lliure, Indicador clor lliure i Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
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- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats)
- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o bypass. Amb
sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Dipòsit nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PJM5-.7B6S u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor, terbolesa i pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del contracte:
24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte: 24 mesos no
prorrogables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Dipòsit nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PJ65-3GAX u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de dutxa renta ulls
d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers auxilis i soport. Completament
instal.lat i provat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PJ65-3GAY u Subministrament i instal·lació d'equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb sistema automàtic a
pressió constant, muntat i connectat a la xarxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAW6-4WE1 u Quadre elèctric de control de la instal.lació d´emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit, a base d´un armari
dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a color, maniobrabilitat elèctrica del
quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates de PVC tipus UNEX i canalitzacions des del
quadre fins als diferents receptors, connexionat dels equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de
dades amb els quadres centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 XPA-LEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de l'expedient de legalització segons APQ-6 del RD 656/2017,
presentació davant d'indústria  i posterior seguiment durant l'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PG10-DB3Z u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta,
encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 5,500 6,800 2,100 78,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,540

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 5,500 6,800 37,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavat
2 01.01.04.01/P2212-55U5 Excavació

fonament+s/rampa hfins a
4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

V 78,540 78,540 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Descompte arqueta -1,000 3,100 4,400 2,100 -28,644 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,896

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió esgotament excavació 1,000 5,500 6,800 2,100 78,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,540

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ
Titol 4 02  OBRA CIVIL
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1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 3,500 4,800 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,360

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 3,500 4,800 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

3 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perimetre Ample
2 Llosa fonamentació 1,000 16,600 0,300 4,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,980

4 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa fonamentació 1,000 3,500 4,800 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

5 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Cares
2 Mur longitudinal 2,000 3,100 1,500 2,000 18,600 C#*D#*E#*F#
3 Mur transversal 2,000 4,400 1,500 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs longitudinals 2,000 3,100 0,250 1,500 2,325 C#*D#*E#*F#
3 Murs transversals 2,000 4,400 0,250 1,500 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,625

7 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Q= Variable segons annex càlculs
estructurals

T Volum Quantia (kg/m

2 01.01.04.02/P45C1-I75A Form.d/llosa,
formigó per armar +addit. hidròfug HA
- 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment
275kg/m3, aigua

V 5,040 70,000 352,800 C#*D#*E#*F#

3 01.01.04.02/P4520-I71C
Form.p/mur,formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,bomba

V 5,625 60,000 337,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 5,000 34,515 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 Solapaments P 10,000 72,482 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 797,297

8 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Altura (m) Perímetre (m)
2 Mur-terreny 1,500 15,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

9 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial antilliscant
(llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i ancoratges.
Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Arqueta 1,000 3,100 4,400 13,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,640

10 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Suport tapes 2,000 1,500 8,300 24,900 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,900

12 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Altura
2 Suport tapes 2,000 1,500 0,100 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ
Titol 4 03  CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada DN200 2,000 2,000 16,233 64,932 C#*D#*E#*F#
3 Bypass DN200 1,000 1,000 16,233 16,233 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Canonada reguladora DN150 1,000 2,500 12,417 31,043 C#*D#*E#*F#
7 Accessoris C Unitats kg
8 Colze 90 DN150 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

10 Altres accessoris P 10,000 12,141 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 133,549

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ
Titol 4 04  EQUIPS MECÀNICS

1 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i
p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal·lat i provat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada Seana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de cares
Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material
cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella
prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
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volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada Seana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada Seana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reguladora 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PN70-ED1S u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 3 bar, tipus hidroblock de Belgicast o similar. Preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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2 P21G7-.49KI u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de parets de fins a 30 cm de qualsevol material (formigó armat,
formigó en masa, maó, etc.) amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 1,000 106,000 2,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 106,000 0,700 74,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,200

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 1,000 106,000 0,350 37,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,100

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 1,000 106,000 1,200 0,600 76,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,320

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 1,000 106,000 1,200 0,400 50,880 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,880

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES
Titol 4 03  CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.05.03/PD731-UCV5 Claveguera
a/tub paret estructurada
p/sanej.soterrat s/press.,PVC-U,DN
400,SN 8,superf.int.llisa/ext

V 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

2 PD731-UCV5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES
Titol 4 04  POUS DE REGISTRE

1 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD50-4818 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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3 PD55-E3PR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES
Titol 4 05  REPOSICIONS

1 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
Titol 5 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214N-.52TT m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó en masa, maó, etc. amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forat ETAP existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21D3-.HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 200 a 600 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de la conducció existent de qualsevol material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Canonada existent 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
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Titol 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada d'entrada 1,000 80,000 0,900 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Substitució canonada existent 1,000 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Canonada d'entrada 1,000 80,000 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Substitució canonada existent 1,000 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada d'entrada 1,000 80,000 0,170 13,600 C#*D#*E#*F#
3 Substitució canonada existent 1,000 10,000 0,170 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada d'entrada 1,000 80,000 0,520 0,600 24,960 C#*D#*E#*F#
3 Substitució canonada existent 1,000 10,000 0,520 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,080

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada d'entrada 1,000 80,000 0,520 0,400 16,640 C#*D#*E#*F#
3 Substitució canonada existent 1,000 10,000 0,520 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,720

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
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Titol 5 03  CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.06.01.03/PFB3-.W6DE Tub PE
100,DN 160,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn
no urbà s/dif.mob.,s/afec

V 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 PFB3-.W6DE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i
proves de pressió i estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canonada 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Substitució canonada existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 P21G2-.54DC u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació
de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot
el petit material necessari. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Canonada existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
Titol 5 04  ARQUETA CONNEXIÓ ETAP

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 4,100 4,400 2,100 37,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,884

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
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2 1,000 4,100 4,400 18,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,040

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavat
2 01.01.06.01.04/P2212-55U5

Excavació fonament+s/rampa hfins a
4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

V 37,884 37,884 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Descompte arqueta -1,000 1,700 2,000 2,100 -7,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,744

4 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 2,100 2,400 0,200 1,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,008

5 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 2,100 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

6 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perimetre Ample
2 Llosa fonamentació 1,000 9,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

7 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa fonamentació 1,000 2,100 2,400 0,300 1,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,512

8 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Cares
2 Mur longitudinal 2,000 1,700 1,500 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#
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3 Mur transversal 2,000 2,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

9 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs longitudinals 2,000 1,700 0,250 1,500 1,275 C#*D#*E#*F#
3 Murs transversals 2,000 2,000 0,250 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,775

10 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Q= Variable segons annex càlculs
estructurals

T Volum Quantia (kg/m

2 01.01.06.01.04/P45C1-I75A
Form.d/llosa, formigó per armar
+addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigua

V 1,512 70,000 105,840 C#*D#*E#*F#

3 01.01.06.01.04/P4520-I71C
Form.p/mur,formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,bomba

V 2,775 60,000 166,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 5,000 13,617 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
6 Solapaments P 10,000 28,596 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 314,553

11 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Altura (m) Perímetre (m)
2 Mur-terreny 1,500 7,400 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

12 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial antilliscant
(llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i ancoratges.
Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Arqueta 1,000 1,700 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

13 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Suport tapes 2,000 1,500 8,300 24,900 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,900

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Altura
2 Suport tapes 2,000 1,500 0,100 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

16 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada DN150 2,000 2,000 12,417 49,668 C#*D#*E#*F#
4 Altres accessoris P 10,000 4,967 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 54,635

17 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR
17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova canonada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Canonada existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
Titol 5 05  ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 4,400 4,400 2,100 40,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,656

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 4,400 4,400 19,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,360

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavat
2 01.01.06.01.04/P2212-55U5

Excavació fonament+s/rampa hfins a
4m,ampl.fins a
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

V 37,884 37,884 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Descompte arqueta -1,000 2,000 2,000 2,100 -8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,484

4 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 2,400 2,400 0,200 1,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,152

5 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 2,400 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

6 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perimetre Ample
2 Llosa fonamentació 1,000 9,600 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

7 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa fonamentació 1,000 2,400 2,400 0,300 1,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,728

8 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Cares
2 Mur longitudinal 2,000 2,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Mur transversal 2,000 2,000 1,500 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs longitudinals 2,000 2,000 0,250 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Murs transversals 2,000 2,000 0,250 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Q= Variable segons annex càlculs
estructurals

T Volum Quantia (kg/m

2 01.01.06.01.05/P45C1-I75A
Form.d/llosa, formigó per armar
+addit. hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigua

V 1,728 70,000 120,960 C#*D#*E#*F#

3 01.01.06.01.05/P4520-I71C
Form.p/mur,formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,bomba

V 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 5,000 15,048 PERORIGEN(

G1:G4,C5)
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6 Solapaments P 10,000 31,601 PERORIGEN(
G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 347,609

11 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Altura (m) Perímetre (m)
2 Mur-terreny 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat superficial antilliscant
(llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i ancoratges.
Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Arqueta 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Suport tapes 2,000 1,500 8,300 24,900 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,900

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i
capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Altura
2 Suport tapes 2,000 1,500 0,100 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

16 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de
major qualitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams rectes C Unitats Longitud kg/m
2 Canonada DN150 2,000 3,000 12,417 74,502 C#*D#*E#*F#
4 Altres accessoris P 10,000 7,450 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 81,952

17 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR
17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 01  ENTRADA A DIPÒSIT
Titol 5 06  EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PF11-.3QLI u Subministrament i instal·lació de brida universal model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de 200 mm de
DN i de 16 bar de PN,  muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PF33-3RXL u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de diàmetre nominal i
col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a canonada existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de
cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior,
material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material
femella prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament
vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enderroc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR
17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 02  CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS
Titol 5 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada connexió 1,000 28,000 1,250 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Canonada connexió 1,000 28,000 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada connexió 1,000 28,000 0,280 7,840 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,840

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada connexió 1,000 28,000 0,650 0,600 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,920

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada connexió 1,000 28,000 0,650 0,400 7,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,280

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 02  CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS
Titol 5 02  CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.06.02.02/PFB3-.W6H2 Tub PE
100,DN 315,PN 10 (SDR 17),barres
6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn no urbà s/dif

V 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PFB3-.W6H2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part proporcional d'elements de connexió i
muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i
proves de pressió i estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P21G2-.54DC u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació
de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada existent (T, con de
reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot
el petit material necessari. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canonada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 02  CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS
Titol 5 03  EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PFBA-YU5M u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 16 (SDR
11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 03  BELLPUIG GRAVETAT
Titol 5 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P21G3-.DJ1C m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de qualsevol material amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Canonada gravetat 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY de la marca
Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat de cares
Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material
cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella
prensa aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat,
elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual -
volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enderroc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 03  BELLPUIG GRAVETAT
Titol 5 02  MOVIMENT DE TERRES
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1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada gravetat 1,000 6,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Canonada gravetat 1,000 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada gravetat 1,000 6,000 0,170 1,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,020

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada gravetat 1,000 6,000 0,520 0,600 1,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,872

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada gravetat 1,000 6,000 0,520 0,400 1,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,248

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 03  BELLPUIG GRAVETAT
Titol 5 03  CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.06.03.03/PFB3-W6GT Tub PE
100,DN 200,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn no urbà s/dif

V 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al
fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P21G2-.54DD u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió de la nova
canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas
d'ésser necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari.
Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 04  IMPULSIÓ SEANA
Titol 5 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P21G1-.8Z7 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm de diàmetre amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de residus autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Canonada Seana 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 04  IMPULSIÓ SEANA
Titol 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada Seana 1,000 40,000 0,900 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Canonada Seana 1,000 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció
2 Canonada Seana 1,000 40,000 0,170 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada Seana 1,000 40,000 0,520 0,600 12,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Secció %
2 Canonada Seana 1,000 40,000 0,520 0,400 8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,320

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 06  CONDUCCIONS
Titol 4 04  IMPULSIÓ SEANA
Titol 5 03  CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.06.04.03/PFB3-W6GT Tub PE
100,DN 200,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn no urbà s/dif

V 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al
fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 PF42-.65E8 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de beina de DN250 i 4,19 mm de gruix col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç canonades 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P21G2-.54DD u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la connexió de la nova
canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas
d'ésser necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari.
Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió canonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 07  URBANITZACIÓ

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Alçada
2 Nou camí 1,000 545,000 0,200 109,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

2 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum %
2 Esplanada 1,000 440,000 0,600 264,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí exterior 1,000 505,000 0,600 303,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,000

3 P2258-.10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum %
2 Esplanada 1,000 440,000 0,400 176,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí exterior 1,000 505,000 0,400 202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

4 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Gruix
2 Esplanada 1,000 1.750,000 0,200 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

5 P6A2-4IHM u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 PG4Z-.JS01 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i cloració, de Icc 6 kA i IP55, situat sobre bancada dins de sala
de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars (plànols projecte) amb aparellatge de protecció,
comandament i mesura marca Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada metàl·lica, placa de fons de l'envolvent, el cablejat de intern del
quadre, barra col·lectora i distribució de terres, canaletes de distribució interior, borns de connexionat de la línia
d'entrda i de sortida, marcatge de tot els elements del quadre (elements, borns, cablet...), l'equema multifilar;
accessoris auxiliars i envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG4Z-.JS02 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i
en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de cloració 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PG4Z-.JS03 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre existent i la part proporcional de petit material per completar el
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA
Titol 5 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

1 PG33-E6OT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 QGBT a SQ SALA DE CLAUS 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA
Titol 5 02  INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ
Titol 6 01  CONDUCTORS

1 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Polipast 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Grup pressió Seana 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Bomba de reforç Bellpuig gravetat 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

2 PG33-E600 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre endolls manteniment Clor 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadre endolls manteniment Claus i

bombes
6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 PG33-E6C7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls sales 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

4 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Analitzador indicador transmisor
APMIX

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 Bomba dosificadora electrónica 5,000 22,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 Cabalímetres sortida grup 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllumenat sales 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 Alimentació equips control 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Alimentació maniobres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenat exterior 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
8 Extractor sala cloració 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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9 Bomba recirculadora 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,000

5 PG2N-EUGU m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De sala a arqueta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De sala a dipòsit 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i
marcatge de l'element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup pressió Seana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Bomba de reforç Bellpuig gravetat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Polipast 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Endolls sales C#*D#*E#*F#
5 Analitzador indicador transmisor

APMIX
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Bomba dosificadora clor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Cabalímetres sortida grup 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Enllumenat sales C#*D#*E#*F#
9 Alimentació equips control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Alimentació maniobres C#*D#*E#*F#
11 Enllumenat exterior C#*D#*E#*F#
12 Extractor sala cloració 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Bomba docificació àcid 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Bomba dosificació aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Bomba de Recirculació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G15)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA
Titol 5 02  INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ
Titol 6 02  SAFATES, CANALS I TUBS

1 PG2H-4DRT m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució principal des de QGBT a
sales

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PG2H-4E4C m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixant a grup pressió i altres elements 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribució principal des de QGBT a

sales
6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

6 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 03  INSTAL·LACIONS INTERIORS EDIFICIS

1 PEM8-FH8J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació sala cloració 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PHB3-HZ84 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 50
W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala bombes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Cloració 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PHB3-HYUM u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 35
W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa
deriv.plàstic.100x100mm.prot.IP-65.mu
nt.superf.

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PG13-E32W u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa
deriv.plàstic.160x200mm.prot.IP-65.mu
nt.superf.

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PG6D-6OZ7 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació
H07V-U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Sala cloració 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Enll. exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07Z1-K (AS)
Type 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala bombes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala cloració 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 PG33-.JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat,
connexionat i marcatge de l'element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala bombes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Cloració 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Emerg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i
marcatge de l'element.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PG33-.JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintor manual CO2.5kg.pressió
incorpo..pintat.sup.paret

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extintor manual pols seca
poliv..6kg.pressió incorpo..pintat.sup

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PMS0-6Z7G u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retol seny.
sort.emergència.224x224mm2.panell
PVC.gruix=0.7mm.fo

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PMS0-6Z7I u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retol seny. recorregut evac.sortida
emerg..320x160mm2.panell PVC

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PMS0-6Z7N u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retol seny.
instal.protecció/incendis.420x420mm2.
panell PVC.grui

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 PG33-.JS10 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament de la bomba B1 des de la cambra de claus existent a la
nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de pressió instal·lat en canonada de sortida pel control de la
bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de freqüencia per instal·lacío a l'exterior (IP 65) de fins a 4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i programació del variador per l'ajust de consigna de pressió requerit
per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre de protecció i control de selectors manual automàtic i
marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des de variador fins a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 04  RASES BT

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia alimentació nova caseta de claus 65,000 0,400 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#
2 Caseta de claus a dipòsit 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Altres 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

2 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia alimentació nova caseta de claus 65,000 0,400 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#
2 Caseta de claus a dipòsit 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Altres 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 05  INSTAL·LACIONS EXTERIORS

1 PG2O-6SXA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De canalització principal a exterior
dipòsit

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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2 PG13-E32V u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivacions exteriors dipòsit 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 06  XARXA DE TERRES

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a equipotencial existent 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou dipòsit 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Caseta de claus i cloració 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 PG35-DY9M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou dipòsit 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de claus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PGD1-.JS01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 08  EQUIPS ELÈCTRICS
Titol 4 07  LEGALITZACIONS

1 XPA1-Z011 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent projecte, certificat final d'obra , certificat de la instal·lació
elèctrica, inspecció per part d'una Entitat d'Inspecció i control (taxes incloses) i tramitació i registre de la
documentació al Canal empresa de la Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions, tràmits i lliurament de la documentació as build a la part
contractant).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1-Z012 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la instal·lació de control de reelevació i la nova instal·lació del
dipòsit i bombament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 09  AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL
Titol 4 01  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 PG4Z-.JS04 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb remota S4W de Sofrel 24 Vdc amb 32 entrades digitals, 4
entrades analògiques, 8 sortides digitals, pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació 24 V / 5A, bateria d'emergència, protector contra sobretensions,
magnetotèrmic de protecció, canal, bornes, petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb portes opàques, tasques aux., muntats, cablejats i
mecanitzats necessaris (inclosa la verificació a taller).
Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament documentacio tècnica de detall, esquemes, llista de material i llista de
connexions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG4Z-.JS05 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous senyals, consignes i
selectors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 01  DIPÒSIT BELLPUIG
Titol 3 09  AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL
Titol 4 02  CABLEJAT DE CONTROL

1 PHV1-HC17 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sensor cabalímetre grups 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Quadre Grup de pressió a quadre PLC 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Comunicació controlador cloració 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Comunicació controlador desincrustant 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 Comunicació analitzador APMIX 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 Comnicació controlador terbolesa 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

2 PG312-.224S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació Z1Z1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sonda nivell sobreixidor 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Quadre Grup de pressió a quadre PLC 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Alarma controlador cloració 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 Alarma controlador desincrustant 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 Alarma analitzador APMIX 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 Alarma controlador terbolesa 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Comandament extractor sala cloració 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 S 266,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 266,000

3 PG3122-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sensor cabalímetre 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PG3126-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 4G1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma  IEC 60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nivell dipòsit 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació cabalímetre 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Nivell boia dipòsit 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Nivell dipòsit hipoclorit 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Nivell dipòsit àcid 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Nivell dipòsit aigua 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

6 PG33-E6LM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
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reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ Grup pressió 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 De SQ sala a Quadre PLC 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PG312-.A24S u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i identificació de
l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements de camp 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arribada a punts finals 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arribada a punts finals 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Titol 3 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA1-GR01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra de residus segons REAL DECRETO
105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge, de tots els
residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i
catàleg de residus de Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus
especials, residus no especials i residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex gestió de
residus

57,980 57,980 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#
3 Esponjament P 35,000 20,293 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 78,273

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/P2R6-4I5G Càrr.mec.
residus inerts o no especials
instal.gestió residus,camió
transp.,12t,rec.més de 10 i fins

V 78,273 78,273 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,273

4 P2R4-VSRM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 50 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons annex gestió de
residus

629,990 629,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,990

5 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/P2R4-VSRM Transport de
terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de
12 t, amb

V 629,990 629,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,990

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 XPA1-SS01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT BELLPUIG
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Titol 3 03  VARIS

1 XPA1-VA01 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1-VA02 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats ( canonades, cables, etc..)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1-VA03 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures correctores mediambientals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA1-VA04 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i proves del dipòsit.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPA1-VA05 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció del dipòsit. Inclou l'esbandit amb aigua i aspiració de
restes deixant el dipòsit preparat per a la seva posada en servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPA1-VA06 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció d'obra per a ajudes de paleteria, reposicions, imprevistos,
etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 P214N-.52TT m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó en masa, maó, etc.
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

190,79 €

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-4 P21D3-.HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 200 a 600 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de la
conducció existent de qualsevol material.

91,47 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P21D4-.HBKZ u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i accessoris de fins a 300 mm de diàmetre
nominal, per a la seva substitució. Inclou subjecció de conduccions, les obres auxiliars per a
la correcta retirada dels elements, la desconnexió dels cablejat i tubs elèctrics o pneumàtics,
bastida, escala, polipast, etc. amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

225,35 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 P21G1-.8Z7 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm de diàmetre amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de
residus autoritzat

37,30 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-7 P21G2-.54DC u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou tall de la conducció
existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió
amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes
universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

499,59 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 P21G2-.54DD u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la
connexió de la nova canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent,
adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes
universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1.801,59 €

(MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P21G3-.DJ1C m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de qualsevol material amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

12,38 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P21G7-.49KI u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de parets de fins a 30 cm de qualsevol material
(formigó armat, formigó en masa, maó, etc.) amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

205,70 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-11 P21R0-.92H8 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de qualsevol alçària de port mitjà, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 50 km)

164,35 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-13 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

12,26 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-14 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-15 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 P221K-TG42 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

81,55 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 50,39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 P2251-.5482 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al voltant dels tubs de drenatge de les rases de
recollida d'aigües, incloent el seu transport, seleccio del material i estesa.

50,39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-22 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

19,83 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

48,30 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-24 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% PM

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-25 P2258-.10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-26 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM 1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-28 P225A-.IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa parcel·la del dipòsit amb mitjans mecànics i
manuals

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-29 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 P2R4-VSRM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 50 km

10,47 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 50 km

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-34 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,96 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 P312-IBGX m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

109,55 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments 23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,51 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-39 P442-.DG2E m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o equivalent, metàl·lica protegida amb tractament
antioxidant. Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

471,07 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-40 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 P44C-DP2W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

144,97 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P4520-IL9B m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

161,06 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-44 P4531-10Z2W m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

853,38 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 P4599-OO7X m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar
HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i abocat amb bomba

137,40 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-46 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

148,27 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-47 P45C1-IIGR m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4
+ XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba

164,52 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

16,22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-49 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

25,46 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 P4DG-3XQM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

29,58 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-52 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

51,66 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 P4LB-.3DNE m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

96,68 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 P4LB-.3DNF m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

64,25 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-55 P4LB-.3DNG m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

159,85 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 P4LB-.3DNH m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Doble biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

55,72 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 P4LB-.3DNI m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

77,99 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 P4LB-.3DNJ m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

73,70 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-59 P4LC-654B m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus HAIRCOL 59 (mm) o equivalent, d'acer
galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura

62,55 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 P4P7-8GBU m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. De
secció JTI-0,70x0,20+0,40x0,20. Cantells biselats i caps preparats per recolçament en pilars.
Inclou transport i muntatge.

212,67 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-61 P4P7-.8GBV m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 207,75 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-62 P4P8-6EIX u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent.
Acabat exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,00m. Inclou sistema d'unió dels pilars a
la fonamentació mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com
morter tipus Grout. Inclou transport i muntatge.

1.941,79 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.  Inclou transport i muntatge. 11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 P4ZA-.3H0N m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat sobre jàssera JTI sobre mur. Inclou
transport i muntatge.

122,83 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-65 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-66 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix,
col·locat sense adherir

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-67 P54C-.WHHA m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de coberta amb el mur (per m
lineal de perímetre). Entrega de la impermeabilització i formació de junt perimetral, murets
perimetrals, punts de desguàs, etc.

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-69 P5Z15-.4Z2W m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la xarxa de subdrenatge, utilitzant mitjans
mecanics

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 P6125-7BID m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

38,78 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 P6182-44QJ m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

42,39 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 P61Z3-NLJS m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 /
F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

166,30 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-73 P6A2-4IHM u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

583,56 €

(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

26,03 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-75 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de
superfícies, tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre
(tipus 50), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers
(SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no

36,29 €
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teixit (tipus 130), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com
remat final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-76 P783-.8D32 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements de formigó mitjançant el
subministrament i aplicació de membrana monocomponent, apta per aigua potable, a base
de ciment, elàstica i flexible, alleugerida i de curat ràpid per la impermeabilització i protecció
d'estructures de formigó, tipus Sikalastic-6100 FX o equivalent, aplicada a brotxa, llana o
projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió fins que quedin netes de substàncies
com pols, greixos, fang, etc.

37,30 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-77 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa). 4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-78 P7B1-6Q4X m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-79 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, col·locat a l'interior

37,44 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla
de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

16,23 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-82 P810-.3FKX m Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera i murs format a
base de ciment, millorat amb resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida marca
Sika MonoTop®-4100 Protect o similar

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 P811-3FHF m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb dues capes de
SIKAGUARD 607 W o similar

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100
µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció
de 280 µm, aplicat de forma manual

22,39 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-86 P8J5-47EW m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris,
polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

71,27 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-87 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 32,31 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-88 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25
a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-89 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat
superficial antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i obertures practicables,
inclòs perfileria de sustentació i ancoratges. Totalment acabada.

200,08 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-90 P9S0-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de
gruix, acabat superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i obertures practicables, col·locat

88,07 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-91 PAD1-.617M u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x 0,40 m, realitzada en PRFV. Inclou
marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

400,28 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-92 PAD1-.617N u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

587,09 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-93 PAF7-7TWB u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra
aproximat de 120x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

357,40 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-94 PAF9-5TDV u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

1.391,20 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-95 PAW6-4WE1 u Quadre elèctric de control de la instal.lació d´emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit, a
base d´un armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a
color, maniobrabilitat elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric,
safates de PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als diferents receptors,
connexionat dels equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els
quadres centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

5.507,73 €

(CINC MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-96 PB12-DISJ m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

115,74 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-97 PB12-.PRFV m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

92,94 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-98 PB31-HAGY m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable
de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de
malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques

145,06 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-99 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 3,5 m de fondària, amb solera amb
mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100
cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

1.485,32 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

38,07 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-101 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer plegada, prelacada i
pintada, incloent-hi el muntatge i la fixació mecànica a les parets.

34,24 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-102 PD50-4818 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

69,43 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 PD55-E3PR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

308,65 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

35,64 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-105 PD731-UCUZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

43,40 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-106 PD731-UCV5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-107 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-108 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

57,06 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-110 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

161,91 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat
de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

92,40 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-112 PDK3-.DP0N u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de
formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

1.205,01 €

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-113 PDK3-.DP0O u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de
formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

1.810,98 €

(MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-114 PDNZ-VEN1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 239,55 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-115 PEKI-HAFX u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en alumini. Inclou formació de forat en mur de
formigó i tela mosquitera

465,45 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 PEM0-.BGWV u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor a la cambra de cloració model
HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de
potència. Totalment instal·lat i provat.

2.053,87 €

(DOS MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-117 PEM8-FH8J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i mural

478,22 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-118 PEU8-.9JL1 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o
equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de
vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura de
forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació. Totalment instal·lat i
provat.

192,45 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-119 PF11-.3QLI u Subministrament i instal·lació de brida universal model Supa Plus de la marca AVK o
equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de PN,  muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada

495,86 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-120 PF33-3RXL u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de
150 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

632,40 €

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-121 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

496,99 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-122 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

675,49 €

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-123 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

832,99 €

(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-124 PF41-ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de suportació, executats segons plànols,
inclosa part proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves
de funcionament i resta d'accessoris.

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-125 PF42-.65E8 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de beina de DN250 i 4,19 mm de gruix
col·locada

157,61 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat
en calent en formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar
en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-127 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió
mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

64,17 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-128 PFB3-.W6DE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou
part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i proves de pressió i estanquitat

35,36 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-129 PFB3-.W6H2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou
part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i proves de pressió i estanquitat

136,02 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-130 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

107,17 €

(CENT SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-131 PFBA-YU5M u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

265,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-132 PG10-DB3Z u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb
porta amb finestreta, encastat

307,49 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

19,97 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-134 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-135 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

47,78 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-136 PG13-E32V u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment

58,22 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-137 PG13-E32W u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

38,64 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-138 PG2H-4DRT m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

71,70 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-139 PG2H-4E4C m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals

54,26 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-140 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-141 PG2N-EUGU m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-142 PG2O-6SXA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-143 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-144 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-145 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-146 PG312-.224S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació Z1Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-147 PG312-.A24S u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i
identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-148 PG3122-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-149 PG3126-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 4G1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-150 PG33-E600 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-151 PG33-E6C7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-152 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-153 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-154 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-155 PG33-E6LM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-156 PG33-E6OT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-157 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat,
connexionat i marcatge de l'element.

22,10 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-158 PG33-.JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

18,63 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-159 PG33-.JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i
identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-160 PG33-.JS10 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament de la bomba B1 des de la cambra de
claus existent a la nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de pressió instal·lat en canonada de sortida
pel control de la bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de freqüencia per instal·lacío a l'exterior (IP 65)
de fins a 4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i programació del variador per l'ajust de consigna
de pressió requerit per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre de protecció i control de selectors
manual automàtic i marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des de variador fins a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament.

1.478,57 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-161 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-162 PG35-DY9M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-163 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-164 PG4Z-.JS01 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i cloració, de Icc 6 kA i IP55, situat sobre
bancada dins de sala de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars (plànols projecte) amb aparellatge de
protecció, comandament i mesura marca Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada metàl·lica, placa de fons de l'envolvent, el
cablejat de intern del quadre, barra col·lectora i distribució de terres, canaletes de distribució
interior, borns de connexionat de la línia d'entrda i de sortida, marcatge de tot els elements
del quadre (elements, borns, cablet...), l'equema multifilar; accessoris auxiliars i envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament.

10.511,66 €

(DEU MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-165 PG4Z-.JS02 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons
esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material
marca Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament.

166,73 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-166 PG4Z-.JS03 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre existent i la part proporcional de petit
material per completar el muntatge.

360,78 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-167 PG4Z-.JS04 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb remota S4W de Sofrel 24 Vdc amb 32
entrades digitals, 4 entrades analògiques, 8 sortides digitals, pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G.
Inclou armari de polièster de 650X540X260, font d'alimentació 24 V / 5A, bateria
d'emergència, protector contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes,
petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb portes opàques, tasques aux.,
muntats, cablejats i mecanitzats necessaris (inclosa la verificació a taller).
Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament documentacio tècnica de detall, esquemes, llista de
material i llista de connexions.

9.792,35 €

(NOU MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-168 PG4Z-.JS05 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous
senyals, consignes i selectors.

2.635,50 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-169 PG6D-6OZ7 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació
quadrada i conductor de coure de designació H07V-U

71,50 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-170 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor
de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2

75,29 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-171 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

36,74 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-172 PGD1-.JS01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,05 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-173 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

127,23 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-174 PHB3-HYUM u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

79,87 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-175 PHB3-HZ84 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500
mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

94,87 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-176 PHV1-HC17 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en
canalització i connectat

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-177 PJ60-.HC2C u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de Clor, terbolessa i pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques.
Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l. Mètode
colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou Tampó clor lliure, Indicador clor lliure i
Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i
TU5400 sc
- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats)
- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat

16.365,51 €

(SETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-178 PJ65-3GAX u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de
dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers
auxilis i soport. Completament instal.lat i provat a l'obra

169,51 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-179 PJ65-3GAY u Subministrament i instal·lació d'equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb
sistema automàtic a pressió constant, muntat i connectat a la xarxa

794,26 €

(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-180 PJ71-.3HIQ u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells
discrets de màxima i mínima, muntat i provat. Inclou revestiment del cubet ambresina de
poliester reforçada amb fibra de vidre per assegurar la seva estanqueitat

3.623,49 €

(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-181 PJ71-.3HIR u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a
canonada, muntada i provada.

476,09 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-182 PJ71-.3HIS u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat,
de PE, incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

429,06 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-183 PJ71-.3HIU u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat, de
PE, incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

287,70 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-184 PJ71-.3HIY u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de dosificació fins a analitzador de clor
residual en base a una bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 model CM3-3
A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la marca Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h a 2 bar,
incloent valvuleria d'aïllament i retenció segons diagrama de flux adjunt, tot muntat i provat.

487,90 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-185 PJM5-.7B6S u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor,
terbolesa i pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any.
Durada del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte:
24 mesos no prorrogables.

1.136,10 €

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-186 PJM6-.H995 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX ,
DN200/PN16. Segons especificacions tècniques de GIACSA.

2.327,43 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-187 PJM6-.H996 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX ,
DN100/PN16. Segons especificacions tècniques de GIACSA.

2.117,43 €

(DOS MIL  CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-188 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/70 o
similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN,
flotador i parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL
5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en caldereria
d'inoxidable.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

737,64 €

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-189 PJMC-.Z007 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model
Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils

387,63 €
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- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat.
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-190 PJMC-.Z009 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT,
250V, AC/150V DC, Material: PP, Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20,
recubierto PA, Inclou contrapes, Resta de característiques segons ETP GJMCBO01 .
Totalment muntat i provat.

117,22 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-191 PJMC-.Z010 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell radar, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena: 40mm/1-1/2´´, Mesurador:
Mitjançant radar, Homologació: Zona no classificada, Alimentació/sortida/operació:
4-fils/Modbus RS485 + Bluetooth, màx.rang mesura: 15m, liquid -40oC...80oC, Connexió a
Procés part posterior (Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés Frontal (Material):
Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud cable: 5m/16ft, MATERIALS: Connexió a Procés Part
posterior: PVDF, Frontal: PVDF, Inclou: Suport per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L.
Totalment muntat i provat.

1.207,22 €

(MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-192 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

61,56 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-193 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

101,72 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-194 PMS0-6Z7G u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

11,32 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-195 PMS0-6Z7I u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-196 PMS0-6Z7N u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

17,30 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-197 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa
(EN 1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares
EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa
aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

109,37 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-198 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa
(EN 1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares
EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa
aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

315,80 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-199 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN
1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN
558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7,
recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de
tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2
unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

585,74 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-200 PN44-.FAM7 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

470,63 €

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-201 PN44-.FAMJ u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 300 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1.172,52 €

(MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-202 PN70-ED1S u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 3 bar, tipus hidroblock de Belgicast o similar.
Preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

4.303,33 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-203 PNE3-.9B6J u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer
galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres
elements a l'interior de la canonada de sortida del dipòsit de DN300 mm

287,76 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-204 PNH1-.CP8Q u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge a magatzem de GIACSA d'equip de
bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat. Inclou tots els elements necessaris, la
càrrega i disposició de la gestió de residus.

405,97 €

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-205 PNM0-.E3G6 u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de
dosificació de postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada
de conducció de la solució d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de
1/2´´ ,i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

3.897,58 €

(TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-206 PNM0-.E3G7 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de la solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC
de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

580,07 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-207 PNM0-.E3G8 u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de l'aigua d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de
PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

580,07 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-208 PNX2-.6S4R u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2
400E/T (3 bombes) marca Ideal o similar. Inclou bancada, col.lector impulsió, dipòsit
menbrana 100L-10KG serie Hydro i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots
de senyalització. Totalment instal.lat i provat.

34.015,18 €

(TRENTA-QUATRE MIL QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-209 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

505,20 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-210 PNZ0-36IY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

705,76 €

(SET-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-211 PQN1-.HAA8 m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit. Inclou masteler en el seu desembarcament a coberta

290,58 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-212 PQN1-.HAA9 m Subminstrament i col.locació d'escala de gat construida amb polièster (PRFV) per l'accès a la
coberta del dipòsit amb proteccio de seguretat. ancorada a les parets del dipòsit. Inclou
anells antipànic i porta d'accés amb clau

299,79 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-213 PQN1-.PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària

340,04 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-214 PY02-614V u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-215 PZM4-G010 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica
marca Vicinay o similar. S'inclou linia de presa de corrent plegable i biga carrilera. S'inclou
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

3.286,02 €

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-216 XPA1-CC01 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició i/o millora de la conducció existent
d'alimentació del dipòsit actual.

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

P-217 XPA1-GR01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra de residus segons REAL
DECRETO 105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de
gestió o reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC).
Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no
especials i residus inerts.

4.386,07 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-218 XPA1-SS01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 14.141,39 €

(CATORZE MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-219 XPA1-VA01 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-220 XPA1-VA02 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats ( canonades, cables,
etc..)

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-221 XPA1-VA03 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures correctores mediambientals 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-222 XPA1-VA04 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i proves del dipòsit. 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-223 XPA1-VA05 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció del dipòsit. Inclou l'esbandit amb aigua
i aspiració de restes deixant el dipòsit preparat per a la seva posada en servei

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-224 XPA1-VA06 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció d'obra per a ajudes de paleteria,
reposicions, imprevistos, etc.

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-225 XPA1-Z011 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent projecte, certificat final d'obra , certificat de la
instal·lació elèctrica, inspecció per part d'una Entitat d'Inspecció i control (taxes incloses) i
tramitació i registre de la documentació al Canal empresa de la Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions, tràmits i lliurament de la documentació as
build a la part contractant).

1.400,00 €

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-226 XPA1-Z012 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la instal·lació de control de reelevació i la
nova instal·lació del dipòsit i bombament.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-227 XPA1-NET02 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció dels paraments verticals interiors de la
cambra de claus previ al pintat

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-228 XPA-LEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de l'expedient de legalització segons APQ-6 del
RD 656/2017, presentació davant d'indústria i posterior seguiment durant l'execució de les
obres.

1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)
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Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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P-1 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,49 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-2 P214N-.52T m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó en masa, maó, etc.
amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

190,79 €

Altres conceptes 190,79000 €

P-3 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,02 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-4 P21D3-.HCL m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 200 a 600 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de la
conducció existent de qualsevol material.

91,47 €

Altres conceptes 91,47000 €

P-5 P21D4-.HBK u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i accessoris de fins a 300 mm de diàmetre
nominal, per a la seva substitució. Inclou subjecció de conduccions, les obres auxiliars per a
la correcta retirada dels elements, la desconnexió dels cablejat i tubs elèctrics o pneumàtics,
bastida, escala, polipast, etc. amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

225,35 €

Altres conceptes 225,35000 €

P-6 P21G1-.8Z7 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm de diàmetre amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deposició controlada en dipòsit de
residus autoritzat

37,30 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,79000 €

Altres conceptes 30,51000 €

P-7 P21G2-.54D u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou tall de la conducció
existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió
amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes
universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

499,59 €

BFBA-.TS2 u Tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces
especials fins a la connexió amb la canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas
d'ésser necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit
material necessari. Totalment acabada.

360,00000 €

Altres conceptes 139,59000 €

P-8 P21G2-.54D u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la
connexió de la nova canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent,
adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes
universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1.801,59 €

BFBA-.TS3 u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució d'aigua potable, de la
connexió de la nova canonada a la canonada existent. Inclou tall de la conducció existent,
adequació de la junta en cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari), juntes
universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit material necessari. Totalment
acabada.

1.600,00000 €
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Altres conceptes 201,59000 €

P-9 P21G3-.DJ1 m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de qualsevol material amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

12,38 €

Altres conceptes 12,38000 €

P-10 P21G7-.49KI u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de parets de fins a 30 cm de qualsevol material
(formigó armat, formigó en masa, maó, etc.) amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

205,70 €

Altres conceptes 205,70000 €

P-11 P21R0-.92H u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de qualsevol alçària de port mitjà, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 50 km)

164,35 €

Altres conceptes 164,35000 €

P-12 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,21 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-13 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

12,26 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-14 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-15 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-16 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,57 €

Altres conceptes 11,57000 €

P-17 P221K-TG42 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

81,55 €

Altres conceptes 81,55000 €

P-18 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-19 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 50,39 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 47,15084 €

Altres conceptes 3,23916 €

P-20 P2251-.5482 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al voltant dels tubs de drenatge de les rases de
recollida d'aigües, incloent el seu transport, seleccio del material i estesa.

50,39 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 47,15084 €

Altres conceptes 3,23916 €

P-21 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

12,29 €

Altres conceptes 12,29000 €

P-22 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

19,83 €
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Altres conceptes 19,83000 €

P-23 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

48,30 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 40,17600 €

Altres conceptes 8,12400 €

P-24 P2255-.DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material de préstec,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% PM

21,24 €

B011-05ME m3 Aigua 0,11050 €

B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 8,41200 €

Altres conceptes 12,71750 €

P-25 P2258-.10C m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

13,28 €

B03E-.5OG m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 8,41200 €

B011-05ME m3 Aigua 0,11050 €

Altres conceptes 4,75750 €

P-26 P2258-10CX m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia obra, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible

4,33 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-27 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM 1,31 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-28 P225A-.IZL m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa parcel·la del dipòsit amb mitjans mecànics i
manuals

15,08 €

Altres conceptes 15,08000 €

P-29 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-30 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 mca

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-31 P2R4-VSRM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 50 km

10,47 €

Altres conceptes 10,47000 €

P-32 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 50 km

12,42 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-33 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

26,21 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

24,96000 €

Altres conceptes 1,25000 €
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P-34 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,96 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,58400 €

Altres conceptes 0,37600 €

P-35 P312-IBGX m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

109,55 €

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

84,71100 €

Altres conceptes 24,83900 €

P-36 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

12,79 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,04631 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

10,81200 €

Altres conceptes 1,93169 €

P-37 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments 23,40 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,43986 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,41000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14200 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34151 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20039 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73104 €

Altres conceptes 19,13520 €

P-38 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20, abocat des de camió

14,51 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

9,20325 €

Altres conceptes 5,30675 €

P-39 P442-.DG2E m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o equivalent, metàl·lica protegida amb tractament
antioxidant. Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge.

471,07 €

B4P1-CW3C m Biga tipus barca RF60 448,64000 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-40 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,85 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,08000 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-41 P44C-DP2W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,65 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,76000 €
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Altres conceptes 0,89000 €

P-42 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

144,97 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

110,07150 €

Altres conceptes 34,89850 €

P-43 P4520-IL9B m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

161,06 €

B06F2-HZB3 m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

125,40150 €

Altres conceptes 35,65850 €

P-44 P4531-10Z2 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

853,38 €

Altres conceptes 853,38000 €

P-45 P4599-OO7 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar
HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i abocat amb bomba

137,40 €

B06F2-I14O m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

100,35780 €

Altres conceptes 37,04220 €

P-46 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

148,27 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

111,20040 €

Altres conceptes 37,06960 €

P-47 P45C1-IIGR m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4
+ XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba

164,52 €

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

126,68400 €

Altres conceptes 37,83600 €

P-48 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

16,22 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

4,73200 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,24640 €

Altres conceptes 9,24160 €

P-49 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,93 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02724 €

Altres conceptes 1,90276 €

P-50 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

25,46 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17039 €
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B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,41000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28173 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,00320 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20039 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,22720 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,40895 €

Altres conceptes 21,75814 €

P-51 P4DG-3XQ m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

29,58 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,41000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20039 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,00320 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,40895 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17039 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28173 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,22720 €

Altres conceptes 25,87814 €

P-52 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

51,66 €

B4L1-0LL9 m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 49,20000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-53 P4LB-.3DNE m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

96,68 €

B4L1-0LLB m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 92,08000 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-54 P4LB-.3DNF m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

64,25 €

B4L1-0LL5 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,03 61,19000 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-55 P4LB-.3DNG m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de formigó . Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge.

159,85 €

B4L1-0LL6 m2 Placa Alveolar E20.Ample 0,47 152,24000 €

Altres conceptes 7,61000 €

P-56 P4LB-.3DNH m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Doble biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

55,72 €

B4L1-0LL7 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Doble biaix 53,07000 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-57 P4LB-.3DNI m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

77,99 €

B4L1-0LL1 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 74,28000 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-58 P4LB-.3DNJ m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix Totalment col·locada.
Inclou transport i muntatge.

73,70 €
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B4L1-0LL2 m2 Placa Alveolar E20.Ample 1,20. Amb biaix 55,20000 €

Altres conceptes 18,50000 €

P-59 P4LC-654B m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus HAIRCOL 59 (mm) o equivalent, d'acer
galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima,
pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura

62,55 €

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

17,00340 €

Altres conceptes 45,54660 €

P-60 P4P7-8GBU m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent. De
secció JTI-0,70x0,20+0,40x0,20. Cantells biselats i caps preparats per recolçament en pilars.
Inclou transport i muntatge.

212,67 €

B4P4-1P6T m Jàssera HP-50, inclòs transport a l'obra 202,54000 €

Altres conceptes 10,13000 €

P-61 P4P7-.8GBV m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 207,75 €

B4P4-1P6U m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera 190,00000 €

Altres conceptes 17,75000 €

P-62 P4P8-6EIX u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent.
Acabat exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,00m. Inclou sistema d'unió dels pilars a
la fonamentació mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com
morter tipus Grout. Inclou transport i muntatge.

1.941,79 €

B4P7-1B43 m Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de HORMIPRESA o equivalent.
Acabat exterior llis, de secció 0,40x0,40m i longitut 5,20m. Els pilars s'uneixen a la
cimentació mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge així com
morter tipus Grout.

1.849,32800 €

Altres conceptes 92,46200 €

P-63 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat.  Inclou transport i muntatge. 11,48 €

B4P8-0KX8 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm 10,93000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-64 P4ZA-.3H0N m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat sobre jàssera JTI sobre mur. Inclou
transport i muntatge.

122,83 €

B4P8-0KX9 m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm. Jàssera JTI sobre mur 116,98000 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-65 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

28,26 €

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 26,33000 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-66 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 10 cm de gruix,
col·locat sense adherir

8,37 €

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 4,26378 €

Altres conceptes 4,10622 €

P-67 P54C-.WHH m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de coberta amb el mur (per m
lineal de perímetre). Entrega de la impermeabilització i formació de junt perimetral, murets
perimetrals, punts de desguàs, etc.

24,69 €
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B0CHK-2OMG m Formació de junt perimetral de la llosa de coberta amb el mur i entrega de la
impermeabilització.

15,00000 €

Altres conceptes 9,69000 €

P-68 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

15,45 €

Altres conceptes 15,45000 €

P-69 P5Z15-.4Z2 m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la xarxa de subdrenatge, utilitzant mitjans
mecanics

2,46 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-70 P6125-7BID m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

38,78 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

7,56364 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02851 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,50925 €

Altres conceptes 28,67860 €

P-71 P6182-44QJ m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

42,39 €

B0E2-0EIM u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

19,90468 €

Altres conceptes 22,48532 €

P-72 P61Z3-NLJS m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 /
F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

166,30 €

B06F2-I1VM m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

118,20900 €

Altres conceptes 48,09100 €

P-73 P6A2-4IHM u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

583,56 €

B6A1-0YWL u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

412,20000 €

Altres conceptes 171,36000 €

P-74 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

26,03 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de
50x50 mm de pas de malla

5,72000 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 6,24920 €
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B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i
d'alçària 2,35 m

4,65248 €

Altres conceptes 9,40832 €

P-75 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de
superfícies, tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre
(tipus 50), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers
(SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no
teixit (tipus 130), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com
remat final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

36,29 €

B761-0RPA m2 - Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per imprimació de
superfícies, tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 30-FV o equivalent, composta per una armadura de feltre de fibra de vidre
(tipus 50), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb elastòmers
(SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de superfície no protegida,
tipus LBM (SBS) 40-FP o equivalent, composta per una armadura de filtre de polièster no
teixit (tipus 130), recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines galvanitzades, com
remat final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre làmina asfàltica

22,00000 €

Altres conceptes 14,29000 €

P-76 P783-.8D32 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements de formigó mitjançant el
subministrament i aplicació de membrana monocomponent, apta per aigua potable, a base
de ciment, elàstica i flexible, alleugerida i de curat ràpid per la impermeabilització i protecció
d'estructures de formigó, tipus Sikalastic-6100 FX o equivalent, aplicada a brotxa, llana o
projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió fins que quedin netes de substàncies
com pols, greixos, fang, etc.

37,30 €

B7Z0-13F4 kg Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente, MasterSeal 6100 FX de
MBCC de Sika, para estructuras de hormigón y mortero.

14,40000 €

Altres conceptes 22,90000 €

P-77 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra inclosa). 4,10 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,59600 €

Altres conceptes 1,50400 €

P-78 P7B1-6Q4X m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir

3,59 €

B7B1-0KPW m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 140 a 190
g/m2

2,11200 €

Altres conceptes 1,47800 €

P-79 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, col·locat a l'interior

37,44 €

B7JA-0H30 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 mm d'amplària per a junt de treball interior 32,39250 €
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Altres conceptes 5,04750 €

P-80 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de fondària, amb massilla
de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

6,49 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,15089 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,52541 €

Altres conceptes 2,81370 €

P-81 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

16,23 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 6,12150 €

Altres conceptes 10,10850 €

P-82 P810-.3FKX m Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades solera i murs format a
base de ciment, millorat amb resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida marca
Sika MonoTop®-4100 Protect o similar

8,88 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-83 P811-3FHF m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

18,74 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01569 €

B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

1,05827 €

Altres conceptes 17,66604 €

P-84 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb dues capes de
SIKAGUARD 607 W o similar

8,49 €

B8B0-2GSU kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

4,31200 €

Altres conceptes 4,17800 €

P-85 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100
µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció
de 280 µm, aplicat de forma manual

22,39 €

B898-2MHY l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,50427 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 2,70848 €

Altres conceptes 18,17725 €

P-86 P8J5-47EW m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris,
polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

71,27 €

B0G1-0H83 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a
27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

59,02740 €

Altres conceptes 12,24260 €

P-87 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 32,31 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 20,97600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,11050 €

Altres conceptes 11,22350 €

P-88 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25
a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

33,92 €
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B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

11,49852 €

Altres conceptes 22,42148 €

P-89 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat
superficial antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips d'unió i obertures practicables,
inclòs perfileria de sustentació i ancoratges. Totalment acabada.

200,08 €

B0B5Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de gruix, acabat
superficial antilliscant (llagrimat)

157,50000 €

Altres conceptes 42,58000 €

P-90 P9S0-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de
gruix, acabat superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i obertures practicables, col·locat

88,07 €

B0B3-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas de malla i 30 mm de
gruix, acabat superficial rugós (sorreta), inclosos clips d'unió i pp de marc per suport

64,05000 €

Altres conceptes 24,02000 €

P-91 PAD1-.617M u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x 0,40 m, realitzada en PRFV. Inclou
marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

400,28 €

BAD1-16WV u Trapa per materials practicable de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de
gruix per a un buit d'obra de 120x120 cm. Inclos bastiment puny, agafadors, tornilleria i part
proporcional de peces especials.

338,63000 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm 3,68000 €

Altres conceptes 57,97000 €

P-92 PAD1-.617N u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m, realitzada en PRFV. Inclou marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

587,09 €

BAD1-16WU u Trapa practicable per home de planxa d'acer galvanitzat, gofrada i plegada d e3 mm de gruix,
per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm,
amb puny, agafadors, tornilleria i port proporcional de peces especials.

506,67000 €

Altres conceptes 80,42000 €

P-93 PAF7-7TWB u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra
aproximat de 120x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

357,40 €

BAF4-1R66 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

229,19760 €

BAF6-1V9W m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

86,37300 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,41750 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,14800 €

Altres conceptes 34,26390 €

P-94 PAF9-5TDV u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt

1.391,20 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,49050 €
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BAF5-134H m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt

1.289,07180 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,23460 €

Altres conceptes 90,40310 €

P-95 PAW6-4WE u Quadre elèctric de control de la instal.lació d´emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit, a
base d´un armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a
color, maniobrabilitat elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric,
safates de PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als diferents receptors,
connexionat dels equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els
quadres centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

5.507,73 €

BJ62-H020 u Armari dedicat incloent un PLC Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a color,
maniobrabilitat elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric, safates
de PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als diferents receptors, connexionat
dels equips, i software de control de la instal·lació i intercanvi de dades amb els quadres
centrals del dipòsit via Ethernet, muntat i provat.

5.000,00000 €

Altres conceptes 507,73000 €

P-96 PB12-DISJ m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

115,74 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,62000 €

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15
cm, de 100 cm d'alçària

64,60000 €

Altres conceptes 48,52000 €

P-97 PB12-.PRFV m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

92,94 €

BB10-PRFV m Barana PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15
cm, de 100 cm d'alçària

64,60000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,62000 €

Altres conceptes 25,72000 €

P-98 PB31-HAGY m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable
de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de
malla de 25 mm, fixada amb fixacions mecàniques

145,06 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,24000 €

BB33-H5IA m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable
AISI 304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de
diàmetre i pas de malla de 25 mm

115,39000 €

Altres conceptes 24,43000 €

P-99 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 3,5 m de fondària, amb solera amb
mitja canya de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100
cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

1.485,32 €

Altres conceptes 1.485,32000 €

P-100 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

38,07 €

BD1A-1NDJ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

15,14800 €
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BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,29970 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm 1,46730 €

Altres conceptes 14,87500 €

P-101 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer plegada, prelacada i
pintada, incloent-hi el muntatge i la fixació mecànica a les parets.

34,24 €

B0CHE-2HL4 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix 0,93300 €

Altres conceptes 33,30700 €

P-102 PD50-4818 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter

69,43 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,92280 €

BD50-1KLO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

46,49000 €

Altres conceptes 21,01720 €

P-103 PD55-E3PR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

308,65 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00663 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

51,84081 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

24,20616 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,45158 €

Altres conceptes 231,14482 €

P-104 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

35,64 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 11,02179 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 8,82000 €

Altres conceptes 15,79821 €

P-105 PD731-UCU m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

43,40 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,93725 €

BD76-VKRH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

24,06180 €

Altres conceptes 15,40095 €

P-106 PD731-UCV m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
PVC-U, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

120,00 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,31184 €

BD76-VBXH m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de PVC-U, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

84,39480 €

Altres conceptes 25,29336 €

P-107 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de
pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

18,25 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,84000 €

Altres conceptes 14,41000 €

P-108 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,52 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,29580 €

Altres conceptes 0,22420 €

P-109 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

57,06 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19040 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

39,39000 €

Altres conceptes 17,47960 €

P-110 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

161,91 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

111,71000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,31535 €

Altres conceptes 49,88465 €

P-111 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat
de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

92,40 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00332 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,50490 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,49035 €

Altres conceptes 79,40143 €

P-112 PDK3-.DP0 u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de
formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

1.205,01 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,59148 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34151 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02724 €

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

126,68400 €
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Altres conceptes 1.076,36577 €

P-113 PDK3-.DP0 u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 25 cm de gruix, de
formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

1.810,98 €

B06F2-IIGT m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

126,68400 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34151 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,59148 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02724 €

Altres conceptes 1.682,33577 €

P-114 PDNZ-VEN1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 239,55 €

BDNZZEN1 U Reixa ventilacio 60cm x 60cm 220,00000 €

Altres conceptes 19,55000 €

P-115 PEKI-HAFX u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en alumini. Inclou formació de forat en mur de
formigó i tela mosquitera

465,45 €

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

400,00000 €

Altres conceptes 65,45000 €

P-116 PEM0-.BGW u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor a la cambra de cloració model
HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de
potència. Totalment instal·lat i provat.

2.053,87 €

B0AP-07IW u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 3,16000 €

BEM0-2OYY u Ventilador extractor a la cambra de cloració model HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o
equivalent, per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència.

1.905,17000 €

Altres conceptes 145,54000 €

P-117 PEM8-FH8J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i mural

478,22 €

BEM6-0ORN u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa

407,63000 €

BEW5-0OVW u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 17,22000 €

Altres conceptes 53,37000 €

P-118 PEU8-.9JL1 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o
equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de
vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura de
forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació. Totalment instal·lat i
provat.

192,45 €

BEU8-2A5G u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o
equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de
vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a Bellpuig, obertura de
forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.

140,00000 €

Altres conceptes 52,45000 €

P-119 PF11-.3QLI u Subministrament i instal·lació de brida universal model Supa Plus de la marca AVK o
equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de PN,  muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada

495,86 €

BF11-04BJ u Brida universal model Supa Plus de la marca AVK o equivalent, de 200 mm de DN i de 16
bar de PN,  muntada al tub.

411,00000 €
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Altres conceptes 84,86000 €

P-120 PF33-3RXL u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de
150 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa

632,40 €

BF33-058K u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de
150 mm de diàmetre nominal

455,00000 €

Altres conceptes 177,40000 €

P-121 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

496,99 €

BF41-A150 m Tub passamur amb brides als extrems de 150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer
inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

430,00000 €

Altres conceptes 66,99000 €

P-122 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

675,49 €

BF41-A200 m Tub passamur amb brides als extrems de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer
inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

600,00000 €

Altres conceptes 75,49000 €

P-123 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i
700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements
d'estanqueïtat, brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra.

832,99 €

BF41-A300 m Tub passamur amb brides als extrems de 300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer
inox AISI316. Inclòs encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i  p.p d'elements de connexió i muntatge.

750,00000 €

Altres conceptes 82,99000 €

P-124 PF41-ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de suportació, executats segons plànols,
inclosa part proporcional de soldadures, juntes d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves
de funcionament i resta d'accessoris.

4,12 €

Sense descomposició 4,12000 €

P-125 PF42-.65E8 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de beina de DN250 i 4,19 mm de gruix
col·locada

157,61 €

BFW3-1AN2 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre, per a unió a pressió 76,89600 €

BF43-17YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

58,04820 €

Altres conceptes 22,66580 €

P-126 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat
en calent en formació de caldereria, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar
en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

11,36 €

BF44-Z001 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional
de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major

6,00000 €
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qualitat.

Altres conceptes 5,36000 €

P-127 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió
mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

64,17 €

BFB3-096F m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

46,52220 €

Altres conceptes 17,64780 €

P-128 PFB3-.W6D m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou
part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i proves de pressió i estanquitat

35,36 €

BFB3-0975 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

24,58200 €

Altres conceptes 10,77800 €

P-129 PFB3-.W6H m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part
proporcional d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..). També inclou
part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i proves de pressió i estanquitat

136,02 €

BFB3-097B m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10
(SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

107,30400 €

Altres conceptes 28,71600 €

P-130 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

107,17 €

BFBA-YTS3 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 160, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall

24,24000 €

Altres conceptes 82,93000 €

P-131 PFBA-YU5M u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

265,11 €

BFBA-YTT5 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 315, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall

135,76000 €

Altres conceptes 129,35000 €

P-132 PG10-DB3Z u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, amb
porta amb finestreta, encastat

307,49 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,38000 €

BG10-0G4I u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei interior, porta
amb finestreta

270,23000 €

Altres conceptes 31,88000 €

P-133 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

19,97 €

BG12-0G57 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,65000 €
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BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35000 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-134 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

21,45 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

10,06000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35000 €

Altres conceptes 11,04000 €

P-135 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

47,78 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35000 €

BG12-0G7A u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

30,43000 €

Altres conceptes 17,00000 €

P-136 PG13-E32V u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment

58,22 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,35000 €

BG13-0G2M u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb grau de protecció
IP-65 i per a muntar superficialment

40,38000 €

Altres conceptes 17,49000 €

P-137 PG13-E32W u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

38,64 €

BG13-0G1L u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

21,73000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,35000 €

Altres conceptes 16,56000 €

P-138 PG2H-4DRT m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

71,70 €

BGWA-0AK2 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

3,70000 €

BGY1-1OZR u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

9,23000 €

BG2I-0B7V m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm 27,30540 €

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària 6,79320 €

BG28-2HM6 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària 12,41340 €

Altres conceptes 12,25800 €

P-139 PG2H-4E4C m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals

54,26 €

BG28-2HM1 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 9,13920 €

BG2F-2HLS m Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària 6,79320 €

BG2I-0B7S m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm 17,97240 €
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BGWA-0AK7 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

2,43000 €

BGY1-1P0H u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports verticals

8,21000 €

Altres conceptes 9,71520 €

P-140 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,08 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,71320 €

Altres conceptes 1,36680 €

P-141 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,31 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,21380 €

Altres conceptes 1,09620 €

P-142 PG2O-6SXA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

16,52 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,25000 €

BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

13,19880 €

Altres conceptes 3,07120 €

P-143 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,45 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,91640 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,25000 €

Altres conceptes 2,28360 €

P-144 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,23 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

5,75280 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

Altres conceptes 2,31720 €

P-145 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,57 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,28440 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,16000 €

Altres conceptes 2,12560 €

P-146 PG312-.224 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació Z1Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC

1,51 €
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60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

BG312220 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,78540 €

Altres conceptes 0,72460 €

P-147 PG312-.A24 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i
identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

7,59 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 1,35000 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-148 PG3122-.24 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,66 €

BG312220S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,92820 €

Altres conceptes 0,73180 €

P-149 PG3126-.24 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RC4Z1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 4G1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,25 €

BG312620SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,48920 €

Altres conceptes 0,76080 €

P-150 PG33-E600 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment

7,97 €

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

5,85480 €

Altres conceptes 2,11520 €

P-151 PG33-E6C7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,23 €

BG33-G2WU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

6,92580 €

Altres conceptes 3,30420 €

P-152 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,11 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,35660 €
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Altres conceptes 0,75340 €

P-153 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,71 €

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,88660 €

Altres conceptes 0,82340 €

P-154 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,11 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,35660 €

Altres conceptes 0,75340 €

P-155 PG33-E6LM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,40 €

BG33-G2T2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

6,39540 €

Altres conceptes 1,00460 €

P-156 PG33-E6OT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

16,21 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

13,27020 €

Altres conceptes 2,93980 €

P-157 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat,
connexionat i marcatge de l'element.

22,10 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 0,67500 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

9,66000 €

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

1,28100 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,10000 €

Altres conceptes 5,38400 €

P-158 PG33-.JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

18,63 €
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BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

7,47000 €

BG13-0G16 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

1,28100 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

3,99000 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 0,67500 €

Altres conceptes 5,21400 €

P-159 PG33-.JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material de connexió i
identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la direcció d'obra.

4,30 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,07000 €

BGWC1000S u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens 0,67500 €

Altres conceptes 2,55500 €

P-160 PG33-.JS10 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament de la bomba B1 des de la cambra de
claus existent a la nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de pressió instal·lat en canonada de sortida
pel control de la bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de freqüencia per instal·lacío a l'exterior (IP 65)
de fins a 4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i programació del variador per l'ajust de consigna
de pressió requerit per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre de protecció i control de selectors
manual automàtic i marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des de variador fins a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament.

1.478,57 €

BGWC-JS01 u Material de proteccio, control i regulació. 1.235,00000 €

Altres conceptes 243,57000 €

P-161 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

1,21 €

BG35-06EH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

0,49980 €

Altres conceptes 0,71020 €

P-162 PG35-DY9M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

9,22 €

BG35-06EB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

5,96700 €
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Altres conceptes 3,25300 €

P-163 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,06 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,59080 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

Altres conceptes 9,22920 €

P-164 PG4Z-.JS01 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i cloració, de Icc 6 kA i IP55, situat sobre
bancada dins de sala de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars (plànols projecte) amb aparellatge de
protecció, comandament i mesura marca Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada metàl·lica, placa de fons de l'envolvent, el
cablejat de intern del quadre, barra col·lectora i distribució de terres, canaletes de distribució
interior, borns de connexionat de la línia d'entrda i de sortida, marcatge de tot els elements
del quadre (elements, borns, cablet...), l'equema multifilar; accessoris auxiliars i envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament.

10.511,66 €

BG4Z-JS02 u SQ nou dipòsit 9.797,85000 €

Altres conceptes 713,81000 €

P-165 PG4Z-.JS02 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons
esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material
marca Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament.

166,73 €

BG4ZZ850 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC trifàsica 3P+N+T. Segons
esquema unifilar i en armari tipus KAE 12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material
marca Schneider o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

146,00000 €

Altres conceptes 20,73000 €

P-166 PG4Z-.JS03 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre existent i la part proporcional de petit
material per completar el muntatge.

360,78 €

BG4Z-JS01 u Material i p.m. adaptació quadre 215,65000 €

Altres conceptes 145,13000 €

P-167 PG4Z-.JS04 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb remota S4W de Sofrel 24 Vdc amb 32
entrades digitals, 4 entrades analògiques, 8 sortides digitals, pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G.
Inclou armari de polièster de 650X540X260, font d'alimentació 24 V / 5A, bateria
d'emergència, protector contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal, bornes,
petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb portes opàques, tasques aux.,
muntats, cablejats i mecanitzats necessaris (inclosa la verificació a taller).

9.792,35 €
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Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament documentacio tècnica de detall, esquemes, llista de
material i llista de connexions.

Sense descomposició 9.792,35000 €

P-168 PG4Z-.JS05 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous
senyals, consignes i selectors.

2.635,50 €

Sense descomposició 2.635,50000 €

P-169 PG6D-6OZ7 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació
quadrada i conductor de coure de designació H07V-U

71,50 €

Altres conceptes 71,50000 €

P-170 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor
de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2

75,29 €

Altres conceptes 75,29000 €

P-171 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

36,74 €

BGYD-0B2Y u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i
salut

5,50000 €

BGD5-06SV u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

19,57000 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-172 PGD1-.JS01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,05 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

Altres conceptes 22,98000 €

P-173 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

127,23 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

114,68000 €

Altres conceptes 12,55000 €

P-174 PHB3-HYU u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

79,87 €

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K

66,54000 €

Altres conceptes 13,33000 €

P-175 PHB3-HZ84 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500
mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

94,87 €

BHB1-HZ71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500
mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K

79,53000 €
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Altres conceptes 15,34000 €

P-176 PHV1-HC17 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en
canalització i connectat

1,60 €

BHV1-H6XK m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 1,09200 €

Altres conceptes 0,50800 €

P-177 PJ60-.HC2C u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de Clor, terbolessa i pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques.
Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l. Mètode
colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de càrrega.
Requereix connexió a controlador sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou Tampó clor lliure, Indicador clor lliure i
Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i
TU5400 sc
- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats)
- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat

16.365,51 €

BJ62-H6K6 u Tapa de calibració per TU5300/5400 38,40000 €

BJ62-H6K7 u Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser TU5200, TU5300 sc i
TU5400 sc

22,90000 €

BJ62-H6K8 u Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5 46,30000 €

BJ62-H6K9 u Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats) 22,90000 €

BJ62-H6L1 u pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de cable. Muntatge i inmersió o
bypass. Amb sensor de temperatura NTC.

1.614,00000 €

BJ62-H6L2 u Te en PVC de 1'' per a sensors sc 178,00000 €

BJ62-H6L3 u Despeses auxiliars d'enviament 239,00000 €

BJ62-H6K5 u TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO 3.611,00000 €

BJ62-H6K2 u SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4 sortides analògiques.
Alimentació 220 V

1.800,00000 €

BJ62-H6K4 u Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou:
- Tampó clor lliure
- Indicador clor lliure
- Indicador DPD

96,70000 €

BJ62-H6K1 u SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco (màx. 4 sondes) 2.957,00000 €

BJ62-H6K3 u CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10 mg/l
Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de pressió per trencament de
càrrega. Requereix connexió a controlador sc

4.960,00000 €

Altres conceptes 779,31000 €

P-178 PJ65-3GAX u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de
dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers
auxilis i soport. Completament instal.lat i provat a l'obra

169,51 €

BJ63-0R33 u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell de risc de corrosió i de
dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls manual de paret de 2 l amb ampolles de primers
auxilis i soport. Completament instal.lat i provat a l'obra

110,00000 €

Altres conceptes 59,51000 €
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P-179 PJ65-3GAY u Subministrament i instal·lació d'equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb
sistema automàtic a pressió constant, muntat i connectat a la xarxa

794,26 €

BJ63-0R34 u Equip de dutxa-rentaulls amb motor bomba de 1 hp, amb sistema automàtic a pressió
constant, muntat i connectat a la xarxa

705,00000 €

Altres conceptes 89,26000 €

P-180 PJ71-.3HIQ u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells
discrets de màxima i mínima, muntat i provat. Inclou revestiment del cubet ambresina de
poliester reforçada amb fibra de vidre per assegurar la seva estanqueitat

3.623,49 €

BJ71-0R2K u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de PE, incloent nivells
discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

1.800,00000 €

BFZ1U022 u Revestiment del cubet del dipòsit d´hipoclorit amb resina de poliéster reforçada amb fibra de
vidre per asegurar la seva estanquitat ( aprox. 17 m2 ).

1.300,00000 €

Altres conceptes 523,49000 €

P-181 PJ71-.3HIR u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a
canonada, muntada i provada.

476,09 €

BJ71-0R29 u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser muntada en picatge a
canonada, muntada i provada.

417,00000 €

Altres conceptes 59,09000 €

P-182 PJ71-.3HIS u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat,
de PE, incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

429,06 €

BJ71-0R2B u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant, de 120 litres de
capacitat, de PE, incloent cubet de retenció i nivells discrets de màxima i mínima, muntat i
provat.

362,00000 €

Altres conceptes 67,06000 €

P-183 PJ71-.3HIU u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 90 litres de capacitat, de
PE, incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.

287,70 €

BJ71-0R2A u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de 120 litres de capacitat,
de PE, incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat

250,00000 €

Altres conceptes 37,70000 €

P-184 PJ71-.3HIY u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de dosificació fins a analitzador de clor
residual en base a una bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 model CM3-3
A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la marca Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h a 2 bar,
incloent valvuleria d'aïllament i retenció segons diagrama de flux adjunt, tot muntat i provat.

487,90 €

BJ71-0R25 u Bomba de mostra centrífuga monocel·lular en AISI 304 per a donar uns 2m3/h a 2 bar,
incloent valvuleria d'aïllament i retenció.

400,00000 €

Altres conceptes 87,90000 €

P-185 PJM5-.7B6S u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor,
terbolesa i pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any.
Durada del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte:
24 mesos no prorrogables.

1.136,10 €

BJ62-H610 u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de mesura de clor,
terbolesa i pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500 sc/TU5400 sc 1x/any.
Durada del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any. Durada del contracte:
24 mesos no prorrogables.

1.082,00000 €

Altres conceptes 54,10000 €

P-186 PJM6-.H995 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX ,
DN200/PN16. Segons especificacions tècniques de GIACSA.

2.327,43 €
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BJM6-H6CL u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

2.000,00000 €

Altres conceptes 327,43000 €

P-187 PJM6-.H996 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX ,
DN100/PN16. Segons especificacions tècniques de GIACSA.

2.117,43 €

BJM6-H6CM u Cabalímetre electromagnètic, de la marca KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16.
Segons especificacions tècniques de GIACSA.

1.800,00000 €

Altres conceptes 317,43000 €

P-188 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/70 o
similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN,
flotador i parts internes en ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL
5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en caldereria
d'inoxidable.  Inclou part proporcional d'elements de connexió i muntage.

737,64 €

BJM9-FFVM u Ventosa trifuncional de DN50, marca AVK serie 701/60 o similar, PN16 de pas nominal, cos
en ACER din sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en ABS,
embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N(NBR) i
cargoleria d'acer inoxidable AISI-316. muntat en caldereria d'inoxidable. Inclou part
proporcional d'elements de connexió i muntage.

654,00000 €

Altres conceptes 83,64000 €

P-189 PJMC-.Z007 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model
Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat.

387,63 €

BJMC-Z007 u Equip de detecció de sobreeiximent, vibratori, model Liquiphant FTL31 marca Endress &
Hauser o similar, amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65 NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.

177,00000 €

Altres conceptes 210,63000 €

P-190 PJMC-.Z009 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT,
250V, AC/150V DC, Material: PP, Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20,
recubierto PA, Inclou contrapes, Resta de característiques segons ETP GJMCBO01 .
Totalment muntat i provat.

117,22 €

BJMC-Z009 u Interruptor de nivell tipus boia, Marca ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model: Liquifloat
T FTS20 AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V, AC/150V DC, Material:
PP, Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes: FTS20, recubierto PA, Inclou
contrapes, Resta de característiques segons ETP GJMCBO01.

25,00000 €

Altres conceptes 92,22000 €

P-191 PJMC-.Z010 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell radar, Marca ENDRESS+HAUSER (o
equivalent), Model: FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena: 40mm/1-1/2´´, Mesurador:
Mitjançant radar, Homologació: Zona no classificada, Alimentació/sortida/operació:
4-fils/Modbus RS485 + Bluetooth, màx.rang mesura: 15m, liquid -40oC...80oC, Connexió a
Procés part posterior (Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés Frontal (Material):
Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud cable: 5m/16ft, MATERIALS: Connexió a Procés Part
posterior: PVDF, Frontal: PVDF, Inclou: Suport per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L.
Totalment muntat i provat.

1.207,22 €
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BJMC-010 u Material i/o equips per execució de la partida d'obra, d'acord amb les especificacions
tècniques mencionades a la seva descripció i segons oferta econòmica de fabricant.

957,56000 €

Altres conceptes 249,66000 €

P-192 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

61,56 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,58000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,38000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-193 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

101,72 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 87,83000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,38000 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-194 PMS0-6Z7G u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

11,32 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56000 €

BMS0-1K1C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7
mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,17000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-195 PMS0-6Z7I u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

11,24 €

BMS0-1K05 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

3,09000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-196 PMS0-6Z7N u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

17,30 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,84000 €

BMS0-1K1R u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

6,23000 €

Altres conceptes 10,23000 €

P-197 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN50, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa
(EN 1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares
EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa
aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

109,37 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

95,70000 €
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Altres conceptes 13,67000 €

P-198 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN150, pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa
(EN 1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares
EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil
EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa
aleació de coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu
cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada

315,80 €

BN12-0XG6 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

274,90000 €

Altres conceptes 40,90000 €

P-199 PN12-.DPP u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic, model INFINITY
de la marca Belgicast o equivalent, DN200, pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN
1092-2 PN16), acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN
558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7,
recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de
coure CW617N, material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament
aleació de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7, sistema de
tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2
unitats), tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer -
Geomet.
Totalment instal·lada i provada

585,74 €

BN12-0XG7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

410,72000 €

Altres conceptes 175,02000 €

P-200 PN44-.FAM7 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

470,63 €

BN45-2J25 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual

301,10000 €

Altres conceptes 169,53000 €

P-201 PN44-.FAMJ u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast
BV.05.2CB o equivalent DN 300 mm; PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1.172,52 €

BN45-2J2I u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual

945,04000 €

Altres conceptes 227,48000 €

P-202 PN70-ED1S u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 3 bar, tipus hidroblock de Belgicast o similar.

4.303,33 €
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Preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

BN70-0X5T u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió màxima

3.980,35000 €

Altres conceptes 322,98000 €

P-203 PNE3-.9B6J u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer
galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres
elements a l'interior de la canonada de sortida del dipòsit de DN300 mm

287,76 €

BNE3-28LE u Filtre tipus carxofa format per un tub de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran
com per evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de
sortida del dipòsit de DN300 mm

250,00000 €

Altres conceptes 37,76000 €

P-204 PNH1-.CP8 u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge a magatzem de GIACSA d'equip de
bombament existent de la línia Bellpuig per gravetat. Inclou tots els elements necessaris, la
càrrega i disposició de la gestió de residus.

405,97 €

BNH2-33YG u Desplaçament i emmagatzematge d'equip de bombament existent de la línia Bellpuig per
gravetat. Inclou tots els elements necessaris.

300,00000 €

Altres conceptes 105,97000 €

P-205 PNM0-.E3G u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de
dosificació de postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada
de conducció de la solució d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de
1/2´´ ,i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

3.897,58 €

BNM0-0TXA u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge fins als punts de
dosificació de postcloració, a base de 2 bombes Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada
de conducció de la solució d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de
1/2´´ ,i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

3.288,00000 €

Altres conceptes 609,58000 €

P-206 PNM0-.E3G u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de la solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC
de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

580,07 €

BNM0-0TX9 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de la solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC
de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

Altres conceptes 125,07000 €

P-207 PNM0-.E3G u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de l'aigua d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de
PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

580,07 €

BNM0-0TXB u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins a cada punt de
dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar,
canonada de conducció de l'aigua d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de
PVC de 1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i provat.

455,00000 €

Altres conceptes 125,07000 €

P-208 PNX2-.6S4R u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2
400E/T (3 bombes) marca Ideal o similar. Inclou bancada, col.lector impulsió, dipòsit
menbrana 100L-10KG serie Hydro i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots
de senyalització. Totalment instal.lat i provat.

34.015,18 €

BNX1-1CCX u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR + ROT 3 NLX 66/2-2
400E/T (3 bombes) marca Ideal o similar.

28.787,70000 €
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BF32U120 ut Subministrament i muntatge de bancada, col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG
serie Hydro i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots de senyalització.
Totalment instal.lat.

1.335,20000 €

BNX2-H5QO u Calderí 600,00000 €

Altres conceptes 3.292,28000 €

P-209 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

505,20 €

BNZ0-0TUQ u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

234,45000 €

Altres conceptes 270,75000 €

P-210 PNZ0-36IY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

705,76 €

BNZ0-0TTY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

384,34000 €

Altres conceptes 321,42000 €

P-211 PQN1-.HAA m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit. Inclou masteler en el seu desembarcament a coberta

290,58 €

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit.

263,59000 €

Altres conceptes 26,99000 €

P-212 PQN1-.HAA m Subminstrament i col.locació d'escala de gat construida amb polièster (PRFV) per l'accès a la
coberta del dipòsit amb proteccio de seguretat. ancorada a les parets del dipòsit. Inclou
anells antipànic i porta d'accés amb clau

299,79 €

BQN1-H5YB m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de seguretat. ancorada a les
parets interior del dipòsit.

263,59000 €

Altres conceptes 36,20000 €

P-213 PQN1-.PRF m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària

340,04 €

BQN1-PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons de planxa PRFV amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària

301,93000 €

Altres conceptes 38,11000 €

P-214 PY02-614V u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

18,32 €

Altres conceptes 18,32000 €

P-215 PZM4-G010 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica
marca Vicinay o similar. S'inclou linia de presa de corrent plegable i biga carrilera. S'inclou
fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

3.286,02 €
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BZ04G010 U Polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i elevació elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou
linia de presa de corrent plegable i biga carrilera en perfil IPN 180 mm.

2.724,05000 €

Altres conceptes 561,97000 €

P-216 XPA1-CC01 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició i/o millora de la conducció existent
d'alimentació del dipòsit actual.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-217 XPA1-GR01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra de residus segons REAL
DECRETO 105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de
gestió o reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC).
Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no
especials i residus inerts.

4.386,07 €

Sense descomposició 4.386,07000 €

P-218 XPA1-SS01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 14.141,39 €

Sense descomposició 14.141,39000 €

P-219 XPA1-VA01 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-220 XPA1-VA02 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats ( canonades, cables,
etc..)

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-221 XPA1-VA03 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures correctores mediambientals 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-222 XPA1-VA04 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i proves del dipòsit. 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-223 XPA1-VA05 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció del dipòsit. Inclou l'esbandit amb aigua
i aspiració de restes deixant el dipòsit preparat per a la seva posada en servei

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-224 XPA1-VA06 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció d'obra per a ajudes de paleteria,
reposicions, imprevistos, etc.

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-225 XPA1-Z011 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent projecte, certificat final d'obra , certificat de la
instal·lació elèctrica, inspecció per part d'una Entitat d'Inspecció i control (taxes incloses) i
tramitació i registre de la documentació al Canal empresa de la Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions, tràmits i lliurament de la documentació as
build a la part contractant).

1.400,00 €

Sense descomposició 1.400,00000 €

P-226 XPA1-Z012 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la instal·lació de control de reelevació i la
nova instal·lació del dipòsit i bombament.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-227 XPA1-NET0 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció dels paraments verticals interiors de la
cambra de claus previ al pintat

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-228 XPA-LEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de l'expedient de legalització segons APQ-6 del
RD 656/2017, presentació davant d'indústria i posterior seguiment durant l'execució de les
obres.

1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €
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Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

5,02 87,000 436,74

2 P21R0-.92H8 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de qualsevol alçària de
port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 50 km) (P - 11)

164,35 4,000 657,40

3 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 29)

0,67 2.640,000 1.768,80

4 P221K-TG42 m3 Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
amb les terres deixades a la vora (P - 17)

81,55 20,250 1.651,39

5 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 14)

4,10 955,500 3.917,55

6 P225A-.IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra a la mateixa parcel·la del dipòsit
amb mitjans mecànics i manuals (P - 28)

15,08 955,500 14.408,94

7 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 3.185,000 4.172,35

TOTAL Titol 3 01.01.01 27.013,17

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 12)

7,21 627,000 4.520,67

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 656,000 859,36

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 60,600 262,40

4 P2258-.10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM,
amb minicarregadora de combustible (P - 25)

13,28 377,600 5.014,53

5 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 mca (P - 30)

0,86 787,200 676,99

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 11.333,95

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 02 XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS

EUR
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1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 34,623 306,41

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 92,350 241,03

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 8,400 405,72

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 6,720 82,59

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 1,680 35,68

6 P7B1-6Q4X m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 78)

3,59 115,350 414,11

7 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 610,600 8.859,81

8 P2251-.5482 m3 Subministrament i col.locacio de grava 20/40, al voltant dels tubs de
drenatge de les rases de recollida d'aigües, incloent el seu transport,
seleccio del material i estesa. (P - 20)

50,39 48,240 2.430,81

9 P5Z15-.4Z2W m2 Formació de pendents per l'emmacat de graves, a la xarxa de
subdrenatge, utilitzant mitjans mecanics (P - 69)

2,46 487,000 1.198,02

10 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 104)

35,64 183,000 6.522,12

11 PD731-UCUZ m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 105)

43,40 35,000 1.519,00

12 PDK3-.DP0N u Arqueta de 120x120x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera
de 25 cm de gruix, de formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una
quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5  (P - 112)

1.205,01 5,000 6.025,05

13 PDK3-.DP0O u Arqueta de 200x200x260 cm, amb parets de 20 cm de gruix i solera
de 25 cm de gruix, de formigó armat HA - 30 / B / 20 / XD2 amb una
quantitat de ciment de 325kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5  (P - 113)

1.810,98 1,000 1.810,98

14 PDK1-DXB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 110)

161,91 6,000 971,46

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 30.822,79

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS

EUR
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1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 19)

50,39 97,400 4.907,99

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 487,000 7.066,37

3 P6125-7BID m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó
calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 70)

38,78 80,000 3.102,40

4 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments (P - 37) 23,40 23,040 539,14
5 P45C1-IIGR m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug

HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 47)

164,52 204,216 33.597,62

6 P4DG-3XQM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 51)

29,58 908,600 26.876,39

7 P4520-IL9B m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 /
XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 43)

161,06 148,225 23.873,12

8 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,93 47.345,627 91.377,06

9 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 79)

37,44 20,800 778,75

10 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 80)

6,49 20,800 134,99

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 81)

16,23 152,000 2.466,96

12 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat (P - 68)

15,45 445,000 6.875,25

13 P810-.3FKX m Subministre i col.locació de morter per a regularització de cantonades
solera i murs format a base de ciment, millorat amb resines
sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida marca Sika
MonoTop®-4100 Protect o similar (P - 82)

8,88 75,000 666,00

14 P783-.8D32 m2 Treballs d'impermeabilització de dipòsits o elements de formigó
mitjançant el subministrament i aplicació de membrana
monocomponent, apta per aigua potable, a base de ciment, elàstica i
flexible, alleugerida i de curat ràpid per la impermeabilització i
protecció d'estructures de formigó, tipus Sikalastic-6100 FX o
equivalent, aplicada a brotxa, llana o projecció en dues capes.
Inclou neteja de les superfícies amb aigua a pressió fins que quedin
netes de substàncies com pols, greixos, fang, etc.
(P - 76)

37,30 395,200 14.740,96

15 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 77)

4,10 77,000 315,70

16 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb
dues capes de SIKAGUARD 607 W o similar  (P - 84)

8,49 373,450 3.170,59

17 P4P8-6EIX u Pilar de formigó armat prefabricat, tipus HA-50 gris calcari de
HORMIPRESA o equivalent. Acabat exterior llis, de secció 0,40x0,40m
i longitut 5,00m. Inclou sistema d'unió dels pilars a la fonamentació
mitjançant unió roscada, incloent peus de pilar i cargols d'ancoratge
així com morter tipus Grout. Inclou transport i muntatge.
(P - 62)

1.941,79 12,000 23.301,48

EUR
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18 P312-IBGX m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 35)

109,55 2,000 219,10

TOTAL Titol 5 01.01.02.03.01 244.009,87

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 02 COBERTA

1 P4P7-8GBU m Jàssera de formigó pretensat tipus HP-50 gris calcari de
HORMIPRESA o equivalent. De secció JTI-0,70x0,20+0,40x0,20.
Cantells biselats i caps preparats per recolçament en pilars. Inclou
transport i muntatge.
(P - 60)

212,67 84,000 17.864,28

2 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat. Inclou transport i
muntatge. (P - 63)

11,48 76,970 883,62

3 P4ZA-.3H0N m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat sobre jàssera JTI
sobre mur.  Inclou transport i muntatge. (P - 64)

122,83 8,000 982,64

4 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment
col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 52)

51,66 266,640 13.774,62

5 P4LB-.3DNE m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,67 prefabricada de formigó . Totalment
col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 53)

96,68 13,520 1.307,11

6 P4LB-.3DNF m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,03 prefabricada de formigó . Totalment
col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 54)

64,25 10,400 668,20

7 P4LB-.3DNG m2 Placa Alveolar E20. Ample 0,47 prefabricada de formigó . Totalment
col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 55)

159,85 13,520 2.161,17

8 P4LB-.3DNH m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Doble biaix
Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 56)

55,72 12,120 675,33

9 P4LB-.3DNI m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix
Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 57)

77,99 71,040 5.540,41

10 P4LB-.3DNJ m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . Amb biaix
Totalment col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 58)

73,70 41,120 3.030,54

11 P442-.DG2E m Biga tipus Barca RF60 de HORMIPRESA o equivalent, metàl·lica
protegida amb tractament antioxidant. Totalment col·locada. Inclou
transport i muntatge. (P - 39)

471,07 1,260 593,55

12 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 65)

28,26 115,200 3.255,55

13 P4599-OO7X m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats
amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
(P - 45)

137,40 24,000 3.297,60

14 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 36)

12,79 528,000 6.753,12

15 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta
mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per
imprimació de superfícies, tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o
corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de
superfície no protegida, tipus LBM (SBS) 30-FV o equivalent,
composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de

36,29 495,600 17.985,32

EUR
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superfície no protegida, tipus LBM (SBS) 40-FP o equivalent,
composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines
galvanitzades, com remat final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o
equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre
làmina asfàltica
(P - 75)

16 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat (P - 68)

15,45 495,600 7.657,02

17 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 66)

8,37 495,600 4.148,17

18 PY02-614V u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(P - 214)

18,32 14,000 256,48

19 PEU8-.9JL1 u Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model
tipus-0 de Aeraspirator o equivalent, capaç de renovar un cabal d'aire
de 60 m3/h calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat
en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. Inclòs coll d'adaptació a tub existent, embalatges, transport a
Bellpuig, obertura de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra en col·locació. Totalment instal·lat i provat. (P - 118)

192,45 14,000 2.694,30

20 P54C-.WHHA m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de
coberta amb el mur (per m lineal de perímetre). Entrega de la
impermeabilització i formació de junt perimetral, murets perimetrals,
punts de desguàs, etc. (P - 67)

24,69 77,000 1.901,13

21 P4P7-.8GBV m Unitat de formació de calze per a encast de jàssera (P - 61) 207,75 8,000 1.662,00
22 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 100)

38,07 24,000 913,68

23 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer
plegada, prelacada i pintada, incloent-hi el muntatge i la fixació
mecànica a les parets. (P - 101)

34,24 24,000 821,76

TOTAL Titol 5 01.01.02.03.02 98.827,60

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 03 VARIS

1 PQN1-.HAA9 m Subminstrament i col.locació d'escala de gat construida amb polièster
(PRFV) per l'accès a la coberta del dipòsit amb proteccio de seguretat.
ancorada a les parets del dipòsit. Inclou anells antipànic i porta
d'accés amb clau
(P - 212)

299,79 6,000 1.798,74

2 PQN1-.HAA8 m Subminstrament i col.locació d'ecala de polièster amb proteccio de
seguretat. ancorada a les parets interior del dipòsit. Inclou masteler en
el seu desembarcament a coberta
(P - 211)

290,58 6,000 1.743,48

3 PB12-DISJ m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 96)

115,74 76,000 8.796,24

EUR
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4 PAD1-.617N u Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0,80 x 0,80 m, realitzada en
PRFV. Inclou marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar
cadenat, col·locat. (P - 92)

587,09 1,000 587,09

5 PAD1-.617M u Trapa d'accés a instrumentació de dimensions 0,40 x 0,40 m,
realitzada en PRFV. Inclou marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt
per col·locar cadenat, col·locat. (P - 91)

400,28 1,000 400,28

6 PEKI-HAFX u Reixa de ventilació de lames fixes, construida en alumini. Inclou
formació de forat en mur de formigó i tela mosquitera (P - 115)

465,45 4,000 1.861,80

TOTAL Titol 5 01.01.02.03.03 15.187,63

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 04 CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 683,157 7.760,66

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 7.760,66

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 02 DIPÒSIT

Titol 4 05 ELEMENTS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 121)

496,99 1,000 496,99

2 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 122)

675,49 2,000 1.350,98

3 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 123)

832,99 1,000 832,99

4 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN200,
pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material

585,74 1,000 585,74

EUR



Projecte constructiu del nou dipòsit d’aigua potable a Bellpuig

PRESSUPOST Pàg.: 7

cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 199)

5 PNE3-.9B6J u Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa format per un tub
de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar
que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la
canonada de sortida del dipòsit de DN300 mm (P - 203)

287,76 1,000 287,76

6 PJMC-.Z009 u Subministrament i muntatge de interruptor de nivell tipus boia, Marca
ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model: Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC, Unitats: 10, Microinterruptor: SPDT, 250V, AC/150V
DC, Material: PP, Cable: PVC , Longitud cable: 20 m, Contrapes:
FTS20, recubierto PA, Inclou contrapes, Resta de característiques
segons ETP GJMCBO01 . Totalment muntat i provat. (P - 190)

117,22 2,000 234,44

7 PJMC-.Z010 u Subministrament i muntatge de mesurador de nivell radar, Marca
ENDRESS+HAUSER (o equivalent), Model:
FMR20-AARBMWDEWFE1, Antena: 40mm/1-1/2´´, Mesurador:
Mitjançant radar, Homologació: Zona no classificada,
Alimentació/sortida/operació: 4-fils/Modbus RS485 + Bluetooth,
màx.rang mesura: 15m, liquid -40oC...80oC, Connexió a Procés part
posterior (Material): Rosca G1 ISO228, Connexió Procés Frontal
(Material): Rosca ISO228 G1-1/2, Longitud cable: 5m/16ft,
MATERIALS: Connexió a Procés Part posterior: PVDF, Frontal: PVDF,
Inclou: Suport per a l'instal·lació del sensor en AISI 316L. Totalment
muntat i provat. (P - 191)

1.207,22 1,000 1.207,22

8 PJMC-.Z007 u Subministrament i instal·lació d'equip de detecció de sobreeiximent,
vibratori, model Liquiphant FTL31 marca Endress & Hauser o similar,
amb les següents característiques:

- Homologació: AA Zona no classificada
- Alimentació;senyal de sortida 10-30VDC;PNP3 fils
- Entrada de cable connector vàlvula SO4400 M16, capçal IP65
NEMA 4X

Segons especificacions tècniques, inclosos p.p de materials auxiliars.
Completament instal·lat i provat. (P - 189)

387,63 1,000 387,63

TOTAL Titol 4 01.01.02.05 5.383,75

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 01 ACTUACIONS DIPÒSIT I CAMBRA DE CLAUS EXISTENTS

1 P214N-.52TT m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó
en masa, maó, etc. amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

190,79 1,000 190,79

2 XPA1-CC01 PA Partida alçada a justificar per a treballs de resposició i/o millora de la
conducció existent d'alimentació del dipòsit actual. (P - 216)

5.000,00 1,000 5.000,00

3 P21D4-.HBKZ u Desmuntatge i retirada de vàlvules, equips i accessoris de fins a 300
mm de diàmetre nominal, per a la seva substitució. Inclou subjecció de
conduccions, les obres auxiliars per a la correcta retirada dels
elements, la desconnexió dels cablejat i tubs elèctrics o pneumàtics,
bastida, escala, polipast, etc. amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor.

(P - 5)

225,35 3,000 676,05

4 PN44-.FAM7 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central
amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 200 mm; PN
1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

470,63 1,000 470,63

EUR
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(P - 200)
5 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i

exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 209)

505,20 1,000 505,20

6 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 24,456 277,82

7 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca
AVK serie 701/70 o similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER din
sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017,
junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316.
muntat en caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage. (P - 188)

737,64 1,000 737,64

8 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN50, pas
total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat
de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN
558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa
dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015
(blau), material femella prensa aleació de coure CW617N, material eix
acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament aleació
de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM,
protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 197)

109,37 1,000 109,37

9 PNH1-.CP8Q u Desmuntatge i desplaçament per a emmagatzematge a magatzem de
GIACSA d'equip de bombament existent de la línia Bellpuig per
gravetat. Inclou tots els elements necessaris, la càrrega i disposició de
la gestió de residus.
(P - 204)

405,97 1,000 405,97

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 8.373,47

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 12)

7,21 380,000 2.739,80

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 143,000 187,33

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 278,000 1.203,74

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 mca (P - 30)

0,86 451,440 388,24

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.03.02 4.519,11

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 01 FONAMENTACIÓ I ALÇATS

1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 19)

50,39 10,272 517,61

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 51,360 745,23

3 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments (P - 37) 23,40 14,640 342,58
4 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug

HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 46)

148,27 19,296 2.861,02

5 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 50)

25,46 113,280 2.884,11

6 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)

144,97 16,992 2.463,33

7 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,93 3.745,526 7.228,87

8 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 48)

16,22 25,000 405,50

9 P7J4-DNBE m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 79)

37,44 14,400 539,14

10 P7JC-5QDB m Segellat de junt entre materials d'obra de 15 mm d'amplària i 8 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 80)

6,49 14,400 93,46

11 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 81)

16,23 46,400 753,07

12 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat (P - 68)

15,45 36,080 557,44

13 XPA1-NET02 PA Partida alçada a justificar per a la neteja i desinfecció dels paraments
verticals interiors de la cambra de claus previ al pintat (P - 227)

200,00 1,000 200,00

14 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 77)

4,10 55,680 228,29

15 P6182-44QJ m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(P - 71)

42,39 93,480 3.962,62

16 P8B0-.5Z7Y m2 Pintat de parets de formigó per a protecció de la carbonatació amb
dues capes de SIKAGUARD 607 W o similar  (P - 84)

8,49 93,480 793,65

17 P61Z3-NLJS m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
72)

166,30 1,384 230,16

EUR
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18 P4531-10Z2W m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 80 kg/m3 (P - 44)

853,38 1,760 1.501,95

19 P8J5-47EW m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 (P - 86)

71,27 28,400 2.024,07

20 P811-3FHF m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 83)

18,74 132,480 2.482,68

TOTAL Titol 5 01.01.03.03.01 30.814,78

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 02 COBERTA

1 P4ZA-.3H0M m Recolzament amb elastomèr 100x5 mm, col·locat. Inclou transport i
muntatge. (P - 63)

11,48 37,600 431,65

2 P4LB-.3DND m2 Placa Alveolar E20. Ample 1,20 prefabricada de formigó . totalment
col·locada.  Inclou transport i muntatge. (P - 52)

51,66 44,560 2.301,97

3 P4ZB-3HKH dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 65)

28,26 31,000 876,06

4 P4599-OO7X m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats
amb formigó per armar HA - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba
(P - 45)

137,40 2,228 306,13

5 P3C1-D6X2 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 36)

12,79 44,560 569,92

6 P760-DP9O m2 Subministrament i col.locació d'impermeabilització de coberta
mitjançant:

- Subministrament i aplicació de pintura asfàltica de base orgànica per
imprimació de superfícies, tipus Impridan 100 o equivalent, a brotxa o
corró en una capa
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de
superfície no protegida, tipus LBM (SBS) 30-FV o equivalent,
composta per una armadura de feltre de fibra de vidre (tipus 50),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Subministrament i col·locació de làmina de betum elastòmer de
superfície no protegida, tipus LBM (SBS) 40-FP o equivalent,
composta per una armadura de filtre de polièster no teixit (tipus 130),
recoberta, per ambdues cares, amb un màstic de betum modificat amb
elastòmers (SBS)
- Remat perimetral de la coberta, mitjançant la col·locació de platines
galvanitzades, com remat final d'asfalt, segellades amb Sikaflex o
equivalent, cargoleria necessària, etc.
- Subministrament i col·locació de geotèxtil P.P. de 200 gr/m2 sobre
làmina asfàltica
(P - 75)

36,29 44,560 1.617,08

7 P5Z15-4Z2X m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat (P - 68)

15,45 44,560 688,45

EUR
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8 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 66)

8,37 44,560 372,97

9 P54C-.WHHA m Treballs de formació i acabat de l'entrega perimetral de la llosa de
coberta amb el mur (per m lineal de perímetre). Entrega de la
impermeabilització i formació de junt perimetral, murets perimetrals,
punts de desguàs, etc. (P - 67)

24,69 37,600 928,34

10 PD18-8D5N m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 100)

38,07 3,500 133,25

11 PD1B-.60AV u Protector de baixant de tub de PVC DN110 mm format per xapa d'acer
plegada, prelacada i pintada, incloent-hi el muntatge i la fixació
mecànica a les parets. (P - 101)

34,24 3,500 119,84

TOTAL Titol 5 01.01.03.03.02 8.345,66

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 03 OBRA CIVIL

Titol 5 03 VARIS

1 P44C-DP2W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 41)

2,65 647,040 1.714,66

2 P4LC-654B m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, tipus HAIRCOL 59 (mm) o
equivalent, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura (P - 59)

62,55 3,900 243,95

3 PQN1-.PRFV m Escala recta de PRFV, de 0,8 m d'amplària, amb 2 suports, esglaons
de planxa PRFV amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix i barana PRFV, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm
d'alçària (P - 213)

340,04 3,000 1.020,12

4 PB12-.PRFV m Barana de PRFV, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 97)

92,94 9,300 864,34

5 P9S0-Z001 m2 Entramat de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 38x38 mm de pas
de malla i 30 mm de gruix, acabat superficial rugós (sorreta), inclosos
clips d'unió i obertures practicables, col·locat (P - 90)

88,07 5,000 440,35

6 PAF9-5TDV u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x230
cm, elaborada amb perfils de preu alt (P - 94)

1.391,20 2,000 2.782,40

7 PAF7-7TWB u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent i una
fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 120x90 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
93)

357,40 3,000 1.072,20

8 PB31-HAGY m2 Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb
platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla de filferros d'acer
inoxidable, teixit llis, de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm,
fixada amb fixacions mecàniques (P - 98)

145,06 0,324 47,00

9 PDNZ-VEN1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x60 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (P - 114)

239,55 4,000 958,20

EUR
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TOTAL Titol 5 01.01.03.03.03 9.143,22

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 04 CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 344,082 3.908,77

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 3.908,77

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 05 EQUIPS MECÀNICS

1 PF41-A150 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
150 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 121)

496,99 1,000 496,99

2 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 122)

675,49 1,000 675,49

3 PF41-A300 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
300 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 123)

832,99 2,000 1.665,98

4 PNZ0-36IY u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 300
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 210)

705,76 2,000 1.411,52

5 PN44-.FAMJ u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona d'eix central
amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 300 mm; PN
1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox
AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 201)

1.172,52 2,000 2.345,04

6 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN150,
pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella

315,80 1,000 315,80

EUR
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tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 198)

7 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN200,
pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 199)

585,74 1,000 585,74

8 PJM6-.H995 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca
KRONHE model OPTIFLUX , DN200/PN16. Segons especificacions
tècniques de GIACSA. (P - 186)

2.327,43 1,000 2.327,43

9 PJM6-.H996 u Subministrament de cabalímetre electromagnètic, de la marca
KRONHE model OPTIFLUX , DN100/PN16. Segons especificacions
tècniques de GIACSA. (P - 187)

2.117,43 1,000 2.117,43

10 PJM9-.E9K9 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de DN50, marca
AVK serie 701/70 o similar, PN16 de pas nominal, cos en ACER din
sT.37 provada hidràulicament a 1.5xPN, flotador i parts internes en
ABS, embridada segons EN-1092-2, revestiment d'epoxi en RAL 5017,
junta tórica BUNA-N(NBR) i cargoleria d'acer inoxidable AISI-316.
muntat en caldereria d'inoxidable. Inclou part proporcional d'elements
de connexió i muntage. (P - 188)

737,64 2,000 1.475,28

11 PN12-.DPP8 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN50, pas
total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16), acabat
de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre cares EN
558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i tapa de fosa
dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK RAL 5015
(blau), material femella prensa aleació de coure CW617N, material eix
acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella tancament aleació
de coure CW617N, material de tancament fosa dúctil EN-GJS-500-7,
sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer estanquitat EPDM,
protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats), tipus d'acionament
manual - volant, tancament dretes, material cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 197)

109,37 2,000 218,74

12 PNX2-.6S4R u Subministrament i muntatge d'equip de bombament HYDRO VAR +
ROT 3 NLX 66/2-2 400E/T (3 bombes) marca Ideal o similar. Inclou
bancada, col.lector impulsió, dipòsit menbrana 100L-10KG serie Hydro
i quadre de control amb interruptors, proteccions i pilots de
senyalització. Totalment instal.lat i provat.
(P - 208)

34.015,18 1,000 34.015,18

13 PZM4-G010 u Subministre i col.locació de polipast 1.000 Kg. Accionament per carro i
elevació elèctrica marca Vicinay o similar. S'inclou linia de presa de
corrent plegable i biga carrilera. S'inclou fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra. (P - 215)

3.286,02 1,000 3.286,02

14 PF41-ZZ70 kg Acer per a suports de col.lectors i estructures de suportació, executats
segons plànols, inclosa part proporcional de soldadures, juntes
d'estanqueïtat, cargoleria, fixacions i proves de funcionament i resta
d'accessoris. (P - 124)

4,12 126,000 519,12

15 PEM0-.BGWV u Subministrament i instal·lació de ventilador extractor a la cambra de
cloració model HCFD-25-4M ATEX de la marca Sodeca o equivalent,
per a 890 m3/h a 51 dB i 60 W de potència. Totalment instal·lat i
provat. (P - 116)

2.053,87 1,000 2.053,87

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.03.05 53.509,63

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 03 CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ

Titol 4 06 EQUIPS DE CLORACIÓ I CONTROL ANALÍTIC

1 PJ71-.3HIQ u Dipòsit d'emmagatzematge d´hipoclorit de 750 litres de capacitat, de
PE, incloent nivells discrets de màxima i mínima, muntat i provat.
Inclou revestiment del cubet ambresina de poliester reforçada amb
fibra de vidre per assegurar la seva estanqueitat (P - 180)

3.623,49 1,000 3.623,49

2 PNM0-.E3G6 u Sistema de dosificació d´hipoclorit des del dipòsit d'emmagatzematge
fins als punts de dosificació de postcloració, a base de 2 bombes
Grundfos model DDA AR 7,5 16, canonada de conducció de la solució
d´hipoclorit en PTFE de 6mm amb protección exterior de PVC de 1/2´´
,i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i
provat. (P - 205)

3.897,58 2,000 7.795,16

3 PJ71-.3HIR u Cel·la d'injecció de 3 vies amb canya d'injecció per a brida de 1´´ a ser
muntada en picatge a canonada, muntada i provada. (P - 181)

476,09 2,000 952,18

4 PJ71-.3HIS u Dipòsit d´emmagatzematge d'àcid diluït per a sistema desincrustant,
de 90 litres de capacitat, de PE, incloent cubet de retenció i nivells
discrets de màxima i mínima, muntat i provat (P - 182)

429,06 1,000 429,06

5 PJ71-.3HIU u Dipòsit d´emmagatzematge d'aigua per a sistema desincrustant, de
90 litres de capacitat, de PE, incloent nivells discrets de màxima i
mínima, muntat i provat.  (P - 183)

287,70 1,000 287,70

6 PNM0-.E3G7 u Sistema de dosificació d´àcid diluït des del dipòsit d´emmagatzematge
fins a cada punt de dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA
PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de la
solució àcida en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de
1/2´´, i valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat
i provat. (P - 206)

580,07 2,000 1.160,14

7 PNM0-.E3G8 u Sistema de dosificació d'aigua des del dipòsit d´emmagatzematge fins
a cada punt de dosificació, a base de 1 bomba marca TACMINA
PZ61VFCW000 de 3,6 l/h a 8 bar, canonada de conducció de l'aigua
d'esbandit en PTFE de 6 mm amb protecció exterior de PVC de 1/2´´, i
valvuleria de control segons diagrama de flux annex, tot muntat i
provat. (P - 207)

580,07 2,000 1.160,14

8 PJ71-.3HIY u Bombeig d´aigua de mostra associat a cada punt de dosificació fins a
analitzador de clor residual en base a una bomba de mostra centrífuga
monocel·lular en AISI 304 model CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N de la
marca Grundfos o equivalent, per a donar uns 2m3/h a 2 bar, incloent
valvuleria d'aïllament i retenció segons diagrama de flux adjunt, tot
muntat i provat. (P - 184)

487,90 2,000 975,80

9 PJ60-.HC2C u Subministrament i instal·lació d'equips de mesura de Clor, terbolessa i
pH. Inclou:
- SC1000 eco display per controlador amb pantalla tàctil. Versió eco
(màx. 4 sondes)
- SC1000 base de controlador per connexió de 4 sondes sc, 4
sortides analògiques. Alimentació 220 V
- CL17sc analitzador de Clor lliure residual o Clor total, rang 0,03 - 10
mg/l. Mètode colorimètric DPD. Kit d'instal·lació amb ajustament de
pressió per trencament de càrrega. Requereix connexió a controlador
sc.
- Clor lliure, set de reactius per CL17 i CL17 sc. Inclou Tampó clor
lliure, Indicador clor lliure i Indicador DPD
- TU5300 sc: Turbidímetre làser de baix rang, versió ISO
- Tapa de calibració per TU5300/5400
- Rasqueta de neteja manual de la cubeta per turbidímetres làser
TU5200, TU5300 sc i TU5400 sc
- Suport de servei per al capçal del turbidímetre TU5
- Bastonets de neteja del compartiment de cubeta de TU5 (10 unitats)

16.365,51 2,000 32.731,02

EUR
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- pHD sc Sensor diferencial de pH, digital, cos RYTON, 10 m de
cable. Muntatge i inmersió o bypass. Amb sensor de temperatura NTC.
- Te en PVC de 1'' per a sensors sc
Totalment instal·lat i provat (P - 177)

10 PJM5-.7B6S u Posada en funcionament i servei de manteniment anual dels equips de
mesura de clor, terbolesa i pH. Inclou:
- Warranty PLUS Service Turbidímetres làser en continu TU3500
sc/TU5400 sc 1x/any. Durada del contracte: 24 mesos no prorrogables.
- Warranty PLUS Service CL17sc Colorim. CHlorine Analyser 2x/any.
Durada del contracte: 24 mesos no prorrogables. (P - 185)

1.136,10 2,000 2.272,20

11 PJ65-3GAX u Elements de seguretat del sistema de dosificació de clor, inclòs cartell
de risc de corrosió i de dutxa renta ulls d'emergència, renta ulls
manual de paret de 2 l amb ampolles de primers auxilis i soport.
Completament instal.lat i provat a l'obra (P - 178)

169,51 1,000 169,51

12 PJ65-3GAY u Subministrament i instal·lació d'equip de dutxa-rentaulls amb motor
bomba de 1 hp, amb sistema automàtic a pressió constant, muntat i
connectat a la xarxa (P - 179)

794,26 1,000 794,26

13 PAW6-4WE1 u Quadre elèctric de control de la instal.lació d´emmagatzematge i
dosificació d'hipoclorit, a base d´un armari dedicat incloent un PLC
Unitronix, 1 terminal tàctil de supervició de 10´´ a color, maniobrabilitat
elèctrica del quadre segons estàndards de GIACSA ,cablejat elèctric,
safates de PVC tipus UNEX i canalitzacions des del quadre fins als
diferents receptors, connexionat dels equips, i software de control de
la instal·lació i intercanvi de dades amb els quadres centrals del dipòsit
via Ethernet, muntat i provat. (P - 95)

5.507,73 1,000 5.507,73

14 XPA-LEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Redacció de l'expedient de
legalització segons APQ-6 del RD 656/2017, presentació davant
d'indústria i posterior seguiment durant l'execució de les obres. (P -
228)

1.300,00 1,000 1.300,00

15 PG10-DB3Z u Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a
servei interior, amb porta amb finestreta, encastat (P - 132)

307,49 1,000 307,49

TOTAL Titol 4 01.01.03.06 59.465,88

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 12)

7,21 78,540 566,27

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 37,400 48,99

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 49,896 216,05

4 P261-EL49 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 mca (P - 30)

0,86 78,540 67,54

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 898,85

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ

Titol 4 02 OBRA CIVIL
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1 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 19)

50,39 3,360 169,31

2 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 16,800 243,77

3 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments (P - 37) 23,40 4,980 116,53
4 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug

HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 46)

148,27 5,040 747,28

5 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 50)

25,46 45,000 1.145,70

6 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)

144,97 5,625 815,46

7 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,93 797,297 1.538,78

8 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 77)

4,10 22,500 92,25

9 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de
gruix, acabat superficial antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips
d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i
ancoratges. Totalment acabada. (P - 89)

200,08 13,640 2.729,09

10 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 107)

18,25 4,000 73,00

11 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 40)

4,85 34,900 169,27

12 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total
de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P - 85)

22,39 3,200 71,65

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 7.912,09

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ

Titol 4 03 CONDUCCIONS

1 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 133,549 1.517,12

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.04.03 1.517,12

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 04 ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ

Titol 4 04 EQUIPS MECÀNICS

1 PF41-A200 u Subministre i col·locació de tub passamur amb brides als extrems de
200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inox AISI316. Inclòs
encofrat previ, segellat, elements d'estanqueïtat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i muntatge.
Completament instal·lat i provat a l'obra. (P - 122)

675,49 4,000 2.701,96

2 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN200,
pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 199)

585,74 5,000 2.928,70

3 PNZ0-36IS u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 209)

505,20 5,000 2.526,00

4 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN150,
pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 198)

315,80 2,000 631,60

5 PN70-ED1S u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 3
bar, tipus hidroblock de Belgicast o similar. Preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 202)

4.303,33 1,000 4.303,33

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 13.091,59

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
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1 P2148-49L7 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

1,49 17,000 25,33

2 P21G7-.49KI u Demolició de pou de diàmetre fins a 120 cm, de parets de fins a 30 cm
de qualsevol material (formigó armat, formigó en masa, maó, etc.) amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

205,70 1,000 205,70

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 231,03

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 212,000 1.876,20

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 74,200 193,66

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 37,100 1.791,93

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 76,320 937,97

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 50,880 1.080,69

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 5.880,45

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Titol 4 03 CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 108)

0,52 106,000 55,12

2 PD731-UCV5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de PVC-U, diàmetre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i
junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 106)

120,00 106,000 12.720,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 12.775,12

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG
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Titol 3 05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Titol 4 04 POUS DE REGISTRE

1 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 99)

1.485,32 6,000 8.911,92

2 PD50-4818 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 102)

69,43 3,000 208,29

3 PD55-E3PR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
103)

308,65 3,000 925,95

TOTAL Titol 4 01.01.05.04 10.046,16

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 05 DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES

Titol 4 05 REPOSICIONS

1 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 88)

33,92 17,000 576,64

TOTAL Titol 4 01.01.05.05 576,64

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P214N-.52TT m3 Enderroc de qualsevol tipus d'estructures com formigó armat, formigó
en masa, maó, etc. amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

190,79 1,000 190,79

2 P21D3-.HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 200 a 600 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de la
conducció existent de qualsevol material. (P - 4)

91,47 17,000 1.554,99

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.01 1.745,78

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig
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Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 81,000 716,85

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 54,000 140,94

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 15,300 738,99

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 28,080 345,10

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 18,720 397,61

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.02 2.339,49

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 03 CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 108)

0,52 90,000 46,80

2 PFB3-.W6DE m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i
proves de pressió i estanquitat (P - 128)

35,36 90,000 3.182,40

3 P21G2-.54DC u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada
existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit
material necessari. Totalment acabada.
(P - 7)

499,59 3,000 1.498,77

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.03 4.727,97

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 04 ARQUETA CONNEXIÓ ETAP
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1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 12)

7,21 37,884 273,14

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 18,040 23,63

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 30,744 133,12

4 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 19)

50,39 1,008 50,79

5 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 5,040 73,13

6 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments (P - 37) 23,40 2,700 63,18
7 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug

HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 46)

148,27 1,512 224,18

8 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 50)

25,46 22,200 565,21

9 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)

144,97 2,775 402,29

10 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,93 314,553 607,09

11 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 77)

4,10 11,100 45,51

12 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de
gruix, acabat superficial antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips
d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i
ancoratges. Totalment acabada. (P - 89)

200,08 3,400 680,27

13 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 107)

18,25 4,000 73,00

14 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 40)

4,85 34,900 169,27

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total
de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P - 85)

22,39 3,200 71,65

16 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 54,635 620,65

17 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN150,
pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK

315,80 2,000 631,60
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RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 198)

18 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal
DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a
topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 130)

107,17 3,000 321,51

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.04 5.029,22

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 05 ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS

1 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 12)

7,21 40,656 293,13

2 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 27)

1,31 19,360 25,36

3 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 29,484 127,67

4 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 19)

50,39 1,152 58,05

5 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió (P - 38)

14,51 5,760 83,58

6 P3C2-4246 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics de lloses de fonaments (P - 37) 23,40 2,880 67,39
7 P45C1-I75A m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug

HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 46)

148,27 1,728 256,21

8 P4DG-3XQL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 50)

25,46 24,000 611,04

9 P4520-I71C m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba (P - 42)

144,97 3,000 434,91

10 P4B8-D6QM kg Armadura per a lloses i murs d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 49)

1,93 347,609 670,89

11 P7A1-.5QE5 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletes i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 77)

4,10 12,000 49,20

12 P9P4-.Z003 m2 Marc i tapa cega de polièster reforçat amb fibra de vidre de 30 mm de
gruix, acabat superficial antilliscant (llagrimat), col·locat inclosos clips
d'unió i obertures practicables, inclòs perfileria de sustentació i
ancoratges. Totalment acabada. (P - 89)

200,08 4,000 800,32

13 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre o arqueta, de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra (P - 107)

18,25 4,000 73,00

14 P447-DMDI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

4,85 34,900 169,27

EUR
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amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 40)

15 P8B2-G2EO m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa
intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total
de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P - 85)

22,39 3,200 71,65

16 PF44-Z002 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria,
segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de
zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 126)

11,36 81,952 930,97

17 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN150,
pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 198)

315,80 4,000 1.263,20

18 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal
DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a
topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 130)

107,17 4,000 428,68

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.05 6.414,52

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 01 ENTRADA A DIPÒSIT

Titol 5 06 EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PF11-.3QLI u Subministrament i instal·lació de brida universal model Supa Plus de la
marca AVK o equivalent, de 200 mm de DN i de 16 bar de PN,
muntada al tub.
Totalment instal·lada i provada (P - 119)

495,86 2,000 991,72

2 PF33-3RXL u Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 150 mm de
diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 120)

632,40 1,000 632,40

3 PN12-.DPPS u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN150,
pas total, PN10/16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer

315,80 1,000 315,80
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estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 198)

4 PFBA-YU54 u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal
DN 160, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a
topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 130)

107,17 1,000 107,17

TOTAL Titol 5 01.01.06.01.06 2.047,09

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 02 CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS

Titol 5 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 35,000 309,75

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 16,800 43,85

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 7,840 378,67

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 10,920 134,21

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 7,280 154,63

TOTAL Titol 5 01.01.06.02.01 1.021,11

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 02 CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS

Titol 5 02 CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 108)

0,52 28,000 14,56

2 PFB3-.W6H2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Inclós part proporcional
d'elements de connexió i muntatge (brides, valones, colzes etc..).
També inclou part proporcional de treballs de neteja i desinfecció i
proves de pressió i estanquitat (P - 129)

136,02 28,000 3.808,56

3 P21G2-.54DC u Treballs de connexió de la nova canonada a conducció existent. Inclou
tall de la conducció existent, adequació de la junta en cas d'esser
necessari, peces especials fins a la connexió amb la canonada
existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser necessari),
juntes universals per a connexió amb la canonada existent i tot el petit
material necessari. Totalment acabada.

499,59 4,000 1.998,36

EUR
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(P - 7)

TOTAL Titol 5 01.01.06.02.02 5.821,48

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 02 CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS

Titol 5 03 EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL

1 PFBA-YU5M u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal
DN 315, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a
topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 131)

265,11 4,000 1.060,44

TOTAL Titol 5 01.01.06.02.03 1.060,44

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 03 BELLPUIG GRAVETAT

Titol 5 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P21G3-.DJ1C m Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre de qualsevol
material amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

12,38 20,000 247,60

2 PN12-.DPPW u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic, model INFINITY de la marca Belgicast o equivalent, DN200,
pas total, PN16, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2 PN16),
acabat de cares Tipus B-Brida amb ressalt, Norma distància entre
cares EN 558 sèrie 14 (F4), tipus de tapa fus interior, material cos i
tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7, recobriment Epoxi 250 micres GSK
RAL 5015 (blau), material femella prensa aleació de coure CW617N,
material eix acer inoxidable AISI420 (1.4021), material femella
tancament aleació de coure CW617N, material de tancament fosa
dúctil EN-GJS-500-7, sistema de tancament vulcanitzat, elastòmer
estanquitat EPDM, protecció brida adhesiu cobrebrides (2 unitats),
tipus d'acionament manual - volant, tancament dretes, material
cargoleria acer - Geomet.
Totalment instal·lada i provada (P - 199)

585,74 1,000 585,74

TOTAL Titol 5 01.01.06.03.01 833,34

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 03 BELLPUIG GRAVETAT

Titol 5 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 5,400 47,79

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 3,600 9,40

EUR
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3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 1,020 49,27

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 1,872 23,01

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 1,248 26,51

TOTAL Titol 5 01.01.06.03.02 155,98

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 03 BELLPUIG GRAVETAT

Titol 5 03 CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 108)

0,52 6,000 3,12

2 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura
a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 127)

64,17 6,000 385,02

3 P21G2-.54DD u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució
d'aigua potable, de la connexió de la nova canonada a la canonada
existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser
necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent
i tot el petit material necessari. Totalment acabada.
(P - 8)

1.801,59 1,000 1.801,59

TOTAL Titol 5 01.01.06.03.03 2.189,73

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 04 IMPULSIÓ SEANA

Titol 5 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 P21G1-.8Z7 m Enderroc de canonada de fibrociment fins a 200 mm de diàmetre amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
deposició controlada en dipòsit de residus autoritzat (P - 6)

37,30 40,000 1.492,00

TOTAL Titol 5 01.01.06.04.01 1.492,00

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 04 IMPULSIÓ SEANA

EUR
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Titol 5 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

8,85 36,000 318,60

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 18)

2,61 24,000 62,64

3 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible (P - 23)

48,30 6,800 328,44

4 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM (P - 21)

12,29 12,480 153,38

5 P2255-.DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material de préstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 24)

21,24 8,320 176,72

TOTAL Titol 5 01.01.06.04.02 1.039,78

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 06 CONDUCCIONS

Titol 4 04 IMPULSIÓ SEANA

Titol 5 03 CONDUCCIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 108)

0,52 40,000 20,80

2 PFB3-W6GT m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura
a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 127)

64,17 40,000 2.566,80

3 PF42-.65E8 m Canonada d'acer INOX AISI316L per a formació de beina de DN250 i
4,19 mm de gruix col·locada
(P - 125)

157,61 20,000 3.152,20

4 P21G2-.54DD u Execució per part de la companyia gestora de la xarxa de distribució
d'aigua potable, de la connexió de la nova canonada a la canonada
existent. Inclou tall de la conducció existent, adequació de la junta en
cas d'esser necessari, peces especials fins a la connexió amb la
canonada existent (T, con de reducció, portabrides en cas d'ésser
necessari), juntes universals per a connexió amb la canonada existent
i tot el petit material necessari. Totalment acabada.
(P - 8)

1.801,59 1,000 1.801,59

TOTAL Titol 5 01.01.06.04.03 7.541,39

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 07 URBANITZACIÓ

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i

12,26 109,000 1.336,34

EUR
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càrrega sobre camió (P - 13)
2 P2258-10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de la pròpia

obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM, amb minicarregadora de combustible (P - 26)

4,33 567,000 2.455,11

3 P2258-.10CX7 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb material procedent de préstec,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM,
amb minicarregadora de combustible (P - 25)

13,28 378,000 5.019,84

4 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P -
87)

32,31 350,000 11.308,50

5 P6A2-4IHM u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada (P - 73)

583,56 1,000 583,56

6 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
(P - 74)

26,03 188,000 4.893,64

TOTAL Titol 3 01.01.07 25.596,99

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 01 QUADRES ELÈCTRICS

1 PG4Z-.JS01 u Quadre elèctric Baixa tensió nova sala de claus i cloració, de Icc 6 kA i
IP55, situat sobre bancada dins de sala de claus.
Configuració elèctrica segons esquemes unifilars (plànols projecte)
amb aparellatge de protecció, comandament i mesura marca
Schneider o equivalent:

Aquest preu inclou la corresponent bancada metàl·lica, placa de fons
de l'envolvent, el cablejat de intern del quadre, barra col·lectora i
distribució de terres, canaletes de distribució interior, borns de
connexionat de la línia d'entrda i de sortida, marcatge de tot els
elements del quadre (elements, borns, cablet...), l'equema multifilar;
accessoris auxiliars i envolvent.

Tot inclòs, connectat  i en funcionament. (P - 164)

10.511,66 1,000 10.511,66

2 PG4Z-.JS02 u Quadret d'endolls amb 2 bases Schuko de 16A i una base CETAC
trifàsica 3P+N+T. Segons esquema unifilar i en armari tipus KAE
12m,3a de 90x100 o equivalent. Relació de material marca Schneider
o equivalent:

1 ut. Kae. 12m,3a 90x100 13180
1 ut. base em.sal.inc.ráp16A3PNT380-415VIP44 PKY16F435
2 ut. base em.sal.inc.ráp16A 2PT 200-250V IP44 PKY16F423
1 ut          Magneto 2p 16A
1 ut.        Magneto 4p 16A

Tot inclòs i en funcionament. (P - 165)

166,73 2,000 333,46

3 PG4Z-.JS03 u Treballs en quadre general existent per l'ampliació d'una nova sortida.
Relació de material marca Schneider o equivalent:

1u. A9R15440
1u. A9F79432

Inclou el petit material per l'adaptació del quadre existent i la part
proporcional de petit material per completar el muntatge. (P - 166)

360,78 1,000 360,78

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.08.01 11.205,90

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA

Titol 5 01 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

1 PG33-E6OT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 156)

16,21 65,000 1.053,65

2 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 140)

4,08 65,000 265,20

TOTAL Titol 5 01.01.08.02.01 1.318,85

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA

Titol 5 02 INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ

Titol 6 01 CONDUCTORS

1 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 153)

3,71 59,000 218,89

2 PG33-E600 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat superficialment (P - 150)

7,97 28,000 223,16

3 PG33-E6C7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 151)

10,23 57,000 583,11

4 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 152)

2,11 281,000 592,91

5 PG2N-EUGU m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 141)

2,31 10,000 23,10

6 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 140)

4,08 24,000 97,92

EUR
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7 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub
de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element. (P - 157)

22,10 14,000 309,40

TOTAL Titol 6 01.01.08.02.02.01 2.048,49

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA

Titol 5 02 INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ

Titol 6 02 SAFATES, CANALS I TUBS

1 PG2H-4DRT m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x300 mm, amb 2 compartiments i
amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals (P - 138)

71,70 15,000 1.075,50

2 PG2H-4E4C m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i
amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals (P - 139)

54,26 12,000 651,12

3 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 133)

19,97 6,000 119,82

4 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 135)

47,78 2,000 95,56

5 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 145)

5,57 72,000 401,04

6 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 144)

8,23 16,000 131,68

TOTAL Titol 6 01.01.08.02.02.02 2.474,72

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 03 INSTAL·LACIONS INTERIORS EDIFICIS

1 PEM8-FH8J u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (P - 117)

478,22 1,000 478,22

2 PHB3-HZ84 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1500 mm de llargària, 50 W de potència, flux lluminós
de 6500 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 175)

94,87 6,000 569,22

3 PHB3-HYUM u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós
de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 174)

79,87 2,000 159,74

4 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma

127,23 2,000 254,46

EUR
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rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 173)

5 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 134)

21,45 8,000 171,60

6 PG13-E32W u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 137)

38,64 8,000 309,12

7 PG6D-6OZ7 u Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb
caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55,
amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-U (P - 169)

71,50 3,000 214,50

8 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de
PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació
H07Z1-K (AS) Type 2 (P - 170)

75,29 12,000 903,48

9 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 161)

1,21 45,000 54,45

10 PG33-.JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa
de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de
l'element. (P - 158)

18,63 11,000 204,93

11 PG33-.JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub
de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element. (P - 157)

22,10 10,000 221,00

12 PG33-.JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit
material de connexió i identificació de l'element i del cablejat segons
directrius de la direcció d'obra. (P - 159)

4,30 10,000 43,00

13 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 193)

101,72 1,000 101,72

14 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 192)

61,56 1,000 61,56

15 PMS0-6Z7G u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2
de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 194)

11,32 2,000 22,64

16 PMS0-6Z7I u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 195)

11,24 2,000 22,48

17 PMS0-6Z7N u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 196)

17,30 3,000 51,90

18 PG33-.JS10 u Partida alçada pels treballs elèctics de desplaçament de la bomba B1
des de la cambra de claus existent a la nova.
La partida inclou:
- Desconnexió elèctrica i retirada de cablejat de la bomba a traslladar.
- Instal·lació de bomba en nova cambra de claus.
- Subministrament i muntatge de de transductor de pressió instal·lat
en canonada de sortida pel control de la bomba.
- Subminsitrament de muntatge de variador de freqüencia per
instal·lacío a l'exterior (IP 65) de fins a 4kW.
- Connexionat del transductor de pressió i programació del variador
per l'ajust de consigna de pressió requerit per DO o explotador final.
- Subminsitrament, muntatge i mecanitzat en quadre de protecció i
control de selectors manual automàtic i marxa paro.
- Subministrament de tram de cablejat apantallat des de variador fins
a motor.
- Posta a terra del variador , motor i elements metàl·lics
- Tot connectat provat i en funcionament. (P - 160)

1.478,57 1,000 1.478,57

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.08.03 5.322,59

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 04 RASES BT

1 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 16)

11,57 22,800 263,80

2 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
111)

92,40 4,000 369,60

3 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 109)

57,06 4,000 228,24

4 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM (P - 22)

19,83 22,800 452,12

TOTAL Titol 4 01.01.08.04 1.313,76

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 05 INSTAL·LACIONS EXTERIORS

1 PG2O-6SXA m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 142)

16,52 15,000 247,80

2 PG13-E32V u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 160x200 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 136)

58,22 1,000 58,22

3 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 143)

7,45 12,000 89,40

TOTAL Titol 4 01.01.08.05 395,42

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 06 XARXA DE TERRES

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 163)

12,06 110,000 1.326,60

2 PG35-DY9M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,

9,22 6,000 55,32

EUR
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col·locat en tub (P - 162)
3 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm

de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 171)

36,74 12,000 440,88

4 PGD1-.JS01 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 172)

28,05 1,000 28,05

TOTAL Titol 4 01.01.08.06 1.850,85

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 08 EQUIPS ELÈCTRICS

Titol 4 07 LEGALITZACIONS

1 XPA1-Z011 u Legalització de la instal·lació elèctrica incloent projecte, certificat final
d'obra , certificat de la instal·lació elèctrica, inspecció per part d'una
Entitat d'Inspecció i control (taxes incloses) i tramitació i registre de la
documentació al Canal empresa de la Generalitat (inclòs taxes).
Tot inclòs (Documentació, visites, inspeccions, tràmits i lliurament de
la documentació as build a la part contractant). (P - 225)

1.400,00 1,000 1.400,00

2 XPA1-Z012 u Legalització de la instal·lació del radioenllaç entre la instal·lació de
control de reelevació i la nova instal·lació del dipòsit i bombament. (P -
226)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 4 01.01.08.07 2.000,00

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 09 AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL

Titol 4 01 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 PG4Z-.JS04 u Subministrament de Quadre de telecontrol amb remota S4W de Sofrel
24 Vdc amb 32 entrades digitals, 4 entrades analògiques, 8 sortides
digitals, pantalla tàctil 7´´ i mòdem 4G. Inclou armari de polièster de
650X540X260, font d'alimentació 24 V / 5A, bateria d'emergència,
protector contra sobretensions, magnetotèrmic de protecció, canal,
bornes, petit material, quadre muntat i programat.
Unitat de peces especials de connexió i petit material.
Ma d'obra de muntatge i posta en marxa de l'equip.
Aquesta partida inclou els armaris elèctrics IP55 amb portes opàques,
tasques aux., muntats, cablejats i mecanitzats necessaris (inclosa la
verificació a taller).
Inclou proves FAT
Inclou enginyeria de disseny i lliurament documentacio tècnica de
detall, esquemes, llista de material i llista de connexions. (P - 167)

9.792,35 1,000 9.792,35

2 PG4Z-.JS05 u Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per
incloure els nous senyals, consignes i selectors. (P - 168)

2.635,50 1,000 2.635,50

TOTAL Titol 4 01.01.09.01 12.427,85

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 01 DIPÒSIT BELLPUIG

Titol 3 09 AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL

Titol 4 02 CABLEJAT DE CONTROL

EUR
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1 PHV1-HC17 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, muntat en canalització i connectat (P - 176)

1,60 133,000 212,80

2 PG312-.224S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació Z1Z1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 146)

1,51 266,000 401,66

3 PG3122-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RC4Z1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 148)

1,66 30,000 49,80

4 PG3126-.24SA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RC4Z1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 4G1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma IEC
60502-1amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 149)

2,25 35,000 78,75

5 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 154)

2,11 119,000 251,09

6 PG33-E6LM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
multipolar, de secció 10x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 155)

7,40 30,000 222,00

7 PG312-.A24S u Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit
material de connexió i identificació de l'element i del cablejat segons
directrius de la direcció d'obra. (P - 147)

7,59 20,000 151,80

8 PG12-DH7N u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 133)

19,97 5,000 99,85

9 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 145)

5,57 21,000 116,97

10 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 144)

8,23 8,000 65,84

TOTAL Titol 4 01.01.09.02 1.650,56

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Titol 3 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA1-GR01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra de
residus segons REAL DECRETO 105/2008, càrrega, transport i
deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge,
de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de
residus de Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte
terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no especials i residus
inerts. (P - 217)

4.386,07 1,000 4.386,07

2 P2R6-4I5G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km

12,42 78,273 972,15

EUR
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(P - 32)
3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 33)

26,21 78,273 2.051,54

4 P2R4-VSRM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 50 km (P - 31)

10,47 629,990 6.596,00

5 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 34)

7,96 629,990 5.014,72

TOTAL Titol 3 01.02.01 19.020,48

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Titol 3 02 SEGURETAT I SALUT

1 XPA1-SS01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 218)

14.141,39 1,000 14.141,39

TOTAL Titol 3 01.02.02 14.141,39

Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Titol 3 03 VARIS

1 XPA1-VA01 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 219)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 XPA1-VA02 PA Partida alçada a justificar per reposició de possibles serveis afectats (
canonades, cables, etc..) (P - 220)

1.000,00 1,000 1.000,00

3 XPA1-VA03 PA Partida alçada d'abonament íntegre per mesures correctores
mediambientals (P - 221)

2.000,00 1,000 2.000,00

4 XPA1-VA04 PA Unitat de cobrament íntegre per a l'ompliment i proves del dipòsit. (P -
222)

1.000,00 1,000 1.000,00

5 XPA1-VA05 PA Unitat de cobrament íntegre per la neteja i desinfecció del dipòsit.
Inclou l'esbandit amb aigua i aspiració de restes deixant el dipòsit
preparat per a la seva posada en servei (P - 223)

1.200,00 1,000 1.200,00

6 XPA1-VA06 PA Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció d'obra per a
ajudes de paleteria, reposicions, imprevistos, etc. (P - 224)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 16.200,00

EUR
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NIVELL 6 :  Titol 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 6 01.01.08.02.02.01  CONDUCTORS 2.048,49
Titol 6 01.01.08.02.02.02  SAFATES, CANALS I TUBS 2.474,72
Titol 5 01.01.08.02.02  INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ 4.523,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.523,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5 :  Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.01.02.03.01  FONAMENTACIÓ I ALÇATS 244.009,87
Titol 5 01.01.02.03.02  COBERTA 98.827,60
Titol 5 01.01.02.03.03  VARIS 15.187,63
Titol 4 01.01.02.03  OBRA CIVIL 358.025,10
Titol 5 01.01.03.03.01  FONAMENTACIÓ I ALÇATS 30.814,78
Titol 5 01.01.03.03.02  COBERTA 8.345,66
Titol 5 01.01.03.03.03  VARIS 9.143,22
Titol 4 01.01.03.03  OBRA CIVIL 48.303,66
Titol 5 01.01.06.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.745,78
Titol 5 01.01.06.01.02  MOVIMENT DE TERRES 2.339,49
Titol 5 01.01.06.01.03  CONDUCCIONS 4.727,97
Titol 5 01.01.06.01.04  ARQUETA CONNEXIÓ ETAP 5.029,22
Titol 5 01.01.06.01.05  ARQUETA DERIVACIÓ DIPÒSITS 6.414,52
Titol 5 01.01.06.01.06  EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL 2.047,09
Titol 4 01.01.06.01  ENTRADA A DIPÒSIT 22.304,07
Titol 5 01.01.06.02.01  MOVIMENT DE TERRES 1.021,11
Titol 5 01.01.06.02.02  CONDUCCIONS 5.821,48
Titol 5 01.01.06.02.03  EQUIPS MECÀNICS I DE CONTROL 1.060,44
Titol 4 01.01.06.02  CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 7.903,03
Titol 5 01.01.06.03.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 833,34
Titol 5 01.01.06.03.02  MOVIMENT DE TERRES 155,98
Titol 5 01.01.06.03.03  CONDUCCIONS 2.189,73
Titol 4 01.01.06.03  BELLPUIG GRAVETAT 3.179,05
Titol 5 01.01.06.04.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1.492,00
Titol 5 01.01.06.04.02  MOVIMENT DE TERRES 1.039,78
Titol 5 01.01.06.04.03  CONDUCCIONS 7.541,39
Titol 4 01.01.06.04  IMPULSIÓ SEANA 10.073,17
Titol 5 01.01.08.02.01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 1.318,85
Titol 5 01.01.08.02.02  INSTAL·LACIÓ CAMBRA DE CLAUS I SALA DE CLORACIÓ 4.523,21
Titol 4 01.01.08.02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA 5.842,06
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

455.630,14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 11.333,95
Titol 4 01.01.02.02  XARXA DE SUBDRENATGE I DESGUÀS 30.822,79
Titol 4 01.01.02.03  OBRA CIVIL 358.025,10
Titol 4 01.01.02.04  CONDUCCIONS 7.760,66
Titol 4 01.01.02.05  ELEMENTS MECÀNICS I DE CONTROL 5.383,75
Titol 3 01.01.02  DIPÒSIT 413.326,25
Titol 4 01.01.03.01  ACTUACIONS DIPÒSIT I CAMBRA DE CLAUS EXISTENTS 8.373,47
Titol 4 01.01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 4.519,11
Titol 4 01.01.03.03  OBRA CIVIL 48.303,66

euros
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Titol 4 01.01.03.04  CONDUCCIONS 3.908,77
Titol 4 01.01.03.05  EQUIPS MECÀNICS 53.509,63
Titol 4 01.01.03.06  EQUIPS DE CLORACIÓ I CONTROL ANALÍTIC 59.465,88
Titol 3 01.01.03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 178.080,52
Titol 4 01.01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 898,85
Titol 4 01.01.04.02  OBRA CIVIL 7.912,09
Titol 4 01.01.04.03  CONDUCCIONS 1.517,12
Titol 4 01.01.04.04  EQUIPS MECÀNICS 13.091,59
Titol 3 01.01.04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ 23.419,65
Titol 4 01.01.05.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 231,03
Titol 4 01.01.05.02  MOVIMENT DE TERRES 5.880,45
Titol 4 01.01.05.03  CONDUCCIONS 12.775,12
Titol 4 01.01.05.04  POUS DE REGISTRE 10.046,16
Titol 4 01.01.05.05  REPOSICIONS 576,64
Titol 3 01.01.05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES 29.509,40
Titol 4 01.01.06.01  ENTRADA A DIPÒSIT 22.304,07
Titol 4 01.01.06.02  CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSITS 7.903,03
Titol 4 01.01.06.03  BELLPUIG GRAVETAT 3.179,05
Titol 4 01.01.06.04  IMPULSIÓ SEANA 10.073,17
Titol 3 01.01.06  CONDUCCIONS 43.459,32
Titol 4 01.01.08.01  QUADRES ELÈCTRICS 11.205,90
Titol 4 01.01.08.02  DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIA 5.842,06
Titol 4 01.01.08.03  INSTAL·LACIONS INTERIORS EDIFICIS 5.322,59
Titol 4 01.01.08.04  RASES BT 1.313,76
Titol 4 01.01.08.05  INSTAL·LACIONS EXTERIORS 395,42
Titol 4 01.01.08.06  XARXA DE TERRES 1.850,85
Titol 4 01.01.08.07  LEGALITZACIONS 2.000,00
Titol 3 01.01.08  EQUIPS ELÈCTRICS 27.930,58
Titol 4 01.01.09.01  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 12.427,85
Titol 4 01.01.09.02  CABLEJAT DE CONTROL 1.650,56
Titol 3 01.01.09  AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 14.078,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

729.804,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 27.013,17
Titol 3 01.01.02  DIPÒSIT 413.326,25
Titol 3 01.01.03  CAMBRA DE CLAUS I CLORACIÓ 178.080,52
Titol 3 01.01.04  ARQUETA BYPASS SEANA-BELLPUIG PRESSIÓ 23.419,65
Titol 3 01.01.05  DRENATGE I EVAQUACIÓ D'AIGÜES 29.509,40
Titol 3 01.01.06  CONDUCCIONS 43.459,32
Titol 3 01.01.07  URBANITZACIÓ 25.596,99
Titol 3 01.01.08  EQUIPS ELÈCTRICS 27.930,58
Titol 3 01.01.09  AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 14.078,41
Capítol 01.01  DIPÒSIT BELLPUIG 782.414,29
Titol 3 01.02.01  GESTIÓ DE RESIDUS 19.020,48
Titol 3 01.02.02  SEGURETAT I SALUT 14.141,39
Titol 3 01.02.03  VARIS 16.200,00
Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 49.361,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

831.776,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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Capítol 01.01  DIPÒSIT BELLPUIG 782.414,29
Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 49.361,87
Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig 831.776,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

831.776,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Dipòsit Bellpuig 831.776,16

831.776,16

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 831.776,16

13 % Despeses generals SOBRE 831.776,16..................................................................... 108.130,90

6 % Benefici industrial SOBRE 831.776,16.......................................................................... 49.906,57

Subtotal 989.813,63

21 % IVA SOBRE 989.813,63............................................................................................... 207.860,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.197.674,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT NORANTA-SET MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS )

Bellpuig, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Oscar Soria García
Enginyer industrial
Col·legiat núm. 19.794
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L.
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