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1.  ANTECEDENTS 
 
El present projecte “Projecte d’arranjament de l’avinguda de La Vall d’Arbolí” amb expedient núm. 

8004330008-2024-0020035, basat en l’Acord marc de serveis de redacció de projectes en l’àmbit 

d’Enginyeria Municipal (Lot 1), (Exp. 800433008-2023-0025922), defineix i valora de forma executiva 

l’establert i acordat amb els representats de l’Ajuntament a l’Acta d’inici d’expedient amb clau 2024-

0020035. 

 
L’Àrea de Concertació i Assistència Municipal adjudica a Enginyers Consultors del Camp SLP la 
redacció d’aquest projecte. 
 
És voluntat de l’Ajuntament millorar la pavimentació i els serveis de l’avinguda de la Vall del municipi. 
 

 
2.  OBJECTE DEL PROJECTE 
 

La finalitat del present Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada per a 
realitzar les obres de renovació de la pavimentació i els serveis d’aquest tram de l’avinguda de la Vall 
del municipi.  

Les actuacions considerades consisteixen en: 

⎯ Demolició del paviment existent 

⎯ Renovació del serveis existents (clavegueram i enllumenat) 

⎯ Pavimentació i senyalització 

 

3.  ESTAT ACTUAL 
 
A l'avinguda de La Vall d'Arbolí el paviment presenta desperfectes degut al pas del temps. 
 
Pel que fa als serveis: 
 

• Xarxa de sanejament: Es disposa d’una xarxa unitària antiga i obsoleta 
 

• Xarxa pluvials: Inexistent, l’aigua de pluja circula superficialment pels carrers. 
 

• Aigua potable: La xarxa es recent i no es preveu la seva renovació. 
 

• Enllumenat públic: Les lluminàries situades dins de l’àmbit de l’obra són tipus LED de recent 
instal·lació, les conduccions del cablejat son soterrades i es preveu la seva renovació 
incorporat una xarxa de terres, en compliment del REBT. 

 

• Baixa tensió: Xarxa aèria  
 

• Telecomunicacions: Xarxa aèria 
 
 
4.  ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
Tal i com es pot observar als plànols del Document 2, l’àmbit d’actuació del projecte correspon a un 
tram de l’avinguda de La Vall d’Arbolí, amb una superfície aproximada de 440 m². 
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5.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Pavimentació 

 
Per a realitzar la pavimentació s’ha de realitzar la demolició prèvia del paviment. Es preveu executar 
una base de tot-ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó de 20 cm de gruix, compactat 
al 95% del Proctor Modificat, per anivellament.  

Es projecta una secció de carrer a un únic nivell, amb bombeig transversal del 2% ascendent a banda 
i banda de l’eix del vial per allunyar al màxim les aigües pluvials de les façanes i entrades de les 
cases, entre el PK 0 i el 0+25m; entre el PK 0+25 i el PK 0+66 es dona pendent transversal cap el 
costat sud, per poder desaiguar les aigües pluvials per superfície, mantenint els sistema actual. 

Sobre la base de 20 cm de tot-ú s’executarà la calçada d’amplada variable, amb paviment de formigó 
HF-3,5 de 20 cm de gruix amb acabat raspallat; amb una franja central de lloses pedra calcària, 
sense polir, de 50 a 70 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores, sobre morter pastat a l’obra i 
fresc i una base de formigó HNE-15/B/20. 

Aquesta secció és l'adequada per al trànsit previst de projecte, segons els CRITERIS DE DISSENY 
ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A NUCLIS ANTICS I SECTORS DE NOVA 
URBANITZACIÓ. Es considera un tipus d’explanada E1, tipus de vial V3. 

El traçat en alçat de la rasant del carrer es dissenyarà tenint en compte la cota actual de les portes i 
entrades de vehicles, adaptant l’entrega del paviment sense crear esgraons per facilitar al màxim 
l’accés. 

Per reduir la velocitat de circulació dels vehicles, es projecten dos ressalts, el primer davant la porta 1, 
amb una plataforma central de 4m de longitud i el segon davant l'edifici municipal, amb una 
plataforma central d’uns 22 m de longitud. Els ressalts estaran degudament senyalitzats. 
 
Clavegueram  

 
Es preveu la renovació de la xarxa de sanejament unitària existent, per una nova xarxa amb 
canonades de PVC-U DN-250 SN-8 color teula o similar. 
 
Es preveu executar la xarxa de sanejament a una profunditat d’entre 1,35 i 0,6 m, tot el col·lector va 
cobert de sauló fins a una altura de 10 centímetres per sobre de la generatriu superior del tub, 
excepte el tram indicat en plànols, on donat el poc recobriment, el col·lector es protegirà amb un 
recobriment de formigó. 
 
Es col·loquen pous de registre als canvis de direcció, i com a màxim cada 50 m aproximadament. Els 
pous estan formats per: una llosa de formigó HA-25/B/20/I, de 1,10x1,10 m i de 20 cm de gruix; una 
base de paret de gero (maó calat) de 15 cm de gruix, amb un diàmetre interior de 0’80 m, i lliscada 
interior i exteriorment amb morter de ciment 1:4; un con de reducció prefabricat de formigó de 
80x60x60 cm; i un marc amb tapa de fosa dúctil, amb junta d’insonorització. 

Les escomeses als habitatges es realitzen amb el mateix tipus de tub que el col·lector principal però 
de DN200mm, es col·locarà un pericó per facilitar la connexió a la xarxa segons detalls dels plànols. 
 
La connexió de les escomeses a la xarxa es realitza preferentment directament a pou de registre 
sempre que la distància a aquest ho permeti. En aquells casos en que no sigui possible, es 
connectarà la derivació de servei directament al conducte general mitjançant una peça click 
específica per a aquests casos. 
 
Es preveu la instal·lació d’un canal amb reixa de fosa nervada C-250 d’uns 25 m de longitud al peu 
del muret existent davant l'edifici municipal. 
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Enllumenat públic 

 
Es preveu la renovació de les conduccions i cablejat soterrat, així com la instal·lació d’una xarxa de 
terres amb cable de coure nu de 35 mm2 de secció i placa de connexió a terra connectada a cada 
punt de llum. L’estesa de cable entre els punts de llum s’ha previst amb cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6 
mm2. 
 
S’instal·laran arquetes de registres de 40x40cm, amb tapes de fosa dúctil D-400 en els canvis de 
direcció i a l’inici i final del tram a renovar. 
 
 
Altres 
 
Es preveu refer un mur de pedra seca en mal estat de conservació, d’uns 10 m longitud. 
 
També es posarà una barana d'acer, amb passamà DN50 i muntants cada 100 cm de massís DN16, 
segons plànol de detall, ancorada sobre mur de pedra, amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva, sobre el muret existent davant l'edifici municipal. 
 
 
6.  SERVEIS AFECTATS 

 

No es preveu l’afectació de cap servei existent, excepte els que són renovats en les actuacions 

previstes en aquest projecte. 

 
 
7.  TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini 
total d’execució de 3 mesos, comptats a partir de l’inici de les mateixes. 
 
El contractista presentarà un pla d'obra que s'ajustarà al termini establert. 
  
El termini de garantia s'estableix en any (1) any a partir de l'acabament de les obres. Una vegada 
transcorregut aquest termini es donaran les obres per rebudes i es procedirà a la seva liquidació. 
 
Durant aquest període el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les 

obres fins a la recepció definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no s’ha previst cap abonament 

independent, ja que es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions o 

qualsevol altre derivat de les mateixes està inclòs en els preus unitaris corresponents a les diferents 

Unitats d’Obra. 

 
 
8.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la 
classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per 
un imports igual o superior a 500.000 €.  
 
El pressupost de les obres és el següent: 
 

➢ Pressupost de les obres: 67.916,48 € (sense IVA). 

No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense 

IVA), en cadascuna de les fases, que es pretenen adjudicar independentment.  
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9.  REVISIÓ DE PREUS 
 

La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la 
improcedència, que la revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 
20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicació, de tal mode que 
ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys d’execució, comptats des de dita adjudicació, 
poden ser objecte de revisió. 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives 
particulars o en el contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió 
aplicable. 

 
 
10.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 
El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Públic un 
cop acabada, reunint els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
 
 
11.  ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
Es de aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, per el qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Cataluña (PRECAT20), Decret que deroga i modifica parts del Decret 
89/2010 de 29 de juny. 
 
Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’Annex 3, Regulació 
d’enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Per compte del Contractista, i fins a l’un per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució material 
(PEM), anirà l’abonament de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat 
per la Propietat, segons l’esquema aprovat per al Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa, 
segons decret 77 de 1984. 
 
A criteri de la direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
 
 
13. NORMATIVA 

 
Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents : 
 
GENERAL 

 

• Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 5686 de 

5/08/2010). 

• Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 

de 24/07/2006). 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de Catalunya (DOGC núm. 5584 

de 10/03/2010). 
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VIALITAT 

 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).  

• Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 

55 de 04/03/16). 

• Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 60 de 10/03/16). 

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 

196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 

1649 de 25/09/1992). 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

• Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, “pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la 

qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament”. (BOE núm. 9 de 11/01/2023). 
• Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la "Ley de 

aguas" (BOE 24/07/01). 

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOL 

núm. 330 de 5/12/1998). 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 

• Ordre 23/12/1975, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFA/1976, “Instalaciones de 

fontanería: Abastecimiento”. 

• Ordre 23/08/1974, Norma Tecnològica de la edificació NTE-IFR/1974, “Instalaciones de 

fontanería: Riego”. 

 

SANEJAMENT 

 

• Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Canonades de Sanejament de Poblacions. 

• Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

 

BAIXA TENSIÓ 

 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa 

tensió. 

• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
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14. CONDICIONS REGLAMENTARIES 
 

1.1. Prescripcions tècniques. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es 
divideix en cinc capítols. En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, 
en el segon, tercer, quart i cinquè es descriuen els diferents elements de l’obra, de la següent forma: 
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han 
d’emprar, així com les característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions 
oficials vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les 
obres si és vàlid de les partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. 
També queda especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades 
en cas que n’hi haguessin. 
 
1.2. Preus. 
 
L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de 
preus (Annex 6). En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 
 
Mà d’obra: 
 
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i 
s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 
conceptes estimats a la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per 
jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un 
augment de l’1% en concepte de despeses auxiliars. 
 
Maquinària: 
 
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir 
del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les 
despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries, 
combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim, s’han tingut en compte unes 
petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb 
aquestes dades s’han obtingut les depeses horàries de cadascuna de les màquines. 
 
Preu dels materials a preu d’obra: 
 
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els import 
de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels 
materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els 
estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada màquina i del personal 
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a 
l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual 
s’aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La 
suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total 
de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
 
 
15.  SEGURETAT I SALUT 

 
Al corresponent annex d’aquest projecte, hi figura el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que 

servirà de base pel desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, 

que regirà en l’execució de les obres contemplades en el projecte. 
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16.  PRESSUPOST 

 
L’execució de les obres i instal·lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el 

subministrament de materials, el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva col·locació i muntatge d’aparells, 

la maquinària i els medis auxiliars adients i necessaris fins a la total finalització de l’obra; així com les 

proves de funcionament. 

Estan incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (BI 6%) i 

l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA 21%). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                             57.234,19 € 

      13% DESPESES GENERALS                 7.440,44 € 

        6% BENEFICI INDUSTRIAL                3.434,05 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE         68.108,68 € 

   21% IVA             14.302,82 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ         82.411,50 € 

 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució 

material de les obres de:  

CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (57.234,19 

€). 

Que representa un pressupost per d’execució contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial de: 

SEIXANTA-VUIT MIL CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (68.108,68 €). 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (82.411,50 €). 

 

Arbolí, abril de 2025 
Redactor del projecte 

 
 
 
 

 

Agustí Pujol Hugas 

Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 11.714 
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1. INTRODUCCIÓ. 

 
La topograf ia emprada en aquest projecte ha estat facilitada per la Diputació de Tarragona, Departament 
d’Enginyeria Industrial. Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal 

Mercador (UTM) establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970.  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

S’ha efectuat el present reportatge fotogràfic, amb la f inalitat d’obtenir una imatge real de l’estat actual 
de la zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics, complementant així la 

informació topogràf ica disponible. 
 
En el plànol que s’acompanya s’ha indicat, mitjançant f letxes, tant els punts com la direcció des dels 

que s’han efectuat les fotograf ies i el número de cadascuna per facilitar el seu seguiment.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOL 
 



2024-0020035 DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOL

COMPROVAT

DIBUIXAT PER:CLAU

ARXIU

TÍTOL ESCALES

DE

AUTOR/A 

Enginyeria Municipal

En
gi

ny
er

ia

L'ENGINYER/A

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE
L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ

S. BARCELÓ

A. PUJOL

ABRIL 2025

0

S

E

N

ANNEX NÚM. 2
REPORTATGE FOTOGRÀFIC1/250

1 1 1Annex-02 Pla-01 

BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BTBR-01
716.58

BR-02
718.28

BR-03
716.45

BR-04
716.74

716.11

716.16
716.17

716.35

716.33

716.55

716.55

716.55

716.55

718.26

718.31 718.26

718.08

717.66

717.28

716.90

716.50

716.21

716.24

716.91

716.90

716.74

716.58

716.53716.56

716.62

716.73

716.79

716.85

716.83

716.77

718.27

718.18

716.07

713.62

714.49

715.04

715.61

716.07

716.00

716.20

716.22

716.40

716.63
716.56

717

716

71
7

718

714

715

Avinguda de la Vall 1
2

3

4

5

6

7

8
9

10 11

12

13
1415

16

17
18

19

local social

Cotolets

2

4



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTATGE  
 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 4 

 

 

FOTOGRAFIA 1 

 

 

FOTOGRAFIA 2 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 5 

 

 

FOTOGRAFIA 3 

 

 

FOTOGRAFIA 4 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 6 

 

 

 

FOTOGRAFIA 5 

 

 

FOTOGRAFIA 6 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 7 

 

 

FOTOGRAFIA 7 

 

 

FOTOGRAFIA 8 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 8 

 

 

FOTOGRAFIA 9 

 

 

FOTOGRAFIA 10 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 9 

 

 

FOTOGRAFIA 11 

 

 

FOTOGRAFIA 12 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 10 

 

FOTOGRAFIA 13 

 

 

FOTOGRAFIA 14 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 11 

 

FOTOGRAFIA 15 

 

 

FOTOGRAFIA 16 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 12 

 

FOTOGRAFIA 17 

 

 

FOTOGRAFIA 18 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 

 
Annex 02- Reportatge fotogràfic 

 13 

 

 

FOTOGRAFIA 19 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ANNEX 3. Regulació d'enderrocs 
 i altres residus de la construcció 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 

Annex 03- Regulació d’enderrocs i altres residus de construcció 

 

 1 

ÍNDEX 

 

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS ...................................................2 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS ...............................................................................3 

3. PLEC DE CONDICIONS .............................................................................................................3 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ....................................3 

3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ...................................................................................5 

3.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ...............................................................................................6 

3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ..............................................................................6 

4. EL PRODUCTOR ........................................................................................................................7 

5. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS...................................................................................................7 

6. EL GESTOR DELS RESIDUS ....................................................................................................7 

7. VALORACIÓ DEL RESIDU .........................................................................................................7 

7.1. DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA ....................................................................................7 

7.2. REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I TRACTAMENT ESPECIAL .......................................................7 

8. NOMENCLATURA ......................................................................................................................8 

9. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA: .....................9 

10.FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA: ........................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
Annex 03- Regulació d’enderrocs i altres residus de construcció  

 

 2 

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 

projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra 

o de reduir-ne la seva producció. 

A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de residus 

en la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generació 

de residus de la construcció durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció. 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Sí 

X 

No 

X 

NP 

X 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus? 

X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

  X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzables de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques / 
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X   

6 
S’ha previst pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans 
de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

  X 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc). Per minimitzar els retalls? 

  X 

8 

S’ha dissenyat l’obra tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil). 

 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i 
existeixen plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que 
es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà 
dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar 
amb facilitat. 

  X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

  X 

10 
Altres bones pràctiques 

 
X   
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2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

 

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

– Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

– Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

– Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació de 

Residus de l’ITEC. 

 

Totes les terres de desmunt s’aprofitaran per la realització dels terraplens. 

 

Les terres vegetals procedents del moviment de terres s’aprofitaran per als talussos. 

 

La resta de terres sobrants s’utilitzaran per al reforç de la globalitat dels talussos sense càrrec per a la 

obra. 

 

3. PLEC DE CONDICIONS 

 
En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del 

projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de 

residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

G2R24200. 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

• Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

Formigó LER 170101 (formigó) =  80 t 

Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics) =  40 t 

Metall LER 170407 (metalls barrejats) =  2 t 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
Annex 03- Regulació d’enderrocs i altres residus de construcció  

 

 4 

Fusta LER 170201 (fusta) =  1 t 

Vidre LER 170202 (vidre) =  1 t 

Plàstic LER 170203 (plàstic) =  1 t 

Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) =  0,5 t 

 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

• Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

• Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

• No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

• Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 

• Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos 

a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

• Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

• Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

• No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

• Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 

• Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos 

a l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

• Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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3.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 

controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

 

 

3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 

de residus i llista europea de residus. 

Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa 

catalana vigent. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l’amiant. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

G2RA6680,G2RA6890,G2RA6970,G2RA73G1,G2RA7581,G2RA8E00. 
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4. EL PRODUCTOR 

 
L’Ajuntament de d’Arbolí és el promotor de les obres. 

La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de transferir 

els materials a reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de residus de l’obra 

d’enderroc. 

 

5. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 

 
Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres de 

projecte de renovació de la xarxa d’aigua de varis carrers, en qualitat d’empresa que realitza els 

treballs de construcció, excavació o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta empresa 

serà l’empresa constructora. 

 

 

6. EL GESTOR DELS RESIDUS 

 
Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de 

les instal·lacions on s’efectua la disposició dels rebuigs. 

L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. En el cas que 

ens ocupa, els dipòsits seran els següents: 

Dipòsit Controlat de Botarell 

Nom del titular: SORIGUE, SA 

Codi de Gestor: E-904.05 

Tipus de residu gestionat: Enderrocs i runes de la construcció i excavació 

Estat: En servei 

Adreça titular: C/ DE L'ALCALDE PUJOL, 4 25006 LLEIDA 

Adreça física: 
POL. IND. 2 PARATGE MAS D'EN GIOL, PARC.8 I 35 
43772 BOTARELL 

Localització: Coordenades UTM: x= 333715, y= 4558665 

 

7. VALORACIÓ DEL RESIDU 

 

7.1. Destriament i recollida selectiva 

 

L’objectiu de les operacions de destriament i recollida és el de facilitar la reutilització o el 

reciclatge posterior dels materials nets del procés de construcció. 

Els residus nets i els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una recollida 

selectiva a càrrec del subministrador de materials. 

 

7.2. Reutilització, reciclatge i tractament especial 

 

La gestió de residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, contemplarà 

diferents alternatives: reutilització, reciclatge, disposició en abocador específic i en abocador no 

específic. 
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Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la posterior reutilització o 

reciclatge son les que s’enumeren a continuació: 

 

Reutilització: Donat que cap del elements estarà en bon estat desprès de l’enderroc, no es 

planteja la seva reutilització posteriorment al mateix. 

 

Reciclatge: Tots els residus inerts es transportaran a abocadors legals. D’altra banda, els 

residus de caràcter petri es portaran a l’abocador autoritzat de runes i altres residus de 

construcció, sempre i quan no s’acordi una solució alternativa. 

 

8. NOMENCLATURA 
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9. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA: 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 

 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació: 

  Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0.5 T 

 Paper i cartró: 0.5 T 

 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui). 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

⎯ No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

⎯ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla 
i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 

⎯ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 

⎯ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

⎯ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites. 

⎯ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

No Especials 
 Contenidor per metall 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ... 

Inerts + No Especials 

Inerts + No Especials:  

 Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 

(kg):  

(m3):  

 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid 
resultant, una vegada matxucat serà: aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 

(kg): 

(m3): 

 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes). 

No Especials barrejats 

 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i Cartró Plàstic 
Cables 

elèctrics 

     

 

Especials 

 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, 
a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

 

x 
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10. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA: 

 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
al entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 

construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      

 Planta de 
transferència 

     

 Planta de selecció      

 Dipòsit 371,20 238,40  
Dipòsit 

controlat de 
Botarell 

 

No especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

Reciclatge:      

 Reciclatge de metall      

 Reciclatge de fusta      

 Reciclatge de plàstic      

 Reciclatge de paper i 
cartró 

     

 Reciclatge altres      

 Planta de 
transferència 

     

 Planta de selecció      

 Dipòsit      

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Instal·lació de gestió 
de residus especials 
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El control de qualitat de les obres s’aplicarà en funció del volum d’obra a executar, tant si es realitza 
l’obra general com si es fracciona per fases. Tanmateix es pot completar el control específic de l’obra 
amb la verificació de les característiques dels materials especificades en el Plec de característiques 
tècniques particulars.          
 

 
1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES. 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 
A ASSAJAR 

PREVI 

 
Control de 
replanteig. 

 
Disponibilitat de la zona 
d’actuació 

   

 

Previsió de manteniment de 
la viabilitat 
 

EXECUCIÓ 

  
Possible existència de 
serveis afectats. 

   

 

Comprovació dels punts de 
desguàs del clavegueram i 
dels punts de connexió dels 
diferents serveis. 

 

Comptabilitat amb els 
sistemes generals. 

 

Elements existents per 
enderrocar o conservar. 
 

CONFIRMACIÓ 

 
Signatura ACTA 
DE REPLANTEIG 
(orde d’inici de les 
obres). 

    

 
 
 

2. DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES  

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG 

UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

  
Comprovació 
perfils transversals 
del terreny. 

   

Tall del paviment i 
demolicions. 
 
Definició equips de 
moviment de terres 
 
Definició cotes 
d’excavació 
segons qualitat 
dels sòls 
 
Definició préstecs i 
abocadors. 
 

 
Qualitat dels sòls: 
- Contingut 

grava i sorra. 
- Contingut 

pedra. 
- Contingut 

matèria 
orgànica. 

- Esquerdes 
terreny 
natural. 

- Argiles 
plàstiques 
perilloses. 

- Materials 
plàstics 
perillosos. 

 
 

 
Qualitat dels 
sòls existents. 

 
2000 m2 
d’esplanada 
en desmunt o 
terraplè de 
cota roja 
inferior 0,50 m. 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atterberg. 
1 Próctor modificat. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 
1 Assaig próctor normal. 
1 Contingut d’humitat 
higroscòpiga “in situ”. 
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EXECUCIÓ 

  
Extensió i 
compactació 
tongades: 
 
-      Gruix. 
-      Refinat. 
-      Localització      
flonjalls. 

 
Qualitat de 
sòls emprats 
per a formar 
terraplens. 

 
1500 m3 
terraplè o 
canvi material 

 
1 Próctor modificat. 

 
2000 m3 
terraplè o 
canvi material 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atteberg. 
1 Assaig pròctor modificat. 

 
5000 m3 
terraplè o 
canvi material. 

 
1 Índex CER. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
 

 
Compactació 

 
2000 m2 
Tongada o 
fracció diària. 
 

 
5 Densitat i humitat “in 
situ”. 

CONFIRMACIÓ 
 
 

    

 
 
3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I PLUVIALS I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

 
Replanteig en 
planta i alçat dels 
conductes. 

 
Procedència dels 
materials. 

 
Acceptació de 
la procedència 
dels materials. 

 
( ≤ execució). 

 
Com a mínim 1 assaig 
dels realitzats en el 
execució. 
 
 
 
 
 
Dimensions i gruix dels 
tubs. 

 
Replanteig de la 
correcta 
distribució dels 
encreuaments 
del vial, arquetes, 
embornals, pous 
de registre, 
connexions i els 
altres elements 
singulars. 

 
Acceptació dels 
equips de 
maquinària. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprovació 
geomètrica i 
condicions de 
seguretat de les 
rases. 

  
200 ml rasa 
oberta. 

 
5 Mesures d’amplària, de 
fondària i de pendent. 

 
Anivellament de 
fons de rasa. 

   

 
Col·locació llits de 
formigó. 

 
Formigó de llits 
i de protecció. 

  

 
Col·locació de les 
canonades. 
 

 
Resistència de 
les canonades. 

  

 
Execució formigó 
de protecció i 
anellat. 
Comprovacions de 
cota de les 
canonades quant 
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vials a rasants, 
vials i als altres 
serveis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualitat de 
sòls per a 
reblè de rases. 
 
 

 
400  m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
1 Granulometria. 
1 Límita d’Atteberg. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 
 

 
Execució pous de 
registre, 
embornals, 
connexions i 
elements singulars. 

 
Resistència 
d’elements 
prefabricats. 

 
Cada 25 
elements o 
1000 ml de 
col·lector. 

 
1 Resistència a 
compressió prèvia 
extracció de testimoni. 

 
Compactació de 
rases. 

 
Compactació 
de rases. 

 
200 m3 Rasa 
compactada o 
canvi material. 

 
5 Densitats i humitats “in 
situ”. 

 
Proves estanquitat 
canonades 

 
Proves de 
pressió i 
estanquitat 
canonades. 
 

  

 
Inspecció de la 
xarxa mitjançant 
sistemes robòtics. 

  
Inspecció de la 
xarxa 
mitjançant 
sistemes 
robòtics. 
 

 
Tota la xarxa 

 

 
CONFIRMACIÓ 

 

Fase prèvia capa 
subbase. 

    

 

 

 
4. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

  
Comprovació de 
planta i alçat de la 
situació de cada 
servei a la zona de 
vorera. 
 
Coordinació i ordre 
d’implantació dels 
diferents serveis. 
 
Connexions 
exteriors dels 
diferents serveis. 
 
Replanteig 
d’elements urbans. 
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Procedència dels 
materials. 

 
Acceptació de la 
procedència dels 
materials 
específics de cada 
servei. 
 
 
 
 

  
Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, 
certificats de prova en 
fàbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprovació 
geomètrica rases. 

 
Control geomètric 

 
20 m de 
vial. 

 
Amplada i profunditat de 
rasa. 
 

 
Disposició en 
planta i alçat de 
cada servei. 
 
Col·locació 
canonades d’aigua 
elèctriques i de 
gas. 
 

   

 
Col·locació del 
formigó, tubs i 
separadors xarxa 
telefònica. 

 
Formigó per a la 
canalització 
telefònica. 

 
50 m3 
Formigó 
col·locat 
cada 
element de 
formigó 
armat 
(soleres, 
murs i 
forjats) 
 

 
4 Resistència 
compressió. 
1 Consistència con 
Abrams. 

 
Execució 
d’arquetes i 
elements singulars 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formigó armat per 
a arquetes i 
elements 
singulars. 
 

  
3 Resistència compressió 
prèvia extracció de 
testimoni. 
3 Consistència. 

 
Resistència 
elements 
prefabricats. 
 
 

 
Cada 25 
elements o 
1000 ml de 
col·lector. 

 
1 Resistència a 
compressió prèvia 
extracció de testimoni. 

 
Abastament 
d’aigua en fase 
prèvia. 

 
Proves 
abastament 
d’aigua. 
 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada. 

 
1 Pressió interior. 
1 Estanquitat 

 
Execució, 
rebliment i 
compactació de 
rases. 

 
Qualitat del 
Reblum, rases, 
clavegueram. 

 
400 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
1 Granulometria. 
1 Límits d’Atteberg. 
1 Índex CBR. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
Compactació 
rases 
clavegueram. 

 
200 m3 
Rasa 
compactada 
o canvi 
material. 

 
5 Densitats i humitats “in 
situ”. 
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Col·locació 
conductes 
d’enllumenat. 
 
Col·locació punts 
de llum. 

   

 
Terraplè coronació 
voreres. 

 
Qualitat de sòls 
emprats per a 
formar terraplens. 

 
1500 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 

 
1 Próctor modificat. 

 
2000 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 

 
1 Granulomètrica per 
garbellat. 
1 Límits Atteberg. 
1 Assaig próctor 
modificat. 

 
5000 m3 
terraplè o 
canvi 
material. 
 

 
1 Índex CER. 
1 Contingut matèria 
orgànica. 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Acceptació de la 
xarxa 
d’abastament 
d’aigües. 
 

  
Proves definitives 
de l’abastament 
d’aigües. 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada 

 
1 Pressió interior 1 
estanqueïtat. 

 

 
Acceptació de la 
xarxa de gas. 

  
Normalitzats de 
recepció de la 
xarxa de gas. 

 
Trams 
significatius 
de 
canonada. 

 
1 Pressió interior 

 
Acceptació de la 
xarxa telefònica. 

  
Proves de 
mandrinat de les 
conduccions 
telefòniques. 
 

  

 
Acceptació de les 
xarxes 
d’instal·lacions 
elèctriques. 

  
Específics de 
recepció de la 
xarxa d’alta tensió. 
 
Específics de 
recepció de les 
instal·lacions 
elèctriques dels 
Centres de 
Transformació. 
 
Específics de 
recepció de les 
instal·lacions 
d’enllumenat 
públic. 

  

 
Certificats 
d’instal·lacions 
elèctriques 
(Butlletins de 
l’instal·lador, 
autoritzacions 
connexió). 
 
Obtenció de 
certificats de les 
companyies 
concessionàries 
acreditatius de la 
correcta execució. 
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5. PAVIMENTACIÓ 
 
5.1. BASE DE CALÇADA 

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

     

Acceptació de 
la procedència 
de materials de 
base granular. 

De la procedència 
(pedrera o 
instal·lació 
d’esmicolament). 

Acceptació de la 
procedència. 

3 Mostres 
aleatòries del 
material. 

3 Equivalents de sorra. 
3 Granulomètric. 
1 Bares de fractura. 
3 Límits d’Atteberg. 
1 Qualitat “Los Ángeles” 
1 Índex CBR. 
 

EXECUCIÓ 

  
Extensió de la 
capa de base. 

 
Comprovació de 
la qualitat del 
material o 
fracció diària. 

 
300 m3 
D’aportació de 
material o 
fracció diària. 

 
1 Equivalent de sorra dels 
àrids. 

 
1000 m3 
D’aportació de 
material. 

 
1 Granulomètrica. 
1 Límits d’Atterberg dels 
àrids. 
1 Próctor modificat. 

 
1500 m3 
D’aportació de 
material. 
 

 
1 Qualitat “Los Ángeles”. 

 
Humectació i 
compactació de la 
capa de base. 

 
Compactació de 
la capa de base. 

 
300 m3 Capa de 
base 
compactada o 
fracció diària. 

5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ”. En 
cas de base de Grava-
ciment s’han de fer 10 
densitats i humitats “in 
situ” amb obtenció de 
dades a peu d’obra. 
 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Acceptació 
definitiva de 
vorades i 
rigoles abans 
del paviment 
definitiu. 
Acceptació de 
l’acabat de 
coronació de 
pous, 
embornals i 
elements 
singulars. 
 

 
Refinat definitiu 
capa de base. 
Comprovació 
pendents 
transversals 

Acceptació de la 
capa de base 
(No necessària 
si el paviment 
definitiu es 
col·loca 
immediatament 
després de la 
base i s’hi 
prohibeix el 
trànsit). 

 
2000 m2 de 
capa de base 
refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el 
cas de TOT-U artificials. 

 
 

5.2. PAVIMENTS  

 
FASE DE 

CONTROL 
TREBALL 
INICIAL 

INSPECCIÓ ASSAIG 
UNITAT DE 
MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

PREVI 

 
Acceptació de la 
capa base. 

  
Acceptació de la 
capta base (no 
necessària si el 
paviment definitiu 
es col·loca 
immediatament 
després de la base 
i s’hi prohibeix el 
trànsit). 

 
2000 m2 de 
capa de base 
refinada. 

 
5 Densitats “in situ”. 
5 Humitats “in situ” per el 
cas de TOT-U artificials. 
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Acceptació de la 
dosificació del 
formigó 
(acceptació 
d’àrids 

  
Tram de prova de 
paviments de 
formigó. 

 
Tram de prova. 

Dosificació. 
Resistència a flexo-tracció. 
Resistència a compressió. 
Execució de juntes. 
Condicions de 
l’assecament. 
 

EXECUCIÓ 

   
Execució dels 
paviments de 
formigó. 

 
50 m3 de 
formigó 
col·locat. 

 
4 Resistència a flexo-
tracció. 
1 Consistència. 
 

 
CONFIRMACIÓ 

 

 
Paviments de 
formigó 

  
Confirmació 
paviments de 
formigó. 
 

 
500 m2 vial 
acabat. 

 
5 Testimonis gruix i 
5 Testimonis resistència 
flexo-tracció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 5. Pla d’obra 
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Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic. 
 
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total 
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses: 
 
• El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 
• Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats a la 
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 
 
• S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
 
• Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
 
• Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els 
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses. 
 
 
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui 
segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després 
passarà a ser contractual. 
 
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la 
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 
 
L’actuació de la calçada es realitzarà per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram 
encara no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que estiguin en situació 
precària, de manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un garatge tancada serà el 
mínim possible. 
 
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats 
d’obra més importants. 
 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data 
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 
 
El termini d’execució de les obres es fixa, en 3 mesos, i hi haurà una mitja de 6 operaris a l’obra.
                                     
   

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 MES 3 

Replanteig                         

Enderrocs i moviment de terres                         

Xarxa de clavegueram                         

Xarxa d'enllumenat                         

Pavimentació i senyalització                         

Seguretat i salut                         

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANNEX 6. Justificació de preus 



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,68000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,59000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,54000 €

A0140000 h Manobre 22,96000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,41000 €

A0D-0007 h Manobre 22,96000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,41000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,54000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,54000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,43000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,54000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,96000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,56000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,54000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,54000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 63,61000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 108,08000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,70000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 128,07000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 80,98000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,64000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,20000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,32000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,14000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,10000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,61000 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 49,59000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,90000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,13000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

84,33000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

92,19000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

92,94000 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 110,02000 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

103,58000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

109,54000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,14000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,20000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

9,37000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,30000 €

B0G2-0FBP m2 Lloses de pedra calcària sense polir, de 50 a 70 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 52,15000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

12,53000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

13,31000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,65000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 14,88000 €

BBL1-0RMP u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant 126,87000 €
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MATERIALS

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

115,69000 €

BBMC-0S20 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

95,00000 €

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

54,57000 €

BD5C-159F m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

54,44000 €

BD7D-Q0HX m Tub de PVC de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa
i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura
dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

15,83000 €

BD7D-Q0HY m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

14,92000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,13000 €

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, CITY D4 de
BENITO o equivalent, de 410x410 mm, D-400,

97,23000 €

BDK5-1KI8 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

141,05000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,79000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,15000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,67000 €

BGD2-06UL u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix 45,35000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 5,77000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 47,89000 €

BVAJ-0522 m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou : Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera
CCTV per inspeccions de canonades , informe detallat de la inspeccio amb fotografies , control de
pendents i video de la grabacio en USB

2,05000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,61000 = 38,48430

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,90000 = 41,22500

Subtotal: 80,07930 80,07930

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23410

COST DIRECTE 105,23540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,23540

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 235,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,41000 = 24,58050

Subtotal: 24,58050 24,58050

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,61000 = 36,12330

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,90000 = 32,98000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 209,47330 209,47330
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24581

COST DIRECTE 235,86561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,86561

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 99,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,90000 = 32,98000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,61000 = 41,08140

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 74,43140 74,43140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23410

COST DIRECTE 99,58750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,58750

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,52000 = 39,18480



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 68,11880 68,11880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23410

COST DIRECTE 93,27490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,27490
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

F21D2102P-1 m Demolició de claveguera, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 1,48536 1,48536

COST DIRECTE 1,48536
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,05941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54477

F21DGG02P-2 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,133 /R x 61,89000 = 8,23137

Subtotal: 8,23137 8,23137

COST DIRECTE 8,23137
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,32925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56062

H150001PP-3 PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de
tots els accessos a veïns tant de passos de vianants
com de sortida de vehicles.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.250,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 50,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ22P-4 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 67,20000 = 3,83040
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 81,70000 = 0,48203

Subtotal: 4,31243 4,31243

COST DIRECTE 4,31243
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,17250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48493

P2146-DJ2RP-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 67,20000 = 6,72000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 59,51000 = 1,84481

Subtotal: 8,56481 8,56481

COST DIRECTE 8,56481
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,34259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90740

P214N-52TVP-6 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, per posterior aprofitament

Rend.: 1,000 27,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,320 /R x 23,41000 = 7,49120

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,96000 = 9,18400

Subtotal: 16,67520 16,67520

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 92,68000 = 6,75637

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,31000 = 2,60960

Subtotal: 9,36597 9,36597

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25013

COST DIRECTE 26,29130
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,05165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34295

P214W-FEMBP-7 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,41000 = 5,85250

Subtotal: 5,85250 5,85250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08779

COST DIRECTE 8,35029
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,33401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68430

P214W-FEMFP-8 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 23,41000 = 3,51150

Subtotal: 3,51150 3,51150

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,64000 = 1,44600

Subtotal: 1,44600 1,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05267

COST DIRECTE 5,01017
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,20041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21058

P21DH-8GXGP-9 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 146,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,96000 = 4,59200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 27,43000 = 13,71500

Subtotal: 18,30700 18,30700

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 67,20000 = 40,32000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 59,51000 = 10,05719

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 80,98000 = 40,49000
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PARTIDES D'OBRA

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 62,76000 = 31,38000

Subtotal: 122,24719 122,24719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27461

COST DIRECTE 140,82880
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,63315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,46195

P2214-I1FOP-10 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,03964 /R x 108,08000 = 4,28429

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,09627 /R x 112,48000 = 10,82845

Subtotal: 15,11274 15,11274

COST DIRECTE 15,11274
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,60451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71725

P2214-I4RKP-11 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 51,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,09623 /R x 81,70000 = 7,86199

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,32383 /R x 128,07000 = 41,47291

Subtotal: 49,33490 49,33490

COST DIRECTE 49,33490
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,97340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,30830
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PARTIDES D'OBRA

P221E-AWDVP-12 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 22,96000 = 4,61496

Subtotal: 4,61496 4,61496

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 59,51000 = 11,48543

Subtotal: 11,48543 11,48543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06922

COST DIRECTE 16,16961
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,64678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,81640

P2241-52SNP-13 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 90,27000 = 0,90270

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 63,61000 = 0,69971

Subtotal: 1,60241 1,60241

COST DIRECTE 1,60241
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66651

P2255-DPGOP-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 23,41000 = 11,70500

Subtotal: 11,70500 11,70500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,25000 = 3,12500

Subtotal: 10,32571 10,32571
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17558

COST DIRECTE 22,20629
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,88825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09454

P2255-11AO0P-15 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada
de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint
despres els laterals i la part superior de la canonada

Rend.: 1,000 84,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,96000 = 4,59200

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,41000 = 2,34100

Subtotal: 6,93300 6,93300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 59,51000 = 2,97550

Subtotal: 2,97550 2,97550

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,100      x 23,10000 = 71,61000

Subtotal: 71,61000 71,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10400

COST DIRECTE 81,62250
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,26490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,88739

P2R3-HIH6P-16 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 54,31000 = 9,77580

Subtotal: 9,77580 9,77580

COST DIRECTE 9,77580
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,39103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16683

P2R5-DT0VP-17 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km

Rend.: 1,000 10,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,149 /R x 68,06000 = 10,14094

Subtotal: 10,14094 10,14094

COST DIRECTE 10,14094
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,40564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54658

P2RA-EU2RP-18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,72674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89524

P2RA-EU7KP-19 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,42360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01360
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P2RA-M8VTP-20 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 20,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 13,31000 = 19,29950

Subtotal: 19,29950 19,29950

COST DIRECTE 19,29950
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,77198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,07148

P6131-VA43 m2 Parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter amb una proporció en volum 1:2:10.

Rend.: 1,000 88,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 26,54000 = 39,81000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 62,77000 62,77000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,85000 = 0,00370

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

33,000      x 0,30000 = 9,90000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 164,90000 = 0,69258

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,04677      x 235,86561 = 11,03143

Subtotal: 21,62771 21,62771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94155

COST DIRECTE 85,33926
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,41357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,75283
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P930-IQJRP-21 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat, inclòs p.p. de formació de
rampes

Rend.: 1,000 108,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,96000 = 10,33200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 26,54000 = 3,98100

Subtotal: 14,31300 14,31300

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 84,33000 = 88,54650

Subtotal: 88,54650 88,54650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21470

COST DIRECTE 103,89020
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,15561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,04580

P930-IQPRP-22 m3 Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara
vista, amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de
pedra calcària, amb les seves cares sense obrar,
col·locats en sec, en murs de gruix variable, fins a 50
cm. Inclòs tots els materials i treballs necessàris per
la seva correcta execució. Amb p.p. de de pedres de
cares rectes a la part vista i coronació.

Rend.: 1,000 280,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 22,96000 = 91,84000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 27,56000 = 110,24000

Subtotal: 202,08000 202,08000

Materials

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 1,300      x 49,59000 = 64,46700

Subtotal: 64,46700 64,46700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,03120

COST DIRECTE 269,57820
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,78313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,36133
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P938-DFU9P-23 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 35,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 63,61000 = 1,90830

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

Subtotal: 6,67725 6,67725

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 23,14000 = 26,61100

Subtotal: 26,70350 26,70350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 34,54597
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,38184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,92781

P9B4-JJPZP-24 m2 Paviment de lloses pedra calcària, sense polir, de 50
a70 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 83,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,650 /R x 26,54000 = 17,25100

A0D-0007 h Manobre 0,325 /R x 22,96000 = 7,46200

Subtotal: 24,71300 24,71300

Materials

B0G2-0FBP m2 Lloses de pedra calcària sense polir, de 50 a 70 mm
de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,010      x 52,15000 = 52,67150

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 99,58750 = 2,50961

Subtotal: 55,18111 55,18111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37070

COST DIRECTE 80,26481
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,21059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,47540
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P9GG-4Y2IP-25 m3 Paviment de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
sense additius, escampat amb transport interior
mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
raspatllat o remolinat mecànic, inclòs p.p. d'encofrats i
de juntses de dilatació i fisuració i tots els materials i
treballs necessàris per la seva correcta execució.

Rend.: 1,000 139,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,41000 = 3,74560

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,093 /R x 27,56000 = 2,56308

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 22,96000 = 6,65840

Subtotal: 12,96708 12,96708

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 90,93000 = 3,81906

C170H000 h Màquina tallajunts 0,149 /R x 9,64000 = 1,43636

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,20000 = 0,26000

Subtotal: 5,51542 5,51542

Materials

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 110,02000 = 115,52100

Subtotal: 115,52100 115,52100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19451

COST DIRECTE 134,19801
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,36792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,56593

P9Z3-DP88 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 13,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 26,54000 = 0,79620

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 23,68000 = 0,71040

Subtotal: 1,50660 1,50660

Materials

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 9,37000 = 11,24400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 2,30000 = 0,04692

Subtotal: 11,29092 11,29092
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02260

COST DIRECTE 12,82012
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,51280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33292

PB11-DIPZP-26 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub rodó
DN50 e=3mm i muntants cada 100 cm de massís
DN16, segons plànol de detall, ancorada sobre mur
de pedra, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 49,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,54000 = 5,30800

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 26,96000 = 13,48000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,49000 = 14,24500

Subtotal: 33,03300 33,03300

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,400      x 14,88000 = 5,95200

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

4,500      x 1,65000 = 7,42500

Subtotal: 13,37700 13,37700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82583

COST DIRECTE 47,23583
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,88943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,12526

PBB1-HB3YP-27 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 157,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 26,54000 = 6,63500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,96000 = 5,74000

Subtotal: 12,37500 12,37500

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 92,68000 = 9,26800

Subtotal: 9,26800 9,26800

Materials

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 115,69000 = 115,69000
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,150      x 90,44000 = 13,56600

Subtotal: 129,25600 129,25600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18563

COST DIRECTE 151,08463
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,04339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,12801

PBBH-DVFDP-28 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 67,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,59000 = 3,68850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,49000 = 4,27350

Subtotal: 7,96200 7,96200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 62,76000 = 2,38488

Subtotal: 2,38488 2,38488

Materials

BBME-0RV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 54,57000 = 54,57000

Subtotal: 54,57000 54,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 65,03631
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,60145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,63776

PBBI-567ZP-29 u Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1 + placa rectangular
20x90cm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 241,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2001 /R x 28,49000 = 5,70085

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,59000 = 4,91800

Subtotal: 10,61885 10,61885

Materials

BBMC-0S20 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 25x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 95,00000 = 95,00000
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BBL1-0RMP u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant 1,000      x 126,87000 = 126,87000

Subtotal: 221,87000 221,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10619

COST DIRECTE 232,59504
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,30380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,89884

PD06-VO3RP-30 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de
diàmetre 80 cm i h<1,2 m de fondària, amb solera de
formigó HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, sobre parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum
1:2:10. Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Rend.: 1,000 498,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

1,000      x 20,46046 = 20,46046

PDBF-DFW u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

1,000      x 163,86604 = 163,86604

P9Z3-DP88 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,700      x 12,82012 = 21,79420

PDB3-LMNP u Solera amb mitja canya de formigó en massa
HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.3x1,3 m per a tub de diàmetre 30
cm

1,000      x 77,24118 = 77,24118

P6131-VA43 m2 Parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter amb una proporció en volum 1:2:10.

2,300      x 85,33926 = 196,28030

Subtotal: 479,64218 479,64218

COST DIRECTE 479,64218
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 19,18569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,82787

PD58-5YOXP-31 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 93,56 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,465 /R x 22,96000 = 10,67640

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 27,56000 = 8,54360

Subtotal: 19,22000 19,22000

Materials

BD5C-159F m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 54,44000 = 57,16200

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,143      x 92,94000 = 13,29042

Subtotal: 70,45242 70,45242

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28830

COST DIRECTE 89,96072
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,59843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,55915

PD785-Q16FP-32 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció
multicapa), diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb
picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 29,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 22,96000 = 1,83680

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 23,41000 = 1,63870

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 26,54000 = 2,12320

Subtotal: 5,59870 5,59870

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,02955 /R x 59,51000 = 1,75852

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,070 /R x 6,34000 = 0,44380

Subtotal: 2,20232 2,20232

Materials

BD7D-Q0HY m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa),
diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2,
de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat

1,050      x 14,92000 = 15,66600
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2184      x 23,10000 = 5,04504

Subtotal: 20,71104 20,71104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08398

COST DIRECTE 28,59604
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,14384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73988

PD785-Q1ESP-33 u Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general
de sanejament amb tub de PVC DN200 SN8 mod.
SANECOR o equivalent, amb recobriment de formigó
HNE15/B/20, pericó cec de 40x40 cm en façana.
Inclòs enderroc i retirada del col·lector d'escomesa
existent.

Rend.: 1,000 252,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 27,56000 = 41,34000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,96000 = 34,44000

Subtotal: 75,78000 75,78000

Materials

BD7D-Q0HX m Tub de PVC de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa),
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2,
de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat

4,000      x 15,83000 = 63,32000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 86,13000 = 8,61300

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 93,27490 = 4,66375

Subtotal: 76,59675 76,59675

Partides d'obra

PD86E90E m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de
formigó HNE15/B/20

4,000      x 7,66973 = 30,67892

P6131-VA43 m2 Parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter amb una proporció en volum 1:2:10.

0,700      x 85,33926 = 59,73748

Subtotal: 90,41640 90,41640
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COST DIRECTE 242,79315
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,71173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,50488

PD86E90E m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de
formigó HNE15/B/20

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 26,54000 = 1,32700

Subtotal: 2,47500 2,47500

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0616      x 84,33000 = 5,19473

Subtotal: 5,19473 5,19473

COST DIRECTE 7,66973
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97652

PD86-E913P-34 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de DN 25 cm, amb formigó HNE20/P/20

Rend.: 1,000 27,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,108 /R x 22,96000 = 2,47968

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,108 /R x 27,56000 = 2,97648

Subtotal: 5,45616 5,45616

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,220      x 92,94000 = 20,44680

Subtotal: 20,44680 20,44680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08184

COST DIRECTE 25,98480
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,03939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,02419
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PDB3-LMNP u Solera amb mitja canya de formigó en massa
HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.3x1,3 m per a tub de diàmetre 30
cm

Rend.: 1,000 80,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,41958 /R x 27,56000 = 11,56362

A0D-0007 h Manobre 0,41958 /R x 22,96000 = 9,63356

Subtotal: 21,19718 21,19718

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,538      x 103,58000 = 55,72604

Subtotal: 55,72604 55,72604

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31796

COST DIRECTE 77,24118
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,08965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,33082

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 21,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,56000 = 8,26800

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,96000 = 6,88800

Subtotal: 15,15600 15,15600

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 4,13000 = 4,13000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 105,23540 = 0,94712

Subtotal: 5,07712 5,07712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22734

COST DIRECTE 20,46046
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,81842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,27888
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PDBF-DFWD u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 170,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 22,96000 = 9,41360

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,56000 = 11,29960

Subtotal: 20,71320 20,71320

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 50,20000 = 1,79214

BDK5-1KI8 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 141,05000 = 141,05000

Subtotal: 142,84214 142,84214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31070

COST DIRECTE 163,86604
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,55464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,42068

PDK1-DXAPP-35 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 302x302
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 119,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,96000 = 8,03600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,56000 = 9,64600

Subtotal: 17,68200 17,68200

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00315      x 62,14000 = 0,19574

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, CITY D4 de BENITO o
equivalent, de 410x410 mm, D-400,

1,000      x 97,23000 = 97,23000

Subtotal: 97,42574 97,42574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26523

COST DIRECTE 115,37297
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,61492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,98789
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PDK2-VL6OP-36 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 104,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 26,54000 = 53,08000

Subtotal: 76,04000 76,04000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0021      x 164,90000 = 0,34629

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,13385      x 92,19000 = 12,33963

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

27,49091      x 0,30000 = 8,24727

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,02211      x 99,58750 = 2,20188

Subtotal: 23,13692 23,13692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14060

COST DIRECTE 100,31752
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,01270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,33022

PDV1-02HPP-37 m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou :
Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera CCTV
per inspeccions de canonades , informe detallat de la
inspeccio amb fotografies , control de pendents i
video de la grabacio en USB

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAJ-0522 m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou :
Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera CCTV
per inspeccions de canonades , informe detallat de la
inspeccio amb fotografies , control de pendents i
video de la grabacio en USB

1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000
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COST DIRECTE 2,05000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13200

PG2N-EUGKP-38 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada, amb cinta de senyalització.

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,43000 = 0,90519

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,65000 = 0,47300

Subtotal: 1,37819 1,37819

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,79000 = 2,84580

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02067

COST DIRECTE 4,35686
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,17427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53114

PG33-E6V7P-39 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,43000 = 1,09720

Subtotal: 2,04320 2,04320

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 4,15000 = 4,23300

Subtotal: 4,23300 4,23300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 6,30685
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,25227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55912

PG3B-E7CHP-40 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 13,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,43000 = 5,48600

Subtotal: 10,21600 10,21600

Materials

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,67000 = 2,72340

Subtotal: 2,97340 2,97340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15324

COST DIRECTE 13,34264
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,53371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,87635

PGD2-E3E2P-41 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix
i soterrada

Rend.: 1,000 62,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,166 /R x 23,65000 = 3,92590

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 27,43000 = 4,55338

Subtotal: 8,47928 8,47928

Materials

BGD2-06UL u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm de
gruix

1,000      x 45,35000 = 45,35000

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 5,77000 = 5,77000

Subtotal: 51,12000 51,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12719

COST DIRECTE 59,72647
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,38906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,11553
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PHM2-DBEZP-42 u Instal·lació de punt de llum reubicat, col·locada sobre
dau de formigó

Rend.: 1,000 118,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 23,65000 = 7,47340

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 27,43000 = 8,66788

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,96000 = 5,74000

Subtotal: 21,88128 21,88128

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 47,89000 = 47,89000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 109,54000 = 26,50868

Subtotal: 74,39868 74,39868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32822

COST DIRECTE 113,97870
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,55915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,53785
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ECC00005 PA Partida alçada a justificar per la realització de repàs
final d'obra d'arranjament de les façanes que han
sigut afectades per la demolició del formigó o bé per
canvis de rasant del paviment. Es repararan els
desperfectes i s'arranjaran les façanes per canvi de
rasant, s'utilitzaran materials similars a les façanes
existents. També cal adequar les entrades de les
cases que es vegin afectades per l'obra, refent la
rampa o esglaó que puguin tenir.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 0,11000 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sotscontractistes hauràn de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
 
ARTÍCULO 10 
 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del 
emplazamiento de los puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o circulació, c) La 
manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  d) El 
mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La delimitación y 
el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales 
peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros.  h)  La adaptacón, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación 
entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclós a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 

Annex 07- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

 

 3 

Pla de Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
 
 
2   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A 
més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
 
2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues. 
-  Caiguda de la càrrega transportada. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
 
2.2. TREBALLS  PREVIS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bocada de piles de material. 
 
 
2.3. ENDERROCS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades. 
-   Cops i ensopegades. 
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-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
 
2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Cops ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
 
2.5. FONAMENTS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom de les edificacions contígües 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
 
2.6. ESTRUCTURA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
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2.7. RAM DE PALETA 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o ds d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
 
 
2.8. COBERTA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
 
2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
 
2.10. INSTAL·LACIONS 
 
-    Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
Annex 07- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

 

 

6 

2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

 
ANEXO II 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
 
I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 2. 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible, 3. Trabajos con exposición, a radiaciones ionizantes para los que no se 
especifica la obligatoriedad la delimitación de zonas controladas y/o vigiladas, 4. Trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, 5. Trabajos que expongan a riesgo de 
ahogamiento por immersión, 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que 
supongan movimientos de tierra subterráneos, 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo 
subacuático, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que impliquen el 
uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 
 
 
3.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per 
al pas de maquinària. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
Respectar les distàncias de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en 
forats horitzontals. 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
Utilització del casc 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de davantals 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
 
3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas devianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar-hi 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials 
exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Bolcada de piles de material. 
 
 
4.  PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
 
5.   NORMATIVA APLICABLE 
 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 18/12/1997 
 
-  Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salut en las obras de construcción 
 
Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d’edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 
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Desenvolupament de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació : BOE : 25/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 
Modificació : BOE : 27/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R.  MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació : BOE : 28/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificado : BOE: 29/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R.  MT-8 : Equipos de protección personal de 
vias respiratorias : filtros mecánicos. 
Modificació: BOE : 30/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R.  MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes. 
Modificació : BOE : 31/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R.  MT-10 : Equipos de protección personal de 
vias respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 
Modificació : BOE : 01/11/75 
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo   (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 
- O.  de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52) 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indústria de la construcción 
Modificacions :    O.  de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 
 
O.  de 23 de septiembre de 1966    (BOE : 01/10/66)   Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de 
gener  de 1956 
 
- O.  de 31 de enero de 1940.  Andamios : Cap. VII.  Art. 66 a 74   (BOE : 03/02/40) Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970.  Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
 
Correcció d’errades : BOE : 17/10/70. 
 
- O.  de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de 
Seguridad e Higiene  
Correcció d’errades : BOE : 31/10/86 
 
- O.  de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
- O.  de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado 
 
- O.  de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació : O.  de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81) 
 
- O.  de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grua torre desmontables para obras 
Modificació :   O.  de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90) 
 
- O.  de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
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PLANTA D'ENDERROCS1/200 3 1 1Pla-03

Simbologia:
ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC

ENDERROC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

ENDERROC MARGE DE PEDRA

POU DE REGISTRE A ENDERROCAR

ENDERROC CANONADA CLAVEGUERAM

ARQUETA A ENDERROCAR

RETIRADA I REUBICACIÓ DE COLUMNA D'ENLLUMENAT
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PERFILS LONGITUDINALSH=1/250

V=1/100 4.2 1 1Pla-04.2 EIX 1
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PLANTA 1/200 5.1 1 1Pla-05.1

Simbologia:
PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-3.5 MPa

PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA CALCÀRIA DE 50 a 70 mm DE GRUIX

PEDRA NATURAL FOSCA/CLARA (FORMACIÓ RESSALT)

CANAL RECOLLIDA AIGUA

MUR DE PEDRA SECA

BARANA SOBRE MUR
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Simbologia:
SENYAL DE PERILL DE RESSALT EN CALÇADA

SENYAL DE COEXISTÈNCIA. ZONA DE CIRCULACIÓ COMPARTIDA
PERÒ AMB PRIORITAT PER ALS VIANANTS I AMB UNA VELOCITAT
MÀXIMA PER ALS VEHÍCLES DE 20 Km/h

P-15a

S-47

PEDRA NATURAL FOSCA/CLARA (FORMACIÓ RESSALT)

Prioritat Vianants
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CONEXIÓ A XARXA ACTUAL

P1
P2

P3

* P4

CONEXIÓ
ESCOMESA HEURES

PROTECCIÓ DE FORMIGÓ

XARXA DE CLAVEGUERAM
PLANTA 1/200 7.1 1 1Pla-07.1

Simbologia:

CANONADA PVC-U Ø250 mm SN8

ESCOMESA PVC-U Ø200 mm SN8

POU DE REGISTRE

PERICÓ CEC DE 40x10

REIXA

* NOTA TÈCNICA:

ABANS DE L’INICI DE LES OBRES, CALDRÀ VERIFICAR IN SITU LA COTA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENT (P4). EN CAS QUE AQUESTA PRESENTI UNA COTA INFERIOR A LA PREVISTA EN EL PROJECTE,
ES PODRÀ AJUSTAR LA RASANT DEL COL·LECTOR PER TAL D’AUGMENTAR LA PENDENT DEL TRAM COMPRÈS ENTRE
ELS POUS P3 I P4, MILLORANT AIXÍ LES CONDICIONS HIDRÀULIQUES. AQUESTA MODIFICACIÓ PODRÀ COMPORTAR UN
DESCENS DE COTA RESPECTE AL PROJECTE ORIGINAL. ACTUALMENT, UN TRAM PUNTUAL ENTRE ELS POUS P3 I P4 ES
PREVEU PROTEGIT AMB FORMIGÓ DEGUT A LA SEVA PROXIMITAT AMB LA RASANT DEL CARRER; EN CAS DE BAIXAR LA
COTA, AQUEST TRAM QUEDARIA MÉS ENFONSAT, MILLORANT AIXÍ EL TRAÇAT O LA PROTECCIÓ PREVISTA.
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* NOTA TÈCNICA:

ABANS DE L’INICI DE LES OBRES, CALDRÀ VERIFICAR IN SITU LA COTA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM EXISTENT (P4). EN CAS QUE AQUESTA PRESENTI UNA COTA INFERIOR A LA PREVISTA EN EL PROJECTE,
ES PODRÀ AJUSTAR LA RASANT DEL COL·LECTOR PER TAL D’AUGMENTAR LA PENDENT DEL TRAM COMPRÈS ENTRE
ELS POUS P3 I P4, MILLORANT AIXÍ LES CONDICIONS HIDRÀULIQUES. AQUESTA MODIFICACIÓ PODRÀ COMPORTAR UN
DESCENS DE COTA RESPECTE AL PROJECTE ORIGINAL. ACTUALMENT, UN TRAM PUNTUAL ENTRE ELS POUS P3 I P4 ES
PREVEU PROTEGIT AMB FORMIGÓ DEGUT A LA SEVA PROXIMITAT AMB LA RASANT DEL CARRER; EN CAS DE BAIXAR LA
COTA, AQUEST TRAM QUEDARIA MÉS ENFONSAT, MILLORANT AIXÍ EL TRAÇAT O LA PROTECCIÓ PREVISTA.
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CARREGA DE TRENCAT  40 TN.

FORMIGÓ HA-25
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Descripció
Canal de drenatge lineal de Formigó Polímer tipus ULMA model M100 o similar.
Sistema de fixació per cargol a la base del canal, dos punts de fixació per ML.
Classes de Càrrega fins C250, segons Norma EN 1433, sense ús d'armadura de reforç.
Amb encadellat d'alineació horitzontal i vertical.
Declaració de Conformitat CE i compliment de la Norma EN 1433.
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Per a sistema de fixació amb cancel·la, dos punts de fixació per ML.
Esquerdes i pivots direccionadors d'aigua a 60°.
Superfície de captació: 435 cm²/ML.
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES 

OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 

 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 

necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades f ins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte 
estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 

l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 
o en el que def initivament hagin de quedar. 

 

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies 

facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a 
Director. 

 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor 

execució de les obres, sempre que no modif iquin les condicions del Contracte.  
 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 

contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.  

 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa 
no fos acomplerta ef icaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la 

amb càrrec al Contractista. 
 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.  

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. 

Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 

disposició de les obres així com les modif icacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.  
El Contractista no pot introduir cap modif icació sense l'autorització escrita del Director.  

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especif icada, presenta dubtes, 
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 

solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar 
els materials o executar l'obra en qüestió f ins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 

d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.  
 
Article 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.  
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Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 

responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.  
 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 

conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.  
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del 

dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites 
ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 

El Contractista té dret a que se li justif iqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions 
que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que 
li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.  

 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 
recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustif icada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a 
tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justif icant de 

recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos.  
 

Si justif ica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 

al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.  
 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 

obres entre les quals s'hi compten: 
 

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 

 
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com 
els elements i les obres provisionals o auxiliars;  

 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 

tercers; 

 
-neteja i vigilància; 

 

-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 
perjudicis que es deriven de l'execució de les obres;  

 

-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de 
les obres, amb exclusió dels que són específ ics de  l'Administració; i  

 

-disposició, d'una of icina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 
Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del 
projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que 

puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material 
que pugui ser convenient conservar. 

 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 
de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis 

causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident 
o bé per supòsit fortuït. 
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Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.  
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir 

la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.  
 

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 

l'incumbeixen en matèries f iscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 
qualsevol altra classe que l'afecten. 
 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 

tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 

l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 
compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.  
 

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 
dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 
errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció.  

 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir 
tot el personal degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 

funcionament de les obres i instal·lacions. 
 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal f i.  

 
A banda de la senyalització de l’obra especif icada en un altre article del plec, s’han de 
disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han 

de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 
comprovar en l’acta de replanteig. 

 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suf icient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat 
CE. Serà exigible al contractista la presentació del certif icat de que el material emprat 

presenta el marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar 
la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 
hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.  

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.  

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.  

 
Article 5.- PERSONAL 

 

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de 
residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suf icient solvència tècnica i moral així 

com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.  
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La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 

d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suf iciència en tots els aspectes.  
 

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 

durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials 

és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui 
la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en 
demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.  

 
Quan la marxa dels treballs ho justif ica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 

 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb 

reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 

Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 

 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.  

 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.  
 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 

contractista de les seves obligacions i responsabilitats.  
 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.  

 
Article 6.- GENERALITATS 

 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com 
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis 

públics (aigua, clavegueram). 
 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 

estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte 
la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això 
el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als 

ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.  
 

L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 

l’execució dels treballs (o la seva reposició a la f inalització dels mateixos) i les possibles 
dif icultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.  

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, f ins i tot 

quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es 
considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 
mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.  

 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 
projecte i les autoritzi expressament, les modif icacions de traçat (provisionals o def initives) o 

el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.  
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El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 

treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 

arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 
Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 
contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els 

fets i decideix les superf ícies i/o volums que s’han d’abonar.  
 

Les dif icultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 

diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.  

 

Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 

formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 
 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 

nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 
les normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i 
control de qualitat, sense perjudici de les específ iques que estableix el corresponent plec. Tot 

el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certif icat de que el material emprat presenta el marcatge CE.  

 

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de 
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.  

 

Les característiques dels materials insuf icientment especif icats al Plec de Condicions, o que 
no hi siguin continguts, les def ineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.  

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta f inalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 

catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certif icats i les especif icacions suf icients 
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 

parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf  núm. 12. 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 

destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització def initiva, i es poden substituir, 

àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 
estiguin inclosos amidaments i certif icacions. Les despeses que s'originen sempre són a 

càrrec del Contractista. 
 

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 
demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 

executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres f ins que 
no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
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Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 
clàusules administratives, són: 

-memòria, 

-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 

-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la 
realitat. 

 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de 
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.  
 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 

executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 
suf icientment def inida i tingui preu en el Contracte. 

 

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 

Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 
l'obra, així com els punts f ixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director 

per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.  
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 

respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot 
afectar el compliment del Contracte. 

 

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 
s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.  

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.  

 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha 
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:  

 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;  
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 

-representació gràf ica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i  
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 

10.1 Generalitats 
 

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa 

de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.  
 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 

que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 
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durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 

consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 

del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la 
facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions 
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el 

Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta 
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta 
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.  

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra 

sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés 
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que hi hagin. 
 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el 
Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada of ici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 

aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.  
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i 

intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs 
nocturns. 
 

10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 

posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés 
als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques 
que f iguren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de 

manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista.  

 

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per 

tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en 
general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 
necessàries) de forma correcta i suf icient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.  

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la 
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.  

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant 
de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i 

la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 
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tancaments, marques viàries, balises ref lectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 

etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.  
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri 

de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el 
Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi 
rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.  

 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les def iciències que observa i ha de ser 
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar 
per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als 

efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres  

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir 

sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos 

s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en 
els talussos adjacents. 

 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes 
conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva 

costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.  
 

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 

control d’incendis i a les instruccions complementàries que f iguren en les 
prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 

responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució 
de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.  

 

-Ús d’explosius:L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i 
els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria 
i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.  

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identif icats i estar situats a 
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció.  

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les 
barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suf icient per evitar 

possibles accidents. 
 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora f ixa i fora de la 

jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de 
l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de 
persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc 

minuts abans d’encendre les metxes f ins després que hagin esclatat totes.  
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament 
elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.  

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de 
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 

adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
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El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per 

advertir al públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de 
conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.  

 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 
danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.  

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 
en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 

del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 

preventives. 
 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 

puguin produir. 
 
 

10.6 Obres de condició especial 
 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 

particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats 
perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els 
esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un 

marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals.  
 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 

requereix condicions especials. 
 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error 

o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al 
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que 
això ocasioni aniran al seu compte. 

 
Si les def iciències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 

contractista pot reparar-la f ins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.  
 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el 
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, def iciència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els 

treballs a què fa referència. 
 

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 
en les condicions i f reqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 

les instruccions i normes of icials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha 
de procedir segons determina el Director. 

 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels 
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en 

aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es 
puguin originar f ins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.  
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De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de 

l'obra. 
 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 

Laboratori of icial designat pel Director, perquè les efectuï.  
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 

contractista la presentació del certif icat de que el material emprat presenta el marcatge CE.  
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra def inida en el projecte ni sobre l'execució establerta en 
el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, 

def iciència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les 
unitats d’obra a què es refereixi. 

 

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 

contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 

d'introduir les modif icacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modif icacions per la quantia o naturalesa justif iquen variacions sensibles de preu o 

termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 

El Contractista pot proposar també modif icacions sobre l'obra projectada, degudament 
justif icades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o 
a les modif icacions hi f igura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte 

ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir f ins on sigui 
possible dels costos elementals que f iguren en el projecte i en tot cas als corresponents a la 
data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modif icacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-

les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres 

que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena 
part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap 
segregació. 

 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 
que especif iquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als 

amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 
reclamacions que cregui oportunes. 

 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suf icient al Director perquè pugui prendre les dades 

necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el 
resultat. 

 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
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Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen 

les prescripcions particulars quant a això. 
 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superf ície, per la seva longitud o 

pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com f iguren especif icades al Quadre 
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especif icar 
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres 

casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual.  
 
 

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 

14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i 
les modif icacions autoritzades. 

Amb aquesta f inalitat el Director lliura la certif icació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de 

vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 

Les relacions valorades i les certif icacions consegüents tenen caràcter provisional i els 

pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació 
f inal per a la conf irmació o la rectif icació. 

 

Sempre que en el Contracte no s'especif ica una modalitat distinta, les obres es valoren als 
preus d'execució material que f iguren en el projecte, als especials establerts i si escau, als 
que es f ixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el 

Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.  
 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra def inides i aplicades en els 

pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé 
si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 
mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 

realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del 
terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o 
el Contracte no especif iquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que 

no hi f igurin tots els especif icats en la descomposició o en la descripció dels preus.  
 

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 

proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.  
 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i 

refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
 

14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari f ixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les 

del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, 

sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
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b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 

f ixar. 
 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 

petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda 
així formalitzat el preu contradictori. 
 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 
que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.  
 

14.4. Excés d’obra 
 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 

aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.  
 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la def inida en el projecte, si a criteri de la 

direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 

14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi 
consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 

acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import 
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
f raccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.  

 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuf iciència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 

constitueixen els referits preus. 
 

14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que f iguren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de 
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com 

les restants, d’acord amb els preus que f iguren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés 
d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es f ixi contradictòriament, 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 
treballs en les condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.  

 
14.7 Abonaments de provisions 

 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del 
preu que f igura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen 

per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixen les condicions esmentades. 
 

14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum 
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no f igurar les dites unitats en el 

Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 

pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus 
of icials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
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14.9 Esgotaments 
 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 

unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del 
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en 
els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a 
la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra f ins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 

d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no 
assolís la xif ra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús 

hagi donat lloc. 
 

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 

 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suf icientment, sinó en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 
dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 

Projecte. 
 

 

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el 

Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 
paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 
encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 

d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.  

 

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 

preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter of icial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 

administratives bé en el contracte. 

  
Article 18.- RESCISSIÓ 

 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la f iança.  
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En aquest cas, es f ixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 

pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.  
 

Article 19.- FIANCES 
 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 

l’adjudicació, dipositarà com a f inança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.  

 
A més d’aquesta f iança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna 
de les liquidacions parcials. 

 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució 

de les obres compreses en el present Plec de Condicions.  
 

Per cada dia de demora en la f inalització dels treballs respecte al termini f ixat, li serà 

imposada una multa de quantitat a f ixar pel Director.  
 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 

treballs en la data pref ixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

 

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dins de les 48 hores següents, 
es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la f iança.  

 

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per 

escrit al Director i dintre del mes següent del f inal, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura 
les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben 
realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui 

necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justif icada poden fer-se les 
al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director 
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, 

f ixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres 
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.  

 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
f iança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 

 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especif icació 
distinta. 

 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que f ixa el 
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui 
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que 

haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al 
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reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions 

degudes. 
 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació def initives es tornarà la f iança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 

aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 

terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i def initiu, amb assistència del 
Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment 

de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 

pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment.  
 

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el 
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, 
s'entén que n'està conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions 
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, 
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.  

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document 
a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes 
les altres contribucions, impostos i arbitris.  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas 

sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les 

següents parts: 

 

 

CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 

 

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 

 

CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

 

 

 

 

 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  

 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

  

 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 

 

 

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
La finalitat del present Projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a 
dur a terme l’execució del Projecte de renovació de la pavimentació i serveis d’un tram de l’avinguda 
de la Vall d’Arbolí (Baix Camp).  

Les actuacions considerades consisteixen en: 

- Demolició del paviment existent 

- Renovació del serveis existents (clavegueram i enllumenat) 

- Pavimentació i senyalització 

 

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució de les obres serà de 3 mesos. 

 

 

I.3 DISPOSICIONS GENERALS 

 

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 

 

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 

12.12.94) 

 

-Normes UNE  de compliment obligatori. 

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 

complementàriament, la resta de les normes UNE. 

 

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del 

govern 136/1960 de 4 de febrer). 

 

-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 

 

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 

obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

 

 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES 

OBRES 

   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 

     II.1.1.1 Definició 

    II.1.1.2 Mesurament i abonament 

   II.1.2 Replanteig general de les obres 

 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 

   II.2.1 Definició 

   II.2.2 Mesurament i abonament 

 II.3 TERRAPLENS 

   II.3.1 Definició 

   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 

   II.3.3 Mesurament i abonament 

   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

   II.3.5 Descripció de proves i assagis 

 II.4 DEMOLICIONS 

   II.4.1 Definició 

   II.4.2 Execució de les obres 

   II.4.3 Mesurament i abonament 

 II.5 ENDERROCS DE MURS 

 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 

   II.6.2 Esgotaments 

   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 

 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 

   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 

   II.7.2 Encreuaments de gas 

   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 

   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 

   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 

   II.7.6 Mesurament i abonament 

 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

   II.8.1 Definició 

   II.8.2 Condicions generals 

   II.8.3 Forma i dimensions 

   II.8.4 Execució de les obres 

   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 

   II.8.6 Col·locació del material filtrant 

   II.8.7 Mesurament i abonament 

 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 

   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 

   II.9.2 Mesurament i abonament 

 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

   II 10.1 Vorades de pedra 

   II.10.2 Vorades de formigó 

    II.10.2.1 Procedència 

    II.10.2.2 Característiques generals 

    II.10.2.3 Normes de qualitat 

    II.10.2.4 Recepció 

    II.10.2.5 Mesurament i abonament 

   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

    II.10.3.1 Definició 

    II.10.3.2 Procedència 

    II.10.3.3 Característiques generals 
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    II.10.3.4 Normes de qualitat 

    II.10.3.5 Recepció 

    II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 

 

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 

 

NORMATIVA II 

 

 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 

 

 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 

 

 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-

73 de l’I.T.E.C.c.c., 

 

 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, 

ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document 

contractual, 

 

 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 

 

 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 

 

 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 

 

 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 

 

 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores (O.M.:30.6.81). 

 

 

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 

 

II.1.1.1 Definició 

 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres 

que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna 

manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 

 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 

zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, 

malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 

 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 

incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 

 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al 

magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

9 

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 

 

El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb 

cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada 

confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista 

prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 

 

Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 

precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 

estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 

designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà 

feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva 

situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 

clarament els que cal conservar. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran 

les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota 

de l’esplanada definitiva. 

 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 

menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 

terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 

una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 

 

II.1.1.2 Mesurament i abonament. 

 

S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 

 

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament 

es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 

d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador 

dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 

les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i 

s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs 

intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

 

II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb 
indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el 
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
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II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

II.2.1 Definició 

 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 

així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 

esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 

l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 

clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions 

de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 

sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 

seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 

compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls 

seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

 

II.2.2 Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com 

es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 

d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. 

 

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 

específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

 

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 

Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 

essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 

parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense 

reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar 

les cotes de les voreres més pròximes. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 

tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament 

la unitat d’obra. 
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II.3 TERRAPLENS 

 

II.3.1 Definició 

 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 

característiques i tipus de terrenys. 

 

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal 

s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A 

continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 

s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 

característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 

condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 

tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 

escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 

 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra 

banda les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 

previs d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 

classifiquen en: 

 

Sòls inadequats: (SI) 

 

 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 

 

Sòls tolerables: (ST) 

 

 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 

 .Límits d’Atterberg: 

   -Límit líquid < 40. 

   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 

 .Densitat del pròctor > 1,450. 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 

 .Contingut matèria orgànica < 2% 

 

Sòls adequats: (SA) 

 

 .Sense pedres de mida > 10 cm. 

 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 

 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 

 

Sòls seleccionats: (SS) 

 

 .Sense pedres de mida > 8 cm. 

 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
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 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 

 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 

 .Sense matèria orgànica. 

 

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 

de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 

d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 

únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 

a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el 

coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 

Pròctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o 

embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 

Normal. 

 

II.3.3.Mesurament i abonament. 

  

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 

mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 

terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 

estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 

l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 

préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes 

de les voreres més pròximes. 

 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 

localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 

preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, 

estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat de terraplè. 

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les 

Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

II.3.5 Descripció de proves i assaigs 

 

Rebliments  

 

Materials: 

 

Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els 

següents assaigs: 
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 - 2 pròctors segons NTL-107 

 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 

 

 

Execució: 

Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Sorra de pedra calcària 

 

Materials:  

Per cada 100 m3 de material: 

 

 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 

 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 

 

Execució: 

 

Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 

 

 

II.4 DEMOLICIONS 

 

II.4.1 Definició. 

 

 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 

 

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 

inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 

II.4.2 Execució de les obres. 

 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 

s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 

evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 

obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 

d’amàs. 

 

II.4.3 Mesurament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així 

com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 

utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 

 

II.5 ENDERROCS DE MURS 

 

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 

 

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de 

servei públic que es pugui fer malbé. 

S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 

horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb 

una barana i un sòcol. 

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 

 

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 

Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 

cm. Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els 

murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 

 

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 

 

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 

 

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 

considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 

s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 

causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades 

operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen 

el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de 

les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 

l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 

excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

                     

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 

calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 

l’arranjament de les àrees afectades.                                                       

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 

mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 

cap dret a pagament per aquests conceptes. 
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El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 

Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran 

els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 

transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 

definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol. 

 

II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 

superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 

hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada 

zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o 

en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Pròctor.  

 

II.6.2 Esgotaments 

 

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 

d’esgotament. 

 

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 

durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà 

de tenir el vistiplau de la D.F. 

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 

 

 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua 

a la que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida 

d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a 

ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 

 

 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 

 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380±10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una 

mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència 

requerida 17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 

 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 

 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el 

seu estat en els sistemes elèctrics. 

 

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per 

a la realització de l’esgotament de tota l’obra. 

 

II.6.3 Apuntalaments i estrebades 

 

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat 

de l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als 

plafons de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
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En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà 

un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas 

general, sense cap tipus d’increment econòmic. 

 

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 

seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 

 

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 

addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 

 

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 

 

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 

 

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 

s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 

 

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el 

treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la 

vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i 

estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, 

quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

 

 

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 

 

Definició 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 

executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de 

calçada. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

 

II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 

 

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 

formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El 

formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 

95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  

A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 

 

II.7.2 Encreuaments de gas. 

 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 

amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 

 

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat 

tindrà en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 

 

II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 

document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o 

seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
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II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 

 

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 

Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 

 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 

 

II.7.6 Mesurament i abonament. 

 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel 

correcte acabament de l’encreuament.  

 

 

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

 

II.8.1 Definició 

 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 

captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 

filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 

impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a 

zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 

 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 

 - Col·locació de la canonada. 

 - Rebliment de la rasa de drenatge. 

 

II.8.2 Condicions generals 

 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre 

material sancionat per l’experiència. 

 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

II.8.3 Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 

seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 

direcció. 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental 

o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

 

II.8.4 Execució de les obres 

 

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 

de rases i pous”. 

 

 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

18 

II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà 

de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, 

així mateix permeable. 

 

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud 

de la rasa. 

 

II.8.6 Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà 

amb el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix 

inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs 

ni alterar llur posició. 

 

II.8.7 Mesurament i abonament. 

 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 

lineals (ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li 

aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, 

canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la 

unitat. 

 

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no 

es consideri als preus unitaris definits. 

 

 

II.9 LA SUBBASE GRANULAR 

 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 

l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de 

tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 

l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les 

vorades. 

 

Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 

graves naturals. 

 

II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 

 

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 

 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 0,40 UNE. 

 

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

 

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 

 

TAMISSOS    S1   S2   S3 

ASTM   UNE    

2"   50  100   100   - 

 

1"   25  -   75-95   100 
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3/8"   10  30-65   40-75   50-85 

 

Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 

 

Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 

 

Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 

 

Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 

 

 

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 

inferior a 35.  

 

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 

 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 

 

Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 

Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 

màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 

especials com vora pous, embornals o elements singulars. 

 

II.9.2 Mesurament i abonament. 

 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 

s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 

S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes 

les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 

acabada. 

 

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 

 

 

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 

granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 

de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix 

de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 

vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un 

element senyalitzador del final de calçada. 

 

 II.10.1 Vorades de pedra 

 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 

 

 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 

 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un 

so clar en ser copejats amb un martell. 

 - Tenir adherència als morters. 

 

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

20 

La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà 

que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i 

un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 

 

En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o 

menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu 

s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 

 

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla 

s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran 

amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de 

junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 

 

Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  

compressió:  (1.300 kgf/cm2). 

 

Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 

desgast: 

 

Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 

intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 

 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 

7070. 

 

Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 

i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 

 

II.10.2 Vorades de formigó 

 

II.10.2.1 Procedència 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

II.10.2.2 Característiques generals 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 

l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 

del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 

 

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 

s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 

 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 

mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 

 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
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II.10.2.3 Normes de qualitat 

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm²) 

 

Desgast per fregament: 

 - Recorregut : sis-centes (600 m) 

 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm²) 

 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm² per via humida) 

 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

 

II.10.2.4 Recepció  

 

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 

cm). 

 

II.10.2.5 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  

col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 

formigó s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 

totalment acabada. 

 

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

 

II.10.3.1 Definició 

 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 

i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

II.10.3.2 Procedència 

 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 

II.10.3.3 Característiques generals 

 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 

cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i 

amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

 

II.10.3.4 Normes de qualitat 

 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 

 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 

  - Dors a tracció       35 kg/cm2 

 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
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  Gruix        0,3 mm 

  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   0,4 mm 

  Rectitud d’arestes:      0,2 mm 

  Vessaments:       0,5 mm 

  Planor:                   0,85 mm 

 

 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la 

cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves 

mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 

 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    10 % 

 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 

 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 

  - Dors a tracció:      35 kg/cm2 

 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 

  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 

  - Gruix        8 % 

  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 

  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 

  - Vessaments:       0,5 mm 

  - Planor        2 mm 

 

El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 

impactes. 

 

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

 

II.10.3.5 Recepció 

 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 

especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

 

II.10.3.6 Mesurament i abonament 

 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i 

totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 

del Quadre de preus núm.1. 

 

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 

 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 

 

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 

 

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 

 

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm³ i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm² 
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- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 

presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

   III.1.1 Definició de materials 

    III.1.1.1 Canonades 

    III.1.1.2 Unions de tubs 

    III.1.1.3 Peces especials 

    III.1.1.4 Vàlvules 

    III.1.1.5 Boques de reg 

    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 

    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 

   III.1.2 Execució de les obres 

    III.1.2.1 Rases 

    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 

   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 

 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

   III.2.1 Definició 

    III.2.1.1 Canonades 

    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 

    III.2.1.3 Embornals 

   III.2.2 Execució de les obres 

    III.2.2.1 Canonades 

    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 

   III.2.3 Mesurament i abonament 

    III.2.3.1 Canonades 

    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 

    III.2.3.3 Embornals 

 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

   III.3.1 Condicions per a la instal·lació 

   III.3.2 Condicions dels materials 

    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

    III.3.2.2 Columnes 

    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 

 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 

s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita 

l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic 

i xarxa de baixa tensió. 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA III: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

 

 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 

 

 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 

 

 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 

 

 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 

 

 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 

 

 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

 

 

III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 

 

III.1.1 Definició de materials 

 

III.1.1.1 Canonades. 

 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

 

- Marca del fabricant 

- Any de fabricació 

- Diàmetre nominal  

- Timbratge 

- Pressió nominal 

- Norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 

canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 

d’abastament del MOPU. 

 

 

Canonades d’amiant-ciment 

 

Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
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Canonades de polietilè 

 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 

densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 

Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 

sediments ni incrustacions. 

 

Canonades de PVC 

 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 

ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub 

i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major 

de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 

 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 

 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició 

horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 

 

Canonades de fosa 

 

Fabricació dels tubs 

 

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim 

serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a 

DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 

 

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 

l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 

i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 

 

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 

segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors 

als de la norma). 

 
 

DN 
 

Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 

 

Tipus de junt 

 

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 

elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

 

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
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Gruix dels Tubs 

 

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 

2531. 

 

Marcat 

 

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any i número d’identificació. 

 

Revestiments 

 

Revestiment interiors 

 

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 

 

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 

 

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 

 
 

DN 
 

GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 
 

Valor mig 

 mínim 

 
Valor mínim en un 

punt 
 

60 - 300 
 

3 
 

2,5 
 

1,5 
 

350 - 600 
 

5 
 

4,5 
 

2,5 
 

700 - 1200 
 

6 
 

5,5 
 

3,0 
 

1400 - 2000 
 

9 
 

8,0 
 

4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional 
ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la 
pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 

 

Fabricació de les peces especials 

 

Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 

2531. 

 

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 

300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 

 

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 

bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 

 

Tipus de junt 

 

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 

 

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 

equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
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En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

 

Gruix de les peces especials 

 

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de 

les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

 

Marcat 

 

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 

 

Revestiments 

 

Revestiments interior i exteriors 

 

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 

mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 

ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 

ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 

ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 

ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 

 

III.1.1.2 Unions de tubs. 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 

 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilè 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior 

de la copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

 

Unió de tubs de PVC 

 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 

 

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
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Unió de tubs de fosa 

 

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 

 

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 

l’allotjament de l’anell de junt. 

 

Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 

 

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la 

profunditat de l’endoll menys i cm. 

 

Endollat del tub 

 

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la 

superfície aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 

 

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 

tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran 

utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub. 

 

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en 

el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 

 

Tall dels tubs 

 

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 

xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del 

junt. 

 

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 

 

Desviacions angulars 

 

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 

 

 - De DN 60 a 150:   5º 

 - De DN 200 a 300:   4º 

 - De DN 350 a 600:   3º 

 - De DN 700 a 800:   2º 

 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 

 

III.1.1.3.Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 

 

Per tubs de fibrociment     Ferro colat 

Per tubs de polietilè   Polietilè 

Per tubs de PVC    P.V.C. 
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Per tubs de fosa    Fosa 

 

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

Corbes. 

 

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

 

Cons. 

 

- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T. 

 

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 

- no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarets. 

 

S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 

canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 

amb dos caragols. 

 

III.1.1.4 Vàlvules. 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors 

de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 

fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei 

i les sobrepressions que es puguin produir. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 

nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules 

 

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 

permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 

l’arqueta. 

 

Vàlvules de comporta. 

 

S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals 

fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes 

seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola 

cara. 

La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

32 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 

ISO 7259 tipus A 

 

Dimensions cara a cara 

 

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la 

norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 

 

Extremitats amb brides 

 

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 

de la norma internacional ISO 7005-2. 

 

Eix de maniobra 

 

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 

estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula 

estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 

 

Revestiment 

 

Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 

revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona 

per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 

 

Materials 

 

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 

 

L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 

 

Assajos 

 

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 

 

 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 

 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 

 

Vàlvules de papallona. 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 

diàmetres superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 

pressions superiors. 

 

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb 

brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en 

coixinets autolubricats. 

 

Maniobra de la vàlvula 

 

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 

oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran 
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dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de 

flux. 

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 

reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 

 

Mecanisme de reducció 

 

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense 

reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 

 

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 

equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la 

papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el 

màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons 

DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 

 

Normativa d’obligat acompliment 

 

ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 

ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca 

de clau per a instal·lacions enterrades. 

ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 

ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 

ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 

ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 

ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 

 

Vàlvules de retenció. 

 

Seran del tipus de bola, o amb comporta  

 

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 

pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 

juntes d’elastòmer. 

 

La tanca sempre serà estanca 

 

III.1.1.5 Boques de reg. 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 

UNE 23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

 

III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 

 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

 

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 

 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 

inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 

evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
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III.1.2 Execució de les obres. 

 

III.1.2.1 Rases. 

 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 

15 cms. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de 

forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan 

s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva 

posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

 

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un 

cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 

compactant perfectament els costats del tub. 

 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 

l’apartat (5) (rebliment de rases). 

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 

 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 

 

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 

 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i 

fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. 

de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i 

mides 40 x 40 cm. 

 

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., 

seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 

vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés 

serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

 

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 

 

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 

 

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 

proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 

qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 

s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
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III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

III.2.1 Definició de materials 

 

III.2.1.1 Canonades 

 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret 

corrugada (SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 

20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta 

elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-

femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 

 

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta 

obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el 

maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 

 

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 

quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 

qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per 

diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del 

Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

 

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 

drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de 

fàbrica (maó). 

 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

 

III.2.1.3 Embornals. 

 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha 

de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 

manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

 

III.2.2 Execució de les obres. 

 

III.2.2.1 Canonades 

 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 

-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

-Transport i manipulació. 

-Preparació de l’assentament. 

-Muntatge dels tubs. 

-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  

-Execució de la junta. 

-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de 

formigó. 

-Rebliment de la rasa 

-Proves canonades instal·lades. 
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-Subministrament i emmagatzematge del tub. 

 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 

metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

 

 -Nom del fabricant o marca comercial 

 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 

 -Tot en el mateix ordre. 

 

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 

 

La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

 

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 

descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 

impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny 

natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels 

tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel 

formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 

resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

 

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la 

col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 

 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 

tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, 

el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

 

-Transport i manipulació. 

 

Transport 

 

 - No patiran cops ni fregaments. 

 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 

 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no 

superin el 50 % de les de prova. 

 

Manipulació 

 

 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 

 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 

 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 

 

Descàrrega 

 

 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 

 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

 

-Preparació de l’assentament. 

 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
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Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 

en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 

kg/cm2. 

 

- Muntatge dels tubs. 

 

 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 

 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 

 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 

 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 

baixos. 

 

-Rebliment de la rasa 

 

 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  

 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 

 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: 

en base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 

 

-Proves canonades instal·lades 

 

Proves per trams 

 

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 

conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els 

punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop 

d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 

 

 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 

 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el 

pou aigües amunt del tram a provar. 

 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts 

i pous. 

 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 

detecció de pèrdues. 

 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  

amb pèrdues i es farà una nova prova. 

  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 

-Revisió general. 

 

 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de 

la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 

descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

 

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 

 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 

que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir 

o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 

especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió 

de les peces prefabricades es farà amb morter. 
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Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 

col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

III.2.3. Mesurament i abonament 

 

III.2.3.1 Canonades 

 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 

longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 

preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 

entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

 

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 

s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 

queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-

se serà d’abonament independent. 

 

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 

 

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 

mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 

independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 

deduït de l’alçada mitja de pous. 

 

III.2.3.3 Embornals. 

 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 

rebliment llevat prescripció en contra. 

 

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més 

pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

 

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per 

unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

 

 

III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

III.3.1 Condicions per a la instal·lació 

 

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 

generals, especificades als següents documents: 

 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 

- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 

maig del 1954). 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
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- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 

Obras Públicas”. 

 

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

 

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 

del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens 

 

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució 

i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de 

llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

 

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 

Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 

Generalitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic 

Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 

s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 

documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 

- Llums 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 

concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 

Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 

 

- Làmpades 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 

lluminós. 

 

- Equip d’encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables 

 

Certificat d’homologació del cable 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 

la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en 
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aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 

qualitats. 

 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 

pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 

l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 

que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 

expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 

l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 

 

III.3.2 Condicions dels materials 

 

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la 
ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 

 

III 3.2.2 Suports de llums 

 

Característiques 

 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 

d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 

resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 

d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, 

els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les 

sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de 

seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 

 

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 

l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 

situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de 

protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella 

solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra 

quan sigui metàl·lica. 

 

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica 

no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se 

aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures 

es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

III.3.2.3 Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 

 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 

evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
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La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

III.3.2.4 Llums 

 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 

amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 

tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 

 

Característiques indicatives 

 

- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la 

UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 

 

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 

tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 

- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 

Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

 

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 

assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir 

un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 

 

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 

temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 

 

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 

hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 

una temperatura superior a l’admesa. 

 

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 

 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 

protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, 

tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a 

terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de 

desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a 

màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la 

instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 

intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 

servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 

 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 

disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 

dels dispositius esmentats. 

 

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 

l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu 

al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa 

entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
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Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 

 

III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 

 

Cables 

 

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

 

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 

 

Tipus  

 

Xarxes subterrànies 

 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 

en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 

encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i 

el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o 

no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 

 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la 

cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 

 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 

d’enllumenat  

exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi 

instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva. 

 

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 

distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció 

del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 

    

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 

l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 

arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del 

conductor. 

 

Xarxes aèries 

 

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-

05. 

 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 

cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

 

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 

trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 

pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb 

els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 

 

Xarxes de control i auxiliars 

 

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 

dels conductors serà de 2,5 mm2. 
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III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada 

de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una 
protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema 
que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de 
tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del 
suport, s’utilitzaran elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, 
així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 

d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 

públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 

3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les 

parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres 

elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la 

instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de 

gaudir d’una posada a terra. 

 

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 

mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc 

i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 

 

III.3.2.9 Posades a terra 

 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 

qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 

metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 

línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

 

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 

llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

 

 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

 

 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-

groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de 

la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas 

aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 

cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció 

mínima de 16 mm2de coure. 
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 

altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

 

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 

 

Cables per a línies aèries de baixa tensió 

 

Conductors  

 

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges 

que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 

 

Conductors aïllats 

 

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 

garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 

especificades en la norma UNE 21.030. 

 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. 

La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i 

una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 

 

Cables per a línies soterrades de baixa tensió 

 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 

aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 

contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 

suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 

 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 

complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 

d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 

aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

 

Cables per a línies de mitjana tensió 

 

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 

L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 

semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 

una part metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 

(20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 

resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 

 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
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III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 

 

III.3.3.1 Estació transformadora 

 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 

segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 

Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 

acabat de l’obra. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

 

III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 

 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 

proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 

Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 

comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 

funcionament de l’E.T. 

 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 

distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

III.3.3.3 Cables 

  

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 

transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 

corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 

s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de 

llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els 

tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries 

més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels 

materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

 

III.3.3.4 Punt de llum 

 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 

d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 

terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 

l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al 

seu correcte funcionament. 

 

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
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III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 

 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge 

horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 

armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 

d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 

com l’obra civil d’assentament del mateix. 

 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 

 

 

III.4 XARXA TELEFÒNICA 

 

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la Companya Telefònica. 

 

III.4.1 Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als 

plànols i al present plec. 

 

Materials homologats a Telefònica. 

 

 -Tubs de PVC rígid ø 110, ø 63 i ø 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 

(110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

 

 -Colzes  de PVC rígid ø 110 i ø 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 

(110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 

(63/90/561). 

 

 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

 

 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

 

 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 

cables). 

 

 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 

Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del 

prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota 

calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 

primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 

63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu 

escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

47 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la 

que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 

 

Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 

  - Totes les separacions entre tubs ø 110 serà de 3 cm 

  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs ø 63 i ø 40 que les 

establertes per als tubs ø 110. 

  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 

  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 

  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 

  - Per situar els tubs ø 63 i ø 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos 

dels tubs ø 110 

  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar 

fils. 

 

Canalitzacions Telefòniques 

 

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 

elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per 

centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 

 

Pericons i elements singulars 

 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. 

Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 

cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 

(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de 

manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest 

tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 

 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden 

ser dels tipus anomenats D, H i M. 

 

 

III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 

aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada 

setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 

centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), 

col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 

canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 

recte d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució 

de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-

cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 

%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 

 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 

longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.
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III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 

acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de 

l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris 

inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 

preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 

(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la 

unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

Companyies. 

 

 

III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS  

  

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 

encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 

de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els 

trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 

possibilitat de creuament amb altres xarxes.  

  

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme.  

  

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió  

  

ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

  

  

  

PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

  

  Gas  
 

 

0,20 

  

  

  

  Aigua  

 

0,20 

  

  Aigua  
 

 

0,20 

  

  

  

  Gas  

 

0,25 

  

  B.T.  
 

 

0,25 

  

  

  

  B.T.  

 

0,25 

  

  A.T.  
 

 

0,25 

  

  

  

  A.T.  

 

0,20 

  

 Telèfon  
 

 

0,20 en tubs 

  

  

  

  Telèfon  

 

0,20 

  

  
 

  

  

  

  

  

  A façanes  

 

0,40 
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Telèfon  

 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME  

(distàncies mínimes en m)  

  

A.T.  

 

0,25 

  

B.T.  

 

0,20 

  

Altres serveis  

 

0,30 

  

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica 

i la canonada o cables de la instal·lació aliena.  

 

Aigua  

  

ENCREUAMENT 

(distàncies mínimes en m) 

PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en m) 

 

0,10 

 

0,25 
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CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 

 

 IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 IV.2 CAPES DE BASE 

   IV.2.1 Base de tot-ú artificial 

   IV.2.2 Bases de grava-ciment 

 IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

   IV.3.1 Paviments asfàltics en calent 

   IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred 

   IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

 IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS 

DE VORAVIA 

 IV.7 SENYALITZACIÓ 
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IV. PAVIMENTACIÓ 

 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 

serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar 

una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base 

a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa 

de base de calçada i les capes de paviment. 

 

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA IV: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 

 

 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 

 

 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 

 

 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 

 

 Codi de circulació vigent 

 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 

 

 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 

  

 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 

9.4.68). 

 

  

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 

Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 

construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 

elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 

col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 

infraestructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació. 

 

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 

(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 

assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 

característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm²). 

(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 

realment executats mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 

terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra 

del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament 

la unitat d’obra. 
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IV.2 CAPES DE BASE 

 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 

(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 

 

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 

 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 

tipus continu. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

Granulometria: 

 

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 

UNE, mesurades en pes. 

- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 

 

 

              TAMISSOS  

                UNE 

 

acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 

 

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 

d’elements amb dues o més cares de fractura. 

 

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 

 

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 

 

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 

qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 

compactar). 

 

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 

Modificat. 

 

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm² serà superior 

a 100 kg/cm², per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm². 
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- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 

zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 

 

Mesurament i abonament. 

 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 

desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 

subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent 

acabada. 

 

IV.2.2 Bases de grava-ciment 

 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 

fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base 

a calçades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al 

quadre: 

 

 

TAMISSOS    

UNE 

 

Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb 

dues o més cares de fractura. 

 

- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta         

(< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 

 

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 

d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 

 

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 

 

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 

Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm²). 
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- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 

superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat 

de la barreja amb ciment. 

 

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 

compactació. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 

comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 

tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

 

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 

asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 

asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 

trànsit restringit. 

 

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 

 

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 

 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 

 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 

 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 

 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 

 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 

 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 

 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 

 

Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 

 

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim 

un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 

compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 

mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 

 

 

GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 

TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on 

es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) 

en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà 

inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
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- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 

construcció de carreteres (PG3). 

 

- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 

 

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves 

de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 

 

Mesurament i abonament de les obres. 

 

S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 

realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 

preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i 

totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

  
 

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada 

cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 

(**) Valor mínim desitjable, 4% 

 

 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

 

Àrids i filler 

 

Tamisos superiors al 2,5 UNE        4% de pes total d’àrids 

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 

Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 

 

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la 

fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 

 

 

 

 

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
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- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 

calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 

mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 

 

 

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 

 

Subbases granulars 

 

Materials 

Per cada 2.000 m3 de material: 

 

 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 

 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 

 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 

 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 

 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

  

Execució 

 

En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Materials 

 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 

 

 - Resistència al desgast segons NLT-149 

 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 

 - 1 adherència segons NLT-166 

 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 

 

 - Igual que l’àrid gruixut. 

 

Per cada 100 m3 de filler: 

 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176 

 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 

 

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 

 

 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 

 

Per cada 50 tones de betum asfàltic: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 penetració segons NLT-124 
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 - 1 ductilitat segons NLT-126 

 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 

 

Execució 

 

Per cada 1.000 m2 de mescla: 

 

 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-

159 

 

Regs d’emprimació 

 

Materials 

Per cada 25 tones o fracció de betum: 

 

 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 

 

 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 2 contingut d’humitat segons NLT-103 

 

Regs d’adherència 

 

Materials 

 

Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

 

 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

Execució 

 

 - Control de temperatura del lligant. 

 

 

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-

cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de 

construcció o serades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció 

s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 

qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 

quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la 

resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 

 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
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 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb 

assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit 

centímetres (8 cm). 

 

  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent 

(30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 

 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 

 

 Tamís UNE    Acumulat en % 

 

 5     90-100 

 2,5     65-90 

 1,25     45-75 

 0,63     27-55 

 0,32     10-30 

 0,16       2-10 

 0,080       0-5 

 

 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior 

a trenta-cinc (>35) 

 

 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció 

de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

 

 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 

interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre 

longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors 

a seixanta graus (60ºC) 

 

 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres 

(>30 cm). 

 

 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 

junta. 

 

 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 

principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 

possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 

 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 

de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de 

gruix de la llosa. 

 

Mesurament i abonament 

 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 

abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 

inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les 

juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 

acabament de la unitat d’obra. 
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IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 

 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, 

color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. 

(Paviment de llambordes). 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 

plànols del projecte. 

 

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 

 

- Toleràncies de dimensions. 

 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

 

Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 

Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 

 

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 

serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 

x 8 cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 

1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense 

presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 

El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt 

reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 

 

mm   % que passa 

 

1,76   95-100 

2,28   80-100 

1,19   50-85 

0,595   25-60 

0,297   10-30 

0,149     5-15 

0,074     0-10 

 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 

 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 

l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

 

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades 

de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un 

centímetre. 

 

Mesurament i abonament. 

 

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 

paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 

sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

 62 

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 

VORAVIA 

 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit 

restringit que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 

 

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 

(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny 

urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

 

- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments asfàltics 

 

Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 

 

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 

 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà 

esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de 

qualitat de la pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1300 

kg/cm², coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir 

vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 

7069 i UNE 7070). 

 

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 

 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 

que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 

també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 

 

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 

 

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el 

suficient per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 

definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

 

- Paviment de rajols hidràulics. 

 

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran 

sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per 

centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà 

sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la 

capa de subbase o base. 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes 

rectes a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x 

Gruix. 

 
Gruix de la capa fina:       6 mm 

Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 

Resistència al desgast (UNE 127.005)     3 mm 

Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm² 

 - Dors a tracció:      35 kg/cm² 
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Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 

 

Toleràncies: 

 
Dimensions        0,4 mm 

Gruix         8 % 

Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 

Rectitud d’arestes       0,2 mm 

Vessaments        0,5 mm 

Planor         2 mm 

 

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 

contra impactes. 

 

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 

 

Junts 

 

Junts de dilatació 

 

Perfil elastomètric d’ànima circular 

 

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 

junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 

s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa. 

 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

Toleràncies d’execució: 

 
- Situació dins de la peça formigonada:    10 mm 

- Coincidència eix perfil-eix junt:        2 mm 

- Amplària del junt de dilatació:     3 mm 

 

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 

Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 

formigonatge. 

 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 

calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 

fetes a la fàbrica. 

 

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  

 

No hi ha norma d’obligat compliment. 

 

Placa de poliestirè 

 

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, 

sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al 

pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de 

quedar enrasat amb el parament. 
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Junt entre plaques  2 mm 

 

Toleràncies d’execució: 

 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 

 

 

Segellat asfàltic 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de 

bombolles d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La 

fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

 

 

Tolerància d’execució: 

 
- Gruix del segellat:       10 % 

- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 

 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 

s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 

 

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 

etc.) 

 

Junts de dilatació 

 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 

prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó 

(instal·lació de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda 

expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la 

segona fase. 

 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en 

els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar 

l’esquinçament durant el formigonat. 

 

 

IV.7 SENYALITZACIÓ 

 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 

senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 

als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 

(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 

municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 

(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 

Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 V.1. DEFINICIÓ 

   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 

   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 

   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 

   V.1.4 Additius 

   V.1.5 Morter hidràulic 

   V.1.6 Formigons 

   V.1.7 Acer per a armadures 

   V.1.8 Fusteria i ferramenta 

 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

   V.2.1 Formigons 

   V.2.2 Assajos a l’obra 

    V.2.2.1 Ciment 

    V.2.2.2 Aigua de pastat 

    V.2.2.3 Àrids 

    V.2.2.4 Formigó 

    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 

    V.2.2.6 Acer per a armadures 

   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

   V.3.1 Formigons 

   V.3.2 Encofrats 

   V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

 

NORMATIVA V: 

 

 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 

de Maig de 1997. 

 

 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 

105,106,107). 

 

 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 

Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 

 

 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 

1408/1977). 

 

 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 

 

 Código Estructural. Reial Decret 470/2021 de 29 de juny de 2021. 

 

 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 

 

 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. 

Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 

 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 

 

 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 

 

 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

 

 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 

 

 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 

 

 

V.1 DEFINICIÓ 

 

Condicions generals 

 

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 

tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de 

maig. 

 

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a 

aquest plec. 

 

Tipus a utilitzar a les obres 

 

D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les 

obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
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Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

 
 

Resistència Inicial 
 

Resistència normal 
 
Principi 

 
Final 

 

 
 

2 dies 
 

7 dies 
 

28 dies 
 
minuts  

 
hores 

 
mm 

 
32,5 

 
- 

 
 16 

 
 32,5 

 
52,5 

 

 
 60 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
- 

 
 42,5 

 
 62,5  

42,5R 
 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
- 

 
 52,5 

 

- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

 
R = Alta resistència inicial 

 

 

Manipulació i emmagatzematge 

 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 

expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas 

haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. 

No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 

 

El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 

d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra 

i de les parets. 

 

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 

magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal 

i aconseguit una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un 

taulell o tarima que permeti l’aireació de les piles dels sacs. 

 

Inspecció d’assajos 

 

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 

assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 

hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 

garantitzi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 

 

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 

estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 

comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es 

repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, 

dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus 

de ciment. 

 

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 

setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 

 

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà 

variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir 
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la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i 

resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos 

que s’han esmentat. 

 

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 

 

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes 

planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

 

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 

compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 

 

L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 

acceptables. 

 

Granulometria 

 

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de 

l’article 30 del Codi Estructural. 

 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a 

continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila     1,00 

 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 

 i que flota en un líquid, el pes específic del 

 qual és 2       0,50 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  

 referit a l’àrid sec     1,00 

 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 

del ciment. 

 

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 

més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 

 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà 

inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de 

la Construcció i el Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, 

mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 

 

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 

 

L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
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Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 

planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 

adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses 

no acceptables. 

 

Granulometria 

 

Complirà en tot cas les condicions de l’article 30 del Código Estructural. 

La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 30.3 del Código Estructural. 

 

Quantitat 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 

continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrosos d’argila       0,25 

 Partícules toves       5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 

 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 

 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 

 

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali 

del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o 

magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 

 

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per 

cent. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 

 

L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 

Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 

 

Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les 

series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 

 

V.1.3 Aigua per a morters i formigons 

 

Característiques generals  

 

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 

següents: 

 

 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 

 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 

 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 

 

Assajos 

 

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques 

de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 

l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
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V.1.4 Additius 

 

Condicions generals 

 

S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 

desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 

 

El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en 

previsió d’ambients agressius. 

 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que 

una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una 

nova aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit 

i amb quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 

 

Aireació 

 

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 

revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 

demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer 

director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions 

d’aquest plec. 

 

La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

 

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir 

les següents condicions: 

 

 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà 

del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 

 

 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 

Plastificant 

 

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 

plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 

 

El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament 

del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 

 

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos 

realitzats. 

 

Productes filmògens 

 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o 

impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que 

sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del 

formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva 

aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, 

designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 

preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb 

les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
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Impermeabilització 

 

El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base 

d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha 

d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 

 

La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 

 

 

V.1.5 Morter Hidràulic 

 

Condicions generals 

 

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el 

tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 

 

Materials 

 

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest 

plec. 

 

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 

 

Dosificació 

 

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 

 

El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

 

Fabricació 

 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, 

barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual 

s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència 

necessària per a la seva aplicació a l’obra. 

 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat 

l’abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 

 

V.1.6 Formigons 

 

Condicions Generals 

 

Els formigons compliran les condicions exigides al “Código Estructural”. 

 

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el 

que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons 

fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 

 

Materials  

 

Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del 

present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
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Tipus 

 

Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres 

d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 

 

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 

rebliment. 

 

No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa 

de la D.F. 

 

Dosificacions 

 

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions 

donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 

 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 

amb l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 

 

 - Dosificació del ciment: 

 

 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 

 - Dosificació dels àrids: 

 

 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 

 

 - Dosificació de l’aigua: 

 

 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 

 

 - Dosificació dels additius: 

 

 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 

 

 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies 

que concorren a cada tipus d’obra. 

 

Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 

 

L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent 

fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 

 

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de 

l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en 

volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 

admissibles seran les següents: 

 

 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 

 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 

 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor 

òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims 

racons de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin 

les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
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Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 

consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 

fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en 

con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis 

provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta 

forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 

aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció 

Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho 

considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 

resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze 

per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es 

comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot 

admetre com a bona. 

 

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 

provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la 

ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 

 

V.1.7 Acer per a armadures 

 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat 

del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb 

el formigó en els demés esforços. 

 

Acer ordinari 

 

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni 

mermes de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió 

vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 

 

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 

per cent. 

 

Acer especial d’alta resistència 

 

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 

L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 

diàmetres. 

 

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint 

graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 

 

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en el “Código 

Estructural”. 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 

CORRUGADES 

 
 
Designació 

 
Classes 

d’acer 

 
Límit elàstic 

fy en N/mm2, 

no menor 

que 

 
Càrrega 

unitària de 

ruptura fy en 

N/mm2 no 

menor que (1) 

 
Allargament de 

ruptura en % 

sobre base de 

5 diàmetres no 

menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no 

menor que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 

 
440 

 
14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 

 
550 

 
12 

 
1,05 



PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE LA VALL D’ARBOLÍ 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

 75 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 

 

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada 

assaig. 

 

Assajos 

 

Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 

comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 

l’enginyer director de l’obra. 

 

 

V.1.8 Fusteria i ferramenta 

 

Fustes 

 

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 

completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 

indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de 

l’obra. 

 

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 

 

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 

unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 

 

Ferro dolç 

 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, 

sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 

 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues 

a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin 

manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 

 

Ferramenta i claus 

 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 

 

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que 

el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 

 

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions 

intercanviables. 
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V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

V.2.1 Formigons 

 

Fabricació de formigó 

 

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb el vigent 

Código Estructural. 

 

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 

condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. 

En el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva 

integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 

 

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 

partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més 

de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze 

segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà 

d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El 

formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, 

pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà 

rebutjat a espesses del contractista. 

 

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 

permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi 

estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous 

materials. 

 

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 

mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 

 

Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 

garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó. 

 

Transport del formigó 

 

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 

aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, 

o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons 

que acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 

 

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 

procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació 

definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 

 

Col·locació del formigó 

 

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 

pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 

 

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 

especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el 

vibrador. 

 

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i 

demés característiques exigides al formigó. 
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Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 

sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 

 

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 

director, immediatament abans del formigonat. 

 

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 

vibrador utilitzat. 

 

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és 

necessari amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis 

revolucions per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions 

satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins 

eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els 

punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin 

segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 

 

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La 

distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 

superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 

vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 

 

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 

 

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 

 

Formigonat en temps fred o calorós  

 

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-

vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus 

centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre 

graus centígrads. 

 

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer 

director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig 

per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que 

les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 

 

Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 

necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 

aplicació a les temperatures mínimes previstes. 

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 

senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 

l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 

 

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i 

enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 

 

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes 

que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, 

s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 

 

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la 

finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
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En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si 

el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats 

que acusin dessecació. 

 

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina 

una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les 

superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del 

formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 

 

Curat del formigó 

 

Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir 

de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents 

d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 

 

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb 

una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial 

del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre 

metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les 

que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es 

recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 

d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 

continuïtat de la pel·lícula de curat. 

 

Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 

director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa 

saturació de les superfícies del formigó. 

 

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés 

de curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin 

estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 

 

V.2.2 Assajos a l’obra 

 

V.2.2.1 Ciment 

 

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 

 

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 

 

 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 

 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 

 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 

 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 

 - Pes específic segons UNE 80220:85 

 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 

 

V.2.2.2 Aigua de pastat 

 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 

començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les 

condicions de subministrament. 

 

Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 29è del Código Estructural. 
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V.2.2.3 Àrids 

 

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim 

cada 500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 

 

 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 

 - Assaigs previstos a l’article 30.3 del Código Estructural. 

 

 

V.2.2.4 Formigó 

 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres 

vegades durant l’execució de l’obra. 

 

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el 

formigonats. 

 

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat 

pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 

 

La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 

cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord 

amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 

 

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres 

cúbics de formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de 

resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la 

consistència i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de 

resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 

 

 

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 

 

Encofrats 

 

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 

similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 

constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que 

constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de 

formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en 

el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 

 

La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 

 

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 

substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 

seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la 

qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb 

un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen 

a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 

 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre 

diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 

 

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 

realitzarà d’acord amb el Código Estructural. 
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Desencofrat 

 

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 

termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha 

perill de gelades. 

 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 

formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 

respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o 

altres causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no 

hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus 

esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 

 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense 

produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres 

durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 

 

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 53.3 i altres del Código Estructural. 

 

 

V.2.2.6 Acer per a armadures 

 

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions 

que s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb el Código Estructural. 

 

Definició 

 

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 

col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està 

sotmès. 

 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 

inclouen els corresponents documents del projecte. 

 

Materials 

 

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 

compliran les especificacions que es fixen. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 

 

 

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 

 

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 

mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

V.3.1 Formigons 

 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als 

punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, 

ni a la part formigonada contra terres. 

 

 

V.3.2 Encofrats 

 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats 

de junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i 

mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els 

punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat 

d’extradós dels col·lectors contra terres. 

 

 

V.3.3 Armadures 

 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos 

unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
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PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Límit demolició pav. 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Límit carretera 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment aglomerat 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 406,100 406,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,100

5 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, per posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur pedra seca 1,000 10,000 1,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 406,100 0,150 60,915 C#*D#*E#*F#

2 Pav. mescla bitum. 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 12,273 PERORIGEN(
G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 73,638

7 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó 1,000 406,100 0,150 60,915 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 12,183 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 73,098

8 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. mescla bitum. 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 0,090 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 0,540

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-I1FO m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa paviment 0,800 402,200 0,200 64,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,352

2 P2214-I4RK m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa paviment 0,200 402,200 0,200 16,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,088

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa paviment 1,000 402,200 402,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,200

4 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions caixa 1,000 80,450 80,450 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 16,090 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 96,540

5 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions caixa 1,000 80,450 80,450 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 16,090 PERORIGEN(
G1:G1; C2)

TOTAL AMIDAMENT 96,540

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 03  XARXA DE RESIDUALS

1 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa existent demolició T
2 Col·lector 1,000 68,000 0,600 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 40,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 Xarxa residuals T
5 P1 a P2 1,000 6,700 0,600 0,700 2,814 C#*D#*E#*F#

6 P2 a P3 1,000 16,000 0,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

7 P3 a P4 1,000 43,700 0,600 1,000 26,220 C#*D#*E#*F#

8 Pous 4,000 1,500 1,500 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 Escomeses emb. 1,000 16,800 0,400 1,000 6,720 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 54,354 SUMSUBTOT
AL(G4:G9)

TOTAL AMIDAMENT 95,154

2 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres
els laterals i la part superior de la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa residuals T
2 P1 a P2 1,000 6,700 0,600 0,400 1,608 C#*D#*E#*F#

3 P2 a P3 1,000 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

4 P3 a P4 1,000 24,500 0,600 0,400 5,880 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 11,328 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,328

3 PD86-E913 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de DN 25 cm, amb formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram protegit 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa existent demolició T
2 Col·lector 1,000 68,000 0,600 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 40,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 Xarxa residuals T
5 P1 a P2 1,000 6,700 0,600 0,400 1,608 C#*D#*E#*F#

6 P2 a P3 1,000 16,000 0,600 0,200 1,920 C#*D#*E#*F#

7 P3 a P4 1,000 43,700 0,600 0,200 5,244 C#*D#*E#*F#

8 Pous 4,000 0,500 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Escomeses emb. 1,000 16,800 0,400 0,400 2,688 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 12,460 SUMSUBTOT
AL(G4:G9)

TOTAL AMIDAMENT 53,260

5 F21D2102 m Demolició de claveguera, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector existent T
2 Inici a Arq.1 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

3 Arq. 1 a P2 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 P2 a P3 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 P3 a P4 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

6 P4 a límit 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

6 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous existents T
2 Arqueta 1 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

3 Pou 2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Pou 3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Pou 4 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

6 Pou 5 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

7 PD785-Q16F m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del
tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa residuals T
2 P1 a P2 1,000 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

3 P2 a P3 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 P3 a P4 1,000 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,100

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

8 PD785-Q1ES u Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament amb tub de PVC DN200 SN8 mod.
SANECOR o equivalent, amb recobriment de formigó HNE15/B/20, pericó cec de 40x40 cm en façana. Inclòs
enderroc i retirada del col·lector d'escomesa existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i h<1,2 m de fondària, amb solera de formigó
HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb
mitja canya, i part proporcional de peces especials, sobre parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10.
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 95,154 95,154 C#*D#*E#*F#

2 Rebliments -1,000 53,260 -53,260 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 8,379 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 50,273

11 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 95,154 95,154 C#*D#*E#*F#

2 Rebliments -1,000 53,260 -53,260 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 8,379 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 50,273

12 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector 1,000 68,000 0,300 0,300 6,120 C#*D#*E#*F#

2 Pous 1,000 5,100 0,600 3,060 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 1,836 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 11,016

13 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector 1,000 68,000 0,300 0,300 6,120 C#*D#*E#*F#

2 Pous 1,000 5,100 0,600 3,060 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 1,836 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 11,016

14 PDV1-02HP m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou : Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera CCTV per
inspeccions de canonades , informe detallat de la inspeccio amb fotografies , control de pendents i video de la
grabacio en USB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa residuals T
2 P1 a P2 1,000 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

3 P2 a P3 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 P3 a P4 1,000 43,700 43,700 C#*D#*E#*F#

5 P13 a P10 1,000 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,700

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 04  XARXA DE PLUVIALS

1 PD58-5YOX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa
de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base
de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal pluv. 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 05  XARXA D'ENLLUMENAT

1 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PHM2-DBEZ u Instal·lació de punt de llum reubicat, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat T
2 Conduccions 1,000 66,500 0,400 0,400 10,640 C#*D#*E#*F#

3 Fonaments 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 11,072 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,072

4 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres
els laterals i la part superior de la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat T
2 Conduccions 1,000 66,500 0,400 0,250 6,650 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,650 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,650

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa enllumenat T
2 Conduccions 1,000 66,500 0,400 0,150 3,990 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,990 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,990

6 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, amb cinta de senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conduccions 1,000 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,500

7 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conduccions 1,000 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

2 Fins caixa connexions 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,500

8 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conduccions 1,000 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,500

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

9 PGD2-E3E2 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa TT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PDK1-DXAP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 302x302 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 11,072 11,072 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment -1,000 3,990 -3,990 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 1,416 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 8,498

13 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions rases 1,000 11,072 11,072 C#*D#*E#*F#

2 Rebliment -1,000 3,990 -3,990 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 1,416 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 8,498

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 06  PAVIMENTACIÓ I MARGE DE PEDRA

1 P938-DFU9 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 1,000 402,200 0,200 80,440 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 80,440

2 P9GG-4Y2I m3 Paviment de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense
additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat raspatllat o
remolinat mecànic, inclòs p.p. d'encofrats i de juntses de dilatació i fisuració i tots els materials i treballs
necessàris per la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 1,000 344,000 0,200 68,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,800

3 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat, inclòs p.p. de formació de rampes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base pav. pedra 1,000 36,000 0,100 3,600 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 1,000 48,700 0,100 4,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,470

4 P9B4-JJPZ m2 Paviment de lloses pedra calcària, sense polir, de 50 a70 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. pedra 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 1,000 48,700 48,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,700

5 P930-IQPR m3 Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra
calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats en sec, en murs de gruix variable, fins a 50 cm. Inclòs tots
els materials i treballs necessàris per la seva correcta execució. Amb p.p. de de pedres de cares rectes a la part
vista i coronació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur pedra seca 1,000 10,000 1,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perill ressalt P-15a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBI-567Z u Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1 + placa rectangular 20x90cm, fixada mecànicament

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal S-47 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perill ressalt P-15a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 S-47 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PB11-DIPZ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub rodó DN50 e=3mm i muntants cada 100 cm de massís DN16,
segons plànol de detall, ancorada sobre mur de pedra, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons
la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2024-0020035 ARRANJAMENT DE L'AVINGUDA DE LA VALL D'ARBOLÍ
Capítol 09  IMREVISTOS

1 ECC00005 PA Partida alçada a justificar per la realització de repàs final d'obra d'arranjament de les façanes que han sigut
afectades per la demolició del formigó o bé per canvis de rasant del paviment. Es repararan els desperfectes i
s'arranjaran les façanes per canvi de rasant, s'utilitzaran materials similars a les façanes existents. També cal
adequar les entrades de les cases que es vegin afectades per l'obra, refent la rampa o esglaó que puguin tenir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F21D2102 m Demolició de claveguera, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)

P-4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, per posterior aprofitament

27,34 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-9 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

146,46 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P2214-I1FO m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P2214-I4RK m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

51,31 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-12 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,82 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-15 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el
llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

84,89 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 30 km

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,90 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-19 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-20 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

20,07 €

(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-21 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, inclòs p.p. de formació de rampes

108,05 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 P930-IQPR m3 Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, amb pedres de maçoneria irregulars
en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats en sec, en murs de
gruix variable, fins a 50 cm. Inclòs tots els materials i treballs necessàris per la seva correcta
execució. Amb p.p. de de pedres de cares rectes a la part vista i coronació.

280,36 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 P938-DFU9 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

35,93 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-24 P9B4-JJPZ m2 Paviment de lloses pedra calcària, sense polir, de 50 a70 mm de gruix, amb aresta viva a les
quatre vores, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

83,48 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 P9GG-4Y2I m3 Paviment de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat raspatllat o remolinat mecànic, inclòs p.p. d'encofrats i de juntses de
dilatació i fisuració i tots els materials i treballs necessàris per la seva correcta execució.

139,57 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 PB11-DIPZ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub rodó DN50 e=3mm i muntants cada 100 cm
de massís DN16, segons plànol de detall, ancorada sobre mur de pedra, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

49,13 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-27 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

157,13 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-28 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

67,64 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 PBBI-567Z u Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1 + placa rectangular 20x90cm, fixada
mecànicament

241,90 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-30 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i h<1,2 m de fondària, amb
solera de formigó HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials,
sobre parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10. Bastiment circular de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

498,83 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 PD58-5YOX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

93,56 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 PD785-Q16F m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament
del tub, amb picó vibrant de combustible

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 PD785-Q1ES u Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament amb tub de PVC DN200
SN8 mod. SANECOR o equivalent, amb recobriment de formigó HNE15/B/20, pericó cec de
40x40 cm en façana. Inclòs enderroc i retirada del col·lector d'escomesa existent.

252,50 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-34 PD86-E913 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de DN 25 cm, amb formigó
HNE20/P/20

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-35 PDK1-DXAP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 302x302 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

119,99 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

104,33 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 PDV1-02HP m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou : Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera
CCTV per inspeccions de canonades , informe detallat de la inspeccio amb fotografies ,
control de pendents i video de la grabacio en USB

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-38 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cinta de
senyalització.

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,88 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 PGD2-E3E2 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

62,12 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-42 PHM2-DBEZ u Instal·lació de punt de llum reubicat, col·locada sobre dau de formigó 118,54 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 F21D2102 m Demolició de claveguera, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-2 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,56 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-3 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €

P-4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-5 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,91 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-6 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, per posterior aprofitament

27,34 €

Altres conceptes 27,34000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,68 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-8 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-9 P21DH-8GX u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

146,46 €

Altres conceptes 146,46000 €

P-10 P2214-I1FO m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

15,72 €

Altres conceptes 15,72000 €

P-11 P2214-I4RK m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

51,31 €

Altres conceptes 51,31000 €

P-12 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,82 €
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Altres conceptes 16,82000 €

P-13 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-14 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

23,09 €

Altres conceptes 23,09000 €

P-15 P2255-11AO m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el
llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

84,89 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 71,61000 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-16 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
15 i fins a 30 km

10,17 €

Altres conceptes 10,17000 €

P-17 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

10,55 €

Altres conceptes 10,55000 €

P-18 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,90 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,16850 €

Altres conceptes 0,73150 €

P-19 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,01 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

Altres conceptes 0,42000 €

P-20 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

20,07 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

19,29950 €

Altres conceptes 0,77050 €

P-21 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, inclòs p.p. de formació de rampes

108,05 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

88,54650 €

Altres conceptes 19,50350 €



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-22 P930-IQPR m3 Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, amb pedres de maçoneria irregulars
en bast, de pedra calcària, amb les seves cares sense obrar, col·locats en sec, en murs de
gruix variable, fins a 50 cm. Inclòs tots els materials i treballs necessàris per la seva correcta
execució. Amb p.p. de de pedres de cares rectes a la part vista i coronació.

280,36 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 64,46700 €

Altres conceptes 215,89300 €

P-23 P938-DFU9 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

35,93 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 26,61100 €

Altres conceptes 9,22650 €

P-24 P9B4-JJPZ m2 Paviment de lloses pedra calcària, sense polir, de 50 a70 mm de gruix, amb aresta viva a les
quatre vores, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

83,48 €

B0G2-0FBP m2 Lloses de pedra calcària sense polir, de 50 a 70 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

52,67150 €

Altres conceptes 30,80850 €

P-25 P9GG-4Y2I m3 Paviment de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat raspatllat o remolinat mecànic, inclòs p.p. d'encofrats i de juntses de
dilatació i fisuració i tots els materials i treballs necessàris per la seva correcta execució.

139,57 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 115,52100 €

Altres conceptes 24,04900 €

P-26 PB11-DIPZ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub rodó DN50 e=3mm i muntants cada 100 cm
de massís DN16, segons plànol de detall, ancorada sobre mur de pedra, amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

49,13 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 5,95200 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

7,42500 €

Altres conceptes 35,75300 €

P-27 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

157,13 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

13,56600 €

BBM6-H6CA u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

115,69000 €

Altres conceptes 27,87400 €

P-28 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

67,64 €

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

54,57000 €

Altres conceptes 13,07000 €

P-29 PBBI-567Z u Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1 + placa rectangular 20x90cm, fixada
mecànicament

241,90 €

BBMC-0S20 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

95,00000 €
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BBL1-0RMP u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant 126,87000 €

Altres conceptes 20,03000 €

P-30 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i h<1,2 m de fondària, amb
solera de formigó HA-25/B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials,
sobre parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10. Bastiment circular de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

498,83 €

Altres conceptes 498,83000 €

P-31 PD58-5YOX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

93,56 €

BD5C-159F m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca

57,16200 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,29042 €

Altres conceptes 23,10758 €

P-32 PD785-Q16 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament
del tub, amb picó vibrant de combustible

29,74 €

BD7D-Q0HY m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

15,66600 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 5,04504 €

Altres conceptes 9,02896 €

P-33 PD785-Q1E u Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament amb tub de PVC DN200
SN8 mod. SANECOR o equivalent, amb recobriment de formigó HNE15/B/20, pericó cec de
40x40 cm en façana. Inclòs enderroc i retirada del col·lector d'escomesa existent.

252,50 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,61300 €

BD7D-Q0HX m Tub de PVC de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies
interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

63,32000 €

PD86E90E m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb
10 cm de formigó HNE15/B/20

30,67892 €

P6131-VA43 m2 Parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10.

59,73748 €

Altres conceptes 90,15060 €

P-34 PD86-E913 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de DN 25 cm, amb formigó
HNE20/P/20

27,02 €
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B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

20,44680 €

Altres conceptes 6,57320 €

P-35 PDK1-DXAP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 302x302 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

119,99 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19574 €

BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, CITY D4
de BENITO o equivalent, de 410x410 mm, D-400,

97,23000 €

Altres conceptes 22,56426 €

P-36 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

104,33 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34629 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

12,33963 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

8,24727 €

Altres conceptes 83,39496 €

P-37 PDV1-02HP m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou : Vehicle especial dotat d'inspeccio de càmera
CCTV per inspeccions de canonades , informe detallat de la inspeccio amb fotografies ,
control de pendents i video de la grabacio en USB

2,13 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-38 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cinta de
senyalització.

4,53 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,84580 €

Altres conceptes 1,68420 €

P-39 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

6,56 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,23300 €

Altres conceptes 2,32700 €

P-40 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,88 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,72340 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

Altres conceptes 10,90660 €

P-41 PGD2-E3E2 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de
gruix i soterrada

62,12 €

BGD2-06UL u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 2,5 mm
de gruix

45,35000 €
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BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 5,77000 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-42 PHM2-DBEZ u Instal·lació de punt de llum reubicat, col·locada sobre dau de formigó 118,54 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

26,50868 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 47,89000 €

Altres conceptes 44,14132 €
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Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 01 DEMOLICIONS

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 7)

8,68 150,000 1.302,00

2 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 8)

5,21 5,000 26,05

3 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

8,91 3,000 26,73

4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

4,48 406,100 1.819,33

5 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, per posterior
aprofitament (P - 6)

27,34 13,000 355,42

6 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 30 km (P - 17)

10,55 73,638 776,88

7 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 18)

18,90 73,098 1.381,55

8 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 20)

20,07 0,540 10,84

TOTAL Capítol 01.01 5.698,80

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2214-I1FO m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3 (P - 10)

15,72 64,352 1.011,61

2 P2214-I4RK m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P
- 11)

51,31 16,088 825,48

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 13)

1,67 402,200 671,67

4 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km (P -
16)

10,17 96,540 981,81

EUR
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5 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 19)

11,01 96,540 1.062,91

TOTAL Capítol 01.02 4.553,48

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 03 XARXA DE RESIDUALS

1 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 12)

16,82 95,154 1.600,49

2 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb
canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part
superior de la canonada (P - 15)

84,89 11,328 961,63

3 PD86-E913 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de DN 25 cm,
amb formigó HNE20/P/20 (P - 34)

27,02 20,000 540,40

4 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P
- 14)

23,09 53,260 1.229,77

5 F21D2102 m Demolició de claveguera, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

1,54 68,000 104,72

6 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

8,56 5,100 43,66

7 PD785-Q16F m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus
A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 250, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant de combustible (P - 32)

29,74 64,100 1.906,33

8 PD785-Q1ES u Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament
amb tub de PVC DN200 SN8 mod. SANECOR o equivalent, amb
recobriment de formigó HNE15/B/20, pericó cec de 40x40 cm en
façana. Inclòs enderroc i retirada del col·lector d'escomesa existent.

(P - 33)

252,50 4,000 1.010,00

9 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i
h<1,2 m de fondària, amb solera de formigó HA-25/B / 20 / I amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15
cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials,
sobre parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en
volum 1:2:10. Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat
(P - 30)

498,83 4,000 1.995,32

10 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km (P -
16)

10,17 50,273 511,28

11 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 19)

11,01 50,273 553,51

EUR
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12 P2R5-DT0V m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 30 km (P - 17)

10,55 11,016 116,22

13 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 18)

18,90 11,016 208,20

14 PDV1-02HP m Inspecció de canonada de clavegueram. Inclou : Vehicle especial dotat
d'inspeccio de càmera CCTV per inspeccions de canonades , informe
detallat de la inspeccio amb fotografies , control de pendents i video de
la grabacio en USB  (P - 37)

2,13 81,700 174,02

TOTAL Capítol 01.03 10.955,55

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 04 XARXA DE PLUVIALS

1 PD58-5YOX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent
del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 31)

93,56 25,000 2.339,00

TOTAL Capítol 01.04 2.339,00

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 05 XARXA D'ENLLUMENAT

1 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

146,46 2,000 292,92

2 PHM2-DBEZ u Instal·lació de punt de llum reubicat, col·locada sobre dau de formigó
(P - 42)

118,54 2,000 237,08

3 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 12)

16,82 11,072 186,23

4 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb
canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part
superior de la canonada (P - 15)

84,89 6,650 564,52

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P
- 14)

23,09 3,990 92,13

6 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cinta
de senyalització. (P - 38)

4,53 66,500 301,25

7 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 39)

6,56 74,500 488,72

8 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 40)

13,88 66,500 923,02

EUR



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

PRESSUPOST Pàg.: 4

9 PGD2-E3E2 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 41)

62,12 4,000 248,48

10 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 36)

104,33 3,000 312,99

11 PDK1-DXAP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 302x302 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 35)

119,99 3,000 359,97

12 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km (P -
16)

10,17 8,498 86,42

13 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 19)

11,01 8,498 93,56

TOTAL Capítol 01.05 4.187,29

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 06 PAVIMENTACIÓ I MARGE DE PEDRA

1 P938-DFU9 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 23)

35,93 80,440 2.890,21

2 P9GG-4Y2I m3 Paviment de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat amb
transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
raspatllat o remolinat mecànic, inclòs p.p. d'encofrats i de juntses de
dilatació i fisuració i tots els materials i treballs necessàris per la seva
correcta execució. (P - 25)

139,57 68,800 9.602,42

3 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat, inclòs p.p. de formació de rampes
(P - 21)

108,05 8,470 915,18

4 P9B4-JJPZ m2 Paviment de lloses pedra calcària, sense polir, de 50 a70 mm de gruix,
amb aresta viva a les quatre vores, col·locada a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 (P - 24)

83,48 84,700 7.070,76

5 P930-IQPR m3 Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, amb pedres
de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les seves
cares sense obrar, col·locats en sec, en murs de gruix variable, fins a
50 cm. Inclòs tots els materials i treballs necessàris per la seva
correcta execució. Amb p.p. de de pedres de cares rectes a la part
vista i coronació.
(P - 22)

280,36 13,000 3.644,68

TOTAL Capítol 01.06 24.123,25

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 07 SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 28)

67,64 2,000 135,28

EUR
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2 PBBI-567Z u Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1 +
placa rectangular 20x90cm, fixada mecànicament (P - 29)

241,90 1,000 241,90

3 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 27)

157,13 3,000 471,39

4 PB11-DIPZ m Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub rodó DN50 e=3mm i
muntants cada 100 cm de massís DN16, segons plànol de detall,
ancorada sobre mur de pedra, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i
2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 26)

49,13 25,000 1.228,25

TOTAL Capítol 01.07 2.076,82

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels desviaments
provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i
el manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles. (P - 3)

1.300,00 1,000 1.300,00

TOTAL Capítol 01.08 1.300,00

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Arbolí

Capítol 09 IMREVISTOS

1 ECC00005 PA Partida alçada a justificar per la realització de repàs final d'obra
d'arranjament de les façanes que han sigut afectades per la demolició
del formigó o bé per canvis de rasant del paviment. Es repararan els
desperfectes i s'arranjaran les façanes per canvi de rasant, s'utilitzaran
materials similars a les façanes existents. També cal adequar les
entrades de les cases que es vegin afectades per l'obra, refent la
rampa o esglaó que puguin tenir. (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.09 2.000,00

EUR
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PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/05/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS 5.698,80

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 4.553,48

Capítol 01.03  XARXA DE RESIDUALS 10.955,55

Capítol 01.04  XARXA DE PLUVIALS 2.339,00

Capítol 01.05  XARXA D'ENLLUMENAT 4.187,29

Capítol 01.06  PAVIMENTACIÓ I MARGE DE PEDRA 24.123,25

Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 2.076,82

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 1.300,00

Capítol 01.09  IMREVISTOS 2.000,00

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall 57.234,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.234,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2024-0020035 Arranjament de l'avinguda de la Vall d'Ar 57.234,19

57.234,19

euros



PROJECTE D´ARRANJAMENT DE L´AVINGUDA DE LA VALL D´ARBOLÍ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 57.234,19

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 57.234,19............................................................. 7.440,44

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 57.234,19................................................................ 3.434,05

Subtotal 68.108,68

21 % IVA SOBRE 68.108,68............................................................................................... 14.302,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 82.411,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )

                                                Arbolí, abril de 2025

                                                 Agustí Pujol Hugas
                                                 Enginyer Industrial
                                                 Col·legiat núm. 11.714
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