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DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA 

1. DADES GENERALS 

1.1 Identificació del projecte 

1.1.1 Títol del projecte: 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE GRADES, A LA PISTA D’ATLETISME MARTA GALIMANY, 

AL T.M. DE VALLS 

1.1.2 Resum del projecte 

Es projecta la construcció de grades a la pista d’atletisme Marta Galimany, al T.M. de Valls. 

1.2 Agents del projecte 

1.2.1 Promotor 

AJUNTAMENT DE VALLS, Plaça del Blat, 1, Alt Camp, T.M. de Valls, Tarragona, 43800. 

1.2.2 Projectista 

Per a la redacció d’aquest Projecte ha estat requerit l’Enginyer Industrial, Raül Sentís i Zamora, de l’Il·lustre 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, col·legiat núm.19235, amb DNI núm 47678917D, del despatx 

professional PROEGA PARTNERS GROUP, SL, amb oficines al C/Costa d’en Paratge 22, 1er 4a de Vic, amb 

CIF B65599052. 

1.3 Situació i emplaçament 

La localització on es pretén dur a terme la construcció de les grades s’ubica al Passeig President Tarradellas, 

4, 43800 al TM de Valls, Tarragona.  

 

Imatge - Emplaçament. 
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1.4 Referència cadastral 

La Referència cadastral és : 4131402CF5742N0001TP 

 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Objecte del Projecte 

Projecte Bàsic i Executiu per la construcció de grades a la pista d’atletisme Marta Galimany, ubicat al 

Passeig President Tarradellas, 4, 43800 al TM de Valls, Tarragona 

Les característiques geomètriques de la grada projectada: projecció en planta de forma rectangular amb 

unes mides 50m x 4,50m (segons informació gràfica del present Projecte). 

L’ubicació de la grada es col·locarà paralel·lel al Passeig President Tarradellas, orientació Norest 

La grada es projecta adaptant-la al terraplè existent 

2.2 Planejament vigent i ordenances 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. TEXT REFÓS CTUCT 23.10.2019 vigent classifica el 

solar segons s’indica: 
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Segons el Pla General Municipal d’Ordenació vigent, es classifica com SUC Sòl Urbà consolidat, amb una 

qualificació Ee, Equipament esportiu.  

Les accions que es portaran a terme tenen en compte els paràmetres fonamentals establerts en l’ordenació 

urbana.  

 

SECCIÓ 1A. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS. CODI E 

 

article 109. Definició i identificació 

1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 

comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques sòcio-

econòmiques de la població. 

2. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d'equipaments comunitaris s'identifiquen en els plànols 

d’ordenació amb el codi E. 

 

article 110. Titularitat, desenvolupament i gestió 

1. Els sòls que el present POUM o el planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d’equipaments  

comunitaris, tant generals com locals, podran ser de titularitat pública o privada, d’acord amb allò que  

estableix l’article 69 d’aquestes Normes. 

2. Els sòls d’equipament de titularitat privada existents abans de l’entrada en vigor d’aquest POUM, siguin  

generals o locals, podran conservar la seva titularitat i ajustaran la seva activitat conforme a l’ús dominant 

pel qual aquest POUM ha qualificat el sòl o l’edificació. 

3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan  

aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament i dels objectius d’aquest Pla. 

article 111. Règim general En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació 

dels equipaments s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les 
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corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant el planejament urbanístic 

derivat. 

 

article 112. Condicions d'ús 

1. Usos dominants: dotacions públiques, d’acord amb el que estableix la secció primera del capítol III del 

títol novè d’aquestes Normes urbanístiques. 

2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb la funció concreta de 

l’equipament (en aquest sentit, el POUM reconeix com a compatibles els usos existents en els equipaments 

en el moment de l’aprovació inicial i que estiguin d’acord amb la definició anterior d’aquest mateix 

apartat); oficines i serveis; serveis tècnics i ambientals; aparcaments. De manera excepcional, s’admet l’ús 

d’habitatge unifamiliar la finalitat del qual sigui el servei de vigilància o manteniment de la instal·lació. 

3. En els sòls destinats a equipaments que ja contenen en l’actualitat qualsevol dels usos dotacionals 

específics establerts en l’article U7 d’aquestes Normes urbanístiques, aquest POUM determina aquest ús 

com a dominant. 

No obstant l’anterior, el Pla assigna usos específics concrets a aquelles peces destinades a acollir les 

dotacions que mereixen la principal atenció que li ha de correspondre a un document de planejament 

general: els equipaments educatius i els equipaments esportius que s’entenen com “equipaments extensius” 

per ser, en general, els que concentren una major quantitat de superfície de sòl del municipi. Aquests 

equipaments s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb els codis següents: 

- equipament educatiu, codi Ed 

- equipament esportiu, codi Ee 

4. El canvi dels usos assignats per aquest POUM als diferents equipaments requerirà el corresponent pla 

especial urbanístic d'assignació d’usos i la justificació que queden cobertes les necessitats derivades de tal 

modificació. L’ajuntament podrà denegar la tramitació del pla especial si considera que la supressió del 

servei existent augmentaria els dèficits urbanístics. 

 

article 113. Condicions d’ordenació i edificació 

1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’equipaments s’ajustarà a les necessitats funcionals dels 

diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions  

ambientals del lloc. 

2. Pels equipaments existents en sòl urbà consolidat regirà el tipus d’ordenació que envolta l’emplaçament 

de l’equipament i s’aplicaran les mateixes intensitats i condicions d’edificació, tret que raonablement hagin 

de ser diferents, cas en el qual s’haurà d’efectuar un pla especial urbanístic. Es podrà mantenir la volumetria 

de l’equipament en cas de substitució per un altre ús d’equipament. 

3. En qualsevol cas, l'edificabilitat màxima d'un equipament i la seva ocupació en un lloc concret, 

respectaran sempre la condició sobre aquella part de sòl qualificada d'equipament i identificada en els 

plànols amb la clau Eo que restarà lliure d'edificació. Tot i la edificabilitat corresponent a aquest espai 

definit amb la clau Eo podrà ser acumulada sobre la resta de parcel·la qualificada d'equipament. 

4. Per als equipaments en sòl urbà no consolidat regiran les condicions d’edificació definides en les fitxes  

normatives corresponents i/o aquelles que s’estableixin en els corresponents instruments de planejament  

derivat. En cas de que aquests no les determinin, regiran les de l’entorn. 
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5. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del corresponent pla 

especial urbanístic que en determini l’ús i l’ordenació física (emplaçament dels volums, ocupació, alçàries 

i separació de les edificacions veïnes, sistematització dels espais lliures i accés), tenint en compte les 

necessitats funcionals de l’equipament, així com la necessària integració en el seu entorn. 

6. Els espais de protecció entorn el sistema d’equipaments comunitaris compliran amb el que s’especifica a  

l'article 73 d’aquestes Normes urbanístiques, referent a la protecció de sistemes. Entorn del sòls destinats 

a equipament funerari es mantindrà una franja de 25 metres lliure d’edificacions que no estiguin vinculades 

al mateix equipament funerari; els habitatges plurifamiliars hauran de respectar una franja de 50 metres a  

l’entorn del cementiri, d’acord amb l’article 41.1 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova  

el Reglament de policia sanitària mortuòria. 

 

Fitxa d’informació urbanística: 
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2.3 Justificació de la solució adoptada 

Donada la ubicació del terreny i la seva ordenació especifica, el Projecte contempla la construcció d’una 

grada de geometria rectangular que es situarà e paral·les al Passeig President Tarradellas, segons informació 

gràfica del present Projecte. 

El Projecte no modificarà cap dels paràmetres d’edificabilitat de la parcel·la.  

Així doncs, en base a la normativa vigent que li és d’aplicació, considerant que la grada projectada s’ubicarà 

integrada en l’àrea de la pista d’atletisme, i donat que l’ús actual i futur seguirà sent el de Equipament 

Esportiu Ee  el Projecte  COMPLEIX  amb tots els requeriments normatius que li són d’aplicació. 

2.4 Disseny sostenible 

S’estableixen les prestacions de les grades per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE 

(RD 384/2006, 27 de març). 

La grada projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i accessibilitat que 

garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també 

donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

En termes generals, es projecta una nova grada de tal manera que els aspectes funcionals dels elements 

constructius i de les instal·lacions permetin un ús satisfactori de la instal·lació 

2.5 Definició i distribució de l’espai 

La grada projectada s’ha concebut per preservar la coherència estètica i el funcionament actual del recinte 

esportiu en el seu entorn, eliminant qualsevol impacte visual. S’ubica en paral·lel al Passeig President 

Tarradellas, adossat en el lateral. 

Les característiques geomètriques bàsiques de la grada projectada son: 50m de longitud amb un ample de 

4,50 m, per donar cabuda a tres fileres de seients. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

3.1 Sistemes constructius  

Els processos clau en la construcció de la grada involucren l’atenció detallada a sistemes, incloent 

excavació, estructura prefabricada i acabats.  

Tot seguit es descriuen les característiques constructives previstes i els paràmetres que determinen la seva 

elecció. 

 Sistema estructural 

Es realitzarà mitjançant de grades prefabricades de formigó armat sobre murs de blocs 

 Sistemes d'acabats 

L’acabat exterior de la vorera i la grada serà en formigó. 
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4. COMPLIMENT DEL CTE 

El projecte respecta i compleix el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 

de l'Edificació, i les respectives modificacions posteriors. 

D’acord amb el RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, en la seva 

disposició article 2.2, s’estableix que “el Codi Tècnic de l’Edificació s’aplicarà a les obres de nova 

construcció exceptuant aquelles construccions de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva, que no 

tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupi en una 

sola planta i no afecti a la seguretat de les persones”.  

En tot cas però, s’estudia el compliment de la exigències bàsiques: 

DB SE  Seguretat Estructural 

DB SI  Seguretat contra Incendis  

DB SUA  Seguretat d'ús i accessibilitat  

DB HS   Salubritat 

DB HR  Protecció enfront del soroll 

DB HE  Estalvi Energètic 

Resumidaments, i pel que fa al compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), faig constar que els 

aspectes rellevants del CTE per a les piscines són els següents: 

- DB SUA 1: Seguretat davant el risc de caiguda (Punt 3): D’acord amb aquest punt, es disposaran mides 

de protecció anticaiguda, baranes, ja que la diferència de nivells excedeix de 55 cm.  

A continuació es detalla compliment de la exigències bàsiques CTE. 
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4.1 Seguretat estructural 

4.1.1 Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu garantir que la grada disposi de les prestacions 

adequades i compleixi amb els requisits bàsics del CTE, tant en els requisits de resistència i estabilitat com 

en els d’Aptitud de servei.  

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica de durabilitat en el temps considerant, així es 

determina el període de servei corresponent a la capacitat portant d’aptitud, pel que fa a l’estabilitat i 

resistència de la grada. 

Requisits de Resistència i estabilitat o comprovació de l’Estat límit últim 

Aquest estat correspon a la situació, que de ser superada, existirà un risc per a les persones, sigui per una 

posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura. És a dir, està associat al col·lapse o a 

una altra forma similar de fallada estructural, podent ser: 

 La pèrdua d’equilibri 

 La deformació excessiva 

 La transformació de l’estructura en un mecanisme 

 El trencament d’elements estructurals o els seus elements 

 La inestabilitat d’elements estructurals. 

Requisits d’Aptitud de servei o comprovació de l’Estat límit de servei  

Aquest estat correspon a la superació dels estats de servei establerts. Al ésser superada aquesta situació, 

s’afecta a: 

 El nivell de confort i benestar dels usuaris 

 Al correcte funcionament de l’edifici 

 A l’aparença de la construcció 

Es consideren: 

 Les deformacions (fletxes, assentaments o desploms) que afecten al funcionament de l’edifici. 

 Les vibracions que afecten al confort 

 El deteriorament que pugui afectar a l’aparença, durabilitat i funcionalitat 

4.1.2 Accions 

Càrregues permanents (G): 

L’estat de càrregues permanents es descriuen a la memòria de càlcul en l’annex d’aquest document.  

Càrregues variables (Q): 

Sobrecàrregues d’ús es descriuen a la memòria de càlcul en l’annex d’aquest document. 

Accions del vent 

No es consideren 
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Accions tèrmiques 

En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques, formades per pilars i bigues, poden no 

considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin de juntes de dilatació a una distància màxima de 40 

metres. 

Càrregues de neu 

En localitats en les quals el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal Sk=0, es 

pren una sobrecàrrega no menor de 0,20 kN/m2. Per a la zona climàtica IV, tenim 0,4 kN/m2. 

No es consideren 

Accions físiques, biològiques i químiques 

El sistema de protecció de les estructures de formigó es regirà per l’article 3.4.2 del DB SE AE. 

Reducció de sobrecàrregues 

En aplicació del punt 3.1.2 del DB SE AE, per edificis de 1 a 2 plantes es pot aplicar un coeficient de reducció 

de les càrregues de 0,7 amb elements verticals i elements horitzontals. 

Accions accidentals (A) 

Els valors de càlcul de les forces estàtiques equivalents degudes a l'impacte de vehicles de fins a 30kN de 

pes total, són de 50kN en la direcció paral·lela la via i de 25kN en la direcció perpendicular, no actuant 

simultàniament. 

Les accions degudes al sisme estan definides en la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE. 

Coeficients parcials de seguretat 

El coeficients parcials de seguretat sobre l’edifici, definits al punt 4 del DB SE estableix els aplicats a les 

accions i també al coeficients de simultaneïtat: 

 

Confort dels usuaris 

Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 

quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 

Aspecte de l’obra 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 

considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 

4.2 Seguretat en cas d’incendi 

Es donarà compliment estricte a la normativa vigent que sigui d’aplicació en matèria de prevenció 

d’incendis; CTE-DB-SI. 
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4.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Aquest Document Bàsic (DB) té per objecte establir regles i procediments que permeten complir les 

exigències bàsiques de seguretat d'utilització. Les seccions d'aquest DB es corresponen amb les exigències 

bàsiques SU1 a SU8. La correcta aplicació de cada Secció suposa el compliment de l'exigència bàsica 

corresponent. La correcta aplicació del conjunt del DB suposa que es satisfà el requisit bàsic "Seguretat 

d'utilització". 

4.3.1 Condicions per limitar el risc de caigudes 

Per limitar el risc de caigudes: 

- Els sòls interiors secs seran com a mínim de classe 1, en superfícies amb una pendent inferior al 6%; i 

de classe 2 en superfícies amb una pendent major o igual al 6% i en les escales. 

- Els sòls interiors humits seran classe 2 o 3, depenent de si la pendent és del 6% o més. 

- Els paviments de les zones exteriors seran de classe 3. 

- Es disposen barreres de protecció superiors a 0,90 m als llocs on existeix un risc de caiguda de entre 

0,55m i 6m; i superiors a 1,10 m si el risc de caiguda és superior a 6m. Aquestes resistiran una força 

horitzontal uniforme de 0,8kN/m aplicada a la coronació de la barrera. 

- Escales d’ús restringit: amplada mínima 0,80 m. 

- Escales d’ús general: amplada mínima útil 1,00 m. 

- La neteja dels envidraments exteriors  

D’acord amb aquest punt, les grades amb una profunditat superior a 55 cm estan obligades a complir amb 

un índex de restabliment de classe 3.  

4.3.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o de quedar enganxat 

Per tipologia de instal·lació es poc probable el risc esmentat, per tant no li és d’aplicació. 

4.3.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

Per tipologia de instal·lació es poc probable el risc esmentat, per tant no li és d’aplicació. 

4.3.4 Condicions per limitar el risc causat per la il·luminació inadequada 

Per tipologia de instal·lació es poc probable el risc esmentat, per tant no li és d’aplicació. 

4.3.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació 

Donada l’ocupació prevista pels espais inclosos en el present projecte, aquesta exigència bàsica no li és 

d’aplicació. 

4.3.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 

Per tipologia de instal·lació es poc probable el risc esmentat, per tant no li és d’aplicació. 

4.3.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

Donada la naturalesa del present Projecte, aquesta exigència bàsica no li és d’aplicació. 
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4.3.8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

Donada la naturalesa del present Projecte, aquesta exigència bàsica no li és d’aplicació. 

4.3.9 Condicions d’accessibilitat 

Es complirà amb les condicions funcionals de dotació d’elements accessibles establerts pel DB SUA 9. 

Aquest compleix el que s’especifica en el CTE: 

 Passadissos i passos amb una amplada lliure de pas ≥ 1,20 m.  

 Portes amb una amplada lliure de pas ≥ 0,80 m, mesurada en el marc i amb no més d’una fulla. 

 Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m mesurada en el marc i aportada per no més d'un full. En l'angle de 

màxima obertura de la porta , l'amplada lliure de pas reduïda pel gruix del full de la porta ha de ser 

≥ 0,78 m 

 Mecanismes d'obertura i tancament situats a una alçada entre 0,80 - 1,20 m, de funcionament a 

pressió o palanca i maniobrables amb una sola mà, o són automàtics 

 En totes dues cares de les portes hi ha un espai horitzontal lliure de l'escombrada de les fulles de 

diàmetre Ø 1,20 m 

 Distància des del mecanisme d'obertura fins a la trobada en racó ≥ 0,30 m 

 Força d'obertura de les portes de sortida ≤ 25 N ( ≤ 65 N quan siguin resistents al foc ) 

 Terres resistents a la deformació i sense peces soltes ni catifes no encastades en el paviment. 

4.4 Salubritat 

Tal com s'exposa en “objecte” del DB-HS, aquest Document Bàsic (DB) té la funció establir regles i 

procediments que permeten complir les exigències bàsiques de salubritat. Les seccions d'aquest DB es 

corresponen amb les exigències bàsiques HS 1 a HS 5. La correcta aplicació de cada secció suposa el 

compliment de l'exigència bàsica corresponent. La correcta aplicació del conjunt del DB suposa que se 

satisfà el requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient".  

4.4.1 Protecció contra la humitat 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus 

tancaments complint el DB HS 1.  

Així, per als terres, al preveure’s la sub-base de tot-ú, amb un grau d’impermeabilitat  d’1, no es requereix 

cap condició específica. 

4.4.2 Recollida i evacuació de residus 

El DB HS 2 no és d’aplicació. 

4.4.3 Qualitat de l’aire interior 

No és d’aplicació el DB HS 3.  



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE GRADES, A LA PISTA D’ATLETISME MARTA GALIMANY, AL TM DE VALLS  

15 

4.4.4 Subministrament d’aigua 

Per tipologia de instal·lació no es preveu subministrament esmentat, per tant no li és d’aplicació. 

4.4.5 Evacuació d'aigües 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, dimensionat, 

d’execució i materials previstos al DB HS 5. 

4.5 Protecció enfront del soroll 

Per tipologia de instal·lació no es d’aplicació. 

4.6 Estalvi d’energia 

Per tipologia de instal·lació no es d’aplicació.  

4.6.1 Limitació del consum energètic 

D'acord amb el DB HE 0, apartat 1, aquest apartat no és d’aplicació. 

4.6.2 Condicions per al control de la demanda energètica  

D'acord amb el DB HE 1, apartat 1, aquest apartat no és d’aplicació. 
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  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte 24_2217 Grades Pista Atletisme Valls

✔

✔



Ju
st

if
ic

ac
ió

 d
e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
at

 a
 l

’e
d

if
ic

ac
ió

 
Ú

s 
p

ú
b

li
c 

i 
ú

s 
p

ri
va

t 
(n

o 
ha

bi
ta

tg
e)

 
D

B
 S

U
A

 /
 D

13
5/

95
 2/

5

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 

It
in

er
ar

is
 

A
D

A
P

T
A

T
 (

D
.1

3
5

/1
9

9
5

) 
 

A
C

C
E

S
S

IB
L

E
 (D

B
 S

U
A

) 
 

P
R

A
C

T
IC

A
B

L
E

 (
D

.1
3

5
/1

9
9

5
) 

 

- A
m

pl
ad

a:
 

 1
,2

0 
m

 
S

’a
dm

et
 e

st
re

ta
m

en
ts

 p
un

tu
al

s:
 A

 
 1

,0
0m

 p
er

 a
 lo

ng
itu

d 
0,

50
m

 i 
se

pa
ra

t 0
,6

5m
 d

e 
ca

nv
is

 d
ire

cc
ió

 /f
or

at
s 

de
 p

as
  

 
 

- A
lç

ad
a:

 
  2

,2
0 

m
 e

n 
ge

ne
ra

l (
2,

10
m

 p
er

 a
 ú

s 
re

st
rin

gi
t) 

 
- C

an
vi

s 
de

 d
ire

cc
ió

:  
 n

o 
es

 c
on

te
m

pl
a 

(a
m

pl
ad

a 
pa

s 
1,

20
 m

) 
 

 

- A
m

pl
ad

a:
 

 0
,9

0 
m

 

- A
lç

ad
a:

 
  2

,1
0 

m
, l

liu
re

 d
’o

bs
ta

cl
es

 e
n 

to
t e

l s
eu

 re
co

rre
gu

t 

- C
an

vi
s 

de
 d

ire
cc

ió
:  

 l’
am

pl
ad

a 
de

 p
as

 h
a 

de
 p

er
m

et
re

  
in

sc
riu

re
 u

n 
ce

rc
le

 d
e 

 1
,2

0 
m

. 

PA
RÀ

M
ET

RE
S 

    
 

G
EN

ER
A

LS
 

- A
m

pl
ad

a:
 

 0
,9

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  

 2
,1

0 
m

, l
liu

re
 d

’o
bs

ta
cl

es
 e

n 
to

t e
l s

eu
 re

co
rre

gu
t 

- C
an

vi
s 

de
 d

ire
cc

ió
:  

 l’
am

pl
ad

a 
de

 p
as

 h
a 

de
 p

er
m

et
re

  
in

sc
riu

re
 u

n 
1,

20
 m

  
- E

sp
ai

 ll
iu

re
 d

e 
gi

r a
 c

ad
a 

pl
an

ta
 o

n 
es

 p
ug

ui
 in

sc
riu

re
  

un
 c

er
cl

e 
de

 
1,

50
m

.  
 

 

- E
sp

ai
 d

e 
gi

r:
 

 
 1

,5
0 

m
 (l

liu
re

 d
’o

bs
ta

cl
es

) 
* 

al
 v

es
tíb

ul
 d

’e
nt

ra
da

 (o
 p

or
ta

l),
 

* 
al

 fo
ns

 d
e 

pa
ss

ad
is

so
s 

de
 >

10
m

, 
* 

da
va

nt
 a

sc
en

so
rs

 a
cc

es
si

bl
es

 o
 e

sp
ai

 p
er

 a
 p

re
vi

si
ó 

  

 
 

 

 
-P

av
im

en
t: 

és
 n

o 
llis

ca
nt

 
 

- P
av

im
en

t: 
 g

ra
u 

de
 ll

is
ca

m
en

t s
eg

on
s 

ús
 i 

ub
ic

ac
ió

 (S
U

A
-1

) 
* 

no
 c

on
té

 e
le

m
en

ts
 n

i p
ec

es
 s

ol
te

s 
(g

ra
ve

s 
i s

or
re

s)
 

  p
el

fu
ts

-m
oq

ue
te

s:
 e

nc
as

ta
ts

 o
 fi

xa
ts

 a
l t

er
ra

 
* s

ol
s 

re
si

st
en

ts
 a

 la
 d

ef
or

m
ac

ió
 (p

er
m

et
en

 c
irc

ul
ac

ió
 i 

 
  a

rra
st

ra
da

 d
’e

le
m

en
ts

 p
es

at
s,

 c
ad

ire
s 

ro
da

, e
tc

,  
 

 
 

 

 
 

 
- P

en
de

nt
: 

 4
%

 (l
on

gi
tu

di
na

l) 
 2

%
 (t

ra
ns

ve
rs

al
) 

 
 

 

 
 

 
- S

en
ya

lit
za

ci
ó 

de
ls

 it
in

er
ar

is
 a

cc
es

si
bl

es
: 

m
itj

an
ça

nt
 s

ím
bo

l i
nt

er
na

ci
on

al
 d

’a
cc

es
si

bi
lit

at
, S

IA
 i 

fle
tx

es
 d

ire
cc

io
na

ls
, s

i e
s 

fa
 n

ec
es

sa
ri 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

 
pr

iv
at

 q
ua

n 
hi

 h
ag

i v
ar

is
 re

co
rre

gu
ts

  a
lte

rn
at

iu
s.

 
   

se
m

pr
e 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

pú
bl

ic
 

am
b 

ba
nd

es
 d

e 
se

ny
al

itz
ac

ió
 v

is
ua

ls
 i 

tà
ct

il 
   

se
m

pr
e 

en
 e

di
fic

is
 d

’ú
s 

pú
bl

ic
 p

er
 a

 l’
iti

ne
ra

ri 
ac

ce
ss

ib
le

  
   

qu
e 

co
m

un
ic

a 
la

 v
ia

 p
úb

lic
a 

am
b 

el
s 

pu
nt

s 
d’

at
en

ci
ó 

o 
 

   
“c

rid
a”

 a
cc

es
si

bl
es

.  
(c

ar
ac

te
rís

tiq
ue

s 
se

go
ns

 S
U

A
-9

 2
.2

) 

 
 

 

 

- A
m

pl
ad

a:
 

 0
,8

0 
m

 (m
es

ur
ad

a 
en

 e
l m

ar
c 

i a
po

rta
da

 p
er

 1
 fu

lla
) 

(e
n 

po
si

ci
ó 

de
 m

àx
. o

be
rtu

ra
 

 a
m

pl
ad

a 
lli

ur
e 

de
 p

as
  

re
du

ït 
el

 g
ru

ix
 d

e 
la

 fu
lla

 
 0

,7
8 

m
) 

 
 

- A
lç

ad
a:

 
  2

,0
0 

m
 

 
 

- E
sp

ai
 d

e 
gi

r:
 a

 le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 h

i h
a 

un
 e

sp
ai

 h
or

itz
on

ta
l 

1,
20

 m
. (

se
ns

e 
se

r e
sc

om
br

at
 p

er
 l’

ob
er

tu
ra

 d
e 

la
 

po
rta

)  
 

 

- A
m

pl
ad

a:
  

 0
,8

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  

  2
,0

0 
m

 
- E

sp
ai

 ll
iu

re
 d

e 
gi

r, 
a 

le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 e

s 
po

t i
ns

cr
iu

re
  

un
 c

er
cl

e 
de

 
 1

,2
0 

m
, s

en
se

 s
er

 e
sc

om
br

at
 

pe
r l

’o
be

rtu
ra

 d
e 

la
 p

or
ta

 . 
(S

’e
xc

ep
tu

a 
a 

l’in
te

rio
r  

de
 la

 c
ab

in
a 

de
 l’a

sc
en

so
r) 

- M
an

et
es

: s
’a

cc
io

ne
n 

m
itj

an
ça

nt
 m

ec
an

is
m

es
 d

e 
pr

es
si

ó 
o 

pa
la

nc
a.

  

- A
m

pl
ad

a:
   

 0
,8

0 
m

 le
s 

po
rte

s 
de

 2
 o

 m
és

 fu
lle

s,
 u

na
 d

’e
lle

s 
se

rà
 

 0
,8

0 
m

 
- A

lç
ad

a:
  

 2
,0

0 
m

 
- E

sp
ai

 ll
iu

re
 d

e 
gi

r: 
a 

le
s 

du
es

 b
an

de
s 

d’
un

a 
po

rta
 e

s 
po

t i
ns

cr
iu

re
 u

n 
1,

50
 m

.  
(s

en
se

 s
er

 e
sc

om
br

at
 p

er
 l’

ob
er

tu
ra

 d
e 

la
 p

or
ta

). 
 

S’
ex

ce
pt

ua
 a

 l’i
nt

er
ior

 d
e 

la 
ca

bin
a 

de
 l’a

sc
en

so
r 

- M
an

et
es

: s
’a

cc
io

ne
n 

m
itja

nç
an

t m
ec

an
ism

es
 d

e 
pr

es
sió

  
o 

pa
la

nc
a.

 

 

- M
ec

an
is

m
es

 d
’o

be
rt

ur
a 

i t
an

ca
m

en
t: 

 
* 

al
tu

ra
 d

e 
co

l·l
oc

ac
ió

 : 
0,

80
m

 
 1

,2
0m

 
* f

un
ci

on
am

en
t a

 p
re

ss
ió

 o
 p

al
an

ca
 i 

m
an

io
br

ab
le

s 
am

b 
  u

na
 s

ol
a 

m
a,

 o
 b

é 
só

n 
au

to
m

àt
ic

s 
* 

di
st

àn
ci

a 
de

l m
ec

an
is

m
e 

d’
ob

er
tu

ra
 a

 c
an

to
na

da
 

0,
30

m
 

 

 
 

PO
RT

ES
 

ga
ra

nt
ira

n 

- P
or

te
s 

de
 v

id
re

:  
* t

in
dr

an
 u

n 
sò

co
l i

nf
er

io
r 

 0
,3

0m
 d

’a
lç

ad
a,

 ll
ev

at
 d

e 
qu

e 
 

el
 v

id
re

 s
ig

ui
 d

e 
se

gu
re

ta
t. 

* 
vi

su
al

m
en

t t
in

dr
an

 u
na

 fr
an

ja
 h

or
itz

on
ta

l d
’a

m
pl

ad
a 

 
 0

,0
5 

m
, a

 1
,5

0 
m

 d
’a

lç
ad

a 
i a

m
b 

m
ar

ca
t c

on
tra

st
 d

e 
co

lo
r. 

 
- P

or
te

s 
de

 v
id

re
: 

* c
la

ss
ifi

ca
ci

ó 
a 

im
pa

ct
e,

 c
om

 a
 m

ín
im

, (
3 

- B
/C

 - 
3)

  
* s

i n
o 

di
sp

os
en

 d
’e

le
m

en
ts

 q
ue

 p
er

m
et

in
 la

 s
ev

a 
  i

de
nt

ifi
ca

ci
ó 

(p
or

te
s,

 m
ar

cs
) e

s 
se

ny
al

itz
ar

an
 s

eg
on

s 
  a

pa
rta

t 1
.4

 (D
B 

SU
A

-2
) 

 

 
 

 

- N
o 

hi
 h

a 
d’

ha
ve

r c
ap

 e
sc

al
a 

ni
 g

ra
ó 

aï
lla

t. 
 

- N
o 

s’
ad

m
et

en
 g

ra
on

s 
 

 
- N

o 
in

cl
ou

 c
ap

 tr
am

 d
’e

sc
al

a.
 

- A
 le

s 
du

es
 b

an
de

s 
d’

un
 g

ra
ó 

hi
 h

a 
un

 e
sp

ai
 lli

ur
e 

pl
a 

am
b 

un
a 

fo
nd

àr
ia

 
m

ín
im

a 
de

 1
,2

0 
m

. L
’a

lça
da

 d
’a

qu
es

t g
ra

ó 
és

 
 1

4 
cm

. 

G
RA

O
NS

  

- A
cc

és
 a

 l’
ed

ifi
ci

:  
S

’a
dm

et
 u

n 
de

sn
iv

el
l 

 2
 c

m
 q

ue
 s

’a
rro

do
ni

rà
 o

  
s’

ai
xa

m
fra

na
rà

 e
l c

an
te

ll 
a 

un
 m

àx
im

 d
e 

45
º. 

  

 
 

 
 

- A
cc

és
 a

 l’
ed

ifi
ci

: 
En

 e
ls 

ed
ifi

ci
s 

am
b 

ob
lig

at
or

ie
ta

t d
’in

st
al

·la
ci

ó 
d’

as
ce

ns
or

, n
om

és
 

s’a
dm

et
 l’e

xis
tè

nc
ia

 d
’u

n 
gr

aó
, d

’a
lça

da
 

 1
2c

m
, a

 l’e
nt

ra
da

 d
e 

l’e
di

fic
i. 

  

 

✔ ✔ ✔

R
ef

er
èn

ci
a 

de
 p

ro
je

ct
e

24
_2

21
7 

G
ra

de
s 

P
is

ta
 A

tle
tis

m
e 

V
al

ls



Ju
st

if
ic

ac
ió

 d
e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
at

 a
 l

’e
d

if
ic

ac
ió

 
Ú

s 
p

ú
b

li
c 

i 
ú

s 
p

ri
va

t 
(n

o 
ha

bi
ta

tg
e)

 
D

B
 S

U
A

 /
 D

13
5/

95
 3/

5

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 

    It
in

er
ar

is
 

A
D

A
P

T
A

T
 (

D
.1

3
5

/1
9

9
5

) 
 

A
C

C
E

S
S

IB
L

E
 (D

B
 S

U
A

) 
 

P
R

A
C

T
IC

A
B

L
E

 (
D

.1
3

5
/1

9
9

5
) 

 

- l
on

gi
tu

di
na

l:
 1

2%
 

 1
0%

 
 8

%
 

 tr
am

s 
< 

3m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
 tr

am
s 

en
tre

 3
 i 1

0m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
tra

m
s 

> 
10

m
 d

e 
lla

rg
ad

a 

- l
on

gi
tu

di
na

l:
 1

0%
 

 8
%

 
4<

 p
 

 6
%

 tr
am

s 
< 

3m
 d

e 
lla

rg
ad

a 
 tr

am
s 

< 
6m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

tra
m

s 
< 

9m
 d

e 
lla

rg
ad

a 

- P
en

de
nt

s 
 

- t
ra

ns
ve

rs
al

:
 S

’a
dm

et
  

 2
%

 e
n 

ra
m

pe
s 

ex
te

rio
rs

 

 
- P

en
de

nt
s 

 

- t
ra

ns
ve

rs
al

: 
 2

%
  

 
 

- P
en

de
nt

s 
- l

on
gi

tu
di

na
l: 

 
 1

2%
 p

er
 a

 tr
am

s 
 1

0 
m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

- t
ra

ns
ve

rs
al

: s
’a

dm
et

 
 2

%
 e

n 
ra

m
pe

s 
ex

te
rio

rs
 

- T
ra

m
s:

 
- L

a 
lla

rg
ad

a 
de

 c
ad

a 
tra

m
 é

s 
 2

0 
m

. 
- E

n 
la

 u
ni

ó 
de

 tr
am

s 
de

 d
ife

re
nt

 p
en

de
nt

  
es

 c
ol

·lo
qu

en
 re

pl
an

s 
in

te
rm

ed
is

. 
- A

 l’
in

ic
i i

 a
l f

in
al

 d
e 

ca
da

 tr
am

 d
e 

ra
m

pa
 h

i h
a 

 
un

 re
pl

à 
de

 1
,5

0 
m

 d
e 

lla
rg

ad
a 

m
ín

im
a.

   

 
- T

ra
m

s:
 

   

- l
la

rg
ad

a 
m

àx
im

a 
tra

m
 

 9
 m

. 
- a

m
pl

ad
a 

 1
,2

0m
 

- r
ec

te
s 

o 
am

b 
ra

di
 d

e 
cu

rv
at

ur
a 

 3
0m

 
- a

 l’
in

ic
i i

 a
l f

in
al

 d
e 

ca
da

 tr
am

 h
i h

a 
un

a 
su

pe
rfí

ci
e 

ho
rit

zo
nt

al
 

 1
,2

0m
 d

e 
lo

ng
. e

n 
la

 d
ire

cc
ió

 d
e 

la
 

ra
m

pa
 

 

- T
ra

m
s:

 
- E

n 
el

s 
do

s 
ex

tr
em

s 
d’

un
a 

ra
m

pa
 h

i h
a 

un
 e

sp
ai

   
lli

ur
e 

am
b 

un
a 

fo
nd

àr
ia

 d
e 

1,
20

 m
. 

- R
ep

la
ns

: 
- E

ls
 re

pl
an

s 
in

te
rm

ed
is

 ti
nd

ra
n 

un
a 

lla
rg

ad
a 

 
m

ín
im

a 
de

  1
,5

0 
m

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
 d

e 
ci

rc
ul

ac
ió

.  
 

 
- R

ep
la

ns
: 

- e
nt

re
 tr

am
s 

d’
un

a 
m

at
ei

xa
 d

ire
cc

ió
: 

   
am

pl
ad

a 
 la

 d
e 

la
 ra

m
pa

 
   

lo
ng

itu
d 

 1
,5

0 
m

 (m
es

ur
ad

a 
a 

l’e
ix

) 
- e

nt
re

 tr
am

s 
am

b 
ca

nv
i d

e 
di

re
cc

ió
: 

   
l’a

m
pl

ad
a 

de
 la

 ra
m

pa
 n

o 
es

 re
du

irà
  

- e
ls

 p
as

sa
di

ss
os

 d
’a

m
pl

ad
a 

< 
1,

20
m

 i 
le

s 
po

rte
s 

es
 

si
tu

en
 a

 >
 1

,5
0m

 d
e 

l’a
rr

en
ca

da
 d

’u
n 

tra
m

 

 

- R
ep

la
ns

: 
 (a

ls
 d

os
 e

xt
re

m
s 

d’
un

a 
ra

m
pa

 h
i h

a 
un

 e
sp

ai
  l

liu
re

  
am

b 
un

a 
fo

nd
àr

ia
 d

e 
1,

20
 m

) 

R
AM

PE
S 

- B
ar

re
re

s 
 p

ro
te

cc
ió

,  
 P

as
sa

m
an

s 
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
: 

- B
ar

an
es

: a
 a

m
bd

ós
 c

os
ta

ts
 

- P
as

sa
m

an
s:

  
si

tu
at

s 
a 

un
a 

al
ça

da
 e

nt
re

 0
,9

0 
i 0

,9
5m

 a
m

b 
 

di
ss

en
y 

an
at

òm
ic

 (p
er

m
et

 a
da

pt
ar

 la
 m

a)
 i 

 
am

b 
un

a 
se

cc
ió

 ig
ua

l o
 e

qu
iv

al
en

t a
 la

 d
’u

n 
tu

b 
 

ro
dó

 d
e 

 e
nt

re
 3

 i 
5 

cm
, s

ep
ar

at
  

 4
 c

m
 d

el
s 

 
pa

ra
m

en
ts

 v
er

tic
al

s.
 

- E
le

m
en

t d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
la

te
ra

l: 
es

 d
is

po
sa

 
lo

ng
itu

di
na

lm
en

t a
m

b 
un

a 
al

çà
ria

 
 1

0 
cm

 p
er

  
so

br
e 

de
l t

er
ra

 (e
vit

ar
 la

 s
or

tid
a 

ac
cid

en
ta

l d
e 

ro
de

s 
i 

ba
st

on
s)

 
 

 
- B

ar
re

re
s 

de
 

pr
ot

ec
ci

ó,
  

Pa
ss

am
an

s 
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
: 

- B
ar

re
ra

 p
ro

te
cc

ió
: d

es
ni

ve
ll >

 0
,5

5m
  

- P
as

sa
m

an
s:

 p
er

 a
 ra

m
pe

s 
am

b:
 

p 
 6

%
 i 

de
sn

iv
el

l >
 1

8,
5c

m
. 

   
* c

on
tin

us
 i 

al
s 

do
s 

co
st

at
s 

a 
un

a 
al

tu
ra

 e
nt

re
 0

,9
0m

 -
1,

10
m

, i
 

   
* 

un
 a

ltr
e 

a 
un

a 
al

tu
ra

  e
nt

re
 0

,6
5 

- 0
,7

5m
 

   
* t

ra
m

s 
de

 ra
m

pa
 d

e 
l >

 3
m

 
 p

ro
lo

ng
ac

ió
   

ho
rit

zo
nt

al
 d

el
s 

pa
ss

am
an

s 
> 

0,
30

m
 e

n 
el

s 
ex

tre
m

s 
   

* s
er

an
 c

on
tin

us
, f

er
m

s 
i e

s 
po

dr
an

 a
ga

fa
r f

àc
ilm

en
t, 

se
pa

ra
ts

 d
el

 p
ar

am
en

t 
 0

,0
4m

 i 
el

 s
is

te
m

a 
de

 
su

bj
ec

ci
ó 

no
 in

te
rfe

re
ix

 e
l p

as
 c

on
tin

u 
de

 la
 m

a 
- E

le
m

en
ts

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ó 
la

te
ra

l: 
pe

r a
ls

 c
os

ta
ts

 
ob

er
ts

 d
e 

le
s 

ra
m

pe
s 

am
b 

p 
 6

%
 i 

de
sn

iv
el

l >
 

18
,5

cm
 i 

am
b 

un
a 

al
çà

ria
 

 1
0 

cm
 

 

- B
ar

re
re

s
 p

ro
te

cc
ió

, 
 P

as
sa

m
an

s
 i El

em
en

ts
 

pr
ot

ec
to

rs
:

- P
as

sa
m

à:
   

co
m

 a
 m

ín
im

 a
 u

n 
co

st
at

 
- E

l p
as

sa
m

à 
 e

st
à 

si
tu

at
 a

 u
na

 a
lç

ad
a 

en
tre

  
0,

90
 i 

0,
95

 m
. 

 R
ef

er
èn

ci
a 

de
 p

ro
je

ct
e

24
_2

21
7 

G
ra

de
s 

P
is

ta
 A

tle
tis

m
e 

V
al

ls



Ju
st

if
ic

ac
ió

 d
e 

l’
ac

ce
ss

ib
il

it
at

 a
 l

’e
d

if
ic

ac
ió

 
Ú

s 
p

ú
b

li
c 

i 
ú

s 
p

ri
va

t 
(n

o 
ha

bi
ta

tg
e)

 
D

B
 S

U
A

 /
 D

13
5/

95
 4/

5

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 

 It
in

er
ar

is
 

A
D

A
P

T
A

T
 (

D
.1

3
5

/1
9

9
5

) 
 

A
C

C
E

S
S

IB
L

E
 (D

B
 S

U
A

) 
 

P
R

A
C

T
IC

A
B

L
E

 (
D

.1
3

5
/1

9
9

5
) 

 

-D
im

en
si

on
s 

ca
bi

na
 

- s
en

tit
 d

’a
cc

és
 

 1
,4

0 
m

 
- s

en
tit

 p
er

pe
nd

ic
ul

ar
 

 1
,1

0 
m

 
- D

im
en

si
on

s 
ca

bi
na

: 
- S

u 
 1

00
0m

2  (e
xc

lo
sa

 p
la

nt
a 

ac
cé

s)
 

  *
1 

po
rta

 o
 2

 e
nf

ro
nt

ad
es

 
 1

,0
0 

x 
1,

25
m

 
  *

2 
po

rte
s 

en
 a

ng
le

  
 1

,4
0 

x 
1,

40
m

 
- S

u 
> 

10
00

m
2  (e

xc
lo

sa
 p

la
nt

a 
ac

cé
s)

 
  *

1 
po

rta
 o

 2
 e

nf
ro

nt
ad

es
 

 1
,1

0 
x 

1,
40

m
 

  *
2 

po
rte

s 
en

 a
ng

le
  

 1
,4

0 
x 

1,
40

m
 

 
- D

im
en

si
on

s
  c

ab
in

a:
 

 

- s
en

tit
 d

’a
cc

és
 

 1
,2

0 
m

 
- s

en
tit

 p
er

pe
nd

ic
ul

ar
 

 0
,9

0 
m

 
- s

up
er

fíc
ie

 
 1

,2
0 

m
2 

- P
or

te
s 

- d
e 

la
 c

ab
in

a:
 s

ón
 a

ut
om

àt
iq

ue
s 

- d
el

 re
ci

nt
e:

 s
ón

 a
ut

om
àt

iq
ue

s 
- a

m
pl

ad
a:

 
 0

,8
0 

m
. 

- d
av

an
t d

e 
le

s 
po

rte
s 

es
 p

ot
 in

sc
riu

re
 u

n 
 

1,
50

 m
. 

 

- P
ar

àm
et

re
s 

ge
ne

ra
ls

:  
  C

om
pl

ei
x 

la
 n

or
m

a 
U

N
E 

EN
 8

1-
70

:2
00

4 
“A

cc
es

ib
ilid

ad
 a

 lo
s 

as
ce

ns
or

es
 d

e 
pe

rs
on

as
, in

clu
ye

nd
o 

pe
rs

on
as

 c
on

 d
isc

ap
ac

id
ad

”. 

 
 

- P
or

te
s:

 
- d

e 
la

 c
ab

in
a:

 s
ón

 a
ut

om
àt

iq
ue

s 
- d

el
 re

ci
nt

e:
 p

od
es

 s
er

 a
ut

om
àt

iq
ue

s 
o 

m
an

ua
ls

 
- a

m
pl

ad
a:

 
 0

,8
0 

m
. 

- d
av

an
t d

e 
le

s 
po

rte
s 

es
 p

ot
 in

sc
riu

re
 u

n 
1,

20
 m

 
se

ns
e 

se
r e

sc
om

br
at

 p
er

 l’
ob

er
tu

ra
 d

e 
la

 p
or

ta
 

- B
ot

on
er

es
: 

  

- A
lç

ad
a 

de
 c

ol
·lo

ca
ci

ó:
 e

nt
re

 1
,0

0 
i 1

,4
0 

m
 

re
sp

ec
te

 a
l t

er
ra

.  
- H

an
 d

e 
te

ni
r l

a 
nu

m
er

ac
ió

 e
n 

Br
ai

lle
 o

 e
n 

re
lle

u.
 

 
- B

ot
on

er
es

: 
- S

eg
on

s 
 n

or
m

a 
U

N
E 

EN
 8

1-
70

:2
00

4 
“A

cc
es

ib
ilid

ad
 a

 
lo

s 
as

ce
ns

or
es

 d
e 

pe
rs

on
as

, in
clu

ye
nd

o 
pe

rs
on

as
 c

on
 

di
sc

ap
ac

id
ad

”. 
 

 
- B

ot
on

er
es

: 
- A

lç
ad

a 
de

 c
ol

·lo
ca

ci
ó:

 e
nt

re
 1

,0
0 

i 1
,4

0 
m

  
re

sp
ec

te
 a

l t
er

ra
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- P
as

sa
m

an
s:

 
 

- L
a 

ca
bi

na
 e

n 
di

sp
os

a 
a 

un
a 

al
ça

da
 e

nt
re

  
0,

90
 i 

0,
95

 m
. 

- H
an

 d
e 

te
ni

r u
n 

di
ss

en
y 

an
at

òm
ic

 (p
er

m
et

  
ad

ap
ta

r l
a 

m
a)

 a
m

b 
un

a 
se

cc
ió

 ig
ua

l o
  

eq
ui

va
le

nt
 a

 la
 d

’u
n 

tu
b 

ro
dó

 d
e 

di
àm

et
re

  
en

tre
 3

 i 
5 

cm
, s

ep
ar

at
, c

om
 a

 m
ín

im
, 4

 c
m

  
de

ls
 p

ar
am

en
ts

 v
er

tic
al

s.
 

 
- P

as
sa

m
an

s:
 

 
- S

eg
on

s 
 n

or
m

a 
U

N
E 

EN
 8

1-
70

:2
00

4 
“A

cc
es

ib
ilid

ad
 a

 
lo

s 
as

ce
ns

or
es

 d
e 

pe
rs

on
as

, in
clu

ye
nd

o 
pe

rs
on

as
 c

on
 

di
sc

ap
ac

id
ad

”. 

 
 

 
 

A
SC

EN
SO

R
 

- S
en

ya
lit

za
ci

ó:
- I

nd
ic

ac
ió

 d
el

 n
om

br
e 

de
 c

ad
a 

pl
an

ta
 a

m
b 

 
nú

m
er

o 
en

 a
lt 

re
lle

u 
(d

im
en

si
ó 

10
 x

 1
0 

cm
)  

i c
ol

·lo
ca

t  
a 

un
a 

al
ça

da
 d

’1
,4

0m
 d

es
 d

el
 te

rr
a 

 
(a

l c
os

ta
t d

e 
la

 p
or

ta
 d

e 
l’a

sc
en

so
r) 

 

 
- S

en
ya

lit
za

ci
ó:

- m
itj

an
ça

nt
 s

ím
bo

l i
nt

er
na

ci
on

al
 d

’a
cc

es
si

bi
lit

at
, S

IA
 

- i
nd

ic
ac

ió
 d

el
 n

om
br

e 
de

 la
 p

la
nt

a 
en

 B
ra

ill
e 

i a
rà

bi
c 

en
 a

lt 
re

lle
u 

co
l·l

oc
at

 a
 u

na
 a

lç
ad

a 
en

tre
 0

,8
0m

 i 
1,

20
m

 (b
ra

nc
al

 d
re

t e
n 

el
 s

en
tit

 d
e 

so
rti

da
 d

e 
la

 
ca

bi
na

) 

 
 

 
 

 

R
ef

er
èn

ci
a 

de
 p

ro
je

ct
e

24
_2

21
7 

G
ra

de
s 

P
is

ta
 A

tle
tis

m
e 

V
al

ls



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95

5/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

cc
e

ss
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

re
ta

t 
d

’u
ti

li
tz

a
ci

ó
 i

 a
cc

e
ss

ib
il

it
a

t”
  

ju
lio

l d
e 

20
10

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
O

A
C
 

Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 24_2217 Grades Pista Atletisme Valls



Ng:
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00

4,00

420,00

C1

0,50
0,75
1,00
2,00

0,50

0,00084

4t pas: Calcular la freqüència d'impactes (Ne), segons la fòrmula:

La freqüència d'impactes (Ne) calculada és:

Taula 1.1 Coeficient C 1

Situació de l'edifici

Pròxim a altres edificis o arbres de la mateixa altura o més alts

Aïllat sobre un turó o promontori

El coeficient C1, entorn, seleccionat és:

Envoltat d'edificis més baixos
Aïllat

1r pas:

El coeficient Ng, densitat d'impactes sobre el terreny (nº impactes/any·km2), seleccionat és:

PROCEDIMENT DE CÀLCUL DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP (CTE DB SUA 8)

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d'impactes  (Ne) sigui major que el 
risc admissible  (Na).

Als edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives, i aquells en que l'altura sigui 
superior a 43 m disposaran sempre de sistemes de protecció contra el llamp d'eficiència igual o superior a 0,98 (Nivell de protecció 1)

CÀLCUL DE LA FREQÜÈNCIA D'IMPACTES (N e):

Localitzar el municipi i el coeficient (Ng) en el seguent plànol:

2n pas:
Calcular la superfície de captura equivalent (Ae), delimitada per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l'edifici, éssent H l'altura de l'edifici en el punt del perímetre considerat.

El coeficient Ae, superfície de captura equivalent (m2), seleccionat és:

3r pas: Determinar el coeficient relacionat amb l'entorn (C1), segons la taula 1.1

=

Última revisió: juny 2019



metàl·lica formigó fusta

0,50 1,00 2,00
1,00 1,00 2,50
2,00 2,50 3,00

1,00

3,00
1,00

1,00

0,50
3,00
1,00

1,00

5,00
1,00

1,00

Taula 1.2 Coeficient C 2

El coeficient C2, tipus de construcció, seleccionat és:

Determinar el coeficient en funció del contingut de l'edifici (C3), segons la taula 1.3

Taula 1.3 Coeficient C 3

PROCEDIMENT DE CÀLCUL DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP (CTE DB SUA 8)

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d'impactes  (Ne) sigui major que el 
risc admissible  (Na).

Als edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives, i aquells en que l'altura sigui 
superior a 43 m disposaran sempre de sistemes de protecció contra el llamp d'eficiència igual o superior a 0,98 (Nivell de protecció 1)

CÀLCUL DEL RISC ADMISSIBLE (N a):

Determinar el coeficient en funció del tipus de construcció (C2), segons la taula 1.2

El coeficient C5, necessitat de continuïtat en activitats seleccionat és:

1r pas:

Estructura metàl·lica
Estructura de formigó
Estructura de fusta

El coeficient C3, contingut de l'edifici seleccionat és:

Determinar el coeficient en funció de l'ús de l'edificio (C4), segons la taula 1.4

Taula 1.4 Coeficient C 4

El coeficient C4, ús de l'edifici seleccionat és:

Usos Pública concurrència , Sanitari , Comercial , Docent
Resta d'edificis

4t pas:

Edificis amb un deteriorament que pugui interrompre un servei 
imprescindible (hospitals, bombers, ...) o pugui ocasionar un 
impacte ambiental greu
Resta d'edificis

Determinar el coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen en l'edifici (C5), segons la taula 
1.5

Taula 1.5 Coeficient C 5

2n pas:

Edifici amb contingut inflamable
Altres continguts

3r pas:

Edificis no ocupats normalment

Última revisió: juny 2019



0,005500

-5,547619

protecció

1

2

3
4

4

PROCEDIMENT DE CÀLCUL DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP (CTE DB SUA 8)

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d'impactes  (Ne) sigui major que el 
risc admissible  (Na).

Als edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives, i aquells en que l'altura sigui 
superior a 43 m disposaran sempre de sistemes de protecció contra el llamp d'eficiència igual o superior a 0,98 (Nivell de protecció 1)

(1) Dintre d'aquests límits d'eficiència requerida, la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

El nivell de protecció requerit és:

CÀLCUL DE L'EFICÀCIA REQUERIDA (N a):

L'eficàcia requerida (E), es determina mitjançant la fòrmula:

L'eficàcia requerida (E) calculada és:

La taula 2.1 indica el nivell corresponent a l'eficiència requerida:

Taula 2.1 Components de la instal·lació

NO PROCEDEIX SISTEMA DE 
PROTECCIÓ

Eficiència requerida

E > 0,98

0,95 < E < 0,98

0,80 < E < 0,95

Calcular el risc admissible (Na), segons la fòrmula:

El risc admissible (Na) calculat és:

0 < E < 0,80(1)

5è pas:

=

=

Última revisió: juny 2019
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc  
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 

 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Passeig President Tarradellas, 4 Valls - Tarragona

0

✔

0,04

1,30

1,0 1,04

0,042

De formigó prefabricada

✔

✔

Octubre 2024 Raül Sentís i Zamora
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5. NORMATIVA 

Normativa bàsica d’aplicació: 

 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VALLS. TEXT REFÓS CTUCT 23.10.2019 

 Codi Tècnic de l’Edificació, amb especial atenció als sistemes estructurals  

 Legislació bàsica sobre Seguretat i Higiene en el Treball  

 Llei de Prevenció de Riscos laborals.  

 

 

 

 

A Valls, desembre de 2024. 

 

 

 

  

Signatura del tècnic redactor del Projecte:

 

 

 

 

 

Raül Sentís i Zamora  

Enginyer Industrial  
Col·legiat núm.:19235 

PROEGA BCN, SL 
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1. QUADRE DE PREUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/12/24 Pàg.: 1

P-1 E3CB4000 kg Armadura per a fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, armat i especificacions segons plànols executius.
S'inclou la p.p.d'eines i medis auxiliars per executar correctament els feines.

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a sabates de fonaments. Inclou la part proporcional de
muntatge i desmuntatge d'encofrat i càrrega a camió.

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-3 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en el replanteig de l'obra a executar,
inclosos totes les eines i materials necesaris

546,63 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 P2215-AXRQ m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-7 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 P2258-10CX2 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 P24A-H9B5 ut Transport de materials per formació grada a obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs

743,00 €

(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

P-10 P24A-MON1 ut Muntatge a partida alçada del conjunt de grades i passadís 8.630,00 €

(VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS)

P-11 P24A-SEG1 ut Segellat de juntes exteriors 1.050,00 €

(MIL CINQUANTA EUROS)

P-12 P24A-TRN1 ut Transport de materials per formació de passadís a obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs

495,00 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-13 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,00 €

(SIS EUROS)

P-14 P326-M8HI m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 50x30x20 cm, acabat
llis,inclou el massissat de fromigó HA25/12/P/XC2. l'armat està inclos a l'apartat de
fonaments, connectors de diàmetre 12 cada 50cm, inclou fixació amb epoxi a la sabata o
riostra de fonamentació i reforç horitzontal cada 3-4 filades amb una barilla de diàmetre 10,
junta de morter M7.5 de 10mm i una alçada entre 0.80m com a màxim. S'inclou la p.p. de
subministrament i col·locació i medis auxiliars necessàries per la correcta execució de l'obra.

86,43 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/12/24 Pàg.: 2

P-15 P352-MKJ4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment mínim de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, cuantia especificada en partida
d'armadures.

248,53 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

15,26 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-17 P4L4-ELE1 ut Elevació de placa alveolar 13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-18 P4L4-JUN1 ut Junta elàstica 1000x50x5 3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-19 P4L4-MB7G m2 Formació de passadís amb placa alveolar de 16 cm de cantell, placa PP 200.0 SC A-1,20 de
Prefabricats Pujol o similar. S'inclou junta de dilatació cada 5m.

68,86 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 P4P5-H9AY m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

490,28 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-21 P4P6-ENV1 m Envà de formigó prefabricat d'una peça en forma rectangular 12 cm espessor, de fins a 5 m
de llargària.

90,21 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-22 P4P6-ESG1 m Esglaó simple de formigó prefabricat d'una peça amb unes mides de 120x30x22 cm. 50,64 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 P4P6-H9B1 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 100x44 cm, de fins a 5 m de
llargària.

92,47 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 P4P6-LLO1 m Llosa remat grada de formigó prefabricat d'una peça en forma rectangular 100x8 cm amb una
lòngitud de peça de 500 cm

78,49 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 P6192-H8NG m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues
cares vistes, col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

81,18 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-26 P6A2-4IH2 u Suministre i col·locació de porta d'una fulla batent de 0,9x2,1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50
mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,

394,27 €

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-27 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó inclosos en aqueta partida i part
proporcional de pals per a punts singulars i elements auxiliars per a la seva correcta
col·locació

25,36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-28 P6A6-HBNS m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució
de la malla trencada per trams d'entre 3 i 12 m2. Inclou la part proporcional d'elements
auxiliars per a la seva correcta execució

23,97 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de suport amb capa d'emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 P811-3EMA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, segons UNE-EN 998-1, acabat a bona vista

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 P928-DX7P m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les specificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

28,06 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-33 P93E-LN83 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó per armar armat amb malla 20x30 i
diàmetre 5 mm i acabat llis. Inclou juntes de dilatació c/ 5 m. i´berenjeno´ en el seu perímetre
exterior.

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 P967-W8X4 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb sorra-ciment

29,86 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Inclou els medis auxiliars per a la correcta execució de les
feines

9,05 €

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-36 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix, acabat amb 4 Kg/m2 de pols de quars color gris,
formigó HA-25/B/20/XC2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 Kh/m3 de ciment apte per a classe d'exposició XC2, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 20x20 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part
proporcional de junts de dilatació, retracció i formació de pendents així com tots els elements
necessars per executar la partida

35,23 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-37 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. inclou la
part proporcional d'elements auxiliars i materials per a la seva correcta col·locació

126,77 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-39 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

59,59 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 PD5T-42C0 u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390
mm de llargària, 40 mm de gruix, amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i 10x3
mm, recolzada

32,01 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 SEGURETA u Neteja i manteniment de l'obra neta durant tot el procès constructiu, incloent neteja diaria de
vials interiors i exteriors, amidament tancat en tota la duració de l'obra.

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-42 SEGURETB u Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 E3CB4000 kg Armadura per a fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, armat i especificacions segons plànols executius.
S'inclou la p.p.d'eines i medis auxiliars per executar correctament els feines.

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00622 €

Altres conceptes 1,21378 €

P-2 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a sabates de fonaments. Inclou la part proporcional de
muntatge i desmuntatge d'encofrat i càrrega a camió.

22,01 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07530 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,46694 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,48186 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €

Altres conceptes 18,78176 €

P-3 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en el replanteig de l'obra a executar,
inclosos totes les eines i materials necesaris

546,63 €

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris

546,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P2212-55U8 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

11,57 €

Altres conceptes 11,57000 €

P-6 P2215-AXR m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-7 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,49 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-8 P2258-10CX m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-9 P24A-H9B5 ut Transport de materials per formació grada a obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs

743,00 €

Sense descomposició 743,00000 €

P-10 P24A-MON1 ut Muntatge a partida alçada del conjunt de grades i passadís 8.630,00 €

Sense descomposició 8.630,00000 €

P-11 P24A-SEG1 ut Segellat de juntes exteriors 1.050,00 €

Sense descomposició 1.050,00000 €

P-12 P24A-TRN1 ut Transport de materials per formació de passadís a obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs

495,00 €
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Sense descomposició 495,00000 €

P-13 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-14 P326-M8HI m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 50x30x20 cm, acabat
llis,inclou el massissat de fromigó HA25/12/P/XC2. l'armat està inclos a l'apartat de
fonaments, connectors de diàmetre 12 cada 50cm, inclou fixació amb epoxi a la sabata o
riostra de fonamentació i reforç horitzontal cada 3-4 filades amb una barilla de diàmetre 10,
junta de morter M7.5 de 10mm i una alçada entre 0.80m com a màxim. S'inclou la p.p. de
subministrament i col·locació i medis auxiliars necessàries per la correcta execució de l'obra.

86,43 €

B351-TSR3 u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color especial, amb una
inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm

48,32100 €

Altres conceptes 38,10900 €

P-15 P352-MKJ4 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment mínim de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, cuantia especificada en partida
d'armadures.

248,53 €

Altres conceptes 248,53000 €

P-16 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

15,26 €

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

9,44685 €

Altres conceptes 5,81315 €

P-17 P4L4-ELE1 ut Elevació de placa alveolar 13,16 €

Sense descomposició 13,16000 €

P-18 P4L4-JUN1 ut Junta elàstica 1000x50x5 3,29 €

Sense descomposició 3,29000 €

P-19 P4L4-MB7G m2 Formació de passadís amb placa alveolar de 16 cm de cantell, placa PP 200.0 SC A-1,20 de
Prefabricats Pujol o similar. S'inclou junta de dilatació cada 5m.

68,86 €

Sense descomposició 68,86000 €

P-20 P4P5-H9AY m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

490,28 €

B4P2-H631 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície
superior acabada amb corindó

38,01000 €

Altres conceptes 452,27000 €

P-21 P4P6-ENV1 m Envà de formigó prefabricat d'una peça en forma rectangular 12 cm espessor, de fins a 5 m
de llargària.

90,21 €

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de
llargària

78,49000 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-22 P4P6-ESG1 m Esglaó simple de formigó prefabricat d'una peça amb unes mides de 120x30x22 cm. 50,64 €

Altres conceptes 50,64000 €

P-23 P4P6-H9B1 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 100x44 cm, de fins a 5 m de
llargària.

92,47 €
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B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de
llargària

78,49000 €

Altres conceptes 13,98000 €

P-24 P4P6-LLO1 m Llosa remat grada de formigó prefabricat d'una peça en forma rectangular 100x8 cm amb una
lòngitud de peça de 500 cm

78,49 €

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de
llargària

78,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 P6192-H8N m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues
cares vistes, col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4

81,18 €

B0E6-H4O1 u Maó de morter de ciment massís llis secció U invertida, cares vistes de 240x115x60 mm,
blanc, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

23,60000 €

Altres conceptes 57,58000 €

P-26 P6A2-4IH2 u Suministre i col·locació de porta d'una fulla batent de 0,9x2,1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50
mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat,

394,27 €

B6A1-0YVX u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor
de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

277,46000 €

Altres conceptes 116,81000 €

P-27 P6A5-DRMU m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó inclosos en aqueta partida i part
proporcional de pals per a punts singulars i elements auxiliars per a la seva correcta
col·locació

25,36 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i
d'alçària 2,35 m

4,28800 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 5,75960 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de
50x50 mm de pas de malla

5,28000 €

Altres conceptes 10,03240 €

P-28 P6A6-HBNS m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució
de la malla trencada per trams d'entre 3 i 12 m2. Inclou la part proporcional d'elements
auxiliars per a la seva correcta execució

23,97 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,59800 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla 3,84000 €

Altres conceptes 19,53200 €

P-29 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de suport amb capa d'emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

18,28 €

Altres conceptes 18,28000 €

P-30 P811-3EMA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, segons UNE-EN 998-1, acabat a bona vista

24,68 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01438 €

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

0,99452 €
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Altres conceptes 23,67110 €

P-31 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

5,87 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 2,70443 €

Altres conceptes 3,16557 €

P-32 P928-DX7P m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les specificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

28,06 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,33150 €

B011-05ME m3 Aigua 0,10200 €

Altres conceptes 8,62650 €

P-33 P93E-LN83 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó per armar armat amb malla 20x30 i
diàmetre 5 mm i acabat llis. Inclou juntes de dilatació c/ 5 m. i´berenjeno´ en el seu perímetre
exterior.

11,55 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01208 €

B06F2-I1VY m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

5,72250 €

Altres conceptes 5,81542 €

P-34 P967-W8X4 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb sorra-ciment

29,86 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

6,46316 €

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,91150 €

Altres conceptes 17,48534 €

P-35 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Inclou els medis auxiliars per a la correcta execució de les
feines

9,05 €

Altres conceptes 9,05000 €

P-36 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix, acabat amb 4 Kg/m2 de pols de quars color gris,
formigó HA-25/B/20/XC2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 Kh/m3 de ciment apte per a classe d'exposició XC2, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 20x20 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part
proporcional de junts de dilatació, retracció i formació de pendents així com tots els elements
necessars per executar la partida

35,23 €

Altres conceptes 35,23000 €

P-37 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. inclou la
part proporcional d'elements auxiliars i materials per a la seva correcta col·locació

126,77 €

Altres conceptes 126,77000 €

P-38 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,83 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

4,38000 €
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Altres conceptes 1,45000 €

P-39 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

59,59 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

4,32115 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 46,97000 €

Altres conceptes 8,29885 €

P-40 PD5T-42C0 u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390
mm de llargària, 40 mm de gruix, amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i 10x3
mm, recolzada

32,01 €

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de
390 mm de llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i
10x3 mm

29,35000 €

Altres conceptes 2,66000 €

P-41 SEGURETA u Neteja i manteniment de l'obra neta durant tot el procès constructiu, incloent neteja diaria de
vials interiors i exteriors, amidament tancat en tota la duració de l'obra.

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-42 SEGURETB u Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,40000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,40000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 25,40000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 25,50000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,65000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,65000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,43000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,43000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-0000 h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,61000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,06000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,61000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 27,79000 €

A0F-00000 h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-00001 h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-00002 h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-00003 h Oficial 1a 28,61000 €
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MAQUINÀRIA

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 45,30000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84000 €

C133-10CW8 h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 47,98000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 98,69000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 138,33000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 56,52000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 54,81000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,25000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 53,26000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 168,25000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 82,24000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,86000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,81000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,16000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,58000 €

B03L-05N0 t Sorra de marbre blanc 134,11000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B064-2CAX m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

94,65000 €

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

89,97000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

79,40000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

81,84000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

122,06000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

95,67000 €

B06F2-I1VY m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

109,00000 €

B06F2-I3FH m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

100,26000 €

B06F2-I9AQ m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

140,48000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,84000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,71000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla 3,20000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50
mm de pas de malla

2,64000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,09000 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 2,99000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,22000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,21000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,66000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,96000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,47000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,51000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 245,76000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/12/24 Pàg.: 4

MATERIALS

B0E6-H4O1 u Maó de morter de ciment massís llis secció U invertida, cares vistes de 240x115x60 mm, blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

0,40000 €

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes
les eines i materials necesaris

546,63000 €

B351-TSR3 u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color especial, amb una inclinació
de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm

4,13000 €

B4L1-0LL6 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

47,27000 €

B4P2-H631 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

38,01000 €

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària 78,49000 €

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 16,94000 €

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària
2,35 m

64,00000 €

B6A1-0YVV u Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat

233,07000 €

B6A1-0YVX u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

277,46000 €

B712-FGN8 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film
de polietilè de 95 g/m2

8,04000 €

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,89000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,15000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,09000 €

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 43,85000 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,91000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 13,04000 €

B8B1-2XPM kg Pintura al silicat per a protecció superficial del formigó (C), segons UNE-EN 1504-2 19,01000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 21,65000 €

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,63000 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 9,73000 €

B9F3-0HQA m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment 14,31000 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 100,05000 €

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

81,21000 €

BB11-H5EU m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10
mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària,
amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

163,78000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,95000 €

BC1A-0TNY m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

60,05000 €

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

4,26000 €

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 42,70000 €



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/12/24 Pàg.: 5

MATERIALS

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390 mm
de llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm

29,35000 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 88,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,10000 = 1,57500

Subtotal: 1,57500 1,57500
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,01000 = 31,93520

Subtotal: 61,01920 61,01920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 88,77795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,77795

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 100,57000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 24,69000 = 27,15900

Subtotal: 27,15900 27,15900
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,58000 = 12,72700
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,16000 = 29,69800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

Subtotal: 71,87620 71,87620
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159

COST DIRECTE 100,56679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,56679

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 104,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 24,69000 = 27,15900

Subtotal: 27,15900 27,15900
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,10000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,04000 = 0,36720
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 145,42000 = 32,71950

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,16000 = 29,69800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,58000 = 12,72700

Subtotal: 75,51170 75,51170

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27159

COST DIRECTE 104,20229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,20229

B07F-0LSP m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 323,05000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,250 /R x 24,69000 = 30,86250

Subtotal: 30,86250 30,86250
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 2,10000 = 1,89000

Subtotal: 1,89000 1,89000
Materials

B03L-05N0 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 134,11000 = 203,84720
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ELEMENTS COMPOSTOS

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,380      x 225,62000 = 85,73560

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 289,99080 289,99080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30863

COST DIRECTE 323,05193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,05193

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,30000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

Subtotal: 0,27005 0,27005
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132
B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,96000 = 1,00800

Subtotal: 1,02932 1,02932

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 1,30207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30207

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,90000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,65000 = 0,10325
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,43000 = 0,09215

Subtotal: 0,19540 0,19540
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,66000 = 0,69300

Subtotal: 0,70544 0,70544
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00195

COST DIRECTE 0,90279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90279
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E3CB4000P-1 kg Armadura per a fonaments AP500 SD d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, armat i especificacions segons plànols
executius.
S'inclou la p.p.d'eines i medis auxiliars per executar
correctament els feines.

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,65000 = 0,12390
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,43000 = 0,18430

Subtotal: 0,30820 0,30820
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,90279 = 0,90279

Subtotal: 0,90901 0,90901

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00462

COST DIRECTE 1,22183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22183

E3CDC100P-2 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a sabates de
fonaments. Inclou la part proporcional de muntatge i
desmuntatge d'encofrat i càrrega a camió.

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 18,43000 = 9,21500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 20,65000 = 9,29250

Subtotal: 18,50750 18,50750
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 245,76000 = 0,46694
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,51000 = 0,07530
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,34000 = 2,48186

Subtotal: 3,22824 3,22824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27761

COST DIRECTE 22,01335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01335
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PARTIDES D'OBRA

J060760AP-3 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 82,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000      x 82,85000 = 82,85000

Subtotal: 82,85000 82,85000

COST DIRECTE 82,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,85000

P185-HPDBP-4 u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
el replanteig de l'obra a executar, inclosos totes les
eines i materials necesaris

Rend.: 1,000 546,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de
les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris

1,000      x 546,63000 = 546,63000

Subtotal: 546,63000 546,63000

COST DIRECTE 546,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,63000

P2212-55U8P-5 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,105 /R x 98,69000 = 10,36245

Subtotal: 10,36245 10,36245
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01791

COST DIRECTE 11,57436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57436

P2215-AXRQP-6 m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m
en excavació de fondària fins a 6 m, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,093 /R x 54,34000 = 5,05362

Subtotal: 5,05362 5,05362

COST DIRECTE 5,05362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05362

P2242-53C7P-7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880

Subtotal: 0,23880 0,23880
Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,009 /R x 138,33000 = 1,24497

Subtotal: 1,24497 1,24497

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00358

COST DIRECTE 1,48735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48735

P2258-10CX2P-8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM, amb minicarregadora
elèctrica

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880

Subtotal: 0,23880 0,23880
Maquinària

C131-005D h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 0,045 /R x 45,30000 = 2,03850
C133-10CW h Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a

5.9 t
0,033 /R x 47,98000 = 1,58334
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,62184 3,62184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00358

COST DIRECTE 3,86422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86422

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 98,69000 = 0,59214

Subtotal: 0,59214 0,59214

COST DIRECTE 0,59214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59214

P24A-H9B5P-9 ut Transport de materials per formació grada a obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega.
Recorregut de fàbrica a obra inclòs

Rend.: 1,000 743,00 €

COST DIRECTE 743,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P24A-MON1P-10 ut Muntatge a partida alçada del conjunt de grades i
passadís

Rend.: 1,000 8.630,00 €

COST DIRECTE 8.630,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.630,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P24A-SEG1P-11 ut Segellat de juntes exteriors Rend.: 1,000 1.050,00 €

COST DIRECTE 1.050,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P24A-TRN1P-12 ut Transport de materials per formació de passadís a
obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs

Rend.: 1,000 495,00 €

COST DIRECTE 495,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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P2R6-4I45P-13 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 98,69000 = 0,69083
C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,083 /R x 64,01000 = 5,31283

Subtotal: 6,00366 6,00366

COST DIRECTE 6,00366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00366

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 25,40000 = 0,20320
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 28,61000 = 0,17166

Subtotal: 0,37486 0,37486
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0051      x 2,09000 = 0,01066
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,30207 = 1,30207

Subtotal: 1,31273 1,31273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00562

COST DIRECTE 1,69321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69321

P312-K1C1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 +
XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 180,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 28,61000 = 2,14575
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 9,30975 9,30975
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 168,25000 = 16,82500
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Subtotal: 16,82500 16,82500
Materials

B06F2-I9AQ m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B /
20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

1,100      x 140,48000 = 154,52800

Subtotal: 154,52800 154,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13965

COST DIRECTE 180,80240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,80240

P326-M8HIP-14 m2 Mur de contenció per gravetat de peces
prefabricades de formigó de 50x30x20 cm, acabat
llis,inclou el massissat de fromigó HA25/12/P/XC2.
l'armat està inclos a l'apartat de fonaments,
connectors de diàmetre 12 cada 50cm, inclou fixació
amb epoxi a la sabata o riostra de fonamentació i
reforç horitzontal cada 3-4 filades amb una barilla de
diàmetre 10, junta de morter M7.5 de 10mm i una
alçada entre 0.80m com a màxim. S'inclou la p.p. de
subministrament i col·locació i medis auxiliars
necessàries per la correcta execució de l'obra.

Rend.: 1,000 86,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,727 /R x 23,88000 = 17,36076
A0F-000B h Oficial 1a 0,727 /R x 27,76000 = 20,18152

Subtotal: 37,54228 37,54228
Materials

B351-TSR3 u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de
cara vista, de color especial, amb una inclinació de
3º, de dimensions 46x30.5x20 cm

11,700      x 4,13000 = 48,32100

Subtotal: 48,32100 48,32100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56313

COST DIRECTE 86,42641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,42641

P352-MKJ4P-15 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 35 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
mínim de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45
abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, cuantia especificada en
partida d'armadures.

Rend.: 1,000 248,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 1,69321 = 67,72840
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P312-K1C1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 +
XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

1,000      x 180,80240 = 180,80240

Subtotal: 248,53080 248,53080

COST DIRECTE 248,53080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,53080

P3Z3-D527P-16 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 28,61000 = 2,14575
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 5,72775 5,72775
Materials

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 89,97000 = 9,44685

Subtotal: 9,44685 9,44685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08592

COST DIRECTE 15,26052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26052

P4599-ME2K m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10
/ XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 142,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 23,88000 = 28,08288
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 28,61000 = 8,41134

Subtotal: 36,49422 36,49422
Materials
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B06F2-I3FH m3 Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 100,26000 = 105,27300

Subtotal: 105,27300 105,27300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91236

COST DIRECTE 142,67958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,67958

P4L4-ELE1P-17 ut Elevació de placa alveolar Rend.: 1,000 13,16 €

COST DIRECTE 13,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,1600

_______________________________________________________________________________________________________________

P4L4-JUN1P-18 ut Junta elàstica 1000x50x5 Rend.: 1,000 3,29 €

COST DIRECTE 3,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,2900

_______________________________________________________________________________________________________________

P4L4-MB7GP-19 m2 Formació de passadís amb placa alveolar de 16 cm
de cantell, placa PP 200.0 SC A-1,20 de Prefabricats
Pujol o similar. S'inclou junta de dilatació cada 5m.

Rend.: 1,000 68,86 €

COST DIRECTE 68,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,8600

_______________________________________________________________________________________________________________

P4LB-3DPC m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de
25+ 0 cm, col·locades sobre estructura

Rend.: 1,000 63,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 7,74600 7,74600
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 53,26000 = 7,98900

Subtotal: 7,98900 7,98900
Materials

B4L1-0LL6 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim

1,000      x 47,27000 = 47,27000

Subtotal: 47,27000 47,27000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11619

COST DIRECTE 63,12119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,12119

P4P5-H9AYP-20 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

Rend.: 0,106 490,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 90,11321
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 28,61000 = 107,96226

Subtotal: 198,07547 198,07547
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 53,26000 = 251,22642

Subtotal: 251,22642 251,22642
Materials

B4P2-H631 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

1,000      x 38,01000 = 38,01000

Subtotal: 38,01000 38,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,97113

COST DIRECTE 490,28302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,28302

P4P6-ENV1P-21 m Envà de formigó prefabricat d'una peça en forma
rectangular 12 cm espessor, de fins a 5 m de llargària.

Rend.: 3,409 90,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 3,50249
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 4,19625

Subtotal: 7,69874 7,69874
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 53,26000 = 3,90584

Subtotal: 3,90584 3,90584
Materials

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de
L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària

1,000      x 78,49000 = 78,49000

Subtotal: 78,49000 78,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11548

COST DIRECTE 90,21006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,21006

P4P6-ESG1P-22 m Esglaó simple de formigó prefabricat d'una peça amb
unes mides de 120x30x22 cm.

Rend.: 0,526 50,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 22,69962
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 27,19582

Subtotal: 49,89544 49,89544

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74843

COST DIRECTE 50,64387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,64387

P4P6-H9B1P-23 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de
L de 100x44 cm, de fins a 5 m de llargària.

Rend.: 2,858 92,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 5,00525
A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 4,17775

Subtotal: 9,18300 9,18300
Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 53,26000 = 4,65885

Subtotal: 4,65885 4,65885
Materials

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de
L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària

1,000      x 78,49000 = 78,49000

Subtotal: 78,49000 78,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13775

COST DIRECTE 92,46960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,46960

P4P6-LLO1P-24 m Llosa remat grada de formigó prefabricat d'una peça
en forma rectangular 100x8 cm amb una lòngitud de
peça de 500 cm

Rend.: 0,547 78,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de
L de 80x45 cm, de fins a 6 m de llargària

1,000      x 78,49000 = 78,49000

Subtotal: 78,49000 78,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 78,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,49000

P6192-H8NGP-25 m2 Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc
massís llis de 24x11,5x6 cm, de dues cares vistes,
col·locat amb morter de ciment blanc amb sorra de
marbre, de dosificació 1:4

Rend.: 1,000 81,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,545 /R x 23,88000 = 13,01460
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,090 /R x 28,61000 = 31,18490

Subtotal: 44,19950 44,19950
Materials

B0E6-H4O1 u Maó de morter de ciment massís llis secció U
invertida, cares vistes de 240x115x60 mm, blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3

59,000      x 0,40000 = 23,60000

B07F-0LSP m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de
marbre blanc, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,038      x 323,05193 = 12,27597

Subtotal: 35,87597 35,87597

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10499

COST DIRECTE 81,18046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,18046

P6A2-4IH1 u Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada

Rend.: 1,000 364,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,750 /R x 25,40000 = 44,45000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 29,57000 = 51,74750
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 28,61000 = 18,59650

Subtotal: 114,79400 114,79400
Materials

B6A1-0YVV u Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de

1,000      x 233,07000 = 233,07000
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40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,13545      x 104,20229 = 14,11420

Subtotal: 247,18420 247,18420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,86985

COST DIRECTE 364,84805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,84805

P6A2-4IH2P-26 u Suministre i col·locació de porta d'una fulla batent de
0,9x2,1 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple
torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm de
diàmetre, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat,

Rend.: 1,000 394,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,250 /R x 25,40000 = 31,75000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,150 /R x 29,57000 = 63,57550
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 28,61000 = 12,87450

Subtotal: 108,20000 108,20000
Materials

B6A1-0YVX u Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat

1,000      x 277,46000 = 277,46000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0567      x 104,20229 = 5,90827

Subtotal: 283,36827 283,36827

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,70500

COST DIRECTE 394,27327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,27327
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P6A5-DRMUP-27 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó inclosos en aqueta partida i
part proporcional de pals per a punts singulars i
elements auxiliars per a la seva correcta col·locació

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 25,40000 = 2,54000

Subtotal: 8,35800 8,35800
Materials

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

2,000      x 2,64000 = 5,28000

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50
mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 16,94000 = 5,75960

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alçària 2,35 m

0,067      x 64,00000 = 4,28800

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 100,56679 = 1,54873

Subtotal: 16,87633 16,87633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12537

COST DIRECTE 25,35970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35970

P6A6-HBNSP-28 m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3
m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per
trams d'entre 3 i 12 m2. Inclou la part proporcional
d'elements auxiliars per a la seva correcta execució

Rend.: 1,000 23,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 29,57000 = 10,34950
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 25,40000 = 8,89000

Subtotal: 19,23950 19,23950
Materials

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,200      x 2,99000 = 0,59800
B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat,

2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla
1,200      x 3,20000 = 3,84000
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Subtotal: 4,43800 4,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28859

COST DIRECTE 23,96609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96609

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 7,87350 7,87350
Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,09000 = 2,39800

Subtotal: 2,39800 2,39800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11810

COST DIRECTE 10,38960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38960

P791-8A6ZP-29 m2 Impermeabilització exterior de mur de suport amb
capa d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina
de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1
segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 18,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 7,89336 = 7,89336

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 10,38960 = 10,38960

Subtotal: 18,28296 18,28296

COST DIRECTE 18,28296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,28296
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P7A2-5QF8 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2, amb una densitat <= 4 kg/m2, col·locada no
adherida sobre geotèxtil de polipropilè de 70 a 90
g/m2

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,080 /R x 28,61000 = 2,28880
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,040 /R x 25,40000 = 1,01600

Subtotal: 3,30480 3,30480
Materials

B712-FGN8 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 40-PE amb armadura de film
de polietilè de 95 g/m2

1,100      x 8,04000 = 8,84400

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100      x 0,89000 = 0,97900

Subtotal: 9,82300 9,82300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04957

COST DIRECTE 13,17737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17737

P811-3EMAP-30 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, segons UNE-EN 998-1, acabat a bona vista

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 23,88000 = 6,68640
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 28,61000 = 16,02160

Subtotal: 22,70800 22,70800
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,42000 = 0,39760

Subtotal: 0,39760 0,39760
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,00705      x 2,04000 = 0,01438
B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
0,02268      x 43,85000 = 0,99452

Subtotal: 1,00890 1,00890

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56770

COST DIRECTE 24,68220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68220
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P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 25,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 28,61000 = 14,87720
A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 25,40000 = 1,27000

Subtotal: 16,14720 16,14720
Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 13,04000 = 5,18731
B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 21,65000 = 4,41660

Subtotal: 9,60391 9,60391

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24221

COST DIRECTE 25,99332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99332

P89H-4V6WP-31 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,5508      x 4,91000 = 2,70443

Subtotal: 2,70443 2,70443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 5,86616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86616

P8B4-CVJC m2 Tractament de protecció superficial de superfície
vertical exterior de formigó, amb pintura al silicat,
aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 7,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100
A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,67250 4,67250
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Materials
B8B1-2XPM kg Pintura al silicat per a protecció superficial del formigó

(C), segons UNE-EN 1504-2
0,153      x 19,01000 = 2,90853

Subtotal: 2,90853 2,90853

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07009

COST DIRECTE 7,65112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65112

P923-I4RV m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
armat amb #15x15Ø6 i amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 126,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,88000 = 11,46240
A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 24,69000 = 3,95040
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 28,61000 = 4,57760

Subtotal: 19,99040 19,99040
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,16000 = 0,82560
C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,

amb mecanisme hidràulic
0,160 /R x 28,25000 = 4,52000

Subtotal: 5,34560 5,34560
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 95,67000 = 100,45350

Subtotal: 100,45350 100,45350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29986

COST DIRECTE 126,08936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,08936

P928-DX7PP-32 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM. Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les specificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 28,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400
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Subtotal: 1,19400 1,19400
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 56,52000 = 1,41300
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 79,25000 = 2,77375
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,042 /R x 76,84000 = 3,22728

Subtotal: 7,41403 7,41403
Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,81000 = 19,33150
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,04000 = 0,10200

Subtotal: 19,43350 19,43350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01791

COST DIRECTE 28,05944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05944

P93E-LN83P-33 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó
per armar armat amb malla 20x30 i diàmetre 5 mm i
acabat llis. Inclou juntes de dilatació c/ 5 m.
i´berenjeno´ en el seu perímetre exterior.

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 5,72660 5,72660
Materials

B06F2-I1VY m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,0525      x 109,00000 = 5,72250

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,15000 = 0,01208

Subtotal: 5,73458 5,73458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08590

COST DIRECTE 11,54708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,54708

P967-W8X4P-34 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb sorra-ciment

Rend.: 1,000 29,86 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,88000 = 10,74600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 28,61000 = 6,29420

Subtotal: 17,04020 17,04020
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0814      x 79,40000 = 6,46316

B962-0GQX m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,63000 = 5,91150

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0021      x 88,77795 = 0,18643

Subtotal: 12,56109 12,56109

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25560

COST DIRECTE 29,85689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85689

P976-DSWF m Rigola de 20 cm d'amplària de peça rectangular de
formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 11,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 28,61000 = 6,86640

Subtotal: 8,29920 8,29920
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204
B9F3-0HQA m2 Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de

10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment
0,200      x 14,31000 = 2,86200

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 54,84000 = 0,34549

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00102      x 145,42000 = 0,14833

Subtotal: 3,35786 3,35786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12449

COST DIRECTE 11,78155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,78155
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P9E1-DMSW m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 33,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,42945 /R x 28,61000 = 12,28656
A0D-0007 h Manobre 0,26985 /R x 23,88000 = 6,44402

Subtotal: 18,73058 18,73058
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,04000 = 0,02040
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,00306      x 225,62000 = 0,69040

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,71000 = 0,94605
B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,73000 = 9,92460
B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 88,77795 = 2,71661

Subtotal: 14,29806 14,29806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28096

COST DIRECTE 33,30960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30960

P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 24,69000 = 6,17250

Subtotal: 6,17250 6,17250
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09259

COST DIRECTE 8,38009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38009
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P9G3-DVV9P-35 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm. Inclou els medis auxiliars per a la
correcta execució de les feines

Rend.: 1,000 9,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 24,69000 = 6,66630

Subtotal: 6,66630 6,66630
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,46000 = 2,28420

Subtotal: 2,28420 2,28420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09999

COST DIRECTE 9,05049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05049

P9G5-61SRP-36 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix, acabat amb
4 Kg/m2 de pols de quars color gris, formigó
HA-25/B/20/XC2 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 Kh/m3 de
ciment apte per a classe d'exposició XC2, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
20x20 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació,
retracció i formació de pendents així com tots els
elements necessars per executar la partida

Rend.: 1,000 35,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1,000      x 30,96973 = 30,96973

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,25641 = 4,25641

Subtotal: 35,22614 35,22614

COST DIRECTE 35,22614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,22614
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P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 30,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,88000 = 5,25360
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 9,54510 9,54510
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,86000 = 0,29300

Subtotal: 0,29300 0,29300
Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 122,06000 = 19,22445

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,47000 = 1,76400

Subtotal: 20,98845 20,98845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14318

COST DIRECTE 30,96973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,96973

P9GD-DME0 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de
densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc

Rend.: 1,000 106,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040
A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 3,97600 3,97600
Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 82,24000 = 3,28960

Subtotal: 3,28960 3,28960
Materials

B064-2CAX m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 94,65000 = 99,38250

Subtotal: 99,38250 99,38250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05964

COST DIRECTE 106,70774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,70774

P9GD-DMF8 m3 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4
Kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó
HA-25/B/20/XC2 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 Kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa i armat
#20x20 Ø6mm, col·locat desde camió, estesa,
vibratge mecànic i remolinat mecànic. Inclou la part
proporcional de formació de pendents així com tots
els elements auxiliars necessaris per executar la
partida

Rend.: 1,000 118,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,88000 = 10,74600
A0E-000A h Manobre especialista 0,090 /R x 24,69000 = 2,22210
A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 17,13210 17,13210
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,16000 = 0,77400
C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,090 /R x 5,86000 = 0,52740

Subtotal: 1,30140 1,30140
Materials

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,00735      x 100,05000 = 0,73537
B064-2CAX m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a

1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 94,65000 = 99,38250

Subtotal: 100,11787 100,11787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25698

COST DIRECTE 118,80835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,80835

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 28,61000 = 0,62942
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 25,40000 = 0,55880

Subtotal: 1,18822 1,18822
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Materials
B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01836      x 2,09000 = 0,03837
B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200      x 2,51000 = 3,01200

Subtotal: 3,05037 3,05037

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01782

COST DIRECTE 4,25641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25641

PB11-H83V m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10
mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm,
de 100 a 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

Rend.: 1,000 260,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000
A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 27,79000 = 13,89500
A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 29,06000 = 11,62400

Subtotal: 30,61900 30,61900
Materials

BC1A-0TNY m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 60,05000 = 60,05000

BB11-H5EU m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

1,000      x 163,78000 = 163,78000

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,21000 = 4,84000

Subtotal: 228,67000 228,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76548

COST DIRECTE 260,05448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,05448

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 100,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 29,06000 = 11,62400
A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000

Subtotal: 16,72400 16,72400
Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,21000 = 2,42000

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 81,21000 = 81,21000

Subtotal: 83,63000 83,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41810

COST DIRECTE 100,77210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,77210

PB13-61TXP-37 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
inclou la part proporcional d'elements auxiliars i
materials per a la seva correcta col·locació

Rend.: 1,000 126,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 25,99332 = 25,99332

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

1,000      x 100,77210 = 100,77210

Subtotal: 126,76542 126,76542

COST DIRECTE 126,76542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,76542

PBCD-56H6P-38 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280

Subtotal: 1,43280 1,43280
Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,95000 = 4,38000
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Subtotal: 4,38000 4,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01433

COST DIRECTE 5,82713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82713

PD59-50UUP-39 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 59,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 7,63700 7,63700
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 54,81000 = 0,54810

Subtotal: 0,54810 0,54810
Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0528      x 81,84000 = 4,32115

BD5H-0MCH m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 42,70000 = 46,97000

Subtotal: 51,29115 51,29115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11456

COST DIRECTE 59,59081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,59081

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 25,40000 = 0,83820
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 28,61000 = 1,88826

Subtotal: 2,72646 2,72646
Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 2,000      x 0,22000 = 0,44000
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BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 4,26000 = 4,68600

Subtotal: 5,12600 5,12600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04090

COST DIRECTE 7,89336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89336

PD5T-42C0P-40 u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a
interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390 mm de
llargària, 40 mm de gruix, amb engraellat de 35x35
mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm, recolzada

Rend.: 1,000 32,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 2,62450 2,62450
Materials

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390 mm de
llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35
mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm

1,000      x 29,35000 = 29,35000

Subtotal: 29,35000 29,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03937

COST DIRECTE 32,01387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,01387

SEGURETAP-41 u Neteja i manteniment de l'obra neta durant tot el
procès constructiu, incloent neteja diaria de vials
interiors i exteriors, amidament tancat en tota la
duració de l'obra.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

SEGURETBP-42 u Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE GRADES, A LA PISTA D’ATLETISME MARTA GALIMANY, AL TM DE VALLS  

21 

4. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grades a la pista d´atletisme Marta Galimany

PRESSUPOST Data: 03/12/24 Pàg.: 1
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Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2215-AXRQ m3 Excavació p/tall dames ampl.<=2,5m,hfins a 6m, fluix(SPT
<20),retro.+càrr.mec.s/camió

5,05 1.001,510 5.057,63

Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de
fondària fins a 6 m, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

2 P2212-55U8 m3 Excavació fonament++rampa hmés de 4m,ampl.més de
2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega

11,57 14,640 169,38

Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 5)

3 P2R6-4I45 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,20t,rec.més de 5 i fins

6,00 50,080 300,48

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 13)

4 P2258-10CX2 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM,amb
minicarregadora elèc.

3,86 958,751 3.700,78

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora elèctrica (P - 8)

5 P2242-53C7 m2 Acabat+allisada talús,m.mec. 1,49 337,400 502,73
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 7)

6 P185-HPDB u Jornada d'equip de topografia 546,63 1,000 546,63
Jornada de treball d'equip de topografia consistent en el replanteig de
l'obra a executar, inclosos totes les eines i materials necesaris (P - 4)

TOTAL Capítol 01.01 10.277,63
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Capítol 02 FONAMENTS

1 P3Z3-D527 m2 Cap.net/anivell. g=10cm, form.neteja rec. HL-150/B/20, subst.50%
granulat gruixut p/granulat recicla

15,26 32,016 488,56

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja
amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió (P - 16)

2 P352-MKJ4 m3 Fonament formigó per armar +addit. hidròfug HA - 35 / B / 20 /
XC4 + XS3 + XA3 quant.ciment 350kg/m3

248,53 12,806 3.182,68

Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment mínim de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, cuantia especificada en partida
d'armadures. (P - 15)

3 E3CB4000 kg Armadura p/fonam. AP500SD barres corrug. 1,22 2.245,150 2.739,08
Armadura per a fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, armat i especificacions segons
plànols executius.
S'inclou la p.p.d'eines i medis auxiliars per executar correctament els
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feines. (P - 1)
4 E3CDC100 m2 Encofrat taulons fonaments 22,01 63,632 1.400,54

Encofrat amb taulons de fusta per a sabates de fonaments. Inclou la
part proporcional de muntatge i desmuntatge d'encofrat i càrrega a
camió. (P - 2)

5 P326-M8HI m2 Mur bloc buit.form.50x30x20cm,especial c.vista,p/murs 86,43 159,684 13.801,49
Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de
50x30x20 cm, acabat llis,inclou el massissat de fromigó
HA25/12/P/XC2. l'armat està inclos a l'apartat de fonaments,
connectors de diàmetre 12 cada 50cm, inclou fixació amb epoxi a la
sabata o riostra de fonamentació i reforç horitzontal cada 3-4 filades
amb una barilla de diàmetre 10, junta de morter M7.5 de 10mm i una
alçada entre 0.80m com a màxim. S'inclou la p.p. de subministrament i
col·locació i medis auxiliars necessàries per la correcta execució de
l'obra. (P - 14)

6 P791-8A6Z m2 Impermeabilització ext.mur cont.emul.bitum.+làm.drenatge
nodular PEAD+un geotèxtilfix.mec.

18,28 315,720 5.771,36

Impermeabilització exterior de mur de suport amb capa d'emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 29)

7 P6192-H8NG m2 Paret 11,5cm,maó cim.blanc massís llis 24x11,5x6
cm,2cares,col.mort.,sorra marbre 1:4

81,18 28,970 2.351,78

Paret d'11,5 cm de gruix, de maó de ciment blanc massís llis de
24x11,5x6 cm, de dues cares vistes, col·locat amb morter de ciment
blanc amb sorra de marbre, de dosificació 1:4 (P - 25)

8 P811-3EMA m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat 24,68 28,970 714,98
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, segons UNE-EN 998-1,
acabat a bona vista (P - 30)

9 P89H-4V6W m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. 5,87 28,970 170,05
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 31)

10 P93E-LN83 m2 Capa comp,g=5cm,formigó per armar 11,55 64,000 739,20
Capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó per armar armat
amb malla 20x30 i diàmetre 5 mm i acabat llis. Inclou juntes de
dilatació c/ 5 m. i´berenjeno´ en el seu perímetre exterior. (P - 33)

TOTAL Capítol 01.02 31.359,72
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Capítol 03 ESTRUCTURA

1 P4P6-LLO1 m Formació llosa grada prefabricada formigó 78,49 40,000 3.139,60
Llosa remat grada de formigó prefabricat d'una peça en forma
rectangular 100x8 cm amb una lòngitud de peça de 500 cm (P - 24)

2 P4P6-ENV1 m Formació envà grada prefabricada formigó 90,21 40,000 3.608,40
Envà de formigó prefabricat d'una peça en forma rectangular 12 cm
espessor, de fins a 5 m de llargària. (P - 21)

3 P4P6-ESG1 m Formació esglaó grada prefabricada formigó 50,64 9,600 486,14
Esglaó simple de formigó prefabricat d'una peça amb unes mides de
120x30x22 cm. (P - 22)

4 P24A-H9B5 ut Transport materials grada 743,00 1,000 743,00
Transport de materials per formació grada a obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega. Recorregut de fàbrica a obra inclòs
(P - 9)
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5 P4L4-MB7G m2 Formació forjat passadís amb placa alveolar 68,86 64,000 4.407,04
Formació de passadís amb placa alveolar de 16 cm de cantell, placa
PP 200.0 SC A-1,20 de Prefabricats Pujol o similar. S'inclou junta de
dilatació cada 5m. (P - 19)

6 P4P6-H9B1 m Formació grada prefabricada formigó 92,47 80,000 7.397,60
Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de 100x44 cm,
de fins a 5 m de llargària. (P - 23)

7 P4L4-ELE1 ut Elevació de placa alveolar 13,16 16,000 210,56
Elevació de placa alveolar (P - 17)

8 P4L4-JUN1 ut Junta elàstica per plaques 3,29 40,000 131,60
Junta elàstica 1000x50x5 (P - 18)

9 P24A-TRN1 ut Transport materials passadís 495,00 1,000 495,00
Transport de materials per formació de passadís a obra, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega. Recorregut de fàbrica a obra
inclòs (P - 12)

10 P24A-MON1 ut Muntatge del conjunt 8.630,00 1,000 8.630,00
Muntatge a partida alçada del conjunt de grades i passadís (P - 10)

11 P24A-SEG1 ut Segellat juntes exteriors 1.050,00 1,000 1.050,00
Segellat de juntes exteriors (P - 11)

12 P4P5-H9AY m Llosa escala pref.,formigó esglaó 35x15cm,superfície sup.corindó 490,28 14,400 7.060,03
Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 20)

TOTAL Capítol 01.03 37.358,97
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Capítol 04 PAVIMENTS

1 P928-DX7P m3 Subbase tot-u artificial,estesa+picon.98%PM 28,06 48,540 1.362,03
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
specificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 32)

2 P9G5-61SR m2 Paviment form.HA-25/B/20XC2,est.+vibr.mec.,malla
electrosold.acer B500T 20x20cm D=6mm,remol.mec.

35,23 161,800 5.700,21

Paviment de formigó de 15 cm de gruix, acabat amb 4 Kg/m2 de pols
de quars color gris, formigó HA-25/B/20/XC2 de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 Kh/m3 de ciment
apte per a classe d'exposició XC2, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 20x20 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació, retracció i
formació de pendents així com tots els elements necessars per
executar la partida (P - 36)

3 P9G3-DVV9 m Tall junt pavim.form. ampl.=6 a 8mm,h>= 6cm 9,05 42,800 387,34
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Inclou els
medis auxiliars per a la correcta execució de les feines (P - 35)

4 P967-W8X4 m Peça form.vora., DC,A2 (20x10cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est.
HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. sorra-

29,86 41,200 1.230,23

Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat
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amb sorra-ciment (P - 34)
5 PD59-50UU m Canal prefab.form.´´U´´,enc.,ampl.=30cm,solera 10cm de form.no

estructural HNE-20/P/20
59,59 10,000 595,90

Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 39)

6 PD5T-42C0 u Reixa practic. acer
S235JRgalv.p/interc.,a=1000mm,l=390mm,g=40mm,engraell=35mm
+pleti.,recolzada

32,01 10,000 320,10

Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a interceptor de 1000
mm d'amplària, de 390 mm de llargària, 40 mm de gruix, amb
engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm, recolzada
(P - 40)

TOTAL Capítol 01.04 9.595,81
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Capítol 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 P6A2-4IH2 u Porta 1bat.,90x210,acergalv.calent+bast.tub,malla simple torsió
50/14mm g=2,2mm,+munt.tub 6

394,27 1,000 394,27

Suministre i col·locació de porta d'una fulla batent de 0,9x2,1 m de
llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50 mm de pas de malla i 2,7 mm
de diàmetre, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, (P - 26)

2 P6A6-HBNS m2 Reparació reixat acer h<=3m,tela met.torsió simp.,galv.trams 4 a
20 m2

23,97 1,890 45,30

Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela
metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada
per trams d'entre 3 i 12 m2. Inclou la part proporcional d'elements
auxiliars per a la seva correcta execució (P - 28)

3 PB13-61TX m Barana acer p/pintar muntants/100cm,brènd./12cm,h=120 a
140cm,anc.2 capes emprim.antioxidant+2 capes

126,77 102,650 13.012,94

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. inclou la part
proporcional d'elements auxiliars i materials per a la seva correcta
col·locació (P - 37)

4 P6A5-DRMU m Reixat acer h=2m,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D=2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.dau
s form.

25,36 15,000 380,40

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó inclosos en aqueta partida i part proporcional
de pals per a punts singulars i elements auxiliars per a la seva correcta
col·locació (P - 27)

TOTAL Capítol 01.05 13.832,91
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Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT
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1 J060760A u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm 82,85 4,000 331,40
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)

TOTAL Capítol 01.06 331,40
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Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. 5,83 109,600 638,97
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

2 SEGURETA u Partida alçada per la neteja i manteniment de l'obra neta durant
l'execució de l'obra

1.800,00 1,000 1.800,00

Neteja i manteniment de l'obra neta durant tot el procès constructiu,
incloent neteja diaria de vials interiors i exteriors, amidament tancat en
tota la duració de l'obra.
(P - 41)

3 SEGURETB u Partida alçada per conjunt de sistemes individuals i col·lectius
per al compliment en matèria de S.S

1.500,00 1,000 1.500,00

Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P -
42)

TOTAL Capítol 01.07 3.938,97

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE GRADES, A LA PISTA D’ATLETISME MARTA GALIMANY, AL TM DE VALLS  

22 

 

5. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

ID CONCEPTE IMPORT (€) 

Cap. 01 Moviment de terres i gestió de residus  10.277,63 

Cap. 02 Fonaments 31.359,72 

Cap. 03 Estructura 37.358,97 

Cap. 04 Paviments 9.595,81 

Cap. 05 Proteccions i senyalització 13.832,91 

Cap. 06 Control de Qualitat 331,40 

Cap. 07 Seguretat i Salut 3.938,97 

 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 106.695,41 

 13% Despeses Generals 13.870,40 € 

 6% Benefici industrial 6.401,72 € 

 TOTAL  PRESSUPOST SENSE IVA 126.967,54 € 

 21% IVA 26.663,18 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC) 153.630,72 € 

 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC), IMPORTA LA QUANTITAT DE CENT CINCUANTA-TRES 

MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (153.630,72€). 

 

 

A Valls, desembre de 2024. 

 

 

Signatura del tècnic redactor del Projecte:

 

 

 

 

 

Raül Sentís i Zamora  

Enginyer Industrial  
Col·legiat núm.:19235 

PROEGA BCN, SL 
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A.- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES. PLEC GENERAL. 
 
CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 

Artículo 1. Naturalesa i objecte del plec general. 
EI present Plec de Condicions del Projecte, tenint en 
compte la normativa vigent i per tal de servir de base 
al corresponent contracte d’obra, té per finalitat 
regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics 
i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que 
corresponen, al Promotor o amo de l’obra, al 
Contractista o constructor de la mateixa,  els seus 
tècnics i encarregats, al Director d’Obra, al Director 
d’Execució de l’Obra, a les entitats i laboratoris de 
control de qualitat i els subministradors de productes 
de l’obra, així com les relacions entre tots ells i les 
seves corresponents obligacions en ordre al compliment 
del contracte d’obra.  
 

Artículo 2. Documentació del contracte d’obra. 
Integren el contracte els següents documents 
relacionats per ordre de prelació quant al valor de: les 
seves especificacions en cas d’omissió o aparent 
contradicció: 
1.º Les condicions fixades en el propi document de 

contracte d’empresa o arrendament d’obra, si 
existís. 

2.º EI Plec de Condicions particulars. 
3.º EI Plec General de Condicions. 

4.º EI resta de la documentació de Projecte (memòria, 
plànols, mesuraments i pressupost). 

En les obres que ho requereixin, també en formaran 
part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de 
Qualitat de l’Edificació. 

Haurà d’incloure les condicions i delimitació dels 
camps d’actuació de laboratoris i entitats de Control de 
Qualitat, si l’obra ho requerís. 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa 
de les obres s’incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. 

En cada document les especificacions literals 
prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mesura a escala. 
 

Artículo 3. Compliment de la normativa i dels 
requisits establerts per l’administració. 
L’obra s’ajustarà a la legislació i normes tècniques 
d’obligat compliment aplicables, així com, a les 
limitacions establertes per les administracions durant 
la tramitació de les corresponents autoritzacions per a 
la seva realització. 
 

 
CAPÍTOL II 
DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1r 
FACULTATS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE 
L’EDIFICACIÓ 

Artículo 4. Tipus de projectes d’edificació i 
titulacions requerides. 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.) és d'aplicació 
al procés de l'edificació, entenent per tal l'acció i el 
resultat de construir un edifici de caràcter permanent, 
públic o privat, l'ús principal del qual estigui comprès 
en els següents grups: 
a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en 

totes les seves formes, docent i cultural. 
b) Aeronàutic; agropecuari; de l'energia; de la 

hidràulica; miner; de telecomunicacions (referit a 
l'enginyeria de les telecomunicacions); del 
transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; 
industrial; naval; de l’enginyeria de sanejament i 
higiene, i accessori a les obres d’enginyeria i la seva 
explotació. 

c) Totes les altres edificacions els usos de les quals no 
estiguin expressament relacionats en els grups 
anteriors. 

Es consideren compreses en l’edificació les seves 
instal·lacions fixes i l’equipament propi, així com els 
elements d’urbanització que romanguin adscrits a 
l’edifici. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la 
construcció d’edificis per als usos indicats en el grup a) 

la titulació acadèmica i professional habilitant serà la 
d’arquitecte. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la 
construcció d’edificis per als usos indicats en el grup b) 
la titulació acadèmica i professional habilitant, amb 
caràcter general, serà la d’enginyer, enginyer tècnic o 
arquitecte i vindrà determinada per les disposicions 
legals vigents per a cada professió, d’acord amb les 
seves respectives especialitats i competències 
específiques. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la 
construcció d’edificis per als usos indicats en el grup c) 
la titulació acadèmica i professional habilitant serà la 
d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals 
vigents per a cada professió, d’acord amb les seves 
especialitats i competències específiques. 
 

Artículo 5. Facultats i obligacions del promotor 
(article 9 de la L.O.E.). 
Serà Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individualment o 
col·lectivament decideix, impulsa, programa o 
finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Són obligacions del promotor: 
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a) Tenir sobre el solar la titularitat d’un dret que el 
faculti per construir-hi. 

b) Facilitar la documentació i informació prèvia 
necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d’obra les posteriors 
modificacions del mateix. 

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives, així com subscriure 
l’acta de recepció de l’obra. 

d) Designarà el Coordinador de Seguretat i Salut per 
al projecte i l’execució de l’obra. 

e) Subscriure les assegurances previstes a la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació. 

f) Lliurar a l’adquirent, si s’escau, la documentació 
d’obra executada, o qualsevol altre document 
exigible per les Administracions competents. 

 

Artículo 6. Facultats i obligacions del projectista (art. 
10 de la L.O.E.). 
El projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor 
i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. Podran redactar 
projectes parcials del projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l’autor d’aquest. Quan el projecte es desenvolupi 
o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics, cada projectista assumirà la 
titularitat del seu projecte. 
 
Són obligacions del projectista: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i 

professional habilitant d’arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons 
correspongui, i complir les condicions exigibles per 
a l’exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, s’ha de designar el tècnic redactor del 
projecte que tingui la titulació professional 
habilitant. 

b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa 
vigent i al que s’hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo, amb els visats que en el seu cas fossin 
preceptius. 

c) Acordar, si s’escau, amb el promotor la 
contractació de col·laboracions parcials. 

 

Artículo 7. Facultats i obligacions del constructor (art. 
11 de la L.O.E.). 
El constructor és l’agent que assumeix, 
contractualment davant el promotor, el compromís 
d’executar amb mitjans humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció 
al projecte i al contracte. 
Són obligacions del constructor: 
a) Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la 

legislació aplicable i a les instruccions del director 
d’obra i del director de l’execució de l’obra, per tal 
d’assolir la qualitat exigida en el projecte. 

b) Tenir la titulació o capacitació professional que 
habilita per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com a constructor. 

c) Designar el cap d’obra que assumirà la 
representació tècnica del constructor a l’obra i que 
per la seva titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitació adequada d’acord amb les 
característiques i la complexitat de l’obra. 

d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que 
la seva importància requereixi. 

e) Organitzar els treballs de construcció, redactant els 
plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l’obra. 

f) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en 
aplicació de l’Estudi corresponent, i disposar, en 
tot cas, l’execució de les mesures preventives, 
vetllant pel seu compliment i per l’observança de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut 
en el treball. 

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra, i en el seu cas de la direcció 
facultativa. 

h) Formalitzar les subcontractacions de determinades 
parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte. 

i) Signar l’acta de replanteig o de començament i 
l’acta de recepció de l’obra. 

j) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el 
projecte, les normes tècniques i les regles de la 
bona construcció. A aquest efecte, ostenta la 
prefectura de tot el personal que intervingui en 
l’obra i coordina les intervencions dels 
subcontractistes. 

k) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels 
materials i elements constructius que s’utilitzin, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per 
iniciativa pròpia o per prescripció del Director 
d’Execució, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents 
d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

l) Custodiar els Llibres d’ordres i seguiment de l’obra, 
així com els de Seguretat i Salut i el del Control de 
Qualitat, aquests si n’hi hagués, i donar 
l’assabentat a les anotacions que s’hi practiquin. 

m) Facilitar al director d’execució amb antelació 
suficient, els materials precisos per al compliment 
de la seva comesa. 

n) Preparar les certificacions parcials d’obra i la 
proposta de liquidació final. 

o) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció 
provisional i definitiva. 

p) Concertar les assegurances d’accidents de treball i 
de danys a tercers durant l’obra. 

q) Facilitar al director d’obra les dades necessàries 
per a l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada. 

r) Facilitar l’accés a l’obra als Laboratoris i Entitats 
de Control de Qualitat contractats i degudament 
homologats per a la comesa de les seves funcions. 
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s) Subscriure les garanties per danys materials 
ocasionats per vicis i defectes de la construcció 
previstes a l’Art. 19 de la L.O.E. 

 

Artículo 8. Facultats i obligacions del director d’Obra. 
El director d’obra és l’agent que, formant part de la 
direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb 
l’objecte d’assegurar la seva adequació a la fi 
proposada. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres 
tècnics, sota la coordinació del director d’obra. 
Són obligacions del director d’obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i 

professional habilitant d’arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons 
correspongui i complir les condicions exigibles per 
a l’exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, s’ha de designar el tècnic director 
d’obra que tingui la titulació professional 
habilitant. 

b) Verificar el replanteig i l’adequació de la 
fonamentació i de l’estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny. 

c) Dirigir l’obra coordinant-la amb el Projecte 
d’Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica. 

d) Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi 
la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les 
contingències que es produeixin a l’obra i consignar 
en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions 
precises per a la correcta interpretació del 
projecte. 

e) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, 
que vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre 
que aquestes s’adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la 
redacció del projecte. 

f) Coordinar, juntament amb el Director d’Execució, 
el programa de desenvolupament de l’obra i el 
Projecte de Control de Qualitat de l’obra, amb 
subjecció al Codi Tècnic de l’Edificació i a les 
especificacions del Projecte. 

g) Comprovar, juntament amb el Director d'Execució, 
els resultats de les anàlisis i informes realitzats per 
Laboratoris i/o Entitats de Control de Qualitat. 

h) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics 
que, si s’escau, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes de la seva especialitat. 

i) Donar conformitat a les certificacions parcials 
d’obra i la liquidació final. 

j) Subscriure l’acta de replanteig o de començament 
d’obra i el certificat final d’obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació 
final de les unitats d’obra executades, amb els 
visats que en el seu cas fossin preceptius. 

k) Assessorar el Promotor durant el procés de 
construcció i especialment en l’acte de la recepció. 

l) Preparar amb el Contractista, la documentació 
gràfica i escrita del projecte definitivament 
executat per lliurar-lo al Promotor. 

m) A l’esmentada documentació s’adjuntarà, almenys, 
l’acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés 
d’edificació, així com la relativa a les instruccions 
d’ús i manteniment de l’edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que 
li sigui d’aplicació. Aquesta documentació 
constituirà el Llibre de l’Edifici, i serà lliurada als 
usuaris finals de l’edifici. 

 

Artículo 9. Facultats i obligacions del Director 
d’Execució de l’Obra. 
El director de l’execució de l’obra és l’agent que, 
formant part de la direcció facultativa, assumeix la 
funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i 
de controlar qualitativament i quantitativament la 
construcció i la qualitat de l’edificat. 
Essent les seves funcions específiques: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i 

professional habilitant i complir les condicions 
exigibles per a l’exercici de la professió. En cas de 
persones jurídiques, designar el tècnic director de 
l’execució de l’obra que tingui la titulació 
professional habilitant. 

b) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte 
per elaborar els programes d’organització i de 
desenvolupament de l’obra. 

c) Planificar, a la vista del projecte tècnic, del 
contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 

d) Redactar, quan se li requereixi, l’estudi dels 
sistemes adequats als riscos del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Projecte de 
Seguretat i Salut per a l’aplicació del mateix. 

e) Redactar, quan se li requereixi, el Projecte de 
Control de Qualitat de l’Edificació, desenvolupant 
l’especificat en el Projecte d’Execució. 

f) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta 
corresponent, subscrivint-la en unió del Director 
d’Obra i del Constructor. 

g) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans 
auxiliars i mesures de Seguretat i Salut en el treball, 
controlant la seva correcta execució. 

h) Realitzar o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d’obra 
segons les freqüències de mostreig programades en 
el Pla de Control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats informarà puntualment el Constructor, 
impartint-li, si s’escau, les ordres oportunes; de no 
resoldre’s la contingència adoptarà les mesures que 
correspongui donant compte al Director d’Obra. 
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i) Realitzar els amidaments d’obra executada i donar 
conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de 
l’obra. 

j) Verificar la recepció en obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització d’assaigs i 
proves precises. 

k) Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els 
replanteigs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les 
instruccions del Director d’Obra. 

l) Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les 
instruccions precises. 

m) Subscriure l’acta de replanteig o de començament 
d’obra i el certificat final d’obra, així com elaborar 
i subscriure les certificacions parcials i la liquidació 
final de les unitats d’obra executades. 

n) Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració 
de la documentació de l'obra executada, aportant 
els resultats del control realitzat. 

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra 
controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls 
a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el 
que s'indica en el projecte,  legislació aplicable, les 
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 
de la direcció facultativa. El director de l’execució de 
l’obra verificarà que la documentació lliurada pel 
constructor, els subministradors i les entitats de control 
de qualitat és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 
En la recepció de l’obra executada es poden tenir en 
compte les certificacions de gestió de qualitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació. Es comprovarà que 
s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. En el control d’execució de 
l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per 
a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors. 
 
Artículo 10. Facultats i obligacions del coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 
l’obra. 
Segons estableix la LOE, les titulacions acadèmiques i 
professionals habilitants per desenvolupar la funció de 
coordinador de seguretat i salut en obres d’edificació, 
durant l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, 
seran les d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o 
enginyer tècnic, d’acord amb les seves competències i 
especialitats. 
Segons estableix el Reial decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció, enl'execució de l'obra 

intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o 
tan aviat com es constati aquesta circumstància,  
designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra. Quan no sigui 
necessària la designació de coordinador, les funcions 
que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran 
assumides per la direcció facultativa. 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les funcions 
següents: 
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de 

prevenció i de seguretat. 
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que 

els contractistes i, si s’escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei 
de Prevenció de Risc Laborals durant l’execució de 
l’obra. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel 
contractista abans de l’inici de l’obra i, si s’escau, 
les modificacions introduïdes en el mateix. 

d) Coordinar les accions i funcions de control de 
l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les 
persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La 
Direcció Facultativa assumirà aquesta funció quan 
no fos necessària la designació de coordinador. 

 

Artículo 11. Facultats i obligacions de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació. 
Les entitats de control de qualitat de l’edificació 
presten assistència tècnica en la verificació de la 
qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de 
l’obra i les seves instal·lacions d’acord amb el projecte 
i la normativa aplicable. 
Els laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de 
l’edificació presten assistència tècnica, mitjançant la 
realització d’assaigs o proves de servei dels materials, 
sistemes o instal·lacions d’una obra d’edificació. 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de 
control de qualitat (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de 

la seva activitat a l’agent autor de l’encàrrec i, en 
tot cas, al director de l’execució de les obres. 

b) Justificar la capacitat suficient de mitjans 
materials i humans necessaris per realitzar 
adequadament els treballs contractats, si s’escau, 
a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

 

Artículo 12. Els subministradors de productes. 
Segons estableix la LOE, es consideren subministradors 
de productes els fabricants, magatzemistes, 
importadors o venedors de productes de construcció. 
S’entén per producte de construcció aquell que es 
fabrica per a la seva incorporació permanent en una 
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obra incloent materials, elements semielaborats, 
components i obres o part de les mateixes, tant 
acabades com en procés d’execució. 
Són obligacions del subministrador: 
a) Realitzar els lliuraments dels productes d’acord 

amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del 
compliment de les exigències que, si s’escau, 
estableixi la normativa tècnica aplicable. 

b) Facilitar, quan escaigui, les instruccions d’ús i 
manteniment dels productes subministrats, així 
com les garanties de qualitat corresponents, per a 
la seva inclusió en la documentació de l’obra 
executada. 

Els subministradors lliuraran al constructor, qui els 
facilitarà al director d’execució de l’obra, els 
documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment i, si s’escau, pel 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els documents 
següents: 
a) els documents d'origen, full de subministrament i 

etiquetatge; 
b) el certificat de garantia del fabricant, signat per 

persona física; y 
c) documents de conformitat o autoritzacions 

administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge 
CE dels productes de construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin 
els productes subministrats 

El subministrador proporcionarà la documentació 
precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, 

equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en 
el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que 
estableix l’article 5.2.3 del CTE; y 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús 
previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.2.5 del CTE, i 
la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

 

Artículo 13. Verificació dels documents del projecte. 
Abans de donar començament a les obres, el 
Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, 
demanarà els aclariments pertinents. 
 

Artículo 14. Pla de Seguretat i Salut. 
EI Constructor, a la vista del Projecte d’Execució 
contenint, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a 
l’aprovació del Director d’Execució o pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’obra. 
 

Artículo 15. Pla de Control de Qualitat. 
Durant la construcció, es desenvoluparan les activitats 
de control necessàries per comprovar la conformitat 
dels processos emprats en l’execució, la conformitat 
dels materials i productes que arribin a l’obra, així com 
la conformitat d’aquells que s’hi preparin amb la 
finalitat de ser-hi incorporats amb caràcter definitiu. 
Igualment s’haurà de contemplar el control dels mitjans 
auxiliars utilitzats per a l’execució de les estructures, 
com cintres i apuntalaments. 
En el pla de control de qualitat del projecte d’execució 
d’una obra s’inclourà el pla de control de l’estructura, 
indicant les comprovacions i assaigs que es considerin 
oportuns. Així mateix s’haurà de valorar el cost total 
del control de qualitat de l’estructura. 
Abans d’iniciar les activitats de control a l’obra, la 
direcció facultativa aprovarà un programa de control, 
preparat d’acord amb el pla de control definit en el 
projecte, i que tingui en compte el cronograma o pla 
d’obra del constructor i el seu procediment 
d’autocontrol. El programa de control contemplarà, 
almenys, els aspectes següents: 
a) la identificació de productes i processos objecte de 

control, definint els corresponents lots de control i 
unitats d’inspecció, descrivint per a cada cas les 
comprovacions a realitzar i els criteris a seguir en 
el cas de no conformitat; 

b) la previsió de mitjans materials i humans destinats 
al control amb identificació, si s’escau, de les 
activitats a subcontractar; 

c) la programació del control, en funció del 
procediment d’autocontrol del constructor i del 
cronograma d’obra previst per a l’execució pel 
mateix; 

d) la designació del responsable encarregat de la presa 
de mostres, així com el procediment per a la presa 
d'aquestes mostres: lotificació segons pla d'assajos, 
realització de provetes segons normativa 
contemplada en aquest Codi, conservació de les 
mostres (en obra fins al seu trasllat a laboratori) 

e) sistema de documentació del control que s’emprarà 
durant l’obra. 

 
El Constructor tindrà a la seva disposició el Pla de 
Control de Qualitat, si per a l’obra fos necessari, en el 
qual s’especificaran les característiques i requisits que 
hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els 
criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin 
avalats o no per segells, marques de qualitat, assaigs,  
anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres 
paràmetres definits en el Projecte pel Director 
d’Execució. 
 

Artículo 16. Control de la conformitat de productes. 
El fabricant haurà d’estar en condicions d’aportar 
garantia de l’adequació del seu producte a l’ús previst 
segons l’especificat en la norma harmonitzada i de 
posar-les a disposició de qui les demani per tal que, al 
seu torn, pugui transmetre aquestes garanties a l’usuari 
final de l’obra o del producte en què s’incorporin,  
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facilitant per a això la documentació que inclogui la 
informació que avali aquestes garanties. 
El responsable de la recepció serà l’encarregat de 
verificar, de la manera que consideri convenient, que 
el producte que està recepcionant és conforme amb les 
especificacions requerides. La direcció facultativa, 
tenint en compte que el marcatge CE no garanteix la 
seva idoneïtat per a un ús concret, i un cop validat el 
control de recepció, serà la responsable de vetllar 
perquè el producte incorporat a l’obra és adequat al 
seu ús i compleix amb les especificacions requerides. Es 
verificarà que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en la 
normativa d’aplicació. 
 

Artículo 17. Revisión de la conformitat dels processos 
d’execució. 
Durant la construcció de l’estructura, la direcció 
facultativa controlarà l’execució de cada part de la 
mateixa, bé directament o a través d’una entitat de 
control, verificant el seu replanteig, els productes que 
s’utilitzin i la correcta execució i disposició dels 
elements constructius. Efectuarà qualsevol 
comprovació addicional que estimi necessària per 
comprovar la conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la reglamentació aplicable i les ordres de la 
pròpia direcció facultativa. Comprovarà que s’han 
adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 
 

Artículo 18. Control de la comprovació de la 
conformitat de l’estructura acabada. 
Un cop finalitzada l’estructura, en el seu conjunt o 
alguna de les seves fases, la direcció facultativa 
vetllarà perquè es realitzin les comprovacions i proves 
de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació 
vigent que li fos aplicable, a més de les que pugui 
establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia 
direcció facultativa; determinant la validesa, si 
s’escau, dels resultats obtinguts 
 

Artículo 19. Oficina a l’obra. 
EI Constructor habilitarà en l’obra una oficina en la qual 
existirà una taula o tauler adequat, en el qual puguin 
estendre’s i consultar-se els plànols. En aquesta oficina 
té sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 

- EI Projecte d’Execució complet, inclosos els 
complements que en el seu cas redacti el Director 
d’Obra. 

- La Llicència d’Obres. 

- EI Llibre d’Ordres i Assistència. 
- EI Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Emergència 

- Llibre d’Incidències, si n’hi ha per a l’obra. 

- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de 
registre, si n’hi ha per a l’obra. 

- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

- La documentació de les assegurances subscrites pel 
Constructor. 

- Llibre de subcontractació 

- comunicació d’obertura d’un centre de treball o de 
represa de l’activitat 

- Contractes amb els subcontractistes i subrogació al 
Pla de Seguretat i Salut.  

- Llibre de Subcontractació tramitat. 

- Manual de Prevenció de l’empresa. 

- Llibre de Visites de la Inspecció de Treball. 

- Telèfons i adreces d’emergència. 

- Identificació dels treballadors i els seus 
corresponents documents de cotització i 
reconeixements mèdics. 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la 
Direcció facultativa, convenientment condicionada 
perquè s’hi pugui treballar amb normalitat a qualsevol 
hora de la jornada.  
 

Artículo 20. Representació del Contractista. Cap 
d’Obra. 
EI Constructor ve obligat a comunicar a la propietat la 
persona designada com a delegat seu a l’obra, que 
tindrà el caràcter de Cap d’Obra de la mateixa, amb 
dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment quantes decisions competeixin 
a la contracta. 
Seran les seves funcions les del Constructor segons 
s’especifica a l’article 7. 
La seva titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitació adequada d’acord amb les característiques 
i la complexitat de l’obra. 
EI incompliment d’aquesta obligació o, en general, la 
manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà el director 
d’Obra per ordenar la paralització de les obres sense 
dret a cap reclamació, fins que s’esmeni la deficiència. 
EI Cap d'Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o 
encarregats estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà el Director d'Obra i/o Director 
d'Execució, en les visites que facin a les obres, posant-
se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i 
subministen les dades precises per a Ia comprovació de 
mesuraments i liquidacions. 
 

Artículo 21. Treballs no estipulats expressament. 
És obligació de la contracta l’executar quan sigui 
necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat 
en els Documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi el Director d’Obra dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d’obra i tipus d’execució. 
En defecte d'una altra especificació, s'entendrà que 
requereix reformat de projecte amb consentiment 
exprés de la propietat / Promotor, tota variació que 
suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més 
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del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 
per 100. 
 

Artículo 22. Interpretacions, aclariments i 
modificacions dels documents del projecte. 
EI Constructor podrà requerir del Director d’Obra o del 
Director d’Execució, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que es precisin 
per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar 
preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor, estant aquest obligat al seu torn a retornar 
els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’assabentat, que figurarà al peu de totes les 
ordres,  avisos o instruccions que rebi tant Director 
d’Obra com del Director d’Execució. 
Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions 
preses per aquests, cregui oportú fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres 
dies, a qui l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor 
el corresponent rebut, si aquest ho demanés. 
 

Artículo 23. Reclamacions contra les ordres de la 
direcció facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra 
les ordres o instruccions dimanades de Ia Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del 
Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en 
els Plecs de Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció 
d’Execució, no s’admetrà cap reclamació, podent el 
Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima 
oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al 
Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva 
contestació al justificant de recepció, que en tot cas 
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 

Artículo 24. Recusació pel contractista del personal 
nomenat per la direcció facultativa. 
EI Constructor no podrà recusar els Directors d'Obra 
i/o d'Execució o el personal encarregat per aquests de 
la vigilància de les obres, ni demanar que per part de 
la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i mesuraments. 
Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests 
procedirà d’acord amb l’estipulat en l’article 
precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre’s ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 

Artículo 25. Faltes del personal. 
EI Director d’Obra, en supòsits de desobediència a les 
seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa 
dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè a 
part de l’obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 

Artículo 26. Subcontractes. 
 Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense 
consentiment previ de la Direcció Facultativa. Les 
subcontractacions es demanaran per escrit, amb 
suficient antelació, aportant les dades sobre el 
subcontracte, aportant informació sobre les 
característiques de l’empresa subcontractada, la 
solvència tècnica i econòmica, els mitjans a utilitzar i 
organització i integració en l’obra que s’ha de 
realitzar. L’acceptació del subcontracte no rellevarà 
el Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
La Direcció d’Obra està facultada per decidir l’exclusió 
d’un preuatgista per ser aquest incompetent o no reunir 
les condicions necessàries. Comunicada aquesta decisió 
al Contractista, aquest haurà de prendre les mesures 
precises per a la rescissió. 
 
EPÍGRAF 2n 
RESPONSABILITAT CIVIL DELS AGENTS QUE INTERVENEN 
EN EL PROCÉS DE L’EDIFICACIÓ 
 

Artículo 27. Danys materials. 
Sense perjudici de les seves responsabilitats 
contractuals, les persones físiques o jurídiques que 
intervenen en el procés de l’edificació respondran 
davant els propietaris i els tercers adquirents dels 
edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin 
objecte de divisió, dels següents danys materials 
ocasionats en l’edifici dins dels terminis indicats,  
comptats des de la data de recepció de l’obra, sense 
reserves o des de l’esmena d’aquestes: 
a) Durant deu anys, dels danys materials causats a 

l’edifici per vicis o defectes que afectin la 
fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, 
els murs de càrrega o altres elements estructurals, 
i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats a 
l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin 
l’incompliment dels requisits d’habitabilitat de 
l’art. ~ ~ ~ 3 de la L.O.E. 

 
El constructor també respondrà dels danys materials 
per vicis o defectes d’execució que afectin elements 
d’acabament o acabat de les obres dins del termini d’un 
any. 
 
Artículo 28. Responsabilitat civil. 
 La responsabilitat civil serà exigible en forma 
personal i individualitzada, tant per actes o omissions 
de propis, com per actes o omissions de persones per 
les quals s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan pogués individualitzar-se la causa 
dels danys materials o quedés degudament provada la 
concurrència de culpes sense que pogués precisar-se el 
grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els 
altres agents intervinents davant els possibles 
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adquirents dels danys materials en l’edifici ocasionats 
per vicis o defectes de construcció. 
Sens perjudici de les mesures d’intervenció 
administratives que en cada cas procedeixin, la 
responsabilitat del promotor que s’estableix en la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació s’estendrà a les persones 
físiques o jurídiques que, d’acord amb el contracte o de 
la seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com 
a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de 
cooperatives o de comunitats de propietaris o altres 
figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament 
amb més d’un projectista, aquests respondran 
solidàriament. 
Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, 
dictàmens o informes d’altres professionals, seran 
directament responsables dels danys que puguin 
derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o 
inexactitud, sens perjudici de la repetició que 
poguessin exercir contra els seus autors. 
El constructor respondrà directament dels danys 
materials causats a l’edifici per vicis o defectes derivats 
de la imperícia, manca de capacitat professional o 
tècnica, negligència o incompliment de les obligacions 
atribuïdes al cap d’obra i altres persones físiques o 
jurídiques que en depenguin. 
Quan el constructor subcontracti amb altres persones 
físiques o jurídiques l’execució de determinades parts 
o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable 
dels danys materials per vicis o defectes de la seva 
execució, sens perjudici de la repetició a què hi hagués 
lloc. 
El director d’obra i el director de l’execució de l’obra 
que subscriguin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest 
document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el projecte de la qual 
no hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències 
o imperfeccions del projecte, sens perjudici de la 
repetició que pogués correspondre-li davant el 
projectista. 
Quan la direcció d’obra es contracti de manera 
conjunta més d’un tècnic, aquests respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que 
entre ells correspongui.  
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als 
agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si 
es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, 
força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel 
dany. 
Les responsabilitats a què es refereix aquest article 
s’entenen sens perjudici de les que assoleixen el 
venedor dels edificis o parts edificades davant el 
comprador conforme al contracte de compravenda 
subscrit entre ells, als articles 1.484 i següents del Codi 
Civil i altra legislació aplicable a la compravenda.   
 
EPÍGRAF 3r 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES A TREBALLS, 
MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 
 

Artículo 29. Camins i accessos. 
 EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a 
l’obra, el tancament o tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra. EI Director 
d’Obra o el Director d’Execució podran exigir la seva 
modificació o millora. 
 
Artículo 30. Replanteig. 
 EI Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de 
les mateixes en el terreny, assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base d’ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
EI Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació del 
Director d’Execució i una vegada això hagi donat la 
seva conformitat prepararà una acta acompanyada 
d’un plànol que haurà de ser aprovada pel Director 
d’Obra, essent responsabilitat del Constructor 
l’omissió d’aquest tràmit. 
 
Artículo 31. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels 
treballs. 
 EI Constructor començarà a les obres en el termini 
marcat en el Contracte, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l’execució total es 
porti a efecte dins del termini exigit en el contracte. 
Obligatòriament, de forma fefaent i preferiblement per 
escrit, haurà el Contractista donar compte al Director 
d’Obra i al Director d’Execució del començament dels 
treballs almenys amb tres dies d’antelació.  
Per formalitzar l’inici de les obres se signarà una acta 
de replanteig i començament d’obra que signaran el 
director d’obra, el director d’execució de l’obra, el 
coordinador de seguretat i salut, el promotor i el 
contractista. En aquesta acta es farà constar els 
següents: 
1. Es compta amb la llicència d’obres. 
2. Es disposa del projecte d’execució que compleix la 

llicència d’obres. 
3. El Constructor ha designat el Cap d’Obra o 

assumeix ell mateix les seves funcions. 
4. El Constructor ha realitzat el replanteig i aquest 

resulta ajustat a les característiques del solar. 
5. El Coordinador de Seguretat i Salut ha aprovat el 

Pla de Seguretat i Salut en el treball. 
6. El Constructor declara estar en condicions d’iniciar 

els treballs i la Direcció facultativa, d’acord amb 
el Promotor, autoritza el seu començament. 
 

Artículo 32. Ordre dels Treballs. 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és 
facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en què, 
per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient 
la seva variació la Direcció Facultativa. 
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Artículo 33. Facilitats per a altres contractistes. 
 D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, 
el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs 
que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l’obra. Això sens perjudici de les 
compensacions econòmiques a què hi hagi lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que 
resolgui la Direcció Facultativa. 
 

Artículo 34. Ampliació del projecte per causes 
imprevistes o de força major. 
 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per 
qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs, continuant-se segons les 
instruccions donades pel Director d’Obra en tant es 
formula o es tramita el Projecte Reformat. 
EI Constructor està obligat a realitzar amb el seu 
personal i els seus materials com la Direcció de les obres 
disposi per a estintolaments, apuntalaments, 
enderrocs, recalços o qualsevol altra obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import 
del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d’acord amb el que es convingui.  
 
Artículo 35. Pròrroga per causa de força major. 
 Si per causa de força major o independent de la 
voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per al 
compliment de la contracta, previ informe favorable 
del Director d’Obra. Per a això, el Constructor 
exposarà, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa 
que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el 
retard que per això s’originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l’esmentada causa demana. 
 

Artículo 36. Responsabilitat de la direcció facultativa 
en el retard de l’obra. 
 EI Contractista no podrà excusar-se de no haver 
complert els terminis d’obres estipulats, al·legant com 
a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Artículo 37. Condicions generals d’execució dels 
treballs. 
 Tots els treballs s’executaran es duran a terme amb 
subjecció al projecte i a les modificacions que, sota la 
seva responsabilitat i en ús de les seves atribucions, 
autoritzin el Director d’Obra o el Director d’Execució 
amb la conformitat, si s’escau, de la propietat, dins 
de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb el que especifica l’article 18. A més, hauran de 
ser conformes a les instruccions de la direcció 
facultativa, a la reglamentació que sigui aplicable i a 

les normes de bona pràctica constructiva. Qualsevol 
modificació dels processos d’execució respecte al 
previst en el projecte, haurà de ser 
 
prèviament autoritzada per la direcció facultativa, 
prèvia proposta justificada del constructor. 
 

Artículo 38. Gestió dels processos constructius. 
 Segons estableix el Codi Estructural en el seu article 
14, el constructor haurà de disposar de: 
a) uns procediments escrits per a cadascun dels 

processos d’execució de l’estructura, coherents 
amb el projecte, d’acord amb la reglamentació que 
sigui aplicable i conforme amb els seus propis 
mitjans de producció, i 

b) un sistema de gestió dels materials, productes i 
elements que s'hagin de col·locar a l'obra, de 
manera que se n'asseguri la traçabilitat. Aquest 
sistema de gestió haurà de presentar, almenys, les 
característiques següents: 

- disposar d’un registre de subministradors de l’obra, 
amb identificació completa dels mateixos i dels 
materials i productes subministrats, 

- disposar d’un sistema d’emmagatzematge dels 
abassegaments a l’obra que permeti mantenir, si 
s’escau, la traçabilitat de cadascuna de les partides 
o remeses que arriben a l’obra, i 

- disposar d’un sistema de registre i seguiment de les 
unitats executades que relacioni aquestes amb les 
partides de productes utilitzats i, si s’escau, amb les 
remeses emprades en les mateixes, de manera que 
es pugui mantenir un determinat nivell de 
traçabilitat durant l’execució de l’obra, d’acord 
amb el nivell de control i la classe d’execució definit 
en el projecte. 

 
Artículo 39. Instal·lacions alienes a l'obra. 
En el cas d'instal·lacions industrials alienes a l'obra que 
subministrin productes elaborats o semielaborats a la 
mateixa (per exemple, els tallers d'estructura 
metàl·lica, les indústries de prefabricats o els tallers de 
ferralla), hauran de disposar dels sistemes adequats de 
gestió dels abassegaments que els permetin mantenir 
els nivells de traçabilitat establerts per a l'estructura. 
 
Artículo 40. Gestió mediambiental de l’execució. 
 Sens perjudici del compliment de la legislació de 
protecció ambiental vigent, la propietat podrà establir 
que el constructor tingui en compte una sèrie de 
consideracions de caràcter mediambiental 
durant l’execució de l’estructura, amb l’objectiu de 
minimitzar els potencials impactes derivats d’aquesta 
l’activitat.  
Segons estableix l’article 14.2 del Codi Estructural, es 
poden contemplar tres nivells de gestió mediambiental, 
definits d’acord amb el criteri següent: 
a) nivell de certificació mediambiental, quan l’obra es 

trobi inclosa en l’abast de la certificació del 
constructor de conformitat amb UNE-EN ISO 14001 
o norma equivalent ISO 14001, 
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b) nivell de sensibilització mediambiental, quan l’obra 
no estigui en possessió del certificat indicat en el 
punt a), però la direcció facultativa comprovi que 
el constructor compleix una sèrie de requisits 
ambientals específics recollits en el projecte, previ 
acord amb la propietat, i 

c) nivell d’operativitat mediambiental, quan el 
constructor es limiti al compliment de la legislació 
mediambiental vigent. 

Si s’escau, aquesta exigència s’hauria d’incloure en un 
annex d’avaluació ambiental de l’estructura, que 
formarà part del projecte. En cas que el projecte no 
contemplés aquest tipus d’exigències per a la fase 
d’execució, la propietat podrà obligar al seu 
compliment mitjançant la introducció de les clàusules 
corresponents en el contracte amb el constructor. 
En particular, el sistema de gestió mediambiental de 
l’execució haurà d’identificar les corresponents bones 
pràctiques mediambientals a seguir durant l’execució 
de l’obra. En el cas 
que el projecte hagi establert exigències relatives a la 
contribució de l’estructura a la sostenibilitat, 
l’execució haurà de ser coherent amb aquestes 
exigències. 
En el cas que algunes de les unitats d’obra siguin 
subcontractades, el constructor, entès aquest com el 
contractista principal, haurà de vetllar perquè s’observi 
el compliment de les consideracions mediambientals en 
la totalitat de l’obra. 
 

Artículo 41. Nivell de control i classes d’execució. 
 El nivell de control de les estructures de formigó i les 
classes d’execució de les estructures d’acer hauran de 
ser coherents, en primer lloc, amb la normativa 
d’aplicació, en segon lloc, amb l’especificat en el 
projecte i, en tercer lloc, amb l’especificat en el 
contracte d’obres. 
D’acord amb els índexs de fiabilitat adoptats a l’apartat 
5.2.1 del Codi Estructural, s’ha de complir una classe 
de fiabilitat RC2. Per això, el nivell d’inspecció durant 
l’execució segons l’apartat B5 de l’Annex 18 del Codi 
Estructural ha de ser, almenys, l’IL2, la qual cosa 
comporta que: 
- en els elements de formigó, un control d’execució 
intens o normal 
- en els elements d'acer, un control d'execució intens o 
normal, en funció de la classe d'execució, que haurà de 
ser 2 (intens), 3 (normal) o 4 (normal) 
Quan es realitzi un control d'execució a nivell intens el 
constructor haurà d'estar en possessió d'un sistema de 
la qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001, 
obtingut d'una entitat certificada confirmi a la UNE-EN 
ISO/IEC 17021 per a l'abast de les activitats d'execució 
requerides. 
 

Artículo 42. Actuacions prèvies al començament de 
l’execució. 
 Abans de l’inici de l’execució de l’estructura, la 
direcció facultativa vetllarà perquè el constructor 
efectuï les actuacions següents: 

- dipòsit a les instal·lacions de l'obra del corresponent 
llibre d'ordres, facilitat per la direcció facultativa; 

- identificació de subministradors inicialment previst, 
així com de la resta d’agents involucrats en l’obra, 
reflectint les seves dades en el corresponent 
directori que haurà d’estar permanentment 
actualitzat fins a la recepció de l’obra; 

- comprovació de l’existència de la documentació que 
avali la idoneïtat tècnica dels equips previstos per a 
la seva ocupació durant l’obra com, per exemple, 
els certificats de calibratge o la definició dels 
paràmetres òptims de soldatge dels equips de 
soldadura; 

- en cas que es pretengui realitzar soldadures en obra, 
es comprovarà l’existència de personal soldador 
amb la qualificació o homologació suficient. 

A més, el constructor haurà de comprovar la 
conformitat de la documentació prèvia de cadascun 
dels productes abans de la seva utilització, d’acord amb 
els criteris establerts en el Codi Estructural. 
Així mateix, amb caràcter previ a l’inici de l’execució, 
el constructor haurà de comprovar que no hi ha 
constància documental de modificacions substancials 
que puguin comportar alteracions respecte a 
l’estructura de formigó projectada inicialment com, 
per exemple, com a conseqüència de la ubicació 
de noves instal·lacions. 
Per tal d’aconseguir la traçabilitat dels materials i 
productes emprats en l’obra, el constructor haurà de 
comunicar a la direcció facultativa les característiques 
del sistema que garanteixi l’esmentada traçabilitat, 
amb indicació dels criteris de gestió de les partides i 
remeses rebudes en l’obra, així com dels corresponents 
abassegaments en la mateixa. 
 

Artículo 43. Actuacions durant el desenvolupament de 
l’execució. 
 Totes les activitats desenvolupades durant la fase 
execució hauran de ser conformes amb els 
procediments de procés definits prèviament pel 
constructor i autoritzats per la direcció facultativa. 
Qualsevol incidència o desviació respecte als esmentats 
procediments haurà de ser documentada i incorporada 
a la documentació de control gestionada pel 
constructor, informant-se’n a la direcció facultativa. 
Sense perjudici de la reglamentació específica que li 
sigui d'aplicació, qualsevol ocupació durant l'obra d'un 
element auxiliar (puntals, cintres, etc.) serà 
responsabilitat del constructor, que haurà de disposar 
dels documents corresponents (projecte, certificat, 
etc., segons el cas) que avalin la conformitat d'aquests 
elements per a l'ús que es pretén. 
 

Artículo 44. Documentació d’obres ocultes. 
 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar 
ocults a la terminació de l’edifici, s’aixecaran els 
plànols precisos perquè quedin perfectament definits; 
aquests documents s'estendran per triplicat, lliurant-
se: un, al Director d'Obra; un altre, al Director 
d'Execució; i, el tercer, al Contractista, signats tots ells 
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pels tres. Aquests plànols, que hauran d’anar 
suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els 
mesuraments. El contractista haurà d’avisar el director 
d’Execució de l’obra amb suficient antelació i abans 
que quedin ocults perquè faci les comprovacions 
oportunes. 
 

Artículo 45. Treballs defectuosos. 
 EI Constructor ha d'emprar els materials que 
compleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole Tècnica" del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb l'especificat també en aquest 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de 
l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests 
puguin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que competeix al Director d’Execució,  ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats 
en les certificacions parcials d’obra, que sempre 
s’entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan 
el director d’Execució adverteixi vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels 
treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar-se la 
recepció definitiva de l’obra,  podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes 
d’acord amb el contractat, i tot això a compte de la 
contracta. Si aquesta no estirés justa la decisió i es 
negués a la demolició i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant el Director de l’Obra, qui 
resoldrà. 
 
Artículo 46. Vicis ocults. 
 Si el director d’Execució tingués fundades raons per 
creure en l’existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
temps, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer 
els treballs que suposi defectuosos, donant compte de 
la circumstància al Director d’Obra. 
Les despeses que s’ocasionin, incloses les degudes a les 
seves conseqüències o danys causats, seran de compte 
del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la 
Propietat. 
 

Artículo 47. Dels materials i dels aparells. La seva 
procedència. 
 EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials 
i aparells de totes classes en els punts que li sembli 
convenient, sempre que es compleixi amb la 
normativa vigent i amb l’especificat en Plec de 
Condicions. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació 
o abassegament, el Constructor haurà de presentar al 
Director d’Execució una llista completa dels materials i 
aparells que vagi a utilitzar en la qual s’especifiquin 
totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun d’ells.  
 

Artículo 48. Presentació de mostres. 
 A petició del Director d’obra, el Constructor li 
presentarà les mostres dels materials sempre amb 
l’antelació prevista en el Calendari de l’Obra. 
 

Artículo 49. Materials no utilitzables. 
 EI Constructor, a la seva costa, transportarà i 
col·locarà, agrupant-los ordenadament, en condicions 
de seguretat i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que 
no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador, quan 
així estigués establert en el Plec de Condicions 
Particulars vigent en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, se’n 
retiraran quan així ho ordeni el director d’Execució, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva 
justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
Artículo 50. Materials i aparells defectuosos. 
 Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells 
no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no hi 
tinguessin la preparació exigida o quan a la manca de 
prescripcions formals d’aquell, es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el 
director d’Obra, a instàncies del director d’Execució,  
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres 
que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a 
l’objecte a què es destinin. 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que 
retirin els materials que no estiguin en condicions, no 
ha estat complerta, podrà fer-ho la Propietat carregant 
les despeses a la contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells 
fossin defectuosos, però acceptables segons el parer del 
Director d'Obra, es rebran però amb la rebaixa del preu 
que aquell determini, tret que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions.  
 

Artículo 51. Despeses ocasionades per proves i assaigs. 
 Totes les despeses originades per les proves i assaigs 
de materials o elements que intervinguin en l’execució 
de les obres, seran de compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no 
ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de 
nou a càrrec i compte del contractista. 
 

Artículo 52. Neteja de les obres. 
 És obligació del Constructor mantenir netes les obres i 
els seus voltants, tant de runes com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com 
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adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
siguin necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 

Artículo 53. Obres sense prescripcions. 
 En l’execució de treballs que entren en la construcció 
de les obres i per als quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
restant documentació del Projecte, el Constructor 
s’atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti 
la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a 
les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
EPÍGRAF 4t 
DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANELLES 
  

Artículo 54. Acta de recepció. 
 La recepció de l’obra és l’acte pel qual el constructor 
un cop conclosa aquesta, en fa lliurament el promotor 
i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o 
sense reserves i haurà d’abastar la totalitat de l’obra 
o fases completes i acabades de la mateixa, quan així 
s’acordi per les parts. 
La recepció s’haurà de consignar en una acta signada, 
almenys, pel promotor i el constructor, i s’hi farà 
constar: 
a) Les parts que hi intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l’obra 

o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
c) El cost final de l’execució material de l’obra. 
d) La declaració de la recepció de l’obra amb o sense 

reserves, especificant, si s’escau, aquestes de 
manera objectiva, i el termini en què hauran de 
quedar esmenats els defectes observats. Un cop 
esmenats els mateixos, es farà constar en una acta 
a part, subscrita pels signants de la recepció. 

e) Les garanties que, si s’escau, s’exigeixin al 
constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. 

f) S’adjuntarà el certificat final d’obra subscrit pel 
director d’obra i el director de l’execució de l’obra 
i la documentació justificativa del control de 
qualitat realitzat. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra per 
considerar que aquesta no està acabada o que no 
s’adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el 
rebuig haurà de ser motivat per escrit a l’acta, en la 
qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 
Llevat de pacte exprés en contrari, la recepció de 
l’obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la data 
de la seva terminació, acreditada en el certificat final 
d’obra, termini que es comptarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La 
recepció s’entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada el 
promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig 
motivat per escrit. 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia 
establerts en la Llei d’Ordenació de l’Edificació 
s’iniciarà a partir de la data en què se subscrigui l’acta 

de recepció, o quan s’entengui aquesta tàcitament 
produïda segons el previst en el paràgraf anterior. 
 

Artículo 55. De les recepcions provisionals. 
Les recepcions provisionals es realitzaran amb la 
intervenció de la Propietat, del Constructor, del 
Director d’obra i del Director d’Execució. Es convocarà 
també els restants tècnics que, si s’escau, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, 
s’estendrà una acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data 
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres 
es troben en estat de ser admeses. Seguidament, els 
Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el 
corresponent Certificat de final d’obra. 
Quan les obres no es troben en estat de ser rebudes, es 
farà constar a l’acta i es donaran al Constructor les 
oportunes instruccions per remeiar els defectes 
observats, fixant un termini per esmenar-los, expirat el 
qual, s’efectuarà un nou reconeixement per tal de 
procedir a la recepció provisional de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se 
resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

Artículo 56. Documentació de l’obra executada. 
 Durant l’execució de l’obra, el constructor elaborarà 
la documentació que reglamentàriament sigui exigible 
i que, com a mínim, haurà d’incloure una memòria 
que reculli les incidències principals de l’execució, 
una col·lecció de plànols que reflecteixin l’estat final 
de l’obra tal com ha estat construïda i 
documentació corresponent al control de qualitat 
efectuat durant l’obra, tot això de conformitat amb el 
que estableix el projecte i la normativa. Aquesta 
documentació serà lliurada a la direcció facultativa 
que, després de la seva aprovació, la traslladarà a la 
propietat com a part de la documentació final de l’obra 
executada. 
Un cop finalitzada l’obra, el projecte, amb la 
incorporació, si s’escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel 
director d’obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 
EI Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics 
que haguessin intervingut a l’obra, redactaran la 
documentació de l’obra executada, que es facilitarà a 
la Propietat. A l’esmentada documentació s’adjuntarà, 
a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés 
d’edificació, així com la relativa a les instruccions d’ús 
i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui d’aplicació. 
Aquesta documentació constituirà el Llibre de l’Edifici, 
que serà lliurada als usuaris finals de l’edifici. 
S’inclourà al Llibre de l’Edifici la documentació 
indicada a l’article 7.2 de la Part I del Codi Tècnic de 
l’Edificació sobre els productes equips i sistemes que 
s’incorporin a l’obra. 
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Al seu torn aquesta documentació es divideix en: 
a.- DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D’OBRA 
Aquesta documentació segons el Codi Tècnic de 
l’Edificació es compon de: 

- Llibre d'ordres i assistències d'acord amb el que 
preveu el Decret 462/1971 d'11 de març. 

- Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, 
segons el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 

- Projecte amb els seus annexos i modificacions 
degudament autoritzades pel director de l’obra. 

- Llicència d’obres, d’obertura del centre de treball i, 
si s’escau, d’altres autoritzacions administratives. 

- El certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 
462/1971, d'11 de març, del Ministeri de l'Habitatge. 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació de 
seguiment serà dipositada pel director de l’obra al 
Col·legi Oficial corresponent. 
b.- DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D’OBRA 
El director de l’execució de l’obra recopilarà la 
documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme amb el que estableix el projecte, els seus 
annexos i modificacions; el constructor recaptarà dels 
subministradors de productes i facilitarà al director 
d’obra i al director de l’execució de l’obra la 
documentació dels productes anteriorment 
assenyalada, així com les seves instruccions d’ús i 
manteniment i les garanties corresponents quan 
procedeixi. La documentació de qualitat preparada pel 
constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l’execució de 
l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra. 
La documentació de control de l’obra es compon de: 

- Documentació de control, que ha de correspondre al 
que estableix el projecte, més els seus annexos i 
modificacions. 

- Documentació, instruccions d’ús i manteniment, així 
com garanties dels materials i subministraments que 
ha de ser proporcionada pel constructor, essent 
convenient recordar-s’ho fefaentment. 

- Si s'escau, documentació de qualitat de les unitats 
d'obra, preparada pel constructor i autoritzada pel 
director d'execució en el seu col·legi professional. 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del 
seguiment del control serà dipositada pel director 
de l’execució de l’obra en el Col·legi Professional 
corresponent. 
c.- CERTIFICAT FINAL D’OBRA.  
Aquest s'ajustarà al model publicat en el Decret 
462/1971 d'11 de març, del Ministeri de Vivenda, on el 
director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit 
l'execució material de les obres i controlat 
quantitativament i qualitativament la construcció i la 
qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la 
documentació tècnica que el desenvolupa i les normes 
de bona construcció.  
El director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat 
realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el 
projecte objecte de la llicència i la documentació 
tècnica que el complementa, trobant-se disposada per 

a la seva adequada utilització d’acord amb les 
instruccions d’ús i manteniment. 
Al certificat final d’obra se li uniran com a anxoves els 
documents següents: 

- Descripció de les modificacions que, amb la 
conformitat del promotor, s’haguessin introduït 
durant l’obra fent constar la seva compatibilitat amb 
les condicions de la llicència. 

- Relació dels controls realitzats. 
d.- DOCUMENTACIÓ SOBRE EL CONTROL DE RECEPCIÓ 
EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
Aquesta documentació es descriu a l’article 7.2 de la 
Part I del Codi Tècnic de l’Edificació i es compon de: 

- Documentació dels subministraments 

- Documentació sobre distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d’idoneïtat 

- Documentació sobre el control de recepció 
mitjançant assaigs 

 

Artículo 57. Mesurament definitiu dels treballs i 
liquidació provisional de l’obra. 
 Rebudes provisionalment les obres, es procedirà 
immediatament pel Director d’Execució al seu 
mesurament definitiu, amb precisa assistència del 
Constructor o del seu representant. S’estendrà 
l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada pel 
director d’Obra amb la seva signatura, servirà per a 
l’abonament per la Propietat del saldo resultant llevat 
de la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
 

Artículo 58. Termini de garantia. 
 EI termini de garantia haurà d'estiplear-se en el 
Contracte o en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou mesos (un 
any amb Contractes de les Administracions Públiques). 
 

Artículo 59.  Conservació de les obres rebudes 
provisionalment. 
 Les despeses de conservació durant el termini de 
garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, aniran a càrrec del Contractista.  
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció 
definitiva, la guarderia, neteja i reparacions causades 
per l’ús aniran a càrrec del propietari i les reparacions 
per vicis d’obra o per defectes a les instal·lacions, seran 
a càrrec de la contracta. 
 

Artículo 60. De la recepció definitiva. 
 La recepció definitiva es verificarà després de 
transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir 
de la data de la qual cessarà l’obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents 
a la normal conservació dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin 
assolir-li per vicis de la construcció.  
 

Artículo 61. Pròrroga del termini de garantia. 
  Si en procedir al reconeixement per a la recepció 
definitiva de l’obra, no es trobés aquesta en les 
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condicions degudes, s’ajornarà l’esmentada recepció 
definitiva i el Director d’Obra marcarà al Constructor 
els terminis i formes en què s’hauran de realitzar les 
obres necessàries i, de no efectuar-se dins d’aquells, 
podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

Artículo 62. De les recepcions de treballs la contracta 
de les quals hagi estat rescindida. 
 En el cas de resolució del contracte, el Contractista 
vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra 
en condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran 
provisionalment amb els tràmits establerts en aquest 
Plec de Condicions. Transcorregut el termini de 
garantia es rebran definitivament segons el que disposa 
aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no determinats però 
acceptables a judici del director d’Obra, s’efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
 
EPÍGRAF 5è 
DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LES ESTRUCTURES 

Artículo 63. Criteris generals per a la gestió de la 
qualitat de les estructures. 
 La garantia de la qualitat de l’estructura serà 
responsabilitat del constructor. Per a això, el 
constructor d’una estructura disposarà d’un sistema 
d’assegurament de la qualitat propi que inclogui les 
evidències necessàries per donar compliment als 
requeriments del control i inspecció establerts en el 
corresponent projecte d’execució i en el Codi 
Estructural 
La direcció facultativa, en representació de la 
propietat, haurà de vetllar perquè s’efectuïn les 
comprovacions de control suficients que li permetin 
assumir la conformitat de l’estructura en relació amb 
els requisits bàsics per als quals ha estat concebuda i 
projectada. 
La propietat podrà optar per una de les alternatives 
següents: 

a) un control basat en una comprovació estadística 
del producte o procés, duta a terme per un 
laboratori o entitat de control independent que 
desenvolupi la seva activitat per a la direcció 
facultativa. 

b) un control basat en una comprovació estadística 
del producte o procés, duta a terme directament 
pel constructor, combinat amb un control extern 
de l’anterior dut a terme per la direcció 
facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats 
de control independents. 
 

No obstant això, la direcció facultativa podrà també 
optar, per altres alternatives de control sempre que 
demostri, sota la seva supervisió i responsabilitat, que 
són equivalents. 

Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el cost 
del control de qualitat efectuat per la direcció 
facultativa i estimat en el pla de control s’haurà de 
considerar de forma independent en el pressupost de 
qualsevol de les actuacions referents a l’obra i serà 
retribuït directament per la propietat i no per 
l’empresa constructora. 
 

Artículo 64. Obligacions i responsabilitats de la 
direcció facultativa respecte al control·l.l 
 La direcció facultativa tindrà les següents obligacions 
i responsabilitats respecte al control: 
a) aprovar un programa de control de qualitat per a 

l’obra, que desenvolupi el pla de control inclòs en 
el projecte, 

b) vetllar pel desenvolupament i validar les activitats 
de control en els casos següents: 

- control de recepció dels productes que es 
col·loquin a l'obra conforme al programa de 
control, 

- control dels productes un cop recepcionats fins a 
la seva col·locació, 

- control de l’execució, i 

- si s'escau, control de recepció d'altres productes 
que arribin a l'obra per ser transformats en les 
instal·lacions pròpies de la mateixa. 

c) recopilar i arxivar la documentació del control 
realitzat. 

La direcció facultativa podrà requerir també qualsevol 
justificació addicional de la conformitat dels productes 
emprats en qualsevol instal·lació industrial que 
subministri productes a l’obra. Així mateix, podrà 
decidir la realització de comprovacions, preses de 
mostres, assaigs o inspeccions sobre aquests 
productes abans de ser transformats o durant la seva 
transformació. 
 

Artículo 65. Laboratoris i entitats de control de 
qualitat. 
La propietat encomarà la realització dels assaigs de 
control a un laboratori que sigui conforme a 
l’establert a l’apartat 17.2.2.1 del Codi Estructural. 
Així mateix, podrà encomanar a entitats de control de 
qualitat altres activitats d’assistència tècnica relatives 
al control de projecte, dels productes o dels processos 
d’execució emprats en l’obra, de conformitat amb el 
que s’indica en 17.2.2.2 del Codi Estructural.  
Els laboratoris i entitats de control de qualitat hauran 
de poder demostrar la seva independència respecte a 
la resta dels agents involucrats en l’obra. Prèviament a 
l’inici de la mateixa, lliuraran a la propietat una 
declaració, signada per persona física, que avali la 
referida independència i que haurà de ser incorporada 
per la direcció facultativa a la documentació final de 
l’obra. 
 

Artículo 66. Garantia de la conformitat de productes i 
processos d’execució, distintius de qualitat. 
Durant l’execució de l’estructura s’elaborarà la 
documentació que reglamentàriament sigui exigible i 
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s’hi inclourà, sens perjudici del que estableixin altres 
reglamentacions, la documentació a què fa referència 
l’Annex 4 del Codi Estructural abans, durant i després 
del subministrament. 
En totes les activitats lligades al control de recepció, 
podrà estar present un representant de l'agent 
responsable de l'activitat o producte controlat (autor 
del projecte, subministrador de formigó, 
subministrador de les armadures elaborades, 
subministrador dels elements prefabricats, constructor, 
etc.). En el cas de la presa de mostres, cada 
representant es quedarà amb còpia de l’acta 
corresponent. Quan es produeixi qualsevol incidència 
en la recepció derivada de resultats d’assaig no 
conformes, el subministrador i en el seu cas, el 
constructor, tindrà dret a rebre una còpia del 
corresponent informe del laboratori i que haurà de ser 
facilitada per la direcció facultativa. 

De forma voluntària, els productes i els processos poden 
disposar de les garanties necessàries perquè es 
compleixin els requisits mínims contemplats en el Codi 
Estructural, aquestes garanties es poden demostrar per 
qualsevol dels procediments següents: 
a) mitjançant la possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut (DCOR) concedit per un 
organisme de certificació acreditat conforme al 
Reglament (CE) Nº 765/2008 del Parlament Europeu 
i del Consell. 

b) en el cas de productes fabricats en la pròpia obra o 
de processos executats en la mateixa, mitjançant 
un sistema equivalent validat i supervisat sota la 
responsabilitat de la direcció facultativa, que 
asseguri que l’índex de fiabilitat de l’estructura és 
almenys el mateix. 

 
CAPÍTOL III  
DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1R PRINCIPI GENERAL 

Artículo 67. Principi general. 
Tots els que intervenen en el procés de construcció 
tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
meritades per la seva correcta actuació d’acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
La propietat, el contractista i, si s’escau, els tècnics es 
poden exigir recíprocament les garanties adequades al 
compliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
Aquestes disposicions econòmiques tenen un caràcter 
subsidiari respecte als contractes establerts entre els 
agents de l’obra. 
  
EPÍGRAF 2n FIANCES 

Artículo 68. Fiances. 
EI contractista prestarà fiança d’acord amb algun dels 
següents procediments segons s’estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic, valors, o aval bancari, 

per import entre el 4 per 100 i el 10 per 100 del 
preu total de contracta. 

b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o 
pagaments a compte en igual proporció. 

El percentatge d’aplicació per al dipòsit o la retenció 
es fixarà en el Plec de Condicions Particulars o en el 
Contracte d’Obra. 
 

Artículo 69. Execució de treballs amb càrrec a la 
fiança. 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els 
treballs precisos per ultimar l’obra en les condicions 
contractades, el Director d’Obra, en nom i 
representació del propietari, els ordenarà executar a 
un tercer, o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sens perjudici de les accions a què tingui 
dret el Propietari,  en el cas que l’import de la fiança 

no n’hi hagués prou per cobrir l’import de les despeses 
efectuades en les unitats d’obra que no fossin de rebut. 
 

Artículo 70. Devolució de fiances. 
La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un 
termini que no excedirà de trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i quitança dels seus deutes causats per 
l’execució de l’obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes. 
 

Artículo 71. Devolució de la fiança en el cas d’efectuar-
se recepcions parcials. 
Si la propietat, amb la conformitat del Director d’Obra, 
accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què se li retorni la part proporcional de 
la fiança. 
 
EPÍGRAF 3R DELS PREUS 

Artículo 72. Composició dels preus unitaris. 
EI càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el 
resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideraran costos directes: 
a) La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i 

assegurances socials, que intervé directament en 
l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que 
quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene 
per a la prevenció i protecció d’accidents i 
malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, 
etc., que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions 
utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
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e) Les despeses d’amortització i conservació de la 
maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment esmentats.  

Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, 
comunicacions edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
assegurances, etc., les del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, 
càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma 
dels costos directes i indirectes (com a orientació, en 
els contractes d'obres de l'Administració Pública aquest 
percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100). 
Benefici industrial: 
EI benefici industrial del Contractista, es xifrarà com un 
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
i llevat que s'especifiqui un altre valor en el Contracte 
d'Obra, serà del 6 per 100 (valor establert per a 
contractes del sector públic) 
Pressupost d’Execució Material: 
Es denominarà Pressupost d’Execució Material el 
resultat obtingut per la suma dels costos directes i 
indirectes, sense incloure Despeses Generals, ni 
Benefici Industrial, ni IVA. 
Preu de Contracta: 
EI Pressupost d’Execució per Contracta és la suma dels 
costos directes, els Indirectes, les Despeses Generals, 
el Benefici Industrial i l’IVA. 
EI IVA s'aplica sobre la suma de tots els conceptes 
anteriors (costos directes, costos indirectes, Despeses 
Generals i Benefici Industrial) 
 

Artículo 73. Preus contradictoris. 
Es produiran preus contradictoris només quan la 
Propietat per mitjà del director d’Obra decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
EI Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament 
entre el Director d’Obra i el Contractista abans de 
començar l’execució dels treballs i en el termini que 
determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més 
freqüent a la localitat. 
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als 
preus unitaris de la data del contracte. 
 

Artículo 74. Reclamació d’augment de preus. 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, 
no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar 
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 

pressupost que serveixi de base per a l’execució de les 
obres. 
 
Artículo 75. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar 
els preus. 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i 
costums del país respecte de l'aplicació dels preus o de 
la forma de mesurar les unitats d'obres executades, 
s'estarà al previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques i, en segon lloc, al Plec de 
Condicions Particulars Tècniques. 
 
Artículo 76. De la revisió dels preus contractats. 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà 
la revisió dels preus. Només s’admetrà la revisió de 
preus si així s’especifica en el Contracte d’Obra. En cas 
que s'admeti, no s'admetrà la revisió en tant que 
l'increment no assoleixi, en la suma de les unitats que 
faltin per realitzar d'acord amb el calendari, un 
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 
total del pressupost de Contracte. 
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest 
percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 
d’acord amb el procediment establert en el Plec de 
Condicions Particulars o en el Contracte d’Obra, en cas 
de no especificar-se una altra cosa en els esmentats 
documents, el Contractista percebrà la diferència en 
més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 
100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin 
quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de 
l’oferta.  
 
Artículo 77. Abassegament de materials. 
EI Contractista resta obligat a executar els 
abassegaments de materials o aparells d’obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials abassegats, un cop abonats pel Propietari 
són, de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva 
guarda i conservació serà responsable el Contractista. 
El constructor haurà de disposar d’un sistema de gestió 
dels materials, productes i elements estructurals que 
s’hagin de col·locar a l’obra, de manera que se 
n’asseguri la traçabilitat. 
Aquest sistema de gestió haurà de presentar, almenys, 
les característiques següents: 
- disposar d’un registre de subministradors de l’obra, 

amb identificació completa dels mateixos i dels 
materials i productes subministrats, 

- disposar d’un sistema d’emmagatzematge dels 
abassegaments a l’obra que permeti mantenir, si 
s’escau, la traçabilitat de cadascuna de les partides 
o remeses que arriben a l’obra, i 

- disposar d’un sistema de registre i seguiment de les 
unitats executades que relacioni aquestes amb les 
partides de productes utilitzats i, si s’escau, amb les 
remeses emprades en les mateixes, de manera que 
es pugui mantenir la traçabilitat durant l’execució 
de l’obra, d’acord amb el nivell de control de 
l’execució definit en el projecte. 

 
EPÍGRAF 4T OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
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Artículo 78. Administració. 
Es denominen Obres per Administració aquelles en les 
quals les gestions que es precisen per a la seva 
realització les porta directament el propietari, bé per 
si o per un representant seu o bé per mediació d’un 
contractista. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues 
modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o indirecta 
 

Artículo 79. Obres per administració directa. 
Es denominen "Obres per Administració directa" 
aquelles en les quals el Propietari per si mateix o per 
mediació d'un representant seu, que pot ser el propi 
Director d'Obra, expressament autoritzat a aquests 
efectes, porti directament les gestions precises per a 
l'execució de l'obra, adquirint els materials, 
contractant el seu transport a l'obra i, en suma 
intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per 
ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si n’hi hagués, o l’encarregat de la seva 
realització, és un mer dependent del propietari, ja sigui 
com a empleat seu o com a autònom contractat per ell, 
que és qui reuneix en si, per tant, la doble personalitat 
de propietari i Contractista. 
 

Artículo 80. Obres per administració delegada o 
indirecta. 
S’entén per "Obra per Administració delegada o 
indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest, per compte d’aquell i com 
a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que es 
precisin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres 
per Administració delegada o indirecta" les següents: 
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonar 

directament o per mediació del Constructor totes 
les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o per mitjà del 
director d’Obra en la seva representació, l’ordre i 
la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i 
aparells que en els treballs s’han d’emprar i,  en 
suma, tots els elements que cregui necessari per 
regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la 
gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars 
precisos i, en suma, tot el que, en harmonia amb la 
seva comesa, es requereixi per a l'execució dels 
treballs, percebent per això del Propietari un tant 
per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

Artículo 81. Liquidació d’obres per administració. 
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per 
administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que a tals fins s’estableixin en el contracte d’obres; a 
falta d’elles, els comptes d’administració els 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació 

valorada a la qual haurà d’acompanyar-se i agrupats en 
l’ordre que s’expressen els documents següents tots ells 
conformats pel Director d’Execució: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per 

als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o l’ús d’aquests materials a l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a 
l’establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d’hores treballades en les obres pels 
operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant. a aquestes nòmines una relació 
numèrica dels encarregats, capatàs, caps d’equip, 
oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardes, etc., que 
hagin treballat en l’obra durant el termini de temps 
a què corresponguin les nòmines que es presenten. 

c) Les factures originals dels transports de materials 
posats a l’obra o de retirada de runes. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues 
inherents a l’obra que hagi pagat o en la gestió dels 
quals hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 
abonament és sempre de compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia 
obra en la gestió o pagament de la qual hagi intervingut 
el Constructor se li aplicarà, a falta de conveni 
especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se 
que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les 
Despeses Generals que al Constructor originin els 
treballs per administració que realitza i el Benefici 
Industrial del mateix. 
 

Artículo 82. Abonament al constructor dels comptes 
d’administració delegada. 
Llevat de pacte diferent, els abonaments al Constructor 
dels comptes d’Administració Delegada els realitzarà el 
Propietari mensualment segons les parts de treballs 
realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, el director d’Execució redactarà, 
amb igual periodicitat, el mesurament de l’obra 
realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor llevat que s’hagués pactat 
el contrari contractualment. 
 

Artículo 83. Normes per a l’adquisició dels materials i 
aparells. 
No obstant això, les facultats que en aquests treballs 
per Administració Delegada es reserva el Propietari per 
a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor 
se l’autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació al 
Director d’Obra, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts,  necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d’adquirir-los. 
 
 

Artículo 84. Del constructor en el baix rendiment dels 
obrers. 
Llevat de pacte diferent, si dels comunicats mensuals 
d’obra executada que preceptivament ha de presentar 



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE GRADES, A LA PISTA D’ATLETISME MARTA GALIMANY, AL TM DE VALLS  

 

Pàgina 20 

 

el Constructor al Director d’Obra, aquest advertís que 
els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes 
de les unitats d’obra executada, fossin notòriament 
inferiors als rendiments normals generalment admesos 
per a unitats d’obra iguals o similars,  li ho notificarà 
per escrit al Constructor, per tal que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la 
quantia assenyalada pel director d’Obra. 
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos 
successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per rescabalar-se de la 
diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent 
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament se li han 
d'efectuar. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord quant als rendiments de la mà d’obra, se 
sotmetrà el cas a arbitratge. 
 

Artículo 85. Responsabilitats del constructor. 
En els treballs d'Obres per Administració Delegada, el 
Constructor només serà responsable dels efectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
per ell executades i també dels accidents o perjudicis 
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures precises que en 
les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
llevat de l’expressat en l’article 70 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els 
materials i aparells elegits d’acord amb les normes 
establertes en l’esmentat article. 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el 
constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents 
o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5È VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Artículo 86. Formes d’abonament de les obres. 
Segons la modalitat escollida per a la contractació de 
les obres i llevat que en el contracte d’obres es 
preceptuï una altra cosa, l’abonament dels treballs 
s’efectuarà per a cada modalitat de la següent forma: 
1. Tipus fix o tant alçat total: S’abonarà la xifra 

prèviament fixada. 
2. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra: Aquest preu 

per unitat d’obra és invariable i s’hagi fixat per 
endavant, podent variar solament el nombre 
d’unitats executades. Previ mesurament i aplicant 
al total de les diverses unitats d’obra executades, 
el preu invariable estipulat per endavant per a 
cadascuna d’elles. S’abonarà al Contractista 
l’import de les compreses en els treballs executats 
i ultimats d’acord amb el subjecció als documents 
que constitueixen el Projecte, els quals serviran de 
base per al mesurament i valoració de les diverses 
unitats. 

3. Tant variable per unitat d’obra: Segons les 
condicions en què es realitzi i els materials diversos 
empleats en la seva execució d’acord amb les 
Ordres del Director d’Obra, s’abonarà al 
Contractista en idèntiques condicions al cas 
anterior. 

4. Per llistes de jornals i rebuts de materials, 
autoritzats en la forma que el present "Plec General 
de Condicions econòmiques" determina. 

5. Per hores de treball, executat en les condicions 
determinades en el contracte. 

 

Artículo 87. Relacions valorades i certificacions. 
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el 
contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació 
valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons el mesurament que haurà practicat el 
Director d'Execució. 
L'executat pel Contractista en les condicions 
preestablertes, es valorarà aplicant al resultat del 
mesurament general, cúbic, superficial, lineal, 
ponderada o numeral corresponent per a cada unitat 
d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d'elles, tenint present a més l'establert en el 
present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de material i a les 
obres accessòries i especials,  etc. 
AI Contractista, que podrà presenciar els mesuraments 
necessaris per estendre l'esmentada relació se li 
facilitaran pel Director d'Execució les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-los 
d'una nota d'enviament, per tal que, dins del termini de 
deu (10) dies a partir de la data del rebut de 
l'esmentada nota, pugui el Contractista examinar-los i 
retornar-los signats amb la seva conformitat o fer,  en 
cas contrari, les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. 
Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director 
d'Obra acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 
Contractista si n'hi hagués, donant compte al mateix de 
la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir 
davant el Propietari contra la resolució del Director 
d'Obra en la forma referida en els "Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el 
paràgraf anterior, expedirà el Director d’Obra la 
certificació de les obres executades. Del seu import es 
deduirà el tant per cent que per a la construcció de la 
fiança s’hagi preestablert. 
EI material acoblat a peu d'obra per indicació expressa 
i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins al 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus 
que figurin en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent de contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del 
mes següent al període a què es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i lliuraments a bon compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin 
de la liquidació final, no suposant tampoc les 
esmentades certificacions aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra 
executada en el termini a què la valoració es refereix. 
En el cas que el director d’Obra ho exigís, les 
certificacions s’estendran a l’origen. 
 

Artículo 88. Millores d’obres lliurement executades. 
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Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del 
director d’Obra, emprés materials de més acurada 
preparació o de major grandària que l’assenyalat en el 
Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una 
altra que tingués assignat major preu o executés amb 
majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en 
general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la,  
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
judici del director d’Obra, no tindrà dret, però, més 
que a l’abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció 
a la projectada i contractada. 
 

Artículo 89. Abonament de treballs pressupostats amb 
partida alçada. 
Llevat del preceptuat en el Contracte d’Obres o en el 
"Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica", 
vigent en l’obra, l’abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a 
continuació s’expressen: 
a) Si existeixen preus contractats per a unitats d’obres 

iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s’abonaran previ mesurament i aplicació 
del preu establert. 

b) Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra 
similars, s’establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 
contractats. 

c) Si no existeixen preus contractats per a unitats 
d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonaran íntegrament al Contractista, llevat del 
cas que en el Pressupost de l’obra s’expressi que 
l’import de l’esmentada partida s’ha de justificar, 
cas en el qual el director d’Obra indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a la seva execució,  
el procediment que de seguir-se per portar 
l’esmentat compte, que en realitat serà 
d’Administració, valorant-se els materials i jornals 
als preus que figurin en el Pressupost aprovat o, en 
el seu defecte, als que amb anterioritat a 
l’execució convinguin les dues parts, incrementant-
se el seu import total amb el percentatge que es 
fixi en el Contracte d’Obres,  o en el seu defecte en 
el Plec de Condicions Particulars, en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista, afegint abans del pagament definitiu 
el corresponent IVA. 

 

Artículo 90. Abonament d’esgotaments i altres treballs 
especials no contractats. 
Quan calgués efectuar esgotaments, injeccions i una 
altra classe de treballs de qualsevol índole especial i 
ordinària, que per no estar contractats no siguin de 
compte del Contractista, i si no es contractessin amb 
tercera persona, tindrà el Contractista l’obligació de 
realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que 
ocasionin, les quals li seran abonades pel Propietari per 
separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al 
Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l’import total que, en el seu cas, 

s’especifiqui en el Contracte d’Obres o en Plec de 
Condicions Particulars. 
 
Artículo 91. Pagaments. 
Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els 
terminis prèviament establerts, i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions 
d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de 
les quals es verifiquen aquells. 
 

Artículo 92. Abonament de treballs executats durant el 
termini de garantia. 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini 
de garantia s’haguessin executat treballs qualssevol, 
per al seu abonament es procedirà així: 
1. Si els treballs que es realitzin estiguessin 

especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista 
al seu degut temps; i el director d’Obra exigís la 
seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats als preus que figurin en el Pressupost i 
abonats d’acord amb l’establert en el Contracte 
d’Obres o en el seu defecte en els Plecs de 
Condicions, en el cas que els preus que figurin en el 
projecte fossin inferiors als que regeixin en l’època 
de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran 
els de l’època de la seva realització. 

2. Si s’han executat treballs precisos per a la 
reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 
l’edifici, per haver estat aquest utilitzat durant 
l’esmentat termini pel Propietari, es valoraran i 
abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

3. Si s’han executat treballs per a la reparació de 
desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, res 
s’abonarà per ells al Contractista. 

 
EPÍGRAF 6è INDEMNITZACIONS MÚTUES 

Artículo 93. Indemnització per retard del termini 
d’acabament de les obres. 
Les indemnitzacions per retard en la terminació per 
causes imputables al contractista s’aplicaran segons 
l’establert en el Contracte d’Obra o, en el seu defecte, 
s’establirà en un tant per mil de l’import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, 
comptats a partir del dia de terminació fixat en el 
Calendari d’obra. Les sumes resultants es podran 
aplicar al pagament de l’última certificació i 
descomptar, si fos el cas, de la fiança. Les sumes 
resultants no podran ser en cap cas inferiors als 
perjudicis causats. 
 

Artículo 94. Demora dels pagaments per part del 
propietari. 
En cas de demora dels pagaments per part del 
propietari s’aplicarà l’especificat en el Contracte 
d’Obres.  
 
EPÍGRAF 7È DIVERSOS 
Artículo 95. Millores, augments i/o reduccions d'obra. 
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas que 
el director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de 
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treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, 
així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les 
unitats contractades, llevat del cas d’error en els 
mesuraments del Projecte llevat que el director d’Obra 
ordeni, també per escrit, l’ampliació de les 
contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que 
ambdues parts contractants, abans de la seva execució 
o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de 
les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenats emprar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d’obra suposin sobre 
l’import de les unitats contractades. 
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el 
director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 
contractades. 
 

Artículo 96. Unitats d’obra defectuoses, però 
acceptables. 
Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra 
defectuosa, però acceptable a judici del director 
d’Obra, aquest determinarà el preu o partida 
d’abonament després d’escoltar el Contractista, el qual 
haurà de conformar-se amb l’esmentada resolució, 
llevat del cas en què, estant dins del termini 
d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord 
amb condicions,  sense excedir d’aquest termini. 
 

Artículo 97. Assegurances. 
EI Contractista estarà obligat a assegurar l’obra 
contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins a la recepció definitiva; la quantia de 
l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor 
que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
EI import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas 
de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec a ella s’aboni l’obra que 
es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
realitzant. 
EI reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista 
s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs 
de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar de l’esmentat import per a 
menesters diferents del de reconstrucció de la part 
sinistrada. 
La infracció de l’anteriorment exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials abassegats, etc., i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats 
al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però només en proporció equivalent al que 
suposi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora,  respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel 
Director d'Obra . 
En les obres de reforma o reparació, es fixaran 
prèviament la porció d’edifici que ha de ser assegurada 
i la seva quantia, i si res es preveu, s’entendrà que 

l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici 
afectada per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la 
pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement 
del Propietari, amb la manera de recaptar d’aquest la 
seva prèvia conformitat o repars. 
A més, s’han d’establir garanties per danys materials 
ocasionats per vicis i defectes de la construcció, segons 
es descriu a l’Art. 81, en base a l’Art. 19 de la L.O.E. 
Així mateix, tant el contractista com els tècnics que 
intervinguin en l’obra hauran de comptar amb una 
assegurança que cobreixi la responsabilitat civil. 
 

Artículo 98. Conservació de l’obra. 
Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén la 
conservació de l’obra durant el termini de garantia, en 
el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari 
abans de la recepció definitiva, el director d’Obra, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que 
calgui perquè s’atengui a la llar d’infants,  neteja i tot 
el que fos menester per a la seva bona conservació, 
abonant-se tot això per compte de la Contracta. 
AI abandonar el Contractista l’edifici, tant per bona 
terminació de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el 
termini que el Director d’Obra fixi. 
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas 
que la conservació de l’edifici corri a càrrec del 
Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris, 
materials, mobles, etc., que els indispensables per a la 
seva llar d’infants i neteja i per als treballs que calgués 
executar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el 
Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el 
Contracte d'Obres o en el seu defecte en el present 
"Plec de Condicions Econòmiques". 
 

Artículo 99. Ús pel contractista d’edifici o béns del 
propietari. 
Quan durant l’execució de les obres ocupi el 
Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o faci ús de materials o útils 
pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-los i 
conservar-los per fer-ne lliurament a la terminació del 
contracte, en perfecte estat de conservació, reposant 
els que s’haguessin inutilitzat,  sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores 
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del 
material, propietats o edificacions, no hagués complert 
el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, 
el realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec 
a la fiança. 
 

Artículo 100. Pagament d’arbitris. 
El pagament d’impostos i arbitris en general, 
municipals o d’altre origen, sobre tanques, enllumenat, 
etc., l’abonament del qual s’ha de fer durant el temps 
d’execució de les obres i per conceptes inherents als 
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propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec de la 
contracta, sempre que en el Contracte d’Obres o en les 
condicions particulars del Projecte no s’estipuli el 
contrari. 
 

Artículo 101. Garanties per danys materials 
ocasionats per vicis i defectes de la construcció. 
El règim de garanties exigibles per a les obres 
d’edificació es farà efectiu d’acord amb l’obligatorietat 
que s’estableix a la L.O.E. i la seva disposició addicional 
segona, tenint com a referent les garanties següents: 
a) Assegurança de danys materials, assegurança de 
caució o garantia financera, per garantir, durant un 
any, el rescabalament dels danys materials per vicis o 
defectes d’execució que afectin elements d’acabament 
o acabat de les obres, que podrà ser substituït per la 

retenció pel promotor d’un 5 per 100 de l’import de 
l’execució material de l’obra. 
b) Assegurança de danys materials, assegurança de 
caució o garantia financera, per garantir, durant tres 
anys, el rescabalament dels danys causats per vicis o 
defectes dels elements constructius o de les 
instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels 
requisits d’habitabilitat de l’apartat 1, lletra c), de 
l’article 3 de la L.O.E. 
c) Assegurança de danys materials, assegurança de 
caució o garantia financera, per garantir, durant deu 
anys, el rescabalament dels danys materials causats a 
l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o 
afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats, els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la 
resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 

 

B.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. PLEC PARTICULAR. 
 
CAPÍTOL IV 
PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS 
EPÍGRAF 1r CONDICIONS GENERALS 
Artículo 1. Qualitat dels materials. 
Tots els materials a emprar en la present obra seran 
de primera qualitat i reuniran les condicions exigides 
vigents referents a materials i prototips de 
construcció. 
 

Artículo 2. Conformitat amb la normativa dels 
productes, equips i materials. 
1. Els productes de construcció que s'incorporin amb 

caràcter permanent als edificis, en funció del seu 
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat 
amb el Reglament (UE) Nº 305/2011 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011 pel 
qual s'estableixen condicions harmonitzades per a 
la comercialització de productes de construcció. 

2. En determinats casos, i per tal d'assegurar la seva 
suficiència, el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació) i el 
present plec estableixen les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que 
s'incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d'acord amb les 
corresponents Directives Europees. 

3. Les marques, segells, certificacions de conformitat 
o altres distintius de qualitat voluntaris que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques 
del CTE, podran ser reconeguts per les 
Administracions Públiques competents. 

4. També es podran reconèixer, d’acord amb el que 
estableix l’apartat anterior, les certificacions de 
les prestacions finals dels productes, equips o 
sistemes, o dels edificis acabats, les certificacions 
de gestió de la qualitat dels agents que intervenen 
en edificació, les certificacions mediambientals 
que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels 
productes,  altres avaluacions mediambientals 
d’edificis i altres certificacions que facilitin el 
compliment del CTE. 

5. Es consideraran conformes amb el CTE els 
productes, equips i sistemes innovadors que 

demostrin el compliment de les exigències bàsiques 
del CTE referents als elements constructius en els 
quals intervenen, mitjançant una avaluació tècnica 
favorable de la seva idoneïtat per a l’ús previst, 
concedida, a l’entrada en vigor del CTE, per les 
entitats autoritzades per a això per les 
Administracions Públiques competents en aplicació 
dels criteris següents: 
a) actuaran amb imparcialitat, objectivitat i 

transparència disposant de l’organització 
adequada i de personal tècnic competent; 

b) tindran experiència contrastada en la 
realització d’exàmens, proves i avaluacions, 
avalada per l’adequada implantació de 
sistemes de gestió de la qualitat dels 
procediments d’assaig, inspecció i seguiment 
de les avaluacions concedides; 

c) disposaran d’un Reglament, expressament 
aprovat per l’Administració que autoritzi 
l’entitat, que reguli el procediment de 
concessió i garanteixi la participació en el 
procés d’avaluació d’una representació 
equilibrada dels diferents agents de 
l’edificació; 

d) mantindran una informació permanent al 
públic, de lliure disposició, sobre la vigència de 
les avaluacions tècniques d’aptitud 
concedides, així com sobre el seu abast; y 

e) vigilaran el manteniment de les 
característiques dels productes, equips o 
sistemes objecte de l’avaluació de la idoneïtat 
tècnica favorable. 

6. El reconeixement per les Administracions Públiques 
competents que s’estableix als apartats 3, 4 i 5 
anteriors es referirà a les marques, segells, 
certificacions de conformitat o altres distintius de 
qualitat voluntaris, així com les certificacions de 
les prestacions finals dels productes, equips o 
sistemes, o dels edificis acabats, les certificacions 
de gestió de qualitat dels agents que intervenen en 
l’edificació,  les certificacions mediambientals així 
com a les autoritzacions de les entitats que 
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concedeixin avaluacions tècniques de la idoneïtat, 
legalment concedits als Estats membre de la Unió i 
als Estats signants de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu. 
 

La direcció facultativa valorarà la conveniència d’exigir 
productes i processos que disposin d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 
 
EPÍGRAF 2N CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS 
MATERIALS 

Artículo 3. Materials per a formigons i morters 
3.1. Ciments 
S'entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui 
a alguna de les definicions de la Instrucció per a la 
recepció de ciments (RC-16).  
Haurà de ser capaç de proporcionar al formigó les 
característiques que s’hi exigeixen a l’article 33 del 
Codi Estructural. 
En l’àmbit d’aplicació del Codi Estructural podran 
utilitzar-se aquells ciments que compleixin amb les 
següents condicions: 

- Ser conformes amb la reglamentació específica 
vigent. 

- Complir les limitacions d’ús establertes a la taula 28 
del Codi Estructural. 

- Pertànyer a la classe resistent 32,5 o superior. 
Està expressament prohibit l’emmagatzematge a la 
mateixa sitja o la barreja de ciments de diferents 
tipus, classes de resistència o fabricants en 
l’elaboració del formigó, ja que es perdria la 
traçabilitat i les garanties del producte. 
S’exigirà al contractista la realització d’assaigs que 
demostrin de manera satisfactòria que els ciments 
compleixen les condicions exigides. Les partides de 
ciment defectuós seran retirades de l’obra en el 
termini màxim de 8 dies. Els mètodes d’assaig seran 
els detallats a la RC-16. Es realitzaran en laboratoris 
homologats. 
Es tindran en compte prioritàriament les 
determinacions del Codi Estructural en el seu article 
28. 
 
 
3.2. Aigua 
L’aigua utilitzada, tant per al pastat com per al curat 
del formigó en obra, no ha de contenir cap ingredient 
perjudicial en quantitats tals que afectin les propietats 
del formigó o la protecció de les armadures enfront de 
la corrosió. 
En general, es poden emprar totes les aigües 
sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Les seves característiques es defineixen a l’article 29 
del Codi Estructural. 
L’aigua de pastat ha de complir amb les 
especificacions següents: 

- Exponent d’hidrogen, pH, segons UNE 83952. 

- Sulfats (en general), expressat en SO4
2, segons UNE 

83956. 

- Sulfats (ciments SRC i SR), expressat en SO4
2-, 

segons UNE 83956. 

- Ion clorur en formigó pretensat, formigó armat i 
formigó en massa amb armadures per 

- evitar fissuració, segons UNE 83958. 

- Àlcalis, que es podrà realitzar mitjançant la 
tècnica de fotometria de flama o espectroscòpia de 
massa amb plasma d'acoblament inductiu (ICP-MS). 

- Substàncies dissoltes, segons UNE 83957. 

- Hidrats de carboni, segons UNE 83959. 

- Substàncies orgàniques solubles en èter, segons 
UNE 83960. 

 
3.3. Àrids 
3.3.1. Generalitats 
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals 
que permetin garantir l’adequada resistència i 
durabilitat del formigó que amb ells es fabrica, així com 
les restants característiques que s’exigeixin en aquest 
en el plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte. 
Com a àrids per a la fabricació de formigons poden 
emprar-se sorres i graves existents en jaciments 
naturals, matxucats o altres productes l’ocupació dels 
quals es trobi sancionat per la pràctica o resulti 
aconsellable com a conseqüència d’estudis realitzats en 
un laboratori oficial. En qualsevol cas complirà les 
condicions del Codi Estructural (article 30). 
Els àrids han de tenir marcat CE segons norma UNE-EN 
12620, i les propietats definides en la declaració de 
prestacions (DdP) hauran de complir el que estableix 
l'article 30.1 del Codi Estructural. 
En la fabricació de formigons es poden emprar àrids 
gruixuts (graves) i àrids fins (sorres), segons UNE-EN 
12620, rodats o procedents de roques matxacades, així 
com d'alt forn refredades per aire o àrids reciclats, tots 
ells segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol altre 
tipus d'àrid l'evidència de bon comportament del qual 
hagi estat establert com a apte per la pràctica i es 
justifiqui adequadament. 
En el cas d’utilitzar de forn alt refredades per aire, se 
seguirà l’establert a l’article 30.9 del Codi Estructural.  
En el cas d’utilitzar àrids reciclats, se seguirà 
l’establert a l’apartat 30.8 del Codi Estructural, mentre 
que per al cas dels àrids lleugers s’ha de complir 
l’indicat a l’Annex 8 de l’esmentat Codi Estructural. 
Els àrids no s’han de descompondre pels agents 
exteriors a què estaran sotmesos en obra. Per la qual 
cosa, no s’han d’emprar tals com els procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc. En proporcions superiors al que permeti 
el Codi Estructural. 
3.3.2. Designació dels àrids 
Els àrids es designaran d'acord al format d/D – IL segons 
s'estableix a l'article 30.2 del Codi Estructural. 
3.3.3. Limitació de mida, granulometria dels àrids, 
requisits fisicomecànics i requisits químics 
Complirà les condicions assenyalades en el Codi 
Estructural (articles 30.3, 30.4, 30.6 i 30.7). 
3.3.4. Àrid gruixut 
La forma de l’àrid gruixut s’expressarà mitjançant el 
seu índex de llajas, entès com el percentatge en pes 
d’àrids considerats com a llaja segons UNE-EN 933-3, i 
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el seu valor ha de ser inferior a 35. Com així s’estableix 
a l’article 30.5 del Codi Estructural. 
3.3.5. Àrids reciclats 
Segons l'article 30.8 del Codi Estructural, es refereixi a 
l'àrid reciclat com a l'àrid obtingut com a producte 
d'una operació de reciclat de residus de formigó, 
permetent-se únicament la utilització d'àrid gruixut 
reciclat i en els termes recollits en l'esmentat article 
30.8 per a la fabricació de formigó reciclat (HR). 
Per a la seva utilització com a formigó estructural no es 
contemplen percentatges de substitució superiors al 
20% en pes sobre el contingut total de l’àrid gruixut. 
L'àrid gruixut reciclat pot emprar-se tant per a formigó 
en massa com formigó armat de resistència 
característica no superior a 40 N/mm2, quedant exclòs 
la seva ocupació en formigó pretensat. 
 
3.4. Additius 
Es defineixen com a additius, article 31 del Codi 
Estructural, aquelles substàncies o productes que, 
incorporats al formigó abans de l'amassat (o durant el 
mateix o en el transcurs d'un pastat suplementari) en 
una proporció no superior al 5% del pes del ciment, 
produeixen la modificació desitjada, en estat fresc o 
endurit, d'alguna de les seves característiques,  de les 
seves propietats habituals o del seu comportament.   
En els formigons armats o pretensats no podran 
utilitzar-se com a additius el clorur càlcic, ni en 
general, productes en la composició dels quals 
intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de 
les armadures. 
En els elements pretensats mitjançant armadures 
ancorades exclusivament per adherència no podran 
utilitzar-se additius que tinguin caràcter d’airejants. 
En la fabricació d’elements amb armadures pretenses 
elaborades amb màquines de fabricació contínua la 
quantitat total d’aire oclòs no excedirà del 6% en 
volum, mesurat segons UNE-EN 12350-7. 
Pel que fa al ion clorur s’ha de tenir en compte el 
prescrit a l’apartat 33.1 del Codi Estructural. 
3.4.1. Tipus d’Additius: 
Es consideren únicament els recollits a la taula 31.2 del 
Codi Estructural. Aquests hauran de tenir marcat CE 
segons la norma UNE-EN 934-2: 
- Reductors d'aigua / Plastificants. 

- Reductors d'aigua d'alta activitat / superplastificants. 

- Modificadors de fraguat / acceleradors, retardadors. 

- Fins i tot d'aire. 

- Multifuncionals. 

- Moduladors de la viscositat. 
3.5. Addicions 
Segons l’article 32 del Codi Estructural, es defineixen 
les addicions com aquells materials inorgànics, 
puzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ser afegits al formigó per tal de millorar 
alguna de les seves propietats o conferir-se 
característiques especials. Es recull únicament la 
utilització de les cendres volants i el fum de sílice com 
a addicions al formigó en el moment de la seva 
fabricació. 

Les cendres volants han de tenir marcat CE (subjectes 
a la norma UNE-EN 450-1) i la declaració de prestacions 
(DdP) haurà de recollir els següents requisits essencials: 
- Sulfats (SO3), segons UNE-EN 196-2. 

- Clorurs (Cl), segons UNE-EN 196-2. 

- Òxid de Calci lliure, segons UNE-EN 451-1. 

- Òxid de Calci reactiu, segons UNE-EN 451-1. 

- Pèrdua de calcificació, segons UNE-EN 196-2 
(categoria A). 

- Finura, segons UNE-EN 451-2. 
- Demanda d'aigua, segons UNE-EN 451-2 (Classe S). 

- Índex d’alcalinitat resistent, segons UNE-EN 196-1. 

- Estabilitat de volum, segons UNE-EN 196-3. 
El fum de sílice no podrà contenir elements perjudicials 
en quantitats tals que puguin afectar la durabilitat del 
formigó o causar fenòmens de corrosió de les 
armadures. 
El fum de sílice ha de tenir marcat CE (conforme a la 
norma UNE-EN 13263-1+A1) i la declaració de 
prestacions (DdP) hauran de recollir els següents 
requisits essencials: 

- Diòxid de silici (SiO2), segons UNE-EN 196-2. 

- Pèrdua per calcinació, segons UNE-EN 196-2. 

- Índex d’activitat resistent, segons UNE-EN 13263-1 + 
A1. 

- Silici elemental, segons ISO 9286. 

- Òxid de calci lliure, CaO (I). 

- Sulfats, expressat en SO3. 

- Clorurs (Cl-), segons UNE-EN 196-2. 

- Superfície específica, segons ISO 9277 (Se, m
2/g). 

3.6. Formigons 
Els components del formigó hauran de complir les 
prescripcions incloses en els Articles 28, 29, 30, 31 i 32 
del Codi Estructural. A més, el ion clorur total aportat 
pels components no excedirà dels límits següents:  

- Obres de formigó pretensat: 0,2% del pes del ciment.  

- Obres de formigó armat o obres de formigó en massa 
que contingui armadures per reduir la fissuració: 0,4% 
del pes del ciment.  

En el cas de formigons exposats a ambients XD o XS els 
valors anteriors es reduiran al 0,1% del pes de ciment 
per a obres de formigó pretensat i 0,2% per a obres de 
formigó armat.  
La quantitat total de fins en el formigó, resultant de 
sumar el contingut de partícules de l'àrid gruixut i de 
l'àrid fi que passen pel tamís UNE 0,063 i la component 
calcària, en el seu cas, del ciment, haurà de ser inferior 
a 200 kg/m3. En el cas d'emprar-se aigua reciclada, 
d'acord amb l'Article 29 del Codi Estructural, aquest 
límit podrà incrementar-se fins a 210 kg/m3. 
Exclusivament per al cas dels formigons 
autocompactants, es recomana que aquesta quantitat 
no sigui major a 250 kg/m3. 
3.6.1. Qualitat 
Les condicions o característiques de qualitat exigides al 
formigó han de referir-se a la seva resistència a 
compressió, la seva consistència, mida màxima de 
l’àrid, el tipus d’ambient a què ha d’estar exposat, i, 
quan calgui, les referents a prescripcions relatives a 
additius i addicions, resistència a tracció del formigó, 
absorció, pes específic, compacitat, desgast,  
permeabilitat, aspecte extern, etc.  
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Aquestes condicions hauran de ser satisfetes per totes 
les unitats de producte components del total, 
entenent-se per unitat de producte la quantitat de 
formigó fabricada d’una sola vegada. Normalment 
s’associarà el concepte d’unitat de producte a la 
pastada, si bé, en algun cas i a efectes de control, es 
podrà prendre en el seu lloc la quantitat de formigó 
fabricat en un interval de temps determinat i en les 
mateixes condicions essencials. En el Codi Estructural 
s'empra la paraula "amassada" com a equivalent a unitat 
de producte. Qualsevol característica de qualitat 
mesurable d'una pastada, vindrà expressada pel valor 
mitjà d'un nombre de determinacions (igual o superior 
a dos) de la característica de qualitat en qüestió, 
realitzades sobre parts o porcions de la pastada. 
3.6.2. Característiques mecàniques 
La resistència del formigó a compressió es refereix als 
resultats obtinguts en assaigs de trencament a 
compressió a 28 dies, realitzats sobre provetes 
cilíndriques de 15 cm. de diàmetre i 30 cm. d’alçada, 
fabricades, conservades i assajades conforme a 
l’establert en el Codi Estructural. En el cas que el 
control de qualitat s’efectuï mitjançant provetes 
cúbiques, se seguirà el procediment establert a 
l’apartat 57.3.2 del Codi Estructural. 
3.6.3. Valor mínim de resistència 
En els formigons estructurals, la resistència de projecte 
fck no serà inferior a 20 N/mm² en formigons en massa, 
ni a 25 N/mm² en formigons armats o pretensats.  
Quan el projecte estableixi, d’acord amb l’apartat 
57.5.6, del Codi Estructural, un control indirecte de la 
resistència en estructures de formigó en massa o armat 
per a obres d’enginyeria de petita importància, en 
edificis d’habitatges d’una o dues plantes amb llums 
inferiors a 6,0 metres, o en elements que treballin a 
dilució d’edificis d’habitatges de fins a quatre plantes 
també amb llums inferiors a 6,0 metres,  s'haurà 
d'adoptar un valor de la resistència de càlcul  a 
compressió fòssia no superior a 15 N/mm². En aquests 
casos de nivell de control indirecte de la resistència del 
formigó, la quantitat mínima de ciment en la 
dosificació del formigó també haurà de complir els 
requisits de la taula 43.2.1.a. del Codi Estructural. 
3.6.4. Docilitat del formigó 
La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb 
els mètodes previstos de posada en obra i compactació, 
el formigó envolti les armadures sense solució de 
continuïtat amb els recobriments exigibles i empleni 
completament els encofrats sense que es produeixin 
coqueres.  
En general, la docilitat del formigó es valorarà 
determinant la seva consistència per mitjà de l’assaig 
d’assentament, segons UNE-EN 12350-2 excepte per als 
formigons autocompactants.  
Quan es determini la docilitat d’acord amb l’assaig 
d’assentament, les diferents classes de consistència 
seran les següents: 

- Seca (S): 0-20 mm d'assentament. 
- Plàstica (P): 30-40 mm d'assentament. 

- Blanda (B): 50-90 mm d'assentament. 

- Fluida (F): 100-150 mm d'assentament. 

- Líquida (L): 160-210 mm d'assentament. 

Llevat de justificació específica en aplicacions que així 
ho requereixin, no s’emprarà les consistències seca i 
plàstica. A més, no es pot emprar la consistència líquida, 
llevat que s’aconsegueixi mitjançant l’ús d’additius 
superplastificants.  
En obres d’edificació, per a pilars, forjats i bigues 
s’utilitzarà un formigó de consistència fluida llevat de 
justificació en contra. Aquesta prescripció es podria 
aplicar també a elements d’enginyeria civil, en especial 
els que poguessin estar densament armats, com per 
exemple taulers de ponts o estreps. 
En el cas de formigons autocompactants es requereix 
determinar l’autocompactabilitat a través de mètodes 
d’assaig específics que permeten avaluar les 
prestacions del material en termes:  

- De fluïdesa, mitjançant la determinació de 
l’escorriment, SF, segons UNE-EN 12350-8,  

- De viscositat, mitjançant la determinació del temps 
t500 en assaigs d’escorriment segons UNE-EN 12350-8 o 
mitjançant la determinació del temps tV en assaigs 
amb embut en V, segons UNE-EN 12350-9,  

- De capacitat de pas, determinada mitjançant l’assaig 
amb caixa en L, PL, segons UNE-EN 12350-10, o 
mitjançant l’assaig amb l’anell japonès, PJ, segons 
UNE-EN 12350-12,  

- De resistència a la segregació, mitjançant la 
determinació del percentatge de segregació, SR, 
segons UNE-EN 12350-11.  

3.6.5. Reordenació dels formigons 
Els formigons es tipificaran d'acord amb el següent 
format: T-R / C / TM /A, que es recull a l'apartat 33.6 
del Codi Estructural. 
En el cas de formigons designats per dosificació, 
apartat 33.6 del Codi Estructural, s’usarà el següent 
format:  
T - D - G/C/TM/A 
3.7. Acers 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el 
segell de conformitat CIETSID. 
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals 
indelebles per evitar confusions en la seva ocupació. No 
presentaran ovalacions, esquerdes, bufadures, ni 
minves de secció superiors al 5%. 
El mòdul d'elasticitat serà igual o major que 210.000 
N/mm2. 
3.7.1. Acers per a armadures passives 
S’entén per armadura passiva el resultat de muntar, en 
el corresponent motlle o encofrat, el conjunt 
d’armadures normalitzades, ferralles elaborades o 
ferralles armades que, convenientment solapades i amb 
els recobriments adequats, tenen una funció 
estructural.  
Les característiques mecàniques, químiques i 
d’adherència de les armadures passives seran les de les 
armadures normalitzades o, si s’escau, les de la ferralla 
armada que les componen.  
Els diàmetres nominals i geometries de les armadures 
seran les definides en el present projecte. 
Es defineixen els tipus d’armadures d’acord amb les 
especificacions incloses a la taula 35.1 del Codi 
Estructural. 
Es compliran els articles 34 i 35 del Codi Estructural. 
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Els productes d’acer que es poden emprar per a 
l’elaboració d’armadures passives poden ser:  

- Barres rectes o rotllos d’acer corrugat o grafilat.  

- Filferros d’acer corrugat o grafilat.  
No es permet l’ús de filferros llisos per a l’elaboració 
d’armadures passives, excepte com a elements de 
connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Els productes d’acer per a armadures passives no 
presentaran defectes superficials ni esquerdes.  
Les seccions nominals i les masses nominals per metre 
seran les establertes a la taula 6 de la norma UNE-EN 
10080. La secció equivalent no serà inferior al 95,5 per 
100 de la secció nominal. 
Només podran emprar-se barres o rotllos d’acer 
soldable que siguin conformes amb UNE-EN 10080.  
Els possibles diàmetres nominals de les barres 
corrugades seran els definits en la sèrie següent, 
d’acord amb la taula 6 de la norma UNE-EN 10080:  
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm  
Llevat del cas de malles electrosoldades o armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia, es procurarà evitar 
l’ús del diàmetre de 6 mm quan s’apliqui qualsevol 
procés de soldadura, resistent o no resistent, en 
l’elaboració o muntatge de l’armadura passiva. 
A la taula 34.2.a del Codi Estructural es contemplen els 
tipus d'acer soldable (barres i rotllos) a utilitzar. 
Pel que fa als filferros d’acer soldable es defineixen a 
l’apartat 34.3. del Codi Estructural. 
3.7.1.1. Filferros corrugats o grafilats 
S’entén per filferros corrugats o grafilats d’acer aquells 
que compleixen els requisits establerts per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia, d’acord amb el 
que estableix UNE-EN 10080.  
S’entén per filferros llisos aquells que compleixen els 
requisits establerts per a la fabricació d’elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia, d’acord amb el que estableix UNE-EN 10080.  
Els diàmetres nominals dels filferros seran els definits 
a la taula 6 de la norma UNE-EN 10080 i, per tant, 
s’ajustaran a la sèrie següent:  
4 – 4,5 – 5 - 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 
– 11 – 12 – 14 i 16 mm.  
Els diàmetres 4 i 4,5 mm només poden utilitzar-se com 
a armadura de repartiment en la llosa superior de 
formigó abocat en obra en forjats unidireccionals. El 
diàmetre mínim de l’esmentada armadura de 
repartiment serà 5 mm si aquesta es té en compte a 
efectes de comprovació dels Estats Límit Últims. 
Les armadures normalitzades es recullen en l'apartat 
35.2 del Codi Estructural, contemplant-se les malles 
electrosoldades (apartat 35.2.1) i les armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia (apartat 35.2.2). 
3.7.1.2. Malla electrosoldada 
S’entén per malla electrosoldada l’armadura formada 
per la disposició de barres o filferros d’acer, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual 
o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i 
els punts de contacte de la qual estan units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en un procés de 
producció en sèrie en instal·lació industrial aliena a 

l’obra,  que sigui conforme amb el que estableix UNE-
EN 10080.  
S’entén per malles estàndard les malles 
electrosoldades fabricades conforme a les geometries 
definides a les normes UNE 36060, UNE 36061 i UNE 
36092, i recollides a les taules 35.2.1.b, 35.2.1.c i 
35.2.1.d., del Codi Estructural. 
S’entén per malles especials les malles electrosoldades, 
diferents a les incloses en les anteriors taules, 
fabricades conforme als requisits especificats per 
l’usuari.  
Les malles electrosoldades seran fabricades, 
exclusivament, a partir de barres o filferros d'acer 
(ambdós corrugats o grafilats), que no es barrejaran 
entre si i hauran de complir les exigències establertes 
per als mateixos en l'Article 34 del Codi Estructural. 
3.7.1.3. Armadura bàsica electrosoldada en gelosia 
S’entén per armadura bàsica electrosoldada en gelosia 
a l’estructura espacial formada per un cordó superior i 
un o diversos cordons inferiors, tots ells d’acer corrugat 
o grafilat, i una sèrie d’elements transversals, llisos o 
corrugats o grafilats, continus o discontinus i units als 
cordons longitudinals mitjançant soldadura elèctrica, 
produïda en sèrie en instal·lació industrial aliena a 
l’obra,  que siguin conforme amb el que estableix UNE-
EN 10080.  
Els cordons longitudinals seran fabricats a partir de 
barres conformes amb l’apartat 34.2 o filferros, 
d’acord amb l’apartat 34.3, mentre que els elements 
transversals de connexió s’elaboraran a partir de 
filferros, conformes amb l’apartat 34.3. Apartats 
relatius al Codi Estructural.   
La designació de les armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia serà conforme amb el que 
s’indica en l’apartat 5.3 de la norma UNE-EN 10080.  
Es defineixen els tipus d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia incloses a la taula 35.2.2 del 
Codi Estructural. 
3.7.1.4. Ferralla 
Es defineix ferralla elaborada, cadascuna de les formes 
o disposicions d’elements que resulten d’aplicar, si 
s’escau, els processos de redreçament, de tall i de 
doblat a partir d’acer conforme amb l’apartat 34.2 o, 
si s’escau, a partir de malles electrosoldades conformes 
amb l’apartat 35.2.1. Referits aquests apartats al Codi 
Estructural. 

Ferralla armada, és el resultat d’aplicar a les ferralles 
elaborades els corresponents processos d’armat, bé 
mitjançant lligat per filferro o mitjançant soldadura no 
resistent.  
Les especificacions relatives als processos d’elaboració, 
armat i muntatge de les armadures passives es recullen 
a l’article 49 del Codi Estructural. 
3.7.2. Acers per a armadures actives 
Segons es recull a l’article 36 del Codi Estructural. 
Es defineixen els següents productes d’acer per a 
armadures actives: 

- Filferro: producte de secció massissa, llis o grafilat, 
que normalment se subministra en rotlle. A la taula 
36.1.a s'indiquen les dimensions nominals de les 
grafiles dels filferros (figura 36.1 – del Codi 
Estructural) segons la norma UNE 36094.  
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- Barra: producte de secció massissa que se subministra 
solament en forma d’elements rectilinis.  

- Cordó: producte format per un nombre de filferros 
arrossegats helicoïcialment, amb el mateix pas i el 
mateix sentit de torsió, sobre un eix ideal comú 
(vegeu la norma UNE 36094). Els cordons es 
diferencien pel nombre de filferros, del mateix 
diàmetre nominal i arrossegats helicoïcialment sobre 
un eix ideal comú i que poden ser 2, 3 o 7 filferros. 

Els cordons poden ser llisos o grafilats. Els cordons llisos 
es fabriquen amb filferros llisos. Els cordons grafilats es 
fabriquen amb filferros grafilats. En aquest últim cas, 
el filferro central pot ser llis. Els filferros grafilats 
proporcionen més adherència amb el formigó. A la taula 
36.1.b s’indiquen les dimensions nominals de les 
grafiles dels filferros per a cordons segons la norma UNE 
36094.  
Es denomina "tendó" al conjunt de les armadures 
paral·de pretensat que, allotjades dins d'un mateix 
conducte, es consideren en els càlculs com una sola 
armadura. En el cas d’armadures preteses, rep el nom 
de tendó, cadascuna de les armadures individuals.  
El producte d’acer per a armadures actives haurà 
d’estar lliure de defectes superficials produïts en 
qualsevol etapa de la seva fabricació que impedeixin la 
seva adequada utilització. Llevat d’una lleugera capa 
d’òxid superficial no adherent, no són admissibles 
filferros o cordons oxidats. 
 

Artículo 4. Materials auxiliars de formigons 
4.1. Productes per a curat de formigons 
Es defineixen com a productes per a curat de formigons 
hidràulics els que, aplicats en forma de pintura 
polvoritzada, dipositen una pel·lícula impermeable 
sobre la superfície del formigó per impedir la pèrdua 
d'aigua per evaporació. 
El color de la capa protectora resultant serà clar, 
preferiblement blanc, per evitar l’absorció de la calor 
solar. Aquesta capa haurà de ser capaç de romandre 
intacta durant 7 dies almenys després d’una aplicació. 
4.2. Desencofrants 
Es defineixen com a tals els productes que, aplicats en 
forma de pintura als encofrats, disminueixen 
l’adherència entre aquests i el formigó, facilitant la 
tasca d’emmotllament. L’ús d’aquests productes haurà 
de ser expressament autoritzada, sense el requisit dels 
quals no es podran utilitzar. 
 

Artículo 5. Encofrats i cintres 
5.1. Encofrats en murs 
Podran ser de fusta o metàl·lics, però tindran la 
suficient rigidesa, latiguillos i puntals perquè la 
deformació màxima deguda a l'empenta del formigó 
fresc sigui inferior a 1 cm respecte a la superfície 
teòrica d'acabat. Per mesurar aquestes deformacions 
s’aplicarà sobre la superfície desencofrada una regla 
metàl·lica de 2 m de longitud, recta si es tracta d’una 
superfície plana, o corba si aquesta és reglada. 
Els encofrats per a formigó vist necessàriament hauran 
de ser de fusta. 
5.2. Encofrat de pilars, bigues i arcs 

Podran ser de fusta o metàl·lics, però compliran la 
condició que la deformació màxima d'una aresta 
encofrada respecte a la teòrica, sigui menor o igual d'1 
cm de la longitud teòrica. Igualment hauran de tenir el 
confrontat prou rígid per suportar els efectes dinàmics 
del vibrat del formigó, de manera que el màxim 
moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 
mm. 
 

Artículo 6. Aglomerants, exclòs el ciment 
6.1. Calp 
Complirà les següents condicions: 
- Pes específic comprès entre dos enters i cinc 

dècimes i dos enters i vuit dècimes. 

- Densitat aparent superior a vuit dècimes. 

- Pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor 
del 12%. 

- Entre 9 i 30 h. 
- Residu de tamís 4900 malles menor del 6%. 

- Resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies 
superior a 8 kg/cm². Curat de la proveta un 10% a 
l'aire i la resta en aigua. 

- Resistència a la tracció del morter normal als 7 dies 
superior a 4 kg/cm². Curat per la proveta 1 dia a 
l’aire i la resta en aigua. 

- Resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies 
superior a 8 kg/cm² i també superior en 2 kg/cm² a 
l'assolida al 7è dia. 

6.2. Gui1 negre 

- Haurà de complir les condicions següents: 

- El contingut en sulfat càlcic semihidratat 
(SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes. 

- El flassament no començarà abans dels 2 min i no 
acabarà després dels 30 min. 

- En tamís 0,2 UNE 7050 no serà major del 20%. 

- En tamís 0,08 UNE 7050 no serà major del 50%. 

- Les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta 
normal assajades a dilució, amb una separació entre 
suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central 
de 120 kg com a mínim. 

- La resistència a compressió determinada sobre 
mitjanes provetes procedents de l'assaig a dilució, 
serà com a mínim 75 kg/cm². La presa de mostres 
s’efectuarà com a mínim en un 3% dels casos 
barrejant el guió procedent fins a obtenir per 
quartet una mostra de 10 kg com a mínim una 
mostra. Els assaigs s’efectuaran segons les normes 
UNE 7064 i UNE 7065. 

 

Artículo 7. Materials de coberta 
7.1. Teules 
Les teules de ciment s’obtindran a partir de superfícies 
còniques o cilíndriques que permetin un encavalcament 
de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana 
amb ressalts o dents de suport per facilitar l’encaix de 
les peces. Hauran de tenir l’aprovació del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme l’autorització d’ús del 
Ministeri d’Obres Públiques, un Document d’Idoneïtat 
Tècnica d’IETCC o una certificació de conformitat 
inclosa en el Registre General del CTE del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme complint totes les seves 
condicions. 
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7.2. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser 
bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta 
identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes per m ². Disposaran 
de Segell INCE/Marca AENOR i d'homologació MICT, o 
d'un segell o certificació de conformitat inclòs en el 
registre del CTE del Ministeri d'Indústria, Comerç i 
Turisme. 
Podran ser bituminosos, ajustant-se a un dels sistemes 
acceptats pel DB corresponent del CTE, les condicions 
dels quals complirà, o, no bituminosos o bituminosos 
modificats tenint concedit Document d’Idoneïtat 
Tècnica d’IETCC, complint totes les seves condicions. 
 

Artículo 8. Plom i zinc 
Llevat d’indicació altrament, la llei mínima del plom 
serà de 99%. 
Serà de la millor qualitat, de primera fusió, dolça, 
flexible, laminat tenint les planxes gruix uniforme, 
fractura brillant i cristal·lina, rebutjant-se les peces 
que tinguin picades o presentin fulles, obertures o 
abolladures. 
 

Artículo 9. Materials per a fàbrica i forjats 
9.1. Fàbrica de maó i bloc. 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de 
maó o bloc s’ajustaran a l’estipulat a l’article 4 del DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les 
peces serà de 5 N/mm². 
Els maons seran de primera qualitat segons queda 
definit en el Plec general de condicions per a la 
recepció de maons ceràmics en les obres de construcció 
(RL-88). Les dimensions dels maons es mesuraran 
d’acord amb la UNE 7267. La resistència als maons serà 
com a mínim: 

- Maons massissos = 100 kg/cm². 

- Maons perforats = 100 kg/cm². 

- Maons buits = 50 kg/cm². 
9.2. Viguetes prefabricades 
Les biguetes seran armades o pretensades, segons la 
memòria de càlcul, i hauran de posseir l’autorització 
d’ús corresponent. No obstant això, el fabricant haurà 
de garantir la seva fabricació i resultats per escrit, cas 
que es requereixi. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals 
per a la seva utilització i muntatge en cas de ser 
aquestes necessàries sent responsable dels danys que 
poguessin ocórrer per mancança de les instruccions 
necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats 
unidireccionals de formigó estructural realitzats amb 
elements prefabricats (Codi Estructural). 
9.3. Bovedillas 
Les característiques s’hauran d’exigir directament al 
fabricant per tal de ser aprovades. 
 

Artículo 10. Materials per a paviments i enrajolats 
10.1. Rajols i lloses de terratzo 

Es compondran com a mínim d’una capa d’empremta 
de formigó o morter de ciment, triturats de pedra o 
marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de 
morter menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i desproveïts d’argila i matèria 
orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a 
la UNE-EN 13748. 
Les toleràncies en dimensions seran: 

- Per a mides superiors a 10 cm, cinc dècimes de 
mil·límetre en més o en menys. 

- Per a mides de 10 cm o menys tres dècimes de 
mil·límetre en més o en menys. 

- El gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no 
variarà en més d’1,5 mm i no serà inferior als valors 
indicats a continuació. 

- S’entén a aquests efectes per banda, el major del 
rectangle si la rajola és rectangular, i si és d’una altra 
manera, el costat mínim del quadrat circumscrit. 

- El gruix de la capa de l’empremta serà uniforme i no 
menor en cap punt de 7 mm, i en les destinades a 
suportar trànsit o en les lloses no menor de 8 mm. 

- La variació màxima admissible en els angles, 
mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ±0,5 
mm. 

- La fletxa major d'una diagonal no sobrepassarà el 4‰ 
de la longitud, en més o en menys. 

- El coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la 
UNE-EN 13748 serà menor o igual al 15%. 

- L’assaig de desgast s’efectuarà segons la UNE-EN 
13748, amb un recorregut de 250 m en humit i amb 
sorra com a abrasiu; el desgast màxim admissible serà 
de 4 mm i sense que aparegui la segona capa tractant-
se de rajols per a interiors i de 3 mm en rajola de 
voreres o destinades a suportar trànsit. 

- Les mostres per als assajos es prendran per atzar, 20 
unitats com a mínim del miler i 5 unitats per cada 
miler més, rebutjant i substituint per altres les que 
tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de 
rebutjades no excedeixi del 5%. 

10.2. Sòcols de terratzo 
Les peces per a rodapeu estaran fetes dels mateixos 
materials que les del paviment, tindran una cantonada 
roma i les seves dimensions seran de 40x10 cm. Les 
exigències tècniques seran anàlogues a les del material 
de paviment. 
10.3. Rajoles 
Es defineixen com a rajoles les peces poligonals, amb 
base ceràmica recoberta d’una superfície vidrada de 
colorit variat, que serveixen per revestir paraments. 
Hauran de complir les condicions següents: 

- Ser homogenis, de textura compacta i resistents al 
desgast. 

- Mancar d’esquerdes, coqueres, plànols i exfoliacions i 
matèries estranyes que poden disminuir la seva 
resistència i durada. 

- Tenir color uniforme i mancar de taques eflorescents. 

- La superfície vitrificada serà completament plana, 
llevat de cants roms o terminals. 

- Les rajoles estaran perfectament emmotllades i la 
seva forma i dimensions seran les assenyalades en els 
plànols. 
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- La superfície de les rajoles serà brillant, llevat que, 
explícitament, s’exigeixi que la tinguin mat. 

- Les rajoles situades a les cantonades no seran llisos 
sinó que presentaran, segons els casos, una cantonada 
roma, llarg o curt, o un terminal de cantonada 
esquerra o dreta, o un terminal d’angle entrant amb 
aparell vertical o horitzontal. 

- La tolerància en les dimensions serà d’un 1% en menys 
i un 0% en més, per als de primera classe. 

- La determinació dels defectes en les dimensions es 
farà aplicant una esquadra perfectament ortogonal a 
una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una 
de les arestes amb un costat de l’esquadra. La 
desviació de l’extrem de l’altra aresta respecte al 
costat de l’esquadra és l’error absolut, que es 
traduirà a percentual. 

10.4. Rajols i lloses de marbre 
Els marbres han d’estar exempts dels defectes generals 
com ara pèls, esquerdes, coqueres, bé siguin aquests 
defectes deguts a trastorns de la formació de la massa 
o a la mala explotació de les pedreres. Hauran d’estar 
perfectament plans i polits. 
Les rajoves seran peces de 50x50 cm com a màxim i 3 
cm de gruix. Les toleràncies en les seves dimensions 
s’ajustaran a les expressades en el paràgraf 9.1 per a 
les peces de terratzo. 
10.5. Sòcols de marbre 
Les peces de rodapeu estaran fetes del mateix material 
que les de paviment; tindran una cantonada roma i 
seran de 10 cm d’alt. Les exigències tècniques seran 
anàlogues a les de la fornada de marbre. 
 

Artículo 11. Fusteria de taller 
11.1. Portes de fusta 
Les portes de fusta que s’empren a l’obra hauran de 
tenir l’aprovació del Ministeri d’Indústria, 
l’autorització d’ús del MOPU o un document d’idoneïtat 
tècnica expedit per l’IETCC. 
11.2. Cercs 
Els cèrcols dels marcs interiors seran de primera 
qualitat, amb una esquadra mínima de 7x5 cm. 
 

Artículo 12. Fusteria metàl·lica 
12.1. Finestres i portes 
Els perfils emprats en la confecció de finestres i portes 
metàl·liques, seran especials de doble junta i compliran 
totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni 
curvatures, rebutjant-se els elements que adoleixin 
d’algun defecte de fabricació. 
 

Artículo 13. Pintura 
13.1. Pintura al tremp 
Estarà composta per una cua dissolta en aigua i un 
pigment mineral finament dispers amb l’addició d’un 
antiferment tipus formol per evitar la putrefacció de la 
cua. Els pigments a utilitzar podran ser: 
- Blanc de zinc, que complirà la UNE 48041. 
- Litopó, que complirà la UNE 48040. 
- Biòxid de titani, segons la UNE-EN ISO 591. 
També podran emprar-se mescles d’aquests pigments 
amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims 
productes, considerats com a càrregues, no podran 

entrar en una proporció més gran del 25% del pes del 
pigment. 
13.2. Pintura plàstica 
Està composta per un vehicle format per vernís adquirit 
i els pigments estan constituïts de biòxid de titani i 
colors resistents. 
 

Artículo 14. Colors, olis, vernissos, etc. 
Totes les substàncies d'ús general en la pintura hauran 
de ser d'excel·lent qualitat. 
Els colors reuniran les condicions següents: 

- Facilitat d’estendre’s i cobrir perfectament les 
superfícies. 

- Fixeu-la en la seva tinta. 

- Facultat d’incorporar-se a l’oli, color, etc. 

- Ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors. 

- Insolubilitat a l’aigua. 

- Els olis i vernissos reuniran les condicions següents: 

- Ser inalterables per l’acció de l’aire. 
- Conservar la fixesa dels colors. 

- Transparència i color perfectes. 

- Els colors estaran ben mòlts i seran barrejats amb 
l’oli, ben purificats i sense pòsits. El seu color serà 
groc clar, no admetent-se el que, en usar-los, deixin 
taques o ràfegues que indiquin la presència de 
substàncies estranyes. 

 

Artículo 15. Fontaneria 
15.1. Canonada de ferro galvanitzat 
La designació de pesos, gruixos de paret, toleràncies, 
etc. s’ajustaran a les corresponents normes DIN. Els 
maneguins d’unió seran de ferro maleïble galvanitzat 
amb junta esmerilada. 
15.2. Canonada de ciment centrifugat. 
Si s’utilitzen en el sanejament horitzontal, el diàmetre 
mínim a utilitzar serà de 20 cm i els canvis de secció es 
realitzaran mitjançant les arquetes corresponents 
15.3. Baixants 
Les baixants tant d’aigües pluvials com fecals seran de 
fibrociment o materials plàstics que disposin 
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre 
inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es 
realitzaran mitjançant unions Gibault. 
15.4. Canonada de coure 
Si la xarxa de distribució d’aigua i gas ciutat es realitza 
amb canonada de coure, se sotmetrà a l’esmentada 
canonada de gas a la pressió de prova exigida per 
l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà 
un cop acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies 
s’ajustaran a les normes corresponents de l’esmentada 
empresa. 
Les vàlvules a les quals se sotmetrà a una pressió de 
prova superior en un 50% a la pressió de treball seran 
de marca acceptada per l’empresa subministradora i 
amb les característiques que aquesta indiqui. 
 

Artículo 16. Instal·lacions elèctriques 
16.1. Normes 
Tots els materials que s'emprin en la instal·lació 
elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió hauran de 
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complir les prescripcions tècniques que dicten les 
normes internacionals CBI, els reglaments en vigor, així 
com les normes tecnicopràctiques de la companyia 
subministradora d'energia. 
16.2. Conductors de baixa tensió 
Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, 
normalment amb formació i fil únic fins a 6 mm ². 
La coberta serà de policlorur de vinil tractada 
convenientment de manera que asseguri millor 
resistència al fred, a la laceració, a l'ibrisió respecte al 
policlorur de vinil normal (PVC). 
L’acció successiva del sol i de la humitat no han de 
provocar la més mínima alteració de la coberta. El 
rebliment que serveix per donar forma al cable aplicat 
per extrusió sobre les ànimes del cablejat ha de ser de 
material adequat de manera que pugui ser fàcilment 
separat per a la confecció dels empalmaments i 
terminals. 
Els cables denominats d'instal·lació, normalment 
allotjats en canonada protectora, seran de coure amb 
aïllament de PVC. La tensió de servei serà de 750 V i la 
tensió d’assaig de 2.000 V. 
La secció mínima que s’utilitzarà en els cables destinats 
tant a circuits d’enllumenat com de força serà d’1,5 m 
² 
Els assaigs de tensió i de resistència d’aïllament 
s’efectuaran amb la tensió de prova de 2.000 V, d’igual 
forma que en els cables anteriors. 
16.3. Aparells d'enllumenat interior 
Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa 
d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients 
per assolir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa 
disposada de forma que sigui la primera a establir-se i 
l’última a desaparèixer i seran irreversibles, sense 
possibilitat d’error en la connexió. 

Prescripcions quant a l’execució per unitats d’obra i 

Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 

CAPÍTOL V 
PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS 
D’OBRA 

Artículo 17. Moviment de terres 
17.1. Explanació i préstecs 
Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar, 
evacuar, emplenar i anivellar el terreny, així com les 
zones de préstecs que puguin necessitar-se i el 
consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit 
o lloc d’ocupació. 
17.1.1. Execució de les obres 
Un cop acabades les operacions de desbrossament del 
terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se 
a les alineacions, pendents, dimensions i altra 
informació continguda en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no 
s’hagués extret en el desbrossament, s’acceptarà per a 
la seva utilització posterior en protecció de superfícies 
erosionables. 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà 
separada de la resta dels productes excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, 
excepció feta de la terra vegetal, es podran utilitzar en 

la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest 
plec i es transportaran directament a les zones 
previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin 
aplicació dins de l’obra. 
En qualsevol cas, no es rebutjarà cap material excavat 
sense prèvia autorització. Durant les diverses etapes de 
la construcció de l’explanació, les obres es mantindran 
en perfectes condicions de drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que 
representi un perill per a construccions existents, per 
pressió directa o per sobrecàrrega dels farciments 
contigus. 
Les operacions de desbrossament i neteja s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries, per evitar dany a les 
construccions confrontants i existents. 
Els arbres a enderrocar cauran cap al centre de la zona 
objecte de la neteja, acotant-se les zones de vegetació 
o arbrat destinades a romandre en el seu lloc. 
Tots els tocons i arrels majors de 10 cm de diàmetre 
seran eliminats fins a una profunditat no inferior a 50 
cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 
cm per sota de la superfície natural del terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de tocons i arrels 
s’emplenaran amb material anàleg a l’existent, 
compactant-se fins que la seva superfície s’ajusti al 
nivell demanat. 
No hi ha obligació per part del constructor de trossejar 
la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les 
menors molèsties possibles a les zones habitades 
properes al terreny desbrossat. 
17.1.2. Mesurament i abonament 
L’excavació de l’explanació s’abonarà per m ³ realment 
excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d’iniciar els 
treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després de conclosos. El mesurament es farà sobre els 
perfils obtinguts. 
 
17.2. Excavació en rases i pous 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per 
aconseguir emplaçament adequat per a les obres de 
fàbrica i estructures, i els seus fonaments; comprenen 
rases de drenatge o altres d’anàlogues. La seva 
execució inclou les operacions d’excavació, 
anivellament i evacuació del terreny i el consegüent 
transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc 
d’ocupació. 
17.2.1. Execució de les obres 
El contractista de les obres notificarà amb l’antelació 
suficient el començament de qualsevol excavació, per 
tal que es puguin efectuar els amidaments necessaris 
sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent 
al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense 
autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat en 
què aparegui el ferm i obtenir-se una superfície neta i 
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. No 
obstant això, la direcció facultativa podrà modificar la 
profunditat, si a la vista de les condicions del terreny 
ho estirés necessari, a fi d’aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 
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El replanteig es realitzarà de tal forma que existiran 
punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell, 
sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà en obra un control detallat dels 
mesuraments de l’excavació de les rases. 
El començament de l’excavació de rases es realitzarà 
quan existeixin tots els elements necessaris per a la 
seva excavació, inclosa la fusta per a una possible 
estrebada. 
La direcció facultativa indicarà sempre la profunditat 
dels fons de l’excavació de la rasa, encara que sigui 
diferent a la de projecte, essent el seu acabat net, a 
nivell o esglaonat. 
La contracta haurà d’assegurar l’estabilitat dels 
talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d’estrebada, 
apuntalament, estintolament i protecció superficial del 
terreny que consideri necessari, a fi d’impedir 
despreniments, esllavissaments i lliscaments que 
poguessin causar dany a persones o a les obres, encara 
que aquests mitjans no estiguessin definits en el 
projecte,  o no haguessin estat ordenats per la direcció 
facultativa. 
La direcció facultativa podrà ordenar en qualsevol 
moment la col·locació d'estrebades, apuntalaments, 
estirars i proteccions superficials del terreny. 
S’adoptaran per la contracta totes les mesures 
necessàries per evitar l’entrada de l’aigua, mantenint 
lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-se 
les dreceres, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que siguin necessaris. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades per la 
contracta i canalitzades abans que assoleixin els 
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, 
fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués 
debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes 
i fenedures, omplint-se amb material compactat o 
formigó. 
La separació entre el tall de la màquina i l’estrebada 
no serà major de cop i mitja la profunditat de la rasa 
en aquest punt. 
En el cas de terrenys meteoritzables o erosionables per 
vent o pluja, les rases mai romandran obertes més de 8 
dies, sense que siguin protegides o finalitzats els 
treballs. 
Un cop assolida la cota inferior de l’excavació de la rasa 
per a fonamentació, es farà una revisió general de les 
edificacions mitgeres, per observar si s’han produït 
desperfectes i prendre les mesures pertinents. 
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les 
parets i fons de la rasa, es conservaran les estrebades, 
apuntalaments i estirars que hagin estat necessaris, així 
com les tanques, tancaments i altres mesures de 
protecció. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que 
siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es 
podran dipositar en munts situats a un sol costat de la 
rasa, i a una separació de la vora de la mateixa de 0,60 
m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, 
cunetes, sèquies i altres passos i serveis existents. 

17.2.2. Preparació de fonamentacions 
L’excavació de fonaments s’aprofundirà fins al límit 
indicat en el projecte. Els corrents o aigües pluvials o 
subterrànies que poguessin presentar-se, es cegaran o 
desviaran en la forma i emprant els mitjans 
convenients. 
Abans de procedir a l’abocament del formigó i la 
col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de 
gruix degudament anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs 
en els preus unitaris de fonamentació. 
17.2.3. Mesurament i abonament 
L’excavació en rases o pous s’abonarà per m ³ realment 
excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d’iniciar els 
treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després de finalitzats els mateixos. 
 
17.3. Rebliment i apisonat de rases de pous 
Consisteix en l’extensió o compactació de materials 
terrossos, procedents d’excavacions anteriors o 
préstecs per a farciment de rases i pous. 
17.3.1. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades 
successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà 
l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui en 
tot el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les togades serà horitzontal o convexa 
amb pendent transversal màxim del 2%. Un cop estesa 
la tongada, es procedirà a la humectació si és necessari. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a 
la vista de la maquinària disponible i dels resultats que 
s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en què la humitat natural del 
material sigui excessiva per aconseguir la compactació 
prevista, es prendran les mesures adequades procedint 
fins i tot a la dessecació per orella, o per addició de 
barreja de materials secs o substàncies apropiades (calç 
viva, etc.). 
Aconseguida la humectació més convenient, 
posteriorment es procedirà a la compactació mecànica 
de la tongada. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de 
tot tipus de trànsit fins que se n’hagi completat la 
composició. 
Si el rebliment hagués de realitzar-se sobre terreny 
natural, es realitzarà en primer lloc el desbrossament i 
neteja del terreny, se seguirà amb l’excavació i 
extracció de material inadequat en la profunditat 
requerida pel projecte, escarificant-se posteriorment 
el terreny per aconseguir la deguda treball entre el 
rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té 
presència d’aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les 
segones, abans de començar l’execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués turba o 
argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest 
material o la seva consolidació. 
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Un cop estesa la tongada es procedirà a la seva 
humectació si cal, de manera que l’humitejament sigui 
uniforme. 
El farciment del trasdós dels murs es realitzarà quan 
aquests tinguin la resistència requerida i no abans dels 
21 dies si són de formigó. 
Després d’haver plogut no s’estendrà una nova tongada 
de farciment o terraplè fins que l’última s’hagi assecat, 
o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, 
fins a aconseguir que la humitat final sigui l’adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada 
es farà de forma uniforme, sense que existeixin 
entollaments. 
Es pararan els treballs de terraplenat quan la 
temperatura descendeixi de 2º C. 
17.3.2. Mesurament i abonament 
Les diferents zones dels farciments s’abonaran per m ³ 
realment executats, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans d’iniciar-
se els treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després de compactar el terreny. 
 

Artículo 18. Formigons 
18.1. Dosificació de formigons 
Correspon al contractista efectuar l’estudi 
granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i 
consistència del formigó d’acord amb els mitjans i 
posada en obra que empri en cada cas, i sempre 
complint el prescrit en el Codi Estructural. 
 
18.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es 
compliran les prescripcions generals del Codi 
Estructural. 
Els àrids, l’aigua i el ciment s’hauran de dosificar 
automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, el mateix que totes les altres per a la 
fabricació i posada en obra del formigó hauran de 
sotmetre's a l'indicat en la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 
2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents mides 
d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del 
formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm mesurada 
amb el con d’Abrams. 
La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar 
una barreja regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència 
uniforme. 
A la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la 
qual es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les 
quals mai s’hauran de sobrepassar. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, 
aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat 
d’aigua requerida per la massa completant-se la 
dosificació d’aquest element en un període de temps 
que no haurà de ser inferior a 5 segons ni superior a la 
tercera part del temps de mesclat,  comptats a partir 
del moment en què el ciment i els àrids s’hagin 
introduït en el mesclador. Abans de tornar a carregar 
de nou la formigonera es buidarà totalment el seu 
contingut. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons 
que hagin bastit parcialment, encara que s’afegeixin 
noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
18.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa 
forma que l’assenyalada per a la mescla en central. 
 
18.4. Transport de formigó 
El transport des de la formigonera es realitzarà tan 
ràpidament com sigui possible. 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de 
formigons que acusin un principi de flassament o 
presentin qualsevol altra alteració. 
En carregar els elements de transport no s’ha de formar 
amb les masses munts cònics, que afavoririen la 
segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una 
instal·lació central, el seu transport a obra haurà de 
realitzar-se emprant camions proveïts d’agitadors. 
 
18.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general no haurà de transcórrer més d’1 
h entre la fabricació del formigó, la seva posada en obra 
i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des 
d’alçades superiors a 1 m, quedant prohibit llençar-lo 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastell, o 
fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 
En abocar el formigó es remourà enèrgicament i 
eficaçment perquè les armadures quedin perfectament 
embolicades, tenint cura especialment els llocs en què 
es reuneix gran quantitat d’acer, i procurant que es 
mantinguin els recobriments i la separació entre les 
armadures. 
En lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera 
que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels 
extrems, omplint-les en tota la seva alçada i procurant 
que el front vagi recollit, perquè no es produeixin 
segregacions i la lletja escorri al llarg de l’encofrat. 
 
18.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons s’haurà de realitzar per 
vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera 
que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que 
es produeixin segregacions. Si s’empren vibradors 
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la 
tongada subjacent i retirar-se també longitudinalment 
sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin 
submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà 
lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a 
aquest efecte que no se superin els 10 cm/s, amb cura 
que l'agulla no toqui les armadures. La distància entre 
els punts successius d’immersió no serà superior a 75 
cm, i serà l’adequada per produir en tota la superfície 
de la massa vibrada una humectació brillant, essent 
preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No 
s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 
de l’encofrat. 
 
18.7. Curat de formigó 
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Durant el primer període d’enduriment se sotmetrà al 
formigó a un procés de curat segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del 
formigó i evitar-se totes les causes tant externes, com 
sobrecàrrega o vibracions, que puguin provocar la 
fissuració de l’element formigonat. Un cop humitejat 
el formigó es mantindran humides les seves superfícies, 
mitjançant arpilleres, estoretes de palla o altres teixits 
anàlegs durant 3 dies si el conglomerant emprat fos 
ciment Portland I-35, i s’augmenti aquest termini en el 
cas que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 
 
18.8. Juntes al formigonat 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o 
dilatació, havent de complir l’especificat en els 
plànols. 
Es tindrà cura que les juntes creades per les 
interrupcions en el formigonat quedin normals a la 
direcció dels màxims esforços de compressió, o on els 
seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan siguin de témer els efectes deguts a la retracció, 
es deixaran juntes obertes durant algun temps, perquè 
les masses contigües puguin deformar-se lliurement. 
L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el necessari 
perquè, en el seu dia, puguin formigonar-se 
correctament. 
En reprendre els treballs es netejarà la junta de tota 
brutícia, lletja o àrid que hagi quedat solt, i 
s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, 
aplicant en tota la seva superfície lletja de ciment 
abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar 
les juntes de formigonat de les zones en què l’armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. 
 
18.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o 
irregularitat que poden presentar els paraments plans, 
mesurada respecte a una regla de dos 2 m de longitud 
aplicada en qualsevol direcció serà la següent: 
- Superfícies vistes: 6 mm. 
- Superfícies ocultes: 25 mm. 
 
18.10. Limitacions d'execució 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, en 
cas de pluges, adaptant-se les mesures necessàries per 
impedir l’entrada de la pluja a les masses de formigó 
fresc o rentat de superfícies. Si això arribés a ocórrer, 
s’haurà de picar la superfície rentada, regar-la i 
continuar el formigonat després d’aplicar lletja de 
ciment. 
Abans de formigonar: 

- Replanteig d’eixos, cotes d’acabat. 

- Col·locació d'armadures. 
- Neteja i humitejat dels encofrats. 

- Durant el formigonat: 

- L’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima 
d’1 m, llevat que s’utilitzin mètodes de bombament a 
distància que impedeixin la segregació dels 
components del formigó. Es realitzarà per togades de 
30 cm. Es vibrarà sense que les armadures ni els 
encofrats experimentin moviments bruscos o 

sacsejades, tenint cura que no quedin coqueres i es 
mantingui el recobriment adequat. 

- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura 
descendeixi de 0º C, o ho vagi a fer en les properes 48 
h. Es podran utilitzar mitjans especials per a aquesta 
circumstància, però sota l’autorització de la direcció 
facultativa. 

- No es deixaran juntes horitzontals, però si malgrat tot 
es produïssin, es procedirà a la neteja, rascat o picat 
de superfícies de contacte, abocant a continuació 
morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si 
haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la 
junta amb resines epoxi. 

- No es barrejaran formigons de diferents tipus de 
ciment. 

- Després del formigonat: 

- El curat es realitzarà mantenint humides les 
superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de 
la seva resistència. 

- Es procedirà al desencofrat en les superfícies verticals 
passats 7 dies, i de les horitzontals no abans dels 21 
dies. Tot això seguint les indicacions de la direcció 
facultativa. 

 
18.11. Mesurament i abonament 
El formigó es mesurarà i abonarà per m ³ realment 
abocat en obra, mesurant entre cares interiors 
d’encofrat de superfícies vistes. En les obres de 
fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà 
entre cares de terreny excavat. En el cas que en el 
quadre de preus la unitat de formigó s’expressi per m 
², com és el cas de soleres, forjat, etc., es mesurarà 
d’aquesta forma per m ² realment executat, incloent-
se en els mesuraments totes les desigualtats i augments 
de gruix degudes a les diferències de la capa inferior. 
Si en el quadre de preus s’indiqués que està inclòs 
l’encofrat, acer, etc., sempre es considerarà el mateix 
mesurament del formigó per m ³ o per m ². En el preu 
van inclosos sempre els serveis i costos de curat de 
formigó. 
 

Artículo 19. Morters 
 
19.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les 
unitats d’obra, indicant-se quina s’ha d’emprar en cada 
cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
 
19.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, continuant-se el batut 
després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat fixada, 
fins a obtenir una pasta homogènia de color i 
consistència uniforme sense coloms ni grums. 
 
19.3. Mesurament i abonament. 
El morter sol ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu 
mesurament va inclòs en les unitats a les quals serveix: 
fàbrica de maons, arrebossats, paviments, etc. En algun 
cas excepcional es mesurarà i abonarà per m ³, 
obtenint-se el seu preu del quadre de preus, si n’hi ha, 
o obtenint un nou preu contradictori. 
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Artículo 20. Encofrats 
20.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els 
encofrats, hauran de posseir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè, amb la marxa prevista de 
formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics 
produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, 
no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant 
la seva posada en obra, ni durant el seu període 
d’enduriment,  així com tampoc moviments locals en 
els encofrats superiors als 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plànols dels 
motlles seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 
m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa 
necessària perquè, un cop encofrat i carregat 
l’element, aquest conservi una lleugera cavitat en 
l’intradós. 
Els motlles ja usats i que hagin de servir per a unitats 
repetides seran acuradament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del 
formigonat, per tal d’evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó, i es netejaran especialment 
els fons deixant-se obertures provisionals per facilitar 
aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de 
permetre l’entumiment de les mateixes per la humitat 
del reg i del formigó, sense que, tanmateix, deixin 
escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa 
es podrà realitzar un segellament adequat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i 
d’acomiadament dels encofrats. 
Confecció de les diverses parts de l’encofrat: 
Muntatge segons un ordre determinat segons sigui la 
peça a formigonar: si és un mur primer es col·loca una 
cara, després l'armadura i, finalment, l'altra cara; si és 
en pilars, primer l’armadura i després l’encofrat, i si és 
en bigues primer l’encofrat i a continuació l’armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants al formigó 
després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. 
S’anotarà la data de formigonat de cada peça, per tal 
de controlar el seu desencofrat. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant 
taulons/durs. 
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran 
plans intermedis amb taulers col·locats 
perpendicularment a aquests; les línies de puntals 
inferiors aniran arriostrats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements 
abans de formigonar, així com la neteja i humitejat de 
les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor 
alçada possible. 
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les 
armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es 
desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibrat, i 
tenir la rigidesa necessària per evitar deformacions, 
segons les toleràncies següents: 
Gruixos en mTolerància en mm 

Fins a 0,102  
De 0,11 a 0,203   
De 0,21 a 0,404   
De 0,41 a 0,606   
De 0,61 a 1,008   
Més d’1,0010  

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 
Parcials20  
Totals40  

Desploms: 
En una planta10  
En total30  

 
20.2. Apeos i cintres. Construcció i muntatge 
Les cintres i apeus hauran de ser capaços de resistir el 
seu pes propi i el de l'element complet sustentat, així 
com altres sobrecàrregues accidentals que puguin 
actuar sobre elles (operaris, maquinària, vent, etc.). 
Les cintres i apeus tindran la resistència i disposició 
necessària perquè en cap moment els moviments 
locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat sobrepassin 
els 5 mm, ni els de conjunt la mil·lèsima de la llum 
(1/1.000). 
 
20.3. Desencofrat i encimbellat del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc 
gruix podrà efectuar-se a 1 dia de formigonada la peça, 
llevat que durant aquest interval s’hagin produït baixes 
temperatures i altres coses capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costaners 
verticals d’elements de gran gruix no s’hauran de 
retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions 
apuntades anteriorment, llevat que s’empri curat a 
vapor. 
El descimbrat podrà realitzar-se quan, a la vista de les 
circumstàncies i temperatura, en el resultat de les 
proves de resistència l’element de construcció 
sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per suportar els esforços que apareguin en 
desximbrar. El descimbrat es farà de manera suau i 
uniforme, recomanant-se l’ús de bressols, gats, caixes 
de sorra i altres dispositius, quan l’element a 
descimbrar sigui de certa importància. 
Condicions de desencofrat: 

- No es procedirà al desencofrat fins transcorregut un 
mínim de 7 dies per als suports i 3 dies per als altres 
casos, sempre amb l’aprovació de la direcció 
facultativa. 

- Els taulers de fons i els plànols d’apeig es 
desencofraran seguint les indicacions del Codi 
Estructural, amb la prèvia aprovació de la direcció 
facultativa. Es procedirà a l’afluixat de les falques, 
deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, 
realitzant llavors la comprovació de la fletxa per 
veure si és admissible. 

- Quan el desencofrat sigui dificultós es regarà 
abundantment, també es podrà aplicar desencofrant 
superficial. 

- S’apilaran els elements d’encofrat que es vagin a 
reutilitzar, després d’una acurada neteja. 

 
20.4. Mesurament i abonament 
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Els encofrats es mesuraran sempre per m ² de superfície 
en contacte amb el formigó, no essent d’abonament les 
obres o excessos d’encofrat, així com els elements 
auxiliars de subjecció o apeus necessaris per mantenir 
l’encofrat en una posició correcta i segura contra 
esforços de vent, etc. En aquest preu s’inclouen, a més, 
els desencofrants i les operacions de desencofrat i 
retirada del material. En el cas que en el quadre de 
preus estigui inclòs l’encofrat la unitat de formigó, 
s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars 
i el desencofrat van inclosos en el mesurament del 
formigó. 
 

Artículo 21. Armadures 
21.1. Col·locació, recobriment i entrolls d'armadures 
Totes aquestes operacions s’efectuaran d’acord amb el 
Codi Estructural. 
 
21.2. Mesurament i abonament 
De les armadures d’acer emprades en el formigó armat 
s’abonaran els kg realment emprats, deduïts dels 
plànols d’execució, per mesurament de la seva 
longitud, afegint la longitud dels solapes d’entroll, 
mesurada en obra i aplicant els pesos unitaris 
corresponents als diferents diàmetres emprats. 
En cap cas s’abonarà amb solapes un pes major del 5% 
del pes del rodó resultant del mesurament efectuat en 
el pla sense solapes. 
El preu comprendrà a l’adquisició, els transports de 
qualsevol classe fins al punt d’ocupació, el pesatge, la 
neteja d’armadures, si és necessari, el doblat de les 
mateixes, l’hissat, sustentació i col·locació en obra, 
inclòs el filferro per a dreceres i separadors, la pèrdua 
per retallades i totes les operacions i els mitjans 
auxiliars que siguin necessaris. 
 

Artículo 22. Estructures d’acer 
Segons el que prescriu el Volum IV del Codi Estructural. 
Dimensionament i comprovació d’estructures d’acer.  
Els Anejos 22 a 29 són d’aplicació en els projectes 
d’edificació i d’obra civil en acer. Compleix amb els 
principis i requisits de seguretat estructural i aptitud al 
servei de les estructures, amb les bases de càlcul i les 
comprovacions establertes a l’Annex 18 Bases de càlcul 
d’estructures. Aquests anxoves s’ocupen únicament 
dels requisits de resistència, aptitud al servei, 
durabilitat i resistència al foc d’estructures d’acer. No 
es consideren altres requisits, com aïllament tèrmic o 
acústic.  
L'Anell 22 proporciona unes regles bàsiques per a acers 
estructurals amb un gruix major o igual a 3 mm (t ≥ 3 
mm). També proporciona disposicions suplementàries 
per a càlculs d’estructures metàl·liques en edificació. 
Els perfils i xapes fines conformats en fred no estan 
considerats en aquest annex. No obstant això, en 
l’annex 22 es tracten les matèries següents:  

− Apartat 1: Generalitats  

− Apartat 2: Bases del disseny  

− Apartat 3: Materials  

− Apartat 4: Durabilitat  
− Apartat 5: Anàlisi estructural  

− Apartat 6: Estats Límit Últims  

− Apartat 7: Estats Límit de Servei  
Els apartats 1 i 2 inclouen requisits addicionals als 
establerts a l’Annex 18 d’aquest Codi Estrucutral. 
L’apartat 3 inclou les propietats dels materials dels 
productes fets amb acers estructurals d’aliatges baixos. 
L’apartat 4 estableix requisits generals de durabilitat. 
L’apartat 5 es refereix a l’anàlisi estructural 
d’estructures que per a la seva anàlisi global es poden 
modelitzar els seus elements amb suficient precisió, 
com a elements lineals. L’apartat 6 estableix requisits 
detallats per al càlcul de seccions i elements. L’apartat 
7 estableix requisits per a l’aptitud al servei. 
22.1 Descripció 
Sistema estructural realitzat amb elements d’acer 
laminat. 
22.2 Condicions prèvies 
- Es disposarà de zones d’abassegament i manipulació 
adequades. 
- Les peces seran de les característiques descrites en el 
projecte d’execució. 
- Es comprovarà el treball de soldadura de les peces 
compostes realitzades en taller. 
- Les peces estaran protegides contra la corrosió amb 
pintures adequades. 
22.3 Components 

- Perfils d’acer laminat. 

- Perfils conformats. 

- Xapes i rèptiques. 

- Cargols calibrats. 

- Cargols d’alta resistència. 

- Cargols ordinaris. 
- Roblones. 
22.4 Execució 

- Neteja de restes de formigó, etc. de les superfícies on 
es procedeix al traçat de replanteigs i soldadura 
d’arrencades. 

- Traçat d’eixos de replanteig. 

- S’utilitzaran calços, apeus, perns, sergents i qualsevol 
altre mitjà que asseguri la seva estabilitat durant el 
muntatge. 

- Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial, 
permetent-se l’ús de cisalles per al tall de xapes. 

- Els talls no presentaran irregularitats ni rebaves. 

- No es realitzaran les unions definitives fins haver 
comprovat la perfecta posició de les peces. 

- Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. 

- Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 

- Unions mitjançant cargols d'alta resistència (annex 26 
del Codi Estructural): 

- Es col·locarà una arandela, amb bisell cònic, sota el 
cap i sota la tendresa. 

- La part roscada de l’espiga sobresortirà de la tendresa 
almenys un filet. 

- Els cargols s'apretaran en un 80% en la primera volta, 
començant pels del centre. 

- Els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el 
nominal del cargol. 

- Unions mitjançant soldadura (Annex 26 del Codi 
Estructural): 

- S’admeten els procediments següents: 

- Soldatig elèctric manual, per arc descobert amb 
elèctrode revestit. 
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- Soldatge elèctric automàtic, per arc en atmosfera 
gasosa. 

- Soldatge elèctric automàtic, per arc submergit. 

- Soldati elèctric per resistència. 

- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant 
exactament els gruixos de gola, les longituds de soldat 
i la separació entre els eixos de soldadura en unions 
discontínues. 

- Els cordons es realitzaran uniformement, sense 
mossegades ni interrupcions; després de cada cordó 
s'eliminarà l'amb piqueta i raspall. 

- Es prohibeix tot refredament anormal per 
excessivament ràpid de les soldadures. 

- Els elements soldats per a la fixació provisional de les 
peces s’eliminaran acuradament amb bufament, mai 
a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb 
radial o llima. 

- Un cop inspeccionada i acceptada l’estructura es 
procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, per 
realitzar per últim el pintat. 

22.5 Control 

- Es controlarà que les peces rebudes es corresponen 
amb les especificades. 

- Es controlarà l’homologació de les peces quan sigui 
necessari. 

- Es controlarà la correcta disposició dels nusos i dels 
nivells de plaques d’ancoratge. 

22.6 Mesurament 
Es mesurarà per kg d’acer elaborat i muntat en obra, 
inclosos despunts. En qualsevol cas, se seguiran els 
criteris establerts en els mesuraments. 
22.7 Manteniment 
Cada 3 anys es realitzarà una inspecció de l’estructura 
per comprovar el seu estat de conservació i la seva 
protecció antioxidant i contra el foc. 
 

Artículo 23. Estructures de fusta 
Segons el prescrit al CTE DB-SE-M 
23.1 Descripció 
Conjunt d’elements de fusta que, units entre si, 
constitueixen l’estructura d’un edifici. 
3.2 Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les condicions 
següents: 
- Color uniforme, mancat de nusos i de mides regulars, 
sense fractures. 
- No tindrà defectes ni malalties, putrefacció o 
carcomes. 
- Estarà tractada contra insectes i fongs. 
- Tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves 
condicions d’ús, si és dessecada contindrà entre el 10 i 
el 15% del seu pes en aigua; si és fusta seca pesarà entre 
un 33 i un 35% menys que la verda. 
- No s’utilitzarà fusta sense escorcollar i estarà tallada 
al fil. 
23.3 Components 
- Fusta. 
- Claus, cargols, cues. 
- Pletines, brides, xapes, estreps, abraçadores. 
23.4 Execució 

Es construiran els entramats amb peces de les 
dimensions i forma de col·locació i repartiment 
definides en projecte. 
Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb 
seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm; els tirants 
seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un 
taló al seu extrem que s’introduirà en una petita 
mortalla practicada a la fusta. Tindran almenys tres 
passadors o tirafons. 
No estaran permesos els ancoratges de fusta en els 
entramats. 
Els claus es col·locaran contrapejats, i amb una 
lleugera inclinació. 
Els cargols s’introduiran per rotació i en orifici 
prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Els vàstags s’introduiran a cops en els orificis, i 
posteriorment clavats. 
Tota unió tindrà almenys 4 claus. 
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils 
metàl·lics, llevat que s'utilitzin sistemes adequats 
mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en 
general mitjançant peces que assegurin un 
funcionament correcte, resistent, estable i 
indeformable. 
23.5 Control 
S'assajaran a compressió, mòdul d'elasticitat, dilució, 
talladura, tracció; es determinarà la seva duresa, 
absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser 
feneda. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com 
les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d’humitat; si està entre el 20 
i el 30%, s’incrementaran les seves dimensions un 0,25% 
per cada 1% d’increment del contingut d’humitat; si és 
inferior al 20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% 
per cada 1% de disminució del contingut d’humitat. 
23.6 Mesurament 
El criteri de mesurament varia segons la unitat d’obra, 
per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions 
expressades en els mesuraments. 
23.7 Manteniment 
Es mantindrà la fusta en un grau d’humitat constant del 
20% aproximadament. 
S’observarà periòdicament per prevenir l’atac de 
xilòfags. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments 
ignífugs i les pintures o vernissos. 
 

Artículo 24. Estructures mixtes formigó - acer 
Segons el prescrit en el Volum V del Codi Estructural. 
Dimensionament i comprovació d’estructures mixtes 
formigó-acer.  
Abast dels Anejos 30 a 32. Els Anejos 30 a 32 són 
aplicables al projecte de les estructures mixtes i els 
seus elements mixtos en treballs d’edificació i 
enginyeria civil. Són conformes amb els principis i 
requisits relatius a la seguretat i l’aptitud al servei de 
les estructures, establerts en el Capítol 3 del Codi 
Estructural, així com en les bases del seu càlcul i les 
comprovacions donades a l’Annex 18. Els Anejos 30 a 32 
s’ocupen únicament dels requisits de resistència, 
aptitud al servei, durabilitat i resistència al foc 
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d’estructures mixtes. No es contemplen altres 
requisits, com els relatius a l’aïllament tèrmic o 
acústic. Els Annexos 30 a 32 estan previstos ser 
utilitzats conjuntament amb la resta d’aquest Codi 
Estructural.  
L’Annex 30 proporciona unes bases generals per als 
projectes d’estructures mixtes juntament amb regles 
específiques per edificació. En aquest Annex es tracten 
les matèries següents:  
Apartat 1: Generalitats  
Apartat 2: Bases de càlcul  
Apartat 3: Materials  
Apartat 4: Durabilitat  
Apartat 5: Anàlisi estructural  
Apartat 6: Estats Límit Últims  
Apartat 7: Estats Límit de Servei  
Apartat 8: Unions mixtes en pòrtics en edificació  
Apartat 9: Lloses mixtes amb xapa nervada en 
edificació 
La Normativa de referència serà l’esmentada a l’Annex 
1 del Codi Estructural.  
Pel que fa a les hipòtesis. A més de les hipòtesis 
generals de l’Annex 18, s’aplicaran aquelles donades a 
l’apartat 1.3 dels Annexos 19 i 22. 
 
 

Artículo 25. Canteria 
25.1 Descripció 
Són elements de pedra de diferent gruix, forma de 
col·locació, utilitat, etc., utilitzats en la construcció 
d'edificis, murs, remats, etc. 
Pel seu ús es poden dividir en: xapat, maçoneria, 
carreu, carreuat, peces especials. 
- Xapat 
Revestit d’altres elements ja existents amb pedres de 
gruix mitjà, no té missió resistent sinó solament 
decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a 
l’interior, amb junta o sense. El morter utilitzat pot ser 
variat. 
La pedra pot anar llaurada o no, ordinària, carejada, 
etc. 
- Maçoneria 
Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot 
tenir missió resistent o decorativa, i que per la seva 
col·locació es denomina ordinària, concertada i 
carejada. Les pedres tenen forma més o menys 
irregular i amb gruixos desiguals. El pes estarà comprès 
entre 15 i 25 kg. 
Es denomina: 
A os: quan les peces s’assenten sense interposició de 
morter. 
Ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb 
morter. 
Tosca: quan s’empren els mampostos en brut, 
presentant al front la cara natural de pedrera o la que 
resulta de la simple fractura del mampost amb 
almahena. 
Rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat 
emplenades expressament amb morter, bé conservant 
el pla dels mampostos, o bé alterant-lo. Aquesta 
denominació serà independent que la maçoneria sigui 
ordinària o en sec. 

Carejada: obtinguda corregint els sortints i desigualtats 
dels mampostos. 
Concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport 
dels mampostos; pot ser alhora rejuntada, tosca, 
ordinària o carejada. 
- Carreu 
Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot 
tenir missió resistent o decorativa, que per la seva 
col·locació es denomina ordinària, concertada i 
carejada. Les pedres tenen forma més o menys 
irregular i amb gruixos desiguals. El pes de les peces 
permetrà la col·locació a mà. 
- Carreuat 
És la fàbrica realitzada amb carreus, carreus o peces de 
llaura, rebudes amb morters, que pot tenir missió 
resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular 
i amb gruixos uniformes. Necessiten útils per al seu 
desplaçament, tenint una o més cares llaurades. El pes 
de les peces és de 75 a 150 kg. 
- Peces especials 
Elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, 
lindes, baranes, albardetes, cornises, canets, impostes, 
columnes, arcs, voltes i altres. Normalment tenen 
missió decorativa, si bé en altres casos a més tenen 
missió resistent. 
 
25.2 Components 
Xapat: 
- Pedra de gruix entre 3 i 15 cm. 

- Morter de ciment i sorra de riu 1: 4. 

- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents. 

- Maçoneria i carreu: 

- Pedra de gruix entre 20 i 50 cm. 

- Forma irregular o llatges. 

- Morter de ciment i sorra de riu 1: 4. 
- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents. 

- Possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o 
maó. 

Carreuat: 
- Pedra de gruix entre 20 i 50 cm. 

- Forma regular. 

- Morter de ciment i sorra de riu 1: 4. 

- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents. 

- Possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o 
maó. 

- Peces especials: 

- Pedres de diferent gruix, mides i formes. 

- Forma regular o irregular. 

- Morter de ciment i sorra de riu 1: 4 o morters 
especials. 

- - Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents. 

- Possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o 
maó. 

25.3 Condicions prèvies 

- Plànols de projecte on es defineixi la situació, forma 
i detalls. 

- Murs o elements base acabats. 
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- Forjats o elements que puguin tacar les canteries 
acabats. 

- Col·locació de pedres a peu de tall. 

- Bastides instal·lades. 

- Ponts tèrmics acabats. 
25.4 Execució 

- Extracció de la pedra en pedrera i apilat i/o carregat 
en camió. 

- Volcat de la pedra en lloc idoni. 

- Replanteig general. 
- Col·locació i aplomat de mires d'acord amb 

especificacions de projecte i direcció facultativa. 

- Estesa de fils entre mires. 

- Neteja i humectació del llit de la primera filada. 

- Col·locació de la pedra sobre la capa de morter. 

- Encunyat dels mampostos (segons el tipus de fàbrica, 
procedirà o no). 

- Execució de les maçoneria o carreus, tantejant amb 
regla i plomada o nivell, rectificant la seva posició. 

- Rejuntat de les pedres, si així s’exigís. 

- Neteja de les superfícies. 

- Protecció de la fàbrica recent executada davant la 
pluja, gelades i temperatures elevades amb plàstics o 
altres elements. 

- Regat l'endemà. 

- Retirada del material sobrant. 

- Ancoratge de peces especials. 
25.5 Control 
- Replanteig. 

- Distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc. 

- Geometria dels angles, arcs, murs apilastrats. 

- Distàncies màximes d’execució de juntes de 
dilatació. 

- Planeïtat. 
- Aplomat. 

- Horitzontalitat de les filades. 

- Tipus de rejuntat exigible. 

- Neteja. 

- Uniformitat de les pedres. 

- Execució de peces especials. 

- Gruix de juntes. 
- Aspecte dels mampostos: esquerdes, pèls, 

adherències, símptomes de descomposició, 
fissuració, disgregació. 

- Morters utilitzats. 
25.6 Seguretat 
Es complirà estrictament el que per a aquests treballs 
estableixi l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
el Treball. 
Les escales o mitjans auxiliars estaran fermes, sense 
possibilitat de lliscament o caiguda. 
En operacions on sigui necessari, l’oficial comptarà amb 
la col·laboració de l’ajudant. 
S’utilitzaran les eines adequades. 
Es tindrà especial cura en no sobrecarregar les bastides 
o plataformes. 
S’utilitzaran guants i ulleres de seguretat. 
S’utilitzarà calçat apropiat. 
Quan s’utilitzin eines elèctriques, aquestes estaran 
dotades de grau d’aïllament II. 
25.7 Mesurament 

Els xapats es mesuraran per m ², indicant gruixos, o per 
m ², no descomptant els buits inferiors a 2 m ². 
Les maçoneria i carreus es mesuraran per m ², no 
descomptant els buits inferiors a 2 m ². 
Els paviments es mesuraran per m ². 
Els brancals, llobardetes, cornises, canets, impostes, 
arcs i voltes es mesuraran per mi. 
Les columnes es mesuraran per unitat, així com altres 
elements especials com: boles, escuts, fusts, etc. 
25.8 Manteniment 
Es tindrà cura que els rejuntats estiguin en perfecte 
estat per evitar la penetració d’aigua. 
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S’evitarà la caiguda d’elements despresos. 
Es netejaran els elements decoratius amb productes 
apropiats. 
S’impermeabilitzaran amb productes idonis les 
fàbriques que estiguin en procés de descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements 
deteriorats pel pas del temps. 
 

Artículo 26. Paleta 
26.1. Fàbrica de maó 
Els maons es col·loquen segons els ormeigs presentats 
en el projecte. Abans de col·locar-los s'humitejaran en 
aigua. L’humitejament haurà de ser fet immediatament 
abans de la seva ocupació, havent d’estar submergits 
en aigua 10 min almenys. Llevat d’especificacions en 
contrari, el tendel ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament 
horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, 
vertical i a pla amb els altres elements que hagi de 
coincidir. Per a això es farà ús de les mires necessàries, 
col·locant la corda en les divisions o marques fetes en 
les mires. 
Llevat d’indicació en contra s’emprarà un morter de 
250 kg de ciment I-35 per m ³ de pasta. 
En interrompre el treball, es quedarà el mur en adaraja 
per travar l’endemà la fàbrica amb l’anterior. En 
reprendre la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-
la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que es deixi 
mig maó d’un mur contigu, alternant-se les filares. 
El mesurament es farà per m ², segons s’expressa en el 
quadre de preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant-se els buits. 
Els maons es col·locaran sempre "a restrenyiment". 
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran 
ancorats a les seves 4 cares. 
Els que superin l’alçada de 3,5 m estaran rematats per 
un suc de formigó armat. 
Els murs tindran juntes de dilatació i de construcció. 
Les juntes de dilatació seran les estructurals, quedaran 
arrioses i se segellaran amb productes segellants 
adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de 
morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si 
l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una 
làmina de barrera antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es 
deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà 
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posteriorment amb morter de ciment, preferiblement 
en rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es 
realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de 
suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els 
ploms i nivells de les llagues, i seran estancs al vent i a 
la pluja. 
Tots els buits practicats en els murs aniran proveïts del 
seu corresponent carregador. 
En acabar la jornada de treball, o quan calgui 
suspendre-la per les inclemències del temps, s’arridran 
els draps realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica recentment 
executada. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia 
anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície d’assentament 
en quantitat suficient perquè la llaga i el tendel 
sobrepassin. 
No s'utilitzaran peces menors d'1/2 maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot 
el seu gruix i en totes les seves filades. 
26.2. Tabicó de maó buit doble 
Per a la construcció d'envans s'utilitzaran paredons de 
sostremort buits col·locant-los de cantó, amb els seus 
costats majors formant els paraments del envà. Es 
mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran 
amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb 
auxili de mires i cordes i s’emplenaran les filades 
perfectament horitzontals. Quan en el envà hi hagi 
buits es col·locaran prèviament els cèrcols que 
quedaran perfectament aplomats i anivellats. El seu 
mesurament de farà per m ² d’envà realment executat. 
26.3. Cítares de maó perforat i buit doble 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions de 
mesurament i execució anàlogues a les descrites en el 
paràgraf 28.2 per al tabicó. 
26.4. Envans de maó buit senzill 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions 
d’execució i mesurament anàlogues en el paràgraf 
28.2. 
26.5. Guarnit i mestrejat de guix negre 
Per executar els guarniments es construiran unes 
mostres de guix prèviament que serviran de guia a la 
resta del revestiment. Per a això es col·locaran rengles 
de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, 
subjectant-los amb dos punts de guix en ambdós 
extrems. 
Els rengles han d’estar perfectament aplomats, 
guardant una distància d’1,5 a 2 cm aproximadament 
del parament a revestir. Les cares interiors dels rengles 
estaran situades en un mateix pla, per a la qual cosa es 
tendirà una corda per als punts superiors i inferiors de 
guix, havent de quedar aplomats en els seus extrems. 
Un cop fixos els rengles es regarà el parament i 
s’enxamparà el guix entre cada rengle i el parament, 
procurant que quedi ben farcit el buit. Per a això, se 
seguiran llançant pellades de guix al parament passant 
una regla ben recta sobre les mestres, quedant enrasat 
el guarnit amb les mestres. 

Les masses de guió caldrà fer-les en quantitats petites 
per ser usades immediatament i evitar la seva aplicació 
quan estigui "mort". Es prohibirà taxativament la 
preparació del guix en grans arteses amb gran quantitat 
d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi emprant. 
Si el guarnit rebrà un guarnit posterior, quedarà amb la 
seva superfície rugosa per tal de facilitar l’adherència 
de l’enlluït. A totes les cantonades es col·locaran 
guardavivos metàl·lics de 2 m d'alçada. La seva 
col·locació es farà per mitjà d'un rengle degudament 
aplomat que servirà, alhora, per fer la mestra de la 
cantonada. 
El mesurament es farà per m ² de guarnit realment 
executat, deduint-se buits, incloent-se en el preu tots 
els mitjans auxiliars, bastides, banquetes, etc., 
empleats per a la seva construcció. En el preu 
s'inclouran així mateix els guardavivos de les 
cantonades i la seva col·locació. 
26.6. Enlluït de gui gui gui 
Per als arrescolls es faran servir únicament guixis blancs 
de primera qualitat. Immediatament de pastat 
s’estendrà sobre el guarnit de gui guiment fet 
prèviament, estenent-lo amb la plana i apretant 
fortament fins que la superfície quedi completament 
llisa i fina. El gruix de l’enlluernat serà de 2 a 3 mm. És 
fonamental que la mà de guixa s'apliqui immediatament 
després de pastat per evitar que el guixa estigui "mort". 
El seu mesurament i abonament serà per m ² de 
superfície realment executada. Si en el quadre de preus 
figura el guarnit i l’arrebossat en la mateixa unitat, el 
mesurament i abonament corresponent comprendrà 
totes les operacions i mig auxiliars necessaris per deixar 
ben acabat i rematat tant el guarnit com l’arrebossat, 
amb tots els requisits prescrits en aquest plec. 
26.7. Arrescats de ciment. 
Els arrefoscats de ciment es faran amb ciment de 550 
kg de ciment per m ³ de pasta en paraments exteriors, 
i de 500 kg de ciment per m ³ en paraments interiors, 
emprant-se sorra de riu o de barranc, rentada per a la 
seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament 
sobre el qual s’hagi d’aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé de pols els paraments 
i es rentaran, havent d’estar humida la superfície de la 
fàbrica abans d’estendre el morter. La fàbrica ha 
d’estar en el seu interior perfectament seca. Les 
superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de 
procedir a l’enfosquiment. 
Preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el 
morter sobre una part del parament per mitjà de la 
plana, evitant fer una porció de morter sobre una altra 
ja aplicada. Així s'estendrà una capa que s'anirà 
regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la 
qual cosa es recollirà amb la cantonada de la plana el 
morter. Sobre el revestiment tou encara es tornarà a 
estendre una segona capa, continuant així fins que la 
part sobre la qual s’hagi operat tingui convenient 
homogeneïtat. En emprendre la nova operació haurà 
fracassat la part aplicada anteriorment. Caldrà doncs, 
humitejar sobre la junta d'unió abans de fer-hi les 
primeres planes del morter. 
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La superfície dels arrefoscats ha de quedar rústega per 
facilitar l’adherència de l’arrencat que s’hi fica. En el 
cas que la superfície hagi de quedar fratassada es 
donarà una segona capa de morter fi amb el fratàs. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho 
requereixen, a judici de la direcció facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, bé durant 
l’execució o bé després d’acabada, perquè el fracàs es 
realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per 
confeccionar el morter vindran especificades en la 
documentació tècnica; en cas contrari, quan les 
especificacions vinguin donades en proporció, se 
seguiran els criteris establerts, per a cada tipus de 
morter i dosificació, a la taula 5 de la NTE-RPE. 
No es confeccionarà morter quan la temperatura de 
l’aigua de pastat excedeixi de la banda compresa entre 
5º C i 40º C. 
El morter es batrà fins a obtenir una barreja 
homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran 
a continuació del seu pastat, en tant que els de calç no 
es podran utilitzar fins a 5 h després. 
Es netejaran els estris de pastat cada vegada que es 
vagi a confeccionar un nou morter. 
- Condicions generals d’execució: 
Abans de l’execució de l’enfosquiment es comprovarà 
que: 
Les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans 
del flassat del morter, per l’acció lesiva d’agents 
atmosfèrics de qualsevol índole o per les pròpies obres 
que s’executen simultàniament. 
Els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han 
estat rebuts prèviament quan l’enfosquiment ha de 
quedar vist. 
S’han reparat els desperfectes que pogués tenir el 
suport i aquest es troba espatllat quan es tracti de 
morter o formigó. 
- Durant l’execució: 
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi pot 
aplicar-se en òptimes condicions abans que s’iniciï el 
flasbat; no s’admetrà l’addició d’aigua un cop amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport s’humitejarà 
lleugerament aquest, per tal que no absorbeixi aigua 
necessària per al flassió. 
En els arrescats exteriors vistos, mestreats o no, i per 
evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un 
malbaratament del revestiment en requadres de costat 
no major de 3 m, mitjançant llagues de 5 mm de 
profunditat. 
En les trobades o diedres formats entre un parament 
vertical i un sostre, s’arrebossarà aquest en primer lloc. 
Quan el gruix de l’arrescat sigui superior a 15 mm es 
realitzarà per capes successives, sense que cap d’elles 
superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de 
vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del ciment, 
les trobades entre materials diferents, particularment, 
entre elements estructurals i tancaments o particions, 
susceptibles de produir fissures en l'enfosquiment; 
aquesta tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb 

solape mínim de 10 cm a banda i banda de la línia de 
discontinuïtat. 
En temps de gelades, quan no quedi garantida la 
protecció de les superfícies, se suspendrà l’execució; 
es comprovarà, en reprendre els treballs, l’estat 
d’aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 
En temps plujós se suspendran els treballs quan el 
parament no estigui protegit i les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics. 
En temps extremadament sec i calorós i/o en 
superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs 
i càlids, se suspendrà l'execució. 
- Després de l’execució: 
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es 
mantindrà humida la superfície enfosquida, fins que el 
morter hagi esvait. 
No es fixaran elements en l’enfosquiment fins que hagi 
esvait totalment i no abans de 7 dies. 
26.8. Formació d'esglaons 
Es construiran amb maó buit doble pres amb morter de 
ciment. 
 

Artículo 27. Cobertes. Formació de pendents i faldons 
27.1 Descripció 
Treballs destinats a l’execució dels plànols inclinats, 
amb el pendent previst, sobre els quals ha de quedar 
constituïda la coberta o tancament superior d’un 
edifici. 
27.2 Condicions prèvies 
- Documentació arquitectònica i plànols d’obra: 
Plànols de planta de cobertes amb definició del sistema 
adoptat per executar els pendents, la ubicació dels 
elements sobresortints de la coberta, etc. Escala 
mínima 1: 100. 
Plànols de detall amb representació gràfica de la 
disposició dels diversos elements, estructurals o no, 
que conformaran els futurs faldons per als quals no 
existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació 
normativa. Escala 1: 20. Els símbols de les 
especificacions esmentades es referiran a la norma 
NTE-QT i, en el seu defecte, a les assenyalades pel 
fabricant. 
Solució d’interseccions amb els conductes i elements 
constructius que sobresurten dels plànols de coberta i 
execució dels mateixos: shunts, patinets, xemeneies, 
etc. 
En ocasions, segons sigui el tipus de faldó a executar, 
haurà d’estar executada l’estructura que servirà de 
suport als elements de formació de pendent. 
27.3 Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials i formes 
per a la configuració dels faldons de coberta, amb les 
limitacions que estableix la normativa vigent i les que 
són inherents a les condicions físiques i resistents dels 
propis materials. 
Sense entrar en detalls morfològics o de procés 
industrial, podem citar, entre d’altres, els materials 
següents: 

- Fusta. 

- Acer. 

- Formigó. 

- Ceràmica. 
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- Ciment. 

- Gui1. 
27.4 Execució 
La configuració dels faldons d'una coberta d'edifici 
requereix comptar amb una disposició estructural per 
conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i 
un element superficial (tauler) que, recolzat en 
aquesta estructura, completi la formació d'una unitat 
constructiva susceptible de rebre el material de 
cobertura i impermeabilització, així com de permetre 
la circulació d'operaris en els treballs de referència. 
Formació de pendents. Existeixen dues formes 
d’executar els pendents d’una coberta: 

- L’estructura principal conforma el pendent. 

- El pendent es realitza mitjançant estructures 
auxiliars. 

1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal 
de coberta: 
a) Cerxes: estructures triangulades de fusta o 

metàl·liques sobre les quals es disposen, 
transversalment, elements lineals (correes) o 
superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, de 
fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material 
de cobriment podrà ancorar-se a les corretges (o 
als cabis que s'hagin pogut fixar al seu torn sobre 
elles) o rebre's sobre els elements superficials o 
taulers que es configurin sobre les corretges. 

b) Plaques inclinades: plaques resistents alveolars 
que salven la llum compresa entre suports 
estructurals i sobre les quals es col·locarà el 
material de cobriment o, si s'escau, altres 
elements auxiliars sobre els quals clavar-lo o 
rebre'l. 

c) Viguetes inclinades: que donaran suport sobre 
l’estructura de manera que no ocasionin empentes 
horitzontals sobre ella o aquests quedin 
perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es 
podrà constituir bé un forjat inclinat amb 
entrebigat de bovedilles i capa de compressió de 
formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, 
d’elements prefabricats, de panells o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, 
etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques 
o de formigó armat o pretensat; quan s’emprin de 
fusta o metàl·liques portaran la corresponent 
protecció. 

2. Pendent conformat mitjançant estructura auxiliar: 
Aquesta estructura auxiliar donarà suport sobre un 
forjat horitzontal o volta i podrà executar-se de manera 
diversa: 
a) Envans conills: també anomenats envans coloms, es 

realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit 
col·locat a sardinel, rebuda i rematada amb mestra 
inclinada de guixo i comptaran amb buits en un 25% 
de la seva superfície; s’independitzaran del tauler 
mitjançant un full de paper. Quan la formació de 
pendents es dugui a terme amb envanets de 
sostremort alleugerits de maó buit senzill, les 
llimes, careners, vores lliures, doblegat en juntes 
estructurals, etc. s’executaran amb tabicó 
alleugerit de maó buit doble. Els envans o paredons 
de sostremort estaran perfectament aplomats i 

alineats; a més, quan assoleixin una alçada mitjana 
superior a 0,50 m, s’hauran d’arriscar amb altres, 
normals a ells. Les trobades estaran degudament 
enjarjolades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic 
disposat entre envanets de sostremort serà del gruix 
i la tipologia especificats en la documentació 
tècnica. 

b) Envans amb bloc de formigó cel·lular: després del 
replanteig de les llimes i careners sobre el forjat, es 
començarà la seva execució (similar als envans 
conillers) col·locant la primera filada de cada tabicó 
deixant separats els blocs 1/4 de la seva longitud. 
Les següents filades s’executaran de forma que els 
buits deixats entre blocs de cada filada quedin 
tancats per la filada superior. 

Formació de taulers: 
Qualsevol sigui el sistema triat, dissenyat i calculat per 
a la formació dels pendents, s’imposa la necessitat de 
configurar el tauler sobre el qual s’ha de rebre el 
material de cobriment. Únicament quan aquest assoleix 
característiques relativament autoportants i unes 
dimensions superficials mínimes sol no ser necessària la 
creació de tauler, cas en el qual les peces de cobriment 
aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus 
o ganxos a les corretges o cabis estructurals. 
El tauler pot estar constituït, segons indicàvem abans, 
per una fulla de maó, bards, fusta, elements 
prefabricats, de panells o xapes metàl·liques 
perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa 
d’acabat dels taulers ceràmics serà de morter de 
ciment o formigó que actuarà com a capa de 
compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà 
deixar una superfície plana d’acabat. En ocasions, 
aquesta capa final es constituirà amb morter de guió. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, 
com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, cal disposar perfils en T metàl·lics, 
galvanitzats o amb un altre tractament protector, a tall 
de corretges, la secció i separació dels quals vindran 
definides per la documentació de projecte o, en el seu 
cas, les disposicions del fabricant i sobre els quals 
recolzaran les plaques de formigó cel·lular,  de 
dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot 
ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o 
altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, 
coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, 
etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en 
cada tipus de cobertura de la qual formin part. 
 

Artículo 28. Cobertes planes. Terrats 
28.1 Descripció 
Coberta o sostre exterior el pendent del qual està 
comprès entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser 
transitables o no transitables; entre aquestes, per les 
seves característiques pròpies, cal citar els terrats 
enjardinats. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, 
balustrada o ampit de fàbrica. 
28.2 Condicions prèvies 

- Plànols acotats d’obra, amb definició de la solució 
constructiva adoptada. 
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- Execució de l’últim forjat o suport, baixants, petos 
perimetrals... 

- Neteja de forjat per al replanteig de faldons i 
elements singulars. 

- Abassegament de materials i disponibilitat d’equip de 
treball. 

28.3 Components 
Els materials emprats en la composició d’aquestes 
cobertes, naturals o elaborats, abasten una gamma 
molt àmplia a causa de les diverses variants que es 
poden adoptar tant per a la formació de pendents, com 
per a l’execució de la membrana impermeabilitzant, 
l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats 
superficials, els elements singulars, etc. 
28.4 Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana 
d’impermeabilització es disposaran reforços. Si les 
juntes de dilatació no estiguessin definides en projecte, 
es disposaran aquestes en consonància amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de 
l’últim forjat fins a la superfície exterior. 
Les llimes, canalons i cassoles de recollida d’aigua 
pluvial tindran la secció necessària per evacuar-la 
sobradament, calculada en funció de la superfície que 
recullin i la zona pluviomètrica d’enclavament de 
l’edifici. Les baixants de desguàs pluvial no distaran 
més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana 
impermeable pot col·locar-se independent del suport i 
de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no 
es pugui garantir la seva permanència a la coberta, per 
succió de vent, erosions de diversa índole o pendent 
excessiu, l’adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i 
no transitables amb protecció de grava. En cobertes 
transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà 
membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran 
començant pel nivell més baix, disposant-se un solape 
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de 
làmina, a les llimes, serà de 50 cm i de 10 cm a la 
trobada amb somriures. En aquest cas, es reforçarà la 
membrana impermeabilitzant amb una altra làmina 
col·locada sota ella que ha d'arribar fins a la baixant i 
ha de solapar 10 cm sobre la part superior del somriure. 
La humitat del suport en fer-se l’aplicació haurà de ser 
inferior al 5%; en un altre cas es poden produir humitats 
a la part inferior del forjat. 
L’imprimació serà del mateix material que la làmina 
impermeabilitzant. En el cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre 
ambdós. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla 
inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre 
aquesta, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de 
vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits 
sota la coberta (banys, cuines,...), estarà formada per 
oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia imprimació amb producte 
de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
28.5 Control 
El control d’execució es durà a terme mitjançant 
inspeccions periòdiques en les quals es comprovaran 

gruixos de capes, disposicions constructives, 
col·locació de juntes, dimensions dels solapes, humitat 
del suport, humitat de l’aïllament, etc. 
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei 
consistent en la inundació dels draps fins a un nivell de 
5 cm per sota de la vora de la impermeabilització en el 
seu lliurament a paraments. La presència de l’aigua no 
haurà de constituir una sobrecàrrega superior a la de 
servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 
h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer 
humitats a la cara inferior del forjat. Si no fos possible 
la inundació, es regarà contínuament la superfície 
durant 48 h, sense que tampoc en aquest cas hagin 
d’aparèixer humitats a la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, 
operació en la qual es prendran precaucions per tal que 
no arribin a produir-se danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop evacuada l’aigua, no 
s’admetrà l’existència de remansos o estancaments. 
28.6 Mesurament 
El mesurament i valoració s’efectuarà, generalment, 
per m ² de terrat, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, fins i tot lliurament a paraments i part 
proporcional de rematades, acabada i en condicions 
d’ús. 
Es tindran en compte, no obstant això, els enunciats 
assenyalats per a cada partida del mesurament o 
pressupost, en els quals es defineixen els diversos 
factors que condicionen el preu descompost resultant. 
28.7 Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre els terrats seran 
executades per personal especialitzat amb materials i 
solució constructiva anàlegs als de la construcció 
original. 
No es rebran sobre el terrat elements que puguin 
perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, 
pals, etc., o dificultin la circulació de les aigües i el seu 
lliscament cap als elements d’evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, 
conservació o reparació haurà d’anar proveït de calçat 
amb sola tova. Similars disposicions de seguretat 
regiran en els treballs de manteniment que en els de 
construcció. 
 
 
Artículo 29. Aïllaments 
29.1 Descripció 
Són sistemes constructius i materials que, a causa de 
les seves qualitats, s’utilitzen en les obres d’edificació 
per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, 
absorció de radiacions o amortiment de vibracions en 
cobertes, terrasses, sostres, forjats, murs, tancaments 
verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, 
i fins i tot substituint cambres d’aire i envans interiors. 
29.2 Components 
Aïllants de suro natural aglomerat. 
N’hi ha de diversos tipus, segons el seu ús: 

- Acústic. 

- Tèrmic. 
- Antivibratori. 

Aïllants de fibra de vidre. 
Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
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- Feltres lleugers: 

- Normal, sense recobriment. 

- Hidrofugat. 

- Amb paper Kraft. 

- Amb paper Kraft-alumini. 
- Amb paper enquitranat. 

- Amb vel de fibra de vidre. 
- Mantes o feltres consistents: 

- Amb paper Kraft. 

- Amb paper Kraft-alumini. 

- Amb vel de fibra de vidre. 
- Hidrofugat, amb vel de fibra de vidre. 

- Amb un complex d'alumini/malla de fibra de 
vidre/PVC. 

- Plafons semirígids: 

- Normal, sense recobriment. 

- Hidrofugat, sense recobriment. 
- Hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft 

enganxat amb polietilè. 

- Hidrofugat, amb vel de fibra de vidre. 
- Plafons rígids: 

- Normal, sense recobriment. 

- Amb un complex de paper Kraft/alumini enganxat 
amb polietilè fos. 

- Amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cua 
ignífuga. 

- Amb un complex d'oxiasfalt i paper. 

- D’alta densitat, enganxat amb cua ignífuga a una 
placa de cartró-guix. 

Aïllants de llana mineral. 
Es classifiquen en: 
- Feltres: 

- Amb paper Kraft. 
- Amb barrera de vapor Kraft/alumini. 

- Amb làmina d’alumini. 
- Plafons semirígids: 

- Amb làmina d’alumini. 

- Amb vel natural negre. 
- Plafons rígids: 

- Normal, sense recobriment. 

- Autoportant, revestit amb vel mineral. 

- Revestit amb betment soldable. 
Aïllants de fibres minerals. 
Es classifiquen en: 

- Termoacústics. 

- Acústics. 
Aïllants de poliestirè. 
Poden ser: 
- Poliestirè expandit o Poliestirè extruit. 

- En façanes amb classificació davant el foc B-s3d2 o si 
són industrials C-s3d0 o superior. 

Aïllants de polietilè. 
Poden ser: 
- Làmines normals de polietilè expandit. 
- Làmines de polietilè expandit autoextingibles o 
ignífugues. 
Aïllants de poliuretà. 
Poden ser: 
- Escuma de poliuretà per a projecció "in situ". 
- Planxes d’escuma de poliuretà. 
Aïllants de vidre cel·lular. 
Elements auxiliars. 

- Cua bituminosa, composta per una emulsió iònica de 
betum-cautxú de gran adherència, per a la fixació del 
panell de suro, en aïllament de cobertes inclinades o 
planes, façanes i ponts tèrmics. 
- Adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers 
sintètics, apte per a la fixació del panell de suro en sòls 
i parets. 
- Adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb 
garantia del fabricant que no continguin substàncies 
que malmetin la composició o estructura de l’aïllant de 
poliestirè, en aïllament de sostres i de tancaments per 
l’exterior. 
- Morter de guix negre, per massissar les plaques de 
vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i 
exteriors, i sostres. 
- Malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a 
l'esgarrifança del revestiment final en aïllament de 
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular. 
- Grava anivellada i compactada, com a suport del 
poliestirè en aïllament sobre el terreny. 
- Làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre 
l'aïllament en cobertes invertides. 
- Ancoratges mecànics metàl·lics, per subjectar 
l'aïllament de paraments per l'exterior. 
- Accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de 
corretja o grapes-clip, per a subjecció de plaques en 
falsos sostres. 
29.3 Condicions prèvies 
Execució o col·locació del suport o base que sostindrà 
l'aïllant. 
La superfície del suport s’haurà de trobar neta, seca i 
lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar 
correctament sanejada i preparada, si així procedís, 
amb l’adequada imprimació que asseguri una 
adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s’han 
d’eliminar, i els buits importants han de ser emplenats 
amb un material adequat. 
En l'aïllament de forjats sota el paviment, s'haurà de 
construir tots els envans prèviament a la col·locació de 
l'aïllament, o almenys aixecar-los dues filades. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport 
no superarà la indicada pel fabricant com a màxima per 
a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar 
prèviament els aïllaments danyats, ja que poden 
dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
29.4 Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant pel que fa a la 
col·locació o projecció del material. 
Les plaques s’hauran de col·locar solapades, a topall o 
a trencajuntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en 
passades successives de 10 a 15 mm, permetent la total 
escumació de cada capa abans d’aplicar la següent. 
Quan hi hagi interrupcions a la feina s’han de preparar 
les superfícies adequadament per a la seva represa. 
Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura 
uniforme, que no requereixi el retoc a mà. En 
aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de 
l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant el necessari 
pendent. 
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L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint 
un aspecte uniforme i sense defectes. 
S’haurà de garantir la continuïtat de l’aïllament, 
cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura 
a evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, 
pressions o altres accions que el puguin alterar o 
danyar. També s'ha de protegir de la pluja durant i 
després de la col·locació, evitant una exposició 
prolongada a la llum solar. 
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats 
perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de 
forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
29.5 Control 
Durant l’execució dels treballs s’hauran de comprovar, 
mitjançant inspecció general, els apartats següents: 
- Estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser 
uniforme i mancar de fissures o cossos sortints. 
- Homologació oficial AENOR, en els productes que la 
tinguin. 
- Fixació del producte mitjançant un sistema garantit 
pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i 
sense defectes. 
- Correcta col·locació de les plaques solapades, a tope 
o a trencajunta, segons els casos. 
- Reordenació de la cambra d’aire, si n’hi hagués. 
29.6 Mesurament 
En general, es mesurarà i valorarà el m ² de superfície 
executada en veritable dimensió. En casos especials, 
podrà realitzar-se el mesurament per unitat 
d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements 
auxiliars i rematades necessàries per al correcte 
acabat, com adhesius de fixació, talls, unions i 
col·locació. 
29.7 Manteniment 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i 
manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís 
alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, 
particularment, si s’apreciessin discontinuïtats, 
despreniments o danys. En cas de ser precís algun 
treball de reforma en la impermeabilització, 
s’aprofitarà per comprovar l’estat dels aïllaments 
ocults a les zones d’actuació. Si és observat algun 
defecte, ha de ser reparat per personal especialitzat, 
amb materials anàlegs als empleats en la construcció 
original. 
 

Artículo 30. Paviments i enrajolats 
30.1. Paviment de rajols de terratzo 
Les rajolades, ben saturades d'aigua, a l'efecte de les 
quals s'hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans 
de la seva col·locació; s'assentaran sobre una capa de 
morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, 
abocament sobre una altra capa de sorra ben igualada 
i apisonada, cuidant que el material d'esgarrifança 
formi una superfície contínua de seient i rebut de 
paviments, i que les rajoles quedin amb els seus costats 
a tope. 
Acabada la col·locació de les rajoles se les enfilarà amb 
lletja de ciment Portland, pigmentada amb el color del 

terratzo, fins que s'omplin perfectament les juntes, 
repetint-se aquesta operació a les 48 h. 
30.2. Paviments. 
El paviment ha de formar una superfície totalment 
plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves 
juntes en totes direccions. Col·locant una regla de 2 m 
de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció; 
no hauran d’aparèixer buits majors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins transcorreguts 
4 dies com a mínim, i en cas de ser aquest 
indispensable, es prendran les mesures precises perquè 
no es perjudiqui el paviment. 
Els paviments es mesuraran i abonaran per m ² de 
superfície de paviment realment executada. 
Els Sòcols i els esglaons d’escala es mesuraran i 
abonaran per metre lineal. El preu comprèn tots els 
materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars 
necessaris per acabar completament cada unitat d’obra 
d’acord amb les prescripcions d’aquest plec. 
30.3. Enrajolats de rajoles 
Les rajoles que s’empren en el xapat de cada parament 
o superfície, s’entonaran perfectament dins del seu 
color per evitar contrastos, llevat que expressament 
s’ordeni el contrari per la direcció facultativa. 
El xapat estarà compost per peces llises i les 
corresponents i necessàries peces especials i de 
cantonada roma, i s’asseurà de manera que la 
superfície quedi tersa i unida, sense alabeu ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes de línia 
seguida en tots els sentits, sense menyscaptes ni 
enlairaments. 
Les rajoles, submergides en aigua 12 h abans de la seva 
ocupació, es col·locaran amb morter de ciment, no 
admetent-se el guitós com a material d'esgarrifança. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de 
color pigmentat, segons els casos, i hauran de ser 
acabades acuradament. 
El mesurament es farà per metre quadrat realment 
realitzat, descomptant-se buits i mossèn pernils i 
moixetes. 
 
Artículo 31. Fusteria de taller 
La fusteria de taller es realitzarà en tot conforme al 
que apareix en els plànols del projecte. Totes les fustes 
estaran perfectament rectes, raspallades i polides i ben 
muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les 
superfícies vistes. 
La fusteria de taller es mesurarà per m ² de fusteria, 
entre costats exteriors d’encerclars, i del terra al 
costat superior del cèrcol, en cas de portes. En aquest 
mesurament s’inclou el mesurament de la porta o 
finestra i dels cèrcols corresponents més els tapajuntes 
i ferramenta. La col·locació dels cèrcols s'abonarà 
independentment. 
Condicions tècniques: 
Els fulls hauran de complir les característiques 
següents, segons els assaigs que figuren a l’annex III de 
la Instrucció de la marca de qualitat per a portes planes 
de fusta. 
- Resistència a l’acció de la humitat. 
- Comprovació del plànol de la porta. 
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- Comportament en l’exposició de les dues cares a 
atmosfera d’humitat diferent. 
- Resistència a la penetració dinàmica. 
- Resistència a la dilució per càrrega concentrada en un 
angle. 
- Resistència del tester inferior a la immersió. 
- Resistència a l’arrencada de cargols als larguers, en 
un ample no menor de 28 mm. 
- Quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de 
cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas contrari 
els reforços mínims necessaris vénen indicats en els 
plànols. 
- En fulles cantejades, el peu anirà sense cantejar i 
permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles sense cantejar 
permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en 
piecer i capvespre. 
- Els jonquills del full vitrall seran com a mínim de 
10x10 mm i quan no estigui cantejat el buit per al vidre, 
sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim. 
- A les portes entaulades a l’exterior, les seves taules 
aniran superposades o machihembrades de forma que 
no permetin el pas de l’aigua. 
- Les unions a les fulles entaulades i de pentinaceria 
seran per acoblament, i hauran d’anar encolades. Es 
podran fer empalmaments longitudinals a les peces, 
quan aquestes compleixin les condicions descrites a la 
NTE-FCM. 
- Quan la fusta hagi de ser envernissada, estarà 
exempta d’impureses o blavosa per fongs. Si serà 
pintada, s’admetrà blavejat en un 15% de la superfície. 
Cercs de fusta: 
- Els lladres de la porta de pas portaran quicis amb 
lliurament de 5 cm, per a l’ancoratge al paviment. 
- Els cèrcols vindran de taller muntats, amb les unions 
de taller ajustades, amb les unions acoblades i amb els 
orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles 
d’ancoratge. La separació entre elles serà no major de 
50 cm i dels extrems dels llaguers 20 cm havent de ser 
d’acer protegit contra l’oxidació. 
- Els cèrcols arribaran a obra amb riostres i rastrels per 
mantenir l’esquadra, i amb una protecció per a la seva 
conservació durant l’emmagatzematge i posada en 
obra. 
Tapajuntes: 
- Les dimensions mínimes dels tapajuntes de fusta seran 
de 10x40 mm. 
 

Artículo 32. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria 
metàl·lica s’observaran rigorosament les indicacions 
dels plànols del projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser 
muntades, necessàriament, per la casa fabricant o 
personal autoritzat per la mateixa, sent el 
subministrador el responsable del perfecte 
funcionament de totes i cadascuna de les peces 
col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i 
desproveïts d’humitat, assentades les peces sobre 
rastrels de fusta, procurant que quedin ben anivellades 
i no n’hi hagi cap que pateixi alabeu o torçament 
alguna. 

El mesurament es farà per m ² de fusteria, i es mesura 
entre costats exteriors. En el preu s'inclouen les 
ferramentes, jonquills, retenidors, etc., però queden 
exceptuades el vitrall, pintura i col·locació 
d'encerclars. 
 

Artículo 33. Pintura 
33.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que es pintarà ha d’estar seca, 
desgreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa 
s’emprarà raspalls, bufats de sorra, àcids i al·licients 
quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, desconxats, etc., s’ompliran amb 
màstics o empastaments per deixar les superfícies llises 
i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de 
llinesa o vernís i un cos de farciment per a les fustes. 
En els panells s'emprarà guix amassat amb aigua de cua, 
i sobre els metalls s'utilitzaran empastres compostos de 
60-70% de pigment (albayalde), ocre, òxid de ferro, 
litopó, etc. i cossos de farciment (creta, caolí, 
tendresa, espat pesat), 30-40% de vernís copal o ambre 
i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s'utilitzaran amb espàtula 
en forma de massilla; els líquids amb brotxa o pinzell o 
amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els 
empastres, un cop secs, es passaran amb paper de 
poliment en parets i es lliuraran amb pedra pómez, 
aigua i feltre, sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la naturalesa 
de la superfície a revestir, així com la seva situació 
interior o exterior i condicions d’exposició al roc o 
agents atmosfèrics, contingut d’humitat i si existeixen 
juntes estructurals. 
Estaran rebuts i muntats tots els elements que han 
d’anar al parament, com ara cèrcol de portes, 
finestres, canalitzacions, instal·lacions, etc. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui 
major de 28º C ni menor de 6º C. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el plànol 
d’aplicació. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el 
parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran 
perfectament els envasos i es netejaran els estris de 
treball. 
33.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures es podran donar amb pinzells i brotxa, amb 
aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb rodets. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl de diversos animals, 
essent els més corrents el porc o porc senglar, marta, 
tejón i ardilla. Podran ser rodons o plànols, classificant-
se per números o pels grams de pèl que contenen. 
També poden ser de nylon. 
Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté 
la pintura amb aire a pressió (1-6 atmosferes), el 
compressor i el polvoritzador, amb orifici que varia des 
de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al 
metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie 
de treballs previs, per tal que, en realitzar l’aplicació 
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de la pintura o revestiment, aconseguim una terminació 
de gran qualitat. 
Sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- Gui gui guissius i ciments, així com els seus derivats: 
Es realitzarà un poliment de les petites adherències i 
imperfeccions. A continuació, s’aplicarà una mà de fons 
impregnat els porus de la superfície del suport. 
Posteriorment es realitzarà un plastit de faltes, 
repassant les mateixes amb una mà de fons. S’aplicarà 
seguidament l’acabat final amb un rendiment no menor 
de l’especificat pel fabricant. 
- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida 
d’un poliment fi de la fusta. 
A continuació, es donarà una mà de fons amb vernís 
diluït barrejat amb productes de conservació de la fusta 
si es requereix, aplicat de manera que quedin 
impregnats els porus. 
Passat el temps d’assecament de la mà de fons, es 
realitzarà un poliment fi del suport, aplicant-se a 
continuació el vernís, amb un temps d’assecat entre 
ambdues mans i un rendiment no menor dels 
especificats pel fabricant. 
- Metalls: 
Es realitzarà un rascat d’òxids mitjançant raspall, 
seguit immediatament d’una neteja manual acurada de 
la superfície. 
A continuació, s’aplicarà una mà d’imprimació 
anticorrosiva, amb un rendiment no inferior a 
l’especificat pel fabricant. 
Passat el temps d’assecatge s’aplicaran dues mans 
d’acabat d’esmalt, amb un rendiment no menor a 
l’especificat pel fabricant. 
33.3. Mesurament i abonament. 
La pintura es mesurarà i abonarà en general, per m ² 
de superfície pintada, efectuant-se el mesurament en 
la següent forma: 
Pintura sobre murs, envans i sostres: es mesurarà 
descomptant els buits. Les motllures es mesuraran per 
superfície desenvolupada. 
Pintura sobre fusteria: es mesurarà per les dues cares, 
incloent-hi els tapajuntes. 
Pintura sobre finestrals metàl·lics: es mesurarà una 
cara. 
En els preus respectius està inclòs el cost de tots els 
materials i operacions necessàries per obtenir la 
perfecta terminació de les obres, fins i tot la 
preparació, poliment, neteja, plastit, etc. i tots els 
mitjans auxiliars que siguin precisos. 
 

Artículo 34. Fontaneria 
34.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s'instal·larà de manera que presenti 
un aspecte net i ordenat. S’usaran accessoris per a tots 
els canvis de direcció i les esteses de canonada es 
realitzaran de forma paral·o en angle recte als 
elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense 
necessitat de forçar-la ni flexar-la; anirà instal·lada de 
manera que es contregui i dilati lliurement sense 
deteriorament per a cap feina ni per a si mateixa. 

Les unions es faran de soldadura tova amb capil·laritat. 
Les grapes per penjar la conducció de forjat seran de 
llautó espaiades 40 cm. 
34.2. Canonada de ciment centrifugat 
Es realitzarà el muntatge soterrat, rematant els punts 
d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció, direcció i 
escomesa, s’efectuaran per mitjà d’arquetes 
registrables. 
A l’esmentada xarxa de sanejament se situaran pous de 
registre amb pots per facilitar-ne l’accés. 
El pendent mínim serà de l’1% en aigües pluvials, i 
superior a l’1,5% en aigües efectals i brutes. 
El mesurament es farà per mi de canonada realment 
executada, incloent-s'hi el llit de formigó i els corxets 
d'unió. Les arquetes es mesuraran a part per unitats. 
 

Artículo 35. Instal·lació elèctrica 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a 
l’especificat en els reglaments vigents i a les 
disposicions complementàries que puguin haver dictat 
la Delegació d’Indústria en l’àmbit de la seva 
competència. Així mateix, en l’àmbit de les 
instal·lacions que sigui necessari, se seguiran les 
normes de la companyia subministradora d’energia. 
Es tindrà cura en tot moment que els traçats guardin 
les: 
- Fustamen, xarxes i nines en nombre suficient de 
manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
transeünts. 
- Maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar 
per dur a terme els treballs d’aquest tipus. 
- Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les 
condicions que imposin els documents que componen el 
Projecte, o els que es determini en el decurs de l’obra, 
muntatge o instal·lació. 
a) CONDUCTORS ELÈCTRICS 
Seran de coure electrolític, aïllats adequadament, sent 
la seva tensió nominal de 0,6/1 quilovolts per a la línia 
repartidora i de 750 volts per a la resta de la 
instal·lació, havent d'estar homologats segons les 
normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06. 
b) CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
Seran de coure i presentaran el mateix aïllament que 
els conductors actius. Es podran instal·lar per les 
mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma 
independent, seguint-se a aquest respecte el que 
assenyalin les normes particulars de l'empresa 
distribuïdora d'energia. La secció mínima d’aquests 
conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la 
instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció 
dels conductors de la instal·lació. 
c) IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS 
Hauran de poder ser identificats pel color del seu 
aïllament: 
- Blau clar per al conductor neutre. 
- Groc-verd per al conductor de terra i protecció. 
- Marró, negre i gris per als conductors actius o fases. 
d) TUBS PROTECTORS 
Els tubs a emprar seran aïllants flexibles (corrugats) 
normals, amb protecció de grau 5 contra danys 
mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, 
excepte els que vagin a anar pel terra o paviment dels 
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pisos, canaladures o falsos sostres, que seran del tipus 
Preplàs, Reflex o similar, i disposaran d'un grau de 
protecció de 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en 
mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del 
nombre, classe i secció dels conductors que han 
d’allotjar, s’indiquen a les taules de la instrucció ITC-
BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a 
conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix 
tub, la secció interior d’aquest serà, com a mínim, igual 
a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, 
especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
e) CAIXES D’EMPALME I DERIVACIONS 
Seran de material plàstic resistent o metàl·liques, cas 
en el qual estaran aïllades interiorment i protegides 
contra l'oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar 
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. 
La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub 
major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm 
de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat 
interior. 
La unió entre conductors, es realitzaran, sempre dins 
de les caixes d’entrocament excepte en els casos 
indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21, no es 
realitzarà mai per simple retorciment entre si dels 
conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme 
a la instrucció ITC-BT-19. 
f) APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA 
Són els interruptors i commutadors, que tallaran el 
corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats 
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint 
o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una 
posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material 
aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que 
la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65º C en 
cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar un 
número de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de 
treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions 
nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 
1.000 volts. 
g) APARELLS DE PROTECCIÓ 
Són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors 
diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic 
d’accionament manual, i podran tallar el corrent 
màxim del circuit en què estiguin col·locats sense donar 
lloc a la formació d’arc permanent, obrint o tancant els 
circuits sense possibilitat de prendre una posició 
intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció 
del curtcircuit estarà d'acord amb la intensitat del 
curtcircuit que pugui presentar-se en un punt de la 
instal·lació, i per a la protecció contra l'escalfament de 
les línies es regularan per a una temperatura inferior 
als 60 ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió 
nominal de funcionament, així com el signe indicador 
del seu desconnexionat. Aquests automàtics 
magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase 
i neutre alhora quan actuï la desconnexió. 

Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta 
sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran 
ser "purs", quan cadascun dels circuits vagin allotjats en 
tub o conducte independent un cop surten del quadre 
de distribució, o del tipus amb protecció 
magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits 
hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per protegir els circuits secundaris 
o en la centralització de comptadors seran calibrats a 
la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran 
sobre material aïllant i incombustible, i estaran 
construïts de tal forma que no es pugui projectar metall 
en fondre’s. Hauran de poder ser reemplaçats sota 
tensió sense cap perill, i portaran marcades la 
intensitat i tensió nominals de treball. 
h) PUNTS D’UTILITZACIÓ 
Les preses de corrent a emprar seran de material 
aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, 
totes elles de posada a terra. El nombre de preses de 
corrent a instal·lar, en funció dels m ² de l’habitatge i 
el grau d’electrificació, serà com a mínim l’indicat en 
la instrucció ITC-BT-25 en el seu apartat 4. 
i) POSADA A TERRA 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant 
plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes 
de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió 
amb el conductor d'enllaç la seva corresponent arqueta 
registrable de presa de terra, i el respectiu born de 
comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la 
resistència serà inferior a 20 ohmis. 
j) CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS 
Les caixes generals de protecció se situaran a l’exterior 
del portal o a la façana de l’edifici, segons la instrucció 
ITC-BT-13, article 1.1. Si la caixa és metàl·lica, haurà 
de portar un born per a la seva posada a terra. 
La centralització de comptadors s’efectuarà en mòduls 
prefabricats, seguint la instrucció ITC-BT-16 i la norma 
o homologació de la companyia subministradora, i es 
procurarà que les derivacions en aquests mòduls es 
distribueixin independentment, cadascuna allotjada en 
el seu tub protector corresponent. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà 
suficientment ventilat i il·luminat. Si la cota del sòl és 
inferior a la dels passadissos o locals confrontants, 
s’hauran de disposar somiadors de desguàs perquè, en 
cas d’avaria, descurança o trencament de canonades 
d’aigua, no puguin produir-se inundacions al local. Els 
comptadors es col·locaran a una alçada mínima del 
terra de 0,50 m i màxima d’1,80 m, i entre el 
comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de 
respectar un passadís d’1,10 m, segons la instrucció 
ITC-BT-16, article 2.2.1. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al 
llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent-se 
efectuar per tubs encastats o superficials, o per 
canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la 
instrucció ITC-BT-14. 
Els quadres generals de distribució se situaran a 
l’interior dels habitatges, el més a prop possible a 
l’entrada de la derivació individual, a poder ser proper 
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a la porta, i en lloc fàcilment accessible i d’ús general. 
Hauran d’estar realitzats amb materials no inflamables, 
i se situaran a una distància tal que entre la superfície 
del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 
200 cm. 
En el mateix quadre es disposarà un born per a la 
connexió dels conductors de protecció de la instal·lació 
interior amb la derivació de la línia principal de terra. 
Per tant, a cada quadre de derivació individual entrarà 
un conductor de fase, un de neutre i un conductor de 
protecció. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en 
aquests quadres s’executarà ordenadament, procurant 
disposar regletes de connexió per als conductors actius 
i per al conductor de protecció. Es fixarà sobre els 
mateixos un rètol de material metàl·lic en el qual ha 
d'estar indicat el nom de l'instal·lador, el grau 
d'electrificació i la data en la qual es va executar la 
instal·lació. 
L'execució de les instal·lacions interiors dels edificis 
s'efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment 
línies paral·a les verticals i horitzontals que limiten el 
local on s'efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels 
conductors en els tubs després d’haver estat col·locats 
i fixats aquests i els seus accessoris, havent de disposar 
dels registres que es considerin convenients. 
Els conductors s’allotjaran en els tubs després de ser 
col·locats aquests. La unió dels conductors en els 
empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per 
simple retorciment o endegament entre si dels 
conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 
utilitzant borns de connexió muntats individualment o 
constituint blocs o regletes de connexió, podent 
utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es 
realitzaran sempre a l’interior de les caixes 
d’entrocament o derivació. 
No es permetran més de tres conductors als borns de 
connexió. 
Les connexions dels interruptors unitolars es realitzaran 
sobre el conductor de fase. 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a 
diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol 
punt de la instal·lació en la qual derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectors 
o sota motllures s'haurà d'instal·lar d'acord amb el que 
estableix la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d’una mateixa habitació han 
d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, 
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha 
d’haver una separació d’1,5 m, com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manivela i polsadors 
de maniobra dels aparells instal·lats en cuines, cambres 
de bany o lavabos, així com en aquells locals en els 
quals les parets i terres siguin conductors, seran de 
material aïllant. 
El circuit elèctric de l'enllumenat de l'escala 
s'instal·larà completament independent de qualsevol 
altre circuit elèctric. 
Per a les instal·lacions a cambres de bany o lavabos, i 
seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte 

els següents volums i prescripcions per a cadascun 
d'ells: 
- Volum 0 
Comprèn l’interior de la banyera o dutxa. Grau de 
protecció IPX7. Cablejat limitat al necessari per 
alimentar els aparells elèctrics fixos situats en aquest 
volum. No es permeten mecanismes. Aparells fixos que 
únicament poden ser instal·lats en el volum 0 i han de 
ser adequats a les condicions d'aquest volum. 
- Volum 1 
Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, el 
pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl i el pla 
vertical al voltant de la banyera o dutxa. Grau de 
protecció IPX4; IPX2, per sobre del nivell més alt d’un 
difusor fix i IPX5, en equip elèctric de banyeres 
d’hidromassatge i en els banys comuns en els quals es 
puguin produir raigs d’aigua durant la neteja dels 
mateixos. Cablejat limitat al necessari per alimentar 
els aparells elèctrics fixos situats en els volums 0 i 1. 
No es permeten mecanismes, amb l'excepció 
d'interruptors de circuits MBTS alimentats a una tensió 
nominal de 12 V de valor eficaç en alterna o de 30 V en 
contínua, estant la font d'alimentació instal·lada fora 
dels volums 0, 1 i 2. Aparells fixos alimentats a MBTS no 
superior a 12 V ca o 30 V cc. 
- Volum 2 
Limitat pel pla vertical exterior al volum 1, el pla 
horitzontal i el pla vertical exterior a 0,60 m i el sòl i el 
pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl. Grau 
de protecció igual que en el volum 1. Cablejat limitat 
al necessari per alimentar els aparells elèctrics fixos 
situats als volums 0, 1 i 2, i la part del volum 3 situat 
per sota de la banyera o dutxa. No es permeten 
mecanismes, amb l'excepció d'interruptors o bases de 
circuits MBTS la font d'alimentació dels quals està 
instal·lada fora dels volums 0, 1 i 2. Aparells fixos igual 
que en el volum 1. 
- Volum 3 
Limitat pel pla vertical exterior al volum 2, el pla 
vertical situat a una distància 2,4 m d’aquest i el sòl i 
el pla horitzontal situat a 2,25 m d’ell. Grau de 
protecció IPX5, en els banys comuns, quan es puguin 
produir raigs d’aigua durant la neteja dels mateixos. 
Cablejat limitat al necessari per alimentar els aparells 
elèctrics fixos situats en els volums 0, 1, 2 i 3. Es 
permeten com a mecanismes les bases només si estan 
protegides bé per un transformador d'aïllament; o per 
MBTS; o per un interruptor automàtic de l’alimentació 
amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial 
de valor no superior als 30 mA. Es permeten els aparells 
fixos només si estan protegits bé per un transformador 
d'aïllament; o per MBTS; o per un dispositiu de 
protecció de corrent diferencial de valor no superior als 
30 mA. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una 
resistència mínima de l'aïllament almenys igual a 
1.000xU ohmis, sent U la tensió màxima de servei 
expressada en volts, amb un mínim de 250.000 ohmis. 
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb 
relació a terra i entre conductors mitjançant l'aplicació 
d'una tensió contínua, subministrada per un generador 
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que proporcioni en buit una tensió compresa entre els 
500 i els 1.000 volts, i com a mínim 250 volts, amb una 
càrrega externa de 100.000 ohmis. 
Es disposarà punt de posada a terra accessible i 
senyalitzat, per poder efectuar el mesurament de la 
resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent situades a la cuina, 
cambres de bany, cambres de lavabo i safareigs, així 
com d’usos diversos, portaran obligatòriament un 
contacte de presa de terra. A cambres de bany i lavabos 
es realitzaran les connexions equiptencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció 
contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor 
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'hauran 
d'instal·lar sempre sobre el conductor de fase 
pròpiament dit, incloent-hi la desconnexió del neutre. 
Els apliques de l'enllumenat situats a l'exterior i a 
l'escala es connectaran a terra sempre que siguin 
metàl·lics. 
La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, així com 
el turó elèctric i la caixa metàl·lica del transformador 
reductor si aquest no estigués homologat amb les 
normes UNE, s'hauran de connectar a terra. 
Els aparells electrodomèstics instal·lats i entregats amb 
els habitatges hauran de portar a les seves clavijas 
d'endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. Es 
procurarà que aquests aparells estiguin homologats 
segons les normes UNE. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en 
les normes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
 

Artículo 36. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de 
l’obra serà les previstes per l’Ordenança de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
 

Artículo 37. Control de l’obra del formigó 
A més dels controls establerts en anteriors apartats i 
els que en cada moment dictamini la direcció 
facultativa de les obres, es realitzaran tots els que 
prescriu el Codi Estructural: 
- Resistències característica fck =25 N/mm². 
- Consistència fluida i acer B-500S. 
El control de l’obra serà l’indicat en els plànols de 
projecte. 
 
CAPÍTOL VI 
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L’EDIFICI 
ACABAT. 
 
Artículo 38. Control de l ‘obra acabada 
D’acord amb el CTE-Part I en l’obra acabada, bé sobre 
l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcialment o totalment 
acabades, s’han de realitzar, a més de les que puguin 
establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i les proves de 
servei previstes en el projecte o ordenades per la 
direcció facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable. 
El director de l’execució de l’obra recopilarà la 
documentació del control realitzat, verificant que és 

conforme amb l’establert en el projecte, els seus 
annexos i modificacions; el constructor facilitarà al 
director d’obra i al director de l’execució de l’obra la 
documentació dels productes usats i, si s’escau, dels 
controls realitzats. 
La documentació de qualitat preparada pel constructor 
sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si 
així ho autoritzés el director de l’execució de l’obra, 
com a part del control de qualitat de l’obra. 
 

Artículo 39. Control de la comprovació de la 
conformitat de l’estructura acabada  
Un cop finalitzada l’estructura, en el seu conjunt o 
alguna de les seves fases, la direcció facultativa 
vetllarà perquè es realitzin les comprovacions i proves 
de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació 
vigent que li fos aplicable, a més de les que pugui 
establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia 
direcció facultativa; determinant la validesa, si 
s’escau, dels resultats obtinguts. 
La documentació generada i les proves de càrrega es 
realitzaran conforme a l’establert a l’article 23 del Codi 
Estructural.  
 
CAPÍTOL VII 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

Artículo 40. Gestió dels residus de construcció i 
demolició 
La gestió de residus de construcció i demolició es 
realitzarà conforme al Reial decret 105/2008. 
La persona física o jurídica que executi l’obra estarà 
obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla 
que reflecteixi com durà a terme les obligacions que li 
incumbeixin en relació amb els residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir en l’obra. El pla, un 
cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la 
propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. 
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan 
no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, 
estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per a la seva gestió. Els residus de 
construcció i demolició es destinaran preferentment, i 
per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat 
o a altres formes de valorització. 
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es 
trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la 
mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 
Els residus de construcció i demolició s’han de separar 
en les fraccions següents, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions, 
la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les quantitats següents: 

Formigó: 80 t. 
Maons, teules, ceràmics: 40 t. 
Metall: 2 t. 
Fusta: 1 t. 
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Vidre: 1 t. 
Plàstic: 0,5 t. 
Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació en fraccions es durà a terme 
preferentment pel posseïdor dels residus de construcció 
i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan 
per manca d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar l’esmentada separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a 

un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l’obra. 
En aquest darrer cas, el posseïdor haurà d’obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’esmentada 
obligació recollida en el present apartat. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1. CODI ESTRUCTURAL 
1. Característiques generals 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
2. Assaigs de control exigibles al formigó 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
3. Assaigs de control exigibles a l'acer 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
4. Assaigs de control exigibles als components del 
formigó 
Veure quadre en plànols d’estructura. 
5. Ciment 
Abans de començar el formigonat o si varien les 
condicions de subministrament: 
Es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics 
previstos a l’RC-16. 
Durant la marxa de l’obra: 
Quan el ciment estigui en possessió d’un segell o marca 
de conformitat oficialment homologat no es realitzaran 
assaigs. 
Quan el ciment no tingui segell o marca de conformitat 
es comprovarà almenys una vegada cada 3 mesos 
d’obra; com a mínim 3 vegades durant l’execució de 
l’obra; i quan ho indiqui el director d’obra, es 
comprovarà almenys: perduda al foc, residu insoluble, 
principi i fi de flassament, resistència a compressió i 
estabilitat de volum, segons RC-16. 
Així mateix es tindrà en compte l’especificat a l’article 
28 del Codi Estructural. 
6. Aigua de pastat 
Abans de començar l’obra si no es té antecedents de 
l’aigua que s’hagi d’utilitzar, si varien les condicions de 
subministrament, i quan ho indiqui el director d’obres. 
Tindrà en compte el que estableix l’article 29 del Codi 
Estructural. 
7. Àrids 
Abans de començar l’obra si no se’n tenen antecedents, 
si varien les condicions de subministrament o s’hagin 
d’emprar per a altres aplicacions diferents als ja 
sancionats per la pràctica i sempre que ho indiqui el 
director d’obra es realitzaran els assaigs d’identificació 
esmentats en els articles corresponents a les condicions 
fisicoquímiques,  fisicomecàniques i granulomètriques 
de l’article 30 del Codi Estructural.  
 
ANNEX 2. DB-HE ESTALVI D’ENERGIA 
1. Característiques exigibles als productes: 
Els edificis es caracteritzen tèrmicament a través de les 
propietats higrotèrmiques dels productes de 
construcció que componen el seu envolupant tèrmica. 
Els productes per als tancaments es defineixen 
mitjançant la seva conductivitat tèrmica  (W/m·K), la 
seva emissivitat , si fos particularment rellevant, i el 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua μ. En 
el seu cas, a més, quan escaigui, es podrà definir la 
densitat  (kg/m3) i la calor específica cp (J/kg· K). 
Els productes per a buits (incloses les portes) es 
caracteritzen mitjançant la transmitància tèrmica U 
(W/m²· K) i el factor solar g┴ per a la part 
semitransparent del buit; per la transmitància tèrmica 
U (W/m2· K) i l'absortivitat α per als marcs de buits 

(incloses portes); i per la transmitància tèrmica lineal 
Ψ (W/mK) per als espaiadors. 
Les fusteries dels buits es caracteritzen, a més, per la 
resistència a la permeabilitat a l'aire en m³/h·m² o bé 
la seva classe, segons el que estableix la norma UNE-EN 
12207:2017. 
Els valors de disseny de les propietats esmentades s’han 
d’obtenir de valors declarats pel fabricant per a cada 
producte. 
El plec de condicions del projecte ha d’incloure les 
característiques higrotèrmiques dels productes 
utilitzats en l’envolupant tèrmica de l’edifici. S’han 
d’incloure en la memòria els càlculs justificatius 
d’aquests valors i consignar-se aquests en el plec. 
En tots els casos s’utilitzaran valors tèrmics de disseny, 
els quals es poden calcular a partir dels valors tèrmics 
declarats segons la norma UNE-EN ISO 10456: 2012 i, 
complementàriament, la norma UNE-EN ISO 13786: 
2017, en el cas de productes d’alta inèrcia tèrmica. En 
general i llevat de justificació, els valors de disseny 
seran els definits per a una temperatura de 10ºC i un 
contingut d’humitat 
corresponent a l'equilibri amb un ambient a 23ºC i 50 % 
d'humitat relativa. 
 
2. Característiques exigibles als components de 
l'envolupant tèrmica 
Les característiques exigibles als tancaments i 
particions interiors són les expressades mitjançant la 
seva transmitància tèrmica o, en components que no es 
descriuen adequadament a través d'aquest paràmetre, 
la seva resistència tèrmica R (K·m²/W). 
 
3r.  Execució 
Les obres de construcció de l’edifici s’executaran amb 
subjecció al projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director d’obra prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva, i a les instruccions del 
director d’obra i del director de l’execució de l’obra, 
conforme a l’indicat a l’article 7 de la Part I del CTE. 
 
4. Control de recepció en obra de productes 
Abans d’executar l’obra, s’haurand’indicar les 
condicions particulars de control per a la recepció dels 
productes que formen els tancaments i particions 
interiors de l’envolupant tèrmica, incloent els assaigs 
necessaris per comprovar que aquests reuneixen les 
característiques exigides en els apartats anteriors, 
adjuntant-se al present plec. 
S’ha de comprovar que els productes rebuts: 
a) corresponen als especificats en el plec de condicions 
del projecte; 
b) disposen de la documentació exigida; 
c) estan caracteritzats per les propietats exigides; 
d) han estat assajats, quan així s’estableixi en el plec 
de condicions o ho determini el director 
de l’execució de l’obra amb el vistiplau del director 
d’obra, amb la freqüència establerta. 
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El control ha de seguir els criteris indicats a l’article 7.2 
de la Part I del CTE i el CTE-DB-HE 
 
5è.  Control de l’execució de l’obra 
El control de l’execució de les obres es realitzarà 
d’acord amb les especificacions del projecte, els seus 
annexos i modificacions autoritzats pel director d’obra 
i les instruccions del director de l’execució de l’obra, 
conforme a l’indicat a l’article 7.3 de la Part I del CTE 
i altra normativa vigent d’aplicació. 
Es comprovarà que l’execució de l’obra es realitza 
d’acord amb els controls i amb la freqüència dels 
mateixos establerta en el plec de condicions del 
projecte. 
Qualsevol modificació que pugui introduir-se durant 
l’execució de l’obra quedarà en la documentació de 
l’obra executada sense que en cap cas deixin de 
complir-se les condicions mínimes assenyalades en 
aquest Document Bàsic. 
En el Llibre de l’Edifici s’inclourà la documentació 
referent a les característiques dels productes, equips i 
sistemes incorporats a l’obra. 
 
ANNEX 3. CTE DB-HR 
1. Control de la recepció: 
S’haurà de comprovar que els productes rebuts, 
a) corresponen als especificats en el plec de condicions 
del projecte; 
b) disposen de la documentació exigida; 
c) estan caracteritzats per les propietats exigides; 
d) han estat assajats, quan així s’estableixi en el plec 
de condicions o ho determini el director de l’execució 
de l’obra, amb la freqüència establerta. 
 
2. Dades que han d'aportar de les instal·lacions els 
subministradors: 
Els subministradors dels equips i productes inclouran en 
la documentació dels mateixos els valors de les 
magnituds que caracteritzen els sorolls i les vibracions 
procedents de les instal·lacions dels edificis: 
a) el nivell de potència acústica, LW, d’equips que 
produeixen sorolls estacionaris; 
b) la rigidesa dinàmica, s', i la càrrega màxima, m, de 
les llestes elàstiques utilitzades en les bancades 
d’inèrcia; 
c) l’amortiment, C, la transmissibilitat, , i la càrrega 
màxima, m, dels sistemes antivibratoris puntuals 
utilitzats en l’aïllament de maquinària i conductes; 
d) el coeficient d’absorció acústica, α, dels productes 
absorbents utilitzats en conductes de ventilació i aire 
condicionat; 
e) l’atenuació de conductes prefabricats, expressada 
com a pèrdua per inserció, D, i l’atenuació total dels 
silenciadors que estiguin interposats en conductes, o 
encastats en façanes o en altres elements constructius. 
 
3r.  Condicions de muntatge d’equips generadors de 
soroll estacionari 
Els equips s'instal·laran sobre suports antivibratoris 
elàstics quan es tracti d'equips petits i compactes o 
sobre una bancada d'inèrcia quan l'equip no posseeixi 
una base pròpia suficientment rígida per resistir els 

esforços causats per la seva funció o es necessiti 
l'alineació dels seus components, com per exemple del 
motor i el ventilador o del motor i la bomba. 
En el cas d'equips instal·lats sobre una bancada 
d'inèrcia, com ara bombes d'impulsió, la bancada serà 
de formigó o acer de tal manera que tingui la suficient 
massa i inèrcia per evitar el pas de vibracions a l'edifici. 
Entre la bancada i l’estructura de l’edifici s’han 
d’interposar elements antivibratoris. 
Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els 
connectors flexibles que compleixin la UNE 100153 IN. 
S'instal·laran connectors flexibles a l'entrada i a la 
sortida de les canonades dels equips. 
A les xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que 
portin incorporats dispositius electromecànics per a 
l'extracció de productes de combustió s'utilitzaran 
silenciadors. 
 
4t.  Control de l’execució 
Les obres de construcció de l’edifici s’executaran amb 
subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director d’obra i del director de 
l’execució de l’obra, conforme a l’indicat en el CTE i 
en concret en el CTE-DB-SI.  
El control de l’execució de les obres es realitzarà 
d’acord amb les especificacions del projecte, els seus 
annexos i les modificacions autoritzades pel director 
d’obra i les instruccions del director de l’execució de 
l’obra, conforme a l’indicat a l’article 7.3 de la Part I 
del CTE i altra normativa vigent d’aplicació. 
Es comprovarà que l’execució de l’obra es realitza 
d’acord amb els controls establerts en el plec de 
condicions del projecte i amb la freqüència indicada en 
el mateix. 
S’inclourà en la documentació de l’obra executada 
qualsevol modificació que pugui introduir-se durant 
l’execució, sense que en cap cas deixin de complir-se 
les condicions mínimes assenyalades en el CTE-DB-SI. 
 
5. Control d'obra acabada: 
En el cas que es realitzin mesuraments in situ per 
comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri, d’aïllament acústic a soroll d’impactes i de 
limitació del temps de reverberació, es realitzaran per 
laboratoris acreditats i conforme a l’establert a les 
UNE-EN ISO 16283-1 i UNE-EN ISO 16283-3 per a soroll 
aeri,  a la UNE-EN ISO 16283-2 per a soroll d’impactes i 
en la UNE-EN ISO 3382 per a temps de reverberació. La 
valoració global de resultats dels mesuraments 
d’aïllament es realitzarà conforme a les definicions de 
diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus 
de soroll segons l’establert a l’Annex H del CTE-DB-SI. 
Per al compliment de les exigències d’aquest DB 
s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establerts a 
l’apartat 2.1 del CTE-DB-SI, de 3 dBA 
per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a 
soroll d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures 
d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb 
dispositiu de tancament, tals com airejadors o sistemes 
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de microventilació, la verificació de l’exigència 
d’aïllament acústic enfront de soroll exterior es 
realitzarà amb aquests dispositius tancats. 
 
 
 
ANNEX 4. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
Les normes bàsiques d'aplicació són el CTE-DB-SI i el 
Reial decret 2267/2004 pel qual s'aprova el reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. 
 
1. Condicions tècniques exigibles als materials 
Els materials a emprar en la construcció de l'edifici de 
referència, es classifiquen als efectes de la seva reacció 
davant el foc, d'acord amb el Reial decret 842/2013, de 
31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius 
en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront del foc. 
Els fabricants de materials que s'emprin vistos o com a 
revestiment o acabats superficials, en el cas de no 
figurar inclosos en l'apartat 1.2 de l'annex I del Reial 
decret 842/2013, hauran d'acreditar el seu grau de 
combustibilitat mitjançant els oportuns certificats 
d'assaig, realitzats en laboratoris oficialment 
homologats per poder ser emprats. 
Aquells materials amb tractament adequat per millorar 
el seu comportament davant el foc (materials 
ignifugats), seran classificats per un laboratori 
oficialment homologat, fixant en un certificat el 
període de validesa de la ignifugació. 
Passat el temps de validesa de la ignifugació, el 
material haurà de ser substituït per un altre de la 
mateixa classe obtinguda inicialment mitjançant la 
ignifugació, o sotmès a nou tractament que restitueixi 
les condicions inicials d’ignifugació. 
Els materials que siguin de difícil substitució i aquells 
que vagin situats a l’exterior, es consideren amb classe 
que correspongui al material sense ignifugació. Si 
aquesta ignifugació fos permanent, podrà ser tinguda 
en compte. 
 
2. Condicions tècniques exigibles als elements 
constructius 
La resistència davant el foc dels elements i productes 
de la construcció queda fixat per un temps, t, durant el 
qual aquest element és capaç de mantenir les 
característiques de resistència al foc, aquestes 
característiques venen definides per la següent 
classificació: capacitat portant (R), integritat (E), 
aïllament (I), radiació (W), acció mecànica (M), 
tancament automàtic (C),  estanqueïtat al pas de fums 
(S), continuïtat de l'alimentació elèctrica o de la 
transmissió de senyal (P o HP), resistència a la 
combustió d'hollins (G), capacitat de protecció contra 
incendis (K), durada de l'estabilitat a temperatura 
constant (D), durada de l a estabilitat considerant la 
corba normalitzada temps-temperatura (DH), 
funcionalitat dels extractors mecànics de fum i calor 
(F),  funcionalitat dels extractors passius de fum i calor 
(B). 

La comprovació d'aquestes condicions per a cada 
element constructiu, es verificarà mitjançant els 
assajos descrits en les normes UNE que figuren en les 
taules dels annexos del Reial decret 842/2013. 
A l’annex C del DB-SI del CTE s’estableixen els mètodes 
simplificats que permeten determinar la resistència 
dels elements de formigó davant l’acció representada 
per la corba normalitzada temps-temperatura. 
A l’annex D del DB-SI del CTE s’estableix un mètode 
simplificat per determinar la resistència dels elements 
d’acer davant l’acció representada per una corba 
normalitzada temps-temperatura. 
A l’annex E del DB-SI del CTE s’estableix un mètode 
simplificat de càlcul que permet determinar la 
resistència al foc dels elements estructurals de fusta 
davant l’acció representada per una corba 
normalitzada temps-temperatura. 
A l’annex F del DB-SI del CTE es troben tabulades les 
resistències al foc d’elements de fàbrica de maó 
ceràmic o silicocacari i dels blocs de formigó, davant 
l’exposició tèrmica, segons la corba normalitzada 
temps-temperatura. 
Els elements constructius es qualifiquen mitjançant 
l'expressió de la seva condició de resistents al foc (RF), 
així com del seu temps, t, en minuts, durant el qual 
manté aquesta condició (UNE-EN 13501-2). 
Els fabricants de materials específicament destinats a 
protegir o augmentar la resistència davant el foc dels 
elements constructius, hauran de demostrar mitjançant 
certificats d’assaig les propietats de comportament 
davant el foc que figurin en la seva documentació. 
Els fabricants d’altres elements constructius que facin 
constar en la documentació tècnica dels mateixos la 
seva classificació a efectes de resistència davant el foc, 
hauran de justificar-ho mitjançant els certificats 
d’assaig en què es basen. 
La realització d’aquests assaigs, s’ha de dur a terme en 
laboratoris oficialment homologats per a aquest fi per 
l’administració de l’estat. 
3. Instal·lacions 
3.1. Instal·lacions pròpies de l'edifici 
Les instal·lacions de l'edifici hauran de complir amb el 
que estableix l'apartat 3 del DB-SI, secció 1, sobre 
espais ocults i el pas d'instal·lacions a través d'elements 
de compartimentació d'incendis. 
3.2. Instal·lacions de protecció contra incendis.  
Les instal·lacions de protecció contra incendis hauran 
de complir l'especificat en el CTE-DB-SI, el Reial decret 
2267/2004 pel qual s'aprova el reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials i en el 
Reial decret 513/2017 pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra incendis. 
3.3. Extintors mòbils 
Les característiques, criteris de qualitat i assajos dels 
extintors mòbils, s'ajustaran a més de la normativa 
esmentada en l'apartat 3.2, a l'especificat en el Reial 
decret 709/2015, pel qual s'estableixen els requisits 
essencials de seguretat per a la comercialització dels 
equips de pressió. 
L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin 
fàcilment visibles i accessibles, estaran situats propers 
als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se 
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l’incendi, si és possible, propers a les sortides 
d’evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a 
paraments verticals, de manera que la part superior de 
l’extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre el 
terra.  
En cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de 
diferents tipus, es tindrà en compte la possible 
incompatibilitat entre els diferents agents extintors. 
Els agents extintors han de ser adequats per a 
cadascuna de les classes de foc normalitzades, segons 
la norma UNE-EN 2. 
Els extintors d'incendi estaran senyalitzats conforme 
indica l'annex I, secció 2a, del Reial decret 513/2017 
pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de 
protecció contra incendis. En el cas que l’extintor 
estigui situat dins d’un armari, la senyalització es 
col·locarà immediatament al costat de l’armari, i no 
sobre la superfície del mateix, de manera que sigui 
visible i aclareixi la situació de l’extintor. 
Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys 
físics, químics o atmosfèrics hauran d’estar protegits. 
4. Condicions de manteniment i ús 
Totes les instal·lacions i mitjans a què es refereix el DB-
SI 4 Detecció, control i extinció de l'incendi, s'hauran 
de conservar en bon estat. 
Les instal·lacions de protecció activa, incloent-hi els 
extintors, s'hauran de sotmetre a les operacions de 
manteniment i control de funcionament exigibles, 
segons el que estipuli el Reial decret 513/2017 pel qual 
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 
contra incendis. 
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DOCUMENT NÚM. 5 – ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEX I.- JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 

L’Annex de Càlcul té com a objectiu principal verificar el bon funcionament de l’estructura proposada, en 

condicions normals d’operació i càrregues eventuals, considerant la normativa vigent i els codis 

internacionals de l’estructura projectada. 

1.- RESUM DEL CÀLCUL 

L’obra a realitzar és la instal·lació d’unes grades a la pista d’atletisme Marta Galimany de Valls, l’estrutura 

portant son murs de  formigó armat, amb formigó HA-25F/20/IIIai acer B-500 S. 

Les característiques bàsiques dels fonaments per a les grades projectades, són les següents: 

Referències GEOMETRIA ARMAT 

M2 Longitud: 500 cm 

Ample total: 80 cm 

Volada a l'esquerra: 25 cm 

Volada a la dreta: 25 cm 

Cantell: 40 cm 

No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/20

Inferior Transversal: Ø12c/20 

 

L’estructura consta de: 

Referència: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)

Pes (kg) 

25x0.93 

25x0.83 

23.25 

20.64 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)

Pes (kg) 

4x4.84 

4x4.30 

19.36 

17.19 

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)

Pes (kg) 

26x0.92 

26x0.82 

23.92 

21.24 
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Referència: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat   Ø12   

Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)

Pes (kg) 

26x0.92 

26x0.82 

23.92 

21.24 

Totals Longitud (m)

Pes (kg) 

90.45 

80.31 

  

80.31 

Total amb minves 

(10.00%) 

Longitud (m)

Pes (kg) 

99.50 

88.34 

  

88.34 

Resum d’amidament: 

 

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 

  

Encofrat 

(m²) 

Element Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja   

Referència: M2   88.34 88.34 1.60 0.40 4.00 

Totals   88.34 88.34 1.60 0.40 4.00 

 

2.- COMPROVACIÓ 
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Referència: M2 

Dimensions: 80 x 40 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

    

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 2.35 MPa 

Calculat: 0.121742 MPa Compleix

 - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 2.93741 MPa 

Calculat: 0.256924 MPa Compleix

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els 

coeficients de seguretat a la bolcada són majors que els valors 

estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 
 

 

    

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 2408.1 % Compleix

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 129.3 % Compleix

Flexió en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 0.00 kN·m Compleix

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 69.62 kN·m Compleix

Tallant en la sabata: 
 

    

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 0.00 kN Compleix

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 0.00 kN Compleix
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Referència: M2 

Dimensions: 80 x 40 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 

Calculat: 186.8 kN/m² Compleix

Cantell mínim: 
 

  Criteri de CYPE 
 

 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 40 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - M2: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 33 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
 

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 
 

 

Mínim: 0.0012   

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0014 Compleix

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0014 Compleix

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Màxim: 30 cm   
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Referència: M2 

Dimensions: 80 x 40 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm Compleix

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm Compleix

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Mínim: 10 cm   

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm Compleix

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm Compleix

Longitud d'ancoratge: 
 

49.5 
 

 

Mínim: 15 cm   

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm Compleix

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm   

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm Compleix

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Sabata de tipus rígid 
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Referència: M2 

Dimensions: 80 x 40 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

- Flexió en la sabata (En direcció X): 0.00 

- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.20 

- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 kN 

- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 kN 

 

3.- RESULTATS DEL CÀLCUL 

PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS 

Murs 

Referències: 

Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a l'invers del 

coeficient de seguretat. 

Nx : Axial vertical. 

Ny : Axial horitzontal. 

Nxy: Axial tangencial. 

Mx : Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal). 

My : Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical). 

Mxy: Moment torçor. 
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Qx : Tallant transversal vertical. 

Qy : Tallant transversal horitzontal. 

Arrencades sobre fonamentació 

Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m)

My 

(kN·m)

Qx 

(kN)

Qy 

(kN)

T 

(kN·m) 

M2 Pes propi 234.4 26.0 16.2 14.2 4.9 -0.2 

  Càrregues mortes 26.7 5.3 3.3 2.9 1.0 -0.0 

  Sobrecàrrega d'ús 133.6 26.4 16.4 14.6 4.9 -0.2 

 

Mur M2: Longitud: 500 cm [Nus inicial: -4.82;0.00 -> Nus final: -4.82;5.00] 

Planta Comprovació 

Aprofitam

ent 

(%) 

Pèssims 

Nx 

(kN/

m) 

Ny 

(kN/

m) 

Nxy 

(kN/

m) 

Mx 

(kN·m/

m) 

My 

(kN·m/

m) 

Mxy 

(kN·m/

m) 

Qx 

(kN/

m) 

Qy 

(kN/

m) 

Fonamentació - 

Sostre 1 
Arm. vert. 

dta. 
1.63 

-

105.8

1 

-

13.11
-5.84 -15.39 -2.73 -0.08 --- --- 
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Mur M2: Longitud: 500 cm [Nus inicial: -4.82;0.00 -> Nus final: -4.82;5.00] 

Planta Comprovació 

Aprofitam

ent 

(%) 

Pèssims 

Nx 

(kN/

m) 

Ny 

(kN/

m) 

Nxy 

(kN/

m) 

Mx 

(kN·m/

m) 

My 

(kN·m/

m) 

Mxy 

(kN·m/

m) 

Qx 

(kN/

m) 

Qy 

(kN/

m) 

(e=30.0 cm) 
Arm. hortz. 

dta. 
0.24 

-

105.8

1 

-

13.11
-5.84 2.12 -2.73 -0.08 --- --- 

  
Arm. vert. 

esq. 
1.20 

-

91.15
-7.49 -7.08 9.90 1.25 0.02 --- --- 

  
Arm. hortz. 

esq. 
0.16 

-

75.62
-9.05 -4.84 6.89 1.85 -0.20 --- --- 

  Formigó 5.42 

-

105.8

1 

-

13.11
-5.84 -15.39 -2.73 -0.08 --- --- 

  Arm. transve. 0.83 

-

104.2

7 

-4.77 -5.81 --- --- --- 9.75 0.18 

LLISTAT D'ARMADURES DE MURS DE FORMIGÓ 
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Mur M2: Longitud: 500 cm [Nus inicial: -4.82;0.00 -> Nus final: -4.82;5.00] 

Planta 

Grui

x 

(cm

) 

Armadura vertical 
Armadura 

horitzontal 
Armadura transversal 

F.C.

(%) 

Esta

t 

Esquerra Dreta Esquerra Dreta 
Branqu

es 

Dià

m. 

Sep.v

er 

(cm) 

Sep.h

or 

(cm) 

Fonamentació - 

Sostre 1 
30.0 

Ø12c/20 

cm 

Ø12c/20 

cm 

Ø10c/20 

cm 

Ø10c/20 

cm 
--- --- --- --- 

100.

0 
--- 

Mur M3: Longitud: 496.2 cm [Nus inicial: -10.02;0.04 -> Nus final: -10.02;5.00] 

SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESIS I PLANTA 

Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues amb 

vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests elements 

no es mostren al següent llistat. 

aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports 

sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços d'aquests 

pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les càrregues que rep de 

plantes inferiors. 

 

RESUMIT 

Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipòtesi 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m)

My 

(kN·m)

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

Fonamentació 0.00 Pes propi 1066.1 1726.7 2688.4 0.0 0.0 0.0 

    Càrregues mortes 130.7 326.0 331.1 0.0 0.0 0.0 

    Sobrecàrrega d'ús 653.5 1630.0 1655.4 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

4.- CONCLUSIONS DEL CÀLCUL 
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Amb les càrregues i condicions aplicades, el resultat de la deformada resulta favorable per a la construcció 

del Projecte i ens permet validar que l’estructura i els materials escollits compleixen la seva funció de 

treball, en les condicions més desfavorables previstes. 

 

 

 

 

 

A Valls, desembre de 2024. 

 

 

 

 

 

  

Signatura del tècnic redactor del Projecte:

 

 

 

 

 

Raül Sentís i Zamora  

Enginyer Industrial  
Col·legiat núm.:19235 

PROEGA BCN, SL 
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ANNEX II.- ESTADÍSTICA DE L’EDIFICACIÓ 

 

  





3   8    4    2    5     0    7

x



m2 228,48

228,48

1
1

228,48

x







VALLS    08  OCTUBRE 2024

RAÜL SENTÍS i ZAMORA ENGINYER INDUSTRIAL

+34 938 857 074
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ANNEX III.- FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

  



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 
DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 1.002 2,0 2003,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0
argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0
pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0
altres 0 1,0 0,0

1002 m3 2003,0 t 1201,81 m3

SI NO NO

   Superfície construïda 150,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,086 12,883 0,090 13,436

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 5,495 0,041 6,106
formigó 170101 0,036 5,470 0,026 3,907

petris barrejats 170107 0,008 1,179 0,012 1,770
guixos 170802 0,004 0,589 0,010 1,458
altres 0,001 0,150 0,001 0,195

   embalatges 0,004 0,640 0,029 4,279
fustes 170201 0,001 0,181 0,005 0,675

plàstics 170203 0,002 0,237 0,010 1,553
paper i cartró 170904 0,001 0,125 0,012 1,781

metalls 170407 0,001 0,098 0,002 0,270

0,090 13,52 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 1,95 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

0,72
0,10

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,22

1,46

17,71

3,31

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,60
0,10

tancaments   

Total residu edificació 

6,28

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Passeig President Tarradellas,4
Valls

Grades a la pista esportiva Marta Galimany

Alt Camp

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

1201,81

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

0,58
1,08

0,070,43

0,30
0,52 1,24

0,33
0,07

8,297,48

0,08

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 1201,81
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 1201,81

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,47
Maons, teules i ceràmics 40 5,50
Metalls 2 0,10
Fusta 1 0,18
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,24
Paper i cartró 0,5 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

192,98

no especial

inert
inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

192,98

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

958,75

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no
no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
50,08

0,00
0,00

958,75 50,08

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat contaminats
per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
Residus de la construcció. 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 192,98
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 5,27
Maons, teules i ceràmics 8,24
Petris barrejats 2,39

Metalls 0,36
Fusta 0,91
Vidres inapreciable
Plàstics 2,10
Paper i cartró 2,40
Guixos i altres no especials 2,23

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

216,90
335,16

Av. Catalunya, 39, Vallmoll

7.468,86

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

1.738,57

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

5.172,56 964,91
--

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E=1210,10EXCAVACIONES CARBONELL, S.A.

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

35,84

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

5,46

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

123,64

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

79,11

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

13,67-

-

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

1.738,57 457,73

-

7.468,86

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

5.172,56

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 2.003,02 tones tones
Total construcció 13,52 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros
Residus de construcció ** 0,00 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit

150,00

0PES TOTAL DELS RESIDUS

321,64
13,52

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

0,00euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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ANNEX IV.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

Document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels processos constructius. 

Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels 

processos constructius en compliment del recollit a l'article 6è Condicions del Projecte, Article 7è Condicions 

en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part I, segons REIAL DECRET 

314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al següent: 

Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 

d’obra prèvia conformitat del promotor i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució 

de l’obra. 

El director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les seves competències 

respectives, els controls següents: 

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s’ha exigit 

en el projecte i es documentaran d’alguna de les formes següents: 

Control de la documentació dels subministraments. 

Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director d’execució de l’obra, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa, el projecte o per la direcció facultativa. 

Aquesta documentació es compondrà dels documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge;  el 

certificat de garantia del fabricant, signat per persona física; i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat 

CE dels productes de construcció. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin els 

productes, equips o sistemes subministrats i les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de 

productes, equips i sistemes innovadors. 

El director de l’execució de l’obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o sistemes 

satisfaran les característiques tècniques exigides al projecte i verificarà que amb aquesta documentació 

n’hi ha prou per a l’acceptació dels mateixos. 

Control de recepció mitjançant assajos. 

Quan la reglamentació vigent o el projecte els consideri, o la direcció facultativa així l’especifiqui, serà 

necessari realitzar assajos.  

Les proves s’efectuaran d’acord a les especificacions del projecte o les indicacions de la direcció facultativa 

sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 

adoptar. 
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Control d’execució de l’obra. 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 

verificant el seu replantejament, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar 

la seva conformitat amb allò que s’ha indicat en el projecte, la legislació aplicable i les instruccions de la 

direcció facultativa.  

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 

avaluacions tècniques d’idoneïtat i es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar 

la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 

els agents que intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzin les entitats de control de 

qualitat de l’edificació. 

Documentació del control de l’obra. 

El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de 

l’execució i de l’obra acabada. 

o El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 

és conforme amb allò que s’ha establert en el projecte, els seus annexos i modificacions. 

o El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al director 

de l’execució de l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les seves 

instruccions d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi. 

o La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà 

servir, si així ho autoritzés el director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de 

l’obra. 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 

l’execució de l’obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent. 

Certificat final d’obra 

En el certificat final d’obra, el director de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material 

de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat 

d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de la bona construcció. 

El director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat 

amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada 

per a la seva adequada utilització d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment. 

Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els documents següents: 

o Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin introduït durant 

l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 
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o Relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 

 

 

 

A Valls, desembre de 2024. 

 

 

 

 

  

Signatura del tècnic redactor del Projecte:

 

 

 

 

 

Raül Sentís i Zamora  

Enginyer Agrònom  
Col·legiat núm.:19235 

PROEGA BCN, SL 
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ANNEX V.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 



 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Grades en pista esportiva  
Emplaçament: Passeig del President Tarradellas, Pista d’atletisme Marta Galimany de Valls  
Superfície construïda: 150,00 m2  
Promotor: Patronat d’esports del Ajuntament de Valls  
Enginyer autor del Projecte d'execució: Raül Sentís i Zamora  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Raül Sentís i Zamora  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: Talús perimetral  
Característiques del terreny: Llims sorrencs, tipología fonamentació sabates aïllades Qa=2,5 Kg/cm2  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Pista esportiva  
Instal·lacions de serveis públics: L’entorn disposa de totes les xarxes necessàries  
Tipologia de vials: Passeig President Tarradellas amb una amplada de 31,70 m.  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 



quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  



• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui 
legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  



• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc 

relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 

treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  



Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones 
accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les 
possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 



DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 



ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 
05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
 
 
 
  

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 
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