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1. MEMORIA DESCRIPTIVA | JUSTIFICATIVA

1.1. ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

Els antecedents corresponents al present Projecte d’'Obra Executada, son els segiients:

En data de 20 de gener de 2.010 la Direccié General de Carreteres aprova l'ordre d’estudi num. 100115 per a la
redaccid del projecte constructiu “Ferm. Millora de les caracteristiques superficials i obres complementaries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans — El Prat de Llobregat”.

Cal dir que a data de redaccié del projecte original RB-09097 es va redactar un conveni de col-laboracié entre la
Generalitat de Catalunya i I' Ajuntament de Viladecans referent a la cessio a aquest ultim del tram comprés entre
el PK 1+110 i el 2+105 de la carretera B-204.

Al novembre de 2015 la Direccié General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre comunica la necessitat de
prosseguir I'expedient de clau RB-09097, per la qual cosa impulsa la redaccio d'un primer Annex d'Actualitzacio
per part del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. Aquesta actualitzacio afecta al pressupost (actualitzacio
de preus i IVA) i actualitzacié de normativa.

En data de maig de 2016, la Direcci6 General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre mitjangant
Infraestructures.cat encarrega un segon Annex d'Actualitzacié per tal d'adaptar els documents del projecte original
als requeriments vigents, no només en pressupost i normativa, sin6 també en alguns aspectes técnics
(principalment ferms i senyalitzacié) i formals.

Les obres s’inicien el 29 de maig de 2017 i es van finalitzar el dia 20 de juny de 2017.

El projecte a redactar haura de recollir i resoldre, correspon a un projecte d’actuacio no 5:'‘Adequacio d’itineraris
turistics no motoritzats’ dins de I'Eix 2: ‘Millora eficiéncia energetica’.

L’Ajuntament vetlla perque els projectes es facin dins d’'un marc en el qual, de manera general, es prioritzi a les
persones i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneitat del manteniment, les solucions constructives
racionals i senzilles; la integracié amb I'entorn, I'optimitzacio de recursos energetics per assolir un grau desitjable
d’autosuficiencia, 'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis i la incorporacio de sistemes tecnologics eficients
quan sigui convenient, aixi com la sostenibilitat i I'eficiencia energetica de la intervencio.

Es proposa la intervencié d’adequacié i millora urbana del Cami del Mar; al disposar d’'un sistema d’enllumenat
heterogeni i insuficient per una il  luminacio nocturna segura i adequada, i d’'una coberta arboria escassa que no
proporciona 'ombra necessaria per un itinerari estival confortable.

1.2, OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte te com a objecte principal millora enllumenar, per a la implantacié de sistemes de sols
estructurals i paviments drenants, per tal de millorar la plantacié i eficiencia de I'arbrat al cami.

Figura 1 Vista de ’Ambit del projecte.

Es realitza mitjangant I'avaluacié prévia de les condicions existents i dels antecedents técnics relatius a
'edafologia urbana, aixi com els materials i técniques constructives emprades en la urbanitzacio. Integrant-hi
tanmateix les necessitats i requeriments dels arbres, per tal de millorar el desenvolupament dels sistemes
radiculars, I'aportacié d’aire, d’aigua i en definitiva la conservacié de I'arbrat.

1.2.1. Dades de I’arbrat, entorn fisic.

Les dades de l'arbrat del son les segients:

Espeécie: Pinus halepensis (Pi blanc), Celtis Australis (Lledoner), Populus Alba Pyramidalis (Alber Piramidal).
Alineacio : Pi blanc propera al nucli (Lineal), Lledoner en zona intermitja i Alber Piramidal en la rotonda.
Estat: De recent plantacio, joves i adults.

Escocell: Corregut

1.2.2. Normativa urbanistica i altres normatives.

En general, sén d’aplicacié obligatoria aquelles disposicions legals que, amb caracter superior al PPT, estableixi
la legislacié vigent en el moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa
del PPT en funcié del lloc del territori on s’hagi de desenvolupar el projecte. En particular, les que es relacionen
tot seguit:

UNE.

Plec general d’obra i urbanitzacié de I'Ajuntament de Barcelona.

Normes tecnologiques de I'edificacio.

Normes tecnolodgiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col-legi d’Enginyers Técnics

Agricoles de Catalunya, posteriorment Fundacié de I'Enginyeria Agricola Catalana i actualment Fundacio

de la Jardineria i el Paisatge.

o Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball.

e Altres disposicions legals en general que no quedin aqui assenyalades i siguin de compliment obligat
per a I'execucié d’un projecte d’obra nova de jardineria.

e SGMA (Sistema de gestio mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal).

e Instruccio d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 17
de marg de 2011, Annex A: Condicions particulars obligatories dels elements urbans de la ciutat de
Barcelona. Annex B: Criteris d’'ubicacio dels elements urbans a I'espai public.

o Ambientalitzacio de les obres de la ciutat de Barcelona. Manual basic per a I'elaboracié de la memoria
ambiental associada als projectes d’obres de I'’Ajuntament de Barcelona. S’acompanya de dos documents
que serveixen de guia: Guia per a 'ambientalitzacioé de I'execucié d’obres i Guia de control de
I'ambientalitzacié de I'execuci6 d’obres.

e Protocol de tramitacio del Sector d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres ordinaries
d’infraestructura i/o elements d’urbanitzacio i dels projectes d’urbanitzacio de les societats municipals.
Ajuntament de Barcelona 2/2/2009, o aquell Protocol que el substitueixi.

e Protocol de tramitacio per als districtes dels projectes d’obres ordinaries d'infraestructures i/o elements
d’urbanitzacié. Ajuntament de Barcelona 1/3/2011, o aquell Protocol que el substitueixi.

e Decret del 17 d’abril del 2012 pel qual es regula el procediment per a I'elaboracio i la tramitacié dels
projectes d'obres i 'execucié de les obres municipals.

e Ordenancga del medi ambient de Barcelona aprovada en sessio de 25 de febrer de 2011 i publicada al

BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. Especialment pel que fa als segiients articles del titol 7:

71-5. Consideracions comunes

72-1. Actuacions de conservacio

72-2. Obres en les vies i els espais publics

72-3. Afectacions per reforma de I'espai

73-3. Protecci6 de I'entorn

74-2. Empreses constructores i de serveis
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74-3. Criteris per a projectes de noves urbanitzacions
74-5. Document tecnic per a la proteccié de 'arbrat
74-6. Compensacio per perdua de massa arboria
74-8. Norma Granada

74-9. Protecci6 dels arbres durant les obres

75-1. Planejament derivat

75-2. Documents tecnics

75-3. Contingut mediambiental dels documents tecnics
75-4. Mesures de proteccié i correccio

75-6. Subjeccio i adaptacié del document tecnic

75-7. Control i seguiment durant I'obra

75-8. Acceptacio i recepcio

75-9. Periode de garantia i manteniment

Area de descans en tram central.

S’hi inclou el plec de condicions particulars i/o especifiques del present projecte.

1.2.3. Topografia

Per a la definicié dels planols del present projecte s’ha utilitzat la topografia proporcionada per I'Ajuntament de
Barcelona.

2. DADES DE L’EMPLAGAMENT. ESPECIES VEGETALS. PROPOSTES D’ACTUACIO

21.1. Dades de I'emplacament. Estat actual Area rotonda.
Superficie i forma del terreny

Es dierencien tres zones.
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2.1.2. Espécies vegetals presents

Estat actual de la vegetacio , necessitats i relacié amb I’entorn

Al llarg del tram d’intervencio, trobem 3 masses arbories mono-espécie diferenciades: la primera, més propera al
nucli urba, de Pinus halepensis (Pi blanc) [EA.03.1a] ; la intermitja, de 19 individus joves plantats el 2019, de
Celtis Australis (Lledoner) [EA.03.1b]; i la ultima, situada a la rotonda, de Populus Alba Pyramidalis (Alber
Piramidal. A la primera zona es demana la consolidaci6 de la pineda existent. A la zona intermitja, que correspon
a l'area de descans central, es demana la consolidacié del bosc de Lledoners afegint la implantacié de Ficus
carica (Figuera) a una distancia minima de separacié de 5 metres respecte el paviment i el camp agricola per les
seves fortes arrels. Al llarg del recorregut, la disposicio dels arbres sera preferiblement a portell (tresbolillo) entre
els nous fanals que s’installin, i de les espécies piramidals Populus Alba Pyramidalis ( Pollancre) i Francinus
angustifolia ( Fresno).

Es recomana la plantacio d’espécies diverses i autoctones per afavorir la biodiversitat i garantir una bona
adaptacio biologica, utilitzant preferiblement espécies que permetin seguir la disposicio dels patrons de les unitats
de paisatge que caracteritzen els consecutius trams del Cami del Mar, endregant la plantacié arboria segons les
diverses comunitats tipiques del delta en relacio a les plantes arbustives i herbacies.

En el planols adjunt es reflexa la distribucio de I'arbrat.

2.1.3. Arbrat. Propostes d’actuacio
Caracteristiques de I'arbrat seleccionat.

Per la definicio de les especies Vegetals, i segons el Plec de Prescripcions de I'ajuntament, cal tenir en compte
les seguents consideracions:

v" Es recomana la utilitzacié de vegetals amb baix requeriment hidric.

Es recomanen les espécies amb baixa necessitat de manteniment.

Es recomanen les espécies longeves.

Es recomana evitar els arbres i arbusts amb espines en indrets de facil accés.

Es recomana evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat.

Cal evitar la plantaci6 d’espécies considerades potencialment invasores.

Cal evitar la plantaci6 d’espécies al-lergdgenes.

Per tal de no incrementar el consum hidric i el cost de manteniment dels espais verds, cal evitar la sembra
o implantaci6 de gespa. Quan sigui inevitable, se’n requerira I'autoritzacié expressa.

AN N NN NN

Pel aument de massa arboria s’ha seleccionat
v' Espécie: al inici
v Alienacio: Plantacié al portell .
v' Distancia: 9 metres.

Distancia entre arbres

El port relacionada l'algada i 'amplada de la copa, és una mesura de la grandaria maxima que pot assolir una
especie.

Alta
MITJA MITJA GRAN GRAN
< 15m
2 Mitjana % 5
O PETIT MITJA MITJA GRAN
—
= 6m
Baixa PETIT PETIT MITJA | MITJA
2m 4m 6m 8m
Estreta Mitjana Ampla  Molt ampla
CAPCADA

Classificacio del tipus dels arbres ornamentals.

La distancia entre arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament. Els arbres competeixen per
la llum a la part aéria, i per l'aigua i els nutrients a la part subterrania. Per evitar problemes derivats de I'excessiva
densitat i per disminuir les despeses de manteniment, hi ha un marcs de plantacié recomanats en funcié del
desenvolupament maxim de les seves copes.

Capcada Diametre copa Marc de Plantacié Marc Recomanable
Estreta 2—-4m 4-6m 5m
Mitjana 4—-6m 6-8m 7m
Ampla 6—-8m 8§—10m 9m

Molt Ampla >8m 10-12m 11m

Vegetaci6 proposada

La vegetacio proposada en aquest projecte pretén dotar a la infraestructura d’'una cohesié pel que respecta al verd urba.
S’han escollit espécies autdctones com son el Pi Blanc, el Lledoner, el Garrofer, el Pollancre o el Freixe, per a reduir al
minim el seu manteniment i fer un Us dels recursos hidrics el més sostenible possible.

Agrondmicament les plantes escollides s’adapten a lindret, ja que sén arbres que creixen i sobreviuen naturalment a
lentorn natural on es vol emplacar el Projecte.

Distingirem tres zones d’actuacio:

—

(o7}

Imatge 13. Planta general de les actuacions

Lol
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Zona 1 - Pinus Halapensis

En una primera zona d’actuacio, (Zona 1, corresponent a les fulles 1 i 2) que s’ubica en I'entorn de la connexié del vial
amb el pas superior de la C-32, es tractara de consolidar la plantacié de Pinus Halapensis (Pi Blanc) existent a ambdos
costats del vial, com es pot veure a les seglents imatges.
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Imatge 14. Zona 1 de Pinus Halepensis (existent i nova) Imatge 15. Zona 1 de Pinus Halepensis (existent i nova)

Zona 2 - Francinus Angustifolia (Freix) i Populus Alba (Pollancre)

En aquesta Zona 2 es pretén dotar tot el recorregut i acompanyar-lo amb una successié de 39 unitats de Francinus
Angustifolia (Freix) i 39 unitats de Populus Alba (Pollancre), ubicades a portell, per a acompanyar tot el recorregut
ciclable-vianants.

La plantacié dels mateixos incorporara elements per a evitar la proliferacié d’arrels, tant en direccié a la via com en
direccio a les finques colindants. Alhora, s’incorporara el sol estructural descrit en el present projecte per a la millora del
desenvolupament de I'arbrat i facilitar tant el seu arrelament com el seu posterior desenvolupament radicular.

S’acompanyaran dels pertinents tutors durant la fase de creixement dels arbres, els quals permetran tant la seva guia
com servir de proteccié durant I'etapa més compromesa per al creixement dels arbres.

Es fara servir La barrera anti-arrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o equivalent, format per panells de 60
cm amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades verticalment, col-locades en rasa lineal ja oberta, amb part proporcional
d'estrebada per a protegir en el moment del reblert del trasdds per evitar que tombi el material.

Alhora, i de manera genérica, i donat que no s’ha previst ni contemplat xarxa de reg per indicacio expressa, es procedira
amb el programa de regs d’acord amb allo relacionat al pressupost del present Projecte.

A continuacio es descriu la segona zona d’actuacié, Zona 2, corresponent a les fulles 3, 4, 5, 6, 7i 8.

Kie

Imatge 16. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 17. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

Com podem apreciar en el primer ter¢ del recorregut, s'Tacompanya el mateix d'una plantacié alternada de Freix i
Pollancre. Aquesta anira de manera paral-lela acompanyant el recorregut del Cami del Mar. Es veura interromput en els
accessos a finques particulars.

En el segon terg del recorregut, el que passa per davant de la Zona 3 — Zona Central, es continua amb la mateixa
cadéncia d’arbrat, alternant-se entre el Freix i el Pollancre. Alhora, es veura interromput en els accessos a finques
particulars.

T o FowoE
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Imatge 18. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 19. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

En darrer ter¢ del recorregut, el que passa per la parada d’autobus i la rotonda amb la B-204, es continua amb la
mateixa cadéncia d’arbrat, alternant-se entre el Freix i el Pollancre. Només es veura interromput en la zona de la parada
d’autobus i en els accessos a les finques particulars.

Imatge 20. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 21. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

Zona 3 - Ficus carica (Figuera) i Celtis Australis (Lledoner)

Aquesta zona es correspon amb la zona central del vial, que serveix com a refugi climatic i com a zona de descans i lleure, incorporant
elements de mobiliari urba descrits en el present Projecte a tal efecte.

La idea ve essent complementar i reforcar la plantacio existent, de Celtis Australis (Lledoner) amb Ficus Carica (Figuera)

L’especie seleccionada (aixi com les anteriorment descrites a les altres zones) es consideren adequades ja que son
espéecies autoctones que creixen i sobreviuen habitualment a 'entorn de la zona d’actuacié. La figuera té un port
arbustiu, de fullatge caducifoli, perd que genera un manteniment minim i les fulles de la qual, un cop compostades,
passaran a servir com a substrat i adob organic.

(V)|
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S’acompanyaran dels pertinents tutors durant la fase de creixement dels arbres, els quals permetran tant la seva guia
com servir de proteccié durant I'etapa més compromesa per al creixement dels arbres.

tns
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Imatge 22. Zona 3 de Ficus Carica i Celti Australis Imatge 23. Zona 3 de Ficus Carica i Celti Australis

Per altra banda, també es procedira a fer un sub-solament de tota la franja central de la zona 3, amb l'objecte d’oxigenar
i millorar el creixement deficient dels Celtis Australis actualment existents, aixi com millorar la plantacié dels nous Ficus
Carica.

Aquest sub-solament consistira en la fissuracio del sol, trencant capes compactades. El sol es trencara a una fondaria de
0,70 metres per sota de la superficie, fent una V' des del fons del solc fins a la superficie, i tenint cura de no afectar els
Lledoners existents. Alhora, amb aquesta actuacio, s’afavoreix el drenatge del sol.

Els treballs s’executaran amb la maquinaria pertinent per a aquests
treballs agricoles, i que consisteix en la incorporacié a un tractor o
maquinaria similar dels corresponents arreus o atifells en forma de
pua, habitualment disposades en forma de V' per a evitar que les
rodes de la maquinaria emprada incideixin sobre la zona de
trencament del terra.

Caldra tindre present que tots els arbres seleccionats arribaran a tindre
un creixement molt lent, degut a la climatologia i condicions del sol, aixi

: que es recomana que els mateixos tinguin de 5 a 25 anys a 'hora del
transplantament. Les figueres poden assolir una copa de fins a 10m. L'ombratge que proporcionen i la separacié entre
els exemplars es considera adequada per aquest espai.

Alhora, es procedira remoure tota la superficie de la Zona 3 mitjangant

Alhora, s’executara una hidrosembra de cespitoses amb una grama resistent, adaptada agro-climaticament a la zona i
que no resulti invasiva amb els camps de cultiu propers, i que requereixi poc o nul manteniment. Pel que respecta a la
plantacié de prat que acompanya la tira de 80 cm que delimitat el vial amb la carretera i per a la Zona 3, I'espécie
seleccionada és una mescla d’espécies que comporta un prat florit. Aquesta espécie es considera adequada ja que no
requereix de manteniment ni de sistema de reg. Té un creixement rapid, de fullatge perenne, i sense floracio.

CARACTERITZACIO DE SOLS, GRUIXOS | DRENATGES

Es defineix un gruix de 30cm de terres vegetals amb adob de fons per a la plantacié de de I'arbrat i un gruix de 5¢cm per
la sembra de gespes de prada. Cal comprovar que el terreny existent drena correctament i en cas contrari realitzar les
operacions necessaries per tal de millorar-ho.

En el cas de terres de qualitat suficient es proposa una esmena organica del terreny amb compostos vegetals per

millorar-ne les condicions, aportant oxigenacié i millorant la filtracié. amb la seglent dosificacié: 1/10 (Volum de
compost/volum de terra) incorporada posteriorment a una llaurada de fons, amb una feina lleugera.

Els forats dels arbres en espais no pavimentats s’obriran amb forma de vas, per facilitar el creixement posterior de les
arrels, com a minim d’'un m3, el pa de terra es recolzara preferentment sobre el terreny natural. Els arbres plantats en
paviment s’obrira el forat més gran possible que permeti 'escocell, en cas que hi hagi escocells.

Per facilitar 'arrelament i el posterior manteniment es posara al voltant del tronc una capa de 1 m de radi de 80 cm
d’encoixinat de la seglent qualitat; plastic d’alta qualitat en forma aspiral al voltant del tronc.

La terra subministrada a I'obra ha de ser, en general, de textura franc-sorrenca, amb un 3-5% de matéria organica, amb
una conductivitat eléctrica inferior al 2 mmho/cm i complir la resta de caracteristiques esmentades en el plec de
condicions técniques. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d'olor.

2.1.4. Complements a la plantaci6

La plantacié dels mateixos incorporara elements per a evitar la proliferacié d'arrels, tant en direccié a la via com en
direcci6 a les finques colindants. Alhora, s’incorporara el sol estructural descrit en el present projecte per a la millora del
desenvolupament de I'arbrat i facilitar tant el seu arrelament com el seu posterior desenvolupament radicular.

S’acompanyaran dels pertinents tutors durant la fase de creixement dels arbres, els quals permetran tant la seva guia
com servir de proteccié durant I'etapa més compromesa per al creixement dels arbres.

Es fara servir La barrera anti-arrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o equivalent, format per panells de 60
cm amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades verticalment, col-locades en rasa lineal ja oberta, amb part proporcional
d'estrebada per a protegir en el moment del reblert del trasdds per evitar que tombi el material.

Alhora, i de manera genérica, i donat que no s’ha previst ni contemplat xarxa de reg per indicacio expressa, es procedira
amb el programa de regs d’acord amb allo relacionat al pressupost del present Projecte.

2.1.5. Reg de l’arbrat.

Es consideraran dos anys de garantia de les plantacions i contemplar regs durant aquest periode. Serien 18
regs/any amb dosi minima de 50 litres/arbre. Regs mensuals entre octubre i marg inclosos i quinzenals entre abril
i setembre en abséncia de pluges significatives.

AIGUA DE PLUJA

En un clima mediterrani com el Barcelona, I'aigua és recurs molt escas, i per tant cal aprofitar al maxim l'aigua de
pluja. Al mateix temps, aprofitar aquesta aigua, redueix el volum d’aigua que arriba al clavegueram.

Per millorar el desenvolupament dels arbrers, es essencial millorar la eficiencia en I'aprofitament de I'aigua de
pluja. A l'estudi previ, i també en aquest projecte, a banda de contemplar el reg a les noves plantacions, es
plantegen accions encaminades a aprofitar més I'aigua de pluja: incrementar la superficie per captar més aigua.

El sol estructural es va patentar originariament a la universitat de Cornell, a prop de Nova York. Les precipitacions
que es registren aqui son molt diferents de les d’un clima mediterrani com el de Barcelona. Per aquesta rag, tot i
la millora de sol, es contempla la instal-lacié del reg.

\CaslliP™
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS UEMORIA
- Pre (mm/mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total general
2011 4,8 18 62 114 79 43 34 100 166 0 581,9
100 2012 23 59 33 8 24 15 25 26 88 113 19 6 438,4
2013 29 35 145 76 59 29 15 12 14 34 142 14 603,6
2014 41 22 11 25 47 20 36 40 131 65 131 33 543,6
80 2015 11 11 42 96 20 11 98 45 48 43 25 15 276,6
2016 13 32 21 56 22 18 16 1,1 43 72 48 22 351,7
2017 37 27 84 41 14 24 61 14 23 79 88 26 359,9
5 2018 10
Promig 19 22 49 44 36 33 27 2 54 64 77 11 455,4
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Figura 3 Variacié Mensual de la precipitacié mitiana mensual de Barcelona i Nova York

A les séries es pot veure com els anys 2015 i 2017, les precipitacions han estat al voltant dels 375 mm, molt per
sota de la mitjana, i molt recomanable la instal-laci6é del reg. Amb aquestes condicions es va plantejar inicialment
ficar reg a la zona de sol estructural per millorar les condicions d’aigua en aquesta zona de sol en cas de baixes
precipitacions.

El fet de que el reg de l'arbrat es contempli inicialment pels 4 primers anys, i per tant, un temps que les arrels
hauran explorat poc sol estructural s’ha de decidit no ficar reg en aquesta part de sol i deixar-ho Unicament al

voltant de l'arbre.

Pre (mm/mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total general

2007 06 30 14 83 34 16 66 193 17 148 16 25 554,6
2008 24 39 17 26 178 39 41 12 29 83 43 73 603,1
2009 77 34 50 8 35 86 21 14 53 59 64 61 4941
2010 66 120 63 17 107 30 3 80 81 79 6 37 690,5
2011 34 23 117 96 59 88 84 38 59 101 114 06 692,4
2012 42 64 40 56 25 15 23 26 59 156 17 76 435,6
2013 22 42 128 89 57 12 13 23 22 42 114 18 581,6
2014 40 29 17 26 39 16 44 44 126 86 129 37 555,3
2015 16 17 58 11 39 17 89 51 51 74 32 11 375,8
2016 29 32 36 61 22 25 24 12 47 94 88 24 455,9
2017 45 34 82 45 18 17 84 89 28 78 62 4 3755
2018 14 13,5
Promig 29 37 57 46 56 24 25 40 52 84 51 26 527,2

Taula 1 Precipitacié mensual (mm/mes) de la estacio de Viladecans, pertanyent a la Xarxa Agroclimatica de Catalunya.

Taula 2 Precipitacié mensual (mm/mes) de la estacio de El Prat de Llobregat, pertanyent a la Xarxa Agroclimatica de

Gestio del Reg.

Catalunya.

A part del reg en el moment de la plantacio, el plec de prescripcions parla de garantir el seu funcionament durant
al menys els 4 primer anys. Hi ha taula que relaciona el nombre de regs i minuts de reg, diferenciant 2 grups,
arbrers de 1-2 anys, i arbres de 3-4 anys.

Per veure la variabilitat de les Evapotranspiracions, es presenten les mitjanes mensuals de tota la série de les
estacions de Viladecans i del Prat de Llobregat, pertanyents a la Agra climatica de Catalunya.

ET (mm/dia)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

1,01

2
1,50
1,28
1,45
1,37
1,46
1,61
1,46
1,58
1,48
1,72
1,56

1,50

3
2,583
2,17
2,20
2,04
2,19
2,70
2,20
2,45
2,28
2,38
2,60

2,34

4
2,67
3,11
2,93
2,96
3,38
2,93
3,03
3,36
3,40
3,10
3,38

3,11

5
4,14
3,34
4,03
3,87
4,28
4,33
3,81
3,88
4,48
4,14
4,52

4,07

6
4,72
4,59
4,96
4,55
4,44
5,01
4,88
4,81
5,36
519
515

4,88

7
4,75
4,95
4,80
5,25
4,37
4,85
5,33
4,94
5,05
5,35
5,06

4,97

8
4,00
4,27
4,66
4,24
4,57
4,69
4,45
4,12
4,52
4,68
4,31

4,41

9
3,20
3,09
3,20
3,04
3,44
3,05
3,31
2,86
3,07
3,54
3,11

3,17

10
2,09
1,86
2,18
2,14
2,29
2,04
2,07
2,24
1,98
1,61
2,22

2,07

1
1,26
1,13
1,35
1,29
1,07
1,15
1,30
1,07
1,41
1,27
1,40

1,24

12
0,93
0,79
0,77
0,87
1,03
0,96
0,88
0,91
0,88
0,93
0,92

0,90

Total general
2,91
2,64
2,79
2,71
2,80
2,88
2,82
2,78
2,92
2,92
2,93
1,11
2,82

Taula 3 Promig de la Evaportranspiracio de Referencia (ETo : mm/dia) de la estacio de Viladecans, pertanyent a la
Xarxa Agroclimatica de Catalunya.

ET (mm/dia)
2011
2012
2013

1,12
1,14

1,67
1,48

3

2,72

2,77
2,19

4
3,33
2,87
3,00

S
4,29
4,31
3,59

6
4,34
5,00
4,72

7
4,34
4,94
5,41

8 9 10 1
462 350 238 1,07
496 319 207 119
455 340 212 141

12 Total general

1,08 3,20
1,00 2,93
0,93 2,84
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS VEMORIA
2014 101 159 242 324 372 480 494 420 291 237 114 095 278 3. ENLLUMENAT. PROPOSTA D’ACTUACIO
2015 114 147224329 449 545 517 444 299 194 146 090 292 Amb la nova disposicié dels arbres els punts de llum actuals caldra trasllada’ls a la nova posicié entre I'arbrat. Es
2016 117 178 230 298 398 518 547 491 368 161 126 097 2,94 realitza la demolicio dels baculs existents i col-locacié de nous baculs i posar noves lluminaries.
2017 103 154 260 327 450 539 516 443 317 223 148 095 2,99 SUBMINISTRAMENT
2018 1,13 1,13
El subministrament és existent a la tensié de 400/230V (trifasica). Aquest es prendra directament del quadre
Total general 110 1,59 243 314 4,13 498 506 459 326 210 1,29 0,97 2,92 existent ubicat en la mateixa rotonda.

Taula 4 Promig de la Evaportranspiracié de Referencia (ETo : mm/dia) de la estacié de El Prat de Llobregat, pertanyent
a la Xarxa Agroclimatica de Catalunya.

A la taula seguent hi ha I'estimacié de les necessitats d’aigua de reg per arbres. Per estimar les necessitats
d’aigua de reg, s’ha tingut en compte les dades diaries de 'estacié de Viladecans, per que es la estacié de la
Xarxa Agrometeorologica més propera amb una série més llarga (11 anys). Es parteix de l'estimacio de
I'evapotranspiracioé de referencia (ETo) diaria segons Penman Monteih estimada a les estacions de la XAC.

La FAO defineix un Coeficient de cultiu (Kc) per cada cultiu agricola, per jardineria s’utiliza el coeficient de jardi
(Kj), basat en el métode WUCOLS IV (Water Use Classification of Landscape Species) de la UCA-Dauvis, i les
seves transposicions al clima mediterrani costaner de la Peninsula Ibérica portades a terme per la Universidad de
Mdrcia.

Un cop estimades les necessitats d’aigua de I'arbat i les aportacions en forma de pluja, es fa un balang d’aigua
per estimar les necessitat d’aigua mensuals i setmanals.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES ANY

ET (mm/dia) 1,01 1,50 2,34| 3,11 4,07| 488| 497| 441 317| 2,07 1,24 0,90 2,82
dies /mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Eto (mm/mes) 31,5| 419| 725| 934 | 126,3| 146,3 | 1542 | 136,7| 952 | 64,0| 37,3| 27,8| 10274
Precipitacié (mm/mes) 28,8| 37,1 56,6 | 46,5| 557| 244| 251| 404|520 839| 506| 262| 5272
% Pluja util 100% | 100% | 100% | 20% | 20% 0% 0% 0% | 20% | 40% | 100% | 100%

Pluja Util (mm/mes) 28,8| 37,1 56,6 93| 11,1 0,0 0,0 00| 104 | 336| 506| 262| 2637
Kj Arbrat 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 08| 06| 04 0,2 0,2

ET jardi Necessitats

(mm/dia) 020| 030| 047| 125| 163| 293| 398| 353|190| 083]| 0,25| 0,18

ET jardi Necessitats

(mm/mes) 6,3 8,4 145| 374 | 505| 87,8| 1234 | 1094 | 57,1 | 25,6 7,5 56| 5334
Balang Aigua ETc-Pre

(mm/mes) -22,5| -28,7| -42,1| 28,1 394| 87,8| 123,4| 1094 | 46,8| -79| -43,1| -20,7| 2698
Necessitats de reg

(mm/mes) 0,0 0,0 0,0| 28,1 394| 87,8| 1234 | 1094 | 46,8| 0,0 0,0 0,0 4348
Necessitats de reg

(mm/setmana) 0,0 0,0 0,0 6,6 89| 205| 279| 24,7] 109| 00 0,0 0,0

Taula 5 Estimacio de les necessitats de reg de 'arbrat.
Regar es donar a les plantes en cada moment, la quantitat d’aigua que necessiten.

Tot i que els requeriments d’aigua de l'arbrat viari son inferiors a les de I'agricultura productiva, es recomana
ajustar el reg a les necessitats de la planta.

Es consideraran dos anys de garantia de les plantacions i contemplar regs durant aquest periode. Serien 18
regs/any amb dosi minima de 50 litres/arbre. Regs mensuals entre octubre i marg inclosos i quinzenals entre abril
i setembre en abséncia de pluges significatives.

PUNTS DE LLUM

Els punts de llum projectats responen:

- Columna de 5m d’ algada i lluminaria LED de 45,5 W, color 2700 K.
POTENCIA DE LES INSTAL-LACIONS

- Poténcia a instal-lar

A continuacio es presenta un quadre resum de les poténcies instalslades:

Nre. de punts
LINIA MODEL P (W) Coef. TOTAL (W)
de llum

1 Proyector de vial 45.5 44 1,8 3.603

Poténcia del calcul S’aconseguira una poténcia en watts igual a 1,8 vegades la poténcia de les lampades de
'enllumenat:

- Poténcia sol-licitada: .

No es preveu sol-licitar un augment de poténcia. Per a I'enllumenat de doble nivell la poténcia de les lluminaries
instal-lades sera inferior.

COMPTADOR | QUADRE DE DISTRIBUCIO.

En aquest projecte no és preveu 'augment de poténcia de la instalslacié existent, ja que la instalslaci6 és
connecta al quadre existent on la potencia maxima admissible és de 4,15 kW i la poténcia en Us inferior.

El quadre s’ampliara amb una linia.

XARXA ELECTRICA.

S’ha redimensionat dita xarxa, calculant Intensitat i caiguda de tensid, per determinar les seccions dels cables,
que seran de 4x6 mm2.

S'utilitzaran els passos de tubs existents i connexié amb els nous, Al mateix temps que s’instal-len les noves
columnes i lluminaries, també s’instal-lara nou cable eléctrics per definir la xarxa de cablejat soterrat que
correspon a I'enllumenat public.

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les xarxes subterranies de distribucio regulades a la IT-BT-07. Els
conductors es disposaran en canalitzacio soterrada a I'interior de tubs, a una profunditat minima de 0,6m del nivell
de terra, mesurat des de la cota inferior del tub.

El diametre nominal no sera inferior a 60 mm i s’utilitzara majoritariament el de 90mm (segons planols de detalls
d’instal-lacions), per fer les entrades a les columnes.

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzara per connexié a una xarxa de
terra comuna per a totes les linies que surten del mateix quadre de proteccid, mesura i control. S’instalslara un
eléctrode de posada a terra a cada suport de lluminaria.

W
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS HEMORIA
COLUMNES. D’acord amb aix0, i atenent a criteris de compliment de normativa i qualitat per a I'enllumenat, tant des de el punt

Les columnes existents es retiraran, per tant es realitzara el desmuntatge. Les columnes sén troncoconiques de
xapa d’'acer al carboni S 235 JR, conformat en fred i soldat longitudinalment i galvanitzat en calent, que serveixen
per al suport de lluminaries. Les columnes son de 5 m d’algaria i s'instal-laran sobre daus de formigé HA-25
de dimensions minimes de 0,8x0,8.x1,1m, en els quals durant la seva construccid s’ancoraran quatre perns de
longitud 800mm i 24mm de diametre en les rosques sortints, en les quals es cargolara la placa base de la
columna a ella soldada. La porta de registre sera llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estara com a
minim a 300 mm del paviment acabat, I'obertura sera de 170 mm amb reforg interior.

Daus d’ancoratge per a totes les columnes, i en els daus d’ancoratge es colslocaran perfectament centrats els
colzes de polietilé d’alta densitat de tub de polietilé de doble capa, per linterior dels quals entraran els cables de
distribucié fins a les caixes de connexio situades en les columnes.

Cilindrica
LLUMINARIES.

El calcul dels nivells d’il{luminacio previstos i la seva distribucio s’ha realitzat en base als requeriments del plec de
condicions técniques instalslacions d’enllumenat public de ’Ajuntament de Viladecans.

Els estudis luminotécnics s’han realitzat mitjangant el software de calcul luminotécnic i consten adjunt a aquest
annex.

250.4

237.4
92,3

Tipus de fixacio

de vista de seguretat del trafic com de la percepcio visual i criteris estétics, s’han aconseguit els nivells segients.
Peatonal 1: Em: 17 lux | Um: 0,47
Bicicletes 2: Em: 16 lux | Um: 0,47

Les lluminaries emprades per a I'enllumenat del vial sera amb una de vial LED amb oOptica simétrica de 45.5 W
amb color 2700K a 8m i Fm=0,85.

Per tal d’obtenir els resultats luminics desitjats s’ha determinat el que la interdistancia necessaria entre les
columnes al llarg del vial a un costat és de 20 metres maxim. Als planols del projecte s’indica la disposicié de les
diferents lluminaries previstes.

— Classificacio de la instalslacio.

En compliment de l'establert al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’eficiéncia energeética en instalslacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions técniques complementaries
EA-01 a EA-07 es classifica la instal*lacio d’enllumenat public proposada al present projecte.

Segons la ITC-EA-01, entre la informacié que s’ha de lliurar als usuaris, figura I'eficiéncia energética ¢, I'index
d’eficiéncia energética I i I'etiqueta que mesura el consum energetic de la instalslaci6 amb una escala de lletres
que va des de la lletra A (més eficient menys consum) fins la G (menys eficient més consum). La eficiencia de la
instalslacié obtinguda sera A.

SISTEMES D’ESTALVI ENERGETIC

Per aplicar els criteris d’estalvi energétic, les lluminaries estaran dotades amb divers i sistema compatible amb
sistema instal-lat en capcgalera. Es realitzara una reduccié de lux per trams, amb instal-lacié6 de sensors en
diverses columnes del cami. Es divideix en 4 zones d’acord al croquis seguent:

Quatre trams per al control i eficiencia de I'enllumenat

La instal-laci6 es realitza amb nodes inhalambrics Bluetooth, control de drivers DALI (0-10V) amb sensor lluminic i
de temperatura amb avast de comunicacié de fins a 200 m sense obstacles. Alimentacié de 24 Vdc amb base
Zhaga per cadascuna de les lluminaries.

Per cadascuna de les 4 zones esta format por 2 sensors PIR amb algada de fins a 8m, el temps de permanéncia
i esvaiment configurable (integrant amb un node de comunicacio)
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CONSULTORIA TECNICA 7 SGS




AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

MEMORIA

4. MEMORIA CONSTRUCTIVA
4.1. CONDICIONAMENTS DE LES OBRES

41.1. Topografia

La topografia emprada en el present projecte ha estat facilitada per I’Ajuntament de Viladecans

4.1.2. Estat de les instal-lacions. Serveis afectats
Tota I'obra es desenvolupa en terrenys publics amb instal-lacié segons planols una nova distribucié de fanals
d’enllumenat que anira soterrada

— Enllumenat: Als planols figura I'ubicacié del quadre existent

Els planols s’han extret del projecte asbuilt de MILLORA DE LES CARACTERISTIQUES SUPERFICIALS | OBRES
COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA B-204 DEL PK 1+110 AL PK 4+230. VILADECANS - EL PRAT DE LLOBREGAT.

4.1.3. Circulacié durant les obres

Donada la proximitat de les obres al cami, sera necessari ocupar part de la mateix, per tant durant les obres hi
haura solament un carril de circulacié en diferents trams. S’evitara els accessos a les parcel-les amb entradors.

4.1.4. Servituds
El contractista minimitzara les afeccions als veins. Ha de poder garantir els pas de vianants i dels vehicles sobre
les entrades a les parceles. Cobrira les rases amb planxes metal-liques en cas necessari i mantindra informats als

veins de les afectacions que siguin inevitables. El servei d’'autobus no es pot suspendre durant I'execucio de les
obres.

4.2. ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES.

4.21. Sistema d’excavacié adoptat

El sistema d’excavacio es el convencional amb retroexcavadora.

4.2.2. Balang de terres

El sobrant de terra vegetal s’estima que es reaprofitara.

4.2.3. Procediment constructiu del sol

TIPUS DE TERRA VEGETAL

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa més superficial del sol que presenta les caracteristiques adequades
per fer de suport de qualsevol tipus de plantacié o sembra. Aquesta terra pot rebre aportacié de materia organica

d’origen i caracteristiques diverses que faran augmentar la matéria organica que conté el sol, perdo sempre cal uns
minims per poder millorar-la(minim 2% de M.O. en origen).

Caracteristiques de terra vegetal

Els llindars maxims i minims que han de complir els diferents parametres de la terra vegetal per a poder-la
considerar apte pel desenvolupament de la vegetacio sén els seglents:

Terra vegetal adobada i garbellada.

Textura: Franca o Franca-sorrenca.

Exempta de materials amb una granulometria superior als 14mm.

pH: entre 6,5i 7,5.

Conductivitat electrica com a maxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada)
Carbonat calcic inferior al 10 % pes sec.

Matéria organica oxidable entre 2 i 5 %. Pes sec- La salinitat mesurada com a Cee (Conductivitat electrica a
I'extracte de saturacid) sera no superior a 4 dS/cm.

Sol franc o franc-sorrenc ajustat al sistema de classificacio de sols USDA (30-50% de sorra, llims 35-40% i 10 a
25% d’argila). La matéria organica ha d’'oscil-lar entre el 2 i el 5%.

El material subministrat ja d’estar lliure de patogens, males herbes i contaminants que puguin afectar
negativament al desenvolupament de les plantes.

En cas de que la vegetal presentés parametres situats per sota dels valors indicats, s’hauran de corregir
mitjangant I'addiccié de matéria organica, adobs quimics, activadors bacterians, etc... especificant a la Direccid
Facultativa el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi d’afegir.

CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

La Direccio Técnica de les obres i treballs d’aquesta unitat d’obra, per par de contractista, estaran a carrec d'un
Enginyer agronom, enginyer técnic, bidleg..., auxiliat per personal técnic titulat que s’estimi necessari pel bon
desenvolupament de I'obra i haura de seguir les indicacions verbals o escrites de la Direccié Facultativa.

4.3. INSTAL-LACIO D’ENLLUMENAT

Es muntaran 44 lampades tipus LED de 45.5 W en Optica simétrica i armadura, tapa, moduls i acoblaments
fabricats en fosa d’alumini AC-44100, amb grau de proteccio IP66 general (grup optic i compartiment electric).
sobre nou bacul i dau a executar segons planols. S’instal-lara nova linia d’enllumenat i es comprovara l'aillament
de l'existent per tal d’utilitzar-la en cas que estigui en correctes condicions. S’actualitzara el quadre existent, amb
incorporacié de nova proteccié diferencial 40 A,V i 300 mA i proteccid magnética de 16 A IV, cable RV-K 4x6
multipolar i una piqueta per nou bacul, que es connectaran al cable de coure existent.

5. CONTROL DE QUALITAT

El contractista presentara a la direccio facultativa un pla de control de qualitat per a la seva aprovacié en base al
pla de control de qualitat. Durant I'execucié de 'obra, la Direccié de I'Obra podra determinar la modificacié de les
frequiencies establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de control
de qualitat.

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents pel
desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats.

‘ '.! |’ g /a
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6. COMPLIMENT DE NORMATIVES

6.1. REGLAMENTS | ORDENANCES MUNICIPALS APLICABLES

Son d’aplicacio les ordenances municipals de I'Ajuntament de Viladecans, i en especial des de Parcs i Jardins,
Institut Municipal

6.2. GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | ENDERROCS
L’estimacié de la quantitat dels residus de construccié i demolicié6 que es generara a obra, s’han identificat i

codificat segons la llista europea de residus publicada per la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es
publiquen les operacions de valoraci6 i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

6.3. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el present projecte constructiu s’'inclou un estudi de

seguretat i salut on es reflecteixen totes les mesures de seguretat i preventives per a evitar possibles accidents i/o
malalties professionals.

El pressupost d’execucio material de les obres, destinat a la seguretat i salut, puja la quantitat de QUATRE MIL
TRES CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS (4.365,19 €).

7. ORGANISMES AFECTATS, EXPROPIACIONS | PERMISOS.

Tota I'obra es desenvolupa en terrenys municipals. Al inici de les obres el contractista s’ha de posar en contacte
amb les companyies subministradores per la localitzacié dels serveis.

8. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus del present projecte constructiu esta basada en el Banc de Preus de I''TEC, aixi com als

condicionants existents per a I'execucié de la mateixa.

9. PRESSUPOST

9.1. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

El pressupost d’execucid material de les obres puja la quantitat de CENT SEIXANTA-TRES MIL SIS CENTS
SETANTA-QUATRE euros amb CINQUANTA-SIS céntims d’euro (163.674,56 €)

9.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El Pressupost Base de Licitacié s'obté afegint al Pressupost General d’Execucié Material les despeses generals
d’empresa (13%), el benefici industrial (6%) i I'l.V.A. Finalment s’obté un total de DOS CENTS TRENTA-CINC
MIL SIS CENTS SETANTA-QUATRE euros en NORANTA-NOU céntims d’euro (235.674,99 €) IVA inclos.

10. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA
El present document fa referéncia a una obra completa, susceptible de ser lliurada al servei public un cop

acabada i reuneix els requisits exigits per I'article 107 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Public.

11. PROPOSTES PER A LA LICITACIO

11.1. PLA D’OBRA
El termini d’execucid previst per a les obres d’aquest projecte és de tres (3) mesos. D’acord amb l'article 132 del

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, s’ha inclos a I’Annex 19 del present
Projecte constructiu el Pla d’'Obra, representat mitjangant un diagrama de barres.

11.2. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Al contractista adjudicatari de les obres, segons el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, se I'exigira la seglient
classificacio

Grup K Subgrup 6 (jardineria i plantacions) Categoria : 2 ( anualitat entre 150.000 i 300.00€)

11.3. REVISIO DE PREUS

Donat que el termini d’execucié de les obres projectades és de 3 mesos, el contracte no tindra dret a revisié de
preus.

11.4. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un periode de garantia de les obres de un (1) any.

12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuacio.
DOCUMENT NUMERO 1.- MEMORIA | ANNEXOS

1.- MEMORIA

2.- ANNEXOS

ANNEXOS
ANNEX Num. 1. ANTECEDENTS | ESTAT ACTUAL
ANNEX Num. 2. SERVEIS AFECTATS
ANNEX NUm. 3. REPORTATGE FOTOGRAFIC
ANNEX NUm. 4. TOPOGRAFIA
ANNEX NUm. 5. XARXA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT
ANNEX NUm. 6. ESTUDI VEGETACIO
ANNEX NUm. 7. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
ANNEX NUm. 8. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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MEMORIA

ANNEX NUm. 9. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX Num. 10.JUSTIFICACIO DE PREUS

ANNEX Num. 11.PROGRAMA DE TREBALLS

ANNEX NUm. 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

DOCUMENT NUMERO 2.- PLANOLS

PLANOL Num. 1. INDEX, SITUACIO | EMPLACAMENT
PLANOL Ndm. 2. PLANTA CARTOGRAFIA

PLANOL Nim. 3. PLANTA ORTOFOTO

PLANOL Ndm. 4. PLANTA TOPOGRAFIA

PLANOL Ndm. 5. PLANTA GENERAL

PLANOL Num. 6.  XARXA ELECTRICA | ENLLUMENAT
PLANOL Num. 7. VEGETACIO, ARBRAT | MOBILIARI URBA
PLANOL Ndm. 8. PLANTA DEMOLICIONS

DOCUMENT NUMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUMERO 4.- PRESSUPOST

AMIDAMENTS
PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
ULTIM FULL

13. CONCLUSIO

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que s6n necessaris per a la realitzacié de I'obra i es
susceptible de ser lliurada a I'is general. Amb tot alld exposat a la present Memoria i en els seus Annexos, aixi
com a la resta de documents que integren el Projecte, i s’eleva a la consideracié de la Superioritat.

El Perelld, Marg de 2025

L’enginyer autor del projecte,
M

Alejandro Lerma i Gémez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 15.443
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1. INTRODUCCIO

La Geréncia de serveis de Turisme de la Diputacié de Barcelona lidera el projecte Pla de
Sostenibilitat Turistica en Destinacid Costa Barcelona Delta Llobregat: 8 accions
innovadores per consolidar una destinacio turistica sostenible de sol i platja (en endavant,
PSTD Costa Barcelona) concedit en el marc de la convocatoria extraordinaria de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions 2023 i finangat per la Uni6é Europea a través dels
fons Next Generation i el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia.

El projecte, amb una durada de 2,8 anys (del 18 d’agost de 2023 al 31 de marg¢ de 2026), té
l'objectiu de transformar Uoferta turistica de la costa de Barcelona propera al Delta del
Llobregat cap a un model de turisme sostenible a través de la millora i valoritzacioé del seu
capital natural, Uimpuls d’una mobilitat sostenible i més eficient energeticament que
potencii els fluxos del litoral cap a Uinterior, la innovacié en els sistemes d’informacio i
comunicacié amb el visitant i el desenvolupament de productes vinculats a una oferta
complementaria de sol i platja que contribueixi a la desestacionalitzacié i diversificacié
territorial del turisme i a la millora de la competitivitat de la destinacid.

El present annex, que servira per establir les caracteristiques i criteris concrets que el
projecte a redactar haura de recollir i resoldre, correspon a un projecte d’actuacié n° 5:
‘Adequacié d’itineraris turistics no motoritzats’ dins de UEix 2: ‘Millora eficiencia
energetica’.

L’Ajuntament vetlla perque els projectes es facin dins d’un marc en el qual, de manera
general, es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la
idoneitat del manteniment, les solucions constructives racionals i senzilles; la integracio
amb Uentorn, Uoptimitzacido de recursos energetics per assolir un grau desitjable
d’autosuficiencia, U'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis i la incorporacié de
sistemes tecnologics eficients quan sigui convenient, aixi com la sostenibilitati Ueficiencia
energetica de la intervencio.

2. ANTECEDENTS i ESTAT ACTUAL

Dins d’aquest marc d’actuacid, es proposa intervenir sobre el tram superior del Cami del
Mar, que correspon al tragat d’aquest itinerari que coincideix amb la carretera B-204, per
tal de millorar la connexidé no motoritzada entre ciutat i mar.

ElL Cami del Mar, també anomenat Cami de les Filipines, és Uitinerari principal que
connecta el nucli urba de Viladecans amb la seva costa.

La costa de Viladecans es caracteritza pel seu caracter naturalista. Sense disposar d’un
passeig maritim antropitzat, les seves platges (de la Murta, de la Pineda, de la Pineda de
Cal Frances i del Remolar) estan molt lligades a 'espai natural del Remolar i les Filipines,
pel qual motiu tenen un valor mediambiental i paisatgistic fonamental dins la costa del
Delta del Llobregat.

L’accés cap aquestes platges naturalistes, com s’ha comentat, es fa principalment a
través del Cami del Mar, que discorre entre un paisatge agrari majoritariament pla.

Podem diferenciar 3 fases d’execucié de ’actual cami del Mar.

La primera fase ens situa al 1994, quan es va desenvolupar el projecte executiu de la
carretera de les Filipines que compren el recorregut des del nucli urba de Viladecans fins
el litoral.

Posteriorment, el 2005, es va realitzar un projecte d’adequacio d’aquesta carretera en el
tram que compren des de la rotonda de creuament entre la B-210 i la B-204 fins el seu
creuament amb UAutopista C-31. Aquest projecte; per la qualitat de la seva execucio, el
seu bon estat de conservacid, i el seu éxit com a infraestructura de mobilitat no
motoritzada; es recomana prendre’l com referencia a ’hora d’intervenir en la resta de
tragats del Cami en questio.

Més tard, el 2018, es va executar un projecte d’urbanitzacié entre el tram delimitat per
lautopista C-32 (per la banda Nord-Oest) i per la rotonda de creuament de les carreteres
B-210i B-204 (per la banda Sud-Est).

3. MOTIVACIO | NECESSITATS

Es en U’tltim tram esmenat on proposa la intervencié d’adequacié6 i millora urbana del
Cami del Mar; al disposar d’un sistema d’enllumenat heterogeni i insuficient per una
il-luminacié nocturna segura i adequada, i d’una coberta arboria escassa que no
proporciona ’ombra necessaria per un itinerari estival confortable.

Es per aquests motius que els principals vectors que guien l'actuacié de millora de
Uitinerari sén el reforg de Uenllumenat i la coberta arboria existent.

El perimetre de Pambit d’actuacié s’ha delimitat segons la part del sol de titularitat
municipal de UAjuntament de Viladecans, i suposa una superficie d’intervencié de
24.051,83 m2. Sobre aquest ambit es prioritzara la intervencioé d’adequacié urbana en la
franja de la banda Sud-Oest, per on es realitza Uitinerari no motoritzat. [EA.01]
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L’inici de 'ambit d’actuacié, corresponent a Uarea d’influencia de Uautopista C-32, es
classifica sota clau urbanistica 9: LOGISTICA.

La resta de l’area d’intervencio, que constitueix la gran major part de la seva superficie, i el
seu caracter fonamental, es regeix urbanisticament pel codi 24b: D’INTERES ECOLOGIC
I PAISATGISTIC de preservacié, que correspon al sol que, sense remarcar U'Us
predominant ni Uactivitat economica que s’hi desenvolupa (agricola), defineix el paisatge i
Uestructura del territori, en atorgar la personalitat que li és propia, establint la seva
adequada preservacio. [EA.02]

EN RELACIO A LA VEGETACIO:

La voluntat del projecte és incrementar la coberta arboria al llarg del recorregut per
aportar ombra i fer més confortable el cami.

Al llarg del tram d’intervencid, trobem 3 masses arbories mono-especie diferenciades: la
primera, més propera al nucli urba, de Pinus halepensis (Piblanc) [EA.03.1a] ; la intermitja,
de 19 individus joves plantats el 2019, de Celtis Australis (Lledoner) [EA.03.1b]; i la lltima,
situada a la rotonda, de Populus Alba Pyramidalis (Alber Piramidal) [EA.03.1c].

Ala primera zona es demana la consolidacio de la pineda existent. A la zona intermitja, que
correspon a l’area de descans central, es demana la consolidacié del bosc de Lledoners
afegint la implantacié de Ficus carica (Figuera) a una distancia minima de separaci6 de 5
metres respecte el paviment i el camp agricola per les seves fortes arrels. Al llarg del
recorregut, la disposicié dels arbres sera preferiblement a portell (tresbolillo) entre els
nous fanals que s’instal-lin, i de les especies piramidals Populus Alba Pyramidalis (
Pollancre) i Francinus angustifolia ( Fresno)

Es recomana la plantacio d’espécies diverses i autoctones per afavorir la biodiversitat
i garantir una bona adaptacioé biologica, utilitzant preferiblement espécies que permetin
seguir la disposicio dels patrons de les unitats de paisatge que caracteritzen els
consecutius trams del Cami del Mar, endregant la plantacio arboria segons les diverses
comunitats tipiques del delta en relacio a les plantes arbustives i herbacies.

Sobre els arbres de nova plantacioé s’haura de col-locar doble tutor de fusta, pintat en
la punta segons U'any de plantacid, a costat i costat del tronc en el sentit de Uitinerari.

Aquells arbres que per les seves arrels puguin representar més perill pels paviments
circumdants s’hauran d’acompanyar preferiblement amb lamines antiarrels, com és la
zona de la mitjana, que a costat i costat haura de incorporar 60cm de lamina antiarrels de

5

profunditat . En aquesta mateixa zona també s’installara un tub de drenatge de 50 cm al
fons del clot de plantacio per acumular l’'aigua de reg.

Per tal de reposar, si fos necessari, especies existents que amb les obres puguin veure’s
afectades, recollim a continuacio les herbacies existents:

Respecte la vegetacio d’herbacies, a ’ambit d’intervencid, hi trobem dos tipus, ambdues
amb una hidrosembra composada per un 10% de Cynodon dactylon (Grama) + 65% de
Festuca arundinacea (Festuca alta) + 15% de Lolium perenne (Margall perenne) + 10% de
Lotus corniculatus (Banya de cabra). El tipus ‘jardinera’ de plantacié d’herbacies es
caracteritza per estar disposat al llarg de Uitinerari en el sentit longitudinal, entre el carril
bici i la calgada, amb un substrat de terra vegetal; mentre Ualtre tipus, corresponent a la
zona de descans, amb el mateix substrat de terra vegetal, es disposa com una plaga verda
que articula el carril bici amb el camp agrari. [EA.03.2]

Com dins de 'ambit de projecte no existeix cap xarxa de reg ni d’aigua no potable, s’haura
de preveure que el reg necessari per implantar els arbres es realitzara manualment amb
regadores durant els dos primers anys des de la seva plantacio.

EN RELACIO A L’ENLLUMENAT:

La voluntat del projecte és incrementar els punts de llum al llarg del recorregut per
aportar un sistema d’enllumenat més homogeni al llarg d’aquest tragat i millorar la seva
visibilitat i seguretat nocturna .

En 'ambit d’actuacio proposat trobem 7 fanals distribuits heterogéniament per la banda
Sud-Oest del tragat de la carretera B-204. [EA.04.2]

Els fanals existents es composen de columnes FUL 9m Escofet® amb una instal-lacio de
2 projectors LED de 60W. [EA.04.2a]

Per establir la distribucié dels fanals es recomana tenir present la xarxa existent i els
registres dels que es disposa, per tal de minimitzar 'obra civil [EA.04.2]

La proposta haura de complir els requeriments luminotecnics recollits en el Pla
d’enllumenar de Viladecans, que es facilitara a Uadjudicataria abans de comencar la
redaccio6 del projecte.



Finangat per Pla de Recuperacid,
la Unié Europea Transformacié ﬁ B Binociua
NextGenerationEU W i Resiligncia

Diputaci6 L @™ nextGencration ||| Generalitat
Barcelona B Catalunya Wil¥ de Catalunya

SUBPROJECTE “PSTD COSTA BARCELONA DELTA LLOBREGAT: 8 ACCIONS INNOVADORES PER CONSOLIDAR UNA
DESTINACIO TURISTICA SOSTENIBLE DE SOL | PLATJA”, FINANGAT PER LA UNIO EUROPEA, MITJANGANT ELS FONS NEXT
GENERATION EU - PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

4. PRESSUPOST

Aquest projecte de millora urbana del Cami del Mar s’emmarca dins els ‘Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions’ (PSTD), concretament en el marc ‘Costa
Barcelona Delta Llobregat: 8 accions innovadores per consolidar un desti turistic
sostenible de Sol i Platja’, com actuacié n° 5: ‘Adequacid d’itineraris turistics no
motoritzats entre platges i nuclis urbans’.

Aquesta actuacio, financada pel fons Next Generation de la Unié Europea (NGEU) i el Pla
de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia, disposa d’una subvencié total de
253.825,00€ que es tanca al 1r trimestre de 2026.

D’aquest import total es dediquen 235.675,00€ de PEC, iva inclos, a ’execucié de les
obres contingudes dins del projecte, i que corresponen a 163.674,561 € de PEM
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1. SERVEIS EXISTENTS, SERVEIS AFECTATS | IMPLANTACIO DE NOUS SERVEIS
Els serveis existents que segons la informacié facilitada es troben al cami sén:

—  XARXA DE TELECOMUNICACIONS: TELEFONICA
—  XARXA DE DRENATGE: XARXA MUNICIPAL
—  XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC: XARXA MUNICIPAL

2. OBJECTE

L’objecte del present annex comprén la descripcid dels treballs a realitzar aixi com les caracteristiques técniques i
els calculs de les instal-lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsid de canalitzacions per a
instal-lacions futures i els nous subministraments.

3. SERVEIS EXISTENTS

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificacié dels serveis existents a la zona del Projecte han estat els
seguents:

— Inspeccid sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions
proposades en el Projecte.

— Recopilacié d’'informaci6 i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localitzacio, la
identificacié i la caracteritzacié dels serveis existents que poden quedar afectats, mitjangant la
informacio facilitada per I'Ajuntament.

Abans del comengament de les obres, el contractista d’acord amb el Plec de Condicions, esta obligat a la localitzacio
dels serveis existents en la zona i a la realitzacié de cates si és necessari, atés que la informacio facilitada per les
companyies té un caracter aproximat.

3.1. RELACIO D’INSTAL-LACIONS DE SERVEIS EXISTENTS

En I'ambit de I'obra del present Projecte s’han detectat els serveis existents seglients:
3.1.1. Xarxa de comunicacions

3.1.1.1. CTNE
Aquesta empresa disposa de la xarxa d’acord planol adjunt extret del projecte de MILLORA DE LES

CARACTERISTIQUES SUPERFICIALS | OBRES COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA B-204 DEL PK 1+110
AL PK 4+230. VILADECANS — EL PRAT DE LLOBREGAT.

3.1.2. Xarxa de sanejament

3.1.2.1. Ajuntament
Hi ha xarxa de clavegueram de drenatge d’acord planol adjunt extret del projecte de MILLORA DE LES

CARACTERISTIQUES SUPERFICIALS | OBRES COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA B-204 DEL PK 1+110
AL PK 4+230. VILADECANS — EL PRAT DE LLOBREGAT.
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3.1.3. Xarxa d’enllumenat public

3.1.3.1. Ajuntament
Hi ha xarxa d’enllumenat d’acord planol adjunt extret del projecte de MILLORA DE LES CARACTERISTIQUES
SUPERFICIALS | OBRES COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA B-204 DEL PK 1+110 AL PK 4+230.
VILADECANS — EL PRAT DE LLOBREGAT.

Aquesta xarxa s’utilitzara incorporant més fanals i canviant cablejat d’aquesta, en cas necessari.

4. SERVEIS AFECTATS

41. RELACIO D’AFECTACIONS | PROPOSTES DE SOLUCIO

En I'ambit de I'obra del present Projecte queden afectats els serveis seglents:

XARXA COMPANYIES | COMPANYIES SERVEIS AFECTAT

Ajuntament de
Viladecans

Enllumenat Xarxa enllumenat

A part d'aquest, no es preveu I'afectacié de cap més servei, tot i aix0, en el decurs dels treballs hi ha la possibilitat
d’afectar les instal-lacions seglients:

— Xarxa de comunicacions.
—  Xarxa drenatge.

En aquest cas, el contractista demanara I'afectacio a la companyia corresponent perqué realitzi I'obra necessaria.
4.1.1. Xarxa d’enllumenat public

4.1.1.1.  Descripcié de la solucio

Aquesta xarxa s’utilitzara incorporant més fanals i canviant cablejat d’aquesta, en cas necessari.

5. NOUS SUBMINISTRAMENTS | INSTAL-LACIONS DE SERVEIS

No hi ha nous subministraments.

6. PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES
Totes les instal-lacions de serveis afectats publics hauran de complir:

—  Llei de Prevencié de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE
10.11.1995).
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Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la proteccié de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric (BOE 21.6.01).

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Minimes de Seguretat i Salut en
les Obres.

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacié
de Seguretat i Salut en el Treball.

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Minimes de Seguretat i Salut per
la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccio individual.

Normes UNE.

Normatives propies de cada empresa concessionaria o receptora.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol indole promulgades
per 'Administracié de I'Estat, Autondmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicacié a
les feines que s’han de fer, tant si sén esmentats en la relacié anterior com si no ho sén, quedant a decisi6 del
director d’obra resoldre qualsevol discrepancia que hi pugui haver.

També hauran de complir les normatives i disposicions seguents:

6.1.

W

ELECTRICITAT BT I MT

Reglamentacié en referencia a les instal-lacions d’electricitat

Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulacié de I'activitat de transport i distribucié
d’energia eléctrica. (BOE num. 310 de 27.12.00).

Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de
Transformacié (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE num. 288 d’1.12.82).

Instruccions Técniques Complementaries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84,
BOE num. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE num. 256 de 25.10.84.

Reglament de Linies Eléctriques Aeries d’Alta Tensié (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre,
BOE

27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69).

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i Instruccions Técniques Complementaries (ITCBT). (Reial
Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE num. 224 de 18 de Setembre de 2002).

Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotecnic per Baixa Tensio (ITC-BT).

Proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel
subsol (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92).

Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de
25.9.92).

Procediments de control de I'aplicacié del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel
Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93).
Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluaci6 de I'impacte ambiental.

Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluacié de I'impacte ambiental.

©
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6.2.

Llei 54/97 de 27.11.97 del sector eléctric (BOE 285 de 28.11.97)

Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments
administratius aplicables a les instal-lacions eléctriques.

Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de
control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribucié eléctrica subterrania.

Resolucié TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalitzaci6 i
proteccio de les xarxes soterrades de distribucié eléctrica de mitjana i alta tensid, a 'ambit territorial de
Catalunya.

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes
Técniques Particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enlla¢ (exp. EE-
104/01).

Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autondomiques o locals vigents.

Ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994,
B.O.E. 31-12-94.

Orden de 13-03-2002 de la Consejeria de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido
minimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.

Normativa General en referéncia a les instal-lacions d’electricitat

Normes UNE d’obligat compliment segons es desprén dels Reglaments, en les seves corresponents
actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin caracteristiques dels elements integrants
de les instal-lacions.

Normes europees (EN).
Normes internacionals (CEl).
Guia Vademécum IEBT (2a Edicié — Desembre 2006).

Condicions Técniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Teécniques Particulars
(Octubre 2006).

Recomanacions basiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I).
Estandards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE).

Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA.

Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat.

Per a aquelles caracteristiques especifiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de
la normativa anterior, segons la prioritat indicada.

Normes Tecnologiques de I'Edificacio NTE en referéncia a instal-lacions eléctriques.
Recomanacions de les entitats d’inspeccid i control EIC.

S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, aixi com
la

Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93).

AIGUA

Reglamentacié en referéncia a les instal-lacions d’aigua
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— Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de
28 de juliol de 1.974.

— Especificacions Generals Técniques d’Aigies de Barcelona.

— Ordre del Ministeri d’Industria 9.12.75, “Normes Basiques per a Instal-lacions Interiors de
Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correccié d’errors 12.2.76.

— Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Industria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressié i
Normes Técniques del Reglament de Recipients a Pressié.

— Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de
28 de juliol de 1.974

—  Normativa General en referéncia a les instal-lacions d’aigua
— Norma basica per a les Instal-lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Industria i Energia.

— Normes Tecnolodgiques de I'Edificacid NTE en referéncia al clavegueram NTE-ISA i a la depuraci6 i
abocament NTE-ISD.

6.3. GAS

— Reglamentacio en referencia a les instal-lacions de gas:
— Especificacions Generals Técniques de Gas Natural.
— Especificacions Generals Técniques de Enagas.

6.4. TELEFONIA

— Reglamentacio en referencia a les instal-lacions de telefonia: Especificacions Generals Tecniques

6.5. PLANOLS COMPANYIES SERVEIS EXISTENTS.

A continuacié, s’adjunten els planols corresponents dels serveis existents.

7. EXPROPIACIONS

Totes les actuacions es realitzaran en zones de titularitat publica, i no es preveuen expropiacions. S’adjunten planols
de titularitat extret del projecte de MILLORA DE LES CARACTERISTIQUES SUPERFICIALS | OBRES
COMPLEMENTARIES A LA CARRETERA B-204 DEL PK 1+110 AL PK 4+230. VILADECANS — EL PRAT DE
LLOBREGAT.
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1. INTRODUCCIO

El present annex té per objecte detallar la topografia del solar sobre el que s’ubicara el present projecte.

Inicialment s’ha disposat de la cartografia E:1/5000 en format vector i la cartografia raster ortofoto E:1/2500,

obtingudes des de I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC).

Un cop analitzades aquestes, s’arriba a la conclusié qué la cartografia E:1/500 format vector és insuficient per als
proposits de definicié d’aquest projecte. Per tal de treballar amb més exactitud, es decideix qué sera necessari
disposar d’'una topografia més acurada, determinant-se qué I'opci6 més idonia es la de realitzar un aixecament
topografic especific de la zona. De manera complementaria, i per tal de definir la zona de projecte, s’han realitzat
visites a la zona i treballs de camp per tal de contemplar de la millor manera possible I'estat real del la zona de

projecte

A partir d’aqui, es decideix establir la metodologia dels treballs que permetra I'obtencié de les dades necessaries
per a fer un aixecament topografic qué cobreixi les necessitats qué son requerides per a la correcta definicié del

mur de contencié que sustentara aquest talus.

En primer lloc, es decideix establir una série de vértexs amb un GPS Leica GS18 qué es prendran com a referéncia
per a realitzar I'aixecament topografic, donat qué la proximitat amb les naus i el mur gunitat existent, aixi com amb

la zona boscosa, fan qué es perdi cobertura de radio i sigui complicat tindre’l operatiu.

Un cop establerts aquests vertexs, a partir de dels quals es procedira a comprovar la poligonal de bases i alhora,

recolzant-nos en els manteixos, es procedira amb la radiacié dels punts a definir de la zona de projecte.

2. CARACTERISTIQUES DEL TREBALL

El treball ha consistit en identificar i donar coordenades U.T.M (Fus 31). a diversos elements fisics compresos en la

zona d’estudi. Els principals elements cartografiats han estat:

- Vial Cami del Mar
- Passeig Vianants
- Elements de registre Xarxes

- Punts de control per a I'obtencié del Model Digital del Terreny

3. APARELLS DE MESURA

Per al desenvolupament dels treballs s’ha procedit a utilitzar un GPS model GS18 de Leica, per a la
georeferenciacio dels vértexs. A partir dels mateixos, s’ha procedit a efectuar la radiaci6 amb una Estacié Total
model TS16 Viva de Leica.

4. TREBALLS DE CAMP

En primer lloc, es decideix establir una série de vertexs als llocs on s’ha pogut obtindre cobertura de radio en el
GPS, utilitzant serveis de posicionament i correccions en temps real en connexid6 amb I'Institut Cartografic de

Catalunya (ICC), fent servir el sistema de difusié de correccions de codi via GPRS en el protocol NTRIP.

A partir d’aqui, s’habilita les caracteristiques del GPS per a treballar en 900 cicles (15 mints aproximadament) per a

la presa de dades de cadascun dels vertexs.

Un cop obtingudes les dades dels mateixos, es procedeix amb Estacio Total a fer la radicacié de punts i linies de
rotura qué es consideren escaients per tal de definir els principals elements de la zona, obtenint el nivol de punts
de la radiacié. Durant la radiacio, i degut a la dificultat de 'accés a les zones on s’efectua la presa de dades, es

radiara indistintament amb prisma o amb lectura sense prisma, per motius d’inaccessibilitat, com ja s’ha comentat

anteriorment.

A continuacid, i un cop preses les dades, es bolquen en gabinet i es procedeix a la definicié i dibuix dels elements
presos. A continuacio, i un cop definits aquests i les linies de rotura, es procedeix a el-laborar el model digital del
terreny, el qual servira de base per al disseny geométric posterior del mur. Partint d’'una triangulacié de Delauny
obtinguda amb l'aplicacié MDT i Autocad a partir de punts i linies de rotura, es genera el model digital del terreny.
Finalment, es procedeix al corbat del mateix amb corbes cada 40 cm i corbes mestres cada 2 m en Z, per a la seva
visualitzacio. Donada la diferéncia d’algades, es decideix optar per a questa visualitzacio, tenint present que el
model digital ja esta generat i sempre es tindra com a referencia per a realitzar qualsevol operacié de calcul a partir
dell.

Podem observar els resultats de I'aixecament topografic en la seglent figura, tot i que s’acompanya al Document 2

— Planols la informacié grafica corresponent en format digital.
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Figura1 Aixecament Topografic sobre Ortofoto. Nuvol de punts, triangulacié i curvat

5. SISTEMA DE COORDENADES

El sistema de coordenades és I'Universal Transversal Mercator (Fus 31), projeccio ciindirca conforme a partir del
Datum ETRS89.

De les dades preses a camp, s’obté el seglent llistat de punts i vertexs qué s’adjunta a continuacio:

‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS
LISTADO DE PUNTOS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
1 2 Rotura 419213.784 4572413.227 2.713(t3 i
1 0 Por_defecto 418927.382 4572875.349 3.701|ArquetaEP
1 2 Rotura 419074.522 4572631.840 3.470(t3i
1 -1 418803.811 4573028.564 3.616|pti
2 -1 418806.292 4573031.089 3.653|pt
2 0 Por_defecto 418927.192 4572875.621 3.706|ArquetaEP
2 2 Rotura 419212114 4572414 493 2.715|t3
2 2 Rotura 419076.746 4572627.939 3.430/13
3 2 Rotura 419080.232 4572621.805 3.402|t3
3 2 Rotura 419209.982 4572415.971 272213
3 7 418807.340 4573033.552 3.754 pt
3 3 Informacion 418890.769 4572925.281 3.472|ArquetaEP
4 2 Rotura 419083.784 4572615.713 3.360|t3
4 7 418807.167 4573035.827 3.814 |pt
4 2 Rotura 419207.038 4572417.790 2712|131
5 2 Rotura 419204.960 4572418.786 2.718|t3
5 7 418803.992 4573039.226 3.808 |pt
5 2 Rotura 419087.392 4572609.650 3.323|t3
6 2 Rotura 419202.117 4572419.765 2.733|t3
6 7 418801.468 4573042.959 3.626 | pt
6 2 Rotura 419091.049 4572603.637 3.282)13
7 7 418795.526 4573051.196 3.612|pt
7 2 Rotura 419094.760 4572597 654 3.255t3
7 2 Rotura 419199.188 4572420.486 273313
8 2 Rotura 419098.530 4572591.687 3.247 13
8 7 418789.483 4573058.953 3.611|pt
8 2 Rotura 419196.220 4572420.950 2.747|t3
9 7 418783.698 4573066.633 3.621 |pt
9 2 Rotura 419102.326 4572585.764 3.240(t3
9 2 Rotura 419193.199 4572421.218 2.748|t3
10 2 Rotura 419106.141 4572579.836 3.232|t3
10 2 Rotura 419190.215 4572421.570 2.743|t3
10 7 418777.833 4573074.374 3.586|pt
1 2 Rotura 419109.958 4572573.905 3.214|t3
11 0 Por_defecto 418742.228 4573124.018 4.584|ArquetaEP
11 2 Rotura 419187.213 4572422.063 2.730|t3
1 7 418774.406 4573078.364 3.580|pt
12 2 Rotura 419184.269 4572422.685 2.718|1t3
12 7 418770.857 4573079.742 3.654|pt
www.aplitop.com Pagina 1
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‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
12 2 Rotura 419113.726 4572567.973 319113 25 7 418737.372 4573122.366 3.988|pt
43 2 Rotura 419181.327 4572423438 2.727|13 25 2 Rotura 419076.858 4572633.21Q 3.512(t3i
13 7 418769.345 4573079.402 3.655|pt 26 2 Rotura 418738.004 4573123.648 4.808|cti
13 2 Rotura 419115.359 4572565.391 3.181|t3 26 2 Rotura 419079.959 4572627.733 3.484(t3
14 I3 418766.844 4573078.527 3.708|pt 27 2 Rotura 419083.481 4572621.589 3.450(t3
14 2 Rotura 419178.461 4572424.360 2.753|13 27 0 Por_defecto 418992.186 4572788.434 3.216|z desc
14 2 Rotura 419116.884 4572562.828 3.180(t3 28 0 Par_defecto 418992 .554 4572802.582 3.599|z desc
15 2 Rotura 419118.357 4572560.192 3.18013 28 2 Rotura 419087.041 4572615.488 3.405|t3
15 2 Rotura 419175.581 4572425285 2.765|13 29 0 Por_defecto 418988.181 4572798.731 3.471|z desc
15 7 418764.923 4573081.913 3.868|pti 29 2 Rotura 419090.668 4572609.434 3.365(t3
16 2 Rotura 419118.816 4572559.302 3.178[13 30 2 Rotura 419094.347 4572603.427 3.332(t3
16 2 Rotura 419172.855 4572426.012 2.781|13 31 0 Por_defecto 418980.142 4572791.998 3.318|z desc
16 i 418766.713 4573084 643 3.979|pt 31 2 Rotura 419098.074 4572597 448 3.301|t3
17 2 Rotura 419169.687 4572426.519 2.807 |13 32 0 Por_defecto 418983.606 4572779.797 3.213|z desc
il7 [ 418767.575 4573086.530 3.985|pt 32 0 Por_defecto 418643.353 4573257.792 12.410|chapa
17 2 Rotura 419121.879 4572552.946 3.190(t3 32 2 Rotura 419101.856 4572591.497 3.206(t3
18 2 Rotura 419124.943 4572546.615 3.189(13 33 0 Por_defecto 418642.060 4573258.908 12.564 | p
18 2 Rotura 419166.683 4572426.741 2.824|t3 33 0 Por_defecto 418977.792 4572786.997 3.233|z desc
18 7 418767.416 4573088.255 3.937|pt 33 2 Rotura 419105.660 4572585.563 3.296|t3
19 2 Rotura 419126.690 4572543.004 319213 34 0 Por_defecto 418969.918 4572798.810 3.303|z desc
19 2 Rotura 419163.684 4572426.849 2.838|13 34 0 Por_defecto 418640.822 4573260.063 12.719|p
20 2 Rotura 419127 584 4572541.196 3.204|t3 34 2 Rotura 419109.456 4572579.659 3.278|t3
20 2 Rotura 419160.665 4572426.698 2.855(13 35 2 Rotura 419113.288 4572573.686 3.262(t3
20 7 418761.363 4573096.230 3.803|pt 35 3 Infermacion 418640.310 4573260.996 12.757 |tnk
21 0 Por_defecto 418995.962 4572796.566 3.652|tIf 35 2 Rotura 419163.041 4572494.008 3.145(t3 i
21 2 Rotura 419157.701 4572426.290 2.881|13 36 0 Por_defecte 418980.366 4572806.638 3.5688|z desc
21 i 418756.273 4573102.369 3.848|pt 36 2 Rotura 419164.324 4572491.286 3.101(t3i
21 2 Rotura 419128.565 4572539.439 3.257 |13 36 2 Rotura 419117.058 4572567.740 3.250|t3
21 0 Por_defecto 418995962 4572796.566 3.652|tIf 36 0 Por_defecto 418644.799 A573267.193 12.651|chapa
22 2 Rotura 419154.746 4572425.686 24013 37 0 Por_defecto 418643.971 4573268.622 12.863|chapa
22 7 418750.292 4573110.157 3.832|pt 37 2 Rotura 419119.605 4572563.524 3.238|t3
22 2 Rotura 419129.610 4572537.715 3.312)13 37 2 Rotura 419165.559 4572488.514 3.061(t3
22 0 Por_defecto 418996.650 4572796.549 3.656|tIf 37 0 Por_defecto 418984.210 4572810.051 3.627|z desc
22 0 Por_defecto 418896.650 4572796.549 3.656|tIf 38 2 Rotura 419166.723 4572485 741 3.018(t3
23 2 Rotura 419131.935 4572539.081 3.362|t3 i 38 2 Rotura 418741.380 4573122.217 4.630|ct
23 0 Por_defecto 418996.243 4572797.086 3.660]|tIf 38 2 Rotura 419120.367 4572562.152 3.237|t3
23 0 Por_defecto 418996.243 4572797.086 3.660|tIf 38 0 Par_defecto 418974.870 4572818.850 3.679|z desc
23 7 418743.920 4573118.328 3.912|pt 39 2 Rotura 418742.996 4573121.218 4.663|ct
24 0 Por_defecto 418997.981 4572797.046 3.535|z desc 39 0 Por_defecto 418970.816 4572815.822 3.620|z desc
24 7 418741.619 4573120.767 3.876|pt 39 2 Rotura 419167.836 4572482.937 2.980|t3
24 2 Rotura 419130.775 4572541 017 3.307|t3 39 2 Rotura 419121.027 4572560.851 3.239(t3
25 0 Por_defecto 418995.467 4572793.242 3.391|z desc 40 2 Rotura 419168.796 4572480.106 2.932|t3
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‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TCPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
40 2 Rotura 419124 119 4572554.514 3.239|t3 51 2 Rotura 419165.663 4572454.615 2.840|t3
40 0 Por_defecto 418965.781 4572813.166 3.523|z desc 51 2 Rotura 419113.579 4572574.719 3.319)13
40 2 Rotura 418745.274 4573118.500 4.620|ct 51 2 Rotura 418771.544 4573081.045 4.298|ct
41 0 Por_defecto 418962.694 4572811.293 3.385|z desc 51 0 Por_defecto 418950.531 4572845.531 3.722|z desc
41 2 Rotura 419169.469 4572477.153 2.888|t3 52 2 Rotura 419167118 4572458.375 2.845|t3
41 2 Rotura 419127.129 4572548.250 3.247|13 52 2 Rotura 419109.778 4572580.671 3.337|t3
41 2 Rotura 418750.863 4573111.463 4.579|ct 52 2 Rotura 418773.810 4573080.734 4.450|ct
42 2 Rotura 418756.459 4573104.175 4.571|ct 52 0 Por_defecto 418941.922 4572856.073 3.677|z desc
42 2 Rotura 419129.810 4572542.741 3.253(13 53 0 Por_defecto 418938.453 4572854.413 3.660|z desc
42 0 Por_defecto 418957.209 4572819.716 3.408|z desc 53 2 Rotura 419168.292 4572462.218 2.833|t3
42 2 Rotura 419169.745 4572474171 2.884|t3 53 2 Rotura 419106.023 4572586.520 3.35913
43 2 Rotura 419169.666 4572471.159 2.884|t3 53 2 Rotura 418775.476 4573079.390 4.429|ct
43 0 Por_defecto 418961.447 4572822 .355 3.650|z desc 54 2 Rotura 419102.240 4572592 409 3.351|t3
43 2 Rotura 418762.448 4573096.780 4.549|ct 54 2 Rotura 418777.569 4573076.824 4.388|ct
43 2 Rotura 419131.008 4572543.258 3317|131 54 0 Por_defecto 418935.627 4572852.749 3.558|z desc
44 0 Por_defecto 418964.274 4572824.766 3.719|z desc 54 2 Rotura 419169.107 4572466.156 2.840|t3
44 2 Rotura 419127.914 4572549.384 3.311|t3 55 0 Por_defecto 418930.103 4572861.464 3.578|z desc
44 2 Rotura 418765.777 4573092.273 4.543|ct 55 2 Rotura 419098.694 4572597.974 3.344(t3
44 2 Rotura 419146.817 4572434.458 2.992|t3 i 55 5 418779.624 4573074.459 4.418|ep
45 2 Rotura 418768.259 4573088.726 4.455|ct 55 2 Rotura 419169.602 4572470.136 2.875|t3
45 0 Por_defecto 418966.898 4572827.223 3.713|z desc 56 2 Rotura 419094.952 4572603.988 3.361t3
45 2 Rotura 419150.292 4572436.501 2.994|t3 56 2 Rotura 418913.921 4572800.424 3.951|t3
45 2 Rotura 419125.210 4572554.727 3.309(13 56 0 Por_defecto 418932.375 4572863.275 3.647 |z desc
46 2 Rotura 418768.446 4573087.280 4.382|ct 56 2 Rotura 418783.535 4573068.842 4.397|ct
46 2 Rotura 419153.547 4572438.812 2.978|t3 57 2 Rotura 418915.695 4572897.973 3.94013
46 0 Por_defecto 418958.197 4572836.483 3.734|z desc 57 0 Por_defecto 419164.217 4572481.132 2.566 | ArquetaEP
46 2 Rotura 419123.392 4572558.339 3.291|13 57 0 Por_defecto 418934.882 4572865.314 3.693|z desc
47 2 Rotura 419156.579 4572441.480 2.931|t3 57 2 Rotura 419091.278 4572610.011 3.416|t3
47 0 Por_defecto 418953.392 4572833.323 3.652|z desc 57 2 Rotura 418789.253 4573061.206 4.380 ct
47 2 Rotura 419121.991 4572561.011 3.293|13 58 2 Rotura 418794.952 4573053.787 4.329|ct
48 2 Rotura 419120.502 4572563.613 3.295|t3 58 0 Por_defecto 418928.211 4572873.955 3.728|z desc
48 2 Rotura 418767.573 4573085.205 4.232|ct 58 2 Rotura 419087.679 4572616.050 3.472)13
48 0 Por_defecto 418949.830 4572831.227 3.488|z desc 58 0 Por_defecto 419142.625 4572518.464 3.177 |ArquetaEP
48 2 Rotura 419159.329 4572444 420 2.859|t3 58 2 Rotura 418921.602 4572889.827 3.907 13
49 2 Rotura 419161.787 4572447 .603 2.843|13 59 2 Rotura 418927.494 4572881.683 3.878|t3 i
49 2 Rotura 419118.947 4572566.213 3.294|t3 59 0 Por_defecto 418926.017 A572872.514 3.678|z desc
49 0 Por_defecto 418944 141 4572840.088 3.537 |z desc 59 2 Rotura 418799.929 4573046.829 4.282|ct
49 2 Rotura 418766.853 4573078.856 3.806|cti 59 2 Rotura 419085.053 4572620.541 3.498t3
50 0 Por_defecto 418947 297 4572842.761 3.653|z desc 59 0 Por_defecto 419142.474 4572518.759 3.155|ArquetaEP
50 2 Rotura 418769.307 4573080.308 4.025|ct 60 2 Rotura 418932.815 4572874.362 3.832/13
50 2 Rotura 419117.349 4572568.781 3.295(13 60 0 Por_defecto 418923.767 4572871.179 3.606|z desc
50 2 Rotura 419163.897 4572451.004 2.826|13 60 2 Rotura 418804.414 4573040.004 4.246|ct
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
60 0 Por_defecto 419123.400 4572549.051 3.415|ArquetaEP
60 2 Rotura 419081.516 4572626.625 3.532|13
61 0 Por_defecto 419123.228 4572549.336 3.415|ArquetaEP
61 2 Rotura 419077.585 4572633.618 3.526|t3
81 0 Por_defecto 418917.838 4572880.358 3.629|z desc
61 2 Rotura 418935.850 4572870.340 3.822|t3
61 2 Rotura 418807.773 4573036.005 4.200|ct
62 0 Por_defecto 419119.002 4572558.086 2.547 |ArquetaEP
62 0 Por_defecto 418920.089 4572881.698 3.711|z desc
62 2 Rotura 419074.192 4572639.780 3.561(13
62 2 Rotura 418938.912 4572866.348 3.827|13
62 2 Rotura 418808.127 4573034.108 4.128|ct
63 2 Rotura 418942 019 4572862.397 3.848|t3
63 0 Por_defecto 419087.425 4572609.004 3.404|ArquetaEP
63 2 Rotura 419070.884 4572646.079 3.600|t3
63 2 Rotura 418807.553 4573032.497 3.969|ct
63 0 Por_defecto 418922.017 4572882.919 3.757|z desc
64 2 Rotura 418805.120 4573029.190 3.731|ct
64 2 Rotura 418945.156 4572858.461 3.864|t3
64 0 Por_defecto 419087 .247 4572609.286 3.400|ArquetaEP
64 0 Por_defecto 418915.159 4572892.208 3.764|z desc
64 2 Rotura 418809.378 4573035.949 4.248|cam i
65 2 Rotura 418948.335 4572854.588 3.884(13
65 0 Por_defecto 418913.099 4572890.984 3.732|z desc
65 0 Por_defecto 419053.149 4572676.384 3.320|ArquetaEP
85 2 Rotura 418809.179 4573035.798 4.242|cam
65 2 Rotura 418807.186 4573025 646 3.710|cti
86 0 Por_defecto 419053.037 4572676.694 3.317 |ArquetaEP
66 0 Por_defecto 418911.358 4572889.876 3.682|z desc
66 2 Rotura 418809.116 4573034.804 4.238|cam
66 2 Rotura 418809.306 4573026.781 3.756|ct
66 2 Rotura 418951.575 4572850.705 3.899(13
67 2 Rotura 418813.629 4573027.685 4.029|ct
67 0 Por_defecto 418905 .555 4572808.842 3.707 |z desc
67 2 Rotura 418808.634 4573033.376 4.102|cam
67 2 Rotura 418954.841 4572846.880 3.900|t3
68 2 Rotura 418814.487 4573027.614 4.174|ct
68 2 Rotura 418958.807 4572842337 3.887|13
68 0 Por_defecto 418907.296 4572899.950 3.789|z desc
68 2 Rotura 418807.615 4573031.407 3.929|cam
69 0 Por_defecto 419026.351 4572746 578 3.402|ArquetaEP
69 2 Rotura 418962.150 4572838.567 3.882|t3
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69 0 Por_defecto 418908.842 4572901.081 3.801 |z desc
69 5 418814.870 4573027.845 4.218|ep
69 2 Rotura 418806.053 4573029.335 3.819|cam
70 0 Por_defecto 418902.371 4572909.862 3.833|z desc
70 2 Rotura 418815.625 4573026.253 4.185|ct
70 0 Por_defecto 419026.244 4572746.893 3.405|ArquetaEP
70 2 Rotura 418965.530 4572834.850 3.882t3
70 2 Rotura 418804.461 4573027.615 3.638|cam
71 2 Rotura 418821.440 4573018.831 4.179|ct
71 0 Por_defecto 418900.731 4572909.029 3.800(|z desc
71 0 Por_defecto 419005.753 4572787.025 3.343|ArquetaEP
71 2 Rotura 418968.957 4572831.163 3.871t3
71 2 Rotura 418805.422 4573026.146 3.673|cam
72 2 Rotura 418806.254 4573025.476 3.710|cam
72 0 Por_defecto 418899.460 4572907.928 3.766|z desc
72 2 Rotura 418972.411 4572827.509 3.85513
72 2 Rotura 418827.346 4573011.152 4.154|ct
72 0 Por_defecto 419005.528 A572787.275 3.346| ArquetaEP
73 2 Rotura 418975.924 4572823.881 3.825(|t3
73 2 Rotura 418808.419 4573027.059 3.875|cam
73 0 Por_defecto 418967.958 4572826.716 3.684 |ArquetaEP
73 0 Por_defecto 418897.135 4572914.928 3.850|z desc
73 2 Rotura 418832.870 4573003.833 4.148|ct
74 2 Rotura 418810.746 4573027.787 4.000|cam
74 2 Rotura 418979.447 4572820.313 3.786t3
74 0 Por_defecto 418967.744 4572826.970 3.686|ArquetaEP
74 0 Por_defecto 418892 754 4572921.091 3.865|z desc
74 2 Rotura 418838.747 4572995.807 4.120|ct
75 2 Rotura 418844.120 4572988.433 4.090|ct
75 2 Rotura 418983.056 4572816.801 3.778t3
75 0 Por_defecto 418888.343 4572927 .421 3.908|z desc
75 2 Rotura 418813.265 4573028.117 4.135|cam
76 0 Por_defecto 418883.559 4572934.435 3.903 |z desc
76 2 Rotura 418985253 4572814.720 377613
76 2 Rotura 418814.936 4573028.625 4.233|cam
76 2 Rotura 418850.056 4572980.406 4.025|ct
77 0 Por_defecto 418878.732 4572941.609 3.943|z desc
77 2 Rotura 418987 .477 4572812.687 3.76813
77 2 Rotura 418812.214 4573032.210 4.231|cam
77 5 418854.456 4572975.139 4.033|ep
78 2 Rotura 418856.856 4572971 641 4.004|ct
78 0 Por_defecto 418873.810 4572948.685 3.969|z desc
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
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PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
78 2 Roetura 418989.721 4572810.694 3.760|t3
78 2 Rotura 418809.342 4573036.004 4.252|cam
79 2 Rotura 418991.947 4572808.653 3.750(t3
79 2 Rotura 418863.364 4572962.211 3.956|ct
79 2 Rotura 418775.133 4573081.153 4.448|cam i
79 0 Por_defecto 418868.973 4572955.713 3.969|z desc
80 2 Rotura 418868.923 4572953.377 3.947 (ct
80 2 Rotura 418773.517 4573081.147 4.438|cam
80 2 Rotura 418995.547 4572805.127 3.716(13
81 2 Rotura 418771.494 4573081.354 4.312|cam
81 2 Rotura 418874.179 4572945.482 3.905(ct
81 2 Rotura 418999.015 4572801.490 3.666(t3
82 2 Rotura 419002.355 AB72797.748 3.599|13
82 2 Rotura 418769.939 4573081.077 4.159|cam
82 2 Rotura 418880.217 4572935.994 3.867|ct
83 2 Rotura 419005.514 4572793.854 3.545(13
83 2 Rotura 418862.217 4572961.539 3.170|pti
83 2 Rotura 418768.340 4573080.188 3.965|cam
84 2 Rotura 418766.531 4573079.001 3.846|cam
84 2 Rotura 419008 .567 4572789 843 3.505(1t3
84 2 Rotura 418860.664 4572963.941 3.172(pt
85 0 Por_defecto 418993.397 4572795.157 3.442|7 desc
85 2 Rotura 418011.464 4572785.718 3.467 (13
85 2 Rotura 418765.618 4573079.945 3.849|cam
85 2 Rotura 418854.247 4572972.788 3.235|pt
86 2 Rotura 419014.225 4572781.523 3.444|t3
86 2 Rotura 418848 172 4572980.691 3.204|pt
86 2 Rotura 418764.572 4573081.059 3.844|cam
86 0 Por_defecto 418989.937 457279(.824 3.333|z desc
87 2 Rotura 418766.861 4573083.349 4.051|cam
87 0 Por_defecto 418984 267 4572791.887 3.352|z dese
87 2 Rotura 418842.230 4572988.473 3.206|pt
a7 2 Rotura 419016.807 4572777.202 3.446|t3
88 2 Rotura 419019.230 4572772 802 3.470(13
88 0 Por_defecto 418982.013 4572785.658 3.331|z desc
88 2 Rotura 418768.245 4573085.397 4.290|cam
88 2 Rotura 418836.575 4572996.829 3.278|pt
89 0 Por_defecto 419083.411 4572650.252 3.445|z desc
89 2 Rotura 418830.709 4573004.288 3.242|pt
89 2 Rotura 418768.952 4573087.088 4.431|cam
89 2 Rotura 419021.516 4572768.332 3.512(13
Q0 2 Rotura 419023.617 4572763.741 3.546|t3
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a0 0 Por_defecto 419060.026 4572659.424 3.447 |z desc
90 2 Rotura 418769.210 4573088.833 4.492 | cam
90 2 Rotura 418824.886 4573012.158 3.195|pt
91 2 Rotura 418818.692 4573019.932 3.211|pt
91 2 Rotura 419025.521 4572759.094 3.563|t3
91 2 Rotura 418769.127 4573089.038 4.488|cam
91 0 Por_defecto 419057.553 4572658.187 3.378|z desc
92 0 Por_defecto 419053.409 4572666.942 3.383|z desc
92 2 Rotura 419027.371 4572754.431 3.563|t3
92 2 Rotura 418816.599 4573022.816 3.278|pt
92 2 Rotura 418772.227 4573084.967 4.473|cam
93 0 Por_defecto 419055.848 4572668.183 3.419|z desc
93 2 Rotura 419031.040 4572745.066 3.578|t3
93 2 Rotura 418814.343 4573025.679 3.408|pt
93 2 Rotura 418775.140 4573081.145 4.447|cam
94 0 Por_defecto 418771.023 4573084.057 4.395|z
94 2 Rotura 419034.715 4572735.698 3.609|t3
94 0 Por_defecto 419051.002 4572678.599 3.376|z desc
94 2 Rotura 418811.987 4573024.614 3.426|pt
95 2 Rotura 419038.380 4572726.331 3.599|t3
95 2 Rotura 418809.856 4573025.438 3.490|pt
95 0 Por_defecto 418768.174 4573082.121 4.079|z
95 0 Por_defecto 419047.806 4572677.016 3.264|z desc
96 2 Rotura 418808.572 4573026.317 3.638|pt
96 2 Rotura 419042.023 4572716.963 A 577 12
96 0 Por_defecte 418809.930 4573030.858 4.085|z
96 0 Por_defecto 419042.390 4572685.341 3.205|z desc
97 2 Rotura 418807.680 4573025.369 3.597|pt
97 2 Rotura 419044.213 4572711.319 3.568 13
97 0 Por_defecto 419045.182 4572686.889 3.307|z desc
97 0 Por_defecto 418807.077 4573027.883 3.828|z
98 2 Rotura 418806.942 4573025.523 3.675|pt
98 0 Por_defecto 419048.274 4572688.129 3.394|z desc
98 0 Por_defecto 418764.392 4573081.077 3.838|zaho
99 2 Rotura 418872.604 4572947.835 3.917|cti
99 0 Por_defecto 418757.818 4573076.443 3.787 |\zaho
ga 0 Por_defecto 419044.440 4572698.264 3.416|z desc
99 2 Rotura 418783.760 4573075.606 4.532|t3
100 2 Rotura 418789.836 4573067.590 4.508/t3 i
100 2 Rotura 418882.836 4572932.010 3.855|cti
100 0 Por_defecto 419040.604 4572697.034 3.332|z desc
100 0 Por_defecto 418751.284 4573071.591 3.620|zaho
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PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS
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Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
101 0 Por_defecto 418747.342 4573068.842 3.451|zaho 111 0 Por_defecto 418761.797 4573074.938 3.663|zaho
101 0 Por_defecto 419036.562 4572695.095 3.209|z desc 111 2 Rotura 418905.961 4572895.319 3.160|pt
101 2 Rotura 418795.918 4573059.577 4.474|t3 112 0 Por_defecto 419023.667 4572739.253 3.346|z desc
101 2 Rotura 418887.499 4572924.829 3.846|ct 112 2 Rotura 418859.399 4572975173 4.143|t3
102 0 Por_defecto 418746.578 4573067.911 3.443|zaho 112 0 Por_defecto 418766.605 4573078.652 3.715|zaho
102 2 Rotura 418893.359 4572915.978 3.789|ct 112 2 Rotura 418900.663 4572903.105 3.162|pt
102 0 Por_defecto 419030.567 4572704.372 3.134|z desc 113 2 Rotura 418896.029 4572910.209 3.164 pt
102 2 Rotura 418801.975 4573051.565 4.434|t3 13 0 Por_defecto 418766.322 4573078.886 3.812|zaho
103 2 Rotura 418898.909 4572907 .469 3.717 |ct 113 2 Rotura 418865.374 4572967.088 4.133|t3
103 2 Rotura 418808.051 4573043.533 4.384|t3 114 2 Rotura 418871.340 4572958.982 4.126|t3
103 0 Por_defecto 419034.752 4572707.115 3.287 |z desc 114 2 Rotura 418890.927 4572917.936 3.111|pt
103 0 Por_defecto 418747 .879 4573065.827 3.398|zaha 114 0 Por_defecto 418763.065 4573078.065 3.825|z
104 0 Por_defecto 418749.868 4573064.938 3.339|zaho 115 0 Por_defecto 418756.621 4573073.412 3.717|z
104 2 Rotura 418904.384 4572899.264 3.694|ct 115 2 Rotura 418877.289 4572950.864 4.121|t3
104 0 Por_defecto 419039.121 4572709.718 3.391|z desc 115 2 Rotura 418885.767 4572925.386 3.139|pt
104 2 Rotura 418813.501 4573036.306 4.365|t3 116 0 Por_defecto 418749.536 4573067.915 3.463|z
105 2 Rotura 418817.157 4573031.527 4.347|t3 116 2 Rotura 418883.217 4572942.745 4.100|t3
105 2 Rotura 418910.101 4572890.495 3.623|ct 116 0 Por_defecto 419010.660 4572748.705 3.271|z desc
105 0 Por_defecto 419035.822 4572719.999 3.449|z desc 116 2 Rotura 418880.156 4572934.140 3.152|pt
105 0 Por_defecto 418751.433 4573066.128 3.307|zaho 117 0 Por_defecto 419016.413 4572752.320 3.407|z desc
106 0 Por_defecto 418753.390 4573068.795 3.512|zaha 117 2 Rotura 418875.141 4572942 111 3.210|pt
106 0 Por_defecto 419030.943 4572718.704 3.377|z desc 17 2 Rotura 418741.235 4573125519 4.673|cam i
106 2 Rotura 418915.795 4572881.809 3.621|ct 117 2 Rotura 418889.135 4572934.626 4.094|t3
106 2 Rotura 418823.190 4573023.498 4.320|t3 118 2 Rotura 418895.036 4572926.479 4.054(t3
107 0 Por_defecto 419024.019 4572715.400 3.150|z desc 118 2 Rotura 418869.283 4572951.007 3.205|pt
107 2 Rotura 418921.161 4572873.698 3.576|ct 118 0 Por_defecto 419022.112 4572755.009 3.394|z desc
107 2 Rotura 418829.247 4573015.484 4.302|t3 118 2 Rotura 418740.184 4573124.739 4.719|cam
107 0 Por_defecto 418753.604 4573068.465 3.403|zaho 119 2 Rotura 418739.252 4573124.696 4.756 |cam
108 2 Rotura 418920.131 4572873.676 3.143|pti 119 2 Rotura 418900.933 4572918.341 4.014(t3
108 0 Por_defecto 418756.453 4573071.164 3.590|zaha 119 2 Rotura 418864.794 4572957.352 3.217 |pt
108 0 Por_defecto 419017 .645 4572724 .685 3.082|z desc 120 2 Rotura 418737.865 4573125.439 4.797 |cam
108 2 Rotura 418835.317 4573007.435 4.272|t3 120 2 Rotura 418906.822 4572910.192 3.982)13
109 2 Rotura 418841.338 4572999.392 4.253]|13 121 2 Rotura 418912.723 4572902.039 3.961|t3
109 0 Por_defecto 419024 .325 4572728.899 3.270|z desc 121 2 Rotura 418735.922 4573125.800 4.784|cam
109 0 Por_defecto 418756.434 4573071.431 3.644|zaho 122 2 Rotura 418918.627 4572893.887 3.929(t3
109 2 Rotura 418915.952 4572879.884 3.143|pt 122 2 Rotura 418733.739 4573126.750 4.789|cam
110 2 Rotura 418847373 4572991.325 4.213|t3 123 2 Rotura 418924.528 4572885.745 3.901 3
110 2 Rotura 418911.123 4572887 .403 3.127 |pt 123 2 Rotura 418731.197 4573128.574 4.749|cam
110 0 Por_defecto 418761.531 4573075.235 3.766|zaha 124 2 Rotura 418930.428 4572877.594 3.852t3
110 0 Por_defecto 419030.868 4572732.004 3.446|z desc 124 2 Rotura 418729.248 4573130.594 4.713|cam
111 0 Por_defecto 419027 402 4572741.381 3.419|z desc 125 2 Rotura 418772.460 4573090.779 45943 i
111 2 Rotura 418853.411 4572983.256 4.165|t3 125 2 Rotura 418726.529 4573134.516 4.702|cam
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
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ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
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AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
126 2 Rotura 418766.348 4573098.784 4.642|13 145 2 Rotura 419194.971 4572416.801 2.708|t3
126 2 Rotura 418722.205 4573140.305 4.500|cam 145 2 Rotura 419043.463 4572678.945 2.685|pt
127 2 Rotura 418722.158 4573140.514 4.489|cam 145 2 Rotura 418733.015 4573142.751 4.850|cam i
127 2 Rotura 418760.234 4573106.781 4.670|13 146 2 Rotura 419200.013 4572416.901 2.690|t3
128 2 Rotura 418754.114 4573114.777 4.697 |13 146 2 Rotura 418736.562 4573138.121 4.855|cam i
128 2 Rotura 418724.258 4573142.313 4.527|cam 146 2 Rotura 419038.675 4572687.342 2.728|pt
129 2 Rotura 418725.777 4573143.623 4.548|cam 147 2 Rotura 418736.391 4573137.916 4.851|cam
129 2 Rotura 418748.008 4573122.770 4.737 |13 147 2 Rotura 419202.994 4572417.256 2.685|t3
130 2 Rotura 418741.853 4573130.805 4.797 |13 147 2 Rotura 419033.840 4572695.243 2.757 | pt
130 2 Rotura 418726.286 4573144.313 4.727|cam 148 2 Rotura 419206.632 4572417.967 2.715|t3
130 3 Informacion 419120.140 4572558.885 2.343|la | 148 2 Rotura 419028.458 4572703.448 2.730|pt
131 3 Informacion 419129.933 4572564.581 2.221|f 149 2 Rotura 419206.653 4572417.980 2.714|t3
131 2 Rotura 418736.947 4573137.207 4.850|t3 149 2 Rotura 419023.363 4572711.732 2.691|pt
131 2 Rotura 418726.789 4573144 497 4.869|cam 149 2 Rotura 418925.739 4572878.123 3.753|t3i
132 2 Rotura 418736.799 4573137.089 4.844 13 150 2 Rotura 418919.837 4572886.275 3.780|t3
132 2 Rotura 418727.199 4573144 578 4.872|cam 150 2 Rotura 419018.395 4572719.721 2.751|pt
133 2 Rotura 418727.278 4573145.052 4.854|cam 150 2 Rotura 419209.785 4572416.122 2.709|t3
134 2 Rotura 418727.945 4573145.433 4.833|cam 151 2 Rotura 418913.933 4572894.439 3.802|t3
135 2 Rotura 418731.479 4573138.276 4.768|cam 151 2 Rotura 419204.954 4572414.846 2.847|t3
136 2 Rotura 418736.444 4573131.776 4.711|cam 151 2 Rotura 419013.089 4572728.064 2.800|pt
136 2 Rotura 419160.335 4572425.849 2.813|13 152 2 Rotura 419199.952 4572414.224 2.638|t3
137 2 Rotura 418741.208 4573125.551 4.673|cam 152 2 Rotura 419007.472 4572736.572 2.758|pt
137 2 Rotura 419165.366 4572425.970 2.781|13 152 2 Rotura 418908.017 4572902.608 3.835(t3
138 2 Rotura 419170.305 4572424 967 2.756|t3 153 2 Rotura 419002.247 4572745.458 2.768|pt
138 0 Por_defecto 418736.707 4573128.085 4.760|z 153 2 Rotura 419194.915 4572414137 2.660|t3
139 2 Rotura 419174.934 4572422.901 2.730|13 153 2 Rotura 418902.125 4572910.759 3.858|t3
139 0 Por_defecto 418731.968 4573133.057 4.725|z 154 2 Rotura 419189.908 4572414 612 2.651|t3
139 2 Rotura 419063.856 4572644 .633 3.451|pti 154 2 Rotura 418896.239 4572918.883 3.897|t3
140 0 Por_defecto 418729168 4573136.969 4.694|z 154 2 Rotura 418996.897 4572754.101 2.744 pt
140 2 Rotura 419177.589 4572421436 2.708(13 155 2 Rotura 418991.509 4572763.103 2.754|pt
140 2 Rotura 419061.358 4572647 826 3.223|pt 155 2 Rotura 418890.344 4572927.027 3.937|t3
141 2 Rotura 419060.174 4572649.318 2.935|pt 155 2 Rotura 419185.408 4572415.555 2.638|t3
141 0 Por_defecto 418726.886 4573140.885 4.631|z 156 2 Rotura 418884.516 4572935.041 3.961|t3
142 2 Rotura 418727.949 4573145 425 4.833|cam i 156 2 Rotura 419182508 4572416.426 2.640(t3
142 2 Rotura 419057.466 4572654.693 2.771|pt 156 2 Rotura 418986.8394 4572771.029 2.914|pt
142 2 Rotura 419180.311 A572420.127 2.695|t3 157 2 Rotura 418985.203 A572773.218 3.042|pt
143 2 Rotura 419052.786 4572662.665 2.695|pt 157 2 Rotura 419179.652 4572417.488 2.650|t3
143 2 Rotura 418727750 4573145.923 4.836|cam i 157 2 Rotura 418878.576 4572943.209 3.984113
143 2 Rotura 419185.053 4572418.418 2.682|13 158 2 Rotura 419176.930 4572418.757 2.656|t3
144 2 Rotura 419048.156 4572671.014 2.678|pt 158 2 Rotura 418982.416 4572777.313 3.103|pti
144 2 Rotura 418729 462 4573147 217 4.928|cam i 158 2 Rotura 418872 650 4572951.302 4.005|t3
144 2 Rotura 419189.964 4572417.332 2.700|13 159 2 Rotura 418866.716 4572959.386 4.007|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
159 2 Rotura 419173.409 4572420.664 2.679|13 174 2 Rotura 418862.578 4572969.482 4.059|t3
159 2 Rotura 418977.454 4572785.032 3.117|pt 174 2 Rotura 418854.791 4572975.541 4.038|t3
160 2 Rotura 418864.062 4572962.981 4.010(13 174 2 Rotura 418946.547 4572834.091 3.477|ct
160 2 Rotura 419170.712 4572422012 2.694|t3 175 2 Rotura 418951.660 4572826.203 3.453|ct
160 2 Rotura 418971.931 4572793.276 3.127|pt 175 2 Rotura 418868.548 4572961.428 4.088|t3
161 2 Rotura 419165.864 4572423.201 2.727|13 175 2 Rotura 418850.583 4572981.193 4.052|t3
161 2 Rotura 418967.118 4572801.003 3.144|pt 176 2 Rotura 418956.703 4572818.142 3.394|ct
161 2 Rotura 418860.733 4572967.496 4.M7 |13 176 2 Rotura 418874.531 4572953.287 4.055|t3
162 2 Rotura 418854.639 4572975.738 4.047 |13 176 2 Rotura 418846.370 4572986.838 4.079|t3
162 2 Rotura 419160.859 4572423174 2.762|13 177 2 Rotura 418842.112 4572992.522 4.103|t3
162 2 Rotura 418961.419 4572809.577 3.074|pt 177 2 Rotura 418961.983 4572809.658 3.332|ct
163 2 Rotura 418956.395 4572817.494 3.022|pt 177 2 Rotura 418880.455 4572945.189 4.041|t3
163 2 Rotura 418848.623 4572983.791 4.071|t3 178 2 Rotura 418967.343 4572801.068 3.303|ct
163 2 Rotura 419155.887 4572422 428 2.813|13 178 2 Rotura 418886.340 4572937.074 4.017|t3
164 2 Rotura 418951.293 4572825.601 3.053|pt 178 2 Rotura 418838.015 4572998.001 4.132|t3
164 2 Rotura 419152.941 4572421.755 2.843|13 179 2 Rotura 418833.731 4573003.705 4.187|t3
164 2 Rotura 418842.583 4572991.894 4.108(13 179 2 Rotura 418971.871 4572793.577 3.228|ct
165 2 Rotura 418836.550 4572999.943 4.153|t3 179 2 Rotura 418892.074 4572929.173 3.988|t3
165 2 Rotura 418945.952 4572833.735 3.098|pt 180 2 Rotura 418977.446 4572785.340 3.233ct
165 2 Rotura 419150.597 4572421163 2.854 |13 180 2 Rotura 418829.387 4573009.479 4.186(t3 i
166 2 Rotura 418830.506 4573007.975 4.19313 180 2 Rotura 418897.980 4572921.052 3.955(t3
166 2 Rotura 418940.804 4572841.864 3.114|pt 181 2 Rotura 418982.722 A572777.378 3.195|ct
166 2 Rotura 419149.839 4572421.406 2.868(13 181 2 Rotura 418825.221 4573015.028 4.204|t3
167 2 Rotura 419148.332 4572424 316 2.957|t3 181 2 Rotura 418903.872 4572912.906 3.920(t3
167 2 Rotura 418935.175 4572850.518 3.111|pt 182 2 Rotura 418909.795 4572904.751 3.893(t3
167 2 Rotura 418824.475 4573016.000 4.216|13 182 2 Rotura 418821.566 4573019.854 4.211(t3
168 2 Rotura 418826.208 4573018.159 4.260|t3 i 182 2 Rotura 418985.362 4572773.728 3.192|cti
168 2 Rotura 418929.700 4572859.005 3.136|pt 183 2 Rotura 418990.747 4572785.150 3.041 ct
169 2 Rotura 418924.428 4572867.042 3.089|pt 183 2 Rotura 418817.460 4573025.294 4.222|t3
169 2 Rotura 418832.561 4573009.739 4.244 |13 183 2 Rotura 418915.688 4572896.599 3.860(t3
170 2 Rotura 418925.090 4572867.499 3.581|cti 184 2 Rotura 418996.376 4572755.924 2.960|ct
170 2 Rotura 418838.596 4573001.696 4.208|13 184 2 Rotura 418815.522 4573027.859 4.224|t3
170 2 Rotura 418804.696 4573042.163 4.269|t3 i 184 2 Rotura 418921.558 4572888.493 3.838|t3
171 2 Rotura 418800476 4573047.744 4.303|13 185 2 Rotura 419001.271 ART2747.747 2.992|ct
171 2 Rotura 418844.618 4572993.661 4.166|13 185 2 Rotura 418925.715 4572882.758 3.821|t3
171 2 Rotura 418930.384 4572859187 3.550|ct 185 2 Rotura 418810.151 4573034.963 4.242(t3
172 2 Rotura 418935.804 4572850.748 3.533|ct 186 2 Rotura 418928.666 4572878.687 3.809(t3
172 2 Rotura 418850.617 4572985.626 4.125|t3 186 2 Rotura 419006.698 A572738.896 2.971|ct
172 2 Rotura 418863.153 4572964.226 4.004|t3i 186 0 Por_defecto 418807.525 4573038.433 4.256
173 2 Rotura 418941.298 4572842.315 3.531|ct 187 2 Rotura 419008.976 4572734.877 3.016|ct
173 2 Rotura 418858.929 4572969.943 4.016|t3 i 187 0 Por_defecto 418796.171 4573053.433 4.331
173 2 Rotura 418856.593 4572977.582 4.102|13 187 2 Rotura 418931.619 4572874.651 3.791|t3
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
188 0 Por_defecto 418791.959 4573059.004 4.362
188 2 Rotura 419014.786 4572726.406 3.079|ct
188 2 Rotura 418934 .635 4572870.608 3.778|13
189 0 Por_defecto 418787.656 4573064.680 4.384
189 2 Rotura 419020.147 4572717.873 3.138|ct
189 2 Rotura 418937.668 4572866.641 3.771|t3
190 0 Por_defecto 418783.475 4573070.196 4.405
190 2 Rotura 418940.783 4572862.660 3.770|t3
190 2 Rotura 419025.470 4572709.483 3.102|ct
191 2 Rotura 419031.312 4572700.378 3.092|ct
191 0 Por_defecto 418779.190 4573075.836 4,422
191 2 Rotura 418944189 4572858.380 3.798(13
192 2 Rotura 419036.923 4572691 627 3.166|ct
192 2 Rotura 418947.355 4572854.500 3.808(13
192 2 Rotura 418775.493 4573080.702 4.443|t3
193 2 Rotura 419041.924 4572683.227 3.178|ct
193 2 Rotura 418950.566 4572850.660 3.822|t3
193 2 Rotura 418769.429 4573088.638 4.493|t3 i
194 2 Rotura 418765.229 4573094.146 4.528|t3
194 2 Rotura 419047 123 A572674.378 3.258|ct
194 2 Rotura 418948.353 4572849.124 3.759(13 i
195 2 Rotura 418945.132 4572852.975 3.748|t3
195 2 Rotura 418760.949 4573099.757 4.556|t3
195 2 Rotura 419052.387 4572665.344 3.312|ct
196 2 Rotura 418756.675 4573105.336 4.580|t3
196 2 Rotura 419057.640 4572656.278 3.366|ct
196 2 Rotura 418941 953 4572856.866 3.739|13
197 2 Rotura 418938.801 4572860.833 3.710|t3
197 2 Rotura 419061.928 4572647.750 3.446|ct
197 2 Rotura 418752 .41 4573110.917 4.601|t3
198 2 Rotura 419064.466 4572644.308 3.481|ct
198 2 Rotura 418935.704 4572864.788 3.711|t3
198 2 Rotura 418748.155 4573116.483 4.624|t3
199 2 Rotura 418743.870 4573122.092 4.650|t3
199 2 Rotura 418932.647 4572868.763 3.720|t3
200 2 Rotura 418929.303 A4572873.236 3.732|13
200 2 Rotura 418739.580 4573127.676 4.684|t3
200 2 Rotura 418804.696 4573042.163 4269|131
201 2 Rotura 418735.876 4573132.538 4.724|t3
201 3 Informacion 418948.179 4572849.035 3.670|tnk i
201 2 Rotura 418800476 4573047 744 4.303|t3
201 3 Informacion 418948.179 4572849.035 3.670|tnk i
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AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,

‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
202 3 Informagcion 418950.723 4572845.846 3.665|tnk
202 2 Rotura 418734.025 4573134.967 4.748|t3
202 2 Rotura 418863.153 4572964.226 4.004(t3 i
202 3 Informacion 418950.723 4572845.846 3.665|tnk
203 3 Infermacion 418953.326 4572842.830 3.714|tnk
203 2 Rotura 418858.929 4572569.943 4.016(t3 i
203 3 Informacion 418953.326 4572842.830 3.714|tnk
204 2 Rotura 418854.791 4572975.541 4.038|t3
204 2 Rotura 418950.919 4572851.486 3.89913 i
205 2 Rotura 418947.721 4572855.332 3.884t3
205 2 Rotura 418850.583 4572981.193 4.052|t3
205 2 Rotura 419145.865 4572434.876 2.950(t3
206 2 Rotura 418846.370 4572986.838 4.079|t3
208 2 Rotura 418944.537 4572859.231 3.866t3
206 2 Rotura 419150.107 A4572437.354 2.946|t3
207 2 Rotura 418842.119 4572992.522 4.103|t3
207 2 Rotura 418941.392 4572863.190 3.843|t3
207 2 Rotura 419154125 4572440.381 2.915|t3
208 2 Rotura 419157.771 4572443.878 2.823|t3
208 2 Rotura 418838.015 4572998.001 4.132|t3
208 2 Rotura 418938.290 4572867.150 3.832t3
209 2 Rotura 419160.919 4572447 806 2.790|t3
209 2 Rotura 418833.731 4573003.705 4.167|t3
209 2 Rotura 418935.249 4572871.127 3.828|t3
210 2 Rotura 419163.563 4572452108 2.777|t3
210 2 Rotura 418932.228 4572875.157 3.836|t3
210 2 Rotura 418829.387 4573009.479 4.186(t3 i
21 2 Rotura 418825.221 4573015.028 4.204(t3
211 2 Rotura 419165.648 4572456.743 2.793|t3
21 2 Rotura 418929.285 4572879.209 3.865t3
212 2 Rotura 418821.566 4573019.854 421113
212 2 Rotura 418923.387 4572887.359 3.902t3
212 2 Rotura 419167.261 4572461.494 2.790|t3
213 2 Rotura 418817.460 4573025.294 4.222(t3
213 2 Rotura 418917.469 4572895.525 3.932|t3
213 2 Rotura 419168.322 4572466.414 2.800|t3
214 2 Rotura 419168.887 4572471.409 2.832|t3
214 2 Rotura 418815.522 4573027.859 4.224(t3
214 2 Rotura 418911.563 4572903.677 3.962t3
215 2 Rotura 418905.664 4572911.833 3.985(t3
215 2 Rotura 418810.151 4573034.963 4.242|t3
215 2 Rotura 419168.767 4572476.450 2.850|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
216 2 Rotura 418899.776 4572919.954 4.021|13 230 0 Paor_defecto 418859.661 4572971.162 4.042/tIf
216 2 Rotura 419167.552 4572481.355 2.905(13 230 2 Rotura 419147.836 4572439.104 2.896|t3
216 0 Por_defecto 418807.525 4573038.433 4.256 231 0 Por_defecto 418858.896 4572970.612 4.033|tIf
217 0 Por_defecto 418796.171 4573053.433 4.331 231 2 Rotura 419145.222 4572437.599 2.898|t3
217 2 Rotura 419165.746 4572486.046 2.983|13 232 2 Rotura 418864.058 4572962.965 4.013|t3 i
217 2 Rotura 418893.870 4572928.107 4.060(13 233 2 Rotura 419065.796 4572642.628 3.500|t3
218 0 Por_defecto 418791.959 4573059.004 4.362 233 2 Rotura 418864.212 4572961.983 3.993(t3
218 2 Rotura 418887.978 4572936.223 4.09113 234 2 Rotura 418869.694 4572953.529 3.955|t3
218 2 Rotura 419163.742 4572490.651 3.059(t3 234 2 Rotura 419060.780 4572651.390 3.439(t3
219 0 Por_defecto 418787.656 4573064.680 4.384 235 2 Rotura 418875.159 4572945.076 3.929(t3
219 2 Rotura 419162.571 4572486629 2.957 |13 235 2 Rotura 419055.764 4572660.118 3.375(t3
219 2 Rotura 418882.050 4572944 .365 4.102|13 235 2 Rotura 419146.263 4572433.978 2.994|t3
220 2 Rotura 419164.448 4572481.997 2.882|t3 236 2 Rotura 418880.635 4572936.625 3.911t3
220 0 Por_defecto 418783.475 4573070.196 4.405 236 2 Rotura 419163.327 4572484.798 2.928|t3 i
220 2 Rotura 418876.118 4572952 472 4.125|13 236 2 Rotura 419050.740 4572668.800 3.296|t3
221 0 Por_defecto 418779.190 4573075.836 4.422 237 2 Rotura 419161.324 4572489.412 3.001(t3
221 2 Rotura 419165.925 4572477.199 2.812|13 237 2 Rotura 419045.671 4572677.502 3.234|t3
221 2 Rotura 418870.166 4572960.587 4.126|13 237 2 Rotura 418885.486 4572928.963 3.881|t3
222 2 Rotura 419166.214 4572472.230 2.782|13 238 2 Rotura 419042.060 4572683.577 3.205|t3
222 2 Rotura 418864.198 4572968.671 4.133|13 238 2 Rotura 418889.267 4572923.007 3.849(t3
222 2 Rotura 418775.493 4573080.702 4.443|13 238 2 Rotura 419159.180 4572493.948 3.067|t3
223 2 Rotura 418769.429 4573088.638 4493|131 239 2 Rotura 419156.865 4572498.378 3.115t3
223 2 Rotura 419165.709 4572467.202 2.752|13 239 2 Rotura 419038.423 4572689.61Q 3.205(t3
223 2 Rotura 418858.193 4572976.792 4.146 |13 239 2 Rotura 418890.872 4572920.452 3.836|t3
224 2 Rotura 419164.667 4572462.314 2.743|13 240 2 Rotura 419154.413 4572502.753 3.148(t3
224 2 Rotura 418765.229 4573094.146 4.528|13 240 2 Rotura 419034.702 4572695.604 3.188|t3
224 2 Rotura 418852 217 4572984 854 417813 240 2 Rotura 418892.518 4572917 921 3.820(t3
225 2 Rotura 4188486.185 4572992.921 4.224 |13 241 2 Rotura 419151.808 4572507.056 3.158|t3
225 2 Rotura 419163.421 4572458477 2.735|t3 241 2 Rotura 418896.363 4572911.993 3.790|t3
225 2 Rotura 418760.949 4573099.757 4.556 |13 2441 2 Rotura 419030.946 4572701.561 3.165(t3
226 2 Rotura 418756.675 4573105.336 4.580|13 242 2 Rotura 418900.262 4572906.013 3.751|t3
226 2 Rotura 419161.357 4572453.701 2.723|13 242 2 Rotura 419148.893 4572511.130 3.131(t3
226 2 Rotura 418840.148 4573000.980 4.259 13 242 2 Rotura 419025.540 4572710.053 3.144|t3
227 2 Rotura 418752 411 4573110.917 4.601|13 243 2 Rotura 419147 587 4572512.707 3.129(t3
227 2 Rotura 418834.126 4573009.013 4.275|13 243 2 Rotura 418904.064 4572900.224 3.716|t3
227 2 Rotura 419158.736 4572449415 2.730|t3 243 2 Rotura 419020.134 4572718.544 3.126|t3
228 2 Rotura 418748.155 4573116.483 4.624 |13 244 2 Rotura 419150.667 4572513.250 3.198(t3 i
228 0 Por_defecto 418858.438 4572971.268 4.034|tIf i 244 2 Rotura 418908.426 4572893.613 3.695(t3
228 2 Rotura 419155.563 4572445 486 2.796 |13 244 2 Rotura 419014.741 4572727.000 3.087(t3
229 2 Rotura 419151.946 4572442.028 2.865|t3 245 2 Rotura 418912.389 4572887.566 3.665|t3
229 0 Por_defecto 418859.185 4572971.791 4.044|tIf 245 2 Rotura 419011.487 4572732.106 3.060(t3
229 2 Rotura 418743.870 4573122.092 4.650(13 245 2 Rotura 419153.599 4572509.208 3.215|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS
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AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
246 2 Rotura 419156.257 4572504.899 3.216|13 261 2 Rotura 419139.849 4572521.960 3.168|t3 i
246 2 Rotura 418916.586 4572881.173 3.637(13 261 2 Rotura 418815.816 4573027.453 4.224|t3
247 2 Rotura 419158.743 4572500.533 3.200(t3 261 2 Rotura 419029.952 4572747.835 3.575(t3
247 2 Rotura 418921.245 4572874.076 3.604|t3 262 2 Rotura 418821.869 4573019.432 4.211(t3
248 2 Rotura 418925.089 4572868.176 3.593(t3 262 2 Rotura 419143.707 4572517.353 3.151|t3
248 2 Rotura 419161.108 4572496.087 313313 262 2 Rotura 419026.267 4572757.219 3.561|t3
249 2 Rotura 418743.173 4573122.973 4.658|13 263 2 Rotura 419024.410 4572761.885 3.562|t3
249 2 Rotura 419163.304 4572491.560 3.072|13 263 2 Rotura 418827.488 4573011.985 4.180|t3
249 2 Rotura 418923.970 4572869.913 3.596(t3 264 2 Rotura 419022.384 4572766.491 3.526(t3
250 2 Rotura 418749.289 4573114.983 4.622|13 264 2 Rotura 418833.528 4573003.950 4.189|t3
250 2 Rotura 418985.492 4572774230 3.213[13 i 264 2 Rotura 419065.796 4572642.628 3.500(t3
250 2 Rotura 419167.475 4572483.892 2.988|t31i 265 2 Rotura 419020.163 4572771.039 3.488(t3
251 2 Rotura 419165.560 4572488.509 3.061|t3 265 2 Rotura 419068.807 4572638.044 3.541|t3
251 2 Rotura 418755.405 4573106.984 4.588(13 265 2 Rotura 418983.251 4572777.530 3.181(t3i
251 2 Rotura 418989.695 4572767.456 3.090(13 266 2 Rotura 419073.342 4572631.133 3.461|t3
252 2 Rotura 418761.514 4573099.005 4.560(13 266 2 Rotura 419017.800 4572775.459 3.452(t3
252 2 Rotura 419163.476 4572493.116 313113 266 2 Rotura 418977.594 4572785.861 3.224|t3
252 2 Rotura 418994.706 4572759.246 3.022|t3 267 2 Rotura 419015.286 4572779.785 3.436|t3
253 2 Rotura 419161.322 4572497 422 3.196|13 267 2 Rotura 419073.361 4572631.130 3.460|t3
253 2 Rotura 418767 611 4573091.016 4.514|13 267 2 Rotura 418974.765 4572790.035 3.237(13
253 2 Rotura 418998.987 4572752.218 3.003(t3 268 2 Rotura 419012.583 4572784.051 3.447(t3
254 2 Rotura 419158.929 4572501.885 3.243|t3 268 2 Rotura 418973.330 4572792.172 3.244|t3
254 2 Rotura 418773.715 4573083.008 4.460(13 269 2 Rotura 419149.472 4572436.002 2.994|t3 i
254 2 Rotura 419001.059 4572748.814 3.003|13 269 2 Rotura 419009.762 4572788.205 3.487|t3
255 2 Rotura 418779.537 4573075.351 4.422|13 269 2 Rotura 418971.992 4572794.228 3.249(t3
255 2 Rotura 419156.416 4572506.223 3.273|13 270 2 Rotura 418966.669 4572802.783 3.301|t3
255 2 Rotura 419004.210 4572743 657 3.002(t3 270 2 Rotura 419007 957 4572790.701 3.514(t3
256 2 Rotura 419153.747 4572510457 3.260(13 270 2 Rotura 419149.056 4572436.701 2.948|t3
256 2 Rotura 419008.325 4572737.063 3.020(13 271 2 Rotura 418961.347 4572811.326 3.351|t3
256 2 Rotura 418785.614 4573067.352 4.396(13 271 5 419027.631 4572744.168 3.446|fan
257 2 Rotura 419012.741 4572730.137 3.064|t3 271 2 Rotura 419146.031 4572434.078 2.987|t3 i
257 2 Rotura 419150.731 4572514.450 3.248/t3 272 3 Infermacion 419032.641 4572730.832 3.414|tnk i
257 2 Rotura 418791.682 4573059.337 4.363 |13 272 3 Informacion 419032.641 4572730.832 3.414|tnk i
258 2 Rotura 418797752 4573051.330 4.321|13 272 2 Rotura 418955989 4572819.842 3.429(t3
258 2 Rotura 419015.460 4572725.876 3.091|13 272 2 Rotura 419145.589 4572434.943 2.951|t3
258 2 Rotura 419148.038 4572516.399 3.186|t31i 273 3 Informacion 419031.063 A4572734.559 3.397|tnk
259 2 Rotura 418803.821 4573043.313 4.277 |13 273 2 Rotura 418950.605 4572828.337 3.468(t3
259 2 Rotura 419037.285 4572729.143 3.612(t3i 273 3 Informacion 419031.063 A572734.559 3.397|tnk
259 2 Rotura 419144.828 4572520.221 3.205(t3 i 273 2 Rotura 419145.600 4572434.965 2.949|t3
260 2 Rotura 418809.891 4573035.291 4.243|13 274 3 Infermacion 418727.041 4573146.094 4.763|tnk i
260 2 Rotura 419141.608 4572524 069 3.230(t3 274 2 Rotura 419143.849 4572432 753 2.989|t3 i
260 2 Rotura 419033.625 4572738.479 3.600(13 274 2 Rotura 418945.179 4572836.829 3.519|t3
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275 3 Informacion 418724 .450 4573149.114 4.861|tnk 288 2 Rotura 418988.040 A572782.767 3.207 |cam
275 2 Rotura 418939.740 4572845.312 3.543|13 289 2 Rotura 418991.109 4572786.843 3.190|cam
275 2 Rotura 419142.191 4572435.991 2.903|t3 289 2 Rotura 419022.832 4572763.527 3.503 13
276 2 Rotura 419142 195 4572436.015 2.902|t3 289 2 Rotura 418869.694 4572953.529 3.955|t3
276 2 Rotura 418934.303 4572853.796 3.567 |13 290 2 Rotura 418993.862 4572790.504 3.299|cam
276 0 Por_defecto 418726.935 4573144.890 4.882|tIf 290 2 Rotura 418875.159 4572945.076 3.929|t3
276 0 Por_defecto 418726.935 4573144.890 4.882|tIf 290 2 Rotura 419020.710 4572768.087 3.474/13
277 2 Rotura 418928.332 4572863.134 3.588|t3 291 2 Rotura 418880.635 4572936.625 3.911t3
277 2 Rotura 419150.861 4572424747 2.954|13 i 291 2 Rotura 418996.170 4572793.771 3.418|cam
278 2 Rotura 419151.294 4572423.822 2.922|t3 291 2 Rotura 419018.425 A4572772.578 3.434113
279 2 Rotura 418864.062 4572962.981 4.010|t3 292 2 Rotura 419015.985 4572776.971 3.39913
279 2 Rotura 419154.849 4572424.882 2.868|t3 i 292 2 Rotura 418998.324 4572797.006 3.531|cam
279 5 418735.180 4573125.336 4.672|fan 292 2 Rotura 418885.486 4572928.963 3.881|t3
280 3 Informacion 418998.070 4572797.087 3.528(|tnk i 293 2 Rotura 419013.406 4572781.292 3.401t3
280 3 Informacion 418998.070 4572797.087 3.528|tnk i 293 2 Rotura 419001.354 4572793.410 3.468|cam
280 2 Rotura 419154.656 4572425.657 2.912|t3 293 2 Rotura 418889.267 4572923.007 3.84913
280 2 Rotura 418860.733 4572967.496 4.017|t3 294 2 Rotura 419010.627 4572785.4738 3.428|t3
281 3 Informacion 418995.248 4572799.882 3.479|tnk 294 2 Rotura 419005.170 4572788.512 3.401|cam
281 2 Rotura 419048.323 4572697.816 3.470|t3 i 294 2 Rotura 418890.872 4572920.452 3.836|t3
281 2 Rotura 418854 .639 4572975.738 4.047|t3 205 2 Rotura 419002.012 4572786.444 3.386|cam
281 3 Informacion 418995.248 4572799.882 3.479|tnk 295 2 Rotura 418892.518 4572917.921 3.820)t3
282 3 Informacion 419005.100 4572788.334 3.386|tnk i 296 2 Rotura 418998.069 4572783.715 3.263|cam
282 2 Rotura 418848.623 4572983.791 4.071|t3 296 2 Rotura 418896.363 4572911.993 3.790t3
282 3 Informagion 419005.100 4572788.334 3.386|tnk i 296 2 Rotura 419007.947 4572790.696 3.514(t3
282 2 Rotura 419044.832 4572707.270 3.514|13 297 2 Rotura 419007.291 4572790.231 3.482/13 i
283 2 Rotura 419041.255 4572716.704 3.541|t3 297 2 Rotura 418994.449 4572781.345 3.182|cam
283 2 Rotura 418842 583 4572991.894 4.108|t3 297 2 Rotura 418900.262 4572806.013 3.751 13
283 3 Informacion 419007.304 4572784.951 3.205(|tnk 298 2 Rotura 418989.822 4572777.867 3.215|cam
283 3 Informacion 419007.304 4572784.951 3.205|tnk 298 2 Rotura 419005.148 4572793.013 3.496(t3 i
284 2 Rotura 418836.550 4572999.943 4.153|t3 298 2 Rotura 418904.064 4572900.224 3.716t3
284 2 Rotura 419037.596 4572726.108 3.564|t3 299 2 Rotura 418987.531 A4572775.966 3.207 |cam
285 2 Rotura 418830.506 4573007.975 4.193|t3 299 2 Rotura 419001.946 4572796.943 3.556/13 i
285 2 Rotura 419033.929 4572735.470 3.567|13 299 2 Rotura 418908.426 4572893.613 3.695|t3
285 0 Por_defecto 418970.464 4572823.594 3.587|f 300 2 Rotura 418998.614 4572800.713 3.633/13i
286 2 Rotura 418824 .475 4573016.000 4.216|t3 300 2 Rotura 418912.389 4572887.566 3.665|t3
286 2 Rotura 419030.258 4572744.831 3.537|13 300 2 Rotura 418985.414 A572774.205 3.195|cam
286 2 Rotura 418982.620 4572776.813 3.145|cam i 301 2 Rotura 418916.586 4572881.173 3.637t3
287 2 Rotura 419026.593 4572754195 3.523|13 301 2 Rotura 418995.412 4572804.103 3.658 /13
287 2 Rotura 418985,139 4572779.685 3.197 |cam 301 2 Rotura 418983.978 4572775.482 3.183|cam
287 2 Rotura 418864.058 4572962.965 4.013[13 1 302 2 Rotura 418995.996 4572804.664 3713131
288 2 Rotura 419024.749 4572758.869 3.523|13 302 2 Rotura 418921.245 4572874.076 3.604t3
288 2 Rotura 418864.212 4572961.983 3.993|13 302 0 Por_defecto 418986.984 4572778.156 3.233|z
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303 0 Por_defecto 418989.866 4572780.654 3.248|z 323 2 Rotura 418967.752 4572827.308 3.736|t3
303 2 Rotura 418925.089 4572868.176 3.593[13 324 0 Por_defecto 418737.865 4573125.439 4.797|i
304 0 Por_defecto 418993.182 4572784175 3.249|z 324 2 Rotura 418972.641 4572822.228 3.708(t3
304 2 Rotura 418993.006 4572806.506 3.671|13 325 0 Por_defecto 418739.252 4573124.696 4.756|i
304 2 Rotura 418923.970 4572869.913 3.596(t3 325 2 Rotura 418978.266 4572816.568 3.672|t3
305 2 Rotura 418990.088 4572809.274 3.690(13 326 0 Por_defecto 418740.184 4573124.739 4.719]i
305 0 Por_defecto 418998.391 4572789.664 3.360|z 326 2 Rotura 418981.881 4572813.075 3.656|t3
305 2 Rotura 418985.492 4572774.230 3.213|t31i 327 0 Por_defecto 418741.235 4573125.519 4.673|i
306 2 Rotura 418989.695 4572767.456 3.090(t3 327 2 Rotura 418983.352 4572811.697 3.648(t3
306 0 Por_defecto 418992.186 4572788.434 3.218|z desc 328 0 Por_defecto 418804.461 4573027.615 3.638]i
307 2 Rotura 418994.706 4572759246 3.022(13 328 2 Rotura 418987.087 4572808.342 3.639(t3
308 2 Rotura 418998.987 4572752.218 3.003(t3 329 0 Por_defecto 418806.053 4573029.335 3.819|i
308 2 Rotura 418987.100 4572811.952 3.699(13 329 2 Rotura 418990.775 4572804.924 3.627|t3
309 2 Rotura 419004.210 4572743.657 3.002(t3 330 2 Rotura 418994.315 4572801.366 3.589(t3
309 2 Rotura 418983.402 4572815.344 3.709|13 330 0 Por_defecto 418807.615 4573031.407 3.929|i
310 2 Rotura 419008.325 4572737.063 3.020(t3 331 2 Rotura 418997.728 4572797.685 3.549(t3
310 2 Rotura 418979.794 4572818.841 3.729|13 331 0 Por_defecto 418808.634 4573033.376 4.102]i
3N 2 Rotura 418974.842 4572823.810 3.760(|13 332 2 Rotura 418999.450 4572795.681 3.509|t3
311 2 Rotura 419012.741 4572730.137 3.064 |13 332 0 Por_defecto 418809.116 4573034.804 4.238|i
312 2 Rotura 419015460 4572725876 3.09113 333 0 Por_defecto 418809.179 4573035.798 4.242|i
312 2 Rotura 418969.977 4572828.889 3.786(t3 333 2 Rotura 419005.327 4572788.316 3.395(t3 i
313 2 Rotura 418965.155 4572834.052 3.809(13 334 2 Rotura 419008.145 4572784.349 3.375|t3
313 0 Por_defecto 418764.572 4573081.059 3.844(i 334 0 Por_defecto 418809.342 4573036.004 4.252|i
314 0 Por_defecto 418766.861 4573083.349 4.051|i 335 0 Por_defecto 418806.254 4573025.476 3.710|i
314 2 Rotura 418960.444 4572839.252 3.825(t3 335 2 Rotura 419010.928 4572780.165 3.372(t3
315 2 Rotura 418955.815 4572844.539 3.832|13 336 0 Por_defecte 418808.419 4573027.059 3.875|i
315 0 Por_defecto 418768.245 4573085.397 4.290|i 336 2 Rotura 419013.515 4572775.858 3.368(t3
3186 2 Rotura 418951.144 4572849.986 3.821|13 337 0 Por_defecto 418810.746 4573027.787 4.000|i
316 0 Por_defecto 418768.952 4573087.088 4.431|i 337 2 Rotura 419015.954 A572771.468 3.365(t3
317 0 Por_defecto 418769.210 4573088.833 4.492|i 338 2 Rotura 419018.251 4572766.988 3.379(t3
317 2 Rotura 418946.703 4572855.300 3.807|t3 338 0 Por_defecto 418813.265 4573028117 4.135]i
318 0 Por_defecto 418766.531 4573079.001 3.846(i 339 0 Por_defecto 418814.936 4573028.625 4.233|i
318 2 Rotura 418944.479 4572853.767 3.751|t31i 339 2 Rotura 419020.331 4572762.436 3.391|t3
319 0 Por_defecto 418768.340 4573080.188 3.965(i 340 2 Rotura 419021.143 4572760.578 3.399(t3
319 2 Rotura 418948.996 4572848.349 3.760|13 341 2 Rotura 419024.849 4572751.240 3.430|t3
320 0 Por_defecto 418769.939 4573081.077 4.159|i 342 2 Rotura 419028.530 A572741.877 3.455|13
320 2 Rotura 418953.566 4572842.999 3.774(t3 343 2 Rotura 419032.200 4572732.4968 3.477|t3
321 2 Rotura 4189568.212 4572837.708 3.765(t3 344 2 Rotura 419035.850 A572723.138 3.441(t3
321 0 Por_defecto 418771.494 4573081.354 4.312i 345 2 Rotura 419039.469 4572713.753 3.440(t3
322 0 Por_defecto 418773.517 4573081.147 4.438|i 346 2 Rotura 419041.972 4572707.168 3.442|t3
322 2 Rotura 418962 940 4572832 469 3.755(t3 347 2 Rotura 419044 427 4572700.588 3.422(t3
323 0 Por_defecto 418775.140 4573081.145 4.447|i 348 2 Rotura 419046.864 4572693.945 3.385|t3
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349 2 Rotura 419048.993 4572688.203 3.378|13 392 2 Rotura 418743.173 4573122.973 4.658|t3
350 2 Rotura 419051.466 4572681.598 3.375[13 393 2 Rotura 418749.289 4573114.983 4.622|t3
351 2 Rotura 419054.043 4572675.042 3.404(t3 394 2 Rotura 418755.405 4573106.984 4.588|t3
352 2 Rotura 419056.755 4572668.551 3.428|t3 395 2 Rotura 418761.514 4573099.005 4.560|t3
353 2 Rotura 419059.575 4572662.097 3.470(t3 396 2 Rotura 418767.611 4573091.018 4.514|t3
354 2 Rotura 419062.466 4572655.677 3.497 |13 397 2 Rotura 418773.715 4573083.008 4.460|t3
355 2 Rotura 419065.451 4572649.304 3.496(t3 398 2 Rotura 418779.537 4573075.351 4.422|t3
356 2 Rotura 419067.936 4572644.084 3.535|13 399 2 Rotura 418785.614 4573067.352 4.396|t3
357 2 Rotura 419070.206 4572645627 3.586(t3 400 2 Rotura 418791.682 4573059.337 4.363|t3
358 2 Rotura 419067.425 4572651.421 3.561(t3 400 0 Por_defecto 418984.744 4572786.692 3.334|14
359 2 Rotura 419064.464 4572657.802 3.560(t3 401 2 Rotura 418797.752 4573051.330 4.321|t3
360 2 Rotura 419061.570 4572664.244 3.524(t3 401 0 Por_defecto 418991.055 4572797.530 3.483|15
361 2 Rotura 419058.779 4572670.705 3.486(13 402 0 Por_defecto 418975.890 4572798.496 3.434/16
362 2 Rotura 419056.080 4572677.215 3.456(t3 402 2 Rotura 418803.821 4573043.313 4.277|t3
363 2 Rotura 419053.576 4572683.648 3.437 |13 403 2 Rotura 418809.891 4573035.291 4.243|t3
364 2 Rotura 419051.121 4572690.252 3.446(t3 403 0 Por_defecto 418978.699 4572809.212 3.581|17
365 2 Rotura 419049.735 4572694.003 3.454 13 404 0 Por_defecto 418966.227 4572810.152 3.431|18
366 2 Rotura 419216.477 4572422 402 2.850|t31i 404 2 Rotura 418815.816 4573027.453 4.224|t3
367 2 Rotura 419216.515 4572422 251 2.849|13 405 2 Rotura 418821.869 4573019.432 4.211(t3
368 2 Rotura 419214.634 4572421 505 2.905(13 405 0 Por_defecto 418966.651 4572821.234 3.642|19
369 2 Rotura 419212.509 4572420.707 2.851|13 406 2 Rotura 418827.488 4573011.985 4.190|t3
370 2 Rotura 419212.223 457242(.884 2.855|t3 406 0 Por_defecto 418955.112 4572833.677 3.648|20
371 2 Rotura 419216.972 4572417.548 2.835|t3 i 407 2 Rotura 418833.528 4573003.950 4.169|t3
372 2 Rotura 419216.945 4572417 572 2.836|t3 407 0 Por_defecto 418943.9792 4572846.561 3.680|21
373 2 Rotura 419217.488 4572417.792 2.847 |13 408 0 Por_defecto 418975.713 4572803.475 3.507|25
374 2 Rotura 419218.077 4572418.007 2.838|13 408 2 Rotura 418835.573 4573005.743 4.221|t3 i
375 2 Rotura 419218.130 4572417 895 2.835|13 409 2 Rotura 418829.851 4573013.364 4.243|t3
3ir 2 Rotura 419060.780 4572651.390 3.439|13 409 0 Por_defecto 418974.747 4572800.957 3.444|24
378 2 Rotura 419055.764 4572660.118 3.375|13 410 2 Rotura 418823.769 4573021.398 4.264(t3
379 2 Rotura 419050.740 4572668.800 3.296(t3 410 0 Por_defecto 418977.370 4572796.359 3.394|23
380 2 Rotura 419045.671 A572677.502 3.234|t3 a1 2 Rotura 418817.710 4573029.422 4.278|t3
381 2 Rotura 419042.060 4572683.577 3.205(t3 411 0 Por_defecto 418978.947 4572794.199 3.387|22
382 2 Rotura 419038.423 4572689.610 3.205|13 412 0 Por_defecto 419004.781 4572780.423 3.2721
383 2 Rotura 419034.702 4572695 604 318813 412 2 Rotura 418814.043 4573034281 4.289|t3
384 2 Rotura 419030.946 4572701.561 3.165|13 413 2 Rotura 418807.977 4573042.295 4.321|t3
385 2 Rotura 419025.540 4572710.053 3.144|t3 414 0 Por_defecto 419013.332 A572765.724 3.349|3
386 2 Rotura 419020.134 4572718.544 3.128(t3 414 2 Rotura 418801.905 4573050.313 4.375|t3
387 2 Rotura 419014.741 A572727.000 3.087 |13 15 2 Rotura 418795.849 45730568.321 4.410(t3
388 2 Rotura 419011 .487 4572732.106 3.060(t3 416 2 Rotura 418789.777 4573066.348 4.448|t3
389 2 Rotura 418727.943 4573145.426 4.835|t3 i 417 2 Rotura 418783.703 4573074.338 4.469|t3
390 2 Rotura 418731.483 4573138.266 4.774|13 417 0 Por_defecto 419011.836 4572737.830 3.144\6
391 2 Rotura 418737.068 4573130.957 471113 418 2 Rotura 418777.615 4573082.340 4.501|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
418 0 Por_defecto 419021.768 4572723.435 3.191|8 466 2 Rotura 418971.992 4572794.228 3.249|t3
419 0 Por_defecto 419032.344 4572718.377 3.371(9 467 2 Rotura 418966.669 4572802.783 3.301(t3
419 2 Rotura 418771.651 4573090.174 4.549|13 468 2 Rotura 418961.347 4572811.326 3.351(t3
420 0 Por_defecto 419026.163 4572734.228 3.353|7 469 2 Rotura 418955.989 4572819.842 3.429(t3
420 2 Rotura 418765.561 4573098.163 4.600(13 470 2 Rotura 418950.605 4572828.337 3.468(t3
421 2 Rotura 418759.452 4573106.141 4.63913 471 2 Rotura 418945.179 4572836.829 3.519|t3
421 0 Por_defecto 419008.545 4572748.338 3.257[10 472 2 Rotura 418939.740 4572845.312 3.543(t3
422 2 Rotura 418753.348 4573114.123 4.670(13 473 2 Rotura 418934.303 4572853.796 3.567|t3
423 0 Por_defecto 419004.150 4572755.357 3.246(13 474 2 Rotura 418928.332 4572863.134 3.588(t3
423 2 Rotura 418747.797 4573121.384 4.699(13 489 2 Rotura 419074.522 4572631.840 3.470(t3 i
424 2 Rotura 418741.713 4573129.337 4.745|13 490 2 Rotura 419076.746 4572627.939 3.430(t3
425 2 Rotura 418735.735 4573137.137 4.808(13 491 2 Rotura 419080.232 4572621.805 3.402(t3
426 2 Rotura 418735466 4573137.186 4.808[t3 i 492 2 Rotura 419083.784 4572615713 3.360|t3
427 2 Rotura 418736.412 4573137.909 4.856(13 493 2 Rotura 419087.392 4572609.650 3.323(t3
428 2 Rotura 418740.249 4573132.860 4.822|13 494 2 Rotura 419091.049 4572603.637 3.282|t3
429 2 Rotura 418744.549 4573127.265 4.771|13 495 2 Rotura 419094.760 4572597.654 3.255(t3
430 2 Rotura 418744.390 4573127.146 4.765|t3 i 496 2 Rotura 419098.530 4572591.687 3.247|t3
431 2 Rotura 418743.751 4573126.650 4.726|t3 497 2 Rotura 419102.326 4572585.764 3.240|t3
432 2 Rotura 418770.022 4573093.635 4.605|t3 i 498 2 Rotura 419106.141 4572579.836 3.232|t3
433 2 Rotura 418769.385 4573093.135 4.572|13 499 2 Rotura 419109.958 4572573.905 3.214(13
434 2 Rotura 418777.815 4573083.394 4.569|t3 i 500 2 Rotura 419113.728 4572567.973 3.191|t3
435 2 Rotura 418777.174 4573082.906 4.497|t3 500 0 Por_defecto 419011.364 4572733.480 3.008|z
436 2 Rotura 418811.688 4573038.707 4.365|t3 i 501 0 Por_defecto 419017.587 4572737.895 3.302|z
438 2 Rotura 418811.046 4573038.221 4.310|13 501 2 Rotura 419115.359 4572565.391 3.181|t3
439 2 Rotura 418816.305 4573032.603 4.338|t3 i 502 0 Por_defecto 419025.358 4572743.003 3.339|z
440 2 Rotura 418815.867 4573032.115 4.281|13 502 2 Rotura 419116.884 4572562.828 3.180|t3
441 2 Rotura 419150113 4572515231 3.249(13 i 503 0 Por_defecto 419022 282 A572752.727 3429z
442 2 Rotura 419144.578 4572522.362 3.274|13 503 2 Rotura 419118.357 4572560.192 3.180|t3
443 2 Rotura 419142 358 4572525210 3.283(13 504 2 Rotura 419118.816 4572559.302 3.178|t3
444 2 Rotura 419141.624 4572526.145 3.278t3 504 0 Por_defecto 419014.675 4572749.788 3.375|z
445 2 Rotura 419140.869 4572527190 3.277|t3 505 2 Rotura 419121.879 4572552.946 3.190|t3
447 2 Rotura 419140.339 4572528.014 3.295(t3 505 0 Por_defecto 419007.194 4572745.749 3.166|z
449 2 Rotura 419136.427 4572534.312 3.414 |13 506 2 Rotura 419124.943 4572546.615 3.189|t3
450 2 Rotura 419133.065 4572539.756 341713 506 0 Por_defecto 419001.940 4572754.296 3.200|z
452 2 Rotura 419126.585 4572552.030 3.306|13 507 0 Por_defecto 419009.489 4572758.398 3.319|z
453 2 Rotura 419122 937 4572559 234 3.588|13 507 2 Rotura 419126.690 4572543.004 3.192|t3
458 2 Rotura 419139.253 4572529.729 3.387|t3 i 508 0 Par_defecto 419017.574 4572762.883 3.374|z
459 2 Rotura 419138.159 4572529.014 3.336(t3 508 2 Rotura 419127.584 4572541.196 3.2041t3
462 2 Rotura 418983.251 4572777.530 3.181[t3i 509 0 Por_defecto 419011.645 4572773.495 3.317|z
463 2 Rotura 418977.594 4572785.861 3.224 |13 509 2 Rotura 419128.565 4572539.439 3.257|t3
464 2 Rotura 418974.765 4572790.035 3.237(t3 510 0 Por_defecto 419003.893 4572768.846 3.278|z
465 2 Rotura 418973.330 4572792.172 3.244|13 510 2 Rotura 419129.610 4572537.715 3.312|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

‘ 20/0372025 ‘ 20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
511 2 Rotura 419131.935 4572539.081 3.362|t3 i 549 2 Rotura 419077.585 4572633.618 3.526|t3
511 0 Por_defecto 418995.463 4572765.466 3192z 550 2 Rotura 419074.192 4572639.780 3.561(t3
512 2 Rotura 419130.775 4572541.017 3.307|t3 551 2 Rotura 419070.884 4572646.079 3.600(t3
512 0 Por_defecto 418994 .575 4572775.493 3.196|z 552 2 Rotura 418925.739 A4572878.123 3.753|t3 i
513 2 Rotura 419076.858 4572633.210 3.512(t3 i 553 2 Rotura 418919.837 4572886.275 3.780(t3
513 0 Por_defecto 418997.801 4572781.246 3.272|z 554 2 Rotura 418913.933 4572894.439 3.802|t3
514 2 Rotura 419079.959 4572627.733 3.484(t3 555 2 Rotura 418908.017 4572902.608 3.835(t3
514 0 Por_defecto 419004.087 4572786.160 3.383|z 556 2 Rotura 418902.125 4572910.759 3.858|t3
515 2 Rotura 419083.481 4572621.589 3.450(t3 557 2 Rotura 418896.239 4572918.883 3.897(t3
516 2 Rotura 419087.041 4572615.488 3.405(t3 558 2 Rotura 418890.344 4572927.027 3.937(t3
517 2 Rotura 419090.668 4572609.434 3.365(t3 559 2 Rotura 418884.516 4572935.041 3.961(t3
518 2 Rotura 419094.347 4572603.427 3.332(t3 560 2 Rotura 418878.576 4572943.209 3.984(t3
519 2 Rotura 419098.074 4572597 448 3.301|t3 561 2 Rotura 418872.650 4572951.302 4.005|t3
520 2 Rotura 419101.856 4572591.497 3.296(t3 562 2 Rotura 418866.716 4572959.386 4.007|t3
521 2 Rotura 419105.660 4572585.563 3.296(13 563 2 Rotura 418864.062 4572962.981 4.010|t3
522 2 Rotura 419109.456 4572579.659 3.278(t3 564 2 Rotura 4188860.733 4572967.496 4.017|t3
523 2 Rotura 419113.286 4572573.686 3.262|13 565 2 Rotura 418854.639 4572975.738 4.047|t3
524 2 Rotura 419117.056 4572567.740 3.250(13 566 2 Rotura 418848.623 4572983.791 4.071|t3
525 2 Rotura 419119.605 4572563.524 3.238|13 567 2 Rotura 418842.583 4572991.894 4.108|t3
526 2 Rotura 419120.367 4572562 152 3.237(13 568 2 Rotura 418836.550 4572999.943 4.153|t3
52074 2 Rotura 419121.027 4572560.851 3.239(t3 569 2 Rotura 418830.506 4573007.975 4.193|t3
528 2 Rotura 419124119 4572554 .514 3.239|13 570 2 Rotura 418824 475 4573016.000 4.216(t3
529 2 Rotura 419127.129 4572548.250 3.247(t3 571 2 Rotura 418826.208 4573018.159 4.260|t3 i
530 2 Rotura 419129.810 4572542.741 3.253|13 572 2 Rotura 418832.561 4573009.739 4.244|t3
531 2 Rotura 419131.008 4572543258 331713 573 2 Rotura 418838.596 4573001.696 4.208|t3
532 2 Rotura 419127.914 4572549.384 331113 574 2 Rotura 418844.618 4572993.661 4.166|t3
533 2 Rotura 419125210 4572554 727 3.309(t3 575 2 Rotura 418850.617 4572985 626 4.125|t3
534 2 Rotura 419123.392 4572558.339 3.291|13 576 2 Rotura 418856.593 4572977.582 4.102|t3
535 2 Rotura 419121.991 4572561.011 3.29313 577 2 Rotura 418862.578 4572869.482 4.059(t3
536 2 Rotura 419120.502 4572563.613 3.295/t3 578 2 Rotura 418868.548 4572961.428 4.088|t3
537 2 Rotura 419118.947 4572566.213 3.294|t3 579 2 Rotura 418874.531 4572953.287 4.055(t3
538 2 Rotura 419117.349 4572568.781 3.295(t3 580 2 Rotura 418880.455 4572945.189 4.041|t3
539 2 Rotura 419113.579 4572574.719 3.319|13 581 2 Rotura 418886.340 4572937.074 4.017|t3
540 2 Rotura 419109.778 4572580.671 3.337|13 582 2 Rotura 418892.074 4572929173 3.988(t3
541 2 Rotura 419108.023 4572586.520 3.359|13 583 2 Rotura 418897.980 4572921.052 3.955|t3
542 2 Rotura 419102.240 4572592 409 3.351|13 584 2 Rotura 418903.872 4572912.906 3.920(t3
543 2 Rotura 419098.694 4572597.974 3.344(t3 585 2 Rotura 418909.795 4572904.751 3.893|t3
544 2 Rotura 419094.952 4572603.988 3.36113 586 2 Rotura 418915.688 4572896.599 3.860(t3
545 2 Rotura 419091.278 4572610.011 3.416(t3 587 2 Rotura 418921.558 4572888.493 3.838(t3
546 2 Rotura 419087.679 4572616.050 3.472|13 588 2 Rotura 418925.715 4572882.758 3.821|t3
B47 2 Rotura 419085.053 4572620.541 3.498(t3 589 2 Rotura 418928.666 4572878.687 3.809(t3
548 2 Rotura 419081.516 4572626.625 3.532|13 590 2 Rotura 418931.619 4572874.651 3.791|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE LITINERARI
TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
= 3 AL TM DE VILADECANS
20/03/2025 20/03/2025

PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,
AL TM DE VILADECANS

AIXECAMENT TOPOGRAFIC AIXECAMENT TOPOGRAFIC
LLISTAT DE PUNTS LLISTAT DE PUNTS
Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo
591 2 Rotura 418934.635 4572870.608 3.778|13 633 2 Rotura 418885.486 4572928.963 3.881|t3
592 2 Rotura 418937.668 4572866.641 377113 634 2 Rotura 418889.267 4572923.007 3.849(13
593 2 Rotura 418940.783 4572862.660 3.770(t3 635 2 Rotura 418890.879 4572920.452 3.836(t3
594 2 Rotura 418944.189 4572858.380 3.798|13 636 2 Rotura 418892.518 4572917.921 3.820|t3
595 2 Rotura 418947.355 4572854.500 3.808(t3 637 2 Rotura 418896.363 4572911.993 3.790(t3
596 2 Rotura 418950.566 4572850.660 3.822|13 638 2 Rotura 418900.262 4572906.013 3.751|t3
597 2 Rotura 418948.353 4572849.124 3.759(t3 i 639 2 Rotura 418904.064 4572900.224 3.716|t3
598 2 Rotura 418945.132 4572852.975 3.748|13 640 2 Rotura 418908.426 4572893.613 3.695|t3
599 2 Rotura 418941.953 4572856.866 3.739(t3 641 2 Rotura 418912.389 4572887.566 3.665(t3
600 2 Rotura 418938.801 4572860.833 3.710(t3 642 2 Rotura 418916.586 4572881.173 3.637(t3
601 2 Rotura 418935.704 4572864.788 3.711|13 643 2 Rotura 418921.245 4572874.076 3.604(t3
802 2 Rotura 418932.647 4572868.763 3.720(t3 644 2 Rotura 418925.089 4572868.178 3.593(t3
603 2 Rotura 418929.303 4572873236 3.732|t3 645 2 Rotura 418923.970 4572869.913 3.586|t3
604 2 Rotura 418950.919 4572851.486 3.899(t3i 646 2 Rotura 418985.492 4572774.23Q 3.213|t3i
605 2 Rotura 418947.721 4572855.332 3.884 |13 647 2 Rotura 418989.695 4572767.456 3.080|t3
606 2 Rotura 418944 537 4572859.231 3.866(t3 648 2 Rotura 418994.706 4572759.246 3.022(t3
607 2 Rotura 418941.392 4572863.190 3.843(13 649 2 Rotura 418998.987 4572752.218 3.003|t3
608 2 Rotura 418938.290 4572867.150 3.832|t3 650 2 Rotura 419001.059 4572748.814 3.003|t3
609 2 Rotura 418935.249 4572871.127 3.828|13 651 2 Rotura 419004.210 4572743.657 3.002|t3
610 2 Rotura 4188932 226 A572875.157 3.836(13 652 2 Rotura 419008.325 4572737.063 3.020(t3
611 2 Rotura 418929.285 4572879.209 3.865(t3 653 2 Rotura 419012.741 4572730.137 3.064|(t3
612 2 Rotura 418923.387 4572887.359 3.902|t3 654 2 Rotura 419015.460 4572725876 3.091|t3
613 2 Rotura 418917.469 4572895.525 3.932(t3 655 2 Rotura 419037.285 4572729.143 3.612(t3i
614 2 Rotura 418911.563 4572903.677 3.962|t3 656 2 Rotura 419033.625 4572738.479 3.600|t3
615 2 Rotura 418905.664 4572911.833 3.985(t3 657 2 Rotura 419029.952 4572747.835 3.575(t3
616 2 Rotura 418899.776 4572919.954 4.021|13 658 2 Rotura 419026.267 4572757.219 3.561|t3
617 2 Rotura 418893.870 4572928 107 4.060(13 659 2 Rotura 419024 410 4572761.885 3.562(t3
618 2 Rotura 418887.978 4572936.223 4.091|13 660 2 Rotura 419022.384 4572766.491 3.526|t3
619 2 Rotura 418882.050 4572944 365 4.102|t3 661 2 Rotura 419020.163 4572771.039 3.488|t3
620 2 Rotura 418876.118 4572952 472 4.125|13 662 2 Rotura 419017.800 4572775.459 3.452(t3
621 2 Rotura 418870.166 4572960.587 412613 663 2 Rotura 419015.286 A572779.785 3.436|t3
622 2 Rotura 418864.198 4572968.671 4.133|13 664 2 Rotura 419012.583 4572784.051 3.447(t3
623 2 Rotura 418858.193 4572976.792 4.146|13 665 2 Rotura 419009.762 4572788.205 3.487|t3
624 2 Rotura 418852 217 4572984 854 417813 666 2 Rotura 419038.020 ART2727 247 3.605(t3i
625 2 Rotura 4188486.185 4572992.921 4.224 |13 667 2 Rotura 419041.671 4572717.876 3.582|t3
626 2 Rotura 418840.148 4573000.980 4.259|t3 668 2 Rotura 419043.483 A572713.181 3.568|t3
627 2 Rotura 418834.126 4573009.013 4.275|13 669 2 Rotura 419044.210 4572711.300 3.571|t3
628 2 Rotura 418864.058 4572962.965 AM3|t3 1 670 2 Rotura 419044.919 4572709.411 3.56313
629 2 Rotura 418864.212 4572961.983 3.993(t3 671 2 Rotura 419048.391 4572699.969 3.518(t3
630 2 Rotura 418869.694 4572953.529 3.955|13 672 2 Rotura 419051.879 4572690.511 3.481|t3
631 2 Rotura 418875.159 4572945 076 3.929(13 673 2 Rotura 419053.634 4572685.790 3.471(t3
632 2 Rotura 418880.635 4572936.625 3.911|13 674 2 Rotura 419055.422 4572681.086 3.488|t3
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

6. PANNEX N°1: FITXA DE DADES

W L PROJECTE D'ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI
fdﬁfaj TURISTIC NG MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR,

CONSULTCRIA TECNIGA s % scs AL TM DE VILADECANS
20/03/2025
AIXECAMENT TOPOGRAFIC L . G S 1 8 I
LLISTAT DE PUNTS L . , .
Especificaciones Técnicas

Nombre |Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z|Cédigo

675 2 Rotura 419057.285 4572676.396 3.502|13

676 2 Rotura 419059.216 4572671.742 3.521|13

677 2 Rotura 419061.183 4572667.111 3.550|13

678 2 Rotura 419063.222 4572662.505 3.575|t3

679 2 Rotura 418065.289 4572657.915 3.602|13

680 2 Rotura 419067 .414 4572653.337 3.610(13

681 2 Rotura 419069.558 4572648.784 3.604|13

682 2 Rotura 419070.873 4572646.082 3.606(13
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Innovador Rapido Versatil
El Leica G518 | es un eguipo RTK GNSS Disenado para medir de forma eficiente El poder de la imagen ha cambiado las
preciso v facil de usar, Utiliza tecnologia una gran cantidad de puntos. B Leica reglas del juego. Al tener la posibilidad de
de posicionarmiento visual altarmente (518 | permite capturar imagenes y medir medir lo que ve, shora puede llegar 3
innovadora que se basa en la integracidn cientos de puntos en tan solo unos lugares a los que antes no podia sin
parfecta de GNSS, IMU v ¢drmara. Ademis, minutos. No es necesario llegar fisica- carnbiar herramiantas o evitar obstaculos,
permite medir puntos con precision mente al punto para medirlo, lo que Esto e ofrece flexibilidad en campo, hace
topografica en imagenes, tanto sobre =l reduce el tiempo invertido sobre &l mas eficiente el trabajo v supone un
terreno como en la oficina. Cree nubes de terreno y disminuye &l ndmero de incremento real de la productividad en sus
puntos a partir de los datos capturados revisiones; unavez que se ha capturado proyectos, lo gue en definitiva se traduce
en Infinity para ampliar aln mas las el sitio, puede medir todos los detalles en un aumento de los beneficios
posibilidades. que desee,
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

Leica CGS18 |

TECNOLOGIA GNSS
GMSSinteligenta

Leica Smartchedk
Seguimiento de satélites

Namero de canales
Compensacion de indinacion

IMAGENES
Camara

Captura de grupos de imagenes

Nube de Duntoﬁ

Leica RTKplus
smartLink [ servicio de correcddn global)

smartLink Fill { servicio de correccidn global]

Werificacidn continua de |3 solucidn RTK

GPS / GLONASS
Galileo [ BaiDou

QZ55 f NaviC

SBAS [fBanda L

Mayor productividad y trazabilidad de [as
mediciones

Sensor/Campo de visién [Hz, W)/Frecuencia
de imagen

velocidad de capturade 2 Hz

Software Leica Infinity

RENDIMIENTO DE MEDICION Y PRECISIONES®

Tiempo de inicializacisn
Tiempo Real dnematico

(De acuerdo con |3 norma ISO17123-8

standard)

Compensacidn de indinacidn en
rmevimiento en tiempo real

Postproceso

Cadigo diferencial
Mediddn de puntos de la imagen

COMUNICACIONES
Puertos de comunicaciones

Protocolos de Comunicacian
Mddem LTE incorperado

Mddern UHF incorporado®

GENERAL
Contralador de campoy software
Interfaz de usuario

Registro de datos

Alimentacidn

Peso y dimensiones

Especificaciones ambientales

Mormalmente 4 segundos

Linea base individual
Red RTK

Punttos‘]topogréﬂ(os [puntos nopara

Estatico (fasel con observaciones largas
Estatico y estatico rapido [fase]

DGMSS

Medicion mediante un clic sobre el terrena/
en |2 oficina

Lemo / B\uetoo.th@) JWLAN

Protocolos de datos RTK
Salida NMEA
Red RTK

Bandas de frecuencia LTE
Bandas de rrecuencia UMTS
Bandas de frecuencia G5M

Recibir y transmitir radio UHF

Software Leica Captivate

Botones vy LEDS
Web sarver

Almacenamianto
Tlpo de datos y tasa de reg}stro

Fuente de alimentadén intarna
Alimentacidn externa
Autonomia de trabajo®

Peso | Dimensicnes

Temperatura

Caidas
Frotegido contra agua, arena y polvo

vibracién

Humedad
Go\pes en funcionamiento

1 La precisién da s medicin, emctitud, fiabilidad v timpo de inkislizmcen dependen da varics z
factones coma el nimem de sstslites, tiempo de shsarvacisn, condiciones stmosfircas,

muttipath, te, Las

Las constelaciones completas de BeiDou ¥ Galileo sumentarsn ain més el rendimiento de

medizion ¥ precisian

ndiciones de normalks a fawombles,

2 GLOMASS L3, QZ35 L6 v Galileo Ed sa proponcionarn a trawss de una futura actualizacion de

firmare.

Seleccion de satélites adaptable de forma automatica
Posicionamiento preciso (3 cm 2D), convergencia inical con
precision absoluta tipica en 18 min, recorveraencia menos de 1 min
Suple 13 conexidn RTK en caso de mterrupmon durante un maimo
de 10 min (3 cm 20)*

Fizbilidad del 99,99 %

L1 L2, L2G LS b LT, LZILZC L32
EL, EB3, E5b, ABOE, B8 [ BYI, B1C B2, B23, B3I

L1, L2E; 162 62 o |G

) WAAS EGNOS, MSAS GAGAN /Térraitar

555 (mas senales adquwsmon rapids, stz sensmlhdad]
Sinnecesidad de calibracion, inmune a campos magnéticos

Obturador global con 1,2 MPYROS, 60°/20 Hz

Maximo tiempo de captura: 60 5, tamafio 3prax. de un grupo de
ima3genes 50 MB

Calculz nubes de puntos de un gfupc; dé imagenes

ppmN 15 mim + 1 ppm
0,5 ppm/y 15 mm + 0,5 ppm

Incertidumbre adicional de Hz max. & mm + 0,4 mm{° hasta 30°
de inclinadisn

Hz 3mm + 0,1 pprfy 3,5 mm + 0,4 ppm
Hz 3 mm + 0,5 pprm/V 5 mm + 0,5 ppm

Hz 25cm /W 50 an

Normalmente 2 cm a4 cm [ 20Y), en una distanciade 2ma lom
respecto al objeto

Use \1 serie RE232/Bluatooth® vZ ] i EDR, dase 1.5/802 11 bfa
para la comunicacion del controlador de campo solamente

Leica 47, Leica, OWMR, OMR+ RTCOM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 M5M
MMEA 0183 v4.00 & v4. 10y propiedad de Leica
VRS, FKP, inax, MAC (RTOW SC 104)

Pentabanda EZO 8, 3, M’entabamda[ 17, ]l
Tribanda (901 /1800/2100 Hz)/Tribanda [1700/1900/2 00 MHz)4
Banda dual (90071800 MHz/Cuatribanda [850/900/1800/1900 MHz)?

Enire 403 Y473 MHz espaciada entre canales 12,5 kHz 20 kHz, 25
kHz, max. 1 Wde potema de salida hasta 28 500 bps en el aire

Controlador de campo Leica {520 LTE, tablet Leica (535

Botones de emcendldo/apagado Y de funcién, 8 LEDs de estado
Infarmacién de estado completa’y opdones de configuracidn

Tarjeta 50 extraible [8 GB)

Datos brutos GNSS Leica y datos RINEX de hasta 20 Hz

Baterfa de Li-lon intercambiable (2.8 Ah /111 ]

12 ¥ de CC nominal, rango 10,5 - 26,4V de CC

7 h de recepcion da datos RTK con radio UHF interna, 5 h de
transmisidn de datos RTK con radio UHF interna, 6 h de recepddn/
transmision de datos RTK con médem intermno

1,25 kgf3,55 kg RTK estandar en mode réver configurade en bastén |
173 mm x 73 mm = 108 mm

de -30 3 +50 *C en el fundonamiento con camara, de -40 3 +65°C

en el funcionarmiento sin camara, de -40 3 +85°C almacenado

Soporta golpes sobre bastén de 2'm en superficies duras

P66 fIPES [IECS0520 f MIL 5TD B10G CHG-1 5106 1/ MIL 5TD 810G

CHG-1 506.6 Il, MIL 5TD 810G CHG-1 512.61)

Soporta fuertes vibraciones [I1509022-36-08 / MIL STD 810G 514 6

Cat 24

95 %{\509022 13-06 /1509022-12-04 / MIL STD 810G CHG-1 507.6 [1]
40 &/15 3 23 msec (MIL 5TD B10G 5166 1]

Compatibilidzd con NavIC LS Incorporada v 52 proportionard & travss de una futum
actualizacion de fimwara,

Wersisn NAFTA solsmante

Solovarante UHFde G518

Podria variar con | temperature, laedad de f bateris, la potencia de transmision del
dispositiva de enlace de datos.

Copyright Leica Geosysterns AG, 9435 Heerbrugg, Suiza. Todes los derechos resenados. Impreso en Suiza - 2020,
Leica Ceosystemns s parte de Hesagon, 200740es — 02,20

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Suiza
+41 717273131

(Te
Geosystems

- when it has 1o be right

Leica Viva TS16
Especificaciones Tecnicas

Software envolvente

La estacidn total Leica Viva TS16

se acompana con el revoluciona io
softwane GEptivate, corwittiando datos
complejos en modelos 30 realistas v
maneRbles. Conapliccones ficiles de

usar v tecnologias Bctil que le es familiar,

todos los formatos de datos medidos
disena dos se pueden ver en todas sus
dirmensiones. Leice Gptivate abarca
industrias v aplim ciones con poco mas
que un simple ambio de aplicacion,
sin importar si usted trabaja con GASS,
estaciones totales 0 ambas cosas,

Comparta facilmente datos entre todos
sus instrumentos

Mientras Laica G ptivete @ptura v modek
|05 datos en @mpo, Leica Infinity process
Iz informacian en oficina. Ure tansferencia

de datos segum permite mantener

sigmprz el proyvecto de forma comecta.
Leim Gaptivate v Leica Infinity trabagn

en conjurto parm adjurtar datos de

mediciones anteriores v editar proyectos

da forma mas @pida v aficianta.

La atencitn al cliznte a tansobe un clic
de distancia

Através del servicio de Atencidn

Activa al diante [ACC), solo esta & un

clic de distancia de una red global de
profesionales con experienca pam guiarle
a teEvés de cualguier problema. Elimine

Ios retrasos con nuestro servicio técnico,
termine los trabajos mas @pido con un
exdcelente soparte de consulori, ¢ evite
costes avtra por tener que wolver con un
servicio online para enwiar y recibir datos
direciamente desde el mmpo. Cortmle sus
gasztos con un Pack de Atencidn al Clientea
medida, que le da la tmenguilidad de estar
respaldado en cualquier lugar v a cualguier
hora.

- when it has to be right @
Geosysioms

)

CONSULTORIA TECNICA “ SGS. ™

SGS

21



AJUNTAMENT DE

VILADECANS
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ANNEX Num. 4: TOPOGRAFIA

Fstacion Total Leica Viva TS16

1
2
3
4
s
3

MEDICION ANGULAR

Precisién! Hzy V

MEDICION DE DISTANCIAS

Alcance?

Precision / Tiempo de Medidon

Tamafio del punto laser

Tecnologia de medicion

IMAGENES

Camara gran angular

PUNTERIA AUTOMATICA - ATRplus

Alcance de la punteria a prisma? / Alcance de
seguimiento a prisma?

Precision *2 / Tiempo de medicion

POWERSEARCH

Alcance / Tiempo de Biisqueda
LUCES GUIA DE REPLANTEO (EGL}
Rango de Trabajo / Predision
GENERAL

Software de campo

Pantalla y tedado
Procesador

Administradén de energia

Almacenamiento de datos

Interfaces
Peso

Espedificaciones ambientales

LEICA VIVA

Medicién angular

Medicién de distandias a prismas

Medicion de distandas a cualquier superficie
{sin prisma)

Punteria automatica a prisma - ATRplus
PowerSearch {PS)

Camara gran angular

Luces Guia de Replanteo (EGL)

Desv. Estandar 150 17123-3
Cubierto, sin bruma, visibilidad aprox, 40 km; sin reverberacion
1.5m a 2000m para prismas de 360° (GRZ4, GRZ122)

Absoluto, continuo, diametral

Prisma (GPRL, GPH1P}?
Sin Prisma / A cualguier superficie ¢

Nermal {a prisma)?*
Normal {3 cualquier superficie) 245.0

A 50m

Sistema de Analisis

sensor
Campo visual
Tasa de muestrec

Prisma Circular {GPR1, GPH1P)
Prisma 360° (GRZ4, GRZ122)

Precision angular del ATRplus Hz, vV

Prisma 360° {GRZ4, GRZ122)

Leica Captivate con apps

5" WVGA, a color, tactil, pantalla | estandar /
pantalla Il opcienal

TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™
A9 MPCore™

Bateria intercambiable Li-lon

femoria interna
Tarjeta de memoria

RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Estacion Total induida bateria

Rango de temperatura de trabajo
Polvo / Agua {IEC 60529) / Humedad

TS1le M TS16 A
4 v
v v
v v
X v
X X
X X
v v

Objeto en sombra, cielo nubose, Tarjeta Gris Kodak [90% reflectividad)

Desv. Estandar IS0 17123-4

Distancia > 500m: Predsién 4mm + 2ppm, Tiempo de medicién tipico de és

Las marcas registradas Bluietooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc

Radiacion laser, evitar la exposicion directa a los ojos, Laser dase 3R de acuerdo con IEC 60825-1:2014,
Las lustraciones, descripeiones y datos téenicos no son vincUlantes, Todos los derechos reservados.
Imprese en Suiza ~Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2015,

836480es - 05.15

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suiza

www.leica-geosystems.com

- when it has to be right

17 {0.3 mgon), 2" (0.6 mgon}, 3" {1 mgon}, 5
(1.5 mgon)

1.5ma 3500m
R500: 1.5m a >500m, R1000: 1.5m a >1000m

1mm + 1.5ppm / normalmente 2.4s
2mm + 2ppm / normalmente 3s

8mim x 20mm

Coaxial, laser rojo visible

Sensor de 5 Mpixel CMOS
10.4°

Hasta 20 frames por segundo

1500m / 1000m
1000m / 1000m

1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon}, 3" {1 mgon},
5" {1.5 mgon} / normalmente 3-4 s

300m / normalmente 5s

5-150m / normalmente 5cam @ 100m

37 tedas, iluminadas

Sisterma operativo - Windows EC7
Autonomia de uso 5-8 h

2 GB

Tarjeta SD'1 GB 0 8 GB

5.3 - 6kg

—20°Ca +50°C
IP55 /95%, sin condensadén

TS516 P T516 1
v v
v v
v v
v v
v v
X v
v v

v = Estandar x = No disponible

eLca

Geosystems

"\
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Annex 05. Enllumenat

1. INTRODUCCIO

1.1. ANTECEDENTS

En I'ambit d’actuacié proposat trobem 7 fanals distribuits heterogéniament per la banda Sud-Oest del tragat de la
carretera B-204. Els fanals existents es composen de columnes FUL 9m Escofet® amb una instal-lacio de 2
projectors LED de 60W.

Per establir la distribucio dels fanals es recomana tenir present la xarxa existent i els registres dels que es disposa,
per tal de minimitzar I'obra civil.

La proposta haura de complir els requeriments luminotécnics recollits en el Pla d’enllumenar de Viladecans

1.2. ESTAT ACTUAL

El carrer disposa d’enllumenat amb sistema no LED.

2. OBJECTE

L’objectiu del present annex és la descripcio i estudi técnic de les caracteristiques, materials i treballs necessaris
per tal de dur a terme increment dels punts de llum al llarg del recorregut per aportar un sistema d’enllumenat més
homogeni al llarg d’aquest tracat i millorar la seva visibilitat i seguretat nocturna, incorporant sistema de lampades
amb maxim rendiment LED i sensors per obtenir nivells luminics i mantenint els criteris de material i complir els
requeriments luminotécnics recollits en el Pla d’enllumenar de Viladecans. La temperatura de color de les
lluminaries és de 2700K. No es preveu un augment de la poténcia instalelada del quadre on s’amplia amb una linia
per a subministrar a I'enllumenat. Es preveu la substitucié dels baculs i equips.

Aquestes obres pretenen conferir al vial les caracteristiques segiients:

1. Millor seguretat vial pels conductors i pels vianants mitjangant la millora de la qualitat de I'enllumenat per a
una correcta visibilitat

2. Un enllumenat adequat a la normativa vigent, basat en I'eficiencia i I'estalvi energétic, i en la prevencié de
la contaminacié luminica.

3. CONDICIONS REGLAMENTARIES

La redacci6 del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions técniques per a
l'enllumenat public de I'’Ajuntament de Barcelona, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es
relacionen a continuacio:

— Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiéncia energetica en
instalelacions d’enllumenat exterior.
—  Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio RD842/2002.

— Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del medi
nocturn.

—  Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacio
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

— Pla Director d’ll{luminacié de Viladecans

— Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construcci6 i Obres Publiques (Ordre Ministerial
d'1 d'abril de 1964).

—  Ordenancga General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

Les llumeneres de leds i els seus elements han de complir amb tots els requeriments del Plec d'Enllumenat Public.
Grau de proteccio IP65 del grup optic aixi com del conjunt de la llumenera o individual de tots els equips, driver i
connexions eléctriques.

4. CARACTERISTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

SUBMINISTRAMENT

El subministrament és existent a la tensio de 400/230V (trifasica). Aquest es prendra directament del quadre existent
ubicat en la mateixa rotonda.

SISTEMES D’ESTALVI ENERGETIC

Per aplicar els criteris d’estalvi energétic, les lluminaries estaran dotades amb divers i sistema compatible amb
sistema instal-lat en capcalera.

PUNTS DE LLUM

Els punts de llum projectats responen:

- Columna de 5m d’ algada i lluminaria LED de 45,5 W, color 2700 K.
POTENCIA DE LES INSTAL-LACIONS

- Poténcia a instal-lar

A continuacio es presenta un quadre resum de les poténcies instal+lades:

Nre. de
LINIA MODEL P(W) | Punts | Coef. T‘()VTV‘;“'
de llum

Projector CARANDINI S.A.U.
1 'VKA.1.S.CC.005.G.0241.AMA1 VEKA 455 44 1.8 3.603

Roadway luminaire

Poténcia del calcul S’aconseguira una poténcia en watts igual a 1,8 vegades la poténcia de les lampades de
'enllumenat:

- Poténcia sol-licitada: .

No es preveu sol-licitar un augment de poténcia. Per a I'enllumenat de doble nivell la poténcia de les lluminaries
instal-lades sera inferior.
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5. DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO

El conjunt de treballs que es proposen en aquest projecte, que permetran la renovacié de la instalslacio
d’enllumenat, amb la previsié de la instal-lacié de doble nivell d’enllumenat amb la instal-lacié de sensors en equips
en presencia de vianants. Els treballs a executar al quadre que impliquin la seva modificacié hauran d’estar
executats per 'empresa concessionaria del manteniment de la xarxa d’enllumenat public de I'Ajuntament de
Viladecans

5.1. COMPTADOR | QUADRE DE DISTRIBUCIO.

En aquest projecte no és preveu 'augment de poténcia de la instalslacié existent, ja que la instal-lacié és connecta
al quadre existent on la poténcia maxima admissible és de 4,15 kW i la poténcia en Us inferior.

Presentacio per part dels OC de la declaracié responsable per a la posada en
servei d'una instal.lacio eléctrica de baixa tensio

Document justificatiu de la tramitacié d'instal-lacions de baixa tensio
Aquest document s'ha de lliurar a I'empresa distribuidora conjuntament amb el certificat de la instal-lacio.

Dades del tramit

Modalitat Codi de tramit (ID) Data de registre

Nova instal-laciéd YSWM3FGNT 23/10/2017 16:16:46

Dades del titular

Raé social

e A e iy s Ao e
AJUNTAMENT DE VILADECANS

Tipus de document d'identificacio Numero d'identificacio

Dades de la instal-lacié

Adreca

Tipus de via Nom de la via Numero

Carrstera B-204, PK2+200 S/N

Poligon industrial Nau

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Provincia Comarca

Baix Llobregat

Municipi Poblacio Pais

Viladecans Viladecans Espanya

Caracteristiques técniques

Tipus d'Gs

Altres usos

Poténcia maxima admissible (kW) Tensio (V)

4.15 3X230/400 V

Es connecta a la linia existent, essent les ultimes lluminaries totes noves. Aquestes utilitzaran els tubs i registres
existents.

Proteccio contra contactes directes

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de linia, quadres i receptors, que doten
la instal-lacié de I'aillament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar les parts actives del contacte huma.

Proteccio contra contactes indirectes

En el disseny del sistema de proteccié contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del local
(exterior), la massa, els elements conductors, les caracteristiques de la instalslacio i el valor maxim de tensié amb
respecte de terra, segons s'especifica en la Instruccio ITC.BT.24.

En el nostre cas, per a una tensié respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un sistema de proteccio
de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada amb el muntatge de dispositius de tall
automatic per a intensitat de defecte. Per tal d’aconseguir-lo es suposen instalslats interruptors diferencials de 300
mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resoluci6 DGSQI interpretativa de la instruccio ITC.BT.09 relativa a
Instalslacions d'enllumenat public) de manera que, en combinacié amb la xarxa de terra de la instal-laci, no se
superi el valor de tensié de contacte de 24 V (local mullat).

Proteccio contra sobrecarregues

Tots els elements es protegiran contra sobrecarregues o curtcircuits en els seus quadres mitjangant interruptors
automatics magnetotérmics, i en les derivacions amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar.

Xarxa de terra
La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzara per connexié a una xarxa de terra

comuna per a totes les linies que surten del mateix quadre de proteccid, mesurai control. S’instalelara un eléctrode
de posada a terra a cada suport de lluminaria.

5.2. XARXA ELECTRICA.
Es procedira a la col-locacié del nou cablejat electric.
Del quadre surt una linia amb la seguient caiguda de tensio.
L1 1,89% < 3%

L2 1,92% < 3%

En un punt a continuacié a aquest annex s’ha redimensionat dita xarxa, calculant Intensitat i caiguda de tensio, per
determinar les seccions dels cables, que seran de 4x6 mm2.

S'utilitzaran els passos de tubs existents i connexié amb els nous, i al transcoérrer linies d’enllumenat i de forca
aquest s’instal-laran en la mateixa rassa pero diferent tub.

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les xarxes subterranies de distribucié regulades a la IT-BT-07. Els
conductors es disposaran en canalitzacio soterrada a I'interior de tubs, a una profunditat minima de 0,6m del nivell
de terra, mesurat des de la cota inferior del tub.

\CaeiiPs
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El diametre nominal no sera inferior a 60 mm i s’utilitzara majoritariament el de 90mm (segons planols de detalls
d’instal-lacions), per fer les entrades a les columnes.

5.3. COLUMNES.

Les columnes existents es retiraran, per tant es realitzara el desmuntatge. Les columnes sén troncoconiques de
xapa d’'acer al carboni S 235 JR, conformat en fred i soldat longitudinalment i galvanitzat en calent, que serveixen
per al suport de lluminaries. Les columnes son de 5 m d’algaria i s'instal-laran sobre daus de formigé HA-25 de
dimensions minimes de 0,8x0,8.x1,1m, en els quals durant la seva construccié s’ancoraran quatre perns de
longitud 800mm i 24mm de diametre en les rosques sortints, en les quals es cargolara la placa base de la columna
a ella soldada. La porta de registre sera llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estara com a minim a
300 mm del paviment acabat, I'obertura sera de 170 mm amb reforg interior.

Daus d’ancoratge per a totes les columnes, i en els daus d’ancoratge es colslocaran perfectament centrats els
colzes de polietilé d’alta densitat de tub de polietilé de doble capa, per linterior dels quals entraran els cables de
distribucié fins a les caixes de connexioé situades en les columnes.

CcC

DESCRIPCION
+ Columna de fuste telescdpia cilindrica con seccidn circular,
« Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5

« Material: Acero al carbono 5 235 JR wo S 275 JR segdn UNE EN 10025, Op-
clonal acero inowidable austenitico grado 1.4404 (AISI316L) pulido segin UNE
EN 10088-2

+ Acabado: Galvanizado por inmerssbn en caliente segin UNE EN 150 1461,
« Puerta: Enrasada. Opcional AM-10,
« Base: Plana o embubda

+ Alturas disponibles: 4, 5, 6, 7 y B metros,

Permos
Modilo Him} [ {rman} E {mm} W
{incluidos)

COL.CC. V.04 4 133 3 (el 14400

— COL.CC, V.08 133 3 &0 1 G500

COL.CC V.06 i 133 3 60 bl 1 600

COLCC v .07 133 i &l 1B S00

COLCC V.08 A 133 i o) ] B S00

ESPESON D CivhPA
SHET THICENERS T°

5.4. LLUMINARIES.

— Punts de llum:
El calcul dels nivells d’il{luminacio previstos i la seva distribucio s’ha realitzat en base als requeriments del plec de
condicions técniques instalslacions d’enllumenat public de ’Ajuntament de Viladecans.

Els estudis luminotécnics s’han realitzat mitjangant el software de calcul luminotécnic i consten adjunt a aquest
annex.

250.4
- 475.8
J—
2 T2
{ ¥ 'I‘D'
| s
502.8 , M_+F

Tipus de fixacio

D’acord amb aix0, i atenent a criteris de compliment de normativa i qualitat per a I'enllumenat, tant des de el punt
de vista de seguretat del trafic com de la percepcio visual i criteris estétics, s’han aconseguit els nivells segiients.

Peatonal 1: Em: 17 lux | Um: 0,47
Bicicletes 2: Em: 16 lux | Um: 0,47

Les lluminaries emprades per a I'enllumenat del vial sera amb una de vial LED amb o&ptica simétrica de 45.5 W amb
color 2700K a 8m i Fm=0,85.

Per tal d’obtenir els resultats luminics desitjats s’ha determinat el que la interdistancia necessaria entre les columnes
al llarg del vial a un costat és de 20 metres maxim. Als planols del projecte s’indica la disposicié de les diferents
lluminaries previstes.

Al mateix temps que s’instal-len les noves columnes i lluminaries, també s’instal-lara nou cable eléctrics per definir
la xarxa de cablejat soterrat que correspon a I'enllumenat public.

— Classificacio de la instalslacio.

En compliment de l'establert al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’eficiéncia energeética en instalslacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions técniques complementaries
EA-01 a EA-07 es classifica la instal*lacio d’enllumenat public proposada al present projecte.

Segons la ITC-EA-01, entre la informacié que s’ha de lliurar als usuaris, figura I'eficiéncia energética ¢, I'index
d’eficiéncia energética l¢ i I'etiqueta que mesura el consum energetic de la instalslaci6 amb una escala de lletres
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que va des de la lletra A (més eficient menys consum) fins la G (menys eficient més consum). La eficiencia de la
instalslacié obtinguda sera A.

6. CALCUL ELECTRICS

A continuacio s’adjunten els calculs justificatius de les seccions dels conductors, per a les noves linies a instal-lar. S’han
determinat d’acord amb els criteris exigits per la densitat de corrent i de la maxima caiguda de tensio, fins al comptador,
essent aquesta d’'un 3% per linies d’enllumenat i d'un 5% per a les linies de forga, no excedint en cap moment la caiguda
de tensié maxima fins al comptador.

Les expressions utilitzades per al calcul de les linies han estat les seglents:

Férmules de caiguda de tensio:

/4
I’”: — AV(%)m: WL @
W bso
Iy = V() = L2 100
U.cosp KsU U

Foérmules de curtcircuit:

Icc, =

V322,

Essent:

I: Intensitat de corrent (A) K: Conductivitat del conductor (56 en Cu)
W: Potencia (W) Icc: Intensitat de curtcircuit max. en el punt
L: Longitud de la linia (m) considerat (A)
U: Tensi6 del subministre (V) Zt: Impedancia total del conductor de fase
S: Secci6 del cable de fase (mm?) entre el punt considerat i 'alimentacio
Coso: Factor de potencia c: Factor de tensio (1,05 per a Icc max.)

LINEA 1

Les caracteristiques generals de la xarxa son:
Tensié( V): Trifasica 400, Monofasica 230.9
C.d.t. max.(%): 3

Cosop:1

Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos:

Linea '\(')‘:%‘_’ gggf Lz’r:?' xUl\(/IritSym ) Canal./Design./Polar. I.Calc. (RIS|T) (A) S(em°n°1'§)” . &‘;/”;'CS‘" %m’;’
1 1 2 13 Cu EntBajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 3.12[3,12[3,12 ix6 571 90
2 2 3 8 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0/0.39/0.39 4x6 571 90
3 3 4 19 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0[0[0.39 4x6 571 90
4 o 5 1 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 3.1212,732.73 4x6 571 90
5 5 6 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 2.7312.7312.73 4x6 571 90
6 6 7 19 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 2.73[2.3412.73 4x6 571 90
77 7 8 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.| _ 2.73[2.34]2.73 4x6 571 90
8§ 8 9o 20 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 2.73[2.34(2.34 4x6 571 90
o 9o 10| 22 Cu Ent Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp|  2.73|2.34(2.34 4x6 571 90

10, 10 11 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,3412,34/2,34 4x6 57/1 90
11 11 12 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,3412,34]2,34 4x6 57/1 90
12 12 13 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34]1,95|2,34 4x6 57/1 90
13 13 14 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34]1,95|2,34 4x6 57/1 90
14 14 15 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34]1,95]1,95 4x6 57/1 90
15 15 16 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 2,34]1,95|1,95 4x6 57/1 90
16) 16 17 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,95|1,95 4x6 57/1 90
17| 17, 18 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,95]1,95 4x6 57/1 90
18] 18 19 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,56]1,95 4x6 57/1 90
19 19 20 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,56]1,95 4x6 57/1 90
20| 20 21 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,56]1,56 4x6 57/1 90
21 21 22 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,95|1,56|1,56 4x6 57/1 90
22| 22 23| 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,56]1,56 4x6 57/1 90
23| 23 24 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,56]1,56 4x6 57/1 90
24 24 25| 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,17]1,56 4x6 57/1 90
25| 25| 26| 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,17]1,56 4x6 57/1 90
26| 26| 27| 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,17]1,17 4x6 57/1 90
27| 27| 28| 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,56]1,17]1,17 4x6 57/1 90
28| 28 29 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,1711,17]1,17 4x6 57/1 90
29 29 30 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,1711,17]1,17 4x6 57/1 90
30| 30 31 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,17]0,78]1,17 4x6 57/1 90
31 31 32 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,17]0,78]1,17 4x6 57/1 90
32 32 33| 23| Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,17]0,78]0,78 4x6 57/1 90
33| 33 34 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 1,17]0,78]0,78 4x6 57/1 90
34 34 35 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,780,78]0,78 4x6 57/1 90
35 35 36 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,780,78]0,78 4x6 57/1 90
36| 36 37 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,78]0,39]0,78 4x6 57/1 90
37| 37| 38| 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,78]0,39/0,78 4x6 57/1 90
38| 38 39 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,78]0,39]0,39 4x6 57/1 90
39 39 40 23| Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,78]0,39/0,39 4x6 57/1 90
40 40 41 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0,39]0,39 4x6 57/1 90
41 41 42 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0,39]0,39 4x6 57/1 90
42 42 43 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0]0,39 4x6 57/1 90
43 43 44 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0]0,39 4x6 57/1 90
44 44 45 23| Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0]0 4x6 57/1 90
45 45 46 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0]0 4x6 57/1 90
Tension . .
Nudo | C.d.t.(V) Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) | Ik1Max (kA) | Ik1Min (kA) | 1k2Min (kA)
1 0 230,94 0 (2.160 W) 12,00045 12,00045 10,00037 10,00037|
2-R| 0,129 0,056 5,42645 3,03621 1,49885 2,51062
2-S 0,129 0,056 5,42645 3,03621 1,49885 2,51062
2-T| 0,129 0,056 5,42645 3,03621 1,49885 2,51062
3-R] 0,129 0,056 3,67123 1,94112 0,94041 1,60249
3-S 0,144 0,062 (-90 W) 3,67123 1,94112 0,94041 1,60249
3-T]| 0,144 0,062 3,67123 1,94112 0,94041 1,60249
4-R 0,129 0,056 2,03343 1,03893 0,49782 0,85662
4-S 0,144 0,062 2,03343 1,03893 0,49782 0,85662
4-T| 0,18 0,078 (-90 W) 2,03343 1,03893 0,49782 0,85662
5-R| 0,238 0,103 (-90 W) 3,26301 1,70798 0,82481 1,40956
5-S 0,225 0,097 3,26301 1,70798 0,82481 1,40956
5-T| 0,225 0,097 3,26301 1,70798 0,82481 1,40956
6-R| 0,395 0,171 1,94112 0,99032 0,4743 0,81648
6-S 0,383 0,166 (-90 W) 1,94112 0,99032 0,4743 0,81648
6-T| 0,383 0,166 1,94112 0,99032 0,4743 0,81648
7-R| 0,562 0,243 1,35433 0,6853 0,32731 0,56478
7-S 0,528 0,228 1,35433 0,6853 0,32731 0,56478
7-T| 0,549 0,238 1,35433 0,6853 0,32731 0,56478
8-R| 0,746 0,323 1,01404 0,51111 0,24378 0,42113
8-S 0,687 0,298 1,01404 0,51111 0,24378 0,42113
8-T| 0,733 0,317 (-90 W) 1,01404 0,51111 0,24378 0,42113
9-R| 0,921 0,399 0,81795 0,41146 0,1961 0,33898
9-S 0,84 0,364 0,81795 0,41146 0,1961 0,33898
9-T| 0,886 0,383 0,81795 0,41146 0,1961 0,33898
10-R 1,114 0,482 (-90 W) 0,67436 0,33879 0,16139 0,27908
10-S| 1,007| 0,436 0,67436 0,33879 0,16139 0,27908

b
v
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10-T| 1,053 0,456 0,67436) 0,33879) 0,16139) 0,27908 32-T] 3778 1,636 (-90 W) 0,14131 0,07071 0,03363 0,05823
11-R 1,274 0,552 0,57753 0,2899 0,13805) 0,2388 33-R 4,079 1,766 0,13607| 0,06809) 0,03238 0,05607]
11-S 1,167 0,505 0,57753 0,2899 0,13805) 0,2388 33-S 3,606 1,561 0,13607| 0,06809) 0,03238 0,05607]
11-T, 1,213 0,525 0,57753 0,2899 0,13805) 0,2388 33-T] 3,848 1,666 0,13607| 0,06809) 0,03238 0,05607|
12-R 1,456 0,631 0,4961 0,24886) 0,11848 0,20498 34-R 4171 1,806 (-90 W) 0,13141 0,06575) 0,03127] 0,05415)
12-S 1,35 0,585 (-90 W) 0,4961 0,24886) 0,11848 0,20498 34-S 3,673 1,59 0,13141 0,06575) 0,03127] 0,05415)
12-T| 1,396 0,604 0,4961 0,24886) 0,11848 0,20498 34-T] 3,915 1,695 0,13141 0,06575) 0,03127] 0,05415)
13-R 1,639 0,71 0,43478 0,218 0,10376) 0,17955) 35-R 4238 1,835 0,12705) 0,06357] 0,03023 0,05235)
13-S 1,505 0,652 0,43478 0,218 0,10376) 0,17955) 35-S 3,74 1,619 0,12705) 0,06357] 0,03023 0,05235)
13-T| 1,579 0,684 0,43478 0,218 0,10376) 0,17955) 35-T] 3,082 1,724 0,12705) 0,06357] 0,03023 0,05235)
14-R 1,807 0,782 0,39052) 0,19574) 0,09316) 0,16122) 36-R 4,305 1,864 0,12298 0,06153 0,02926) 0,05067]
14-S 1,648 0,714 0,39052) 0,19574) 0,09316) 0,16122) 36-S 3,807 1,648 (-90 W) 0,12298 0,06153 0,02926) 0,05067]
14-T) 1,746 0,756 (-90 W) 0,39052) 0,19574) 0,09316) 0,16122) 36-T| 4,049 1,753 0,12298 0,06153 0,02926] 0,05067]
15-R 1,967 0,852 0,35593 0,17836) 0,08488 0,1469 37-R 4,375 1,894 0,11899) 0,05953 0,02831 0,04903
15-S 1,784 0,772 0,35593 0,17836) 0,08488 0,1469 37-S 3,851 1,667 0,11899) 0,05953 0,02831 0,04903
15-T) 1,882 0,815 0,35593 0,17836) 0,08488 0,1469 37-T| 4119 1,784 0,11899) 0,05953 0,02831 0,04903
16-R 2,134 0,924 (-90 W) 0,32571 0,16318 0,07765) 0,13439) 38-R 4,442 1,924 0,11541 0,05774) 0,02746) 0,04755)
16-S 1,926 0,834 0,32571 0,16318 0,07765) 0,13439) 38-S 3,892 1,685 0,11541 0,05774) 0,02746) 0,04755)
16-T, 2,024 0,877 0,32571 0,16318 0,07765) 0,13439) 38-T] 4,186 1,813 (-90 W) 0,11541 0,05774) 0,02746) 0,04755)
17-R 227 0,983 0,30129) 0,15092) 0,07181 0,12429 39-R 4,509 1,953 0,11204) 0,05605) 0,02666) 0,04616)
17-S 2,062 0,893 0,30129 0,15092) 0,07181 0,12429 39-S 3,034 1,704 0,11204 0,05605) 0,02666) 0,04616)
17-T) 216 0,935 0,30129) 0,15092) 0,07181 0,12429 39-T| 4,228 1,831 0,11204) 0,05605) 0,02666) 0,04616)
18-R 2413 1,045 0,27934) 0,13991 0,06656) 0,11522) 40-R| 4,579 1,983 (-90 W) 0,10871 0,05439) 0,02586) 0,04479
18-S 2,204 0,955 (-90 W) 0,27934) 0,13991 0,06656) 0,11522) 40-S 3,978 1,723 0,10871 0,05439) 0,02586) 0,04479
18-T| 2,303 0,997 0,27934) 0,13991 0,06656) 0,11522) 40-T) 4272 1,85 0,10871 0,05439) 0,02586) 0,04479
19-R 2,555 1,106 0,26038 0,13039) 0,06203 0,10739) 41-R| 4,621 2,001 0,10572) 0,05289) 0,02515) 0,04355)
19-S 2,322 1,005 0,26038 0,13039) 0,06203 0,10739) 41-S 4,02 1,74 0,10572) 0,05289) 0,02515) 0,04355)
19-T| 2,445 1,059 0,26038 0,13039) 0,06203 0,10739) 41-T) 4314 1,868 0,10572) 0,05289) 0,02515) 0,04355)
20-R 2,691 1,165 0,24453 0,12244) 0,05825) 0,10084] 42-R| 4,663 2,019 0,10288 0,05147] 0,02448 0,04238
20-S 2,434 1,054 0,24453 0,12244) 0,05825) 0,10084] 42-S 4,062 1,759 (-90 W) 0,10288 0,05147] 0,02448 0,04238
20-T] 2581 1,118 (-90 W) 0,24453 0,12244) 0,05825) 0,10084] 42-T) 4,355 1,886 0,10288 0,05147] 0,02448 0,04238
21-R 2,833 1,227 0,22987] 0,11509) 0,05475) 0,09478 43R 4,705 2,037 0,10019) 0,05012) 0,02384] 0,04128
21-S 2,551 1,105 0,22987| 0,11509) 0,05475) 0,09478 43-S 4,062 1,759 0,10019) 0,05012) 0,02384 0,04128
21-T| 2,698 1,168 0,22987] 0,11509) 0,05475) 0,09478 43-T) 4,397 1,904 0,10019) 0,05012) 0,02384] 0,04128
22-R 2,969 1,286 (-90 W) 0,21743 0,10886) 0,05178 0,08965) 44R| 4,747 2,055 0,09764) 0,04885) 0,02323 0,04022)
22-S 2,663 1,153 0,21743 0,10886) 0,05178 0,08965) 44-S 4,062 1,759 0,09764) 0,04885) 0,02323 0,04022)
22-T] 281 1,217 0,21743 0,10886) 0,05178 0,08965) 44-T) 4,439 1,922 (-90 W) 0,09764) 0,04885) 0,02323 0,04022)
23-R 3,087 1,337 0,20577] 0,10301 0,049 0,08483 45R| 479 2,074 0,09511 0,04758 0,02263 0,03918
23-S 278 1,204 0,20577] 0,10301 0,049 0,08483 45-S 4,062 1,759 0,09511 0,04758 0,02263 0,03918
23-T| 2,928 1,268 0,20577] 0,10301 0,049 0,08483 45-T) 4,439 1,922 0,09511 0,04758 0,02263 0,03918
24-R 3,193 1,383 0,1962 0,09821 0,04671 0,08088 46-R| 4,834 2,093 (-90 W) 0,09271 0,04638 0,02205) 0,03819)
24-S 2,887 1,25 (-90 W) 0,1962 0,09821 0,04671 0,08088 46-S 4,062 1,759 0,09271 0,04638 0,02205) 0,03819)
24-T] 3,034 1,314 0,1962 0,09821 0,04671 0,08088 46-T) 4,439 1,922 0,09271 0,04638 0,02205) 0,03819)
25-R 3.3 1,429 0,18748 0,09384] 0,04463 0,07728

25-S 297 1,286 0,18748 0,09384] 0,04463 0,07728 NOTA:

25-T] 3,141 1,36 0,18748 0,09384] 0,04463 0,07728 -* Nudo de mayor c.d.t.

26-R 3,401 1,473 0,17988 0,09003 0,04282) 0,07414)

26-S 3,05 1,321 0,17988 0,09003 0,04282) 0,07414 . iz ; i .

T 3042 1408 50w 017088 0:09003 0:04282 007414 Caida de tensio total en els diferents itineraris:

27-R 3,508 1,519 0,17252) 0,08635) 0,04107| 0,07111 1-2-3-4= 0.08 %

27-S 3,134 1,357 0,17252) 0,08635) 0,04107] 0,07111 '

7T 3326 144 017252 008635 004107 007111 1-2-5-6-7_—8—9—1 9-1 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-4 2-4 3-
28R 3,614 1,565 (90 W)| __0.16575] __ 0,08295] __ 0,03945] __ 0,06831 44-45-46 = 1,92 %

28-S 3,218 1,393 0,16575) 0,08295) 0,03945) 0,06831 o

28-T] 3,41 1,476 0,16575 0,08295 0,03945 0,06831 Resultats Curtcircuit:

29-R 3,702 1,603 0,15918 0,079686) 0,03789) 0,0656

29-S 3,305 1,431 0,15918 0,07966) 0,03789) 0,0656 Linea | Nudo | Nudo [\ = (KA)| IkMin (kA)

29-T] 3,497 1,514 0,15918 0,079686) 0,03789) 0,0656 Orig. | Dest.

30-R| 3,798 1,645 0,15256 0,07634 0,03631 0,06287 1 1 2| 12,00045  1,49885

30-S 3,402 1,473 (-90 W) 0,15256) 0,07634 0,03631 0,06287| 2 2 3 542645  0,94041

30-T 3,594 1,556 0,15256 0,07634 0,03631 0,06287 3 3 4 367123 049782

31-R 3,891 1,685 0,14672 0,07342 0,03492 0,06046 4 2 5 542645 0,82481

31-S 3,469 1,502 0,14672 0,07342 0,03492 0,06046 5 5 6 326301 0,4743

31-T 3,686 1,596 0,14672 0,07342 0,03492 0,06046 6 6 7 1,94112]  0,32731

32-R 3,083 1,725 0,14131 0,07071 0,03363 0,05823 7 7 8 135433 0,24378

32-S 3,536 1,531 0,14131 0,07071 0,03363 0,05823 8 8 9 101404 0,1961
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9) 9) 100 0,81795]  0,16139 15 15 16] 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp]  1,95[1,95|1,95 4x6 57/1 90
10 10 11 0,67436] _ 0,13805 16 16 17 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,95[1,95|1,95 4x6 57/1 90
11 11 12| 057753 0,11848 17 17 18] 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,95[1,56|1,95 4x6 57/1 90
12 12 13 04961  0,10376 18 18 19 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.]  1,95[1,561,95 4x6 57/1 90
13 13 14 043478 0,09316 19 19 20 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.| _ 1,95[1,56|1,56 4x6 57/1 90
14 14 15| 0,39052]  0,08488 200 200 21 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp| _ 1,95[1,56|1,56 4x6 57/1 90
15 15 16| 0,35593  0,07765 21 21 22 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,56[1,56|1,56 4x6 57/1 90
16 16 171 0,32571]  0,07181 220 22 23] 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp| _ 1,561,56|1,56 4x6 57/1 90
17 17 18] 0,30129]  0,06656 23] 23] 24 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,56[1,17|1,56 4x6 57/1 90
18 18 19| 0,27934  0,06203 24 24 25 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,56[1,17|1,56 4x6 57/1 90
19 19 20  0,26038 0,05825 25] 25| 26| 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp|  1,56[1,17|1,17 4x6 57/1 90
20 20 21| 0,24453]  0,05475 26] 26|  27] 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,56[1,17|1,17 4x6 57/1 90
21 21 22| 022987 0,05178 271 271 28] 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp|  1,17[1,17|1,17 4x6 57/1 90
22 22 23] 0,21743 0,049 28] 28] 29| 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp,| _ 1,17[1,17|1,17 4x6 57/1 90
23 23 24 0,20577] _ 0,04671 29 29| 30| 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,17|0,78|1,17 4x6 57/1 90
24 24 25| 01962 0,04463 300 30| 31 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp|  1,17/0,78|1,17 4x6 57/1 90
25 25 26]  0,18748]  0,04282 31 31 32 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 1,17/0,78|0,78 4x6 57/1 90
26 26 27 0,17988]  0,04107 320 32| 33 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp|  1,17/0,78|0,78 4x6 57/1 90
27 27 28] 017252  0,03945 33 33 34| 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 0,78]0,78|0,78 4x6 57/1 90
28 28 29  0,16575  0,03789 34 34 35 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 0,78]0,78|0,78 4x6 57/1 90
29 29 30  0,15918  0,03631 35] 35| 36| 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp]  0,78]0,39|0,78 4x6 57/1 90
30 30 31 0,15256]  0,03492 36| 36| 37| 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 0,78]0,39|0,78 4x6 57/1 90
31 31 32| 014672 0,03363 371 371 38 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp] _ 0,78]0,39]0,39 4x6 57/1 90
32 32 33 0,14131]  0,03238 38] 38 39 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp| _ 0,78]0,39]0,39 4x6 57/1 90
33 33 34 013607 0,03127 3] 39| 40| 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp]  0,390,39]0,39 4x6 57/1 90
34 34 35|  0,13141]  0,03023 40 40 41| 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. _ 0,390,39]0,39 4x6 57/1 90
35 35 36]  0,12705  0,02926 41 41 42 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0[0,39) 4x6 57/1 90
36 36 37]  0,12298  0,02831 42| 42 a3l 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39/0]0,39) 4x6 57/1 90
37 37 38  0,11899]  0,02746 43 43 a4 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39]0[0 4x6 57/1 90
38 38 39 0,11541]  0,02666 44 a4 a4 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0,39/0[0 4x6 57/1 90
39 39 40| 0,11204  0,02586 45| 45| 46| 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0[0|0] 4x6 57/1 90
40 40 41 0,10871  0,02515
j; j; jg 8:18225 8:8%;2 Nudo | C.d.t.(V) ;ﬁgi‘&”) C.d.t.(%) Carga Nudo
43 43 44 010019 0,02323 1 0 230,94 0 (2.160 W)
44 44 45 0,09764  0,02263 2R 0,129 0,056
45 45 46  0,09511  0,02205 2-S 0,129 0,056
2T 0,129 0,056
3-R 0,129 0,056
Ty 3-S 0,144 0,062 (-:90 W)
Linia 2 3T 0,144 0,062
L , 4R 0,129 0,056
Les caracteristiques generals de la xarxa sén: 45 0,144 0,062
4T 0,18 0,078 (-:90 W)
Tensié( V): Trifasica 400, Monofasica 230.9 5R 0,238 0,103 (-90 W)
C.d.t. max.(%): 3 5-S 0,225 0,097
Cos o : 1 5-T| 0,225 0,097
6-R 0,395 0,171
Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 6-S 0,383 0,166 (-90 W)
6-T 0,383 0,166
. 1 Metal/ . . i6 . isi. D. 7R 0,562 0,243
Linea '\(')‘:%‘_’ Rudo Lz’nﬂ? Xulmoym) Canal./Design./Polar. |.Calc. (RS|T) (A) S(em°n°1'§)” ! (/X;/”;'CS' %m’;’ 780528 0228
1 1 2l 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp.|  3,12|3,12/3,12 4x6 57/1 90 7-T 0,549 0,238 (-90 W)
2 2 3 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0[0,39]0,39 4x6) 57/1 90 8R 0,746 0,323
3 3 4 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp. 0[0]0,39 4x6) 57/1 90 8-S 0,687 0,298
4 2 5| 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  3,12]2,732,73 4x6) 57/1 90 8-T) 0,709 0,307
5 5 6| 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3Unp.|  2,73]2,73|2,73 4x6 57/1 90 9-R 0,921 0,399 (-90 W)
B 6 71 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,73]2,342,73 4x6) 57/1 90 9- 0,84 0,364
7 7 8 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,73]2,34|2,34 4x6) 57/1 90 9-T) 0,862 0,373
8 8 9 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.]|  2,73]2,34|2,34 4x6) 57/1 90 10-R 1,089 0471
9 9 10 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,34]2,34|2,34 4x6) 57/1 90 10-S 1,007 0,436
10 10 1] 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,34]2,34|2,34 4x6) 57/1 90 10-T| 1,029 0,446
11 11 12 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,34]1,95|2,34 4x6) 57/1 90 11-R 1,248 0,541
12 12 13 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,34|1,95|2,34 4x6 57/1 90 11-S 1,167 0,505 (-90 W)
13 13 14 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.]  2,34[1,95|1,95 4%6 57/1 90 1-T 1,189 0,515
14 14 15 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 Unp.|  2,34]1,95|1,95 4x6) 57/1 90 12-R 1,431 0,62

CONSULTORIA TECNICA

SG§



PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT

AJUNTAMENT DE DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS Annex 05. Enllumenat

12-S 1,323 0,573 34-S 3,571 1,546

12-T| 1,372 0,594 34-T] 3,795 1,643

13-R 1,614 0,699 35-R 4,116 1,782

13-S 1,478 0,64 35-S 3,638 1,575 (-90 W)

13-T| 1,555 0,673 (-90 W) 35-T] 3,862 1,672

14-R 1,782 0,771 36-R 4,183 1,811

14-S 1,62 0,702 36-S 3,68 1,593

14-T| 1,697 0,735 36-T] 3,929 1,701

15-R 1,942 0,841 (-90 W) 37-R 4,253 1,842

15-S 1,756 0,76 37-S 3,724 1,612

15-T| 1,833 0,794 37-T] 3,999 1,732 (-90 W)

16-R 2,084 0,902 38-R 4,32 1,871

16-S 1,899 0,822 38-S 3,766 1,631

16-T| 1,975 0,855 38-T] 4,041 1,75

17-R 2,22 0,961 39-R 4,387 1,9 (-90 W)

17-S 2,035 0,881 (-90 W) 39-S 3,807 1,649

17-T| 2,111 0,914 39-T] 4,083 1,768

18-R 2,362 1,023 40-R 4,431 1,919

18-S 2,152 0,932 40-S 3,851 1,668

18-T| 2,254 0,976 40-T| 4,127 1,787

19-R 2,505 1,085 41-R 4,472 1,937

19-S 2,269 0,983 41-S 3,893 1,686 (-90 W)

19-T| 2,396 1,038 (-90 W) 41-T| 4,168 1,805

20-R 2,641 1,143 42-R 4,514 1,955

20-S 2,381 1,031 42-S 3,893 1,686

20-T] 2,508 1,086 42-T| 4,21 1,823

21-R 2,783 1,205 (-90 W) 43R 4,556 1,973

21-S 2,498 1,082 43-S 3,893 1,686

21-T] 2,625 1,137 43-T| 4,252 1,841 (-90 W)

22-R 2,895 1,254 44-R 4,598 1,991

22-S 2,61 1,13 44-S 3,893 1,686

22-T] 2,737 1,185 44-T| 4,252 1,841

23-R 3,012 1,304 45-R 4,642 2,01* (-90 W)

23-S 2,728 1,181 (-90 W) 45-S 3,893 1,686

23-T] 2,854 1,236 45-T| 4,252 1,841

24-R 3,119 1,35 46-R 4,642 2,01

24-S 2,811 1,217 46-S 3,893 1,686

24-T]| 2,961 1,282 46-T| 4,252 1,841

25-R 3,225 1,397

25-S 2,895 1,254 NOTA:

25-T 3,068 1,328 (90 W) - * Nudo de mayor c.d.t.

26-R 3,327 1,44

26-S 2,975 1,288 Caida de tensio total en els diferents itineraris:

26-T] 3,147 1,363

27-R 3,433 1,487 (-90 W) 1-2-3-4 = 0.08 %

22 ggg? 1253 1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-

28R 3,517 1523 44-45-46 = 1,84 %

28-S 3,142 1,361

28-T] 3,315 1,435

29-R 3,605 1,561

29-S 3,23 1,399 (90 W) 7. PRESCRIPCIONS | ESPECIFICACIONS GENERALS

29-T] 3,403 1,473

30-R 3,701 1,603 . . . . o . .

30-S 33 1,429 El projecte presentat ha de complir amb les normatives vigents i directrius basiques per aquest departament, a part

30-T 3,499 1,515 de les especificades a projecte. El recull de les més importants s’adjunten a continuacio:

31-R 3,793 1,643

31-S 3,367 1,458 Anei e

T 3591 1555 oW 1. Interferéncia arbrat , vegetacio i punt de llum

32-R 3,886 1,682

32.5 3,434 1,487 Mantenir distancia entre els arbres i els punts de llum, per garantir les interferéncies entre els dos elements.

32-T] 3,658 1,584

33-R 3,982 1,724 (-:90 W) Limitar I'algada de copa i el desenvolupament final previst de I'arbre.

33-S 3,504 1,517

gf_; ?1:(7%218 1%; Implantar el baculs i sistemes d'enllumenat en general fora dels parterres i zones de plantacio.
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2, Nivell luminic LED’s amb Temperatura de color de 4000° a calgada i maxim de 3500° a vorera (segons PDI).

Complir amb els nivell luminics establerts al PDI i al Reglament d'Eficiencia Energética a vorera i calgada.
Comprovar al planol luxométric del PDI nivell que li corresponen segons la tipologia i I'Us.

3. Uniformitat

Garantir nivells d'uniformitat segons PDI i Reglament d'Eficiéncia Energética.

En general es requereix uniformitat s de 0,4.

4, Estudi de I'area a il-luminar

Garantir que zones sensibles (passos de vianants, arees de jocs etc.) quedin ben il{luminades.

La distribucié de punts de llum s'ha de poder replantejar tenint en comptes els guals, arbres existents.
Estudiar si cal preveure I'adequacié de I'entorn mitjangant actuacions prévies.

5. Estudi de I'area a il-luminar

Es realitzara una reduccié de lux per trams, amb instal-lacié de sensors en diverses columnes del cami. Es divideix
en 4 zones d’acord al croquis segiient:

Quatre trams per al control i eficiencia de I'enllumenat

Per al control de quatre zones s’instal-lara els 49 nodes sense fil bluetooth, amb control drivers DALI o 0-10V.
Sensor luminic i de temperatura integrats al node. compatible amb detectors. Abast de comunicacio de fins a 200m
segons les dades transportades i sense obstacles amb control base zhaga.

S’instal-laran 8 sensor formats per dos sensors PIR, amb una altura fins a 8 metres. El temps de permanéncia i
esvaiments configurable -integrant amb un node de comunicacio.

6. Accessibilitat per a vehicles de manteniment

Cal una amplada lliure minima de 3,5 m.

Si no es pot garantir I'accés de vehicles, cal preveure punts de llum com a maxim de 4 m d'algada.
7. Tipologia del punt de llum

Evitar punts de llums facilment vandalitzables (encastats, balises etc.)

Algada i distribucié segons amplada de les voreres/calgades.

Lluminaries

Les llumeneres de leds i els seus elements compleixin amb tots els requeriments del Plec d'Enllumenat Public: Grau
de proteccié IP65 del grup optic aixi com del conjunt de la llumenera o individual de tots els equips, driver i
connexions eléctriques.

Arquetes de pas, registre i derivacio.

Cal que els pericons compleixin les seglients especificacions:
Tapa

Realitzada en fosa ductil ISO 1083/En 1563. Compleixi amb la norma UNE EN-124. Certificat AENOR de producte
vigent.

Superficie metal-lica antilliscant:

La tapa ha de ser extraible, obrir mes de 90° i com a maxim 120° i ha de tenir un dispositiu antitancament de
bloqueig de seguretat a un angle= a 90° .

27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg)
Realitzada en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630.

Dimensions 60x60 cm a pericons de creuament de calgada i davant quadre i 40x40 cm a pericons de canvi de
direccio o Inter mitjos.

Manipulacio:
Esforg d'aixecament entorn als 15 kg. Desbloqueig i obertura amb clau.

La clau de bloqueig serveix per la seva manipulacié una vegada bloquejada la tapa. Les arquetes han de portar
pany amb clau homologada

Xarxa de terres

Cada punt de llum disposara d'una placa de terra (no pica) de dimensions minimes 500x500x3mm.

Les plaques s'uniran amb el born de la columna mitjangant un conductor de 16mmz2 de seccié amb coberta verd-
groc, muntat a l'interior d'un tub flexibles des de I'electrode fins a la placa. Paralslelament a la linia d'alimentacio
s’estendra un conductor de de coure nu de 35mm? enterrat fora dels tubulars que permetra la unié equipotencial.

ESPECIFICACIONS GENERALS

Consideracions durant I'execucié de I'obra i el manteniment

Caldra que, abans de realitzar I'afectacié a qualsevol element o bacul d'enllumenat i/o retirada de quadres eléctrics,
es contacti amb el Departament d'Enllumenat per tal de tractar el procés d'afectacioé deis punts de llum i xarxa
d'enllumenat.

Durant el termini de !"obra, caldra realitzar un enllumenat provisional d'obra per ilsluminar la calgcada i vorera
afectades
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Consideracions per ala recepcié de la instalelacié d'enllumenat després de I'obra

Planol fi d'obra de la instalslaci6 amb les caracteristiques técniques deis materials instalelats (Models, potencies,
materials, homologacions, etc)

Documentacié relativa a la legalitzacio i contractacio de la instalslacio:

Projecte/Memoria de legalitzacio visat (Esquema unifilar, calcul de caiguda tensio linies, caracteristiques técniques
deis materials instal+lats, fitxa de llumeneres led omplerta pels fabricants, homologacions, estudi luminic, etc,).

Certificat d'instal-lacié eléctrica segellat per OC.

Declaracioé responsable tramitada, amb acusament de rebut. Acta favorable de I'OC (independentment de la
poténcia). Certificat de final d'obra (quan és projecte).

Certificat de garantia de la instal+laci6 (1 any de garantia).

SERA NECESSARI APORTAR LA LEGALITZACIO DELS PUNTS DE LLUM | PASSAR LA VERIFICACIO DEL
MANTENIDOR ABANS DE SOL-LICITAR LA CONNEXIO A L'ENLLUMENAT EXISTENT.

Certificats a subministrar en la recepcié del material del producte instalelat: Certificats de les Lluminaries

Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminaries instal*lades.

Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte emes pel laboratori acreditat
per ENAC.

Assaig Especific del IP de les lluminaries. Assaig Especific del IK de les Lluminaries. Fitxa de Producte Tipus de
les Lluminaries.

Certificat de garantia de les lluminaries de 5 anys.
Croquis d'instalelacio i de disposicio deis elements de la Lluminaria segons Assajos Certificat.

Certificats de les Columnes

Certificat de garantia de les columnes d'acer galvanitzat de 20 anys, indican les condicions d'instalslacio i ubicacio
previstes a projecte i tenint en compte els tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar la corrosio a
la base.

Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva.

Certificat de !'origen de la xapa dacer del lot de columnes. Ha de contenir la segient informacio:
Composicié quimica de la xapa

Denominacié segons AISI-SAE i normes UNE
Espessor de la xapa utilitzada per la fabricacié del bacul

Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN ISO 1461 :2009 on ha de
constar el métode preparacio del galvanitzat.

Certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 1 O anys contra la corrosio. Etiquetatge de les Columnes.

Plano! del fabricant on consti la referéncia -el grossor i la qualitat de I'acer/denominacio-.

Certificats del Formigé i Morter Utilitzat

Certificats de les pintures i Tractaments de proteccié
Certificat d'aplicacio de la pintura antigrafitis-antienganxines.
Certificat del tractament de proteccié de les columnes que hagi executat el fabricant de la columna.

Certificat de les especificacions i procediment d'aplicacié de la pintura d'acabat (si les columnes es
subministren pintades).

Requeriments del Reglament d’Eficiencia Energéetica (RD 1890/2008): Calcul d’Eficiencia Energética de la
instal-lacié i Qualificacio.

Fer mesures de potencia i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminaria, abans i després de la regulacio.
Fer mesures de I'aillament de les Linies.

Preveure el seglient control de la Qualitat Luminica (amb i sense regulacio), a fer per la Direccié d'obra: Mesures
Luminiques Manual de la Vorera o zones on el técnics indiqui (zones d'estada més permanents com zones de jocs,
petanques, etc.)

Mesures Luminiques Vehiculars al llarg de tota la calcada -a peticié del técnic- Preveure el seglent control de
qualitat deis elements estructurals (les columnes), a fer per la Direccio d'obra

In situ: 1 de cada 6 columnes

Per analitzar I'espessor de xapa i de galvanitzat fer 50 mesures i observar la desviacié. Espessor de la xapa de la
columna

Espessor del galvanitzat — Mesurador d’induccié magnetica.

Porositat del Galvanitzat — Assaig indicat en el Plec de condicions d'aplicacid de la Dissolucié de
Ferrocianur.

Assaig de Laboratori

(Lots d'entre 10-20:1 unitat extra; Lots > 20 columnes: 2 uts extres)

En la unitat de columna que s'analitzi cal agafar tres mostres d'una mateixa columna i observar la desviacié. Aquesta
ha d'estar per sota de la precisio de I'equip.

Espessor de la xapa de la columna
Espessor del galvanitzat — Mesurador d’induccié magnética
Determinacio de la composicio de l'acer — Espectroscopia d'Emissid

Determinacié de la composicié del galvanitzat 7 Microscopia Electronica de Barrido amb dispersié de raig X MEB-
EDX

Determinacié de la qualitat d’ olla protecci6 anticorrosiva. Assaig de Polarit;acic') — identificar la velocitat de corrosid
i en relacid amb l'espessor del galvanitzat fer una Estimacio de la Vida Util — Potenciostat/Galvanostat. Corbes
Tafel.
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8. ESTUDI LUMINIC.

L’estudi luminic adjunt preveu la instal-lacié de I'enllumenat en carril bici, pas de vianants i cami.

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

Contacto:
Proyecto:
Empresa:
Cliente:

Fecha: 11.02.2025
Proyecto elaborado por: Joan Vieito Galf
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3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ .

CY G CARANDINI, 5.A . Proyecto elaborado por
lluminando la vida de las personas desde 1919 Telefono
Anselm Clave, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-hail

3614 VILADECANS - CARRIL BICI
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ROTONDA
Resumen
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Calle 1
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3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

11.02.2025

Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax

e-Mail jeanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI / Datos de planificacion

T1134.40n

: T 261.02
-424.31 178.30 m

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

C.&G.CARANDINI S.A.U. SAU.

1 44 VKA.1.8.CC.005.G.024|.AMA1 VEKA
Roadway luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.AU. SAU.

2 6 VKA. 1.S.CC.011.G.048K.AMM3 VEKA
Roadway luminaire (1.000)

@ (Luminaria) [Im]

5130

11211

Total: 292982

Escala 1.8096

@& (Lamparas) [Im] P [W]

5130 455

11211 103.0

Total: 292982 2619.2

-
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3614 VILADECANS - CARRIL BICI

11.02.2025
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com

44 Pieza

6 Pieza

3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S AU.SAU. Dispone de una imagen
VKA.1.8.CC.005.G.024| AMA1 VEKA Roadway de la luminaria en
luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: VKA.1.S5.CC.005.G.024] AMA1 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 5130 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5130 Im

Potencia de las luminarias: 45.5 W

Clasificacion luminarias segtn CIE: 100

Coddigo CIE Flux: 23 59 95 100 100

Lampara: 1 x C.LED 5000LM - 2700K (Factor de

correccion 1.000).

C.&G.CARANDINI S A.U. SAU. Dispone de una imagen
VKA.1.8.CC.011.G.048K.AMM3 VEKA Roadway de la luminaria en
luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: VKA.1.5.CC.011.G.048K.AMM3 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 11211 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 11211 Im

Potencia de las luminarias: 103.0 W

Clasificacion luminarias segin CIE: 100

Codigo CIE Flux: 33 66 94 100 100

Lampara: 1 x C.LED 11000LM - 2700K (Factor

de correccion 1.000).

-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, S.A.U.
lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt

m——  (CARARON

11.02.2025

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax

Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com
3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ Planta
T113440n
: . 261.02
-424.31 178.30 m

Escala 1 : 5907

-
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RAND
3614 VILADECANS - CARRIL BICI s CA 0]

11.02.2025
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ Luminarias (ubicacion)

T1134.40 0

194863
To16.96
T883.80
T85253
T82043
T788.66
175586
T72389
169251
166375
Te3370

159778
156037
1522.80
T4s87.30
T452.14
Ta1871
138360
T351.02

31281

128655

L 1 1 1 1 1 1 1 . 261 02
T T T T

r T T T 1
-424.31 -300.73 -228.54 -156.40 -83.21 -18.57 40.56 99.26  178.30m

Escala 1 : 5907

Lista de piezas - Luminarias

N°  Pieza Designacion
1 44  C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.8.CC.005.G.024|.AMA1 VEKA Roadway luminaire
2 6 C.&G.CARANDINIS.AU. S.AU.VKA1.5.CC.011.G.048K. AMM3 VEKA Roadway luminaire

-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, 8.A.U.
lluminando la vida de las personas desde 1919

Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.5.CC.005.G.0241.AMA1 VEKA Roadway

luminaire
5130 Im, 45.5 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 2700K (Factor de correccién 1.000).

N°

o ~ O ;W=

NN RN RN N MDD RNDN -2 @A @A @ @ @@ @ @ a3 -
0 ~N OO wv R WN =2 OO0 ~NOOOER WN-= OO

X
145.158
125.771
106.201

99.258
110.133
112.406
103.953

92.967

80.856

71.097

61.878

51.648

40.563

30.048

19.500

10.983

2931
-4.444
-11.381
-18.569
-25.815
-33.338
-42.787
-56.200
-69.026
-83.207
-96.767
-109.379

Posicién [m]

Y
267.025
271.279
276.025
296.178
312.807
332.164
351.015
367.274
383.603
400.763
418.708
435235
452 141
469618
487.300
504 .471
522.796
541.669
560.371
578.973
597.781
616.232
633.700
652.400
663.745
877.849
892.512
708.337

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Joan Vieito Gali

620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

11.02.2025

3614 VILADECANS - CARRIL BICI / Luminarias (lista de coordenadas)

Z

5.0
-25.0
5.0
-150.0
-110.0
-80.0
-60.0
-50.0
-55.0
-65.0
-60.0
-60.0
-60.0
-60.0
-60.0
-60.0
-65.0
-65.0
-70.0
-70.0
-70.0
-70.0
-60.0
-55.0
-45.0
-45.0
-50.0
-50.0

-
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
AJUNTAMENT DE DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

Annex 05. Enllumenat

RAND
3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ . CA 0] :

11.02.2025

CY G CARANDINI, 5.A . Proyecto elaborado por  Joan Yieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Telefono B20467 847 - 833174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax

Barcelona (SPAIN) e-hail joanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI f Luminarias (lista de coordenadas)

N*® Posicién [m] Rotacion [°]

7 X Y z
29 -121.912 723.805 5.000 0.0 00 -50.0
30 -133.318 738.810 5.000 0.0 00 -65.0
31 -145.548 755.860 5.000 0.0 0.0 -55.0
32 -156.400 771.364 5.000 0.0 0.0 -55.0
33 -168.979 788.655 5.000 0.0 00 -55.0
34 -180.301 804.924 5.000 0.0 00 -85.0
35 -192.663 820427 5.000 0.0 00 -850
36 -204.606 836.364 5.000 0.0 00 -65.0
37 -216.466 852534 5.000 0.0 00 -55.0
38 -228.541 868.796 5.000 0.0 0.0 -55.0
39 -239.800 883.800 5.000 0.0 00 -55.0
40 -252.203 900.194 5.000 0.0 0.0 -85.0
41 -264.489 916.962 5.000 0.0 00 -65.0
42 -276.769 932.700 5.000 0.0 0.0 -50.0
43 -288.883 MB.633 5.000 0.0 0.0 -50.0
44 -300.732 963.953 5.000 0.0 0.0 -55.0

e
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat
CARANDIN| CARANDIN|
3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ . 3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ .
11.02.2025 11.02.2025
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008 lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.5.CC.011.G.048K.AMM3 VEKA Roadway

luminaire
11211 Im, 103.0 W, 1 x 1 x C.LED 11000LM - 2700K (Factor de correccion 1.000).

N° Posicion [m] Rotaci6n [°]

X Y z X Y z
1 161.500 303.000 8.000 0.0 0.0 -90.0
2 152.000 319.454 8.000 0.0 0.0 -30.0
3 133.000 319.454 8.000 0.0 0.0 30.0
4 123.500 303.000 8.000 0.0 0.0 90.0
5 133.000 286.546 8.000 0.0 0.0 150.0
6 152.000 286.546 8.000 0.0 0.0 -150.0

-
Pagina 9

3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ Trama de calculo (lista de coordenadas)

T1134.40n

T 303.50

: ~261.02
-424 31 178.30m
Lista de tramas de calculo
N°  Designacion Posicién [m] Tamafio [m]
X z L
1 ROTONDA 142.260 303.500 0.000 56.000 56.000

Escala 1 : 5907

Rotacion [°]
X Y

Z

0.0 00 00
-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ . —m

CY G CARANDINI, SA.L.

1102 2025

Proyecto elaborado por  Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Claveé, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN}) e-Mail joanvieto@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ Rendering (procesado) en 3D

b
Pagina 11

, CARANDIN|
3614 VILADECANS - CARRIL BICI B
11.02.2025

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax

Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI / Rendering (procesado) de colores falsos

E
Pagina 12
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

AJUNTAMENT DE
VILADECANS Annex 05. Enllumenat

[ CARANDIH| 3614 VILADECANS - CARRIL BICI [ CARANDIN|
11.02.2025

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

11.02.2025
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008 lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com
3614 VILADECANS - CARRIL BICI / ROTONDA / Resumen 3614 VILADECANS - CARRIL BICI/ ROTONDA / Grafico de valores (E,
perpendicular)
T1134.40n
T28.00m
21
22
21
‘N 130350
: T 261.02
-424 .31 178.30 m 2T-qg—"29
Escala 1 : 8327 %
Posici6n: (142.260 m, 303.500 m, 0.000 m) 28
Tamafio: (56.000 m, 56.000 m) 1
Rotacién: (0.0°, 0.0°, 0.0°) , 2800
Tipo: Radial, Trama: 30 x 6 Puntos 28.00 m
Sumario de los resultados Valores en Lux, Escala 1 : 449
No pudieron representarse todos los valores calculados.
N°®  Tipo E. . [Ix] E z. [Ix E 1x E_ . /E BB E, /E H [m Camara
i m [ min (] max [ = ML —~mas sy, [ml Situacion de la superficie en la
1 perpendicular 26 14 47 0.53 0.29 / 0.000 [/ escena exterior:
E}, /E,, = Relacion entre la intensidad luminica central horizontal y vertical, H = Medicién altura Punto marcado: (1 14.260 m,
275.500 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 6 Puntos

Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emm { Em Emlnl Emax
26 14 47 0.53 0.29

-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliga d'Amunt

Barcelona (SPAIN)

Perfil de la via publica

(Cammmi)

11.02.2026

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail joanvieito@carandini.com

Calle 1 / Datos de planificacion

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada:
R3, q0: 0.070)

Camino peatonal 1

(Anchura: 2.000 m)

Camino para bicicletas 1 {Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

l

|

-4.00 m

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacién:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

20.00 m

14
3) s

(M

h 2

@

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.005.G.024]. AMA1 VEKA

Roadway luminaire
5130 Im

5130 Im

455 W
unilateral abajo
20.000 m
5.000 m

5.000 m
-4.000 m

0.0°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 528 cd/kim
con 80°: 64 cd/klm
con 90°: 7.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento)

Ninguna intensidad luminica por encima de 95°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.

-
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11.02.2025

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax

Barcelona (SPAIN) e-Mail joanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

Calle 1/ Lista de luminarias

C.&G.CARANDINISAU.SAU. Dispone de una imagen
VKA.1.8.CC.005.G.024| AMA1 VEKA Roadway de la luminaria en
luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: VKA.1.S5.CC.005.G.024] AMA1 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 5130 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5130 Im

Potencia de las luminarias: 45.5 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 23 59 95 100 100

Lémpara: 1 x C.LED 5000LM - 2700K (Factor de

correccion 1.000).

-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT

DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

e  (CARARON

11.02.2025

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail jeanvieito@carandini.com

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T7.00m
—>
oy
=
—
® To.00
@ T-2.00
. - ; . T-4.00
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x & Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: MEB (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.49 0.51 0.70 11 0.96
Valores de consigna segun clase: =0.30 20.35 =040 <15 /
Cumplido/No cumplido: Ve g v ~ 8 v

-
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT

DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

RAND
3614 VILADECANS - CARRIL BICI B CA 0]

T 022025
CY G CARANDINI, 5.A . Proyecto elaborado por  Joan Yieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Telefono B20467 847 - 833174 008
Anselm Clave, 224 - 08186 Llica d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-hail joanvieito@carandini.com

Calle 1 f Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E. [ uo
Valores reales segln célculo: 17.26 0.68
Valores de consigna segln clase: z 7.50 =040
CumplidoMo cumplido: v &
Recuadro de evaluacion Camino para bicicletas 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminacion seleccionada: 51 {Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E, [ E.in
\alores reales segln célculo: 16.00 10.56
Valores de consigna segln clase: z 15.00 = 5.00
CumplidoMo cumplido: < <
Pagina 18
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, SAU.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clavé, 224 - 08186 Llica d'Amunt
Barcelona (SPAIN})

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieto@carandini.com

11.02.2025

Calle 1/ Rendering (procesado) en 3D

.
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3614 VILADECANS - CARRIL BICI | —GEEEEI]

11.02.2025
CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Anselm Clavé, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

-
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AJUNTAMENT DE

VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

11.02.2025

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008
Fax
e-Mail jeanvieito@carandini.com

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

CY G CARANDINI, S.A.U.

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt
Barcelona (SPAIN)

Calle 1/ Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Observador 1/ Isolineas (L)

T7.00m
—
/ 0.33
044 0o __om4—0u
0.44
0,55/_0'55\0'55“\ \
—_—> 055 066 066~—0u 0.55
|0 0.66
0 65/ 077 ———q77 ]
To.00

20.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1: 186

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Valores reales segun célculo: 0.49 0.52 0.70 11
Valores de consigna segun clase ME6: 20.30 20.35 20.40 <15
Cumplido/No cumplido: v F £ ¥ i
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T-2.00
o o P =
0.00 20.00 m
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Em [|X] Ernin [|X] Emax [IX] Emin / Ern Emin / Emax
17 12 24 0677 0.479
F.
Pégina 23

CY G CARANDINI, S.A.U. Proyecto elaborado por
lluminando la vida de las personas desde 1919 Teléfono
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail

3614 VILADECANS - CARRIL BICI

11.02.2025

Joan Vieito Gali
620 467 847 - 933 174 008

joanvieito@carandini.com

Calle 1/ Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Grafico de valores (E)

70 73 To.oom

23 20 16 13 12 12 13 16

24 22 17

T-2.00

o .

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [x] Emin [Ix] Emax
17 12 24

[Ix] E

20.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 186

min/Em Emin’, Emax
0677 0.479
Y
Pégina 24

25




AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT
DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

Annex 05. Enllumenat

m——  (CARARON

3614 VILADECANS - CARRIL BICI
11.02.2025

Proyecto elaborado por Joan Vieito Gali

CY G CARANDINI, S.A.U.
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

lluminando la vida de las personas desde 1919
Anselm Clave, 224 - 08186 Lliga d'Amunt Fax
Barcelona (SPAIN) e-Mail jeanvieito@carandini.com

Calle 1 / Recuadro de evaluacién Camino para bicicletas 1/ Isolineas (E)
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1. INTRODUCCIO.

2. ANTECEDENTS, INTRODUCCIO | DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL

En aquest Annex es desenvolupa la proposta de la composicio del verd urba que acompanyara al Projecte Constructiu de
la Millora Urbana de Cami del Mar, entre la C-32 i la Rotonda de la B-210 amb la B-204.

La funcié principal que es busca a través de la generacié d’aquest verd urba té dos proposits. Per una banda, i donat 'entorn
del tram que es contempla en el present Projecte, es tracta de donar una connectivitat des del nucli urba (inici al pont de la
C-32) amb la zona dels Aiguamolls i del Parc del Remolar, sent part de les actuacions necessaries per a fer tot un entorn
homogeni pel que respecta al verd urba en tot el tram del Cami del Mar.

Per altra banda, el fet de generar un entorn amable, amb espais de proteccié que puguin servir com a refugi climatic per a
la practica de I'esport i activitats relacionades a l'aire lliure, fa que es plantegi la necessitat de dotar a la infraestructura pre-
existent (B-210) d’'una cobertura vegetal adient a tal proposit, i que acompanyara el cami ciclable que existeix solidariament
a aquesta via.

-

Aquesta actuacié es contempla dins del marc del Pla
de Sostenibilitat Turistica del Delta, a través del
programa de la Uni6é Europea a través dels fons Next
Generationi permetra desenvolupar entre daltres,
I'accié que recull el present Projecte.

Pel que respecta als antecedents, i donat I'is de la via,
on trobem un alt index d’Us per part de families, aixi
com la importancia de la mateixa pel que respecta al fet
de ser I'element connexionador entre el nucli urba de
Viladecans i la zona de platges, es fa absolutament
necessari el fet d’elaborar el present Annex.

Per altra banda, i en addicid, també ens trobem que des de I'Ajuntament de Viladecans hi ha una aposta ferma i clara per a
promoure la mobilitat sostenible. En aquest sentit, la B-210 es talla al trafic motoritzat els diumenges d’octubre i novembre
de 9 a 14 hores per a afavorir aquesta mobilitat sostenible.

La situacio actual d'aquest espai la podem observar a través de la descripcié grafica que es mostra a continuacio dels
diferents trams de la B-210, des de la seva interseccié amb la C-32 fins a la cruilla de la rotonda amb la B-204

Imatge 1. Inici Cami del Mar, vista a Viladecans Imatge 2. Inici Cami del Mar, zona pineda existent, vista a Viladecans

Imatge 3. Cami del Mar. Seccié Vial Vehicles + Vianants

Imatge 4. Cami del Mar. Seccié Vial + Prat florit

Imatge 6. Cami del Mar, zona Central amb Lledoners existents

Imatge 7. Cami del Mar, zona Central amb Lledoners i Mob. Urba existents

Imatge 8. Cami del Mar, zona Parada autobus
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Imatge 9. Cami del Mar, interseccié amb la B-204

Imatge 10. Cami del Mar, lateral rotonda intersecci6 B-204

Imatge 11. Cami del Mar, lateral rotonda intersecci6 B-204

Imatge 12. Cami del Mar, lateral rotonda intersecci6 B-204

Com podem observar en els diversos trams que es mostren a la documentacioé grafica, actualment la B-210 és una via per
on circula trafic motoritzat. Adjacent a la mateixa, trobem una via per a vianants, ciclable, perd que no presenta cap més
separacio del trafic motoritzat que una franja de 80 cm. de verd respecte a la zona pavimentada per al transit de vehicles.

Com es pot apreciar, a banda de la plantacié de Pi Blanc (Pinus Halapenis) a l'inici del Cami del Mar i en les immediacions
de la C-32, trobem present una plantacié de Lledoners (Celtis Altraulis) en la Zona Central del Cami, que hauria d’actuar
com a refugi climatic, perd que en l'actualitat no han crescut lo suficient per a actuar com a tal.

En aquest annex del projecte quedaran reflectides i definides les caracteristiques de les plantacions de projecte.

3. DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO

La vegetacié proposada en aquest projecte pretén dotar a la infraestructura d’'una cohesié pel que respecta al verd urba.
S’han escollit espécies autdctones com son el Pi Blanc, el Liedoner, el Garrofer, el Pollancre o el Freixe, per a reduir al minim
el seu manteniment i fer un Us dels recursos hidrics el més sostenible possible.

Agronomicament les plantes escollides s’adapten a l'indret, ja que sén arbres que creixen i sobreviuen naturalment a I'entorn
natural on es vol emplacar el Projecte.

Distingirem tres zones d’actuacio:

Imatge 13. Planta general de les actuacions

3.1. Zona 1 - Pinus Halapensis

En una primera zona d’actuacio, (Zona 1, corresponent a les fulles 1 i 2) que s’ubica en I'entorn de la connexié del vial amb
el pas superior de la C-32, es tractara de consolidar la plantacié de Pinus Halapensis (Pi Blanc) existent a ambdds costats
del vial, com es pot veure a les seguents imatges.

Imatge 14. Zona 1 de Pinus Halepensis (existent i nova) Imatge 15. Zona 1 de Pinus Halepensis (existent i nova)
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3.2. Zona 2 - Francinus Anqustifolia (Freix) i Populus Alba (Pollancre)

En aquesta Zona 2 es pretén dotar tot el recorregut i acompanyar-lo amb una successié de 39 unitats de Francinus
Angustifolia (Freix) i 39 unitats de Populus Alba (Pollancre), ubicades a portell, per a acompanyar tot el recorregut ciclable-
vianants.

La plantacié dels mateixos incorporara elements per a evitar la proliferacié d'arrels, tant en direccié a la via com en direccio
a les finques colindants. Alhora, s’incorporara el sol estructural descrit en el present projecte per a la millora del
desenvolupament de l'arbrat i facilitar tant el seu arrelament com el seu posterior desenvolupament radicular.

S’acompanyaran dels pertinents tutors durant la fase de creixement dels arbres, els quals permetran tant la seva guia com
servir de proteccié durant 'etapa més compromesa per al creixement dels arbres.

Es fara servir La barrera anti-arrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o
equivalent, format per panells de 60 cm amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades
verticalment, col-locades en rasa lineal ja oberta, amb part proporcional d'estrebada per a
protegir en el moment del reblert del trasdds per evitar que tombi el material.

Alhora, i de manera genérica, i donat que no s’ha previst ni contemplat xarxa de reg per
indicacio expressa, es procedira amb el programa de regs d’acord amb alld relacionat al
pressupost del present Projecte.

Aquest programa de regs inclou un total de 18 regs programats per a cada any, durant 2 anys; es a dir, 36 regs, amb una
dosificacio de 50 litres/arbre. Els regs es produiran 1 cop al mes durant els 6 mesos d’hivern, i es duplicaran a 2 regs per
mes durant els mesos d’estiu. Es a dir, 6 + 12 regs durant 'any.

A continuacio es descriu la segona zona d’actuacio, Zona 2, corresponent a les fulles 3, 4, 5,6, 7i 8.

Q. 2
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Imatge 16. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 17. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

Com podem apreciar en el primer ter¢ del recorregut, s’Tacompanya el mateix d’'una plantacio alternada de Freix i Pollancre.
Aquesta anira de manera paral-lela acompanyant el recorregut del Cami del Mar. Es veura interromput en els accessos a
finques particulars.

En el segon terg del recorregut, el que passa per davant de la Zona 3 — Zona Central, es continua amb la mateixa cadéncia
d’arbrat, alternant-se entre el Freix i el Pollancre. Alhora, es veura interromput en els accessos a finques particulars.

£ £
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Imatge 18. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 19. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

En darrer ter¢ del recorregut, el que passa per la parada d’autobus i la rotonda amb la B-204, es continua amb la mateixa
cadencia d’arbrat, alternant-se entre el Freix i el Pollancre. Només es veura interromput en la zona de la parada d’autobus i
en els accessos a les finques particulars.

Imatge 20. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba Imatge 21. Zona 2 de Francinus Angustifolia i Populus Alba

3.3. Zona 3 —Ficus carica (Figuera) i Celtis Australis (Lledoner)

Aquesta zona es correspon amb la zona central del vial, que serveix com a refugi climatic i com a zona de descans i lleure,
incorporant elements de mobiliari urba descrits en el present Projecte a tal efecte.

La idea ve essent complementar i reforcar la plantacié existent, de Celtis Australis (Lledoner) amb Ficus Carica (Figuera)

L’'espécie seleccionada (aixi com les anteriorment descrites a les altres zones) es consideren adequades ja que son
espeécies autdctones que creixen i sobreviuen habitualment a I'entorn de la zona d’actuacié. La figuera té un port arbustiu,
de fullatge caducifoli, perd que genera un manteniment minim i les fulles de la qual, un cop compostades, passaran a servir
com a substrat i adob organic.
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S’acompanyaran dels pertinents tutors durant la fase de creixement dels arbres, els quals permetran tant la seva guia com
servir de proteccié durant 'etapa més compromesa per al creixement dels arbres.

2.

Lscenon

Imatge 22. Zona 3 de Ficus Carica i Celti Australis Imatge 23. Zona 3 de Ficus Carica i Celti Australis

Per altra banda, també es procedira a fer un sub-solament de tota la franja central de la zona 3, amb l'objecte d’oxigenar i
millorar el creixement deficient dels Celtis Australis actualment existents, aixi com millorar la plantacié dels nous Ficus Carica.

Aquest sub-solament consistira en la fissuracié del sol, trencant capes
compactades. El sol es trencara a una fondaria de 0,70 metres per sota
de la superficie, fent una Vv’ des del fons del solc fins a la superficie, i tenint
cura de no afectar els Lledoners existents. Alhora, amb aquesta actuacio,
s’afavoreix el drenatge del sol.

Els treballs s’executaran amb la maquinaria pertinent per a aquests
treballs agricoles, i que consisteix en la incorporacié a un tractor o
maquinaria similar dels corresponents arreus o atifells en forma de pua,
habitualment disposades en forma de ‘V’ per a evitar que les rodes de la
maquinaria emprada incideixin sobre la zona de trencament del terra.

Caldra tindre present que tots els arbres seleccionats arribaran a tindre un creixement molt lent, degut a la climatologia i
condicions del sol, aixi que es recomana que els mateixos tinguin de 5 a 25 anys a 'hora del transplantament. Les figueres
poden assolir una copa de fins a 10m. L'ombratge que proporcionen i la separacié entre els exemplars es considera
adequada per aquest espai.

Alhora, es procedira remoure tota la superficie de la Zona 3 mitjancant

Alhora, s’executara una hidrosembra de cespitoses amb una grama resistent, adaptada agro-climaticament a la zona i que
no resulti invasiva amb els camps de cultiu propers, i que requereixi poc o nul manteniment. Pel que respecta a la plantacié
de prat que acompanya la tira de 80 cm que delimitat el vial amb la carretera i per a la Zona 3, 'espécie seleccionada és de
una mescla de varietats que composen el Prat Florit. Aquesta mescla d’espécies es considera adequada ja que no requereix
de manteniment ni de sistema de reg. Té un creixement rapid, de fullatge perenne.

4. CALENDARIDE PLANTACIONS

Pel que respecta al calendari de plantacions, i, de manera genérica, es fara d’acord amb la present taula:

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR EPOCA DE PLANTACIO
(mesos)

Origen climatic |Tipus de Tipus de
fullatge presentacio
arrel nua
eda pa de temra
contenidor
persistent pa de temra
contenidor
zona calida caduc o pa de temra
persistent contenidor
zona calida palmeres pa de terra
Contenidor
IGespes fredes llavor
calides llavor

Recomanable
Possible

5. CARACTERITZACIO DE SOLS, GRUIXOS | DRENATGES

Es defineix un gruix de 30cm de terres vegetals amb adob de fons per a la plantacié de de I'arbrat i un gruix de 5cm per la
sembra de gespes de prada. Cal comprovar que el terreny existent drena correctament i en cas contrari realitzar les
operacions necessaries per tal de millorar-ho.

En el cas de terres de qualitat suficient es proposa una esmena organica del terreny amb compostos vegetals per millorar-
ne les condicions, aportant oxigenacié i millorant la filtracié. amb la segiient dosificacié: 1/10 (Volum de compost/volum de
terra) incorporada posteriorment a una llaurada de fons, amb una feina lleugera.

Els forats dels arbres en espais no pavimentats s’obriran amb forma de vas, per facilitar el creixement posterior de les arrels,
com a minim d’'un m3, el pa de terra es recolzara preferentment sobre el terreny natural. Els arbres plantats en paviment
s’obrira el forat més gran possible que permeti I'escocell, en cas que hi hagi escocells.

Per facilitar I'arrelament i el posterior manteniment es posara al voltant del tronc una capa de 1 m de radi de 80 cm
d’encoixinat de la seguient qualitat: plastic d’alta qualitat en forma aspiral al voltant del tronc.

La terra subministrada a I'obra ha de ser, en general, de textura franc-sorrenca, amb un 3-5% de matéria organica, amb una
conductivitat eléctrica inferior al 2 mmho/cm i complir la resta de caracteristiques esmentades en el plec de condicions
técniques. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d'olor.

6. COMPLEMENTS A LA PLANTACIO

La col-locacié de proteccions superficials per evitar que el creixement de les arrels afecti a 'acabat dels paviments artificials
del perimetre de la zona de plantacié.

Per tal d’evitar que les arrels malmetin els paviments o les instal-lacions adjacents es proposa la col-locacié d’'una malla de
proteccio per evitar el creixement superficial de les arrels i evitar el creixement d’herbes no desitjades, es col-locara una
manta anti-herbes de polietile d’alta densitat.

La subjeccid de I'arbrat es realitzara mitjan¢ant 2 tutors de fusta als costats del tronc en el cas dels exemplars més joves per
tal d’afavorir un creixement recte del tronc.
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Es col-locara un tub corrugat foradat en el fons del clot util de plantacié dels escocells per a millorar 'oxigenacio del sistema
radicular de l'arbrat.

7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

La Direcci6 Facultativa revisara totes les partides de planta que arribin a 'obra i demanara, si ho creu necessari, els albarans
corresponents per tal de verificar l'autenticitat varietal. També es demanara el Passaport fitosanitari en aquelles espécies
que ho requereixin.

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres caracteristiques que restin qualitat, ni tampoc mides inferiors a
les requerides en el projecte.

El Contractista haura de lliurar un certificat (del proveidor) del substrat que es porti a 'obra. Un cop acceptat, i quan hagi
arribat a 'obra, se’n realitzara una analitica, definida en el Plec de Condicions Técniques, per tal de comprovar que compleix
amb les caracteristiques corresponents.

Alla on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d'1 m3 per tal de comprovar que el drenatge és suficient. En cas
que no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents.

8. PLA DE MANTENIMENT DE L’ARBRAT

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haura de concretar quines feines,
amb quina fregliencia i per quin import monetari.

8.1. Manteniment d’arbrat

Cal regar l'arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantacid, el sistema de reg
automatic no esta en funcionament caldra realitzar els regs manualment, amb manega o cisterna.

En els arbres amb reg manual, cal refer I'olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir 'entrada suficient d’aigua
i treure les herbes del voltant de l'arbre.

Si és necessari es realitzara un adobat amb adobs de lenta alliberacio. L’encoixinat de la superficie al voltant de I'arbre caldra
mantenir-lo en condicions Optimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. L'entutorat ha d’estar
en perfectes condicions fins assolir la seva funcio.

Es reposaran totes les falles dins del periode de garantia de I'obra establert. Els arbres disposaran d’'un any de garantia sigui
qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podra vigilar i controlar que el manteniment realitzat per tercers
és suficient.

El manteniment dels arbres existents al llarg de 'obra fins la recepcié de la mateixa, és a carrec de la constructora.

8.2. Manteniment de gespes

S'efectuaran els regs segons l'estacié amb les frequiéncies necessaries per obtenir un creixement regular. En el cas de regs
programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 12 hora del mati. Si, un cop realitzada la plantacid, el sistema
de reg automatic no esta en funcionament caldra realitzar el regs manualment amb manega o cisterna.

Les segues es realitzaran amb la frequiéncia necessaria per tal d’assolir una cobertura homogeénia.

Durant el periode de garantia es ressembraran les zones on la germinacid no obtingui la densitat idonia segons les
especificacions del Plec de Condicions Tecniques.

S'adobara la superficie de gespa amb adobs quimics d'alliberacio lenta (6 mesos) a la primavera i tardor. Es procedira a

I'eliminacié de males herbes en les freqliéncies que sigui necessari. S'efectuara l'escarificat de tota la superficie a partir dels
6 mesos de la seva implantacié. Els tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat.

Es d’obligat compliment el tancament de les superficies acabades de sembrar fins a la recepcié d’obra.

La primera sega es considera sempre inclosa, malgrat no sempre s’especifica a la partida.

9. DIRECTRIUS PER AL MANTENIMENT FUTUR

En el futur, i per tal de respectar el concepte original del projecte, caldra mantenir els diferents elements de la seguent
manera:

Arbrat: L'arbrat es mantindra en correctes condicions, es podaran les copes per evitar el creixement descontrolat de les
arrels i per evitar prendre captacié de sol a arbres adjacents. Els arbres es col-locaran a una distancia suficient entre ells per
evitar problemes d’absorcié de nutrients i captacié solar. Els arbres es regaran amb un sistema d’anells amb degoteig, la
quantitat i cabal del reg variara segons l'estacié de 'any i la pluviometria.

Gespes: .Les gespes de les zones verdes seran de la tipologia de prats autdctons de la zona, és per aix0 que no requeriran
de cap tipus de manteniment.

10. FITXES | DESCRIPCIO DE LES ESPECIES

10.1. PINUS HALAPENSIS - Pi Blanc

El Pinus halepensis, conegut com a pi blanc o pi d'Alep, és una espécie de pi originaria de la regié mediterrania. Es un
arbre de creixement rapid i molt resistent a la sequera, fet que el fa molt comu en climes secs i calids.

Imatge 24. Pinus Halapensis (Pi Blanc)
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o Caracteristiques principals: ¢ Caracteristiques principals:
v" Algada: Pot arribar als 20 metres, encara que en condicions adverses pot ser més baix. v Algada: Pot arribar als 5-10 metres, amb una copa ampla i irregular.
v" Tronc i escorga: Tronc prim i escorga de color grisenc o rogenc, que es fissura amb l'edat. v Tronc i escorga: Tronc gruixut amb escorga llisa de color grisenc, sovint amb branques tortuoses.
v Fulles: Acicules fines i llargues (6-12 cm), agrupades en parelles. v Fulles: Grans, de 3 a 5 |obuls, aspres al tacte i de color verd intens. Quan es trenquen, exsuden un latex blanc irritant.
v" Cones (pinyes): De mida petita (5-12 cm), allargades i amb escames llises. Les pinyes poden romandre tancades v" Fruit (figa): Es un sicon, una estructura carnosa que conté flors i llavors al seu interior. Les figues poden ser verdes,
durant anys fins que el foc o la calor intensa les obre per dispersar les llavors. morades 0 negres segons la varietat, i son riques en sucres i fibra.
v Arrels: Profundes i resistents, la qual cosa li permet créixer en sols pobres i secs. o Habitat i distribucio:
¢ Habitat i distribucio: La figuera s’adapta bé a climes calids i secs, resistint la sequera gracies a les seves arrels profundes. Creix en

- . . . . . . . sOls pobres i pedregosos, i es troba tant en estat silvestre com cultivada en moltes zones temperades del mon.
Es molt comu en terres baixes i muntanyes costaneres del Mediterrani occidental, especialment a Espanya, Franga,

ltalia, Grécia i el nord d'Africa. Prefereix terres calcaries i pot viure en climes arids i semiarids, suportant bé els incendis ¢ Ecologia i importancia:

gracies a la seva capacitat de rebrotar i regenerar-se rapidament. i . . . . .
v Lafiguera és essencial per a molts animals, que s'alimenten de les figues i en dispersen les llavors.
¢ Ecologiai us: . - e
v' Els insectes pol-linitzadors, com les vespes de la figa (Blastophaga psenes), tenen una relacié simbidtica amb la

v Es una espécie pionera, ajudant a la reforestacié de zones degradades. planta.

v" Produeix molta resina, utilitzada antigament per fer trementina. v' Les seves arrels ajuden a prevenir 'erosié del sol.

v Fusta lleugera, utilitzada per a embalatges i construccio. o Usos i propietats:

v" Té un paper important en la proteccié del sol contra I'erosio. v' Gastronomia: Les figues es mengen fresques o seques i s'utilitzen en la pastisseria, melmelades i begudes
v Es un arbre molt caracteristic dels boscos mediterranis, perd també pot ser invasor en algunes zones si no es fermentades.

controla. v Medicina tradicional: Es consideren digestives, laxants i riques en antioxidants.

Fusta: Tot i ser tova, s'utilitza per a petits treballs artesanals.
10.2. FICUS CARICA - Figuera

La Ficus carica, coneguda com a figuera, és un arbre o arbust caducifoli originari del Mediterrani i de I'Asia occidental. Es 10.3. POPULUS ALBA - (Pollancre Blanc — Alver)

una de les primeres plantes conreades per I'ésser huma, apreciada tant pels seus fruits, les figues, com per la seva
resisténcia i facilitat de cultiu. La figuera és una espécie molt valorada tant per la seva produccié de fruit com per la seva
resisténcia i facilitat de creixement.

El Populus alba, conegut com a alber o pollancre blanc, és un arbre caducifoli de la familia de les salicacies, originari
d’Europa, Asia i el nord d’Africa. Es apreciat per la seva fusta lleugera i la seva capacitat de créixer en sols humits.

Imatge 25. Ficus Carica (Figuera) Imatge 26. Populus Alba (Pollancre Blanc o Alver)

=Y @@ 7

CONSULTORIA TECNICA ” _SGS ™ _SGS

oS!

$



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

ANNEX Num. 6: ESTUDI VEGETACIO | ARBRAT

¢ Caracteristiques principals:
v" Algada: Pot arribar als 20-30 metres d’algada, amb un creixement rapid.

v" Tronciescorga: Tronc recte, amb escorga llisa i blanquinosa en els exemplars joves, que es fissura i enfosqueix amb
ledat.

Fulles: Presenten dues formes:
Les de les branques joves son profundament lobulades.
Les de les branques adultes son ovades o el-liptiques, de marge dentat.

Tenen el revers blanquinds per la preséncia de péls densos.

AN N NN

Flors: Es una espécie dioica, amb flors masculines i femenines en arbres diferents. Les flors es presenten en aments
penjants a la primavera.

v' Fruits: Petites capsules amb llavors envoltades de filaments cotonosos que sén dispersades pel vent.
« Habitat i distribucié:
v' Es troba en zones humides i riberenques, a prop de rius i aiguamolls, des del nivell del mar fins a altituds moderades.
v' Prefereix sols profunds i fertils, encara que pot tolerar condicions més seques.
v Esta distribuit ampliament per Europa, el nord d’Africa i I'Asia occidental.
¢ Ecologia i importancia:
v" Contribueix a la fixacié del sol i prevé I'erosié en zones humides.
v Es una espécie mel-lifera, donant pol-len i néctar a insectes pol-linitzadors.
v' Serveix de refugi i aliment per a nombroses espécies d’ocells i mamifers.
¢ Usos i propietats:
v Fusta: Lleugera, flexible i facil de treballar, usada en ebenisteria, paper i embalatge.
v" Ornamental: Utilitzat en alineacions urbanes i jardins per la seva ombra i el seu fullatge platejat.
v" Medicina tradicional: La seva escorca i fulles tenen propietats analgésiques i antiinflamatories.
v

L’alber és un arbre resistent i adaptable que té un paper fonamental en els ecosistemes fluvials i en la industria de la
fusta.

10.4. FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

El Fraxinus angustifolia, conegut com a freixe de fulla estreta, és un arbre caducifoli de la familia de les oleacies, tipic de
zones humides i riberenques del sud d’Europa i el nord d’Africa. Es molt apreciat per la seva fusta resistent i el seu Us
ornamental.

Imatge 27. Populus Alba (Pollancre Blanc o Alver)

e Caracteristiques principals:
v' Algada: Pot arribar als 25-30 metres, amb un tronc recte i una copa ampla.
v Escorga: De color gris clar en els arbres joves, es fissura amb el temps i es torna més fosca.

v Fulles: Compostes i oposades, amb 7-13 foliols estrets i allargats, d’on prové el nom "angustifolia". Presenten un
marge finament dentat i sén de color verd fosc per 'anvers i més clar pel revers.

v’ Flors: Petites i sense pétals, de color porpra, agrupades en raims. Floreix abans que surtin les fulles, a la primavera.
v Fruits: Samares allargades i aplanades, amb una ala membranosa que facilita la dispersié pel vent.
 Habitat i distribucio:
v Creix en zones humides i riberenques, com marges de rius i torrents, preferint sols profunds i fértils.
v" Es troba a la conca mediterrania i zones de clima temperat d’Europa occidental.
¢ Ecologia i importancia:
v' Ajuda a la fixacio del sol i a la conservacio dels marges fluvials.
v' Serveix d’habitat per a molts ocells i insectes, especialment per a papallones i escarabats xilofags.
v' Té un paper important en la formacié de boscos de ribera, sovint acompanyat d’albers i salzes.
¢ Usos i propietats:
v' Fusta: Dura i flexible, emprada en ebenisteria, fusteria, eines i fusta esportiva (remers, bats de beisbol, arcs).
v" Ornamental: Plantat en parcs i avingudes per la seva ombra i adaptabilitat.
v" Medicina tradicional: Fulles i escorga amb propietats dilirétiques, antiinflamatories i antipirétiques.
v

El Fraxinus angustifolia és un arbre fonamental dels boscos de ribera mediterranis, amb gran valor ecologic i
economic.
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10.5. PRAT FLORIT

La plantacié de prat florit, també coneguda com a "prat de flors" o "prat de flors silvestres", és una técnica de jardineria i
restauracié ecoldgica que consisteix a sembrar una mescla de plantes autdctones i de flors silvestres amb l'objectiu de crear
un espai verd ric en biodiversitat. Aquest tipus de plantacio té una série de beneficis tant per a I'ecosistema com per a la
visibilitat de les flors en el paisatge. A continuacio, et faré una explicacié exhaustiva de tot el procés, des de la seleccié de
les plantes fins a la seva cura.

Imatge 27. Prat Florit

¢ Objectius de la plantacié de prat florit

Els principals objectius d'un prat florit inclouen:

v" Restaurar la biodiversitat: Ajudar a la recuperacié dels ecosistemes naturals mitjiangant la creacié de habitats per
a fauna, com ara insectes pol-linitzadors (abelletes, papallones) i altres animals.

v' Conservar plantes autoctones: Algunes flors silvestres que formen part del paisatge natural poden estar
amenacades per la pérdua d’habitats o la invasié de plantes exotiques.

v" Millorar la qualitat del sol i I'aigua: Les plantes de prat florit ajuden a la fixacié del carboni i poden millorar la infiltracid
d'aigua, reduint la contaminaci6 i I'erosio del sol.

v' Aportar valor estétic: Un prat florit és una opcié decorativa per a jardins i espais verds, amb una gran varietat de
colors, textures i formes de flors.

¢ Seleccio de les plantes

Un dels passos més importants és seleccionar les plantes adequades, ja que un prat florit s un ecosistema que ha de ser
equilibrat per afavorir la biodiversitat. Les plantes que s'escullen han de ser natives de la regi6 i adaptades a les condicions
climatiques i del sol de I'area on es vol fer la plantacio.

¢ Tipus de plantes que poden formar part d'un prat florit

v Herbes: Les herbes natives son essencials per al suport de la fauna i per mantenir I'estructura del prat. Algunes
d'elles poden ser molt resistents a condicions d'estrés com la sequera o els sols pobres.

v Flors silvestres: Algunes espécies de flors que solen utilitzar-se en prats florits son margarides, violetes, malves,
esparregueres, camamil-les, lavanda, entre altres. Aquestes flors poden ser anuals o perennes.

¢ Plantes enfiladisses i espécies amb flors d'interés pol-linitzador

Es molt comu utilitzar plantes que atreuen pol-linitzadors, com ara la lavanda, el trébol i altres plantes que proporcionen néctar.

e Condicions per a la plantacié

Les condicions de sol, llum i humitat sén fonamentals perqué les plantes creixin correctament. Un prat florit pot prosperar
en diversos tipus de sol, perd generalment es recomanen sols ben drenats i que no siguin excessivament fértils, ja que
les plantes silvestres poden quedar en desavantatge davant de plantes invasores si el s0l €s massa ric en nutrients.

v' Llum: Els prats florits solen funcionar millor en llocs amb bona exposicio solar, tot i que algunes espécies poden
tolerar ombra parcial.

Sol: El sol ha de ser lleuger i ben drenat per evitar la formacié de bassals, que poden danyar les arrels de les plantes.

Humitat: Els prats florits tenen una resisténcia variable a la sequera, depenent de les espécies que s'hi plantin. Cal
escollir espécies que s'adaptin a la disponibilitat d'aigua del lloc.

¢ Preparacio6 del terreny

Abans de sembrar, el terreny ha de ser adequadament preparat. Aquest procés pot implicar diversos passos:

v Eliminacié de vegetacio existent: Si el terreny esta cobert de vegetacioé no desitjada, com gespa convencional o
plantes invasores, cal netejar-lo. Pot ser necessari desherbar manualment o amb eines mecaniques.

v Ajustar el sol: Si el sol és massa compactat, pot ser Util airejar-lo. Aixd permetra que les arrels de les plantes s'infiltrin
millor i evitara que el sol es converteixi en una barrera.

v' Afegir matéria organica: En cas que el sol sigui molt pobre, es pot enriquir amb mateéria organica com compost,
pero s'ha d'evitar fer-ho en excés, ja que les plantes de prat florit solen créixer millor en sols pobres.

e Sembrat

Un cop el terreny esta preparat, el seglient pas és sembrar les llavors del prat florit. Aixo es pot fer de diverses maneres,
depenent de la mida de I'espai i el tipus de llavors.

v Sembra manual: Si 'espai és petit, es pot sembrar les llavors manualment. Es important distribuir les llavors de
manera uniforme per assegurar-se que el prat creixi de manera homogeénia.

v" Sembra mecanica: Si l'espai és gran, es pot utilitzar una sembradora mecanica. Aquesta opcié és més rapida i
eficient per cobrir grans extensions.

v' Consolidar la sembra: Després de sembrar les llavors, és important premsar el sol lleugerament per garantir que
les llavors facin contacte amb la terra. Es pot fer utilitzant una placa plana o simplement caminant sobre el terreny.
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¢ Cura i manteniment

Un cop plantat el prat florit, cal seguir uns certs passos per garantir que creixi de manera saludable:

v

Regar: Durant les primeres setmanes, les llavors i les plantetes joves necessiten més aigua per establir-se. Després
d'aix0, el prat florit és forga resistent a la sequera, pero és important vigilar les condicions meteoroldgiques i regar en
cas de llarg periodes de sequera.

Control d'herbes invasores: Tot i que els prats florits tenen una bona capacitat per competir amb herbes no
desitjades, pot ser necessari controlar les males herbes durant el primer any.

Cortes: Es recomanable realitzar una o dues collites durant I'any per evitar que les plantes esdevinguin massa altives
i per promoure una nova floracio.

Adobament: No es recomana adobar excessivament el prat florit, ja que les plantes florals natives prefereixen sols
pobres en nutrients.

» Beneficis ecologics i estétics

Els prats florits no només sén estéticament agradables, siné que tenen una gran importancia ecologica:

v

Pol-linitzadors: Atraure abelles, papallones i altres insectes pol-linitzadors és un dels principals beneficis dels prats
florits. Aquests insectes sén essencials per a la reproduccid de moltes espécies vegetals i per mantenir la
biodiversitat.

Control biologic: Els prats florits ajuden a controlar plagues de manera natural, ja que molts insectes beneficiosos
troben refugis en aquests habitats.

Conservacié d’espécies: Contribueixen a la conservacié d'especies de plantes natives que poden estar
amenagades.

¢ Aspectes a tenir en compte

v

Temps de creixement: Un prat florit pot tardar diversos mesos o fins i tot un any per establir-se completament. Tot
i que pot ser vist com un projecte a llarg termini, els resultats sén gratificants.

Adaptacié al clima: Les plantes escollides han d'estar adaptades al clima local per garantir la seva supervivéncia i
creixement adequats.

Manteniment continu: Tot i que un prat florit necessita menys manteniment que un jardi tradicional, encara cal tenir
cura dels aspectes basics com la poda i el control de males herbes.

Amb tot aixd, un prat florit no només és una opcié ecologica i estética, sind també una forma de crear espais més
sostenibles i favorables per a la biodiversitat local.

e Manteniment i cures:

v

v

v

@ Reg: Necessita reg freqlient en estius calids.
99 Sega: Ha de tallar-se sovint per mantenir la seva densitat.

|, Adob: Requereix fertilitzants nitrogenats per mantenir el verd intens.
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INTRODUCCIO

COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions respecte a
la prevencio de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar al seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret
1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio.

D’acord amb l'art. 7¢, en aplicacié d’aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador de seguretat i salut
durant lI'execucié de l'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccié facultativa. En cas d’obres de les
administracions publiques s’haura de sotmetre a I'aprovacié d’aquesta Administracié.

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidéncies per al seguiment del pla.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sotscontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Durant I'execucié de I'obra seran d’aplicacio els principis de I'accié preventiva previstos a l'article 15¢ de la
“Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les seglents activitats.

Article 10. Principis generals aplicables durant I’execucio de I'obra

De conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis de I'accié preventiva que es recullen
en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista, s’aplicaran durant I'execucié de I'obra i, en
particular, en les seglents tasques o activitats:

a) El manteniment de I'Obra en bon estat d’ordre i neteja

b) L’eleccié del emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i
la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels medis auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipdsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L’'emmagatzematge i la eliminacié o evacuacié de residus i escombraries

h) L’adaptacid, en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball

i) La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms

j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a la
obra o a prop del lloc de I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

1.1.

1.2

2.1.

El coordinador de seguretat i salut I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, cas
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢&).

Dades de I'obra

Tipus d’obra: Obra urbanitzacié
Situacio: CAMi DEL MAR
Poblacio: T.M. VILADECANS
Promotor: AJUNTAMENT DE VILADECANS

Quadre num. 1. Fitxa resum de les dades de I'obra

Justificacio de I'estudi de sequretat i salut

El RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIO, estableix a I'apartat 2 article 4 obliga a la redaccié d’un Estudi Basic de Seguritat
i Salut en el cas de que es compleixen tots els requeriments seglents:

1.) El pressupost d’execucié per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €.

2.) La duracié estimada de I'obra no sigui superior a 30 dies, o no que en cap moment hi hagi mes de 20
treballadors simultaniament.

3.) El volum de ma d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de treball total dels
treballadors a I'obra.

4.) No es una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a 'annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacioé els riscos particulars de diferents treballs
d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra a bé ser
extrapolables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops,
adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les
possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc
d’'incendi.

Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d’obra)

— Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

— Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
— Desplom de maquinaria d’obra (sitges,grues, etc)

— Riscos derivats del funcionament de grues.

— Caiguda de la carrega transportada.
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— Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

— Cops i ensopegades.
— Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollés.
— Contactes eléctrics directes i indirectes.

— Accidents derivats de condicions atmosfériques.

2.2. Treballs previs

— Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

— Cops i ensopegades.
— Caiguda de materials, rebots.

— Sobreesforgos per postures incorrectes.

2.3. Enderrocs, demolicions i desmuntatges

— Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

— Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

— Projeccié de particules durant els treballs.

— Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
— Contactes amb materials agressius.

— Talls i punxades.

— Cops i ensopegades.

— Caiguda de materials, rebots.

— Ambient excessivament sorollos.

— Sobreesforgos per postures incorrectes.

2.4. Moviments de terres i excavacions

— Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

— Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
— Cops ensopegades.

— Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

— Caiguda de materials, rebots.

— Ambient excessivament sorollds.

— Desplom de les parets de contencid, pous i rases.

— Desplom de les edificacions contigues.

— Accidents derivats de condicions atmosfériques.

2.5.

2.6.

2.7.

Sobreesforgos per postures incorrectes.

Fonaments

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom de les parets de contencio, pous i rases

Desplom de les edificacions contigles

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Ram de paleta

Generacio6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobreesforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Paviments

Generacio excessiva de pals o emanacio de gasos i vapors toxics
Projeccié de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius
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— Talls i punxades
— Cops i ensopegades
— Caiguda de materials, rebots

— Sobreesforgos per postures incorrectes

Instal-lacions

— Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ..)

— Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
— Talls i punxades

— Cops i ensopegades

— Caiguda de materials, rebots

— Emanacions de gasos en obertures de pous morts

— Contactes eléctrics directes o indirectes

— Sobreesforgos per postures incorrectes

— Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

Annex Il. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la sequretat i la salut dels
treballadors

1.)  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d’altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats,

2.) Treballs en los que I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposin un risc d’especial gravetat, o per
les que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible,

3.) Treballs amb exposicid, a radiacions ionitzants per les que no s’especifica la obligatorietat la
delimitacié de zones controlades i/o vigilades

4.) Treballs en la proximitat de linees eléctriques d’alta tensiod,

5.)  Treballs que exposin a risc de ofegament per immersio,

6.) Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis,
7.)  Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic,

8.)  Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit,

9.)  Treballs que impliquen I'is d’explosius,

10.) Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.10. Risc eléctric

El Real Decreto 614/2001 estableix, dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, les disposicions
minimes per la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc eléctric. Aquest Real Decreto,
especifica que:

En qualsevol cas, a efectes de preveure el risc eléctric:

1. Les caracteristiques, forma d’utilitzacié y manteniment de les instal-lacions eléctriques dels llocs de
treball, hauran de complir I'establert al article 3 d’aquest Reial Decret i, en particular, les disposicions a
que es faci referéncia a I'apartat 4 del mateix.

2. Les técniques i procediments per treballar a les instal-lacions eléctriques, o en les seves proximitats,
hauran de complir lo disposat al article 4 d’aquest Reial Decret.

2.10.1. Riscs eléctrics

Els accidents eléctrics es classifiquen en tres categories:

1. Contacte directe: Es el contacte de persones amb parts actives dels materials i equips. S'entén que
una part activa és una part amb tensio.

2. Contacte indirecte: Es el contacte de persones amb masses posades accidentalment sota tensid.
S'entén que una massa és el conjunt de parts metal-liques d'un aparell que, en condicions normals,
estan aillades de les parts actives. La causa més habitual dels contactes indirectes son els defectes

d'aillament.

3. Encebament de l'arc electric: En treballs sota tensio, la proximitat a conductors en tensié pot
provocar l'aparicié d'un arc eléctric. Es un accident més habitual en mitja i alta tensié que en baixa
tensié.

2.10.2. Efectes del corrent eléctric en el cos huma

Una persona s'electritza quan el corrent eléctric circula pel seu cos. La persona forma part del circuit electric i,
com a minim, existeixen dos punts de contacte: un d'entrada i un altre de sortida del corrent.

El cos huma es comporta com un resisténcia. Per tant, el corrent que circula pel cos es pot calcular segons la
Llei d'Ohm (I=V/R). Els efectes sobre el cos huma sén més perjudicials quant més gran sigui el corrent: quant
meés gran sigui la tensio, més corrent circula i més danys pot provocar; quant més gran sigui la resisténcia del
cos, menys corrent passa pel cos, minvant el perill.

Els efectes del corrent circulant pel cos huma sén:

1. Cap efecte: Per sota d'un cert llindar (llindar de percepcid), no hi ha perill. La persona esta electritzada
perd no nota res o bé nota un cert formigueig o pessigolleig. Voluntariament pot mantenir o interrompre
I'electritzacio.

2. Contraccions musculars involuntaries: Corrents petites poden provocar moviments reflexos
involuntaris, que poden comportar danys col-laterals com caigudes.

3. Tetanitzacié: El pas del corrent provoca que els musculs facin moviments incontrolats. La persona
perd el control dels musculs dependent de la zona per on circula el corrent. La tetanitzacio dels
musculs de bragos i mans fa que no es puguin soltar els objectes que s'estaven agafant. Si I'objecte
que s'esta agafant és el que provoca l'electritzacid, la persona queda "enganxada”.

4. Aturada respiratoria i asfixia: Aturada respiratoria: El corrent circula pel cap, pel centre nerviés que
controla la respiracio. El cervell deixa d'enviar I'impuls nerviés que ordena al diafragma a accionar els
pulmons. Els pulmons no funcionen i la persona no pot respirar. Asfixia: El corrent travessa el torax i
tetanitza el diafragma. Els pulmons no poden inspirar ni extreure aire i la persona no pot respirar.

5. Fibrilacié ventricular: Moviment anarquic del cor, que es produeix quan es travessat per un corrent
superior a uns 30 mA. El cor funciona, perd no ho fa segons el seu ritme normal, deixant d'enviar sang
als diferents organs del cos.

6. Cremades: Son causades per descarregues electriques d'alta tensié i l'arc eléctric. Poden ser
superficials (pell) o internes.

Electrocucid: Mort causada pel pas del corrent pel cos huma a causa d'un o més dels efectes anteriors.
La gravetat de I'electritzacié depén dels factors:
1. Intensitat del corrent
Durada del contacte eléctric
Resisténcia del cos huma
Tensio aplicada

Freqléncia del corrent

o ok~ w DN

Tipus de corrent (continua o alterna)
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7. Recorregut del corrent a través del cos Son sistemes de proteccio de Classe B:

El valor de la resisténcia que presenta el cos huma al pas del corrent és molt dificil de saber amb precisio, ja
que depén de una serie de factors:

1. tensio

freqUiéncia

durada del pas del corrent
superficie de contacte

pressio del contacte

2

duresa i grau d'humitat de la pell
7. trajectoria del corrent

Segons el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio (MIE BT) [4], es considera que la resisténcia total del cos
entre ma i peu és 2.500 Q.

En qualsevol cas, el perill no es causat per la tensié aplicada al cos huma, sind pel corrent que ocasiona
aquesta tensid. Es defineix la tensié de seguretat com el valor de la tensié que, aplicada al cos huma, no
causa una circulacié de corrent perillosa. Segons la instruccié complementaria del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio MIE BT 021, les tensions de seguretat sén: 24V en emplagaments humits i 50V en
emplagaments secs.

2.11. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s’hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els mitjans auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D’altra banda
els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

1. Métodes de proteccio contra contactes directes

a. Allunyament parts actives: Allunyament de les parts actives de la instal-lacié a una distancia tal del lloc on
les persones habitualment es troben o circulen que sigui impossible un contacte fortuit amb les mans o amb
objectes conductors, quan aquests es facin servir habitualment a prop de la instal-laci6.

b. Interposicié obstacles: Interposicidé obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives
de la instal-lacié. Els obstacles de proteccié han d'estar fixats de forma segura i resistir als esforcos mecanics
usuals que puguin presentar-se en la seva funcié. Si els obstacles sén metal-lics i son considerats com a
masses, s'aplicara una de les mesures de proteccio contra contactes indirectes.

c. Recobriment parts actives: Recobriment de les parts actives de la instal-lacié6 per mitja d'un aillament
apropiat, capag¢ de conservar les seves propietats amb el temps. El valor minim de la resisténcia d'aillament és
250 kQ. Pintures, vernissos, laques i productes similars no sén considerats com a aillament satisfactori.

2. Métodes de proteccié contra contactes indirectes

a. Classe A: Suprimeix el risc fent que els contactes no siguin perillosos o bé impedeix contactes simultanis
entre masses i conductors. L'aplicacié de sistemes de proteccioé de Classe A no és possible de forma general,
siné de manera limitada i només per cert equips, materials o parts d'una instal-lacié.

b. Doble aillament (Classe A): Receptors amb aillaments de proteccié entre parts actives i masses
accessibles. Separacié de circuits (Classe A): Separacio dels circuits d'utilitzacié de la font d'energia mitjancant
transformadors o grups convertidors.

c. Us de petites tensions de seguretat (Classe A): Us de tensions de 50 V en locals o emplagaments secs i 24
V en locals 0 emplagaments humits o mullats, 12 V en locals o0 emplagaments submergits.

d. Classe B: Posada de les masses a terra o al neutre amb dispositiu de tall automatic associat, que provoca
la desconnexié de la instal-lacié defectuosa.

— Posada a terra de les masses i diferencials
— Posada al neutre de les masses i dispositiu de tall per corrent de defecte
— Posada a terra de les masses amb neutre aillat de terra

Al nostre pais el sistema de proteccié més utilitzat és la posada a terra de les masses i diferencials, basat en
I'esquema de distribucié tipus TT, el més difés dins de I'estat (la immensa majoria dels sistemes de distribucié
del pais s6n TT).

2.12. Mesures de proteccio col-lectiva

— Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins I'obra.

— Senyalitzacié de les zones de perill.

— Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de 'obra com en
relacié amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada per al pas de
maquinaria.

— Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
— Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

— Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

— Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

— Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d’accid, frenada, bolcatge, etc.

— Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

— Sistema de reg que impedeix 'emissié de pols en gran quantitat.

— Adequacio de solucions d’execucié a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).
— Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases.

— Utilitzacié de paviments antilliscants.

— Col‘locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda. Col-locacié de xarxes en forats
horitzontals.

— Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
— Us de canalitzacions d’evacuacio de runes, correctament instal-lades.

— Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

2.13. Mesures de proteccié individual

— Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccio de particules
— Utilitzacié de calgat de seguretat

— A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d’ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.

— Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

— Utilitzacié del casc

— Utilitzacio6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
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— Utilitzacié de davantals

— Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacié per més d’'un
operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire

2.14. Mesures de proteccio a tercers

— Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s’ha de
preveure un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’'impedir que persones alienes
a I'obra puguin entrar-hi

— Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior com en relacié amb els vials exteriors
— Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
— Adequacio de solucions d’execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

— Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

— Bolcada de piles de material.

2.15. Treballs en instal-lacions eléctriques

Segons el RD 614/2001, tot treball en una instal-lacié eléctrica s'ha de fer sense tensio. Excepcions:
— Operacions elementals material eléctric adequat i sense riscos pel public en general
— Treballs en instal-lacions amb tensions de seguretat
— Maniobres, mesures, assajos i verificacions que requereixin la instal-lacié sota tensio

— Treballs en, o en proximitat d'instal-lacions quan les condicions d'explotacié o de continuitat del
subministrament ho requereixin

a. Treballs sense tensio

La supressio de la tensié s'haura de fer seguint les cinc “REGLES D’OR”:

1. Desconnectar

2. Prevenir qualsevol possible realimentacio

3. Verificar I'abséncia de tensio

4. Posar a terra i en curtcircuit

5. Protegir enfront a elements propers sota tensié i senyalitzar la zona de treball

La reposicio de la tensié també s'ha de fer seguint una seqiiencia determinada:
. Retirada de les proteccions addicionals i de la senyalitzacié que indica la zona de treball
. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit

1
2
3. Desenclavament i retirada de la senyalitzacié dels dispositius de tall
4. Tancament dels circuits per reposar la tensio

b

. Treballs en tensid

Comporten risc respecte arc eléctric, per tant s'han de prendre mesures de proteccié del personal, utilitzant
material de seguretat i equips de proteccid individual (EPI).

Els treballadors han d'estar qualificats i el treball s'ha de realitzar segons un procediment previament estudiat i
assajat sense tensid, si cal. El métode de treball i els equips i materials utilitzats han de garantir la proteccid
del treballador en front del risc electric.

c. Treballs en proximitat

El treballador ha d’estar sempre fora de la zona de perill. Abans d'iniciar el treball, es determina la viabilitat
treball. Si el treball és viable, es prenen les mesures de seguretat adients, com reduir al minim elements en
tensio, col-locar pantalles aillants, delimitar la zona de treball respecte la zona de perill i informar als
treballadors dels riscos existents. Durant els treballs, s'establira una vigilancia per controlar I'acompliment de
les mesures de seguretat.

En els treballs en tensié o proximitat és imprescindible I'us de materials i equips de proteccié com accessoris
aillants per recobriment de masses (pantalles, cobertes,..), Utils aillants o aillats (eines, pinces, puntes de
prova,...), perxes aillants, dispositius aillants o aillats (banquetes, catifes, plataformes de treball,..) i equips de
proteccid individual (EPI) enfront a riscos eléctrics (guants, ulleres, cascs,...).

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informara al
inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. Es
convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats
per a urgéncies,ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.

NORMATIVA APLICABLE

RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES
— Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors.

— Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el
30 de setembre de 1957.

— Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de linies eléctriques aeries d’alta tensio.

— Ordenanca General de Seguretat e Higiene al Treball, aprovada segons Ordre de 9 de marg¢ de 1971. BOE
de 16 i 17 de marg de 1971.

— Reglament Electrotécnic per Baixa Tensid. Decret 2413/1973 de 20 de setembre, BOE num. 242 de 9
d’octubre de 1973.

— Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevacié i de manutencié.
(Vigent parcialment)

— Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC Senyalitzacié
d’obres.

— Resolucié de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques.

— Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix I'article 21 bis i es modifica la redaccié de l'article
171.b) A del Codi de Circulacio.

— Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacié de la Directiva
del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels estats membres sobre maquines.

— Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d'instal-lacions de proteccié contra
incendis.

— Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencioé de riscos laborals.

— Reial Decret 400/1996, d'1 de marg, sobre les disposicions d’aplicacié de la Directiva 94-9-CE, relativa als
aparells i els sistemes de proteccid per a Us en atmosferes potencialment explosives.

— Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevencio.

— Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball.

— Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
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— Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
manipulacié de carregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

— Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i de salut relatives al treball
amb equips que inclouen pantalles de visualitzacio.

— Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I'exposicié a agents biologics durant el treball.

— Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

— Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacio per part dels treballadors d’equips de proteccio individual.

— Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
per als treballs dels equips de treball.

— Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio
aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

— Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions minimes destinades a protegir la
seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.

— Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccio.

— Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’'incidencies en construccio.

— Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de prevencio.

— Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalitzaci6 vertical, de la
Instruccié de Carreteres.

— Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

— Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig.
— Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a I'ordre social.

— Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzacio i homologacio de productes industrials.

— Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

— Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la proteccioé de la salut i la seguretat
dels treballadors davant del risc eléctric.

— Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en 'entorn degudes a
determinades maquines d’us a l'aire lliure.

— Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacié acustica.
— Resolucié de 26 de juliol de 2002, de la Direccié General de Treball.
— Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensio.

— Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicacié d’obertura prévia o
represa d’activitats d’un centre de treball i d’avis previ d’obres.

— Reial Decret 349/2003, de 21 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, i
s’amplia el seu ambit d’aplicacio als agents mutagens.

— Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors exposats
als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

— Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instruccié técnica complementaria «MIE-
AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid, referent a grues torre per a obres o altres
aplicacions.

— Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié técnica
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio, referent a grues mobils
autopropulsades.

— Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
— Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals.

— Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de larticle 24 de la Llei 31/1995 de
prevencio de riscos laborals, en matéria de coordinacio d’activitats empresarials.

— Resolucié TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspeccid i la publicacié de I'Acord de la
Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcci6 a Catalunya.

— Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié per part dels
treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en altura.

— Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccid de la salut i la seguretat dels treballadors
davant els riscos derivats 0 que poden derivar-se de I'exposicio de vibracions mecaniques.

— Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

— Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio.

— Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb riscos d’exposicio a 'amiant.

— Resolucié d’11 d’abril de 2006, de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

— Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les maquines i
per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.

— Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevencio i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

— Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la
inspeccid técnica de vehicles (ITV) i a 'homologacié de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica aixi
mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

— Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.

— Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacio en el sector de la construccié.

— Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el
sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificacié i registre.

— Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per la seva adaptacié a la Llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (Art. 7.2.-Comunicacié obertura centre de treball.
Construccio)

— Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,
sobre el Reglament dels serveis de prevencidé; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid i
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construcci6.. ( Disposicié adicional 22 )

— Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col-legial obligatori.

— Ordre TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions
d’obertura o de reanudacié d’activitats en els centres de treball.

— Resolucié de 28 de febrer de 2012, de la Direccion General de Empleo, per la que es registra i publica el V
Conveni col-lectiu del sector de la construccio.
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— Resolucié de 8 de novembre de 2013, de la Direccion General de Empleo, per la que es registra i publica
I’Acta dels acords sobre el procediment per a la homologaci6 d’activitats formatives en matéria de prevencié de
riscos laborals, aixi com sobre el Reglament de condicions per al manteniment de la homologacié d’activitats
formatives en matéria de prevencié de riscos laborals d’acord amb I'establert en el V Conveni col-lectiu del
sector de la construccio.

— Nota Técnica de Prevencio 400: Corrent eléctrica: efectes al travessar I'organisme huma. Institut Nacional
de Seguretat e Higiene al Treball.

El Perell6, Marg de 2025

L’Autor del Projecte:

Alejandro Lerma Gémez

Enginyer de Camins, Canals i Ports
TENGI Consultoria Tecnica S.L.
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS ANNEX Num. 8: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
Es recomana que la gesti6 minima de separacié selectiva per a les obres civils estigui formada per la
1. OBJECTE segregacio dels residus inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la
resta)
'EllJFF){rieSS'?Irg eﬁg%g‘?gﬁ%ﬁ rgzﬁuzgt'\a/:ipéoljz?—ct& AER(,)A{E'CI':I\T/IEEI):)EA\E/)IIIE_ggég,IA?\IIS"’W{_éL?:cF){rﬁ Ic:))tl?jel_c’lt;[J”:l‘eErRﬁrF\{a: Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
L : , . o . . heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
fégi\gif C:;’a;scgra; Iiﬁbqluees e:X%eér;ﬁ:rierag: Llj;a22:gé?i?/gcizgi?l:e?\ﬂc;?éeﬁaé;? gﬁztlgs?:;:ii ﬁa:gé?,;a jirr?:ica?jiefat transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-
P s . o o ) imi xigides, reutilitzat (en el la runa net mateix ra on s’ha produit.
produccié i gestié de residus de construccio i demolicié, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva quimiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on s'ha produ
prevencio, reutilitzacié i reciclat o altres formes de valoritzacio, i I'adequat tractament dels destinats a Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
eliminacio. barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des don el residu pugui ser
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a
'abocament a diposit controlat.
2. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS En el cas del present projecte, en fase d’execucio de les obres, Els residus inerts (terres) i els no especials
L o . . . . . . . procedents dels enderrocs, es carregaran directament a camid. Es col-locara un sol contenidor a obra per als
trZit"arSZ‘Z‘;é;?gfg&ggSpl'::i'f?é‘:r E\S;\ciligr?gi?aagzg?éla naturalesa dels residus i amb la quantitat que es residus no especials barrejats, i un contenidor pels especials.
GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA
Inert, No especial, (Tones) (Entre 1,5% i |(m3 de residus) 1 Separacié segons
Especial 0.5%) : tipologia de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’'1 de febrer, s’ha de preveure una
Codi Tipus residu Ton Densitat M3 separacio en obra de les seglents fraccions, quan de forma individualitzada
170504 (terres i pedres diferents dels especificats|Inert per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra
en el codi 170503%) 37,5 1,5 25 superi Ieg s!ngents quantitats indicades a continuacio.
170101 (Formigo) Inert 22,5 2,5 9 1 Formigd: 80 T
[1 Maons, teules, ceramics: 40 T
[ Metall: 2T
. . [(JFusta:1T
El volum sobrant de terres, fonamentalment son terres vegetals i terres sobrants de la plantacio. Aquestes C Vidre: 1T
terres es dipositaran a un diposit autoritzat . La terra vegetal s’estendra pels conreus o finques particulars. 1 Plastic: 0,5 T
Les runes procedents dels enderrocs dels daus de formigd de les faroles existents es carregaran amb camio i ") Paper i Cartré: 0,5 T.
es transportaran a abocador autoritzat . . . .
En el nostre cas no es separaran els diferents residus ja que les quantitats
previstes son petites.
Especials La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,
3. MESURES PER LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA es destaquen les seguients: , ,
01 No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.
. e . . . o ., , . 71 El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i
A_contmua_go s adJur_mta I? fitxa amb les accions de minimitzacioé i prevencio, o d’altres que poden ajudar a una fora del transit habitual de la mgquinéria d'obra, per tal devitar Vessa?nents
millor gestié dels residus: accidentals
[l Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar
ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Si No els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
—_— segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
1 ;S’ha _progratrptat elI voltllm Ole_telrlresI excavactigs per minimitzar els sobrants de | "1 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
erra | per utilitzar-los al mateix emplagament « [l Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es x desencofra’ns, etc.) en posicid vertical i sobre cubetes de retencié de
munten a obra sense gairebé generar residus? liquids per tal d’evitar fuites
3 S’aprofitara la terra vegetal? X [ Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X Inerts O conten!dor per Inerts barfejallts O contenjdors per Inerts formigd
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la I contenidor per Inerts ceramica X contenidor per restes PRFV
propia obra. La reutilitzacid dels materials en la propia obra, fa que perdin la X zona d'aplec per runes que van a abocador
consideracidé de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes No E i g m X Puri o ——
caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de X 0 Especials gconien! dor per n:,et?. N untt e.geteja © camions to,rm'go
Prescripcions Técniques. Els materials d’excavacié i de esbrossada i tota la 0 ggﬂtgﬂ: dg: g::pas 1c jggr?t:r?il dg: Sg: paper 1 cartro
terra veg,etal el projecte contgmpla la seva ftrituracio, reutilitzacié i estesa per X_Contenidor per LA RESTA de residus No Especials barrejats
coronacio dels marges de la riera. Inerts + No Inerts + No Especials:
; contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
EsPeCIals (**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest ca, derivar-ho cap a un gestor
que li faci un tractament previ.
4. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS 2 Reciclatge de | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a

Una obra té dos tipus de gestid, la de dintre de I'obra i la de fora de I'obra.

I'obra per redtilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

resi ris in . . - .
esidus petris inerts Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

en la propia obra
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GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid resultant,
una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial
de residus petris)

(kg): 0 (m3): 0

Les terres sobrants es carregaran directament sobre cami6é i es transportaran a un diposit autoritzat o
s’estendran en obra.

La resta de residus, degut a la seva poca quantitat es dipositaran en un unic contenidor com a residus no
especials tots barrejats.

Els camions formigonera es netejaran a punts concrets i després es carregaran els residus de formigo i es
transportaran a I'abocador

GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

3

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que

Senyalitzacio dels
continguin, d’acord amb la separacio selectiva prevista.

contenidors

Inerts Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i
runes)

No especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré guix, etc.

barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis admesos
en diposits de residus No Especials). Aquest simbol identifica als residus No

Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacié selectiva

més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Paper i

cartré

Plastic Cables electrics

| et

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol
identifica als residus

Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus

Especials, no obstant, a 'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els
simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.

Fusta Ferralla

Especials

PLEC DE CONDICIONS

| - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R - GESTIO DE RESIDUS

I2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
12R24200.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres, material
d’excavacio i residus de la construccié i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a
I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Classificacié dels materials sobrants i de rebuig en funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons
o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigo,
morters, ceramica, etc.. els materials organics, com ara fustes, cartrons, etc., els metal-lics, els plastics i els
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de
Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, per el que es regula la produccio i gestioé dels residus de construccio i
enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos v la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE AUTORITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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I2R5PL00,I12R5K000.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres, material
d’excavacio i residus de la construccio i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a
I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Transport o carrega i transport de residus dins de I'obra amb camié o dumper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador
especific o a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor o amb camié

- Subministrament de bidé per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Carrega i transport fins a centre de recollida o transferéncia de bidons amb residus potencialment perillosos.
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s'utilitzi.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons
o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA
| TRANSFERENCIA:

S'han de transportar a I'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la DF no accepti
com a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificacié del centre on s’ha fet
'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

RESIDUS ESPECIALS:

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de
Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la produccio i gestioé dels residus de construccio i
enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos vy la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

I2R6 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE AUTORITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
12R640G0.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres, material
d’excavacio i residus de la construccio i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a
I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Transport o carrega i transport de residus dins de I'obra amb camié o dumper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador
especific o a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor o amb camié

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s'utilitzi.

A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA
| TRANSFERENCIA:

S'han de transportar a I'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la DF no accepti
com a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificacié del centre on s’ha fet
'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagcament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de
Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la produccio i gestioé dels residus de construccio i
enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos vy la lista europea de residuos.

Correcion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorizacioén y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

I2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE AUTORITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA8500,12RA8620,12RA71HO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres, material
d’excavacio i residus de la construccio i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a
I'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus seguents:
- Descarrega i emmagatzematge dels residus de I'obra en un lloc especialitzat, d’'acord amb el tipus de residu.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada material, en funcié de la seva classificacié de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat,
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de
Residus de Catalunya.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, per el que es regula la produccio i gestio dels residus de construccio i
enderroc.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos vy la lista europea de residuos.
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Correcién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de

valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. 6. PRESSUPOST

S’estima la valoracié d'execucié material de la gestié de residus de I'obra en 1.279,03 Euros, s'inclou al Doc. 4
Pressupost.

El Perelld, Marg de 2025

L’Autor del Projecte:

Alejandro Lerma Gémez

Enginyer de Camins, Canals i Ports
TENGI Consultoria Tecnica S.L.
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OBJECTE
L’objecte de la present memoria és indicar el procediment i 'atorgament del control a dur a terme, que

s’emprara per assolir el nivell exigit en aquelles unitats que tenen especial rellevancia, dins de I'execucié de
I'obra del present projecte.

MATERIALS A CONTROLAR

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents
pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els seglients apartats:

— Grup d’ambits del formigo estructural (EH)
Ambit de control del formigé, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA).
Ambit de control del formigé i dels seus components (EHC).
Ambit de control del formigé fresc (EHF).

En tractar-se d’'una obra d’urbanitzacid, els materials basics a controlar mitjangant assaigs de laboratori seran
els seglents:

ACTIVITATS PREVISTES

Sols en formacié de nucli de terraplée

Arids per a drenatges

Enllumenat Public i Instal-lacions

La relacio d’assaig a realitzar en cada partida esta definida en el Pla de Control de Qualitat que s’adjunta.

La resta d’'activitats previstes per a I'execucié de I'obra es controlaran mitjangant I'aportacié de certificats de
fabricacio i sota la supervisié de la Direccié d’'Obra en fase d’execucio de les mateixes.

PLA D’ASSAIGS

Per la realitzaci6é del Pla de Control de Qualitat s’ha utilitzat el programa TCQ 2000 v 4.0 (mddul de qualitat) i
emprant el banc de criteris d’obra civil 2012 de GISA i la llista de preus d’assaig de referéncia 2012.

De l'assignacié automatica realitzada pel modul de qualitat del programa TCQ s’han introduit una série de
modificacions per adaptar el pla d’assaigs a la realitat de I'obra.

CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS

Per a cadascun dels elements manufacturats de I'obra es presentaran, abans de passar la comanda, els
corresponents certificats a Direccid d’obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i requeriments
desitjats:

» Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que I'empresa per
nosaltres proposada compleix amb les exigéncies de la Normativa pel que fa referéncia a la produccié en la
seva factoria.

» Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en general fabricats
per I'empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb els documents a la
Documentacié Normativa al respecte.

» Certificat de la concessio del dret d’Us de la marca AENOR.
« D’altres certificats, EQNET, etc.

Per tant, previ a I'inici de I'obra, es presentara la relaci6 de materials previstos d’instalslar, i s’hi adjuntaran
aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de I'obra, caldra assegurar la seva
qualitat adjuntant el certificat especific per aquests materials.

CONTROL DE QUALITAT EN EXECUCIO D’OBRA

El Contractista, abans de I'inici dels treballs projectats, proposara per a la seva aprovacio per la Direccié
d’Obra un Programa de Control del tractament basant-se en els criteris establerts en aquest annex.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin en I'execucié
de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat maxima establerta en el contracte.

La Direccié d’Obra podra ordenar en qualsevol moment la realitzacié de les comprovacions i assaigs que
cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia humana i material necessari per tal.

El retard en I'execucié de les obres com a conseqtuiéncia de la manca de disponibilitat dels resultats del control
de qualitat sera de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direccié d’Obra, que podra ordenar
la paralitzacio de tots o part dels treballs si considera que la seva realitzacié pugui comprometre la qualitat de
I'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els métodes
o materials de treball utilitzats, la Direccié d’Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d’aixo
disposara:

* Les mesures a adoptar per procedir a la rectificaci6 de les obres corregibles, dins del termini que
s’assenyali.

* Les obres incorregibles, on la desviacié de les caracteristiques obtingudes i les especificades no
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, seran tractades a elecci6 de la Direccié d’Obra
com a incorregibles o acceptades previ acord amb el Contractista amb una penalitzacié economica.

* Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o capacitat de servei seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en els condicions especificades i en cas de nos ser
reconstruides en el termini concedit, es podra encarregar del seu arranjament a tercers per compte del
Contractista.

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant I'execucio dels treballs no tenen altre caracter que el
de simple antecedent per la recepcié de I'obra. D’acord amb aix0, 'admissié de qualsevol altre material o equip
abans de la Recepcié no eximeix les obligacions de reparacié i o reposiciéo que el Contractista contrau si les
obres o instalslacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a I'Acta de reconeixement final i en les
proves de recepcio.

VALORACIO ECONOMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

La valoracio econdmica del Pla de Control de Qualitat queda recollida proporcionalment a dins de cadascuna
de les partides del Pressupost, amb un maxim d’'un 1% sobre el PEM del Projecte.
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ANNEX Num. 11: PROGRAMA DE TREBALLS

1.

1. INTRODUCCIO

El present annex té per objectiu proposar el pla de treballs a desenvolupar en I'obra del projecte PROJECTE
D’ADEQUACIO | MILLORA DE LITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE
VILADECANS.

La durada i fases de cadascuna de les actuacions previstes en I'ambit del projecte determinen la previsié del
pla de treballs de I'obra. Per tant, aquest s’ha realitzat prenent en consideracié les determinacions de
I'organitzacio i desenvolupament de I'obra.

PROGRAMA DE TREBALLS

Es presenta a continuacié el Pla de Treballs en relacié al pressupost de projecte.

A continuacioé es desenvolupa el programa de treballs, seguint I'ordre del pressuost per: zonificacio i fases.
Cadascuna de les activitats mostrades al Pla d'Obres s'ha englobat en funcié dels capitols seguits al
pressupost (per fer més facil el seguiment). Posteriorment es desglossen en tasques derivades de les partides
o unitats o de les fases. La coheréncia del programa de treballs es clau per a I'execucio dels treballs. Per la
seva avaluacio es seguira el seglent procés:

Quadre Taula Pla de

AT equips rendiments treballs

DIAGRAMA GANTT

En el present apartat s'incorpora la planificacié executada en PROJECT i en format A3.

1. Quadre d’equips: cada unitat d’'obra té assignat un equip diferent. Amb aquest equip de treball, 'empresa
te calculats uns rendiments que son els aplicats al Pla d'Obres, i uns costos, els quals s’han utilitzat per a
I'elaboracio de I'oferta econdomica.

2. Taula de rendiments i duracions: A partir dels amidaments del projecte i amb els rendiments del Quadre
d’equips, es calculen els dies previstos a la programacid, aplicant un coeficient de seguretat corresponent al
0,85 per incleméncies meteorologiques, imponderables i dies festius.

3. Pla d’obres: Les principals activitats o conjunt d’activitats, de les quals s’han calculat els dies necessaris
per a executar les Taules de Rendiments i Duracions, s’enllacen amb vincles que s'han considerat tenint en
compte tots els condicionants de I'obra. Al final s’obté una duracio total de I'obra (termini) que és la optima
segons la programacio realitzada.

4. Per I' elaboracié del pla d’obres s’han considerat jornades de vuit hores (8) i mesos de vint-i-dos (22) dies
laborables.

La planificacié realitzada amb els rendiments calculats i les precedéncies i successions donen un termini de
TRES (3) mesos d'obra, que representen 66 dies habils.

En el Pla de Treballs es detalla el temps general del programa, el temps particular de cadascuna de les
activitats, la duracié de les tasques i activitats, les precedéncies i les successions. Les precedencies i
successions indicaran les relacions entre les diferents activitats i equips, amb les restriccions de tipus técnic
que impliqguen. També s'incorporen els equips d'obra que actuen en cada tasca, el diagrama reforga els punts
anteriors.

El termini global de les obres considerat es de 3 MESOS.

El programa de treball s’ha realitzat mitiangant PROJECT, a partir d’'una xarxa de precedéncies mdltiples,
tenint en compte tots els aspectes mencionats a I'estudi del procés constructiu.

Aquesta planificacié esta basada en:
+ Activitats

* Relacions

* Duracions

» Calendari

Activitats

Les activitats que s’han escollit per poder realitzar la planificacié adjunta han estat les més representatives o
critiques en I'execucié de 'obra. Es per aix06 que algunes d’aquestes activitats poden no mantenir una relacié
amb les unitats del pressupost, donat que el que s’ha buscat son les activitats més importants en I'execucio de
I'obra, que en ocasions no tenen un reflex en les unitats pressupostaries, o son varies partides agrupades en
una activitat.

La tria de les activitats més representatives s’ha efectuat amb criteris d'importancia econdmica, importancia
tecnica i per singularitats en la seva execucio.

Mitjancant aquestes unitats més representatives s'ha realitzat una simulacié de I'execuci6 de I'obra, de manera
que es puguin anticipar els possibles problemes que pugui presentar I'execucio.

L'estructura de planificacié consisteix en un llistat de totes les activitats, amb la seva duracid, inicis i finals, i
altres dades d'interés per tal de poder fer un acurat seguiment de la mateixa.

Relacions

Una vegada escollides les activitats més significatives per poder realitzar la simulacid6 de I'obra, s'han
relacionat segons els seguents tres tipus de lligams:

* |I: Inici-Inici: una activitat té condicionat el seu comengament al comengament d’'una altra activitat.
* FI: Final-Inici: una activitat té condicionat el seu comengament a la finalitzacié d’'una altra activitat.
» FF: Final-Final: una activitat té condicionada la seva finalitzacio a la finalitzacio d’'una altra activitat.

Entre aquestes relacions poden haver-hi desfasaments, de manera que una activitat pot comengar uns dies
després del comengament d’'una altra activitat.

Planificant d’aquesta manera, s'assoleixen uns inicis i finals probabilistics per a cada tasca, de manera que
I'execucié d’'una activitat estara programada en una finestra temporal marcada per un inici primer i una
finalitzacié ultima.

D’aquesta manera s'obté per a cada activitat els comengaments primers i ultims, i els finals primers i Gltims,
originant les diferents folgances de cadascuna.

A la planificacié adjunta només apareixen dos tipus de folgances, per considerar que sén les de major
significacié. Es tracta de:

+ Folganca lliure: definida com els dies que una activitat es pot demorar sense que afecti a cap altre activitat.
* Folganca total: definida com els dies que una activitat es pot demorar sense convertir-se en activitat critica.

Definides d’aquesta forma, es pot observar que la folganga lliure és sempre igual o menor a la folganca total, i
que una activitat sense folganga total és activitat critica.

El conjunt d’activitats critiques determina la ruta critica del programa de treballs (representat en vermell), i
representa la ruta que qualsevol retard o reduccié de rendiments es tradueixi en un allargament del termini
total de les obres, i un incompliment de la planificacié proposada.

Duracions

Una vegada definides les activitats més representatives i les relacions entre elles per poder realitzar I'execucio
de I'obra, s’ha de definir la duracié de cada activitat.

Per calcular la duracié de cada activitat, es tindran en compte el mitjans que hi intervenen. Per poder definir els
mitjans necessaris, es realitza un plantejament circular, on es considera el rendiment necessari, i
posteriorment es defineixen els equips per assolir aquest rendiment de manera logica, definint per ultim la
composicio d’aquest equip unitariament.
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S'incorpora la informacioé relativa a la pluviometria i la termometria de 'ambit d’obra: Barcelona. A partir de
I'histograma de l'any 2017 de precipitacié total (veure grafic posterior) es pot veure que els mesos més
plujosos sén marg i octubre, mentre que juliol, agost i novembre registren nivells baixos de precipitacio.

Una vegada definits el nombre d’equips necessaris, es comprovara la idoneitat técnica d’aquests, donades les
consideracions técniques, geometrica i geografiques de I'obra estudiada. Conseqlientment es definiran els
rendiments que han donat coheréncia a la planificacié presentada. Aquests rendiments s’han obtingut segons

I'experieéncia acumulada en obres similars. . s . . .
P Com es podra observar respecte a I'historic, I'any 2017 va ser peculiar des del punt de vista meteorologic.

Aquest rendiment, calculat com a promig entre el rendiment optimista i pessimista, s’ha d’afectar pels diferents En quant a les temperatures, la comarca del Barcelonés té clima mediterrani. Segons dades la precipitacié

condicionaments externs a I'obra, aixi com per factors de seguretat que es detallaran més endavant.

mitjana anual esta al voltant dels 612 mm i una temperatura mitjana de 16,5 °C.

CONSULTORIA TECNICA % _SGS ™ _SGS

Calendari
Per poder aplicar els rendiments anteriorment descrits a cadascuna de les activitats significatives, segons Barcelona 2017-01-01 - 2017-12-31 meteoblu
; ; ; ; 41.39° N/ 2.16 E 106m snm 365 di e
'amidament de projecte, es considera un calendari de treball. @ xdkm S EE
Els criteris corresponents al calendari i a la jornada laboral seran els seglents: ) 100
v' S’ha desenvolupat un calendari laboral, considerant com a dies festius els dissabtes, els diumenges i F_J a0 =
els dies festius autonomics i nacionals durant tot el termini estimat d’execucié de I'obra. De totes = 5
formes, en cas de ser necessaris, i per la importancia del projecte, es treballaran els dies festius com a v 60 *
possible opcié alternativa de millora o recuperacié de planificacio, si aixi es considera com a necessari, E E
i considerant sempre que les activitats que es desenvolupin fora de I'horari laboral no generin s 40 _
molésties als equipaments o habitatges propers. % u;,
E 20 &
v' S’ha considerat una jornada de treball base de 8 hores per I'elaboracio i dimensionament d’equips, tot i c T
que, es planteja la possibilitat d’ampliar I'horari de produccié en hores extra i dissabtes si fora E L L. . |0
necessari. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
l |
2017 2018
£ 30 i $
Dia Hores E 25@ ;
§ 205 L Il C
Dilluns-Divendres 8:00 - 13:00i 15:00 - 18:00 T 150 1 A R ! LY ™
Can g t No laborab| Emf f (IR RS ! i it 2
ap de setmana o laborable ¥ 5h (N | _ I | @
E O L_I_-.I_IJ N 3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Moy Dic 1
RENDIMENTS Temperaturas medias y precipitaciones
Per valorar els rendiments, a part dels conceptes desenvolupats a I'anterior punt, es tindran en compte dos a0 LI
condicionants basics:
1..- Continuitat dels equips de treball. N Jo°C 30°C
2n.- Minima afeccio a I'entorn i entre els equips de treball. 75 mm
En aquest quadre figura per a cada activitat els amidament detallats de les tasques a realitzar. Aquests
amidaments han estat extrets del projecte executiu estudiat. 20 °C
50 mm
10°C
Per a cada tasca a realitzar, s'ha considerat un RENDIMENT NOMINAL diferent, el qual esta basat en un
rendiment tedric, segons condicions de contorn optimes, fruit de I'experiéncia en obres similars, o de taules de S
rendiment de maquinaria. Aquest rendiment nominal ha estat penalitzat mitjangant FACTORS REDUCTORS 0 e
especifics per aquesta obra tenint en consideracié els efectes meteorologics, 'emplagament de I'obra i
possibles imprevistos. A continuacio es justifiquen els seus valors:
i) Coeficient térmic - pluviométric. _lo°c 0 mm
Aquest coeficient té en compte la influéncia de les temperatures segons quina sigui I'época de I'any en qué B i Jul SID ZED L n L=
s'executaran les obres i la meteorologia en I'ambit de les obres. Tot i que aquest coeficient pot variar segons o . o . ) o )
quina sigui la partida a executar per al dimensionament dels rendiments, es parteix d'un coeficient mitja de AEE LTI e A LmmEorErs L e e S TETE TE
referéncia. —
ayp¥
ety 3
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Com es pot observar existeixen mesos amb temperatures iguals o per sota dels 5°, aquesta data es tindra en
compte a I'hora de calcular els rendiments.

No hi ha circumstancies climatologiques especials, encara que segons I'época de I'any en que es trobem pot
afectar al rendiment dels treballs en intempérie que son la majoria. A partir de I'anteriorment exposat s’aplicara
un coeficient reductor de 0,80 en totes aquelles tasques que es desenvolupin a peu d’obra per tal de tenir en
consideracio els efectes climatologics i en base a la nostra experiéncia.

ii) Coeficient d'imprevistos

Havent analitzat el Projecte, es considera que la majoria de les unitats d’obra sén bastant usuals en aquesta
tipologia de construccié . El coeficient d'imprevistos es fixa en 0,85. A més la disponibilitat d’espai per a
abassegar materials fa que es pugui justificar aquest coeficient.

iif) Coeficient per a localitzacié de les obres

Degut a que I'obra es situa en una zona concentrada i lineal, i els trasllats de material i maquinaria no seran
elevat, implica que no hi haura motiu d’incidéncia, de manera que es fixa un coeficient per aquesta
circumstancia de 0,85.

iv) Coeficient global

El coeficient global representa I'acumulacié dels coeficients presentats anteriorment i és el que es té en
compte a la taula de rendiments.

Coeficients
Coeficient termic - pluviometric 0,80
Coeficient d'imprevistos 0,90
Coeficient de localitzacié de les obres 0,85
COEFICIENT GLOBAL 0,85

Aquests coeficients serviran per minorar el rendiment diari tedric de cadascuna de les activitats a efectes del
calcul de les durades. Els coeficient aplicats son suficientment ponderats per no tenir problemes d'allargament
de terminis en cap unitat.

Els resultats del calcul de rendiments i dimensionament d’equips s’han traslladat, també, al diagrama de Gantt
de la planificacio.

PLANIFICACIO DE LES OBRES: DIAGRAMA DE GANTT.
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Id Modo de |Mombre de tarea Dwracian Comienzo Fin Predecesoras embre 2025 | acwbre 2025 [ noviembre 2025 [ dicien]
O ltarea 20 [osfoe |13l osfwlosfoelaafislosfaefoefor a2z 2]or] e
1 = PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL CAMI DEL MAR (ENTRE &6 dias lun 01/09/25 lun 01/12/25
C-32 | ROTONDA B-210/B-203), VILADECANS
2 =, INICI 0 dias lun 01/09/25 lun 01/09/25 ¢~ 01/09
3 -Lb REPLAMNTEIG | COMPRA MATERIALS 5 dias lun 01/09/25 vie 05/09/25 2 T i
4 q..,y DESMUNTATGE LLUMEMNERES 5 dias lun 08/09/25 vie 12/03/25 3 ——l
5 —L.7 RASA 15 dias lun 15/09/25 vie 03/10/25 4
(] -L“.» INSTAL-LACIO ENLLUMEMNAT 10 dias mié 05/11/25 mar 18/11/25 5:8FF+2 dias;3FC+;
7 q._,;- PLANTACIONS 9 dias mié 19/11/25 lun 01/12/25 6:8;3FC+22 dias —.
E qI-.? MILLORA DE V1AL 30 dias lun 06/10/25 wvie 14/11/25 5
9 -I-:7 CONTROL DE QUALITAT 65 dias lun 01/09/25 vie 28/11/25 2 ==
10 ‘..,7 GESTIO RESIDUS 65 dias lun 01/09/25 vie 28/11/25 2 =
1 =3 SEGURETAT | SALUT 65 dias lun 01/09/25 vie 28/11/25 2 *
12 -Lb FINAL 0 dias lun01/12/25 lun01/12/25 11FF;10FF;9FF:7FF T{-“
Tarea Tarea inactiva Infarme de resumen manuel c—  Hito extemo & Progreso manual —_———
Divisidn PO Hito inactivo Resurmen manwal ﬁ Fecha limite "}
Proyecto: PROGRAMA DE OBRA . L
Hite & Resumen inactivo [r— colo el comienzo C Tareas criticas
Fecha: lun 31/03,/25
Resumen ~ Tarea mamnwal ﬂ_ﬂ solo fin : Diwisidn critica IR LR RN IR I RTTIRN
Resumen del proyecto 1 soloduraciin B, Tareas externas S— PrOgreso —
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ANNEX Nam. 12: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

INTRODUCCIO

En el present annex es defineix el Pressupost per Coneixement de I’Administracié que inclou el Pressupost
d’Execuci6 de les Obres per Contracte amb IVA, i a més a més, si cal, I'existéncia de costos complementaris
necessaris per l'execucid de les obres definides en el “PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE
L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMIi DEL MAR, AL TM DE VILADECANS’.

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

Per a la realitzaci6 del Pressupost s’ha considerat com a Banc de Referéncia, el Banc de Preus de
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU per a la construccié d’obres hidrauliques publiques a
Catalunya de Gener de 2025, que es pot consultar a la pagina web de I''TEC (Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya): http://www.itec.es/nouEntitats.c/Entitats.aspx

Per aquelles partides que no s’inclouen en el Banc de preus esmentat, s’ha considerat localitzar la partida en
altres Banc BEDEC de I'I'TEC. En cas de no localitza-la, s’ha valorat tenint en consideracio I'experiéncia
professional i preus actuals consultats.

Els valors totals del pressupost corresponents a I'execucié de les obres definides en el " PROJECTE
D’ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMi DEL MAR, AL TM DE
VILADECANS?”, s6n els seglents:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 163.674,56 €
DESPESES GENERALS (13%) 21.277,69 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 9.820,47 €
PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA no incl.) 194.772,72 €
21% IVA 40.902,27 €
PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVAincl.) 235.674,99 €

Els preus unitaris adoptats en el calcul d’aquest pressupost corresponen als preus actuals de jornals,
materials, transports i maquinaria.

Incrementant el valor anterior amb el percentatge corresponent a: Despeses Generals, Benefici Industrial i
I'IVA (21%), representa un Pressupost Total per Contracte de: DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS (235.674,99 €)
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria

Arbre Existent Punt de Llum - N

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40
Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
Populus Alba (Pollancre) - 39 u. MOBILIARI URBA
Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u. Banc Formigo 50

Hidrosembra tipus Prat Florit Cadira Formigo 1

Escosell amb malla antiarrels i t.v. Paperera
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria

Arbre Existent Punt de Llum - Nou

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40
Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6émm Cu - Existent

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Populus Alba (Pollancre) - 39 u. MOBILIARI URBA
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Punt de Llum - Canvi lluminaria

Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
MOBILIARI URBA

Banc Formigé 1,50x0,50

Cadira Formigé 1,50x0,50
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria

Arbre Existent Punt de Llum - Nou

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40

Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Populus Alba (Pollancre) - 39 u. MOBILIARI URBA

]_I I_I I_I I_I _l Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u. Banc Formigé 1,50x0,50

4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | Hidrosembra tipus Prat Florit Cadira Formigé 1,50x0,50
J Escosell amb malla antiarrels i t.v. Paperera
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria
Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Populus Alba (Pollancre) - 39 u. MOBILIARI URBA
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria

Arbre Existent Punt de Llum - Nou

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40

Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Populus Alba (Pollancre) - 39 u. MOBILIARI URBA
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Pi Existent
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Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u.
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XARXA ENLLUMENAT

Punt de Llum - Canvi lluminaria
Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
MOBILIARI URBA

Banc Formigé 1

Cadira Formig6 1,50

Paperera
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT

Punt de Llum - Canvi lluminaria

©
Punt de Llum - Nou @
O

Pi Existent

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40
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B Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u.
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. Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u. Banc Formigo 1,50x0,50 ||
»
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ARBRAT | VEGETACIO

Pi Existent
Arbre Existent
Celtis Australis (Lledoner) - Existent

Ficus carica (Figuera) - 15 u.

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u.

Populus Alba (Pollancre) - 39 u.

I___]_[__]_[__]_[__l_l__l_l__l_l_ / ‘ y : 3 Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 / : Hidrosembra tipus Prat.Florit .
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XARXA ENLLUMENAT

Punt de Llum - Canvi lluminaria

Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent

Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
MOBILIARI URBA

Banc Formigé 1,50x0,50

Cadira Formigé 1,5
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ARBRAT | VEGETACIO XARXA ENLLUMENAT ACOTACIONS
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Pi Existent Punt de Llum - Canvi lluminaria Distancia entre Arbres

Arbre Existent Punt de Llum - Nou Distancia entre Arbres - Mateix Tipus

Celtis Australis (Lledoner) - Existent Arqueta EP 40x40 Distancia entre Punts de Lium

Ficus carica (Figuera) - 15 u. Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent (Veure Annexos amb coordenades UTM / ETRS89 Fus 31)

MOBILIARI URBA

Banc Formigé 1,50x

Cadira Formigé 1,5

Francinus Angustifolia (Fresno) - 39 u.
Populus Alba (Pollancre) - 39 u.

Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v. Paperera
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XARXA ENLLUMENAT

_ . .5 . L3 A R ’ 4 » : ’ 4 ‘ 3 Punt de Llum - Canvi lluminaria

__l_[__l_[__]_[__]_l__]_l___l r » : f t ) . » Punt de Llum - Nou
s, A . i ; Arqueta EP 40x40
3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | . . a Linia 1 - 4x6émm Cu - Existent
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| Nimero | Coord.X | Coord.Y | Codi |
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XARXA ENLLUMENAT

Punt de Llum - Canvi lluminaria

__]_I__]_l__]_[__l_l___l Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40

4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | Linia 1 - 4x6mm Cu - Existent
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N S R .

418860,119 | 4572967,065 | Punt de Llum
7 - H ” D) | Im
418883,763 | 4572934,802 | Punt de Llum
508 | 614 | P
418007,233 | 4572902,412 | Punt de Llum |
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| Nimero | Coord.X | Coord.Y | Codi |
|

E y

418956,038 | 4572839,048 | Punt de Lium
ﬂ !

418983,816 | 4572810,272 | Punt de Llum
H F n |
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| Niumero | Coord.X | GCoord.Y | Codi |

Punt de Llum
—
4572417,470 | Punt de Llum
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XARXA ENLLUMENAT

Punt de Llum - Canvi lluminaria

Punt de Llum - Nou

Arqueta EP 40x40
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LLUMINARIA | COLUMNA 5m. CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS TECNIQUES

INFORMACION GENERAL CARACTERISTICAS LUMINICAS
Valorizacion: 99,38% GEN1:
Sostenibilidad Huella de carbono por uso: 0,026677Kg kW/h de 917 Im hasta 13.958 Im (12 - 112W)
co2. Paquete el
luminico real
Marca CE Si SENA:
1.548Im hasta 16.047Im (12 - 112W)
= Certificado ENEC Si 168Im/MW
Conformidad con RoHS | Si
5,700K (Blanco Neutro, nw). (Veka S PP)
e : 4.000K (Blanco Neutro, nw).
Norma del ensayo LM 79’80 (toda’s las mediciones en laboratorio Temperatura de color del | 3.000K (Blanco Célido, ww).
certificado segun 1SO17025) LED 2.700K (Blanco Célido, ww).
2.200K (Blanco Calido, ww).
Temperatura color ambar
[ - CARACTERISTICAS GENERALES f
Indice de CRI>70
. . reproduccion G It' CRIBO
Armadura y Fundicién inyectada de aluminio EN AC-44100 (LM6) cromatica (CRI) ensuiar g
acoplamiento con bajo contenido de cobre <0,1%.
LEDs Incorpora 16, 24, 36 y 48 LEDs.
Cierre Vidrio plano templado de 5mm de espesor.
— N FHS/ULR Entre 0,0%.
Tornilleria exterior Acero inoxidable (AISI304).
Estanquidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60529) Optica Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente
P para LEDs.
g’rﬁ‘;‘c’ggn IK10 (Veka) (EN 62262)
contra impactos IKOBi{Veka. & PR) AMA1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 65°
(Tipo IV)
Temperatura de Ta -40°C a +50°C AME1 => al. Longitudinal 65° ap. Transversal 15°
funcionamiento Segun configuracién de la luminaria. (Tipo I)
AME2=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 35°
L90B10 100.000h a Ta de 25°C. (Tipo 1) o
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento luminico a TM-21 en AMM1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal
base a datos LM-80. 35°/50° (Tipa IIl)
Distribuciones AMM2=> al. Longitudinal 60° ap. Transversal 35°
Clase Il fotométricas (Tipo 11y
AMM3=> al. Longitudinal 75° ap. Transversal 5%20°
Cables Cable de 4 a 8 metros (Tipo IIT) L
AMM4=> al. Longitudinal 85° ap. Transversal 20°
VENTAJAS CLAVE Seccion: 2x1,5; 8x1,5; 4x1,5; 5x1,5; 2x2,5; 3x2,5 (Tipo I1)
PCE1=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal
2600 (Ti
. Luzintermitente de advertencia de presencia de peatones. gﬁcéoo(;;pﬁolg)gnu dinal 50° ap, Transversal
- Aumentd la visibilidad del peaton. 45°/55° (Tipo 1)
+ Opticas especificas para peatones (PCE1 y PCE2) CARACTERISTICAS ELECTRICAS
«  Sensor de presencia opcional integrado. Blasoolbclica Blase | & Clasa || Disipacién del calor por conduccion, radiacion y
o Welg enr o LED Y e e Control térmico LED E(Firf])veccidn a través de un disefio para la tecnologia
-+ Mantenimiento por la parte superior. ' 220V - 240V / 50Hz - 60Hz )
AIIER S8 EDTRA Opcional 100V - 277V
Factor de potencia >0,99 ACABADOS
IMAGENES
Veka S PP Distorsion armoénica <10% Color predefinido de la luminaria
. . i RAL | Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 9006 Liso Brillante (9006B).
Sin sensor de presencia Con sensor de presencia PI’O{?CCIGI’] C'or.\tra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. 8006 |
Corriente maxima (8/20) 10kA.
Proteccion contra Tension maxima (L-N) 320 V. Protecci6n anticorrosién
sobretensiones Tension maxima (L/N-GND) 400 V.
Proteccién contra sobretensiones opcional: 20kA, .~ | Acabado Marino (1.000h) (Opcional)
20KV SHREE

Lamas anti-deslumbramiento

Ambz 200 2F00e 000K, a000x SF00K
CREED CRRFD CRETO cRBFD CRRAD CRISFO

DIMENSIONES

Fijacion vertical 876 mm (PT1) Fijacién lateral 834/42 mm (SE1) Fijacién mural. Incorpora horquilla (FM1)
s 475.8 GEHA: FRD D307 20T

4758

i p—— ©
c% H ~TZ&=1 3 Py
GEMT 1500 A
s — @ GENAL TESIMAY ',‘g.,%'
L i‘ Lufiiang

GENA PT: DO2as0m*
437 - A0, Z3ZNnN @ SE:0,03ZEE8m*F

T - 11 2521 FT: 01 m®

923
1154
4
N

3442

Lo 53 K m ap

FHS/ULR
Fijacién lateral g49/60 mm (SE2) Fijacién a techo. Incorpora horquilla para fiacién Paso de Peatones
directa a techo (FT1) 3%

4758 204 _ .L:{ e 0
* 9 =% >

—= 5 g

ADceso al
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220- 240 ) 100 - 27T
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L9061 0 100.000n
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COLUMNA

a Extrem a determinar
segons tipus de lluminaria

I
|
|
|
|
] |
1 DETALL PLETINA SUPORT
|
|
|
! SECCIO A-A'
| | e
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| @ - =
|
|
——— L
S
|
|
b |
|
I o |
R4 |
|
| ol 2 A
|
|
|
M
E
A A'
~ ~
_ DETALL PERN
o ——— Cinturd de reforg
. H Placa base
“J 0.04 i
Segons conicitat
L Z b
cos PLACA-BASE Porta CARTABONS PERNS Cimentacié
Hm)| s |@a | Comctat | ¢ A B e FxG M| Nam. CxKxJ Nem. | @NxL & bxf(m.)
(tant per mil )
4.00 - 60 20 10,01 3 300 215 6 22x35 103 4 100x80x8 4 14x400 0.65x0.65x0.75
4.50 N 60 12,5%0,01 3 300 215 6 22x35 95 4 100x80x8 4 14x400 0.70x0.70x0.80
7)) 5.00 - 60 12,5+0,01 3 300 215 6 22x35 120 4 100x80x8 4 14x400 0.70x0.70x0.80
i
g 6.00 - 60 12,5+0,01 3 300 215 6 22x35 125 4 100x80x8 4 18x600 0.70x0.70x0.80
3 7.00 76 12,5%0,01 3 400 285 8 32x45 125 4 100x90x8 4 24x800 0.80x0.80x1.10
8 8.00 - 76 12,5%0,01 3 400 285 8 32x45 125 8 100x90x8 4 24x800 0.80x0.80x1.10
9.00 - 76 12,5+0,01 4 400 285 8 32x45 128 8 100x100x8 4 24x800 0.90x0.90x1.10
10.00 - 76 12,5%0,01 4 400 285 10 32x45 128 8 100x100x8 4 27x1000 0.90x0.90x1.20
11.00 - 76 12,5%0,01 4 400 285 10 32x45 128 8 100x100x8 4 27x1000 1.00x1.00x1.20
12.00 - 76 12,5%0,01 4 400 285 10 32x45 128 8 100x100x8 4 27x1000 1.00x1.00x1.20

NOTA: Totes les algaries en metres, tots els dimensionats en mil.limetres.

A

FONAMENT COLUMNA TIPUS

——— Columna

| Terminals de pala roseta
|'i cargol no oxidable

—~
b

0.40

Nivell paviment
acabat

0.05

‘ Cable NU de coure
de 35 mm 37/64 per dins de
‘ tub corrugat

HA-25/F/20/XC2

DETALL ANCORATGES DE LES COLUMNES | BACULS
|

Femelles superiors
per a anivellament
Pern

Volanderes

Placa base
Reomplert amb formigd

T : - T = anivellat el suport

H-200 d'arid fi un cop

| Femelles inferiors
| per a anivellament

ALQARlA 4.00 4.50 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
T 27 27 27 36 36 36 40 40 40 40
FEMELLES
t 15 15 15 19 19 19 22 22 22 22
M 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60
VOLANDERES m 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8
Da M 14 M 14 M 14 M18 M24 M24 M24 M27 Mm27 M27

NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les algaries
i cimentacions que son en metres.
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Tension(V): Tifasica 400, Manofasica 230.9
Cos 1

[ cuodro Monde 4 50x1.8 @ Cala de reghetro o dervocitn 01 Arqueta

ESQUEMA UNIFILAR #1.

Tenston(V): Trifaskoa 400, Monofosion 230.9
Cou & 1

[ Cuodro Mando & 50x1,8  ® Caja de regheiro o derbuckén 00 Arqueta

ESQUEMA UIFILAR #2
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LLEGENDA

ARBRAT | VEGETACIO

Pi Existent

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u.
Francinus Angustifolia (Fresno) - 37 u.

Populus Alba (Pollancre) - 37 u.

Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v.

MOBILIARI URBA

Banc Formigé 1,50x

Cadira Formigé 1,50

Paperera
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LLISTAT DE PUN

Codi

inus Halap.
inus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap.

|l

1
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Pinus Halap.
Pinus Halap. |
Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap. |
Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap. | -
Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap.
a7 Pinus Halap.
Pinus Halap.
Pinus Halap.
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ARBRAT | VEGETACIO

Pi Existent

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u.
Francinus Angustifolia (Fresno) - 37 u.
Populus Alba (Pollancre) - 37 u.

Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v.

— o e TVt ; - 3 MOBILIARI URBA

. ‘- . —— ‘_ - - - . - - = Banc Formigé 1,50x0,50 | S|
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | ‘ : v ‘_ o - e ~ Cadira Formig 1,50x0,50 5|
_]_l__]_l__]_l__l_l__l_l__l_l__J ‘v - - e — - b . . - Paperera O
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LLEGENDA

ARBRAT | VEGETACIO

Pi Existent

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u.
Francinus Angustifolia (Fresno) - 37 u.
Populus Alba (Pollancre) - 37 u.

Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v.

. ‘ Mol - 8 2 e 1 - . MOBILIARI URBA
S ot e e . ‘ . y e £ } . ' % ‘. | Banc Formigs 1,50x0,50 -
3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | ‘ - ‘ ' ! ] | Cadira Formigé 1,50x0,50 5]
S S N E & N | ' ‘ _ 38z o

Paperera
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. ‘ ‘ ‘
| Coord.X | Coord.Y | Codi | Nimero | Coord.X | Coord.Y |  Codi | 1.
| 418779,038 | 4573073611 | PopuusAlba | 1 | 418783074 | 4573068,286 | F. Angustifolia | '
| 418792,025 | 4573057,673 | PopuusAlba | 2 | 418796,052 | 4573052,342
| 418804,007 | 4573041,717 | PopuusAba | 3 | 418808,122 | 4573036394 | F. Angustifolia |
| 418816158 | 4573025,760 | PopulusAba | 4 [ 418820,181 | 4573020444 | F. Angustifolia |
| | 418828,004 | 4573000,818 | PopuusAba | 5 | 418832,206 | 4573004,465 | F. Angustifolia |
| 6 | 418840020 | 4572993813 | PopuusAba | 6 | 418844,210 | 4572988470 | F. Angustifolia
,—,

.
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LLEGENDA

ARBRAT | VEGETACIO

Pi Existent

Arbre Existent

Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u.
Francinus Angustifolia (Fresno) - 37 u.
Populus Alba (Pollancre) - 37 u.

Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v.

MOBILIARI URBA

__]_I__l_l__l_l__l_l___l Banc Formigé 1,50x0,50 [
4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | Cadira Formigé 1,50x0,50 [}
_J_I__I_I__I_I__I_I__J Paperera O
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~ WNamero | Goord. X | Goord. Y | Codi | Nimero | Coord. X | Goord.¥ |  Godi |
8 | 416864079 | 4572961,704 | PopusAba | 8 | 416965,050 | 4572056,326 | F. Angustioli |
| [ 6675912 | 4572045.585 | Populus Alba |9 | 418879841 | 4572040,194 | F. Angusti |
| 416887,685 | 4572020416 | Populus Aba | 10 | 416691,554 | 4572024.077 | F. Angustfolia_
11| 18809,420 | 4572013,221 | Populus Alba | 11| 418003,328 | 4572007615 | F. Angustfoa |

416922.666 | 4572060.617 | Popuus Aba | 13 | 416026,700 | 4572675,3% | F. Angusifoia_

| teo34,802 | 4672864,743 | PopuusAba | 14 | 418936,008 | 4572850,494

_— - e, A =

2 T L o Sl by

- - LLEGENDA

ARBRAT | VEGETACIO

e ST s T W
. -
- Pi Existent

Arbre Existent
Celtis Australis (Lledoner) - Existent
Ficus carica (Figuera) - 15 u.
Francinus Angustifolia (Fresno) - 37 u.
Populus Alba (Pollancre) - 37 u.
Pinus Halapensis (Pi Blanc) - 49 u.
Hidrosembra tipus Tipus Prat Florit

Escosell amb malla antiarrels i t.v.

MOBILIARI URBA

I___]_[__]_[_ 2% __l_l__l_l__]_l___l -~ 4 - ) | Banc Formigé 1,50x0,50 ||
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 Namero | Coord.X | Coord.Y | Codi | Nimero [ Coord.X | Coord.Y [  Codi |
| 15 | 418947337 | 4572849175 | PopuusAba | 15 | 418951,654 | 4572844,083 | F. Angustifolia |
| 16 | 418960490 | 4572834074 | PopuusAba | 16 | 418964,998 | 4572829162 | F. Angustifolia |
s
| 18 | 418988740 | 4572805794 | PopuusAba | 18 | 418993517 | 4572801,079 | F. Angustifolia | AR
20 | 419021987 [ 4572756427 | PopulusAba | 20 [ 419016575 | 4572768,613 | F. Angustifolia | i : .y
\ . |21 | 419024434 [ 4572750243 | F. Angustifolia | ‘ mhe SuaRl L N Rasha DL
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__ Namero | Coord.X | Coord.Y | Codi | = : ; |
418939,683 | 4572849,825 ‘ ) N w : . > . . ' ARBRAT | VEGETACIO
418947,516 | 4572837,703 4 ﬁ"‘“ >~ Y g Lo -~ ) Pi Existent
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26 419076,149 | 4572627,473 | Populus Alba 27 419079,448 | 4572621,677 | F. Angustifolia
27 419086,205 | 4572610,187 | Populus Alba 28 419089,661 4572604,476 | F. Angustifolia
28 419096,713 | 4572593,166 | Populus Alba 29 419100,295 | 4572587,544 | F. Angustifolia
29 419107,502 4572576,331 Populus Alba 30 419111,095 4572570,717 | F. Angustifolia
30 4572508,660 Populus Aa 2il 4572503,008 | F

. Angustifolia
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DETALL ARBRAT PLANTA - SECCIO B-B'
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1. Carril Vianants - Llosa formigé + Slurry

2. Vorada Tipus T3 (enrasada a testa)

3. Sol estructural

4. Terra vegetal 9. Lamina de geotéxtil (a decidir per DO)

5. Lamina separador antiarrels 10. Cinta de cautxu prensat

a 6. Tutor vertical de DN10cm de fusta tractada amb autoclau Subjeccié del tronc 11. Anella de subjeccié de cautxu

amb elastomers de cautxi no degradable

7. Terreny existent
Graves @ 6/12 mm (a decidir per DO)
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
. — Reglament Nacional del Treball a la Construccié i Obres Publiques i Disposicions complementaries
1. INTRODUCCIO (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951).
— Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construccié i Obres Publiques,
11. OBJECTE especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M.
T e/ de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71).
L'objecte del present plec de condicions és establir les condicions técniques, particulars i generals que han de — Instal-lacions de Transports i Linies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril).
regir en la planificacid, execucio, desenvolupament, control, recepcié i abonament de les obres del present ., L L . , L , ., )
PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L'ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMi DEL MAR, — Normes per a la Construccié de Linies Aéries de Transport d'Energia Eléctrica d'Alta Tensié al Serveis
AL TM DE VILADECANS. d'Obres Publiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol).
— Reglament Tecnic de Baixa Tensié. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer).
1.2. DEFINICIO — Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i Instruccions Tecniques
Complementaries, BOE 224 de 18 de Setembre del 2002.
El present Plec de Prescripcions Tecniques constitueix un conjunt d'instruccions per al desenvolupament de —  Instruccio de Carreteres 8.3. I-C Senyalitzacié d'Obres.
les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d'obra.
— Instruccié de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.
R . — Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de
1.3. AMBIT D'APLICACIO ;
maig de 1954).
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacié a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els — Reglament Tecnic de Linies Eléectriques Aeries d'Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
articles del present Plec S‘e Prescripcions Tuecnlqlues N e:ntendra que el seu contingut regeix pera les r_@atenes — Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores,
que expressen els seus titols en quant no s'oposin a alld establert a la Llei de Bases de la Administracié Local, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949
al Reglament General de Contractacio i en el Plec de Clausules Administratives Generals i Particulars. En cas '
contrari sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions. — Normes Tecnoldgiques de I'Edificacié (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda.
— Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urba.
1.4. DISPOSICIONS TECNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE — Normes UNE declarades d'obligat compliment.

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en
quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacio, o
d’aquells que els complementin, rectifiquin o substitueixin:

— Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments (Decret 1312/1988 del 28 de
octubre).

— Instruccién de hormigoén estructural (EHE-2008)

— Instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-2011)
— Guia de cimentaciones en obras de carretera (2002)

— Guia para el proyecto y la ejecucion de micropilotes en obras de carretera (2005)

— Norma de construccion sismorresistente (NCSR-2002)

— Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aiglies, aprovat per C.M.
del 28 de juliol de 1974.

— Norma Tecnologica de I'Edificaci6 NTE-IEP/1973, "Instal-lacions d'electricitat-posta a terra", aprovada
per C.M. del 13 de marg de 1973.

— Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de
juliol de 1949.

— Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

— Métodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

— Plec de Prescripcions Técniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts

— M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de mar¢ de 1988. Amb les actuacions segons Ordre

— Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989.

— Instruccié de Carreteres de la Direccié General de Carreteres i Camins Veinals.

1.5.

— Recomanacions d'U.N.E.S.A.

— Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Publiques, publicades pel Ministerio de
Obras Publicas.

— R. D.105/2008 , de 1 de febrer, per el que es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i
demolicié.

— Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU i CCITT.
— Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU-R i CCIR.
Tots els Manuals i Plecs dels Serveis Municipals de I'Ajuntament de Barcelona

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les Obres i
hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui el que
esta disposat expressament al present Plec de Prescripcions Técniques.

En cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici de I'Enginyer Director decidir les prescripcions a
complir.

CONDICIONS GENERALS

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest
Capitol i ser aprovats per la Direccié d'Obra.

Sera obligacio del Contractista avisar la Direccié d'Obra de les procedéncies dels materials que vagin a ser
utilitzats, amb anticipacié suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs
oportuns.
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1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2,

Tots els materials que es proposin per al seu Us a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la
seva acceptacio. L'acceptacio, en qualsevol moment, d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en
el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direccié d'Obra, podra ser
considerat com defectuos.

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacio de les seves caracteristiques i
aptituds per a I's en I'Obra i en forma que faciliti la seva inspeccio.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament,
excepte si té autoritzacié de la Direccio d'Obra.

DESCRIPCIO DEL PROJECTE

Les obres objecte del present “PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE LITINERARI TURISTIC NO
MOTORITZAT DEL CAMi DEL MAR, AL TM DE VILADECANS’ es troben descrites en la memoria, aixi com
en els corresponents annexos.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

Els documents que defineixen les obres sén els Planols que constitueixen el Document nim. 2 del present
Projecte, les Prescripcions técniques del present Plec, la Memoria i els Annexos que constitueixen el
Document nim. 1, el Pressupost que constitueix el Document nim. 4 i el Document nim. 5 de Sostenibilitat i
Medi Ambient.

COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden. En cas de discrepancia,
perd, es considerara la prelacié de les condicions generals contractuals, en segona prioritat aquest Plec i
després els Planols i Quadres de preus, la d’aquests sobre la Memoria, i la d’aquesta sobre els Annexos.

En cas de discrepancia als planols entre les cotes que hi figuren i les mides dels elements acotats, es donara
en principi validesa a dites mides, llevat que es faci patent que es tracta de detalls tipus sense escala
posteriorment acotats. En qualsevol cas caldra demanar la conformitat de la Direcci6 facultativa.

DISPOSICIONS GENERALS

REGIM JURIDIC

El Contracte corresponent al present Projecte es regira pel contracte de I’Ajuntament de Viladecans.

Supletoriament, en alld que no contempli el contracte, es regira per la Llei i Reglament de Contractes de I'Estat
i per les prescripcions dels Plecs de Clausules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les questions que sorgeixin amb motiu de les
obres.

CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el
mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin tenir
aplicacié a l'execucié del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximira al
Contractista de I'obligacié del seu compliment.

2.3.

2.4.

El Contractista haura de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin estat
facilitats i informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o
omissio que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradiccié haura d'establir-ho, en el mateix termini i
de la mateixa forma.

REPRESENTACIO DE L’ADMINISTRACIO

L’Administracié designara un técnic competent com a Director d'Obra, que sera responsable de la comprovacié
i vigilancia de la correcta realitzacio de I'obra contractada.

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podra nomenar-se un altre técnic competent,
que ostentara la representacio del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el Plec.

REPRESENTACIO PERSONAL | OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari que resulti de la
documentacié de I'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs.

Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcci6 dels treballs que,
necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes
gliestions depenguin de la Direccié d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-
se de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacio jerarquica i
especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat
d'exigir al Contractista la substitucié de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

El Contractista haura de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens
poders per responsabilitzar-se directament de I'execucié de les obres. Es condicié "sine qua non" que aquest
Delegat sigui titulat superior o mig. D'ell dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un
topograf. Les seves experiéncies professionals hauran d'ésser acceptades per I'Administracio.

El Delegat del Contractista haura de residir en un punt proper a I'obra i no podra absentar-se mes de sis (6)
dies habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindra que posar en
coneixement de I'Administracié. Haura d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant I'Administracio
com a Delegat del Contractista.

L’encarregat general haura de tenir autoritat suficient i experiéncia provada per executar les obres que dicti la
Direccio de I'Obra, relatives a compliment de Contracte. Haura d'estar de forma permanent a peu d'obra totes
les hores laborals i amb dedicacié exclusiva per aquestes obres.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacid o el Plec de Clausules
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat esta obligat a prendre la decisi6 que
estimi pertinent, quan sigui requerit per I'"Administracié, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-hi el
temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregara al Director d'Obra, per a la seva aprovacio si procedeix i amb la periodicitat que
aquest determina, la relacié de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona emprada
pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les
seves labors haura d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid possible i mai en un termini
superior a deu (10) dies.

El Contractista haura d’instal-lar, abans del comengament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina
d'obra en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haura de
conservar en ella, necessariament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i
Llibre d'Ordres. L’Administracié li subministrara una copia dels esmentats documents abans de la data en que
tingui lloc la comprovacio del replanteig. El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obra
sense autoritzacio del Director d'Obra.
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2.5. COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIO

El Llibre d'Ordres sera diligéncies préviament per I'Administracid, s'obrira en la data de comprovacié de
replanteig i es tancara en la recepci6 definitiva.

Durant aquest periode de temps estara a disposicié del Director d'Obra que, quan procedent, anotara en ell les
ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en 'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi
per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, I'oportd acus de rebut, sense perjudici de la
necessitat d'una posterior autoritzacié de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre
indicat.

Efectuada la recepcio definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser consultat
en tot moment pel Contractista.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a I'objecte de que
el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini maxim de cinc (5) dies
fent constar la data en que la retorna.

2.6. DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTARIES

El Contractista vindra obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clausules
Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en materia laboral, seguretat social,
seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, etc., que estiguin vigents durant el periode
d'execucio de les obres.

2.7. CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Planols, o viceversa, hauran d'ésser executats com
si fossin exposats als dos documents. En cas de contradiccié entre els Planols i el Plec de Condicions,
prevaldra allo prescrit en aquest ultim.

Les omissions en els Planols i Plecs de Condicions i les descripcions erronies dels detalls de I'Obra que siguin
indispensables per portar a terme l'esperit o intencié exposats en els esmentats documents i que, per Us o
costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de I'obligacié d'executar aquests detalls
d'obra omesos o erroniament descrits, siné que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat
completament i correctament especificats en els Planols i Plec de Condicions.

2.8. AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU

El Director Facultatiu de les Obres resoldra qualsevol qlestidé que sorgeixi referent a la qualitat dels materials
emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general,
tots els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de
les atribucions que li concedeixi la Legislacié vigent sobre el particular.

2.9. SUBCONTRACTES

Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de | Director Facultatiu de les
mateixes.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb un
testimoni que acrediti que l'organitzacié que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de
subcontracte esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucio. L'acceptacio del subcontracte
no eximira al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

2.10. PROGRAMA DE TREBALLS

Abans del comengament de les Obres, el Contractista sotmetra a I'aprovacio de I'Administracié un programa
de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra,
compatible amb el termini total d'execucié. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporara a aquest Plec i
adquirira, per tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, tanmateix, una relacié completa dels serveis, equips i maquinaria que es
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra
sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autoritzacié de I'Administracio.

L’acceptaciéo del pla i de la relaci6 de mitjans auxiliars proposats no implicara I'exempcié alguna de
responsabilitat pel Contractista en cas d’'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

2.11. REPLANTEIG DE LES OBRES

Signada I'escriptura de contractacio, el Técnic Titulat Director, en preséncia del Contractista, comprovara sobre
el terreny el replanteig que s’hagi realitzat de les obres. S’algara, per triplicat, un acta que, signada per
ambdues parts, deixara constancia de la bona realitzacié del replanteig i la seva concordanga amb el terreny, o
pel contrari, si és precis variar-ho i redactar un Projecte Reformat. En el primer cas, podran iniciar-se les obres
i en el segon, es donara coneixement al Promotor.

El Contractista haura de proveir, al seu carrec, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per efectuar els
esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referéncia que es requereixin.

2.12. INICIACIO | AVANGC DE LES OBRES

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi I'ordre del Director Facultatiu, i comencara els treballs en
els punts que s'assenyalin. La seva realitzaci6 s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu acabament,
d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

2.13. PLANOLS DE DETALL DE LES OBRES

A peticio de el Director Facultatiu de les Obres, el Contractista preparara tots els Planols de detall que
s'estimin necessaris per a l'execucié de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a
I'aprovacié de el Director Facultatiu, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es
requereixin per a la seva major comprensio.

2.14. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’'OBRA

Si I'execucié de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant
el seu desenvolupament, el Director Facultatiu podra ordenar o proposar les modificacions que consideri
necessaries d'acord amb aquest Plec i la Legislacié vigent sobre la matéria..

2.15. OBLIGACIO DE REDACTAR ELS PLANOLS AL FINAL D’OBRA

El Contractista esta obligat a redactar, al seu carrec, els Planols final d'Obra (Planols "as built") a mida que es
vagin executant les diferents unitats d'obra.

El Director Facultatiu podra exigir-los sempre que ho consideri oportd i en particular en el moment de la
certificacié de la unitat corresponent.
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2.16. PERMISOS | LLICENCIES

El Contractista haura d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a lI'execucio de les
Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

2.17. SENYALITZACIO DE LES OBRES | PROTECCIO DEL TRANSIT

La senyalitzacioé de les Obres durant la seva execucio es fa d'acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de marg de
1960, els aclariments complementaris que es recullen a I'O.M. no. 67/1960 de la Direcci6 General de
Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la
finalitzacié de les Obres.

L'execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

Senyalitzacio horitzontal:

Quan estigui previst repavimentar la calgada s’empraran marques vials amb pintura groga amb microesferes
incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.

Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb condicions de
retirabilitat segons Norma 8.3 I.C per tal de conservar la marca original.

S’hauran de reposar a l'estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmeés per efecte d’obres
encara que aquesta afectacio surti de I'ambit concret de I'obra.

En el cas dhaver d’eliminar alguna marca horitzontal es fara amb maquina granalladora. En cap cas
s’acceptara la utilitzacié de maquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig.

La pintura a emprar sera acrilica ciutat sense donar reflectant amb microesferes de vidre. Cas de pintar algun
pas amb pastilla sencera se li aplicaria un component antilliscant.

La senyalitzacié horitzontal de la nova ordenacid viaria es fara d’acord a “MARQUES VIALS” del Manual de
Senyalitzacié Urbana per a la ciutat de Barcelona de I’Ajuntament de Barcelona.

Senyalitzacio vertical:

La senyalitzacio vertical d’'obres en desviaments haura de ser, com a minim, de tipus Nivell 2 de retrorreflexid
de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il-luminacié urbana, caldra utilitzar senyalitzacié de
Nivell 3 de retrorreflexid, segons Norma UNE 125 334.

Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, la qual cosa
implicara la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i obres i la reposicio correcta dels
paviments malmesos.

La senyalitzacié de la nova ordenacié viaria es fara d’acord al Manual de Senyalitzacié Urbana per a la ciutat
de Barcelona de 'Ajuntament de Barcelona, prioritzant-se la minoritzacié de suports verticals.

Els suports seran d’acer galvanitzat de diametre 60 mm, I'algada minima de la senyal vertical es col-locara a
2,60 m d’algaria, la distancia minima de I'exterior de la senyal amb la calgada de 50 cm i es guiara amb el
criteri d’aprofitament de subjeccié a element vertical existent.

Qualsevol actuacio a les senyals de circulacio (horitzontals i verticals) ha de comunicar-se al departament de
Vialitat de I'Ajuntament, indicant planols de I'actuacioé i modificacié al programa d’inventari municipal.

2.18. CONSTRUCCIO | CONSERVACIO DELS DESVIAMENTS

Si I'execucio de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials
o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els corresponents
Planols de detall i documents que es redactin durant I'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres
contractades. La seva conservacio durant el termini d'utilitzacié estara a carrec del Contractista.

En tot cas, I'execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que se’n derivin per
al transit siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta regulacio.

Si les circumstancies ho requereixen, el Director Facultatiu de les Obres podra exigir la col-locacié de
semafors.

2.19. PRECAUCIO CONTRA INCENDIS

El Contractista haura d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevencié i control d'incendis, aixi com a
les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i sera responsable
de la propagacié dels que es requereixin per a I'execucio de les Obres, aixi com dels mals i perjudicis que per
aquest motiu es produeixin.

2.20. AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT | APROFITAMENT DE MATERIALS

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la
plataforma del carrer o carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Director Facultatiu de les
Obres.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant
l'acceptacié per a la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva
utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionar-se una vegada acabada la

utilitzacié dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes
les despeses requerides per aixo aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de les Obres, les bascules i/o
instal-lacions necessaries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilitzacié haura d’anar
precedida de la corresponent aprovacio de 'esmentat Enginyer Encarregat.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats,
en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats pel Director
Facultatiu de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portara
una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva
aprovacioé. Quan s'autoritzi la conversié de pes a volum, o viceversa, els factors de conversio seran definits pel
Director Facultatiu de les Obres qui, per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.

2.21. AFECCIONS AL MEDI AMBIENT

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perque les afeccions al medi
ambient en cas de que puguin produir-se siguin minimes. Aixi, en I'explotacié de pedreres, graveres i préstecs
tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges
asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aigues superficials o subterranies; els moviments dins de la zona d'obra es
produiran de mode que només s'afecti la vegetacio existent en alld estrictament necessari per a la implantacié
de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i métodes
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direccié d'Obra o dels organismes institucionals
competents en la matéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccid6 mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent I'accés al lloc de treball i
deixen accessos suficients per la seva realitzacio.

Abocadors:

El contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador
pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.
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2.22. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que
trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el
Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir

els materials necessaris per executar aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s'hagi previst executar
amb materials utilitzats en altres unitats.

Els serveis publics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a carrec del Contractista, de manera
immediata.

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a carrec del
Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a carrec del Contractista,
restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera
acceptable.

De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucié de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes al Director Facultatiu i
col-locar-los sota custodia.

Adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de sol, mar, rius, llacs i diposits d'aigua per
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material liquid o solid que pugui ésser perjudicial al
medi receptor (Emissions a 'aigua); generacié de pols, sorolls ambientals i olors derivats de qualsevol activitat
d’'obra (Emissions a l'aire), aixi com de I'acumulacié, seguiment del punt d’abocament i tractament final dels
residus generats, considerant el seu reciclatge i recuperacio si s’escau, durant I'execucié de les Obres.

Els aspectes mediambientals a considerar durant I'execucié de les obres es descriuen a continuacio, essent
responsabilitat del Contractista adoptar les mesures necessaries per garantir-ne el seu compliment i de
la Direccié Facultativa el Control i seguiment de les mateixes, mitjancant el formulari de Seguiment
Mediambiental que a continuacié s’adjunta, amb la freqiéncia que consideri oportuna.

2.23. CONSERVACIO DEL PAISATGE

El Contractista parara especial atencié a I'efecte que puguin tenir les diferents operacions i Instal-lacions que
necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que es trobin
situades les Obres.

En aquest sentit, tindra cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que puguin ser perjudicats durant
les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran
restaurades a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura de I'emplagcament i el sentit estétic de les seves instal-lacions,
construccions, diposits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats pel Director
Facultatiu de les Obres.

2.24. CONSERVACIO DE LES OBRES EXECUTADES

El Contractista queda compromés a conservar, al seu carrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes
les obres que integrin el Projecte.

De la mateixa manera queda obligat a la conservacié de les obres durant un termini de garantia, a partir de la
data de la recepcié provisional, havent de substituir, al seu carrec, qualsevol part d'aquestes que hagi
experimentat desplagament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin imputables o
com a consequencia dels agents atmosferics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar
com inevitable.

El Contractista no rebra cap partida per la conservacio de les Obres durant el termini de garantia, ja que les
despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

2.25. NETEJA FINAL DE LES OBRES

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal-lacions de diposits i edificis, de caracter temporal i
pel servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma
original.

Tot aix0 s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estétiques d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments directes
per la seva realitzacio.

2.26. DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CONTRACTISTA

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovacio, i els replanteigs parcials d'aquestes, aixi com el dret d'inspeccié que legalment estigui autoritzat
al personal facultatiu, els de construccid, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de
lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials; els de proteccié d'amuntegaments o
de les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a
I'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuacidé de deixalles i escombraries; els de
construccio i conservacio durant el termini de la seva utilitzacié de petites rampes provisionals d'accés a trams
parcials o totalment acabats; els de conservacié durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no
es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacié de desguassos; els de subministrament, col-locacio
i conservacio de senyals de transit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres;
els de remoguda de les instal-lacions, eines materials i neteja general de I'Obra a I'acabament dels muntatges,
conservacio i retirada instal-lacions pel subministrament d'aigua i energia eléctrica necessaria per a les Obres,
aixi com l'adquisicié de les esmentades aiglies i energia; els de les instal-lacions provisionals; els de retirada
de materials refusats i correccié de les deficiencies observades i posades de manifest pels corresponents
assaigs i proves.

En els casos de resoluciéo de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del
Contractista les despeses originades per liquidacio, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no
en l'execucio de les Obres.

2.27. ASSAIGS DE CONTROL

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transports i Mecanica del
Sol, les de I'Institut Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment i de les que successivament puguin ser
d'aplicacié.

El Contractista abonara als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs que es
realitzin fins al limit de I'un i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execucié Material.

2.28. RECEPCIO PROVISIONAL

El Contractista comunicara per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a la finalitzacié de les Obres
amb una antelacié de trenta (30) dies habils, el qual ho comunicara a la Propietat qui nhombrara el seu
Representant per a la recepcié provisional i qui, al mateix temps, fixara la data per a aquesta mateixa,
comunicant-la per escrit al Contractista i a 'Enginyer Encarregat.

El Contractista haura d'assistir a la recepcié o perdra la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecara per friplicat un Acta de la recepcié que firmaran el Representant de la Propietat, el director
Facultatiu i el Contractista.
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2.29. RECEPCIO DEFINITIVA

Passat el termini de garantia i després dels tramits reglamentaris, es procedira a efectuar la recepcié definitiva
de les Obres, una vegada realitzat I'oportu reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en
les condicions degudes.

Al procedir a la recepcié definitiva de les Obres, s'aixecara per triplicat I'Acta corresponent que, una vegada
firmada pel Representant de la Propietat, el director Facultatiu i el Contractista s'elevara a I'aprovacié de la
Superioritat.

2.30. OBLIGACIONS GENERALS | COMPLIMENT DE LA LEGISLACIO VIGENT

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caracter social
contingudes en el Reglament General de Treball en la Industria de la Construccié i aplicables en torn del régim
local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot alld que
disposi la Llei de Proteccié a la Industria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les restants que
siguin aplicables o que puguin dictar-se. El personal, técnics i treballadors, de I'empresa adjudicataria,
disposaran de la formacié necessaria per tal de treballar en clavegueres en servei i espais confinats tot seguint
els criteris del Pla de Seguretat a presentar.

2.31. LIQUIDACIO

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de I'acta de recepcio es tindra que acordar i ser notificada al
contractista la liquidacié corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas.

Si es produis un retard en el pagament del saldo de liquidacid, el contractista tindra dret a percebre l'interés
legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos segtients a la recepcio.

2.32. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucié comencgara a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.

L'Acta de Replanteig es firmara en el termini maxim de quinze (15) dies a partir de la data de I'adjudicacio
definitiva.

2.33. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia comencara a comptar des de la data de I'Acta de Recepcié Provisional.

2.34. CONTROL DE QUALITAT

El Pla de Control de Qualitat sera definit per la D.F. abans de I'inici de les obres, d’acord amb la normativa
vigent (nacional i internacional) i les prescripcions d’aquest Plec, respectant el limit pressupostari abans
expressat.

2.35. SUSPENSIO DE LES OBRES

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensié definitiva de les obres,
s'aplicara el que dicta al respecte el Reglament General de Contractacio i el Plec de Clausules Administratives
Generals.

2.36. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

La resolucié del contracte es regira per alld establert en el Reglament General de Contractacié i en les
Clausules del Capitol cinque (V) del Plec de Clausules Administratives Generals. A més a més es tindra en
compte el seguent:

En cas de rescissio es donara al Contractista un termini, a determinar per I'Administracid, per a que utilitzi el
material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de
negar-s'hi, I'Administracié podra incautar-se mitjancant Acta i en presencia del Contractista o del seu
representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminacio; si no existissin a I'obra
tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindira d'aquelles parts que el Director
d'Obra estimi que es deterioraran com a consequéncia de la paralitzacid, resultant obres inutils.

Si la rescissio és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars d'aquests
podran ésser utilitzats per I'Administracié per a l'acabament de les obres mitjangant I'abonament d'un preu
contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el
termina de quinze (15) dies decidira, inapel-lable, I'Administracio.

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inutils siné perjudicials i perilloses per a terceres
persones, el Contractista estara obligat a acabar-les segons les condicions del paragraf anterior, o restituir les
condicions del terreny anteriors a la seva intervencié. En cas de negar-s'hi, I'Administracié realitzara els
treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidacié de les obres
realitzades pel Contractista.

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissidé del Contracte, les despeses de liquidacid, aixi com les
originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.

2.37. PENALITZACIONS

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrira una penalitzacié per cada dia habil que excedeixi del termini
d'execucio de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalitzacié sera, en el seu cas, descomptada de
la liquidacié de les obres.

Per cada dia natural de retard en I'execucié del termini global de les obres s’aplicara una sancié del 1 per mil
del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla
d’Obres s’aplicara una sancio del 0,1 per mil del pressupost de contracte.

3. CONSIDERACIONS GENERALS

Les seguents consideracions generals prevaldran en cas de contradiccio amb altres documents o parts del
projecte.

1. L’amidament del ferro es fara sobre els planols de projecte. No es comptaran solapaments, separadors,
cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en el preu del ferro.

2. Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil tedric, no considerant-se cap increment en
concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la unitat d’'obra. Exactament el mateix
en el cas de runes.

3. Els ofertants al concurs per a I'execucidé de I'obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. Si en el projecte
hi ha algun oblit o mancanga d’amidament, I'ofertant fara la seva oferta econdomica de manera que inclogui
I'execucié d’aquestes partides oblidades o0 amb poc amidament.

4. La Direccié d’'Obra podra demanar al Contractista, i aquest estara obligat a lliurar-li, qualsevol definicio,
aclariment, fitxa de caracteristiques técniques, planol, etc., que consideri necessaria per a I'execucié dels
treballs.

5. Tots els materials a utilitzar durant I'obra i tots els equips a col-locar a I'obra requeriran I'aprovaci6 de la
D.O, prévia proposta formal per part del contractista.

6. Els encofrats a utilitzar durant I'obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i préviament a la
col-locacié de I'encofrat, aquest haura de ser aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de bruticia o
deteriorament.
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7. L’encofrat es mesurara i abonara per metres quadrats (m2) de superficie de formigé mesurat sobre planol.
Si no hi hagués preu per a I'encofrat, s’entendra inclos en el m3 de formigd posat a obra. El preu unitari de
I'encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessaries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar
qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigé. També inclou el
tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i
forats que fixi la Direccié Facultativa.

8. Tots els diposits que hagin de contenir liquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats interiorment amb
un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de les diferents partides del diposit.

9. Tots els dipdsits que hagin de contenir liquids hauran de ser provats hidraulicament, a carrec del
contractista, amb aigua neta i préviament a la seva posada en servei.

10.El Contractista haura de presentar un Pla de Control de qualitat que haura de ser aprovat per la D.O.

11.EIl Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del Pressupost de
Contracte de I'Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.

12.Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es consideren
repercutits a les diferents partides de I'obra.

13.Les Partides Algades del pressupost son d’Abonament integre, sempre i quan no es digui el contrari.

14.Cas que hi hagi qualsevol contradiccié entre els diferents documents del projecte, prevaldra el criteri de la
Direcci6 d’Obra.

15.Els soldadors que intervinguin a I'obra hauran de tenir ’homologacioé 6G.
16.Les soldadures hauran de complir la qualificacié “1” de la Norma UNE 14011.

17.Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (planols, calculs, certificats,
etc) per a ser considerades per la D.O.

El Perelld, Marg 2025

L’Autor del Projecte:

Alejandro Lerma Gémez

Enginyer de Camins, Canals i Ports
TENGI Consultoria Tecnica S.L.
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS.

B MATERIALS | COMPOSTOS
B0 MATERIALS BASICS
B01 LiQUIDS

B011 NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000,B011-05ME.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aigues utilitzades per algun dels usos seguents:

- Confeccio de formigé

- Confeccié de morter

- Confeccio de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectacié de bases o subbases

- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura. Per a la confeccié
de formigd armat o pretesat es prohibeix I'is d'aquestes aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de formigd, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia perjudicial en quantitats que
puguin afectar a les propietats del formigé o a la proteccié de I'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzacié o aquesta
presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <=5 g/l (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigé armat: <=3 g/I (3.000 ppm)

- Aigua per a formigé pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm)

- Aigua per a formigé en massa amb armadura de fissuracié: <=3 g/l (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar I'aigua per
determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor CI- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd preparat o de prefabricats, s'ha de
disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de I'EHE, per tal de comprovar el compliment
de les especificacions de l'article 27 de I'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE
83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar I'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a I'amasat ni per al curat.

B0 MATERIALS BASICS
B01 LiQUIDS
B011 NEUTRES

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos segiients:

- Confecci6 de formigd

- Confeccidé de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.

- Humectacidé de bases o subbases

- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigilies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccidé o curat de formigons
sense armadura. Per a la confeccidé de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'us d'aquestes
aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia
central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui
<= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap
substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

proteccid de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccidé o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacidé o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/1 (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 83958)

- Aigua per a formigd pretesat: <=1 g/1 (1.000 ppm)

- Aigua per a formigd armat: <= 2 g/l

- Aigua per a formigd en massa amb armadura de fissuracid: <= 2 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 83959) : 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 83960): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/1

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l1l'inici de 1l'obra i1 si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

Contingut en i6 clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 83960)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcidé en el cas de centrals de formigd
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacid dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de
l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B031 SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0311010.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la
construccié i demolicié en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccio de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica

- Sorra per a confeccio de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la DF les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els arids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacié geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa frequient dels materials
que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patré

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin noduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a I'EHE
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I'article 28 de 'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacié de formigd reciclat estructural, complint una
série de requisits:

- Dimensioé minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcio d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <=7%

- Absorcio d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <=1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de I'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid del formigo

Designacio: d/D - IL - N

d/D: Fracci6é granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacio, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i
R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5%
en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magneésic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigé estigui sotmes a una classe d'exposicié H o F, i I'arid fi
tingui una absorcié d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisténcia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer
lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar I'assaig descrit a I'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar I'assaig descrit a I'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulométrica de I'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglent:

+ +

! | Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos |
| Limits '

o

I

I I
4mm | 2mm | 1mm }0,5mm 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
I I I I I I I I
I I I I I

I I I I

{Superiory, 0 | 4 | 16 | 40 } 70 | 77 | (1) |
{Inferior; 15 | 38 |} 60 | 82 | 94 | 100 |} 100 |
+ +
(1) Aquest valor varia en funcio del tipus i origen de I'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna classe especifica d'exposicio:
<= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié |,1la,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 10%
en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >= 70

- Resta de casos: >=75

Absorcio d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c,IV o alguna classe especifica d'exposicid: <=
10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 16% en
pes

Valor blau de metilé(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicié |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulometrica ha de quedar dintre dels limits segients:
+ +

| Tamis | Percentatge en | Condicions |

i UNE 7-050 | pes que passa | '

| mm | pel tamis | |
1 1 1 ]
1 I 1 }
| 5,00 | A I A=100 |
1 2,50 | B | 60<=B<=100 |

11,25 | C | 30<=C<=100 |
| 0,63 | D 1 15<=D<=70 |
| 0,32 | E | 5<=E<=50 |
| 0,16 | F | 0<=F<=30 |

| 0,08 | G | 0<=G<=15 |
I I 1 1

I I ] ]

| Altres | i1 C-D<=50 |

| condi- | | D-E<=50 |

| cions | 1 C-E<=70 |

+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de materies perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracio fisica o quimica sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sol o
corrents d'aigua.

S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la direccié facultativa i la justificacio
mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a I'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacio, i evitant la seva possible
segregacio, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per
separat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico
de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a I'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi
han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicaci6 d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacio de I'arid segons l'article 28.2 de I'EHE
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Quantitat de granulat subministrat
- Identificacid del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informaci6 relativa a la granulometria i a les tolerancies de I'arid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificacio, fabricacio de productes de formigo prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaracio de Prestacions
- Productes per a edificacio, fabricacio de productes de formigé prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaracié de Prestacions
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte
o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat de la seglient informacio:
- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d'identificacio i direccio del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripcio6 del producte (nom generic, material, Us previst)
- Designacio del producte
- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentaci6 del marcatge haura d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissio del certificat
- Garantia de que el tractament estadistic és I'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no compleixen amb l'article
28.4.1.
L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacio:
- Naturalesa del material
- Planta productora de I'arid i empresa transportista de la runa
- Preséncia d'impureses
- Detalls de la seva procedéncia
- Altre informacié que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacioé de la seva idoneitat per al seu Us es fara
mitjangant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
I'article 28 de I'EHE.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a maxim tres
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en I'article 78.2.2.1 de 'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de I'arid subministrat respecte l'article 28 de I'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informacid, ha de poder
determinar I'execucié de comprovacions mitjangant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacio, a poder ser, abans del subministra de I'arid, per
comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar
la conformitat de les especificacions:

- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'lé CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcio d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacio per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomeétric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat I'apilament, s'ha de realitzar una inspeccié visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant rentat, cribatge o mescla, assoleixi
les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a I'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves formules de
treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals I'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes |, lla o llb, i no sotmeses a cap classe especifica d'exposicid

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que no compleixin I'especificacié
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si I'assaig del blau de metilé (UNE-EN 933-9) compleix el seglent:

- Per a obres amb classe general d'exposicid |, lla o llb (i sense classe especifica): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia d'argila en els fins, s'ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci6 i identificacio: s'ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles sén del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigé amb aquest arid s6n les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components
pero sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories siderurgiques adequades, en la
fabricacié de formigo d'us no estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K88.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos segilients:

- Confeccidé de formigons

- Confeccidé de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un Jjaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories sidertrgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 11
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacidé geologica.
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéencies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqgiient dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERISTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminds, granulats amb
sulfurs, silice amorfa o corrosidé de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE-EN 933-2)

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia
elevada, han de ser adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una
serie de requisits:

- Dimensidé minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcid d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- Absorcidé d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos férrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confeccid del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccid granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l1'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandaria maxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confeccid de formigd sera
menor que les seglients dimensions:

0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direccid de
formigonat)

- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca i1 una beina o armadura que formi un angle
<=45° (amb la direccidé de formigonat)

- 0,25 de la dimensidé minima de la peca que es formigona amb les excepcions seglents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim

- Peces d'execucid molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui
reduit (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix minim

Quan el formigd passi entre varies armadures, l'arid gruixut sera el minim valor entre el
primer punt i el segon del paragraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada
cas.

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcaries 1 granitiques: <= 1,5% en pes

- Granulats, reciclats de formigd o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'index de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d'escories sidertrgiques: <= 2% en pes

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d'escories sidertrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,05% en massa

- Formigd pretesat: <= 0,03% en massa

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ié Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de mateéria organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons la UNE-EN
1744-1 (Apart.) 14.2 sera <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigdé o mixtos: < 0,5
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigé: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat UNE 146-508
EX): Nul-la

- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat magnésic: <= 18%

Resisténcia a la fragmentacié segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40

Absorcid d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigd: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Perdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.

La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composicidé granulometrica ha de ser fixada explicitament
per la DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i1 del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plastic

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandaria superior de la fraccidé x% en pes del material filtrant, dx = grandaria superior
de la proporcidé x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funcidé del sistema previst d'evacuacidé de l'aigua:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Per a tubs perforats: F85/Diametre de l'orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de formigd pords: F85/dl5 de 1l'arid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diametre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de varies capes. La més gruixuda es col -locara al costat del sistema
d'evacuacid. Aquesta complira les condicions de filtre respecte a la segiient i aixi
successivament fins arribar al reple o al terreny natural. Es podra recdrrer a 1'us de filtres
geotextils.

Quan el terreny natural estiguil constitult per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendra uUnicament a la corba granulometrica de la
fraccié del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i esta compost per sorra fina i llims, el material drenant haura de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condicié: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte 1 homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haura de complir les segiients
condicions:

- Mida maxima de 1l'arid: Entre 20 mm i 80 mm

- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que 1l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i1 emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els arids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, 1 evitant
la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los
sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instruccién de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1l'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacid relativa a la granulometria i1 a les tolerancies
de l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol:-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres 1
altres treballs d'obres puUbliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques 1 edificacidé de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacidé comercial i ha
d'anar acompanyat de la segiient informacid:

- Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacidé i direccid del fabricant

- Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst)

- Designacié del producte

- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissidé del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de 1'arid subministrat respecte 1l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacidé, ha de poder determinar 1'execucid de comprovacions mitjancant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de
les especificacions:

- Index de llenques (UNE-EN 933-3).

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- Particules toves (UNE 7134)

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Contingut en 16 clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

- Assalg petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Estabilitat, resisténcia a l'atac del sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Resisténcia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

- Assaig d'identificacidé per raigs X.

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Inspeccid visual del material 1 recepcid del certificat de procedencia i qualitat
corresponent.

- Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedencia del material, o cada 2000 m3
durant la seva execucid, es realitzaran els segilients assaigs d'identificacidé del material:

- Assaig granulometric del material filtrant (UNE EN 933-1)

- Assaig granulometric del material adjacent (UNE 103101)

- Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedéncia del material, que en el cas d'arids naturals ha de
contenir:

- Classificacidé geologica

- Estudi de morfologia

- Aplicacions anteriors
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Assaigs d'identificacié del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si 1la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIO EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar 1'ts del material corresponent en 1'execucid
del reblert.

BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05MS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccidé i demolicidé en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica

- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a 1l'aprovacidé de la DF les pedreres o dipodosits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacidé geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqgiient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granuloméetrica ha de ser 1l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisteéncia
elevada, han de ser adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una
seérie de requisits:

- Dimensidé minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6
- Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <=
- Absorcid d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la
confeccidé del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccidé granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; 0O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 1 referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

o

7%

- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmés a una classe
d'exposicié XF, 1 1'arid fi tingui una absorcidé d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulometrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus segiient:

i Limits |-————— - m oo i
| i 4mm § 2mm | 1lmm | 0,5mm ; 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
i Superior)| 0 i 4 | 16 | 40 | 70 | 77 | (1) |
iInferior; 15 | 38 | 60 i 82 | 94 | 100 | 100 |
o +

(1) Aquest valor varia en funcid del tipus i origen de 1l'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié XS, XD, XA,XF o XM: <= 6%
en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC i1 no sotmeses a
cap classe d'exposicidé XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA, XF o XM: <= 10%
en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC i1 no sotmesa a cap
classe d'exposicid XA,XF o XM: <= 16% en pes.

Valor blau de metile (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicidé granulometrica ha de quedar dintre dels limits segiients:

e +
! Tamis ! Percentatge en ! Condicions !
i UNE 7-050 | pes que passa | 1
! mm ! pel tamis | i
! 5,00 ! A ! A =100 i
| 2,50 | B ' 60 <= B <= 100 |
! 1,25 ! C I 30 <= C <= 100 |
| 0,63 | D 15 <= D <= 170 |
! 0,32 ! E ! 5 <= E <= 50 '
! 0,16 ! F ! 0 <= F <= 30 '
| 0,08 | G | 0 <= G <= 15 |
i Altres ' i C - D <= 50 |
' condi- ' 1 D - E <= 50 1
! cions ! ' C - E <=70 1
e +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracid fisica o
quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacidé diferent d'aquesta, es requereix 1l'acceptacid expressa de la
direccidé facultativa i la justificacid mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a 1l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i1 emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, i
evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar—-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny
sec 1 net destinat a l'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per
separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Bésico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

- Nimero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacidé de l'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies
de l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i1 altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i1 normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres pUbliques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 1 normes
administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a edificacid, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques 1 edificacidé de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacidé comercial i ha
d'anar acompanyat de la segiient informacid:

- Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacidé i direccid del fabricant

- Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcidé del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacidé del producte

- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissidé del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Gs, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacid:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa

- Presencia d'impureses

- Detalls de la seva procedencia
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacié, ha de poder determinar 1'execucid de comprovacions mitjancant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de 1l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de
les especificacions:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (S0O3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'I6é CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacidé per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccid visual, 1 si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjancant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques
que no compleixin l'especificacidé de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig
del blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicid classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, 1 es presentin dubtes de la
presencia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
deteccidé i identificacid: s'ha de poder utilitzar 1l'arid fi si les argiles sén del tipus
caolinita o illita, 1 si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components pero sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de rogques matxucades, o escories
siderurgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'us no estructural.

BO MATERIALS BASICS

B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B051 CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjangant un procés d'hidratacié, endureix i un cop endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota I'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seglients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigé que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resistéencia i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb I'establert a I'Ordre Presidencial 1954/2004 de
22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (V1) superior a dos parts per milié del pes sec
del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre,
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |

- Ciment Portland amb addicions: CEM Il

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM llI

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addici6 o barreja d'addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacié i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

! CEM II/B-S !
I I

+ +
| Denominacio | Designacié |

I I |

I I I

| Ciment portland | CEMI !

I I |

I I I

| Ciment portland amb escoria i CEM II/A-S |
I

I

I

I
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AJUNTAMENT DE
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

i Ciment portland amb fum de silice | CEM II/A-D |
1 I

I I I

i Ciment portland amb Putzolana i CEM II/A-P |
' i CEM II/B-P |

i ! CEM I/A-Q !

! i CEMII/B-Q |

I I |

I I 1

i Ciment portland amb cendres i CEM II/A-V |
| volants | CEMII/B-V |

i ! CEM II/A-W !

' i CEM II/B-W |

I I I

I I 1

i Ciment portland amb esquist | CEM II/A-T |
| calcinat i CEM II/B-T |

I I 1

I 1

i Ciment portland amb filler i CEM II/A-L |
| calcari i CEMII/B-L |

' | CEM II/A-LL |

' i CEM II/B-LL |

| | I

I I

i Ciment portland mixt i CEM II/A-M |
i ! CEM II/B-M !

| 1 I

I 1 I

i Ciment amb escories de i CEMIIVA |
| forn alt | CEMIII/B |

' i CEMIII/C |

I I 1

I I 1

i Ciment putzolanic I CEMIV/A |

' i CEMIV/B |

| 1 I

I I

i Ciment compost I CEMV/A |

' i CEMV/B |

+ +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM
V/A'i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designacio del ciment.

La composicio dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat especificades al capitol 7 de
la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALG (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homolegs de les normes UNE-
EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicio, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de complir els ciments
comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta
(BL 22,5 X) son les mateixes que les especificades per al ciment homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacié entre denominacio i designacié dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

+ +

| Denominacié i Designaci6 |

I 1 I

I I I

i Ciment portland o i

I 1 I

I I I

i Ciment portland amb escoria 1 A-S
|

I

I

L B-S |
1 [}

i Ciment portland amb fum de silice | I/A-D |
I I I

I I 1

i Ciment portland amb Putzolana 1 WA-P )
' i B-P |

i | :

i Ciment portland amb cendres AV
| volants 1BV

I 1 I

I I

i Ciment amb escories de oA

| forn alt VommB

! 1nec

| i i

| Ciment putzolanic 1OIVIA

d iviB

| i i

i Ciment compost i CEMV/A |

+ +
Les especificacions generals en quan a composicio i a exigencies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de
complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempeérie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la fabricacién de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la
homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacidon de productos de
construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulacién de productos de construccién, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALC
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparacio de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccié i per a la fabricacié de productes
de construccio,
- Productes per a elaboracio de formigd, morter, pasta i altres mescles per a construccio i per a la fabricacié de productes de
construccio:

- Sistema 1+: Declaraci6 de Prestacions
El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacié com a minim:
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccio
- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions declarades atenent a
les seves especificacions técniques

- referéncia a la norma armonitzada corresponent

- designacié normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de pérdua per calcinacié de cendra
volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacio i adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a I'albara o documentacié que
acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades seglents:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacio del fabricant i de I'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacio del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) | CIMENTS RESISTENTS A
L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades segtients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adrega del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacio del fabricant i de I'adreca de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacio del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segient informacio:
- nom o marca identificativa i adrega complerta del fabricant i de la fabrica

- designaci6 normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacio i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacié i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seglients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcié del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacio de la documentacio

- Una segona fase d'inspecci6 visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportt, de comprovacié del tipus i classe de ciment i
de les caracteristiques fisiques quimiques i mecaniques mitjancant la realitzacié d'assaigs d'identificacid i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de comprovar que la documentacioé es la
requerida. Aquesta documentacio estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacié de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacié precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspeccié visual per comprovar
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable aixi ho estableixi per haver
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en I'is de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comencar I'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designacio i procedéncia
durant I'execucio, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmés a assaig s'extrauran tres mostres, una
per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la composicio, I'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i l'altra per a ser
conservada preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara I'is de ciments els quals el etiquetatge i la documentacio no es correspongui amb el
ciment sol-licitat, quan la documentacié no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara I'is de ciments que presentin simptomes de meteoritzacié rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogeénia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara I'is de ciments que no compleixin els criteris establerts en I'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de I'aplec existent a obra. S'acceptara el lot Gnicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén
satisfactoris.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B053 CALCS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, format principalment per oxids o hidroxids de calci amb o sense
oxids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus seguents:

- Calg aéria calcica (CL):

- Hidratada en pols: CL 90-S

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL

- Calg hidraulica natural (NHL):

- Calg hidraulica natural 2: NHL 2

- Calg hidraulica natural 3,5: NHL 3,5

- Calg hidraulica natural 5: NHL 5

CALC AERIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les caracteristiques seguients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent,
dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <=5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <=4

Contingut de calg util, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Mida de particula de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calg en pasta: compleix l'assaig

- Calg en pols:

- Métode de referéncia: <= 2 mm

- Métode alternatiu: <= 20 mm

Penetracié de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%

CALC AERIA HIDRATADA EN PASTA:
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consisténcia adequada a I'is destinat.
No tindra grumolls ni principis d'aglomeracié.

CALC HIDRAULICA NATURAL:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent,
dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2

Contingut de calg util, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >= 35

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calg del tipus NHL 5: >= 15

Resisténcia a compressid, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calg del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calg del tipus NHL 5:

- Als 7 dies: >= 2 MPa

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

- Inicial: > 1 h

- Final:

- Calg del tipus NHL 2: <=40 h

- Calg del tipus NHL 3,5: <=30h

- Calg del tipus NHL 5: <= 15 h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Métode de referéncia: <=2 mm

- Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Penetracid, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calgs aeries vives del tipus CL 90-Q i calgs aéries hidratades del tipus CL 90-S.

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollés o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calgs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o mecanics que permetin el
rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteracié de les seves
caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de cal¢. Aquestes
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacién de la conformidad.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos.

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacién de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluacioé de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparacioé de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricacio d'altres
productes de construccié i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions
Per a cada remesa caldra un albara amb una documentacié annexa i un full de caracteristiques.
A I'embalatge, o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la segiient informacié:
- Nom o marca comercial i adrega del fabricant
- Referéncia a la norma UNE-EN 459-1
- Designacio de la calg segons l'apartat 4 de I'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricacio
- Designacié comercial i tipus de calg
- Identificacié del vehicle de transport
- Referéncia de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adrega del comprador i desti
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatories i/o acreditatiu de la homologacié de
la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informacio de seguretat si fos necessaria
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a minim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adrega del fabricant
- Els dos darrers digits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referéncia a I'UNE EN 459-1
- Descripcio del producte
- Informacio sobre els requisits essencials.
Al full de caracteristiques hi ha de figurar al menys:
- Referéncia del albara
- Denominacié comercial i tipus de calg
- Contingut d'oxids de calci i magnesi
- Contingut de dioxids de carboni
- Finor
- Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccié de les condicions de subministrament de la calg, i verificacié6 documental de que els valors declarats pel
fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacid, la DF podra disposar que es realitzin els
seguents assaigs de control de recepcid, segons UNE-EN 459-2:

- Contingut d'oxids de calci i magnesi

- Contingut de dioxid de carboni

- Contingut de calg util Ca (Oh) 2

- Mida de particula

- Control addicional quan la calg ha estat emmagatzemada en condicions atmosfériques normals durant un periode
superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfériques desfavorables.
Sobre una mostra representativa de la calgc emmagatzemada es realitzaran els segients assaigs:

- Contingut de didxid de carboni

- Mida de particula

Els métodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a I'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- La quantitat de calg de la mateixa classe i procedéncia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccié.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs
de control de recepcié i I'altra per als assaigs de contrast, que es conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i
estanc. Es prendra una tercera mostra si el subministrador de calg ho sol-licita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollés o aglomerat.

BO MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop
endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques segilients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unidé Europea o de 1l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament (CE) n°® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composiciod.

El ciment ha de ser capag¢, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resistencia i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracib.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milid del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol 1 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN
197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacid entre denominacidé i1 designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:

o +
! Denominacid | Designacid !
e e e e e e e e e e e e e o —— — — —— — — — — — — —— — — o — o — o — — — | e e e e e e 1
I I 1
i Ciment portland ' CEM I !
e e e e e e e e e e e o — . — o — o — — o — o — o — o — o — — | e e e e e e o — — — — — 1
I I 1
i Ciment portland amb escoria ! CEM II/A-S

i ! CEM II/B-S |
| e e e e e e e | e e e 1
I I 1
i Ciment portland amb fum de silice ! CEM II/A-D |
| e e e e e | o e e 1
I I 1
i Ciment portland amb Putzolana ! CEM II/A-P

! ! CEM II/B-P !
! ' CEM II/A-Q |
] ] 1
I I 1

Ciment portland amb cendres

I I 1
] ] 1
I I 1
! volants ! CEM II/B-V |
i ! CEM II/A-W |
i | CEM II/B-W 1
e e e e e e e e e e e o —— —— — — — — — —— — — —— — — — — o — o — o —— | e e e e e — — 1
I I 1
| Ciment portland amb esquist ! CEM II/A-T '
! calcinat ! CEM II/B-T |

I I 1
| Ciment portland amb filler i !
! calcari ! CEM II/B-L |
| 1 CEM II/A-LL |
| ' CEM II/B-LL !

I I 1
! Ciment amb escories de ' CEM III/A !
i forn alt 1 CEM III/B 1
i ! CEM III/C !
D e e e e e e e e e e e e e e e o o o o o o | o e e e e 1
I I 1
i Ciment putzolanic ' CEM IV/A

! /' CEM IV/B |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e e 1
I I 1
! Ciment compost ' CEM V/A !
' ! CEM V/B !
BT e +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designacié del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigeéncies mecaniques, fisiques, quimiques 1 de
durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb 1l'especificacidé de blancor.

fndex de blancor (UNE 80117): >= 85
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments
comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment
homdleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacid entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:

e +
! Denominacid | Designacid !
b e e e e e e e e e e e e e e o o o o o o o o o o o e | e e e e e e I
1 1 I
| Ciment portland ! I !
b e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e I
1 1 ]
| Ciment portland amb escoria ! II/A-S !
! ! II/B-S !
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e I
1 1 I
| Ciment portland amb fum de silice ! II/A-D !
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e ]
1 1 I
| Ciment portland amb Putzolana ! II/A-P !
! ! II/B-P !
| =TT T T jmmm e i
| Ciment portland amb cendres ! II/A-V '
! volants ! II/B-V !
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e e ]
1 1 I
! Ciment amb escdries de ! III/A

i forn alt ! III/B !
| : I1I/C !
[T T T T jmmm e i
| Ciment putzolanic ! IV/A !
i ! IV/B !
e it il =T i
| Ciment compost ' CEM V/A

e +

Les especificacions generals en quan a composicié i1 a exigencies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs
de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 1 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidén de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas
como alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacidén de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidn, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para la recepcidn
de cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidén, especificaciones y criterios de conformidad de

los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidén, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC
(CAC) :

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacidé de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccid i
per a la fabricacidé de productes de construccié,

- Productes per a elaboracié de formigd, morter, pasta i1 altres mescles per a construccid i per
a la fabricacié de productes de construcciéd:

- Sistema 1l+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacié com a
minim:

- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
produccid

- nom o marca distintiva d'identificacidé i adrecga enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues Ultimes xifres de 1l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tecniques

- referencia a la norma harmonitzada corresponent

- designacidé normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) 1 classe resistent

- en el seu cas, informacidé addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de
perdua per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacidé i adrega enregistrada del fabricant

- els dos uUltims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referencia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacidé complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a
l'albara o documentacidé que acompanya al lliurament.

A l1l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacidé del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccidé RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacidé del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i de 1'adreca de subministrament

- designacid normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacidé del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informacid:
- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacié i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacidé del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglents:

- Inici i final d'adormiment
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Si s'han incorporat additius, informacidé detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcid del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccid visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de
comprovacié del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjancant la realitzacid d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcidé ha de comprovar
que la documentacid es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacidé de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccidé visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugul preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en 1'Gs de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supdsit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designacidé i procedéncia durant l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacidé de la composicid,
l'altra per als assaigs fisics, mecanics i1 quimics i 1l'altra per a ser conservada
preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'us de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacié no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacié no estigui
completa i gquan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1l'us de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacid rellevant, que contingui cossos estranys i1 que no resulti homogénia en el seu
aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1l'ts de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 1l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot
unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions
de I'EHE-08.
La designaci6 del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i s'expressara, com a minim, la segiient
informacio:
- Consisténcia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo
- Resistéencia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié
- La indicacio de I'Us estructural que ha de tenir el formigo: en massa, armat o pretesat
La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigé armat, i HP per al formigo pretesat
- R: Resistencia caracteristica a compressio, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
- A: Designacio6 de I'ambient al que s'exposara el formigd
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del formigd, garantint al
peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia de les caracteristiques especificades
de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de
garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacio, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra excedir el 10%
Si el formigd esta destinat a obres de formigé en massa o armat, la DF pot autoritzar I'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecci6. En estructures d'edificacio, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a I'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la producci6 segons l'art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de I'analisi a I'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix I'article 29.2 de I'EHE-08 i complir 'UNE EN 934-2
En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacio dels formigons per la seva resisténcia a compressio:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resisténcia a j dies d'edat els valors
resultants de la formula segient:
- fem (t) = Bee(t)-fem
- Rcc=exps[1 (28/t)1/2]
(on Fecm: Resisténcia mitja a compressio a 28 dies, Rcc: coeficient que depéen de I'edat del formigo, t: edat del formigé en dies, s:
coeficient en funcio del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resisténcia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor minim de la resisténcia:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM [I/B-W, CEM Il/A-T,
CEM II/B-T i CEM IIl/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM I1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM Il/A-T, CEM
II/B-T, CEM lll/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM |, CEM 1I/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-
1)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a I'aigua de mar
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de la classe d'exposicio
(taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Obres de formigé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigé pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <=500 kg/m3

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de la classe d'exposicio (taula
37.3.2.a). La relacio aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:
- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigdé armat: <= 0,65

- Formigo pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0-2cm

- Consistencia plastica: 3 -5cm

- Consistencia tova: 6 -9 cm

- Consistencia fluida: 10-15cm

- Consistencia liquida: 16-20 cm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjangant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigo, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistencia seca: Nul

- Consisténcia plastica o tova: +1 cm

- Consistencia fluida: +2 cm

- Consisténcia liquida: +2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany maxim del granulat. EI més petit dels seguents valors:
- <=32mm
- <= 1/4 separaci6 entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigo:
+ +
Assentament con | Condicions |

d'Abrams(mm) | d'ls |

I
I

130 <= H <= 180 | - Formigé abocat en sec |
H>=160 I - Formigé bombejat, submergit o !

I abocat sota aigua amb tub tremie |
H>=180 I - Formigoé submergit, abocat sota |
I fluid estabilitzador amb tub tremie |
+ +

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:
+ +

i Grandaria | Contingut |

| maxima del | minim de |

| granulat(mm) | ciment(kg),

1 I
1 1
I 32 | 350 !
125 | 370 !
120 | 385 |
I 16 | 400 !

+ +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:

- <=32 mm

- <= 1/4 separaci6 entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: =400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A <220 mm

El formigé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcié ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm;
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigo fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3, inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2-6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacié d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporci6 d'aire
ocluit en el formigé fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: +1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigé ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogeénia i sense haver
iniciat I'adormiment.

Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que puguin alterar la
composicio original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: |la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

PILOTS | PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico
de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades seglents:
- Identificacié del subministrador

- Numero de série de la fulla de subministrament

0 @@
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigo

- Identificacié del peticionari

- Quantitat de formigd subministrat

- Formigons designats per propietats d'acord a I'art. 39.2 de I'EHE-08, indicant com a minim:
- Resisténcia a la compressié

- Tipus de consistéencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de I'EHE-08

- Formigons designats per dosificacio d'acord a I'art. 39.2 de I'EHE-08, indicant com a minim:
- Contingut de ciment per m3

- Relacié aigua/ciment

- Tipus, classe i marca del ciment

- Contingut en addicions

- Contingut en additius

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Identificacio del ciment, additius i addicions

- Designacio especifica del lloc de subministrament

- Identificacié del camié i de la persona que fa la descarrega

- Hora limit d'us del formigo

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacio de la dosificacio (si és el cas) mitjangant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificacié estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressio i les
altres 2 a l'assaig de penetracié d'aigua.

Assaigs caracteristics de comprovacio de la dosificacié aprovada. Per a cada tipus de formigd es realitzaran 6 séries de 2
provetes que s'assajaran a compressio a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiéncia en el seu Us.

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzara 'assaig de la
fondaria de penetracié d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigé amb la dosificacio correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
maxim:

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressié:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Elements o grups d'elements que treballen a flexio:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana

El nimero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificacio.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5,
en funcioé del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacio a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigé.
La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor
de la resisténcia caracteristica real.

Control indirecte de la resisténcia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexié, amb llums inferiors a 6,00 metres

Haura de complir, a més, que I'ambient sigui | o Il, i que en el projecte s'hagi adoptat una resisténcia de calcul a compressié Fcd
no superior a 10 N/mm2.

La DF podra eximir la realitzacié dels assaigs caracteristics de dosificacié quan el formigdé que es vagi a subministrar estigui en
possessio d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacid amb una antiguitat
maxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacio de la formula de treball. Per a cada dosificacié analitzada es realitzara:

- Confeccio de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada série es determinara la consisténcia
(UNE 83313), la resisténcia a flexotraccio a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resisténcia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de I'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts, es podra procedir a la realitzacié d'un tram de prova amb
aquest formigd. En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificacio, i es
repetiran els assaigs de resisténcia.

Control de fabricacié i recepcio.

- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacié del formigo

- Per a cada fracci6 d'arid, abans de I'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqiiéncia indicada, els segiients
assaigs:

- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:

- Assaig granulométric (UNE-EN 933-1)

- Equivalent de sorra de I'arid fi (UNE EN 933-8)

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- index de llenques de I'arid gros (UNE EN 933-3)

- Proporcio de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)

- Com a minim 1 cop al mes, i sempre que es canvii de procedéncia el subministrament:

- Coeficient de Los Angeles de l'arid gros (UNE EN 1097-2)

- Substancies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN 933-1)
- Comprovacio de I'exactitud de les bascules de dosificacié un cop cada 15 dies.

- Inspeccié visual del formigd en cada element de transport i comprovacié de la temperatura.
- Recepcio del full de subministrament del formigo, per a cada partida.

- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):

- Contingut d'aire ocluit en el formigé (UNE 83315)

- Consistencia (UNE 83313)

- Fabricacid de provetes per a assaig a flexotracciéo (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqiiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i I'altre per la tarda.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigdé que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Control estadistic: La conformitat del lot en relacié a la resisténcia es comprovara a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de I'EHE-08: N >=1

- Altres casos: N>=3

- Resistéencia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a I'article 81 de 'EHE-08: N >=1

- Altres casos: N >=4

- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a I'article 81 de 'EHE-08: N >=2

- Altres casos: N>=6

La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de I'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resisténcia obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <=x2 <= ... <= xn

En els casos en que el formigo estigui en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptara quan xi >= fck. A
més, es considerara com un control d'identificacio, per tant els criteris d'acceptacié en aquest cas tenen per objecte comprovar
la pertinenca del formigd del lot a una produccié molt controlada, amb una resisténcia certificada i estadisticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:

f(x) =x K2rN >=fck

on:

- f(x) Funcié d'acceptacio

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Numero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN =x (N) x (1)

- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades

- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades

- fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte

Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o sén subministrats de forma continua
per la mateixa central de formigd preparat, en els que es controlen a I'obra més de 36 pastades del mateix formigé, s'acceptara
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

On: s35* Desviacio tipica mostral, corresponent a les ultimes 35 pastades

Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigo si la mitjana aritmética dels dos valors
obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerancia
exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resisténcia de la pastada que, un
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nimero de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada a la série.
S'acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptara el formigdé subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigé durant la totalitat del subministrament

- Es manté la vigéncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

- Interpretacio dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de I'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire
ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En
cas contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificacio,
repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretacio dels assaigs de control de resisténcia:

- El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a I'exigida. En altre cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, o sol-licitar la realitzacié d'assaigs d'informacio. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a I'aplicacié d'una penalitzacio al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia,
expressades ambdues en proporcio.

- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs d'informacio.

- Assaigs d'informacio:

Abans dels 54 dies d'acabada I'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracci6 indirecta
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacio dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la
norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacio del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El
lot s'accepta si la resisténcia mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les sancions previstes en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demolicio del lot i la seva reconstruccié, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacié d'una penalitzacié al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual
al doble de la merma de resistencia, expressades ambdues en proporcio.

La resistencia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les resisténcies de les provetes
fabricades amb un formigd de la pastada en qiiestio i assajades a I'edat determinada. A partir de la minima resistencia obtinguda
en qualsevol pastada del lot, es podra estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segient:
Coeficient (En funci6 del nombre de séries que formen el lot):

- 2 séries: 0,88

- 3 séries: 0,91

- 4 series: 0,93

- 5 series: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball, es rebutjara el camié controlat.

BO MATERIALS BASICS

B06 FORMIGONS

BO6E- FORMIGO ESTRUCTURAL (EHE)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indGstria i1 el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i
s'expressara, com a minim, la segiient informacié:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisteéncia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisteéncia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de 1l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicid de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacidé aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisteéncia i contingut
en ciment per metre cibic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacibé aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no
podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i1 ha de posar els resultats de 1l'analisi a 1l'abast de la
DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir 1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressiéd:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistencia a j dies d'edat els valors resultants de la fédrmula seglent:

- fcm (t) = RBcc(t) ‘fcm

- RBcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressid a 28 dies, Bcc: coeficient que depen de l'edat del
formigd, t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per a
ciments d'alta resisténcia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

(CEM 32,25)).

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-
1 (UNE 80307).

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclods dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216) .

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) :

- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2

- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2

- Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3.

La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicidé més favorable ha de ser (CODI
ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a):

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment considerant el tipus d'exposicidé més favorable ha de ser (CODI
ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a):

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisteéncia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3-4 cm

- Consisténcia tova: 5-9 cm

- Consisténcia fluida: 10-15 cm

- Consisténcia liquida: 16-20 cm

La consisténcia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- Consisténcia seca: Nul

- Consisteéncia plastica o tova: £ 1 cm

- Consisténcia fluida: * 1 cm

- Consistencia liquida: + 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consisténcia del formigd:

! Assentament con ! Condicions 1

! d'Abrams (mm) ! d'uas !

130 <= H <= 180 - Formigdé abocat en sec

H >= 160 - Formigd bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

1
1 1
| |
1 1
i abocat sota aigua amb tub tremie |
1 1
1 1
| fluid estabilitzador amb tub tremie |
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

Grandaria | Contingut
maxima del | minim de
granulat (mm) | ciment (kg)

32 ! 350

25 ! 370

20 ! 385

16 ! 400
o +
Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclods):

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i1 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

- La consistéencia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclds el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacidé aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigdé ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOGF1-12C8.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigdé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indtstria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la segiient informaciéd:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resistencia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'aGs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicidé de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consistencia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut
en ciment per metre cuUbic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties 1 les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de 1l'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI

ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no
podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la
DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir 1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacié6 dels formigons per la seva resisténcia a compressié:

- 8i fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-
1 (UNE 80307).

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
N/mm2

Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcidé de la classe d'exposicidé (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el
tipus d'exposicid més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigb pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40

- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consisténcia plastica: 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consisténcia fluida: 100-150 mm

- Consisténcia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3

- 8i l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
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AJUNTAMENT DE
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Assentament en el con d'Abrams: - Consistencia seca: + 1 cm - Consistencia plastica:
+ 1 cm - Consisténcia tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: + 1 cm - Consisténcia
liquida: £ 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons

submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigd:

- Granulat gruixut 4 > 8 mm: >= 400 kg/m3

\  Assentament con ! Condicions !
1 ] ]
1 I I

d'Abrams (mm) d'us

130 <= H <= 180 - Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigd bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

]
]
I
I
]
I
E
fluid estabilitzador amb tub tremie |

1
1 ]
| |
1 ]
i | abocat sota aigua amb tub tremie
1 I
1 I
1 ]
1 I

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria i Contingut
! maxima del i minim de
| granulat (mm) | ciment (kg)

1 I

| 32 | 350 |

' 25 | 370 |

| 20 | 385 |

| 16 | 400 |

R it +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
>= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclods):
kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Agquesta fédrmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccid d'arid i la seva proporcid ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

- La consistencia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclds el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacid aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcid d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

- Formigons abocats en sec:

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450

Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS

BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD7 TAULERS

1.- DEFINICIO I CARACTERiSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S'han considerat els tipus segilients:

- Tauler de fusta

- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i1 han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: £ 2 mm
- Gruix: £ 0,3 mm

- Rectitud d'arestes: £ 2 mm/m

- Angles: £ 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral -leles.
No ha de tenir signes de putrefaccié, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contraccidé volumeétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Tauler de fibres 1lignocel -luldosiques aglomerades en sec per mitja de resines sintétiques i
premsat en calent.

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes especific: >= 6,5 kN/m3

Modul d'elasticitat:

- Minim: 2100 N/mm2

- Mitja: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Inflament en:

- Gruix: <= 3%

- Llargaria: <= 0,3%

- Absorcidé d'aigua: <= 6%

Resisténcia a la traccid perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resisténcia a l'arrencada de cargols:

- A la cara: >= 1,40 kN

- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs 1 ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS

BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats 1 apuntalaments, 1 per a la proteccid dels

espals de treball a les bastides i1 els encofrats.

S'han considerat els elements segilients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal-lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1'encofrat o

apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqgiiéncia del procés de formigonament i,
especialment, per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacid utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit 1la resistencia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emeés per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL -LICS:

No han de tenir punts d'oxidacidé ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacid correcta.

FLEIX:

Ha de ser de seccid constant i uniforme.

Amplaria: >= 10 mm

Gruix: >= 0,7 mm

Diametre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separacié de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-o0il, els greixos comuns ni altres productes
analegs.

Ha d'evitar 1l'adheréencia entre el formigé i 1l'encofrat, sense alterar 1'aspecte posterior del
formigé ni impedir l'aplicacidé de revestiments.

No ha d'impedir la construccidé de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb que estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i1 no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte 1
els seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

CONJUNT DE PERFILS METAL -LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen 1l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les carregues que han de suportar
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimacidé antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posicid.

La connexidé entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pérdua apreciable de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Rectitud dels perfils: + 0,25% de la llargaria

- Torsid dels perfils: £ 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i1 de resistencia alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne 1l'estabilitat i la
indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimacid
antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsid respecte dels diferents plans de carrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

B9G3- POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a l'execucid de paviments de formigd.

S'han considerat els materials segiients:

- Pols de marbre

- Pols de quars de color

- Pols de quars de color gris

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigd

POLS DE MARBRE:

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigd.

Ha de provenir de la molta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més continua
millor.

Mida dels grans: <= 0,32 mm

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Nul

Contingut de materies perjudicials: <= 2%

Temperatura d'utilitzacidé (T): 5°C <= T <= 40°C

POLS DE QUARS:

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pdortland i productes quimics catalitzadors de
1'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en 1l'acabat de paviments de formigb.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o poliedrica amb la
granulometria fina i1 com més continua millor.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a 1'UNE-EN 197-1 i els establerts a 1'UNE
80305 quan s'utilitzi ciment blanc.

Els additius han de regular la hidratacidé del revestiment, plastificar i millorar el procés de
cura.

Mida del granulat: 0,7 - 2 mm

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7

Densitat: 1,5 g/cm3

PERFIL BUIT DE PVC:

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col -locar previament al formigonament del paviment i
formar junts de retraccidé del formigod.

Ha de tenir una superficie llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir
irregularitats.

Ha de ser recte, de seccid constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les
tipiques linies d'una correcta extrusié.

Densitat (UNE 53-020, métode B): 1400 - 1500 kg/m3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, métode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resisténcia a la traccidé (UNE 53-141): >= 40 N/mm2

Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%

Resisténcia a 1'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm

Resisteéncia a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%

Tolerancies:

- Gruix: * 0,5 mm

- Alcaria: + 1 mm

- Pes: + 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, sense contacte directe amb el terreny i
de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

POLS DE QUARS:

En el sac hi han de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net

- Data de preparacid

- Distintiu de qualitat, si en té

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES

BD5A TUBS DE PVC PER A DRENATGES

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguas d'aiglies subterranies.
S'han considerat els tipus seguents:

- Tub de volta

- Tub circular

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a I'eix i les embocadures
necessaries per a la seva unié per encolat o junta elastica.

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.

La superficie interior ha de ser llisa i regular.

Pes especific (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >=79°C

Resistencia al xoc térmic (UNE 53114-2): Ha de complir

Coeficient de dilataci6 lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8-10"-5 >= P >= 6-10"-5 (1/°C)
Resistencia a traccié simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%

Absorcio d'aigua (UNE EN 1452-2): <=4 mg/cm2

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%

Superficie drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superficie lateral

Tolerancies:

- Diametre exterior: + 2 mm, - 0 mm

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm

TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rigids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unié de la banda
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per soldadura quimica.

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que I'exterior del tub ha de ser nervada.

Els nervis han de tenir forma de 'T".

El tub ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra quan estigui en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): 'D'

TUB DE VOLTA:

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguas d'aiglies subterranies.

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conduccié de l'aigua, de forma trapezoidal.
Caracteristiques del tub:

+ +
Diametre | Gruix |Superficie filtrant |Capacitat de filtraci6 |
i (mm) | (mm) | (cm2/m) d (I s/m) d

I I I | |

I I I I I

190 |>=08] >=65 ' >=1,5 '

1110 >=1,0) >=75 ' >=228 '

1160 1>=1,2 | >=100 ' >=52 '

+ +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superficies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A cada tub i peca especial o a 'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Diametre nominal i gruix

- Sigles PVC

- Data de fabricacié

- Marca d'identificacié dels controls a que ha estat sotmes el lot

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- En cada subministrament:

- Inspeccio visual de I'aspecte general dels tubs i peces per a junts.

- Comprovacio de les dades de subministrament exigides (albara o etiqueta).

- Recepcio del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

- Comprovacio de I'estanquitat del tub.

- Comprovacio dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada pega es realitzaran:
- 5 determinacions del diametre interior.

- 5 determinacions de la longitud.

- Desviacié maxima respecte la generatriu.

- 5 determinacions del gruix.

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els segients assaigs:

- Resisténcia a la traccié simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)

- Resisténcia a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diametre diferent.

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de I'UE, s'ha de poder prescindir
dels assaigs de control de recepci6. La DF ha de sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin a I'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat

del fabricant.

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspeccié visual o les comprovacions geométriques. En aquest
darrer cas, s'incrementara el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats,
fins el 100% del subministrament.

En cas d'incompliment en els assaigs de resistencia i d'estanquitat, es repetira el control sobre dues peces més del mateix lot,
acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es
rebutjara el lot assajat.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB2 TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruits de polietilé de baixa densitat per a transport i distribuci6 d'aigua a pressio a temperatures fins a 40°C.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a I'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separacié entre marques =< 1 m), de manera
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciacié de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposicio a la intempérie, manipulacio, instal-lacié i Us normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informacié minima requerida ha de ser la seguent:
- Referéncia a la norma EN 12201
- Identificacio del fabricant
- Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Seérie SDR a la que pertany
- Material i designacié normalitzada
- Pressié nominal en bar
- Periode de producci6 (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqiencialment, amb la llargaria en metres, que indicara la llargaria romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicacié de la seva aptitud per a Us alimentari.
index de fluidesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressio6 de la prova hidraulica a 20°C:
+ +
i Designacio tub | Pressié de prova |
| a20°C (bar) |
1

1 1
PE40 ! 7,0MPa !
PE100 ! 124MPa !
+

I
I
]
]
I
]
|
+
Gruix de la paret i les seves toleréncies:
+

! SERIE !

1 1
! SDR7,4 ! SDR11 | SDR17 ! SDR26 |
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

1

i

-

IPE40} PN10 | PN6 | - | PN4 |

I I I

I 1 1
IPE100; - | PN16 | PN10 | PN6 |

I I I

177 1 1

. Gruix de paret, e (mm) |

i DN | i

i (Mmm) | min. | max. | min. | max. ;| min. | max. | min. | max. |
e e et
116123727, - 1 -0 - 100

120 730;34,20}23}- |- 1- -]
1251354072327} - - 1- -]

132 144150]30]34]20}23}- -]

I I I I I I I I I I

I | I I | I I I I I

1 40 155623742} 24]28]- |- |

150 16977465230} 34}20] 23]

1 63 186,96]58,6538]43]25]29,

1 75110,3/115,6,8} 76} 45,51} 29 3,3}

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

190 112,313,782} 9,2} 54,61} 35} 4,0]
1110 115,1,16,8/10,0}11,1} 6,6 7,4} 4,2} 48
1125 117,1119,0}11,4112,7, 7,4} 83} 4,8} 54|
1140 119,2121,3112,7114,1} 83} 9,3} 54| 6,1
I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

1160 121,9124,2114,6}16,2} 95106} 6,2} 7,0}
1180 [246,27,2/16,4,18,2,10,7,119} 6,9} 7,7 |
1200 }27,4,30,3/18,2120,2}11,9}13,2} 7,7} 8,6
1225 130,8,34,0/20,5,22,7,13,4,149| 8,6} 9,6 |
I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

1250 |34,2137,8122,71251,14,8!16,4} 9,610,7 |
1280 }38,3142,3/25,4,28,1,16,6|18,4}10,7}11,9]
1315 143,1,47,6)28,631,6}18,7/20,7}12,1}13,5]
1355 148,5153,5]32,2135621,1/23,4}13,6}15,1]
I I I I I I I | I I

I I I I I I I I I I

1400 | 54,7 60,3 |36,3}40,1,23,7,26,2)153,17,0}
1450 161,5!67,8/40,9,45,1,26,7,29,5/17,2}19,1
1500 | - |- 1454150,1,29,7!32,8]19,1}21,2}
1560 | - |- 150,8,56,0}33,2|36,7|21,4,23,7|

I I | I I I | I I |

I I I I I I I I I I

1630 | - |- 157,2163,1137,4,41,3124,1}26,7 |
1710 ) -1 - V- 1 - 142,2146,5)27,2]30,1]
1800} -1 - 1- - 147,41523130,6}33,8]
1900 } -} -1 - - 1533!58,8]34,4,38,3]

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

11000 |} -} - |- 1-159365438,2]42,2]

+ +
Diametre exterior mig i ovalitzacié absoluta:

+ +

I DN | Diametre exterior mig | Ovalitzacio |

I (mm) | | maxima |

i | min. | max. | |

i | i l |

, 16} 160 | 163 | 1,2 |

1 20} 200 |} 203 | 12 |

125 0 250 | 253 | 12 |

132} 320 | 323 | 13 |

I I I I I

I I I I I

| 40 } 40,0 | 404 | 14 |

50 ! 500 ! 504 ! 14 |

| 63 | 630 | 634 | 15 |

1 75 ) 750 | 755 | 16 |

I I I I I

I I I I I

i1 90 900 } 906 |, 18 |

{110 } 110,0 |} 110,7 | 2,2 |

1125 | 1250 | 1258 | 25 |

140 | 1400 | 1409 | 28 !
1 1 I I
I I

I I
160 160,0

900,0 908,1
I I

I

;

! ! 11610 | 3,2 |
1180 | 180,0 ! 1811 ! 36 !
1200 | 2000 ! 2012 ! 40 !
1 225 | 2250 ! 2264 | 45 |
I 1 1 I I

I 1 1 I I

1 250 | 2500 ! 2515 ! 50 |
1 280 | 2800 ! 2817 ! 98 !
1315 | 3150 ! 3169 ! 11,1
! 355 | 3550 ! 3572 | 125 !
I 1 1 I I

I 1 1 I I

| 400 | 400,0 ! 4024 ! 140 !
| 450 | 450,0 | 4527 | 156 !
! 500 | 500,0 ! 503,0 ! 17,5 !
! 560 | 560,0 ! 5634 ! 196 !
1 1 1 1 1

I 1 1 ] ]

' 630 | 6300 ! 6338 | 221 !
1710 ! 7100 ! 7164 | - !
' 800 ! 8000 ! 8072 ! - !
1 900 | i oo
i

I

1 1 ]
1000 | 1000,0 | 1009,0
+ +
La verificacio de les mesures s'ha de fer d'acord amb I'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformacié localitzada.

El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i I'al¢aria de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col-locar horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d'amidament: |la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua. Polietileno (PE).
Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de agua. Polietileno (PE). Parte 2:
Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE).
Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de agua. Polietileno (PE).
Parte 2: Tubos.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para el suministro de combustibles gaseosos.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades segulents:
- Numero de la Norma del Sistema: EN 1555

- Nom o marca del fabricant

- Per a tubs dn<=32 mm

- Diametre exterior nominal x gruix paret

- Per a tubs dn>32 mm

- Diametre exterior nominal, dn

- SDR

- Grau de tolerancia
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Material i designacio

- Informacio del fabricant que permeti la tragabilitat del producte

- Referéncia al fluid intern que transporta el tub

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificacié grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques técniques dels materials.

- Control de la documentacio técnica subministrada.

- Control de recepcié dels materials i lloc d'emplagament.

- Contrastar la documentacié amb els materials i amb els requeriments de la instal-lacié segons projecte. (Verificar el
marcatge a tubs i accessoris).

- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFW ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aillants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal-lacions d'edificacio i d'urbanitzacié per a la total execucio de la conduccié o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacio seglients:
- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcié dels fluids que transportin.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a I'execucié de conduccions.

S'han considerat els tipus segients:

- Per a tubs (materials per a la unié entre tubs o entre tubs i accessoris)

- Per aillaments térmics (material per a la unio i subjeccio, cintes adhesives, etc.)

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diametres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les caracteristiques
propies del conjunt de la instal-lacié en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacio seglents:
- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcié dels fluids que transportin.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2VZ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable electric destinat a sistemes de distribucidé en tensid baixa i instal -lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensid assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus de cables seglents:

- Cables unipolars o multipolars de designacidé RV, aillament amb polietilée reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construccid segons
norma UNE 21123-2, amb una classificacidé de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacié RV-K, aillament amb polietile reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construccidé segons norma UNE 21123-2, amb una classificacidé de resisténcia al foc Eca segons
UNE-EN 50575

- Cables multipolars de designacié RVFEV-K, aillament amb polietile reticulat i coberta de

0 @@

CONSULTORIA TECNICA * _SGS K SGS

27



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construccid
segons norma UNE 21123-2, amb una classificacié de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designacidé RZ1-K (AS), aillament amb polietile reticulat 1
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classificacidé de resisténcia al foc Cca-slb,dl,al
segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacidé RZ1-K (AS+), amb resistencia intrinseca al foc,
aillament amb polietile reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construccidé segons norma UNE 211025, amb una classificacié de
resisténcia al foc Cca-slb,dl,al segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacidé SZ1-K (AS+), amb resistencia intrinseca al foc,
aillament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construccidé segons norma UNE 211025, amb una classificacid de
resistencia al foc Cca-slb,dl,al segons UNE-EN 50575

- Cables multipolars de designacidé RZ, coberta aillant de polietile reticulat i1 amb conductors
de coure cablejats en feix, construccid segons norma UNE 21030-2, amb una classificacid de
resisténcia al foc Fca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designacid ZZ-F, amb una classificacidé de resistencia al foc Eca segons
UNE-EN 50575

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unid Europea o de 1l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament (CE) n°® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construccié han de complir el
Reglament de productes per a la construccid (UE) n® 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificacié de les propietats de reaccidé al foc.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superficie. Ha de ser resistent a l'abrasié.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar facilment sense produir danys a l'aillament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta unica) ha de ser
raonablement cilindrica.

L'aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superficie.

Ha de quedar ajustat i1 s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.

La designacié dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

La classificacid de reaccid al foc s'expressara d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre digits segons el segiient format:

Classe de reaccié al foc:

- Digit 1, prestacions de propagacié del foc i emissidé de calor: Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)

Classes addicionals (només per a les classes Blca, B2ca, Cca 1 Dca):

- Digit 2, prestacions d'emissié de fums: sla, slb, sl, s2 i s3 (de més a menys prestacions)

- Digit 3, prestacions de caiguda de gotes/particules inflamades: d0, dl i d2 (de més a menys
prestacions)

- Digit 4, prestacions d'acidesa: al, a2 i a3 (de més a menys prestacions)

Les caracteristiques fisiques 1 mecaniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aillament han de complir la norma UNE 21089-1:

- Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marrd, negre o gris - Com a conductor
neutre: Blau - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marrd

- Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marrd, Neutre: Blau, Terra:
Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marrd i gris

- Cables tetrapolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marrd, negre i gris, Terra:
Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase: Marrd, negre i gris,
Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marrd, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques essencials: - Reaccid al foc: - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)

- Classe Blca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) - Classe Fca (comportament no determinat) -
Emissidé de substancies perilloses (verificacidé i declaracid segons disposicions nacionals en el
lloc d'utilitzacid)

Gruix de 1l'aillant del conductor (UNE-HD-603-1):

e +

1Seccié (mm2) | 25 |, 50 | 95 | 150 | 240 ;

b e e e e e e e | | | | I | I 1

I I 1 I 1 1 1

1Gruix (mm) . 0,9 1,0 v 1,1 4 1,4 1,7 ;

B ittt it +

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aillament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aillament en curtcircuit (5 s max): <= 250°C

Tensid maxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aillats: <= 1 kV

- Entre conductors aillats i terra: <= 0,6 kV

Tolerancies:

- Gruix de l'aillament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del wvalor
especificat)

CABLES DE DESIGNACIO RV, RV-K i RVFV-K:

Caracteristiques de reaccidé al foc:

- Propagacié de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

El conductor ha de complir les seglients prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2

- Cable RV-K i1 RVFV-K: prescripcions de la classe 5

L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS) :

Caracteristiques de reaccidé al foc:

- Material lliure d'haldgens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacidé de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacidé de 1'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de 1'incendi

- Emissidé de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissidé de fums opacs

- Emissidé de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissidé de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS+) 1 SZ1-K (AS+):

Caracteristiques de reaccidé al foc:

Material 1lliure d'haldogens segons UNE-EN 60754-1

Propagacidé de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Propagacié de 1'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de 1'incendi
Emissidé de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissidé de fums opacs

Emissié de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissidé de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aillament ha de cumplir el segiient

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietile reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIO RZ:

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIO ZZ-F:

Caracteristiques de reaccidé al foc:

- Material lliure d'halodgens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacidé de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacidé de 1l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de 1l'incendi

- Emissi6é de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissidé de fums opacs

- Emissidé de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissidé de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aillament ha de ser de goma 1 ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'haldgens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-
2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de

aYyp¥
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Baja Tensidén. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energia, control y comunicacidén. Cables para aplicaciones generales
en construcciones sujetos a requisitos de reaccidén al fuego.

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energia, control y comunicacién. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reaccidédn al fuego.

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribucién de tensidn asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisidén, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificacién de las propiedades de reaccidén al fuego de los productos de construccidn de
conformidad con el Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

UNE 20434:1999 Sistema de designacién de los cables.

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificacidén en funcidén del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccidn y elementos para la edificaciédn. Parte 6: Clasificacidén a partir de
datos obtenidos en ensayos de reaccidén al fuego de cables eléctricos.

* UNE 21089-1:2002 Identificacidén de los conductores aislados de los cables.

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIO RV, RV-K i RVFV-K:

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilizacidén industrial de tensién asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS):

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilizacién industrial de tensidn asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS+) 1 SZ1-K (AS+):

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrinseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIO RZ:

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensidén asignada 0,6/1 kV, para
lineas de distribucién, acometidas y usos andlogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc amb nivell o classe
Aca, Blca, B2ca, Cca: - Sistema 1+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc amb nivell o classe
Dca, Eca: - Sistema 3: Declaracidé de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc amb nivell o classe
Fca: - Sistema 4: Declaracidé de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substancies perilloses:
3: Declaracidé de prestacions

El cable ha d'anar marcat amb les dades seglents:

- Identificacidé consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripcié del producte o codi de designacid

- Classe de reaccidé al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinacid dels
anteriors.

El marcatge sobre la coberta o aillament del cable ha de ser continu. La distancia entre el
final del marcatge 1 el principi del seglient no ha de superar els 1100 mm.

El simbol de marcatge CE estara fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l'embalatge dels cables.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacid seglient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos Ultims digits de l'any en que es va fixar el marcat per primera vegada

- Nom i direccid registrada del fabricant o marca identificativa

- Codi tnic d'identificacidé del producte tipus

- Numero de referéncia de la declaracidé de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificacid tecnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacié de 1'organisme notificat

- Us previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.

- Control de la documentacid técnica subministrada.

- Verificar 1l'adequacidé dels conductors als requisits dels projecte

- Control final d'identificacid

- Realitzacidé 1 emissidé d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que

- Sistema

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificacidé dels mateixos.

- Assaigs:

A la relacid seglient s'especifiquen els controls a efectuar a la recepcidé de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: - Rigidesa dielectrica (REBT) -
Resistencia d'aillament (REBT) - Resisténcia eléctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE
21022/1M) - Control dimensional (Documentacidé del fabricant) - Extincidé de flama (UNE-
EN 50266) - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) - Despreniment d'halodogens (UNE-
EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la segiient taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigeéncies del lloc ho determini i les
caracteristiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. - Rigidesa
dielectrica: 100% (exigit al fabricant) - Resisteéncia d'aillament: 100% (exigit al

fabricant) - Resistencia electrica: 100% (exigit al fabricant) - Extincid de flama: 1
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) 1 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcid) -
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepcid) - Despreniment d'haldgens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1
assalig per tipus (*) (exigit a recepcid)

Per tipus s'entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcidé podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisidé per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realitzacid dels assaigs, s'escollira aleatodoriament una bovina del lot d'entrega, a
excepcid dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podra ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

BHGA CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHGADPO1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Centres de comandament i control de les instal-lacions d'enllumenat.

Es contemplen els seglients elements:

- Armari metal-lic

- Equips de contatge

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a I'accionament, comprobacié i modificacié dels parametres de funcionament
de les instalacions d’enllumenat

ARMARI METAL-LIC:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.

El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i
orificis per a la seva fixacié.

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjangant panys de triple accié amb varilla
d’acer inoxidable i maneta metal-lica proveida de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat.
Les portes han de ser plegades en el seu perimetre.

Les frontisses de la porta han de ser interiors i I'obertura ha de ser superior a 120°.

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Ha de tenir un sostre inclinat per a la proteccio contra la pluja.
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Ha de tenir uns anells de suspensio a la part superior per a la seva manipulacié durant les operacions de transport i col-locacié.
Aquest anells s’han de poder enretirar un cop I'armari es trobi a la seva posicié definitiva.
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.

Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.

Ha de tenir il-luminacié interior amb portalampades estanc.

Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de I'armari.
A l'interior del mddul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, aixi com els rellotges de discriminacié
horaria.

La porta del mddul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de
lectura de comptadors, aixi com les de reparacio i manteniment propies de la seva responsabilitat.
Al mddul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i proteccid per a un maxim de quatre sortides. Ha d’estar
preparat per a la connexié del sistema centralitzat d’encesa.
A la part interior de la porta de I'abonat hi constara un esquema eléctric de la instal-lacié amb el valor de les proteccions
termiques i diferencials.
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aillament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilacio i per
evitar la condensacio al seu interior.

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de I'exterior han de tenir la corresponent obertura.
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir.
Material de la planxa: AISI 304

Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm

Poténcia maxima admissible:

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW

EQUIP DE CONTATGE:

Comptador d'induccidé per a corrent altern format per:

- Socol-caixa de borns

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible

- Tapaborns de material aillant premsat

- Sistema de mesura format per bobina de tensid, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor
metal-lic

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a I'exterior

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descarrega eléctrica.
No han de propagar foc.

Han d'anar protegits contra la corrosio i contra la penetracio de solids, pols i aigua.

Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnétiques i no han de generar pertorbacions radioelectriques.

Els tres primers elements s'han de poder precintar.

Tensions de referéncia: 120-230-277-400-480 V

Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A

Freqgléncia: 50 Hz

Aillament (DIN 43857): Classe Il doble aillament

Grau de proteccié (UNE 20-324): IP-53X

Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir

ACTUADOR LOCAL:

Ha d’estar format per els segliients aparells:

- Rellotge astrondmic amb calcul dia a dia de I'alba i del ocas i canvi automatic de I'hora hivern/estiu i possibilitat de correcci6 de
+ 127 minuts sobre les hores d’alba i ocas. Reserva de marxa de 10 anys

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astrondmic o a hores fixes

- Entrades de tensid i intensitat trifasica per a mesures de tensio, intensitat, poténcia activa i reactiva, factor de potencia i
comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de funcionament.

- Entrades digitals per contactes lliures de tensié per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automatic,
fotocél-lula, etc.

- Entrada analogica lliure de 4 - 20 mA

- Registres de memodria RAM per a emmagatzemar historics:

- fins a 2469 registres de mesures eléctriques
- fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments

- Canal de comunicacions RS232 optoaillat per a la connexié d’'un mo dem telefonic o radio

- Canal de comunicacions RS485 optoaillat per a la connexié a altres elements del sistema de control

- Muntatge en rail DIN 35 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002
* UNE 20324:1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (codigo IP). (CEI 529: 1989).
UNE 21310-2:1990 Contadores de induccién de energia eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1y 2.

BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

BHGW MATERIALS AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHGWUO0O01.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Petit material auxiliar de connexié i muntatge per a armaris de proteccié i control d'enllumenat public

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a aparells de proteccié i no han de fer disminuir, en cap cas, la
seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seglents:
- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de proteccié i control d'enllumenat public

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHMO- BACUL PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHMO-0FGC.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Bacul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'algaria i 2,5 m de sortint, com a maxim,
d'un sol brag, amb platina de base i1 porta.

S'han de considerar els tipus segilients:

- Bacul troncoconic

- Bacul amb brac de tub

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.

El bacul estara dissenyat i construit segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-
5.

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les seglients
normes, 1 ser adequat per a la galvanitzacidé en calent quan es requereixi aquesta proteccid:
- Baculs de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2

- Baculs d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210

- Baculs d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219

- Baculs d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

Ha de tenir una superficie llisa i1 sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o
incrustacions que siguin perjudicials per al seu Us.

El recobriment de la capa de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, taques, inclusions de
flux o cendres apreciables visualment.

Ha de tenir un cargol interior per a la connexid a terra.

Dimensions de la base-platina en funcidé de l'algaria:

‘Dimensions (mm) | 300x300x6 ' 400x400x10 1

e b e e e b e I

1 I 1 I

iAlgaria (m) 4 5 6 8 b9 10
ettt it +

Pern d'ancoratge: acer S 235 JR

Dimensions dels registres i1 de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2

Dimensions de la subjeccidé de les lluminaries: Han de complir les especificacions de la norma

UNE-EN 40-2

Galvanitzacidé en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%

TRONCOCONIC:

- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%

El bacul ha d'anar marcat, de manera clara i duradora, amb la segiient informacié com a minim:
- El1 nom del fabricant

- L'any de fabricacid

- Referéencia a la norma EN 40-5

- Un codi de producte unic

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol

Tolerancies:

- Rectitud (xt, =xp): - sobre la llargaria total 1lt: xt =< 0,003 x 1t - sobre una
llargaria parcial lp >= Im: xp =< 0,003 x 1p

- Llargaria: - baculs d'alcaria nominal =< 10 m: £ 1%
m: + 1,2%

- Sortint del bacul: + 2%

- baculs d'alcaria nominal > 10

- Angle de fixacidé de la lluminaria: + 2° respecte a l'horitzontal (sense carrega)

- Obertura porta: + 10 mm; - 0 mm

- Seccid transversal: - tolerancia de la circumferéncia: £+ 1% - desviacié forma
(seccions circulars): + 3% diametre calculat a partir de la circumferencia mesurada -

desviacidé forma (seccions poligonals): + 4% valor nominal sobre les cares del poligon

- fixacié
- fixacié obtinguda

- Dimensions de 1l'acoblament: - llargaria: £ 2 mm - diametre:
obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerancia segons EN 10210-2
durant el procés de fabricacidé: £ 2%

- Torsid: - bacul encastat: >5° entre el brag¢ del bacul i 1l'eix radial que passa pel
centre de la porta - bacul amb placa d'ancoratge: + 5° entre el brag¢ del bacul i la
posicid prevista de la placa

- Gruix: la tolerancia sera la que s'exigeix al material del que s'obté la bacul

- Verticalitat (baculs amb placa d'ancoratge): <1° entre l'eix del bacul i 1l'eix perpendicular
al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camidé-grua i evitant impactes 1 arrossegaments.

Ha de portar un encuny d'identificacid, visible, 1 amb distintiu de la marca i1 numero
d'identificacié.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y badculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
baculos de alumbrado de acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a arees de
circulacid: - Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la segiient informacid:

- El numero d'identificacidé de l'organisme notificat

- El nom o la marca d'identificacié del fabricant

- L'adreca enregistrada del fabricant

- Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- E1 numero de certificat de conformitat CE

- Referéncia a la norma europea EN 45-5

- Descripcidé del producte i usos previstos

- Les caracteristiques dels valors del producte a declarar
horitzontals - Prestacions davant de l'impacte de vehicles

- Resisténcia a carregues
- Durabilitat

BH MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

BHWS8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-06J0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminaries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulacid o encesa d'instal -lacions d'il :-luminacid.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminaries, i no
han de fer disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal -lacidé en cap de les
seves aplicacions.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

seglents:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal -lar un llum.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS | PRODUCCIO D'AIGUA
CALENTA SANITARIA

BJS EQUIPS PER A REG

BJSA PROGRAMADORS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius destinats a formar part d'una instal-lacié de reg.

S'han considerat els elements seglents:

- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superficie de radi efectiu comprés entre 14 m,
sense elements giratoris.

- Difusors: Elements de distribucié d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet de
sortida de doll fix, regulable i de curt abast

- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg
localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricacié de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a
la canonada un cop fabricada

- Programadors electronics o autobnoms: Elements que governen I'obertura de les electrovalvules de la instal-lacié
possibilitant I'automatitzacié de la mateixa.

- Valvula hidraulica per a regular automaticament el cabal d'aigua, en les que I'accionament del pilot de tres vies es fa
electromagnéticament. El desplacament de I'eix de la valvula es produeix per I'accié d'un solenoide.

ASPERSORS | MICROASPERSORS:

La part del dispositiu destinada a difondre I'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre I'aparell connectat a la xarxa
no rebi aigua a la pressié minima de treball.

Les peces de plastic del difusor exposades a I'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.

Les superficies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.

El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitucié de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.

Ha de tenir un junt per a impedir I'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.

Les peces de plastic del difusor exposades a I'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.

Les superficies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.

El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitucié de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.

Ha de tenir un junt per a impedir I'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.

Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superficies de regat. Cada tipus de broquet ha de
portar una marca o codi que permeti identificar-lo al cataleg corresponent.

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions segulents:

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada

- Simbol d'identificacié utilitzat al cataleg

- Cabal nominal i pressié nominal de treball

- Indicacié de la posicié correcta d'instal-lacié si fos necessari

Pressié maxima admissible: 5 bar

ASPERSORS:

La connexid a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressi6 de treball: >=1,5bar, <=3,5bar

Alcaria del cos emergent: >=70 mm

Ha d'estar format per:

- Carcassa

- Cos emergent

- Tapa de goma

- Joc de broquets intercanviables

- Filtre

GOTEJADORS

Ha de ser autonetejable.

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions segients:

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada

- Model

- Tipus

- Diametre exterior de la canonada expressat en mm

- Diametre minim de pas expressat en mm

- Cabal nominal expressat en I/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicacié de la posicié correcta d'instal-lacié si fos necessari

Cada element ha de tenir una caixa de proteccié estanca, amb tancament mitjangant clau.
Cada element ha de portar les indicacions segients:

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuidor i model

- Simbol d'identificacié utilitzant el cataleg

- Numero d'estacions o sectors

- Numero de programes

- Cicle o interval de reg

- Arrencada de bomba o valvula mestra

- Memodria permanent (Piles)

- Descripcio de la funcié dels automatismes

PROGRAMADORS ELECTRONICS:

Pot disposar de pantalla.

L'alimentacio del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensié d'alimentacioé de la
xarxa, a la tensio d'alimentacio de les electrovalvules (24 V cc).

Ha de tenir com a minim les seglents prestacions:

- Numero de programes: Doble programa A/B

- Arrencada: 3 recs en l'interval programat

- Temps de reg: 1 a 999 min per estacio

- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies

PROGRAMADORS AUTONOMS:

Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos.

L'alimentacio es produeix per piles o bateries amb una autonomia minima d'un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programacio via radio.

Ha de tenir com a minim les seguents prestacions:

- Estacions o sectors de reg: 2 com a maxim

- Arrencament automatic: 3 regs en l'interval programat

- Temps de reg: 1 setmana a 24 h

- Cicle o interval: 1/2 dia a 7 dies

ELECTROVALVULES:

Ha d'estar formada per:

- Carcassa

- Regulador de cabal

- Sistema d'obertura manual directa

- Solenoide

- Filtre autonetejant

Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions seglients:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model

- Codi del tipus de valvula

- Tipus de connexio de la valvula

- Diametre de connexi6 expressat en mm o polsades
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Tipus d'accionament

- Pressions, max. min. | de treball

- Cabal maxim i minim expressat en m3/h
- Material del que esta conformat

- Poténcia expressada en W

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Les zones que no es puguin compactar amb I'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.

Emmagatzematge: en el seu envas, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROGRAMADOR O ELECTROVALVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

BN3 VALVULES DE BOLA

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Valvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final eléctric o hidraulic.

S'han considerat els tipus seguents:

- Valvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metal-lic o de material sintétic
- Valvules amb accionament eléctric, amb mecanisme de tancament de bola

- Valvules amb accionament pneumatic, amb mecanisme de tancament de bola

- S'han considerat els sistemes d'unié seguents:

- Connexions per a roscar

- Per a muntar amb brides

- Per a encolar

- Per muntar amb accessoris a pressio

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportara la canonada on s'instal-laran.

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que
excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les caracteristiques organoléptiques ni la
salubritat del aigua que circulara.

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la valvula és apta per al tipus de fluid de la canonada
on s'installara, a la temperatura i pressié previstes.

El fabricant ha de garantir que la valvula en posici6 tancada no permetra el pas del fluid, i que es podra maniobrar sense
dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressio i temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la valvula en posicio oberta ha de correspondre al diametre nominal dels tubs als quals es connecta.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressié de treball.

Pressio de prova segons pressié nominal:

- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressié nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexié.
Les rosques han de portar protectors de plastic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VALVULES METAL-LIQUES:

* UNE-EN 736-1:1996 Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definicion de los tipos de valvulas.

* UNE-EN 736-2:1998 Valvulas. Terminologia. Parte 2: Definicion de los componentes de las valvulas.

* UNE-EN 736-3:2008 Valvulas. Terminologia. Parte 3: Definicion de términos.

* UNE-EN 13709:2010 Valvulas industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retencién y regulacién de acero.

VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTETIC:

UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplasticos (ISO 16135:2006).
VALVULES AMB ACTUADOR ELECTRIC:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS

BQ13- BANC DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ13-15LE,BQ13-H5GM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d'emmotllament
d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per
anar ancorat a la paret.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
Les armadures de refor¢ no s'han de veure en cap de les cares.

Tolerancies:

- Dimensions: £ 4 mm

- Fletxa de les arestes: =+ 0,1%

- Planor: * 2 mm

- Balcaments: + 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locaciéd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

0 @@
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.
VILADECANS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

OPERACIONS DE CONTROL: PAPERERA DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables sén els segiients: El cos 1 la tapa han de ser de polietile colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
- Recepcid del certificat de garantia del fabricant. Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.

- Inspeccid visual del material a la seva recepcid. El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

- Comprovacions geometriques i1 de dimensions. PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:

- Comprovacidé del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: negre forja.

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. El suport estara format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT : Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.

No s'acceptaran elements de mobiliari urba que incompleixin alguna de les condicions indicades El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col -locacid, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS - Recepcid del certificat de garantia del fabricant.

- Inspeccid visual del material a la seva recepciod.
BQ2 PAPERERES - Comprovacions geométriques i de dimensions.

- Comprovacidé del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
BQ22- PAPERERA DE PEU CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC No s'acceptaran elements de mobiliari urba que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ22-0TDM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Papereres de peu 1 murals.

S'han considerat els tipus seglients:

- Papereres de peu:

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
- Papereres de fosa

- Papereres de fosa d'alumini

- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat BR MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
- Papereres de polietile

- Papereres de planxa d'acer galvanitzat BR4 ARBRES | PLANTES

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:

El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

dur 3 platines de reforg, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de

vertical per subjectar-la al suport. BR431 PINUS SP

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. BR431- FICUS

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE FOSA: 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
El cos ha de ser de fosa amb proteccidé antioxidant i pintura en pols.
La proteccidé antioxidant ha de ser homogenia i continua a tota la superficie. BR431-22K8.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.

L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable. 1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie. Especies vegetales suministradas a pie de obra.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. Se han considerado los siguientes tipos:

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT: - Arboles planifolios

La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de - Coniferas y resinosas

color negre forja. - Palmeras y palmiformes

El suport estara format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina. - Arbustos

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie. - Plantas de tamafo pequefo

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. Se han considerado las siguientes formas de suministro:
ayp¥
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- En contenedor

- Con cepelldn

- Con la raiz desnuda

CONDICIONES GENERALES:

La especie vegetal se adquirird en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo
caso, en empresas de reconocida solvencia.

Las plantas tendréan identidad y pureza de lote adecuados en relacién al género o especie a la
que pertenezcan, y si fuera pertinente, también respecto al cultivar.

Las plantas habrédn sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar,
edad y localizacién.

Habrén recibido una formacién adecuada (poda, recorte, pinzado, tutorado, etc).

La calidad aerea de la planta cumplird las especificaciones del articulo 4.4.2 de la norma NTJ
07A.

La calidad de la parte subterrédnea de las plantas cumplird las especificaciones del articulo
4.4.3 de la norma NTJ O7A.

La especie vegetal cumplird la legislacidén vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en lo
referente al control de organismos nocivos de cuarentena, asi como de otras plagas y
enfermedades que puedan afectar a la calidad y el valor de utilizacidén del material vegetal.
Las especies que legalmente estén reguladas, iran acompafiadas del pasaporte sanitario.

No presentard heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni sintomas de haberlos
sufrido anteriormente.

Cuando el suministro es con raiz desnuda, presentardn un sistema radical bien ramificado, la
copa clareada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la parte aérea y la parte
subterranea. Las ralices presentardn cortes recientes sin heridas ni roces. No es recomendable
que hayan raices seccionadas de didmetro superior a 3 cm en los arboles, o superior a 2 cm en
los arbustos.

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellédn, las raices tendrédn el cepelldn adecuado
para la especie y tamafio del arbol.

Los panes de tierra han estarédn protegidos con materiales que se puedan degradar antes de un
afio y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las plantas. Han de estar
intactos, compactos y llenos de raices.

La planta tendrad la altura, el didmetro del tronco, tamafio del pan de tierra o tamafio del
contenedor, que se indiquen en la unidad de obra. La verificacién de estos datos se realizaré
de acuerdo con las indicaciones de la norma NTJ 07A.

CONIFERAS Y RESINOSAS:

El tallo presentard su porte natural, con la ramificacién y frondosidad propias de su especie y
tamafo.

Las hojas presentardn un buen estado vegetativo.

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raiz hasta la parte més distante del
mismo.

El follaje tendréd el color tipico de la especie-variedad, segun la época.

Las coniferas estardn totalmente ramificadas desde la base, segun los hdbitos de crecimiento de
la especie-variedad.

ARBOLES PLANIFOLIOS:

La circunferencia corresponde al perimetro medido a un metro del cuello de la raiz.

Para los &arboles de tronco multiple, el perimetro total es la suma de los perimetros
individuales.

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellédn, las raices tendrdn el cepelldn adecuado
para la especie y tamafio del &rbol.

Altura del cepelldn:

- Arboles de hoja caduca: Didmetro del cepellén x 0,7

- Arboles de hoja perenne: Didmetro del cepellén x 1,2

No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raices superiores a 1/8 del perimetro
del tronco.

PALMERAS Y PALMIFORMES:

La estipite tendrd la forma y la estructura propias de su medida. Si se trata de palmeras de
tronco uUnico, el estipite serd recto y vertical

No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estipite no presentaré
estrangulaciones.

Tendra una sefial que indique la orientacidédn Norte en su lugar de cultivo original.

El espesor del estipite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raiz.

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raiz al punto de insercidén de los
primeros palmones.

Se presentaran con las hojas atadas y las exteriores recortadas.

En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia minima entre el estipite y el
interior del contenedor serd de 25 cm.

Tolerancias:
- Altura: =+ 5

o

ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUENAS.

Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del tercio
inferior de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y
grosor proporcional al resto de la planta.

Las raices daréan, como minimo, una vuelta a su base.

El arbusto trepador estard provisto de su tutor.

El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acudticas estard limpia, no serd salina
ni calcédrea y tendré& una temperatura templada.

2.— CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Para la preparacidén, carga, transporte y descarga de las plantas, se seguiran las indicaciones
de la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de planta y de presentacidn.

ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUENAS:

Suministro: en lotes de plantas de una uUnica identidad, con la misma forma de presentacidén. Las
plantas de un lote tendrédn todas la misma edad, origen y serdn homogéneas en sus dimensiones.
El transporte se hard protegiendo la parte aérea del sol y de los efectos del viento, si la
planta conserva sus hojas, y la parte radical si la presentacidén es con raiz desnuda o en
cepellédn.

Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, al descargarlas, se hard un acopio en un
vivero, en la obra.

Las plantas con raiz desnuda, o en cepelldn, se almacenaradn colocando la parte radical en una
zanja, cubierta de paja, sabldén o algun material poroso.

El vivero estard en un lugar protegido del viento y del sol directo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcidén del elemento

Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONIFERAS Y RESINOSAS:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes 1 resinoses.

PALMERAS:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnoldogiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

ARBOLES DE HOJA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBOLES DE HOJA PERENNE:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTOS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

TREPADORAS:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:

Se suministrard junto con:

- La guia fitosanitaria correspondiente

- La etiqueta con el nombre botédnico y tamafio correcto

- Procedencia comercial del material vegetal

- Seflalada la parte norte de la planta en el vivero

OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control més destacables son los siguientes:

- Comprobacidén de las condiciones de suministro e identificacién.

- Inspeccidén visual de las plantas recibidas y verificacién de las condiciones exigidas en el
pliego.

- Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso).

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS

- Recepcién de los certificados de garantia del fabricante, de acuerdo con las condiciones
exigidas.

- Inspeccién visual de las condiciones de suministro e identificacidn.

- Se realizaran los siguientes controles de identificacidén, un vez para cada tipo de
hidrosiembra que intervenga en la obra:

- Andlisis de pureza especifica con informacién de la composicidn.

- Porcentaje de germinacidén por especie.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Medicién y andlisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de la
hidrosiembra, especies herbidceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia seca (a
105° C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicacidn.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaran segun las instrucciones de la DF.

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS

Se seguirdn las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas
en cada ensayo.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptaréan plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompafiadas de los
certificados de garantia correspondientes.

SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS

No se aceptaran los materiales que incumplan las especificaciones indicadas en el Pliego.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 ARBRES | PLANTES
BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

BR433- FRAXINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR433-22L3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus seglients:

- Arbres planifolis

- Coniferes 1 resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvéncia.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relacid al génere o especie a
queé pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'especie o cultivar,
edat 1 localitzacid.

Han d'haver rebut una adequada formacidé (poda, retall, pincament, asprada, etc).

La qualitat de la part aeria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ O7A.

La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ O7A.

L'espéecie vegetal ha de complir la legislacid vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, aixi com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i1 valor d'utilitzacid del material vegetal.

Les espeécies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aeria o radical, ni simptomes d'haver-

los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capgada aclarida, perd no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aeéria i la part
subterrania. Les arrels han de presentar talls nets 1 recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diametre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i1 mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i1 que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alcada, diametre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indigquin a la unitat d'obra. La verificacidé d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONIFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacié i la frondositat propies de la
seva especie i1 mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alcaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.

El fullatge ha de tenir el color tipic de l'espeécie-varietat, segons 1l'epoca.

Les coniferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons 1l'habit de creixement de
l'especie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferencia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie 1 mida de 1l'arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i 1l'estructura propies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir
estrangulacions.

Tindra una senyal que indiqui 1l'orientacidé Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alcaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel al punt d'insercidé dels primers
palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distancia minima entre l'estipit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.

Tolerancies:

- Alcaria: £ 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del tercg
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuides i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladis ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparacid, carrega, transport i1 descarrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentacio.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una unica identitat, amb la mateixa forma de presentaciod.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogénies en els
seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aeria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentacid es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantacidé directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col -locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauld o algun material pords.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

El viver estara en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament:
Criteri d'amidament:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnoldogiques

de

vegetal. Qualitat general del material

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques
vegetal. Coniferes i resinoses.
PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques
vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnoldogiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnoldogiques
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques
vegetal. Enfiladisses.

de

de

de

de

de

de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

Jardineria

vegetal.

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

Jardineria

i

la indicada a la descripcidé de l'element
quantitat necessaria subministrada a 1'obra

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

del

del

del

del

del

del

del

material

material

material

material

material

material

material

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

- Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

- Procedencia comercial del material vegetal

- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Comprovacidé de les condicions de subministrament i identificaciéd.

- Inspeccid visual de les plantes rebudes i verificacidé de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepcid dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

- Inspeccid visual de les condicions de subministrament i identificacié.

- Es realitzaran els seglients controls d'identificacid, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en 1l'obra:

- Analisi de puresa especifica amb informacidé de la composiciod.

- Percentatge de germinacid per especie.

- Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espécies herbacies i especies arbustives, mitjancant el pes de la materia seca (a
105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicacid.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B06D- FORMIGO SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIO DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6D-0L92.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats,
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'Gs no estructural.
La mescla ha de ser homogenia i sense segregacions.

No s'admet cap addicidé que no sigui cendres volants o fum de silice.
Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

sorra, aigua 1 additius, en

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 4 cm

- Consisténcia tova: 5 9 cm

- Consisteéncia fluida: 10 - 15 cm

Relacié aigua-ciment: <= 0,65

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacidé ha de
complir:

- Cendres volants:
- Fum de silice:
Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- Per qualsevol consistencia: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboracidé i la utilitzacidé de formigons,
40°cC.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi comengat 1l'adormiment.

El temps maxim entre l'addicié de l'aigua al ciment i als granulats,
formigd, no pot ser superior a una hora i mitja.

Com a orientacidé 1l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencar l'elaboracid del formigd.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de 1l'aigua,
sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de 1l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio,

<= 35% pes de ciment
<= 10% pes de ciment

la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i

i la col-locacié del

el ciment i la

por el que se aprueba el Cébdigo Estructural.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

D ELEMENTS COMPOSTOS
DO ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060Q021.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a I'obra amb
formigonera, d'Us no estructural.

La mescla ha de ser homogénia i sense segregacions.

No s'admet cap addicié que no sigui cendres volants o fum de silice.

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacio i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions
de la EHE.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consisténcia seca 0-2cm
- Consisténcia plastica 3-5cm
- Consisténcia tova 6-9cm
- Consisténcia fluida 10-15cm
Relacio6 aigua-ciment <=0,65

Contingut de ciment <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacié ha de complir:
- Cendres volants

- Fum de silice

<= 35% pes de ciment
<= 10% pes de ciment

Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca Nul.la
- Consisténcia plastica o tova +10 mm
- Consisténcia fluida + 20 mm

2.CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracio i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi comengat I'adormiment.

El temps maxim entre I'addicié de I'aigua al ciment i als granulats, i la col.locacié del formigo, no pot ser superior a una hora i
mitja.

Com a orientaci6 l'inici de I'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comengar I'elaboracié del formigé.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de I'aigua, el ciment i la sorra simultaniament, la gravai la
resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de I'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE "Instruccién de Hormigén Estructural”

DO ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 MORTERS | PASTES

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressio: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la pega
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracio i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de |'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico
de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
exigencies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistencia a compressio (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions
exigides.

U eve

CONSULTORIA TECNICA % SGS ™ _SGS

38



AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Els valors de consisténcia i resisténcia a compressio han de correspondre a les especificacions de projecte.
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
FD SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perico per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus seguents:
- Perico de formigé fet 'in situ' sobre solera de maé calat col-locat sobre llit de sorra.

- Peric6 de formigé prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigo o llit de grava, i reblert lateral amb terres.

- Perico de fabrica de mao fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de mao calat, i
reblert lateral amb terres

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Pericé de formigé fet 'in situ'”:

- Preparacio del llit amb sorra compactada

- Col'locacio de la solera de maons calats

- Formacio de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.
- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

Perico de formigo prefabricat:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacioé del formigd o de la grava de la solera

- Formacio de forats per a connexionat tubs

- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacié de la tapa en el seu cas

Perico de fabrica de mao fet 'in situ’

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié dels maons de la solera

- Formacio de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formacio de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU":

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 'EHE-08
Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: +5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensié nominal

- Gruix de la paret: + 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericd ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran les mesures necessaries per tal
d'evitar el seu desplagament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teoric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET 'IN SITU'

El perico ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de mad calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
liscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >=1 cm

Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >= 1,5%

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: + 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m

- Planor de I'arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU"

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant
les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i
I'autoritzacio de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra, per a poder verificar la
resisténcia realment assolida.

El formigé s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacio del formigé fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU'

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

El procés de col-locacié del pericé no produira desperfectes ni modificara les condicions exigides al material.
Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

FF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB TUBS DE POLIETILE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressid i la col-locacié d'accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col-locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seglents:

- Polietilé extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressio amb una temperatura de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 40°C

- Polietilé extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs facilment accessibles
(muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal-lacié de bombeig, etc.)

- Sense especificacio del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal-lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unié segients:

- Soldada (per a tubs de polietilé de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressio6 (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccio

- Col‘locacié de I'element en la seva posicié definitiva

- Execuci6 de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacio del grau de dificultat, la col-locacié d'accessoris. La variacio del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussio d'accessoris; per aix0, la seva col-locacié es considera
una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el regim hidraulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressio.
Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unio
definit per a la canalitzacio.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:
+ +
Polietile | Polietile '
densitat alta | densitat baixa i mitjana |
I I 1
1

1 1
AQ°C | <=50xDn | <=40xDn !
A20°C | <=20xDn | <=15xDn !
+ +
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de
I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacio del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si I'abragadora del suport és
metal-lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col-locades superficialment, s'han d'instal-lar dins d'una beina d'acer.
Donat I'elevat coeficient de dilatacio lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direccid, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatacié.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietile densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

- Tub polietile densitat baixa:

+ +

i DN | Trams | Trams |

(mm) | verticals | horitzontals |

I

I

i II (mm) II (mm) II
I I 1 1
| 16 | 310 | 240 |
1 20 | 390 | 300 '
1257 490 | 375 '
| 32 | 630 | 480 '
| 40 | 730 | 570 |
| 50 | 820 | 630 |
| 63 | 910 | 700 |
+ +

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilé extruit: >= 5 cm

- Polietilé reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietilé reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.),
han d'estar ancorades a daus massissos de formigo.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unio dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La unio entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissio de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de
fer la connexio.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressio cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsié.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacid dels tubs i I'aplicacié de la pressié adequada per a fer la unid.
Un cop acabada la instal-lacio s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la rasa corresponen
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a I'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressié interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les peces especials per col-locar.

COL-LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metal-liques per a la subjeccio6 dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'is a qué es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio de la correcta implantacio de les conduccions a I'obra segons el tragat previst.
- Control visual de I'execucio de la instal-lacid, comprovant:

- Suportacio

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-lacio

- Utilitzacio dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments

- Distancia a altres elements i conduccions.

- Realitzacié de proves d'estanquitat i resisténcia mecanica

- Realitzacié de proves d'estanquitat i evacuacié a instal-lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Manteniment de la instal-lacio.

- Realitzacié i emissio d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacid, d'acord amb el que determini la
DF.

FH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

FHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGADPO1.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locaci6é de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Execucid de la base d'ancoratge de formigo

- Col-locaci¢ i anivellacié de I'armari

- Instal-lacié de tots els equips i mdduls necessaris per a la connexié amb les linies d'enllumenat amb la central de regulacio,
amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execucié de les connexions corresponents

- Programacid, en el seu cas, del microcomputador

- Comprovacié del funcionament del centre de comandament

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els components de l'interior de I'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.
ARMARI:

L’armari ha de quedar fixat sdlidament al parament per un minim de quatre punts.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

Tolerancies:

- Posicio: + 20 mm

- Aplomat: +2%

MODULS DE SORTIDES DE POTE NCIA A LES LINIES D'ENLLUMENAT:

Un cop instal-lat, s’ han de poder obrir i tancar els circuits de poténcia a les lampades de forma rapida, sense intervals, sense
provocar vacil-lacions o oscil-lacions en les linies.

Les sortides de cada grup de lluminaries han d’ estar situades i connectades de forma que s’identifiqui facilment, I'agrupacié i el

numero de grup al que corresponen. El nimero de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.
ACTUADOR LOCAL:

Ha de quedar instal- lat dins de I'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexié a 'alimentacié eléctrica, a les
sortides de poténcia a les linies d'enllumenat i als elements d’entrada d’'informacié i comunicacio.

El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicacié central-regulador, ha de rebre dos fils
d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment

Ha d’haver-hi un relé a I'entrada de Ii nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentacié de
corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

Abans de comengar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Les operacions de connexié s’han de fer sense tensio a la linia.

L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensié ancorats a la seva part superior. Un cop instal-lat i fixat
s’han de retirar els perns de suspensio.

Un cop instal-lat s’ ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, sistemes
de proteccid, comunicacio, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat a I'execucié de quadres generals, sén les seglents:

- Comprovacio de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Comprovar la correcta identificacié de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coheréncia entre la documentacié escrita referent a la identificacié de circuits i I'execucio real.

- Verificar que les seccions dels conductors s’adequien a les proteccions i als requisits de projecte

- Verificar la connexié dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes fluixos, enllagos i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d’enllagos.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.
- Verificar la correcta connexié dels conductors d’alimentacio i sortides del quadre.
- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a 'especificat.
- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Realitzacié i emissio d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificacio dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiencies de material o execucid , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedira a fer-ho. En cas contrari
es procedira a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacid, d’acord amb el determini la DF.

FH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
FHN LLUMS PER A EXTERIORS

FHNN LLUMS PER EXTERIORS AMB LAMPADES LED

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHNNUO50.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d'enllumenat incorporats, fixada
amb perns d'ancoratge a un dau de formigo.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Execucio del fonament

- L'hissat, fixacio i anivellament del suport

- Connexio a la xarxa eléctrica i la de terra

- Collocacid dels llums o projectors en la seva posicid i connexié dels mateixos

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

FONAMENT:

El material per a I'execucio6 del fonament ha de ser formigd de la resisténcia especificada a la DT del projecte.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicio prevista a la DT.

La seccié de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacio de la DF.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigd sense que es
toquin entre elles.

Resisténcia caracteristica estimada del formigé (Fest): >= 0,9 Fck

(Fck = Resistencia de projecte del formigé a compressio)

Gruix maxim de la tongada:

- Consistéencia seca: <=15cm

- Consisténcia plastica: <= 25 cm

- Consisténcia tova: <= 30 cm

Assentament en el con d'Abrams: 3 -5cm

Dimensions minimes del dau de formigdé (alt x ample x fondo):

- Columnes de fins a 6 m d'al¢aria: 0,6 x 0,6 x 0,6 m

- Columnes de 7, 8 6 9 m d'algaria: 0,8 x0,8x0,8 m

- Columnes de 10 6 11 m d'algaria: 0,8 x 0,8 x 1,0 m

- Columnes de 13, 14 6 15 m d'al¢aria: 1,0x 1,0x1,3m
- Columnes d'algaria superior a 16 m: Es determinara en funcié de l'algaria real de la columna
Tolerancies d'execucio:

- Posicio de les armadures: £ 10 mm (no acumulatius)

- Planor dels paraments ocults: +25 mm/2 m

HISSAT, FIXACIO | ANIVELLAMENT DEL SUPORT:

Ha de quedar en posicié vertical. Queda expressament prohibit I'is de falques per tal d'aconsseguir I'aplomat definitiu de la
columna.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacié de la platina de base als perns s'ha de fer mitjangant volanderes, femelles i contrafemelles.

La base-platina d'unié ha de quedar per sota del nivell del paviment.

La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment.

Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: £ 10 mm/3 m

- Posicio: + 50 mm

CONNEXIO AMB LA XARXA ELECTRICA:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjangant la pressié de terminal, cargol i femelles.

Les connexions eléctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexio.

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensié cap punt accessible de la instal-lacié fora dels punts de
connexio.

FIXACIO DELS LLUMS O PROJECTORS:

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha de seguir la sequéncia de
muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'aparell.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
La instal-lacio electrica s'ha de fer sense tensié a la linia.

S'ha d'utilitzar un camié-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacio.

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'algaria del pal més 5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

FONAMENT:

Abans d'executar la partida estara feta la base, complint les especificacions de la DT.

La temperatura ambient per formigonar estara entre 5°C i 40°C.

La temperatura dels elements on es fa I'abocament sera superior als 0°C.

No es formigonara si hi ha risc de gelades en les seglients 48 hores des de I'abocament del formigo.

No es pot formigonar amb pluja sense I'aprovacié expressa de la DF.

El formigé s'abocara abans de que comenci el seu adormiment.

El temps de transport del formigo sera inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de mitja hora si es fa amb camions de
trabuc. El temps maxim de posada en obra del formigé és de 2 hores des de la seva fabricacié.

No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocament del formigé es fara des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Abans de formigonar els junts, es retirara la capa superficial de morter, i s'humidificara la superficie.

La compactacio es realitzara per vibratge.

Durant I'adormiment s'evitaran sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.

El curat es fara aplicant un producte filmodgen o bé recobrint les superficies amb una membrana impermeable subjecta a
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

I'exterior de la peca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002.
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col-locat acoblat al suport o encastat.

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Llum led simetric i llum led asimetric per a vials, col-locat.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col-locacio de les lampades

- Comprovacioé del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensio, fora dels punts de connexié.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacio eléctrica (tubs i cables) i la lluminaria.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal-lacio electrica s'ha de fer sense tensio a la linia.

Es tindra cura de no embrutar el difusor ni els components de la dptica durant la col-locacié del llum. Si s'embruten es netejaran
adequadament.

La col-locacid i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensio disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacié inclou la lampada i el cablejat interior del llum.
En les instal-lacions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.

UNE-EN 60238:2006 Portalamparas con rosca Edison.

LLUMS D'INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié de les lluminaries.

- Control visual de la instal-laci¢ (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les enceses i I'equilibrat de fases, si és
el cas.

- Mesurar nivells d'il-luminacio

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:
- Realitzacié i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents distribucio.
Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material 0 execucio, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

FJ EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG | PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

FJS5 REG PER DEGOTEIG

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar
sistemes de reg localitzat.

S'han considerat els elements seglients:

- Canonada cega per a integrar degoters

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells

- Degoters per a integrar en un tub cec

- Valvules antidrenants col-locades a les canonades de degoters

- Valvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col-locacié de tubs i emissors, en el seu cas, es fara d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.

La instal-lacié dels emissors estara sempre precedida dels seglents elements que estaran agrupats en pericé registrable:
reductor de pressio, sistema de filtrat, valvula anti-retorn i valvula de pas.

Els emissors seran autonetejables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La descarrega i manipulacioé dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexié.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressio cal
aixamfranar l'aresta exterior.

Per fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacio expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:
m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

ANELLS DEGOTERS | VALVULES:

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Com son instal-lacions amb grau de dificultat mitja s'inclou, a més, la repercussié de peces especials per col-locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJ EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

FJSA PROGRAMADORS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electronics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, descodificadors,
consoles de control remot per als programadors, etc.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Fixacié del element a la seva base o suport

- Connexio del cable d'alimentacio eléctrica i de les sortides de senyal, si es el cas

- Programacié de les operacions de riego

- Verificacié del funcionament

CONDICIONS GENERALS:

La posicié dels aparells sera la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificacié de que es
respectem els graus de proteccié eléctrica de l'aparell.

El lloc d'instal-lacié ha de ser accessible per al manteniment i programacid. La porta de proteccié de la caixa de I'aparell s'ha de
poder obrir completament. L'algada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.

Els cables de comandament de les electrovalvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar connectats a la regleta del
programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressié de I'aparell, sense que restin cables nus al descobert.

Ha d'estar feta la programacio de les operacions de reg.

Ha d'estar feta la prova de servei.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6é: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal-lar d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells no

son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles entre ells.
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensioé disponible.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte, abans d'instal-lar-
lo.

La connexié amb la xarxa eléctrica es fara sense tensio a la xarxa.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables
eléctrics, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat d'amidament: |la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

* NTJ 011:2002 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais verds. Recomanacions de
projecte d'infraestructures de reg.

* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures basiques d'espais verds. Instal-lacions de
sistemes de reg: Regs aeris per aspersio i per difusio.

FJ EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG | PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

FJSB ELECTROVALVULES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovalvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs

- Preparaci6 de les unions

- Connexi6 a la xarxa hidraulica de la valvula

- Connexi6 a la xarxa eléctrica del solenoide

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats i en posicio horitzontal.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Es col-locara en el pericé en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents.
Les unions entre I'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressié de treball.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidrauliques i de control en condicions de funcionament.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: + 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La unié roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb I'equip o bé amb sistemes aprovats pel
fabricant.

Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Les connexions eléctriques han de quedar protegides de la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJ EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

FJSC SENSORS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de camp per a la presa de dades en instal-lacions de reg.
S'han considerat els elements segients:

- Sensors per a la mesura de valors ambientals

- Estacions meteorologiques

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Col-locacié de I'element a la seva posicié definitiva

- Connexié amb el circuit electric de control

- Prova de servei

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

La distancia entre els equips i els elements que I'envolten ha de ser suficient per permetre’'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distancies d'instal-lacié i les recomanacions d'ubicacié especificades a la
DT del fabricant.

Les connexions eléctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexi6 de
I'equip.

SENSORS:

La part sensible de I'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha de seguir la seqiiencia de
muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la dels aparells.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I's a qué es destini.

FJ EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG

FJSD PERICONS PER A INSTAL-LACIONS DE REG

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal-lacions de reg.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig de la partida d'obra

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio de la grava de la solera

- Formacié de forats per a I'entrada dels tubs, si és el cas

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacio de la tapa en el seu cas

- Comprovacio de la partida d'obra executada

- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencgar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col-locacio no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

Un cop col-locat I'element, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
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FN3 VALVULES DE BOLA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de bola metal-liques o sintétiques, muntades.

S'han considerat els elements seguents:

- Valvules roscades amb actuador eléctric o pneumatic.

- Valvules embridades amb actuador eléctric o pneumatic
- Valvules manuals roscades

- Valvules manuals embridades

S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Muntades superficialment

- Muntades en pericé de canalitzacio soterrada
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Valvula de bola amb actuador:

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.

- Preparacio de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexio de la valvula a la xarxa

- Connexio de l'actuador a la xarxa corresponent (eléctrica o pneumatica)
- Prova de servei

Valvules de bola per a col-locar roscades:

- Neteja de rosques i d'interior de tubs

- Preparacio de les unions amb cintes

- Connexio de la valvula a la xarxa

- Prova de servei

Valvula de bola per encolar o embridar:

- Neteja de l'interior dels tubs

- Connexi6 de la valvula a la xarxa

- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal-lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressio6 de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicio: + 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del pla horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un cop desmuntat I'eix d'accionament del
sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericé.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix
d'accionament del sistema de tancament.

En el cas de valvules embridades, la distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necesaria perque es puguin
col-locar i treure tots els cargols de les brides.

VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la valvula a la xarxa corresponent i I'actuador a la xarxa eléctrica o pneumatica.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la instal-lacié de la valvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal
de no malmetre les diferents peces.

La descarrega i manipulacio de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

La unio entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb les
parets.

Abans de realitzar la unié entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacié que extrems estan ben acabats, nets, sense
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unio.

Un cop acabada la instal-lacio, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perqué arrossegui les brosses i els gasos
destil-lats produits pel lubricant o per I'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic després de rentar-la.

VALVULAS DE BOLA PER A COL-LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unio.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:

La connexié dels actuadors d'aquestes valvules s'ha de realitzar amb la xarxa eléctrica o pneumatica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumatico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'ls a qué es destini.

VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELECTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.
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G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GR MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL | JARDINERIA

GR4 SUMBMINISTRAMENT | PLANTACIO DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GR471300.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

e  Subministrament d'espécies vegetals dins de I'obra fins al punt de plantacié.

e S'han considerat els tipus seglents:

Barreges de cespitoses
Arbres

Arbusts

Palmeres i palmiformes
Coniferes i resinoses
Plantes de temporada

Planta vivag de fulla caduca o persistent

L O R R

Plantes crasses o suculentes

e S'han considerat les formes de subministrament seglents:

Barreges de cespitoses
En barreja de llavors
En pa d'herba

En esqueix

Palmeres, palmiformes, coniferes i resinoses:
En contenidor

Amb pa de terra
Arbres

En contenidor

Amb pa de terra

Amb l'arrel nua

Arbusts

En contenidor

L L L L L I

Amb pa de terra

Amb l'arrel nua

En safates

Planta vivag de fulla caduca o persistent
En contenidor

Amb l'arrel nua

En bulbs

En safates

En llavors

En esqueix

En pa d'herba

Planta crassa suculenta o aquatica:

En contenidor

L L L L L L L R

Amb l'arrel nua

e |'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

—> Barreges de cespitoses
— Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiu
— Emmagatzematge provisional, en el seu cas

— Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu en bones

condicions
= Arbres, arbusts i plantes:
— Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiu
— Emmagatzematge i plantacio provisional, en el seu cas

— Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu en bones

condicions

CONDICIONS GENERALS:

® |es seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacio.

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:

e Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i numero del productor autoritzat, nom botanic de

I'especie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.

CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX:

e |'espécie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari,

aspecte i presentacio.

0 @@
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e Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la superficie,

especialment a les vores.

e S'ha d'evitar I'accio directa del vent i del sol sobre la part aéria.

ARBRES, ARBUSTS | PLANTES:

e |'espécie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari,

aspecte i presentacio.

e S'ha d'evitar I'accio directa del vent i del sol sobre la part aéria.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

e |'alcaria de les especies vegetals correspon:

= En palmeres i palmiferes: a la distancia des del coll de I'arrel fins al punt d'insercié dels palmons

= En arbres i arbusts: a la distancia des del coll de I'arrel fins a la part més distant al mateix

e La circumferéncia dels arbres correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de I'arrel.

e |La Palmeraila Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

e | 'espécie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aéria.

e |a planta no ha de presentar simptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.

e El pade terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundaries.

SUBMINISTRAMENT EN BULB:

e El bulb o rizoma ha de tenir la mida i I'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix.

e El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulacié d'extraccid, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de
conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinacio i, per tant, la seva despesa de reserves alimentaries,

abans de ser plantat.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

e Quan és sense proteccio, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundaries, proporcionat a la seva part

aeéria.

e Quan és protegit amb malla metal-lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.

e Quan és protegit amb guix, el guix de proteccié ha de ser compacte.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

® Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de I'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que

possibiliti un control i verificacié continuats de les existéncies.

® Quan el subministrament és en contenidor, amb I'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha
de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-
la amb palla, saul6 o algun material porés que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel

vent fort i el sol directe.

e Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc

d'aclimatacio controlat per la DF.

® Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de posar el

mateix dia.

e En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar I'accié directa de I'aire i del sol sobre la part aéria, i sobre la

part radical si el pa de terra no té proteccio.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

e S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant preséncia d'arrels secundaries.

e Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquatiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una

esporgada de la part aéria proporcional a la part radicular.

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:

e S'ha d'evitar que I'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulacié. S'ha de col-locar dins

d'envoltats de plastic o en unitats nebulitzadores.

e Sino es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.

BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX:

e Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves.
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e Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es puguin plantar en una

jornada.

PA D'HERBA:

e Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.

e Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc algades i s'han de col-locar creuats per capes.

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:

e Sino es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les incleméncies atmosfériques, sec i ventilat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA:

e Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS:

e kg mesurats segons les especificacions de la DT.

SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:

e m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL.:

e NTJ 07A:1994 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat

general.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

e NTJ 07D:1996 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de

fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

e NTJ 07E:1997 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de

fulla perenne.

ARBUSTS:

e NTJ 07F:1998 Normes Tecnolodgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

e NTJ 071:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

BARREJA CESPITOSES:

e NTJ 08S:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material vegetal. Sembres i gespes.

CONIFERES | RESINOSES:

e NTJ 07C:1995 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coniferes i

resinoses.

PALMERES:

e NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

GR MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL | JARDINERIA
GR4 SUMBMINISTRAMENT | PLANTACIO DE PLANTES

GR47 SUBMINISTRAMENT | PLANTACIO D'ARBRES CADUCIFOLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR471300.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

e  Subministrament d'espécies vegetals dins de I'obra fins al punt de plantacié.

U eve
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e S'han considerat els tipus segients:

Arbres
Arbusts
Plantes aquatiques

Plantes crasses o suculentes

A

Plantes de temporada
e  S'han considerat les formes de subministrament seglents:

En contenidor
Amb l'arrel nua

=
=
— Amb pa de terra
=

En esqueix

e |'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

U

Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiu

U

Emmagatzematge i plantacioé provisional, en el seu cas

U

Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu en bones

condicions

CONDICIONS GENERALS:

e |'espécie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari,

aspecte i presentacio.

e Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacié. S'ha d'evitar l'accid

directa del vent i del sol sobre la part aéria.

e |'alcaria correspon a la distancia des del coll de I'arrel fins a la part més distant al mateix.

e |a circumferéncia dels arbres correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de I'arrel.

e |'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcaria i ha de

tenir una temperatura temperada.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

e |'espécie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aéria.

e |a planta no ha de presentar simptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

e Quan és sense proteccio, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundaries, proporcionat a la seva part

aeéria.

e Quan és protegit amb malla metal-lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.

e Quan és protegit amb guix, el guix de proteccié ha de ser compacte.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

e |les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que

possibiliti un control i verificacié continuats de les existéncies.

® Quan el subministrament és en contenidor, amb I'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha
de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-

la amb palla, saulé o algun material porés que s'ha d'humitejar degudament. Alhora

e s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

e S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant preséncia d'arrels secundaries.

e Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquatiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una

esporgada de la part aéria proporcional a la part radicular.

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:

e S'ha d'evitar que I'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulacié. S'ha de col-locar dins

d'envoltats de plastic o en unitats nebulitzadores.

e  Sino es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

e Unitat mesurada segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:

ARBRES DE FULLA CADUCA:
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
ARBUSTS:

ENFILADISSES:
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| PARTIDES D'OBRA DE GESTIO DE RESIDUS
2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R GESTIO DE RESIDUS

I2R2 CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
12R24200.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material d’excavacio.
S’han considerat les operacions seguents:
- Classificacio dels residus en obra
CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions minimes seguents si es supera el limit especificat:
- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 160t
- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 80t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=4t
- Fusta LER 170201 (fusta): >=21t
- Vidre LER 170202 (vidre): >=2t
- Plastic LER 170203 (plastic) >= 1t
- Paperi cartr6 LER 150101 (envasos de paper i cartré): >= 1t
Els materials que no superin aquest limits 0 que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar
separats com a minim en les fraccions seguents:
- Si es fa |la separacié selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid que no contenen, mercuri, PCB ni substancies
perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicio (inclosos els residus barrejats, que contenen substancies
perilloses)
- Si es fa la separacio selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid6 que no contenen, mercuri, PCB ni
substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que contenen substancies
perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta
finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacio
selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.
Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posicid vertical i sobre cubetes
de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por
el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
I2R GESTIO DE RESIDUS

I2R6 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL:LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R642E0,12R642M0.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 'obra: residu de construccié o demolicié o material d’excavacio.
S’han considerat les operacions segtients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacié o residu de construccié o demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre
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dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de condicions
i cal que tinguin I'aprovacio de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor i posseidor dels residus

- Identificacid de I'obra de la qual prové el residu i el nUmero de llicéncia

- Identificacié del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen
per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestién de los residuos de construccion y
demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por
el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacioé del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccié.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

P  PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT DE LINIES ELECTRIQUES | LLUMENERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DH-8GXA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega 1 transport a abocador, magatzem o lloc de nova

col -locacidé d'elements d'instal -lacions de gas, eléectriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Arrencada de llum superficial

- Desmuntatge de llum superficial

- Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de bra¢ mural

- Desmuntatge de pals de suports de linies eléctriques

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en queé hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la
poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i1 passos de
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la
impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer
l'actuacidé per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o0 per estar en una zona amb
trafic rodat important - Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la
zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid en funcid de l'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacibd: - Sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,

moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions

(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Operacions de preparacid

- Desconnexid de la xarxa d'alimentacid, 1 proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i1 descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacidé dels materials que indica la DT,
descarrega i classificaciéd

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans 1 pesats s'han de subjectar i1 manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacidé dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccid que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
electric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i1 evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o gquan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveilt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin perdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacidé d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 1l'obra
sense que previament estigui aprovat 1'abocador pel Director d'Obra 1 per la comissid de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE DE SUPORT DE LINIES ELECTRIQUES I LLUMENERA:

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21GN- ARRENCADA DE LLUMENERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21GN-4RUA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i1 enderroc, carrega 1 transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col -locacié d'elements d'instal -lacions de gas, electriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Arrencada de llum superficial

- Desmuntatge de llum superficial

- Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de bra¢ mural

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
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- Operacions de preparacid

- Desconnexidé de la xarxa d'alimentacid, 1 proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacidé dels materials que indica la DT,
descarrega 1 classificacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans 1 pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacidé dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccidé que empalmi amb 1l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
electric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei puUblic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients 1 evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacid Teécnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin perdues en el
trajecte.

En cas d'utilitzacidé d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 1'obra
sense que preéviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissid de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

Unitat d'element realment desmuntat, inclods l'enderroc dels suports i1 fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS | PAVIMENTS

P9G PAVIMENTS DE FORMIGO

P9GB- PAVIMENT DE FORMIGO ACABAT AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd.

S'han considerat els tipus de paviments de formigd segiients:

- Paviment amb formigd estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pdortland i pols
de quars o ampb l'execucid d'una textura superficial

- Paviment per a carreteres amb formigd HF, format per un conjunt de lloses de formigd en massa
separades per Jjunts transversals, o per una llosa continua de formigd armat, en tots dos casos
eventualment dotat de junts longitudinals

S'han considerat les col -locacions del formigd seglents:

- Amb estenedora de formigd

- Amb regle vibratori

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Paviments amb formigd estructural col -locats amb estenedora:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé d'elements de guiat de les maquines

- Col-locacié del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccid del formigd i cura

Paviments amb formigd estructural col -locats amb regle vibratori:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col -locacid dels encofrats laterals, en el seu cas

- Abocat, escampat i1 vibrat del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccié del formigd i cura

Paviments per a carreteres amb formigd HF:

- Estudi i obtencié de la férmula de treball

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé d'elements de guiat de les maquines i condicionament dels camins de rodament

- Col-locacidé del formigd

- Execucid del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals

- Acabament de les vores i realitzacidé de la textura superficial

- Proteccidé del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccidé i de dilatacid especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF'.

L'acabat de la superficie tindra la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.

PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucibd:

- Nivell: + 10 mm

- Planor:

- En direccidé longitudinal: £ 3 mm amb regla de 3 m

- En direccidé transversal: £ 6 mm amb regla de 3 m

- Voreres i rampes en qualsevol direccidé: + 6 mm amb regla de 3 m

Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

PAVIMENT AMB FORMIGO HF:

La textura ha de consistir en l'eliminacidé del morter de la superficie, en un estriat o ranurat
longitudinal en la calg¢ada 1 en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.
Resisténcia a flexotraccid als 28 dies (UNE-EN 12390-5):

Formigdé HF-3,5: >= 3,5 MPa

Formigé HF-4,0: >= 4,0 MPa

Formigd HF-4,5: >= 4,5 MPa
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index de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.9
del PG 3 vigent.

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm

Resisténcia al lliscament (UNE 41201 IN): > 75%

Tolerancies d'execucid:

- Desviacions en planta: + 30 mm

- Rasant de la superficie acabada: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h seglients la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han
de prendre les mesures necessaries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigé no es produiran defectes en els elements ni perdues de resistencia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat 1 formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de 1l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

En temps calords, o amb vent i1 humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i1 fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigd, que no ha de superar en cap moment els 35°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a 1l'obra.

No s'ha de procedir a la construccidé de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformacidé del cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigd fresc.
Entre la fabricacidé del formigd i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra ampliar
aquest termini fins a un maxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 1'enduriment del
formigdé o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigd fresc en forma de cordd d'algaria <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i1 contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacidé del personal i
evitar danys al formigd fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats 1 condicionats per a
protegir la capa construida.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construida. S'ha de cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produit una interrupcidé del formigonament que faci témer un inici de 1l'adormiment al front
d'avanc.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccidé o de
dilatacié, modificant si és necessari la situacidé d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5
m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccid
executats al formigd fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensidé de morter sobre la superficie del formigd fresc
per a facilitar el seu acabat.

On siguil necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigd no
estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigd més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupcid és superior al maxim admés entre
la fabricacidé 1 posada en obra del formigd, es disposara un junt transversal.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigé fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la maquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecanicament.

Quan el formigd estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de

condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacid sobre la capa durant els 3 dies seglients al
formigonament, a excepcidé del imprescindible per a l'execucidé de junts i la comprovacié de la
regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigdé hagi assolit el 80% de la
resisténcia exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulacidé ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:

La fabricacié del formigd, el seu transport i1 posada en obra, s'ha de fer amb maquinaria que
compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.

En el cas que la calcgada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacid, s'han de
formigonar com a minim dos carrils al mateix temps.

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigd fresc s'han d'executar
seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.

L'acabat de la superficie s'ha de fer abans de 1'inici de l'adormiment del formigd, amb les
tecniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.

El formigd fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article
550.5.11 del PG 3 vigent.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines estara suficientment compactat i es mantindra net. No
tindra irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).

Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 1 han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciin ondulacions a la superficie del formigd.

L'espailament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.

Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de parametre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <=
1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'accid de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metal -liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un
altra existent 1 s'utilitzi aquesta com a guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una franja de formigd previament
construit, ha d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avan¢ de la pavimentadora. Aquesta precaucidé s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un termini minim de
desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col -locada i a punt una llargaria
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen 1'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti
1'4s de materials diferents d'aquells gque normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccid ni els de dilatacib.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 1l'abonament dels treballs de preparacid de la
superficie existent.

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas gque sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbébdigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de
contencidén de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes
y pavimentos, y a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA
PG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E6YI.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa 1 col-locacidé de cable electric destinat a sistemes de distribucidé en tensid baixa i
instal -lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensid assignada
0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cable flexible de designacidé RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietile reticulat
(XLPE) 1 coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designacidé RV-K amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacidé RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietile reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designacidé SZ1-K (AS+), amb aillament d'elastomers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable rigid de designacidé RV, amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable rigid de designacidé RZ, amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE), UNE
21030

- Cable rigid de designacidé RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja de
polietile reticulat (XLPE) 1 coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacidé ZZ-F (AS), amb aillament i1 coberta d'elastomers termoestables.
S'han considerat els tipus de col -locacid segilients:

- Col -locat superficialment

- Col-locat en tub

- Col-locat en canal o safata

- Col-locat aeri

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Estesa, col-locacid i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexid, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuitat electrica com la de l'aillament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la
seva instal -lacid.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacid, de connexid dels equips i dels
mecanismos eléctrics.

Tots els materials que intervenen en la instal -lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i1 les connexions han d'estar fets amb els materials 1 accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

El cable ha de portar una identificacidé mitjancant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de proteccid.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes 1 els

mecanismes.

No s'han de transmetre esforcos entre els cables i1 les connexions eléectriques.
Penetracidé del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Tolerancies d'instal -lacid:

- Penetracidé del conductor dins les caixes: + 10 mm

Distancia minima al terra en creuaments de vials publics:

- Sense transit rodat: >= 4 m

- Amb transit rodat: >= 6 m

COL LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjancant brides, collarins o
abracadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col -loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada
paral -lelament al sostre o al paviment i la seva posicidé ha de ser la fixada al projecte.
Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col -locats amb grapes sobre facanes s'aprofitara, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultacidé que ofereixi aquesta.

El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intemperie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recdrrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjara d'un cable fiador d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distancia minima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposara un aillament suplementari.
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixacid immediats
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distancia indicada pugui deixar
d'existir.

COL *LOCACIO AERIA:

El cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantara tot l'esforc de
traccidé. En cap cas esta permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unidé del cable amb el suport es dura a terme amb una peca adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aillant sense malmétrela. Aquesta peca ha d'incorporar un sistema de
tesat per tal de donar-1i al cable la seva tensidé de treball un cop estesa la linia. Ha de ser
d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacid, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre facanes o be en combinacions d'aquestes.

COL -LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aéri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexidé entre el cable soterrat i el que transcorre per la facana o suport es fara dintre
d'una caixa de doble aillament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intemperie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant eléctrica com de
l'aillament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i1 resisténcia a la corrossib.

El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'instal -lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-1li retorcaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal -lacié: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensid, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direccid
per tal de no sobrepassar la tensid maxima admissible pel cable. E1l cable s'ha d'extreure de la
bobina estirant per la part superior. Durant 1'operacid es vigilara permanentment la tensid del
cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacidé i1 tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La forca maxima de traccid durant el procés d'instal -lacid sera tal que no provoqui
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allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensidé maxima
admissible durant l'estesa sera de 50 N/mm2.

En el tracat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direccié i en general
alli on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura minim admissible durant 1l'estesa:

- Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

- Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el diametre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de proteccidé ha d'estar instal -lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccidé mitjancant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls, aixi com 1l'excés previst
per a les connexions.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacidé de la correcta instal -lacidé dels conductors

- Verificar que els tipus 1 seccions dels conductors s'adeqgiien a l'especificat al projecte

- Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execucid dels empalmaments 1 1'Gs de borns de connexid
adequats

- Verificar 1'us adequat dels codis de colors

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicacid.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Realitzacidé i emissid d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacidé dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistencia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dielectrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensid: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucié.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

PH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHMO- BACUL PER A LLUMS EXTERIORS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHMO-IAZ3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metal -lics per a llums exteriors, col -locats ancorats al paviment i els seus components

acoblats a aquests.

S'han considerat els elements segiients:

- Bacul troncoconic o amb brac¢ de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alcaria i
2,5 m de sortint, d'un brag¢, amb base-platina i porta, col -locat sobre dau de formigd.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge

- L'hissat, fixacidé i anivellament

- Connexionat a la xarxa

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'instal -lar en posicid vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacidé de la platina de base als perns s'ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La situacidé de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 1'UNE 72-
402.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerancies d'execucibd:

- Verticalitat: + 10 mm/3 m

- Posicidé: + 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal -lacidé electrica s'ha de fer sense tensidé a la linia.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'utilitzar un camibdé-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacib.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alcaria del pal
més 5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

SUPORTS VERTICALS:

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
baculos de alumbrado de acero.

PH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS

PHQE- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHQE-CT003,PHQE-CT008,PHQE-CT009.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col-locat.
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AJUNTAMENT DE
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Projector de forma rectangular, tancat, amb lampades LED, amb equip eléctric integrat,
regulables o no regulables.

S'han considerat els tipus de col -locacid segilients:

- Acoblada al suport mitjancant brides

- Muntada amb lira mitjancant cargols o perns

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacidé i anivellament

- Connexionat

- Comprovacidé del funcionament

- Retirada de 1l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal -lacidé han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge 1 les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacidé disposat pel fabricant.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressidé de terminal, cargol 1
femelles.

El suport ha de quedar fixat solidament pels punts previstos a les instruccions d'instal -lacié
del fabricant.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de proteccidé de la lluminaria en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforcos a la connexid electrica.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjancant pressid de
cargol als borns del 1llum.

S'ha d'assegurar que la posicidé no dificulti 1l'entrada dels cables i 1l'accés per a la
manipulacié i la neteja del difusor.

No s'han de transmetre esforcos entre els elements de la instal -lacid eléctrica (tubs 1 cables)
i la lluminaria.

Un cop instal -lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacid electrica i a la linia de terra.

Tolerancies d'execucid per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:

Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat: <= 10 mm

- Posicid en alcaria: + 20 mm

- Posicidé lateral: <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal -lacidé electrica s'ha de fer sense tensidé a la linia.

Es tindra cura de no embrutar el difusor ni els components de la optica durant la col -locacid
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.

La col -locacidé i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacib.

La seva instal -lacidé no ha d'alterar les caracteristiques de l'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensidé disponible amb la de l'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat l'equip, es procedira a la retirada de 1l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
publico.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Comprovacidé de la correcta instal -lacidé de les lluminaries.

- Control visual de la instal -lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de 1l'enllumenat, comprovant la correcta distribucidé de les enceses
i 1l'equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d'il -luminacid

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Realitzacidé i emissidé d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal -laciod.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatdria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d'il -luminacidé en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacib.

En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

PH INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
PHR ELEMENT DE SUPORT AMB IL:-LUMINACIO INCORPORADA

PHRO- ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB LLUMENERA, COL-LOCAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements
d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigbd.

Es contemplen els seglients tipus de columnes:

- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, O simetric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Execucid del fonament

- L'hissat, fixacidé 1 anivellament del suport

- Connexid a la xarxa electrica i la de terra

- Col-locacidé dels llums o projectors en la seva posicidé i connexid dels mateixos

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

FONAMENT :

El material per a l'execucid del fonament ha de ser formigd de la resisténcia especificada a la
DT del projecte.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacid de
la DF.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

Resistéencia caracteristica estimada del formigd (Fest): >= 0,9 Fck

(Fck = Resisténcia de projecte del formigd a compressid)

Gruix maxim de la tongada:

- Consisténcia seca: <= 15 cm

- Consisténcia plastica: <= 25 cm

- Consistencia tova: <= 30 cm

Assentament en el con d'Abrams: 3 - 5 cm

Dimensions minimes del dau de formigdé (alt x ample x fondo) :
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AJUNTAMENT DE
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Columnes de fins a 6 m d'alcaria: 0,6
- Columnes de 7, 8 6 9 m d'alcaria: 0,8
- Columnes de 10 ¢ 11 m d'alcaria: 0,8 x
- Columnes de 13, 14 6 15 m d'alcaria: 1,
- Columnes d'alcaria superior a 16 m: Es
Tolerancies d'execucid:

- Posicidé de les armadures: * 10 mm (no acumulatius)

- Planor dels paraments ocults: + 25 mm/2 m

HISSAT, FIXACIO I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:

Ha de quedar en posicid vertical. Queda expressament prohibit 1'ts de falques per tal
d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixacidé de la platina de base als perns s'ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La base-platina d'unidé ha de quedar per sota del nivell del paviment.

La part inferior de la portella ha de gquedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment.
Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat: £ 10 mm/3 m

- Posicidé: £+ 50 mm

CONNEXIO AMB LA XARXA ELECTRICA:

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressidé de terminal, cargol 1
femelles.

Les connexions eléctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexid.

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensid cap punt accessible de la
instal -lacidé fora dels punts de connexid.

FIXACIO DELS LLUMS O PROJECTORS:

Tots els materials que intervenen en la instal -lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i1 les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials 1
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencgar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacidé tecnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqgiiencia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacib.

La seva instal -lacidé no ha d'alterar les caracteristiques de l'aparell.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

La instal -lacidé electrica s'ha de fer sense tensidé a la linia.

S'ha d'utilitzar un camibé-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacié.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i1 acotada una zona de radi igual a l'algaria del pal
més 5 m.

Cal que la zona de treball gquedi degudament senyalitzada amb una tanca i1 llums vermells durant
la nit.

FONAMENT :

Abans d'executar la partida estara feta la base, complint les especificacions de la DT.

La temperatura ambient per formigonar estara entre 5°C i 40°C.

La temperatura dels elements on es fa 1l'abocament sera superior als 0°C.

No es formigonara si hi ha risc de gelades en les segiients 48 hores des de 1'abocament del
formigb.

No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovacidé expressa de la DF.

El formigd s'abocara abans de que comenci el seu adormiment.

El temps de transport del formigd sera inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps maxim de posada en obra del formigd és de 2
hores des de la seva fabricaciéd.

No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocament del formigd es fara des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.

Abans de formigonar els junts, es retirara la capa superficial de morter, i s'humidificara la
superficie.

La compactacidé es realitzara per vibratge.

Durant l'adormiment s'evitaran sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracid de
l'element.

El curat es fara aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superficies amb una membrana
impermeable subjecta a l'exterior de la peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

0,6 m

, 0,8 m

0,8 x 1,0 m

0 x1,0 x 1,3 m

determinara en funcidé de l'algaria real de la columna

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
baculos de alumbrado de acero.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ1 BANCS

PQ14- BANC DE FORMIGO, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ14-M37W,PQ14-H8SY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col -locats a l'exterior.

S'han considerat els tipus de bancs seglients:

- Bancs de fusta

- Bancs metal -lics

- Bancs de pedra artificial

- Bancs de pedra natural

- Bancs de materials plastics

S'han considerat els sistemes de col -locacid seglients:

- Ancorats amb daus de formigd

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecaniques

- Recolzats sobre el paviment

- Encastats al parament

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la calcada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid en funcidé de l'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o gque puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas

- Ancoratge del banc, en el seu cas
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AJUNTAMENT DE
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PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metal -lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la
corrosib.

Un cop col-locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Tolerancies d'execucid:
- Alcaria del seient: + 20 mm

- Horitzontalitat: + 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGO:

Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.

Dimensidé dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm

Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col -locacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccidé visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicacib.

- Comprovacidé del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual dels elements col -locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ2 PAPERERES

PQ22- PAPERERA DE PEU, COL:-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ22-DJJV.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres de peu 1 murals.

S'han considerat els tipus seglients:

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigb.

- Papereres collades al parament.

- Papereres collades al terra.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca

d'espail en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacidé en funcidé de l'amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigb:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de la paparera

- Montatge de la paperera

Papereres collades a paraments:

- Fixacidé dels elements de suport

- Fixacié de la paperera als suports

Papereres collades al terra:

- Fixacié dels elements de suport

- Fixacidé de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col -locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Tolerancies d'execucibd:

- Alcaria: + 20 mm

- Verticalitat: £ 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGO:

El dau d'ancoratge de formigdé no ha de quedar visible.

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

Els elements posteriors de fixacidé han de quedar col -locats dins de les anelles de suport,
fixades a la paret.

Platines de fixacidé: 25 x 4 mm

PAPERERES COLLADES AL TERRA:

Els elements de fixacidé han de quedar col -locats dins de les anelles de suport, fixades al
terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGO:

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col -locacib.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:

La temperatura per a realitzar 1l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i
40°cC.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccidé visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicacib.

- Comprovacidé del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- Inspeccid visual dels elements col -locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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AJUNTAMENT DE
VILADECANS

PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

PR TRABAJOS EN EL MEDIO NATURAL Y JARDINERIA
PR4 SUMINISTRO DE ARBOLES Y DE PLANTAS
PR43 SUMINISTRO DE ARBOLES PLANIFOLIOS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

PR432- SUMINISTRO FICUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR432-8UJY.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantacidn.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Arboles planifolios

- Coniferas y resinosas

- Palmeras y palmiformes

- Arbustos

- Plantas de tamafio pequefio

Se han considerado las siguientes formas de suministro:

- En contenedor

- Con cepellédn

- Con la raiz desnuda

- En bandejas

La ejecucidén de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Almacenamiento y plantacién provisional, en su caso

- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantacién
definitivo en buenas condiciones

- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantacidén definitivo
CONDICIONES GENERALES:

La especie vegetal cumplird las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas
al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentacidn.

Sus caracteristicas no quedaran alteradas por su transporte o su manipulacién. Estas
operaciones se realizardn siguiendo las indicaciones de la norma NTJ 07Z, en funcidén de cada
especie y tipo de presentaciédn.

Se evitard la accidén directa del viento y del sol sobre la parte aérea.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

Las plantas se almacenardn en el vivero de la obra segun el tipo, variedad y dimensiones, de
tal forma que posibilite un control y verificacidn continuados de las existencias.

Cuando el suministro es en contenedor, con la raiz desnuda o con cepelldn y no se pueda plantar
inmediatamente, se dispondrd de un lugar de aclimatacidén controlado por la DF Se habilitaréd una
zanja donde se introducird la parte radical, cubriéndola con paja, sabldén o algln material
poroso que se humedecerd adecuadamente. A la vez se dispondrd de protecciones para el viento
fuerte y el sol directo.

Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se
dispondré de un sitio de aclimatacién controlado por la DF.

En el transporte se evitard la accidén directa del aire y del sol sobre la parte aérea si la
planta mantiene hojas, y sobre la parte radical si la presentacién es de raiz desnuda o con
cepelldén y este no tiene proteccidn.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad medida segun las especificaciones de la DT.

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBOLES DE HOJA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBOLES DE HOJA PERENNE:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTOS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

TREPADORAS:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

CONIFERAS Y RESINOSAS:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERAS:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCION Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCION. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control més destacables son los siguientes:

- Inspeccidn visual, de las especies vegetales antes de su plantacidn.

- Comprobacidén de la ubicacidén y condiciones del substrato.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control més destacables son los siguientes:

Inspeccidén visual de la unidad acabada.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizardn segun las instrucciones de la DF.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Correccidn por parte del contratista de las irregularidades observadas.

PR TRABAJOS EN EL MEDIO NATURAL Y JARDINERIA
PR4 SUMINISTRO DE ARBOLES Y DE PLANTAS
PR43 SUMINISTRO DE ARBOLES PLANIFOLIOS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

PR434- SUBMINISTRAMENT FRAXINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR434-8ULP.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espeécies vegetals dins de 1l'obra fins al punt de plantacié.

S'han considerat els tipus segiients:

- Arbres planifolis

- Coniferes 1 resinoses

- Palmeres 1 palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglents:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Emmagatzematge i plantacid provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantaciéd
definitiu en bones condicions

- Transport de l'especie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantacidé definitiu
CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentacib.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacib.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcidé de cada
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AJUNTAMENT DE PROJECTE D’ADEQUACIO | MILLORA DE L’ITINERARI TURISTIC NO MOTORITZAT DEL CAMI DEL MAR, AL TM DE VILADECANS.

VILADECANS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

especie 1 tipus de presentacib.

S'ha d'evitar l'accidé directa del vent i del sol sobre la part aeria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificacid continuats de les existencies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacid controlat per la DF S'ha d'habilitar
una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauldé o algun material
pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort
i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'accidé directa de l'aire i del sol sobre la part aeria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i1 aquest no té proteccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnoldgiques de Jardineria i1 Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes 1 resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual, de les espéecies vegetals abans de la seva plantacié.

- Comprovacidé de la ubicacidé i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

El Perell6, Marg 2025

L’Autor del Projecte:

Alejandro Lerma Gémez

Enginyer de Camins, Canals i Ports
TENGI Consultoria Tecnica S.L.
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AMIDAMENTS




) PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL CAMi DEL MAR (ENTRE C-32 | ROTONDA B-210/B-203), VILADECANS
PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL CAMI DEL MAR (ENTRE C-32 | ROTONDA B-210/B-203), VILADECANS

AMIDAMENTS S AMIDAMENTS Pag. 2

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR TOTAL AMIDAMENT
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
Eraer : 4 PPAOELO1 u Partida algada de abonament integre per a la redaccio del projecte de legalitzacio electrica d'enllumenat, per a
NUM. Coni LA DESCRIPCIO un armari de poténcia a legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un col-legi professional incloent el certificat
1 P21GN-4RUA u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bacul, a una algaria <= 10 m, amb mitjans final d'obra; presentaci6 a ECA de tota la documentacié necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i
manuals i aplec per a posterior aprofitament de les instal-lacions. Tot inclos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
1 1,000 1,000 CHDH#E#F#
2 P21DH-8GXA u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccié, de < 12 m d'algaria, com a
maxim, enderroc de fonament de formigd a ma i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i carrega TOTAL AMIDAMENT
manual de runa sobre camio o contenidor
5  GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclos material auxiliar necessari
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 T Longitud Coef,
Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR 2 Connexid fanals 4,000 39,000 156,000 CHTRESFE
Capitol 02 ENLLUMENAT
NUM.  ©on UA DESCRIPCIO TOTAL AMIDAMENT 156,000
1 PHMO-IAZ3 u Bécul cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m dalcaria Columna de fust telescopia cilindrica amb seccio 6  PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccié segons
circular. Fabricaci6 conforme a la norma UNE EN 40-5. Acer al carboni § 235 JR ifo S 275 JR segons UNE EN norma UNE 211234, tetrapolar, de seccio 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
10025. Galvanitzat per immersi6 en calent segons UNE EN ISO 1461.Porta enrasada Placa embotida.. amb foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, inclou dau i la seva col-locacio, tot inclos
Num. Text Tipus Ic] [0] [E] [F] TOTAL Formula
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
] 1 Linea nova §53,000 053,000 CHDH#E#TH
1 T Unitats LD R 2 Linea existent - conexions 430,000 430,000 CEOEEsrs
2 General 41,000 41,000 CiDHERFH#
TOTAL AMIDAMENT 1.433,000
TOTAL AMIDAMENT 41,000
7 GGD1442U u Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 2500 mm llargaria de 18,3
2 FHNNU050 u Luminaria Vial. Armadura d'alumini fos EN AC-44100 i vidre pla de 5mm. Veka N, S i M: IK10/IP66 i Veka L: mm de diametre, clavada a terra
IK08/IP66. Reciclabilitat del 99,51%. Petjada de carboni maxima per us 0,0777kg kW/h. Generacié 1. Mida S.
Vidre pla. 5000im 2700K 38W 24LED 500mA AMA1: Abast Longitudinal 70° Obertura Transversal 65° (Tipus IV). Num.  Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Formula
Fixacio horitzontal @49/60mm. 220-240V. Classe |. Smart Ready D4i. Programat segons client. Amb protector.
Base ZHAGA inf. i sup. amb tapa IP66. Sense Sensor. Sense node. Acabat Mari. RAL-9006 Gris (Alumini blanc) 1 41.000 41,000 CHDETHTE
llis brillant. Cable per a Classe I/ll de 5 metres de 3x2,5.e. Inclou cablebat i proteccions, totalmente instal-lat en
columna i provada. TOTAL AMIDAMENT 41,000
8 PHQE-CT003 u Accessoris i posada en marxa, configuracié de nodes i manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula AMIDAMENT DIRECTE 4,000
1 T Unitats 9 PHQE-CT008 u Nodo inalambrico Bluetooth. Control drivers DALI o 0-10V. Sensor luminico y de temperatura integrados en el
2 General 41,000 41,000 CHDeFE#TH nodo. Compatible con detectores. Alcance de comunicacion de hasta 200m segun los datos transportados y sin
3 FRotonda 5,000 5,000 C# DR E#F# obstaculos. Alimentacion de 24Vdc. Uso exterior. IP66. Base Zhaga.
TOTAL AMIDAMENT 46,000 AMIDAMENT DIRECTE 46,000
3 FHGADPO1 u Adequacio d'armari de proteccio i control d'enllumenat public d'acer inoxidable existent, nova proteccié per a 10  PHQE-CT009 u C.TRI ZHAGA MOTION SENSOR 2xPIR
nova linea, amb 2 sortidel i programacio , totalment instal-lat, connectat i provat, stot el petit material auxiliar
necessari de connexio i muntatge. Tots els treballs a executar al quadre i/o aquells treballs que impliquin una
modificacio del mateix hauran de ser executats per I'empresa concessionaria del manteniment de la xarxa AMIDAMENT DIRECTE 8,000
d'enllumenat public de I'Ajuntament de Viladecans
Num. Text Tipus @ - El [F‘ TOTAL Formula Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
1 1,000 1000 CHDEEsFs Capitol 03 MESURES DIMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 01 PLANTACIONS

EUR EUR



PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL CAMi DEL MAR (ENTRE C-32 | ROTONDA B-210/B-203), VILADECANS

AMIDAMENTS Pag: 3
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposicio de I'Administracio, definides als planols, mesurat sobre perfil teoric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, carrega i transport a I'abocador o aplec, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 4 B42 553 4 847 853 C#DHE#FT#H
TOTAL AMIDAMENT 4.842,693
2 G221U010 m3 Excavaci6 de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us i manteniment fins la seva
utilitzacio, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 142,000 3,750 0,200 106,500 C#DHE#FT#
TOTAL AMIDAMENT 106,500
3 G222U004 m3 Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics, carrega i transport a
I'abocador, aplec o lloc d's, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Excavacio plantacié arbrat 142,000 3,750 1,300 892 250 C#DHEFTF#
TOTAL AMIDAMENT 692,250
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
algada, inclos carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilitzacié i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 142,000 3,750 0,200 106,500 C#DHE#FT#
TOTAL AMIDAMENT 106,500
5 FRZRUZ40 m Barrera antiarrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o equivalent, format per panells de 60 cm
amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades verticalment, col-locades en rasa lineal ja oberta, amb part
proporcional d'estrebada per a protegir en el moment del reblert del trasdos per evitar que tombi el material. No
es pot deixar la rasa oberta, caldra fer el reblert tot seguit
Num. Text Tipus [c] [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 T Longitud Unitats
2  pollancre 5,500 39,000 214 500 C#DHEFTF#
3 Fresnos 5,500 39,000 214 500 C#DHEFTF#
TOTAL AMIDAMENT 429,000
6  GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i algada, inclos refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [Cc] [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 T area Unitats alcada
2  pinos 3,750 43 000 1,300 238,875 C¥DE#T#
3 pollancre 3,750 35,000 1,300 190,125 C#DHE#FTF#
4 figueres 3,750 15,000 1,300 73,125 C#OEEFFH
5 Fresnos 3,750 35,000 1,300 190,125 C#DHE#FTF#
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7 GR62U105

u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i plantacio d'especies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'algaria (@ coll de I'arrel mim. 7 mm), en
C-10 L, i clot de plantacio 0,50x0,50x0,50 m, incloses I'excavacio del sot, formacié i revisio escocell, instal-lacio
de tutor, protector de base, incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execuci¢ segons PPT fins la recepcié de I'obra.

Num. Text

Tipus ] D] [E] IFl TOTAL Formula

1

8  GR471300

45,000 45,000 CHIE#TH

TOTAL AMIDAMENT 49,000

Subministrament i plantacié d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perimetre de
tronc 8/10 a arrel nua en clot de plantacio 0,5x0,5x0,5 m, incloses I'excavacio del sot, formacid i revisio escocell,
instal.lacio de tutor i protector de base, incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execucio segons PPT fins la recepcié de I'obra

Num. Text

Tipus [l o] [E] [Fl TOTAL Formula

9 PR434-8ULP

37,000 37,000 CHIHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57
cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ

Num. Text

Tipus ] D] [E] IFl TOTAL Formula

1

10  PR432-8UJY

37,000 37000 CHIWE#TR

TOTAL AMIDAMENT 37,000

Subministrament i plantacié d'arbre tipus Ficus carica, de perimetre tronc 20/25 en pa de terra metal-lic (PTM),
en clot de plantacié 0,70x0.70x0.70m, incloses I'excavacio del sot, formaci6 i revisio escocell, instal-lacio de
tutor, incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execucio segons PPT fins la recepcio de I'obra

Num. Text

Tipus [l o] [E] [Fl TOTAL Formula

1

11 GR720001

m2

15,000 15,000 CHFIHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb espécies adaptades agroclimaticament a la zona - prat florit -,
inclos el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, aixi com el manteniment necessari fins a la recepcio de l'obra.

Num. Text

Tipus ] o] [E] [Fl TOTAL Férmula

1 f{Gezpa

12 PR26-11040

4,507,000 4 807 000 CHIFEFFR

TOTAL AMIDAMENT 4,807,000

Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanitzacio, a una fondaria de treball major a 0,7 m, amb tractor
sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW ( 44,502500000000005 CV) de poténcia, amb equip subsolador amb 3
bracos i d'una amplaria de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text

Tipus ] D] [E] IFl TOTAL Formula

1

&00,000 800,000 CHIHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000

EUR
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AMIDAMENTS Pag.
Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 03 MESURES DIMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 02 MANTENIMENT
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjancant camio cisterna 1000 |, incloses la
carrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'us
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 HRegsArbrez 2 anys 142,000 0,050 35,000 255,500 C#D#HE#T#

2 Hegs Prat Florit

258,000

TOTAL AMIDAMENT 523,600

265,000 CH O EsT#

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 04 MOBILIARI URBA
NUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 PQ22-DJJV u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a col-locacié encastada
ancorada amb dau de formigo
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 PQ14-M37W u Banc de formigé de color gris, de 150 cm de llargaria, sense respatller, col-locat recolzat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 PQ14-H8SY u Cadira de formigo de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargaria, sense respatller, col-locat recolzat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 05 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 PAUXCQ PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR SEGONS PLA DE CONTROL PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#LO#E#F#
TOTAL AWIDAWENT
Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 12R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Formula

1 Inert contenidor 12m3
2 170101 - Formigd

c olum (m3}
10,000 10,000 CH#OHEFFH

EUR
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AMIDAMENTS Pag.:
3 1TMO7 - Mescles de formigd 0,000 0,000 CH#EIHFEFFR
4 Mo especial - contenidor 12m3 c Volum (m3}
5 170201 - Fusia 1,000 1,000 CH#IOHFEFFH
& 170504 - No ezpecialz mescalts 0,720 0,720 CHIHEFFHE
7 Resta no ezpecialz 5,000 5,000 CHIHEFTHE
& Mo especial contenidor Sm32 c Volum (m3}
4 170405 + 150104 - Metalls 0,780 0,780 C#DHFEFTH
10 170203 + 150102 - Plastics 1,450 1,450 C#DHFEFTF#
11 150101 - Paperi cartro 2500 2600 CHFHDFEFTH
12 Eszpecials Bido C Volum (m3)
13 150202* - Fitres / Téxtil contamin 0,050 0,050 CH#DHEEFTFH
14 130205 - Dlis 0,030 0,020 CH#DHEEFTFH
15 160804* + 180805 - Files alcalin 0,038 0,088 CH#DHFEFTFH
18 Eszpecialz contenidor 1m3 C Volum (m3)
17 150110* - Envasos contaminants 0,550 0,950 CHIHEFTHE
18 150111% - Envassos a pressio 0,250 0,250 CHIHEFFHE
18 160103*- Pneumatics fora d'us 0,029 0,029 CH#IHFEFFH
20 170503" - Terra contaminada 1,39 1,391 CHEIHFEFFHR
21 080111* - Residuz de pintura i ver 0,853 0,052 CHFIHFEFTHE
22 080318%- Aesidus de toner per i 0,007 0,007 CH#IHFEFFH
23 Eszpecial (contenidor 12m3) C Volum (m3)
24 1T0201%- MB guitra d'hulla 0,000 0,000 CH#HDHFEFTFH
TOTAL AMIDAMENT 24,438
2 12R642E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num. Text Tipus Ic] [D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Mo especial contenidor Sm2 C Volum (m3)
2 170405 + 150104 - Metalls 0,780 0,780 CH#DHFEFTH
3 170203 + 150102 - Plastics 1,450 1,450 C#DHFEFTF#
4 150101 - Paper i cartro 2,500 2500 C#HIHEFFH
TOTAL AMIDAMENT 4,830
3 12R642M0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Inert contenidor 12m3 c Volum (m3}
2 ATMO7 - Mescles de formigd 10,000 10,000 C#OHE#FFH
3 Mo especial - contenidor 12m3 c Volum (m3}
4 170201 - Fusta 14,250 14,200 Ci#DERF#
5 170504 - No ezpecialz mescalts 0,720 0,720 CHIHEFFHE
TOTAL AMIDAMENT
4 G24220A7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a diposit autoritzat o abocador, amb camié de 20 t, amb un
recorregut de fins a 10 km
Num. Text Tipus Ic1 [D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 T Wolum Coef
2 Reg 45820 1,500 69 530 C#DE#F#

TOTAL AMIDAMENT 69,930

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 07 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 PA100ESS PA Partida algada de cobrament integre per a Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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NUMERG  CODI

UA

DESCRIPGIO

PRELU

NUMERO  CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P4

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

FHGADPO1

FHNNU050

FRZRUZ40

G221U010

(G222U004

G22DU100

G24220A7

GG3809U2

GGD1442U

GR3PU010

u

u

m3

m3

m2

m3

m3

Adequacio d'armari de proteccio i control d'enllumenat public d'acer inoxidable existent, nova
proteccid per a nova linea, amb 2 sortidel i programacio , totalment instal-lat, connectat i
provat, stot el petit material auxiliar necessari de connexié i muntatge. Tots els treballs a
executar al quadre i/o aquells treballs que impliquin una modificacio del mateix hauran de ser
executats per I'empresa concessionaria del manteniment de la xarxa d'enllumenat public de
I'Ajuntament de Viladecans

(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Luminaria Vial. Armadura d'alumini fos EN AC-44100 i vidre pla de 5mm. Veka N, S i M:
IK10/IP66 i Veka L: IK08/IP66. Reciclabilitat del 99,51%. Petjada de carboni maxima per Us
0,0777kg kW/h. Generacio 1. Mida S. Vidre pla. 5000lm 2700K 38W 24LED 500mA AMA1:
Abast Longitudinal 70° Obertura Transversal 65° (Tipus V). Fixacié horitzontal @49/60mm.
220-240V. Classe I. Smart Ready D4i. Programat segons client. Amb protector. Base ZHAGA
inf. i sup. amb tapa IP66. Sense Sensor. Sense node. Acabat Mari. RAL-9006 Gris (Alumini
blanc) llis brillant. Cable per a Classe I/ll de 5 metres de 3x2,5.e. Inclou cablebat i
proteccions, totalmente instal-lat en columna i provada.

(CINC-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Barrera antiarrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o equivalent, format per
panells de 60 cm amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades verticalment, col-locades en
rasa lineal ja oberta, amb part proporcional d'estrebada per a protegir en el moment del
reblert del trasdos per evitar que tombi el material. No es pot deixar la rasa oberta, caldra fer
el reblert tot seguit

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador, aplec o lloc d'us i
manteniment fins la seva utilitzacio, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Excavaci6 de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics,
carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d's, inclos canon d'abocament i manteniment de
I'abocador

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposicio de I'Administracio, definides als planols, mesurat sobre perfil teoric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, carrega i transport a l'abocador o aplec, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a diposit autoritzat o abocador, amb
cami6 de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclos material auxiliar
necessari

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Piqueta de connexit a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 2500 mm
llargaria de 18,3 mm de diametre, clavada a terra

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i algada, inclos carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilitzacié i refinat manual dels talussos

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

2.939,39

501,44

30,21

1,96

0,24

4,34

7,32

39,88

2,92

€

€

P-11

P-12

P-13

P-14

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

P-21

pP-22

GR3PU030

GR471300

GR62U105

GR720001

GRM2001

12R24200

12R642E0

12R642M0

P21DH-8GXA

P21GN-4RUA

PA100ESS

PG33-E6YI

m3

m2

m3

m3

m3

m3

PA

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos refinat manual dels talussos

(SETZE EUROS AMB UN CENTIMS)

Subministrament i plantaci¢ d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perimetre de tronc 8/10 a arrel nua en clot de plantacio 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavacio del sot, formacié i revisi¢ escocell, instal.laci6 de tutor i protector de base,
incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execucié segons PPT fins la recepci6 de
l'obra

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

Subministrament i plantacio d'espécies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'algaria (& coll de
l'arrel mim. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantacio 0,50x0,50x0,50 m, incloses I'excavaci6 del
sot, formacio i revisi6 escocell, instal'lacio de tutor, protector de base, incorporacio
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execucio segons PPT fins la recepcié de l'obra.

(VINT-I-VUIT EUROS)

Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb especies adaptades agroclimaticament a
la zona - prat florit -, inclos el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, aixi com el manteniment
necessari fins a la recepcio de I'obra.

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjancant camié cisterna
10001, incloses la carrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ls

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicio en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal‘lacio
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccio, de < 12 m
d'alcaria, com a maxim, enderroc de fonament de formigd a ma i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bacul, a una algaria <= 10 m,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

Partida algada de cobrament integre per a Seguretat i Salut
(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designaci6 RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secci¢ 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

1601 €

4705 €

2800 €

105 €

1977 €

205 €

2146 €

1483 €

23215 €

2020 €

436519 €

687 €
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P-23  PHMO-IAZ3 u Bacul cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'algaria Columna de fust telescopia 82450 €
cilindrica amb seccio circular. Fabricacié conforme a la norma UNE EN 40-5. Acer al carboni
S 235 JRilo S 275 JR segons UNE EN 10025. Galvanitzat per immersio en calent segons
UNE EN ISO 1461.Porta enrasada Placa embotida.. amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, inclou dau i la seva col-locacio, tot inclos
(VUIT-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-24 PHQE-CT003 u Accessoris i posada en marxa, configuracio de nodes i manual 450,00 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-25 PHQE-CT008 u Nodo inalémbrico Bluetooth. Control drivers DALI o 0-10V. Sensor luminico y de temperatura 19368 €
integrados en el nodo. Compatible con detectores. Alcance de comunicacion de hasta 200m
seglin los datos transportados y sin obstaculos. Alimentacion de 24Vdc. Uso exterior. IP66.
Base Zhaga.
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
P-26 PHQE-CT009 u C.TRI ZHAGA MOTION SENSOR 2xPIR 16252 €
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P-27  PPAQELO1 u Partida algada de abonament integre per a la redaccio del projecte de legalitzacio electrica 72059 €
d'enllumenat, per a un armari de potencia a legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un
col'legi professional incloent el certificat final d'obra; presentaci6 a ECA de tota la
documentacié necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i de les instal-lacions.
Tot inclos.
(SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
P-28 PQ14-H8SY u Cadira de formigd de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargaria, sense respatller, 79309 €
col-locat recolzat
(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-29 PQ14-M37W u Banc de formigé de color gris, de 150 cm de llargaria, sense respatller, col-locat recolzat 79309 €
(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-30 PQ22-DJJV u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a 22234 €
col*locacio encastada ancorada amb dau de formigo
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-31  PR26-11040 m2 Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanitzacio, a una fondaria de treball major a 018 €
0,7 m, amb tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW ( 44,502500000000005 CV) de
potencia, amb equip subsolador amb 3 bragos i d'una amplaria de treball d'1,51 a 1,99 m, per
a un pendent inferior al 12 %
(ZERO EURQS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-32  PR432-8UJY u Subministrament i plantacié d'arbre tipus Ficus carica, de perimetre tronc 20/25 en pa de 157,67 €
terra metal'lic (PTM), en clot de plantacio 0,70x0.70x0.70m, incloses I'excavacié del sot,
formacio i revisio escocell, instal-lacio de tutor, incorporaci¢ d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execucio segons PPT fins la recepcié de 'obra
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-33 PR434-8ULP u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 12206 €

diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
(CENT VINT--DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
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P-1

FHGADPO1

BHGWU001

BHGADPO1

UA

u

u

u

DESCRIPGIO

Adequacio d'armari de protecci6 i control d'enllumenat public d'acer inoxidable existent, nova
proteccié per a nova linea, amb 2 sortidel i programacio , totalment instal-lat, connectat i
provat, stot el petit material auxiliar necessari de connexié i muntatge. Tots els treballs a
executar al quadre i/o aquells treballs que impliquin una modificacié del mateix hauran de ser
executats per I'empresa concessionaria del manteniment de la xarxa d'enllumenat public de
I'Ajuntament de Viladecans

Petit material auxiliar de connexié i muntatge per a armaris de proteccio i control d'enllumenat
public
Adequaci6 armari de proteccio i control d'enllumenat public, tots els treballs a executar al
quadre i/o aquells treballs que impliquin una modificacié del mateix hauran de ser executats
per l'empresa concessionaria del manteniment de la xarxa denllumenat piblic de
I'Ajuntament de Viladecans

Altres conceptes

2.939,39

94,16000

2.484,27000

360,96000

PREU

€

p-2

FHNNU050

BHNNU050

u

u

Luminaria Vial. Armadura d'alumini fos EN AC-44100 i vidre pla de 5mm. Veka N, S i M:
IK10/IP66 i Veka L: IK08/IP66. Reciclabilitat del 99,51%. Petjada de carboni maxima per us
0,0777kg kW/h. Generacio 1. Mida S. Vidre pla. 5000lm 2700K 38W 24LED 500mA AMA1:
Abast Longitudinal 70° Obertura Transversal 65° (Tipus IV). Fixacié horitzontal @49/60mm.
220-240V. Classe |. Smart Ready D4i. Programat segons client. Amb protector. Base ZHAGA
inf. i sup. amb tapa IP66. Sense Sensor. Sense node. Acabat Mari. RAL-9006 Gris (Alumini
blanc) llis brillant. Cable per a Classe I/l de 5 metres de 3x2,5.e. Inclou cablebat i
proteccions, totalmente instal-lat en columna i provada.

Luminaria Vial. Armadura d'alumini fos EN AC-44100 i vidre pla de 5mm. Veka N, S i M:
IK10/1P66 i Veka L: IK08/IPG6. Reciclabilitat del 99,51%. Petjada de carboni maxima per us
0,0777kg kW/h. Generacio 1. Mida S. Vidre pla. 5000lm 2700K 38W 24LED 500mA AMA1:
Abast Longitudinal 70° Obertura Transversal 65° (Tipus IV). Fixacio horitzontal @49/60mm.
220-240V. Classe |. Smart Ready D4i. Programat segons client. Amb protector. Base ZHAGA
inf. i sup. amb tapa IP66. Sense Sensor. Sense node. Acabat Mari. RAL-9006 Gris (Alumini
blanc) llis brillant. Cable per a Classe /Il de 5 metres de 3x2,5.

Altres conceptes

501,44

461,35000

40,09000

P-3

FRZRUZ40

BRORU100

m

Barrera antiarrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o equivalent, format per
panells de 60 cm amplaria i 60 cm de fondaria, encadellades verticalment, col-locades en
rasa lineal ja oberta, amb part proporcional d'estrebada per a protegir en el moment del
reblert del trasdos per evitar que tombi el material. No es pot deixar la rasa oberta, caldra fer
el reblert tot seguit

Barrera antiarrels deeproot dr 60, en panells de 60 cm llargada i tots els accessoris que porta
(coronacio, encaixos, etc).
Altres conceptes

30,21

16,60000

13,61000

P-4

G221U010

m3

Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'Us i
manteniment fins la seva utilitzacio, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador

Altres conceptes

1,96

1,96000

(2220004

B0211U00

m3

kg

Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics,
carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d'Us, inclés canon d'abocament i manteniment de
I'abocador

Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant
Altres conceptes

9,57

1,91600
7,65400

G22DU100

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposicio de I'Administracio, definides als planols, mesurat sobre perfil teoric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, carrega i transport a I'abocador o aplec, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador

Altres conceptes

0,24

0,24000

Pag.: 2
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p-7 G24220A7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a diposit autoritzat o abocador, amb 4,34 €
camio de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Altres conceptes 4,34000 €
P-8 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclos material auxiliar 7,32 €
necessari
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 015232 €
Altres conceptes 5,85768 €
P-9 GGD1442U u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 2500 mm 39,88 €
llargaria de 18,3 mm de diametre, clavada a terra
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 387000 €
BGD14420 u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargaria, de 18,3 22,06000 €
mm de diametre, de 300 um
Altres conceptes 13,95000 €
P-10 GR3PUO10  m3 Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de 2,92 €
qualsevol pendent i algada, inclos carrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilitzacio i refinat manual dels talussos
Altres conceptes 2,92000 €
P-11 GR3PUO30 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i 16,01 €
desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos refinat manual dels talussos
BR34U001 kg  Adob organic vegetal amb un 70% de materia organica i 20% d'acids humics 0,37500 €
BR3AU001 kg Adob mineral solid de fons simple, no soluble 0,16000 €
BR3PU001 m3  Terra vegetal, inclos transport a I'obra 10,76000 €
Altres conceptes 4,71500 €
P-12 GR471300 u Subministrament i plantacié d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix 47,05 €
alba, de perimetre de tronc 8/10 a arrel nua en clot de plantacié 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavacio del sot, formacio i revisio escocell, instal.lacio de tutor i protector de base,
incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execuci6 segons PPT fins la recepcio de
I'obra
BR345001 m3  Esmena organica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte 0,10812 €
humic total (sms) 13 %, o similar, inclos transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
BR34J001 | Bioactivador procedent de fermentacio enzimatica 0,13040 €
BR3B6U0O kg  Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10140 €
BR471140 u Subministrament i plantacio d'espécies arbories de ribera tipus Populus alba, Salix alba, 29,36000 €
Frxinus angustifolia i similars de perimetre del tronc de 8/10
BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'algaria i @ minim 6 cm, inclos un 357000 €
cinturé complert per a la subjeccio (cinturé + passador +civella), posada en obra
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorcio d'aigua, 1,39000 €
cal-locat amb un minim de 2 grapes o piquetes.
Altres conceptes 12,39008 €
P-13 GR62U105 u Subministrament i plantacio d'espécies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'algaria (@ coll de 28,00 €

I'arrel mim. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantacio 0,50x0,50x0,50 m, incloses I'excavacié del
sot, formacio i revisio escocell, instal-laci6 de tutor, protector de base, incorporacié
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per ala seva correcta execucio segons PPT fins la recepcio de I'obra.
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BR345001 m3  Esmena organica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte 0,10812 €
htmic total (sms) 13 %, o similar, inclos transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
BR34J001 | Bioactivador procedent de fermentacié enzimatica 0,13040 €
BR3B6UOO kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10140 €
BR431005 u Subministrament d'espécies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'algada en C-10 L 13,40000 €
BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'algaria, i @ >3 cm, inclosa abragadera per a la subjeccio, 1,39000 €
posat en obra
BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorcio d'aigua, 1,39000 €
col-locat amb un minim de 2 grapes o piquetes.
Altres conceptes 11,48008 €
P-14 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb especies adaptades agroclimaticament a 1,05 €
la zona - prat florit -, inclos el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, aixi com el manteniment
necessari fins a la recepcio de I'obra.
BR3B6UQO kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01560 €
BR4UJJ0O kg Barreja d'hidrosembra composada per d'especies herbacies adaptades agroclimaticament 0,10050 €
BR361100 kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 0,23488 €
BR34J000 kg Bioactivador microbia 0,11660 €
B0111000 m3  Aigua 0,03006 €
BR3PANOO kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 013120 €
Altres conceptes 0,42116 €
P-15 GRM2001  m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjangant camio cisterna 19,77 €
1000 |, incloses la carrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d's
B0111000 m3  Aigua 1,67000 €
Altres conceptes 18,10000 €
P-16 12R24200 m3 Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccié o demolicio en fraccions segons REAL 20,50 €
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 20,50000 €
p-17 I2R642E0 m3 Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘lacio 21,46 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 21,46000 €
P-18 12R642M0  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a installacio 14,83 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes 14,83000 €
P-19 P21DH-8GX u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccio, de < 12 m 232,15 €
d'alcaria, com a maxim, enderroc de fonament de formigé a ma i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 232,15000 €
P-20 P21GN-4RU u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bacul, a una algaria <= 10 m, 29,20 €
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Altres conceptes 29,20000 €
P-21 PA100ESS PA Partida algada de cobrament integre per a Seguretat i Salut 4.365,19 €
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Sense descomposicio 4.365,19000 €
P-22 PG33-E6YI m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), 6,87 €
construccio segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccid 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub
BG33-G2vZ m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designaci6 RZ1-K (AS), 441660 €
construccio segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secci6 4x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums
Altres conceptes 2,45340 €
P-23 PHMO-IAZ3 u Bacul cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'algaria Columna de fust telescopia 824,50 €
cilindrica amb secci6 circular. Fabricacié conforme a la norma UNE EN 40-5. Acer al carboni
S 235 JR ilo S 275 JR segons UNE EN 10025. Galvanitzat per immersio en calent segons
UNE EN ISO 1461.Porta enrasada Placa embotida.. amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, inclou dau i la seva col-locacio, tot inclos
BHMO-0FGC u Bacul cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'algaria Columna de fust telescopia 534,00000 €
cilindrica amb seccio circular. Fabricacio conforme a la norma UNE EN 40-5. Acer al carboni
S 235 JR ilo S 275 JR segons UNE EN 10025. Galvanitzat per immersi6 en calent segons
UNE EN ISO 1461.Porta enrasada Placa embotida.. amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
BO6F1-12C8  m3  Formigd en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié 104,81000 €
aigua ciment =< 0.6
BHW8-06J0  u Part proporcional d'accessoris per a baculs 47,26000 €
Altres conceptes 138,43000 €
P-24 PHQE-CT00 u Accessoris i posada en marxa, configuracié de nodes i manual 450,00 €
Sense descomposicio 450,00000 €
P-25 PHQE-CT00 u Nodo inalémbrico Bluetooth. Control drivers DALI o 0-10V. Sensor luminico y de temperatura 193,68 €
integrados en el nodo. Compatible con detectores. Alcance de comunicacion de hasta 200m
segln los datos transportados y sin obstaculos. Alimentacion de 24Vdc. Uso exterior. IP66.
Base Zhaga.
Altres conceptes 193,68000 €
P-26 PHQE-CT00 u C.TRI ZHAGA MOTION SENSOR 2xPIR 152,52 €
Altres conceptes 152,52000 €
P-27 PPAOELO1 u Partida algada de abonament integre per a la redaccio del projecte de legalitzacio electrica 720,59 €
d'enllumenat, per a un armari de potencia a legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un
col-legi professional incloent el certificat final d'obra; presentacio6 a ECA de tota la
documentacio necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions.
Tot inclos.
Sense descomposicio 720,59000 €
P-28 PQ14-H8SY u Cadira de formig6 de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargaria, sense respatller, 793,09 €
cal-locat recolzat
BQ13-H5GM  u Cadira de formig6 de color gris, palit i hidrofugat, de 60 cm de llargaria, sense respatller, per 740,83000 €
a col-locacio superficial
Altres conceptes 52,26000 €
P-29 PQ14-M37W u Banc de formigé de color gris, de 150 cm de llargaria, sense respatller, col-locat recolzat 793,09 €
BQ13-15LE u Banc de formig6 de color gris, de 150 cm de llargaria, sense respatller, per a col-locacio 740,83000 €
encastat
Altres conceptes 52,26000 €
P-30 PQ22-DJJV u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a 222,34 €

cal*locaci6 encastada ancorada amb dau de formigd
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BQ22-0TDM  u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a 172,44000 €
col*locaci6 encastada
Altres conceptes 49,90000 €
P-31 PR26-11040 m2 Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanitzacio, a una fondaria de treball major a 0,18 €
0,7 m, amb tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW ( 44,502500000000005 CV) de
poténcia, amb equip subsolador amb 3 bragos i d'una amplaria de treball d'1,51 a 1,99 m, per
aun pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 0,18000 €
P-32 PR432-8UJY u Subministrament i plantaci¢ d'arbre tipus Ficus carica, de perimetre tronc 20/25 en pa de 157,67 €
terra metallic (PTM), en clot de plantacié 0,70x0.70x0.70m, incloses I'excavacio del sot,
formacio i revisio escocell, instal-lacié de tutor, incorporacié d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execucié segons PPT fins la recepcit de I'obra
BR431-22K8 u Ficus carica de perimetro de 20 a 25 cm, en contenedor de 80 | 118,24000 €
BR345001 m3  Esmena organica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte 021624 €
htmic total (sms) 13 %, o similar, inclos transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
BR34J001 | Bioactivador procedent de fermentacié enzimatica 0,26080 €
BR3B6UQO kg  Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,15600 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'algaria i @ minim 8 cm, inclos un 473000 €
cintur6 complert per a la subjeccio (cintur6 + passador +civella), posada en obra
Altres conceptes 34,06696 €
P-33 PR434-8UL u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 122,06 €
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
BR433-22L3 u Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cmii 116,25000 €
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Altres conceptes 5,81000 €
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Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
01 Treballs previs

U4 DESCRIPCIHO

PREL

AMIDAMENT IMPORT

1 P21GN-4RUA u

2 P21DH-8GXA

u

Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bacul, a
una algaria <= 10 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 20)

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjeccio, de < 12 m d'algaria, com a maxim, enderroc de fonament de
formigd a ma i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 19)

29,20

232,15

28,000 817,60

6,000 1.392,90

TOTAL  Capitol

01.01

2.210,50

Obra
Capitol

WM, CODI

01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
02 Enllumenat

U4 DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT IMPORT

1 PHMO-IAZ3

2 FHNNU050

3 FHGADPO1

4 PPAOELO1

5 (GG3809U2

6 PG33-E6YI

u

u

u

Bacul cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'algaria Columna
de fust telescopia cilindrica amb seccié circular. Fabricacié conforme a
la norma UNE EN 40-5. Acer al carboni S 235 JRilo S 275 JR segons
UNE EN 10025. Galvanitzat per immersio en calent segons UNE EN
ISO 1461.Porta enrasada Placa embotida.. amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, inclou dau i la seva col-locacio, tot inclos
(P-23)

Luminaria Vial. Armadura d'alumini fos EN AC-44100 i vidre pla de
5mm. Veka N, S i M: IK10/IP66 i Veka L: IK08/IP66. Reciclabilitat del
99,51%. Petjada de carboni maxima per us 0,0777kg kW/h. Generacio
1. Mida S. Vidre pla. 5000im 2700K 38W 24LED 500mA AMA1: Abast
Longitudinal 70° Obertura Transversal 65° (Tipus IV). Fixacio
horitzontal @49/60mm. 220-240V. Classe |. Smart Ready Dé4i.
Programat segons client. Amb protector. Base ZHAGA inf. i sup. amb
tapa IP66. Sense Sensor. Sense node. Acabat Mari. RAL-9006 Gris
(Alumini blanc) llis brillant. Cable per a Classe l/ll de 5 metres de
3x2,5.e. Inclou cablebat i proteccions, totalmente instal-lat en columna
i provada.

(P-2)

Adequaci6 d'armari de proteccié i control d'enllumenat public d'acer
inoxidable existent, nova proteccié per a nova linea, amb 2 sortidel i
programacio , totalment instal-lat, connectat i provat, stot el petit
material auxiliar necessari de connexio i muntatge. Tots els treballs a
executar al quadre i/o aquells treballs que impliquin una modificacio del
mateix hauran de ser executats per l'empresa concessionaria del
manteniment de la xarxa d'enllumenat public de I'Ajuntament de
Viladecans (P - 1)

Partida alcada de abonament integre per a la redaccio del projecte de
legalitzacio electrica d'enllumenat, per a un armari de poténcia a
legalitzar inferior o igual a 5 kW; visat per un col-legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentaci6 a ECA de tota la
documentacio necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i
de les instal-lacions. Tot inclés. (P - 27)

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclos material auxiliar necessari (P - 8)

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de
designacio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de seccio 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissio fums, collocat en tub (P - 22)

824,50

501,44

2.939,39

720,59

7,32

6,87

41,000 33.804,50

46,000 23.066,24

1,000 2.939,39

1,000 720,59

156,000 1.141,92

1.433,000 9.844,71
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7 GGD1442U

8 PHQE-CT003
9 PHQE-CT008

10 PHQE-CT009

u

u
u

u

Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um
de gruix, de 2500 mm llargaria de 18,3 mm de diametre, clavada a
terra (P - 9)

Accessoris i posada en marxa, configuracio de nodes i manual (P - 24)

Nodo inalémbrico Bluetooth. Control drivers DALl o 0-10V. Sensor
luminico y de temperatura integrados en el nodo. Compatible con
detectores. Alcance de comunicacion de hasta 200m segun los datos

transportados y sin obstaculos. Alimentacion de 24Vdc. Uso exterior.
IP66. Base Zhaga. (P - 25)

C.TRI ZHAGA MOTION SENSOR 2xPIR (P - 26)

39,88

450,00
193,68

152,52

41,000

4,000
46,000

8,000

1.635,08

1.800,00
8.909,28

1.220,16

TOTAL  Capitol

01.02

85.081,87

Obra
Capitol
Titol 3

NUM. COOI

01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
03 Mesures dimpacte ambiental
01 Plantacions

UA  DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

G22DU100

G221U010

G222U004

GR3PU010

FRZRUZ40

GR3PU030

GR62U105

GR471300

PR434-8ULP

PR432-8UJY

m2

m3

m3

m3

m3

u

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposicio de I'Administracio,
definides als planols, mesurat sobre perfil tedric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, carrega i transport a I'abocador o aplec, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador (P - 6)

Excavacio de terra vegetal, inclosa carrega, transport a I'abocador,
aplec o lloc d'us i manteniment fins la seva utilitzacio, inclos canon
d'abocament i manteniment de I'abocador (P - 4)

Excavacio de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecanics, carrega i transport a I'abocador, aplec o lloc d's,
inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador (P - 5)

Estesa de terra vegetal procedent de I'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos carrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilitzacio i refinat manual
dels talussos (P - 10)

Barrera antiarrels de sistema guiat tipus DeepRoot europe dr60 o
equivalent, format per panells de 60 cm amplaria i 60 cm de fondaria,
encadellades verticalment, col'locades en rasa lineal ja oberta, amb
part proporcional d'estrebada per a protegir en el moment del reblert
del trasdos per evitar que tombi el material. No es pot deixar la rasa
oberta, caldra fer el reblert tot seguit (P - 3)

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i algada, inclos
refinat manual dels talussos (P - 11)

Subministrament i plantacio d'espécies tipus Pinus sp de 100-125 cm
d'algaria (& coll de I'arrel mim. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantaci6
0,50x0,50x0,50 m, incloses I'excavacio del sot, formacio i revisio
escocell, instal-lacio de tutor, protector de base, incorporacié
d'esmenes i adobs, regs darrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execuci6 segons PPT fins la recepcio de l'obra. (P - 13)

Subministrament i plantacio d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perimetre de tronc 8/10 a arrel nua
en clot de plantacio 0,5x0,5x0,5 m, incloses I'excavacié del sot,
formaci6 i revisio escocell, instal.lacio de tutor i protector de base,
incorporacio d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execuci6 segons PPT fins la recepcio de 'obra (P - 12)

Subministrament de Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm
segons formules NTJ (P - 33)

Subministrament i plantacio d'arbre tipus Ficus carica, de perimetre
tronc 20/25 en pa de terra metallic (PTM), en clot de plantacio

0,24

1,96

9,57

2,92

30,21

16,01

28,00

47,05

122,06

157,67

4.842,693

106,500

692,250

106,500

429,000

692,250

49,000

37,000

37,000

15,000

1.162,25

208,74

6.624,83

310,98

12.960,09

11.082,92

1.372,00

1.740,85

4.516,22

2.365,05

EUR
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0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavacié del sot, formacio i revisio i ; iz : . =
escocell, instal-lacié de tutor, incorporacid d'esmenes i adobs, regs NUM, CODI UA - DESCRIPCID PREL AMDAMENT IMPORT

d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execucié segons PPT fins la recepcio

de l'obra (P - 32) 1 12R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccio o demolicio en 20,50 24,438 500,98
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
11 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb especies adaptades 1,05 4.807,000 5.047,35 -16)

agroclimaticament a la zona - prat florit -, inclos el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, aixi com el manteniment
necessari fins a la recepcio de l'obra. (P - 14)

2 12R642E0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 21,46 4,830 103,65
especials a instal'laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 17)

12 PR26-11040 m2 Subsolament de terreny compacte, en obres d'urbanitzacio, a una 0,18 800,000 144,00 3 12RG42M0 m3 Carregal amb.mittjal.r;s .mecar:ic‘stzi dtrangport d?re(sjidus ir);rts ° nlc)) 14,83 25010 370,90
fondaria de treball major a 0,7 m, amb tractor sobre pneumatics de espteC|§ads 3 1"55 a3 gcm au '(t)”t S 318 € gestio de residus, am
257 a 30,7 KW ( 44,502500000000005 CV) de poténcia, amb equip contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 18)
subsolador amb 3 bragos i d'una amplaria de treball d'1,51 a 1,99 m, 4 G24220A7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a diposit autoritzat 4,34 69,930 303,50
per a un pendent inferior al 12 % (P - 31) 0 abocador, amb cami6 de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P -
7)
TOTAL Titol 3 01.03.01 47.535,28
TOTAL  Capitol 01.06 1.279,03
Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 03 Mesures dimpacte ambiental Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
Titol 3 02 Manteniment Capitol 07 Seguretat i Salut
WU, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT NUM, GO UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres 1977 523,600 10.351,57 1 PA100ESS PA Partida algada de cobrament integre per a Seguretat i Salut (P - 21) 4.365,19 1,000 4.365,19
mitjancant camio cisterna 1000 |, incloses la carrega i transport des de
punt d'abastiment fins el lloc d'Us (P - 15) TOTAL  Capitol 01.07 4.365,19
TOTAL  Titol 3 01.03.02 10.351,57
Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 04 Mobiliari urba
WU, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PQ22-DJIV  u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de 222,34 6,000 1.334,04
capacitat, per a col-locacié encastada ancorada amb dau de formigé (P
-30)
2 PQ14-M37W u Banc de formig de color gris, de 150 cm de llargaria, sense respatller, 793,09 6,000 4.758,54
col-locat recolzat (P - 29)
3 PQ14-H8SY u Cadira de formigé de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargaria, 793,09 6,000 4.758,54

sense respatller, col-locat recolzat (P - 28)

TOTAL  Capitol 01.04 10.851,12

Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR

Capitol 05 Control de Qualitat

NLUNM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PAUXCQ PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR SEGONS PLA DE CONTROL 2.000,00 1,000 2.000,00

PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES (P - 0)

TOTAL  Capitol 01.05 2.000,00
Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR
Capitol 06 Gestio de Residus

EUR EUR
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Treballs previs 2.210,50
Capitol 01.02 Enllumenat 85.081,87
Capitol 01.03 Mesures dimpacte ambiental 57.886,85
Capitol 01.04 Mobiliari urba 10.851,12
Capitol 01.05 Control de Qualitat 2.000,00
Capitol 01.06 Gestio de Residus 1.279,03
Capitol 01.07 Seguretat i Salut 4.365,19
Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR 163.674,56
163.674,56
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MILLORA CAMI DEL MAR 163.674,56

163.674,56

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oueiieiiieieisieieieeieieeieieesees s 163.674,56
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 163.674,56..........cccccoiiiiiiiieiiceeeee e 21.277,69
6 % BENEFICI INDUSTRIALS SOBRE 163.674,56.........ccccoiiiiiiiiieciee e 9.820,47

Subtotal 194.772,72
21 % IVASOBRE 19477272 40.902,27
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 235.674,99

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS )

El Perell6, a marc de 2025

Alejandro Lerma Goémez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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