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1. DADES GENERALS 

Projecte: Obres de renovació de les xarxes de sanejament i aigua 
del C. Pi i Margall dels Omellons 

Tipus d’intervenció: Infraestructura: serveis bàsics 

Emplaçament: Nord- est del nucli 

Municipi: Els Omellons, comarca  de Les Garrigues 

Promotor: Nom: Ajuntament dels Omellons 
CIF: P2519100H 
Adreça: Plaça, 13 
Telèfon: 973 15 60 31 
 

Tècnic redactor: Assessoria Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme AF 
Adreça: C/ Portella,1 Benavent de Segrià (25132) 
Telèfon: 973777428 ó 660.37.44.30 
e-mail: assessoriafp19@gmail.com  

Arquitecte 
responsable: 

Aurora Santallúsia Fontova 
DNI: 47933341F 
NºCol·legiada: 74879/1 

Relació de projectes 
parcials i documents : 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix 
projectista. 

 
Ortofotomapa terme municipal dels Omellons. Font: ICGC. 
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2. ANTECEDENTS 

El terme municipal dels Omellons, d’11,29 km2, es troba a l’extrem nord-oriental de la 
comarca, en contacte amb l’Urgell. Limita amb els municipis d’Arbeca al N i a l’W, la 
Floresta al SW, Vinaixa al S, l’Espluga Calba a l’E i Maldà (Urgell) al NE. El poble dels 
Omellons, amb 197 habitants l’any 2023, és l’únic nucli de població del municipi.  

Situat a la part central de la 
plataforma garriguenca, en un sector 
oligocènic de la Depressió Central; els 
materials dominants són les argiles 
rogenques, aptes per al conreu, i els gresos, 
pedra de construcció de les cases. És 
delimitat pel puig del Corb (458 m) al N, ja 
dins Arbeca, i pel puig de Mont-ros (490 m) 
al SW, en unes terres escalonades per 
ramals que s’han adaptat als desnivells del 
terreny, ocupats pels conreus. Dins el terme 
neixen els barrancs anomenats del Turull, al 
N; de les Alginetes, al NE; i de Comadranes, 
al sector meridional, que desguassa, dintre del mateix municipi, en el barranc de Vinaixa. 
Al sector més septentrional, hi ha el barranc de Roca Llamp que travessa el terme d’E a W. 

Passa pel terme la carretera local que procedent de les Borges Blanques i la Floresta arriba 
a l’Espluga Calba, Fulleda i Tarrés (LV-2012), i que connecta amb la N-240. Pel sector del 
SW passa la línia del ferrocarril de Tarragona a Lleida. Camins veïnals porten a Arbeca i a 
Vinaixa.  

El nucli urbà dels Omellons, situat a 385 metres d’altitud, es troba totalment consolidat, tot i 
que hi trobem alguns carrers on les xarxes de serveis públiques han quedat obsoletes.  

En aquest cas es pretén la renovació de la xarxa de sanejament i d’aigua potable  del C. 
Pi i Margall per tal de continuar amb la renovació d’aquests serveis iniciada al 2020 amb la 
renovació de les clavegueres dels carrers del sud-est del nucli i la del carrer Unió, més 
recent. 

Actualment, la canonada és de formigó de 25cm de diàmetre, i té molts anys, fet que 
comporta nombroses despeses en el seu manteniment a causa dels embussos i d’altres 
incidències. A més és claveguera unitària. El seu diàmetre no accepta aigua pluvial amb 
la qual cosa el vial no disposa d’embornals, corrent les aigües de pluja superficialment fins 
arribar a la carretera, des d’on fan cap, aconduïdes, al barranc del Turull. 

L’aigua potable, d’acord amb el Pla Director d’Abastament d’Aigua dels Omellons és de 
polietilè de 63mm de diàmetre i va acompanyada d’una canonada de reg de polietilè de 
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25mm. Val a dir que, a més de l’aigua potable procedent de la Mancomunitat d’Aigua 
de les Garrigues, els Omellons disposa d’un pou propi d’on extreu aigua. Aquesta té una 
duresa càlcica excessiva per fer-la potable però sí servei pel reg de les zones verdes 
públiques, per l’omplidor de botes agrícola i per altres utilitats com la neteja dels carrers. 
D’aquí la doble canonada. En aquest cas la canonada d reg s’alimenta de l’aigua 
procedent del dipòsit vell dels Omellons situat al nord del nucli, sobre el turó. 

La canonada d’aigua potable passa pel centre del vial, amb connexions transversals a 
cada edifici a banda i banda del carrer, amb la qual cosa el canvi del sistema de 
sanejament obligarà a la substitució de la canonada, que s’aprofitarà per sectoritzar-la i 
millorar-la. Així doncs es preveurà una canonada per cada banda de carrer, al menys en 
la part més consolidada. La xarxa de reg es pot ampliar en diàmetre però continuarà 
passant per un únic costat.  

Aquest document pretén, doncs, fer una descripció de les actuacions per la renovació de 
la xarxa de clavegueram i l’aigua del carrer esmentat, de titularitat municipal. L’obertura 
de les diferents rases i l’amplada del vial obligaran a una repavimentació integral del 
mateix. Es pretén que el present document aporti, també, la valoració de les obres 
descrites, i que serveixi per presentar-lo davant els organismes oficials i aconseguir una 
subvenció econòmica si s’escau, a més de ser apte per la licitació i execució de les obres.  

 

3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Com apuntàvem l’actuació consisteix en la substitució de serveis de la xarxa de 
sanejament, que s’aprofitarà per fer-la separativa; la renovació de la xarxa d’aigua 
potable, amb ampliació d’una canonada per cada banda de vial en la part 
consolidada, així com l’ampliació en capacitat de la canonada de reg ara en diàmetre 
25mm però que dóna servei a la canonada del nord de l’Avda Francesc Macià de 32mm 
de diàmetre . També es reposarà el paviment amb un nou asfaltat en tota l’amplada del 
vial. 

El C. Pi i Margall té una amplada d’uns 7,5m en la seva connexió amb l’Avda Francesc 
Macià. Amplada que es va estretint així com es va internant en la part consolidada, vers el 
nord-oest, arribant als 6m abans de la connexió amb el C. Unió i als 5m en la connexió 
amb el carrer la Plaça. 

Per la seva situació és part del traçat que el trànsit pesant utilitza per arribar a les granges 
situades al nord del nucli i la seva plataforma consta d’unes “voreres” testimonials que 
només serveixen per impedir que l’aigua de pluja entri als edificis. Malgrat això, el trànsit 
rodat pel nucli no es tant intens com per no poder compartir els vials amb els vianants. Així 
doncs el present projecte respectarà, en la mesura del possible, aquests laterals de 
protecció. 
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No es té constància que pel vial passin més serveis soterrats que els comentats fins ara: 
claveguera unitària de sanejament i canonades d’aigua independents per les escomeses 
potables i pel reg. 

 
Situació del carrer Pi i Margall, objecte de l’actuació 

 
Es realitzarà la renovació de la xarxa de clavegueram en tota la longitud del carrer, 
eliminant la canonada existent i es millorarà la xarxa amb sistema separatiu d’aigües 
residuals i pluvials. Aquestes darreres aniran a connectar amb la canonada de drenatge 
de la carretera, si el titular de la mateixa informa favorablement. Malgrat això, el present 
projecte acabarà l’actuació en un pou situat abans d’afectar el paviment de la 
carretera. 

La canonada d’aigües residuals anirà a connectar al pou existent, amb una fondària 
d’1,4m, del qual s’haurà de renovar el con superior i la tapa metàl·lica, que el pas de 
trànsit pesant ha malmès. 

Les noves canonades seran de polietilè corrugat l’alta densitat (PEAD) donat el seu bon 
comportament hidràulic, tipus Magnum o similar, de doble paret, corrugada exteriorment i 
llisa la interior, amb una resistència mínima de 8knN/m². Els diàmetres seran de 315mm la 
canonada corresponent a les aigües residuals i de 400mm la corresponent a les aigües 
pluvials. S’intentarà distingir ambdues canonades emprant diferents color de canonada. 

Es col·locaran embornals d’aigües pluvials en la rigola del paviment, cada 25m 
aproximadament, en els llocs indicats en la documentació gràfica, connectats a la 
canonada d’aigües pluvials.  
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En la xarxa de sanejament d’aigües residuals es renovaran les escomeses domiciliàries 
pertinents. 

Totes les connexions s’intentarà que connectin per la part superior de les canonades. 

Es col·locaran els corresponents pous de registre situats cada 50 metres o en els canvis de 
direcció, independents per cada canonada. També es realitzaran les connexions als 
embornals que es pretén instal·lar i a les escomeses domiciliàries, renovant-se aquelles 
obsoletes.  En la part sud del carrer, en la connexió amb l’Avda Francesc Macià, els pous 
s’uniran fins que es pugui connectar la canonada d’aigües pluvials a la xarxa de drenatge 
de la carretera. 

La xarxa d’aigua potable es renovarà fins a les caixes de comptadors existents i es 
completarà si en algun cas aquesta no es situa a l’exterior. Es passarà una canonada per 
cada banda del vial, al menys per cobrir la part consolidada, anellant-se les dues 
canonades al final de la línia. Aquestes canonades seran de polietilè PE100, de diàmetre 
63mm i 10 atm de pressió, d’acord amb el Pla Director aprovat. Es dotaran de les 
corresponents claus per la sectorització de les mateixes. 

També es renovarà la canonada d’aigua de reg, incrementant el seu diàmetre, al menys 
a 32mm per igualar-lo amb l’existent en l’Avda Francesc Macià al qual dóna servei. 

 
Imatge Pla Director d’Abastament d’Aigua dels Omellons 

La resta de serveis són aeris i es mantindran. No s’espera interferències en cap d’ells. 
Malgrat això, en cas d’algun imprevist en obra s’estarà al que la Direcció Facultativa 
determini. 

Una vegada tapades totes les rases es repavimentarà el vial amb 8cm d’asfalt en calent 
atès, com hem dit, el trànsit pesant que pel mateix circula. Es preveu una capa de 4cm 
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tipus AC22/20 B50/70 S i la superior de rodadura, de 4cm més, tipus AC11 surf B50/70D. 
Malgrat això s’admetrà una única capa de 8cm atès l’escàs gruix de les capes. 

El paviment mantindrà els nivells actuals per tal de respectar les voravies existents i que es 
pretén mantenir per a protecció dels edificis. Es col·locarà amb bombeig lateral del 2% 
respectant el nivell de la rigola existent, tot i que, en cas necessari, la capa de rodadura 
podria passar per sobre la mateixa. 

Abans de la pavimentació es prepararà l’esplanada, atès l’obertura de les diferents rases 
haurà deixat tota la plataforma afectada, afegint una capa de tot-ú artificial d’uns 10cm, 
convenientment compactada. 

     
Imatges del C. Pi i Margall 

 
Interior pou registre existent (sud del carrer) 
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4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’OBRA 

Així doncs, les actuacions previstes seran les següents, implantant, en tot moment, totes les 
mesures de seguretat i salut necessàries durant l’execució dels treballs que estan incloses 
en els preus del projecte, en cadascuna de les partides i previ a la localització de les 
xarxes de serveis existents. 

A) ENDERROCS: 

Les obres s’iniciaran amb la demolició o fresat del paviment actual, amb la retirada de 
residus de formigó i/o asfàltics procedents de l’actual paviment, conservant però les 
peces de voravia que eviten que l’aigua superficial de pluja entri als baixos dels edificis 

Posteriorment s’obrirà la rasa per tal de permetre la demolició de l’actual claveguera i 
possibilitar la col·locació de les noves canonades. També es demoliran els pous de registre 
existents, substituint-los pels indicats en la documentació gràfica. Es mirarà, però, de 
conservar els pous de connexió de la nova canonada a l’antiga xarxa. 

Es col·locaran canonades provisionals de subministrament d’aigua potable penjades a les 
façanes per tal de donar continuïtat a l’abastament d’aquest servei. 

B) XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament s’executarà aproximadament pel centre del vial i respectant les 
cotes dels pous a connectar. S’anul·larà la canonada existent, enretirant la mateixa i 
preveient les desviacions o retencions de les aigües residuals mentre durin les obres. 

A l’instal·lar les noves canonades per trams les aigües residuals tindran una evacuació 
diària garantida. 

Les connexions amb la xarxa actual es faran a través de pous de registre, llevat que la 
direcció facultativa de l’obra decideixi aplicar una altra solució. 

Les noves canonades seran corrugades, tipus Magnum o similar, de doble paret (l’exterior 
corrugada i la interior llisa), fabricades amb polietilè d’alta densitat (PEAD) conforme a la 
norma EN 13476-3 (tipus B) per a conduccions soterrades de sanejament sense pressió, 
amb rigidesa anular mínima SN8 (mínim 8kN/m² de pressió) d’acord amb la norma ISO 
9969. Estaran dotades de campana extrussionada directament en l’extrem de la 
canonada i de juntes elastomèriques EPDM d’estanqueïtat, segons norma EN 681. Les 
canonades d’aigües residuals seran de diàmetre 315 mm i les d’aigües pluvials de 
diàmetre 400mm. El sistema d’unió per maneguet extrussionat en línia. 
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Alhora d’excavar les rases es tindran en compte les següents prescripcions: 

- S’excavarà 10-15cm per sota la generatriu inferior de les canonades, per tal d’acollir un 
llit de sorra que permetrà un correcte i uniforme anivellament del terreny per tal de 
garantir el pendent desitjat de les canonades. 

- L’amplada de la rasa serà, com a mínim, la del diàmetre de les canonades més 40cm, 
amb una separació entre elles de 30cm mínim. 

- El reblert de la rasa serà a base de sorra o material seleccionat que doni compliment a la 
norma EN 1046 fins 15cm per damunt de la generatriu superior de la canonada. A partir 
d’aquí es pot emprar el material de la pròpia excavació, si té bondat suficient, o bé tot-ú 
natural o artificial. És important que no quedin buits sota la canonada ni en els laterals, 
compactant adequadament el reblert, atès aquest és el que li acabarà de conferir a la 
canonada la rigidesa necessària per a compensar l’empenta vertical. S’acabarà el reblert 
de la rasa fins la coronació de la mateixa amb material seleccionat o de la pròpia 
excavació, correctament compactat en tongades de 25-30cm, evitant, en lo possible, la 
compactació de la zona central corresponent a la projecció de la canonada. 

- Les escomeses es realitzaran amb junta o sistema “clic”. La perforació de la canonada es 
realitzarà amb taladre de corona, no manualment, de les mesures exactes de la junta, per 
la part alta de la canonada. Aquesta es col·locarà assegurant que coincideixin els topes 
de la goma amb l’eix longitudinal de la canonada. Es pot emprar greix o gel líquid per 
facilitar el muntatge. 

 

Els embornals es situaran en els laterals del vial, amb reixes de fosa dúctil D-400, amb 
compliment de la norma EN 124 amb la superfície antilliscant i barrots antibicicleta o 
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motllura en diagonal i adaptades al Decret 135/1995 sobre Supressió de barreres 
arquitectòniques. No caldrà disposar de caixa sifònica al connectar-se en la canonada de 
pluvials 

.  

Els pous de registre col·locat en els extrems de la canonada, en els canvis de direcció, en 
les connexions amb d’altres canonades generals i, com a màxim, a 50m de distància. 

En l’indret del pou es retallarà la part superior de la canonada pel registre de la mateixa, 
que traspassarà el pou, és a dir, la canonada tindrà continuïtat per l’interior del pou de 
registre, sempre que sigui possible (en cas de connexió amb d’altres canonades generals 
o pous de salt no caldrà). Les tapes dels pous de registre estaran dotades de tanca 
elàstica de seguretat, mecanitzada, D-400. Seran de fosa dúctil amb diàmetre d’obertura 
600mm. 

 
 

C) XARXA D’AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS:  

Executada en línia i derivació segons documentació gràfica, en canonada de polietilè de 
designació PE100 i diàmetre 63 d’acord amb el Pla Director d’Abastament d’Aigua, de 10 
bar, mínim, de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, electrosoldat. Es col·locaran 
al fons de la rasa, sobre llit de sorra i es cobriran amb el mateix material fins 20cm per 
damunt la canonada. S’acabarà de replenar la rasa amb tot-ú artificial o terres 
seleccionades correctament compactades. 



RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA DEL C. PI I MARGALL DELS OMELLONS
 

 

MEMÒRIA.    Febrer 2024     Pàgina 12 

La rasa tindrà una fondària de 70cm.  

S’anellarà la xarxa sempre que sigui possible, i es dotarà de les corresponents vàlvules de 
pas per tal de sectoritzar el subministrament d’aigua i permetre l’aïllament per zones en 
cas d’avaria. Aquestes vàlvules seran de comporta, PN16, embridades, amb junta elàstica 
i cobertura epoxi, muntades en trampilló soterrat. Han de garantir la prova hidràulica 
segons norma DIN-3230. 

Escomeses amb collarí de connexió de toma amb càrrega, amb canonada de polietilè 
de diàmetre 25mm, sota protecció d’arena, amb trampilló exterior amb clau de pas. 
Vàlvula d’esfera de bronze T/T 25, tapa de polipropilè de 20x20 i accessoris de llautó. 

La canonada per reg del mateix material, de diàmetre mínim 32mm. En l’indret o lateral on 
coincideixin les canonades aquestes es podran col·locar en la mateixa rasa, amb una 
separació entre canonades de 30cm mínim, per tal de possibilitar una correcta 
manipulació en cas d’avaria. 

No es preveu la situació de cap hidrant en l’àmbit del projecte pel diàmetre de les 
canonades previstes. Aquest element de protecció contra incendis anirà col·locat, en tot 
cas al nord del sector, sobre la canonada del C. La Plaça, de diàmetre 110mm. 

 

E) PAVIMENTACIÓ 

Atès la renovació de les instal·lacions de sanejament i aigua afectarà el paviment de la 
major part de la plataforma del vial, sinó de tota, es preveu una pavimentació integral del 
mateix. Per això es prepararà l’esplanada eliminant el terreny alterat compactant-la 
convenientment. Després s’estendrà el tot-ú artificial fins assolir els nivells adient per a que 
el paviment acabat respecti les cotes actuals del carrer. Aquesta estesa es farà per 
tongades i es compactarà fins al 90% PM, en un gruix de 10cm. La Normativa aplicable és 
la Instrucció de carreteres, Firmes flexibles, Norma 6.1 I.C. del Mopt,  

La categoria de trànsit considerada és T42 (<25 vehicles pesats/dia). Lles preexistències 
actuals garanteixen el bon funcionament de la plataforma una vegada reposades les 
seves condicions actuals. Per tal motiu es preveu un sanejat total de la plataforma i 
l’aportació dels aproximadament 10-15cm de tot-ú artificial convenientment compactat. 

Sobre la capa granular de tot-u artificial convenientment compactada es realitzarà un reg 
d’imprimació, posteriorment s’estendrà la primera capa de mescla bituminosa en calent, 
en un gruix de 4cm, a base de AC22/20 B50/70 S  i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l'assaig Marshall. A continuació s’efectuarà un reg d’adherència i 
s’estendrà la capa de rodadura de mescla bituminosa en calent, en un gruix de 4cm, a 
base de AC11 surf B50/70 D. 

No s’afectaran les vorades existent per a protecció dels edificis. 

El paviment de la calçada tindrà un pendent transversal d’aproximadament el 2% per 
facilitar la evacuació d’aigües. 
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L’enllaç amb les parts pavimentades és farà d’acord amb la normativa vigent i amb les 
prescripcions de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament, i amb molta cura per que la 
compactació sigui correcta. S’enderrocarà la part final del paviment existent, per assolir la 
direcció i pendents correctes.  

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d'execució de les obres s'estima en tres mesos des de la data d'adjudicació. El 
termini de garantia es de 12 mesos des de la recepció provisional.  

Per les característiques de l’obra es preveu una mitjana de 5 treballadors en obra amb 
una acumulació punta de 8 treballadors. 

 

6. CONTRACTACIÓ 

La contractació de l’obra es realitzarà d’acord amb els procediments previstos a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, BOE 272 de 9 de novembre de 2017 (en endavant 
LCSP).  

POSSIBILITAT DE L’OBRA DE DIVISIÓ EN LOTS 

De conformitat amb les previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, a l’apartat V de la part expositiva, assenyala 
que com a mesures específiques s’ha introduït una nova regulació de la divisió en lots dels 
contractes, invertint la regla general que s’utilitzava fins ara, de manera que la nova 
regulació exigeix que es justifiqui a l’expedient la no divisió del contracte en lots, per tal de 
facilitar l’accés a la contractació pública del major nombre d’empreses. 

Respecte de l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya i el seu 
respectiu sector públic, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, ja va establir l’obligatorietat de justificar a l’expedient la no 
divisió en lots, així com d’altres previsions. 

L’article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho 
permetin, haurà de preveure's la realització independent de cada una de les parts 
mitjançant la divisió en lots, tot i que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots quan 
existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se degudament a l'expedient. 

El mateix article 99.3 de la LCSP exposa els motius vàlids per justificar a l’expedient la no 
divisió en lots de l'objecte del contracte: 
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- Quan la divisió en lots comporta el risc de restringir injustificadament la 
competència; 

- I/o, quan aquesta dificulti la correcta execució de l'objecte del contracte des del 
punt de vista tècnic. 

Aquests motius foren recollits i ampliats en la Directriu 1/2018 de la Direcció General de 
Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels 
contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Segons 
el mateixos s’estableixen com a criteris per la divisió en lots: 

• Divisió territorial 

• Divisió material 

Al mateix temps estableix les possibles justificacions de la no divisió en lots dels contractes, 
que requereix previsió expressa en el plec de clàusules administratives o document que 
regeix la contractació i informe justificatiu. 

Un dels criteris justificatius és el valor estimat del contracte. Quan aquest és igual o inferior 
a 500.000€ es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 

Un segon criteri és el de subcontractació. Quan aquesta representi un percentatge 
superior al 50% del valor estimat del contracte, la no divisió en lots és excepcional i cal que 
es justifiqui per raons tècniques. 

El tercer criteri és de termini d’execució. La urgència en l’execució del contracte pot 
justificar la no divisió del  contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de 
l’obra sigui igual o inferior a sis mesos. 

El quart i darrer criteri correspon a raons tècniques, d’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic. Així, doncs, quan la realització  independent de les 
diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista 
tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci 
imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera 
que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes. En cas que 
no es divideixi el contracte en lots en base a l’esmentat article 99.3.b), la justificació ha 
d’identificar i concretar les raons que comporten que hi hagi dificultats a l’hora de dividir 
en lots l’objecte del contracte, així com les conseqüències negatives que comporta dita 
divisió. 

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DE DIVISIÓ EN LOTS DE LA PRESENT OBRA 

L’obra de renovació de les xarxes de sanejament i aigua del carrer Pi i Margall dels 
Omellons té un valor estimat molt inferior als 500.000€ per tant, d’acord amb el criteri del 
valor es justifica la no divisió en lots. 
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Així mateix l’obra no engloba un conjunt d’obres d’urbanització susceptibles de 
subcontractació, en tot cas aquesta sempre serà inferior al 50%.  

Per altra part, el termini d’execució de la mateixa és de 3 mesos, inferior als 6 mesos 
assenyalat en el criteri de termini d’execució. La urgència en l’execució està justificada  
per les molèsties que l’obra causarà als veïns de la zona. El termini es podria allargar 
considerablement si l’obra es dividís en lots. 

En quant al criteri sobre raons tècniques aquestes venen justificades pel conjunt de les 3 
anteriors, unit a la dificultat en la correcta execució de les obres si aquesta s’executa per 
una pluralitat de contractistes. 

Per tot l’anteriorment exposat, la tècnica redactora del projecte considera que NO 
procedeix la divisió en lots de l’esmentada obra.  

 

7. DECLARACIÓ D’OBRA, POSSIBILITAT DE DIVISIÓ PER LOTS I REVISIÓ DE PREUS 

El present projecte comprèn una obra completa i es pot posar en servei en la fase 
corresponent al final de l'execució de les obres. El promotor (Ajuntament d’Els Omellons) 
disposa dels terrenys necessaris per l'execució de les obres. 

No s'adjunta fórmula de revisió de preus, donat que l'obra té un termini d'execució inferior 
a un any, des de la contractació. 

 

8. ASSAIGS 

Per part de la Direcció Facultativa es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l'execució dels assaigs i proves que es creguin oportunes, d'acord amb les 
condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables amb un import del 1% del pressupost 
d'execució material, a compte del contractista, en les obres, d'acord amb un pla 
d'execució que,  si la Direcció Tècnica considera convenient, es presentarà a l'inici de les 
obres. Aquests assaigs es poden substituir, si és el cas, pels certificats corresponents, sempre 
i quan s’accepti per la Direcció Facultativa de l’obra. 

9. PRESSUPOST 

 El pressupost d’execució material de les obres valorades ascendeix a la quantitat 
de 48.085,79€. Una vegada aplicades les Despeses Generals (13%), el Benefici Industrial 
(6%) l’import corresponent a la base imposable de l’obra és de 57.222,09 €. Una vegada 
aplicat l’IVA (21%) el pressupost de contracta representant una despesa total de 
69.238,73€. 
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Aquest pressupost correspon a l’execució de l’obra. S’adjunta relació valorada que inclou 
les obres descrites i valorades. 

Val a dir que la present obra, inclou una actuació en el servei d’aigua del municipi 
susceptible de recuperar l’IVA. Aquesta condició s’haurà de tenir en compte en els 
possibles ajuts. 

Així tenim que el capítol corresponent a l’aigua del qual es podria recuperar el seu IVA, 
ascendeix a 8.879,57€ d’execució material, que es converteixen en 10.566,69€ una 
vegada aplicat el 19% corresponent a despeses generals i benefici industrial. 

L’IVA susceptible de recuperació és, doncs, de 2.219,00€ 

Així doncs, la despesa subvencionable per aquesta obra serà de 67.019,73€ 

 

S’adjunta relació valorada que inclou les obres descrites i valorades. 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació de les xarxes de sanejament i aigua del C. Pi i Margall dels Omellons  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrer de 2024  Pàgina 1  

CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                                   
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                   
 ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents.   
 Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les empreses conces-  
A0140000      1,500 h    Manobre                                                          24,65 36,98 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  37,00 2,78 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  36,98 
 Altres .................................................................................  2,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
F2194AL5      m2   Demol.paviment asf.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre   
 Demolició de paviment exterior de d'aglomerat asfàltic amb zones puntuals en formigó, de fins a 20 cm de gruix, i  
 més de 2 m d'amplària, mitjançant retroexcavadora amb martell picador i càrrega mecànica sobre camió o conteni-  
C1105A00      0,015 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            72,80 1,09 
C1316100      0,005 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 46,76 0,23 
A0150000      0,083 h    Manobre especialista                                             25,30 2,10 
C110U070      0,015 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 0,21 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,10 0,16 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,10 
 Maquinaria ........................................................................  1,53 
 Altres .................................................................................  0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,79 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
F21D2122      m    Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,solera=10cm,m.mec.+càrrega  
 Demolició de claveguera o col·lector soterrat  de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibro-  
 premsat amb solera de 10 cm de formigó, amb retroexcavadora amb martell picador i càrrega d'enderrocs amb  
 mitjans mecànics sobre camió o contenidor. S'inclou plus per funcionament de claveguera i obertura de rasa per  
C1105A00      0,012 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            72,80 0,87 
C1316100      0,012 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 46,76 0,56 
A0150000      0,018 h    Manobre especialista                                             25,30 0,46 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     0,50 0,04 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  0,46 
 Maquinaria ........................................................................  1,43 
 Altres .................................................................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
F21DGG02      u    Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.              
 Demolició de pou de registre o embornals prefabricats de formigó u obra,  amb mitjans mecànics i càrrega sobre  
C1315020      0,110 h    Retroexcavadora mitjana                                          63,41 6,98 
A0150000      0,020 h    Manobre especialista                                             25,30 0,51 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  0,50 0,04 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  0,51 
 Maquinaria ........................................................................  6,98 
 Altres .................................................................................  0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
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F221C420      m3   Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.           
 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Posterior re-  
 pàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, així com anivellament del terreny fins a ali-  
 neacions aprovades per la Direcció facultativa, prèviament replantejades per personal competent de l'empresa,  
 amb aprovació de la DF  
   
C13350C0      0,011 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,80 0,73 
A0140000      0,049 h    Manobre                                                          24,65 1,21 
C1311120      0,132 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 7,40 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     1,20 0,09 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  1,21 
 Maquinaria ........................................................................  8,13 
 Altres .................................................................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
F2R34239      m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  
 Transport de terres i de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de  
 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km. Inclús  
C1311120      0,002 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 0,11 
C1501700      0,110 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 3,55 
mq04res025c   1,200 m³   Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar     8,80 10,56 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 3,66 
 Materials ...........................................................................  10,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  
 Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis urbanístics afec-  
 tats, inclòs arranjament de façanes afectades, vorades, paviment de "vorera" i d'altres, talls de trànsit i mesures de  
A0140000      0,100 h    Manobre                                                          24,65 2,47 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  2,50 0,19 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,47 
 Altres .................................................................................  0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
 
CAPITOL 02 SANEJAMENT I DRENATGE                                             
F2225650      m3   Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor              
 Excavació de rases de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,  amb part proporcional de roca i presència de  
 serveis preexistent, amb obertura de cates manuals per ubicació dels mateixos, en terreny de trànsit (SPT>50), re-  
 alitzada amb retroexcavadora i càrrega de terres en dumper o camió. Inclou part proporcional d'excavació manual  
 en proximitat de serveis (10%), així com  l'ajuda manual necessaria per possibles passos sota serveis existents,  
 incloent el repicat del formigó de protecció, en cas necessari.  
   
C1315020      0,150 h    Retroexcavadora mitjana                                          63,41 9,51 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             25,30 2,02 
C1105A00      0,080 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            72,80 5,82 
C1101200      0,020 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               18,00 0,36 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,00 0,15 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,02 
 Maquinaria ........................................................................  15,69 
 Altres .................................................................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
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D037116       ml   ml. Claveguera polietilé d. 30                                    
 Ml. Claveguera alleugerada de polietilé d'alta densitat, tipus Magnum a similar, de doble paret. Resistència 8KN/m2  
 minim. L'exterior corrugada de 315mm de diàmetre nominal i l'interior llisa. Unió per màneguets i juntes d'estanqui-  
 tat. Inclós la part proporcional de peces especials per a connexió a claveguera existent i escomeses. Col.locada  
U001006       0,260 H.   H.  Oficial paleta 1ª                                            28,39 7,38 
U001010       0,120 H.   H.  Manobre                                                      24,65 2,96 
U004029       0,300 M3   M3. Sorra comú                                                   14,30 4,29 
U027151       1,000 Ml   Ml. Can. polietilé diam. 300mm                                   26,67 26,67 
%U00100700    0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  41,30 3,10 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  10,34 
 Materials ...........................................................................  30,96 
 Altres .................................................................................  3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
D037115       ml   ml. Claveguera polietile d. 40                                    
 Ml. Claveguera alleugerada de polietilé d'alta densitat, tipus Magnum a similar, de doble paret. Resistència 8KN/m2  
 minim. L'exterior corrugada de 400mm de diàmetre nominal i l'interior llisa de 380 mm. Unió per màneguets i juntes  
 d'estanquitat. Inclós la part proporcional de peces especials per a connexió a claveguera existent i escomeses.  
U001006       0,037 H.   H.  Oficial paleta 1ª                                            28,39 1,05 
U001010       0,148 H.   H.  Manobre                                                      24,65 3,65 
U027150       1,000 Ml   Ml. Can. polietilé diam. 400mm                                   35,89 35,89 
U004029       0,300 M3   M3. Sorra comú                                                   14,30 4,29 
%U00100700    0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  44,90 3,37 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  4,70 
 Materials ...........................................................................  40,18 
 Altres .................................................................................  3,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
D003072       m3   M3. Rebliment maq.terra a rases                                   
 m3.Subministrament, estesa i piconat de terres seleccionades o tot-ú artificial en rases, a màquina per capes de 20  
 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teoric sense esponjament.   
U001010       0,100 H.   H.  Manobre                                                      24,65 2,47 
U002012       0,010 H.   H.  Retroexcavadora s/neumàtics                                  58,38 0,58 
U004034       1,000 M3   M3. Terra seleccionada                                           5,68 5,68 
U002019       0,050 H.   H.  Corró vibratori de 8 Tn                                      58,12 2,91 
U002017       0,100 H.   H.  Pico vibrant de 1350 Kg                                      10,82 1,08 
%U00100200    0,075 %    Medios auxiliares, p/p seguretat i costos indirectes             12,70 0,95 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,47 
 Maquinaria ........................................................................  4,57 
 Materials ...........................................................................  5,68 
 Altres .................................................................................  0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
D037077       u    Ut. Pou registre prefàbricat formigó armat amb tapa               
 ud. Pou de registre i/o resalt D=1mts, profunditat aproximada 1,5-1,8 mts, d'elements prefabricats de formigó en  
 massa, sobre solera de 25 cms de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb, lleugerament armada amb malla  
 electrosoldada, amb canaleta de fons, con superior, pates d'acer galvanitzat i bastiment i tapa circular de fosa dia-  
 metre 60 cms classe D-400 segons UNE-EN 124, amb bloqueig.   
U001006       1,500 H.   H.  Oficial paleta 1ª                                            28,39 42,59 
U001009       1,500 H.   H.  Manobre especial.litzat                                      25,30 37,95 
BDD1A090      3,000 m    Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.                               89,59 268,77 
mt10haf010ps  0,970 M3   m3Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, en central, amb ciment SR.          105,00 101,85 
U009003       0,690 Kg   Kg. Acer corrugat B500S                                          2,55 1,76 
FDDZ6DD4      1,000 u    Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 119,00 119,00 
%U00100200    0,075 %    Medios auxiliares, p/p seguretat i costos indirectes             571,90 42,89 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  80,54 
 Materials ...........................................................................  491,38 
 Altres .................................................................................  42,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  614,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CATORZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació de les xarxes de sanejament i aigua del C. Pi i Margall dels Omellons  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrer de 2024  Pàgina 4  

D037022       ud   ut. Clavegueró escomesa domicili                                  
 ud. Claveguera per escomesa domiciliaria o embornals, amb tub de 20 cms de PE o PVC, sobre solera de formi-  
 gó, en rasa (inclosa) de fond. mitja 1m i protecció de formigói H-100, inclós aportació de terres seleccionades i re-  
 bliment de les rases fins 95% de Protor, amb la corresponent conexió a la xarxa general de clavegueram i al do-  
 micili afectat. Longitud mitja 4 ml. La connexió a la claveguera es farà amb peces especials tipus "clik", per la ge-  
U001006       0,500 H.   H.  Oficial paleta 1ª                                            28,39 14,20 
U001010       0,500 H.   H.  Manobre                                                      24,65 12,33 
U038026       4,000 ml   ml. Tub PVC 200mm, 6 bar, anella                                 8,11 32,44 
U003004       0,080 M3   M3. Formigó Fck 125 Kg/cm2                                       105,00 8,40 
U002012       0,010 H.   H.  Retroexcavadora s/neumàtics                                  58,38 0,58 
U002017       0,010 H.   H.  Pico vibrant de 1350 Kg                                      10,82 0,11 
U002019       0,020 H.   H.  Corró vibratori de 8 Tn                                      58,12 1,16 
B03D5000      0,500 m3   Terra adequada o seleccionada                                    10,68 5,34 
COLVAR        3,500 ut   Colzes i demés material auxiliar                                 25,00 87,50 
%U00100700    0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  162,10 12,16 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  26,53 
 Maquinaria ........................................................................  1,85 
 Materials ...........................................................................  133,68 
 Altres .................................................................................  12,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
UAI020        u    Embornal form. 70x30x60 connectat                                 
 Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa o polietilè, de 50x30x60 cm de mides in-  
 teriors (o equivalent), amb sifó, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa  
 HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe D-400 segons UNE-EN 124,  
 compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat  
 del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.  
A012N000      0,350 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,39 9,94 
A0140000      0,520 h    Manobre                                                          24,65 12,82 
MT11ARH011A   1,000 u    Embornal form. prefab. 50x30x60                                  48,35 48,35 
MT11REJ010A   1,000 u    Marc i reixa de fosa D-4000 abat.                                52,64 52,64 
mt10haf010ps  0,048 M3   m3Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, en central, amb ciment SR.          105,00 5,04 
%U00100200    0,075 %    Medios auxiliares, p/p seguretat i costos indirectes             128,80 9,66 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  22,76 
 Materials ...........................................................................  106,03 
 Altres .................................................................................  9,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
PA02          u    Connexió clavegueres a xarxa existent                             
 Connexió a xarxa existent. Inclou totes les operacions i tots els elements necessaris per executar la partida, inclús  
A0122000      1,500 h    Oficial 1a paleta                                                25,67 38,51 
A0140000      2,600 h    Manobre                                                          24,65 64,09 
B0311010      0,130 m3   Sorra comú                                                       14,30 1,86 
mt10haf010ps  0,150 M3   m3Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, en central, amb ciment SR.          105,00 15,75 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  102,60 7,70 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  102,60 
 Materials ...........................................................................  17,61 
 Altres .................................................................................  7,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació de les xarxes de sanejament i aigua del C. Pi i Margall dels Omellons  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CAPITOL 03 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                                           
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                       
 ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable. S'inclou con-  
FFB37425      1,000 m    Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 11,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa  5,78 5,78 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  3,72 
 Materials ...........................................................................  1,78 
 Altres .................................................................................  0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2225650      m3   Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor              
 Excavació de rases de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,  amb part proporcional de roca i presència de  
 serveis preexistent, amb obertura de cates manuals per ubicació dels mateixos, en terreny de trànsit (SPT>50), re-  
 alitzada amb retroexcavadora i càrrega de terres en dumper o camió. Inclou part proporcional d'excavació manual  
 en proximitat de serveis (10%), així com  l'ajuda manual necessaria per possibles passos sota serveis existents,  
 incloent el repicat del formigó de protecció, en cas necessari.  
   
C1315020      0,150 h    Retroexcavadora mitjana                                          63,41 9,51 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             25,30 2,02 
C1105A00      0,080 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            72,80 5,82 
C1101200      0,020 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               18,00 0,36 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,00 0,15 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,02 
 Maquinaria ........................................................................  15,69 
 Altres .................................................................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
FFB19455      m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,conne  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR  
 17, UNE-EN 12201-2, electrosoldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant els accessoris corresponents i col.locat al  
 fons de la rasa sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material. Senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou  
A012M000      0,057 h    Oficial 1a muntador                                              28,39 1,62 
A013M000      0,057 h    Ajudant muntador                                                 24,65 1,41 
BFB19400      1,000 m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN x 1,02 9,82 10,02 
BFWB1905      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,p/connec.pressió            12,44 1,24 
BFYB1905      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,connect.pressió                  0,09 0,09 
U004029       0,150 M3   M3. Sorra comú                                                   14,30 2,15 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  3,00 0,23 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  3,03 
 Materials ...........................................................................  13,50 
 Altres .................................................................................  0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
IHE010        m    Canonada polietile PE100 PN 10 DN 32mm                            
 Subimnistrament i co·locació de canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color  
 blau/verd, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. Instal·lació soterrada, col.locat al  
 fons de la rasa sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material. Inclús accessoris i peces especials.   
A012M000      0,042 h    Oficial 1a muntador                                              28,39 1,19 
A013M000      0,042 h    Ajudant muntador                                                 24,65 1,04 
mt37tpa020bcg 1,000 u    Tub PE100 PN 10, DN 32mm SDR 17 incrementat 30% per 1,53 1,53 
 accessoris    
U004029       0,100 M3   M3. Sorra comú                                                   14,30 1,43 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  2,20 0,17 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,23 
 Materials ...........................................................................  2,96 
 Altres .................................................................................  0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Renovació de les xarxes de sanejament i aigua del C. Pi i Margall dels Omellons  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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FN11D324A     u    Vàlvula embridad,DN=50mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.       
 Subiminstrament i col·locació de vàlvules comporta elàstica, manual, embridad,  de 16 bar de PN, muntada i pro-  
A012M000      1,200 h    Oficial 1a muntador                                              28,39 34,07 
A013M000      1,200 h    Ajudant muntador                                                 24,65 29,58 
BN11D32063    1,000      Vàlvula embridada,DN=50mm,PN=16bar,bronze+trampilló              430,00 430,00 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  63,70 4,78 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  63,65 
 Materials ...........................................................................  430,00 
 Altres .................................................................................  4,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  498,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
D003072       m3   M3. Rebliment maq.terra a rases                                   
 m3.Subministrament, estesa i piconat de terres seleccionades o tot-ú artificial en rases, a màquina per capes de 20  
U001010       0,100 H.   H.  Manobre                                                      24,65 2,47 
U002012       0,010 H.   H.  Retroexcavadora s/neumàtics                                  58,38 0,58 
U004034       1,000 M3   M3. Terra seleccionada                                           5,68 5,68 
U002019       0,050 H.   H.  Corró vibratori de 8 Tn                                      58,12 2,91 
U002017       0,100 H.   H.  Pico vibrant de 1350 Kg                                      10,82 1,08 
%U00100200    0,075 %    Medios auxiliares, p/p seguretat i costos indirectes             12,70 0,95 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,47 
 Maquinaria ........................................................................  4,57 
 Materials ...........................................................................  5,68 
 Altres .................................................................................  0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
D027009       ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable amb caixa                     
 Reposició escomesa domiciliaria soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xar-  
 xa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general existent de l'edifici, continua en tot el recorregut  
 sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 25 mm de diàme-  
 tre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-  
 viament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compac-  
 tant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la ca-  
 nonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'es-  
 comesa i la xarxa;  arqueta prefabricada de polipropilè HD de 30x20x20 cm amb aïllament interior, dotada de claus  
 de tall i tall/antiretorn a la sortida, preparada per a allotjar comptador volumètric (Accysa RCF2519 o similar upe-  
 rior), col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor.  
   
   
   
   
U001038       1,200 H.   H.  Oficial 1ª instal.lador                                      25,67 30,80 
U001039       1,200 H.   H.  Ajudant d'instal.lador                                       23,04 27,65 
U028087       2,000 Ml   Ml. tub polietiló D 25 mm                                        1,25 2,50 
HDPERCF2519   1,000 u    Arqueta per comptador                                            142,56 142,56 
%U00100700    0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  203,50 15,26 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  58,45 
 Materials ...........................................................................  145,06 
 Altres .................................................................................  15,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  
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D027009A      u    Ut. Escomesa domicili aigua potable                               
 Reposició escomesa domiciliaria soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xar-  
 xa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general existent de l'edifici, continua en tot el recorregut  
 sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 25 mm de diàme-  
 tre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-  
 viament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compac-  
 tant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la ca-  
 nonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'es-  
U001038       1,200 H.   H.  Oficial 1ª instal.lador                                      25,67 30,80 
U001039       1,200 H.   H.  Ajudant d'instal.lador                                       23,04 27,65 
U028087       2,000 Ml   Ml. tub polietiló D 25 mm                                        1,25 2,50 
%U00100700    0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  61,00 4,58 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  58,45 
 Materials ...........................................................................  2,50 
 Altres .................................................................................  4,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
FJS1U001      u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.              
 Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per a  
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              28,39 28,39 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 24,65 12,33 
BJS1U001      1,000 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2 amb arqueta         79,68 79,68 
BJS1UZ10      1,000 u    Petit mat.metàl.p/connexió canonada                              30,00 30,00 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  40,70 3,05 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  40,72 
 Materials ...........................................................................  109,68 
 Altres .................................................................................  3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
PA03.01       u    Connexió xarxa existent i ajudes de paleteria                     
 Connexió a xarxa existent, amb les peces especials, claus de pas, etc, que siguin necessàries fins deixar el ser-  
 vei en funcionament.  
 Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pressió i estanqueïtat de la nova instal·lació, així com les conne-  
 xions de la xarxa provisional i demés obres auxiliars per deixar la instal·lacions acabda i en funcionament  
A012M000      0,500 h    Oficial 1a muntador                                              28,39 14,20 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 24,65 12,33 
BFWB1F42      3,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 120,00 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  26,50 1,99 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  26,53 
 Materials ...........................................................................  120,00 
 Altres .................................................................................  1,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,52 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
 
 
CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                      
PAREP         m2   Replanteig de l'obra amb marcatge de les cotes finals             
 Treballs previs de replanteig de les rasants dels vials a pavimentar amb el marcatge d'aquestes per aprovació de  
 les diferents parts implicades i/oafectades, S'inclouen tots els elements auxiliars necessaris per la bona execució  
 de la partida. S'inclou el replanteig de les escales i la distribució de les mateixes per tal de salvar les portes exis-  
REPM2TOP      1,000      Repercussió per m2                                               0,20 0,20 
 Altres  ..............................  _______________  
 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,20 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS  
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F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific  
 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al 98% del PM. Es  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          24,65 1,23 
B0111000A     0,050 m3   Aigua                                                            1,05 0,05 
B0372000      1,000 m3   Tot-u art.                                                       x 1,15 20,78 23,90 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 1,99 
C13350C0      0,020 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,80 1,34 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 1,07 
A%AUX001      0,075 %    Despeses auxiliars mà d'obra, p/p seguretat i costos indirectes  1,20 0,09 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  1,23 
 Maquinaria ........................................................................  4,40 
 Materials ...........................................................................  23,95 
 Altres .................................................................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
D003087       M2   M2. Reperfilat i compactat plataforma vial                        
 M2. Reperfilat i compactat de plataforma de vial, amb maquina motoanivelladora, amb rascat o aportació de mate-  
 rial per eliminació d'irregularitats, donant bombeig lateral cap a les cunetes o centre de vial  i regat i compactat amb  
U001010       0,001 H.   H.  Manobre                                                      24,65 0,02 
U002015       0,003 H.   H.  Motonivelladora                                              59,14 0,18 
U002006       0,001 H.   H.  Camió cisterna 6000 L                                        35,34 0,04 
U002020       0,003 H.   H.  Corró vibratori de 12 Tn                                     64,41 0,19 
%U00100200    0,075 %    Medios auxiliares, p/p seguretat i costos indirectes             0,40 0,03 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  0,02 
 Maquinaria ........................................................................  0,41 
 Altres .................................................................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
G9H12114      t    Paviment bitum.cont.calent AC22/20 B50/70 S,98%marshal            
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC22/20 B50/70 S  i betum asfàltic de penetració, estesa i  
 compactada al 98 % de l'assaig marshall, prèvia capa de reg d'adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1,  
 amb una dotació de 1kg/m2.  
A012N000      0,018 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,39 0,51 
A0140000      0,072 h    Manobre                                                          24,65 1,77 
B0552420      0,500 kg   Emul.bitum.catiònica ECR-1                                       0,32 0,16 
B9H12110      1,000 t    Mescla bitum.cont.calent AC22/20 B50/70 S                        52,30 52,30 
C13350C0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,80 0,67 
C1709B00      0,008 h    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              53,99 0,43 
C170D0A0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          55,87 0,56 
INC500        1,000 u    Repercussió trasllat equip per sup<500m2                         12,00 12,00 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,30 0,17 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,28 
 Maquinaria ........................................................................  1,66 
 Materials ...........................................................................  52,46 
 Altres .................................................................................  12,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
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G9H1D114      t    Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal          
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC11 surf B50/70 D  i betum asfàltic de penetració, estesa i  
 compactada al 98 % de l'assaig marshall. Inclou ajust del paviment a les entrades existent, amb els pendents  
A012N000      0,018 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,39 0,51 
A0140000      0,072 h    Manobre                                                          24,65 1,77 
B0552420      1,000 kg   Emul.bitum.catiònica ECR-1                                       0,32 0,32 
B9H1D110      1,000 t    Mescla bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D                      60,80 60,80 
C13350C0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             66,80 0,67 
C1709B00      0,008 h    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              53,99 0,43 
C170D0A0      0,010 h    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          55,87 0,56 
INC500        1,000 u    Repercussió trasllat equip per sup<500m2                         12,00 12,00 
A%AUX00150    0,075 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,30 0,17 
  ______________________________  

 Ma d`obra ..........................................................................  2,28 
 Maquinaria ........................................................................  1,66 
 Materials ...........................................................................  61,12 
 Altres .................................................................................  12,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
PAGEN         m2    Obres connnexió i d'acabament en paviment i ajudes               
 Repercussió per acabats i obres de connexió entre diferents paviments, inclús la demolició o fresat de l'últim tram  
 de paviment existent per garantir una correcta connexió, així com ajudes de paleteria o altres per adequació i con-  
 nexió dels paviments i recreixement i/o substitució de tapes existents. Reposició de parts malmeses en façanes i  
REPM2ACAB     1,000      Repercussió per m2 en acabats                                    2,00 2,00 
 Altres  ..............................  _______________  
 2,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS  
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 CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                                   
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                   

 ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents.   
 Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les em-  
 preses concessionàries dels mateixos.   
  ________________________________________________  
 8,00 39,76 318,08 
F2194AL5      m2   Demol.paviment asf.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre   

 Demolició de paviment exterior de d'aglomerat asfàltic amb zones puntuals en formigó, de fins a 20  
 cm de gruix, i més de 2 m d'amplària, mitjançant retroexcavadora amb martell picador i càrrega me-  
 cànica sobre camió o contenidor. S'inclou talls del paviment i transport amb dúmper  
 Calçada 1 90,00 6,00 540,00 
  ______________________________________________________  

 540,00 3,79 2.046,60 
F21D2122      m    Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,solera=10cm,m.mec.+càrrega  

 Demolició de claveguera o col·lector soterrat  de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de for-  
 migó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb retroexcavadora amb martell picador i càr-  
 rega d'enderrocs amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. S'inclou plus per funcionament de  
 claveguera i obertura de rasa per extracció de canonada.  
 C. Pi i Margall 1 90,00 90,00 
  ______________________________________________________  

 90,00 1,93 173,70 
F21DGG02      u    Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.              

 Demolició de pou de registre o embornals prefabricats de formigó u obra,  amb mitjans mecànics i  
 càrrega sobre camió o contenidor  
 C Pi i Margall 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 7,53 15,06 
F221C420      m3   Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.           

 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics.  
 Posterior repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, així com anivella-  
 ment del terreny fins a alineacions aprovades per la Direcció facultativa, prèviament replantejades per  
 personal competent de l'empresa, amb aprovació de la DF  
   
   
 Caixa paviment 1 90,00 6,00 0,10 54,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 9,43 509,22 
F2R34239      m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  

 Transport de terres i de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus,  
 amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de  
 més de 10 i fins a 25 km. Inclús cànon.  
 PAVIMENT 1 90,00 6,00 0,10 54,00 
 Escreix per formigons 0,025 90,00 6,00 0,20 2,70 
 CLAVEGUERA I POUS 1 72,00 1,57 0,05 5,65 
 TERRES  
 Plataforma 1 90,00 6,00 0,10 54,00 
  ______________________________________________________  

 116,35 14,22 1.654,50 
REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  

 Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis ur-  
 banístics afectats, inclòs arranjament de façanes afectades, vorades, paviment de "vorera" i d'altres,  
 talls de trànsit i mesures de seguretat extres per pas de veïns, talls d'aigua provisionals...  
 1 90,00 6,00 540,00 
  ______________________________________________________  

 540,00 2,66 1.436,40 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ............................................................  6.153,56 
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 CAPITOL 02 SANEJAMENT I DRENATGE                                             
F2225650      m3   Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor              

 Excavació de rases de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,  amb part proporcional de roca  
 i presència de serveis preexistent, amb obertura de cates manuals per ubicació dels mateixos, en  
 terreny de trànsit (SPT>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de terres en dumper o camió.  
 Inclou part proporcional d'excavació manual en proximitat de serveis (10%), així com  l'ajuda ma-  
 nual necessaria per possibles passos sota serveis existents, incloent el repicat del formigó de protec-  
 ció, en cas necessari.  
   
   
 SANEJAMENT 1 90,00 1,50 1,40 189,00 
  ______________________________________________________  

 202,50 17,86 3.616,65 
D037116       ml   ml. Claveguera polietilé d. 30                                    

 Ml. Claveguera alleugerada de polietilé d'alta densitat, tipus Magnum a similar, de doble paret. Resis-  
 tència 8KN/m2 minim. L'exterior corrugada de 315mm de diàmetre nominal i l'interior llisa. Unió per  
 màneguets i juntes d'estanquitat. Inclós la part proporcional de peces especials per a connexió a cla-  
 veguera existent i escomeses. Col.locada sobre llit d'arena de 10 cms i recobriment idem (inclosos).  
   
 Residuals 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 44,40 3.330,00 
D037115       ml   ml. Claveguera polietile d. 40                                    

 Ml. Claveguera alleugerada de polietilé d'alta densitat, tipus Magnum a similar, de doble paret. Resis-  
 tència 8KN/m2 minim. L'exterior corrugada de 400mm de diàmetre nominal i l'interior llisa de 380  
 mm. Unió per màneguets i juntes d'estanquitat. Inclós la part proporcional de peces especials per a  
 connexió a claveguera existent i escomeses. Col.locada sobre llit d'arena de 10 cms i recobriment  
 idem.   
 Pluvial 1 90,00 90,00 
  ______________________________________________________  

 90,00 48,25 4.342,50 
D003072       m3   M3. Rebliment maq.terra a rases                                   

 m3.Subministrament, estesa i piconat de terres seleccionades o tot-ú artificial en rases, a màquina  
 per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teoric sense esponjament.   
 Rasa sanejament 1 90,00 1,50 0,90 121,50 
  ______________________________________________________  

 121,50 13,67 1.660,91 
D037077       u    Ut. Pou registre prefàbricat formigó armat amb tapa               

 ud. Pou de registre i/o resalt D=1mts, profunditat aproximada 1,5-1,8 mts, d'elements prefabricats de  
 formigó en massa, sobre solera de 25 cms de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb, lleugera-  
 ment armada amb malla electrosoldada, amb canaleta de fons, con superior, pates d'acer galvanitzat  
 i bastiment i tapa circular de fosa diametre 60 cms classe D-400 segons UNE-EN 124, amb blo-  
 queig.   
   
 Pluvials 3 3,00 
 Residuals 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 614,81 3.688,86 
D037022       ud   ut. Clavegueró escomesa domicili                                  

 ud. Claveguera per escomesa domiciliaria o embornals, amb tub de 20 cms de PE o PVC, sobre  
 solera de formigó, en rasa (inclosa) de fond. mitja 1m i protecció de formigói H-100, inclós aportació  
 de terres seleccionades i rebliment de les rases fins 95% de Protor, amb la corresponent conexió a  
 la xarxa general de clavegueram i al domicili afectat. Longitud mitja 4 ml. La connexió a la clavegue-  
 ra es farà amb peces especials tipus "clik", per la generatriu superior, amb tall de corona en canona-  
 da.INclou excavació i reblert de la rasa necessària  
 Residuals 7 7,00 
 Embornals 8 8,00 
 Pluvials 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 174,22 3.832,84 
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UAI020        u    Embornal form. 70x30x60 connectat                                 

 Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa o polietilè, de 50x30x60  
 cm de mides interiors (o equivalent), amb sifó, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola  
 de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada,  
 classe D-400 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en  
 calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Total-  
 ment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.  
  ________________________________________________  
 8,00 138,45 1.107,60 
PA02          u    Connexió clavegueres a xarxa existent                             

 Connexió a xarxa existent. Inclou totes les operacions i tots els elements necessaris per executar la  
 partida, inclús recobriment de formigó i arranjament s de pous.  
 Residuals 2 2,00 
 Pluvials 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 127,91 383,73 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 02 SANEJAMENT I DRENATGE..................................................................................  21.963,09 
 
 
 CAPITOL 03 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                                           
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                       

 ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua pota-  
 ble. S'inclou connexions a escomeses i retirada de la canonada una vegada finalitzades les obres  
 1 85,00 85,00 
 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 130,00 5,78 751,40 
F2225650      m3   Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor              

 Excavació de rases de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,  amb part proporcional de roca  
 i presència de serveis preexistent, amb obertura de cates manuals per ubicació dels mateixos, en  
 terreny de trànsit (SPT>50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de terres en dumper o camió.  
 Inclou part proporcional d'excavació manual en proximitat de serveis (10%), així com  l'ajuda ma-  
 nual necessaria per possibles passos sota serveis existents, incloent el repicat del formigó de protec-  
 ció, en cas necessari.  
   
   
 Aigua 1 90,00 0,40 0,50 18,00 
 1 65,00 0,40 0,50 13,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 17,86 553,66 
FFB19455      m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,conne  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, electrosoldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant els accessoris  
 corresponents i col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material. Senya-  
 litzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió.  
 1 95,00 95,00 
 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 16,76 2.681,60 
IHE010        m    Canonada polietile PE100 PN 10 DN 32mm                            

 Subimnistrament i co·locació de canonada formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb  
 bandes de color blau/verd, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.  
 Instal·lació soterrada, col.locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material. In-  
 clús accessoris i peces especials.   
 Canonada de reg 1 95,00 95,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 5,36 509,20 
FN11D324A     u    Vàlvula embridad,DN=50mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.       

 Subiminstrament i col·locació de vàlvules comporta elàstica, manual, embridad,  de 16 bar de PN,  
 muntada i provada, amb trampilló d'accés tipus AVK o similar inclòs, DN 50mm, i eix telescòpic   
 Lateral nord 2 2,00 
 Lateral sud 2 2,00 
 Connexió C. Unió 1 1,00 
  ______________________________________________________  
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 5,00 498,43 2.492,15 
D003072       m3   M3. Rebliment maq.terra a rases                                   

 m3.Subministrament, estesa i piconat de terres seleccionades o tot-ú artificial en rases, a màquina  
 per capes de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil teoric sense esponjament.   
 Aigua 1 90,00 0,40 0,20 7,20 
 1 65,00 0,40 0,20 5,20 
  ______________________________________________________  

 12,40 13,67 169,51 
D027009       ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable amb caixa                     

 Reposició escomesa domiciliaria soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que  
 uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general existent de l'edifici,  
 continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub  
 de polietilè PE 100, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit  
 de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i  
 anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior re-  
 blert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de  
 presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escome-  
 sa i la xarxa;  arqueta prefabricada de polipropilè HD de 30x20x20 cm amb aïllament interior, dotada  
 de claus de tall i tall/antiretorn a la sortida, preparada per a allotjar comptador volumètric (Accysa  
 RCF2519 o similar uperior), col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm  
 d'espessor.  
   
   
   
   
   
 Parcel·la no consolidada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 218,77 218,77 
D027009A      u    Ut. Escomesa domicili aigua potable                               

 Reposició escomesa domiciliaria soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que  
 uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general existent de l'edifici,  
 continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub  
 de polietilè PE 100, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit  
 de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i  
 anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior re-  
 blert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de  
 presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escome-  
 sa i la xarxa;  connectada a comptador existent  
 Laretal nord 4 4,00 
 Lateral sud 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 65,53 458,71 
FJS1U001      u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.              

 Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material  
 metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada en pericó (inclós)  
  ________________________________________________  
 1,00 153,45 153,45 
PA03.01       u    Connexió xarxa existent i ajudes de paleteria                     

 Connexió a xarxa existent, amb les peces especials, claus de pas, etc, que siguin necessàries fins  
 deixar el servei en funcionament.  
 Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pressió i estanqueïtat de la nova instal·lació, així com  
 les connexions de la xarxa provisional i demés obres auxiliars per deixar la instal·lacions acabda i  
 en funcionament  
 Aigua potable 4 4,00 
 Aigua reg 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 148,52 891,12 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 03 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ..............................................................................  8.879,57 
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 CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ                                                      
PAREP         m2   Replanteig de l'obra amb marcatge de les cotes finals             

 Treballs previs de replanteig de les rasants dels vials a pavimentar amb el marcatge d'aquestes per  
 aprovació de les diferents parts implicades i/oafectades, S'inclouen tots els elements auxiliars neces-  
 saris per la bona execució de la partida. S'inclou el replanteig de les escales i la distribució de les  
 mateixes per tal de salvar les portes existents.  
 Àmbit 1 65,00 6,00 390,00 
  ______________________________________________________  

 390,00 0,20 78,00 
F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific  

 M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al  
 98% del PM. Es donarà les pendents adients per l'escorretia adequada de les aigües pluvials.  
 CAIXA PAVIMENT 1 95,00 6,00 0,10 57,00 
  ______________________________________________________  

 57,00 29,67 1.691,19 
D003087       M2   M2. Reperfilat i compactat plataforma vial                        

 M2. Reperfilat i compactat de plataforma de vial, amb maquina motoanivelladora, amb rascat o apor-  
 tació de material per eliminació d'irregularitats, donant bombeig lateral cap a les cunetes o centre de  
 vial  i regat i compactat amb corró vibratori autopropulsat, preparant la base per rebre el paviment de-  
 finitiu.  
 Ambit d'actuació 1 95,00 6,00 570,00 
  ______________________________________________________  

 570,00 0,46 262,20 
G9H12114      t    Paviment bitum.cont.calent AC22/20 B50/70 S,98%marshal            

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC22/20 B50/70 S  i betum asfàltic de penetra-  
 ció, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, prèvia capa de reg d'adherència amb emulsió  
 catiònica tipus ECR-1, amb una dotació de 1kg/m2.  
 Plataforma 1 95,00 6,00 0,04 22,80 
  ______________________________________________________  

 x 2,40 22,80 68,57 3.752,15 
G9H1D114      t    Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal          

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC11 surf B50/70 D  i betum asfàltic de penetra-  
 ció, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Inclou ajust del paviment a les entrades exis-  
 tent, amb els pendents adients  
 Capa rodadura 1 95,00 6,00 0,04 22,80 
  ______________________________________________________  

 x 2,40 22,80 77,23 4.226,03 
PAGEN         m2    Obres connnexió i d'acabament en paviment i ajudes               

 Repercussió per acabats i obres de connexió entre diferents paviments, inclús la demolició o fresat  
 de l'últim tram de paviment existent per garantir una correcta connexió, així com ajudes de paleteria o  
 altres per adequació i connexió dels paviments i recreixement i/o substitució de tapes existents. Re-  
 posició de parts malmeses en façanes i serveis a conservar.    
 Ambit obra 1 90,00 6,00 540,00 
  ______________________________________________________  

 540,00 2,00 1.080,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTACIÓ ......................................................................................................  11.089,57 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  48.085,79 



RESUM DE PRESSUPOST  

Renovació de les xarxes de sanejament i aigua del C. Pi i Margall dels Omellons  

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrer de 2024  
 Pàgina 1  

01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .........................................................................................................................  6.153,56 12,80 
02 SANEJAMENT I DRENATGE ...............................................................................................................................................  21.963,09 45,67 
03 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ...........................................................................................................................................  8.879,57 18,47 
04 PAVIMENTACIÓ ...................................................................................................................................................................  11.089,57 23,06 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 48.085,79 
 13,00 % Despeses Generals .........................  6.251,15 
 6,00 % Benefici industrial .............................  2.885,15 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.136,30 

  

 PRESSUPOST CONTRACTA (abans de l’IVA) 57.222,09 

 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  12.016,64 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 69.238,73 

  

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  

 Els Omellons,  a Febrer 2024.  
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SITUACIÓ

N
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ESCALA 1/20000
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RedactorRENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS

Aproximació situació carrer Pi i Margall

(àmbit d'actuació)
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EMPLAÇAMENT

N
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ESTAT ACTUAL: PLA DIRECTOR

N
Actuació

ESCALA -

Municipi ELS OMELLONS

Promotor

Arquitecte

AJUNTAMENT DELS OMELLONS

Plànol

Data
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t

Promotor

Redactor

AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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ESTAT ACTUAL: PLÀNOL

 GENERAL SUBMINISTRAMENTS

N
Actuació

ESCALA 1/500
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Promotor

Arquitecte
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Plànol
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Xarxa Sanejament Actual (actuació)

Xarxa de sanejament Actual (NO són objecte

d'actuació) Traç i Ø de les canonades segons

Projecte Simplificat RENOVACIÓ DE LA XARXA

DE SANEJAMENT AL CARRER UNIÓ DELS

OMELLONS Octubre - 22)

Pluvials (desaigüe a carrer)
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El plànol no és una base topogràfica realitzada amb eines

topogràfiques. El traç de les instal·lacions grafiades en el plànol,

s'han dibuixat tenint en consideració el Pla Director dels Omellons,

inspecció visual al lloc de treball i projectes ja executats. Pert tant,

pot haver-hi un marge d'error en el dibuix.
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AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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ESTAT ACTUAL: PLÀNOL

 GENERAL SUBMINISTRAMENTS

N
Actuació
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AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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Arqueta existent

 PE Ø
63

Xarxa Sanejament Actual (actuació)

Xarxa de sanejament Actual (NO són objecte

d'actuació) Traç i Ø de les canonades segons

Projecte Simplificat RENOVACIÓ DE LA XARXA

DE SANEJAMENT AL CARRER UNIÓ DELS

OMELLONS Octubre - 22)

Pluvials (desaigüe a carrer)

El plànol no és una base topogràfica realitzada amb eines

topogràfiques. El traç de les instal·lacions grafiades en el plànol,

s'han dibuixat tenint en consideració el Pla Director dels Omellons,

inspecció visual al lloc de treball i projectes ja executats. Pert tant,

pot haver-hi un marge d'error en el dibuix.

Xarxa Sanejament Actual (No és objecte d'actuació)

LLEGENDA XARXA SANEJAMENT

LLEGENDA XARXA D'AIGUA

Xarxa d'aigua Actual (Objecte d'actuació)

Xarxa d'aigua actual (NO és objecte d'actuació)

Àmbit d'actuació

Xarxa de Reg actual (actuació)

Xarxa de Reg actual (NO és objecte d'actuació)
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ACTUACIONS:

ENDERROCS
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AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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ACTUACIONS:

Excavació manual de cates per localització de possibles serveis

existents.

Demolició o fresat del paviment actual, es conservarà les peces

de voravia que eviten que l’aigua superficial de pluja entri als

baixos dels edificis

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny

compacte

Excavació de rasa i demolició de la claveguera objecte

d'actuació.

Rasa per a la col·locació xarxa clavegueram

S'excavarà 10-15cm per sota la generatriu inferior

de les canonades, per tal d'acollir un llit de sorra

que permetrà un correcte i uniforme anivellament

del terreny per tal de garantir el pendent desitjat de

les canonades.

Amplada mínima la del diàmetre de les canonades

més 40cm, amb una separació entre elles de 30cm

mínim.

Rasa per a la col·locació xarxa d'aigua (La rasa

tindrà una fondaria de 70cm)

Demolició i substitució dels pous de registre

Nota*

Es col·locaran canonades provisionals de subministrament

d’aigua potable penjades a les façanes per tal de donar

continuïtat a l’abastament d’aquest servei.

Transport de les terres i la runa a instal·lació autoritzada de

gestió de residus.

Tenir precaució en el moment de l'obra per a no malmetre les

instal·lacions soterrades existents, en cas d'haver-hi. En tot cas

es comprovarà el pas d'instal·lacions amb cates

S'implantaran totes les mesures de seguretat i salut

necessàries durant l'execució dels treballs

El traç del dibuix és aproximat, pot  haver un marge d'error amb

la realitat
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(demolició)
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ACTUACIONS:

SANEJAMENT I DRENATGE

N
Actuació
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Xarxa de sanejament Actual (NO són objecte

d'actuació) Traç i Ø de les canonades segons

Projecte Simplificat RENOVACIÓ DE LA XARXA

DE SANEJAMENT AL CARRER UNIÓ DELS

OMELLONS Octubre - 22)
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Nota*

El plànol no és una base topogràfica realitzada amb eines

topogràfiques. El traç de les instal·lacions grafiades en el plànol,

s'han dibuixat tenint en consideració el Pla Director dels Omellons,

inspecció visual al lloc de treball i projectes ja executats. Pert tant,

pot haver-hi un marge d'error en el dibuix.

La xarxa de sanejament s'executarà aproximadament pel centre

del vial i respectant les cotes dels pous a connectar. S'anul·larà la

canonada existent, enretirant la mateixa i preveient les

desviacions o retencions de les aigües residuals mentre durin les

obres.

Les connexions amb la xarxa actual es faran a través de pous de

registre, llevat que la direcció facultativa de l'obra decideixi aplicar

una altra solució

AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS

Xarxa Sanejament Actual (No és objecte d'actuació)
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Pou registre

(residuals)

LLEGENDA XARXA SANEJAMENT

Àmbit d'actuació

ACTUACIONS:

Col·locació de nova canonada de polietilè Ø315mm

corrugat d'alta densitat de tipus Magnum o similar,

de doble paret fabricades amb polietilè d'alta

densitat (PEAD).  (Aigües residuals)

Col·locació de nova canonada de polietilè Ø400mm

corrugat d'alta densitat de tipus Magnum o similar,

de doble paret fabricades amb polietilè d'alta

densitat (PEAD).  (Aigües pluvials)

Pous de registre prefabricats de formigó amb tapa

circular Ø600 de fosa dúctil dotades de tanca

elàstica de seguretat, mecanitzada, D-400.

Col·locats en els extrems de la canonada, en els

canvis de direcció, en les connexions amb d'altres

canonades generals i, com a màxim, a 50m de

distància.

En l'indret del pou es retallarà la part superior de la

canonada pel registre de la mateixa, que

traspassarà el pou, és a dir, la canonada tindrà

continuïtat per l'interior del pou de registre, sempre

que sigui possible (en cas de connexió amb d'altres

canonades generals o pous de salt no caldrà).

Col·locació d'escomeses (7 residuals, 8 embornals i

6 pluvials) tub de PE o PVC de Ø20cm amb junta o

sistema “clic”. La perforació de la canonada es

realitzarà amb taladre de corona, de les mesures

exactes de la junta, per la part alta de la canonada.

Aquesta es col·locarà assegurant que coincideixin

els topes de la goma amb l'eix longitudinal de la

canonada. Es pot emprar greix o gel líquid per

facilitar el muntatge.

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat

de formigó de 50x30x60 cm (mides interiors) amb

reixa de fosa dúctil D-400 amb la superfície

antilliscant i barrots antibicicleta o motllura en

diagonal. Situats als laterals del vial

Nova claveguera per a aigües pluvials

PE Ø 315

PE Ø 400

PE Ø 400

Pou registre

(pluvials)

Pou registre

(pluvials)

Pou registre

(pluvials)

Pou de registre aigües residual

Pou de registre aigües pluvials

Escomesa aigües residuals

Escomesa embornals

Escomesa aigües pluvials

Pou h:-1,4m

(residuals)

Connexió a
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ACTUACIONS:

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
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AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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Àmbit d'actuació

ACTUACIONS:

Canonada per subministrament d'aigua potable de

tub de polietilè de designació PE 100 Ø63 col.locat

al fons de la rasa, sobre llit de sorra i cobert amb el

mateix material fins a 20cm per damunt la

canonada. Homologat i senyalitzat amb banda

plàstica color blau. S'acabarà el rebebliment de la

rasa, un cop col·locades les canonades, amb tot-u

artificial compactat fins al 98% de PM. Es faran les

corresponents proves de pressió.

Canonada per a reg de tub de polietilè de

designació PE 100 Ø32 col.locat al fons de la rasa,

sobre llit de sorra i cobert amb el mateix material

fins a 20cm per damunt la canonada.  S'acabarà el

rebebliment de la rasa, un cop col·locades les

canonades, amb tot-u artificial compactat fins al

98% de PM.

Vàlvules de diàmetre nominal Ø50 seran de

comporta, PN16, embridades, amb junta elàstica i

cobertura epoxi, muntades en trampilló soterrat.

Renovació de les escomeses domiciliàries existents

amb collarí de connexió de toma amb càrrega, amb

canonada de tub de polietilè 100 de Ø25mm sota

protecció d'arena, amb trampilló exterior amb clau

de pas i vàlvula d’esfera de bronze T/T25, amb tapa

de polipropilè de 20x20.

Boca de reg amb ràcord tipus Barcelona en pericó

prefabricat i tapa de ferro colat.

PE Ø 63

PE Ø 32

Boca de reg

Arqueta existent

Vàlvula

Connexió a

xarxa existent

Connexió a

xarxa existent

PE Ø 63

Escomesa

amb caixa

Arqueta existent

Nota*

El plànol no és una base topogràfica realitzada amb eines

topogràfiques. El traç de les instal·lacions grafiades en el plànol,

s'han dibuixat tenint en consideració el Pla Director dels Omellons,

inspecció visual al lloc de treball i projectes ja executats. Pert tant,

pot haver-hi un marge d'error en el dibuix.

S'anellarà la xarxa sempre que sigui possible, i es dotarà de les

corresponents vàlvules de pas per tal de sectoritzar el

subministrament d'aigua i permetre l'aïllament per zones en cas

d'avaria.

La canonada per reg del mateix material, de diàmetre mínim

32mm. En l'indret o lateral on coincideixin les canonades aquestes

es podran col·locar en la mateixa rasa, amb una separació entre

canonades de 30cm mínim, per tal de possibilitar una correcta

manipulació en cas d'avaria.

No es preveu la situació de cap hidrant en l'àmbit del projecte pel

diàmetre de les canonades previstes. Aquest element de protecció

contra incendis anirà col·locat, en tot cas al nord del sector, sobre

la canonada del C. La Plaça, de diàmetre 110mm.

LLEGENDA XARXA D'AIGUA

Xarxa d'aigua Actual (Objecte d'actuació)

Xarxa d'aigua actual (NO és objecte d'actuació)

Xarxa de reg (Objecte d'actuació)

Xarxa de reg (NO és objecte d'actuació)
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ACTUACIONS:

PAVIMENTACIÓ

N
Actuació

ESCALA 1/400

Municipi ELS OMELLONS

Promotor

Arquitecte

AJUNTAMENT DELS OMELLONS

Plànol

Data
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AURORA SANTALLUSIA  (74879-1)

Febrer - 24

RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA AL
CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
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ACTUACIONS:

RESTITUCIÓ DEL PAVIMENT: (Posteriorment a la instal·lació

de la nova xarxa d'aigua i de clavegueram)

Rebliment de rases amb l'aportació de tot-u artificial o terres

seleccionades correctament compactat.

Prepararació de l'esplanada eliminant el terreny alterat

compactant-la convenientment i replateig de les rasants.

Estesa de tot-ú artificial fins assolir els nivells de les cotes actuals

del carrer. Es farà per tongades i es compactarà fins al 90% PM,

en un gruix de 10cm.

Sobre la capa granular de tot-u artificial de 10-15 cm

convenientment compactada i previament sanejada es realitzarà

un reg d'imprimació, posteriorment s'estendrà la primera capa de

mescla bituminosa en calent, en un gruix de 4cm, a base de

AC22/20 B50/70 S  i betum asfàltic de penetració, estesa i

compactada al 98 % de l'assaig Marshall. A continuació

s'efectuarà un reg d'adherència i s'estendrà la capa de rodadura

de mescla bituminosa en calent, en un gruix de 4cm, a base de

AC11 surf B50/70 D

Nota*

No s'afectaran les vorades existent per a protecció dels edificis.

El paviment de la calçada tindrà un pendent transversal

d'aproximadament el 2% per facilitar la evacuació d'aigües.

L'enllaç amb les parts pavimentades és farà d'acord amb la

normativa vigent i amb les prescripcions de la Direcció Facultativa i

l'Ajuntament, i amb molta cura per que la compactació sigui

correcta. S'enderrocarà la part final del paviment existent, per

assolir la direcció i pendents correctes.

El traç del dibuix és aproximat, pot  haver un marge d'error amb la

realitat
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1. Justificació de preus 

Jornals 

El cost horari de les diverses categories professionals que intervenen en l'execució de l'obra s'han 
obtingut d'acord amb els Quadres de preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya i segons els vigents convenis de la Construcció, i venen explicats a l'apartat 
corresponent. 

 

Materials i maquinària 

Els preus dels materials i maquinària procedeixen de les mateixes fonts i han estat obtinguts de les 
bases de dades oficials, corresponents a l'any 2024 segons tarifa sense IVA, col·locats al lloc de 
l'obra. També venen escrits a l'apartat corresponent. 
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2. Legislació i normes bàsiques 

 Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del sector públic.  

 Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAG). Decreto 3854/1970. 

 Pliego general de condiciones técnicas. Dirección generals de arquitectura. O. 4/6/73 (BOE: 13 a 
16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
(DOGC núm. 5664, de 06/07/2010), en aquelles parts encara vigents. 

• Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, en la seva part encara vigent . 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 

 Reial Decret 105/2008 , de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i enderroc 

 Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat  

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
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3. Control de qualitat (adaptat al CTE) 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant 
la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de 
la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica 
dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries 
en funció del contingut del projecte. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el contractista es 
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a 
l’efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 
risc exclusiu del contractista, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 
ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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1. DISPOSICIONS GENERALS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1 Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El present Plec General de Condicions te caràcter supletori dei Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte urbanístic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons 
el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l’obra, al Contractista 
o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte i/o a l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l’acompliment del contracte d'obra. 

1.2 Documentació del Contracte d'Obra 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si 
és que existeix 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

 

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

2.1 Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

2.1.1 L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l’Arquitecte Director: 

a) Comprovar l’adequació de les solucions d'intervenció. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin 
per aconseguir la solució correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar es certificacions parcials d’obra la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de la 
recepció.  
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f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure conjuntament amb l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, el certificat final d’obra. 

2.1.2 L'Aparellador o Arquitecte Tècnic, si s’escau 

Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l’article 1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la conjuntament amb 
l’arquitecte i amb el constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes: si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

En el cas que per les característiques de l’obra algun dels dos tècnics no fos d’obligació, el restant 
assumirà les obligacions de tots dos. 

2.1.3 El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat Salut en el treball en el quan s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades en el estudi o estudi bàsic en funció del propi sistema de 
l’execució de l’obra.  

c) Subscriure amb l’Arquitecte i/o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic l’acta de replanteig d’obra.  

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
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f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

2.2 Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

2.2.1 Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

2.2.2 Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte que contingui l’Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mides previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

2.2.3 Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols, si les dimensions de l’obra ho fan necessari. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte. 

- La Llicència d'obres.  

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

-La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
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El Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i Salut o, en el cas de no esser necessària la designació de coordinador, en 
poder de la Direcció Facultativa. 

2.2.4 Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, 
segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de que qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres sense cap dret a reclamació fins que sigui esmenada la deficiència. 

2.2.5 Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en 
les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la practica dels reconeixements 
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 

2.2.6 Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents 
de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 
d'execució. 

En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 

2.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les copies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
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Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

2.2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades per la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual 
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 

2.2.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.2.10 Faltes del personal 

Article 16.- L’Arquitecte en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi a la marxa dels treballs podrà 
requerir el contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació.  

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials subjectant-se en el seu cas a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra. 

2.3 Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, materials i mitjans auxiliars 

2.3.1 Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.3.2 Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió 
d'aquest tràmit. 
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2.3.3 Començament de l’obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats 
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total 
es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs,  al menys amb tres dies d'anticipació. 

2.3.4 Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 

2.3.5 Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

2.3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

2.3.7 Prorroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ 
informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte 
la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en 
els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

2.3.8 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en que havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.3.9 Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
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Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò establert a l’article 11. 

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de prevenció de Riscos Laborals.  

2.3.10 Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de les 
obres de rehabilitació, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament 
definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte, l'altre a 
l'Aparellador, i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, 
que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 
per a efectuar els amidaments. 

2.3.11 Treballs defectuosos 

Article 28.- E Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars de d’indole tècnica" del Plec de condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats amb allò especificat també en l’esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que es competència de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que quests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment quan Aparellador o Arquitecte tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució o un cop finalitzats, i 
abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses 
siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la 
Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

2.3.12 Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en I’existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans 
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.  

2.3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar 
a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar 
en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 
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2.3.14 Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

2.3.15 Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular es retiraran de l’ora quan així ho ordeni 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
tassació  tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 

2.3.16 Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

2.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor 
(art. 3.1. del Decret 375/1988 Generalitat de Catalunya) 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la Construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa 
de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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2.4 Epígraf 4: de les recepcions  i obres annexes 

2.4.1 De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
Provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor de l’Arquitecte, de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 

2.4.2 Documentació final d'obra 

Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgraf 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 

2.4.3 Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 

2.4.4 Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a dotze mesos. 

2.4.5 Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si les obres foses emprades abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del Propietari I les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
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2.4.6 De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels 
edificis i quedaran nomes subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 

2.4.7 Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l’Arquitecte Director marcarà al Constructor 
els terminis i formes en que s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

2.4.8 De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

3.1 Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

3.2 Epígrafs 2: Fiances 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s'estipuli:  

a) Dipòsit previ en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta (art. 53).  

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció 

3.2.1 Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra 
en les condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
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import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 
en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en 
les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

3.2.2 De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 
(30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals 
com salaris, subministraments, subcontractes... 

3.2.3 Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

3.3 Epígraf 3: Dels preus 

3.3.1 Composició dels preus unitaris 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

3.3.2 Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

3.3.3 Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en 
un percentatge dels costos directes. 

3.3.4 Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
(en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 
100 i un 17 per 100.) 
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3.3.5 Benefici industrial: 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 

3.3.6 Preu d'execució material 

S’anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 

3.3.7 Preu de Contracta 

El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals, el 
Benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 

3.3.8 Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc 
i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el 
preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

3.3.9 Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. 
Si subsisteix la diferència s’acudirà en primer lloc al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

3.3.10 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 

3.3.11 Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
I'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions econòmiques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 

3.3.12 De la revisi6 dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetran la revisió dels preus en tant 
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, 
a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
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En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Pec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 
de la oferta, 

3.3.13 Emmagatzemament de materials 

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra 
que la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

3.4 Epígraf 4: Obres per administració 

3.4.1 Administració 

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en que les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o 
bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa 

b) Obres per administració delegada o  indirecta 

3.4.2 Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte – Director, autoritzat expressament 
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l’obra, adquirint-ne 
els materials contractant-ne el seu transport a l’obra en definitiva, intervenint directament en totes 
es operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la, en 
aquestes obres el constructor,  si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple 
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el 
que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista, 

3.4.3 Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les 
gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

a) Per part del propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - Director en la seva representació, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot all0 que, en harmonia 
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amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del propietari un 
tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel 
Constructor. 

3.4.4 Liquidació d'obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nomines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, 
caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que 
hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines que es 
presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial un quinze per cent (15 per 
100) entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració 
que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

3.4.5 Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb ei pressupost aprovat. Aquestes valoracions 
no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 

3.4.6 Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte 
- Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 
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3.4.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, 
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte - Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor en els mesos successius els rendiments no arribessin 
als normals el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència rebaixant-ne el seu import 
del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al 
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no 
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a 
arbitratge. 

3.4.8 Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d'”Obres per Administració delegada” el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell 
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures, necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l’expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En Virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 

3.5 Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

3.5.1 Formes diferents d'abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.  

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de 
Condicions econòmiques” determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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3.5.2 Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat 
de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada 
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 
allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o 
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) 
dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte – Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon 
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte - Director en la forma prevista en 
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte - Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 

De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 

3.5.3 Millores d'obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials 
de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol 
part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 
l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

3.5.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en ei "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha Preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s’expressi que l’import 
d’aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte - Director indicarà al Contractista i 
amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que en 
realitat serà d’administració valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

3.5.5 Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si 
no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l’import total que en el seu cas s’especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

3.5.6 Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L’import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

3.5.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte - Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vinents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l’edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els 
preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials. No s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

3.6 Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

3.6.1 Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en el calendari d'obra. 
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Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

3.6.2 Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a que correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig 
per cent (4.5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de 
retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte procedint-se a 
la liquidació corresponent de les obres executades, i dels materials emmagatzemats sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 
per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat expressat anteriorment es refusarà tota sol·licitud de resolució de contracte fundat en la 
demora de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada sol·licitud 
ha invertit en l’obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent 
al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

3.7 Epígraf 7: Varis 

3.7.1 Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra. només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, I'ampliació 
de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o 
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

3.7.2 Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte - Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 
que, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

3.7.3 Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva: la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per a 
Societat Asseguradora en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari perquè 
amb càrrec a compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
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públic, el Propietari podia disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada: la infracció del que anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys 
causats al contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció de 
equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte - Director. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part del edifici que hagi de ser 
assegurada la seva quantia, i si res no es preveu s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre 
tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar 
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

3.7.4 Conservació de l’obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l’Arquitecte - Director, en representació del propietari, podà disposar tot el que calgui 
perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona 
conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte - 
Director fixi. 

Després de la recepció provisional l'edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a càrrec 
del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per 
a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici, està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

3.7.5 Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a (acabament del contracte, en estat de 
perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari 
a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte - Director I el quart 
per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d’Arquitectes el qual es convé  que donarà fe 
del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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4. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

3.8 Sobre els components 

3.8.1 Característiques: 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. 
del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada 
pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

3.8.2 Control de recepció: 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

3.8.3 Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

3.8.4 Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

- els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
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- les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

3.8.5 Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

3.9  Sobre l’execució 

3.9.1 Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra.  

3.10 Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les 
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de 
l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els 
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de 
qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

3.11 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’obra d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 
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Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades 
per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

3.12 Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 
y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança 
de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran 
les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

5. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

4.1 SISTEMA TREBALLS PREVIS 

4.1.1 SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

4.1.1.1 Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o 
no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, 
per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es 
puguin realitzar posteriors excavacions. 

- Normes d’aplicació. Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de 
juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

A) Components 

Qualsevol material de rebuig o no aprofitable. Terra vegetal. Subproductes forestals  
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B) Execució 

Condicions prèvies. La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials 
objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades 
que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execució operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries 
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les 
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la 
qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. Per a evitar el 
deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 
arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la 
seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada 
a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs 
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin 
possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment 
emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de 
manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, 
serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera 
la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, 
es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà 
en les zones on indiqui la DF.  Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes 
forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest 
tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit 
autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat 
anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de 
fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà 
visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en 
el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte 
i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

4.1.1.2 Explanacions, buidats i buixardats 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts 
baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

 Normes d’aplicació 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

A) Components 

Terres de préstec o pròpies. 

- Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs 
necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions 
tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les 
construccions annexes. 

- Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals.  

B) Execució 

- Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, 
en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

- Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La 
unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 
desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran 
malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

- Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

- Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
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m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les 
operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que 
el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i 
amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., 
així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en 
el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit 
d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

4.1.1.3 Reblerts i terraplens  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten 
forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

-  Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
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UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

A) Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

- Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 
evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 
punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 
percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per 
això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

B) Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de 
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del 
material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

 

- Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

-  Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils 
presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en 
algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 
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En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o 
constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les 
zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

4.1.1.4  Excavació de rases i pous 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les 
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

-  Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

A) Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, 
motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

- Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 
evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 
punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 
percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
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L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per 
això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

B) Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques 
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es 
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic 
definit d'excavació. 

- Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

-  Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de 
tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada 
de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al 
lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El 
preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 
siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, 
però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs 
d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el 
projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades 
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per 
aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 
amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran 
causa de nova definició de preu. 

4.1.1.5  Transport de terres  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 
generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 
sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

A) Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions 
en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 
Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

B) Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

- Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. 

4.2 SISTEMA INSTAL·LACIONS 

4.2.1  SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

4.2.1.1 LÍQUIDS 

 A) Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5 i Normes de referència de l’Apèndix C. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 
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1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 
15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, 
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de 
la sortida general. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües 
negres de l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de 
sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma 
independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una 
única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper 
d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 

 A) Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
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Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material 
serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 

- Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

- Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

 B) Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de 
la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa 
i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la 
xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden 
alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de 
resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a 
la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans 
del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la 
generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 
cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 
kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i 
fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir 
esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs 
han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
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Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats 
han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar 
per a impedir el seu moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques 
del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera 
de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb 
morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de 
formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la 
part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades 
per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha 
d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de 
treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han 
de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha 
d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a 
la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i 
continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la 
massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica 
estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: 
Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. 
Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 
mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El 
formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb 
el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de 
col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

C) Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.   

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. 

D) Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous 
de registre. 
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ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 
sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

 A) Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis 
aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant 
més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del 
forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. 
Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tan a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser 
primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa 
d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs:  Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a 
les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o 
garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota 
per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa 
exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i 
manteniment. 

- Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

- Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 
en llocs protegits contra impactes. 
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 B) Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte 
estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i 
connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha 
de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres 
desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i 
fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara 
inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La 
bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb 
força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les 
distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia 
entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El 
procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el 
pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de 
ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles 
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per 
mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions 
entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de 
ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir 



RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA DEL CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS
 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.   Febrer 2024    Pàgina 36 

amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la 
valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb 
peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals 
o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 
cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, 
titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o 
també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han 
de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és 
primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que 
garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és 
secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del 
diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del 
recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb 
peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams 
de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de 
la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els 
baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts 
de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les 
planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre 
les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants 
han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports 
<=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 
cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal 
evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el 
contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies 
d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de 
planxa: ± 2 mm. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total, PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la 
vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que 
formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element 
dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies 
d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de 
ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons 
amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de 
quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a 
afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La 
superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures 
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o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la 
sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: 
± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 
làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 
penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar 
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport 
amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant 
amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 
mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma 
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si 
el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 
fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell 
del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment 
o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar 
preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: 
nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el 
rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 
d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar 
el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar 
correctament. El filtre ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir 
desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al 
suport o a la base.  Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà 
sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 
20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix 
nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 
d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a 
mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del 
pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar 
paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus 
d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió 
del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha 
de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del 
fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
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S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la 
pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la 
vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades 
mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 
treure en el moment d'executar les unions. 

- Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

 C) Verificacions 

Proves d’estanquitat parcial, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous 
s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb 
aigua, aire o fum. 

 D) Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
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1.  Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del 
“Projecte de renovació de les xarxes de sanejament i agua del carrer Pi i Margall dels Omellons”, 
elaborat per l’arquitecta Aurora Santallúsia Fontova, i es redacta d'acord amb allò que disposa el 
Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest 
Reial Decret. 

2. Situació de les obres 

Les obres objecte del present treball estan situades a la zona nord-est del nucli dels Omellons. 

3. Propietat 

El serveis de sanejament i aigua són propietat de l’Ajuntament dels Omellons, així com els vials pels 
quals transcorre, que és qui encarrega la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com 
a promotor de les obres.  

4. Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut  

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per l’arquitecta Aurora Santallúsia Fontova, amb 
número de col·legiada del COAC 74879-1. 

5. Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en la renovació de la xarxa de sanejament, passant-la a separativa, i la de 
l’aigua, tant potable com de reg. Aquestes obres implicaran la repavimentació integral del carrer Pi 
i Margall dels Omellons, afectat per les obres. 

Els capítols que composen el projecte són els que s’enumeren a continuació: 

- Moviment de terres 

- Xarxa de Sanejament 

- Xarxa de subministrament d’aigua 

- Paviments 

6. Pressupost de l’obra 

El pressupost de l’obra és que consta en l’apartat corresponent del projecte executiu. 

7. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades 
i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  Malgrat això, 
s’habilitarà pas per als veïns. 

8. Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de tres mesos. 
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9. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 

10. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

1.1 MOVIMENT DE TERRES 

1.1.1 Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, 
transports de terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la 
topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al 
projecte d'urbanització. 

1.1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

- Neteja i esbrossament. 

- Desmunts. 

- Terraplens. 

- Excavació de rases i pous. 

1.1.3 Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu 
transport, per a això s’haurà de: 

- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de 
desenvolupar amb els seus recursos humans i tècnics. 

- Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 

- Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això 
s'establiran les diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com 
zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

- Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, 
maquinària per a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una 
previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 

S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció 
d'aquestes. 

1.2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.2.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

1.2.1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si 
és profunda i de petita secció la denominarem pou. 
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1.2.1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 

L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar 
el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 

En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a 
emprar segons les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 

- Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

- Operaris per a l'excavació manual. 

- Operaris per als treballs d'estintolament. 

- Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

- excavadores. 

- retrocargadora. 

- carregadora. 

- camions, dúmpers o motobolquets per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o 
pous: 

- Desviant els serveis afectats. 

- Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

- Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

- Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

- En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part 
inferior. 

El desentibat es realitza en el sentit invers. 

1.2.2 RELACIÓ DE RISCOS 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem 
a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.  
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En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.  

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 
l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà 
de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les 
mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

 

1.2.2.1 OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat pels serveis afectats 

(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de gasos tòxics 
o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades. 
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1.2.3 NORMA DE SEGURETAT. 

1.2.3.1 POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n’hi hagués es construiran segons les 
especificacions anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests 
hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de 
mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar 
el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, 
gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. 
Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves 
característiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com 
informar-se de les característiques dels serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte 
dels serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 
que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es 
recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

1.2.4 PROCÉS 

1.2.4.1 Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la corresponent experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i 
donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin. 

• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 
estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües 
superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 
d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
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• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la 
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i 
per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que 
el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb 
un capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara 
quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui 
clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar 
realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va 
donar lloc l'excavació de dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre 
que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de 
l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una 
quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en 
bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de 
perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., 
com a mínim. 

• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran 
a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les 
excavacions corresponents. 

No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es 
disposaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum 
portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

• En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 
cm. el nivell superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es 
reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o 
socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
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• En cas d'inundació causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 

• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en 
terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 
referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls que sigui precís. 

1.2.4.2 Pous 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb 
les disposicions establertes a la nostra legislació. 

• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de 
bombeig. 

• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 

• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 
protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 

• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part 
superior i els voltants del pou. 

• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment 
il·luminat i disposar d'una il·luminació d'emergència. 
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• Els possibles aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 

- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà 
de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 

- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com 
d'un pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 

- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat 
perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la 
seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui 
enganxar i desenganxar el poal sense cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del 
pou un plint de protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada 
jornada. 

- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva 
capacitat. 

- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 

- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres 
i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, 
a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en 
terreny sec o botes de goma en presència de llots. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de 
contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat 
substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
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• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 

1.2.4.3 Serveis existents: (no es preveu serveis en la zona més enllà del col·lector actual a substituir) 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 
seguretat que s'especifiquen a continuació. 

1.2.4.3.1 Línies elèctriques aèries 

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els treballs pròxims a línies aèries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a 
conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la 
conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 

7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 
0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o 
dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a 
cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries 
elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat 
del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 
fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i 
proveir del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es reestableix per un 
període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 
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- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 
invers al que  va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del 
contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó 
que botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina 
fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de 
prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es 
troba sense tensió. 

• En el cas que la màquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable elèctric, les 
persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar 
actes imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 
elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la 
víctima. 

1.2.4.3.2 Línies elèctriques subterrànies 

• S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat 
de la línia en el terreny. 

• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta 
amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb 
màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia 
subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir 
d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, 
s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i 
la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la 
conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; 
a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en l'aire, es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, 
evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de 
col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 
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• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà 
en compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) 
mitjançant recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 

- Comprovació d'absència de tensió. 

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 

- descàrrec elèctric de la línia 

• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre 
les següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molt de compte. 

- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en 
verificar l'excavació. 

- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia 
subministradora. 

• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb 
tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes 
que quan es tracta de línies aèries. 

1.2.4.3.3 Conduccions d'aigua (abastament, sanejament) 

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots 
la seva direcció i profunditat. 

• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la 
canonada en servei. 

• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o 
apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 

• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 
l'autorització de la companyia subministradora. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o 
alçar càrregues. 

• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la 
companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat 
reparada. 
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1.2.5 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

1.2.5.1 Oxitallada 

- Escales de mà 

- Camions i dúmpers de gran tonatge 

- Grup compressor 

- Martell pneumàtic 

- Carregadora 

- Motobolquet 

- Retrocarregadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

1.2.6 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta 

activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 

- Senyal de perill d'obres. 

- Senyal de limitació de velocitat. 

- Senyal de prohibit avançar. 

- Senyal de final de prohibició. 

- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

- Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d'advertència de risc elèctric. 

- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  

1.2.7 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 
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- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 

1.3 SANEJAMENT 

1.3.1 INTRODUCCIÓ. 

1.3.1.1 Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva 
eliminació amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.3.1.2 Tipus de sanejament: 

• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 

- xarxa de clavegueram. 

- drenatges i avenamientos. 

- depuradora d'aigües residuals. 

• Evacuació de residus sòlids: 

- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 

- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 

- incineradora. 

1.3.1.3 1.3 Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 

• Execució de l'excavació de rases i pous. 
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• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i 
formació d'embornals. 

• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions 
(estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-
fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc.  

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions 
d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i 
electricitat). 

1.4 XARXA DE CLAVEGUERAM 

1.4.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.4.1.1 Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins a 
l’estació depuradora. 

1.4.1.2 Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 
l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests 
col·lectors secundaris 

desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 
finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

- Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 

- Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les 
pluvials. 

En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació 
d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació 
serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 

- conductors de grues. 

- obrers. 

- personal auxiliar. 
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
de la instal·lació: 

- Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de 
formigó, serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell 
pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 

- Útils:escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, 
verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal·lació provisional d'aigua. 

- Instal·lacions d'higiene i benestar. 

1.4.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem 
a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 
l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 
7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà 
de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les 
mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
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1.4.2.1 OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

1.4.3 NORMA DE SEGURETAT 

1.4.3.1 POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

1.4.3.2 PROCÉS 

• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous . 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell, aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o 
desnivells. 
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• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del 
temps usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol 
altre material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 
metres d'aquestes. 

• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de 
la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que 
quedés creuada. 

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 

- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni 
s’hauran de deixar a terra. 

• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 
manera. 

• Si la càrrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre el terra i 
s’haurà de tornar a lligar correctament. 

• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà 
d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot haver estat la causa. 

• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 
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• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de 
terra o al seu lloc de col·locació. 

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. 
S'haurà de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

• S'ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la 
càrrega. 

• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 

• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser 
auxiliat per una persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 

• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de 
la rasa, en la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les 
rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases o pous, serà de material antideflagrant . 

• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugui produir. 

• Quan es prevegi l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que 
s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions 
de treball. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors 
a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats 
sobre superfícies insegures. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes condicions d’ús, evitant que saltin estelles durant les 
tasques. 
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1.4.3.2.1 Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

• Atès els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de 
treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la 
permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns 
pertinents. 

• Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als 
encarregats dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el plànol d'abocaments tòxics 
de les zones de treball previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la 
jornada, plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous 
de registre, així com de l' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia 
que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons 
per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, 
reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de 
carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba 
de teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i 
plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants 
de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i 
mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 

• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin 
existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà 
amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar 
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 

• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a 
terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el 
personal de neteja, reparació o condicionament. 

• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran 
almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no 
siguin utilitzades. 

• Els albellons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de 
situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a 
cada equip de neteja. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 
degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient 
estat . 

• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible 
per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns 
que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i 
temps mínims de descans d'igualment 60 min. 
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• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions 
que s’han d'adoptar a cada cas. 

• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests 
treballs, així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat a l’interior de les galeries de clavegueram, 
hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de 
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés 
en cas de tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, 
el personal haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà 
d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els 
possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats 
aquests riscos es procedirà a l'adopció de les adequades mesures preventives. 

• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions 
respirables de l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

1.4.3.3 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

- Escales de mà 

- Camions i dúmpers de gran tonatge 

- Retroexcavadora 

- Formigonera pastera 

- Grup compressor 

- Martell pneumàtic 

- Motobolquet 

- Piconadora 

- Camió grua 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

1.4.3.4 Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta 
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activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

1.4.3.5 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

- Si escau, mascaretes antigas. 

Treballs de formigonat : 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.  

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 

 

1.5. XARXES D'ABASTAMENT D’AIGUA 

1.5.1.- INTRODUCCIÓ 

1.5.1.1 Definició: 

Xarxa d'abastament d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), 
per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i 
conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris1.5.1.2.  

1.5.1.2. Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al dipòsit o estació 
de tractament. 

• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i 
assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament 
necessari en un dia de màxim consum. 

• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc. que es 
disposen en l'entramat interior d'una població, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per a dur a terme la instal•lació. Per a això, s'haurà de considerar una prèvia 
arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; 
la instal•lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

• conductors de grues mòbils. 

• obrers. 
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• personal especialitzat en instal•lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització 
de la instal•lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell 
pneumàtic i piconadora pneumàtica manual. 

• Útils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col•lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal•les, pics, rastell,etc. 

• Instal•lació elèctrica provisional. 

• Instal•lació provisional d'aigua. 

• Instal•lacions d'higiene i benestar. 

1.5.2. RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem 
a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat.  

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els 
propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació 
l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà 
de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de 
riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en 
compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les 
mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
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1.5.2.1 OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

1.5.3. NORMA DE SEGURETAT 

1.5.3.2. POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal·lats els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

1.5.3.2. PROCÉS 

• En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de 
rases i pous. 

• El personal encarregat del muntatge de la instal•lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

• L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
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- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les al 
terra . 

• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva 
posició d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa 
manera. 

• Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i 
tornar-se a lligar correctament. 

• Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en 
això i cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre la càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 
obstacles. 

• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 
poca alçada i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de 
terra o al seu lloc de col•locació. 

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

• S'ha de procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no agafar els cables en dipositar la càrrega. 

• S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

• Els treballs de hissat, desplaçament i dipòsit o col•locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada 
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua. 
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• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles. 

• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de 
la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il•luminaran, cada 15metres, amb llum vermella. Igualment es col•locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 

• La il•luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

• Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es 
pugi produir. 

• Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el 
seu traçat i es sol•licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins 
que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les 
condiciones de treball. 

• Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i 
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal•ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres 
en perfecte estat , de forma immediata. 

• Els operaris que realitzin la instal•lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua 
independientment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta 
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats 
sobre superfícies insegures. 

• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega 
cap a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops i ensopegades amb d’altres operaris. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les 
tasques. 

1.5.3.3. ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació 
de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Retroexcavadora 
Bombatge de formigó 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
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Piconadora 
 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col•locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

1.5.3.4. RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
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- Botes d'aigua de seguretat. 

- Impermeable. 

Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

Treballs en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Pantalla facial. 

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 

- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Guants de neoprè (treballs d'obra) 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 

Per als treballs d'obra (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball.  

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 

- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 

- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.  

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre 
Utilització d'Equips de protecció personal. 

 

1.6. ELEMENTS AUXILIARS 

1.6.1. OXITALLADA 

• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 

- No es barrejaran les bombones de gasos diferents. 

- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 

• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després del seu ús. 

• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les 
buides de les que estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 

• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 

• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 

• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 

• S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 

• A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar 
possibilitats d'accidents. 

- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc 
+ careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, 
maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 

- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 

- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de 
les mànegues i aquestes estiguin en perfecte estat . 
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- Abans d'encendre l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 
antirretrocés, per a evitar possibles retrocessos de flama. 

- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient 
amb aigua. 

- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència perllongada, s’ha de tancar el 
pas de gas i portar el carro a un lloc segur. 

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 

- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 

- No depositar l’encenedor al terra. 

- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 

- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 
color vermell) 

- No s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que 
contingui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i es formi un compost 
explosiu. 

- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 
protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 

- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 

- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la 
feina d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 

- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc 
s'ha de fumar al magatzem de bombones. 

1.6.2. ESCALES DE MÀ 

• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 

• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar altures superiors a 5 metres. 

• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 

• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 

• Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjecció al capdavant. 

• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de 
desembarcament. 

• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 

1.6.3. CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 
conducció per al vehicle que condueixen. 
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• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se 
el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran 
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre 
d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la 
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les 
maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti 
de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la 
maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega 
estarà equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de 
seguretat. 

- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada 
tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 
totalment baixada. 

1.6.4. GRUP COMPRESSOR 

• El grup compressor s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra. 

• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una 
distància mai inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
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• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que 
es garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del 
compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

1.6.5. MARTELL PNEUMÀTIC 

• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 

1.6.6. CARREGADORA 

• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a 
materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials 
solts. 

• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt 
densos precisen cullerots més petits . 
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• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el 
límit màxim de pes per a evitar riscos. 

• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises 
de forma visible als límits de la zona d'evolució. 

• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant 
aquests amb el braç de la màquina. 

• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la 
zona d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria 
de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, 
xafant-la. 

• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d’utilitzar l'adequat al treball 
a realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel 
fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements 
de bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

• No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre 
cap a davant. 

• El maquinista que condueixi la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de 
seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

• En els zones de càrrega s’ha de: 

- evitar el soscavat. 

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que 
avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i 
dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

1.6.7. MOTOBOLQUET 

• Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades 
brusques. 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 



RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA DEL CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS 
 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.   Febrer de 2024     Pàgina 37 

• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un 
tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del 
desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i 
és prohibit el transport d'objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com a transport per al 
personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

• No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% 
en terrenys secs. 

1.6.8. RETROCARREGADORA 

• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i 
manteniment de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta 
màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 

1.6.9. EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a 
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en 
terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de 
bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la 
immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en 
terrenys secs però lliscants. 

• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a 
evitar sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a 
excavar per sota del xassís. 

• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses. 

• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la 
cabina del conductor. 

• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de quedar dins de la cabina si 
aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o 
que aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat 
de l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de 
guia. 
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• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per 
exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de 
seguretat per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el 
fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 

• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que 
avisin de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o 
dúmpers. 

- utilitzar el clàxon en situacions que així ho requereixin. 

- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

1.6.10. FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 
3 metres de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la 
caiguda d'objectes. 

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i 
un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons 
manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S'establirà un empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de 
l'operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per 
relliscada. 

• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 

• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 
connectades a terra. 

• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
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• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar 
mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes 
per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una 
vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

1.6.11. PICONADORA 

• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca 
amplària. 

• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

1.6.12. CAMIÓ GRUA 

• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 

• Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat. 

• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció 
de l'extensió braç-grua. 

• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos 
possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per 
maniobres incorrectes. 

• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no 
superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del 
camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells 
o talusos. 

• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 

• Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 

• És prohibit de romandre persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 

• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 

• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la 
seva formació. 
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• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 

• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 

• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador. 

• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 

• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la 
seva integritat física. 

• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a 
rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no 
s’ha de permetre que ningú toqui el camió grua. 

• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 

• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària 
per a suportar el pes de la màquina. 

• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 

• No s'ha de penjar ningú 

1.6.13. PASSAREL·LES 

• L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 

• El terra de recolçament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

• Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

• S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 

1.6.14. MOTOTRAÍLLA 

• Durant la càrrega s’han de: 

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 

- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 

- no fer patinar les rodes. 

- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 

- evitar la conducció amb estirades. 

1.6.15. SERRA CIRCULAR 

• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
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• S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a 
realitzar el tall. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un 
resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura. 

• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular . 

• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment 
entrescades. 

• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma 
d’entrescat s’ha de rebutjar el disc. 

• S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les 
disposicions d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

1.6.16. CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• En cas de detectar qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no 
utilitzar aquest carretó. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 
paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 

• Durant la conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 

- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recòrrer. 

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 

- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 

- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 

- no s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 

- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb 
altres vehicles que li precedeixin tot i evitant avançaments. 

- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. causat per les dimensions del 
carretó amb la càrrega que es transporta. 

- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 

- en el seu moviment, s’han d’usar la llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor 
intermitent. 

• En cas de transport fora de l'obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries . 
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• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt 
mort, motor parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en pendent es 
calçaran les rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 

• És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les 
inclemències del temps. 

1.6.17. SERRA MECÀNICA 

• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 

• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 

• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 

• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi 
ha. 

• No s’ha d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 

• L'operari que manipuli la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de 
seguretat de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

1.6.18. ESMOLADORES ANGULARS 

• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en 
llocs secs sense sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 
màquina. 

• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

• En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 
peça a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes 
al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports 
especials pròxims al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 
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• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels 
muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 

• En funció del treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a 
més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar 
treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en 
molts d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la 
trajectòria. 

• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de 
connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen 
continus i importants desplaçaments o el mig treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció 
davant de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema 
eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll així ho 
requereix . 

1.6.19. MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra 
el permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es 
limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
llampegants durant la nit. 

1.6.20. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

1.6.20.2. Condicions generals de seguretat 

1.6.20.2.1. En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 

• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions 
de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles pèrdues. 
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• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos 
òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

1.6.20.2.2. Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així 
com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin 
enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu 
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

• Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació 
de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La 
presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, 
o els braços i cullerots alçats. 

• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i 
mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i 
portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia. 

• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, 
prioritats i prohibicions. 

• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de 
circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

• No s'ha de circular mai en punt mort. 

• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
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• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

• Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb 
finalitat de descans. 

• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per 
a poder reprendre's el treball. 

1.6.20.2.3. En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre 
vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

• L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o fulla. 

• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tenir-se en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 

- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 

- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 

- treure la clau del contacte. 

- bloquejar totes les parts mòbils. 

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha 
de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo 
immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

1.6.20.2.4. Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a 
l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot produir un 
incendi. 

• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i 
s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots 
els dispositius protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, 
perquè es llegeixi clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
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• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, 
ulleres antiprojeccions. 

• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient 
per a evitar cremades. 

• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, 
recordi que aquest líquid és corrosiu. 

• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és 
inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de 
la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la 
seva prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys 
que treballin a prop de la seva zona d'influència. 

• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions 
de seguretat de cada màquina. 

11. Pla de seguretat 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
subcontractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 
amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre 
de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

12. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball de 
Lleida dins del termini de 24 hores. 



RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA DEL CARRER PI I MARGALL DELS OMELLONS 
 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.   Febrer de 2024     Pàgina 47 

13. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc 
de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

14. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada 
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de 
lliurament. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

15. Comitè de Seguretat i Salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

16. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

17. Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments 
del projecte d'execució. 

18. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de 
seguretat i avís previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a 
que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, abans 
de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 

19. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) Reglament derogat, excepte el Cap. VII. 
"Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de 
marzo de 1971). 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden de 
10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 
de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - 
BOE núm. 249, 17/10/1970) * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 
(BOE núm. 182, 31/07/1973) 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
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- Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del 
Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) * 
Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

- Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del 
Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril 
(BOE núm. 109, 06/05/1980) 

- Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  Voladuras 
Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

- Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) * 
Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

- * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 

- * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

- Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

- ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) * 
Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 

- Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) * Modificación. Real Decreto 56/1995, 
de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) * Relación de normas armonizadas en el ámbito 
del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 155, 27/06/1996) 

- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 
28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) * Normas 
complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) * Prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real 
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Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

- Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 
d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 
1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 
295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 
487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 
486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de 
la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

- Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 
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- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 
1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

- Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de març, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 
de gener, pel que es aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
regulador de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció.  
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20. Detalls de seguretat 

PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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PROTECCIONS GENERALS 
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SINO
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