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I. MEMORIA
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MG DADES GENERALS

MG 1 Identificacié i objecte del projecte

Projecte: ENDERROC DE LA NAU DEL C/RAVALET, 21
APUNTALAMENT DE LA NAU DEL PASSEIG DE LA
MISERICORDIA, 5

Objecte de I’encarrec: Projecte d’enderroc total de la Nau A i apuntalament de la
nau C

Emplagament: C/Ravalet, 2 i Passeig de la Misericordia, 5

Municipi: Cant de Mar, comarca del Maresme

Referéncia cadastral: 5149202DG6054N0001HU

MG 2 Agents del projecte

Promotor: Nom: Ajuntament de Canet de Mar
CIF: P0803900J
Adreca: C/Ample, 11, 08360 Canet de Mar

Arquitecte: Nom: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP
N° col-legiats: 22446/4 i 30.398/4 (Nuria Turré i J.I. Eskubi)
CIF: B-62037486
Adreca: C/Girona, 62 PB local 1B
Teléfon: 93 246 93 14

MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista

Estudi de gesti6 de residus de Redactat pel mateix arquitecte projectista
la construccio:
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informaci6 prévia: antecedents i condicionants de partida

MD 1.1 Descripcié general i condicionants de partida.

El sotasignat Juan |. Eskubi Ugarte, amb el N° de col-legiat: 30.398/4 pel Col-legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), actuant en representacié d’Eskubi-Turré arquitectes slp,
ha estat contractat per 'Ajuntament de Canet de Mar, representat per la seva arquitecta
municipal, Alba Ferré i Nacher, per tal de redactar el Projecte d’enderroc de la nau A del
c/Ravalet, 2 i apuntalament de la nau C del Passeig de la Misericordia, 5.

Antecedents:

En data 8-9 de maig uns veins de la nau van alertar a 'Ajuntament d’'un fort soroll que es va
correspondre amb I’esfondrament d’una part de la coberta de la nau.

Com a conseqiéncia de I'esfondrament 'Ajuntament va encarregar a l'arquitecte Sr. Robert
Brufau i Niubé un Informe Técnic d’Urgéncia respecte a les possibles actuacions a dur a
terme a lantiga nau industrial del complex Pulligan, emplacat al poligon d’actuacié
urbanistica PAU-5 Can Jover, nau que fa front al C/Ravalet, 2.

En les recomanacions finals de linforme técnic d’urgéncia, l'arquitecte Dr. Robert Brufau
encamina a fer un projecte d’enderroc de la coberta existent i posteriorment a estabilitzar els
murs de fagana que quedarien dempeus. Igualment fa una recomanacioé per programar una
actuacié, a mitja termini, per apuntalar I'estructura de la nau del costat que dona fagana al
Passeig de la Misericordia, 5.

Descripcioé general del projecte:

A la vista de linforme del sr. Robert Brufau, s’estudia el cost de I'enderroc de la coberta de
la nau A i l'estabilitzacié6 dels murs i per altra part, s’estudia I'enderroc de la totalitat
d’aquesta nau. Fent el comparatiu d’aquests dos pressupostos s’arriba a la conclusié de que
el més econdmic és enderrocar la totalitat de la nau.

e Fase l. Enderroc de la coberta de la nau del C/Ravalet, 2 (nau A)

Deconstruccié de la coberta i posterior enderroc de les faganes, per tant, té per objecte,
indicar la forma més correcta i donar unes pautes, per realitzar les accions de
desmantellament que permeti un alt nivell de recuperacié i aprofitament dels materials
susceptibles de ser reciclats tal i com estableix el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel
que es regula la produccié i gestidé dels residus de construccié i demolicié, i donar
compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestié de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC).

Abans de qualsevol actuacié es comprovara que no hi han instal-lacions en servei.

ILITZACIO DE MURS D'UNA DE LES NAUS DEL COMPLEX PULLIGAN A
CANET DE MAR

PROJECTE D’ENDERROC | ESTA

os]

Aquest document és una copia auténtica d'un document electronic validable a:

Codi Segur de Validacio

9af4218cchb5248b8a826cc37841f6a48001

Url de validacié

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades

Num. Registre entrada: ENTRA 2022/13825 - Data Registre: 05/12/2022 11:00:00 Origen: Origen administracié Estat
d'elaboracio: Original




Per desmantellar aquest edifici s’utilitzaran métodes manuals i mecanics.

Les pautes seguides per a realitzar una correcta deconstruccié de I'edifici, sén les detallades
a continuacio:

e Primerament s’enderrocara el cel ras de guix i canyes

e A continuacié s’haura de fer caure les teules i les rajoles ceramiques on estan
recolzades les mateixes, després també es faran caure les llates de fusta.

e Posteriorment es trauran les corretges de fusta que habitualment estan clavades o
encolades.

e Finalment es trauran les encavallades amb un cami6 grua evitant caigudes brusques
o vibracions, que haura d’entrar a la nau pel c/Ravalet.

e Un cop tota la coberta estigui fora i la runa retirada es passara a enderrocar les 4
facanes que hauran quedat dempeus. (Fase Il)

L’accés a la nau amb les maquines per I'enderroc i amb els camions per treure la runa es
fara pel C/Ravalet, 2, s’haura de fer una esbrossada i tala d’arbres que han proliferat en el
pas lateral de la nau i s’haura d’enderrocar la porta tapiada que queda al bell mig de la nau
pel seu costat longitudinal.

Per la deconstrucci6 es tindra en compte:

- Extracci6é selectiva de tots aquells elements no petris de la coberta que puguin ser
valorats.

- Deconstruccidé de l'estructura amb la posterior recollida i reciclatge del material de
fusta i ceramica.

- Deconstruccié de l'estructura vertical de tancament de la nau composada per murs
de carrega de peces ceramiques.

- Gestib dels residus obtinguts i ja classificats; diposits dins d’abocadors; seleccidé en
deixalleries; venda a les plantes de tractament corresponents, amb la finalitat
d’obtenir un benefici, i paral-lelament, potenciar una conducta ecologica.

La finalitat que es persegueix amb la deconstruccio és la recuperacié i el reciclatge selectiu
dels materials, es busca una proteccié del medi ambient al disminuir 'abocament de residus
i economitzar la capacitat dels abocadors, a la vegada que es poténcia I'aprofitament dels
elements, materials i residus diversos mitjangant el reciclatge, estalviant recursos naturals.

e Fase Il. Enderroc de murs perimetrals de la nau A

Murs perimetrals de la nau: es tracta de murs ceramics de 40cm de gruix que tenen
obertures tapiades també amb material ceramic.

La finalitat d’aquesta actuacio, és fer 'enderroc total de la nau.
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e Fase lll. Apuntalament de la nau del Passeig de la Misericordia, 5. (nau C)
Segons s’indica en I'informe técnic d’'urgéncia, redactat per I'estudi BBG, el maig del 2022:

“.. aquestes naus no formen part de la peticio explicita d’actuacié que es demana en aquest
Informe, ja que no han sofert cap col-lapse significatiu, pero el sotasignat considera
necessatri incloure-les, encara que només sigui a manera de comentari per programar una
actuacio a mig termini, perque el risc que es pugui produir algun esfondrament local és
bastant elevat. De fet, s’ha observat durant la visita realitzada, que, amb bon criteri, ja s’han
practicat apuntalaments en alguna zona...”

Aixi doncs, es planteja un apuntalament de les bigues Warren col-locant un puntal en cada
nus entre les bigues principals Warren i les encavallades secundaries que formalitzen la
coberta en Dent de Serra, de manera que les bigues principals deixin de treballar com a tals.

Marc legal.

El present projecte s’adequa al compliment de la normativa aplicable d’ambit estatal,
autonomic i local, anomenades a 'apartat MN. Normativa aplicable d’aquesta memoria.

Identificacio de I’edificacio.

Les construccions a deconstruir es troben en una zona residencial del casc urba de Canet i
formen part d’un conjunt de naus industrials conegudes com el recinte industrial Pulligan de
Canet de Mar.

Durant els anys 1.940 es van construir les naus d’aquest recinte industrial segons indiquen
les fitxes cadastrals.

La nau a enderrocar és la nau A, a la que s’accedeix pel C/Ravalet, 2.

Imatge historica de Google de 'ambit d’actuacié
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Imatge de I'estat actual de 'ambit d’actuacié

Informacié de P’entorn immediat

L’entorn de l'edificacié respon a una illa industrial amb tot de zones residencials situades al
seu voltant.

La nau A, pel seu costat est es troba adossada a una altra nau del complex (nau B), pel
costat oest té tota una zona de pati i unes altres naus perd que estan separades de I'edifici
objecte d’enderroc. Pel sud també esta agafada a un alire edifici i pel nord és on hi ha una
facana lliure d’accés pel C/Ravalet.

Els accessos de camions i maquinaria necessaria per I'enderroc, sén factibles pel C/Ravalet
i es poden utilitzar amb seguretat donat que el terreny sembla optim.

Serveis existents
S’entén que aquest complex no té serveis en funcionament, de totes maneres abans

d’iniciar els treballs d’enderroc es fara una comprovacio i si fos necessari es desconnectaran
o desviaran possibles serveis existents.

El contractista en fase de projecte sol-licitara planols dels serveis que afecten a la zona, i
estudiara amb les diferents companyies de subministrament, les desconnexions i
desviament que s’hagin de realitzar:

Servei d’'aigua (AGBAR), Servei de Gas (Gas Natural), Servei d’electricitat (FECSA), Servei
d’enllumenat Public, Servei de clavegueram i Servei de telefonia (Telefénica).
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FITXA DESCRIPTIVA

| Dades fisiques de I'edificacié

Direccio: C/Ravalet, 2
Poblacié: Canet de Mar

Ref. Cadastral finca:
- Finca: 5149202DG6054N0001HU
- Coef. Participacio: 100%
- Superficie sol: 1.833,00 m?
- Us principal: Industrial

Superficies en zona actuacio:
- Coberta nau : 865,00 m?

Indicacio situacio

S’adjunta fitxa d’informacié del cadastre:

. CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
ﬁ% SEEAND B —— DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 5149202DG6054N0001HU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién:
CL RAVALET 2
08360 CANET DE MAR [BARCELONA]

Superficie grafica: 1.833m2
Participacién del inmueble: 99.999900 %

Tipo: Parcela construida sin division horizontal

Clase: URBANO

Uso principal: Industrial

Superficie construida: 1332 m2

Ao construccion: 1940

Construccion

Dastino Escalera / Planta / Puerta Superficie m*
INDUSTRIAL 1332

\
‘s“k \\/\M\

/\fm LA

scala:
1I1OUD

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Viernes , 28 de Octubre de 2022
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MD 2 Descripcié del projecte

MD 2.1 Descripcié de la Nau a enderrocar.

L’ambit d’actuacié és una unica parcel-la, formada per una zona enjardinada i varies
edificacions, les quals no totes sén objecte d’aquesta actuacié. L'objecte de la demolicié és
la coberta de la nau del C/Ravalet, 2, I'edifici, que era una nau industrial, va ser construit al
voltant del 1940.

Coberta de la nau

L’accés a la nau es realitza, o bé per la zona enjardinada situada al costat oest de la nau o
bé, pel C/Ravalet, 2. També es pot anar a traves de les naus que fan front al Passeig de la
Misericordia, 5, perd és un accés més indirecte.

Imatge general de 'ambit d’actuacio
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L’edjifici esta construit basicament:

- Amb estructura formada per parets de carrega ceramiques, com a element
estructural vertical, i coberta d’encavallades de fusta, entre encavallades unes
corretges de fusta, damunt unes llates també de fusta i finalment les rajoles
ceramiques sobre les que es recolzen les teules.

- Els tancaments sén a base de paret de ma6é amb revestiment arrebossat i pintat i
forats massissats amb totxana. El paviment interior és d’enrajolat de terratzo.
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- La coberta es resol amb estructura d’encavallades de fusta a dos aigies i amb
teules ceramiques com a material de cobriment.

é / = (. | =
| - e it BT i S -

- Revestiments de la coberta: Cel ras, per sota les encavallades de fusta hi ha un

fals sostre de canyes i guix agafat a unes corretges de 15x5cm que van fixades
d’encavallada a encavallada.
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- Dels tancaments verticals de la nau, la cantonada sud-est esta formada per portic
de 3 vanos amb pilars de peces ceramiques que també seran objecte
d’enderroc.

De la coberta d’aquesta edificacié, després del col-lapse estructural parcial que va tenir lloc
els dies 8-9 de maig del 2022, van quedar en peu 9 crugies de les 13 que té la nau.

Per poder fer I'enderroc s’habilitara 'accés a traves del C/Ravalet,2, s’enderrocara la
obertura que es va tapiar de la fagana oest i per aqui entrara tota la maquinaria.

Un cop s’acabi de fer 'enderroc de la coberta i un cop s’hagin enderrocat els murs
perimetrals, es tapiaran les obertures que ara hi hauran de pas ales naus B i C.

El paviment de la nau A no es traura.

MD 2.2 Superficies estimades d’actuacié

m? construits totals de nau a enderrocar 865,00 m?
Volum total de nau a enderrocar 6.400,00 m?®
m? construits totals de nau a apuntalar 2.000,00 m?

MD 2.2 Descripci6 de ’enderroc.
L’abast de 'obra en la nau A és:

- Enderroc complet de la nau A.

Com s’exposa en la Memoria Técnica explicativa, es preveu la segiient ocupacié de la via
publica segons la fase de l'obra:
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- En fase de deconstruccié6 de la coberta, la vorera del C/Ravalet, 2 podria ser
ocupada per contenidors i maquinaria, caldra a més a més realitzar puntualment
talls de circulacié per evitar riscos de projeccions sobre la via publica.

- En fase de desmuntatge de les encavallades probablement sera necessaria
F'ocupacié de tot el vial de circulacié per a la implantacié dels mitjans mecanics.

- En fase d’enderroc dels murs perimetrals, igualment caldra fer talls puntuals del
carrer per extreure tota la runa.

Mitjans auxiliars
Per a la realitzacié de I'enderroc de la coberta sera necessari I'tis d'un camié grua o d’altres
mitjans mecanics que permeti el desmuntatge de les encavallades de la coberta de
l'edificacié. El camid grua o d’altres mitjans mecanics s’ubicaran a l'interior del recinte de les
obres sense interferir amb la mobilitat de I'entorn, no obstant sera necessari puntualment el
tall del C/Ravalet.

Per a lI'enderroc dels murs es faran servir altre tipus de maquinaria com poden ser
retroexcavadores,...

Es coordinaran les tasques per executar-les en el moment de menor impacte per a la
mobilitat de la zona. Es garantira en tot moment el pas de vianants per la vorera del davant.

MD 3 Termini d’execucio de I’obra

El termini d’execuci6 de I'enderroc de la nau del C/Ravalet, 2 i apuntalament de la nau del
Passeig de la Misericordia, 5 de Canet de Mar s’estableix en 1 mes.

MD 4 Classificacio del contractista

La classificacié del contractista necessaria per accedir a la realitzacié d’aquesta actuaci6 es
regulara segons el “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas”, resultant
ésser la segient:

Categoria 1: Import d’obra fins 150.000€
Grup C: Edificacions
Subgrups: 1 Enderrocs
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MT. MEMORIA TECNICA EXPLICATIVA

MT 1 Solucié adoptada

A continuacié es descriu la solucié adoptada per duu a terme el present projecte. El procés
de deconstruccid es divideix en diferents fases, tal i com es mostra en el planol
corresponent:

MT 1.1 Implantacioé en obra: (operacions prévies d’implantacié en obra)

1. Es desconnectaran i desviaran tots els serveis i es realitzaran els desviaments que
calguin, abans d’iniciar qualsevol feina d’enderroc. EN PRINCIPI NO HI HA
SERVEIS ACTIUS EN LA FINCA.

Principalment, es desconnectara lescomesa eléctrica de la finca, 'escomesa
d’aigua, 'escomesa telefonica i es segellara el sanejament. Es imprescindible que,
abans d’iniciar I'enderroc, estiguin desconnectats tots els serveis que afectin a la
deconstruccié (escomeses d’aigua, electricitat i telefon).

El contractista s’haura d’assegurar que no existeixi cap servei en us a linici de la
deconstruccio.

2. Es tancara i senyalitzara degudament la zona a deconstruir fins a finalitzar I'obra
mitjangant tanca mobil tipus ‘rivisa’ de 2,00m. d’algada.

3. Es definiran els accessos i zones de seleccio i recollida de materials.
4. Disposicio de les instal-lacions i serveis d’obra.

5. Buidat de tubs i diposits.

6. Collocaci6 de la xarxa/lona protectora

7. Sollicitud de tots els permisos per a 'ocupacié de via publica.

MT 1.2 Fases de la deconstruccio.

FASES i ll Enderroc de la nau A

12 Part de feines

En la que es realitzara la neteja interior de l'edifici (instal-lacions, safates técniques,
xemeneies,... i tot el material interior) i es seleccionaran per ser reutilitzats, reciclats o
abocats en abocadors autoritzats, exceptuant els elements estructurals i tancaments.

S’aniran transportant tots aquests materials segons es vagin seleccionant i dipositant a
lobra.

1. S’enretiraran totes les peces d’installacions vistes com poden ser xemeneies,
safates d’instal-lacions,... en funcié del material, es podran reutilitzar, reciclar o
portar a abocador autoritzat.
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2. Es realitzaran les activitats que permeten la recuperacié d’aquells elements que es
prevegi reutilitzar per evitar qualsevol tipus de desperfecte.

3. Es retiraran els materials toxics (pintures, aerosols, etc.) per la seguretat del
personal de I'obra. No sembla que hi hagin d’aquests materials.

4. Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que s’hagin de
reciclar, com son totes les esquadries de fusta de la coberta: llates, corretges,
biguetes...

5. Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que s’hagin de
portar a un abocador especial segons normativa de manipulacio, etiquetatge,
transport i gestié. En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestié
d’aquest es realitzara segons normativa.

Totes aquestes operacions, segons es vagin realitzant, s’aniran aplegant a obra en
contenidors, classificant adequadament cada element i segons tipus que es podran
reutilitzar, reciclar o transportar a abocador.

22 Part de feines
Es procedira a la demolicié del que quedi de I'edificacio (estructura i tancaments) catalogant-

se els residus com material de fusta i petri i reciclant-se en la seva totalitat.

1. Com a primera actuaci6 s’alliberara la zona interior parcialment enderrocada, per tal
de disposar d’'un espai lliure de runes.

2. Posteriorment s’enretiraran el cel ras i les corretges de fusta que el suporten i es
realitzara la demolicié de les teules, rajoles i llates de recobriment de la coberta.

3. Extraccié6 de l'estructura de les encavallades de coberta mitjangant camié grua o
d’altres mitjans mecanics.

4. Recollida de runes, acer i fusta i transport a abocador, deixalleria /o planta de
tractament. Aquesta operacié es pot anar realitzant carregant directament cada
material sobre cami6 segons es vagi enderrocant I'edifici, per evitar acumular massa
material a obra.

Es separaran els residus per tipus procurant la maxima valoracié dels mateixos.

Un cop finalitzades les tasques propies de la deconstruccié de la coberta es procedira a
l'enderroc dels murs de les faganes.

FASE lll Apuntalament de la nau C del Passatge de la Misericordia, 5
Aquesta actuacié és aliena a les dues anteriors i es pot portar a terme simultaniament a la

resta de feines.

Es proposa la col-locacié d’uns puntals metal-lics en tots els encreuaments entre les bigues
Warren i les encavallades que formen la coberta en Dent de Serra.
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La col-locacié d’aquests puntals fara que les bigues Warren deixin de treballar com a tals
donat que els hi posarem un suport en cada un dels nusos estructurals que reben les
carregues de la coberta.

Aquests puntals seran tipus ISCHEBECK TITAN Puntal d’alumini TITAN Tam. 4 d’algada
d’extensié 3,7, amb el document d’identitat técnica n® Z-8.312-868.

Per portar a terme aquestes tasques, es pot entrar tot el material pel mateix lloc on s’entrara
per fer I'enderroc de la coberta de la Nau A o es pot accedir des del Passeig de la
Misericordia, 5, fent més gran alguna de les obertures que ja s’havien tapiat en el seu dia.

TITAN

Puntal TITAN HV

Puntal de aluminio TITAN

| * Hasta 96 kN L= * Hasta 128 kN

y * Disponible en dos longitudes * Disponible en tres longitudes
 Altura desde 1,75 hasta 4,25 m | * Altura desde 1,70 hasta 5,50 m
* Extensible * Extensible

 Posibilidad de conectar con basti-
dores

* Como torre de soporte permite
alturas hasta 6,10 m

* Husillo y tubo exterior fabricados en

* Posibilidad de conectar con
bastidores

* Como torre de soporte permite
alturas hasta 6,10 m

* Husillo de acero, tubo exterior de

aluminio aluminio
* Documento de idoneidad técnica * Documento de idoneidad técnica
Z-8.312-938 7-8.312-868

* Amplio rango de ajuste, es decir, no
es necesario cambiar los puntales en
obra.

* Peso reducido

> Mas informacion
en las paginas 14-15

> Més informacion
en las péginas 10-11

|
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Puntal de aluminio TITAN

Datos de carga

Puntal aislado

Husillo arriba/abajo
Puntal de aluminio TITAN
Tam. 2 - 4 - 6, carga verti- | | | |
cal admisible en funcion de i | | e | |
la extension del husillo = |

Altura de Husillo Husillo
extensiéon abajo arriba
[m] [kN] [kN]
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MT 2 Programacié i coordinacio

El termini per iniciar, executar i finalitzar les obres d’enderroc la nau sera de 1 mes.

Paral-lelament a I'enderroc de la nau es podra anar actuant simultaniament a la nau C que
s’accedeix pel Passatge de la Misericordia, 5, per tal d’anar col-locant els puntals en els
nusos entre les bigues Warren i les encavallades.
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MT 3 Mesures de proteccié

MT 3.1 Abans de l’'inici dels treballs

Abans d’iniciar la deconstruccid, es neutralitzaran les escomeses de les instal-lacions,
d’acord amb les companyies de serveis. S’obturara el clavegueram i es revisara que no
existeixin magatzems de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions
d’instal-lacions que no procedeixin de les connexions de I'edifici, aixi com que s’hagin buidat
tots els diposits i canonades.

En cap cas es comencgaran els treballs de deconstruccié sense que anteriorment hagin sigut
anul-lats i/o desviats els serveis d’aigua, gas, electricitat i teléfon, tant aéries com soterrades,
d’acord amb les respectives companyies de serveis.

Es protegiran els elements de Servei Public que puguin ser afectats per la deconstruccio,
com boques de reg, tapes i albellons de clavegueram, arbres, fanals, etc.

Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formacié de pols durant els
treballs.

En la fagana que dona a la via publica, es prendran les mesures més oportunes en
prevencidé d’evitar la caiguda d’objectes des dels nivells superiors de la deconstruccié. Es
podran muntar bastides, xarxes o lones. Aquestes proteccions es col-locaran, aixi mateix,
sobre les propietats confrontants de menor altura que I'edifici a deconstruir.

Es disposara a l'obra, per proporcionar en cada cas, de I'equip necessari per equipar als
operaris amb la vestimenta de treball i proteccié personal necessaries per la correcte
execucié de les seves tasques, tenint present les homologacions, certificacions de qualitat,
idoneitat del fabricant.

Aixi mateix s’establira els mecanismes adequats per la rapida reposicié de les peces de
desgast i deterioracié més freqiient durant la realitzacié de treballs amb ajuda de maquinaria
de construccid.

En cap cas s’utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc.

Els operadors dels equips i maquinaria utilitzada en aquest tipus de deconstruccions hauran
de conéixer els riscos de la seva utilitzacié, aixi com les regles i recomanacions aportades
pels manuals d’us i instruccions dels fabricants de les maquines, equips o productes a
utilitzar.

Abans de posar la maquinaria en funcionament, 'operador haura de realitzar una série de
controls, d’acord amb el manual del fabricant, tals com:

e Mirar al voltant de la maquina per observar les possibles fugues i estat de les peces
conduccions i instruments de lectura.

e Ellloc d'operacié ha d’estar net, treure les restes d’oli, grassa o fang del terra, les zones
d’accés al quadre de comandament i agafadors.
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e Al realitzar la posada en marxa i iniciar els moviments amb 'equip, 'operador comprovara
especialment que cap persona es troba al voltant del mateix, i si hi ha algu, alertar de la
maniobra per a que es posi fora de l'area d’influéncia.

e Verificar que les indicacions dels controls sén normals.

En la instal-lacié6 de grues o maquinaria a utilitzar, es mantindra la distancia de seguretat a
les linies de conduccid eléctrica i es consultaran les normes NTE-IEB “Instal-lacions
d’Electricitat, Baixa Tensio” i NTE-IEP “Instal-lacions d’Electricitat. Posada a terra ”.

MT 3.2 Durant la realitzacié dels treballs

L’'ordre de deconstruccié s’efectuara, en general, de dalt cap a baix, de tal forma que la
deconstruccié es realitzi practicament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades
sota la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements susceptibles de bolcada o abatiment.

La maquinaria utilitzada pels treballadors de deconstruccié estara assentada sobre
superficies de treball suficientment solides i a criteri de la Direccié Facultativa, capa¢ de
suportar els pesos propis i les carregues dinamiques afegides per I'efecte de les tasques de
construccié. Els estabilitzadors i elements del llastrat i assentament estable de la maquinaria
estaran utilitzats en llocs previstos pels seus respectius fabricants.

Els materials de recuperacio es classificaran i afegiran de forma estable i ordenada, fora de
les zones de pas de persones o vehicles.

Durant la deconstruccio, si apareixen esquerdes en els edificis mitgers es col-locaran
testimonis, a fi d’observar els possibles efectes de la deconstruccié i efectuar el seu
apuntalament o consolidacié si fos necessari.

No es suprimiran els elements tibats o d’arriostraments en tant no es suprimeixin o
contrarestin les tensions que incideixin sobre ells. En elements metal-lics sotmesos
estructuralment a tensié es tindra present I'efecte d’oscil-lacié al realitzar el tall o suprimir les
tensions.

El desmuntatge d’'un element arquitectdnic, no maniobrable per una sola maquina, es
realitzara mantenint-lo suspés o apuntalat, planificant la maniobra combinada amb altres
maquines de forma que s’evitin les caigudes brusques i vibracions que puguin transmetre a
la resta de ledifici o als mecanismes de suspensié. Aquesta operacié ha de ser dirigida
obligatdriament per la Direcci6é Facultativa.

L’abatiment d’un element es realitzara permetent el gir perd no el desplagament dels seus
punts de suport, mitjangant un mecanisme que treballi per sobre de la linia de suport de
l'element de tal forma que permeti el descens del mateix.

La bolcada només podra realitzar-se per elements desplagables, no encastats, situats en
facana fins una altura de dues plantes i tots els de la planta baixa. Sera necessari
préviament atirantar i/o apuntalar 'element, realitzar fregues de I'element. Es disposara en el
lloc de caiguda, de terra consistent i d’'una zona interiorment %5 del seu espessor 0 anular els
ancoratges, aplicant la for¢ca per sobre del centre de gravetat de costat no menor a l'altura
de l'element, més la meitat de I'altura des d’on es llenca.
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Els compressors, martells pneumatics o similars s’utilitzaran prévia autoritzacié de la
Direcci6é Técnica de l'obra, en previsié de transmissié de vibracions perjudicials a I'estructura
de l'edifici i confrontant.

Es procurara no acumular runes amb pes superior a 100 Kg/m? sobre forjats, en qualsevol
cas no s’ha de superar els 300 Kg/m? excepte calcul i indicacié expressa de la Direccid
Facultativa.

No es dipositara runes sobre bastides.

No s’acumulara runes ni es recolzaran elements de deconstruccié contra tanques,
murs o suports propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en peu.

S’evitara la formacié de pols, regant lleugerament els elements o runes.

Es mesura d’elemental prudéncia instal-lar testimonis en edificacions confrontants per
controlar el comportament dels aploms.

Després d’haver executat un abatiment, convé esperar un temps prudencial abans de tornar
al mateix treball.

Al finalitzar la jornada no han de quedar elements de I'edifici en estat inestable, susceptibles
de desplom per acci6 del vent, condicions atmosfériques o altres causes. S’atirantaran si es
precis i es protegiran de la pluja mitjangant lones o plastics, les zones o elements de I'edifici
que puguin ser afectats per l'aigua.

Els operadors dels equips empleats en la deconstruccidé hauran de complir i fer respectar als
seus companys les seglients regles:

e No permetre I'estacionament ni la permanéncia de persones en les immediacions de les
zones d’evoluci6 de la maquina.

e No utilitzar la pala carregadora com a bastida o plataforma per al treball de persones.

e Treballar sempre que sigui possible amb vent posterior, perqué la pols no impedeixi la
visibilitat a 'operador.

e Sempre que sigui possible, col-locar I'equip sobre una superficie plana, preparada i
buidada, situat prou lluny de les zones amb risc d’esfondrament.

e En els treballs de deconstruccidé en la proximitat de linies eléctriques, es mantindra la
distancia de seguretat establertes en les normes NTE-IEB “Instal-lacions d’Electricitat.
Baixa Tensié” i NTR-IEP “Instal-lacions d’Electricitat. Posada a Terra”.

Durant els treballs de deconstruccié poden aparéixer elements arquitectonics o arqueologics
0 artistics ignorats, que la seva preséncia s’ha de donar compte a I'ajuntament i suspendre
momentaniament els treballs en aquella area de I'obra.

L’aparicié de diposits o canalitzacions enterrades, aixi com filiracions de productes quimics o
residus de plantes de procés industrial, proximes a l'edificacié a deconstruir, han de ser
posats en coneixement de la Direccié Facultativa de I'obra, per a que adopti les ordres
oportunes en el relatiu a mesures de toxicitat, limits d’explosivitat o analisi complementaris,
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previs a la represa dels treballs. D’igual forma es procedira davant l'aparici6 de mines,
avencs, corrents subterranies, pous, etc.

Detectada la preséncia de parasits, xeringues o qualsevol altre vehicle de possible
adquisicié de malaltia contagiosa, es procedira amb molta cura a la desinfecci6 o retirada a
incinerador clinic, dels restes sospitosos.

Les tasques de carrega de material sobre camions es pot fer de manera segura a l'interior
de la parcel-la sense necessitat d’afectar al transit o als vianants.

MT 3.3 Després de la deconstruccié

Un cop finalitzada la deconstrucci6 i enretirats tots els residus es procedira a:
- Comprovar que no queda cap element inestable i repassar tots els paviments, murs,...

- Posar al seu estat original els elements urbans, serveis, etc. que van ser protegits o
desmuntats abans de la deconstruccié o que s’hagin fet malbé durant la mateixa.

MT 4 SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL | ACCIONS

Els elements estructurals projectats compleixen el requisit de seguretat estructural donant
compliment a les exigéncies basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei,
en els termes de l'article 10 del CTE.

Aquests requisits es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics
que li s6n d’aplicacio:

DB SE Seguretat estructural
DB SE-AE Accions a l'edificacio
DB SE-A Acer

PERIODE DE SERVEI PREVIST PER A L’ESTRUCTURA.

El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és de 50 anys,
l'establert en el CTE i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels
diferents materials estructurals emprats.

BASES DE CALCUL.

Les seccions de formigbé es calculen considerant el periode plastic del diagrama
tensio-deformacio, amb distribucié parabdlica-rectangular, seguint la teoria dels dominis de
deformacio, en el calcul a trencament. Els elements metal-lics es calculen elasticament.

HIPOTESIS DE CALCUL.

Per garantir la resisténcia i l'estabilitat de lestructura s’ha fet la comprovacio
estructural mitjangant el calcul pel métode dels Estats Limit:

o Estats Limit Ultims
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o Estat Limit de Servei
o Estat Limit de Durabilitat

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials
i de les dades geométriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de
seguretat) la resposta estructural no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb

lindex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que
son:

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’us normal
de l'estructura

o Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la
construccié o reparacié de I'estructura

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals
Per obtenir els valors de calcul de I'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions

especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que
s’especifiquen a continuacio.

HIPOTESIS ELEMENTALS

G: Accions permanents (pes propi i carregues permanents)
P: Pretesat
Q: Accions variables (sobrecarregues d’us, neu i vent (=, <))

Aq: Accib accidental (sisme)

HIPOTESIS COMBINADES EN ESTAT LIMIT ULTIM

Situacié permanent o transitoria:

Z7G,j 'Gk,j ¥l Yo O + Zij Yo, 'Qk,i

7=l i>1

Situacié extraordinaria:

Z?”G,j G+ Ve P+ A+ Y0110 + Zyg,i Yy O
Jj=1 i>1

Situacioé sismica:

ZGk,j +P+4,+ Zl//z_f Oy

j=1 i>1
HIPOTESIS COMBINADES EN ESTAT LIMIT DE SERVEI

Combinacié d’accions caracteristica:
ZGk,j FPE0 Z'l’o,i O

j=1 i>1

Combinacié d’accions freqient:

ZGk,j +P+y,, 0, + Z'l’z,i O

j=1 i>1

Combinacié d’accions quasi permanent:

sz,j B Z'/’z,i O,

j>1 i>1
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FORMIGO:

ACERS CONFORMATS:

ACERS LAMINATS:

FUSTA:
DESPLACAMENTS:

TENSIO DEL TERRENY:

EHE-CTE, Control de I'execucié normal,
categoria d’as C (zones d’accés al public), neu
per altitud inferior o igual a 1000 m

C.T.E. DB SE-AE, C.T.E. DB SE-A,

categoria d’us C (zones d’accés al public), neu
per altitud inferior o igual a 1000 m

C.T.E. DB SE-AE, C.T.E. DB SE-A,

categoria d’as C (zones d’accés al public), neu
per altitud inferior o igual a 1000 m

C.T.E. DB SE-AE, C.T.E. DB SE-M

Accions caracteristiques

Accions caracteristiques

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS GEOTECNIQUES ADOPTATS.

Situacion de Materiales Acciones
dimensionado Tipe v & B i
VR M {3 /F
Hundimiento 3,00 1,0 1,0 1,0
Deslizamiento 1,59 1,0 1,0 1.0
Vuelco®
Acciones estabilizadoras 1,0 1,0 0,9‘3’ 1,0
Acciones desestabilizadoras 1,0 1,0 1,8 1,0
Estabilidad global 1,0 1,8 1,0 1,0
Capacidad estructural -@ -4 16 1,0
Persistente Pilotes
o Arrancamiento 35 1,0 1,0 1,0
vansions Rotura horizontal 35 1,0 10 10
Pantallas
Estabilidad fondo excavacion 1,0 2,50 1,0 10
Sifonamiento 1,0 2,0 1,0 1,0
Rotacion o traslacion
Equilibrio limite 1 1,0 06”7 1,0
Modelo de Winkler 1 1,0 06”7 10

Elementos finitos 1,0 1.5 1,0 1,0

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS SOBRE L’EDIFICI ADOPTATS.

Nivell de control de I'estructura: Normal

ESTRUCTURA METAL-LICA.
- Coeficient de majoracié de les accions:
1,35 per a accions permanents
1,50 per a accions variables
- Coeficient de minoracié del material:
1,05 relatius a la plastificacioé del material
1,05 relatius als fendmens d’inestabilitat
1,25 relatius a la resisténcia ultima del material o seccio, i la resisténcia
dels mitjans d’'unié
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ASSENTAMENTS ADMISSIBLES | LIMITS DE DEFORMACIO

ASSENTAMENTS ADMISSIBLES DE FONAMENTACIO

D’acord amb la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funci6 del tipus de terreny, tipus i
caracteristiques de I'edifici, es considera acceptable un assentament maxim admissible de
2,5cm

LIMITS DE DEFORMACIO DE L’ESTRUCTURA

Segons el que ve exposat a larticle 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han verificat a
l'estructura les fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tan el desaplom local com el
total d’'acord amb el que ve exposat a l'article 4.3.3.2 de la citada norma.

FORMIGO ARMAT

Per al calcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tindran en
compte tant les deformacions instantanies com les diferides, calculant les inércies
equivalents d’acord amb el que ve indicat a la norma.

Per el calcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les
condicions ambientals, edat de posada en carrega, d’acord a unes condicions habituals de
la practica constructiva a l'edificacié convencional. Per tant, a partir d’aquests suposats
s’estimen els coeficients de fluéncia pertinents per a la determinacié de la fletxa activa, suma
de las fletxes instantanies més les diferides produides amb posterioritat a la construccié dels
envans.

En els elements de formigd armat s’estableixen els segients limits:

Fletxes actives maximes relatives i absolutes per elements de Formigé Armat i

Acer

Estructura no solidaria amb | Estructura solidaria amb altres elements

altres elements Elements flexibles Elements rigids
BIGUES | LLOSES

Relativa: f /L<1/350 Relativa: f /L<1/350 Relativa: f /L<1/500
FORJATS

Relativa: f /L<1/350 Relativa: f /L<1/350 Relativa: f /L<1/500

Fletxes totals maximes relatives per elements de Formigé Armat i Acer
Estructura no solidaria amb | Estructura solidaria amb altres elements

altres elements Elements flexibles Elements rigids
BIGUES, LLOSES I

FORJATS

Relativa: f/L<1/300 Relativa: f/L<1/300 Relativa: f /L<1/300

Desplagament horitzontal
Local Total
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Desaplom relatiu a Tlalgada entre [Desaplom relatiu a I'algada total de I'edifici:
plantes:
f/h<1/250 f/H<1/500

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

ESTRUCTURA METAL-LICA.

Les peces d’estructura metal-lica es realitzaran amb acer del tipus S275-JR.
Limit elastic: 275 N/mm?
Modul de deformacio: 214 kN/mm?

PUNTALS NAU C
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Enderroc

Llei 22/2011, de 28 de juny de 2011, de residus i sols contaminats. (BOE Num. 181,
29/07/2011)

Modificacio per el RD Llei 17/2012 de 4 de maig de 2012
Modificacio per la Llei 11/2012 de 19 de desembre de 2012
Modificacio per la Llei 5/2013 de 11 de juny de 2013

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i demolicié i el canon sobre la deposicié6 controlada dels residus de la
construccié. (DOGC num. 5664, 06/07/2010).

Deroga el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificaci6 del Decret
201/1994, i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccié6.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestié de residus.

Modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestié de
residus.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refdos de la Llei
reguladora dels residus (DOGC num. 5430, 28/07/2009).

Deroga la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Deroga la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladors de la incineracio dels
residus.

Deroga la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificaci6 de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus.

Deroga la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificacié de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidéncia. Prevencié i control
ambiental de les activitats

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments
d’admissio de residus en els diposits controlats. (DOGC nuim. 5370, 30/04/2009).
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Deroga l'article 4,7 i annex | del decret 1/1997.

Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la presidéncia. Es prorroga el
Pla d’actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
proteccié especial de 'ambient atmosféric, aprovat pel Decret 157/2007, de 10 de juliol

Modifica Decret 157/2007, de 10 de juliol, de Departament de la Presidéncia.
Aprovacié del Pla d’actuacié per a la millora de la qualitat de laire als
municipis declarats zones de proteccié especial de l'ambient atmosféric
mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Resolucié de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari
(BOE num. 49, de 26 de febrer). Es publica 'Acord del Consell de Ministres amb el que
s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Deroga la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures
de tractament de residus i del canon sobre la deposicié de residus.

Modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus
de construccié i enderroc.

Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposici6 a 'amiant (BOE num. 86,
11/04/2006).

Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidéncia. Regula I'adopcié de
criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de medi Ambient, pel qual s’aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencid
integral de 'administracié ambiental, i s’adapten els seus annexos

Modifica Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998

Ordre de MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment
telematic relacionat amb la formalitzacié de la documentacié de control i seguiment de
residus i la sol-licitud d'inscripcié en el Registre de productors de residus industrials de
Catalunya.

Ordre de MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentacié telematica de la declaracié anual de residus industrials.
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Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus (BOE num. 43,
19/02/2002).

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracié de
residus.

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificacié de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervencio integral de I'Administracié ambiental.

Llei 1/1999, de 30 de mar¢ de modificacié de la disposicié addicional quarta de la llei
3/1998 de IIAA.

Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, pel que s’aprova, el Reglament per a I'execuci6 de
la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos, modificat pel Reial Decret
952/1997, de 20 de juny.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestié de residus. (Cal tenir en compte
la modificacié feta pel Decret 219/2001)

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestié de vehicles fora d'Us.

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'Administraci6 ambiental.
(Modificada)

Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals
vigents en matéria de residus industrials.

Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de I'Estat, (BOE num. 96, de 22 d’abril). Residus.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en dipdsits
controlats. (Cal tenir en compte la directiva europea de diposits controlats i derogacio
derivada del Decret 69/2009)

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
(Modificat pel decret 92/1999)

Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya. (Cal tenir en compte I'aprovacié de la 11AA)

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s'aprova la reglamentacié parcial del tractament
de les deixalleries i residus. (Cal tenir en compte la derogacié de la Llei 42/1975 i
'aprovacio de la lIAA)

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels
olis usats.
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MN 2 Altres

-V Conveni General de la Construccié 2012-2016.

- Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

- Norma tecnoldgica de I'edificaci6 NTE-ADD.

- Ordenances municipals de 'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals.

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccié (BOE num. 256, 25/10/1997).

- Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacidé en el Sector de la
Construccio.
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MA 1 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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(OAC

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:
ENDERROC DE NAU INDUSTRIAL C/Ravalet, 2 | APUNTALAMENT NAU Passeig Misericordia, 5

Emplagament:
C/Ravalet, 2 i Passeig Misericordia, 5 de 08360 CANET DE MAR

Superficie construida:
2.865,00m2

Promotor:
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio:
JUAN I. ESKUBI UGARTE | NURIA TURRO BOSCH - ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
JUAN I. ESKUBI UGARTE | NURIA TURRO BOSCH - ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia:
NAUS damunt de terreny pla

Caracteristiques del terreny: (resistencia, cohesio)

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de |'entorn:
ZONA INDUSTRIAL SENSE ACTIVITAT, entorn immediat RESIDENCIAL

Instal-lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades)
SENSE SERVEI

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulacié i amplada de voreres)
C/Ravalet 6m d’amplada. Passeig de la Misericordia 18m d’amplada
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a |'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio".

En base a l'art. 7e d'aquest Reial Decret, i en aplicaciéo d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, |'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacio d'aquesta Administracio.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel seguiment del Pla de
Si S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les
persones que treballen a |'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a |'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran unicament les empreses que tinguin la
consideracio de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant |'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11¢).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 de "prevencid de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis
generals:

e Evitarriscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a l'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucid de la técnica

e  Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, I'organitzacid i les condicions
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a |'obra

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix |'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucid de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

o L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacid

e La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a |'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i |'eliminacid o evacuacid de residus i runes

e L'adaptacié en funcid de I'evolucid de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e La cooperacio entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en
régim d'autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de |'obra

L'empresa tindra en consideracio les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudeéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
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L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsio de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en regim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta
formacio cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcid de la formacio rebuda, i seguint la informacid i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencid i proteccio de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen al'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a |'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a |'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de |'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de |'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a I'obra sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensid

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'Us d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacid del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar |'adequacio de les solucions d'execucié a |'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccid de les
rases

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacid de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacio de les mesures de proteccio contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio o de proteccio col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacid i capacitacio suficient.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacio de mandils
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e Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a I'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccié a terceres persones

e Previsid de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcio del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra
puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacio de I'adequacié de les solucions d'execucio i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a I'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignhats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentacié de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a I'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

Veure Annex

Notes:
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L'Us d'aquest document és permés Unicament als arquitectes col-legiats autoritzats del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
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Aquest document és una copia auténtica d'un document electronic validable a:

Codi Segur de Validacio 9af4218ccb5248b8a826cc37841f6a48001

Url de validacié https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Num. Registre entrada: ENTRA 2022/13825 - Data Registre: 05/12/2022 11:00:00 Origen: Origen administracié Estat
d'elaboracio: Original




OFICINA CONSULTORA TECNICA

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

Setembre 2016

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MiNIMAS’DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION PE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES | CONSTRUCCIONS A
LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4° 183° A291°Y ANEXOS I Y I
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correccié d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
17/07/03). vigent a partir del 17
d’'octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacié: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

(BOE:

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 161 17/03/71)

correccié d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
| RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

Aquest document és una copia auténtica d'un document electronic validable a:

Codi Segur de Validacio

9af4218cchb5248b8a826cc37841f6a48001

Url de validacié

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades

d'elaboracio: Original

Num. Registre entrada: ENTRA 2022/13825 - Data Registre: 05/12/2022 11:00:00 Origen: Origen administracié Estat




EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES modificacié: BOE: 29/10/75
FACIALES
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS modificacié: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES modificacié: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA modificacié: BOE: 01/11/75
AMONIACO

3/3
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MA 2 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

PROJECTE D’ENDERROC | ESTABILITZACIO DE MURS D'UNA DE LES NAUS DEL COMPLEX PULLIGAN A
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Endertoc. Rehabilikicio.

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestio de residus de construccio i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestio de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
= construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
O
= DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
g IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
5 Obra: Enderroc nau
:3/ Situacio: C/Ravalet, 2
B Municipi : Canet de Mar IComarca : Maresme
<
[*3
é AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
. Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
C grava i sorra compacta 0,00 0,00
2 grava i sorra solta 0,00 0,00
S argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m’
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu: &s residu:
una altra d' i no es id residu sempre que el seu reutilitzacié al'abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir| mateixa obra altra obra
temres reutilitzades i terres portades a abocador
M| | NO | NO
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 ),542 420,786 0,512 233,770
formigd 170101 ),084 0,000 0,000
petris 170107 0( 58,812 73,949
metalls 170407 ),004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 ),02 42,615 53,269
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
c plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
O Qquixos 170802 ),027 13,840 ),004 14,705
betums 170302 ),009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,01( 0,000 0,01 0,000
o definir alires: - 0,000 - 0,000
E alfre material 1 ),000 0,000 ),000 0,000
i altre material 2 0,000 0,000 0] 0,000
totals d'enderroc 536,05 t 37549 m*
Residus de construccié
Codificaciore ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m?) (tones) (m=/m?) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 ),0150 0,0000 )407 0,0000
formigd 170101 ),0321 0,0000 02 0,0000
petris 170107 0 0,0000 0,0000
guixos 170802 0,0000 0,0000
altres 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 ( 0,0000 1045 0,0000
D plastics 170203 0,0000 )104 0,0000
X papericartrd 170904 ) ! 0,0000 0119 0,0000
2 metalls 170407 0,0004 0,0000 0018 0,0000
totals de construccid 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alires residus

Materials de construccié que contenen amiant | - |c||fres especificar | - |
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Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracio del projecte shan pres les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Sha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

y LIFE- ITEC"

3.- L'adequacid de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segients

-
S

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures =
< 4.- -
5.- -

6.- =

= ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutiliizables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reufilifzables o reciclables 42,62 1 5327 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 42,62 t 53,27 m’

GESTIO (obra)

>

Terres
o Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
8 m?® (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)
: grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
3 grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
z argiies 0,0 0,00 0,00 0,00
o) lerra vegeiai 0,0 0,00 0,00 0,00
: pearaple 0,0 0,00 0,00 0,00
aires 0,0 0,00 0,00 0,00
lerres coniaminaaes 0/0 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

ons

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 420,79 si inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 42,62 si no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cariré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tofs els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a 'obra en
contenidors o espais reservats pels segUents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
© Contenidor per Fustes si si
~ Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i alires no especials no no
EspeciolsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
* Alla cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra

pressupost

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
fots CASAS Rial de Valldemaria s/n E-897.05

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitfjana a 'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa brufa (barrejaf): enfre 15-25 €/m” 15,00
Contenidors de 5 m* per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0|
Lioguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m* 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor ferres contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00

Els preus recollits per I'OCT s’han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta
gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s’ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m® 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m*
Terres 0,00 - - 0,00
Temres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m’® (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m®
Formigé 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 315,59 3.787,07 1.577.895 1.262,36 -
Petris barrejats 99,83 - 499,16 - 1.497 .47
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 7191 862,96 359,57 287,65 -
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paperi cariré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 19,85 - 99,26 - 297,78
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00}
507,19 4.650,04 2.535,93 1.550,01 1.795,25
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de : 507,19 m’

|El pressupost de la gestié de residus és de :

16.960,00] euros |
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

1y

NV,

170

CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta -
; L c \ ; \
= |
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cariré, metalls i fusta -

170

NIV

CONTENIDOR 5 M*

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, cerdmics, petris, fusta i metalls

100

T T | —
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - | unitats | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instaldacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacio, aquests planols d'instal lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut =

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura alfres instal lacions com :

Casetes d'emmagaizematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

)

Les operacions destinades a la fria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que

a LIFE- ITEC"

determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per

la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'dltres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativa i se'n
donarda comunicacid per a la seva acceptacié a la Propietat.

S
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diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el caleul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge
del:

Previsi6 inicial de I'Estudii % de reduccié per minimitzacié | Previsié final de
['Estudi
Total excavacioé (tones) 0,00 T 0,00 T
Total construccio i enderroc (tones) 493,44 1 0,00 % 493441
Calcul del diposit

Residus d'excavacio */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 493,44 T 11 euros/T 542784 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 493,4 Tones
Total diposit *** 5.427,84 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una alira d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicacié.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques tecniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.2 Control de
recepcié a l'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta documentacio
comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccié, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposici6 de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepci6 es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
técniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
I'establert en l'article 5.2.3; i
b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'us previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb ['establert en
l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.
2. El director de I'execucié de I'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a I'acceptacié dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons I'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats
perla D.F.
2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccié facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucié.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccio,
d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccié de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les
instruccions del director de I'obra i del director de I'execucié de I'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.3
Control d’execucié de 'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccié, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’'obra verificant el seu replanteig,
els materials que s'utilitzin, la correcta execucié i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacio
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la recepcié de I'obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en les avaluacions técniques
d’idoneitat per a I'is previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’'acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de |'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”,
estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament
'observanga de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables
sobre construccio i es remarcara que en I'execucié de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccio duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d'una
obra i que sigui necessari fer desaparéixer, comprén també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposicié de rebuig. En funcié de la seva execucié es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre invers a la seva construccio.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan I'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i 'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.
Normes d’aplicacié

Llei 6/93, de 15ju|iol modlflcada per la IIe| 15/2003 de 13 dejuny i per Ia llei 16/2003, de 13 de juny.

) O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, Iey de resu:iuos
) RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccmn y demollmon (BOE 13 02 2008)
. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC 30/10/2003) correcci6é d’ errades (DOGC 6/02/04)
C Regulamo crlterls amblentals i ecoefment:la en edIfICIS D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
(PG 3/75). O 06 02. 1976

: 0. FOM/1 382/2002
O 31 11.1984, O 26 07.1993.

t anto. 0. 07.01.1987.
UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. sén els adequats per tal de complir a la perfeccié la missid que se'ls exigira un
cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacié, la forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell,
la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o,
en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre durin els treballs

Les més usuals sén Ies bastldes de servei metal liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
Ilarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per congixer les caracteristiques dels acers
emprats, possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en compte les segiients condicions:
Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacio entre els travessers o ponts no sera
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les
abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esfor¢ de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forga de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i
marxapeu.

3 Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucié

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de
I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservacio i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veins, separacioé d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de I'entorn de I'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els segients:
dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).
per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del
clavegueram i bmdatge dels possibles diposits de combustible.
dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.
totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades
tant en relacié amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o
ed|f|<:|s entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccié si son més baixos, mitjangant la instal-lacié de viseres
de proteccié; Proteccié de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccié per a
vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Proteccioé dels accessos a I'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Refor¢ de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjangant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures
de proteccié personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecanic, s'haura enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de
la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc
per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aix6 es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, 'empresa
encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament sigui possible, 'amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de comencar les operacions de demolicié.

. Els elements resistents s’enderrocaran en I'ordre invers al seguit en la seva fase de construccioé. Es descendira planta a planta
comengant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simetrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atencié i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es
controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de faganes i la direccié de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de I'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control Unic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per I'accié d'agents atmosférics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara I'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
I'entorn; també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
proteccio dels talls.
ort L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les segilients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o
carreté fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcié; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1i 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de
facilitar la rapida evacuacié. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim
de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una
algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la_descarrega de I'enderroc.
A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilitzacio; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al
corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les runes
provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar 'emissié de fibres d’amiant al I'ambient.

A manca d’un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m? de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacié.

m? de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de clavegueré...

1.1 Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolicié dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici.

Execucié
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Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d'iniciar la demolicié d'una coberta es comprovara la distancia a les linies eléctriques i la carrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Sempre es comencgara des del carener i cap als rafecs, de forma simétrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecarregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mltjans a utilitzar s ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
L'enderroc de xemeneies, conductes de ventilacié..., es dura a terme, en general, abans de
I'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de I'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurara evitar 'acumulacié d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periddicament I'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prewament s'anul-lara el seu ancoratge i/o fixacié i, després de controlar qualsevol oscil-lacié, es baixaran.
S'enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Les
plaques de fibrociment o 5|m|Iars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillés pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realitzacié d'aquesta mena de treballs.
S'enderrocara, en general, per zones simeétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre-mort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc.

S'enderrocaran, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel
carener i després d'haver aixecat el tauler ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.

S'enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants
oposades comengant pels careners més aixecats i equilibrant les carregues. En aquesta operacié no s'enderrocara la capa de
compressio dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, préviament a I'enderroc dels pendents de coberta,
els albellons i les buneres de recollida d'aigiies pluvials.

S'enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades,
comengant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
no s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran préviament al seu
descens; la fixacid dels cables de suspensié es realitzara per sobre del centre de gravetat de I'encavellada. Si, d'altra banda s'han de
desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran comencgant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s'eliminaran de forma prévia, amb independéncia del sistema d'enderroc a utilitzar.

1.2 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucid
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixd, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els suposits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan aixi s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o abans de
I'aplicacié d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament
s'instal-laran bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d'instal-lacié com en totes les mesures de
proteccio col-lectiva aplicables com soén: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general,
abans de I'enderroc de I'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocara abans que el forjat superior
on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per
I'esglad més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maé o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels
treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacioé explicita de la D. F.,
en aquest cas s'assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja
auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resistéencia.
Realitzada aquesta operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tascé i la maga. La utilitzacié6 de maquines en I'enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria
amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

13 Enderroc d’'elements estructurals
Treballs de demolicié d'elements constructius amb funcié estructural.

Execucié

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S'apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de contrapés.

L'enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements facilment
combustibles.
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L'enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada.

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

. Com a norma general, haura d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una algada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Préviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigd armat
s'enderrocara, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetra abatre la peg¢a quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de I'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara
penjant, siné que descansara sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests
elements constructius es podra dur a terme: A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida
préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per traccié: mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distancia no superior a una vegada i mitja de I'algada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
Iapartat corresponent dels enderrocs en general.

S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ
estlntolament de la volta, es comengara el seu enderroc per la clau, continuant simétricament cap a les arrencades en les voltes de cané i
en esplral per a les voltes a la catalana.
En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,
pllars i forjats. Es suspendra o apuntalara préviament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigé armat és convenient controlar, si és possible, la trajectoria de
la direccié de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes.

) En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple blgues forjats reticulars, etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara inferiorment. Si és
de formigé armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o traccio, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetra bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindra cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure.

S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de I'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocara
tot el conjunt simultaniament.

Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observara I'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocara
I'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressio. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, siné sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes sén d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaucio anterior. Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar 'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.

Les lloses de formigé armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral-leles a I'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si I'evacuacié es realitza mitjangant grua o per
una altre mitja mecanic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si I'evacuacio es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s'apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongacié
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedira a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigé armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres comengant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre suports. Préviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contlgus Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els abacs.

Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié de martells
pneumatlcs de maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan la magoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu. Si es realitza per mitja
d'explosio controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures especifiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de I'explosié. Si I'enderroc es realitza amb martell
pneumatic compressor s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigé en massa o armat amb missio
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de I'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'’hagi dut a terme el posterior refor¢ del buit o buits practicats. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics,
electrlcs o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D.F.

Abans d'iniciar aquest tlpus de treballs, es desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al col-lector
general i s'obturara I'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueré, seguidament
es desmuntara la conduccié. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment fisic, es pot portar a terme
I'enderroc per mitjans mecanics, una vegada duta a terme la separacioé clavegueré-col-lector general. S'indicara si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.

Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint I'ordre invers al que es va seguir a I'hora d'instal-lar-
Ios sense afectar a I'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supdsits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formacié de conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb I'element constructiu en el que se situin.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’una edificacio .
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Execucié

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.

Lt enderroc d'aquests elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que
condicionen la utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen en I'apartat corresponent dels enderrocs en general.

s. L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perqué I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat préviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats,
...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments
mitjangant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a I'accié de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu gruix.

;. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el
que estlgum S|tuats Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Compreén totes les operacions prévies en el terreny, necessaries per a I'execucio de |'obra.

4 EXCAVACIO DE RASES | POUS
Compreén totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua i la
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d’aplicacio
: X > s (PG 3/75). O. 06.02.1976.
(PG 3/75). O. 28.09.1989.

Orden FOM/1382/2002. )
sic ’ 2. RD. 863/1985,
> i 1as 0. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar 'esfondrament de I'excavacié.
Magquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Prévia a I'extensié del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregacioé en la posta en obra per
obtenir la compactacié exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificara
com a percentatge del obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

L'excavacié de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactacioé el determinara la D.F., en funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip
diferent; per aixd necessitara I'autoritzacio, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucié

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i
les ordres de la D.F.

La excavacié s’haura de fer amb molta cura perqué la alteracié de les caracteristiques mecaniques del sol sigui la minima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i
I'excavacio6 especial de talussos en roca s'abonaran al preu unic definit d'excavacié.

Es fara un control dels moviments de la excavacid, del nivell freatic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m® realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria, ma
d'obra necessaria per a la seva execucid, la neteja i esbrossada de tota la vegetacio, la construccié d'obres de desguas per a evitar
I'entrada d'aigiies, la construccié dels apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'Us,
diposits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions comprén, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipdsit autoritzat a qualsevol
distancia. La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions,
completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definicié de preu.
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2 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacié i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Aixi com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicacio
s. Llei 6/93, de 15ju|iol modlflcada per la IIe| 15/2003 de 13 dejuny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Cio O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1 998 Iey de re5|duos
o ) RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de

construccmn y demollt:lon (BOE 13 02 2008)

t ; . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC 30/10/2003) correcci6é d’ errades (DOGC: 6/02/04)

Regulacm criteris amblentals i ecoef|C|enC|a en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
RD 108/1991.
- ) de D 34/1 996.

Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segiients: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcci6. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execucio
Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins
a diposit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu
desplagament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m? de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de I'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, I'estabilitat i I'aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a
les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resisténcia al foc durant el temps necessari perqué puguin complir-se les exigéncies de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de I'estructura d’acer.

Normes d’aplicacio
] e 5. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Y 6, NCSE-02. RD 997/2002.

NRE-AEOR-93. O 18/1/94

; RD 2351/1985
¢ : ent. RD 2605/1985.
\ Acers en xapes i perFIs UNE EN 10025 UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’ aportacié de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esfeéric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia
Soldadures

Cordons i cables

Materials de proteccié i/o recobriment per a la previsié de la corrosié de I'acer.

Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998.
De les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les séries L LD. T, rodé, quadrat o rectangle.
2 De les séries rodo, quadrat o rectangle. De les séries L, LD,
U C Z o Omega
7 arie ats o § El moment torsor del collat, la disposicié dels forats i el seu
dlametre ha d ésser I |nd|cat per Ia DLF. Caracterlsthues mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Realitzades per arc eléctric amb resisténcia a traccié del metall dipositat més gran que 37, 42 o0 52 kg/mm? .
Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m? de re5|stenC|a Es pendran precaucmns nomeés en cas d unions entre xapes de gran espessor.
) Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997
Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu emplagament.
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En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre I'element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
aixi, s’establira un procediment mitjangant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execuc1o

El constructor ha d elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparacié de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la pega ha de ser substituida. La secci6é de I'element no ha de quedar
disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de comencar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié
dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicié definitiva. Els elements provisionals de fixacié que per a I'armat i el
muntatge es soldin a les barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de I'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular
la forma en qué s'ha fet i els medis de comprovacié i mesura.

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superficie. S’evitara tot contacte amb el terreny i I'aigua.

Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especmcacwns sobre el procés i la seqliéncia de soldadura. Els tipus de soldadura sén: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.

. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificacié per coincidéncia, que s'han de fer amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i I'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després del roscat del pla de tall. La
utilitzacié de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unié s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
comengant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Preparacio de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formigo, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de comencar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els métodes de recobriment de les estructures d’acer

sén: galvanitzacié i pintura. Les soldadures han d'estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es
disposaran forats de purga i les superflues galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’'imprimacié anticorrosiva amb dissolvent
acid o adollat abans de ser pintades. ¢ Abans de comengar, es comprovara que les superficies i pintures compleixen

els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’'imprimacié antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de proteccio, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
dificil accés després del seu muntatge, pero sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
|nspeCC|o i I'acceptacio de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb proteccioé antioxid.

(CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total £20mm. Nivell superior del pla del pis *
5mm Dlstanma entre pllars consecutius +15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacié en inclinacié dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’'una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <=5mm.

Control de qualitat de la fabricaci6 a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentacié de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

o (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil + 3 a 8mm en funcié de I'al¢aria. Seccions
amb caix6: Desviacions de £ 3 a 5mm en funcié de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 6 3mm,
Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions per distorsié de I'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unié, muntatge, assaigs, proteccié, ports
necessaris, etc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccié i pintura que siguin necessaries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu calcul ha de ser el tedric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacio expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les carregues gravitatories i suporten les
sol-licitacions horitzontals garantint la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el periode de vida util. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB Sl-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fabrica.

Normes d’aplicacio
>. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB SE-F, Documents
Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB Sl. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el
bloc de formigé; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
G t, NCSE- 02 BOE. 11/10/02

NRE AEOR 93 0. 18/01/94
RL-88. BOE. 3/08/88.
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2go Ge RB-90. BOE. 165;
11/07/90.

2.1 Ceramica

Fabrica de maé ceramic pres amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de

trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maé no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.

Components
Maons, morter, elements d’enllag entre les fulles de murs doblats i formigd armat

Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcié dels maons ceramics a les obres de construccié,
RL-88. La resisténcia normalitzada a compressié de les peces no sera inferior a 5N/mm? segons CTE DB SE —F punt 4.1. La resisténcia
caracteristica a la compressio de les fabriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matéria organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complira les exigéncies de composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la
recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacié
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons
CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio
del morter estara dintre dels minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

d e tre s dem ts, podran ser a base de bandes continues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Complira les especificacions anomenades a la Instruccié EHE.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’'assaigs en cada un dels capitols seglients: ciment, aigua, calg, arids,
morters i maons. Les restriccions d'Us dels components de les fabriques, amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Es replantejara en primer lloc la fabrica de mao a realitzar. Posteriorment per a I'algcat de la fabrica es col-locaran a cada canté de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a I'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb I'altura d'una o diverses filades per a assegurar I'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s’humitejaran per aspersié o immersié abans de la seva col-locacié perqué no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per a evitar I'erosié de les juntes de morter; En temps sec i
calorés, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacié de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisara escrupolosament I'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendra protegint el recentment construit; Fins que les fabriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fabrica estara en funcié de la seva exposicié a les condicions fisiques i quimiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’'obra s’ha d’'aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col-locar han de tenir la
humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col-locar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop col-locats no es poden moure. Per corregir la posicié s’ha de treure el mad i el morter i tornar-lo a
col-locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb magquina. Durant la construccié dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
I'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. EI morter haura d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maé no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construccié. Tot excés de morter haura de ser retirat, netejant la zona a continuacié. S'haurien de deixar les
lligades quan dues parts d'una fabrica hagin d'aixecar-se en époques distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos
possible es deixara formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col-locant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecara primer el tancament exterior i es preveura l'eliminacié de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Aixi mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maéd
enllagaran amb els forjats mitjangant cadenes de formigé armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrara a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatacié per a
evitar la fissuracié produida per la retraccio dels morters i per variacions higrotérmiques.

Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col-locar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maé. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllag ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues. Els sostres han
d'enllagar amb els murs mitjangant cadenes de formigé armat.

xa No han de quedar buits de peces obertes a I'exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulacié.

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet I'arc o la volta. Si I'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplagades de les del
senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Si I'aparellament de I'arc és pla, els maons han d'estar col-locats de
pla, tangencialment a la corba de lintradés. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col-locats
perpendicularment a la corba de l'intradés. L'intradés ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradés i a I'extradés. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maé que s'ha de col-locar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
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Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de
mao de pla els maons han d'estar col-locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradds. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar col-locats perpendicularment a la corba de l'intradés. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondaria >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intrados ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maé que s'ha de col-locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense l'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.

La llinda ha de quedar col-locada segons la posicié i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'’han d' encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargaria de I'encastament: >= 15 cm.
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col-locacié s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
y . En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fabrica sense I'autoritzacié expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitara fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se Unicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 °, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de I'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecanlques Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié uniforme en tota la seva altura.
ole segons el CTE DB SE- F taula 8.2.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’'assaigs en cada un dels capitols segiients: Replanteig, proteccié de la
fabrica, execucié de sobrellinda i reforgos, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.

Amidament i abonament
m? de fabrica de mad asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellacié i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m2.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES INCLINADES

Parament de cobertura exterior d’'un edifici que limita 'ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translucides, i en el que I'element d’acabat de coberta garanteix I'estanquitat. La coberta t¢ com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB
HE1 Limitacié de la demanda energética, CTE DB HS1 proteccié enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuacié d'aiglies. De cobertes
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdos casos poden ser cobertes ventilades o no.

Normes d’aplicacic’)
5. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética; CTE-HS1,
Impermeabllltat CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecci6 al soroll; CTE-DB SE-AE. Resiténcia la vent, Seguretat
Estructural-Accions a I'edificacié.
demanda energética. D.21/2006.
NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resisténcia al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l'aire.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicién in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Sistema de formacié de pendents, aillament térmic, capa de impermeabilitzacio, teulada, sistema d'evacuacié d’aiglies i materials
auxiliars.

Y C Sera necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de proteccié i de
|mpermeab|l|tza0|o que s'utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podra ser mitjangant suports a base d’envanets de maé, o

placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d'envanets de mad, estaran formats per: de peces
alleugerides encadellades de ceramica o formigé, rebudes amb pasta de guix, ritza de gruix 30 mm amb formigé,
grandaria maxima de I'arid 10 mm, acabat remolinat, ] lleugera en funC|o de la llum i del pendent. | en el cas de placa

ondulada o nervada de fibrociment estara fixada mecanicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una
dimensié de com a minim 30 mm.
El material de I'aillament térmic ha de tenir una cohesié i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessaria davant de les sol-licitacions mecaniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat t&rmica menor a 0,06 W/m.K a 10°C i
una resisténcia térmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rigids o panells semirrigids, com
perlita expandida (EPB), poliestiré expandit (EPS), poliestiré extruit (XPS), poliureta (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Pot ser recomanable la seva utilitzacié en cobertes amb baix pendent o quan I'encavalcament de les teules
sigui escas, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funcié s'utilitzaran lamines asfaltiques o altres
lamines que no plantegin dificultats de fixacié al sistema de formacié de pendents, ni presentin problemes d’adheréncia per les teules.
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Resulta innecessaria la seva utilitzacié quan la capa sota la teula estigui construida per xapes ondulades o nervades encavalcades, o
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimacié ha de ser del mateix material que la lamina. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats, les lamines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.

Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podra utilitzar: morter de calg hidraulica, morter mixt, adhesius cimentosos
o altres mastics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestiré extruit, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres mastics adhesius compatibles amb I'aillament, teules corbes o mixtes. La teulada podra ser: de teula
mlxta de formlgo de teula ceramica corba, de teula ceramica plana o mixta.

¢ Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el calcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5 El S|stema podra ser vist o ocult. Durant 'emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidéncia dels agents atmosférics, d’esforgos violents o cops, per a aixo s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregacié i contaminacio, evitant-se una exposicié perllongada del
material a la intempérie, formant els apilaments sobre superficies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Morters, llates d’empostissat de fusta o metal-liques, fixacions.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Aillament térmic, Teules
ceramiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilitzacié.

Execucio

La superficie del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepcié de la impermeabilitzacio,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantira I'estabilitat, amb fletxa minima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceramica o de formigé, dimensions, color, textura), també s’especificara la disposicié de les teules en el
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixacié, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui,
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formacié de
pendents sigui I'element que serveix de suport de la impermeabilitzacié, la seva superficie ha de ser uniforme i neta, a més a més el
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unié.

¢ Ha de tenir una cohesi6 i estabilitat suficients davant de les sol-licitacions mecaniques i térmiques. La
seva constitucié ha de ser 'adequada per la rebuda o fixacié dels altres components. En funcié del tipus de proteccié, quan no hi hagi
capa de impermeabilitzacié, haura de tenir un pendent minim cap als elements d’evacuacioé d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1.
Garantira I'estabilitat, amb fletxa minima, el sistema de formacié de pendents. La superficie per a suport de llates d’empostissar i panells
aillants sera plana i sense irregularitats que pugum dificultar la fixacié dels mateixos. La seva constitucié permetra I'ancoratge mecanic de
les llates d’empostissar. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler
de tancament superior de la cambra d’aire haura d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats;
alhora haura de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatacié necessaries per tal d’evitar
tensions de contraccié i dilatacio, tant per retraccié com per oscil-lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceramiques o de formigé) acabades amb capa de regularitzacié o formigé, o també amb la
utilitzacié de panells o plaques prefabricats no permeables a I'aigua, fixats mecanicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres
quarts de mad, en bigues metal-liques o de formigd; o bé sobre entramat de fusta o estructura metallica lleugera. La capa de
regularitzacié del tauld, per a fixacié mecanica de les teules, tindra un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposicié
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituit per plaques ondulades o nervades, es tindran
en compte I'encavalcament frontal entre plaques, que sera de 150 mm, i 'encavalcament lateral el donara la forma de la placa i sera d’'una
ona com a minim. Les llates d’empostissar metal-liques per la col-locacié de les teules planes o mixtes es fixaran a la distancia adequada,
que asseguri la punta perfecta, o si escau, I'encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la
dimensié i modulacié de I'ona o greca de les plaques sera la més adequada a la disposicié canal- cobertores de les teules que hagin de
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s'utilitzin per al tancament de la cambra d’'aire, aniran fixades mecanicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions
d’origen térmic.

Ha de col‘locar-se de forma continua i estable. C ( 1 Podran utllltzar-se mantes o
panells semirrigids col-locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ven’nlada ) En
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de I'aillament coincidira amb el d’aquests. Quan s'utilitzin panells rigids o panells semirrigids
per a I'aillament térmic, es col-locaran entre llates d’empostissar de fusta o metal-lics i adherits al suport mitjangant adhesiu bituminosos.
Si els panells rigids s6n de superficie acanalada estaran disposats amb els canals paral-lels a la direccié del rafec i fixats mecanicament al
suport resistent. :da. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col-locaran en el sentit del
pendent posant-hi aixi el material aillant, conformaran la capa d’aeracié. L’altura de les llates d’empostissar estara condicionada pels
gruixos de l'aillant térmic i de la capa de aeracié. La distancia entre llates d’empostissar anira en funcié de I'amplada dels panells, sempre
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu maxim aprofitament. L’altura minima de la
cambra d’aire sera de 30 mm i sempre quedara comunicada amb I'exterior.

Ha de col-locar-se en direccidé perpendicular a la linia de maxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilitzacié han de col-locar-se en la mateixa direccié i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contiglies. Excepcionalment podra utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o
quan I'encavalcament de les teules sigui escas, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pIUJa i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecanicament.

Quan el pendent de la coberta estigui comprés entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui
independitzar el impermeabilitzant de I'element que li serveix de suport per a millorar I'absorcié de moviments estructurals, han de utilitzar-
se sistemes no adherits. .Quan la coberta no tingui proteccid, han de utilitzar-se sistemes adherits o
fixats mecanicament. Impermeabilitzacié6 amb poliolefines. Han de utilitzar-se lamines d’alta flexibilitat.

) L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situacio de la coberta, tals com zona eodlica, tempestes i altitud topografica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la
quantitat de peces suficient per garantir I’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de I'encavalcament de les
mateixes, aixi com de la zona geografica de 'emplagament de I'edifici. Quan es decideixi la utilitzacié d’'una lamina com impermeabilitzant,
anira simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fendlic. Quan es decideixi la utilitzacié de lamina asfaltica
com impermeabilitzant, aquesta se situara sobre suport resistent préviament imprimit amb una emulsié asfaltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecanicament amb els llistons o llates d’empostissar.

Durant la construccié de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i bruticia. Ha de situar-se en el costat
exterlor de laillant térmic i ventilar-se mitjangant un conjunt d’obertures. L’altura minima de la cambra d’aire sera de 30 mm. La cambra
d’aire quedara comunicada amb I'exterior, preferentment pel rafec i el carener. La
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cambra d’'aire es podra aconsegwr amb les Ilates d’empostissar Unicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fendlic o una xapa
ondulada. ; La cambra ha de permetre la difusié6 del vapor d’aigua a través d’obertures a
I'exterior col-locades de manera que es garanteixi la ventilacié creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les
entrades a la distancia maxima que permeti la inclinacié de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb
obertures contiglies. Les obertures aniran protegides per evitar 'accés d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar I'efecte de les
condensacions davant condicions climatiques adverses, a més a més de l'aillant que se situi sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula
aportara l'aillant térmic necessari.

Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
coberta, I'altura maxima de l'aiguavés, el tipus de peces i I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la ubicacié de I'edifici.
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situacié de la coberta, tals com zona edlica, tempestes i altitud topografica. No s’admeten per a us d’ habltatge la col-locacié de la
teula sense cap adheréncia quan I'estabilitat de la teulada es fii exclusivament al propi pes de la teula.

( La rebuda ha de realitzar-se de forma continua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal-lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en rafecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de maxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera.

. Les peces canals es col-locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevo[ cas, en rafecs,
careners, vores Iaterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separacié lliure de
passada d’aigua comprés entre 30 i 50 mm. . El pendent no ha
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondéncia morfologica necessaria i les teules han de quedar perfectament encalxades sobre les
plaques. Han de rebre totes els teules de rafecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars.

. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus
diferents formats resulta |mprescmd|ble per a Iestabllltat de la teulada. Quan la fixacié sigui sobre xapes ondulades mitjangant llates
d’empostissar metal-lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix minim, col-locades paral-lelament al
rafec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metal-lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa
manera que en eI cas de Ilates d empostlssar de fusta Tot aixo es realltzara segons especificacions del fabricant del sistema.

. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de
'escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la frequenua necessaria tant per assegurar I'estabilitat com per
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra I'atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdés extrems a un costat i a I'altre de
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatacié de I'edifici i de la coberta. En cas d'existir una capa de
regularitzacié de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindra un gruix 2 30 mm. Els claus penetraran 25
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a minim. Els claus i cargols per a la fixacié seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i
els enganX|s i claudators d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilitzacié d’acer sense tractament anticorrosiu.

Per la formacié del canal6é s’han de disposar elements de proteccié prefabricats o realitzats in
situ. S’han de disposar amb pendent de I'1%, com a minim, cap al desguas. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canal6é han de
sobresortir 5 cm, com a minim, sobre el mateix. Quan el canalé sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la fagana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdos casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
I'exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l'interior. Per la construccié de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perimetre, les abragadores a les que se subjectara la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col-locaran a una distancia maxima de 50 cm i com a minim a 15 mm de la linia de teules del rafec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditacié de qualitat o document d’idoneitat técnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canalé estigui situat al costat d’'un parament vertical els elements de proteccio per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a minim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermedia del aiguavés,
els elements han de cobrir 10 cm d’amplaria com a minim. Cada baixant servira com a maxim a 20 m de canalé. Bl
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de I'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a minim. Els pendents
minims i maxims de la canaleta i el nombre minim d’albellons en funcié del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.

En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de proteccié prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de proteccié han de cobrir com a minim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada.
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de I'aiguavés, s’ha de disposar un canalé. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
'aiguavés, els elements de proteccidé han de col-locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a minim, des de
la trobada. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim i mitja pega com a maxim del suport que conforma el
rafec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. : Han de disposar-se elements
de proteccié prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim sobre 'aiguafons. La separacio
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a minim. Han de disposar-se peces especials, que han
de solapar 5 cm com a minim sobre les peces de la teulada d’'ambdos aiguavés. Les peces de la teulada de I'tltima filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’'una cumbrera en un canvi de direccié
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’'impermeabilitzar-se amb peces. s. Han d'impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cércol del lluernari mitjangant elements de proteccié prefabricats o realitzats in situ. En la part
inferior del lluernari, els elements de proteccié han de col-locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a minim,
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a minim. En el cas d’aiguavés continu de més
de 25 m, o quan entre les juntes de I'edifici la distancia sigui major de 15 m, s’estudiara [oportunltat de formar juntes de coberta, en funcié
de la teulada i de les condicions climatiques del lloc.

Es realitzaran les comprovacions d’identificacié i assaigs en cadascun dels seglents capitols: Formacié de aiguavés, Taulers,
Impermeabilitzacié, Aillaments, Tipus de teules, Rafec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.

Amidament i abonament

m? de coberta, totalment acabada, amidada sobre els planols inclinats i no referida a la seva projeccié horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Aixi com col-locacio, segellat, proteccié
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.

Verificacio

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundacié per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de 'assaig d’estanqueitat es destaparan els desguassos permetent I'evacuacié d’aiglies per a comprovar el
bon funcionament d’aquests.
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PFl 1 AMIDAMENTS
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C

C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar
Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 28/11/22 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 01 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 P21R0-92HR u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega
sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Num. Text Tipus [c] )} [E] [Fl TOTAL
1 Previsio a justificar 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 02 ENDERROCS, MOV. TERRES | GESTIO RESIDUS
Titol 3 01 ENDERROCS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Num. Text Tipus [cl D] [E] [Fl TOTAL
1 Pilastres fagana est nau A 2,000 0,750 3,000 0,400 1,800
2 Dintell fagana est nau A 1,000 12,500 2,200 0,400 11,000
3 Fagana Oest 1,000 58,000 5,000 0,400 116,000
4 Facanes nord i sud 2,000 14,900 5,000 0,400 59,600
5 1,000 14,900 3,250 0,400 19,370
6 Fagana est 1,000 13,000 5,000 0,400 26,000
TOTAL AMIDAMENT 233,770
2 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus Ic] D] [E] [Fl TOTAL
1" Nau A superficie 865,000 865,000
2 cel ras col lapsat -2,000 14,100 8,900 -250,980
TOTAL AMIDAMENT 614,020
3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Num. Text Tipus [cl D] [E] [Fl TOTAL
1 Superficie coberta 2,000 7,800 58,000 904,800
2 - part col lapsada -2,000 2,000 7,800 8,900 -277,680
TOTAL AMIDAMENT 627,120
4 P214C-AKVF m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminacio de fixacions, aplec de material per
a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus Ic] D] [E] [Fl TOTAL
1 Encavallades fusta 10,000 0,500 14,100 3,600 253,800
EUR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C

C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 28/11/22 Pag. 2
TOTAL AMIDAMENT 253,800
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 02 ENDERROCS, MOV. TERRES | GESTIO RESIDUS
Titol 3 02 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P24A-HI9B5 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camio de 7 t i temps d'espera per a la carrega, amb un recorregut
de finsa 10 km
Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL
1 Tala arbres 3,000 3,000 9,000
2 Enderroc estructura mad 233,770 233,770
3 Enderroc cel ras 865,000 0,100 86,500
4 Enderroc coberta inclinada 2,000 7,800 58,000 0,150 135,720
5 Desmuntatge encavallada 253,800 0,240 60,912
6 Percentatge esponjament P 50,000 262,951

TOTAL AMIDAMENT 788,853

2 P2RA-EU36 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus Ic] D] [E] [Fl TOTAL

1 Encavallades de fusta 12,000 1,380 16,560

2 Corretges 22,000 58,000 0,225 0,075 21,533

3 Llates 182,000 15,600 0,075 0,004 0,852

4 Suport cel ras 20,000 58,000 0,150 0,050 8,700

5 Altres fustes a justificar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 49,645

3 P2RA-EU5P m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 tm3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL
1 Enderroc estructura ma6 233,770 233,770
2 Enderroc cel ras 865,000 0,100 86,500
3 Enderroc coberta inclinada 2,000 7,800 58,000 0,150 135,720
4 -part de fusta depositada -49,645 -49,645
5 Percentatge esponjament P 50,000 203,173
TOTAL AMIDAMENT 609,518
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 03 ESTRUCTURES
Titol 3 01 APUNTALAMENT D'ESTRUCTURES
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 P4C0-4SJX u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alcaria <= 5 m amb puntal metal-lic telescopic i taul6.

Puntal d'alumini model TITAN Alu-4 de Ischebeck o equivalent. Carrega admissible 50 kN, algada 3,60m.

EUR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C

C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar
Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 28/11/22 Pag: 3
Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL
1" Puntals Titan 54,000 54,000
TOTAL AMIDAMENT 54,000
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 04 TANCAMENTS | ACABATS
Titol 3 01 PARET CERAMICA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 P6126-58V3 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria |, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L, calg
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Num. Text Tipus Ic] D] [E] [Fl TOTAL
1 Pas porta 1,000 1,800 3,150 5,670
2 2,000 2,400 3,150 15,120
3 4,000 2,400 2,300 22,080
4 1,000 4,800 3,150 15,120
5 1,000 4,000 3,150 12,600
6 1,000 1,000 2,000 2,000
7 1,000 2,000 3,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 78,590
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 05 AJUDES DE RAM DE PALETA
Titol 3 01 AJUDES RAM PALETA
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 PPAUABO4 pa Partida algada d'abonament integre per les ajudes del ram de paleta a I'execucié de les instal lacions.
Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST E502-22
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
Titol 3 01 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PPAUABO1 pa Partida algada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en I'estudi
de seguretat i salut
Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL
1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT
EUR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet. 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar
Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 BE e Pag:
NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P-1 P214C-AKVF m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminacié de fixacions, aplec 26,32 €
de material per a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-2 P2141-AKZM m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitians manuals i carrega manual sobre cami6 o 6,12 €
contenidor .
(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-3 P214K-CRMZ m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i carrega manual de runa 13,46 €
sobre cami6 o contenidor .
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P-4 P214N-52TU m3 | Enderroc d'estructures de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre 22,73 €
camio o contenidor .
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-5 P21R0-92HR u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 83,94 €
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) .
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-6 P24A-H9B5 m3 | Transport de materials a aplec o taller, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega, amb un 2,47 €
recorregut de fins a 10 km .
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-7 P2RA-EU36 m3 | Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 13,88 €
0,19 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

P-8 P2RA-EU5P m3 | Disposici6 controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 23,50 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus .
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-9 P4C0-4SJX u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una algaria <= 5 m amb puntal metal-lic 374,80 €
telescopic i tauld. Puntal d'alumini model TITAN Alu-4 de Ischebeck o equivalent. Carrega
admissible 50 kN, algada 3,60m. .
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-10 P6126-58V3 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, 81,87 €
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb
filler calcari CEM 1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10
12,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat al'obra
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

P-11 PPAUABO1 pa Partida algada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites 1.500,00 €
en l'estudi de seguretat i salut
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-12 PPAUABO4 pa Partida algada d'abonament integre per les ajudes del ram de paleta a I'execucid de les 1.000,00 €

instal lacions.
(MIL EUROS)
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 28/11/22 Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P214C-AKV  m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminacié de fixacions, 26,32 €
aplec de material per a la seva reutilitzaci6 i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Altres conceptes 26,32000 €
p-2 P214I-AKZM  m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio 6,12 €
o contenidor
Altres conceptes 6,12000 €
P-3 P214K-CRM  m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i carrega manual de 13,46 €
runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 13,46000 €
P-4 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de ma6, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa 22,73 €
sobre camio o contenidor
Altres conceptes 22,73000 €
P-5 P21R0-92H u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 83,94 €
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)
B2RA-28U0 't Disposicié controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb 539500 €
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28TX t Disposicié controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos 2367090 €
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 54,87410 €
P-6 P24A-H9B5 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega, 2,47 €
amb un recorregut de fins a 10 km
Altres conceptes 2,47000 €
p-7 P2RA-EU36 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una 13,88 €
densitat 0,19 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28TK  t Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una 13,88140 €
densitat 0,19 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes -0,00140 €
P-8 P2RA-EUSP  m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 23,50 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28V1 t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels 2350250 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes -0,00250 €
P-9 P4C0-4SJX u Muntatge | desmuntatge d'apuntalament de biga a una algaria <= 5 m amb puntal metal-lic 374,80 €
telescopic i tauld. Puntal d'alumini model TITAN Alu-4 de Ischebeck o equivalent. Carrega
admissible 50 kN, algada 3,60m.
BOAK-07TAS kg Clau acer 0,13360 €
BOD62-07PK  cu Puntal metal-lic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 356,41000 €
BOD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 192000 €
Altres conceptes 16,33640 €
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 e il "
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-10 P6126-58V3  m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 51,37 €
mm, categoria |, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment
portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:2:10 12,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
BOF19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 8,17091 €
Altres conceptes 43,19909 €
P-11 PPAUABO1  pa Partida algada d'abonament integre per al compliment de les mesures de seguretat i salut 1.500,00 €
descrites en 'estudi de seguretat i salut
Sense descomposicio 1.500,00000 €
P-12 PPAUABO4  pa Partida algada d'abonament integre per les ajudes del ram de paleta a I'execucio de les 1.000,00 €
instal lacions.
Sense descomposicio 1.000,00000 €
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 28/11/22 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 01 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO
Titol 3 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21R0-92HR u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'al¢aria, deixant la soca a la 83,94 3,000 25182
vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb
pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 5)
TOTAL Titol 3 01.01.01 251,82
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 02 ENDERROCS, MOV. TERRES | GESTIO RESIDUS
Titol 3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214N-52TU  m3 Enderroc d'estructures de ma6, amb mitjans mecanics i carrega 2273 233,770 531359
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 4)
2 P214I-AKZM ~ m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i 6,12 614,020 3.757,80
carrega manual sobre camio o contenidor (P - 2)
3 P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals 13,46 627,120 844104
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P - 3)
4 P214C-AKVF  m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, 26,32 253,800 6.680,02
eliminacié de fixacions, aplec de material per a la seva reutilitzacio i
carrega manual de runa sobre camio o contenidor (P - 1)
TOTAL Titol 3 01.02.01 24.192,45
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 02 ENDERROCS, MOV. TERRES | GESTIO RESIDUS
Titol 3 02 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODIl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P24A-H9B5 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camié de 7 t i temps 247 788,853 1948 47
d'espera per a la carrega, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 6)
2 P2RA-EU36 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no 13,88 49,645 689,07
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
7)
3 P2RA-EUSP m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 23,50 609,518 14.323,67
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)
TOTAL Titol 3 01.02.02 16.961,21
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 03 ESTRUCTURES
Titol 3 01 APUNTALAMENT D'ESTRUCTURES
EUR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 28/11/22 Pag. 2
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P4C0-4SJX u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una algaria <= 5 m 374,80 54,000 20.239,20
amb puntal metal-lic telescopic i tauld. Puntal d'alumini model TITAN
Alu-4 de Ischebeck o equivalent. Carrega admissible 50 kN, algcada
3,60m. (P-9)
TOTAL Titol 3 01.03.01 20.239,20
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 04 TANCAMENTS | ACABATS
Titol 3 01 PARET CERAMICA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P6126-58V3  m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de 51,37 78,590 403717
totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment portiand amb filler
calcari CEM II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra (P - 10)
TOTAL Titol 3 01.04.01 4.037,17
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 05 AJUDES DE RAM DE PALETA
Titol 3 01 AJUDES RAM PALETA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPAUABO4 pa Partida algada d'abonament integre per les ajudes del ram de paleta a 1.000,00 1,000 1.000,00
I'execucié de les instal.lacions. (P - 12)
TOTAL Titol 3 01.05.01 1.000,00
Obra 01 Pressupost E502-22
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
Titol 3 01 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPAUABO1 pa Partida algada d'abonament integre per al compliment de les mesures 1.500,00 1,000 1.500,00
de seguretat i salut descrites en I'estudi de seguretat i salut (P - 11)
TOTAL Titol 3 01.06.01 1.500,00
EUR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Ajuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/11/22 Pag: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO 251,82
Capitol 01.02 ENDERROCS, MOV. TERRES | GESTIO RESIDUS 41.153,66
Capitol 01.03 ESTRUCTURES 20.239,20
Capitol 01.04 TANCAMENTS | ACABATS 403717
Capitol 01.05 AJUDES DE RAM DE PALETA 1.000,00
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 1.500,00
Obra 01 Pressupost E502-22 68.181,85
68.181,85

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost E502-22 68.181,85

68.181,85

euros
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P ULTIM FULL DE PRESSUPOST

PROJECTE D’ENDERROC | ESTABILITZACIO DE MURS D'UNA DE LES NAUS DEL COMPLEX PULLIGAN A
CANET DE MAR
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ENDERROC TOTAL NAU A | APUNTALAMENT NAU C
C/Ravalet, 2 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Client: Aiuntament de Canet de Mar

Arquitectes: ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... et oot e eee e es s e es s e eneenne e 68.181,85

6 %: Benéficiitidiistrial SOBRE B8.181:85. .« cociviniviceimni s sossimmast siwsins vos s swsiscosssonsos st s ibnaades sadins 4.090,91
13 % Despeses generals SOBRE 68.181,85........oooo e, 8.863.64
Subtotal 81.136,40

2NNBINASOBRE Bil 36410 i assssinehen 5t i858t S e Bt bt 08 Bl s s 17.038,64
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.175,04

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-VUIT MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS )
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