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Projecte d’ampliació de tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

I. MEMÒRIA

Dg. DADES GENERALS

Clau
Ref. 1618-RF-25  

Projecte
Projecte d’ampliació de la tanca perimetral del camp de futbol del Parc de Ponent

Emplaçament
Parc de Ponent c/ Rafael Casanova de Granollers

Promotor
 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Projecte, autor i titulació
Marta Garcia i Cebrian, arquitecta

Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers

Col·laboradors:
                                                                         Carles Crivillé Pedrero, delineant

Estudi de seguretat i salut, autor i titulació
Marta Garcia i Cebrian, arquitecta

                                                                                                                 
Pressupost total (PEC) previst per a l’actuació

50.157,22 euros

Superfície actuació
330,00 m

Termini d’execució de l’obra
    1,5  mesos

Classificació requerida al contractista 
Grup C, subgrup 9, categoria 1

Classificació de l'obra
Reforma menor
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Projecte d’ampliació de tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Md. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. Objecte de projecte

2. Antecedents

3. Descripció de les actuacions

Mc. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

      1.   Enderroc

      2.   Moviment de terres

      3.   Obra civil

      4.   Tanca

      5.   Gestió de residus

          

Md. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 Objecte del projecte

L’objecte del projecte és  ampliar i reparar la tanca perimetral de les  instal·lacions esportives  del camp de

futbol del Parc de Ponent per incrementar la protecció del recinte.

2 Antecedents

Es demana que els vestidors quedin dins l’espai tancat amb el que la tanca del costat nord cal traslladar-la a

l’altra costat dels vestidors.

Es demana que l’accés al recinte es faci per la cantonada nord-est que és l’espai amb més visibilitat.

S’ha observat que la tanca té punts febles que faciliten l’accés per llocs no previstos en horaris on les instal-

lacions estan tancades i es valora que cal reforçar-los.

S’enderrocarà la rampa que queda dins el recinte tancat perquè no compleix accessibilitat i estreny l’espai

d’accés. La rampa accessible del parc està al costat de l’Escola Ponent. 

3 Descripció de les actuacions

Instal·lar nous trams de tanca per ampliar el tancament pel costat nord, arranjar alguns trams de tanca que

queden baixos i/o estan malmesos, instal·lar de varies portes i enderrocar la rampa.

Mc. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

      1.   Enderroc

Es retirarà la  tanca del  costat  nord i  les  parts de tanca malmesa i  es  valorarà  si  hi  ha  algun element
aprofitable.

Es faran els forats al paviment ceràmic i al mur de pedra per encastar els muntants dels nous trams de
tanca.

Es retirarà  la  reixa  interceptora,  s’enderrocarà  el  paviment,  la  solera,  els  murs  de  pedra  i  el  fonament
corregut de la rampa. Es netejarà de sorra la cara del mur de pedra que estava enterrada i ara quedarà
vista.

      2.   Moviment de terres

Es faran els forats al paviment de sauló per encastar els muntants dels nous trams de tanca.

Es realitzarà l’excavació de terres per eliminar la rampa, s'omplirà de terres les rases que quedin d’haver
retirat el fonament i la reixa interceptora i s’aportarà sauló compactat a l’espai que queda d’haver eliminat la
rampa.
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      3.   Obra civil

Es baixarà la cota de la tapa de l’arqueta de sanejament de la rampa.

Es construirà un tram de mur de pedra per tancar el punt de pas a la rampa que s’enderrocarà. 

Es valorarà si cal recalçar el fonament del tram de mur un cop enderrocada la rampa.

Es realitzarà una rampa de formigó per salvar els 10 cm de desnivell que hi ha entre la plaça i l’espai d’accés
a les instal·lacions esportives.

      4.   Tanca

Es muntaran els nous trams tanca i s'ampliaran i arranjaran alguns trams malmesos amb tanca de reixat
d'acer galvanitzat amb tela metàl·lica de simple torsió i muntants de 80 mm de diàmetre aconseguint un
tancament perimetral d’entre 2,50 a 3,00 m. 

Es muntaran portes de malla electrosoldada galvanitzada en els punts de la tanca on hi haurà els accessos
dels usuaris i els vehicles de manteniment.

      5.   Gestió de residus

Es  recolliran  i  classificaran  les  terres  i  residus  obtinguts,   es  transportaran  i  dipositaran  a  centre  de

reciclatge. 

Marta Garcia i Cebrian, Arquitecta
Servei d'Obres i Projectes
Ajuntament de Granollers

Setembre de 2025
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Normativa aplicable
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Normativa tècnica general d’Edificació

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques par%culars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 
vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques par%culars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc norma%u actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, 
CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en 
molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garan%r les exigències de qualitat de l’edificació, les caracterís%ques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel 
qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el 
complementen.

En aquest document d’ajuda la norma%va tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes construc%us i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la cer%ficació energè%ca o el control de qualitat. S’iden%fica en color negre la norma%va d’àmbit estatal, en color vermell la
norma%va de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de norma%va tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels 
usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal



Norma�va tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008),
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Cer�ficado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y u�lización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’u�lització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’u�lització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades



Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, ac�vitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’u�lització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’u�lització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’U�lització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acús�ca, obje�vos de calidad y emisiones acús�cas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acús�ca

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acús�ca

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energè�c

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes construc�us

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’U�lització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 



Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’u�lització i accessibilitat

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimien�o e inspección de
los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)



Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis des%nats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o ges%onats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 



Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ven�lació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combus�bles

Gas natural i GLP



Reglamento técnico de distribución y u�lización de combus�bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combus�bles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combus�bles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y u%lización de combus%bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acome�das de combus�bles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y u%lización de combus%bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Ac�vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garanQas de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garanQas de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ven�lación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administra�u aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques par�culars de FECSA-ENDESA rela�ves a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions par�culars i projectes �pus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 



Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Cer�ficat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administra�ves, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colec�vas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administra�vos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)



Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Cer�ficació energè�ca dels edificis

Procedimiento Básico para la cer�ficación energé�ca de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la ges�ón de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Norma�ves de productes, equips i sistemes (no exhaus%u)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos construc�vos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d’u�lització en l’obra pública de determinats productes u�litzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Ges�ó de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y ges�ón de los residuos de construcción y demolición



RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Ges�ón de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su u�lización en operaciones de relleno y obras dis�ntas a 
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legisla%u 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de ges�ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ges�ó  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

U�lització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)



Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EDIFICACIÓ

Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars  segueix allò que diu l’article 51 i 124 de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i bàsicament delimita les característiques constructives que hauran d'acomplir els materials emprats a la
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus
d'instal·lacions d'obres accessòries i dependents.

A més a més, comprèn els criteris d’amidament de les partides executades a l’obra i les obligacions de tipus tècnic a què està
sotmès el Contractista.

Com a capítol apart, s’especifica el programa de Control de Qualitat, amb l’especificació dels components d’obra que cal controlar,
les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú per fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves a càrrec
del promotor i contemplades en el pressupost de contracta. (Decret 375/1988, sobre Control de Qualitat de l’edificació).

 Per a qualsevol tipus d'especificació tècnica, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat) i, en el seu defecte, el plec de condicions tècniques
particulars de l’ITEC.

Per a qualsevol tipus d’especificació administrativa, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el Plec de
condicions administratives particulars i, en el seu defecte, el Plec de condicions administratives generals de l’administració.

Aquest Plec està constituït pels apartats següents:

A - CONDICIONS TÈCNIQUES

0. GENERALITATS

0.1. Documents del projecte.

0.2. Obligacions del contractista.

0.3. Compliment de les disposicions vigents.

0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.

0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 

0.6. Replanteig de les obres.

0.7. Materials.

0.8. Obres provisionals.

0.9. Abocadors.

0.10. Explosius.

0.11. Servituds i serveis afectats.

0.12. Preus unitaris.

0.13. Partides alçades.

0.14. Termini de garantia.

0.15. Conservació de les obres.

0.16. Disposicions aplicables.

0.17. Existència de trànsit durant l'execució de les obres.

0.18. Interferència amb altres Contractistes.

1de
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0.19. Existència de servituds i serveis soterrats.

0.20. Desviaments de serveis.

0.21. Mesures d'ordre i seguretat.

0.22. Abonament d'unitats d'obra.

0.23. Pis de mostra.

0.24. Control d'unitats d'obra.

1. ENDERROCS

1.1. Definició.

1.2. Execució de les obres.

1.3. Mesuraments i abonament.

2. MOVIMENTS DE TERRES

2.1. Neteja del terreny.

2.2. Explanacions, desmuntes i buixardats.

2.3. Replens i terraplens.

2.4. Excavació de rases i pous.

2.5. Transport de terres a l'abocador.

2.6. Replanteig definitiu.

3. FONAMENTS

3.0. Generalitats.

3.1. Acers.

3.2. Emmacats.

3.3. Sabates contínues

3.4. Sabates aïllades.

3.5. Lloses.

3.6. Murs i pantalles.

3.7. Estacada.

6. RAM DE PALETA

6.1. Divisions interiors.

2de
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6.2. Coberta.

6.3. Guixos i escaioles.

6.4. Arrebossats i enlluits.

9. PAVIMENTS I ENRAJOLATS.

9.1. Paviments.

9.2. Enrajolats.

B - CONTROL DE QUALITAT 
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0. GENERALITATS

0.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE.

El present projecte consta dels següents documents: Documentació escrita amb memòria i annexos, Plec de condicions tècniques
particulars i pressupost; i Documentació gràfica amb els plànols del projecte. El contingut d'aquests documents està detallat a la
memòria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat de
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: plànols, Plec de condicions
tècniques particulars, quadre de preus núm. 1 i pressupost total.

La resta de documents o dades del projecte són documents informatius i estan constituïts per la memòria amb tots els seus 
annexos, els mesuraments, els pressupostos parcials i el quadre de preus núm. 2.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte, per tant, el contractista no
podrà al·legar modificació de les condicions de contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de transport,
característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixien en algun document
contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions tècniques particulars, contingudes en el present Plec de condicions, té
prioritat el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prioritat sobre les Prescripcions
tècniques generals.

Allò que s'hagi esmentat només en el Plec de condicions i/o només als plànols o al inrevés, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del director quedin suficientment definides les unitats d'obra
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el contracte.

0.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de clàusules
administratives generals, per a la contractació d'obres de l'estat.

En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel què disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de
clàusules administratives generals". El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la
licitació. El personal del contractista col·laborarà amb el director i la direcció, pel normal compliment de les seves funcions.

0.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de clàusules administratives generals".

Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis,
etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, reglament de la policia i conservació de carreteres, reglament electrotècnic
de baixa tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin
necessaris per a l'acompliment del contracte.
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0.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament general de contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de clàusules
administratives generals".

Particularment el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o
propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc, i serà responsable dels danys i
perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix
la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de clàusules administratives generals", sent a compte del contractista els treballs necessaris per a
tal fi.

0.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de clàusules administratives generals", aniran a càrrec
del contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les
obres, etc.

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a expropiacions i serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir
per la direcció facultativa, que hi romandrà fins que la propietat ordeni la seva retirada.

0.6. REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals
han de ser aprovats per la direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs
aniran a càrrec del contractista.

0.7. MATERIALS

A més, del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de clàusules administratives generals", hauran d'observar-se
les següents prescripcions:
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Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar obligatòriament
les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la propietat,
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules administratives
generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents
informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui
dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar,
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel director.

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del director de les obres, de qualitat suficient, malgrat que no
s'especifiqui expressament en el Plec de condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides
a la normativa d'obligat compliment.

0.8. OBRES PROVISIONALS

El contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del projecte o a
les instruccions que rebi de la direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades
que per tal motiu figurin en el pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del contracte.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la direcció, sent, per
tant, conveniència del contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc, necessaris per a la circulació interior
de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.

0.9. ABOCADORS

Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que
comporti la seva utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als annexos de la
memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada
operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc, materials contaminats per abocadors específics ) no
seran motiu de sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del contracte.

Si en els mesuraments i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament,
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les
condicions del present Plec, el contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per haver d'emprar majors quantitats de material
procedent de préstecs.
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El director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats
siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del
contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris.

0.10. EXPLOSIUS

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les
disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o dicti la direcció d'obra.

Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les
despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. La
direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats
no eximeix al contractista de la responsabilitat dels danys causats. 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu
emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el contractista serà
responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius.

Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martell-picador
no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació. 

0.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de clàusules administratives generals". A
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de prescripcions", aquelles que apareixen definides en els
plànols del projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis
afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60
del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

0.12. PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import
d'execució material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que
figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara
que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc,
transport, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus núm. 2 són d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra
incompletes. El contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents
amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels
materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra,
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del
preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els corresponents articles del
present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats
però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

7de



 Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat
que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del director facultatiu, s'hauran d'executar sense ser
motiu de sobre-preu del contracte.

0.13. PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions tècniques particulars, en els Quadres de Preus o en els
pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de clàusules administratives
generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes
s'abonaran segons factura de les companyies distribuïdores afectades.

0.14. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir  la Recepció de les obres, llevat que en el Plec de Condicions
Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. En cas de recepcions parcials, regirà el que
disposa l'article 171 del Reglament general de contracta de l'Estat.

0.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte.

A més del que es prescriu en el present article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives
generals.

El present article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses
originades en aquest concepte seran a compte del contractista.

Seran a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista
haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions
esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra-incendis i
actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del contractista.

0.16. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en
el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del projecte i les disposicions
descrites en l'annex de normativa vigent.

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.

0.17. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ.

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació
econòmica per part del contractista. El contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu
del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es
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consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior
impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i
el possible cost addicional es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris.

0.18. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES.

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de
jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el
contractista complirà les ordres de la direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions
o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser
en cap moment, objecte de reclamació.

0.19. EXISTÈNCIA DE SERVITUTS I SERVEIS EXISTENTS.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituts de qualsevol tipus, o de serveis existents, que
sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el
Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i
el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de definició de la posició dels
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamació.

0.20. DESVIAMENT DE SERVEIS.

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als
serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

Si el director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes
instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs,
el contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per
administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del contractista, aquest haurà de
prestar l'ajut necessari.

0.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT.

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot
cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis
que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1900, i disposicions posteriors. Serà
obligació del constructor la contractació de l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.

0.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà
que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la
unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte
de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació ni

9de



 Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són
els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

Totes les certificacions d’obra parcials s’entenen a “bona conta” es a dir que són provisionals fins al tancament definitiu de 
l’obra i el ajustament final dels amidaments. Per tant la tramitació positiva d’una certificació no pressuposa de cap manera 
l’acceptació definitiva de l’execució ni de l’amidament.

0.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA.

Per compte del contractista i fins a l'ú per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de clàusules
administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la propietat per a
la realització del control de qualitat, segons l'esquema aprovat per la propietat i d'acord amb la direcció facultativa.

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa
de les obres o serveis tècnics de la propietat, d'acord amb el següent esquema de funcionament:

- A criteri de la direcció facultativa o serveis tècnics de la propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran
sempre a partir dels preus unitaris acceptats.

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció facultativa de les obres, a l'arquitecte codirector, als
serveis tècnics de la propietat i a l'empresa constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a
fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
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1. ENDERROCS

1.1. Definició  

Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aèris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o
sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Enderrocament o excavació dels materials.

- Retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització.

Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de
seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada.

L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la direcció facultativa.

1.2. Execució de les Obres  

Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients,
evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres
qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el
vistiplau de la direcció facultativa de l'obra.

1.3. Mesurament i Abonament  

Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada
inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o
indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn
immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres.

La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els increments de cost
d'aquesta fonamentació.

Encara que en cap document del projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la memòria siguin inexactes,
s'entén que el contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La direcció de les obres
interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el contracte.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de possible utilització o d'algun
valor en els llocs que els assigni el facultatiu director de l'obra.

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres,
seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del quadre de preus núm. 1, com si es tractés
d'obres de nova construcció.

2. MOVIMENTS DE TERRES

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra. 

Aquestes operacions són:

Neteja del terreny

Explanacions, desmunts i buixardats
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Replens i terraplens

Excavació de rases i pous

Transport de terres a l'abocador

Replanteig definitiu

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que apareixi.

2.1. Neteja del terreny  

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries o qualsevol altre material indesitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada.

- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents
documents del projecte.

Execució de les obres:

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.

Per a disminuir al més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han d'aterrar
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al trànsit per carretera o
ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament.

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol
altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en troços adequats i finalment
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels troços de fusta serà
superior a 3 m (tres metres), si ho permet el tronc.

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres.
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un
agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament.

Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb què, sobre el particular, ordeni el
facultatiu encarregat de les obres.

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens
motivats per existència de sols inadequats que, a judici del director de les obres, sigui necessari eliminar per poder endegar els
treballs de fonamentació.

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys
sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic
definit al quadre de preus núm. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les
dades contingudes a la memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació.

Mesurament i abonament:
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El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats.

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat precedent i definides
en el quadre de preus núm. 1. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser
emprades per a formació de zones verdes.

El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte.

2.2. Explanacions, desmunts i buixardats  

Definicions :

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per nivellar les zones on hauran d'asseure's les
construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del transport dels materials remoguts
als abocadors o lloc d'utilització.

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra.

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les parts baixes de
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la
direcció de les obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.

En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del director de les obres els materials no
són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el
transport sigui motiu de sobre-preu. El director de les obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes
de les parcel·les, assumint el contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació
econòmica de cap mena.

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu refinat i l'execució
de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i
totalment preparada per endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les
condicions de capacitat portant necessàries el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i
abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació
especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Mesurament i abonament:

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils pressos abans i després
dels treballs.

No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat,
referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es
preveu en aquestes condicions.

En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments o per qualsevol
motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com
la realització del buixardat, sense increment de cost.
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En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el contractista s'atindrà al que decideixi el facultatiu
director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del pressupost, figuri en els pressupostos parcials del projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i
complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües,
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Si el contractista amb l'aprovació de la propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria de resultar de les
prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment executat.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte ampli d'excavació en
tot tipus de terreny objecte del preu definit.

Buixardats

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota
l'explanació, desmunt, buidat o replè.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els
desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos.
Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec.

2.3. Replens i Terraplens  

Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb què s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, es
nivellen terrenys o es porten a terme obres similars.

Les diferents capes o zones que els componen són:

Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny.

Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació.

Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm.

L'equip necessari per efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les característiques del material
a compactar en el tipus d'obra.

El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del facultatiu director, que solament la concedirà
quan amb l'equip proposat pel contractista obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat
pel facultatiu encarregat.

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A continuació
s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no
ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la
seva estesa pel facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la
següent.

Mesurament i abonament
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Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, mesurats per diferència
entre perfils presos abans i després dels treballs.

Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la càrrega, compactació i
transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació,
compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent.

El director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada
excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més
pròximes.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el
cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la
unitat del terraplè. El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i,
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del director de les obres, i no
podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al quadre núm. 1.

2.4. Excavació de Rases i Pous.

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del
clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte, així com les rases i pous
necessaris per fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres,
els plànols de detall i les ordres de la direcció de les obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.

El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessàries i el
transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària
per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador,
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades.

Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en l'article 2.4 del present
Plec.

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els
treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o
penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, no serà
causa de nova definició de preu.

2.5. Transport de terres a l'abocador  

Totes aquelles terres, així com els materials que la direcció facultativa declari indesitjables, els carregarà i els transportarà el
contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a
l'abocador dels materials indesitjables.

2.6. Replanteig definitiu  
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Definició: El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades expressades en la
documentació tècnica de l'obra que s'ha de realitzar.

El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació del terreny.

El contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de
claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari.

El contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o
modificació d'aquests elements.

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el constructor, l'arquitecte director
de les obres i el representant de la propietat, acordant l'inici de l'obra.

El constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a començar l'execució de
les obres.
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3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS

3.0. Fonaments

3.0.1. Generalitats

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació.

Reconeixement general de sòls.

Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provinent de
l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena
de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del
reconeixement del terreny.

Resistència dels terrenys

L'arquitecte director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que consideri necessaris, escollirà
en cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable.

Tipus de fonaments

La direcció facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera particular d'execució
que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, número de barres i seccions
que figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents.

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el contractista comprovarà que les
capes d'assentament del fonament estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments.

3.1. Acers

3.1.1. Generalitats

Condicions generals: L'acer a emprar complirà les condicions exigides a la instrucció per al projecte i execució de les obres de
formigó EH-91.

Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació unitària la que
romangui, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de
més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa.

El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El
límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 5.100 K/cm2.

En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent del
dos per mil. (0,2%).

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic,
entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors més baixos obtinguts en l'assaig de
"n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del plec general del març de 1975.

Assaig

17de



 Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Si el facultatiu director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del laboratori oficial que garanteixi la qualitat del ferro
utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la instrucció del projecte i
execució d'obres de formigó EH-91.

Mesurament i abonament

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat
presentats al facultatiu director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el quadre de preus número 1.

Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

3.1.2. Malles, electrosoldadures d'acer especial.  

Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de duresa natural o
endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica.

Mesurament i abonament

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra hagin estat
presentats al facultatiu director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri en el quadre de preus núm. 1. Els esmentats
preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments,
ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

3.2. Emmacats  

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves.

Mesurament i abonament

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, estesa i la
compactació, incloent-hi també la maquinària necessària.

3.3. Sabates contínues  

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en
el terreny.

El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del projecte d'execució i als plànols de fonaments degudament
acotats.

Mesurament i abonament

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el treball de posta a
l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris.

3.4. Sabates aïllades.

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny.
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El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del projecte d'execució i als plànols de fonaments, degudament
acotats.

Mesurament i abonament

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3 incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra,
preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris.

3.5. Llosses  

Les llosses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que sigui terreny poc
comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la
col·locació del formigó, formació de juntes, etc...

3.6. Murs i pantalles  

Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden contenir masses de terres,
com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del terreny.

Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua capaç de
resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals.

Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària
necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb
mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots
"tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que el que han d'abastar les armadures.

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i
col·laborar en l'estabilitat del terreny.

Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons.

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el recobriment de set centímetres (7
cm). Per garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per
cada dos metres quadrats (2 m2).

El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua.

Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà La
biga de lligada longitudinal.

Mesurament i abonament

L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies,
com replanteig, preparació del terreny, formació de paretons guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a
qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs.
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions
de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de
plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte.

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a l'obra.
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3.7. Estacada  

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus:

A) Estaques per clavar

Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols corresponents i a la normativa
vigent.

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps.

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, clavades en el mateix
lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la direcció facultativa podrà ordenar proves de
càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu tant el
treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de
càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps.

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre lineal
inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta
i total execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació.

B) Estaques motllurades "in situ"

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures.

Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques:

- Estaques d'encanonament perdut

- Estaques d'encanonament recuperable.

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, realitzant el formigonat d'un
cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al
diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals
mitjançant lligada o soldadura.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: el formigó en
metres cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part
proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la
bona pràctica de la construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència.

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra.

L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent
en el preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots "tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la
maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla distància.

El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots els materials i
operacions que calguin a judici del director de les obres, per a la correcta execució dels treballs.
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6. RAM DE PALETA

6.1. Divisions interiors  

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec de
condicions particulars els elements de divisió no tradicionals.

Materials:

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.

Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques.

Les condicions generals dels morters seran:

- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen.

- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.

- Compacitat i docilitat.

- Impermeabilitat a l'aigua.

- Inalterabilitat als agents agressius generals.

Classes:

- De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra

Resistència mitja: 5 Kg/cm2

Camp d'aplicació: Mitjanada.

- Calç hidràulica:

Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua

Resistència mitja: 15 Kg/cm2

Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega

- De mescla amb pòrtland:

Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra

Resistència mitja: 35 Kg/cm,

Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.

- De ciment:

Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra

M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra

M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra
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M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra

M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra

Resistència mitja;

M-50   50 Kg/cm2

M-75   75 Kg/cm2

M-100  100 Kg/cm2

M-150  150 Kg/cm2

M-200  200 Kg/cm2

Camp d'aplicació:

M-50 : Fàbriques lleugerament carregades

M-75 : Fàbriques poc carregades

M-100: Fàbriques amb càrrega normal

M-150: Fàbriques molt carregades

M-200: Fàbriques especials

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paral·lepipèdic de ceràmica o formigó,
lligat amb morter.

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb què s'estableix, pel que
fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents.

Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de
morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals)
com en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la direcció facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui.

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells.

Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell.

Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap
mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm-) o paret de mitja rajola (de deu
centímetres -10 cm-).

Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a
les parets de mitja rajola.

En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum.

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes.

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran rodells, amb una separació màxima de
setanta-cinc centímetres (75 cm) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre.

Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb aquestes
fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques.
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Si la direcció facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades,
cruïlles, llindes o en petits murets de contenció.

Arcs i voltes del ram de paleta

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per suportar llur
pes abans de la revinguda del morter.

Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau aplomada.

Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades.

Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se després una mica la cintra
per l'assentament dels maons.

Envans prefabricats

Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i revestiments.

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, realitzant-se les juntes de forma que restin el màxim
de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial.

Envans pluvials

Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les sense edificar o
amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets,
o es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de
fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici.

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o
acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret.

Mesurament i abonament

Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) executats,
incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments
(encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal
com s'expressa en el projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un
cop acabat, podent la direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions.

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8)
metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats.

A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà d'abonament,
d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments.

Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent tot allò esmentat anteriorment i
descomptant els forats.

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran en metres
quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces
especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la
direcció facultativa pel perfecte acabament.
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La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i
operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la direcció facultativa pel perfecte
acabament.

La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment.

La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o
executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el projecte, o que siguin
necessaris per a complir la normativa vigent al respecte.

Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant els
materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions
necessàries per a complir la Normativa, inclús la d'aïllament tèrmic.

6.2. Coberta  

Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres
inclemències atmosfèriques.

Tipus

- Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent.

- Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs
superfícies.

Construcció

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels elements per
formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització,
aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el plànols corresponents.

En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com xemeneies,
albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta.

A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són
envanets de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament
sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc.

Se seguiran les indicacions de la direcció d'obra i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de
revestiment.

Mesurament i abonament

Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als
plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris
pel seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran
estrictament la normativa vigent.

Albellons

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la teulada,
de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui
provist de sifó antimúrid.

Mesurament i abonament

24de



 Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs
necessaris per la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element compleixi amb la normativa vigent.

Escanalat de desguàs

Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a
dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats
amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament.

Mesurament i abonament

Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions,
ancoratges, juntes, etc, amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que
s'acompleixin les normes vigents al respecte.

Claraboies

Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il·luminació de les dependències
emplaçades sota la coberta.

Mesurament i abonament

Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i normativa vigent.

Encavallada

Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es
realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte.

Mesurament i abonament

El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les operacions
necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per llur completa instal·lació.

6.3. Guixos i Escaioles  

Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o
emblanquinats) i estucs.

Les escaioles són els revestiments per a sostres, fets per plaques sostingudes del sostre.

Es presentaran a la direcció facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats als laboratoris oficials d'aquells
materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals sostre.

Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions
en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments.
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En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres.

6.4. Arrebossats i Enlluïts  

Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així
com amb morters mixtes.

Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions
de la normativa vigent o de la direcció facultativa.

Mesurament i abonament

Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre i vuit
metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície.

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces especials,
coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb les
especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les
obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols.

Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la Normativa en el
tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo.

9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS

9.1. Paviments  

Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o subases granulars, podent ser
d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant s'armaran.

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de dilatació amb
materials elàstics i la disposició que indiqui la direcció facultativa.

Execució:

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc, es realitzaran sobre base perfectament
neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la direcció d'obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb
abeurada de ciment.

Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les zones on
s'hagin col·locat encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10
mm) que s'amagarà en l'entornpeu.

Mesurament i abonament:

El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats.

En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les
especificacions del projecte i de la direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats
superficials, armadures, juntes i entornpeus.

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris de col·locació,
poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments
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de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat,
entornpeus, totalment acabat.

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la Normativa
vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà
en el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament.

9.2. Enrajolats  

Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques.

Execució:

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir despreniments de
peces.

Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots els sentits, sense
trencaments ni desploms.

En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el seu centre, a fi que les parets
revestides quedin simètriques.

Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa mitja en proporció
1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua.

Mesurament i abonament:

Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del projecte.
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Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent

CAPITOL C01 ENDERROC
P214S-73G4 m Enderroc reixat,h2 a 4m,+enderr.daus

form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a mà-
xim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni-
dor

P214S-73G4

NORD 1 77,00 77,00 77,00

77,00 8,00 616,00

P2143-0001 u Forat pavim. ceràmic o mur de pedra per e ncastar muntant reixat
,m.man.,càrrega manual

Forat a paviment ceràmic o mur de pedra per encastar mun-
tant de reixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

P2143-0001

30,00 18,50 555,00

P21G6-0001 m Demol.interceptor

Demolició d'interceptor eixistent, de maó i amb solera de 15
cm de formigó amb compressor i càrrega manual sobre ca-
mió

P21G6-0001

Rampa actual 1 2,75 2,75 2,75

2,75 60,42 166,16

P21Z2-0001 m Tall en paret de maçoneria,19cm,disc carb orún.

Tall en paret de maçoneria, de 19 cm de fondària, amb disc
de carborúndum

P21Z2-0001

Ajust obertura pas porta,
actuació 5

4 0,40 1,60

Rampa actual 2 1,00 2,00 3,60

3,60 48,77 175,57

P214W-FEMMm Tall paviment form. H>=15cm

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mí-
nim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavi-
ment, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMM

Rampa desnivell 10 cm 2 1,20 2,40
2 2,50 5,00 7,40

7,40 13,17 97,46

P214O-4RO3 m3Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

P214O-4RO3

Ajust obertura pas porta,
actuació 5

2 0,30 0,40 0,40 0,10

Rampa actual 1 3,15 1,00 0,40 1,26
0,5 7,04 1,00 0,40 1,41 2,77

2,77 211,31 585,33

P2143-1111 m2Enderroc vorera panot+base form.,fins a 2 5cm,compres.,càrrega
manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 25
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

P2143-1111

Rampa actual 1 7,10 2,75 19,53
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Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent

Rampa desnivell 10 cm 1 1,20 2,50 3,00 22,53

22,53 33,34 751,15

P214P-K0XQ m3Enderroc fonament correg.

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre ca-
mió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3

P214P-K0XQ

Rampa actual 1 3,15 0,50 0,50 0,79
1 7,04 0,50 0,50 1,76 2,55

2,55 354,58 904,18

P2142-0001 m2Neteja de sorra de mur de pedra enterrat

Neteja de sorra incrustada a mur de pedra per deixar vist,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P2142-0001

Rampa actual 0,5 7,40 1,00 3,70 3,70

3,70 26,42 97,75

TOTAL CAPITOL C01 ENDERROC ...................................................... 3.948,60
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent

CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
P2218-0001 u Forat a paviment de sauló ,terr.compact., m.mec.,càrrega

Forat a paviment de sauló per encastar muntant de reixat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P2218-0001

30,00 15,91 477,30

F-21F0001 u Realització de cala per a localització de  serveis existents i detall
constructiu

Realització de cala per a localització de serveis existents a
la zona d'actuació, de qualsevol mida i profunditat variable,
amb mitjans manuals, carrega de material sobre camió i
transport a abocador autoritzat. Inclòs el cànon d'abocador
corresponent.

F-21F0001

3,00 119,91 359,73

P221J-0001 m3Excavació p/rebaix, terreny compacte

Excavació per rebaix terreny compacte realitzada amb mit-
jans manuals i mecàniques i càrrega manual i mecànica so-
bre contenidor

P221J-0001

Rampa actual 0,5 7,00 2,75 0,70 6,74 6,74

6,74 120,03 809,00

P2253-0001 m3Reblert rasa/pou amb material de la pròp ia excavació

Reblert de rasa o pou amb material de la pròpia excavacióP2253-0001

Rampa actual
   rasa fonament retirat 1 3,15 0,50 0,50 0,79

1 7,00 0,50 0,50 1,75
   rasa reixa interceptora
retirada

1 2,75 0,35 0,50 0,48 3,02

3,02 33,37 100,78

P936-0001 m3Base sauló,estesa+picon.100%PM

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM

P936-0001

Rampa actual
   espai rampa 1 7,40 3,15 0,10 2,33
   espai reixa interceptora 1 2,75 0,35 0,10 0,10 2,43

2,43 61,14 148,57

TOTAL CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES .................................. 1.896,32
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CAPITOL C03 OBRA CIVIL
PD01-0001 u Baixar cota pou registre

Baixar tapa de pou de registre a cota de paviment de sauló
acabat

PD01-0001

Rampa actual 1 1,00 1,00

1,00 364,94 364,94

P4G3-NO6L m3Mur de pedra de les mateixes característi ques que els murs
existents

Mur de pedra de les mateixes característiques que els murs
existents

P4G3-NO6L

Rampa actual 1 2,60 0,40 1,00 1,04 1,04

1,04 288,30 299,83

P330-D54L kg Arm.recalçats

Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corru-
gades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P330-D54L

Rampa actual (previsió) 2 7,40 1,00 14,80 14,80

14,80 2,27 33,60

P333-IEFD m3Form.p/recalçat

Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb
Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-
gua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

P333-IEFD

Rampa actual (previsió) 1 7,40 0,50 0,40 1,48 1,48

1,48 189,93 281,10

P9Z3-DP4H m2Armadura p/fissuració

Armadura pel control de la fissuració superficial en pavi-
ment o solera amb Malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

P9Z3-DP4H

Rampa desnivell 10 cm 2 1,20 2,50 6,00 6,00

6,00 3,47 20,82

P93L-0001 m2Solera 15cm gruix

Solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat bomba. Acabat remolinat amb grau de lliscament classe
3.

P93L-0001

Rampa desnivell 10 cm 1 1,20 2,50 3,00 3,00

3,00 41,87 125,61

TOTAL CAPITOL C03 OBRA CIVIL ...................................................... 1.125,90
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CAPITOL C04 TANCA
P6A5-0003 m Reixat acer fins a 4m,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=80mm/3m,col .daus
form.

Subministrament i instal.lació de reixat d'acer d'alçària fins
a 4 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat gal-
vanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat 80 mm col·locats separats fins a 3 m
sobre daus de formigó part proporcional de pals per a punts
singulars. Inclou tarms de tanca de mida especial i postes
suplemantaris per ajustar a l'espai a col.locar i totes les pe-
ces de connexió i filferro per deixar la tanca completament
ben tensada i acabada.

P6A5-0003

OEST
   5 1 3,30 3,30

1 4,10 4,10
   6 1 1,00 1,00
NORD
   7 1 3,00 3,00
   8 5 5,00 25,00
   9 1 3,00 3,00
 10 1 21,00 21,00
EST
  11 1 5,10 5,10
  12 1 9,50 9,50

1 3,00 3,00 78,00

78,00 131,51 10.257,78

P6A5-0005 m Recrescut de reixat acer fins a 2m,tela me t.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=80mm/3m,col .daus
form.

Subministrament i instal.lació de recrescut de reixat d'acer
d'alçària fins a 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 80 mm col·locats sepa-
rats fins a 3 m fixat al reixat existent. Inclou retirada i substi-
tució de parts de tanca malmesa. Inclou part proporcional
de pals per a punts singulars, tarms de tanca de mida espe-
cial i postes suplemantaris per ajustar a l'espai a col.locar i
totes les peces de connexió i filferro per deixar la tanca com-
pletament ben tensada i acabada.

P6A5-0005

SUD
   1 1 1,50 1,50
   2 1 2,50 2,50
OEST
   3 1 5,00 5,00
   4 1 8,00 8,00
EST
  12 2 3,00 6,00

1 5,50 5,50
 13 1 1,50 1,50

1 1,80 1,80 31,80

31,80 186,06 5.916,71
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P6A2-0001 u Porta 2bat.,4x2,80 m malla electrosoldada d 'acer galvanitzat

Porta de dues fulles batents de 4x2,80 m de llum de pas d'a-
cergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb to-
pall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat, col·locada

P6A2-0001

1,00 2.370,44 2.370,44

P6A2-0003 u Porta 2bat.,3x2 m malla electrosoldada d'ac er galvanitzat

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer-
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb to-
pall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

P6A2-0003

1,00 1.510,69 1.510,69

P6A2-0002 u Porta 1bat.,1x2 m malla electrosoldada d'ac er galvanitzat

Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergal-
vanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

P6A2-0002

1,00 942,24 942,24

PY08-0001 u Tapar forat a paviment de formigó amb morte r de ciment

Tapar de forat a paviment de formigó amb morter de cimentPY08-0001

30,00 16,03 480,90

TOTAL CAPITOL C04 TANCA ............................................................... 21.478,76
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CAPITOL C05 GESTIÓ RESIDUS
P2R5-DT40 m3Transp.residus inerts o no especials,inst al.gestió

residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació au-
toritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P2R5-DT40

Reixat 2 77,00 3,00 0,10 46,20
Forat paviment/mur 1,3 30,00 0,20 0,20 0,31 0.20
Reixa interceptora 1,3 2,75 0,35 0,50 0,63
Mur 1,3 2,77 3,60
Paviment 1,3 22,53 0,25 7,32
Fonament 1,3 2,55 3,32 61,38

61,38 27,61 1.694,70

P2RA-EU20 m3Disposició controlada centre selec.+transf .,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

Disposició controlada en centre de selecció i transferència
de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU20

Reixat 2 77,00 3,00 0,10 46,20
Forat paviment/mur 1,3 30,00 0,20 0,20 0,31 0.20
Reixa interceptora 1,3 2,75 0,35 0,50 0,63
Mur 1,3 2,77 3,60
Paviment 1,3 22,53 0,25 7,32
Fonament 1,3 2,55 3,32 61,38

61,38 25,32 1.554,14

P2R3-HJGF m3Transp.terres no contaminades,obra ext./c entr. Valor.,camió
7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km

Transport de terres no contaminades a obra exterior o cen-
tre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

P2R3-HJGF

Forat sauló 1,3 30,00 0,30 0,30 1,05 0.30
Excavació-reblert 1,3 3,71 4,82 5,87

5,87 18,32 107,54

P2RB-HIFS m3Disposició de terres no cont. De densitat  aparent 1,6 t/m3, a
VNME

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent
1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME

P2RB-HIFS

Forat sauló 1,3 30,00 0,30 0,30 1,05 0.30
Excavació-reblert 1,3 3,71 4,82 5,87

5,87 8,80 51,66

TOTAL CAPITOL C05 GESTIÓ RESIDUS ............................................ 3.408,04
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Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent

CAPITOL C06 VARIS
16.03.03 u Imprevistos

Per les partides no contemplades, a justificar. 16.03.03

1,00 2.120,00 2.120,00

TOTAL CAPITOL C06 VARIS ................................................................ 2.120,00

TOTAL .............................................. ........ 33.977,62
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Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Quadre de descompostos

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                       



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01 ENDERROC
P214S-73G4 m Enderroc reixat,h2 a 4m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i en-
derroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,100 h Manobre 24,55 2,46
A0E-000A 0,150 h Manobre especialista 25,38 3,81
C111-0056 0,060 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,08 1,08
C138-00KQ 0,001 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 110,93 0,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,30 0,09

Suma la partida ................................................................. 7,55
Costos indirectes ............................... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS

P2143-0001 u Forat pavim. ceràmic o mur de pedra per encastar muntant reixat ,m.man.,càrrega manual

Forat a paviment ceràmic o mur de pedra per encastar muntant de
reixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0D-0007 0,700 h Manobre 24,55 17,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,20 0,26

Suma la partida ................................................................. 17,45
Costos indirectes ............................... 6% 1,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

P21G6-0001 m Demol.interceptor

Demolició d'interceptor eixistent, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió

A0E-000A 2,000 h Manobre especialista 25,38 50,76
C111-0056 0,143 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,08 2,59
C13C-00LP 0,043 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 2,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 50,80 0,76

Suma la partida ................................................................. 57,00
Costos indirectes ............................... 6% 3,42

TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

P21Z2-0001 m Tall en paret de maçoneria,19cm,disc carborún.

Tall en paret de maçoneria, de 19 cm de fondària, amb disc de car-
borúndum

A0E-000A 1,500 h Manobre especialista 25,38 38,07
C202-005P 1,500 h Talladora,disc de carborún. 4,91 7,37
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 38,10 0,57

Suma la partida ................................................................. 46,01
Costos indirectes ............................... 6% 2,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

P214W-FEMM m Tall paviment form. H>=15cm

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,350 h Manobre especialista 25,38 8,88
C178-00GF 0,350 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,74 3,41
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,90 0,13

Suma la partida ................................................................. 12,42
Costos indirectes ............................... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P214O-4RO3 m3 Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 8,000 h Manobre 24,55 196,40
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 196,40 2,95

Suma la partida ................................................................. 199,35
Costos indirectes ............................... 6% 11,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 211,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

P2143-1111 m2 Enderroc vorera panot+base form.,fins a 25cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 25 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

A0D-0007 0,600 h Manobre 24,55 14,73
A0E-000A 0,500 h Manobre especialista 25,38 12,69
C111-0056 0,200 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,08 3,62
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,40 0,41

Suma la partida ................................................................. 31,45
Costos indirectes ............................... 6% 1,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

P214P-K0XQ m3 Enderroc fonament correg.

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compres-
sor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, en Entorn ur-
bà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a
0.2 1 m3

A0D-0007 5,843 h Manobre 24,55 143,45
A0E-000A 4,633 h Manobre especialista 25,38 117,59
C111-0056 2,317 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,08 41,89
C13C-00LP 0,412 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 27,66
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 261,00 3,92

Suma la partida ................................................................. 334,51
Costos indirectes ............................... 6% 20,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 354,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

P2142-0001 m2 Neteja de sorra de mur de pedra enterrat

Neteja de sorra incrustada a mur de pedra per deixar vist, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 1,000 h Manobre 24,55 24,55
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,60 0,37

Suma la partida ................................................................. 24,92
Costos indirectes ............................... 6% 1,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
P2218-0001 u Forat a paviment de sauló ,terr.compact.,m.mec.,càrrega

Forat a paviment de sauló per encastar muntant de reixat, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,050 h Manobre 24,55 1,23
C13C-00LP 0,205 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 13,76
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,20 0,02

Suma la partida ................................................................. 15,01
Costos indirectes ............................... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

F-21F0001 u Realització de cala per a localització de serveis existents i detall constructiu

Realització de cala per a localització de serveis existents a la zona
d'actuació, de qualsevol mida i profunditat variable, amb mitjans ma-
nuals, carrega de material sobre camió i transport a abocador auto-
ritzat. Inclòs el cànon d'abocador corresponent.

A-0150001 4,000 h Manobre especialista 27,75 111,00
C-1500001 0,010 h Camió transp.7 t 44,96 0,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 111,00 1,67

Suma la partida ................................................................. 113,12
Costos indirectes ............................... 6% 6,79

TOTAL PARTIDA ............................................................. 119,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

P221J-0001 m3 Excavació p/rebaix, terreny compacte

Excavació per rebaix terreny compacte realitzada amb mitjans ma-
nuals i mecàniques i càrrega manual i mecànica sobre contenidor

A0D-0007 4,500 h Manobre 24,55 110,48
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 110,50 2,76

Suma la partida ................................................................. 113,24
Costos indirectes ............................... 6% 6,79

TOTAL PARTIDA ............................................................. 120,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb TRES CÈNTIMS

P2253-0001 m3 Reblert rasa/pou amb material de la pròpia excavació

Reblert de rasa o pou amb material de la pròpia excavació

A0D-0007 0,020 h Manobre 24,55 0,49
B036-21CF 1,600 t Grava reciclat form. 20 a 40 mm 16,86 29,67
C138-00KR 0,013 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t 100,52 1,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,50 0,01

Suma la partida ................................................................. 31,48
Costos indirectes ............................... 6% 1,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

P936-0001 m3 Base sauló,estesa+picon.100%PM

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

A0D-0007 0,129 h Manobre 24,55 3,17
B011-05ME 0,050 m3 Aigua 2,42 0,12
B03C-05NM 1,000 m3 Sauló s/garbellar 20,04 23,05
C131-005G 0,180 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 17,09
C136-00F4 0,090 h Motoanivelladora petita 107,16 9,64
C151-002Z 0,064 h Camió cisterna 8m3 71,22 4,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,20 0,05

Suma la partida ................................................................. 57,68
Costos indirectes ............................... 6% 3,46

TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C03 OBRA CIVIL
PD01-0001 u Baixar cota pou registre

Baixar tapa de pou de registre a cota de paviment de sauló acabat

A0D-0007 2,000 h Manobre 24,55 49,10
A0F-000S 2,000 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 58,84
B07L-1PYA 0,034 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 53,66 1,92
BDK5-1KIA 1,000 u Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas

d/D=700mm,B125
232,80 232,80

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 107,90 1,62

Suma la partida ................................................................. 344,28
Costos indirectes ............................... 6% 20,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 364,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

P4G3-NO6L m3 Mur de pedra de les mateixes característiques que els murs existents

Mur de pedra de les mateixes característiques que els murs exis-
tents

A0D-0007 4,000 h Manobre 24,55 98,20
A0F-000T 4,000 h Oficial 1a paleta 29,42 117,68
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 215,90 5,40
B042-0001 1,000 m3 Mur de pedra de les mateixes característiques existents 39,00 50,70

Suma la partida ................................................................. 271,98
Costos indirectes ............................... 6% 16,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 288,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

P330-D54L kg Arm.recalçats

Armadura per a recalçats AP500 S d'Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,012 h Ajudant ferrallista 26,12 0,31
A0F-000I 0,010 h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,29
B0AM-078F 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,02
B0B6-107E 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,50 1,50
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,60 0,02

Suma la partida ................................................................. 2,14
Costos indirectes ............................... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

P333-IEFD m3 Form.p/recalçat

Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abo-
cat amb bomba

A0D-0007 0,450 h Manobre 24,55 11,05
A0F-000T 0,113 h Oficial 1a paleta 29,42 3,32
B06F2-I11Y 1,000 m3 Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC1

quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
126,69 139,36

C172-003J 0,125 h Camió bomba formigonar 200,71 25,09
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,40 0,36

Suma la partida ................................................................. 179,18
Costos indirectes ............................... 6% 10,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 189,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

P9Z3-DP4H m2 Armadura p/fissuració

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o sole-
ra amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A01-FEP0 0,015 h Ajudant ferrallista 26,12 0,39
A0F-000I 0,015 h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,44
B0AM-078F 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,02
B0B8-107U 1,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T 2,01 2,41
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 3,27
Costos indirectes ............................... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

P93L-0001 m2 Solera 15cm gruix

Solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba. Acabat
remolinat amb grau de lliscament classe 3.

A0D-0007 0,160 h Manobre 24,55 3,93
A0F-000T 0,080 h Oficial 1a paleta 29,42 2,35
B069-2A9H 0,150 m3 Form.no estructural HNE-15/B/20 108,35 17,07
C172-003J 0,080 h Camió bomba formigonar 200,71 16,06
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,30 0,09

Suma la partida ................................................................. 39,50
Costos indirectes ............................... 6% 2,37

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C04 TANCA
P6A5-0003 m Reixat acer fins a 4m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=80mm/3m,col.daus form.

Subministrament i instal.lació de reixat d'acer d'alçària fins a 4 m
amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
80 mm col·locats separats fins a 3 m sobre daus de formigó part
proporcional de pals per a punts singulars. Inclou tarms de tanca de
mida especial i postes suplemantaris per ajustar a l'espai a col.locar
i totes les peces de connexió i filferro per deixar la tanca completa-
ment ben tensada i acabada.

A01-FEPH 0,600 h Ajudant muntador 28,55 17,13
A0F-000R 0,600 h Oficial 1a muntador 33,24 19,94
A0F-000S 0,300 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 8,83
B06D-0L9C 0,043 m3 Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

110,64 5,23

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 45,90 0,69
B0AI-0010 3,500 m2 Tela met.simp. tors.filf.galv.,D:2,7mm,50x50mm 6,00 21,00
B6A0-0010 0,500 u Pal intermedi acer galv.D=80mm h=4,4m 62,50 31,25
B6A0-0011 0,100 u Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=4,4m 200,00 20,00

Suma la partida ................................................................. 124,07
Costos indirectes ............................... 6% 7,44

TOTAL PARTIDA ............................................................. 131,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

P6A5-0005 m Recrescut de reixat acer fins a 2m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=80mm/3m,col.daus form.

Subministrament i instal.lació de recrescut de reixat d'acer d'alçària
fins a 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanit-
zat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat 80 mm col·locats separats fins a 3 m fixat al reixat exis-
tent. Inclou retirada i substitució de parts de tanca malmesa. Inclou
part proporcional de pals per a punts singulars, tarms de tanca de
mida especial i postes suplemantaris per ajustar a l'espai a col.locar
i totes les peces de connexió i filferro per deixar la tanca completa-
ment ben tensada i acabada.

A01-FEPH 1,000 h Ajudant muntador 28,55 28,55
A0F-000R 1,000 h Oficial 1a muntador 33,24 33,24
A0F-000S 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 14,71
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 76,50 1,15
B0AI-0010 3,500 m2 Tela met.simp. tors.filf.galv.,D:2,7mm,50x50mm 6,00 21,00
B6A0-0010 0,750 u Pal intermedi acer galv.D=80mm h=4,4m 62,50 46,88
B6A0-0011 0,150 u Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=4,4m 200,00 30,00

Suma la partida ................................................................. 175,53
Costos indirectes ............................... 6% 10,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 186,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

P6A2-0001 u Porta 2bat.,4x2,80 m malla electrosoldada d'acer galvanitzat

Porta de dues fulles batents de 4x2,80 m de llum de pas d'acergal-
vanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regula-
bles, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

A01-FEPH 7,000 h Ajudant muntador 28,55 199,85
A0F-000R 7,000 h Oficial 1a muntador 33,24 232,68
A0F-000S 4,000 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 117,68
B06D-0L9K 0,600 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 72,29

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 550,20 13,76
B6A1-0001 1,000 u Porta 2bat.,4x2,80 malla electrosoldada galvanitzada 1.600,00 1.600,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Suma la partida ................................................................. 2.236,26
Costos indirectes ............................... 6% 134,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.370,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

P6A2-0003 u Porta 2bat.,3x2 m malla electrosoldada d'acer galvanitzat

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanit-
zat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electro-
soldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

A01-FEPH 5,000 h Ajudant muntador 28,55 142,75
A0F-000R 5,000 h Oficial 1a muntador 33,24 166,20
A0F-000S 2,000 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 58,84
B06D-0L9K 0,400 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 48,19

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 367,80 9,20
B6A1-0012 1,000 u Porta 2bat.,3x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla

elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,acab.galv

1.000,00 1.000,00

Suma la partida ................................................................. 1.425,18
Costos indirectes ............................... 6% 85,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.510,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

P6A2-0002 u Porta 1bat.,1x2 m malla electrosoldada d'acer galvanitzat

Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosol-
dada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat gal-
vanitzat, col·locada

A01-FEPH 2,000 h Ajudant muntador 28,55 57,10
A0F-000R 2,500 h Oficial 1a muntador 33,24 83,10
A0F-000S 0,700 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 20,59
B06D-0L9K 0,200 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 24,10

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 160,80 4,02
B6A1-0013 1,000 u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla

elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
60x60x2mm,acab.galv.+plastif.

700,00 700,00

Suma la partida ................................................................. 888,91
Costos indirectes ............................... 6% 53,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 942,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

PY08-0001 u Tapar forat a paviment de formigó amb morter de ciment

Tapar de forat a paviment de formigó amb morter de ciment

A0F-000T 0,500 h Oficial 1a paleta 29,42 14,71
B07L-1PYB 0,003 t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 63,34 0,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,70 0,22

Suma la partida ................................................................. 15,12
Costos indirectes ............................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRES CÈNTIMS

P6A5-DRM0 m Reixat acer h=4m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=80mm/3m,col.daus form.

Reixat d'acer d'alçària 4 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7
mm, pals de tub galvanitzat 80 mm col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A01-FEPH 0,300 h Ajudant muntador 28,55 8,57
A0F-000R 0,300 h Oficial 1a muntador 33,24 9,97
A0F-000S 0,100 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 2,94
B06D-0L9C 0,043 m3 Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

110,64 5,23

B0AI-07BD 4,000 m2 Tela met.simp. tors.filf.galv.,D:2,7mm,50x50mm 3,60 14,40
B6A0-0KO2 0,340 u Pal intermedi acer galv.D=80mm h=4,4m 44,13 15,00
B6A0-0KO4 0,067 u Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=4,4m 165,85 11,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Suma la partida ................................................................. 67,54
Costos indirectes ............................... 6% 4,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 71,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

P6A2-4IHM u Porta 2bat.,4x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,acab.galv

Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanit-
zat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electro-
soldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

A01-FEPH 2,250 h Ajudant muntador 28,55 64,24
A0F-000R 2,250 h Oficial 1a muntador 33,24 74,79
A0F-000S 0,650 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 19,12
B06D-0L9K 0,273 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 32,89

B6A1-0YWL 1,000 u Porta 2bat.,4x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla
elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,acab.galv

427,02 427,02

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 158,20 3,96

Suma la partida ................................................................. 622,02
Costos indirectes ............................... 6% 37,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 659,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

P6A2-4IHU u Porta 2bat.,3x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,acab.galv

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acergalvanit-
zat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electro-
soldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanit-
zat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electro-
soldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

A01-FEPH 2,000 h Ajudant muntador 28,55 57,10
A0F-000R 2,000 h Oficial 1a muntador 33,24 66,48
A0F-000S 0,650 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 19,12
B06D-0L9K 0,192 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 23,13

B6A1-0YWW 1,000 u Porta 2bat.,3x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla
elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,acab.galv

417,42 417,42

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 142,70 3,57

Suma la partida ................................................................. 586,82
Costos indirectes ............................... 6% 35,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 622,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P6A2-4IHN u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
60x60x2mm,acab.galv.+plastif.,col.

Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosol-
dada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat gal-
vanitzat i plastificat, col·locada

A01-FEPH 1,250 h Ajudant muntador 28,55 35,69
A0F-000R 2,150 h Oficial 1a muntador 33,24 71,47
A0F-000S 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 13,24
B06D-0L9K 0,054 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 6,51

B6A1-0YWM 1,000 u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x1,5mm,malla
elecsold. 200x50mm g=5mm,+munt.tub
60x60x2mm,acab.galv.+plastif.

390,47 390,47

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 120,40 3,01

Suma la partida ................................................................. 520,39
Costos indirectes ............................... 6% 31,22

TOTAL PARTIDA ............................................................. 551,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

P6A2-4IJN u Porta 2bat.,4x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla simple torsió 50/14/17mm
g=2,2mm,+munt.tub 80x80x2mm,p.antiobertura,aca

Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acergalvanit-
zat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple
torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regula-
bles, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·lo-
cada

A01-FEPH 2,250 h Ajudant muntador 28,55 64,24
A0F-000R 2,250 h Oficial 1a muntador 33,24 74,79
A0F-000S 0,650 h Oficial 1a d'obra pública 29,42 19,12
B06D-0L9K 0,273 m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165

114,74 32,89

B6A1-0YXE 1,000 u Porta 2bat.,4x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla simple
torsió 50/14/17mm g=2,2mm,+munt.tub
80x80x2mm,p.antiobertura,aca

334,93 334,93

A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 158,20 3,96

Suma la partida ................................................................. 529,93
Costos indirectes ............................... 6% 31,80

TOTAL PARTIDA ............................................................. 561,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

PY08-HBST u Tapar obertura S<0,125 m2,sostre pla,biguetes/revoltó

Tapar obertura 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de mor-
ter de ciment o de ceràmica

A0F-000T 0,880 h Oficial 1a paleta 29,42 25,89
B07L-1PYB 0,003 t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 63,34 0,19
B0F13-0LM8 3,000 u Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,25 0,75
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,90 0,39

Suma la partida ................................................................. 27,22
Costos indirectes ............................... 6% 1,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C05 GESTIÓ RESIDUS
P2R5-DT40 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY 1,000 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no
especials

26,05 26,05

Suma la partida ................................................................. 26,05
Costos indirectes ............................... 6% 1,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

P2RA-EU20 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de resi-
dus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Euro-
pea de Residus

B2RA-28TP 0,170 t Disposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04

140,50 23,89

Suma la partida ................................................................. 23,89
Costos indirectes ............................... 6% 1,43

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

P2R3-HJGF m3 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C154-003N 0,320 h Camió transp.7 t 53,99 17,28

Suma la partida ................................................................. 17,28
Costos indirectes ............................... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t Disposició de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 5,19 8,30

Suma la partida ................................................................. 8,30
Costos indirectes ............................... 6% 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C06 VARIS
16.03.03 u Imprevistos

Per les partides no contemplades, a justificar. 

Sense descomposició 2.000,00
Costos indirectes ............................... 6% 120,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.120,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT EUROS
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Projecte d’ampliació de la tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent

Resum de pressupost

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                       



RESUM DE PRESSUPOST
Ampliació tanca perimetral camp futbol Parc Ponent

ImportEurosCapítol Resum

C01 ENDERROC.................................................................................... 3.948,60
C02 MOVIMENT DE TERRES................................................................ 1.895,38
C03 OBRA CIVIL .................................................................................... 1.125,90
C04 TANCA ............................................................................................ 21.478,76
C05 GESTIÓ RESIDUS.......................................................................... 3.408,04
C06 VARIS ............................................................................................. 2.120,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 33.976,68

13,00 % Despeses Generals ........... 4.416,97
6,00 % Benefici industrial .............. 2.038,60

SUMA DE D.G. y B.I. 6.455,57
CONTROL DE QUALITAT........... 340,00
SEGURETAT I SALUT ................ 680,00

SUMA DE CQ I SiS 1.020,00

TOTAL PRESSUPOST 41.452,25

21% I.V.A ........ 8.704,97

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 50.157,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT

DE L'ADMINISTRACIÓ 50.157,22 €

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CINQUANTA MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB-
VINT-I-DOS CÈNTIMS.

Granollers,  Setembre 2025.

Proyectista ENT0005

SERVEI D´OBRES I PROJECTES
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ESTUDI    BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT  
Projecte d’ampliació de tanca perimetral al camp de futbol del Parc de Ponent          

                                                                                      Granollers, SETEMBRE 2025
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DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ



1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra

Les actuacions que es plantegen realitzar a les instal·lacions esportives del camp de futbol del 

Parc de Ponent van encaminades a incrementar la protecció del recinte. 

Principalment l’objecte del projecte és ampliar i reparar la tanca perimetral i incorporar-hi

portes.

1.2 Emplaçament

Parc de Ponent c/ Rafael Casanova

1.3 Superfície construïda

330 ml

1.4 Promotor

Ajuntament de Granollers

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució

Servei d’Obres de l’Ajuntament.

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Marta Garcia Cebrian, tècnica municipal

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia

Terreny amb cotes consolidades, no es canvia la topografia actual.

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

El terreny està consolidat i compactat per obres anteriors i per l’ús 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

Dins el Parc de Ponent. Edifici de vestidors instal·lacions esportives.

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

Disposa de tots els serveis a prop de les instal·lacions



3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.



La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal�lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,



l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,



plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2TREBALLS PREVIS

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.3ENDERROCS

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

3.3.4MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Sobre esforços per postures incorrectes



- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 FONAMENTS

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalçaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

- Riscos derivats de l'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7RAM DE PALETA

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics



- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.8COBERTA

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.9REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.10 INSTAL�LACIONS

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,



plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobresforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col�lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1MESURES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal�lacions existents



- Els elements de les Instal�lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col����locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col�locació de xarxat en forats horitzontals

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal�lades

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Col�locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules

- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

- Utilització de mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

3.4.3MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

 

3.5 PRIMERS AUXILIS



Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

Veure Annex

  Marta Garcia i Cebrian, arquitecta

Servei Obres i Projectes                
Granollers, setembre de 2025



NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REFORMA  DEL  MARCO  NORMATIVO  DE  LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre            
(BOE: 10/11/95) 

Ley 54/2003. 12 diciembre
 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN  RD  39/1997;  RD  1109/2007,  Y  EL  RD
1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS
COMUNICACIONES  DE  APERTURA  O  DE
REANUDACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LOS  CENTROS
DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril             
(BOE: 23/04/97)

En el capítol  1 exclou les obres
de  construcció,  però  el  RD
1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza
de  Seguridad  e  Higiene  en  el
trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY  REGULADORA  DE LA  SUBCONTRATACIÓN  EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE
APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DE
PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE
ESTABLECEN  LAS  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril        
(BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97)



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS
RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

R.D. 1215/1997. 18 de julio          
(BOE: 07/08/97)                            
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971)

PROTECCIÓN  A  LOS  TRABAJADORES  FRENTE  A  LOS
RIESGOS  DERIVADOS  DE  LA  EXPOSICIÓN  AL  RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27  octubre       
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS 

R.D  988/1998                              
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952           
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre 
de 1953 (BOE: 22/12/53)              
O. 23 septiembre de 1966            
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956

Derogat capítol III pel RD 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987         
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977           
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90)) 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84)



NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971           
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974    
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:        
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5         
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6         
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975             
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75



TELEFONS D’INTERÈS: 

SERVEIS MÈDICS:

HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS 
Av. De Francesc Ribas s/n 
tel.93.842.50.00

CAP (Servei d’Urgències):
C. Sans, 26 
tel.93.870.26.41

CAP SANT MIQUEL
C. de Francesc Macià, 154 
tel.93.879.16.25

CAP VALLÉS ORIENTAL (ICS)
C. del Museu, 19 
tel.93.860.05.22

CAP LES FRANQUESES-GRANOLLERS NORD
C. de Girona, 290 
tel.93.861.80.30

CREU ROJA
C. de Joan Prim, 38
tel.93.861.12.40
Ambulància: tel.902232022

AMBULÀNCIA:
tel.061

BOMBERS:
tel. 112

POLICIA LOCAL:
tel. 092
tel. 93.842.66.92

MOSSOS D’ESQUADRA:
tel. 088
tel. 93.860.85.00

POLICIA NACIONAL: (comisaria)
tel. 091
tel. 93.860.44.47
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