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DD – DADES GENERALS 
D-1: Identificació i objecte del projecte: 

 1.1. Títol: 
El títol del projecte es: 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA 
ARTIFICIAL I ALTRES MILLORES DELS CAMPS DE FUTBOL DE JESÚS I MARÍA I DE LA CAVA 
 
 1.2 Objecte: 
Com es desprèn del títol, el projecte contempla la renovació de la gespa artificial dels dos camps per 
col·locar-hi una d’última generació així com el canvi dels canons de reg actuals per aspersors 
emergents, no es contempla cap altre intervenció a la xarxa de reg tret del (ni canonades, equip 
programador, equip de bombeig, connexions elèctriques o dipòsit), si bé s’inclourà una oartida a 
justificar per a la revisió i reparació, s‘escau, de tota la xarxa de reg. 

 
 Si inclou la neteja de les canaletes així com treure l’equipament esportiu i emmagatzemar-lo per 
col·locar-lo en altres instal·lacions del municipi donat que al camp es col·locarà nou equipament. 
 
Per cada camp s’inclou una sèrie de millores que es defineixen particularment mes endavant. 
 
 1.3 Situació: 
Camp de futbol de Jesùs y María: c/ Recinte festiu 9;  
Camp de futbol de La Cava: Avinguda del canal 4 
43580 Deltebre - Tarragona 

 
 1.4 Orientació: 
Encara que l’orientació del camp no té cap influència sobre el projecte, direm que tots dos camps 
compleixen amb les recomanacions d’orientació que defineixen tant els reglaments federatius com la 
Norma NIDE del CSD per terrenys de joc exterior, els quals indiquen que l’eix longitudinal del camp 
ha de coincidir amb la direcció NS, amb una tolerància de +/- 45º. El camp de Jesús i María presenta 
una desviació de 14,30º NE i el camp de La Cava 3,23º NE 
 
 1.5 Planejament vigent: 
Plànol POUM camp de Jesús i Maria 
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Plànol POUM el camp de La Cava 
 

 
 1.6 Motivació de l’actuació: 
L’ajuntamen de Deltebre va demanarf a l’IBV de València la valoració de l’estat dels camps per 
decidir la renovació de la gespa. Primer es va comprovar la panimetría per mirar si existien defectes 
provocats per la subbase, el resultat d’aquesta comprovació va ser favorable i no es van detectar 
defectes greus a cap dels dos camps. 
 
L’anàlisi de la gespa es va fer mitjanzant l’eina “eyeturf” desenvolupada pel IBV i que permet fer una 
valoració molt acurada de l’estat de la gespa de forma molt senzilla. El diagnòstic va ser que havia 
arribat al seu punt final de vida útil com a paviment esportiu i es recomanava la seva renovació. 

 
 1.9 Serveis existents: 
Tots dos camps es troben dins del casc urbàde Deltebre i disposen de tots els serveis propis 
d’aquest com son subminiatrament d’electrcitat, d’aigua i de gas, clavegueram, urbanització de 
voreres i carrers, enllumenat públic 
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 1.10 Referència cadastral: 
Camp de Jesús i María: 
Des del punt de vista cadastral, aquest camp està situat entre dues parcel·les amb adreces diferents 
que no coincideixen amb l’adreça oficial de carrer Recinte Festiu 9, aquestes parcel·les son: 
Pça. Major 19 –     5710908CF0150N0001GT 
Av. de la Pau 20 – 5710904CF0151S0001WU 
 

  
 

Camp de La Cava: 9005302CF0190N0001SZ 
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DD-2: Agents del projecte: 
 2.1 Promotor/propietari: 
El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions es l’Ajuntament de Deltebre. 
 
 2.2 Projectista: 
Jorge Muntañola Sanz 
Arquitecte 
CºNº 7707/0 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
c/ Francesc Carbonell 50, bajos 3ª - 08034 – Barcelona 
Tel. 93-205-98-45 Mov. 678.739.873 
e.mail: estadio@coac.net;  j.muntasanz@gmail.com 
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MD: MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD-1: Informació prèvia; antecedents i condicions de partida: 
MD-2: Descripció del projecte: 
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MD-1: Informació prèvia; antecedents i condicions de partida: 
 1.1 Descripció general: 
Camp de Jesús i María: 
Quadre de superficies 
Dimensions del camp: 96.50 x 57 = 5.500 m2 
Terreny de joc F11: 91 x 54 
Terrenys de joc F7: 54 x 36 
Ample bandes laterals: 1,75 m 
Ample bandes fons: 2,75 m 
Paviment esportiu: gespa artificial 
Base d’aglomerat asfàltic 
Xarxa de reg automàtic amb 6 canons baixos 
Drenatge superficial amb canaletes laterals 
Enllumenat artificial 
Grades laterals cobertes 
Edifici de vestuarios i serveis. 
Xarxes para-pilotes darrere de les porteries 
Vorera perimetral de formigó 
 
Camp de La Cava: 
Quadre de superficies: 
Dimensions del camp: 104 x 68 = 7.072 m2 
Terreny de joc F11: 99 x 65 
Terreny de joc F7: 64 x 40 
Ample bandes laterals: 1,50 m 
Ample bandes fons: 2.50 m 
Paviment esportiu: gespa artificial 
Base d’aglomerat asfáltic 
Xarxa de reg automàtic amb 6 canons baixos 
Drenatge superficial amb canaletes laterals 
Enllumenat artificial 
Tribuna coberta. 
Vestidors i serveis sota la tribuna 
Xarxes para-pilotes darrere de les porteries 
Vorera perimetral de formigó  

 
 1.2 Marc legal: Adaptació a la normativa vigent: 
Donat que el projecte es limita al canvi de la gespa sense fer cap modificació de la base, (tret de 
reparar possibles sots), i a la substitució dels canons per aspersors emergents, no caldrà fer cap 
adaptació a les normatives vigents a que es refereixen el reglament de la R.F.E.F., la norma NIDE o 
qualsevol altre de caràcter esportiu d’àmbit local o comunitari. Igualment, tampoc es contemplen 
canvis ni modificacions pel que fa l’accessibilitat, donat que el projecte no incideix en aquest criteris. 
 
 1.3 Preexistències i informacions prèvies: 
El camp te forma irregular pel que fa el fons del cantó del carrer Valenti. Vintró amb una superfície, 
(mesurada pels eixos), de 95,50 x 57,00 = 5.443,50 m2. El marcatge del camp de F11 és de 90x54. i 
el marcatge dels camps de F7, de 54x35. L’ample total del camp comptant les canaletes laterals és 
de 55,70 m. 
 
Constructivament es tracta d’un camp clàssic amb base asfàltica formada per dues capes de 4 + 3 
cm de gruix respectivament, col·locades sobre una base de tot-ú de 20/25 cm de gruix compactada 
al 95% PM. El drenatge es per superfìcie amb una pendent transversal “a dues aigües” del 0,75% 
aproximadament disposant al llarg dels laterals d’una canaleta de drenatge de formigó polìmer de 
200x250 amb reixa de polièster 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                           IMP Sostenible SL 

                                                                                                                                 Benet Mateu 46 1º1ª 
                                                                                                                                08034 - Barcelona 

 

Projecte B+E per a la renovació de la gespa artificial dels camp de futbol municipals de Jesús i Maria i La Cava -juny 2025 

MD-2: Descipció del projecte: 
 2.1 Descripció general de la instal·lació esportiva: 

      Camp de Jesús i María 
Sistema de reg: 6 canons baixos ubicats als 4 corners i al l’eix transversal 
Sistema d’enllumenat: 4 bàculs troncopiramidals de 16 m d’altura amb 4 projectors LED 
Tipus de gespa: Prestige XM-58 de Field-Turf  
 
Camp de La Cava 

 
 2.2 Descripció de les obres a realitzar: 
Les obres a realitzar son semblants en tots dos camps i consisteixen en l’extracció de la gespa 
existent per mitjans mecànics amb maquinària adient que separa els reblerts de sorra i cautxú; la 
gespa treta restarà en oropietat de l’ajuntament el qual indicarà on d’ha de dipositar. el reblert de 
sorra icautxú es portarà a un abocador autoritzat. 
 
Prèviament s’haurà tret el material esportiu existent (porteries, banderins banquetes, etc), i tots 
aquells que puguin causar destorb per l’execuciò normal de les obres, pas de maquinària, etc. 
L’equipament esportiu que no s’hagi d3aprofitar es portarà a aovcador autoritzat 
 

 Totes aquestes feines es faran de la següent manera 
 

 2.2.1 Extracció de l’equipament esportiu i els canons de reg 
Es trauran les porteries de F11 i F7  les quals s’acopiaran al lloc on la propietat indiqui donat 
que no es reutilitzaran.  
 
També es trauran els canons de reg, els quals no es recol·locaran per la qual cosa la 
propietat indicarà si els vol conservar o es portes a l’abocador 
 

 2.2.2 Tallat i retirada de la gespa: 
Per retirar la gespa actual caldrà tallar-la amb maquinària adient que per una banda talli i 
enrotlli la gespa i al mateix temps vagi separant es reblerts de sorra i cautxú per la seva 
reutilització si procedeix. Els talls de gespa tindran una ample entre 1,80 i 2 m i un llarg 
aproximat  de 15 a 20 m. La gespa es portarà a abocador autoritzat, 

          
Tot seguit, i a títol orientatiu, es donen les característiques d’un tipus de maquinària 
recomanada per fer aquesta feina. Qualsevol altre tipus del mercat podrà ser utilitzat prèvia 
autorització del director de les obres. 

 
Característiques principals: 
Comandada per control remot, talla els rotlles mecànicament amb un ample de 2m. La 
llargada dels rotlles serà la més adient en cada cas per la seva reutilització al camp de F7 i a 
la banda d’escalfament. La màquina separarà automàticament els materials de reblert (sorra 
i cautxú), els quals es dipositaran en sacs que seran emmagatzemats dintre de la instal·lació 
i en un lloc on no puguin resultar danyats durant el transcurs de les obres donat que s’han de 
reaprofitar. La sorra, un cop analitzada, es podrà reutilitzar com material de reblert del nous 
camps on es col·loqui gespa vella, el cautxú no es reaprofitarà i es portarà a abocador 
autoritzat. 
 
A les fotos següents es mostra un tipus de màquina especial per fer aquesta feina. Qualsevol 
altre podrà ser utilitzada prèvia aprovació de la DF. 
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 2.2.3 Extracció de les reixes de la canaleta: 
Al mateix temps que s’extreu la gespa s’aprofitarà per treure la reixa de la canaleta la qual 
també s’emmagatzemarà a peu d’obra. Caldrà comptar quantes reixes estan fetes mal bé o 
trencades per tal de posar unes de noves de les mateixes característiques.  Igualment es p      
edirà amb les canaletes, substituint per unes altres el mes similar possible aquelles que 
estiguin trencades. S’aprofitarà per comprovar l’estat de les sortides d’aigua del drenatge 
procedint a la seva neteja. 
 

 2.2.4 Col·locació de la gespa artificial: 
Un cop finalitzades les feines de reparació i saneijament de la base asfàltica i comprovades    
les pendents, la D.F. autoritzarà la col·locació de la gespa artificial, la qual es farà seguint les 
instruccions que tot seguit es detallen: 
 
2.2.4.1 Estesa de la base elàstica: 
Un cop aprovada per la DF la planimetría i condicions de la bse, es prodrà començar la 
col·locació de la base elàstica. Els rotllos, de 2.10 m d’amplada, s’estendran en el mateix 
sentit que la gespa i no cal unir les juntes. 

 
2.2.4.2 Estesa de la gespa: 
Els rotlles seran de 4 m d’ample i un llarg igual a l’ample del camp + 50 cm es a dir, 64,50 m. 
Es començarà la col·locació del primer rotllo per una de les bandes de fons i s’aniran afegint 
els següents. La junta entre rotlles es farà col·locant una banda flexible de polièster de 30 cm 
sobre la que s’estendrà cola de poliuretà bicomponent i tot seguit  s’ajuntaran sobre la cola 
les bandes dels rotlles, tot seguit es passarà manualment un corró lleuger per assegurar el 
contacte entre la gespa la cola i la banda de polièster.  

 
La gespa es servirà en 23 rotlles de 4 m d’ample per 55,50 de llarg. Es col·locarà començant 
pel fons N de tal manera que de la última peça (nº23) sobrarà un retall triangular que servirà 
per completar el corner SE 
  
Les juntes s’encolaran amb adhesiu de poliuretà bicomponent sobre una cinta de polièster 
de 30/40 cm d’ample. Les línies de joc seran del mateix material que la gespa, de color blanc 
i de 10 cm d’ample les de F11 i de color groc i també de  10 cm d’ample les  de F7.  
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Es important que no passin mes de 1,30/2,0 h. entre l’estesa dels rotlles i l’encolat donat que 
poden donar-se dilatacions o contraccions degut a l’acció del sol o canvis de temperatura la 
qual cosa dificultaria l’encolat. 
 
També cal remarcar que no es podrà procedir a l’encolat a temperatures inferiors a 5º ni 
quan la gespa estigui humida a conseqüència de la pluja. 

 
2.2.4.3 Marcatges:  
F-11 de color blanc i de 10 cm d’ample segons reglaments de la RFEF del mateix materials 
que la gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes. 

F-7 de color groc i de 10 cm d’ample segons reglaments de la RFEF del mateix material que 
la gespa, insertades i encolades amb el mateix sistema que les juntes. 

Les mides dels marcatges  serán iguals a les actuals però caldrá procedir a un replanteig 
molt acurat per tal de oumplir amb les mides i la perpendicularitat comprovant que les 
porteries actuals de F11 estan ben situades doncs està previst aprofitar les beines. 

2.2.4.4 Reblerts: 
Un cop finalitzada la col·locació de la gespa i el marcatge de les línies de joc i comprovades 
las mides, la D.F. autoritzarà que es comencin les feines del reblerts de sorra. 
 
Es posarà només una sola capa de sorra de grà arrodonit, eixuta i neta, de granulometria 
0.3/0.8 i amb un contingut de quars mínim del 96% i en una quantitat aproximada de 20 
kg/m2 

Per tal de preveure l’assentament dels reblerts després dels primers mesos d’utilització del 
camp (+/- 3 mesos), l’empresa instal·ladora deixarà en stock un bigbag de sorra. 

 
2.2.4.5 Raspallat: 
Després d’estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri 
entre les fibres de la gespa.   
 
El raspallat es farà preferentment amb un raspall triangular de 2 m amb cerres de PVC i 
s’arrossegarà pel camp amb un vehicle lleuger. Caldrà llastrar el raspall amb un parell de 
sacs de sorra per evitar que es desplaci sobre el camp donant bots, la qual cosa dificulta i 
ralenteix el raspallat. En cas de no disposar de raspall triangular es pot utilitzar una peça de 
la gespa antiga col·locada del revés i també llastrada. 
 
Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduit per personal 
especialitzat, per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s’enumeren un decàleg de les 
tasques de raspallat que caldrà complir. 
 

1. S’evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa. 
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat. 
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o 

qualsevol altre producte. 
4. S’assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d’oli o altre líquid que puguin embrutar 

i contaminar la gespa. 
5. El vertit de les capes de reblert es realitzarà mitjançant tolva autopropulsada provista 

de tolva regulable i conduit per personal especialitzat. 
6. El raspallat s’executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú 
7. En ambdues capes el raspallat s’executarà seguint el mateix recorregut (veure 

esquema al plànol 05.3 – Nou camp: raspallat 
8. S’utilitzarà preferentment un raspall triangular amb cerres de PVC arrossegat per un 

vehicle lleuger (a ser possible elèctric). 
9. Es col·locaran contrapesos sobre el raspall per evitar que boti i garantir un bon 

contacte amb la gespa. 
10. S’evitaran canvis bruscs de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin 

malmetre la gespa. 
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11.  
 2.2.5 Equipament esportiu:  

Tots els elements de l’equipament esportiu (porteries F11, F7, i banderins) seran nous.Les 
porteries de F11 es col·locaran aprofitan les beines de les porteries actuals i les de F7 
abatibles s’ancoraran a la vorera de formigó. 

 
 2.4 Nova gespa artificial 

       Fitxa tècnica: (paràmetres mínims a comlir) 
     Nom del producte:    -------------- 
   Fabricant:    -------------- 
 

Dades del fil sistema 1: 
Material:    100% polietilè  
Tipus de fibra:    monofilament recte 
Nº de filaments   6 
Gruix aproximat:   370 µ 
Pes aproximat:   14.000 Dtex 
 
Dades del fil sistema 2: 
Material:    100% polietilè  
Tipus de fibra:    monofilament texturitzat 
Nº de filaments   4 
Gruix aproximat:   250 µ 
Pes aproximat:   8.000 Dtex 
 
Dades de construcció: 
Altura aproximada de la gespa: 40 mm (± 5%) 
Galga     3/8 
Densitat puntades (aprox)  140/m 
Nº puntades (aprox)   15.750 m2  (± 10%) 
Quantitat de filaments (aprox)  157.500 m2 

Pes total (aprox)   22.000 Dtex 
Ample del fil:    1,1 mm 
Pes brut del fil (aprox.)  1.576 g/m2  (± 10%) 
 
Estructura suport: 
Doble suport “multi backing”  100% polipropilè reforçat  
Suport 1    100% cinta tèxtil estabilitzat als raigs UV 
Suport 2     Vidre PP/PES estabiitzat 
Revestiment     Revestiment 100% PU  
 
Dades del producte:      
Tecnología de producció:  Tufting en línia 
Ample màxim rotlles.    4.02m 
Longitut màxima:   l’ample del camp + 50 cm 
Gruix total (aprox)   42 mm 
Pes de la capa suport (aprox)  650 g/m2 

Pes total (aprox)   2.747 g/m2  (±10%) 
 

Dades generals: 
Color del camp:   verd fosc/verd clar 
Color de les línies de joc:  F11 – blanc de 10 cm; F7 – groc de 8 cm 

 
Dades de qualitat: 
Permeabilitat als líquids:  500 mm/h 
Inserció del pel (aprox)  40 mm 
Resistència a l’esquinçament MD (longitudinalment) mínim: 15 N 
Resistència a l’esquinçament CD (transversalment) mínim:     15N 
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Dades de la instal·lació: 
Col·locació:    Flotant encolada amb adhesiu de oliuretà  de 2 

components sobre cinta de polièster tipus “lutradur”. 
 
Reblert (llastrat)   Sorra de silici de grà arrodonie, aixuta i neta, de 

granulometria 0.6/1.2 mm amb una proporció 
aproximada de ±20 kg/m2. 

     La gespa NO PORTA reblert de granulat de cautxú 
     Reblert orgànic: optatiu 
 
BASE ELÀSTICA: 

Base elàstica prefabricada tipus multifoam:  Neveon Matchbase.pro 200/10, producte 
reciclat, de color verd, certificat segons la normativa EN-15330-1; Handbook for Football 
Turf 2012 i FIFA 2015. Base elàstica composta de fragments d'escuma de poliuretà 
flexible de 10 mm de gruix, perfecta per a l'absorció d'impactes, reduir el risc de lesions 
i per a un drenatge excel·lent. Producte 100% reciclable. 

 

Fitxa tècnica 

 
NOTA: Qualsevol altre tipus de gespa i base elàstica equivalents podran ser 
considerades per la DF i la propietat. 
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 2.5 Nova xarxa de reg: 
El projecte contempla el canvi dels 6 canons actuals per aspersors emergents tipus 
Playground Pop-Up amb  

                                                                     
 

A més del canvi dels aspersors, caldrà repassar tota laimstal·laciò, (dipòsit, bombes, 
programador, quadre elèctric, canonades, etc) per tal de comprovar el seu correcte 
funcionament, procedint a rearar o canviar tots aquels elements trancats o avarats. 
 2.6 Reutilització de la gespa actual: 
La gespa restarà en propietat de l’ajuntament de Deltebre el qual indicarà on s’ha d’emmagatzemar 

 
 2.7 Mitjans auxiliars: 
Per les feines que es projecten caldrà disposar del mitjans auxiliars que s’indiquen: 
 

- Màquina autopropulsada per tallar, enrotllar i separar els reberts 
- Carretons elevadors amb forquilla per aixecar i moure els rotllos sense fer malbé la base 

elàstica 
- Dumper amb dosificador per l’estesa de la sorra tipus “sandmàtic” o similar. 
- Petit vehicle tractor per arrossegar el raspall triangular. 
- Petites eines de treball, (cúter de doble fulla, batidora per barrejar l’adhesiu bicomponent, 

etc) 
 

 2.8 Millores: 
El projecte contempla les següents millores: 
 
Camp de Jesús i María: 
 
 Subministre i col·locació de seients nous a la grada coberta treient els actuals (86 uts) i col·locant 

nous seients individuals ancorats sobre la grada de material recivlat de color groc amb respatller 
alt: 3.096.-€ 
 

 Subministre i col·locació de seients a la grada de fons N: (134 uts):4.824.-€ 
El seients d’aquesta grada seran iguals als definit per la tribuna. 

                                                               

                                    
 

Model de seient recomanat Daplast A3 color groc. 
(veure distribució dels seients al plánols 06.2 Camp JM – detalls millores) 

 
 Instal·laciò de megafonia marca Power Dynamics forrmada per: 

- 1 ut. Amplificador 6 zona BT MP3 
- 8 ut bocines Altaveu 2 vies full-range 
- 2 uts. Micro inalàmbric mà/petaca amb micro cap. 
- Cabejat, accessoris  i instal·lación inclosos 
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- No s’inclou equips d’elevación, grues, bestides etc. 
 Pressupost estimat: 7.500.-€ 

 
 Subminstrament i col·locació de 6 bancs pel públic el mes similar possible, substituint els existents: 

1.740.-€ 
 

                                                       
                         Detall dels bancs existents que es canviaran                                                        

 
 Renovació de la tanca metàl·lica situada sobre el mur de tancament de l’esquerra de la tribuna 

col·locant nou filat de ST galvanitzat, inclós repàs del suports metàl·lics i reparació d’esquerdes i 
pintat del mur.: 2.750 .-€ 

 
 Col·locaciò de part de la gespa artificial treta al llarg dels dos laterals del camp: 7.000€ 

La col·locació de la gespa es farà sobre les mateixes voreres perimetrals. L’ample s’adaptará a 
cada zona. 

 
 Sistema de videovigilància format per 4 càmeres de vigilància exterior NVR Wifi 12CH con HDD 

2TB, grabación 24 h y alimentación por captadores solares: Toda la instalación acabada y 
probada: 1.750.-€ 

 
 Rehabilitació de boxes i interior dels vestidors actuals per milllorar les instal·lacions, els sanitaris, 

enrajolats i paviments: Es valora la millora d´executat un magatzem per a ús de box (gimnàs 
esportiu), i la restauració dels vestidors existents amb dutxes, del camp Jesús i Maria. Ambdós 
actuacions suposen una única millora per valor de 49.055 €, d´acord al següent: (veure DA-5) 

 
 

Camp de La Cava: 
 
 Tanca amb portes als laterals de la tribuna: 3.800.-€ 
Les portes es faran amb tub d’acer galvanitzat de 1.80 m d’altura per,3 m d’ample i dos fulles amb 
demolició de part del muro i reconstruir-lo deixant 3 m lliures. 
 
Es pòsaran 22 m de tanca de DT amb suports a terra de 2 m d’alçada i 8 m lineas de 1,80 m 
d’alçada.Veure plànols 06.2- camp La cava - detall millores (foto 3) 
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foto 1 
 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
 Rampa d’accessibilitat a la tribuna:  
La rampa d’accés tindrà un ample mínim de 1,20 m, una pendent màxima del 6% serà de formigó 
amb mallazo 30x30 Ø6 acabat fratasat, s’inclou la demolició de l’esglaó.3.200.-€ (veure foto 1) 
 
 Instal·laciò de megafonia marca Power Dynamics forrmada per: 

- 1 ut. Amplificador 6 zona BT MP3 
- 8 ut bocines Altaveu 2 vies full-range 
- 2 uts. Micro inalàmbric mà/petaca amb micro cap. 
- Cabejat, accessoris  i instal·lación inclosos 
- No s’inclou equips d’elevación, grues, bestides etc. 

 Pressupost estimat: 7.500.-€ 
 

 Col·locacio de gespa artificial de tipus domèstica al llarg dels dos laterals del camp: 7.500.-€  
    La col·locació serà sobre les voreres laterals de formigó amb un ample de 3 m. 

 
 Sistema de videovigilància format per 4 càmeres de vigilància exterior NVR Wifi 12CH con HDD 

2TB, grabación 24 h y alimentación por captadores solares: Toda la instalación acabada y 
probada: 1.750.-€ 

 
 Bo-xes d’exercicis personalitzats amb les següent característiques 

- Dimensions:  box 1: 8.50 x 4.00 = 34,00 m2 
                      box 2: 7,50 x 3.50 = 26.25 m2 
                      box 3: 7,00 x 3,50 = 24.50 m2 
              magatzem: 8,50 x 4.00 = 34,00 m2 
      Total superfície:...................  118.50 m2 

                           Terrassa de gespa artificial reciclada   12.00 x12.00 = 144 m2 
- Altura lliure interior: 2,50 m 
- Fonaments de formigó 
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- Mur perimetral: bloc de formigó 40x20x20 cara vista acabat pintat 
- Divisions interiors tabicons ceràmics de 10 cm acabats enguixats i pintats 
- Carpintería metàl·lica i vidre securitzat a les portes d’accés a cada box 
- Paviment amb rajola ceràmica tipus gres 
- Coberta de xapa metàl·lica tipus Sandwich de 10 cm de gruix 
- Instal·lació elèctrica bàsica 
- Terrassa de gespa artificial reciclada amb preparació del terreny base. 

     
Pressupost estimat: boxes + magatzem:       118,50 x 480 =   56.880.-€ 
                                 terrassa gespa artificial: 144,00 x 13.91 = 2.030.-€ 
     Total millora............................................  58.910,.-€ 
 

        
         Esquema dels boxes    Emplaçament dels boxes 
 

 Ampliació oficines C.D. La Cava: 
S’adjunta com a document annex (DA-4) la memòria valorada per a la millora de les oficines del C.D. 
La Cava. El pressupost d’execució material estimat (PEM) es de 10.661,97.-€ 
 
 2.9 Códig CPV: 
 El codi CPV asignat a aquestes obres és: 
45212290-5: Repaso y mantenimiento de instalaciones deportivas 

 
 2.10 Termini d’execució: 
El termini d’execució de les obres de cada camp s’estima en 6 (sís) setmanes per cada camp. 
 
 2.11: Fases d’execucio: 
Cal tenir en compte que l’execucio dels camps es portarà a terme d’acord amb es necessitats  
d’ús dels clubs afectats per les obres, això implica que no es podran executar tots dos camps  
alhora,ele promotor indicarà els moments mes adients per fer-los. 
 
 2.12 Plànning d’obres: 

       A la pàgina següent s’inclouen els plannings d’obra independents per cada camp 
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CAMP DE JESUS I MARIA 
  

 
 
 CAMP DE LA CAVA 
 

 
 

NOTA: Les execucions dels dos camps no serán simultànies, a aquest resecte la DO definirà l’ordre d’execucio 
d’acord amb els criteris de ùs esportiu marcat per l’Ajuntament. El procediment constructiu per tant, s’acotarà atenent 
a que sempre hagi un campo en ús, 100% viable per a la funcionalitat esportiva.No es podrán realizar els 2 camps al 
mateix temps, ni es podrá executar el segon camp fins que el primer sigui totalment funcional. 
 

Deltebre, juny 2025 

 
Sgt. Jorge Muntañola Sanz 

Arquitecto 
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NA: NORMATIVA APLICABLE 
NA-1 EDIFICACIÓ 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE 06/11/99) modificación: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada por los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 27/06/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995 (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE 24/03/71) modificado por el RD 129/85 (BOE 07/02/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 09/06/1971 (BOE 17/06/71) corrección de errores (BOE 06/07/71) modificada por la O.14/06/71 BOE 
21/07/71) 

Libro de órdenes y visitas 
D 461/1997 de 11 de marzo 

Certificado final de dirección de obras 
462/1971 (BOE 24/03/71) 

Lugares de trabajo 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.09/03/1971) 

Accesibilidad 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

RD 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU: Ley de igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 

CTE Parte y exigencias básicas de seguridad de utilización i accesibilidad, SUA 

CTE DB Documento Básico SUA: Seguridad de utilización i accesibilidad 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. 

NA-2 CONTROL DE QUALITAT 
Marc general 
CTE Código Técnico de la Edificación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM/1635/2013, 
(BOE 12/09/2013) con corrección de erratas (BOE 08/11/2013) 

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 de 18 de julio (BOE 22/08/08) 

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. 

RD 1630/1992 de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE. Modificado por el RD 
1329/1995 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 
O 18/12/1992 (BOE 06/03/97) Siempre que no tengan que disponer del marcaje CE, según establece la 
EHE-08. 

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE 26/12/92) 

UC 85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 
O 12/04/98 (DOGC 03/05/85) 

RC 80 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE 19/06/08), corrección de erratas (BOE 11/09/08) 

NA-3 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/02/08) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
O MAM/304/2002 de 8 de febrero (BOE 16/03/02) 

Residuos y suelos contaminados 
Lei 22/2011 de 28 de julio (BOE 29/07/11) 

NA-4 NORMES Y REGLAMENTS ESPORTIUS 
Reglamento de la R. F. E. Fútbol para el marcaje de los campos de fútbol 11 y fútbol 7. 
Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes. 
Normas para las instalaciones deportivas y de esparcimiento: FÚTBOL (FUT-11 y FUT-7) 
UNE-EN 15330-1: Superficies para deportes: especificaciones para hierba artificial especialmente 
diseñada para exterior. 
 

Deltebre, juny 2025 

 
Sgt. Jorge Muntañola Sanz 

Arquitecte 
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PR: PRESSUPOST: 
Resum del pressupost: 
 
Camp de Jesús i María 

Pressupost d’execució material (PEM).........................214.104, 30-€ 
13% Despeses Generals............................. ....................27.833,56-€ 
6% Benefici Industrial.................................................... 12.846,26.-€ 

Total Pressupost per contracte (PEC)...........................254.784,12.-€ 
21%  IVA.........................................................................53.504,67.-€ 
Total pressupost.........................................................308.288,78.-€ 

 
Puja el present pressupost a la quantitat de: 

Tres-cents vuit-mil dos-cents-vuitanta-vuit € amb setanta-nou cèntims 
 
Camp de La Cava 

Pressupost d’execució material (PEM).....................257.087,21.-€ 
13%  Despeses Generals............................................33.421,34.-€ 
6%  Benefici Industrial................................................ 15.425,23.-€ 

Total Pressupost per contracte (PEC)........................305.933,78.-€ 
21% IVA.......................................................................64.246,09.-€ 
Total pressupost......................................................370.179,87.-€ 

 
Puja el present pressupost a la quantitat de: 

Tres-cents setanta-mil cent-setanta-nou € amb vuitanta-set cèntims 
 
Resum pressupost conjunt dels dos camps: 

 
PEM Jesús i María.............................................. 214.104,.30.-€ 
PEM La Cava.........................................................257.087.21.-€ 
Total PEM................................................. ............471.191.51.-€ 

13%  Despeses Generals.........................................61.254.90.-€ 
6%  Benefici Industrial.............................................28.271.49.-€ 
Total Pressupost per Contracte (PEC)...................560.717,90.-€  
21% IVA.................................................................117.750.76.-€ 

Total pressupost conjunt.....................................678.468,66.-€ 
 
Puja el present pressupost conjunt de tots dos camps a la quantitat de: 
 
 

Sis-cents setanta-vuit-mil quatre-cents-seixanta-vuit € amb seixanta-sis cèntims 
 
 

Deltebre, juny 2025 

 
Sgt. Jorge Muntañola Sanz 

Arquitecte 
 
 
 

 
 



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

96,50 57,00 5.500,50

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Ut Retirada del material esportiu

1,00 500,00 500,00
1.2 M Neteja canaletes.

96,50 x 2 193,00 6,62 1.278,16

1.778,16

Cap. 2  Instal·lació de reg

2.1 Ut Extracció del canons

6,00 84,80 508,79

2.2 Ut Nous aspersors emergents

6,00 1.987,33 11.923,98

2.3 PA Repàs de la instal·lació de reg

1,00 1.750,02 1.750,02

14.182,78

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 M2 Desmuntatge de la gespa actual

5.500,50 2,44 13.407,87

3.2 Ut Comprovació topogràfica

1,00 750,00 750,00

3.3 PA Reparació de la base asfáltica

550,05 4,90 2.696,65

3.4 m2 Base elàstica

5.500,50 6,22 34.213,11

3,2 m2 Nova gespa artificial

5.500,50 22,26 122.440,94

173.508,57

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Ud. Porteries F11

1,00 1.956,23 1.956,23
4.2 Ud. Porteries F7

2,00 1.980,00 3.960,01
4.3 Ud. Banquetes jugadors

2,00 3.081,66 6.163,31

4.4 Ud. Banderins de córner

1,00 202,88 202,88

4.5 m2 Reparació xarxa sud

60 x 6 360,00 7,56 2.721,61

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert de formigó, connexio a la
xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaptar-la als nous aspersors

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb una amplada de 2mt i
separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'ajuntament. El material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs
canon d'abocament i transport. 

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat,
transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat  segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del mateis matarial de 10 cm
de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm
amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant les beines existents

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Extracció dels canons de reg existents

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total capìtol 3

Total capìtol 1

Total capìtol 2

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7, banquetes etc.)

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. s'inclou la
reposició de les reixes defectuoses i de les canaletes que puguin estar trencades.

Banquetes per jugadors reserves de 4 m de llarg amb 8 banquetes, estructura metálica i coberta de ploicarbonat corbat (2 uts)

Reparació de la xarxa parapilotes del fons sud que inclou la sustitució d'alguns del postes metàl·lics, pintar´los tots de nou i canviar tota la xarxa, col·locant una nive de polietilé de 100x000 de 4 mm de color blanc



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

96,50 57,00 5.500,50

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

4.6 Ud. Reparació postes barana perimetral

1,00 500,00 500,00

4.7 Ud. Readaptacio porteríes actuals

1,00 505,81 505,81

16.009,85

Cap. 5: Varis

5.1 Ud. Seguretat i Salut

1,00 1.100,00 1.100,00

5.2 Ud. Control de qualitat 

1,00 2.350,00 2.350,00

5.3 Tm Cànon centre de reciclatge

69,00 75,00 5.175,00 €

8.625,00

1.778,16

14.182,78

173.508,57

16.009,85

8.625,00

214.104,36

27.833,57

12.846,26

SUMA 254.784,19

21% IVA 53.504,68

308.288,87

Puja el present presupost del camp de futbol a la quantitat de:

Deltebre, juny 2025

Materials i equips necesaris pel compkiment de la normativa vigent de SS

Control de qualitat per assolir la norma UNE-EN 15330.1

Total pressupost d'execució per contracte (PEC)

Despesses  Generals: 13%

Benefici Industrial:  6%

Cap. 5: Varis

Cap .4: Equipament esportiu

RESUM DEL PRESSUPOST

Cap. 3: Nova gespa artificial

Cap. 1 Treballs previs

Cap. 2  Instal·lació de reg

Tres-cents vuit mil dos-cents vuitanta-vuit € amb setanta-nou cèntims

Total capìtol 4

Total capìtol 5

Pressupost d'execució material (PEM)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (gespa vella i
granulat de cautxú) 

Reparació dels postes de la barana perimetral que presentins deformacións, abolladures o oxidacions

Readaptació de les porteríes existents per fer-les mòbils



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

95,50 57,20 5.462,60

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €
Cap. 1 Treballs previs

1.1 Ut Retirada del material esportiu

500,00

1.2 M Neteja canaletes.

1.278,16

Cap. 2  Instal·lació de reg

2.1 Ut Extracció del canons

508,79

2.2 Ut Nous aspersors emergents

11.923,98

2.3 PA Repàs de la instal·lació de reg

1.750,02

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 M2 Desmuntatge de la gespa actual

13.407,87

3.2 Ut Comprovació topogràfica

750,00

3.3 PA Reparació de la base asfáltica

2.696,65

3.4 m2 Base elàstica

34.213,11

3,2 m2 Nova gespa artificial

122.440,94

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Ud. Porteries F11

1.956,23

4.2 Ud. Porteries F7

3.960,01

4.3 Ud. Banderins de corner

202,88

4.4 m2 Reparació xarxa sud

2.721,61

4.5 Ud. Reparació postes barana perimetral

500,00

4.6 Ud Readaptacio porteríes actuals

Cinc-cent € 500,00

Readaptació de les porteríes existents per fer-les mòbils

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7)

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona
SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PR-2: Quadre de preus Nº1

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat,
transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam, producte reciclat, certificat segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del mateis matarial de 10 cm
de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de gra arrodonit, aixuta i neta, de gfanulometrain 0,3/08 mm
amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Dos-mil  sis-cents norante-sis-mil @ amn seixanta-cinc cèntims

Quaranta-mil sis-cents vinticinc € amb trenta-un cèntims

Cent dinou-mil nou-cent-tres € amb quarata-sís cèntims

Set-cents cinquanta €

Cinc-cents €

Cinc-cent vuit € amb setanta nou centims

Onze-mil nou-cents vintirés € amb noranta-vuit cèntims

Mil set-cents cincuanta € amb dos cèntims

Divuit-mil cinc-cents vuitanta-vuit € amb seixanta-dos cèntims

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb una amplada de 2mt i
separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el camp i el material de rebliment es porta a
abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. S'inclou la
reposició de les reixes defectuoses i de les canaletes que puguin estar trencades.

Extracció dels canons de reg existents

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert de formigó, connexio a la
xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaparla als nous aspersors

Mil dos-cents setanta-vuit € amb setze cèntims

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant les beines existents

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Dos-cents sís €

Mil nou-cent cinquanta céntims

Tres-mil nou-cents sixanta € amb onze cèntims

Reparació de la xarxa parapilotes del fons sud que inclou la sustitució d'alguns del postes metàl·lics, pintar´los tots de nou i canviar tota la xarxa,
col·locant una nive de polietilé de 100x000 de 4 mm de color blanc

Dos-mil set-cents vintiun € amb seixanta cèntims

Reparació dels postes de la barana perimetral que presentins deformacións, abolladures o oxidacions

Cinc-cents €



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

95,50 57,20 5.462,60

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona
SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PR-2: Quadre de preus Nº1

Cap. 5: Varis

5.1 Ud. Seguretat i Salut

1.100,00

5.2 Ud. Control de qualitat 

2.350,00

5.3 Ud. Canon centre de reciclatge

5.175,00

Barcelona, juny 2025

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (gespa vella i
granulat de cautxú) 

Cinc-mil cent setanta cinc €

Nou-cents cinquanta  €

Dos-mil tres-cents cinquanta €

Materials i equips necesaris pel compkiment de la normativa vigent de SS

Control de qualitat per assolir la norma UNE-EN 15330.1



Uts Definició de la partida Amidament €/ud Import

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Retirada del material esportiu

MO Mà d'obra 1,000 738,920 738,920

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 738,920 11,084

750,004

Arrodoniment 750,00

1.2 Neteja canaletes.

M

MO Mà d'obra 6,525

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 6,525 0,098

6,623

Arrodoniment 6,62

Cap. 2  Instal·lació de reg Amidament €/ud Import

2.1 Extracció del canons

Ut

MO Mà d'obra 83,545

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 83,545 1,253

84,798

Arrodoniment 84,80

2.2 Nous aspersors emergents

U

MO Mà d'obra 209,640

MT Materials 1.748,320

MQ Maquinària 0,000

Ut¡ Costos indirectos 0,015 1.957,960 29,369

1.987,329

Arrodoniment 1.987,33

Total execució material

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

Quadre de preus Nº 2

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7)

Total execució material

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació
de la nova gespa. s'inclou la reposició de les reixes defectuoses i de les canaletes que puguin estar trencades.

Total execució material

Extracció dels canons de reg existents

Total execució material

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert
de formigó, connexio a la xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.



2.3 Repàs de la instal·lació de reg

U

MO Mà d'obra 1.724,157

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

U Costos indirectos 0,015 1.724,157 25,862

1.750,019

Arrodoniment 1.750,02

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 Desmuntatge de la gespa actual

M2

MO Mà d'obra 1,834
MT Materials 0,000
MQ Maquinària 0,567

Ut Costos indirectos 0,015 2,402 0,036

2,438
Arrodoniment 2,44

3.2 Comprovació topogràfica

U

MO Mà d'obra 738,920

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 738,920 11,084

750,004

Arrodoniment 750,00

3.3 Reparació de la base asfáltica

M2

MO Mà d'obra 2,547

MT Materials 2,284

MQ Maquinària 0,000

Uts Costos indirectos 0,015 4,830 0,072

4,903

Arrodoniment 4,90

3.4 Base elàstica

m2

MO Mà d'obra 2,621

MT Materials 4,656

MQ Maquinària 0,000

Uts Costos indirectos 0,015 7,277 0,109

7,386

Arrodoniment 7,39

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaparla als nous aspersors

Total execució material

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb
una amplada de 2mt i separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el
camp i el material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 

Total execució material

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Total execució material

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com
depresions i inclou repicat, transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o
material autonivellant.

Total execució material

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat segons la
normatuiva UNE-EN 15330-1

Total execució material



3.2 Nova gespa artificial
M2

MO Mà d'obra 7,862
MT Materials 14,070
MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 21,931 0,329

22,260
Arrodoniment 22,26

Cap .4: Equipament esportiu

4,1 Porteries F11

UT

MO Mà d'obra 50,930

MT Materials 1.876,390

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 1.927,320 28,910

1.956,230

1.956,23

4.2 Porteries F7

UT

MO Mà d'obra 63,663

MT Materials 1.887,080

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 1.950,743 29,261

1.980,004

1.980,00

4.3 Banderins de córner

UT

MO Mà d'obra 5,793

MT Materials 194,090

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 199,883 2,998

202,881

200,00

Barcelona, juny 2025

Total execució material

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del
mateis matarial de 10 cm de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de
gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant beines existents

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total execució material

Arrodoniment



Uts Definició de la partida Amidament €/ud Import

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Retirada del material esportiu

UT

Sense decomposició 1,000 492,610 492,610

Ut Costos indirectos 0,015 492,610 7,389

499,999

Arrodoniment 500,00

1.2 Neteja canaletes.

M

H Peón especializado 0,135 23,960 3,235

H Peón ordinario 0,142 23,170 3,290

Ut Costos indirectos 0,015 6,525 0,098

6,623

Arrodoniment 6,62

Cap. 2  Instal·lació de reg Amidament €/ud Import

2.1 Extracció del canons

Ut

H Oficial 1ª instalación riego 1,500 27,760 41,640

H Ayudante instalación riego 1,700 24,650 41,905

Ut Costos indirectos 0,015 83,545 1,253

84,798

Arrodoniment 84,80

2.2 Nous aspersors emergents

U

H Oficial 1ª instalación riego 4,000 27,760 111,040

H Ayudante instalación riego 4,000 24,650 98,600

Ut Aspersor gran caudal a turbina Playground (o equivalente) 1,000 1.592,470 1.592,470

Ut Accesorios de montaje de cañones de riego 1,000 155,850 155,850

Ut¡ Costos indirectos 0,015 1.957,960 29,369

1.987,329

Arrodoniment 1.987,33

2.3 Repàs de la instal·lació de reg

U

Sense descomposició 1,000 1.313,300 1.313,300

U Costos indirectos 0,015 1.313,300 19,700

1.333,000

Arrodoniment 1.333,00

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PR4: Descomposicio de preus

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació
de la nova gespa. s'inclou la reposició de les reixes defectuoses i de les canaletes que puguin estar trencades.

Total execució material

Extracció dels canons de reg existents

Total execució material

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert
de formigó, connexio a la xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Total execució material

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaparla als nous aspersors

Total execució material

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7)

Total execució material



Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 Desmuntatge de la gespa actual

M2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,035 27,760 0,972
H Ayudante colocador hierba artificial 0,035 24,650 0,863

H
Máquina autopropulsada para la extracción del césped separando los
rellenos de caucho y arena

0,020 28,360 0,567

Ut Costos indirectos 0,015 2,402 0,036

2,438
Arrodoniment 2,44

3.2 Comprovació topogràfica

U

Sense descomposició 1,000 738,920 738,920

Ut Costos indirectos 0,015 738,920 11,084

750,004

Arrodoniment 750,00

3.3 Reparació de la base asfáltica

M2

H Oficial 1ª 0,050 27,760 1,388

H Peón ordinario 0,050 23,170 1,159

T
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12
con granulado granirico 0,040 57,090 2,284

Uts Costos indirectos 0,015 4,830 0,072

4,903

Arrodoniment 4,90

3.4 Base elàstica

m2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,050 27,760 1,388

H Ayudante colocador hierba artificial 0,050 24,650 1,233

M2 Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor 1,010 4,610 4,656

Uts Costos indirectos 0,015 7,277 0,109

7,386

Arrodoniment 7,39

3.2 Nova gespa artificial
M2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,150 27,760 4,164
H Ayudante colocador hierba artificial 0,150 24,650 3,698

M2 Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE 1,010 12,250 12,373
kg Cola de poliuretano bicomponente 0,055 19,750 1,086
M Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho 0,040 2,800 0,112

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del
mateis matarial de 10 cm de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de
gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb
una amplada de 2mt i separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el
camp i el material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com
depresions i inclou repicat, transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o
material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Total execució material

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat segons la
normatuiva UNE-EN 15330-1

Total execució material

Total execució material

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Total execució material



M3 Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado 0,025 19,950 0,499

Ut Costos indirectos 0,015 21,931 0,329

22,260
Arrodoniment 22,26

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Porteries F11

UT

H Oficial 1ª 1,000 27,760 27,760

H Peón ordinario 1,000 23,170 23,170

UT
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes
y travesaños de aluminio. 1,000 1.876,390 1.876,390

Ut Costos indirectos 0,015 1.927,320 28,910

1.956,230

1.956,23

4.2 Porteries F7

UT

H Oficial 1ª 1,250 27,760 34,700

H Peón ordinario 1,250 23,170 28,963

UT
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles,
con postes y travesaño de aluminio 1,000 1.887,080 1.887,080

Ut Costos indirectos 0,015 1.950,743 29,261

1.980,004

1.980,00

4.3 Banderins de córner

UT

H Peón ordinario 0,250 23,170 5,793

UT Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds) 1,000 194,090 194,090

Ut Costos indirectos 0,015 199,883 2,998

202,881

202,88

Barcelona, juny 2025

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant beines existents

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total execució material



PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Jesús i María

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: carrer Recinte Festiu 9 - 43580 - Deltebre - Tarragona

Mano de obra Ut. €/UT
Oficial 1ª H 27,76 €
Oficial 1ª colocador hierba artificial H 27,76 €
Ayudante colocador hierba artificial H 24,65 €
Oficial 1ª instalación riego H 27,76 €
Ayudante instalación riego H 24,65 €
Peón especializado H 23,96 €
Peón ordinario H 23,17 €

Maquinaria
Camión grua de 3T H 43,58 €
Camión grua de 5T H 58,42 €
Camión para transporte de 7T H 46,92 €
Camión para transporte de 20T H 51,19 €
Dumper de 1,5 T de carga útil con mecanismo hidràulico H 24,57 €
Máquina autopropulsada para la extracción  del césped separando los rellenos de caucho y arena H 28,36 €

Materiales simples
Agua M3 1,05 €
Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1 en sacos T 103,55 €
Grava de cantera de piedra granítica de 50/70 mm T 19,63 €
Arena de rio lavada de 01 a 0,5 mm suministrada en sacos de 0,8 m3 T 71,78 €
Arena de rio lavada y seca T 44,48 €
Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm T 18,37 €
Compost de clase I de origen vegetal según NTJ 05C en sacos de 0,8 m3 M3 55,30 €
Tierra seleccionada M3 9,85 €
Todo-Uno artificial M3 20,78 €

Materiales red de drenaje
Tubo de PVC-U de paret maciza para saneamiento sin presión de DN315mm i SN4d M 25,24 €
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN250mm i SN5 M 16,24 €
Tubo dren de PVC Ø110 corrugado + p.p. de piezas especiales M 21,23 €
Marco cuadrado y tapa de fundición dúctil para arqueta de 500x500 clase B125 según UNE-EN 124 Ut 51,85 €
Geotextil formado por fieltro de polièster no tejido, ligado mecanicamente, de 110/130 g/m2 M2 0,52 €

Bordillos y canaletas
Bordillo recto de hormigón monocapa con sección normalizada para a peatones A-2 de 20x10 M 5,04 €
Canaleta de hormigón polímero sin pendiente, de 200x250 int. Incluso rejilla de poliester. M 46,50 €
Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250 M 22,16 €
Geomembrana impermeable de polipropilè de 10mm acabada con geotextil por ambas caras. (geodrén) M2 3,43 €
Siliconas modificadas con catalizadores Kg 19,48 €
Geotextil 110/150 gr /m2 M2 1,75 €

Hierba artificial
Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor M2 4,61 €
Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE M2 12,25 €
Cola de poliuretano bicomponente Kg 19,75 €
Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho M 2,80 €
Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado M3 19,95 €
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12 con granulado granirico T 57,09 €

Red de riego
Aspersor gran caudal a turbina Playground (o equivalente) U 1.592,47 €
Accesorios de montaje de cañones de riego U 155,85 €

Equipamiento deportivo
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes y travesaños de aluminio. Ud 1.876,39 €
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles, con postes y travesaño de aluminio Ud 1.887,08 €
Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds) Ud 194,09 €
Banquillo para reservas de 5 m (10 plazas) con cubuerta curva de policarbonato incluso anclado el suelo Ud 2.780,18 €

Gestió de residus
Canon de vertido de residuos no inertes (170203) M3 7,38 €
Canon de vertido de residuos de obra en container de 7 m3 U 49,11 €
Trasnporte de residuos plàticos en contenedor de 7 m3, inckuso cambio de contenedor U 128,53 €
Trasnporte de residuos plàticos en camion de 10 T a distancia < 10 km H 58,48 €

Barcelona, juny 2025

PR-5: Preus unitaris



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

104,00 67,00 6.968,00

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Ut Retirada del material esportiu

1,00 500,00 500,00
1.2 M Neteja canaletes.

104 x 2 208,00 6,62 1.377,50

1.877,50

Cap. 2  Instal·lació de reg

2.1 Ut Extracció del canons

6,00 84,80 508,79

2.2 Ut Nous aspersors emergents

6,00 1.987,33 11.923,98

2.3 PA Repàs de la xarxa de reg

1,00 1.762,95 1.762,95

14.195,72

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 M2 Desmuntatge de la gespa actual

6.968,00 2,44 16.985,01

3.2 Ut Comprovació topogràfica

1,00 1.290,00 1.290,00

PA Reparació de la base asfáltica

696,80 4,90 3.416,10

3.4 m2 Base elàstica

6.968,00 7,39 51.463,90

3,2 m2 Nova gespa artificial

6.968,00 21,80 151.892,98

225.047,99

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Ud. Porteries F11

1,00 1.950,00 1.950,00
4.2 Ud. Porteries F7

2,00 1.980,00 3.960,01
4.3 Ud. Banderins de córner

1,00 206,00 206,00

6.116,00

Cap. 5: Varis

Total capìtol 4

SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total capìtol 3

Total capìtol 2

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert de formigó, connexio a la
xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Repàs de la xarxa de reg mecanitzant l'equip de bombeig,  col·locant una boia i reparant les bombes, canviant una d'ells que no funciona.

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Extracció dels canons de reg existents

Total capìtol 1

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7, banquetes etc.)

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. S'inclou la
reposició de les reixes defectuoses I de les canaletes que puguin estar trencades.

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb una amplada de 2mt i separant
el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'ajuntament. El material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs canon
d'abocament i transport. 

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat,
transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat  segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del mateis matarial de 10 cm de
color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm
amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant les beines existents

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

104,00 67,00 6.968,00

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €

SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

Dimensions del camp 
PR-1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

5.1 Ud. Seguretat i Salut

1,00 950,00 950,00

5.2 Ud. Control de qualitat 

1,00 2.350,00 2.350,00

5.3 Tm Cànon centre de reciclatge

54,00 75,00 4.050,00

5.4 M2 Recol·locació gespa artificial

500,00 5,00 2.500,00

9.850,00

1.877,50

14.195,72

225.047,99

6.116,00

9.850,00

257.087,21

33.421,34

15.425,23

SUMA 305.933,78

21% IVA 64.246,09

370.179,87

Puja el present presupost del camp de futbol a la quantitat de:

Deltebre, juny 2025

Tres-cents setanta-mil cent-setanta-nou  € amb vuitanta-set cèntims

Total capìtol 5

Pressupost d'execució material (PEM)

RESUM DEL PRESSUPOST

Cap. 3: Nova gespa artificial

Cap. 1 Treballs previs

Cap. 2  Instal·lació de reg

Materials i equips necesaris pel compkiment de la normativa vigent de SS

Control de qualitat per assolir la norma UNE-EN 15330.1

Total pressupost d'execució per contracte (PEC)

Despesses  Generals: 13%

Benefici Industrial:  6%

Cap. 5: Varis

Cap .4: Equipament esportiu

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (gespa vella i
granulat de cautxú) 

Recol·locació de part de la gespa vella a la plaça de Barracot sobre la plataforma de formigó existent



Jorge Muntañola Sanz
                Arquitecto

Llarg Ample Superfície M2

95,50 57,20 5.462,60

Nº Ud. Definició de la partida Amidament  €/unitat Total  €
Cap. 1 Treballs previs

1.1 Ut Retirada del material esportiu

500,00

1.2 M Neteja canaletes.

1.377,50

Cap. 2  Instal·lació de reg

2.1 Ut Extracció del canons

508,79

2.2 Ut Nous aspersors emergents

11.923,98

2.3 PA Repàs de la xarxa de reg

1.762,95

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 M2 Desmuntatge de la gespa actual

16.985,01

3.2 Ut Comprovació topogràfica

1.290,00

3.3 PA Reparació de la base asfáltica

3.416,10

3.4 m2 Base elàstica

51.463,90

3,2 m2 Nova gespa artificial

151.892,98

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Ud. Porteries F11

1.950,00
4.2 Ud. Porteries F7

3.960,01

4.3 Ud. Banderins de corner

206,00

Cap. 5: Varis

5.1 Ud. Seguretat i Salut

950,00

5.2 Ud. Control de qualitat 

2.350,00

5.3 Ud. Cànon centre de reciclatge

4.050,00

5.4 M2

2.500,00

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus plàstics no inerts amb codi 170203 segons Catàleg Europeu de Residus (gespa vella i
granulat de cautxú) 

Quatre-mil cinquanta €

Recol·locació gespa artificial

Recol·locació de part de la gespa vella a la plaça de Barracot sobre la plataforma de formigó existent

Dos-mil cinq-cents €

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Cinc-cents €

Cinc-cents vuit € amb setanta nou centims

Onze-mil nou-cents vintirés € amb noranta-vuit cèntims

Mil set-cents sixanta dos € amb norantacinc cèntims

Vintitres-mil cinc-cents quaranta-set  amb noranta sís cèntims

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb una amplada de 2mt i
separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el camp i el material de rebliment es porta a
abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació de la nova gespa. S'inclou la
reposició de les reixes defectuoses I de les canaletes que puguin estar trencades.

Extracció dels canons de reg existents

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert de formigó, connexio a la
xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Repàs de la xarxa de reg mecanitzant l'equip de bombeig,  col·locant una boia i reparant les bombes, canviant una d'ells que no funciona.

Mil tres-cents setanta-set € amb cinquanta cèntims

Dos-cents sís €

Nou-cents cinquanta  €

Dos-mil tres-cents cinquanta €

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com depresions i inclou repicat,
transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam, producte reciclat, certificat segons la normatuiva UNE-EN 15330-1

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del mateis matarial de 10 cm
de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de gra arrodonit, aixuta i neta, de gfanulometrain 0,3/08
mm amb una quantía aproximada de 22kg/m2 

Tres-mil  quatre-cents setze € amb deu cèntims

Quaranta-mil sis-cents vinticinc € amb trenta-un cèntims

Cent cinquata-un-mil vuit-cent-noranta-dos € amb nnoranta vuit cèntims

Materials i equips necesaris pel compkiment de la normativa vigent de SS

Control de qualitat per assolir la norma UNE-EN 15330.1

Mil nou-cent cinquanta céntims

Tres-mil nou-cents sixanta € amb onze cèntims

 Mil dos-cents noranta €

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant les beines existents

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7)

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona
SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PR-2: Quadre de preus Nº1



Uts Definició de la partida Amidament €/ud Import

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Retirada del material esportiu

MO Mà d'obra 1,000 738,920 738,920

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 738,920 11,084

750,004

Arrodoniment 750,00

1.2 Neteja canaletes.

M

MO Mà d'obra 6,525

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 6,525 0,098

6,623

Arrodoniment 6,62

Cap. 2  Instal·lació de reg Amidament €/ud Import

2.1 Extracció del canons

Ut

MO Mà d'obra 83,545

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 83,545 1,253

84,798

Arrodoniment 84,80

2.2 Nous aspersors emergents

U

MO Mà d'obra 209,640

MT Materials 1.748,320

MQ Maquinària 0,000

Ut¡ Costos indirectos 0,015 1.957,960 29,369

1.987,329

Arrodoniment 1.987,33

Total execució material

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

Quadre de preus Nº 2

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7)

Total execució material

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació
de la nova gespa. S'inclou la reposició de les reixes defectuoses I de les canaletes que puguin estar trencades.

Total execució material

Extracció dels canons de reg existents

Total execució material

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert de
formigó, connexio a la xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.



2.3 Repàs de la xarxa de reg

U

MO Mà d'obra 1.724,148

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

U Costos indirectos 0,015 1.724,148 25,862

1.750,010

Arrodoniment 1.750,01

Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 Desmuntatge de la gespa actual

M2

MO Mà d'obra 1,834
MT Materials 0,000
MQ Maquinària 0,567

Ut Costos indirectos 0,015 2,402 0,036

2,438
Arrodoniment 2,44

3.2 Comprovació topogràfica

U

MO Mà d'obra 1.270,940

MT Materials 0,000

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 1.270,940 19,064

1.290,004

Arrodoniment 1.290,00

3.3 Reparació de la base asfáltica

M2

MO Mà d'obra 2,547

MT Materials 2,284

MQ Maquinària 0,000

Uts Costos indirectos 0,015 4,830 0,072

4,903

Arrodoniment 4,90

3.4 Base elàstica

m2

MO Mà d'obra 2,621

MT Materials 4,656

MQ Maquinària 0,000

Uts Costos indirectos 0,015 7,277 0,109

7,386

Arrodoniment 7,39

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaparla als nous aspersors

Total execució material

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb
una amplada de 2mt i separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el
camp i el material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 

Total execució material

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Total execució material

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com
depresions i inclou repicat, transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o
material autonivellant.

Total execució material

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat segons la
normatuiva UNE-EN 15330-1

Total execució material



3.2 Nova gespa artificial
M2

MO Mà d'obra 7,862
MT Materials 13,615
MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 21,477 0,322

21,799
Arrodoniment 21,80

Cap .4: Equipament esportiu

4,1 Porteries F11

UT

MO Mà d'obra 50,930

MT Materials 1.870,250

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 1.921,180 28,818

1.949,998

1.950,00

4.2 Porteries F7

UT

MO Mà d'obra 63,663

MT Materials 1.887,080

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 1.950,743 29,261

1.980,004

1.980,00

4.3 Banderins de córner

UT

MO Mà d'obra 5,793

MT Materials 197,160

MQ Maquinària 0,000

Ut Costos indirectos 0,015 202,953 3,044

205,997

206,00

Barcelona, juny 2025

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant beines existents

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total execució material

Arrodoniment

Total execució material

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del
mateis matarial de 10 cm de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de
gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm amb una quantía aproximada de 22kg/m2 



Uts Definició de la partida Amidament €/ud Import

Cap. 1 Treballs previs

1.1 Retirada del material esportiu

UT

Sense decomposició 1,000 492,610 492,610

Ut Costos indirectos 0,015 492,610 7,389

499,999

Arrodoniment 500,00

1.2 Neteja canaletes.

M

H Peón especializado 0,135 23,960 3,235

H Peón ordinario 0,142 23,170 3,290

Ut Costos indirectos 0,015 6,525 0,098

6,623

Arrodoniment 6,62

Cap. 2  Instal·lació de reg Amidament €/ud Import

2.1 Extracció del canons

Ut

H Oficial 1ª instalación riego 1,500 27,760 41,640

H Ayudante instalación riego 1,700 24,650 41,905

Ut Costos indirectos 0,015 83,545 1,253

84,798

Arrodoniment 84,80

2.2 Nous aspersors emergents

U

H Oficial 1ª instalación riego 4,000 27,760 111,040

H Ayudante instalación riego 4,000 24,650 98,600

Ut Aspersor gran caudal a turbina Playground (o equivalente) 1,000 1.592,470 1.592,470

Ut Accesorios de montaje de cañones de riego 1,000 155,850 155,850

Ut¡ Costos indirectos 0,015 1.957,960 29,369

1.987,329

Arrodoniment 1.987,33

2.3 Repàs de la xarxa de reg

U

Sense descomposició 1,000 1.313,300 1.313,300

U Costos indirectos 0,015 1.313,300 19,700

1.333,000

Arrodoniment 1.333,00

Total execució material

PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

PR4: Descomposicio de preus

Neteja i sanejament de les canaletes, amb retirada de les reixes i posterior col·locació un cop acaba la instal·lació
de la nova gespa. S'inclou la reposició de les reixes defectuoses I de les canaletes que puguin estar trencades.

Total execució material

Extracció dels canons de reg existents

Total execució material

Subministre i col·locació d'aspersors emergents Hunter ST1600 (o equivalent) inclosa formació d'arquetes, reblert
de formigó, connexio a la xarxa de rec existent. Tota la partida acabada i provada.

Total execució material

Repàs de tota la instal·lació (canonades, connexions elèctriques, equips, etc.) per adaparla als nous aspersors

Total execució material

Retirada del material esportiu (porteries F11 i F7, banquetes etc.)



Cap. 3: Nova gespa artificial

3.1 Desmuntatge de la gespa actual

M2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,035 27,760 0,972
H Ayudante colocador hierba artificial 0,035 24,650 0,863

H
Máquina autopropulsada para la extracción del césped separando los
rellenos de caucho y arena

0,020 28,360 0,567

Ut Costos indirectos 0,015 2,402 0,036

2,438
Arrodoniment 2,44

3.2 Comprovació topogràfica

U

Sense descomposició 1,000 1.270,940 1.270,940

Ut Costos indirectos 0,015 1.270,940 19,064

1.290,004

Arrodoniment 1.290,00

3.3 Reparació de la base asfáltica

M2

H Oficial 1ª 0,050 27,760 1,388

H Peón ordinario 0,050 23,170 1,159

T
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12
con granulado granirico 0,040 57,090 2,284

Uts Costos indirectos 0,015 4,830 0,072

4,903

Arrodoniment 4,90

3.4 Base elàstica

m2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,050 27,760 1,388

H Ayudante colocador hierba artificial 0,050 24,650 1,233

M2 Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor 1,010 4,610 4,656

Uts Costos indirectos 0,015 7,277 0,109

7,386

Arrodoniment 7,39

Partida a justificar de reparació de la base asfàltica un cop retirada la gespa, tant dels possibles abombaments com
depresions i inclou repicat, transport de residus a abcador autoritzat i reparació amb asfalt, morter de ciment o
material autonivellant. (s'estima un 10% de la superficie)

Total execució material

Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada tipus multifoam:, producte certificat segons la
normatuiva UNE-EN 15330-1

Total execució material

Total execució material

Comprovació topografía de la planimetría de la base asfáltica

Total execució material

Desmuntatge de gespa artificial existent al camp de futbol, amb maquinària especialitzada, retirant els rotllos amb
una amplada de 2mt i separant el material de farciment. La gespa queda en propietat de l'empresa que desmunta el
camp i el material de rebliment es porta a abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i transport. 



3.2 Nova gespa artificial
M2

H Oficial 1ª colocador hierba artificial 0,150 27,760 4,164
H Ayudante colocador hierba artificial 0,150 24,650 3,698

M2 Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE 1,010 11,800 11,918
kg Cola de poliuretano bicomponente 0,055 19,750 1,086
M Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho 0,040 2,800 0,112
M3 Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado 0,025 19,950 0,499

Ut Costos indirectos 0,015 21,477 0,322

21,799
Arrodoniment 21,80

Cap .4: Equipament esportiu

4.1 Porteries F11

UT

H Oficial 1ª 1,000 27,760 27,760

H Peón ordinario 1,000 23,170 23,170

UT
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes
y travesaños de aluminio. 1,000 1.870,250 1.870,250

Ut Costos indirectos 0,015 1.921,180 28,818

1.949,998

1.950,00

4.2 Porteries F7

UT

H Oficial 1ª 1,250 27,760 34,700

H Peón ordinario 1,250 23,170 28,963

UT
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles,
con postes y travesaño de aluminio 1,000 1.887,080 1.887,080

Ut Costos indirectos 0,015 1.950,743 29,261

1.980,004

1.980,00

4.3 Banderins de córner

UT

H Peón ordinario 0,250 23,170 5,793

UT Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds) 1,000 197,160 197,160

Ut Costos indirectos 0,015 202,953 3,044

205,997

206,00

Barcelona, juny 2025

Arrodoniment

Subministre i instal·lació de joc de banderins de còrner flexibles. (4 uts)

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F11 aprofitant beines existents

Total execució material

Arrodoniment

Subministre i instal·lacio de joc de porteries F7 abatibles col·locades sobre el paviment de formigó existent.

Total execució material

Total execució material

Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm d'altura (o equivalent) inclòs marcatge de línies de joc del
mateis matarial de 10 cm de color blanc per F11 i de 8 cm de color groc per F7, inclós reblert de sorra de silici de
gra arrodonit, aixuta i neta, de granulometría 0,3/08 mm amb una quantía aproximada de 22kg/m2 



PROJECTE. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de La Cava

PROMOTOR: Ajuntament de Deltebre  - Tarragona

SITUACIÓ: Avinguda del canal 4 - 43580 - Deltebre - Tarragona

Mano de obra Ut. €/UT
Oficial 1ª H 27,76 €
Oficial 1ª colocador hierba artificial H 27,76 €
Ayudante colocador hierba artificial H 24,65 €
Oficial 1ª instalación riego H 27,76 €
Ayudante instalación riego H 24,65 €
Peón especializado H 23,96 €
Peón ordinario H 23,17 €

Maquinaria
Camión grua de 3T H 43,58 €
Camión grua de 5T H 58,42 €
Camión para transporte de 7T H 46,92 €
Camión para transporte de 20T H 51,19 €
Dumper de 1,5 T de carga útil con mecanismo hidràulico H 24,57 €
Máquina autopropulsada para la extracción  del césped separando los rellenos de caucho y arena H 28,36 €

Materiales simples
Agua M3 1,05 €
Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1 en sacos T 103,55 €
Grava de cantera de piedra granítica de 50/70 mm T 19,63 €
Arena de rio lavada de 01 a 0,5 mm suministrada en sacos de 0,8 m3 T 71,78 €
Arena de rio lavada y seca T 44,48 €
Arena de cantera de piedra granítica de 0 a 3,5 mm T 18,37 €
Compost de clase I de origen vegetal según NTJ 05C en sacos de 0,8 m3 M3 55,30 €
Tierra seleccionada M3 9,85 €
Todo-Uno artificial M3 20,78 €

Materiales red de drenaje
Tubo de PVC-U de paret maciza para saneamiento sin presión de DN315mm i SN4d M 25,24 €
Tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN250mm i SN5 M 16,24 €
Tubo dren de PVC Ø110 corrugado + p.p. de piezas especiales M 21,23 €
Marco cuadrado y tapa de fundición dúctil para arqueta de 500x500 clase B125 según UNE-EN 124 Ut 51,85 €
Geotextil formado por fieltro de polièster no tejido, ligado mecanicamente, de 110/130 g/m2 M2 0,52 €

Bordillos y canaletas
Bordillo recto de hormigón monocapa con sección normalizada para a peatones A-2 de 20x10 M 5,04 €
Canaleta de hormigón polímero sin pendiente, de 200x250 int. Incluso rejilla de poliester. M 46,50 €
Rejilla de acero galvanizado oara canaleta de H.P. de 200x250 M 22,16 €
Geomembrana impermeable de polipropilè de 10mm acabada con geotextil por ambas caras. (geodrén) M2 3,43 €
Siliconas modificadas con catalizadores Kg 19,48 €
Geotextil 110/150 gr /m2 M2 1,75 €

Hierba artificial
Base elástica prefabricada multifoam de 10 mm de espesor M2 4,61 €
Hierba artificial de última generación de 40 mm 100% PE M2 11,80 €
Cola de poliuretano bicomponente Kg 19,75 €
Banda de poliester tipo "lutradur" o similar de 30 cm de ancho M 2,80 €
Arena de sílice lavada y seca, de grano redondeado M3 19,95 €
Mezcla bituminosa en caliente tipo de composiciòn semidensa S-12 con granulado granirico T 57,09 €

Red de riego
Aspersor gran caudal a turbina Playground (o equivalente) U 1.592,47 €
Accesorios de montaje de cañones de riego U 155,85 €

Equipamiento deportivo
Juego de porterías reglamentárias para F-11 homologadas con postes y travesaños de aluminio. Ud 1.870,25 €
Juego de porterías reglamentarias para F-7 homologadas y abatibles, con postes y travesaño de aluminio Ud 1.887,08 €
Juego de banderines reglamentarios para F-11 (4 uds) Ud 197,16 €
Banquillo para reservas de 5 m (10 plazas) con cubuerta curva de policarbonato incluso anclado el suelo Ud 2.780,18 €

Gestió de residus
Canon de vertido de residuos no inertes (170203) M3 7,38 €
Canon de vertido de residuos de obra en container de 7 m3 U 49,11 €
Trasnporte de residuos plàticos en contenedor de 7 m3, inckuso cambio de contenedor U 128,53 €
Trasnporte de residuos plàticos en camion de 10 T a distancia < 10 km H 58,48 €

Barcelona, juny 2025

PR-5: Preus unitaris
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PC – PLEC DE CONDICIONS: 
 
 PC-1: PLEC DE CONDICIONES PARTICULARS 
 PC-2: PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
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Projecte B+E per a la renovació de la gespa artificial dels camp de futbol municipals de Jesús i Maria i La Cava -juny 2025 

PC-1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
El següent plec de condicions tècniques té per objectiu donar les pautes necessàries per què un cop 
extreta la gespa vella, es pugui reutilitzar la major part possible de la sorra de silici com a reblert del nou 
camp, (el granulat de cautxú no es reutilitzarà i es portarà a abocador autorittzat), afegint la quantitat 
necessària de sorra nova per asegurar que les característiques biomecàniques siguin les que exigeix la 
nova gespa per que el joc sigui confortable pels jugadors. 

1.1.- Operacions a realitzar 
1. Treballs previs, analitzant i verificant l'altura de la gespa actual per al seu reaprofitament en 

posteriors instal·lacions i prendre mostres de cautxú del camp de futbol actual, per part dels  tècnics.  
2. Un cop verificats els paràmetres anteriors i si aquests són correctes es pot començar a realitzar 

l'extracció de la gespa actual amb maquinària especialitzada. Aquestes verificacions s'han de fer en 
laboratori homologat. 

3. Retirada de l'equipament existent com poden ser les porteries F-11 i F-7; les banderoles, així com 
tanques i / o tancaments que puguin interferir l'accés o la maniobrabilitat tant de la màquina que ha 
d'extreure la gespa vella com les que maniobren amb la gespa nova. 

4. Inici de l'extracció de la gespa antiga amb maquinària especialitzada dels diversos models que hi ha 
al mercat. No s'admetrà maquinària d'altres tipus. 

5. La màquina anirà tallant i enrotllant les peces de gespa en rotlles de 2 m d'ample. En el cas que part 
de la gespa fora a reinstal·lar en un altre camp o pista, i en funció de les dimensions d'aquesta, pot 
considerar-se la conveniència de tallar peces de 4 m d'amplada per evitar que hi hagin masses 
juntes en la nova instal·lació. 

6. La màquina, al mateix temps que procedeixi al tall de la gespa, anirà separant les capes de farcit de 
sorra de sílice i de granulat de cautxú. Aquest procés se sol realitzar mitjançant una operació de 
tamisat vibratori i es va apilant el material separadament en saques. 

7. Un cop es troba extreta completament la gespa, es procedirà la inspecció ocular detallada de la 
plataforma que forma la base del camp, reparant aquelles zones que presenten desperfectes, 
principalment pel que fa a la planimetria. 

8. Igualment s'aprofitarà per netejar la canaleta perimetral extraient les reixetes i substituint aquelles 
que estiguin trencades o danyades. El mateix es farà amb les sabates i beines de les porteries. 

9. Acabades les tasques de reparacions anteriors, es procedirà a la col·locació del nou, paviment de 
gespa artificial. La col·locació ha de ser realitzada per personal altament qualificat per a aquestes 
tasques i sempre d’acord amb les indicacions facilitades pel fabricant. Prèviament, l'empresa 
instal·ladora haurà presentat tots els certificats d'homologació sol·licitats i aquests hauran d'haver 
estat explícitament aprovats per la direcció facultativa i el promotor. 

10.  Acabada la col·locació de la gespa, es procedirà al marcatge de les línies de joc, de 10 cm d'ample 
per F11 i de 8 per F7. La gespa de le línies serà del mateix tipus i característiques que la del terreny 
de joc. Les línies seran de color blanc per a F-11, i d’altre color que destaqui (preferiblement groc o 
blau) per a F-7. 

11. Les juntes entre les diferents peces de gespa, així com de les línies de joc, seran encolades 
utilitzant cola de poliuretà bicomponent sobre una banda de polièster de 30 cm d'ample. 

12. Un cop finalitzat aquest procés, es procedeix a la instal·lació de la nova gespa i el farciment de la 
mateixa amb tot el material reaprofitat i testat prèviament. 

13. Quan el camp està farcit amb el material antic es procedeix al farcit de tota la capa superficial, amb 
sorra nova nova per garantir les característiques biomecàniques del terreny de joc. 
 

1.2 Procés d'instal·lació de la gespa: 
1.2.1 Recepció del material: descàrrega 
La descàrrega es realitzarà utilitzant carretons elevadors amb forquilles de manera que puguin aixecar-se 
els rotllos horitzontalment, (les bobines pesen entre 600/700 kg). En el supòsit que el pes és superior, s'ha 
de fer servir un "esperó" de 3,50 m de llarg com a màxim, el qual s'introduirà a través del corró central en el 
qual està enrotllada la peça. 

L'ample de les bobines és de 405 cm i la longitud s'adapta a l'ample dels camps de manera que sigui una 
sola peça, d'aquí la variació en el l'ample de les bobines és de 405 cm. i la longitud s'adapta a l'ample dels 
camps de manera que sigui una sola peça, d'aquí la variació en el pes.  
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1.2.2 Emmagatzematge; condicions d'emmagatzematge: 
Quan per qualsevol causa no puguin instal·lar-se els rotllos de forma immediata i han de emmagatzemar-se 
en l'obra, es buscarà una superfície plana i buidada d'obstacles i es mantindran amb l'embalatge de fàbrica. 
L'emmagatzematge hauria de ser el menor temps possible, per la qual, que és molt important la planificació 
de les obres. 
Tot i que les bobines poden apilar en 2 o 3 alçada, sempre que estiguin ben assentades, es recomana 
que en la mesura del possible s'emmagatzemin al llarg d'un dels laterals de camp, un a continuació de 
l'altre, de tal manera que es faciliti el desenrotllat i si pot ser, des de la descàrrega mateixa del camió. 
 
1.2.3 Replanteig: 
Abans d'iniciar la instal·lació de la gespa pròpiament dita, caldrà comprovar la condicions geomètriques 
de el terreny, (paral·lelismes entre bandes i laterals; perpendicularitat dels córners, etc.). 
 
Així mateix, caldrà verificar els lliuraments amb les canaletes, vorades, murets perimetrals, etc. 
Comprovar l'especejament per evitar en la mesura del possible la coincidència entre juntes i línies de 
marcatge. 
El replantejament evitarà:  

- Que la gespa es col·loqui de forma obliqua respecte a l’eix longitudinal del camp. 
- Que es creïn juntes innecessàries per falta de gespa en laterals i fons. 
- Que coincideixin juntes i línies de marcatge, estalviant tant cinta de polièster com adhesiu.  

 
1.2.4 Estès dels rotllos: 
Un cop estesos els rotllos, utilitzant-se per a això mitjans mecànics, la peça de gespa s'estirarà per eliminar 
plecs i es col·locarà totalment perpendicular a l'eix longitudinal de camp. 

Es començarà la col·locació per un dels fons, i la peça paral·lela a la vorada, muret o canaleta que 
delimiti el camp. La següent bobina es col·locarà paral·lela a l'anterior muntant 5 cm sobre aquella. En el 
cas que la bobina vingués amb una línia de marcatge ja teixida, caldrà posicionar de manera que 
coincideixi amb el seu emplaçament exacte. En aquest cas la superposició de les peces és secundària. 
Per a un millor control de les línies de marcatge, es recomana la col·locació d'una corda tibada que 
marqui la línia. 

1.2.5 Preparació de les juntes 
La preparació de les juntes per a la seva encolat es farà tallant una banda de unes 2 o 3 files de 
puntades per un dels vores de la gespa i tallant el sobrant per la banda oposada. D'aquesta manera 
quedaran les dues vores nets, paral·lels i preparats per unir per testa. 

Aquesta unió es realitzarà aixecant els dos laterals a tot el llarg de la bobina uns 30 cm. A continuació es 
retallen pel revers i utilitzant un cúter de fulla retràctil, les dues primeres files: La fulla retràctil permet 
ajustar el tall únicament a el suport base sense tallar les fibres d'herba. Que aquest tall s'executés 
respectant el mateix interval entre les files de puntades de tal manera que quedi igual que a la resta de la 
peça. 

Un cop realitzada la junta "a testa", s'haurà de procedir a l'encolat sense dilació ja que les variacions de 
temperatura afecten les peces provocant dilatacions o contraccions. Per aquest motiu es recomana 
preparar diàriament només les juntes que es puguin realitzar en aquest dia. 

Si es produïssin fortes variacions de temperatura, és possible que sigui necessari modificar la posició 
dels rotllos o tornar a efectuar el tall. Un cop sanejades les juntes, es torna a tombar els 30 cm que 
s'havien aixecat i es deixen les peces "a testa". 

1.2.6 Encolat de les juntes: 
Les peces de gespa s'uneixen sobre una cinta de polièster de 30 cm d'ample per a les juntes i de 40 cm 
per a les línies de joc. Per al encolat s'utilitza adhesiu de poliuretà bicomponent a raó de 0,55 kg / m. si 
bé la quantitat exacta vindrà determinada pel nombre de dents de l'espàtula estenedora; B2 per a 
suports base de relleu feble i B3 per relleus forts tipus monofilament. 
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Per a la preparació de la cola s'han de seguir les instruccions de fabricant que figuren en els bidons. El 
procediment sol ser sempre el mateix ja que al tractar-se d'un bicomponent cal barrejar-los prèviament. 
Per a això s'aboca el enduridor en el bidó de l'altre component i es procedeix al barrejat utilitzant una 
eina mescladora apropiada (no utilitzar trepants adaptades) .El producte és molt viscós i el parell de 
forces necessari per batre-ho només es garanteix amb una batedora industrial. La barreja així 
aconseguida haurà d'utilitzar immediatament, ja que per la seva elevada exotermia resisteix molt poc es 
conserva al bidó i s'endureix. Els bidons solen ser de 10 o 12 kg aproximadament i el barrejat dura uns 
3’. 

La cola ha d'utilitzar-se sobre productes secs i a temperatures superiors a 10ºC. En temporades més 
fredes, si la cola s'emmagatzema en llocs amb temperatura constant permetrà treballar per sota dels 10ºC. 

Abans de procedir a aixecar els dos costats de la junta, cal assegurar-se que la cinta de polièster està 
ben col·locada, centrada i sense arrugues. La manca de cura en aquesta operació produirà que els 
rotllos quedin desiguals en la seva superfície d'encolat, provocant que es desenganxin i s'obrin. 
(L'estadística demostra que la majoria d'aquests errors ocorren per aquest motiu.) 

Un cop abocada i estesa la cola sobre la cinta, es procedirà a retornar les catifes sobre ella començant 
pel costat retallat ja que a l'haver menys puntades cap a l'exterior és més improbable que les fibres 
s'enganxin a la cua. A continuació es tanca l'altra cara controlant que les fibres situades més a la vora no 
han quedat empresonades sota el suport base. Per a això es recomana aixecar-la en tota la seva 
longitud. 

Immediatament després ha de pressionar-se l'encolat perquè la cola es distribueixi per tots els intersticis 
de la gespa. fent-per segona vegada quan la cola comenci a "tirar", és a dir, quan comença el procés de 
polimerització, ja que inicialment la cola de poliuretà no té cap adherència. 

Aproximadament es calcula que el procés de polimerització dura entre 20 i 90 minuts depenent de la 
temperatura ambient. Una manera fàcil i pràctica de fer-ho és anar caminant a passos curts col·locant un 
peu a cada costat de la junta. No es recomana la utilització de rodets ja que solen ser de petit diàmetre i 
produeixen un plec per la part davantera segons el sentit de la marxa. 

1.2.7 Marcatges: inserció de les línies de joc:  
Els marcatges de les línies de joc es faran amb gespa de les mateixes característiques que el de la resta 
de camp però de colors que destaquin com poden ser el blanc, groc, blau o vermell bàsicament. 

Per col·locar les línies de joc caldrà tallar la gespa utilitzant un cúter de doble fulla ajustades a l'ample de 
la línia a inserir (generalment 10 cm) 

Per efectuar el tall, primer cal col·locar un cordill que marqui el lloc on va la línia de joc però separar 
d'aquesta uns centímetres perquè no destorbi durant el tall. La distància entre el cordill i la línia dependrà 
de la guia que s'utilitzi per lliscar el cúter. 

Per l’encolat de les línies de joc es procedirà de forma idèntica a la indicada per l'encolat de les juntes 
entre peçes de gespa. 

Advertència: Cal anar amb compte amb l'ample del tall ja que la gespa pot estar tensionada i al tallar 
s'obrirà més de l'amplada definida pel cúter. Per això es recomana fer una prova prèvia mesurant 
l'amplada i ajustant la separació de les fulles. D'altra banda, aquesta diferència d'ample pot ser variable 
en funció de la direcció del tall ja que la gespa s'obre més en els talls transversals que en els 
longitudinals. 

1.2.8 Farcits: llastrats de sorra de sílici. 
Un cop acabat el marcatge i havent-se assegurat de l'enduriment de les juntes (es recomana deixar 
passar 24 h entre el final del marcatge i l'inici del llastrat), es procedirà al farcit o llastrat de la superfície. 

Aquesta tasca es realitza utilitzant mitjans mecànics de mida mitjana com són un dumper proveït d’un 
dosificador o d’una recebadora. Amb aquestes màquines es consegueix una distribució homogènia dels 
farcits que fet i fet han de garantir el confort dels jugadors atorgant a el terreny de joc les condicions 
esportives i mecàniques que per a cada esport exigeixen les normatives federatives. 
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L'aplicació de la capa de sorra es fa en 2  o 3 tongades depenent del tipus i l’alçada de les fibres de la 
gespa. Entre una tongada i una altra s’ha de raspallar la gespa per garantir que el farciment de sorra  ha 
penetrat a la gespa abans de passar a la següent tongada. Un cop acabat el reblert, l'alçada de la fibra 
que queda a la vista ha de ser de 10/15 mm. 

Característiques de la sorra: 
Sorra de sílici de grà arrodonit, neta d'impuresses i restes orgàniques, rentada i eixuta, amb una 
granulometria de 0.3 / 0.8 mm i una quantitat aproximada de 20 a 22 kg / m2 

1.2.9 Raspallat: vehicle tractor 
El raspallat de les diferents capes del farciment es farà amb un vehicle lleuger, havent de tenir present 
les següents consideracions: 

a) Serà un vehicle lleuger amb rodes amples de goma, en cap cas cadenes i si pot ser elèctric. 
b) S'evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat. 
c) Es netejaran les rodes amb aigua abans d'iniciar el raspallat i sempre fora de camp 
d)  En cap cas es reposarà combustible dins de camp. 
e) S'ha d'assegurar que el vehicle no tinguis pèrdues de gasolina, oli, o qualsevol altre líquid que 

pugui contaminar la gespa. 
f) El raspallat s'ha de fer després de cada tongada. 
g)  El raspallat s'ha de fer sempre en la mateixa direcció.  
h) S'utilitzarà preferentment un raspall triangular de 2 m de costat amb truges de PVC sobre el qual 

es col·locarà un contrapès per garantir el contacte entre les truges i la gespa 
i) S'han d'evitar canvis bruscos de direcció i corbes de radi inferior a 3m. 
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PC-2 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
El present Plec forma part de la documentació del Projecte, que cita i regirà en les obres per a la 
realització d'aquest. 

A més de el present "Plec de Condicions Tècniques i Particulars", regirà totalment en tots els aspectes 
que el mateix abasta (execució d'obra, mesurament, valoració, règim administratiu, etc.) el "Plec de 
condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques "compost pel Centre d'Estudis de 
l'Edificació, aprovat pel Ple de el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes amb data 13 i 14 de juliol 
de 1989 i 22 i 23 de Febrer de de 1990. 

El "Plec de condicions generals de l'edificació, Facultatives i Econòmiques" obra en l'estudi de la Direcció 
Facultativa de l'obra i a les seus col·legials, a disposició de les parts interessades. 

Els dubtes que es plantegessin en la seva aplicació o interpretació seran dilucidades per la Direcció 
Facultativa de l'obra. S'entén per Direcció de l'obra, l'Arquitecte Superior i l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic encarregats de la Direcció, i els tècnics encarregats del Control de Qualitat i del seguiment de la 
Seguretat, tot i que més d'una d'aquestes funcions poden recaure sobre el mateix. De la mateixa 
manera, es consideraran Direcció els tècnics responsables de part o tota l'obra, que tinguin la titulació 
adequada a la funció que ocupin, amb responsabilitat avalada pel corresponent contracte. 

Pel sol fet d'intervenir en l'obra, es pressuposa que la Contracta i els gremis o subcontractes coneixen i 
admeten el present Plec de Condicions. 

El promotor o propietari, inclourà el present Plec de Condicions com a document a signar per la contracta 
el fer-se l'adjudicació de l'obra. 

Els treballs a realitzar s'executaran d'acord amb el projecte i la resta de documents redactats per la 
Direcció Facultativa autora de la mateixa. 

La descripció de el Projecte i els plànols de què consta figuren en la Memòria, qualsevol variació que es 
pretengués executar sobre l'obra projectada s'ha de posar, prèviament, en coneixement de la Direcció 
Facultativa, sense el coneixement no serà executada. En cas contrari, la Contracta, executant d'aquesta 
unitat d'obra, respondrà de les conseqüències que això originés. No serà justificant ni eximent a aquests 
efectes, el fet que la indicació de variació provingués del Promotor o Propietari. 

Així mateix, la Contracta nomenarà un encarregat general, si així fos la Contracta, o un per cada gremi si 
les Contractes fossin parcials, el qual haurà d'estar constantment en obra, mentre a ella treballin obrers 
del seu gremi. La missió de l'encarregat serà la d'interpretar la documentació de el Projecte, atendre i 
entendre les ordres de la Direcció Facultativa; coneixerà el present "Plec de Condicions" exhibit per la 
Contracta i vetllarà perquè el treball s'executi en les millors condicions i segons les bones arts de la 
construcción. 

Es disposarà d'un "Llibre d'Ordres i Assistències" de què s'ha de fer càrrec l'encarregat que assenyali la 
Direcció. La Direcció escriurà en el mateix aquelles dades, ordres o circumstàncies que consideri 
convenients. L'encarregat podrà també fer ús del mateix, per fer constar al seu torn, les dades que 
consideri convenients. 

L'esmentat "Llibre d'Ordres i Assistències" es regirà segons el Decret 462/1971 i l'Ordre de 9 de Juny de 
de 1971. 

PC-2.1 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE FACULTATIVA 
Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un representant 
seu autoritzat serà l'encarregat o cap d'obra a l'efecte d'emplenar les obligacions del constructor en 
l'obra. No podrà absentar-se'n de forma perllongada, sense previ coneixement de la Direcció Facultativa i 
notificant-, expressament, la persona que durant la seva absència l'ha de representar en totes les seves 
funcions. Quan es falti a l'anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que s'efectuïn a 
l'individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram que, 
com dependents de la Contracta, intervinguin en les obres i, en absència de ells, les dipositades en la 
residència designada com oficial, de la Contracta en els documents de el projecte, fins i tot en absència o 
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negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta, si no es poguessin fer constar en el llibre de 
"Ordres i Assistències ", per no trobar-se el mateix a l'obra. 

És obligació de la Contracta, executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció, i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en els plecs de condicions, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la direcció Facultativa i dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada, adreçada a la Direcció Facultativa, la 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per a aquest 
tipus de reclamacions. 

Per falta en el compliment de les instruccions de la Direcció Facultativa o als seus subalterns de 
qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les obres; per manifesta incapacitat o per actes que 
comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de substituir els seus 
dependents i operaris quan la Direcció Facultativa ho reclami. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa, almenys 
amb quatre hores d'antelació, del començament dels treballs. 

El Contractista, com és natural, haurà d'emprar materials i mà d'obra que compleixin les condicions 
exigides en les "Condicions generals d'índole tècnica" del "Plec de condicions generals de l'edificació, 
Facultatives i Econòmiques", i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats, d'acord amb els 
especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que 
pugui servir d'excusa ni li atorgui cap dret la circumstància que la Direcció Facultativa o els seus 
subalterns no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les 
certificacions parcials de l'obra que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa o el seu representant en 
l'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o que els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de la execució dels treballs, o 
finalitzats aquests i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podran disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a costa de la 
Contracta. Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a la demolició i reconstrucció ordenades, 
es procedirà d'acord amb el que estableixen els paràgrafs següents. 

Si la Direcció Facultativa o el tècnic de control tingués raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar, en qualsevol temps i abans de la recepció 
definitiva, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
Les despeses de demolició i reconstrucció que s'ocasionin, seran de compte de l Contractista, sempre 
que els vicis existeixin realment, i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari. 

No es procedirà a l'ocupació i col·locació dels materials i dels aparells sense que abans siguin examinats 
i acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant a 
l'efecte, el Contractista, les mostres i models necessaris, prèviament contrasignades, per efectuar amb 
ells les comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions, vigent en l'obra. Les 
despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc., abans indicats, seran de càrrec del 
Contractista. 
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Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 
la Direcció Facultativa donarà ordre a el Contractista perquè els reemplaci per altres que s'ajustin a les 
condicions requerides pels Plecs o, a falta d'aquestes, a les normes legals. 

Seran de compte i risc de contractista, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars que per la 
deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, i no es pot, per tant, al Propietari cap responsabilitat 
per qualsevol avaria o accident personal que pugui ocórrer en les obres per insuficiència d'aquests 
mitjans auxiliars. 

Seran així mateix de compte i risc de contractista els mitjans auxiliars de protecció i senyalització de les 
obres, com ara tanca, elements de protecció provisionals, senyals de trànsit adequades, senyals 
lluminosos nocturnes, etc., i totes les necessàries per evitar accidents previsibles en funció de l'estat de 
les obres, i d'acord amb la legislació vigent. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del Propietari, de la 
Direcció Facultativa de l'obra i de el Contractista o el seu representant, degudament autoritzat. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions establertes, es 
donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia, que es 
considerarà de tres mesos. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran en la 
mateixa les precises i detallades instruccions que la Direcció Facultativa ha d'assenyalar a el Contractista 
per remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per a esmenar-los, expirat el qual, s'efectuarà un 
nou reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir, de nou, a la recepció provisional de l'obra. 

Finalitzat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats 
assenyalades en els paràgrafs. precedents per a la provisional; si es troben les obres en perfecte estat 
d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament. 

En cas contrari, es procedirà d'idèntica manera que la preceptuada per a la recepció provisional, sense 
que el Contractista tingui dret a percepció de cap quantitat, en concepte d'ampliació del termini de 
garantia i sent obligació seva fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l'obra hagi estat 
rebuda definitivament. 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades en els 
paràgrafs. precedents, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es 
realitzin, bé per si o per mitjà dels seus representants tècnics i això amb autoritat tècnica legal, completa i 
indiscutible, fins i tot en tot allò no previst, específicament, en el "Plec de condicions generals de 
l'edificació, Facultatives i Econòmiques", sobre les persones i coses situades en l'obra i relació amb els 
treballs que, per a l'execució dels edificis o obres annexes, es duguin a terme, podent fins i tot, però amb 
causa justificada, proposar a la propietat la resolució contractual de el Contractista, si considera que, el 
adoptar aquesta resolució, és útil i necessària per a la deguda marxa de l'obra. 

PC-2.2 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE ECONÓMICA 
Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals de Indole Econòmica", s'estableix el principi 
que el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que aquests s'hagin 
realitzat d'acord i subjecció a el Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de 
l'edifici i obra annexa contractada. 

La Direcció Facultativa podrà exigir el Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres 
entitats o persones, a l'objecte d'assegurar-si aquest reuneix totes les condicions requerides per a 
l'exacte compliment del Contracte; aquestes referències, si li són demanades, les presentarà el 
Contractista abans de la signatura del Contracte. 

Es podrà exigir als el Contractista, perquè respongui de l'acompliment del contractat, una fiança de el 10 
per 100 del pressupost de les obres adjudicades, o, si no li podrà ser retingut l'import de les certificacions 
suficients amb la mateixa finalitat. 
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Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per a realitzar l'obra en les 
condicions contractades, la Direcció Facultativa, en nom i representació del Propietari, els ordenarà 
executar a un tercer, o directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari, en el cas que l'import de la fiança no 
fos suficient per abonar l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 

La fiança dipositada serà retornada a el Contractista en un termini que no excedirà de 8 dies, una vegada 
signada l'acta de la recepció definitiva de l'obra, sempre que el Contractista hagi acreditat, per mitjà de 
certificació de l'Alcalde del Municipi en el terme es troba emplaçada l'obra contractada, que no existeix 
cap reclamació contra ell pels danys i perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o 
materials, ni per indemnitzacions derivades de danys o accidents ocorreguts durant els treballs. 

Els preus d'unitats d'obra, així com els dels materials o de mà d'obra de treballs, que no figurin entre els 
contractats, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista o el seu 
representant expressament autoritzat a aquests efectes. El Contractista els presentarà descompostos, 
sent condició necessària la presentació i l'aprovació d'aquests preus, abans de procedir a l'execució de 
les unitats d'obra corresponents. 

Dels preus així acordats s'aixecaran actes, que han de signar, per triplicat, la Direcció Facultativa, el 
Propietari i el Contractista o els representants autoritzats a aquests efectes per aquests últims. 

Si el Contractista, abans de la signatura del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà, sota cap pretext d'error o omissió, reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de les obres. 

Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre les obres, es facin 
en la Memòria, per no ser aquest document el que serveixi de base a la Contracta. Les equivocacions 
materials o errors aritmètics que el Pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, respecte dels de 
el quadre corresponent, ja per errors aritmètics en les quantitats d'obra o en el seu import, es corregiran 
en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en compte a l'efecte de la rescissió del Contracte, 
assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o Particulars de Indole facultativa", 
sinó en el cas que la Direcció Facultativa o el Contractista els haguessin fet notar dins el termini de 
quatre mesos, comptats des de la data de l'adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa 
proporcional feta en la Contracta, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la 
mateixa, doncs aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d'aquest pressupost, abans 
de les correccions i la quantitat oferta. 

Contracten obres a risc i ventura, és natural per això que, en principi, no s'ha d'admetre la revisió dels 
preus contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat contínua dels preus dels jornals i les seves 
càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de determinades èpoques 
anormals, s'admet, durant aquestes, la revisió dels preus contractats, bé en alça o en baixa i en 
harmonia amb les oscil·lacions dels preus en el mercat. 

Per això i en els casos de revisió a l'alça, el Contractista pot sol·licitar-la del propietari, quan es produeixi 
qualsevol alteració de preu, que repercuteixi augmentant els costos. Ambdues parts convindran el nou 
preu unitari, abans de començar o de continuar l'execució de la unitat d'obra en què intervingui l'element 
el preu en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant i acordant-se, també prèviament, la 
data a partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan així 
es procedeixi, l'aplec de materials a l'obra. En el cas que el Propietari tingués coneixement de l'existència 
de preus de materials, transports, etc., inferiors als que el Contractista vulgui percebre, aquell té la 
facultat de proposar a el Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar-los, els materials, transports, etc., a 
preus inferiors de les comandes pel Contractista, en el cas, com és lògic i natural, s'han de tenir en 
compte per a la revisió, els preus dels materials, transports, etc., adquirits pel contractista, gràcies a la 
informació del propietari. 

Quan el Propietari o la Direcció Facultativa, en la seva representació, sol·liciti de el Contractista la revisió 
de preus, per haver baixat els dels jornals, materials, transports, etc., es convindrà entre les dues parts la 
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baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb l'experimentada per qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat de l'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris contractats 
descompostos, se seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de revisió, per alça de 
preus. 

El Contractista haurà de percebre l'import de totes aquelles unitats d'obra que hagi executat, amb 
arranjament i subjecció als documents de el Projecte, a les condicions de la contracta i a les ordres i 
instruccions que, per escrit, lliuri la Direcció Facultativa, i sempre dins de les xifres a què ascendeixin els 
pressupostos aprovats. 

Tant en les certificacions com en la liquidació final, les obres han de ser, en tot cas, abonades als preus 
que per cada unitat d'obra figurin en l'oferta acceptada, als preus contradictoris fixats en el transcurs de 
les obres, d'acord amb el previst en el present "Plec de condicions generals de Indole Econòmica" a 
aquests efectes, així com pel que fa a les partides alçades i obres accessòries i complementàries. 

Si les obres s'haguessin adjudicat per subhasta o concurs, serviran de base per a la seva valoració els 
preus que figuren en el Pressupost de el Projecte, amb les mateixes condicions expressades 
anteriorment per als preus de l'oferta; a el resultat de la valoració executada en aquesta forma se li 
augmentarà el tant per cent necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i de la xifra obtinguda es 
descomptarà la que proporcionalment correspongui a la baixa de subhasta o rematada. 

En cap cas, el nombre d'unitats que es consigni en el Projecte o en el Pressupost podrà servir de 
fonament per a reclamacions de cap mena. 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts i el seu import 
correspondrà precisament a el de les certificacions d'obra expedides per la Direcció Facultativa, en virtut 
de les quals es verificaran aquells. 

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a 
menor ritme que el que els correspongui, d'acord amb el termini en què hagin de acabar-se. 

L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat, en el 
termini d'acabament de les obres contractades, serà l'import de la suma de perjudicis materials causats 
per la impossibilitat d'ocupació de l'immoble, degudament justificats. 

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en 
les obres, sinó en els casos de força major. Per als efectes d'aquest article, es consideraran, com a tals 
casos, únicament els que segueixen: 

1) Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
2) Els danys produïts per terratrèmols o sismes submarins. 
3) Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes dels rius, superiors a les que siguin de 

preveure al país, i sempre que hi hagi constància inequívoca de que pel contractista es van 
prendre les mesures possibles, dins dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys. 

4) Els que provinguin de moviments del terreny en què estiguin construïdes les obres, si no són 
conseqüència de treballs realitzats en elles. 

5) Les destrosses ocasionades violentament, a mà armada, en temps de guerra, moviments 
sediciosos, populars o robatoris tumultuosos. 

 
La indemnització es referirà, exclusivament, a l'abonament de les unitats d'obra ja executades o 
materials apilats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions, etc., 
propietat de la contracta. 

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què la Direcció Facultativa hagi ordenat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en 
cas d'error en els mesuraments de el projecte, llevat que la Direcció Facultativa ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 
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El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà, en cada moment, amb el 
valor que tinguin, per Contracta, els objectes que s'hagin assegurat. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en cas de sinistre, s'ingressarà en compte, a nom del Propietari, perquè, amb càrrec a 
ella, s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es va realitzant. El reintegrament d'aquesta 
quantitat a el Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 
cap cas, llevat conformitat expressa de el Contractista feta en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del 
que s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la Contracta, amb devolució 
de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats a el Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, però 
només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per la Direcció 
Facultativa. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota part de l'edifici 
afectat per l'obra. L'assegurança inclourà els possibles danys a tercers que es poguessin produir. 

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en 
el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, la Direcció 
Facultativa, en representació del Propietari , procedirà a disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que sigui necessari per a la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de rescissió de 
el Contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la Direcció Facultativa fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de del mateix sigui a càrrec 
del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a 
la vigilància i neteja i per els treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

La Direcció Facultativa es nega, per endavant, a l'arbitratge de preus, després de executada l'obra, en el 
cas que els preus base contractats no siguin posats en el seu coneixement prèviament a l'execució de 
l'obra. 

El Contractista s'obliga a destinar a la seva costa un vigilant permanent d'obres que prestarà els seus 
serveis d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa. 

PC-2.3 CONDICIONS GENERALS D'ÍNDOLE LEGAL 
Ambdues parts es comprometen, en les seves diferències a l'arbitri d'amigables componedors, designats, 
un d'ells pel Propietari, un altre per la Contracta i 3 tècnics superiors pel C.O. corresponent, un dels quals 
serà forçosament, el director de l'Obra. 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i 
en els documents que componen el Projecte. 

Com a conseqüència d'això, està obligat a la demolició i construcció de tot el mal executat, sense que 
pugui servir d'excusa el que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les 
obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
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El Contractista s'obliga a complir el que estableix la Llei de Contractes de Treball i més al disposat per la 
d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials, en les seves relacions amb el personal 
que en depèn. 

Són a càrrec i compte de el Contractista la tanca i la policia del solar, tenint cura de la conservació de les 
seves línies de límit i vigilant que, pels posseïdors de les finques contigües, si n'hi ha, no es realitzin 
durant les obres, actes que minven o modifiquin la propietat. 

Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament en coneixement de la Direcció 
Facultativa. 

El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les ordenances municipals, a 
aquests aspectes, vigents a la localitat en què l'edificació està emplaçada. 

En casos d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les 
obres, el Contractista s'atindrà al que disposa, a aquests aspectes, en la legislació vigent, sent, en tot 
cas, únic responsable del seu incompliment i sense que, per cap concepte pugui quedar afectada la 
propietat per responsabilitat en qualsevol aspecte. 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuen, per evitar, en el possible, accidents als obrers o als vianants, no només en les bastides, sinó 
en tots els llocs perillosos de l'obra –forats d’escala, ascensors, etc.-, especialment el que disposa el 
Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre 1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 
Obres de Construcció, la Llei 31/95 de 8 de novembre 1995 sobre Prevenció de riscos laborals i el 
Reial Decret 39/97, modificat pel Reial Decret 780/98 que estableix el Reglament dels serveis de 
prevenció. Així com al que estableix l'Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre 
i Ceràmica, Ordres 28-8-70 i 21-11-70. 

En el cas d'existir per a l'obra a l'Estudi de Seguretat a què es refereixen el Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre 1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat sobre la matèria, 
poguessin esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o els seus representants, en l'obra, ja 
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses precises per 
complimentar degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, 
sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les contigües. Serà, per tant, del seu 
compte, l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, de tots els 
danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execució de les obres. 

El contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria, havent 
d'exhibir, quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., 
l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres i per concepte inherent als propis treballs 
que es realitzen, anirà a càrrec de la Contracta, sempre que, en les condicions particulars de el Projecte, 
no es manifesta el contrari. No obstant això, el Contractista haurà de ser reintegrat de l'import de tots 
aquells conceptes que la Direcció Facultativa consideri just fer-ho. 

El Contractista té dret a treure còpies, a càrrec seu, dels plànols, pressupostos i plecs de condicions i 
altres documents del projecte. 

El Tècnic autor de el Projecte, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes còpies amb la seva 
signatura, un cop confrontades. 

Es consideraran causes suficients de resolució del Contracte, les que a continuació s'assenyalen: 

1. La mort o incapacitat del Contractista. 
2. La fallida del Contractista. 
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(En els casos anteriors, si els hereus encara amb la justificació prèvia de capacitat tècnica,            
oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el 
Propietari pot admetre o rebutjar l'oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin aquells 
dret      a cap indemnització.) 

3. Les alteracions del Contracte per les causes següents: 
a) La modificació respecte a el Projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals 

del mateix, segons el parer de la Direcció Facultativa i, en qualsevol cas, sempre que la 
variació del Pressupost d'execució, com a conseqüència d'aquestes modificacions, 
representi, en més o menys , el 40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el 
Projecte modificades. 

b) La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin 
variacions en més o menys de l'40 per 100, com a mínim, d'alguna de les unitats de el 
Projecte modificades. 

4. La suspensió d'obra començada i, en tot cas, sempre que, per causes alienes a la Contracta, 
no es doni començament a l'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de 
l'adjudicació; en aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 

5. El no donar començament la Contracta els treballs dins del termini assenyalat en les 
condicions particulars de el Projecte. 

6. L'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o dolenta fe, amb 
perjudici dels interessos de l'obra. 

7. La terminació del termini d'execució de l'obra, sense haver-se arribat a aquesta. 
8. L'abandonament de l'obra sense causa justificada. 
9. La mala fe en l'execució dels treballs. 

 
PC-2.4: CONDICIONS GENERALS D’INDOLE TÈCNICA: 
Article 1: Normativa 
Seran d'aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en els apartats 
corresponents, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d'execució en obra. 

Article 2: Elecció de materials i assajos 
El Contractista presentarà a la direcció facultativa per a la seva aprovació, les fitxes tècniques dels 
materials que vagin a emprar-se en l'execució de les obres. Si en qualsevol moment la Direcció 
facultativa dubtés en el sentit que els materials emprats no s'ajustessin a les fitxes tècniques aprovades 
podrà exigir la realització dels assaigs necessaris per verificar la seva adequació. Si els resultats dels 
assaigs confirmessin el criteri de la Direcció Facultativa, les despeses i retards ocasionat pels mateixos 
serien per compte de el Contractista, independentment de les mesures de demolició o desmuntatge que 
adopti la mateixa. 

Article 3: Execució de les obres 
La qualitat en l'execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d'acord amb 
les normes de la bona pràctica de la construcció. 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS: 
MATERIALS: CONTROL DE QUALITAT 
Quan s'utilitzin materials amb un distintiu de qualitat, Segell o Marca, atorgats o reconeguts per 
l'Administració competent, la Direcció Facultativa pot simplificar la recepció reduint-la a l'apreciació de les 
seves característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests arribin a l'obra, 
tant del material com de la documentació. 

Igualment es procedirà amb aquells productes procedents dels estats membres de la C.E.E. fabricats 
amb especificacions tècniques nacionals que garanteixin objectius de seguretat equivalents als 
proporcionats per aquest Plec i vinguin avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per 
laboratoris oficialment reconeguts als Estats membres d'origen. 

Per a aquells materials que hagin d'estar oficialment homologats, es complirà el que s'estableix 
en el Reial Decret 2.200 / 95 del Ministeri d'Indústria i Energia de el 28 de Desembre. 

La qualificació de "semblant" d'un material respecte a un altre, reflectit en projecte, correspon únicament i 
exclusivament a la Direcció Facultativa. 



                                                                               
                                                           IMP Sostenible SL 

                                                                                                                                 Benet Mateu 46 1º1ª 
                                                                                                                                08034 - Barcelona 

 

Projecte B+E per a la renovació de la gespa artificial dels camp de futbol municipals de Jesús i Maria i La Cava -juny 2025 

Aquells assaigs no previstos realitzar en el projecte, però a causa de que per part de la Contracta no es 
presenten tots els documents exigits en les condicions que deuen complir els materials, sigui necessari 
realitzar, seran per compte de la Contracta, així com de tots aquells que siguin necessaris per als 
materials similars. 

És obligatori dur a terme el "Programa de Control de Qualitat" en els termes que regula el Decret 238 / 
1.996, de l'22 d'octubre, de Departament d'Ordenació de el Territori, Habitatge i Medi Ambient de Govern 
Basc pel qual es desenvolupa el procediment de Control de Qualitat en l'execució d'obres d'Edificació i 
Urbanització. El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en el "Programa de Control de 
Qualitat", haurà de disposar de l'acreditació concedida o reconeguda en els termes de l'article de el 
Decret 238 / 1.996, i en els termes del Decret 11/1990, de 23 de gener i altres disposicions reguladores 
de Govern Basc. 

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS 
MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: ADDITIUS 
a) Característiques tècniques exigibles 
A igualtat de temperatura, la viscositat i la densitat dels additius líquids o de les seves solucions o 
suspensions en aigua han de ser uniformes en totes les partides subministrades i així mateix el color es 
mantindrà invariable. 

No es permetrà l'ús d'additius en els quals existeixin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per 
al formigó, en quantitats superiors als límits que es tolerin en l'aigua de pastat per formigons en la 
Instrucció EHE. L'additiu ha de ser neutre enfront als components de el ciment i els àrids. 

Els additius poden subministrar-se en estat líquid o sòlid. De subministrar-se en estat líquid, la seva 
solubilitat en aigua serà total, qualsevol que sigui la concentració de l'additiu. Si es subministra en estat 
sòlid, haurà de ser fàcilment soluble en aigua o dispersable, amb l'estabilitat necessària per assegurar 
l'homogeneïtat de la seva concentració com a mínim durant 10 h. 

Perquè pugui ser autoritzat la seva ocupació, el fabricant ha de garantir que agregat en les proporcions i 
condicions previstes, produeix la funció principal desitjada sense pertorbar excessivament les restants 
característiques del formigó ni representar perill per a les armadures. El mateix fabricant o el 
subministrador proporcionarà gratuïtament mostres per a assajos i informació en la qual figurarà la 
designació de l'additiu d'acord amb el que indica la norma UNE 83.200: 1.984 (S / NBE-FL-90), així com 
els següents aspectes: 

1.Acció principal del producte i altres accions simultànies, secundàries o d'alguna importància. 
2.Grups químics a què pertanyen els elements actius de base dels productes, els seus components 
principals i els secundaris que es facin servir per modificar l'acció principal o per produir altres efectes 
simultanis. 
3.Si es subministra en forma de solució, contingut de productes sòlids i naturalesa dels dissolvents. 
4.Dosificació del producte. 
5.Condicions d'emmagatzematge i període màxim admissible. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
Per a la realització dels assajos químics i físics que confirmin la informació enviada pel fabricant, cas de 
subministrar-se en forma sòlida, en cada lot compost per 2 t o fracció, s'han de prendre quatre mostres 
d'1 kg. com a mínim, i si el subministrament és en forma de solució, en cada lot compost per 9.500 l o 
fracció, s'han de prendre 3 mostres d'1 l. En cas de venir l'additiu incorporat a el formigó provinent d'una 
central de formigonat, es subministrarà igualment en les mateixes condicions les mostres corresponents 
cada mes per al seu posterior assaig. 

Prèviament a l'inici del formigonat, s'efectuaran assajos previs de formigó tal com queden definits a la 
EHE. 
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MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: CIMENTS 
a) Característiques tècniques exigibles 
El ciment triat complirà les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 
del Ciment "RC-97". 
Així mateix, el ciment triat serà capaç de proporcionar el morter o formigó les condicions exigides en els 
apartats corresponents de el present Plec. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
La recepció de cada partida subministrada es realitzarà abans de el formigonat o si varien les condicions 
de subministrament, i un cop cada tres mesos durant la marxa de l'obra i quan ho indiqui la Direcció 
Facultativa de la mateixa, determinant les característiques que en funció del tipus de ciment especifiqui el 
Plec RC-97. 

La mostra serà de 16 kg., Repartida en dos envasos estancs, havent de romandre un d'ells en obra al 
menys 100 dies. 

Quan el ciment sigui per a la realització de formigons a peu d'obra, es determinaran les característiques 
següents: 

     1.Principi i fi d'enduriment, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE). 
     2.Resistència a compressió, UNE 80.101: 1.984 (S / NBE-FL-90). 
     3.Estabilitat de volum, UNE-EN 196-3: 1.996 (S / EHE). 
     4.Perdua a el foc, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE). 
     5.Residu insoluble, UNE-EN 196-2: 1.996 (S / EHE). 
 
En cas de ciments per a ús de morters, no és obligatòria la realització d'assajos, però sí la recepció 
segons el RC-97. 

MATERIALS: AGLOMERANTS, ADDITIUS I ADHESIUS: ADHESIUS 
Condicions Generals 
La funció tècnica principal d'aquests materials és assegurar la unió a el suport corresponent, de manera 
que les exigències de seguretat i durabilitat quedin garantides al llarg de la vida del paràmetre revestit o 
segellat. Adhesius són totes aquelles substàncies capaces de mantenir materials units per adherència 
superficial. 

A) Pasta adhesiva i pasta de material d'unió 
a) Característiques tècniques exigibles 
Utilitzarà com a matèria primera bàsica escaiola de gran puresa, segons especificacions norma UNE 
102.011, en un 99,50% i d'un 0,50% d'adhesius del tipus Metil Celulosa (M.C.). 

A causa de la manca de normativa es seguiran les recomanacions del Comitè Europeu de Normalització, 
CEN / TC-241 "Guix i productes de Guix". 

     Els requeriments tècnics mínims que s'exigiran seran: 
     - Contingut de sulfat càlcic superior a l'30%. 
     - Temps final d'enduriment major de 20 min. 
     - Adherència a el suport, superior a 0,06 MPa. 
 
Els additius seran inerts i no agressius i de el tot inofensius i no contindran dissolvents, soses, etc. 
El material resultant final no tindrà altres incompatibilitats, excepte les pròpies de l'guix. 
A l'envàs s'indicarà la dosificació i la forma d'amassar-, així com durada de barreja i composició. 
Atès que un 99,50% de la matèria primera és escaiola, complirà la norma UNE 102.011. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
L'envàs d'especificar totes les característiques tècniques especificades en l'apartat anterior, així com les 
especificacions a temperatures de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte i de 
fabricant. 
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B) Mastic asfàltic 
a) Característiques tècniques exigibles 

Els màstics bituminosos es designaran mitjançant la lletra M i un nombre romà indicatiu del tipus a el 
qual pertanyen segons el que estableix UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). 

Les matèries primeres han de complir les següents normes UNE. 

     - Betums asfàltics: UNE 104.201 i UNE 104.202. 
     - Càrregues: UNE 104.205 (S / NBE-QB-90). 

Les característiques dels màstics, abans i després de curat, tant per a aplicació en fred com en calent, 
són les que es defineixen en la norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). Hauran de mantenir adherides 
a les parets de la junta absorbint els moviments d'aquesta. 

b) Condicions particulars de recepció 
La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / 
NBE-QB-90) "Mètodes d'assaig. Matèries primeres i màstics bituminosos". 

Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un envàs. Si la 
totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats igual a l'arrel 
cúbica del total que integra la partida. Es determinaran, al menys, les següents característiques: 
 
     1.Penetració, UNE 104.281 (4.2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Fluència, UNE 104.281 (4.3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Adherència a blocs de morter, UNE 104.281 (4.4) (S / NBE-QB-90). 
El fabricant ha d'especificar la resistència química dels màstics davant els agents agressius que poden 
donar-se en la vida de servei dels mateixos. Si amb el producte s'adjunta els documents d'adequació a 
normes UNE no serà necessari la realització d'assajos. 

C) Ciment cola 
a) Característiques tècniques exigibles 
Són aquells que contenen, a més de l'aglomerant hidràulic, una forta proporció de caseïna. Presentaran 
propietats elàstiques millorades i que al seu torn siguin resistents a la humitat. 

Els additius seran inerts i no agressius. 

b) Condicions particulars de recepció 
A l'envàs s'indicarà la dosificació, forma d'amassar-, durada de la barreja, composició i forma de treball. 

Així mateix especificarà la temperatura de treball, condicions de la superfície de suport, nom del producte 
i fabricant. 

MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I 
FORMIGONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
Compliran les condicions exposades en la Norma Bàsica NBE -FL-90 i en l'article 6 de la Instrucció EHE, 
segons el cas. 

b) Condicions particulars de recepció 
Podran ser emprades, com a norma general, totes les aigües acceptades en la pràctica habitual, havent 
analitzar aquelles que no posseeixin antecedents concrets i ofereixin dubtes en la seva composició i 
puguin alterar les propietats exigides a morters i formigons, segons especifica la Instrucció de Formigó 
Estructural " EHE ". 

Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, a l'inici de l'obra es prendrà 
una mostra de 8 l i es realitzaran els següents assaigs: 

     1.Exponene d'hidrogen pH, UNE 7.234: 1.971 (S / EHE). 
     2.Substàncies dissoltes, UNE 7.130: 1.958 (S / EHE). 
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     3.Sulfats expressats en SO4 =, UNE 7.131: 1.958 (S / EHE). 
     4.Ió clor Cl-, UNE 7.178: 1.960 (S / EHE). 
     5.Hidrats de carboni, UNE 7.132: 1.958 (S / EHE). 
     6.Sustàncies orgàniques solubles en èter, UNE 7.235: 1.971 (S / EHE). 
 
MATERIALS: aglomerants, ADDITIUS I ADHESIUS: GUIXOS I ESCAIOLES 
a) Característiques tècniques exigibles 
Ha de complir les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles 
en les Obres de Construcció "RY-85". 

b) Condicions particulars de recepció 
La recepció de cada partida subministrada es realitzarà segons el Plec RY-85. 

A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes d'assaig que 
s'especifiquen: 
     1.Identificació, RI-85. 
     2.Aigua combinada, UNE 102.032 (RY-85). 
     3.Indice de puresa, UNE 102.032 (RY-85). 
     4.Contingut en SO4Ca.1 / 2H2O, UNE 102.037 (RY-85). 
     5.Determinació de pH, UNE 102.032 (RY-85). 
     6.Finura de mòlta, UNE 102.031 (RY-85). 
     7.Resistència a flexotracció, UNE 102.031 (RY-85). 
     8.Treballabilitat, UNE 102.031 (RY-85). 
 
La mostra de 18 kg es distribuirà en tres envasos estancs de 6 kg, havent de romandre en obra al menys 
60 dies un dels envasos. 

En les característiques corresponents a l'índex de puresa, finor de mòlt i resistència mecànica a 
flexotracció, s'acceptaran unes desviacions màximes de el 5%. 

Els acers o foses que s'utilitzin en la fabricació de pals metàl·lics de complir amb les prescripcions que 
s'indiquen en les normes UNE-EN 1.560: 1.997, UNE 36.080 (S / NBE-EA-95), UNE-EN 10.113: 1.994 i 
UNE -EN 10.155: 1.994, i en el Reial Decret 2531/85 de el Ministeri d'Indústria i Energia, per a 
recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles de ferro i altres materials ferris. 

b) Condicions particulars de recepció 
Ha d'exigir quan arribin a obra els elements i materials de senyalització el Certificat d'Origen Industrial 
que acrediti el compliment de les característiques tècniques i condicions exigibles, segons les normes 
d'assaig indicats en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de Carreteres de l'MOPU 
(PG -3/75) de manera que la recepció es pot efectuar comprovant les característiques aparents. 

MATERIALS: CERÀMICS 
MATERIALS: CERÀMICS: RAJOLES 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les característiques geomètriques, físiques i toleràncies han de complir les especificacions 
expressades en la norma UNE 67.087. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes d'assaig que s'especifiquen: 

     1.Característiques dimensionals, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998. 
     2.Aspecte superficial, UNE-EN ISO 10.545-2: 1.998. 
     3.Absorció d'aigua, UNE-EN ISO 10.545-3: 1.997. 
     4.Resistència a la flexió, UNE-EN ISO 10.545-4: 1.997. 
     5.Resistència al clivellar en rajoles esmaltades, UNE-EN ISO 10545-11: 1.997. 
     6.Resistència química, UNE-EN ISO 10545-14: 1.998 per a rajoles, esmaltades, UNE-EN ISO 10545-
13: 1.998, per no esmaltades. 
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     7.Duresa al ratllat de la superfície segons Mohs, UNE 67.101. 
     8.Resistència a l'abrasió superficial, UNE-EN ISO 10.545-7: 1.999, per a rajoles esmaltades. 
     9.Resistència a l'abrasió profunda, UNE-EN ISO 10.545-6: 1.998, per no esmaltades. 
     10.Resistència al xoc tèrmic, UNE-EN ISO 10.545-9: 1.997. 
     11.Dilatació tèrmica lineal, UNE-EN ISO 10.545-8: 1.997. 
     12.Resistència a la gelada, UNE-EN ISO 10545-12: 1.997. 
     13.Expansió per humitat. Rajoles esmaltades amb absorció d'aigua E 6%, UNE-EN ISO 10545-10: 
1.997. 
Els assajos 1, 3, 4, 12 i 13, s'efectuaran sobre una mostra de 10 peces, els 5, 6, 9, i 10 sobre 5 peces, el 
2 sobre 30 peces, el 7 sobre 3, el 8 sobre 19 i l'11 sobre 2. 

     En interiors, es realitzaran els assaigs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
     En exteriors, els assajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 
     L'assaig 12 es durà a terme a les zones I o Z definides en la NBE-CT-79, i la mida de la mostra 55 
peces. 

MATERIALS: CERÀMICS: BLOCS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les 
especificacions expressades en la norma UNE 67.020. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques: 
     1. Característiques geomètriques, UNE 67.020. 
     2. Resistència a compressió, UNE 67.038. 
     La grandària de la mostra serà de 6 peces. 
 
MATERIALS: CERÀMICS: MAONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a 
les obres de construcció "RL-88" i de la norma UNE 67.019 (RL-88). 

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes. 
- La succió no serà superior a 0,45 g / cm2 minut. 

     Els maons a utilitzar en fàbriques vistes exteriors han de ser qualificats com a no congelables segons 
UNE 67.028 (RL-88). Els de classe V han d'obtenir a més la qualificació de no eflorescut o lleugerament 
eflorescut segons UNE 67.029 (RL-88). 

b) Condicions particulars de recepció 
     Abans de l'inici del subministrament es realitzaran els assajos previs, en cas de no presentar certificat 
d'assaig realitzat per un laboratori aliè a fabricant, segons el que especifica pel Plec RL-88. 

     A cada lot compost pel conjunt de maons de la mateixa designació rebuts en obra en una mateixa 
unitat de transport o en diverses en un dia, o per 1.000 m2 o fracció, es determinaran les següents 
característiques, segons les normes que s'especifiquen com assaigs de control: 

     1.Característiques dimensionals i de forma, defectes, UNE 67.019 (RL-88), 67.030 (RL-88) i RL-88. 
     2.Abssorció, UNE 67.027. 
     3.Succió, UNE 67.031 (RL-88). 
     4.Eflorescència, UNE 67.029 (RL-88). 
     5.Resistència a compressió, UNE 67.026 (RL-88). 
     6.Resistència a la gelada, UNE 67.028 (RL-88). 
     7.Masa, RL-88. 
     L'assaig 4 només es realitzarà per maons de classe V. 
     El 5, per maons tipus M o P, i tipus H en fàbriques resistents. 
     El 6, només en fàbriques vistes en exteriors. 
     El 7, només per maons tipus P. 
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     La mostra estarà composta per 24 maons, realitzant els assajos 1, 5 i 7 sobre 6 unitats, el 2 i el 3 
sobre 3, el 6 sobre 12 i el 4 sobre 6 unitats. 

MATERIALS: CERÀMICS: GRAN FORMAT 
A) Maons ceràmics buits gran format 
a) Característiques tècniques exigibles 
Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la Recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció RL-88 i de les normes UNE 67.042, 67.043 i 67.044. 

- La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior a l'22% en pes. 
- La succió no serà superior a 0,45 gr / cm2 per minut. 

     Es consideren maons buits de gran format aquells la longitud sigui múltiple de 10 cm amb un límit 
inferior de 30 cm, la seva amplària 15, 20 o 25 cm i la seva dimensió menor inferior a 14 cm. 

     El gruix serà múltiple de 1 cm amb un límit inferior de 4 cm en paràmetres verticals i 3 cm per a altres 
usos. 

b) Condicions particulars de recepció 
     La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la caixa de el vehicle transportador. 

     Sobre una mostra de 6 peces senceres s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a 
màxim una peça fissurada, sent aquesta la que té una fissura de longitud superior a l'20% de la longitud 
de la peça. 

     A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes que s'especifiquen: 

     1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043. 
     2.Planeidad i tolerància dimensional, UNE 67.044. 
     3.Resistencia a la flexió, UNE 67.042. 
     4.Fisuras, UNE 67.044. 
B) Taulers ceràmics d'argila cuita per a cobertes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els taulers tindran les vores longitudinals amb un disseny tal que s'asseguri la transmissió de l'esforç 
a flexió de cada peça a les contigües a fi d'augmentar la seguretat de la coberta. 

     La longitud mínima serà de 50 cm. 

b) Condicions particulars de recepció 
     La descàrrega no es realitzarà per bolcada de la càrrega de el vehicle transportador. 

     Sobre una mostra de 6 peces senceres, s'examinaran visualment les fissures, admetent-se com a 
màxim una peça fissurada, definint-se com a peça fissurada la qual té una fissura de longitud superior a 
l'10% de la longitud de la peça. 

     A cada lot compost per 500 m2 o fracció, es determinaran les següents característiques, segons les 
normes que s'especifiquen: 

     1.Característiques dimensionals i de forma, UNE 67.043. 

     2.Planor i tolerància dimensional, UNE 67.041. 
     3.Resistència a la flexió, UNE 67.042. 
     4.Fisures, UNE 67.041. 
 
MATERIALS: CERÀMICS: REVOLTONS 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les peces a emprar en forjats han de complir les condicions de la Instrucció per al projecte i l'execució 
de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat "EF-96". 
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     Les toleràncies dimensionals, característiques geomètriques, físiques i defectes de complir les 
especificacions expressades en la norma UNE 67.020. 

Tota revoltó tant alleugerant com resistent serà capaç de suportar una càrrega característica en va de al 
menys 1 KN en les condicions en l'article 3 de l'EF-96. 

    Tota peça que vagi a col·laborar en la resistència de la secció haurà de tenir una resistència 
característica a compressió no inferior a la del formigó en obra amb què s'executa el forjat. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 2.000 m2 de sostre o fracció, es determinaran les següents característiques: 
     1.Característiques geomètriques, UNE 67.020. 
     2.Resistència a la flexió, article 3.1 d'EF-96. 
     3.Resistència a compressió, UNE 67.038 
 
     La grandària de la mostra serà de 6 peces per als assajos 1 i 2. 

     L'assaig 3 només es realitzarà si es consideren les peces d'entrebigat com resistents, la mida de la 
mostra serà de 12 peces. 

MATERIALS: FUSTES 
Condicions generals 
La fusta per a apuntalaments, estintolaments, cintres, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i 
fusteria d'armar i de taller, ha de complir les condicions següents: 

     Procedir de troncs sans baixats en aquell temps. 

     Haver estat dessecada per mitjans naturals o artificials durant el temps necessari, fins aconseguir el 
grau d'humitat necessari per a les condicions d'ús a què es destini. 

     Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades i paral·leles a la major dimensió de la peça. 

     Presentar anells anuals d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entreescorça. 

     Donar so clar per percussió. 

     No es permetrà en cap cas fusta sense pelar, ni tan sols en els apuntalaments o estintolaments. 

     Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la resistència 
dels elements de la construcció en fusta; quan es tracti de construccions de caràcter definitiu s'ajustaran 
a les definides en els plànols o les aprovades per la Direcció Facultativa. 

     La fusta de construcció escairada serà a el fil, tallada a serra i d'arestes vives i plenes. 

MATERIALS: FUSTA PER A FUSTERIA D'ARMAR 
a) Característiques tècniques exigibles 

     Haurà de ser escairada i desproveïda de nusos i d'arestes vives. 

     La humitat de les peces, estarà compresa entre el 10% i el 15%. 

     La fusta usada en elements estructurals interiors posseiran una durabilitat natural o conferida, que la 
faci inatacable pels fongs i insectes durant l'obra, sense necessitat de manteniment. 

     Les fustes exposades a la intempèrie posseiran una durabilitat natural a l'almenys igual a la que 
presenta el pi "sylvestris". 

     Les peces de fusta estaran exemptes de fractures per compressió. 

     Donant el valor 100 a el coeficient de ruptura a la compressió en esforç paral·lel a la direcció de les 
fibres, es poden admetre per als altres esforços els següents coeficients: 

     Fustes de fulles caduques: tracció 310, flexió 191, tall 28. 
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     Fustes resinoses: 250, 162 i 22,5 respectivament. 

     En sentit perpendicular a les fibres els coeficients de treball es prendran 8 vegades menors que els 
corresponents a esforç oblic, excepte el de tall que serà 4 vegades més gran que el corresponent a 
esforços en paral·lel. En sentit oblic, els coeficients es prendran equivalents a una dècima del paral·lel. 

     En sentit oblic a les fibres, els coeficients de treball es prendran equivalents a un dècim de la càrrega 
de trencament en sentit paral·lel a les fibres. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A l'inici de l'obra, es determinaran les següents característiques, segons les normes UNE que 
s'especifiquen: 

     1.Contingut d'humitat UNE 56.529. 
     2.Nusos ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969. 
     3.Fendes i exfoliacions ISO / R 1.029: 1.969, ISO / R 1.030: 1969, ISO / R 1.031: 1.969. 
     4.Determinació de la resistència a compressió axial, UNE 56.535. 
     5.Determinació de la resistència a la flexió, UNE 56.537. 
     6.Determinació de resistència a la tracció, UNE 56.538. 
     7.Determinació de la resistència a la hienda, UNE 56.539. 
     8.Determinació de resistència d'arrencada de cargols. 
 
No s'admetran peces amb dos o més nusos de mida màxima que es trobin separats menys de 300 mm. 
     En estructures de nova construcció, s'exigirà el certificat de tractament a el buit de tota ella. 

MATERIALS: FUSTA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ 
A) Fusta per apuntalaments i mitjans auxiliars 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Haurà de tenir dimensions suficients per oferir la necessària resistència per a la seguretat de l'obra i 
de les persones. 

     Es faran servir fustes sanes, amb exclusió d'alteracions per putrefacció, encara que seran admissibles 
alteracions de color, com el blavós a les coníferes. 

     Haurà d'estar exempta de fractures per compressió. 

     Posseirà una durabilitat natural a l'almenys igual a la que presenta el pi "sylvestris". 

B) Fusta per encofrats i cintres 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Tindrà la suficient rigidesa per suportar sense deformacions perjudicials les accions de qualsevol 
naturalesa que puguin produir-se en la posada en obra. 

     La fusta per encofrats serà preferiblement d'espècies resinoses, i de fibra recta. La fusta serrada 
s'ajustarà, com a mínim, a la classe 1/80. 

     Segons sigui la qualitat exigida a la superfície del formigó, les taules per al folre o tauler dels encofrats 
serà: a) encadellada; b) escairada amb les seves arestes vives i plenes, raspallada i en brut. 

     Només es faran servir taules de fusta la naturalesa i qualitat o el tractament o revestiment garanteixi 
que no es produiran ni bombaments ni inflaments que puguin donar lloc a fuites del material fi del formigó 
fresc, o als imperfeccions en els paraments. 

     Les taules per a folres o taulers d'encofrats estaran exemptes de substàncies nocives per al formigó 
fresc i endurit o que taquin o pintin els paraments. 

     El contingut d'humitat de la fusta, no excedirà de l'15%. 
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MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES 
MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: ESPUMAS DE POLIURETÀ 
A) Conformades "in situ" 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Composició i matèries primeres: 

     Els components de les escumes de poliuretà poden ser poliols, isocianats, reguladors de cel·la, 
catalitzadors. No s'exclou l'eventual incorporació d'algun altre element prèviament a la seva utilització, 
sempre que s'especifiqui la natura, proporció i manera d'incorporació. Es consideren components bàsics i 
subjectes a control els poliols i isocianats, per als quals es donen les següents especificacions: 

     Poliols: 

     Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg. KOH / g. 
     Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25ºC. 
 
     Isocianats: 

     Pes específic: estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3. 
     Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes. 
     Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000cPoises (mPa.s). 
     Tipus i característiques bàsiques: 
     L'escuma rígida de poliuretà produït "in situ" es pot presentar en tres tipus diferents, amb les següents 
característiques: 

     Tipus I: Densitat nominal: 32 kg / m3. 

     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
 
     Tipus II: Densitat nominal: 35 kg / m3. 
     Densitat mínima: 33 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Tipus III: Densitat nominal: 40 kg / m3. 
     Densitat mínima: 38 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / mK (0,020 kcal / m.h.ºC). 
 
     A més d'aquestes característiques i independentment del tipus, hauran d'observar els paràmetres 
següents referits a la seva aparença externa, temps de crema i temps de gelificació: 

     Aparença externa: L'escuma ha de presentar una estructura uniforme sense discontinuïtat en la seva 
homogeneïtat. 

- Temps de crema: Entre 0 i 60 s. 
- Temps de gelificació: Entre 20 s i 6 min 4 s. 

 
b) Condicions particulars de recepció 
     Matèries primeres: 

     Quan les matèries primeres posseeixin Segell INCE, aniran acompanyades de les especificacions 
tècniques i s'alliberarà al transformador de realitzar assajos de control de les mateixes. 

     Quan no tinguin Segell INCE, se'ls exigirà aquestes mateixes especificacions tècniques i seran a més 
sotmeses a control de recepció per mitjà dels assajos que a continuació es relacionen, amb les 
desviacions màximes que es determinen respecte dels valors reflectits en les especificacions de 
fabricant: 
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     1.Ìndex d'hidròxid de poliols: Desviació màxima 10%. 
     2.Viscositat de poliols: Desviació màxima 10%. 
     3.Pes específic de poliols: Desviació màxima 3% 
     4.Ìndex d'acidesa de poliols: Desviació màxima 3%. 
     5.Contingut d'isocianat lliure: Desviació màxima 10%. 
     6.Acidessa d'isocianats: Desviació màxima 5%. 
     7.Viscositat Brookfield d'isocianats: Desviació màxima 10%. 
     8.Pes específic d'isocianats: Desviació màxima 3%. 
 
     El resultat de cada assaig serà definit per la mitjana aritmètica de dues determinacions, sent la norma 
ASTM-I-220-73 la que defineixi els mètodes d'assaig per a les determinacions sobre poliols i l'ASTM-I-
222-73 per a les d'isocianats . 

     Producte acabat: 

     Aparença externa: S'efectuarà una apreciació visual d'homogeneïtat, sent rebutjable quan la mida de 
cel·la no sigui uniforme o quan el gruix: 

     En farcit: Zones no omplertes en volum superior a l'1% de l'especificat. 

     En recobriment: Gruixos mitjans inferiors en més d'1 mm a les toleràncies assenyalades. Presència 
en alguna de les 6 mesuraments a efectuar de gruixos inferiors a l'75% del que especifica. 

     Cada 1.000 m2 es realitzaran els següents assajos, segons les normes que s'especifiquen: 

     1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. No s'admeten desviacions superiors a un 5% dels mínims 
tolerats per a cada tipus. 
     2.Conductivitat tèrmica, Normes ASTM-518, ISO 2518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Desviació 
inferior a un 10% respecte a el valor màxim tolerat. 
     3.Temps de crema i temps de gelificació. Sobre dues determinacions no existiran desviacions 
superiors a l'10% del que especifica. 
     L'assaig nº 1 es realitzarà sobre tres mostres de 500 cm3 i el nº 2 sobre 2 mostres de 0,60 x 0,60 x 
0,15 m. 

B) Conformades en fàbrica 
a) Condicions tècniques exigibles 
     Composició i matèries primeres: 

     L'escuma de poliuretà conformada en fàbrica és un producte obtingut mitjançant reacció química de 
les matèries primeres, poliols i isocianats, per als quals es donaran les següents especificacions: 

     Poliolis: 
     Índex d'hidròxid: Estarà comprès entre 50 i 1.000 mg K0H / g. 
     Viscositat: Estarà compresa entre 100 i 5.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 1,300 kg / dm3 a 25ºC. 
     Isocianats: 
     Índex de isocianat lliure: Estarà comprès entre 10 i 60% de NCO en pes. 
     Viscositat: Estarà comprès entre 100 i 1.000 cPoises (mPa.s). 
     Pes específic: Estarà comprès entre 0,900 i 7,400 kg / dm3. 
 
     Tipus i característiques bàsiques: 

     Tipus I:  
     Densitat nominal: 32 kg / m3. 
     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 100 kPa (1 kg / cm2). 
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     Tipus II: 
     Densitat nominal: 35 kg / m3 
     Densitat mínima: 33 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2) 
 
     Tipus III:  
    Densitat nominal: 40 kg / m3. 
     Densitat mínima: 38 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,023 W / m.K (0,020 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 190 kPa (1,9 kg / cm2). 
 
     Tipus IV:  
    Densitat nominal: 70 kg / m3. 
     Densitat mínima: 65 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 300 kPa (3 kg / cm2). 
 
     Per a tots els tipus: 
     Temps de crema: Estarà comprès entre 5 i 60 s. 
     Temps de gelificació: Estarà comprès entre 30 i 500 s. 
 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     Per apreciació visual, l'escuma ha de presentar una estructura uniforme, sense discontinuïtats en la 
seva homogeneïtat apreciables per la presència d'esquerdes, buits o vetes imputables a un barrejat 
defectuós. 

     Dimensions: Desviacions admissibles de l'espessor no superior als 3 mm. 

     Cada 1.000 m2 de planxes i cada 1.000 m de conquilles, es realitzaran els següents assaigs: 

1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. Admetent-se una desviació màxima de 5% sobre les mínimes 
admeses en cada tipus. 
2.Conductivitat, Normes ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201, 92.202. Admissible una 
desviació no superior a el 5% sobre les mínimes admeses en cada tipus. 
3.Resistència a la compressió, norma UNE 53.205. Admetent-se una desviació no superior a el 5% sobre 
els valors admesos per a cada tipus. 

     4.Temps de crema. No s'admetrà una desviació superior a el 5%. 
     5.Temps de gelificació. No s'admetrà una desviació superior a el 5% dels valors indicats. 
 
     L'assaig nº1 es realitzarà sobre 3 mostres de 500 cm3 i l'assaig nº 2 sobre 2 mostres de 
0,60x0,60x0,15 m. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÈ EXPANDIT 
a) Característiques tècniques exigibles: 
Es consideren els 5 tipus següents, segons les característiques i mètodes per a la seva determinació, 
mitjançant les normes: UNE 53.205, UNE-EN ISO 845: 1.996, 92.201 i 92.202: 

     Tipus I: 
     Densitat nominal: 10 kg / m3. 
     Densitat mínima: 9 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,057 W / m.K (0,049 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 30 kPa (0,30 kg / cm2). 
 
     Tipus II: 
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     Densitat nominal: 12 kg / m3. 
     Densitat mínima: 11 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,044 W / m.K (0,038 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 35 kPa (0,35 kg / cm2). 
 
     Tipus III: 
     Densitat nominal: 15 kg / m3. 
     Densitat mínima: 13 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,037 W / m.K (0,032 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 50 kPa (0,5 kg / cm2). 
 
     Tipus IV: 
     Densitat nominal: 20 kg / m3. 
     Densitat mínima: 18 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,034 W / m.K (0,029 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 90 kPa (0,9 kg / cm2). 
 
     Tipus V: 
     Densitat nominal: 25 kg / m3. 
     Densitat mínima: 22 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica: 0,033 W / m.K (0,028 kcal / m.h.ºC). 
     Resistència a compressió: 120 kPa (1,2 kg / cm2). 
 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot, compost com màxim per 1.000 m2 per a planxes i de 1.000 m per conquilles, es 
realitzaran els assaigs definits en les característiques tècniques, amb les següents toleràncies 
d'acceptació sobre els valors exposats, segons els mètodes d'assaig de les normes UNE corresponents : 

     1.Densitat UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior al 5%. 
     2.Dimensiones, Desviació no superior a el 2% dels valors nominals de longitud i amplada i a 3 mm de 
gruix. 
     3.Conductivitat tèrmica, ASTM-518, ISO 2.518, ASTM-C-177, UNE 92.201 i 92.202. Desviació no 
superior al 5%. 
     4.Resistència a compressió, UNE 53.205. Desviació no superior a l'10%. 
 
     La grandària de la mostra serà de 4 planxes. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: AÏLLANTS: POLIESTIRÉ EXTRUSIONAT 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Producte format per planxes rígides de poliestirè expandit per extrusió, en un procés en continu, que li 
confereix una estructura de cèl·lula tancada. La superfície de les planxes pot ser llisa o rugosa, podent 
les planxes obtenir 

amb perfils diferents o encaixos perimetrals. En funció de cada tipus ha de de presentar les 
característiques següents: 

     Tipus I: 
     Densitat mínima: 20 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,032 W / m.k (0,027 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d’extrusió: 120 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,3 i 1,3 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus II: 
     Densitat mínima: 25 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,036 W / m.K (0,030 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 150 kPa 
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     Permeabilitat: Estarà compresa entre 3,5 i 1,5 ng / Pa.m.s. 
     Tipus III: 
     Densitat mínima: 30 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 200 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus IV: 
     Densitat mínima: 35 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,028 W / m.K (0,024 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d'extrusió: 300 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
     Tipus V: 
     Densitat mínima: 45 kg / m3. 
     Conductivitat tèrmica màxima: Mesura a 20ºC serà 0,030 W / m.K (0,025 kcal / m.h.ºC). 
     Mínima resistència a la compressió en sentit vertical al d’extrusió: 400 kPa. 
     Permeabilitat: Estarà compresa entre 2,5 i 0,8 ng / Pa.m.s. 
 
b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost com a màxim per 1.000 m2, es realitzaran els assaigs definits a la característiques 
tècniques, amb les següents toleràncies d'acceptació sobre els valors exposats, segons els mètodes 
d'assaig de les normes UNE corresponents: 

     1.Densitat, UNE-EN ISO 845: 1.996. Desviació no superior a l'10%. 
     2.Conductivitat tèrmica, UNE 92.201, 92.202. Desviació no superior al 5%. 
     3.Resistència a compressió, UNE 53.205 Desviació màxima no superior a l'10%. 
     4.Permeabilitat a el vapor d'aigua, UNE-EN 12.086: 1.998. Desviació no superior a l'15%. 
 
     La grandària de la mostra serà de 5 planxes. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: PINTURA: OXIASFALT 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Es denominen betums asfàltics oxidats als productes bituminosos semisòlids preparats a partir 
d'hidrocarburs naturals per destil·lació i oxidació posterior. 

     Els betums asfàltics oxidats, es classifiquen, d'acord amb el seu punt de reblaniment i penetració en 
els següents tipus: 
     OA - 70/40 OA - 85/60 
     OA - 80/25 OA - 90/40 
     OA - 90/20 OA - 95/55 
     OA - 100/15 
     Aquesta determinació, la primera xifra indica el punt de reblaniment anell-bola i la segona, la 
penetració a 25ºC. 

     Els valors de les característiques físiques i químiques han de ser les que s'estableixen en la norma 
UNE 104.202. 

     L’oxiasfalt tipus OA - 70/40 no es podrà utilitzar en cobertes. 

     L'oxiasfalt que s'utilitzi per unir làmines en el solapament ha de tenir, per a les diferents temperatures, 
com a mínim els valors de resistència a la tracció que s’indiquen a la taula 1 de UNE 104.236 (S / NBE-
QB-90) 

b) Condicions particulars de recepció 
     La presa de mostres i els mètodes d'assaig, s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 104.281 (1) (S / 
NBE-QB-90). Si el material del qual va a obtenir la mostra pertany a una sola partida, s'elegirà el atzar un 
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envàs. Si la totalitat del material no pertany a una sola partida, s'elegiran a l'atzar un nombre d'unitats 
igual a l'arrel cúbica del total que integra la partida. 

     Presentaran Certificat d'homologació de el Ministeri d'Indústria. 

     L'envàs s'especificarà el tipus, segons la classificació de la norma UNE 104.202, que coincidirà amb 
l'especificat en projecte, el rendiment i el nom de fabricant. 

     Es determinaran, si s'exigeix, les següents característiques: 

     1.Punto de reblaniment anell-bola. 
     2.Penetración. 
     3.Indice de penetració. 
     4.Ductilidad a 25º C. 
 
MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: JUNTES 
A) Massilles bituminoses per a juntes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les massilles han de mantenir adherides a les parets de la junta, absorbint els moviments d'aquesta i 
conservant l'estanquitat. Les característiques tècniques compliran l'especificat per la norma UNE 104.233 
(S / NBE-QB-90). 

b) Condicions particulars de recepció 
     Sobre una mostra de cada partida, es realitzaran els següents assaigs, segons les normes UNE que 
se citen: 

     1.Penetración: UNE 104.281 (4-2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Fluencia màxima a 60ºC: UNE 104.281 (4-3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Adherencia: UNE 104.281 (4-4) (S / NBE-QB-90). 
 
B) Bandes elastromèriques o de PVC per estanquitat de juntes 
a) Característiques tècniques exigibles 
     La secció transversal de les bandes serà compacta, homogènia i exempta de porositats, bombolles i 
altres defectes. Quan la junta sigui susceptible de moviment transversal, serà obligatori l'ús de bandes 
proveïdes de nucli central buit. 

     L'ample total de la banda no serà més gran que el gruix de l'element de formigó. Així mateix, 
l'amplada de la banda no serà menor de cinc vegades la mida màxima de l'àrid, i en cap cas inferior a 
150 mm. 

     La distància des de la cara exterior del formigó a la banda d'estanquitat, no serà menor que la meitat 
de l'ample de la banda. 

     La separació entre les armadures del formigó i la banda d'estanquitat, no serà menor de dues 
vegades la mida màxima de l'àrid. 

     No s'admetrà l'ocupació de bandes de PVC, en totes aquelles juntes on el moviment previsible pugui 
ocasionar tensions perilloses per al material. 

     Les bandes de PVC tindran les següents característiques, segons els mètodes d'assaig descrits en 
les normes UNE que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció a 23 ± 2ºC: 130 kp / cm2.UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2ºC: 300%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 65 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Les bandes elastomèriques tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes 
d'assaig de les normes UNE que s'especifiquen: 

     Duresa Shore A: 62 +5. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Resistència mínima a tracció a 23 ± 2ºC: 100 kp / cm2. UNE 53.510. 
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     Allargament mínim a ruptura a 23 ± 2ºC: 380% .UNE 53.510. 
     Deformació màxima romanent per tracció: 20%. UNE 53.577. 
     Deformació màxima romanent per compressió: UNE 53.511: a 168 h i 23 ± 2ºC: 20%. a 24 h i 70ºC: 
35%. 
     Resistència mínima a l'esquinçament: 80 kp / cm2 UNE 53.516 (1) i 53.516 (2). 
     Envelliment tèrmic: UNE 53.548. 
     Variació màxima duresa Shore A: +8. 
     Resistència mínima a tracció respecte a la inicial: 80%. 
     Allargament mínim en el trencament respecte a la inicial: 80%   
 
C) Perfils polimèrics per tapajunts de paraments 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol 
defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos. 

     Els perfils tindran les següents característiques físiques, segons els mètodes d'assaig de les normes 
UNE que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció: 125 kp / cm2. UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura: 200%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 50 a 80. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Deformació màxima romanent per compressió: 35%. UNE 53.511. 
     Envelliment tèrmic a 70 h i 100ºC. UNE 53.548. 
     Variació duresa Shore A: +10, -0. 
     Perduda màxima resistència a tracció: 15%. 
     Pèrdua màxima en allargament al trencament: 40%. 
D) Perfils elastomèrics per tapajunts de tauler 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Els perfils seran de secció transversal constant, simètrics i lliures de porus, esquerdes o qualsevol 
altre defecte superficial que pugui afectar les condicions de servei dels mateixos. 

     L'emmagatzematge, manipulació, preparació de les parets de la junta, col·locació dels perfils i 
l'eventual realització d'unions, seran fetes d'acord amb les instruccions que per a això estarà obligat a 
donar el fabricant. 

     Les característiques físiques dels perfils elastomèrics per tapajunts en taulers sotmesos a trànsit rodat 
seran les següents, segons els mètodes d'assaig de les normes que s'especifiquen: 

     Resistència mínima a tracció: 140 kp / cm2. UNE 53.510. 
     Allargament mínim a ruptura: 250%. UNE 53.510. 
     Duresa Shore A: 50 a 65. UNE-EN ISO 868: 1.998. 
     Envelliment tèrmic a 70 h i 100º C. UNE 53.548: 
     Pèrdua màxima de resistència a tracció: 20%. 
     Pèrdua màxima en allargament al trencament: 20%. 
     Variació en duresa Shore A: +10, -0. 
     Inflament en oli nº 3 de ASTM a 70 h i 100ºC.ASTM-D-471: 
     Variació màxima de pes: 45%. 
     Resistència a l'ozó: sense esquerdes. UNE 53.558. 
     Recuperació mínima a baixa temperatura: ASTM-D-2.628. 
 
     a) 72 h a -10ºC. 50% deformació: 88%. 
     b) 22 h a -29ºC. 50% deformació: 83%. 
     Recuperació mínima a alta temperatura, 70 h a 100ºC: 50% deformació: 85%, ASTM-D-2.628. 
     Deformació màxima romanent per compressió a 70 h i 100ºC: 40%. UNE 53.511.   
 
     Per perfils en taulers no sotmesos a trànsit rodat, les característiques exigibles són les mateixes, a 
excepció del que s'especifica per als assajos d'inflament en oli i recuperació a baixa i alta temperatura. 
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E) Planxes i cintes de plàstic cel·lular per a farciment de juntes de dilatació 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Estaran compostes per escumes flexibles de polietilè o de poliuretà, 

     La densitat seca mínima, segons norma d'assaig UNE-EN ISO 845: 1.996, serà de 38 kg / m3 per a 
les d'escuma de polietilè i de 70 kg / m3 per a les de poliuretà. 

     No es trencaran ni s'adquiriran deformacions permanents com a conseqüència de la manipulació en 
obra, ni es tornaran trencadisses en temps fred. Es rebutjaran les planxes o cintes que apareguin 
deteriorades. 

     Sotmès el material a assaig d'envelliment definit en li norma ASTM D 5.454, no evidenciarà mostres 
de desintegració. 

F) Resines reactives i epòxid 
a) Característiques tècniques exigibles 
     La formulació i procediment d'ocupació en obra hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa, després de realitzats els assajos i proves que aquesta ordeni i abans d'iniciar els treballs 
d'apilament i preparació dels materials. Els subministradors han de proporcionar dades de les propietats 
físiques. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: LÀMINES 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Reuniran les característiques determinades en la NBE-QB-90 Cobertes amb materials Bituminosos i 
estaran oficialment homologades, així com estar en possessió de el Segell de Qualitat INCE i la Marca 
de Qualitat AENOR. 

     En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb aigua potable, les làmines han de complir la 
legislació sanitària vigent. 

     Les làmines a què es fa referència són productes prefabricats laminars la base impermeabilitzant és 
de tipus bituminós, destinats a formar part fonamental de la impermeabilització, com a sistema 
monocapa (compost per una sola làmina, per materials d'unió i en alguns casos, per imprimacions) o 
multicapa (compost per diverses làmines que poden ser de la mateixa o de diferent tipus, per materials 
d'unió i, generalment, per imprimacions) classificant-se en: 

     Làmines bituminoses d'oxiasfalt, que es designen amb les sigles EL seguides de la xifra que indica la 
seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus 
d'autoprotecció (G o M) i la sigla P quan són perforades. Les característiques generals i específiques per 
tipus s'estableixen en la norma UNE 104.238 (S / NBE-QB-90). El recobriment bituminós ha de ser un 
mastego del tipus II B i posseir les característiques físiques i químiques que per al mateix s'indiquen a la 
norma UNE 104.232 (1) (S / NBE-QB-90). 

     Làmines d'oxiasfalt modificat que es designen amb les sigles LOM, seguides de la xifra que indica la 
seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent a la protecció mineral 
(M). Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.239 (S / NBE-QB-90). El 
recobriment bituminós a força d'oxiasfalt modificat ha de ser un mastego modificat del tipus I A d'acord 
amb UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90). 

     Làmines de betum modificat amb elastòmers que es designen amb les sigles LBM seguides de la xifra 
que indica la seva massa nominal i en el cas de superfície auto protegida, la sigla corresponent al tipus 
d'autoprotecció (G o M). Les característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.242 
(1). Les armadures i els màstics emprats en la fabricació d'aquestes làmines han de complir les 
condicions assenyalades per als del tipus 1.C en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90). 

     Les armadures han de complir les condicions assenyalades en UNE 104.204. Els màstics per a 
recobriment han de tenir, a més, els valors de les característiques físiques indicades en UNE 104.243 (S 
/ NBE-QB-90). 
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     Làmines de quitrà modificat amb polímers, que es designen amb les sigles LAM seguides de la xifra 
que indica el seu espessor nominal expressat en mm, que serà com a mínim de 2 mm. Les 
característiques del material seran les definides en la norma UNE 104.244 (S / NBE-QB-90). Els 
recobriments bituminosos i les càrregues emprades en la seva fabricació han de complir les condicions 
assenyalades en UNE 104.232 (2) (S / NBE-QB-90) per al tipus IIA i UNE 104.205 (S / NBE) 
respectivament. 

b) Condicions particulars de recepció 
     Cal tenir en compte el que especifica el capítol 2 de la norma -QB-90 pel que fa a condicions de 
recepció, embalatge i presentació. 

     Tots els enviaments a obra aniran acompanyats d'un certificat de fabricant que garanteixi la 
conformitat a normes i segells de qualitat, així com de l'homologació del Ministeri d'Indústria. 

     A cada partida el nombre de rotllos que contingui dues peces ha de ser menor que el 3% del nombre 
total de rotlles de la partida. Es rebutjaran els rotllos que continguin dues peces un cop superat aquest 
percentatge. Han de rebutjar-se també tots els rotllos que continguin més de dues peces. 

     A cada lot, compost per 500 m2 de superfície o fracció s'han de determinar, quan sigui procedent 
segons el tipus de làmina, les següents característiques: 
     1.Aspecto, dimensions i massa, UNE 104.281 (6-1) i (6-2) (S / NBE-QB-90). 
     2.Resistencia a la calor i pèrdua per escalfament, UNE 104.281 (6-3) (S / NBE-QB-90). 
     3.Plegabilidad a diferents temperatures, UNE 104.281 (6-4) (S / NBE-QB-90). 
     4.Resistencia a la tracció i allargament al trencament, UNE-EN 12.311-1: 2.000. 
     5.Estabilidad dimensional, UNE 104.281 (6-7) (S / NBE-QB-90). 
     6.Composició quantitativa, UNE 104.281 (6-8) (S / NBE-QB-90). 
     7.Absorció d'aigua, UNE 104.281 (6-11) (S / NBE-QB-90). 
     8.Envejecimiento artificial accelerat, UNE 104.281 (6-16) (S / NBE-QB-90). 
     La grandària de la mostra serà d'1 m2. 

MATERIALS: AÏLLANTS I IMPERMEABILIZANTES: IMPERMEABILIZANTES: polimèriques PER A 
LA IMPERMEABILITZACIÓ D'OBRES DE FABRICA 
a) Característiques tècniques exigibles 
     Les làmines han de tenir una superfície uniforme i estar lliures de defectes com ara arrugues, 
bombolles, esquerdes i similars. Així mateix seran estanques a l'aigua. 

     En les làmines amb armadura, aquesta haurà d'estar s'insereix de manera que les unions entre 
làmines puguin realitzar correctament pels mateixos procediments que en les làmines simples d'igual 
material polimèric de base. 

     En el cas particular de la seva ocupació en contacte amb l'aigua potable, les làmines han de complir 
la legislació sanitària vigent. 

     Les característiques i mètodes d'assaig amb i sense armadura, han de complir les especificacions 
definides en les normes UNE 53.358, 53.362, 53.363. 

     Compliran amb les normes UNE 53.020 i 53.127. 

     El gruix i amplada nominal de la làmina serà definida pel fabricant. 

b) Condicions particulars de recepció 
     A cada lot compost per 500 m2 de superfície o fracció, es determinaran les següents característiques 
segons les normes UNE que s'especifiquen: 

   1.Aspecte i dimensions, UNE-EN 426: 1.994 I UNE-EN 428: 1.994. 
     2.Doblat a baixes temperatures, UNE 53.358. 
     3.Migració de plastificants, UNE 53.358, 53.095. 
     4.Comportament a la calor, UNE 53.358. 
     5.Resistència a la transmissió de vapor d'aigua, UNE 53.358. 
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La grandària de la mostra serà d'1 m2. 

     Totes les làmines han de portar imprès, de manera indeleble, els següents termes: 
     - Designació comercial i marca de fàbrica. 
     - Indicació de el grup i tipus de material de base. 
     - Indicació del material de l'armadura, si és el cas. 
     - Marca de qualitat si la té. 
     - Referència a normes. 
     - Any de fabricació. 
 
PC-6 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES UNITATS D'OBRA: 
UNITATS D'OBRA 
 Tota l'obra es realitzarà amb subjecció als diversos documents de el projecte, així com a les instruccions 
complementàries dictades per la Direcció Facultativa. 

 Pel que fa a la qualitat dels materials, bona construcció i mesurament de les diferents unitats d'obra que 
no estiguin especificades en aquest Plec de Condicions ni al Particular, s'han de regir per aquelles 
Normes i Reglaments en vigor, especialment en el Plec general de condicions diverses de l'Edificació de 
el Centre Experimental d'Arquitectura, així com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les Normes 
Tecnològiques de l'Edificació (NTE) que seran d'obligat compliment. 

Les escomeses provisionals de força, enllumenat, aigua, telèfon, tancament d'obra, amb material 
adequat a la normativa municipal, accessos provisionals a obra, etc., es consideraran absorbits en les 
despeses generals d'obra i no s'inclouran com a partida independent. 

En cas d'existir discrepància entre pressupost i plànols de projecte, respecte a alguna unitat, la Contracta 
haurà d'oferir la més desfavorable, és a dir, la solució de major cost econòmic. 
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DG: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG-1: Índex de la documentació gráfica 
 
 Camp Jesús i María 
 

01.1 Situació i emplaçament     vàries  
01.2 Seguretat i Salut     vàries 
02.1 Estat actual: planta acotada    e: 1/300 
02.2 Estat actual: planimetria    e: 1/300 
02.3 Estat actual: xarxa de drenatge    e: 1/300 
02.4 Estat actual: xarxa de reg    e: 1/300 
02.5 Estat actual: estructura del camp   s/e 
02-6 Estat actual: extracció de la gespa   e: 1/300 
03.1 Nou camp: planta acotada    e: 1/300 
03.2 Nou camp: gespa artificial    e: 1/300 
03.3 Nou camp: xarxa de drenatge    e: 1/300 
03.4 Nou camp: xarda de reg    e: 1/300 
03.5 Nou camp: estructura del camp    s/e 
04.1 Gespa artificial: detalls col·locació   e: 1/300 
04.2 Gespa artificial: raspallat    e: 1/300 
04.3 Gespa artificial: nova gespa -raspallat   e: 1/400 
05.1 Equipament esportiu: porteries F11   s/e 
05.2 Equipament esportiu: porteries F7   s/e 
05.3 Equipament esportiu: banderins còrner   s/e 
06.1 Millores:localització     s/e 
06.2 Detall millotres      s/e 

 
 Camp La Cava 
 

01.1 Situació i emplaçament     vàries  
01.2 Seguretat i Salut     vàries 
02.1 Estat actual: planta acotada    e: 1/300 
02.2 Estat actual: planimetria    e: 1/300 
02.3 Estat actual: xarxa de drenatge    e: 1/300 
02.4 Estat actual: xarxa de reg    e: 1/300 
02.5 Estat actual: estructura del camp   s/e 
02-6 Estat actual: extracció de la gespa   e: 1/300 
03.1 Nou camp: planta acotada    e: 1/300 
03.2 Nou camp: gespa artificial    e: 1/300 
03.3 Nou camp: xarxa de drenatge    e: 1/300 
03.4 Nou camp: xarda de reg    e: 1/300 
03.5 Nou camp: estructura del camp    s/e 
04.1 Gespa artificial: detalls col·locació   e: 1/300 
04.2 Gespa artificial: raspallat    e: 1/300 
04.3 Gespa artificial: nova gespa -raspallat   e: 1/400 
05.1 Equipament esportiu: porteries F11   s/e 
05.2 Equipament esportiu: porteries F7   s/e 
05.3 Equipament esportiu: banderins còrner   s/e 
06.1 Millores : localització     s/e 
06.2 Detall millores      s/e 
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DA: DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE: 
 

DA-1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 DA-2 GESTIÓ DE RESIDUS 
 DA-3 CONTROL DE QUALITAT 
 DA-4 CERTIFICATS ARQUITECTE 

DA-5: MEMÒRIA VALORADA MILLORACAMP JESUS I MARIA 
DA-6: MEMÒRIA VALORADA MILLORA CAMP LA CAVA 
DA-7: RECULL FOTOGRÀFIC 
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DA-1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
1.- Dades de l'obra:  
Tipus de l'obra:  
Canvi de la gespa artificial dels camps de futbol municipals de Jesùs i Mari i de La Cava del 
terme municipal de Deltebre – Tarragona. 
 
Emplaçament:  
Camp de futbol de Jesùs y María: c/ Recinte festiu 9;  
Camp de futbol de La Cava: Avinguda del canal 4 
43580 Deltebre - Tarragona 

 
Propietari: 
El propietari del camp i promotor de les obres és l’Ajuntament de Deltebre 
 
Arquitecte autor del projecte: 

 Jorge Muntañola Sanz,  
 Col·legiat nº 7707/0 del COAC. 
 Francesc Carbonell 50, bxs 3ª 
 08034 - Barcelona    
 
 Tècnic Redactor de l' Estudi de Seguretat i Salut: 
  L' autor del present E.B.S.S. és el mateix arquitecte redactor del projecte.  
 

 2.- Dades tècniques de l' emplaçament: 
Topografia:  
Donat que només es contempla treure la gespa actual dels camps i col·locar una de nova, sense 
tocar mes que per reparacios de planimetria si s’escau, no es necessàri l’aixecament topogràfic 
previ. 
 
Característiques del terreny:  
Camp de Jesús i Maria 
Es tracte d’un camp de futbol de 95.50x57,20 de gespa artificial amb base asfàltica i delimitat per 
una vorera perimetral. 
 
Camp de La Cava: 
Es un camp de futbol 11 i futbol 7 de 104 x 68 = 7.072 m2 de gespa artificial envoltat d’una 
amplia vorera perimetral de formigó. 

 
Condicions físiques i d'ús de les edificacions confrontants:  
El camp es troba dintre de la zona esportiva municipal i no te edificis colindants que resultin 
afectats per les obres. L’edifici mes proper és el pavelló poliesportiu municipal, una petita grada 
coberta i els vestuaris i serveis propis de la instal·lació esportiva que en qualsevols cas queden 
fora de l’àmbit de les obres que es projecten. 
 
3.- Acomplimient del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció. 
3.1 Introducció: 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l' execució d' aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d' accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny en la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
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desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 del 24 d'Octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
En base a l' art. 7è, i en aplicació d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d' elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s' analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l' obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l' execució de l' obra o, quan no n' hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d' obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l' aprovació d' aquesta Administració. 
 
Es recorda l' obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d' Incidències per 
al seguiment del Pla. Qualsevol anotació en el Llibre d' Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.   
 
Així mateix es recorda que, segons l' art. 15è del Reial decret, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut de l' obra.   
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d' efectuar un avís a l' autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l' annex III del Reial decret. La comunicació d' 
obertura del centre de treball a l' autoritat laboral competent haurà d' incloure el Pla de 
Seguretat i Salut.   
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

 
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de les obres: 

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits a l'article 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a)  El manteniment de l' obra en bon estat d' ordre i neteja  
b)  L' elecció de l' emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d' accés i la determinació de les vies o zones d' 
emplaçament o circulació  

c)  La manipulació de diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
d)  El manteniment i el control previ a la posada en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, per 
tal de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels 
treballadors  

e)  La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses  

f)  La recollida de materials perillosos utilitzats  
g)  L'emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes  
h)  L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar a ... 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/9 són els següents: 
 
1 L' empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d' 

acord amb els següents principis generals: 
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a)  Evitar riscos  
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
c)  Combatre els riscos en l' origen  
d)  Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l' elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir-ne els efectes a la salut  

e)  Tenir en compte l' evolució de la tècnica  
f)  Substituir allò que sigui perillós per allò que tingui poc perill o cap  
g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l' organització del treball, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar les mesures necessàries que possin per davant la protecció 
col·lectiva a la individual 

i) Donar les instruccions oportunes als treballadors per el compliment 
d’aquestes mesures 

 
2  L' empresari tindrà en consideració les capacitats dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d' encomanar les feines.  
 
3 L' empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que res més que els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic.  

 
2 L' efectivitat de les mesures preventives haurà de prevenir les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels riscos comentats sigui substancialment inferior a les del que es 
pretén controlar i no existissin alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d' assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l' empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d' ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte dels socis, l' activitat de les quals 
consistisca en la prestació del seu treball personal 

 
3.3.- Identificació de riscos . 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes en l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres 
tasques. 
 
S' haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals en les obres, com són caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent adoptat en cada moment la postura més adequada 
per al treball que es realitzi. 
 
A més s' ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d' edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d' incendi.   
 
Així mateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, etc.). 
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3.4.- Mesures de prevenció i protecció: 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més s' 
hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D' altra banda, els mitjans de protecció hauran d' estar homologats segons 
la normativa vigent.   
 
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per a previsibles treballs 
posteriors (reparacions, manteniment...) 
 
3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva: 
o Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs 

i circulacions dins de l' obra.  
o Senyalització de les zones de perill Prevenir el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb les vies exteriors  
o Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per al pas de maquinària  
o Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs de càrrega i 

descàrrega  
o Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
o Els elements de la instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants  
o Suport correcte de la maquinària d'obra  
o Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d'obra 
o  Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
o Comprovació de l'adequació de la solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl,  

edificacions veïnes)  
o Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
o Utilització de paviments antilliscants 
o  Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda  
o Col·locació de xarxes en buits horitzontals 
o  Ús d'escales manuals, plataformes de treball i bastides 
 
3.4.2  Mesures de protecció individual  
o Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
o Utilització de calçat de seguretat  
o Utilització de casc homologat  
o Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades  
o Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
o Utilització de davantals  
o Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d'un operari en els treballs 

amb perill d' intoxicació.  
o Utilització d' equips de subministrament d' aire. 

 
3.4.3.Mesures de protecció a tercers 
o Tancaments, senyalització i il·luminació de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 

calçada es tindrà previst un passadís protegit per al pas de vianants.  
o El tancament impedirà que persones alienes a l'obra puguin entrar.   
o Prevenir el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

les vies exteriors Immobilització de camions mitjançant falques i topalls durant els treballs 
de càrrega i descàrrega  

o Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real d'elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,  lones) 
 

3.5  Primers auxilis 
o Es disposarà d' una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent.  
o S' informarà a l' inici de l' obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s' 

hauran de traslladar els accidentats.  
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o És convenient disposar a l' obra i en lloc ben visible, d' una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
3.6.- Normativa aplicable: 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES EN QÜESTIONS DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que beben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en 
proyectos de edificación y obras públicas 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 
 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el   trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítulo 1 excluyen las obras de construcción pero el RD 1627/1997 la comenta en cuanto 
a escala de mano 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971)  
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la Construcción 
Modificaciones: O. De 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. De 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art.. 100 a 105 derogados por O. De 20 de enero de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art.. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
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Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de erratas: BOE: 17/10/7 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de 
Seguridad e Higiene 
Corrección de erratas: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de erratas: 71BOE: 06/04/ 
Modificación:  BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 185/4997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997 
O. de 12 de enero de 1988 (DOG: 27/01/98) 
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 
- R de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificación: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 05/09/75); N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificación: BOE: 28/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. Normas comunes y adaptadoras faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1.975 (BOE: 08/09/75); N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificación: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
las vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
- Normativa de ámbito local y ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación 
del Ayuntamiento de .Barcelona. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 

4   PRESSUPOST: 
Al capítol 05 del pressupost hi ha una partida destinada a Seguretat i Salut. 
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5     GRÀFICS: 

PROTECCIONS INDIVIDUALS : CASC DE SEGURETAT 

Protectors 

• Casc de seguretat 
• Casc de protecció contra topades i impactes 
• Peces de vestir de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets de teixit recobert, etc...) 
• Casc per a usos especials (foc, productes químics). 

 

Riscos a protegir 

• Accions mecàniques 
• Accions elèctriques 
• Accions tèrmiques 
• Manca de visibilitat 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : BOTES DE SEGURETAT 

Descripció 

Les botes de seguretat amb plantilla i puntera d’acer ofereixen una protecció major per: 

 

• Punxades 
• Aixafaments 
• Caiguda d’objectes 
• Cops 

 

Bota impermeable a l'aigua i a la humitat Bota de seguretat classe III 

 

 

Característiques: 

• Caiguda d'objectes amb energia màxima d'impacte de 2.0 Kgm (196 J) 
• Resistència a l'aixafament de la capdavantera: 1500 Kgf (14,7 kN) de càrrega estàtica. 
• Resistència al plegat. 
• Resistència a la perforació de la plantilla de seguretat: 110 Kgf (1078 N) a una velocitat màxima d'aplicació 
del punxó de 12,5 mm/min. 

• Resistència a la corrosió en cas que la capdavantera i/o plantilla anessin metàl·liques. El calçat d'ús 
professional incorpora uns símbols en funció de la protecció oferta per cada categoria i model seleccionat. A 
continuació, detallem el seu significat, segons el standard en ISO EN 20345: calçat de seguretat per a ús 
professional. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : ROBA DE TREBALL / ROBA REFLECTANT I 

UNE-EN 471 Roba de senyalització d'alta visibilitat 

Aquesta norma europea específica els requisits per a la roba de protecció capaç de senyalitzar visualment la 
presència de l'usuari, destinada a fer visible a l'usuari en situacions de risc amb qualsevol tipus de llum diürna i quan 
és il·luminat en la foscor pels fars d'un automòbil. L’ús d'una peça d'alta visibilitat no garanteix que l'usuari serà 
visible en totes les condicions. 

Descripcions 

Roba de senyalització d'alta visibilitat:  

Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància. 
Material de fons / material fluorescent de color: 

Destinat a ser altament visible, exempt de complir requisits d'aquesta norma concernents al material de fons. 
Material combinat:  

Material que presenta alhora propietats de fluorescència i de retro reflexió. 

UNE-EN 340:2004 Robes de protecció 

Els requisits generals per a la roba de protecció venen especificats en la norma UNE-EN 340, aquesta norma 
especifica els requisits generals d'ergonomia, innocuïtat, durada, envelliment, designació de talles i marcat de la 
roba de protecció i proporciona la informació que ha de subministrar el fabricant. 

La Norma UNE-EN 340 no pot aplicar-se per si sola per certificar o auto certificar roba de protecció. 

UNE-EN ISO 11611:2008 Roba de protecció que s'utilitza en el soldat 

Aquesta norma estableix els requisits de seguretat mínims i els mètodes d'assaig per a la roba de protecció 
dissenyada per protegir el cos de l'usuari, incloent el cap i els peus, no s'inclou la protecció de les mans i que s'ha de 
portar durant el soldat i processos afins amb riscos comparables. 

La roba està destinada a protegir a l'usuari contra petites gotes de metall fos, breus en contactes amb flames, calor 
radiant procedent de l'arc, i minimitza la possibilitat de xoc elèctric breu per contacte accidental amb conductors de 
corrent elèctric a tensions de fins a aproximadament 100V c.c en condicions de soldat normals. 

Es defineixen dues classes de protecció, on la Classe 1 és de menor nivell i la Classe 2 és de major nivell. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : MASCARETA ANTI-POLS 

Les mascaretes antipols protegeixen dels riscos derivats de les partícules a l'aire i es divideixen segons la classe 
FFP: aquest és un indicador del filtratge de la màscara. Aquesta s’ha d’usar mascareta respiratòria als llocs on hi 
haguí risc d’emanacions nocives com gas, pols, fums ... 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : ULLERES CONTRA IMPACTES, ANTIPOLS I PANTALLA SOLDADOR 

Descripció: 

Es poden reduir les lesions oculars formant als treballadors per reconèixer els perills per a la vista que puguin trobar 
mitjançant l'ús i cura apropiats de l'equip per protecció ocular. Existeixen diverses causes de lesions en els ulls tal 
com: 

- Projeccions de fragments, 
- Projeccions de guspires 
- Projeccions de líquids càustics 

Existeixen diversos dispositius de protecció de la vista: 

- Ulleres de protecció, el protector només protegeix els ulls. 
- Pantalles de protecció, el protector protegeix part o la totalitat de la cara o altres zones del cap. 

Ulleres de protecció 

Es tenen fonamentalment dos tipus d'ulleres de protecció 

- Ulleres de muntura universal. Són protectors dels ulls que els seus oculars estan acoblats a una muntura 
amb patilles (amb o sense protectors laterals). 
- Ulleres de muntura integral. Són protectors dels ulls que tanquen de manera estanca la regió orbital i en 
contacte amb la cara. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS : PROTECTORS AUDITIUS 

Descripció: 

Els protectors auditius són equips de protecció individual la funció principal de la qual és atenuar el 
soroll molest present a l'entorn de treball, amb la finalitat d'evitar danys en l'oïda de l'usuari a causa de 
nivells sonors elevats durant la seva jornada de treball. 

 

Bàsicament existeixen tres tipus de proteccions individuals auditives. L'elecció d'un o un altre equip 
dependrà del nivell que es vulgui atenuar: 

 

-  Taps auditius: són elements que s'introdueixen al canal auditiu extern, tancant-ho d'una forma 
hermètica. Aquesta protecció dissenyada per a petits nivells de soroll. Els taps poden ser d'un sol ús 
o reutilitzables i es presenten al mercat amb o sense cordó. 

 

-  Arcs aurals: de similar protecció auditiva que els taps auditius, la seva diferència radica que tots 
dos taps estan units per un arc rígid. 

 

-  Orelleres: són dos casquets que cobreixen les orelles adaptats al capdavant per mitjà de coixinets 
tous, generalment farcits d'escuma plàstica o líquid i folrats normalment amb un material amb 
capacitat per absorbir el so. Estan units entre si per una banda de pressió denominada arnés. Tenen 
una major capacitat de protecció que els taps auditius i els arcs aurals. 

 

-  Cascs anti-soroll: són cascs que cobreixen l'orella, així com una gran part del cap. Permeten reduir a 
més a més la transmissió d'ones acústiques aèries a la cavitat craneal, disminuint així la conducció 
òssia del so a cau d'orella intern. 
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 FITXES DE SEGURETAT i SALUT DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ OBLIGACIÓ 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES : TANQUES DE PROTECCIÓ DE L’OBRA 

Descripció: 

Proteccions col·lectives destinades a evitar l'entrada de persones no autoritzades a l'obra i delimitar el seu 
perímetre. Aquestes solen estar formades per elements modulars units entre ells. Les tanques d'obra més 
utilitzades són de malla galvanitzada suportada amb peus de formigó (1) , de xapa grecada (2), metàl·lica 
mòbil de color groc (3) o tipus New Jersey (4). Les tanques s'han de col·locar al seu lloc abans de l'inici de 
l'activitat. 

 

Riscos més comuns: 

- Caiguda de persones a diferent nivell (<2m) i caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objecte per manipulació 
- Caiguda d'objecte o element desprès 
- Trepitjada sobre objecte o element 
- Cop contra objecte o element mòbil 
- Tall per eina, equip de treball o màquina 
- Projecció de fragments o partícules 
- Sobreesforç posicionament forçat, treball repetitiu 
- Il·luminació insuficient o inadequada 
- Cremada per fricció 
- Exposició a radiacions no ionitzants (sol, etc). 

 

Normes de seguretat: 

- Ordre i neteja, caixa d'eines ordenada. 
- Coordinació dels moviments i entre operaris. 
- Utilitzar eines i mitjans auxiliars en bon estat, adequats a la feina a realitzar i amb coneixement del 

seu funcionament. Utilització segons les instruccions del fabricant. 
- Utilització de calçat de seguretat amb sola antilliscant i casc de seguretat. 
- Utilització de roba de treball adequada a les condicions climatològiques. 
- A l'hora de manipular càrregues, utilitzar guants de protecció contra agressions mecàniques. Per 

càrregues voluminoses i entre 25 i 50kg, manipular entre 2 persones de forma coordinada. Ajuda 
mecànica per a càrregues superiors a 50 kg. 

 

 

 

1) 2) 

 

 

 

 

 

 

3) 4) 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ PROHIBICIÓ 

 

 



 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ GENERAL D’OBRA 



 

 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ PROVISSIONAL GENERAL D’OBRA 

 

 

 



 

 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES : SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA I PERILL 

 



 

 

 

 

PROTECCIONS  COL·LECTIVES: SENYALITZACIÓ D’ADVERTÈNCIA, AUXILI I CONTRA 

INCÈNDIS 



 

 

 

PRIMERS AUXILIS : FARMACIOLA 

Primers auxilis: 

- En totes les obres existirà una farmaciola a càrrec del responsable a peu d'obra i a disposició dels 
treballadors. Comprovar que estigui complerta, mantenir-la en bon estat i demanar els recanvis 
necessaris. 

- Material: farmaciola d'empresa en armari fabricat en plàstic ABS amb separadors, safates en 
porta per a un correcte ordre del material i pany amb clau. 

 

Contingut bàsic de la farmaciola: 

- Bosses en fred instantani d'un sol ús 
- Embenatge triangular / cabestrell 
- Manta tèrmica plata/or 
- Ampolla de 30ml de Sèrum Fisiològic Rentat 
- Compreses estèrils 
- Goma Smach/Torniquet 
- Bena elàstica de crepe i bena cohesiva 
- Tires adhesives assortides 
- Gel relaxant muscular 
- Ampolla d'alcohol 
- Esparadrap hipoalergènic de paper i tela 
- Apòsits i gel per a cremades 
- Benes de gasa 
- Guants de làtex 
- Paquet de cotó 
- Tisora recta 
- Apòsits adhesius estèrils 
- Pinça de dissecció 
- Povidona iodada 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

DA-2 GESTIÓ DE RESIDUS: 

ÌNDEX: 
1.  Antecedents.  
2. Estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran a l' 

obra.  
3. Mesures per a la prevenció de residus a l' obra.  
4. Etiquetatge de residus perillosos Operacions de reutilització, valorització o eliminació a 

què es destinaran els residus que es generaran a l' obra.  
5. Mesures per a la separació dels residus en obra.  
6. Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.  
7. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició de l' obra. 
8. Gestión de residuos de construcción y demolición 

             

NOTA PRÈVIA A LA GESTIÓ DE RESIDUS:  

L'obra que es projecta consisteix únicament a extreure la gespa artificial existent per col·locar-ne una de 
nova, per la qual cosa no intervenen ni materials eitris, ni formigons, vidres, materials ceràmics, materials 
metàl·lics ni qualsevol altre material dels comunament utilitzats en la construcció ordinària. 

1.- ANTECEDENTS.  

Es prescriu el present Estudi de Gestió de Residus, com a annex al present projecte, per tal de donar 
compliment a l'establert en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

El present estudi es redacta per encàrrec exprés del Promotor, i es basa en la informació tècnica per ell 
proporcionada. El seu objecte és servir de referència perquè el Constructor redacti i presenti al Promotor 
un Pla de Gestió de Residus en el qual es detalli la forma en què l' empresa constructora durà a terme 
les obligacions que l' incumbeixen en relació amb els residus de construcció i demolició que es 
produeixin a l' obra,  en compliment de l' article 5 de l' esmentat Reial decret. 

Aquest Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat pel Promotor, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l' obra.   

2.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES 
GENERARAN A L' OBRA.  

A la taula següent s' indiquen les quantitats de residus de construcció i demolició que es generaran a l' 
obra.Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Els tipus de residus corresponen al capítol 17 de l'esmentada Llista Europea, titulat "Residus de la 
construcció i demolició" i al capítol 15 titulat "Residus d'envasos". També s' inclou un concepte relatiu a la 
brossa domèstica generada pels operaris de l' obra.   

Els residus que a la llista apareixen assenyalats amb bifoca (*) es consideren perillosos de conformitat 
amb la Directiva 91/689/CEE.  

L' estimació de pesos i volums dels residus es realitza a partir de la dada de la superfície construïda total 
aproximada de l' edifici, que en aquest cas és: S = 5.462,50 m2 

Codi RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ I ENDERROC Pes (t) Vol. (m3) 

De naturalesa  pétrea 

17 01 01 Formigó 0 0 

17 01 07 
Mescla de formigó, mahons, teules i materiala ceràmics diferents de 
les especificades al codi 170106 (1) 

0 0 

17 02 02 Vidre 0 0 



 

 

 

17 09 04 
Residus barrejats de construcció i enderrocs diferents dels 
especificats als codis 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 0 0 

De  naturalesa  no  pétrea 

17 02 01 Fusta 0 0 

17 02 03 Plàstic (gespa artificial de polietilé: 3.26 kg/m2) 8,25T 191,20 

17 03 02 
Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 
17 03 01 (5) 

0 0 

17 04 07 Metalls barrejats 0 0 

17 04 11 Cables diferenst dels especificats al codi 17 04 10 (6) 0 0 

17 06 04 
Materials d’aïllament diferents dels especificats als codis 17 06 
01(7) y 17 06 03 (8) 

0 0 

17 08 02 
Materials de construcció a partir de guix diferents als especificat al 
codi 17 08 01 (9) 

0 0 

Potencialment  perillosos i altres 

15 01 06 Envasos barrejats 0 0 

15 01 10 * 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats peer aquestes 

0 0 

17 04 10 * 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncise 
perilloses. 

0 0 

20 03 01 Mescla de residuos municipals (escombraries, brosa) 0 0 

NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mescles o fraccions separades de gormigó, teules, i materials ceràmics que contenen 
substàncies perilloses. 
(2)  17 09 01 – Residus de construcció i enderrocos que contenen mercuri (Hg) 
(3)  17 09 02 – Residus de construcció i enderroc que contenen PCB. 
(4)  17 09 03 – Altres residus de construcció i enderroc (inclosos els reside mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 
(5)  17 03 01 – Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 
(6)  17 04 10 – Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres ubstàncoes perilloses 
(7)  17 06 01 – Materials d’aïllament que contenen amiant 
(8)  17 06 03 – Atres materials d’aïslamient que consisteixen, o centenen, substàncies perilloses. 
(9)  17 08 01 – Materials de construcció a partir de guix contaminats amb substàncies perilloses 

 

3.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA: 
La gespa artificial és un material 100% polietilè que encara que no requereix una mesura específica de 
prevenció, sí que precisa que sigui dipositat en un abocador autoritzat per a aquest tipus de materials de 
difícil degradació. En aquest sentit, el Constructor s'encarregarà d'emmagatzemar separadament aquests 
residus fins al seu lliurament al "gestor de residus" corresponent i, si s'escau, especificarà en els 
contractes amb els subcontractistes l'obligació que aquests contreuen de retirar de l'obra tots els residus i 
envasos generats per la seva activitat, així com de responsabilitzar-se de la seva gestió posterior.  
 
Pel que fa a la instal·lació de la nova gespa, també 100% polipropilè, les juntes entre les diferents peces i 
la inserció de les línies de joc van encolades amb adhesiu de poliuretà bicomponent, Els envasos 
metàl·lics d'aquest adhesiu hauran d'assegurar les següents condicions: 
 

 Evitar pérdues del contingut 
 Que el material no sigui susceptible de ser atacat pel contingut  
 Que no es formin combinacions perilloses  
 Que resisteixin a les manipulacions requerides i es mantinguin en bones condicions. 

 



 

 

 

Els residus perillosos s' envasaran i emmagatzemaran de forma que s' eviti augmentar la seva perillositat 
o se' n dificulti la gestió. En aquest sentit, s' haurà de consultar amb el gestor-transportista del residu en 
qüestió, la forma més adequada sobre el seu envasament i disposició. 

S' evitarà que la pluja penetri dins del recipient, mantenint-se emmagatzemats en llocs coberts, o bé, 
disposant els contenidors de sistemes de tancament que eviti que l' aigua penetri en el seu interior. 
 
4.- ETIQUETATGE DE RESIDUS PERILLOSOS  
Els contenidors de residus perillosos, o la zona on aquests s' emmagatzemen, s' etiquetaran de forma 
clara, llegible i indeleble. En aquestes etiquetes s' ha d' especificar: 
 

 Descripció i codi del producte 
 Nom, adreça i telèfon de l'empresa responsable  
 Data d'envasament (serà la data en què es completi el contenidor, i a partir de la qual començarà 

a comptar el termini de 6 mese de temps legal establert per al seu emmagatzematge)  
 Naturalesa dels riscos, per a la qual cosa s'afegiran els pictogrames següents: 

 

 
 
5.- OPERACIÓ DE REUTILIZACIÓ, VALORITZAZCIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN ELS 
RESIDUS QUE ES GENERARAN DURANT LES  OBRES. 

 

Código RESIDUS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Fusta ESPORÀDICA 

17 02 03 Plàstics ESPORADICA 

17 03 02 
Mecles bituminoses diferents de les especificades al codi 
17 03 01 (5) 

ACCELERADA 

17 04 07 Metals mesclats ACCELERADA 

17 04 10 * 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 
substàncies perilloses 

ACCELERADA 

17 04 11 Cables diferents als especificats al codi 17 04 10 ACCELERADA 

17 06 04 
Materials d’aïllament diferents als espeificats als codis 17 06 01 
y 17 06 03 

ESPORÀDICA 

15 01 06 Envasos mesclast ESPORÀDICA 

15 01 10 * 
Envasos que contenen restes de substàncies peerilloses  o 
estan contaminats per aquestes 

ACELERADA 

20 03 01 Mescla de residus municipals (escombraries, brosa) ACELERADA (1) 



 

 

 

La freqüència  ESPORÀDICA  pot consistir en la retirada dels residus cada cop que el contenidor intsl·lat 
a l’efecte sigui plè; o bé un sol cop a l’etapa final de l’execiució de les obres. 

La freqüència  ACCELERADA  indica que els residus s’aniran retirant separadement (preferiblement cada 
día) a mida que es vagin generant. A aquesta categoria corresponen els residus produïts per l’activitat 
dels los subcontractistes. 

(1) – Les escombraríes o brosa domèstica generada pels operaris de l’obra es portarà diàriament als 
contenidors municipals. 

 
6.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA.  
Atès que les quantitats de residus de construcció i demolició estimades per a l'obra objecte del present 
projecte són inferiors a les assignades a les fraccions indicades en el punt 5 de l'article 5 del RD 
105/2008, no serà obligatori separar els residus per fraccions. 
No obstant això, els residus de les categories a les quals s' ha assignat una eliminació ACCELERADA es 
retiraran de l' obra separadament, d' acord amb les seves característiques.   
 
Aquells als quals s' ha assignat una eliminació de tipus ESPORÀDIC, podran ser emmagatzemats en un 
contenidor temporal de manera conjunta. 
 
Els residus previstos per VALORITZAR en l' obra per a la creació de rebliments s' aniran abocant 
progressivament en les zones assenyalades per a això. 
 
7.-PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE.  
 S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicència d'obres), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 
deposició. En aquest darrer cas s' haurà d' assegurar, per part del contractista, la realització d' una 
avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació. I també, considerar les 
possibilitats reals de dur-la a terme: que l' obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes 
de reciclatge o gestors adequats. 

 En la contractació de la gestió dels RCDs s'haurà d'assegurar que les destinacions finals (Planta de 
reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de reciclatge de plàstics i/o fusta...) siguin 
centres autoritzats. Així mateix el Constructor haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzarà un control documental, de manera 
que els transportistes i els gestors de RCDs hauran d' aportar els vals de cada retirada i lliurament en 
destinació final. 

 S'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final per a aquells RCDs (terres, pètris...) 
que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració.  

  Els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses 
sèptiques...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació vigent i les autoritat 
municipals. 
 

8.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L' OBRA.  
El cost previst per a la manipulació i el transport dels residus de construcció i demolició de l' obra descrita 
en el present projecte està inclòs en cadascun dels costos de les unitats i partides d' obra, en haver-se 
considerat dins dels costos indirectes d' aquestes. 
 
9.- GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC  
Unitat de gestió dels residus de construcció i enderrocs produïts en l' obra, que inclou l' elaboració del Pla 
de gestió de RCDs, el manteniment dels mateixos en condicions d' higiene i seguretat, el lloguer de 
contenidors per impedir la mescla de residus de diferent tipus,  la valorització dels residus aprofitables 
per a aquest fi i el lliurament de la resta dels residus a un Gestor de RCDs acreditat. 

El pressupost inclou partides especifiques per a la retirada i deposició de residus i el cànon de l’abocador 

 



 

 

 

DA-3 CONTROL DE QUALITAT 
ÍNDEX: 
 
1 - MEMÒRIA 

1.1 Aspectes generals i consideracions prèvies 

1.2 Criteris d’acceptaciò de la qualitat 

1.3 Organització del plec de control 

 

2 – PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 Replanteig general de les obres 

2.2 Moviment de terres 

2.3 Plataforma del camp 

2.4 Gespa artificial 

2.5 Sistema de reg 

2.6 Paviment de formigço 
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3 – PLEC DE CONDICIONS DEL CONTROL DE QUALITAT 

Àmbit: Sols en coronació de terraplè i millora d’esplanades 

Àmbit: Sols en reblert localitzat 

Àmbit: Tot-ú natural i sauló per esplanades i sub-bases 

Àmbit: Formigó en massa per a fonaments i reblert de murs 

Àmbit: Formigó vibrat per a paviments 

Àmbit: Barres corrugades per armat de formigó 

Àmbit: Elements de fossa per a marcs i tapes 

Ambit: Elements refabricats de formigó 

Àmbit: Tubs de polietilè i accessoris 

Àmbit: Conductors de coure o alumini 

Àmbit: Paviment esportiu: gespa artificial 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. MEMÒRIA 
1.1. ASPECTES GENERALS I CONSIDERACIONS PREVIES 

El present Estudi de Control de la Qualitat de l’Obra te com a objecte definir una sèrie de processos constructius com a 
determinants per garantir la qualitat de l’obra acabada. 
S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment previ, al posterior de la 
seva execució. 
En el Plec es defineixen tot un seguit d’àmbits d’actuació que venen a ser uns dels més representatius que intervenen en l’obra 
però que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de l’Obra, presentat per l’empresa contractista. 
 
Les despeses que han de generar l’aplicació del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat 
repercutides parcialment sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra específiques 
que intervenen a l’obra. 
Aquestes despeses generades per l’aplicació i seguiment del Pla de Control de Qualitat de l’Obra així com també les 
despeses generades per el seguiment topogràfic de la mateixa. Han estat dotades de les corresponents partides del pressupost 
del present projecte executiu. 
A partir del moment de l’adjudicació definitiva i abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar 
a la DFO un Responsable Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de l’obra (RQMA). A partir de l’acceptació d’ambdós, s’iniciaran 
els treballs de redacció d’un Pla de Control de Qualitat de l’Obra específic per a cadascun dels processos d’obra i temporalitzat 
a partir d’un Pla de Treball detallat. La DFO col·laborarà, aportant documentació i planificacions d’obra i també supervisarà 
la redacció d’aquest document. 
La presentació del Pla de Control de Qualitat per part de l’empresa adjudicatària de l’obra serà, com a màxim, de dos dies 
abans de la signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici de l’Obra. 
Amb anterioritat, l’empresa contractista proposarà a la DFO l’empresa degudament acreditada per dur a terme tant el 
seguiment topogràfic de l’obra així com els diferents assajos el Control de Qualitat de l’Obra. 
Setmanalment, en fase d’execució d’obra, el contractista haurà de presentar a més a més: 

- Els resultats dels assaigs realitzats. 
- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període. 
-  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DFO de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFO podrà en qualsevol moment 
decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
La comunicació amb l’equip topogràfic així com amb els responsables dels diferentslaboratoris d’assaig que intervindran en el 
transcurs de l’obra serà sempre en presència i aprovació de la DFO. 
 

1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE LA QUALITAT 
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat 
de qualitat i garantia. 
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant. 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, s’obtenen 
el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec. 
- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 
- En el cas de components de formigó el control necessari és responsabilitat de la producció d’aquest 
material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i característiques dels principals paràmetres 
que serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol 
projectat. 
- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment 
esportiu de gespa artificial tant en el moment de la seva recepció i determinació de les 
característiques (denier, gruix de la fibra, alçada, nº puntades, galga, qualitat de la membrana 
base...). 
- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DFO, de les causes 



 

 

 

que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap cas i 
constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

1.3. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra 
per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós 
documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. El caràcter específic del tema que es tracta, el 
Control de Qualitat, ha permès pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es 
persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels 
criteris de control. 
 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element 
d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, pavimentació amb gespa artificial, etc.). 
Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de 
control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 
d’acceptació o rebuig. 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 
- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (correspon al 
control de les partides d’obra). 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

1. Operacions de Control a realitzar 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs 
s’indica la normativa o procediment concret. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

3. Especificacions 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC -
TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les 
especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, 
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista 
d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les 
condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 
segons les especificacions exigides. 
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids 
estrictament els criteris generals. 
 

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

 
 

Control previ a l’execució 
 
Control previ a l’execució 

 
Control després de l’execució 

Comprovació de la correcte implantació de 
l’obra partir de la tipologia i 
característiques dels tancaments 
provisionals d’obra, senyalització d’obra i 
emplaçament de les zones destinades per 
la gestió de residus, parc de maquinària, 
acopi de materials i productes,... 

 
Verificar el correcte estat de calibratge 
dels equips de topografia 

Verificar la correcte situació de les 
bases fixes del replanteig i verificar la 
seva correcte visibilitat 



 

 

 

Comprovació de la disponibilitat dels plànols
definitius i 
correctes així com de la resta de 
documentació tècnica del projecte executiu 
per part del contractista de l’obra 
 

ACCEPTACIÓ 
 
Signatura de l’Acta de replanteig i Inici d’Obra 

2.2. COMPACTACIÓ DEL TERRENY NATURAL 
 

 
Control previ a l’execució 

 
Control durant l’execució 

 
Control després de 
l’execució 

 
Assajos 

Comprovació de pendents i acceptació del 
terreny natural present després de l’excavació 
(sòl acceptable/tolerable). 

Presa de mostra del sòl per 
Assaig de compactació 
Próctor Modificat segons 
Norma UNE EN 10351. 

Verificar 12 densitats en la 
superfície total del camp 
de futbol 

Assaig Normalitzat 
Próctor Modificat 
segons Norma UNE 
EN 10351 (15 
PUNTS REPARTITS 

    
 

ACCEPTACIÓ 
 
El 90% dels punts han de garantir una compactació > 95% 

 

2.3. PLATAFORMA DEL CAMP 
 

Control previ a l’execució            
 

Contro durant l’execucio Control després de 
l’exeuciò 

Assajos 

Acceptació del material, de la seva 
composició i granulometria a partir del 
requeriment de mostres físiques i dels 
corresponents assajos 
granulomètrics i de composició dels àrids 
finalment seleccionats per el contractista. 

S’acceptarà tot-ú de granulometria 
màxima 0-20 mm d’origen natural /artificial / 
reciclat 

Comprovació de la 
correcte execució 
dels+treballs: Repartiment 
homogeni i gradual de la 
tongada de tot-ú. 
Disponibilitat dels equips i 
maquinària adient per als 
treballs d’estesa i 
anivellació. 
Comprovacionsplanimètriqu
es, de nivell i gruix homogeni 
de la tongada. 

 

Verificar la correcte 
planimetria de la 
plataforma del camp així 
com les seves pendents 

 

Com a nirma 
generalcla Caixa 
de graves 
complirà els 
segëents 
aspectes: 
-Pendents 
menors de l’1% 
-Planimetria buit 
màxim de 10 
mm mesurat 
amb un regle de 
3m a qualsevol 
punt i direccció. 
-Assaig 
normalitzat PM 
segin norma 
UNE EN 10351 
(15 punts 
repartits per  la 
plataforma del 
camp) 

 
ACCEPTACIÓ 

 
Ell 90% dels punts han de garantir una compactació > 95% 

 

2.4. GESPA ARTIFICIAL 

Control previ a l’execució Control durant l’execució Control després de l’execució 



 

 

 

Acceptació del material a partir del 
lliurament a la DFO de les següents 
mostres: 
Retall de 1 x 1 m de la gespa artificial 
a instal·lar. 
1 kg de cautxú SBR encapsulat 
verd. 1 kg de sorra de sílice. 
1 ml de banda d’unió. 

1 kg de cola bicomponent amb base 
de poliuretà per l’encolat de juntes. 
Caldrà aportar fitxes tècniques de la 
totalitat dels materials així com assajos de 
laboratori acreditats i certificats de 
qualitat dels materials. 

Comprovació de la correcte execució dels 
trtreballs: 
Correcte distribució dels rotllos de gespa. 
Correcte encolat de les juntes. 
Correcte marcatge del terreny de joc de futbol 
11 i 6 segons normativa vigent 
Correcte farcit mitjançant sorra de sílice i 
cautxú SBR (verificació de les quantitats 

kg/m2). 

Una vegada finalitzada la instal·lació, un 
laboratori d’assaigs que hagi obtingut 
l’acreditació d’una entitat nacional 
d’acreditació haurà de realitzar el control de 
qualitat per certificar que el paviment 
esportiu de gespa artificial assoleix les 
propietats exigides pel test FIFA QUALITY i 
la norma UNE 153330-1. 
Aquesta bateria de proves es documentarà 
per mitjà del corresponent informe, emès en 
data anterior a la recepció de l’obra. La 
verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 
zones distribuïdes a l'interior de la zona de 
joc. Els resultats de cada zona hauran 
d'estar dins dels valors requerits 

ACCEPTACIO S’acceptarà la unitat d’obta si es compleixen tots els requisits descrits 
aneriorment 

 

2.5 SISTEMA DE REG 
 

Control previ a l’execució Control durant l’execució Control després de l’execució 
Acceptació dels materials a partir del 
lliurament de la corresponent fitxa tècnica i 
certificats de qualitat del material per part 
de l’empresa contractista. 

Verificar correcte distribució del aspersors, 
pericons d’allotjament de les electrovàlvules 
i en general dels diferents treballs 
d’instal·lació de la xarxa de reg del camp del 
futbol 

Verificar el correcte funcionament del 
sistema de reg i en específic: 
Control d’estanqüeitat del sistema Verificar 
la correcte cobertura i recorregut de reg dels 
diferents canons. 

ACCEPTACIÓ S’acceptarà la unitat d’obta si es compleixen tots els requisits descrits 
aneriorment 

            
2.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 
 

Control previ a l’execució 
 

Control durant l’execució 
 

Cotrol després de l’execució 

Acceptació dels materials. Caldrà lliurar fitxa 
tècnjca de les fibres de polietilè que 
inorporaran als paviments. 
Verificar el correcte estat i els nivells de la 
base dels paviments. 
Verificar el correcte estat de kes fustes, 
planxes o materials d’encofrat 

Verificar la correcte planimetria, gruixos i 
nivells dels paviments. 
Verificar el correcte reglejat i acabats 
mitjançant helicòpter. 
Verificar les entregues tant als camps com als 
diferents pericons de serveis i altres elements 
dels camps. 
Verificar la correcte excució dels treballs 
de tal de les juntes de dil·latació, no admetent 

superfícies sense juntes superiors als 15 m2. 

Verificar el correcte estat dels 
acabats dels paviments de formigó 

  

  
  

 
ACCEPTACIÓ 

 
S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment. 

  
  

 

 2.7 EQUIPAMENT ESPORTIU 
 

Control prèvia a l’eecució Control durant l’execució Control després de 
l’execucio 

Assajos 



 

 

 

Acceptació del material a partir de les 
especificacions tècniques del projecte. 
Verificar correcte estat d’entrega i 
embalatge. 

Lliurament a la DFO de la corresponent 
fitxa tècnica de cada material i 
certificats de qualitat per part de 
l’empresa contractista. 

Comprovació de la correcte 
execució dels treballs: 

Verificar el correcte emplaçament i 
muntatge de l’equipament 
esportiu. 

Verificar el correcte 
dimensionament de les 
fonamentacions i els anclatges 
de les porteries, banderins i 
suports de les xarxes 
Verificar el correcte estat de 
muntatge de l’equipament esportiu 
( porteries, banderins i suport de 
xarxes) 

Verificar el correcte funcionament del 
marcador electrònic 

 

ACCEPTACIÓ S’acceptarà la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment 

 
3 PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT 

 
En el present Plec es desenvolupen tot una sèrie de processos i unitats d’obra que tenen certa rellevància en la mateixa. 
 
ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 
CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 
Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 
- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3 o cada 2 

dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

- Assaig Próctor Normal i Próctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 – UNE 103-501)), cada 2500 m3 o cada 2 
dies si el volum executat és menor. 

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT 108 / UNE 103-
501) com a referència al control de compactació del terraplè. 
 

2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 

3. Especificacions 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents característiques: Equivalent de sorra 
(NLT-113): > 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): 0 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que 
passa pel tamís 0,4 UNE. 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una 

mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2.000 m2 (500 m3 de material). Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 1.0000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. A la zona 
d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la tongada 
estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 
3. Especificacions 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació. 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a mínim. 
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix el 
grau de compactació exigit. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. No s'ha d'estendre cap 
tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o 
d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l’obra. 



 

 

 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el pas 
de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Compactació de la coronació / 
esplanada: ≥ 100% del PM 
Gruix de les tongades: <= 25 cm 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa decàrrega (DIN 18196): Trànsit T0 i T1: ≥ 60 MPa 
Trànsit T2 i T3: ≥ 40 MPa Trànsit T4 i vorals: ≥ 24 MPa Toleràncies d'execució: 

- Densitat seca (Próctor Modificat): - 0,0% 
- Variació en l'angle del talús: ± 2° 
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm 
- Planor: ± 15 mm/3 m 
- Nivells: 
- Zones de vials: ± 30 mm 
- Resta de zones: ± 50 mm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades 
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts 
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les 
capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec 
de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
 
 
REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les 
corresponents ordres circulars 
“Terraplenes y Pedraplenes” 
MOPT 
 
ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

- Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques 

indicades al plec, cada 2500 m3 : 
- Resistivitat elèctrica 
- Contingut de ió clor (Cl-) 
- Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
- Determinació del Ph d’un sòl 

Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) 



 

 

 

com a referència al control de compactació. 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

3. Especificacions 

Terres naturals provinents d'excavació 
o d'aportació. Classificació de les terres 
utilitzables (PG3): 
Terres tolerables: 

- Contingut de pedres de D > 15 cm: <= 25% en pes S'han de complir una de les següen condicions: 
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40 
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 65 

- Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106): > (0,6 x L.L. - 9) 

- Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,450 kg/dm3 
- Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 3 
- Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 2% Terres adequades: 
- Elements de mida superior a 10 cm: Nul 
- Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 35% 
- Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 40 

- Densitat del Próctor normal (NLT-107): ≥ 1,750 kg/dm3 
- Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN): > 5 
- Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): < 2% 
- Contingut de matèria orgànica (NLT-118): < 1% Terres seleccionades: 
- Elements de mida superior a 8 cm: Nul 
- Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): < 25% 
- Límit líquid (L.L.) (NLT-105): < 30 
- Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106): < 10 
- Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): > 10 
- Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN): Nul 
- Contingut de matèria orgànica (NLT-118): Nul 

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria 
per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 
10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és 
superior a 25º. 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control. 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a 

una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in- situ (ASTM D 30-17). 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació 
de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 



 

 

 

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En 
el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la 
distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 

3. Especificacions 
Condicions generals: 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un super-compactador de 50 T. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar 
d'acord amb les instruccions de la DFO. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels 
resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 
característiques. El gruix de cada tongada ha de ser 
uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 
secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de 
l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè 
adjacents. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el 
pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Gruix de les tongades: <= 25 
cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 20 mm/3  
- Nivells: 30 mm 
- Estreps i  murs 

 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural 
davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 

- En estreps: ≥ 100% PM 
- En la resta de casos: ≥ 95% PM 



 

 

 

- Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i aquestes 
estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment. La col·locació de 
les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m del parament. 

No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La compactació en aquesta 
zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 
Rases i Fonaments: 

- Compactació del reblert de fonaments de petites obres de fàbrica: ≥ 98% del PM 
- Altres casos: ≥ 95 % del PM 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
 
 
 
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I 
SUB-BASES CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

- 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

1.500 m2 o cada 2 dies si  el volum executat és menor. 

- Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

- Assaig CBR (NLT-111), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4.500 m3 o cada setmana si 
el volum executat és menor.  

- Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / 
UNE103-501) com a referència al control de compactació. 

 



 

 

 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

3. Especificacions 

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, 
procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda 
per excavació. El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el 
seu defecte el que determini la DF 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 
(UNE 7-050). Coeficient de neteja (NLT-172): > 2 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o 
més cares de fractura. 

La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un 
dels fusos següents: 

                                  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que 
s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas 
d’un camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 



 

 

 

m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 
plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els 
mateixos perfils. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % amb 
una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
 

3. Especificacions 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma 
d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La 
DF decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 25 cm No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% d’humitat òptima. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-
se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 
permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DFO. 

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la DFO. La 
superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 

Compactació:>= 100% PM 

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 

Esplanada (trànsit T0-T1): >= 60 MPa Esplanada (trànsit T2-T3): >= 40 MPa Esplanada 
(trànsit T4-vorals: >= 25 MPa Subbase (trànsit T0-T1): >= 100 MPa Subbase (trànsit T2-
T3): >= 80 MPa Subbase (trànsit T4-vorals): >= 40 MPa Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0 - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
- Trànsit T0, T1 i T2: ± 20 mm 



 

 

 

- Trànsit T3 i T4: ± 30 mm 

- Planor: ± 10 mm/3 m 

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar 

 
4 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si 
posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici 
de la DFO. 

 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan 
s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades 
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts 
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les 
capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
 
ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS I REBLERT DE MURS 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

- Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons 
UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 
- Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-
303 i 83- 304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
- Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la 
EHE. 
- Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control 
de durabilitat). 

- En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de 
formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es 
realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28 
dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la 
consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és 
<=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. 



 

 

 

També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o 
marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions 
allà indicades. 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 

3. Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, 
sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en 
massa, armat o pretensat La designació per propietats es farà 
d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 



 

 

 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 

 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i 
el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i 
les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE. Resistència a compressió al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x 
resistència a 28 dies 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301). Ciments per a usos 
especials (UNE 80-307) Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments 
blancs (UNE 80-305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment: >= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable, per a formigó en 
massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
- En massa sense armadura de fissuració: No hi ha restricció 
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EHE: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el 
valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que 
introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 
aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 
sèries (xi), ordenats de forma que: 
x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 



 

 

 

 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució 
fins a obtenir assaigs característics acceptables. 
-No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

-L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de 
l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas 
contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la 
norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

- fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 
- fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

∗ Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
∗ Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 
∗ Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 
 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó estructural. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 

3. Especificacions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, 
que ha de ser aprovat per la DF. 
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir 
per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

- Forma de tractament 
dels junts de formigonat.  

- Per a cada unitat hi ha 
de constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència d'ompliment dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó. 

 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La 



 

 

 

temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i 
hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
Abocament amb bomba: 
 
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. 

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas 
d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camió amb aquest 
defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, 
sense que es produeixin disgregacions. Abocament des de camió o amb 
cubilot: 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar 
enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 

El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt 
amb resina epoxi. La compactació s'ha de fer per vibració. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a 
un junt adequat. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies 
del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües 
o filtracions agressives El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 

 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 
l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 
amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 



 

 

 

 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per 
tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 
prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que la 
DF no determini altres més restrictives. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. Correcció, per part del contractista, de 
les irregularitats observades. 

 

REFERÈNCIES: 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de 
juliol de 1999) PG 3/75 amb les corresponents ordres 
circulars 
 
ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN 
PAVIMENTS CONTROL DE 
MATERIALS 

1. Operacions de control 
Determinació de la fórmula de treball. 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
-Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire 
ocluit (UNE 7-141). 
Control de fabricació i recepció. 
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 

- Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
- Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
- Terrossos d’argila (UNE 83-130) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
-  

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 
-Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per 
a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 
provetes per a cada edat) (UNE 83- 305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

- Cada 3.500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, segons la 
norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència 

a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
 

2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. Quan s’indica 
una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 
 

3. Especificacions 



 

 

 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 
mm; 630 

μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
- Els temps de mescla i amassat. 
- La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als 
Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la EHE. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que fabrica el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data d'entrega 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
- Consistència i relació màxima aigua/ciment 
- Mida màxima del granulat 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó de la càrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit per a utilitzar el formigó  
- Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 

- Per a formigó HP-35: >= 35 kg/cm2 

- Per a formigó HP-40: >= 40 kg/cm2 

- Per a formigó HP-45: >= 45 kg/cm2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Tipus de ciment: CEM I 
Classe del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 i 

<= 400 kg/m3 Relació aigua/ciment 
dels formigons: <= 0,46 Assentament 
en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10 - 15 cm 
-  

En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 6 % en 
volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 
% en volum. 
La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment.  



 

 

 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul·la 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm  
-  
-  

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 1% 
- Contingut d'aigua: ± 1% 
- Contingut d'additius: ± 3% 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les 
especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l’especificada a 
projecte. 
 

En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per tant, la 
resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes 
corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència 
obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 
 

                             
 

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con d’Abrams no 
s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran 
els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la 
exigida. En altre cas: 

- Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les 
sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les 
sancions previstes. 
- Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors 
a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 

 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de 
prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir tres casos: 

- Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions 



 

 

 

previstes al Plec, si és el cas. 
- Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en funció de 
criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 
- Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa   col·locada 
i substituint-la per una de nova. 
-  

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control. 
Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova es perllongarà el temps 
previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es 
realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs d’informació a 
realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 
-Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
-Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 

- Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
- Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats 
amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació 
prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per 
a cada semiperfil. 

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executat que no supera els límits de: superfície màxima  

= 3.500 m2 
 
Longitud màxima = 500 m Temps d’execució <= 1 dia Per a cada lot es controlarà: 

- Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud 
mínima de 3 m (NLT-334) 

- S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
-  
2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la 
seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 

3. Especificacions 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que 
després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de 
compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions 
de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es 
realitzen correctament. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 
h. L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos 
carrils al mateix temps. 
 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
 



 

 

 

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del   formigó. 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant 
que aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament 
construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent 
a 3 h de formigonat. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. Quan el Entre la 
fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no 
ha de superar en cap moment els 30°C. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. 
Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat de la capa amb una antelació 
suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
 
S'han de disposar junts transversals  de formigona t al final de la  jornada, o quan s'hagi produït  una interrupció del                     
formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior d'aquesta 
no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació màxima, tant 
en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació 
angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, 
si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. S'han de curar totes 
les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic 
aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. Les lloses no han de presentar 
esquerdes. 
 



 

 

 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. L’espessor del paviment no ha de ser inferior en 
cap punt al previst a la D.T. 
 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La 
superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 
necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
Toleràncies d'acabat: 

- Desviacions en planta: ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 
- Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm 

 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 
 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant 
una plantilla al formigó fresc. 
 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de 
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 
qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la 
DF. 
 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 
irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 
 
-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On 
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació 
s’incrementarà a 5. 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 
qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs 
d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els 
resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin 
exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa 
si es realitzen les següents operacions: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La 



 

 

 

superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui 
necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
Toleràncies d'acabat: 
 

- Desviacions en planta: ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 
- Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó  fresc. 
 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant 
una plantilla al formigó fresc. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 

5. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de 
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 
qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la 
DF. 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 
irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 
-Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On 
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació 
s’incrementarà a 5. 
 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 
qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 
 
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs 
d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els 
resultats obtinguts al tram de prova. 
 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin 
exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà acceptar la llosa si 
es realitzen les següents operacions: 

- Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb 
disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 

- Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada 
per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. 

-  
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o parcial i 



 

 

 

posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal 
de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior 
a 1,5 m 
 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes 
no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà l’enderroc total i posterior 
reconstrucció de la llosa. 
 
REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 
Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
articles 31 i 32 de la norma EHE. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

Assaigs de control (control normal de la EHE): 

- Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 
12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix 
subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els 
assaigs següents: 

Comprovació de la secció equivalent. 

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068) 
- Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es 

determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) 
segons la norma UNE 7-474. 

- En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldat en obra (segons EHE apartat 
90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 

-  
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podran 
augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 

2. Criteris de presa de mostra 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta 
en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 

3. Especificacions 

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats. 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 

31.2, 31.3, i 
31.4 de la norma EHE 

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química 
- Certificat específic d'adherència 



 

 

 

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, 
diàmetre i procedència. Es compliran les especificacions 
indicades a la norma EHE (article 31.2) Les barres no han 
de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
següents: 

- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes. 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria 
del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.  
 
Mides nominals: 

        

                                                       
 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-
068): Nul.la Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 

- D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 
- Per a D <= 25 mm >= 95% secció nominal 
- Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 
- Massa: ± 4,5% massa nominal 
- Ovaitat 
-  
-  



 

 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 
90.1 de la EHE. 

 

 
 
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten incorrectes. 
Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del 
lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions corresponents 
al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 

 
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell 
diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes 
per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas 
d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més 
baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 
 
Aptitud al soldat: En cas d’observar algun defecte en el soldat en obra, es pararan les operacions de soldadura i es 
procedirà a la revisió completa del procés. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat de les barres. 

2. Criteris de presa de mostra 



 

 

 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst. 
 

3. Especificacions 
Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma EHE, article 66. 
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta 
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T. 
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i 
llargària d'aquests. Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars. 
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència amb la 
D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i 66.2 en quan a disposició. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. No s'han 
d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
En cas de desdoblament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre 
el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. El diàmetre interior del 
doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 
 Barres corrugades: 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten diàmetres de 
doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no 
per soldadura. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments. 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. No hi ha d'haver més empalmaments dels que 
consten a la D.T. o autoritzi la DF Els empalmaments es poden 
realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 



 

 

 

relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36- 832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa 
vigent i amb les condicions establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. 
Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Els empalmaments per 
soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. A la zona de solapa, el 
nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. Distància lliure armadura – 
parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure barra doblegada – parament: >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 

- Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 14 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) Valors de M: 
-  

                                              

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): >= 10 D, >= 15cm 

- Barres traccionades: >= 1/3xLb 
- Barres comprimides: >= 2/3xLb 

 (As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 36-068-96 
1M 
 
 
 
 
 



 

 

 

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 
Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 

A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb determinació de la fletxa residual 
després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la DF 

3. Especificacions 

El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els productes han d’estar 
fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les 
següents indicacions: 
- EN 124. 
- UNE 41-301 

- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 
- El nom o sigles del fabricant. 
- Referència, marca o certificació, si la té. 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa nodular o 
dúctil, conforme a la norma ISO 1083). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. Han d'estar 
classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 
41- 300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu 
per poder-la aixecar. 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu 
perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 

 
- Pas útil (CP): >= 60 cm 
- Profunditat d’encastament (UNE 41-300): >= 50 mm 
- Franquícia total entre tapa i bastiment: >= 2 mm, <= 5 mm 

- Pes: >= 200 kg/m2 

- Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):>= 18 kg/mm2 
- Duresa Brinell (UNE 7-422): >= 155 HB 
- Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
- Contingut de fòsfor: <= 0,15% 
- Contingut de sofre: <= 0,14% 
- Toleràncies : 

 Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament): ± 2 mm 
 Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament: Nul 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 



 

 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 
Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al 
paviment. 
 

2. Criteris de presa de mostra 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

3. Especificacions 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir una secció en 
pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. El procés de 
col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: .± 5 mm 
-  

4. Interpretació dels resultats i actuacionen cas d’incompliment : 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

5. REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
 
ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 

Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara 
homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
Controls de fabricació 

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de fabricació, 
per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on 
figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, 
prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents:- Comprovació de l’homologació del producte, de la 
fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

 
Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. 
Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
 
Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més. 
 
Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació 
de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
 
Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a 
l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 



 

 

 

Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els 
resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l’adequació 
del producte a les exigències del plec de condicions. 
Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
 

2. Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

3. Especificacions 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 
especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la 
DF les fitxes corresponents. 
 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació segons 
l'autorització d'ús. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 
rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes 
escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i la 
seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 
 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la instrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que 
fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic 
d'una classe no inferior a la 32,5. 
 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus 
requereix una justificació especial. 
 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

 
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, 
nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 
 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 

- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/2 m 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

 



 

 

 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el 
Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 
Operacions de control 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
 

2. Criteris de presa de mostra 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 

3. Especificacions 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans 
auxiliars previstos. 
 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies amb arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les 
prescripcions del projecte i/o fabricant. 
 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a l'aprovació 
de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
 
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. Les peces han de estar col·locades 
en la posició i nivell previstos a la D.T. 
 
Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 

- Replanteig en planta: ± 20 mm 
- Nivell: ± 10mm 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
REFERÈNCIES: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
 
ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

CONTROL DE MATERIALS 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, 
utilitzades per a l’evacuació i desguassos. UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per 
a conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 

1. Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 
(Verificar identificació a tubs i accessoris). 

 
Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 



 

 

 

2. Criteris de presa de mostra 
Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 

3. Especificacions 
Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i calenta. 
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribució de 
combustibles gasosos. 
 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 
Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents: 
Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

- Sosteniment 
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 

- Distància a altres elements i conduccions. 

Realització de proves d’estanqueïtat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a instal·lacions d’aigua 
freda o calenta i a canalitzacions de gas. 
Realització de proves d’estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament. Realització i emissió d’informe amb resultats 
dels controls i proves realitzats. 

2. Criteris de presa de mostra 
Es comprovarà globalment la instal·lació. 

3. Especificacions 
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 

- Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 
- Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 
- Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials. 

4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’obra. 
 
ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de 
rutina exigits a totes les partides. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la 
taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

-Assaigs 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les 
normes aplicables en cada cas: 



 

 

 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la 
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part 
de la DF o empresa especialitzada. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

 
3. Especificacions 

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents: 
UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a 
conductors elèctrics. UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics UNE 21022 Conductors de cables 
aïllats 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables 
harmonitzats de BT UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 
 

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de control 
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 



 

 

 

2. Criteris de presa de mostra 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a 
tots els circuits Rigidesa dielèctrica: Es 
realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

3. Especificacions 
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el REBT. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció d’Obra. 
 
ÀMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL 
CONTROL DE MATERIALS 

1. Operacions de Control 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació de la gespa artificial i dels 

diferents productes (cautxú SBR encapsulat verd, sorra de sílice, membrana d’unió i cola bicomponent 
amb base de poliuretà) 
- Inspecció visual dels materials rebuts i verificació de les condicions exigides al present Plec de Condicions. 
- Control de les condicions d’emmagatzematge. 

2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO. 

3. Especificacions 
Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diàmetre corresponent a l’amplària dels respectius 
camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a màxim de 5 m. Els rotllos hauran de ser circulars i no 
s’acceptarà una mala presentació causada per un emmagatzematge deficient a fàbrica o per un procés de càrrega, 
transporti descàrrega deficient. 
 
Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el camió de descàrrega s’haurà de determinar el mitjà 
de descàrrega més apte. 
La sorra de sílice i el cautxú SBR encapsulat verd no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat d’obra 
en big bags que garanteixin la impermeabilitat amb l’aigua de pluja si no fos així caldrà adoptar els mitjans necessaris per tal 
que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu. 
La banda d’unió i la cola es guardarà en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol. Caldrà verificació de les 
propietats esportives segons norma UNE-EN 15330-1 i test FIFA QUALITY  
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

1. Operacions de Control 
- Inspecció visual, de tots els productes, mitjans de descàrrega i d’emmagatzematge abans del seu ús. 

- Comprovació de la correcte distribució dels rotllos de gespa artificial així com els mètodes 
d’estesa, ajust i posterior encolat dels rotllos. Execució del marcatge dels diferents terrenys de joc i 
farcit amb sorra i cautxú. 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Assajos de control de Qualitat. 

 
2. Criteris de presa de mostra: 

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DFO. 
El contractista aportarà les mostres sol·licitades per part de la DFO. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 

Barcelona, juny 2025 

                                                                                  
Sgt. Jorge Muntañola Sanz 

Arquitecte 



 

 

 

DA-4: CERTIFICATS DE L’ARQUITECTE: 
4.1 CERTIFICAT DE VIABILITAT GEOMÈTRICA. 
 
Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb 
DNI 37.626.945ª i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 3ª, 08034 de 
Barcelona, com autor del projecte, 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que desprès d’inspeccionar l’estat del camp, les seves dimensions i el seu entorn inmediat, les obres 
que es projecten, des d’un punt de vista geomètric i d’accessibilitat del personal i de la maquinària 
necessària per a la seva execució, son totalment viables. 
 
I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s’indiquen. 
 

 
Barcelona, juny  2025 

 

 
 
 
4.2 CERTIFICAT DE DOCUMENTACIÓ SUFICIENT 
 
Jorge Muntañola Sanz, arquitecte col·legiat Nº 7707/0 del Colegi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, amb DNI 37.626.945ª i domicili per a notificacions al carrer de Francesc Carbonell 50, baixos 
3ª, 08034 de Barcelona, com autor del projecte, 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que els documents que s’inclouen al projecte, tant els escrits com els gràfics, son suficients per dur a 
terme les obres que es projecten. 
 
I per que així consti als efectes oportuns, es signa el present certificat al lloc i la data que s’indiquen. 
 

Barcelona, juny 2025 

 

 

 

 

 



 

 

 

DA-5 MILLORA BOX I  VESTUARIS CAMP JESÚS I MARIA 

MILLORA OBRES CAMP JESÚS I MARIA: REALITZACIO DE BOX I REHABILITACIÓ INTERIOR DE 
VESTIDORS I DUTXES 

Es valora la millora d´executat un magatzem per a ús de box (gimnàs esportiu), i la restauració 
dels vestidors existents amb dutxes, del camp Jesús i Maria.  

Ambdós actuacions suposen una única millora per valor de 49.055 €, d´acord al següent: 

BOX 

El box realitzarà un tancament a la franja construïda, incloent portes i forjat, demolint una de les 
parets del mòdul existent per  a donar continuïtat. La nova volumetria serà de 2,5 m amplada X 7,8 
m longitud = 19,5 m2. 

Pressupost estimat = 500 x 19,5 = 9.750 € 

Realització de bloc perimetral de formigó 40x20x20 cara vista acabat pintat blanc, en 7,8 metres 
lineals i transversal de 2,2, amb alçada lliure interior 2,5. Forjat en tota la superfície recolzant a 
muro nou i existent, demolició de paret lateral est per a connexió i porta en costat oest. 

 

 

 

 



 

 

 

REHABILITACIÓ INTERIOR VESTIDORS/DUTXES 

La restauració respon a la renovació de instal·lacions (instal·lació completa d’aigües i llum), 
elements de sanejament de l’edifici (wc, dutxes, separadors, lavabos, etc), així com reposició dels 
paviments afectats i millora de sanejament.  

Es tracta de una superfície de 160 m2, valorada en 39.305 € de PEM.. 

Tot seguit s´adjunten fotografies de l´estat actual 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

El valor total, per tant, de la millora, és 49.055 €, de PEM. En tot cas, en el moment de l´execució el 
contractista proposarà planimetria i pressupost desglossat amb qualitats, per a aprovació de DDO 
o els aclariments o canvis que estimen pertinents, no podent executar-se per menor import ni 
sense el vist -i -plau de la DDO. En cas de discordança de preus o definició, es realitzarà el definit 
pel Director de la Obra, tenint com a base de preus ITEC i dins de l´import total de la millora. 

A estos efectes, es podrà ampliar o millorar les obres a realitzar dins del dotacional esportiu de 
Jesús i Maria, fins esgotar l´import de la millora, en cas que no quedi cobert amb la restauració. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DA-6 MEMÒRIA MILLORA BOXES CAMP LA CAVA 

Què es pretenem desenvolupar? 

La intenció es la de desenvolupar un box d’exercici personalitzat, que és un espai o centre 
d’entrenament on es fan activitats físiques adaptades a les necessitats individuals de cada persona, és 
a dir un gimnàs funcional o estudi d'entrenament personal. 

Les característiques d’un box d’exercici personalitzat són: 

1. Entrenaments a mida: els exercicis s’adapten al nivell, objectius i condicions físiques de 
cada persona. 

2. Entrenador personal o coach: hi ha professionals que guien i supervisen els 
entrenaments. 

3. Grups reduïts o sessions individuals: per garantir una atenció més personalitzada. 

4. Equipament funcional: com peses russes (kettlebells), barres, cordes, sacs, etc. 

5. Objectius concrets: pèrdua de pes, millora del rendiment, rehabilitació, etc. 

6.  
Es tracta d’un lloc ideal si busques un entrenament eficient, segur i enfocat en els teus objectius personals. 
 
A qui estarà dirigit?  

Aquest espai serà un box dirigit per donar assistència personalitzada a tots els jugadors de futbol que 
componen les diverses plantilles del CD LA CAVA, tal pel que fa a les plantilles amateurs com a les 
futures plantilles de futbol base. 

On estarà ubicat?  

La ubicació d’aquest espai té de ser el més prop possible al terreny de joc, a fi de cobrir les necessitat 
dels mes grans i més petits., disposant d’àrees designades en exclusiva a diverses temàtiques de 
reforç. Es a dir, un espai modern i motivador on els jugadors podran assolir els seus objectius de salut i 
benestar, sense importar el seu nivell de condició física o els seus objectius personals. 

D’aquesta manera preferim assignar la següent àrea disponible: 
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Es tracta de la zona que està pendent d’acabar de construir a dintre les grades actuals de l’estai. Son 
tres espais no utilitzats des de fa molts anys, que actualment estan en estat precari, essent un focus de 
mosquits i d’altres animals degut a l’acumulació de l’aigua que es porta a terme al seu interior. 

Planell del Box: Aquest box estarà compost per les estàncies aquí detallades: 

BOX 1 – Magatzem de Material 

Disposició del material necessari pel bon desenvolupament de les tasques asignades. 

BOX 2 – Enfortiment muscular general: 

Es treballa amb exercicis que involucren múltiples grups musculars alhora, promovent una força 
funcional i millorant-ne el rendiment físic. 

Millora de la capacitat cardiovascular: 
S'hi inclouen exercicis com ara burpees, circuits amb pesos i altres exercicis d'alta intensitat 
que augmenten la resistència i la condició física. 

BOX 3 - Desenvolupament de la potència i explosivitat: 
El "box jump" o salt a caixa, així com altres exercicis pliomètrics, ajuden a desenvolupar la 
potència muscular i l'explosivitat, especialment a les cames. 

Adaptació a les necessitats individuals: 
Els entrenaments es poden adaptar a les metes i el nivell dexperiència de cada persona, amb 
exercicis de diferent intensitat i complexitat. 

EXTERIOR - Entrenament funcional: 

S'imiten els moviments del dia a dia, enfortint els músculs que estabilitzen el cos i 
millorant-ne la postura, com l'entrenament de la columna. 
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La  intenció és fer us d’aquest espai portant a terme el tancament dels mateixos per la zona de la rampa i 
deixant la resta com a terrasses per desenvolupar tasques varies. Aquí un petit planell per aclarir 
possibles dubtes: 

 

Qui liderarà la gestió del box?  

És molt recomanable que un box sigui gestionat per un professional, especialment si es vol garantir la 
qualitat del servei i la seguretat dels clients. Per aquest motiu hem arribat a un acord amb Joan María 
Martínez, actual gerent del box 4alltraining perquè sigui qui gestioni el mateix per als nostres jugadors. 

D’aquesta manera, al ser liderat per un professional, podem assegurar les següents variables: 

1. Seguretat i salut 
Un entrenador qualificat sap adaptar els exercicis al nivell i estat físic de cada persona. 
Redueix el risc de lesions i garanteix una pràctica segura. 

2. Qualitat dels entrenaments 
Un professional coneix les metodologies d’entrenament, la periodització i com 

motivar els clients. Sap mesurar i fer seguiment dels progressos. 

3. Gestió eficient de l’espai 
Control d’horaris, relació amb els clients, personalització, etc. 

4. Compliment legal 
Un professional coneix les normatives sanitàries, de seguretat i laborals aplicables. 

5. Imatge i reputació 
Un box ben gestionat projecta confiança i professionalitat, cosa que ajuda a fidelitzar als 
jugadors i fer créixer la plantilla. 
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DA-7 RECULL FOTOGRÀFIC 

Camp de Jesús i María 

 
 

 

 
 

 
 

Vistes generals del camp 
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Detalls de l’entorn del camp 
 

                                            
    

Detalls dels canons de reg i la canaleta 
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Camp de La Cava 
 

 
 

 
 

 
 

Vistes generals de camp 
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Detalls de l’entorn del camp 
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SECCIÓ TRANSVERSAL (pendent a dues aigües estimada del 0,75%) 
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1.   DG  DADES GENERALS  

 

A. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Memòria tècnica valorada per a l’ampliació de les 

oficines del CD La Cava per a destinar-les a sales per 

a material.  

 

Tipus d’intervenció: Reforma i adequació d’espais interiors 

Emplaçament: Camp Nou de Futbol. 

Municipi: Deltebre (43580) (Baix Ebre) 

Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 

Plaça 20 de maig, 1  

Deltebre (43580) (Baix Ebre) 

P4318100G 

Arquitecte tècnic: JORDI J. CHERTA GISBERT 

Adreça: Plaça 20 de maig, s/n  

Telèfon: 977489309 

 

B. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres 

tècnics 

 

El document a que fa referència aquesta actuació és una memòria valorada per donar 

compliment a l’objecte de l’actuació i definir els criteris bàsics de l’actuació a realitzar, 

per tant, no es contemplen cap tipus de document complementari ni projectes parcials 

dintre d’aquesta memòria. 
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2.  MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

Es tracta d’una memòria valorada per a definir l’obra relativa a la reforma i adequació dels espais 

interiors de les oficines del CD La Cava per a destinar-les a sales per a material. 

 

L’objecte d’aquesta memòria valorada és descriure les actuacions necessàries per a poder executar 

l’obra relativa a l’adequació d’espais de reparació de parets interiors i pintura per tal d’allargar la 

vida útil dels equipaments. 

 

Els equipaments objecte del contracte són CAMP NOU DE FUTBOL 9005302CF0190N0001SZ. 

 

A mode de resum, els treballs a realitzar consisteixen en: 

 

• Obertura per a porta a envà existent, formació d’envans, recrescut de paviment, 

col·locació de paviment ceràmic, col·locació de revestiment ceràmic, revestiment amb 

morter monocapa, col·locació de finestra, instal·lació d’aigua, d’electricitat i sanejament 

per bany. 

 

 

Termini d’execució 

 
El termini d'execució dels treballs objecte d’aquesta memòria és 6 setmanes. 

 

Tots els treballs han d'incloure els materials, equips, eines, maquinària, mitjans auxiliars i personal 

necessaris per a poder completar l’obra.  

 

El preu inclou la gestió dels residus i els materials de seguretat necessaris per poder realitzar els 

treballs.  

 

Davant de dubte en la interpretació de qualsevol actuació a desenvolupar, es consultarà amb 

l’Ajuntament de Deltebre la solució tècnica a definir. 
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3. NORMATIVA APLICABLE  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 

1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 

24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 

l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

 

Pressupost d’execució material:   10.661,97 € 

DG           1.386,06 € 

BI:              639,72 € 

Pressupost sense IVA:    12.687,75 € 

IVA 21%       2.664.43 € 

Pressupost d’execució per contracta:  15.352,18 € 

 

Valor estimat del contracte:  15.352,18 € 

 

 

Jordi J Chert Gisbert 

Arquitecta tècnic a l’Àrea #DeltebreTerritori 

Ajuntament de Deltebre 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), juliol de 2025 



1.1 M² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la
fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 2,300 2,300Formació obertura per a porta

2,300 2,300

Total m²  : 2,300

1.2 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m²,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.3 Ud Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
protección, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.4 M Desmontaje de tubo protector rígido fijado superficialmente en paramento interior para alojamiento
del cableado eléctrico en su interior, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los
accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total m  : 15,000

 1 Preliminars i enderrocs
Nº Ud Descripción Medición



1.5 M Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total m  : 15,000

1.6 Ud Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

1.7 M² Demolición de bancada de hormigón armado, de 10 cm de espesor, con martillo neumático y equipo
de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 1,400 2,800

2,800 2,800

Total m²  : 2,800

1.8 M Desmontaje de tubos de polietileno de hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de distribución
de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total m  : 3,000

 1 Preliminars i enderrocs
Nº Ud Descripción Medición



1.9 M² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de
fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco y la
demolición del revestimiento, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la
colocación de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la
fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,700 0,700 0,490Finestra aseo

0,490 0,490

Total m²  : 0,490

 1 Preliminars i enderrocs
Nº Ud Descripción Medición



2.1 Ud Dintel prefabricado de hormigón pretensado, 100x11x7 cm, con tres barras de acero de 8 mm de
diámetro en la parte central, apoyado sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes de apoyo en el
hueco de paso. Colocación del dintel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 1,200

1,200 1,200

Total Ud  : 1,200

2.2 M² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado
en sacos.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido
de hilos entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos
que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,900 3,000 29,400
1 4,400 3,000 13,200
1 1,300 2,500 3,250

45,850 45,850

Total m²  : 45,850

2.3 M² Base para pavimento, de 7 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta
en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,900 3,800 18,620Sala 1
4,900 3,310 16,219Sala 2
2,400 1,300 3,120Pas
1,900 1,300 2,470Aseo

40,429 40,429

Total m²  : 40,429

2.4 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 45x45 cm, 15 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco con doble
encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación
de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,900 3,800 18,620Sala 1
4,900 3,310 16,219Sala 2
2,400 1,300 3,120Pas
1,900 1,300 2,470Aseo

40,429 40,429

Total m²  : 40,429

2.5 M Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2
W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,900 9,800Sala material 1
2 3,850 7,700
2 4,900 9,800Sala material 2
2 3,110 6,220
2 2,400 4,800Passadís
2 1,300 2,600

40,920 40,920

Total m  : 40,920

2.6 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de
tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,900 2,200 8,360
2 1,300 2,300 5,980

14,340 14,340

Total m²  : 14,340

2.7 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 300x300 mm, color a elegir, acabado mate, gama
media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento
de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante
encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero
de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión
tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de
las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Resolución de esquinas con junta a
inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,900 2,200 8,360
2 1,300 2,200 5,720

14,080 14,080

Total m²  : 14,080

 2 Envans i revestiments
Nº Ud Descripción Medición



2.8 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado rústico planchado, color
blanco, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización
de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado
del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,900 2,200 21,560
2 3,310 2,200 14,564

4,900 3,310 16,219
2 4,900 3,000 29,400

3,850 3,000 11,550
2 2,400 2,200 10,560
2 1,300 2,200 5,720

4,900 3,850 18,865
2,400 1,300 3,120

131,558 131,558

Total m²  : 131,558

2.9 M² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA:
perfilería vista acabado lacado anticorrosivo color blanco, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de
escayola, de superficie fisurada, 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de
las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,900 1,300 2,470

2,470 2,470

Total m²  : 2,470

2.10 Ud Celosía en fachada, de fábrica de piezas prefabricadas de hormigón, con lamas fijas, 20x40 cm, color
gris, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas. Repaso de las juntas y limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  : 8,000

2.11 M Vierteaguas cerámico de gres rústico en piezas de 30x15x1,3 cm, con goterón, empotrado en las
jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre
piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua
reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación con mortero de las piezas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación
gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,700 0,700finestra aseo

0,700 0,700

Total m  : 0,700

2.12 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de
evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos,
colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento
componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,43 40,430

40,430 40,430

Total m²  : 40,430

2.13 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con
un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,430 40,430

40,430 40,430

Total m²  : 40,430

2.14 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,43 40,430

40,430 40,430

Total m²  : 40,430
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2.15 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con
sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores,
difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,43 40,430

40,430 40,430

Total m²  : 40,430

2.16 Ud Recibido de precerco de madera a tabique de fábrica, con patillas de anclaje, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, después de la ejecución del tabique y antes de
colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2
m² de superficie.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado.
Tapado de huecos con mortero. Fijación definitiva del precerco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

2.17 Ud Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie,
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

2.18 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la
limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminación de los diferentes oficios que
intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,43 40,430

40,430 40,430

Total m²  : 40,430
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2.19 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 40 m²,
incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores,
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y
retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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3.1 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

3.2 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

3.3 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%.
Instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  : 6,000

3.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  : 10,000
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4.1 Ud Ventana de aluminio, gama básica, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior,
dimensiones 700x700 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 48 mm y marco de 40 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 26
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la persiana. El precio no incluye el cajón de
persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la
hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

4.2 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,700 0,700 0,490
1,300 0,800 1,040

1,530 1,530

Total m²  : 1,530

4.3 M² Persiana enrollable de lamas de PVC de 45 mm de altura, color blanco, equipada con eje, discos,
cápsulas y todos sus accesorios, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Incluye: Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos. Encaje del eje
del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de persiana. Anclaje de la cinta al bombo. Enrollado
de la persiana. Anclaje de la cinta al recogedor. Colocación del recogedor en la caja
correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,700 0,700 0,490

0,490 0,490

Total m²  : 0,490

4.4 Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple,
de madera, de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y
anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón
con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor
total, incluyendo la fábrica y el revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y
fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado. Fijación de la malla al armazón mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

 4 Fusteria interior i exterior
Nº Ud Descripción Medición



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

4.5 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma
alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10
mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

4.6 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante,
serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

 4 Fusteria interior i exterior
Nº Ud Descripción Medición



1 Preliminars i enderrocs 215,60
2 Envans i revestiments 7.878,58
3 Instal·lacions 1.287,92
4 Fusteria interior i exterior 1.279,87

Presupuesto de ejecución material (PEM) 10.661,97
13% de gastos generales 1.386,06
6% de beneficio industrial 639,72

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 12.687,75
21% IVA 2.664,43

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 15.352,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Capítulo Importe (€)
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