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RENOVACIO XARXA D’ABASTAMENT CARRER MISSER RUFET

VILAFRANCA DEL PENEDES

N/REF.: AVT2025004

1. SITUACIO

Aquesta obra s’ha de dur a terme al carrer de Misser Rufetl entre la placa de I'Estacio i
l'avinguda Barcelona, al municipi de Vilafranca del Penedes, provincia de Barcelona.

2. ANTECEDENTS

Es pretén realitzar les seguents obres de millora de la xarxa d'abastament per tal de
resoldre la concentracié d’'avaries existents en aquest tram de xarxa. A part d’'aixo, es
renovaran els materials per augmentar el grau d'eficiencia de la xarxa, millorant el
servei ofert a tots els abonats d’aquest sector.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte pretén definir en el maxim grau de detall possible, I'actuacié a realitzar
de renovacio de la xarxa d’abastament al carrer Misser Rufet.

La reposicié de la canonada d’'abastament ajudara a incrementar I'eficacia del sistema
d'abastament, millorar-ne el servei i augmentar el grau d'eficiéncia de la xarxa del
sector, a més d’augmentar el numero d'elements de seccionament, possibilitant i
augmentant les hipotesis d'actuacié davant de qualsevol incidéncia. El nou tram que
s’ha d'instal-lar consisteix en tubs de FD @ 100.

4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres de renovacio de la xarxa d'abastament es descriuen a continuacio:

e Les noves canonades seran de fundicié ductil (FD @ 100).
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5.

6.

7.

VILAFRANCA e
QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIO

100 m. Canonada FD @ 100

4 ut. Valvula Hawle DN 100

1 ut. Te FD BBB DN 100/40-100

6 ut. Brida universal DN 100

1 ut. Brida universal DN 80

1 ut. Brida universal DN 65

2 ut. Con reduccié BB DN 150/40-125
2 ut. Con reduccié BB DN 100/40-80
1 ut. Hidrant enterrat 2 Boques DN 100

TIPUS DE MATERIAL A INSTAL-LAR

El tipus de material a instal-lar a la xarxa d’abastament sera:

1. Canonada de fundicié ductil amb revestiment interior de morter C.P. centrifug, série
K9 per DN 100 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb uni6é d’endoll
automatic flexible amb P.PA. de juntes.

2. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 100 model Elypso

PN16, amb cos i casquet de fosa ductil GGG 40 DIN 1963, dimensions série curta

DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605.

Te de fundici6 ductil BBB PN16

Brides universals DN 100, DN 80 i DN 65.

Con reduccié FD BB 100/40-80 i con reduccio FD BB 150/40-125

Hidrant enterrat DN100 PN16 de 2 boques DN70 racords Barcelona.

o0k Ww

JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus, aixi com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats
en el pressupost integrant d’aquest projecte.

TERMINI D’EXECUCIO

L'obra descrita i definida en el present projecte, s'executara en un termini de 8
setmanes, a partir de la data de replanteig de I'obra.
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8. PERMISOS D’OBRA

L'empresa adjudicataria de les obres s’encarregara de sol-licitar el corresponent permis
a I'’Ajuntament de Vilafranca del Penedes per a les obres descrites en el present
projecte.

En cas d’haver de sol-licitar permis per obres a una altra entitat administrativa per la
seva vinculacié a la zona d'influéncia de la mateixa, aquesta sera tramitada per
'Empresa Municipal d’Aigues de Vilafranca, SA.

9. PRESSUPOST

El pressupost d’execucid per contracte de l'obra de Renovaci6 de la xarxa
d'abastament del carrer Misser Rufet a Vilafranca del Penedés, puja a la quantitat de:
SEIXANTA MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS / 60.305,19€ (IVA
inclos).

10. NORMATIVA A COMPLIR

Relativa als materials de les obres

e Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instruccié d’Acer
Estructural (EAE)

e Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucci6 de
Formigé Estructural (EHE-08)

e Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s'aprova el Codi Tecnic de
I'Edificacio
e Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament técnic de

distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves instruccions
técniques complementaries (aplicacio ICG 01 a 11)

e Plec de prescripcions tecniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3

o Real Decret 842/2002 de 2 d'agost pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic
de baixa tensi6 i modificacié introduida pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig

e Real Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que
aprova el Reglament dels Serveis de Prevenci6, aixi com el Real Decret
1627/1997 que estableix les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié (BOE n® 127 del 29 de maig de 2006)
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e Real Decret 337/2010 de 19 de marg, que modifica el Real Decret 39/1997 del
17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio; aixi com el
Real Decret 1109/2007 del 24 d’'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractacio en el sector de la construccio; i el
Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, que estableix les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio

e “Ordenanca Municipal reguladora de la qualitat, I'ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidencia en I'ambit de la via puablica”,
aprovada pel Ple municipal de I'Ajuntament de Vilafranca del Penedés de 20 de
juliol de 2004.

Relativa a les xarxes d’abastament i sanejament

e Decret 120/1992 de 28 d'abril de 1992 que regula les caracteristiques que cal
que compleixin les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que recorren el subsol

e Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s'aprova el “Plec de prescripcions
técniques generals per a canonades de sanejament de poblacions”

e Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s'aprova la norma tecnologica NTE-
IFA/1975, “instal-lacions de fontaneria: abastament”

o Real Decret 3/2023, de 10 de gener pel que s’estableixen els criteris sanitaris
de qualitat de I'aigua del consum huma

e Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s'aprova el “Plec de prescripcions
técniques generals per a canonades d’'abastament d’aigua”

e Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s'aprova la NTE/ISA “Instal-lacions de
salubritat de clavegueram”.

Normes UNE de control i assaig

e UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005 Sistemes de canalitzacié en materials plastics
per conduccié d'aigua. Polietile (PE). Part 2: Tubs.

e UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalitzaci6 en materials plastics per
sanejament enterrat sense pressid. Polipropile (PP). Part 3: Practica
recomanada per a la instal-lacio.

e UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalitzacié en materials plastics per la
evacuacio d'aigles pluvials en instal-lacions aéries i a I'exterior. Policlorur de
vinil no plastificat (PVC-U)

e UNE-EN 1074-2/A1:2004 Valvules per al subministrament d’aigua. Requisits
d'aptitud a I'Gs i assaig de verificaci6 apropiats. Part 2: Valvules de
seccionament.
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11. CONCLUSIONS

L'execucié de les obres compreses en aquest Projecte s'ajustaran en alld que s’indica
quan a definicions técniques i de materials. Qualsevol variacié haura de tenir el vist-i-
plau del Director Facultatiu de I'obra designat per 'Empresa Municipal d'Aigies de
Vilafranca, SA i del Tecnic Municipal De I'’Ajuntament de Vilafranca.

Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficient resolt, haura de
consultar-se al Director Facultatiu de I'obra.

Xavier Mas Castellvi
Director Gerent

Vilafranca del Penedes, a data de la signatura digital.
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1. OBJECTE

El present document descriu la gesti6 mediambiental de residus a I'obra amb l'avaluacié dels
residus generats.

2. NORMATIVA VIGENT

La normativa actual d'aplicacié en I'ambit catala és:

e Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestié dels residus
de la construcci6 i demolicio

e Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en
I'entorn de determinades maquines d'us a l'aire lliure, aixi com la seva modificacié per Real
Decret 524/2006

e Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus

e Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestié de Residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROG)

e Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

3. AGENTS ACTUANTS
D'acord amb aquesta normativa, els agents actuants en la gestio de residus seran:

a) Productor del Residu: L'Empresa Municipal d’Aiglies de Vilafranca SA, propietaria de les
instal-lacions de la xarxa d’abastament i sanejament del municipi.

b) Posseidor del Residu: Empresa adjudicataria de les obres de millora, ampliacié o
reforma de les xarxes existents d’acord amb el projecte constructiu.

c) Gestor del Residu: Titular de les instal-lacions on s'efectuen les operacions de
valoritzacio dels residus i de les disposicions de rebuig. El contractista, abans de l'inici de
les obres, haura daportar a I'Empresa Municipal d'Aigies de Vilafranca SA, la
documentacié corresponent del lloc on es portaran els residus de I'obra, amb el certificat
de gestor homologat. A continuacié es nhomenen a titol orientatiu els gestors homologats
(en I'ambit de la construccid) propers a Vilafranca del Penedés.
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RESIDUS ESPECIALS
CODI OPERACIONS <
NOM GESTOR AUTORITZADES ADRECA POBLACIO  ACTIVITAT
CARLOS E-467.98 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. SANT PERE  OLERDOLA RECUPERACIO DE FERRALLA
CASINO, SL Recollida i Transferéncia MOLANTA A, PAPER | PLASTIC
V11 Reciclatge de paper i PTGE. TRAMUNTANA, 4 MITJANCANT CLASSIFICACIO
cartd 08734 OLERDOLA | CRT BATERIES,
V12 Reciclatge de plastics ACUMULADORS DE NI/CD |
V41 Recicl. i recup. de metalls ENVASOS PERILLOSOS.
0 compostos metal-lics
GESTIO E-1391.13 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. LES FONTS  VILAFRANCA DEL RECUPERACIO DE PAPER,
INTEGRAL DE Recollida i Transferencia C/FONT DE L'AMETLLO, PENEDES PLASTIC, FERRALLA |
RESIDUS M. V11 Reciclatge de paper i 1 RESIDUS GENERALS
REQUENA, SL cartd 08720 VILAFRANCA MITJANCANT CLASSIFICACIO
V12 Reciclatge de plastics DEL PENEDES | CRT DE RESIDUS
V41 Recicl. i recup. de metalls PERILLOSOS | NO
0 compostos metal-lics PERILLOSOS INCLOS RAEE
SEGONS RELACIO DE LA
LLICENCIA AMBIENTAL.
DEIXALLES I E-1061.08 V11 Reciclatge de paper i POL. IND. CAN BAS SUBIRATS CLASSIFICACIO DE PAPER,
TRANSPORTS cartd C/ A (CANTONADA AMB PLASTIC, FERRALLA (TAPS
ANGEL PLAZAS, V12 Reciclatge de plastics C/D) AMPOLLA), VIDRE | FUSTA.
SA V14 Reciclatge de vidre 08739 SUBIRATS
V15 Reciclatge i reutilitzacio
de fustes
V41 Recicl. i recup. de metalls
0 compostos metal-lics
KNAUF MIRET, E-1025.08 V12 Reciclatge de plastics C/ CALAFELL, 1 VILAFRANCA DEL RECUPERACIO DE PLASTICS
SL 08720 VILAFRANCA PENEDES (POLIESTIRE, POLIPROPILE
DEL PENEDES EXPANDIT) MITIANGANT
TRITURACIO, BARREJA |
FABRICACIO DE PECES.
MARIA NUTO, E-398.97 V14 Reciclatge de vidre CTRA. MONISTROL, KM SANT SADURNI  RECUPERACIO D'AMPOLLES
S.A. V51 Recuperacio, reutilitzacio i 1.2 D'ANOIA DE VIDRE MITJANGANT
regeneracio d'envasos 08770 SANT SADURNI CLASSIFICACIO | RENTAT.
D'ANOIA
PALETS E-731.00 V11 Reciclatge de paper i CAMI MOLI DE TORRELAVIT RECUPERACIO DE PALETS
PENEDES, SL carté VINYALS, S/N DE FUSTA MITJANGANT
V12 Reciclatge de plastics 08775 TORRELAVIT CLASSIFICACIO |
V15 Reciclatge i reutilitzacio REPARACIO, | DE PAPER |
de fustes PLASTIC MITJANGANT
CLASSIFICACIO.
RECAMBIOS E-683.99 V55 Reciclatge i recuperacio CTRA. DE MOJA A OLERDOLA DESCONTAMINACIO DE VFU.
MOJAR, SL de vehicles fora d'Us VILAFRANCA, S/N
08734 OLERDOLA
CATALANA DE E-847.04 T62 Gesti6 per un Centre de POL. IND. EL FOIX L’ARBOC EMMAGATZEMATGE |

RESIDUS, SL

Recollida i Transferéncia

C/ TALLERS, 10
43720 L'ARBOC

TRANSFERENCIA DE
RESIDUS PERILLOSOS | NO
PERILLOSOS (SEGONS
RELACIO TA20100052)
(INCLOS RAEE), PREMSAT
D'ENVASOS NO
VALORITZABLES.
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E-653.99 V15 Reciclatge i reutilitzacié POL. IND. SANTA L'’ARBOC RECUPERACIO DE PALETS
de fustes LLUCIA DE FUSTA MITJANCANT
AV. BARCELONA, 4, CLASSIFICACIO |
PARC. 252 REPARACIO.
43720 L'ARBOC
E-1005.07 T62 Gestio per un Centre de POL. IND. EL FOIX 1I- L'’ARBOC RECUPERACIO DE FERRALLA

Recollida i Transferencia

V41 Recicl. i recup. de metalls
0 compostos metal-lics

V55 Reciclatge i recuperacio
de vehicles fora d'Us

1l
C/ DEL FERRO, 8
43720 L'ARBOC

MITIJANGANT CLASSIFICACIO
| PREMSAT,
DESCONTAMINACIO |
DESBALLESTAMENT DE
VEHICLES FORA D'US |
TRANSFERENCIA DE RAEE'S,
PNEUMATICS, BATERIES,
FRIGORIFICS | PAPER.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

NOM

CODI GESTOR ADRECA POBLACIO  ACTIVITAT

GESTORA DE RUNES DE
LA CONSTRUCCIO SA

DIPOSIT CONTROLAT
DE TERRES | RUNES

CTRA. COMARCAL C-244 OLERDOLA
PK 40.225
08734 OLERDOLA

E-657.99

4. US DELS RESIDUS

La normativa de referencia estableix tres tipologies diferents de residus als efectes de gestio:

a) Enderrocs: materials i substancies que s’‘obtenen de I'operacié d’enderrocament d’edificis,
instal-lacions i obra de fabrica en general

b) Construccié: materials i substancies de rebuig que s'originen en l'activitat de construccié

c) Excavacio: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavacié del sol.

4.1 Residus d’enderrocs

A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que
conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es
presenten amb mes freqiiencia en les obres de la xarxa d’abastament i sanejament:

Arquetes d'obra

- Parets d'obra de fabrica de ceramica o de formig6 armat
- Solera i forjat de formigé armat

- Tapes de fundici6 per accés a la mateixa

- Pates de polipropile.
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Vials

- Paquet de ferm amb dues capes, rodadura i base de 7 i 5 cm respectivament.
- Paquet de formigd en massa sobre tot-U artificial.

- Vorada de formigé o de pedra

- Rigola de formigo

- Paviment de llambordes.

Voreres
- Panot de diverses pastilles sobre base de formigé

- Lloses i llosetes recolzades sobre llit d’arena.

4.2 Residus de construcci6

L'origen dels residus de la construccié poden definir-se per la seva procedéncia segons:

0 Procedents de la mateixa activitat de construir
0 Procedents dels embalatges dels materials de construccid.

En l'actualitat en la construcci6 predominen els materials d'origen petri, obres de fabrica i
formigons. Quan aquests materials es dipositen en I'obra mitjancant técniques tradicionals,
s'originen quantitats importants de residus.

Per altra banda, la incorporacié de productes cada cop més acabats en substitucié dels elements

realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens despreciables d'embalatges que van en
augment.

4.3 Residus d’excavacid

S6n els propis residus generats per I'excavacid. En el nostre cas de la rasa per allotjar les
canonades d’abastament o sanejament.

5. AVALUACIO DE RESIDUS

Per a I'avaluacio dels volums dels residus, d’acord amb I'actual normativa, es poden classificar en:

a) El volum real dels residus, que ve definit pel volum de la massa d’enderrocs, sense comptar
els espais buits.

b) El volum aparent dels residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais
buits que resten inclosos enmig.

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet
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5.1 Residus d’enderrocs

Avaluaci6é del volum de residus m3residu/m2construit

Material Volum real Volum aparent
Granulats 0,2500 0,3000
Betums 0,1500 0,2500

Altres 0,0010 0,0020

Total 0,4010 0,5520

En el cas que es coneguin les dades exactes del material, es podra substituir el valor del definit en
la taula anterior.

5.2 Residus de construccid

Residus originats pel fet material de construir

Per a l'avaluacié dels residus que es generen en aquests treballs el decret exposa la seglent
estimacié mitjana:

El volum relatiu dels residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig.

De forma geneérica el decret defineix:

Volum material % sobrant
Formigo 5
Granulats 20

Betums 5

Residus procedents d’embalatges

Es el volum aparent de residus per cada m2 construit. S6n materials de baixa densitat (fusta,
paper, cartro, plastics diversos), que tot i que el seu pes és baix comparat amb I'execucié material,
tenen un volum molt significatiu.

De forma genérica el decret defineix:

Tipus residu m3 residu aparent/m2 construit
Sobrants d'execucio 0,045
Embalatges 0,08
Total 0,125

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet
Vilafranca del Penedés
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5.3 Residus_d’excavacid

Per tal d’aconseguir el volum de residus d’excavacio, cal considerar un volum aparent que és un
30% superior al volum que teniem en I'excavacio.

En el nostre cas, d’acord amb els amidaments, el volum aparent és de 62,40 m®.

Xavier Mas Castellvi
Director Gerent

Vilafranca del Penedeés, a data de la signatura digital
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LLEGENDA

I AMBIT D'ACTUACIO

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i Placa I'Estacio)
Vilafranca del Penedés

Referencia:
AVT2025004

Tracat de la canalitzacio

Elabora:

Aprova:

Arxiu:

AVT2025004_Ambit.dgn

e

Josep Galimany Orti

7

v

Laura Pujad6 Moraté

g

Roberto Garcia Merino

N°Planol:

1del

Data:

agost 2025

Escala:

A4 = 1:3000
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Aiglies de Vilafranca
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Aigues de Vilafranca

DIRECTOR
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| LLEGENDA |

Canonada
projectada

Punt de detall

SSINECIEERERELS

3
<

1240y

PIl. Estaci6

Renovacid xarxa d'abastament del C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i Placga I'Estacio)
Vilafranca del Penedeés

Referencia:

AVT2025004 Tracat de la canalitzacié

Elabora: Revisa:

Aprova: Arxiu:

avreomoos rseen]  Aigiies de Vilafranca

. N°Planol: 1del
Area

d'Infraestructures Data:

marg 2025

Escala:

A4 =1:1000
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Llistat detalls constructius P1

1 ut. Brida universal DN 100

Valv. DN 100

2 EXIST.
&

=

/]

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i PI. I'Estacid)
Vilafranca del Penedés

A
L\

Referencia:
AVT2025004

Detalls constructius - Punt 1

Aiglies de Vilafranca

Elabora: Aprova: Arxiu; AVT2025004_dcP1.dgnfl

z ; / N°Planol: 1del
/ 4 Z,— Data: agost 2025

Josep Galimany Orti | Laura Pujadé Morat6 [l Roberto Garcia Merino |l Escala: A4 =1:100




Llistat detalls constructius P2

1 ut. Brida universal DN 100
1 ut. Valv. Hawle DN 100
1 ut. Con red. FD BB 150/100

Te FD DN 150/150
EXIST.

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i PI. I'Estacid)
Vilafranca del Penedés

Referencia:

AVT2025004 Detalls constructius - Punt 2

Elabora: Aprova: Arxiu; AVT2025004_dcP2.dgnfl A| 9 U €s d € V| I afran Cd

z ; / N°Planol: 1del
/ 4 Z,— Data: agost 2025

Josep Galimany Orti | Laura Pujadé Morat6 [l Roberto Garcia Merino |l Escala: A4 =1:100
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Llistat detalls constructius P3

1 ut. Brida universal DN 100
1 ut. Valv. Hawle DN 100
1 ut. Con red. FD BB 150/100

Te FD DN 150/150
EXIST.

=

[ ]

o
&
=

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i PI. I'Estacid)
Vilafranca del Penedés

Referencia:

Detalls constructius - Punt 3

AVT2025004

Elabora: Aprova: Arxiu; AVT2025004_dcP3.dgnfl A| 9 U €s d € V| I afran Cd

z ; / N°Planol: 1del
/ 4 Z,— Data: agost 2025

Josep Galimany Orti | Laura Pujadé Morat6 [l Roberto Garcia Merino |l Escala: A4 =1:100
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Llistat detalls constructius Pk

1 ut. Te FD BBB DB 100/100
2 ut. Valv. Hawle DN 100

2 ut. Brida universal DN 100
1 ut. Brida universal DN 60
1 ut. Con red. FD BB 100/60

+ 1 HIDRANT

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i PI. I'Estacid)
Vilafranca del Penedés

Referencia:

AVT2025004 Detalls constructius - Punt 4

Elabora: Aprova: Arxiu; AVT2025004_dcP4.dgnfl

z ; / N°Planol: 1del
/ 4 Data: agost 2025

Josep Galimany Orti | Laura Pujadé Moraté erinof] Escala: A4 =1:100
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Llistat detalls constructius P5

1 ut. Brida universal DN 100
1 ut. Brida universal DN 80
1 ut. Con red. FD BB 100/80

PL. ESTACIO

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i PI. I'Estacid)
Vilafranca del Penedés

Referencia; _%

AVT2025004 Detalls constructius - Punt 5

Elabora: Aprova: Arxiu; AVT2025004_dcP5.dgnfl A| 9 U €s d € V| I afran Cd

z ; / N°Planol: 1del
/ 4 Z,— Data: agost 2025

Josep Galimany Orti | Laura Pujadé Morat6 [l Roberto Garcia Merino |l Escala: A4 =1:100
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LLEGENDA
Reposici6 de paviments:

[ ] Pavimentpanot

[ ] Pavimentasfalic

[ Termes sel leccionades

L RRERRED
34Ny JassiW Op 4249

T

PIl. Estaci6

Renovacié xarxa d'abastament C. Misser Rufet
(entre Av. Barcelona i Placa I'Estacio)
Vilafranca del Penedés

Referencia; . ]
AVT2025004 Reposici6é de paviments

Elabora:

Aprova:

Arxiu: AVT2025004_Rep.dgn Ai gues de Vilafranca

e P —

agost 2025
Josep Galimany Orti Laura Pujad6 Moraté

Roberto Garcia Merino | Escala:

A3 =1:1000
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D’ABASTAMENT
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NORMATIVA
UNE - EN 124
EN - 1563

CERTIFICAT

NF /AENOR /AFNOR
TECNICAUTOR |TECNIC DIRECTOR| ReF.

ZONES PEATONALS
VORERES

R 7 O N A A A A A N
”«%@%@\v@»@%@%@%@»@%@%@%@»@%@%@%@«

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

»
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FDB - TH60
COFUNCO - DHR-125
EJ SH CC 600
EJ TRUCK 600

EJ - QUATRO 600
COFUNCO PKLUM

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Aiglies de Vilafranca

- REVESTIMENT PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TOXICA, NO INFLAMABLE | NO CONTAMINANT

- CLASSE B-125 ZONES PEATONALS

+ CLASSE C-250 VORERES

- CLASSE D-400 CALGADA
- INSCRIPCIO A LA TAPA "AIGUA POTABLE" AMB GRAVAT

CARACTERISTIQUES TECNIQUES




ZONES PEATONALS

/{ ACABAT PEGA SENCERA (PANOT) MINIM 60cm.

EN VORERA PANOT 20x20X4 DAMUNT 10 cm DE FORMIGO
EN CALGADA AMB EL MATEIX GRUIX QUE EXISTEIXI (MINIM 5cm. MAXIM 12cm.)
DE BARREJA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS AC 11 SURF PORFIDIC

EN VORERA REBLIMENT TOT-U 95% PM O REBLERT
SELECCIONAT EN CALGADA
GRAVA-CIMENT POBRE EN SEC REGADA | COMPACTADA EN OBRA

MALLA SENYALITZADORA INSCRIPCIO ( | LOGO ) AIGUES DE VILAFRANCA
MODEL AMPLE 20 cm.

CANONADA DE FOSA DUCTIL

ANIVELLAMENT DE SOLERAAMB ARENA

CANONADES FD CLASSE K=9 - (UNE-EN545) (ISO 25314179)
DN (mm) Amin. (cm) Hmin. (cm)
150 100 60 60
2501200 80 60
500 = DN > 300 100 70
500 > DN 150 80
HAURAN DE DISPOSAR DE NOMBRE DE REGISTRE SANITARI O AUTORITZACIO DEL PRODUCTE D'ACORD A L'ESTABLERT AL RD140/2003

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

J‘?‘ XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




CANONADA FD CLASSE K=9 NORMAEN 545/ ISO 2531 LONGITUD APROXIMADA DELS TUBS, 6m.
REVESTIMENT INTERIOR AMB MORTER CIMENT CENTRIFUGAT
REVESTIMENT EXTERIOR AMB ZINC | PINTURA BITUMINOSA I/0 EPOXI BLAU

GRUIXOS PES MIG o

Fosa Diictil Ciment Pes Pes DI,\EASA\)/(IGA(%
S -mm C-mm Kg/Tub Kg/m
6 3.5 109.3 18 5°
6 3.5 165.5 28 5°
6 3.5 220 37 4°
6.8 3.5 292 49 4°
7.2 3.5 368 61 4°
7.7 476 79 3°
8.1 566 94 3°
8.6 670 3°
9 773 129 3°
9.9 168 3°

\\ \\\\\\\

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/Il. N \\\\\\\\\‘

DETALLS TIPUS

TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR
"‘ XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




FOSA DUCTIL VALVULA QUADRE 1

VALVULA COMPORTA FOSA DUCTIL

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

AVK 06/30 F4

SAINT GOBAIN EURO-20 T-23

HAWLE HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4
BELGICAST BV - 05 - 47 BAKIO 514

(FINAL TUB COPA)

(FINAL TUB LLIS)

=N
o

Brida universal PN16 EN 1092-2

Canonada fosa ductil UNE-EN 545

Fosa Ductil

Brida llis o brida endoll de fosa dictil PN16 segons final tub principal Fosa Diuctil

Junta flexible de termoplastic YUNTAFLEX Masa

Valvula comporta fosa ductil model curt UNE-EN 1704 PN16 VEURE QUADRE 1

Eix d'extensio fixe ( Eix + tub protector PE ) Instal-lar en funcié de la profunditat de la valvula

Base de formigé H-20, profunditat 50

Quadradet 227 x 48

Reposicio de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es colocara el trampillé en una base de formigé @500 i 100mm. de profunditat.

=2 INjels|lojo|N]oe|o

Trampill6 registrable
Ne UNITATS DESCRIPCIO

A XARXA DABASTAMENT

V]

DTAQ09

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

Aiglies de Vilafranca




VALVULA PER A PEAD TRAMPILLO VALVULA VALVULA AVK

QUADRE 1 QUADRE 2 QUADRE 3

CARACTERISTIQUES TECNIQUES VALVULA COMPORTA FOSA DUCTIL DN PES

- COS | TAPA DE FOSA DUCTIL NODULAR MODEL COMERCIAL DE MERCAT 100 18-20 Kg

- PROTECCIO ANTI-CORROSIVA D'EPOXI O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 150 30 - 34 Kg
AMB POLS COLOR BLAU AVK 06/30 F4 200 54 - 60 Kg

- NORMA EN 12266-1 i EN 1074 SAINT GOBAIN EURO-20 T-23
- PRESSIO TREBALL PN 16 HAWLE HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4
BELGICAST BV - 05 - 47 BAKIO 514

Canonada Fibrociment / Ferro
Accessori de connexié canonada Fibrociment / Ferro brida universal PN16 EN 1092-2 BU LEYA
Canonada PE100 PN16 UNE EN 12201 ( Color negre - Banda blava )
Accessori connexid canonada brida contratraccié per canonada PEAD EN 1092-2
Amb accessori brida contratracci6, junta flexible de termoplastic YUNTAFLEX amb accessori MASA
Valvula comporta fosa duictil model curt UNE-EN 1704 VEURE QUADRE 2
Exi extensi6 fixe ( Eix + Tub + Protecci6é PE ) instal-lar en fosa duictil de la profunditat de la valvula
Base formigé HM-20 profunditat 50
Quadradet 27 x 48
- Reposicio de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es col-locara el trampillé en una base de formigd @500 i 100 de profunditat
1 Trampill6 registrable DTA009
Ne UNITATS DESCRIPCIO

ala
ol=

=2 INjels|lojo|N]oe|o

DETALLS TIPUS

TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR
"‘ XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




DETALL DESCARREGA @ CANONADA PRINCIPAL @ DESCARREGA (mm.)

<150 60
200 - 300 100
400 - 500 150

> 500 200

MARC | TAPA FOSA DUCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

UNIO MARC AMB FORMIGO HM-20

REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

TRAMPILLO REGISTRABLE

BASE FORMIGO H-20

o
s 2

REBLIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

LTTATITTI

OBRA DE FABRICA DE TOTXO MASSIS 29 x 14 x 5
AMB ENLLUIT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

VOLANT DE MANIOBRA VALVULA

VALVULA COMPORTA FOSA DUCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

SOLERA DE FORMIGO HM20

FORMIGO DE NETEJA HM25

Fe=|=====qrf======-=1

CANONADA

\| CANONADA DE PE @160 mm. DE DESGUAS A XARXA DE CLAVEGUERAM

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

J‘?‘ XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




DETALL DESCARREGA | V/ @ CANONADA PRINCIPAL @ DESCARREGA (mm.)

<150 60
200 - 300 100
400 - 500 150

> 500 200

RECOBRIMENT AMB PASTA DE MORTER DE C.P. 1:6

MARC | TAPA FOSA DUCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

UNIO MARC AMB FORMIGO HM-20

REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AIUNTAMENT

ME 20 x200 10

SEMIBIGUETA 120

ENCADELLAT

OBRA DE FABRICA DE TOTXO MASSIS 29 x 14 x 5

m *l K(@ |_:‘ _ \I AMB ENLLUIT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6
0 | I y I

' N
=i N VOLANT DE MANIOBRA VALVULA

VALVULA COMPORTA COMBI-T FOSA DUCTIL

VALVULA COMPORTA FOSA DUCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

SOLERA DE FORMIGO HM20

FORMIGO DE NETEJA HM25

\| CANONADA DE PE @200 mm. DE DESGUAS A XARXA DE CLAVEGUERAM

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

J‘?‘ XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




A
| V|

Aiglies de Vilafranca

CONNEXIO
BRIDA - ENDOLL
PN16

MANEGUET
PN16
EMBRIDAT

TEFD
EMBRIDAT

REDUCCIO
EMBRIDADA

COLZE 45°
EMBRIDAT

(18)

COLZE 22° 172
EMBRIDAT

(1116)

DIAMETRE (mm)
250

LONGITUD (mm)
120

PES (Kg.)
102

250

125

16.4

300

130

21

DIAMETRE (mm)
200

LONGITUD (mm)
0.25m.

PES (Kg.)
26.8

0.25m.

M

200

0.50 m.

37.2

250

0.50 m.

58

DIAMETRE (mm)
100/ 100

LONGITUD (mm)
360

PES (Kg.)

150/ 100

440

150/ 150

440

200/100

520

200/150

520

200/200

520

DIAMETRE (mm)
150 /100

LONGITUD (mm)
200

PES (Kg.)
15.9

200/100

300

23.8

200/150

300

26.4

DIAMETRE (mm)
200

LONGITUD (mm)
180

PES (Kg.)
27

350

54

300

400

76.2

DIAMETRE (mm)
200

LONGITUD (mm)
180

PES (Kg.)
275

250

210

M

300

257

59

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR




TAPA DE FOSA DUCTIL | CAIXA HPDE 5Kg. DE PES APROXIMADAMENT
INSCRIPCIO A LA XAPA DE PLASTIC “AIGUES”

MODEL COMERGIAL DE MERCAT
UTILITZACIO El{nr O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES
VALVULES AVK - PERA 80/52
(Trampillé gran ) 270-280 270-280 120 SOLCO-V JP V-BL-000190
AVK - PURDIE 80/42
( ESCOMESES ) 230-240 195-220 145 FUNDIASA
plllo p SOLCO-V JP V-BL-000145

TECNICAUTOR |TECNIC DIRECTOR
"‘ DETALLS TIPUS REF. 2021-DTA009

E XARXA D'ABASTAMENT DATA 30/09/2022

L—— PLANOL 09DE 25

JOSEP ROBERTO
GALIMANY ORTI | GARCIAMERINO | ESCALA SENSE ESCALA

Aiglies de Vilafranca Trampillé registrable




CA DE REG RECTANGULAR

L BOCA DE REG

SECCIOA-A'

SECCIO B -B'

Racord tipus BCN DN40

a2 W
!

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610
R-RBCNAQ2

SOLCO V H-B
BV 05-63

Quadradet presoner DIN 916 M8 x 10

Clau de peric6 ISO 7005-2

BELGICAS
AVK 78/7610
SOLCO V H-BR-RBCNAQ2

Cos de perico ISO 7005-2

BELGICAST BV 05-63

78/7610
SOLCO V H-BR-RBCNAQ2

Tapa de perico ISO 7005-2

Quadradet accionament

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

Cos

O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aiglies de Vilafranca

DESCRIPCIO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR




Brida contratraccio DN40 EN 1092-2

AVK Série 623/10

Canonada PEAD DN40 UNE-EN 12201

Enllag llauté mascle reduit 40 x 1" 1/4

ISIFLO Ref. 110

Per a canonada principal de PE, collari de presa amb stop DN1"1/4 DIN 8074, 8061 / 8062

HAWLE HAKU 520/ AVK Série 727/10-A

Per a canonada principal de FD, collari de presa amb stop DN1"1/4 DIN 8074, 8061 / 8062
DESCRIPCIO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca

HAWLE ZAK / AVK Serie 730/5x

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR




TAPA HIDRANT

INTERIOR HIDRANT

TAPA MODEL PRADINSA

15
'
Lo e " -
TR - ===
4 4 :
e e "a ]
Py .- - . . i —
l
u

16 1 Pany sense mecanisme d'obertura
15 1 Peca fosa ductil reglatge DN100 EN 545 en forma de "S" Fosa Ductil
14 1 Colze fosa ductil embridat DN 100 angle 1/4 PN16 amb pati EN 545 Fosa Ductil
13 1 Ancoratge formigé HM-20
12 1 Maniguet fosa dlictil embridat @100 PN16 a instal-lar segons tipus instal-lacio Fosa Ductil
11 - Accessoris connexi6 a xarxa principal EN1564-UNE EN 1704
10 1 Valvula comporta fosa ductil SEGONS DETALL DTA005
9 1 Eix d'extensit fixa (Eix + Tub protector PE) a instal-lar en funci6 de la profunditat de la valvula
8 - Base formig6 HM-20, profunditat 50
7 1 Quadradet @27 x 48 AVK Série 08
6 - Reposicié de paviment segons P.G.C. Ajuntament
5 1 Trampilld registrable model gran de fosa gris i recobriment bituminos @250, L=200 UNE 23400 DTAQ09
4 1 Tapa de fosa i perico prefabricat de fosa UNE 23400 PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT
3 1 Volant de maniobra UNE 23400 PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT
2 2 Connexié hidrant racord Barcelona boca @70mm amb tap roscat i quadrat PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT
1 1 Hidrant model soterrat, @ d'entrada 100mm, amb 2 boques de 70mm i racords Barcelona UNE 23400 PRADINSA HCNPO13 / TALLERS LLOBREGAT
Ne UNIT, DESCRIPCIO MODEL COMERCIAL DE MERCAT

v

Aiglies de Vilafranca

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

A

O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

REF.

DATA

PLANOL

ESCALA




DETALL ESCOMESA 1 ESCOMESA DETALL ESCOMESA 2

-
o

Enllag llaut6 1" colze 90°
Valvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) AVK 11/00 / HAWLE 3120
Contrarosca llauté 1" mascle - mascle
Brida DN 63
Connexié canonada existent particular
Trampill6 lleuger DTA009
Racord llauté 1" femella

Colze 90° llaut6 1" sortida mascle

Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 FD AVK Serie 730/5X | HAWLE ZAK
Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 PE AVK Serie 727/10-A/ HAWLE HAKU 5210

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16 AVK Serie 730/5X | HAWLE ZAK

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
UNITATS DESCRIPCIO 0 EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

alala]=nv]a]-2]-

N wlhJlojo|N|o|o

-

-
'

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

J‘?‘ XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




DETALL ESCOMESA 1 ESCOMESA

DETALL ESCOMESA 2

UNITATS

A
| Vi

Aigles de Vilafranca

DESCRIPCIO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

10 1 Enllag llaut6 2" colze 90°

9 1 Valvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle )

8 1 Contrarosca llauté 2" mascle - mascle AVK 11/00 / HAWLE 3120

7 2 Brida DN 63

[} 1 Connexié canonada existent particular

5 1 Trampill6 lleuger

4 1 Racord llauté 2" femella DTA009

3 1 Colze 90° llaut6 2" sortida mascle

2 1 Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 FD AVK Serig 730/5X | HAWLE ZAK
Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 PE AVK Serie 727/10-A/ HAWLE HAKU 5210

1 - Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16 AVK Serig 730/5X | HAWLE ZAK

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

TECNIC AUTOR  |TECNIC DIRECTOR| Rer.

DATA

L— PLANOL

ESCALA




BOCA COMPTADOR CARRER DETALL DTA016

- NIVELL PAVIMENT ACABAT

| )

CONNEXIO DE SORTIDA

[2] DIMENSIO TIPUS CABAL CORBA REDUCCIO (8) MODEL COMERCIAL DE MERCAT,
ESCOMESA TRAMPILLO cm. COMPTADOR NOMINAL LLAUTO (5) O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES
PE 932 36 x 22 X 26 20 mm. 2.5 m3/h. 32x1" 1" x 3/4 A-RQ-588194
PE @40 58,5 x 26 x 36,5 25 mm. 4 m3/h. 40 x 1" 1/4 1"x 1" 1/4 A-RQ-582606
PE 250 58,5 x 26 x 36,5 30 mm. 5 m3/h. 50 x 1" 1/2 1"1/2 x 1" 1/4 A-RQ-582606
PE @63 58,5 x 26 x 36,5 40 mm. 10 m3/h. 63 x2" 2"x 1" 112 A-RQ-583004
Per altres @ d'escomesa cal sol-licitar especificacions técniques

-
o

Comptador a subministrar per Aigiles de Vilafranca
Trampillé de fosa model oficial SOLCO o equivalent caracteristiques tcniques
Mecanisme antiretorn
Valvula d'esfera
Reduccid llauté mascle - femella
Corba llaut6 90° femella
Canonada PEAD PN10 UNE-EN12201

Enllag llauté mascle ISIFLO 110 o PRK enllag mascle
Collari presa amb stop DIN 8074, 8061 /8062 PE AVK Serie 727/10-A/ HAWLE ITAKU 5210

Collari presa amb stop DIN 8074, 8061 /8062 FD AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK
Canonada principal

N oo )N|o|o

MODEL COMERCIAL DE MERCAT
DESCRIPCIO 0 EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES

TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR
DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




Arqueta Fosa Ductil mecanitzada i pintada ( 38x21x27 mm -dimensions variables segons fabricant) Veure DTA015
Valvula bola pas total % “- % ” femella - femella
Suport Fosa Ductil mecanitzat Roscat % “ % “
Suport sortida Comptador antiretorn 3/4”
Comptador DN 13 mm (7/8"- %" , 115 mm longitud) a subministrar per Aiglies de Vilafranca
Connexi6 entrada comptador 7/8 “
Rosca fixacié comptador (comptador 7/8°- %4")
Connexié valvula entrada %" ( comptador 7/8”- %7)
Valvula bola antifrau pas total % “- %" femella - femella
Racord marsella llaut6 % “- % " mascle -femella
Terminal enllag llaut6 rosca mascle % “ x 25
DESCRIPCIO NORMATIVA

=s|vje|s|alol~]e|el3]2
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TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR
"‘ DETALLS TIPUS

XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




REIXETA

VENTILACIO®30
PASSAMUR 2 @ 90 A

SEGELLAT

FORMIGO DE NETEJA

HM-20

VENTILACIO
TUB PE @110

REPOSICIO
PAVIMENT

FORMIGO
ESTRUCTURAL
HA-25

MARC | REIXA
FUNDICIO GRIS®30

Riostres
1210 C/10

DETALLA
(FOSSAT DE DRENATGE)

MARC | TAPA
TIPUS TELECONTROL

RIOSTRES
1@10 C/25

PASSAMUR
2100 SEGELLAT ME 20x20 210
VENTILACIO
TUB PE @110 \
L

X

- | | i

== =

o
<+
=3 ME 10x10ﬂ10

ME 15x25 &16x10
«)5% I \L

SECCIOA-A

ME 20x20 910
ME 10x10 @10

ME 15x25 @10x10

MARG | TAPA
MODEL OFICIAL

DETALLA (FOSSAT DE DRENATGE)

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

SOLERA MURS LATERALS | LLOSA SUPERIOR DE FORMIGO HA-25
PATES ACCES @20 mm DE POLIPROPILE ARMAT SEPARATS 40 cm?

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

A
L\

Aiglies de Vilafranca




Riostres

MARC | TAPA
1910 C/10 .

MODEL OFICIAL

SOLERA MURS LATERALS | LLOSA SUPERIOR DE FORMIGO HA-20
PATES ACCES @20 mm DE POLIPROPILE ARMAT SEPARATS 40 cm?

COTES EN cm

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

A XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




QUADRE 1 DIMENSIONS COMPTADORS

@ COMPTADOR VALVULA RETENCIO (6) RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (8) ALCADA AMPLADA
13 mm. 3/4" | (*) 7/8" - 3/4" | 115 mm. 1103 mm. + EMISSOR 130 mm. | 97 mm.

0,20m. MINIM

0,30m. MiNIM

0,250m.
NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
RSM AIGUES DE VILAFRANCA

PORTAAMB LOGO AIGUA
INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 15 i PANY AIGUES DE VILAFRANCA O JIS

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 7/8" - SORTIDA 3/4"  TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats
Accessori d'unid
Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal-lar per Aigiies de Vilafranca
Sortida a I'abonat. Tub muntant
Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i valvula de retencié amb racord dos peces rosca 3/4™ UNE 19804
Clau de bola DN20 pas angular amb racord dos peces rosca 7/8" UNE 19804
Armari estanc amb pre-instal-lacié, pany d'Aigties de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d'alumini amb logo Aigua
Tub encamisat fins valvula de registre
Enllagc mascle 32mm. x 1" de llauté
Brida rosca acer inoxidable DN1" uni6 valvula de registre

DESCRIPCIO NORMATIVA
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TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR
"‘ DETA'LLS TIPUS REF. 2021-DTA019
el XARXA D'ABASTAMENT DATA 30/08/2022

L—— PLANOL 19DE 25

ESCOMESA 1"

ial i Armari per a comptador de 15mm
Aigles de Vilafranca ( Vivenda unitarmiiar / Nau industrial ) a8 orn | caRSBER IS | ESCALA sEnsE EscALA




QUADRE 1 DIMENSIONS COMPTADORS
@ COMPTADOR VALVULA RETENCIO (7 i 9) RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (12i13) ALCADA AMPLADA
15 mm. 34" (*) 7/8" - 34" 115 mm. 103 mm. + EMISSOR 130 mm. 97 mm.
30 mm. 1" 1/2 1"1/2 260 mm. 190 mm. + EMISSOR 217 mm. 170 mm.

0,25m.
NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
mmmmmmmmmmmmm === === 4 RSMAIGUES DE VILAFRANCA

FEE s s s s s s s s s s e =y

INSTAL:LACIO COMPTADOR DN 15 INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 30

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 7/8 - SORTIDA 3/4 _ TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

Accessori d'unié
Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal‘lar per Aiglies de Vilafranca
Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal-lar per Aigties de Vilafranca
Clau de bola pas 1" 1/2 amb racord dos peces 1" 1/2 UNE 19804
Sortida a I'abonat. Tub muntant
Valvula anti-retom
Sortida a I'abonat 1" 1/2

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i valvula de retencié amb racord dos peces rosca 3/4" UNE 19804
Clau de bola DN20 amb racord dos peces rosca 7/8" UNE 19804
Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats UNE 19804
Armari estanc d'obra amb pre-instal-lacié, pany d'Aigies de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil-lacié

Tub encamisat fins valvula de registre

Enllag mascle 50mm. x 1"1/2 de llauté

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 uni6 valvula de registre

DESCRIPCIO NORMATIVA
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TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

J‘?‘ XARXA DABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca




2 COMPTADOR

VALVULA RETENCIO (6)

QUADRE 1 DIMENSIONS COMPTADORS

RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (8) ALCADA

AMPLADA

20 mm.

1" | () 1" | 190 mm. 127 mm. + EMISSOR 154 mm. |

97 mm.

Q
4 6‘0”7

/

44/4,/41

0,20m. MINIM

0,50m. MINIM

0,25m. NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
meemmmmmeme====s = RMAGUES DE VILAFRANCA

e E EE s s EEEE s s S S S e RS e

INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 20

PORTAAMB LOGO AIGUA
1 PANY AIGUES DE VILAFRANCA O JIS

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 1" - SORTIDA 1" TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

=N
o

Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats

Accessori d'uni6

Espai de 190mm. pel comptador de 20mm. a instal-lar per Aigties de Vilafranca

Sortida a I'abonat. Tub muntant

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i valvula de retencié amb racord dos peces rosca 1"

UNE 19804

Clau de bola DN20 pas angular amb racord dos peces rosca 1"

UNE 19804

Armari estanc amb pre-instal-lacid, pany d'Aigties de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d'alumini amb logo Aigua

Tub encamisat fins valvula de registre

Enllagc mascle 32mm. x 1" de llauté

=2 INjelsjlojo|N]ox|o
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Aiglies de Vilafranca

Brida rosca acer inoxidable DN1" uni6 valvula de registre
DESCRIPCIO

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

A

ROBERTO
GARCIA MERINO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 20mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial ) AL orn

NORMATIVA

REF. 2021-DTA021

DATA 30/09 /2022

PLANOL 21DE 25

ESCALA SENSE ESCALA]




QUADRE 1 DIMENSIONS COMPTADORS
@ COMPTADOR VALVULA RETENCIO (6) RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (8) ALCADA AMPLADA
25 mm. 1" 1/4 | *) 1" 1/4 | 260 mm. 1160 mm. + EMISSOR 187 mm. | 112 mm.

m. MINIM

4

\ 0,50m. MINIM

0,25m. NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
= = = = o RSMAIGUES DE VILAFRANCA

PORTAAMB LOGO AIGUA, VENTILACIO
INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 25 i PANY AIGUES DE VILAFRANCA O JIS

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 1" 1/4 - SORTIDA 1" 1/4 TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats
Racord dos peces rosca 1"1/4
Valvula anti-retom
Accessori d'unié
Espai de 260mm. pel comptador de 25mm. a instal-lar per Aigties de Vilafranca
Sortida a I'abonat. Tub muntant
Clau de bola DN25 UNE 19804
Armari estanc amb pre-instal-laci6, pany d'Aiglies de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil-lacié
Tub encamisat fins valvula de registre
Enllag mascle 50mm. x 1"1/2 de llauté
Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 uni6 valvula de registre
DESCRIPCIO NORMATIVA
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TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR| ger. 2021-0TA022

na XARXA DABASTAMENT

igu i Armari per a comptador de 25mm
Aigies de Vilafranca ( Vivenda unifamiliar / Nau industrial ) CALMSS orTl | cABoRiSne | ESCALA sEnsE EscALA

DATA 30/09 /2022

ESCOMESA 1"1/2 L—— PLANOL 22DE 25




QUADRE 1

DIMENSIONS COMPTADORS

@ COMPTADOR VALVULA RETENCIO (7) RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (8) ALCADA

AMPLADA

30 mm. |

1" 1/2

| () 1"1/2 | 260 mm. ]190 mm. + EMISSOR 217 mm. |

170 mm.

9 6
90,
& 4,/1/4,

0,25m.
NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
= = J RSMAIGUES DE VILAFRANCA

\ 0,50m. MINIM \

g
&
%

%,

INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 30

PORTAAMB LOGO AIGUA, VENTILACIO
i PANY AIGUES DE VILAFRANCA O JIS

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 1" 1/2 - SORTIDA 1" 1/2 TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats

ala
ol=

Accessori d'unié

Tub a I'abonat. Tub muntant

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal-lar per Aigties de Vilafranca

Valvula anti-retomn

Racord dos peces 1" 1/2

UNE 19804

Clau de bola pas 1" 1/2

UNE 19804

Armari estanc amb pre-instal-laci6, pany d'Aiglies de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil-lacié

Tub encamisat fins valvula de registre

Enllag mascle 50mm. x 1"1/2 de llauté

=2 INjelsjlojo|N]ox|o
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Aiglies de Vilafranca

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 uni6 valvula de registre
DESCRIPCIO

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

A

JOSEP ROBERTO
GALIMANY ORTI GARCIA MERINO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

ESCOMESA 1" 1/2
Armari per a comptador de 30mm

NORMATIVA

REF. 2021-DTA023

DATA 30/09 /2022

PLANOL 23DE 25

ESCALA SENSE ESCALA]




QUADRE 1 DIMENSIONS COMPTADORS
@ COMPTADOR VALVULA RETENCIO (7) RACORD 2 PECES SUPORT SEPARADOR (8) ALCADA AMPLADA
40 mm. | 2" | *) 2" | 300 mm. 1190 mm. + EMISSOR 217 mm. | 170 mm.

0,27m. MINIM
o TR

7\—

\ 0,53m. MINIM

0,25m.
NIVELL VORERA

INSTAL-LACIO
= = = = a4 RSMAIGUES DE VILAFRANCA

"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

. PORTAAMB LOGO AIGUA, VENTILACIO
i PANY AIGUES DE VILAFRANCA O JIS

INSTAL-LACIO COMPTADOR DN 40

(*) RACORD MOBIL / ENTRADA 2" - SORTIDA2"  TOTS ELS ACCESSORIS METALICS

=N
o

Pendent per desguas de I'armari i passa murs segellats
Accessori d'unid
Espai de 300mm. pel comptador de 40mm. a instal-lar per Aigties de Vilafranca
Valvula anti-retomn
Racord dos peces 2" UNE 19804
Clau de bola pas 2" UNE 19804
Armari estanc amb pre-instal-laci6, pany d'Aiglies de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil-lacié
Tub encamisat fins valvula de registre
Enllagc mascle 63mm. x 2" de llauté
Brida rosca acer inoxidable DN2" uni6 valvula de registre

DESCRIPCIO NORMATIVA
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TECNICAUTOR [TECNIC DIRECTOR| ger. 2021-DTAGZ4

DETALLS TIPUS
"‘ XARXA D'ABASTAMENT DATA 30/09/2022
ELVE J__

LANOL 24DE 25
L . ESCOMESA 2" i
Aiglies de Vilafranca Armari per a comptador de 40mm

JOSEP ROBERTO
GALIMANY ORTI | GARCIAMERING | ESCALA SENSE ESCALA




0,40m. MINIM

Identificaci6 del desti de I'abonat amb placa metal-lica gravada penjada amb precinte metalic

Cambra o armari en planta baixa en zones d'usos comuns i facil accés amb il-luminacié eléctrica. Parets lluides i paviment impermeabilitzat.

Porta/es amb pany tipus Aigties de Vilafranca o JIS i reixes de ventilacio.

Bateria d'acer inoxidable amb preses per a fots els usos de I'edifici. Ancoratges a murs d'obra.

AlSI 316L

=N
o

Desguas amb sifo.

Placa identificadora de les derivacions segons escriptura publica.

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i valvula retencié amb racord dos peces rosca 3/-

UNE 19804

Espai de 115mm. pel comptador de 13mm. a instal-lar per Aiglies de Vilafranca.

Clau de bola DN20 pas angular amb racord dos peces rosca de 7/8"

UNE 19804

Flexos acer inoxidable amb racord 1" fins al muntant.

Conjunt de tubs muntats amb identificaci6 de desti (pis i porta) amb pintura indeleble.

Valvula antiretorn general.

UNE 19804

Valvula bola en entrada a bateria.

UNE 19804

=2 INjels|lojo|N]oe|o
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Tub alimentacié amb passamurs segellat
DESCRIPCIO

DETALLS TIPUS
XARXA D'ABASTAMENT

Aiglies de Vilafranca Bateria de comptadors en cambra o armari

JOSEP
GALIMANY ORTI

TECNIC AUTOR |TECNIC DIRECTOR

NORMATIVA

REF. 2021-DTA025

A

DATA 30/09 /2022

PLANOL 25DE 25

ROBERTO
GARCIA MERINO

ESCALA SENSE ESCALA]




_“ AIGUES DE
VILAFRANCA
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AIGUES DE ~Y- Y
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365 oGS

PLEC GENERAL DE CONDICIONS

INDEX GENERAL

O 1 N | O 1 PSP 3
2.-AMBIT D'APLICACIO ...ttt 4
3.-REGLAMENTACIO TECNICA ......coiirireerieeesneeseesssesssesssssesssssssssssssssesssssssesssssssssness 5
4.-CONDICIONS GENERALS ..ottt 8
4.1.-DRETS | OBLIGACIONS DELS SERVEIS TECNICS D'AIGUES DE VILAFRANCA. ...... 8
4.2.-DRETS | OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA. ..o 10
5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES D'AIGUES DE VILAFRANCA................... 11
5.1.-DISPOSICIONS GENERALS. ... 11
5.1.1.-Condicions generals sobre conduccCions i PECES. ........ccvvveeerreeeeiiinreennens 11

5.1.2.-MAICAL. ... 11
5.1.3.-CondiCIONS 08 PrOJECTE. . .uiviiieei ittt e e 12
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5.2.2.-Condicions execucio d'obres a la via publica. ...........ccccvvveeeeeeiiiiccninnnn, 15
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5.2.5.-REDIEIS dE FASES. ....oiii it 18

5.2.6.- Subjeccio i suport en colzes, derivacions i altres peces............cccvueee... 19

5.2.7.-0bres de fabriCa. .....cooo i 20
5.2.8.-Encofrats, calgats i CINTIES. .......cccvviiiiiie e 20
5.2.9.-Desencofrat i deSCINTIaL. .........ceveiiiiiieiiiiiee e 22

5.2.10.-Obres de formigd en pasta 0 armat...........cccccevevvcieeeeviceeeecsieee e 22

5.3.-XARXA DABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. ... 29
5.3.1.-SitUACIO A 18 XAIXA. ..eeiuveeeiiiiieiiiee ettt ettt 29

5.3.2.-DiSSENY d€ 18 XAIX@. ....vvvviieiieeieiiiiiiiieite e e e st e e e e e e s e e e e e e s enneneeees 31
5.3.3.-Diametre NOMINAL. .........uuiiiiiiieie e 32

5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament.............ccccccevviiiiiiieee e, 32

5.3.5.-Unions entre canonades de polietile i canonades accessoris. ................ 32
5.3.8.-VAIVUIES. e 35

D 3.7 -VEBNTOSES. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e annnnees 39

5,38 -HIIANTS. e 39
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5.3.10.-Neteja de 1S Canonades. .........cccuvveieeieeee i i e 40

5.3.11.-Prova de pressi® iNterior. ........cccuvviiiiie e 41

5.3.12.-Prova d'eStanqUEILAL. ..........ccooiiiuiiiiiiie e 42
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5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable..................... 45
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1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES. ...t 52
2.-FORMIGO. ...ttt 52
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AIGUES DE
VILAFRANCA

1.-OBJECTE.

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de caracteristiques
que hauran de complir els materials i I'obra civil contemplats en els projectes d'urbanitzacio
gue incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, aixi com les normes
que han de regir les relacions entre totes les parts durant l'adjudicacio, el control i la
liquidaci6 de les obres corresponents a aquests projectes.

Aquest Plec General de Condicions sera preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una
notificacié especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun

dels seus punts.

SGS

©\ @ ©

SGS

SGS
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2.-AMBIT D'APLICACIO

El Plec General de Condicions sera d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes
d'aigua potable al terme municipal de Vilafranca del Penedés i executades per tercers. En
aquells temes que no siguin especificament d'abastament (com poden ser les demolicions,
reblerts, reposicid de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es fara referencia al
Plec General de Condicions de I'Ajuntament de Vilafranca del Penedés aprovat i en vigor.
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3.-REGLAMENTACIO TECNICA

La reglamentacio tecnica a complir és la que s'enuncia a continuacio:

- Reglament regulador dels serveis de proveiment i sanejament d'aigua de 'Empresa
Municipal d’AIGUES DE VILAFRANCA, S.A.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua.
(P.T.AA).
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.974.

- Instruccié de Hormigdn Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998
del 11 de diciembre .

- Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96

- Plec de Prescripcions Tecnhiques Generals per Canonades de Sanejament de
Poblacions (P.T.S.P.).
M.O.P.U., 1.986.

- Normes per la redaccié de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de
Poblacions.
Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.976.

- Norma Tecnologica : NTE. ISA. Clavegueram.
Direccion General de Arquitectura y Vivienda, 1.973.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano

- Normes basiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
Ministerio de Industria, 1.975.

- Instal.lacié de canonades de formigo.
ASTM C-14 i C-76.

- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.

- Plec de Prescripcions per la Recepcié de Comptadors d'Aigua.
Associacion Espafiola de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per I'Execuci6 d'Obres Hidrauliques.
(P.G.O.H.).
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Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.989.

Plec General de Condicions per la fabricacid, transport i muntatge de conduccions
de formigd de la Asocacion Técnica de Derivados del Cemento.

NBE-FL-90.” Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de
diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”

Plec de clausules Administratives Particulars.

Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.

Accions sobre les edificacions NBE-AE-88.

Estructuras de acero en la edificacion NBE-EA-95

Instrucci6 de I'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments RC-97.

Plec General de Condicions per a la recepcid de guixos i escaioles a les obres de
construccio. RY-85

Instruccié de I'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigd armat o pretensat
IET-80.

Instruccio de Carreteres de la Direccié General de Carreteres i Camins Veinals.
Normes Tecnolagiques de l'edificacié del Ministeri de I'Habitatge.

Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension

Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico para baja tension

Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball.

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el Subministrament
d'Energia.

Normes UNE aplicable a quadres eléctrics de B.T.
Norma UNE IP-559.

Norma UNE M-112.
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- Norma UNE 37505-89.

- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324).
- Norma ASTM-A-105.

- Norma UNE VV 0,6/1 Kv.

- Norma UNE-EN 1461:99.

Sera també aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccio o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte,
en qualsevol cas, les condicions més restrictives.
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4.-CONDICIONS GENERALS

4.1.-DRETS 1 OBLIGACIONS DELS SERVEIS TECNICS D'AIGUES DE
VILAFRANCA.

AIGUES DE VILAFRANCA actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha
d'indicar al redactor del projecte les caracteristiques de les instal-lacions d'abastament i
sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construides aquestes
infraestructures en fara el manteniment i explotaci6. Aix0 suposa que corresponen als seus
técnics les tasques seguents:

1. Lliurar al contractista tota la documentacié técnica necessaria per definir
d'una manera clara i inequivoca les obres a realitzar, materials a instal-lar,
especificacions tecniques, etc., aixi com resoldre tots els dubtes que puguin
sorgir en la interpretaci6é d'aquesta documentacio.

2. Rebre del Técnic redactor del projecte la documentacié necessaria i suficient
per avaluar la soluci6 adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el
projecte de base aprovat i que els materials que s'instal-len son els
homologats per AIGUES DE VILAFRANCA, comunicant a ['Ajuntament
gualsevol desviacié en aquests aspectes, per que siguin rectificades.

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal-lador la maxima
informacié sobre aspectes de materials i muntatge i col-laborar, en la
mesura del possible, amb el personal de I'empresa instal-ladora en moments
concrets com localitzacié de punts de connexio a xarxa existent, realitzacio
de les connexions a xarxes existents. etc...

El personal d'explotaci6 d'AIGUES DE VILAFRANCA es posara d'acord amb
I'instal-lador per concretar el dia de realitzacio la connexié per determinar la
tancada d'aigua necessaria per aillar el punt de connexié avisant del fet als
abonats afectats pel tall.

AIGUES DE VILAFRANCA pot sol-licitar la revisi6 prévia del material
necessari per la realitzacié de les connexions a la xarxa existent, per evitar
talls de subministrament d'aigua innecessaris

5. Exigir la realitzaci6 de les proves i assaigs que siguin necessaris per
assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris,
compactacio del terreny, correcte funcionament de la instal-lacié objecte de
les obres, amb les inspeccions necessaries durant I'execucié dels treballs,
assisténcia de personal de AIGUES DE VILAFRANCA a les proves de pressio
obligatories a tota la xarxa instal-lada.
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6. Realitzar una revisié final de la xarxa instal-lada a peticié de I'Ajuntament,
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (valvules,
escomeses, Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament
instal-lats, accessibles i maniobrables.

7. Una vegada la xarxa instal-lada estigui correcta i solucionades les
deficiéncies que s'hagin pogut detectar, es lliurara al Técnic Municipal
assignat per la supervisié de les obres , un document amb el que s'accepta
la xarxa, que passara a mans d’AIGUES DE VILAFRANCA per la seva
explotacié i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en
cas de deficiencies que apareguin dins l'any de periode de garantia de
I'obra.
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4.2.-DRETS 1 OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA.

Complir amb la legislacié i la normativa vigent en els temes d'instal-lacié de
xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGUES DE VILAFRANCA aixi
com, instal-lar a la xarxa material homologat segons les especificacions
técniques i detalls tipus d'AIGUES DE VILAFRANCA.

Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte;
estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i
complint els terminis acordats.

Realitzar la xarxa d'abastament segons el projecte de base sense afegir
canvis sense el consentiment i aprovacié per part d'AIGUES DE
VILAFRANCA.

Facilitar als Serveis Técnics d'AIGUES DE VILAFRANCA la realitzacié de les
proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials
son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les
instal-lacions superen els minims de qualitat exigits.

Sol-licitar la col-laboracié del personal de AIGUES DE VILAFRANCA per
aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicacié de
elements integrants de la xarxa, etc...

Sol-licitar la col-laboraci6 del personal d'AIGUES DE VILAFRANCA en la
realitzaci6 de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prévia
peticid, per coordinar el moment oporta per la realitzacio.
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES D'AIGUES DE VILAFRANCA.

5.1.-DISPOSICIONS GENERALS.

5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces.

La superficie interior de qualsevol element sera llisa, no es podran admetre altres defectes
de regularitat que els de caracter accidental o local que entri dins de les tolerancies
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguas. La
reparacio d'aquests defectes no es realitzara sense la prévia autoritzacio.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forcar-les.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys tots els esforcos que
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs.

En particular, sera necessari considerar, especialment en les canonades de materials
plastics, les accions fisico-quimiques en la seva combinacié més desfavorable: radiaci6 solar
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material poliméric, etc.

5.1.2.-Marcat.

Tots els elements portaran com a minim les marques distintives que es detallin a
continuacio, aixi com les complementaries que jutgi oportunes el fabricant. S’hauran de
marcar exteriorment i de manera visible, mitjancant qualsevol procediment que asseguri
una durada permanent, amb les seglients dades:

- Marca de fabrica.

- Dimensions (diametre nominal en canonada).

- Pressié nominal en Kg/cm?, excepte en conduccions de formigd armat i pretensat i
polietile (pressié de treball).

- Marca d'identificacié d'ordre, edat o serie, que permeti trobar la data de fabricacio i
modalitats de els proves de recepcio i entrega.

- Norma sota la que ha estat fabricat.
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5.1.3.-Condicions de projecte.

Als calculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecanica de la conduccio,
tant pels esforcos de les proves com per I'is normal. Quan la seccid sigui igual o superior a
25 cm?, s’haura de parar especial atencié a l'efecte de les accions exteriors sobre la
canonada (ancoratges).

En conduccions de petit diametre (ramals, escomeses, etc.), s'’haura de tenir cura
especialment del tipus de junta adoptada.

De no haver estat projectats per AIGUES DE VILAFRANCA tots els elements de la
canalitzacié, el contractista sotmetra obligatoriament a la seva aprovacid les dades
seglents: seccio de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot
acompanyat dels calculs hidraulics i mecanics justificatius de la solucié que es proposa.

El lliurament per part d’AIGUES DE VILAFRANCA de linforme técnic no exlou a l'autor del
projecte de la justificacié de les conduccions, encara que AIGUES DE VILAFRANCA indiqui
uns diametres de xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a minims a
considerar.

5.1.4.-Transport i manipulacio.

En les operacions de carrega, transport i descarrega de les conduccions s'evitaran els xocs,
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sol, sense deixar-los caure;
s'evitara rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessaries pel
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de
ser protegits adequadament.

Al procedir a la descarrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col-locats
en la rasa i de forma que es puguin traslladar amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar.
S'evitara que la conduccié es suporti sobre punts aillats.

No es permetra I'Gs de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre métode i equip pel maneig dels tubs haura
de ser acceptat per la Direcci6 d'Obra.
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En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col-locara la canalitzacio, sempre que
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de
I'excavacio, i de tal manera que quedi protegida del transit, del maxim de bruticia, etc.

Els tubs acopiats s’hauran de suportar en arena o terres que no continguin rogues que
excedeixin de 75 mm. de diametre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per
que no es rellisqui accidentalment.

5.1.5.-Muntatge de les conduccions.

El muntatge de la canonada haura de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada
vigilara el posterior reblert de rasa en especial la compactacio directament als tubs.

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sin6
sobre llits. No es permetra cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haura de
ser tal que formi un suport portant solid i continu en tota la longitud del tub. Es faran
ninxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de carrega en les campanes i
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessaries fora de
la secci6 normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions

s

d'execuci6 "in situ" i per I'aplicacio de recobriment en les juntes també "in situ".

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucié, emprant els elements
adequats segons el seu pes i longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu
interior esta lliure de terra, pedres, Utils de treball, etc. i es realitzara el seu centrat i
perfecta alineacid, aconseguit aixo es procedira a falcar-los i recolzar-los amb una mica de
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs s’haura de centrar
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent
(10%), la canalitzacio es col-locara en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la
Direcci6 d'Obra, no sigui possible col-locar-la en sentit ascendent, es prendran les
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram,
haura d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col-locacié.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir
I'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucié, a examinar
amb tota cura l'interior de la canalitzacié al reprendre el treball per si es pogués haver
introduit algun cos estrany en I'esmentada canalitzacio.
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos en I'excavacio.

Protecci6 contra el temps fred: Cap conduccio s'ha d'instal-lar sobre una base a la qual hagi
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formacié de gel o de
penetracio de gebrada en el fons de I'excavacié. No s'ha de estendre cap tub, a menys que
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblira abans de la formacié de gel i gebra.

5.1.6.-Unions.

- Les unions hauran de complir les segiients condicions:
- Resistir els esforcos mecanics sense debilitar la resistencia dels tubs.
- No produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i
internes, segons les circumstancies de I'obra i duracié de la vida Util.

- Estanquitat de la uni6 a la pressio de prova dels tubs.

- Estanquitat de la unié, contra eventuals infiltracions des de I'exterior fins l'interior de
la canonada.

En l'eleccié del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol-licituds externes e
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalitzacié, rigidesa del llit de suport, pressid
hidraulica, etc. aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressio
de prova, resistiran els esforcos mecanics i no produiran alteracions apreciables en el regim
hidraulic de la canonada. Quan les juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no hi hagi un
tram suficient de canalitzacio col-locat per davant per permetre la seva correcta situacio en
alineacio i rasant.

Les juntes per les peces especials seran analogues a les de la resta de la canonada,
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o
desmuntables, en aquest cas es col-locaran juntes de facil desmuntatge.

En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetra inclinar el tub per insertar
I'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, I'anell de goma
presentara una superficie suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les
superficies de la conduccioé en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol
defecte superficial, coc6 o aresta que pugui afectar a d’estanqueitat o fer malbé I'anell.
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5.1.7.-Planols detallats de les instal-lacions.

Paral-lelament a la instal-laci6 de la xarxa es prendran les dades necessaries per la
confeccié de planols detallats, per sectors, en els que es grafii la instal-lacié de la canonada
assenyalant els elements i peces especials col-locades; referenciant-los, en profunditat a la
rasant de la via publica, i en planta, a la seva distancia a la linia de facana, o en el seu
defecte a la linia de vorera o a accidents geografics o construccions facils d'identificar.

L'objecte d'aquests planols és, obviament, poder localitzar en el futur la canonada aixi com
els elements intercalats en I'esmentada canonada.

En el cas de que hagi estat precis establir servituds de pas s'indicara en el planol referéncia
per localitzar I'expedient.

5.2.-OBRA CIVIL.

5.2.1.-Condicions generals.

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié de les unitats d'obra
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de I'Ajuntament.

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot alld
que ha estat prescrit.

5.2.2.-Condicions execuci6 d'obres a la via publica.

la. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitara amb talls
paral-lels fets amb disc. La profunditat del tall sera de 5 cm. En les voreres es
limitara amb llosetes senceres.

2a. A mesura que s'executi I'excavacio de rases amb paviment es retirara a I'abocador
tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament.

oGS
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3a. La reparacié del paviment es fara amb el mateix tipus i gruix de material que hi
havia. El gruix minim sera de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades
amb disc.

4a. Un paviment es considerara mal reposat quan:

a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm.

b) Qualsevol punt de la reposicid toqui o estigui a més d'1l cm. d'un regle recolzat
en dos punts situats a cada costat de la rasa a una alcada de 5 mm. del paviment.

ba. La longitud maxima d'una rasa oberta sera de 50 m. i sense reposar el paviment de
100 m.

5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions.

La profunditat minima de les rases es determinara de forma que les canalitzacions resultin
protegides dels efectes del transit i carregues exteriors, aixi com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calcades o en
terreny de transit rodat possible, la profunditat minima sera tal que la generatriu superior
de la canalitzacié resti com a minim a 80-90 cm. de la superficie; en voreres o llocs sense
transit rodat pot es disminuir aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas
necessaria per l'aplicacié d'aquests minims l'autoritzacié del Tecnic Municipal.

Si el recobriment indicat com a minim no es pogués respectar per raons topografiques, per
existéncia d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de proteccid necessaries, i es
requerira en cada cas particular I'aprovacio de la Direcci6 d'Obra.

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament.

Si a l'excavar, a l'alcada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres,
enderrocs etc., s’haura de profunditzar uns 20 cm. més, i procedir posteriorment al reblert
d'aquest espai mitjangant, preferentment, arena solta.

5.2.4.-Excavacio en rases i pous (art. 321 PG3).

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els planols del
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de
detall i les ordres de la Direccié d'Obra.
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a) La Direccié d'Obra podra, en aquells casos en que no estigui contemplat en el
projecte i aixi es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista
I'estrebacio d'una rasa.

També podra establir-se l'estrebaci6 en el cas de produir-se enrunaments
importants (donant lloc a sobre costos importants de reblert sobre la medicié
teorica sobre perfil).

En ambdoés casos I'estrebacié sera d'adob.

L'apuntalament local de la rasa no tindra consideracid d'estrebacié i no sera mai
d'adob.

b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant
una banqueta de 0,60 m. com a minim i sense suportar-se o afectar a propietats
privades.

Els productes obtinguts en I'excavacid no es barrejaran mai amb els de demolicid,
amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilitzacié en reblerts o terraplens.

Si el Contractista no observés aquesta norma, quedara obligat a procedir a la
separacié manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direccié d'Obra
0 a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats.

Aquests diposits no formaran un cordé continu, sind que deixaran passos pel transit
general i per I'entrada en les vivendes afectades per les obres.

La instal-lacié i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel
veinat, seran a carrec i de la total responsabilitat del Contractista.

¢) Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin
I'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en
perfectes condicions de drenatge.

d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandalics els serveis que puguin
quedar vistos al realitzar-se l'excavacié. Si la protecci6 no es col-loca o és
insuficient, el contractista haura de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a
més de les sancions que per l'incompliment de la seva obligacié li siguin imposades.

e) El Contractista esta obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals
d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la maxima seguretat per
persones i béns. Una defectuosa senyalitzacié, apreciada per la Direccié d'Obra o la
coordinacio de seguretat i salut, podra ser la causa immediata de sanci6.
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f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per
evitar la descompactacio del terreny contigu.

5.2.5.-Reblerts de rases.

Aquest apartat es correspon amb I'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3).

El suport de la canalitzaci6 es realitzara en dos etapes. En la primera, s'executara un llit de
superficie plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col-locaran les
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executara el reblert
a ambdos costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la
rasa.

El reblert d’'ambdues etapes s'executara per capes compactades mecanicament. En cap cas
sera admissible un reblert simplement abocat.

Es tindra especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera
gue no es produeixin moviments ni danys en la canonada.

En temps de gelades, no es permetra el reblert de les rases, a menys que es prenguin
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sol congelat.

En els reblerts, s'hauran d'emprar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilitzacidé per reblert dels materials obtinguts en l'excavacié, quan aquests siguin sols
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haura de ser autoritzat
per la Direccié d'Obra a la vista de les circumstancies especifiques de I'obra.

En el cas de no ser acceptables pel reblert els sols procedents de les excavacions, el
Contractista haura de localitzar i proposar la utilitzaci6 de materials de reblert artificial,
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direccié d'Obra.

Els materials de reblert s'estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix de les capes sera el suficientment reduit per que amb els mitjans
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95% PM i que en
cap cas sera inferior al dels sols contigus.
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Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podra comencar fins que la Direccio
d'Obra ho autoritzi.

El jac d'arena es realitzara segons el pendent de la canalitzacid, acuradament compactat.

El reblert d'arena haura de realitzar-se amb compte, sobre tot el perimetre de la
canalitzacié, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb
material de propia excavacio.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces
especials, es consolidara pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidira la possibilitat de
construir una cimentacié especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).

5.2.6.- Subjecci6 i suport en colzes, derivacions i altres peces.

Un cop muntats els tubs i les peces es procedira a la subjecci6 i suport dels colzes, canvis
de direcci6, reduccions, peces de derivaci6 i, en general, tots aquells elements que estiguin
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importancia de les empentes i les caracteristiques concretes de l'obra, aquests
suports a ancoratges seran de formigd o metal-lics, establerts sobre terrenys de resisténcia
suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforcos
suportats.

Els suports, llevat de prescripcié expressa contraria, hauran de ser col-locats en forma tal
gue les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparacio.

Les barres d'acer o abracadores metal-liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidacié, inclas
pintant-les adequadament o embevent-les en formigo.

Per aquesta subjecci6 i suports es prohibeix en absolut la utilitzacié de falques de pedra o
de fusta que puguin desplacar-se.
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran
els ancoratges precisos de les canonades mitjancant formigé armat o abracgadores
metal-liques o blocs de formigo suficientment cimentats en terreny ferm.

5.2.7.-Obres de fabrica.

Les obres de fabrica necessaries per allotiament de valvules, ventoses i d'altres elements es
constituiran amb les dimensions adequades per facil manipulacié dels esmentats elements.
Es protegiran amb les tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de
la seva ubicacio.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessaria la seva demolicié per la substitucié de
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir I'adequat desguas, o almenys, contaran
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament.

Es posara especial atenci6 a la col-locacié dels marcs, tapes i reixes de forma que
I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats.

5.2.8.-Encofrats, calcats i cintres.

Definim com a encofrat I'element destinat a I'emmotllat "in situ” de formigons. Pot ésser
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigo.

Les cintres i encofrats, aixi com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou
resistencia i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
carregues i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a
consequiéncia del procés del formigé i especialment a les accions degudes a la compactacio
de la massa.

Els limits maxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil-limetres pels moviments
locals i a la mil-lésima de la llum pels de conjunt.

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldra disposar de l'encofrat, de
manera que un cop desencofrada i carregada la peca, aquesta presenti una lleugera
contrafletxa (de I'ordre de mil-lésim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pérdues apreciables de lletada
donada la manera de compactacié prevista.
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Les superficies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigo.
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldra disposar d'obertures
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.

Sempre que calgui i a fi d'evitar la formacié de fissures als paraments de les peces, seran
preses les oportunes mesures perqué els encofrats no impedeixin la lliure retraccidé del
formigo.

Caldra humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin I'aigua continguda al
formigé. D'altra banda, caldra disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure
entumiment sense perill que s'hi originin esforcos o deformacions anormals.

El Contractista adoptara les mesures necessaries perqué les arestes vives del formigo
resultin ben acabades i per aix0 col-locara, si cal, angulars metal-lics a les arestes exteriors
de l'encofrat o bé emprara un altre procediment similar en eficacia. Tanmateix, la Direccio
d'Obra podra autoritzar la utilitzaci6 de matavius per aixamfranar les esmentades arestes.
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil-limetres (5 mm.) a les linies de les
arestes.

Quan s'encofrin elements de gran algaria i petit gruix en que s'hagi de posar el formigé d'un
cop, caldra preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient
dimensié per permetre des d'aguestes la compactacid del formigd. Aquestes obertures
seran disposades a una distancia vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es
tancaran quan el formigé arribi en aquesta alcaria.

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran
de manera que no quedi cap element metal-lic embegut dins del formigé en una distancia
menor de 25 mm. de la superficie del parament.

Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de
ciment.

No sera permes I'Us de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents
de l'obra.

Alli a on el seu Us sigui permeés, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a
una distancia minima de 25 mm. de la superficie del formigd, picara aquesta, si cal, i
omplira posteriorment els forats resultants amb morter de ciment.
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En cap cas sera permes I'Gs de separadors de fusta.

En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzara del
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin I'estancament d'aquelles.

Per tal de facilitar la separacié de les peces que constitueixen els encofrats, es podra fer Us
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no
hauran de contenir substancies perjudicials pel formigo.

Igualment util resulta sovint I'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements,
com a index per decidir si cal o no continuar I'operaci6 i, fins i tot, si convé o no disposar
assajos de carrega de l'estructura.

Cridem l'atencié sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resisténcia sino
també el seu modul de deformacié hi presenta un valor reduit, cosa que té una gran
influéncia a les possibles deformacions resultants.

5.2.9.-Desencofrat i descintrat.

Tant els diferents elements que constitueixen I'encofrat (costers, fons, etc.) com els calgats
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que
quan els elements siguin de certa importancia, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o
d'altres dispositius analegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no s‘hauran de fer fins que el formig6é hagi assolit la resisténcia
necessaria per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforcos
als quals estara sotmeés durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a I'obra en servei.

Es posara especial atencié en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les
juntures de retracci6 o dilatacio, aixi com de les articulacions si n'hi hagués.

5.2.10.-Obres de formigé en pasta o armat.

Definim com a obres de formigé en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a
material fonamental el formigé reforcat amb armadures d'acer que col-laboren amb el
formigo per resistir els esforgos.
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Per al transport del formigd seran emprats procediments adequats perque la pasta arribi al
lloc de col-locacié sense experimentar variacié sensible de les caracteristiques que tenia
recent amassada, €s a dir, sense presentar disgregacio, intrusié de cossos estranys, canvis
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldra tenir cura de que les pastes no
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a I'obra i
compactacio.

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejara amb cura el
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant.

L'execucié de les obres de formigé en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions
seguents:

5.2.10.1.-Preparacio del tall.

Abans d'abocar el formigo fresc sobre la roca o sol per fonament o sobre la tongada inferior
de formigé endurit, es netejaran les superficies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressio, i
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat.

Previament a posar el formigd en un tall, la Direccié d'Obra podra comprovar la qualitat
dels encofrats, cosa que podra originar la rectificacié o refor¢ d'aquests si al seu judici no
tenen prou qualitat, determinacio o resistencia.

La Direccio d'Obra també podra comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si
mitjancant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distancia de I'encofrat de manera
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant I'abocament i compactacié del formigo
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions
s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens.

No obstant aix0, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del
Contractista en quant a la qualitat de I'obra resultant.

Previament a la col-locacié a sabates i fons de fonaments, es recobrira el terreny amb una
capa de formig6 HM-20/P/20/lla de 0,10 m. de gruix minim per a neteja i igualaci6 i
s'haura d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la segtient capa de formigé.
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Per iniciar el formigonat d'un tall, caldra saturar d'aigua la capa superficial de la tongada
anterior i mantenir humits els encofrats.

5.2.10.2.-Posta en obra del formigo.

No es comengara el formigonat fins que la Direccié6 d'Obra doni la seva aprovacio a les
armadures i encofrats.

Com a norma general, no pot transcorrer més d'una hora entre la fabricacié del formigé i la
posta en obra i compactacié del mateix. En cap dels casos es permetra la posta en obra de
masses que presentin un principi d'enduriment, segregacié o dessecacio.

No hi estara permes I'abocament lliure del formigé des d'altures superiors a dos metres i
mig (2,5 m.) i sera prohibit de llencar-lo amb la pala a gran distancia, distribuint-lo amb
rampins, fer-lo avancar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col-locar-lo a capes o
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactacié completa de la
pasta.

Tampoc no sera permés I'Us de canaletes i trompes per al transport i abocament del
formigd, salvat que la Direccio de I'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.

5.2.10.3.-Compactacio6 del formigo.

Salvat els casos especials la compactacié del formigé es fara sempre per vibracié de
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles cugueres, sobre tot als fons i paraments
dels encofrats, especialment als vertex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la
pasta sense que s'hi arribi a produir segregacio.

Caldra perllongar el procés de compactacio fins que la pasta reflueixi a la superficie.

La frequéncia de treball dels vibradors interns a emprar haura d'ésser superior a sis mil
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se rapidament i profundament en la
pasta i s'haura de tenir cura de retirar I'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es
tiri el formigd per tongades, sera convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri
a la capa adjacent i es procurara mantenir l'aparell en posicié vertical o bé lleugerament
inclinat.
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En cas de que siguin emprats vibradors de superficie, la frequiéncia de treball d'aquests,
haura d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut.

Els valors optims tant de la duracié del vibratge com de la distancia entre els successius
punts de la immersio, depenent de la consisténcia de la pasta, de la forma i dimensions de
la peca i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de
validesa general. Com a orientacié s'indica que la distancia entre punts d'immersié ha
d'ésser l'adequada per produir a tota la superficie de la pasta vibrada una humectacio
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts
més perllongadament.

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldra reduir el
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedira a una compactacio per piconat aplicat
amb barra suficient per acabar I'element que s'esta fent, i no es podra iniciar el formigonat
d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats.

5.2.10.4.-Juntures del formigonat.

Les juntures del formigonat no previstes als planols seran situades en direccié el més
normal possible a la de les tensions de compressio i alli on el seu efecte sigui menys
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en qué l'armadura estigui sotmesa a fortes
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigo
que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superficie la direccio apropiada.

Abans de posar-hi el formigd es netejara la juntura de tota bruticia o arid que hi hagi
guedat solta i retirara la capa superficial de morter de manera que restin els arids al
descobert. Per aixd aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el
formigd es trobi més o menys endurit i també es podra emprar, en aquest darrer cas, un
raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament I's de productes corrosius en la neteja de
juntures.

Un cop feta I'operacié de neteja, caldra humectar la superficie de la juntura sense arribar a
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigo.

Es prohibeix de formigonar directament o contra superficie de formigé que hagi patit els
efectes de les glacades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar préviament les parts danyades

pel gel.
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En qualsevol cas i tenint en compte I'assenyalat anteriorment, el Contractista proposara a la
Direcci6 de I'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposicié i forma de les juntures entre
tongades o de limitaci6 de tall que cregui necessaries per a la correcta execucié de les
diferents obres i estructures previstes amb prou antelacié a la data en qué estigui previst
de realitzar els treballs, aguesta antelacié no sera mai inferior a quinze dies (15 d.).

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran
adoptades les precaucions necessaries, especialment per assegurar la transmissié d'aquests
esforcos com ara el dentat de la superficie de la juntura o disposicié i si per causes de forca
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposara el formigonat fins
aleshores col-locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors.

5.2.10.5.-Cura del formigé.

Durant el primer periode d'enduriment, es sotmetra el formigd a un procés de cura, el qual
es perllongara al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques.

Com a terme mitja, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i
s'haura d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients
secs i calorosos. Quan les superficies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigiies o
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de set
dies en un 50% si més no.

La cura podra fer-se mantenint humides les superficies dels elements de formigé mitjancant
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haura
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE.

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigd amb sacs, sorra, palla o
d'altres materials analegs i mantenir-lo humit mitjangant regs sovintejats. En aquests casos,
cal prestar la maxima atencio al fet que aquests materials siguin capacos de retenir la
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matéria organica (restes de sucre als sacs, palla
en descomposicio, etc.) o altres substancies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superficie del formigo.

La cura per aportacié d'humitat podra ésser substituida per la proteccid de les superficies
mitjancant recobriments de plastics o altres tractaments adequats, sempre que aquests
metodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi
necessaries per aconseguir durant el primer periode d'enduriment, la retencié de la humitat
inicial de la pasta.
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5.2.10.6.-Acabat del formigo.

Les superficies de formigd hauran de quedar acabades de manera que presentin bon
aspecte sense defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picara i ompliran
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigo.

A les superficies no encofrades, I'acabat es fara amb el morter del propi formigd. En cap
cas sera permesa l'addicio d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no sera permes
d'augmentar la dosificacio a les masses finals del formigé.

5.2.10.7.-Prevencio i protecci6 contra accions fisiques i quimiques.

Sempre que el formigé hagi d'estar sotmes a accions fisiques o quimiques que, per la seva
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execucié de I'obra
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al minim.

En el formigd haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions fisiques
l'atac quimic, sin6 també la corrosié que pugui afectar les armadures metal.liques, i per
tant, haurem de prestar especial atencié als recobriments de les armadures principals i
estreps.

En funci6 dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les
armadures seran els seglents:

a) Per a estructures no sotmeses al contacte de I'aigua residual: 3 cm.

b) Per a estructures sotmeses al contacte de I'aigua residual: 5 cm.

En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i
impermeables.

El Contractista, per aconseguir una major homogeneitat, compacitat, impermeabilitat,
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podra sol-licitar de la Direccié de I'Obra
la utilitzacio d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instruccié EHE, essent
opcional per aquesta l'autoritzacié corresponent.
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L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direccié de I'Obra es
fara per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricacié de formigons i morters mesurats
abans d'emprar-los.

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superficies
de formig6 en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes.

Aixi mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o
reparar les obres en que hi hagi defectes.

5.2.10.8.-Formigonat en temps plujos.

En temps plujos no es podra formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat
del formigo.

5.2.10.9.-Formigonat en fred.

En general, sera suspés el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les
quaranta-vuit hores segiients pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus
Celsius (0°).

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formig6 en temps de gelades, caldra
adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el
formig6é i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar la citada
pérdua de resisténcia, es faran els assajos d'informacio (vegeu Instruccid EHE) necessaris
per tal de conéixer la resisténcia realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les
mesures oportunes.

Si la necessitat de fer formigd en aquestes condicions partis del Contractista, les despeses i
problemes de tota mena que aix0 originés serien per compte i risc del Contractista.
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5.2.10.10.-Formigonat en temps caloros.

Quan es faci el formigé en temps calorés, seran adoptades les mesures oportunes per
evitar una evaporacio sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la

col-locacié del formigo.

En presencia de temperatures elevades i vent sera necessari mantenir permanentment
humides les superficies de formig6 durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions
especials aprovades per la Direccié d'Obra, per tal d'evitar la dessecacié de la pasta durant

el seu procés de prendre's i primer enduriment.

Si la temperatura ambient és superior a 40° C, sera suspes el formigonat salvat autoritzacio

expressa de la Direcci6é d'Obra.

5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.

5.3.1.-Situaci6 de la xarxa.

La xarxa d'abastament anira situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el
seu defecte, en terrenys de domini public legalment utilitzables i que siguin accessibles de

forma permanent.

En tot moment es mantindra una distancia suficient entre la xarxa d'aigua i els altres

serveis, segons la taula que s'exposa a continuacio:

0 ©
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‘ p
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SGS 5GS ™ SGS

NORMATIVA O
RECOMANACIO

DISTANCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA | LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.)

ELECTRICITAT GAS SANEJAMENT TELECOMUNICAC.
.Baixa tensio Alta tensio Baixa i mitja pressio ..Alta pressio + ] + I

+ [l + [l + [l + [l
Reglament electrotécnic de 20 20
baixa tensio.
Reglament de xarxes i escomeses 10 20 20 40
de gas.
Plec de Prescripcions Técniques 100 100

per a canonades d'abastament
d'aigua MOPT.

O O

Normativa per a xarxes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30

distribucié6 aigua potable 1) 2) 1) 2) (D) 2) (D) ) (D) ) )

(AKAS)

Norma tecnologica  de 20 30 50 50 50-60 30

l'edificaci6 KTE-IFA ©) ©) ©) 3 ©)) ©)

Futura normativa europea 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
) ) ) 4 O] )
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Nomenclatura: + ..., Encreuament
in..... Paral-lel

(0) En obres de poca importancia i casos justificables: 50 cm.

()] L'encreuament sera tan perpendicular com es pugui.

2 Fa referéncia a la separacio en planta.

3) Fa referencia a distancies horitzontals i verticals.

4) En punts molt conflictius, aquesta distancia podra ser de 20 cm.

5.3.2.-Disseny de la xarxa.

En les xarxes de distribucié d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada:

Artéries: Les de major diametre, transporten l'aigua des de I'alimentacié i la seva principal
funci6 és de conduccid. Es procurara evitar efectuar preses en les esmentades arteries.

Xarxa secundaria: Transporten l'aigua des de les artéries a les canonades de distribucio.

No esta permeés, salvat excepcions degudament justificades, I'execuci6é d'escomeses
individualitzades a aquests dos tipus de canonades.

Canonades de Distribuci6: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts
de consum.

La xarxa es dissenyara seguint el tracat viari o espais publics no edificables. Els trams i les
escomeses seran el més rectes possible.

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de forca major. S'instal-laran
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calgada. Quan
s'hagi d'efectuar un encreuament de calcada es protegira suficientment de les accions del
transit.

Es procurara que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribucié
siguin del tipus MALLADA per tres motius:

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme.
- S'incrementa la garantia de servei.
- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminacio).

SGS
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S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de for¢a major.

En general no s’instal-laran canonades de distribuci6 amb una sola alimentacié. Només
s'instal-laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes.

5.3.3.-Diametre nominal.

El diametre nominal (DN) és un numero convencional de designacié que serveix per
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon
al diametre interior teoric en mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies. Pels tubs
de plastic, el diametre nominal correspon a l'exterior teoric en mil-limetres sense tenir en
compte les tolerancies.

5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament.

Les superficies de rodadura, de friccio o contacte, guies, anells, eixos, pinyons,
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment tracats, fabricats i instal-lats,
de forma que millorin de manera perfecta la posicio i estanquitat dels 6rgans mobils o fixes,
i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precis, sensible i sense fallades
dels aparells.

Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, valvules, juntes mecaniques, etc.),
per un mateix diametre nominal i pressi®6 normalitzada, hauran de ser rigorosament
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces s’haura de realitzar a
fabrica emprant plantilles de precisi6 i mitjans adequats.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys a tots els esforcos que
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no
produint-se cap alteracié en les caracteristiques fisiques, quimiques bacteriologiques i
organoléptiques de les aigues, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquimics als
quals hagin pogut ser sotmeses.

5.3.5.-Unions entre canonades de polietilé i canonades accessoris.

La uni6 entre les barres de canonades de polietilé o la unié entre accessoris de polietilé o
accessori-canonada es realitzaran mitjancant sistema de soldadura a testa o amb
maniguets electrosoldables.
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Unions mitjancant soldadura.

S'utilitzaran per a la unié de canonades de polietilé de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells
0 amb diferents accessoris.

Es basa en I'aplicacié d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusio de les superficies
a unir. Els métodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusio son diferents.

Cadascun d'aguests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de
diferent marca al poder tenir diferent index de fluidesa, la qual cosa podria afectar la
compatibilitat de la soldadura.

Aquesta técnica s'utilitza en la unié de tubs de polietilé d'alta o mitja densitat, no requerint
I's de maniguets especials, ni material d'aportacié. Basicament la unié es produeix per
escalfament dels extrems dels tubs mitjancant una placa plana préviament escalfada, i
mantenint-los posteriorment junts sota pressié controlada. El métode és adequat per a
canonades i accessoris de tots els diametres. Es necessari l'equip convenient per a
assegurar el correcte alineament i I'aplicaci6 de la pressi6 quan s'usin canonades de
diametre major de 50 mm.

El métode d'uni6 es realitza en tres fases:

la. Preparaci6 de les superficies.

Comprovar que les superficies d'acoblament que seran unides estan alineades i
lliures d'imperfeccions. Normalment la maquina usada per a subjectar els extrems
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a
esquadra.

2a. Escalfament de superficies.

Assegurar-se previament que la superficie de la placa escalfada esta neta i
mantenir-la a una temperatura de 210 °C +- 10°C.

Mantenir les superficies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi
una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferéncia. A continuacié
s'anul-lara la pressi6 mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps
determinat.

Renovacié xarxa d'abastament carrer Misser Rufet

Vilafranca del Penedés Pagina 33
AVT2025004




W s e XoYo

SGS ~ SG§ w SGS

3a. Soldadura.

Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressié d'1,5 a 2 Kg/cm?.
Mantenir la pressio fins que I'area d'unié s'ha refredat suficientment.
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la
técnica de ELECTROFUSIO, que s'utilitza en la unié de canonada de polietilé d'alta o mitja
densitat. S'utilitzen accessoris de polietile especials anomenats maniguets electrosoldables
gue en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resisténcia electrica, que es connecta a
I'equip eléctric adequat per a realitzar la fusié, després de la introduccio del tub en el seu
interior. S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funcié del diametre i
I'accessori.

Es el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervencié de l'operari, encara que
potser sigui possiblement el més car.

V.2)) Instal-lacié.

Les caracteristiques del polietilé incideixen de forma favorable en la instal-laci6, essent
aquestes molt facils de realitzar i al mateix temps economiques.

Aixi, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix modul d'elasticitat permeten el
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i aixi facilment manejable, en canonades
de fins 90 mm. de diametre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diametres
superiors. Aix0 permet realitzar rapides esteses amb un minim nombre d'elements d'unié.

Encara que de forma no tan acusada els diametres majors, que son fabricats en barres per
limitacions de transports, ofereixen aixi mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves
caracteristiques de poc pes i manejabilitat.

Per una altra part, les canonades de polietile es poden emmagatzemar i instal-lar a la
intempérie, doncs estan degudament protegides de I'accié dels raig ultraviolats solar, per
I'addicié de negre de carboni en quantitat i dispersio normalitzades.

5.3.6.-Valvules.

La forma d'utilitzacio de valvules és la seglent:

Valvules de seccionament (xarxa distribucio).
DN < 300 mm. Valvula de comporta.
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Valvules de regulacié (artéries).
DN > 300 mm. Valvula de papallona.

Espites (escomeses).

- 2%4": Valvula de comporta.

- 2".  Valvula angular de llauté.
- 134" Valvula angular de llauto.
-1":  Valvula angular de llauté.

En general, les valvules de seccionament de comporta s'instal-laran soterrades amb eix de
maniobra i trampill6.

En tots els casos, les de papallona i les de descarrega de les canonades, requeriran de la
construcci6é d'un pericé de les dimensions adequades.

Totes les valvules s'hauran d'instal-lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectui
mitjangant plomada.

Les valvules portaran en el volant 0 en una altra part clarament visible per qui les ha
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les valvules de
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveides a més a més d'indicador de recorregut
d'obertura.

Valvules de seccionament.

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot
guedar fora de servei.

No s'utilitzaran valvules de comporta en diametres superiors a 300 mm.

Es recomana la seva instal-lacié de tal manera que els sectors de distribucio que s'aillin amb
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribucio, 200 m. en
xarxa secundaria i 500 m. en artéries.

Es col-locaran valvules de seccionament a la sortida de I'empelt de totes les "Tes" existents
en la xarxa de distribucio.

SGS
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Es recomanable col-locar, juntament amb la valvula de seccionament, una boca d'aire o
una descarrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir
de @ 300 mm. la instal-lacié de boca o descarrega sera obligatoria.

Valvules de regulacio.

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explicitament, no s'instal-laran les
de comporta.

En el moment de la inspeccid, es verificara que el pericd estigui net i permeti la facil
maniobra.

Valvules de descarrega.

Es procurara que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjancant valvules de
seccionament, disposin d'una descarrega en el punt més baix. Aquesta mida sera
obligatoria en canonades a partir de @ 300 mm.

Les descarregues s'instal-laran, en la mesura del possible, junt amb la valvula de
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'ailla. Han de permetre el
buidatge total de la canonada.

Es procurara que la distribucié i nimero de valvules de seccionament siguin els adequats
per poder realitzar combinacions de descarrega d'un sol tram sense afectar el servei de la
resta de trams.

Les valvules de descarrega s'instal-laran en pericd, segons el model d'instal-lacié
corresponent als detalls tipus.

Totes les descarregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram
0 a llocs en que el desguas no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament del citat
clavegueram.

Periddicament es comprovara que la valvula de la descarrega estigui ben tancada i que en
cas d'obertura el desguas sigui correcte sense senyal d'obstrucci6 o fuites en la conducci6.
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Diametres.

Els diametres minims de les descarregues seran els seguents:

DIAMETRE CANONADA DIAMETRE DESCARREGA
mm. mm.

Fins 100 65

De 150 a 300 100

De 400 a 500 150

A partir de 500 200

Valvules reductores de pressio.

Es col-locaran de forma que es puguin substituir sense haver de tallar la canonada.

A I'entrada del regulador de pressié es col-locara un filtre per evitar diposits en el regulador
que dificulten molt el seu bon funcionament.

Abans i després del regulador de pressid es preveuran preses fixes de pressi6 amb la
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment.

Es dotara al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de valvules que permetin en
cas necessari, aillar-lo de la xarxa. El diametre d'aquest by-pass sera d'un diametre menor
al de la canonada instal-lada pero suficient per assegurar el subministrament de la zona a
abastir.

El regulador de pressid s'ubicara en un pericd rectangular el suficientment ampli per
permetre la seva maniobra, comprovacié i inclis substitucié sense haver de trencar
paviment. Aquest pericO estara lliscat i si es possible dotat de desguas o almenys de
drenatge. La tapa no sobresortira de la rasant del carrer.

S'evitara la seva instal-lacié en cal¢ada, pero si és necessari, la tapa sera de fundici6 amb
gruix suficient per garantir el transit pesat D-400 segons Norma EN-124.

SGS
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5.3.7.-Ventoses.

S’instal-laran amb la finalitat de facilitar I'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una
canonada. No obstant es procurara que la purga de la xarxa ho sigui a través de les
escomeses, i nomeés es col-locaran ventoses en els casos degudament justificats.

Haura d'instal-lar-se una valvula que permeti el seu aillament de la xarxa, en cas de que
sigui necessari.

Les ventoses s'ubicaran en un pericé de registre de dimensions variables en funcié del tipus
utilitzat. La tapa de la mateixa disposara d'orificis per I'entrada o sortida d'aire.

El dimensionament d'aquestes ventoses haura de realitzar-se en funci6 de les
caracteristiques de la conduccié projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa
escollit.

Es comprovara anualment la seva estanquitat a I'estar en servei la canonada i, si és
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu
buidatge.

5.3.8.-Hidrants.

La ubicacié dels hidrants sera indicada pel servei d'Enginyeria de I'Ajuntament segons el Pla
Director d"Hidrants.(en el cas d'existir) i en tots els casos es connectaran a canonades de
diametre interior superior a 100 mm. (fins la connexié amb les artéries d'abastament).

Disposaran de valvula de tanca de tipus comporta.

5.3.9.-Boques de req.

Les boques de reg seran del tipus "AIGUES DE VILAFRANCA". La derivaci6 de la canonada
es realitzara mitjangant collari de presa amb Stop de 1%4".

Aquestes boques instal-lades a la xarxa de distribucié s'utilitzaran exclusivament per la
neteja de carrers, i se'n projectaran les minimes indispensables.

SGS
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Pel reg de zones verdes es disposara de derivaci6 amb comptador independent, i un
diametre que sera funcié del nidmero de boques o aspersors a instal-lar i la seva
simultaneitat.

5.3.10.-Neteja de les canonades.

Durant I'execuci6 de l'obra es tindra en compte I'eliminacié de residus en les canonades.

La neteja prévia a la posta en servei de la xarxa es fara per sectors, mitjancant el
tancament de les valvules de seccionament adequades.

S'obriran les descarregues del sector aillat i es fara circular l'aigua alternativament a través
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de
circulacié es recomana gue no sobrepassi d'1 m/seg.

En els casos que aixi ho requereixin, es realitzara una desinfeccié amb introducci6é de clor
estant la xarxa plena d'aigua, aillada i amb les descarregues tancades. Al cap de 24 hores la
guantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introduccié haura de superar els 10
mg/l. En el cas de no ser aixi procedira a una nova introduccié de clor. S'haura de tenir
cura per prevenir que la solucié concentrada de clor de la canonada que esta essent
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribucio d'aigua potable en servei.

Un cop efectuada la desinfecci6, s'obriran les descarregues i es fara circular de nou l'aigua
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/I.

L'operacio de buidatge i extraccié de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova
hidrostatica i la desinfeccid, haura de ser autoritzada per la Direccié d'Obra.

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposara de les valvules i desguassos necessaris, N0 NnOmMeés
per I'explotacié, sin6 per facilitar aquestes operacions.

S'haura de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86.
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5.3.11.-Prova de pressié interior.

Per a la realitzacié d'aquesta prova, el contractista proporcionara tots els elements precisos
per efectuar-la, aixi com el personal necessari; AIGUES DE VILAFRANCA podra subministrar
els manometres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els
subministraments pel contractista.

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a proves parcials de pressio
interna per trams de longitud fixada per la Direccio d'Obra. Es recomana que aquests trams
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferéncies de pressio en els
seus extrems deguda a les diferencies de cotes topografiques no excedeixi del 10% de la
pressio de prova establerta.

Abans de comencar la prova han d'estar col-locats en la seva posicié definitiva tots els
accessoris de la conducci6. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes
descobertes, aixi com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega,
derivacions, etc...

Es comencgara per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i
successivament de baix cap a dalt un cop s‘hagi comprovat que no existeix aire en la
conduccié. Si fos possible es donara entrada a I'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es
facilita I'expulsié de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, I'omplert es fara encara
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col-locara
una aixeta de purga per expulsié de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram,
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda.

La bomba per la pressié hidraulica podra ser manual 0 mecanica, perd en aquest Ultim cas
haura d'estar prevista de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular
llaugment de pressid. Es col-locara en el punt més baix de la canonada que s'assajara i
estara prevista de dos manometres, dels quals un sera proporcionat o préviament
comprovat per AIGUES DE VILAFRANCA.

Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser
facilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara
amb molt de compte que les claus intermédies en el tram en prova, d'existir, es troben
totalment obertes. Els canvis de direccid, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les
seves fabriques amb la resisténcia deguda.
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La pressio interior de prova en rasa de la canonada sera tal que s'aconsegueixi en el punt
més baix del tram en prova una pressid6 de 14 Kg/cm2, salvat indicacié contraria del
personal técnic d'AIGUES DE VILAFRANCA que assisteixi a la prova. La pressio es fara pujar
lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centimetre
quadrat i minut.

Un cop obtinguda la pressio, es parara durant trenta minuts, i es considerara satisfactori
guan durant aguest temps el manometre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de
p cinquens ( p/5 ) essent p la pressi6 de prova en rasa en quilograms per centimetre
guadrat. Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran els defectes
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precis algun tub, de forma
gue al final s'aconsegueixi que el descens de pressié no sobrepassi la magnitud indicada.

Dins de la pérdua admissible, s'intentara localitzar i eliminar la causa de pérdua de pressio
de prova.

Es recomanable, préviament a la prova de pressio, tenir la canonada plena d'aigua,
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que I'ajust d'unions i juntes provoca una pérdua de
pressio inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o0 en I'execucié de les
obres.

Si durant les proves de pressio, i en preséncia del personal d'AIGUES DE VILAFRANCA, es
produissin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent
aquests trencaments, a judici del personal d'’AIGUES DE VILAFRANCA, imputables a errades
en els ancoratges, es podra demanar la substitucié de la canonada instal-lada i el lot
complet del que formi part.

Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjara tot el lot del que formen
part.

5.3.12.-Prova d'estanqueitat.

Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressio interior haura de realitzar-
se la d'estanquitat.

La pressié de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova.
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La perdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tram de
canonada en prova mitjangant un bombi tarat, de forma que es mantingui la pressié de
prova d'estanqueitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l'aire.

La duracié de la prova d'estanqueitat sera de dos hores, i la pérdua en aquest temps sera
inferior al valor donat per la formula:

V=KLD
En la qual:

V= pérdua total en la prova, en litres.

L= longitud del tram objecte de la prova, en metres.

D= diametre interior, en metres.

K= coeficient depenent del material.

Segons la seguent taula:

[0 010 [ 1o [o TP TR K= 0,300
POlEtIE A AIA DENSITAL. ....enieiei e e e e e e e e ens K= 0,350
De totes formes, qualsevol pérdua fixada, si son sobrepassades, el contractista, al seu

carrec, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix, esta obligat a reparar
gualsevol péerdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a I'admissible.

5.3.13.-Recepcid de subxarxes alienes.

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per AIGUES DE VILAFRANCA, l'abastament a les
propies obres de construccié de vivendes, industries, etc, Unicament podra realitzar-se a
través del provisional d'obra.

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haura
d'efectuar la prova de pressié interior a la qual haura d'assistir personal técnic qualificat
d'AIGUES DE VILAFRANCA, que haura d'haver estat avisat amb la suficient antelacio.
L'esmentat personal verificara aixi mateix que les instal-lacions s'han dut a terme segons les
condicions d'AIGUES DE VILAFRANCA per instal-lacio.
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Abans de l'acceptacié definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements
accessibles (valvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal-lacio
aixi com la idoneitat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada pero en
carrega a pressio estatica, es comprovara l'abséncia de fuites en els elements assenyalats.
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada.

Amb la xarxa aillada perd amb l'aigua en circulacié es comprovaran les descarregues.

Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels
hidrants aixi com la seva pressi6 residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte.

5.3.14.-Posta en servei i connexid a la xarxa general.

Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de
pressio, pressa de mides, etc, es podra realitzar la connexié de les noves xarxes a la xarxa
existent. Per aquesta connexié cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotacié de
AIGUES DE VILAFRANCA per coordinar la connexi6. Es pactara el dia de realitzacid i
AIGUES DE VILAFRANCA proporcionara el suport necessari i realitzara la tancada d'aigua
necessaria per deixar la conduccié a connectar aillada i sense aigua avisant amb anterioritat
suficient als abonats afectats.

Posta en carrega.

Pel punt més baix de la xarxa, en connexié amb la xarxa general o grups de pressio, es
procedira al seu omplert. Totes les valvules de seccionament excepte una, i les
descarregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de
l'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua sera petita per facilitar I'expulsié de
I'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haura completat I'omplert de
la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribara a la pressio estatica de servei.

Connexio a altres subxarxes.

En el cas que s’hagin de connectar dos subxarxes, es posaran en carrega independentment
cadascuna i una vegada efectuat s'obrira una valvula de comunicacio per igualar pressions.
Posteriorment, s'obriran les altres valvules de connexio.
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5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES | COMPTADORS D'AIGUA POTABLE.

5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable.

S'entén per escomesa la canonada que enllaca la instal-lacié general de linterior de
I'immoble amb la canonada de la xarxa de distribucié.

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié compliran I'establert en
les "Normes basiques per les Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E.
13-01-1976).

5.4.2.-Grups de sobreelevacio.

El subministrament directe d'aigua per la pressié de la xarxa queda garantit, en general, pel
subministrament, per tots els abastaments l'alcada dels quals a I'entrada del tub ascendent
0 muntant respecte al nivell de la calcada en el lloc a on s'efectua I'escomesa sigui igual o
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'AIGUES DE
VILAFRANCA).

En casos especials, AIGUES DE VILAFRANCA comunicara l'algada que correspongui. Els
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a I'alcada
garantida hauran de disposar d'un mitja propi de sobreelevacié.

L'equip de bomba a pressié anira situat en la planta baixa o en el soterrani de I'edifici.

La posta en marxa o parada del grup motobomba sera comandat per un pressostat
encarregat de mantindre la pressi6 entre 2 valors, de manera que garanteixi el
funcionament correcte de tots els aparells instal-lats. ElI volum del recipient auxiliar ha de
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqiients que escurcaran la
vida dels mecanismes.

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua
de subministrament. Si la instal-lacié interior requereix una pressi0 més elevada que la
disponible a la xarxa d'AIGUES DE VILAFRANCA, l'abonat haura d'augmentar-la per mitja
d'una instal-laci6 de bombeig alimentada des d'un diposit.
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5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn.

Totes les escomeses de distribucié d'aigua per Us domestic s'equiparan amb una valvula de
retenci6. Totes les escomeses de distribucié d'aigua que no estiguin designades
exclusivament a necessitats domestiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu
antiretorn, aixi com una purga de control.

En tots els casos, les valvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la
Delegacié d'IndUstria i homologat per AIGUES DE VILAFRANCA.

5.4.4.-Elements dels quals consta I'escomesa.

Una escomesa consta dels seglients elements (veure figura adjunta): D'una abracadera de
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribucio, de la que es deriva, o, en el
seu cas, d'una peca en Te.

D'una clau de registre situada a I'exterior de l'edifici juntament amb la facana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra el tancament del
subministrament. La seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub acoblat a I'abragadera, mitjangant un enllag, arriba a la fagana de I'edifici a
subministrar.

D'una clau de registre situada a I'exterior de I'edifici al costat de la seva facana, allotjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetra tancar el subministrament. La
seva maniobra sera exclusivament a carrec del subministrador o persona autoritzat, sense
que puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassara el mur de
tancament de l'edifici, i accedira al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatacid, pero l'orifici haura de
guedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetracié de l'aigua o
humitats exteriors a l'interior de I'edifici.

Aquesta impermeabilitzacié sera realitzada pel propietari 0 abonat, muntant un maniguet
passamurs ajustat al diametre de I'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin
originar per deficiencies en aquesta impermeabilitzacié sera del propietari o abonat.
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D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetra el tancament del pas de
l'aigua, per Us del propietari de I'immoble o persona responsable. Quedara situada en
I'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho
permeti, allotjada en una cambra impermeabilitzada de facil accés.

Amb aquesta clau de pas acaba I'escomesa, i a la seva sortida enllaga el tub d'alimentacio
de l'edifici. El propietari o abonat tindra cura i atendra el manteniment de I'escomesa a
partir de la clau de registre, i assumira la responsabilitat de la instal-lacié i conservaci6 del
tub d'alimentacié, al qual s’haura de col-locar sempre una valvula de retencio.

En el cas de que el subministrament sefectui mitjangant comptador general, aquest
comptador es situara el més proxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos
en que no pugui ser aixi, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal-lar un tram de
canonada, al final i abans del comptador s'instal-lara una segona clau de pas.

Immediatament després del comptador es disposara d'un enlla¢ o pe¢a d'unié que permeti
desmuntar facilment el comptador per la seva revisié o substitucio i d'una altra clau de pas
des d'on s'inicia el tub d'alimentacio.

El conjunt descrit s'allotjara preferentment en un armari. En casos justificats, es substituira
en una cambra sota el nivell del terra.

5.4.5.-Execuci6 d'obra.

Es procurara instal-lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa
a transit de vehicles. El collari presa de I'escomesa situat a la canonada de la xarxa estara
situat en front a la posicié que ocupara la valvula de pas en via publica, davant de la facana
de l'abonat.

Normalment I'escomesa guanya alcada des de la profunditat en que es troba la canonada
de distribuci6 a la d'emplacament de la clau de registre, que és menor. Es procurara
aconseguir aquesta elevacié de forma suau, sense canvis bruscos de direcci6. En el seu
recorregut, I'escomesa no creuara ni quedara per sota de cap clavegueram o desguas, ni
guedara subjecta a cap altra obra de fabrica.

L'eix del tub de l'escomesa que penetra en linterior de l'edifici ho fara normalment a
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera.
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L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici sera circular, i de 100-250 mm., de
diametre, segons el diametre de les escomeses.

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions
establertes en I'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment
existent.

Un cop muntada I'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetra a l'aprovaciéo d'AIGUES DE
VILAFRANCA.

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzara utilitzant terra seca,
exempta d'arids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de I'excavacio,
procurant que quedin degudament calgats tots els elements de la canonada d'on es va
derivar, i de l'escomesa. Quan I'amplitud de l'excavaci6 ho permeti, es compactara el
terreny amb mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacié no repercuteixi sobre
els elements de I'escomesa.

Es reposara el paviment en la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals.
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal-laci6 que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execucio de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.4.6.-Instal-lacié de comptadors.

L'armari destinat al comptador es construira de manera que el seu muntatge i desmuntatge
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de I'immoble.

El lloc escollit haura de quedar facilment accessible per la seva lectura i manteniment,
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors
fins la via publica. El mateix s'utilitzara exclusivament com allotjament dels comptadors.

El perico o cambra de comptadors haura de tenir un desguas directe al clavegueram, i estar
aillat de qualsevol local o instal-lacié que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua.

Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveura un espai suficient al voltant de I'equip per
poder instal-lar un sistema d'elevacié mecanic.
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Necessitat de longituds rectes aigues amunt i aigues avall del comptador.

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena liquida sén causa
d'errades de mesura.

Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les
seguients recomanacions:

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades sén els dobles
colzes, valvules semitancades i les bombes.

- S'han d'evitar les variacions brusques de la secci6é de I'escomesa.
- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments.

Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes minimes abans i després dels
racords del comptador son:

- 3D, aiglies amunt.
- 3D, aigues avall.
essent D el diametre en mil-limetres dels racords d'entrada.
Pels comptadors d'hélix, que son més sensibles a les pertorbacions de la vena liquida, es

recomana instal-lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diametre
D i les longituds minimes dels quals siguin:

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador.

- de 3 a6 vegades D, després del comptador.

En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, stha de preveure la
instal-lacio, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui
ser facilment netejat o substituit.

Aixi mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran
diametre, d'una presa de pressio, per verificar el correcte funcionament del
subministrament i, en el seu cas, poder instal-lar un enregistrador.

SGS
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Es procurara sempre instal-lar I'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direccié que pugui arribar
a crear problemes de funcionament.

Un cop muntada I'escomesa es sotmetra a l'aprovacio d’AIGUES DE VILAFRANCA. Per al
recobriment de I'escomesa s'utilitzara formigé HM-20/P/20/11a, i pel rebliment, terra seca
exempta d'arids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de I'excavaci6 i
procurant que quedin degudament cal¢ats tots els elements de la conduccié general i de
I'escomesa. Quan I'amplitud de I'excavaci6 ho permeti, es compactara el terreny amb
mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacid no repercuteixi sobre els elements
de l'escomesa.

Es reposara el paviment de la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals
(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal-laci6 que requereixi el subministrament d'aigua,
haura de contemplar I'execuci6 de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.

5.7.-XARXA DE REG.

Els projectes d'urbanitzacié que contemplin zones enjardinades municipals hauran de
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de
lAjuntament. Aquesta xarxa de reg es connectara a la xarxa de distribucié mitjancant un
trampill6 de fossa ductil soterrat en vorera equipat amb valvula d’esfera i mecanisme
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, AIGUES DE VILAFRANCA
instal-lara en el seu interior un comptador.

Una vegada els serveis técnics d’AIGUES DE VILAFRANCA hagin verificat la instal-lacié i
estigui correctament executada es podra donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva
posada en servei i que AIGUES DE VILAFRANCA procedeixi al muntatge del comptador cal
que al promotor de la urbanitzacié o el propi Ajuntament realitzin la peticié de contractacio.
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ANNEX |: MATERIALS DE CANONADES | ACCESSORIS.
Els materials normalment utilitzats en les instal-lacions d'abastament y clavegueram seran
els seguents:

Abastament: fundicié ductil, polietileé d'alta densitat, acer, formigo.

Clavegueram: amiant-ciment, formigd, clorur de polivinil (PVC) i acer.
1.-ACER.

L'acer per la fabricacid d'armadures sera de seccid uniforme, de superficies llises o
corrugades i complira les condicions exigides per aquest material en la Instruccié EHE.

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, sera ben batut, no trencadis, dolc,
mal-leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogénia, sense pels, esquerdes, cremades
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin 0 esquerdin sota el
punxo6 o que al ser corbades s'estripin o tallin.

1.1.-BARRES ATLLADES.

Definim com a armadures a emprar (al formigé armat) al conjunt de barres d'acer que van
col-locades a l'interior de la pasta del formigd per ajudar-lo a resistir els esforcos a que esta
sotmes.

Les armadures s'hauran de col-locar netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels planols i seran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i s'haura de mantenir mitjangant peces adequades la
distancia a I'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacid del formigd i que permeti a aguest envoltar-les sense deixar-hi
cuqueres.

Aquestes precaucions caldra extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de
I'extrados de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment.

Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjangant simple lligat o un
altre procediment idoni, es prohibeix expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats.
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Les unions i solapes seran les indicades als planols, o en cas contrari, caldra disposar-les
d'acord amb les prescripcions de al Instruccié EHE.

Abans de comencar les operacions amb el formigd, el Contractista haura d'obtenir de la
Direcci6 de I'Obra I'aprovacié de les armadures col-locades.

1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES.

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises
d'acer trefilat, soldades a maquina entre si i disposades a distancies regulars.

Es col-locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. Es disposara d'acord amb les indicacions dels planols i aniran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i caldra mantenir-hi mitjancant peces adequades la
distancia a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
I'abocament i compactacié del formigo i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi
cuqueres.

Abans de comencar les operacions amb el formigé el Contractista haurda d'obtenir de la
Direcci6 de I'obra, I'aprovacio de les malles electrosoldades col-locades.

D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor nimero possible de
diametres diferents i que aquests diametres es diferenciin al maxim entre si.

2.-FORMIGO.

En quant a la seva dosificacié i fabricacio, s'haura de complir tot el que assenyala la
Instruccio EHE.

Aixi mateix, sera d'aplicacié les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigén
preparado. resolucién de 29-7-1999, de la direccién general de la vivienda, arquitectura y
urbanismo” el que es refereix a la fabricacio i subministrament de formigé preparat.
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2.1.-FORMIGO DE NETEJA.

Préviament a la construccid de tota obra de formig6 recolzada sobre el terreny, sera
recobert aquest amb una capa de formig6 de neteja de 5 6 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/1la.

S'haura d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matéria estranya durant el
formigonat.

3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D'UNIO I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE.

Els materials a instal-lar tindran unes caracteristiques tals que contribueixin a que la xarxa
compleixi les necessaries exigéncies de seguretat i salubritat, de servei i de duracio-
economicitat.

Exigencies de seguretat i salubritat.

Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions
sanitaries presents en la legislacié vigent. De cap manera han de modificar la
qualitat de l'aigua.
Cal que els fabricants de conduccions d'aigua potable estiguin censats a la Direccio
General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003.

Exigéncies de servei.
Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta
finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipotesis
adoptades al realitzar el calcul de la xarxa.

Exigéncies de duracié-economicitat.

S'utilitzaran materials capacos de resistir les accions similars a les de treball de
forma que no pateixin deteriors prematurs.

En general, es compliran les normes seguents:
DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092

SGS
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Es denomina "pressié nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren
els tubs.

D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal
i de trencament tenen la segient relacio:

Pr<2<Pn=>4>Pt

El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peca, certificats, etc.) complira amb el
que ha estat disposat en I'art. 1.10 a 1.12 del PTAA.

Les verificacions i assajos de recepcid s'executaran d'acord amb el disposat en el capitol 3
del PTAA.

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per
I'experiéncia, i hauran de ser acceptats préviament per la Direccié d'Obra. En cas d'existir
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haura d'aportar, al seu cost, les garanties i
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les
normes tecniques en vigor.

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un
diametre interior:

D < 150 mm. Polietile d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressio de treball.
Norma UNE 53131.

D > 150 mm. Fundicié Ductil amb Junta Automatica Flexible, de la série K=9.
Normas ISO 2531, 4179.

3.1.-CANONADES | ACCESSORIS DE POLIETILE.

3.1.1.-Canonades de polietile.

El polietile pur fabricat a baixa pressio (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les
caracteristiques especificades en les segiients normes:

[ UNE-EN ISO 1872

SGS
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[J UNE 53126

[J UNE-EN ISO 306

] UNE-EN ISO 527

[ Codi Alimentari Espanyol.

Tal i com s'indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietile per
instal-lar a xarxes d’aigua potable al municipi d’Olerdola caldra que acreditin estar censats a
la Direccié General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003. Per aix0 caldra que l'instal-lador proporcioni copia de I'’Annex IX i copia de
lacusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentacié de la documentacio
necessaria pel cens.

EL fabricants de canonada de polietilé caldra que acreditin el compliment del punt B2 de
’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els parametres de migracié maxima del
producte segons el quadre seglent extret del Reial Decret.

PARAMETRO VALOR PARAMETRICO NOTA
28. Acrilamida 0,10 pg/I 1
29. Epiclorhidrina 0,10 pg/I 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 pg/I 1

La canonada de polietilé sera d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressio de treball de 10
Atm. Aquesta portara gravada a cadascuna de les barres les caracteristiques de pressio
nominal, tipus (PE 80), marca aixi com la horma UNE de compliment (UNE 53131).

Esta terminantment prohibit el polietilé de recuperacio, aixi com la utilitzacié de polietilé
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de
tota la canonada.

El material dels tubs estara exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de
homogeneitat de qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el
creixement d'algues o bactéries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

[ Caracteristiques P alta densitat............ccccccoeviiiiieeiiiiiiieeeeininnn.n. art. 2.23.3 PTAA.
1 Composicio tub Polietile ..........ccoovuiiiiiiiieeeece e art. 2.23.4 PTAA.

La resta de questions (classificaci6 per pressions normalitzades, gruixos, marques,
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE s’hauran de col-locar en planta serpentejant per compensar els
moviments per diferéncies termiques, degut a I'alt coeficient de dilataci6 lineal del PE.

SGS
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3.1.2.-Accessoris de polietilé.

Els accessoris de polietile, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o
superior gqualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificacié que els hi
correspongui.

Aquests caldra que compleixin amb els mateixos parametres que la canonada pel que fa al
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens
Sanitari i de migracié maxima del producte.

3.2.-CANONADES | ACCESSORIS DE FUNDICIO DUCTIL.

3.2.1.Canonades.

En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes
Internacionals seguents:

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessories en fundicié ductil per a
canalitzacions amb pressio.

ISO 4179-85 Tubs de fundicié ductil per a canalitzacions amb i sense pressio.
Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions
generals.

ISO 8179-85 Tubs de fundicio ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundicié ductil. Maniga de polietilé.

ISO 6600-80 Control de la composicidé del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxd. Especificacio dels materials.

Les canonades de fosa ductil seran série K-9, estaran colats per centrifugacio en motllo
metal-lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjara un anell de cautxd. Amb

aquest anell s'assegurara una estanquitat perfecta en la unié entre tubs. Aguesta junta
sera automatica flexible standard 2GS.

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb zenc
metal-lic, realitzat per electrodeposicié de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat
dipositada sera com a minim de 200 gr/m?.
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Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvoritzacio. La quantitat dipositada sera
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm.

El revestiment interior sera amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per
centrifugacio del tub.

Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit son:

DN Gruix, e
mm.
Normal Mitja Minim
mm. mm. mm.
60-300 3 2,5 15
350-600 5 4,5 2,5
700-1200 6 55 3
1400-1800 9 8 4

La canonada de fosa ductil sera de conformitat amb les normes especificades anteriorment
per tots els materials de fosa ddctil.

Totes les canonades portaran gravat d'origen les seglients caracteristiques:

Diametre nominal: 60-1.800
Tipus d'uni6: STD o EXP
Material: GS
Fabricant: PAM

Any: dos xifres

3.2.2.-Sistemes d'unio.

Tots els accessoris de fossa ductil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la
norma europea EN 545 que especifica les caracteristiques, marcat i assaigs per a tubs de
fossa ductil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.
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3.2.2.1.- Unidé entre tubs.
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l

Junta de goma

La unié entre tubs s'efectuara a través d'una unié flexible, automatica amb anell de cautxu
bilabiat i amb talé de subjecci6 (fig ). Aquesta junta realitzara la seva funcio d'estanqueitat

SGS

una vegada introduida a tope el cap llis de tub dintre de la copa de I'altra canonada.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricacié (periode de

fabricacio, referencia del fabricant, etc.).

SGS
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3.2.2.2.-Unid tub-accessori, accessori-accessori.

Contrabrida

Junta de caucho

La unié entre accessoris i tubs o unié accessori-accessori s'efectuara a través d'una unio
flexible, mecanica, amb anell de cautxd pressionat per una contrabrida mobil. Aquesta
contrabrida estara subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la
peca, per la seva part exterior (Fig ).

Els cargols i femelles hauran de complir I'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els
diametres i les rosques seran metrics.

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realitzacié de corbes de gran
radi.

La derivacioé angular maxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3°, de manera que
pot realitzar-se una corba de radi 200 m.

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superficie i de
gualsevol altre que pugui tenir influéncia en la seva resistencia i comportament.

g B © © ©
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Les superficies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.

Qualitat de 1a fUNAICIO .......uevvniiieeieeee e art. 2.3. PTAA.
Caracteristiques MECANIGUES .......eeeeieeeeeiiniae e e e e eeeeeiiie e e e e e eeeenenanns art. 2.4. PTAA.
ASSAJOS ... iiii et art. 2.5. a 2.10 PTAA.

La resta de questions (classificacié per resisténcies, marques, dimensions, etc.) segons el
disposat en el cap. 4 PTAA.

La unié entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis

subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una platina per connectar
accessoris entre platines com valvules, tes, colzes, etc...

3.3.-UNIO ENTRE BRIDES.

La unié de accessoris embridats com tes, valvules, etc es realitzaran amb junta elastica
d'etile-propilé PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanquitat de la unid entre brides
amb la compressio d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533.

3.3.1.- Cargoleria per unié embridada.

Els cargols que s'utilitzen per la uni6 de les brides seran de rosca meétrica; les seves
dimensions i caracteristiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat
del medi en que quedaran situats (com a minim zincats). En cas de quedar soterrats,
hauran de ser galvanitzats en calent.

3.4.-ACCESSORIS D'UNIO ENTRE ACCESSORIS | TUBS DE DIFERENTS TIPUS.

3.4.1.-Brida contratraccio.

La uni6 entre la canonada de polietile i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions
i valvuleria tots ells embridats, es realitzara amb brides contratraccio.

Aquest element tindra cos de fosa ductil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de
resina amb pols de epoxi. La subjecci6 de la canonada es realitza mitjancant junta torica de
goma i grapa de PVC. Aquesta esta composada de brida i contrabrida amb cargols d'unio
entre les dues, que produeixen que l'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els
cargols.
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Aquest element sera la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400.

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, série 05 PN16, de
doble cambra amb junta estandard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,

No es poden utilitzar per la unié de canonada de polietilé les brides universals.

3.4.2.-Brida universal.

La unié entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de
polietilé es realitzara mitjancant brida universal.

Aquest element estara fabricat amb fosa nodular o ductil GGG50 amb recobriment de
resina epoxi. La junta de tancament sera de EPDM segons normes UNE 681, 1SO-4633-83 i
DIN 2690.

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-
los major resistencia a la corrosio.

Aquest element sera de la casa LEYA série 2.200.

3.5.-PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE.

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat
gue la canonada principal. Portaran les marques d'identificacié que els hi correspongui.

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de
marques homologades AVK i EURO 20.

Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les
unions amb cargols.

Caldra tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el
apropiat segons el fabricant.
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Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses a
forces, hauran de estar assegurades amb connexid autoblocant i anell de fixacié apropiat al
tub a connectar. El accessori disposara de copa i el tub s'endollara i s'assegurara amb I'anell
autoblocant.

3.6.-VALVULERIA.

3.6.1.-Valvules de comporta.

Gama DN 40 a 300.

En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes
internacionals seguents:

ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessories de fundicidé dactil per
canalitzacions a pressio.

ISO 7259-88: Valvules en fundici6 maniobrades amb clau per instal-lacions
soterrades.

ISO 5752-82: Valvules metal-liques per sistemes amb brides. Distancia entre cares

i centre.
DIN 3202-F4.
Caracteristiques generals.
COs: Fabricat en fundicio ductil. GGG40 (Norma DIN 1693).

Pas rectilini en la part inferior.

Assentaments d'estanquitat no afegits.

Cap tipus de mecanitzat.

Brides uni6 1SO PN 16.

Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix minim 150 ).

OBTURADOR: Fabricat en fundici6é ductil i revestit en la seva totalitat amb cautxu sintétic.
Estanquitat per compressio del cautxu.

EIX: Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred.
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Monobloc.
Estanquitat per dos juntes toriques.

FEMELLA: Fabricada en llautd.
Independent de la comporta.
TAPA: Fabricada en fundicié ductil.
Sense cargoleria, I'estanquitat per mitja de volandera de cautxu.

Caracteristigues funcionals.

- Canvi de premsa amb la xarxa en carrega.

- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la valvula.
- Possibilitat de ser soterrada sense perico.

- Obertura i tanca sense desplagament del eix.

- Possibilitat de motoritzacio.

- Parells d'estrenyer segons Norma UNE 7474.

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia
entre la valvula i la cota de paviment. L'eix estara registrable mitjancant un trampill6 de
fosa ductil situat a cota de paviment.

Les valvules que s'instal-lin per realitzar funcions de descarrega s'instal-laran dins de pericé
que disposara d'una conduccidé a la xarxa de clavegueram. El pericd es realitzara de tal
forma que es vegi fisicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericé i que marxa pel
desguas.

3.6.2.-Valvules de papallona.

Pel seccionament de canonades de diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran valvules de
papallona.

Aquestes seran marca AMVI, série ISORIA.

Les especificacions generals son:
COs: Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.

EIX: D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
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Anell d'etilé propilé (xA) EPDM.
Pressi6 d'estanqueitat de 10 a 15 kg/cm?.

La valvula sera embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran
bicromatats.

La valvula disposara de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules
d'aplicabilitat amb relacié al diametre nominal de la valvula.

Aquest sera submergible i disposara de senyalitzaci6 visual.

Aquesta s'instal-lara dins de peric6 amb les dimensions necessaries per la entrada del
personal per la seva manipulaci6 i reparacio.

3.6.3.-Valvuleria homologada.

Valvules de seccionament de comporta.

En les obres d'urbanitzacié realitzades per empreses externes en les que es contempli la
realitzacié de xarxa d'aigua potable s'admeten valvules de les marques seguents:

- Valvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distancia reduida entre elles,
gue compleix les caracteristiques genériques anteriorment detallades.

- Valvula AVK série 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons
DIN 3202 apt. 1, F4. Complira totes les caracteristiques constructives anteriorment
detallades.

- Valvula EURO-20, tipus 23, serie 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides que compleix les caracteristiques
generigues anteriorment detallades.

- Valvules de comporta amb derivacido Te embridada. Aquestes es poden utilitzar pel
seccionament d'un ramal de derivacio o per descarrega de la xarxa.

- Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb
derivacio de diametre igual o menor que el principal.
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Les obres adjudicades directament per AIGUES DE VILAFRANCA es realitzaran amb valvula
HAWLE.

Valvules de seccionament de papallona.

Per diametres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les valvules de papallona de la Marca AMVI
model ISORIA per muntatge entre brides

Valvules de descarrega.

Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivacié de
diametre igual o menor que el principal.

Valvula AVK série 18/50 de comporta amb derivacié Te totes les boques embridades.

3.7.-VENTOSES.

Gama DN 60 a 200

Caracteristigues generals.

COs: Fabricat en fundicié ductil.
Brides d'unié PN 16.
Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi.

OBTURADORS: Tots els elements d'obturacio estaran revestits totalment amb cautxu
sintetic.
L'estanquitat per compressio del cautxu.

Caracteristigues funcionals.

La ventosa sera capag de realitzar les tres funcions de:

Admissi6 d'aire en el buidatge.
Eliminacié d'aire en I'ompliment.
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Eliminaci6é eventual d'aire en régim de funcionament normal.
Dotada de valvula d'aillament per la neteja o reparacié dels elements.
Purga per comprovar funcionament.

Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent.

3.8.- BOQUES DE REG

Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampillo, de la marca
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripcid
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Barcelona.

3.9.-HIDRANTS.

Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diametre d'entrada 100 mm,
equipat amb dues boques de 70mm i racords tipus Barcelona.

Aquest anira muntat dins de trampillé de fosa gris i recobriment bituminos de @250 i L-200.
La tapa sera de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampillé Ford.

El muntatge del hidrant sera el reflectit al detall tipus corresponent i incloura els segiients
elements:
Maniguets de desmuntatge de fossa ductil amb extrems amb brida DN 100, PN16

Colze de 90° de fossa ductil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de
“pato”.

Valvula de seccionament per poder aillar I'hidrant de la xarxa. Aquesta sera tipus

COMBI-T segons models homologats i instal-lacié soterrada amb eix extensible i
trampillé de registre.

3.10.-ESCOMESES.

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la
canonada de distribucié fins la clau de pas de I'abonat situada en vorera davant del edifici,
sera de polietilé de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131.
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La clau de pas de l'abonat estara situada a uns 20 cm de facana. No es permetra una
distancia superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas
a sobre de la conduccié principal. Si la condicions concretes d'una instal-lacié no permeten
complir amb les especificacions caldra que AIGUES DE VILAFRANCA autoritzi els canvis
oportuns.

Els collarins de connexié dels ramal a la canonada de distribuci6é seran de pressa en carrega
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diametre del ramal.

Per connexi6 d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzara el collari especific de la marca
Hawle, referéncia 5250.

Caracteristiques:
Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.

- Junta de cautxu nitril shore 72
- Cargols d'acer inox A2

Per connexi6é d'escomesa a canonada de fossa ductil, ferro o fibrociment s'utilitzara el collari
especific de la marca Hawle, referéncia 3800 i bandes.

Caracteristiques:
- Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.

- Junta de elastomer especific per aigua potable.
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

Bandes pel collari, referencia 3100.

Caracteristiques:

- Banda d'acer inox resistent a la corrosio i als acids St 4301 segons DIN 17006, gruix
de 1,5 mm ample 64 mm.

- Esparrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosi6 i als acids St 4301
segons DIN 17006.

- Junta de la banda de goma nitril shore 72°

Accessoris de llaut6 per a canonada de Pe marca ISIFLO.
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Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara com a valvula de registre de I'escomesa la
valvula angular de llauté ME 47 de diametre nominal segons I'escomesa.

La valvula s'instal-lara amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge rapid de I'escomesa.
Una d'elles anira roscada a la valvula angular i l'altre a lI'accessori Isiflo de connexié a la
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir 'estanqueitat.

Pel registre de les valvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzara el trampill6 de fosa gris
amb recobriment bituminds amb tapa giratoria, marca Hawle, referéncia 1550.
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons segtients:

Trampill6 model fix (trampill6 petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.

Trampill6 tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.

Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzara per clau de
registre la valvula Euro 20, tipus 23, serie 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
embridada amb distancia reduida entre brides DN 65, PN 16.
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MEMORIA

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, on
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres i en les instal-lacions. Tot aixo
es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

En conseqiiéncia, I'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovacié de la
xarxa d’'abastament/sanejament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar I'obra sense accidents ni malalties en les
persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclos predir aquells contratemps
en els que no es produeixi cap dany fisic en persones. D’'igual manera, indicara les normes o mesures
preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els esmentats riscos.

L'equip redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut elabora I'esmentat document utilitzant els seus
coneixements professionals en materia de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb
les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte s’hagués
d’'afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els aspectes, ho fara sense
dilacio.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execucié redactat per Aigies de
Vilafranca, aprovat pel Sr. Xavier Mas Castellvi.
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DADES INFORMATIVES DE L°'OBRA

EMPLACAMENT

L'obra de renovacié de la xarxa d’abastament tindra lloc al Vilafranca del Penedés, al Terme Municipal
de Vilafranca del Penedes (Barcelona), al carrer Misser Rufet, entre la placa de I'estacié i I'avinguda
Barcelona.

DENOMINACIO

El projecte compreén la renovacio de la xarxa d’abastament, amb referéncia AVT2025004.

PRESSUPOST ESTIMAT

El projecte constructiu puja a un import de 60.305,19€ (SEIXANTA MIL TRES-CENTS CINC EUROS
AMB DINOU CENTIMS) IVA inclos.

TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu una duracié de I'obra de 8 setmanes.

NOMBRE DE TREBALLADORS

El nombre de treballadors previst en aquesta obra oscil-la entre els 3 i 5 treballadors.

AUTOR DE L’'ENCARREC

El promotor de I'obra és 'Empresa Municipal d’Aiglies de Vilafranca, S.A., amb domicili social a la
Placa Jaume I, nim. 8 baixos de Vilafranca del Penedes, provincia de Barcelona. NIF.: A-60206083.

TECNICS

Autor de I'Estudi de Sequretat i Salut

La confeccié del present Estudi de Seguretat i Salut ha estat a través dels serveis técnics d’ AIGUES
DE VILAFRANCA.
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CLIMATOLOGIA

Les temperatures hivernals s6n suaus i unes temperatures mitges anuals bastant altes. Les pluges sén
poc freqiients encara que copioses durant tot I'any, excepte a I'estiu.

ACTUACIO EN CAS D’ACCIDENT

Centre assistencial més proper

El centre més proper és I'Hospital Comarcal de I'Alt Penedés, al C/ Espirall, s/n, amb el nimero de
telefon 93 818 04 40. El contractista general i els subcontractistes col-locaran en lloc visible les dades
anteriors.

Serveis d’emergéncia

A més del telefon corresponent a I'hospital més proper, els serveis d’emergéncia previstos son:
Mutues d'Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei d’Ambulancies;
Centres d’Assisténcia Primaria; Serveis d’Emergéencies (Bombers).

DESCRIPCIO DE L’AREA DE TREBALL

Les edificacions que existeixen en l'actualitat sén instal-lacions edificis de diferents plantes i locals
comercial.

Accessos

L'obra esta situada al carrer Misser Rufet, entre la placa de I'Estaci6 i 'avinguda Barcelona. L'accés es
pot realitzar des de la placa de I'Estacié i des del carrer Sol.

Edificis limitrofs
Els limits estan definits pels propis treballs.

Estudi geotécnic

No és necessari estudi geotécnic.

Existéncia d’antigues instal-lacions

Edificacions industrials i de serveis.
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Subministrament d’energia eléctrica

L'area de treball compta amb els subministraments d’energia eléctrica a través de grups electrogens,
o cas de que n’hi hagués, les connexions eléctriques disponibles, prévia autoritzacié.

CIRCULACIO DE PERSONES ALIENES A L’OBRA

L'obra esta situada en zona urbana amb transit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de
prendre les seglients mesures:

- Queda terminantment prohibit I'accés a I'obra de persones alienes a la mateixa.
- Com a prevencid dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es
complira amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior.

SERVEIS SANITARIS | COMUNS

Conforme a l'establert al RD 1627/1997, en la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut s’han d'incloure
les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com son lavabos, vestuaris, menjadors i en el seu cas,
infermeria, cuina, dormitoris, etc.

Degut a I'ambit en que es realitzen les obres d'EMAVSA, que son carrers del casc urba del municipi, la
majoria de vegades ofereix gran dificultat I'ocupacio de via publica, no estrictament necessaria per la
bona execucid dels treballs, amb les mesures de seguretat necessaries. Per tant, no es considera
necessari la dotaci6 de les obres amb casetes destinades a menjador, serveis sanitaris i vestuaris.
Aquests es posaran a disposicio de I'obra en cas de que aquesta es trobi fora de I'ambit de la ciutat i
que els treballadors no disposin a la zona de I'obra: de bars, restaurants, etc amb serveis d'us public.
La majoria de les obres realitzades per EMAVSA, com és aquest cas, estan situades en ambit de casc
urba, per tant no es disposara de caseta de serveis sanitaris, caseta per Us de menjador, ni vestuaris.
La documentacié que hagi d’estar en obra, com el llibre d'incidencies s'ubicara a la caseta on es
guarden les eines i materials. Aquesta també disposara de farmaciola correctament ubicada.

Les caracteristiques, superficie i dotaci6 minimes previstes per aquesta obra s’han obtingut conforme

a les formules matematiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part d’aquest Estudi de
Seguretat i Salut.

Instal-lacions sanitaries d’'urgéncia

En l'oficina d'obra, en quadre situat a I'exterior, es col-locara de forma ben visible la direccié del
centre assistencial d’'urgéencia i telefons del mateix, aixi com els d'aquells serveis d’'urgéncia que es
considerin d’importancia (Ambulancia, bombers, policia, taxis...)

Farmaciola de primers auxilis

Es trobara a la dependéncia destinada a oficina d'obra o en el seu defecte, en dependéencia destinada
a magatzem de material i eines.
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Serveis permanents

En cas de que I'obra en disposi les caracteristiques dels serveis permanents seran les seglents.

Menjador
Tindra les dimensions i equipament seglients::

a) Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb un maxim de 10 operaris.

b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als
planols.

c) Escalfador de menjars.

d) Pila rentaplats amb aixetes.

e) Parament d'un sol Us (plats, coberts, gots).

f) Cubell de les escombraries.

Serveis Higiénics

Lavabos

Totalitzaran els seguents elements:

a) Un water amb carrega i descarrega automatica d’aigua corrent, amb paper higiéenic i
penjador (en cabina aillada, amb portes amb tancament interior).

b) Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, porta-rotllos, tovallolers de paper de
tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions.

c) Dos plats de dutxa.

d) Dos calefactors aerotermo de 1000 W.

Vestuaris

Tindra les dimensions i equipament seguents:

a)  Superficie de 20 m?, en els periodes de temps amb nimero d’'operaris maxim (20).
b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar.

C) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent.

d) 10 penjadors.
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DADES DESCRIPTIVES

ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIO

Vies urbanes que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les obres. Les voreres i
accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva totalitat al finalitzar les obres.

DESCRIPCIO DE MATERIALS | TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS

Peo sense qualificar per oficis
Peé especialista

Ferrallistes i muntadors ferralla
Paletes

Maquinistes

Pintors

= Exteriors

= Especialistes varis

= Carreteres

. Especialistes varis

= Treballs en vies publiques
= Soldadors

Materials

Els materials utilitzats queden definits en I'apartat d’amidaments i pressupost del projecte d’execucio
al qual complementa aquest document.

Procés constructiu

e Condicionament i Fonaments
= Moviment de terres
Explanacions
Rebliments i compactats
Carrega de terres i transports
Rases i pous
Treballs en urbanitzacions
= Maneres d'abocar el formigé
- Directe de formigons mitjancant canaleta
=  Treballs auxiliars
- Encofrats i desencofrats
Resta
- Elaboraci6 i muntatge de ferralla
- Vibrat
= Urbanitzacio
- Ferms d’'urbanitzacio
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= Demolicions
- Demolicions d’urbanitzacions
Demolicié de voreres, calcades, etc.
e Instal-lacions
=  Electricitat
- Baixa tensi6
- Posta a terra
= Fontaneria
- Abastament
- Aigua freda i calenta
- Aparells sanitaris
= ll-luminacié
- Interior
- Emergéncia
= Salubritat
- Clavegueram
- Sanejament
= Diposits
- Aigua
= Aillaments
- Termoacustics
Rebliments
« Revestiments
= Terres i escales
- Treballs en via publica
o Senyalitzacio i Equipament
» Indicadors
- Lluminosos
- Retols i Plaques
= Mobiliari i Equipament
- Sanitat
e Treballs amb grans riscos
= Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats
- Elements de formigo
= Treballs proxims a linies eléctriques
- Linies electriques d'alta tensié soterrades

Instal-lacions provisionals d'obra
= Instal-lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats)
= Escomesa per a serveis provisionals (forca, aigua, clavegueram, teléfon, etc.)
= Instal-lacié provisional eléctrica
o Laimplantacié de I'obra
= En solar
= Envia publica
« Amb treballs de soldadura

Maquinaria

« Maquinaria pesada
= Magquinaria trencadora
- Perforadora pneumatica
= Maquinaria per al moviment de terres
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Retroexcavadora

Pala carregadora
Picons mecanics per a compactacio de terres (urbanitzacio)
Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics

= Maquinaria per transport

DUmpers
Camié grua

= Magquinaria auxiliar

Serra per paviments, lloses de formigd i capes de transit (Espadons)
Martell pneumatic, martells trencadors, foradadores per passadors
Foradadora eléctrica portatil

Soldadura per arc eléctric (soldadura eléectrica)

Soldadura oxiacetilenica i oxitall.

Taula de serra circular per fusta

Magquines eines electriques en general

Esmeriladora

Mitjans auxiliars

« Contenidor de runes

« Carreté de ma (xinés)

« Banc de treball amb mordasses

« Carro porta-ampolles de gasos liquats

o Escales de ma

e Bragues d'acer

« Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades)

« Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca)

RISCOS GENERALS MES FREQUENTS

A continuacié anomenem una serie de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu:

« Els riscos causa de tercers per entrar a I'obra sense permis, en particular en les hores en les quals
els treballadors no estan produint.

« Els riscos ocasionats per treballar en condicions climatiques desfavorables, com pluges, altes o
baixes temperatures, etc.

o Agquells produits per I'Gs de maquinaria i mitjans auxiliars.

« Contactes directes i indirectes amb I'energia electrica.

« Soroll ambiental i puntual.

« Explosions i incendis.

PREVENCIO DE RISCOS

Certament existeixen riscos en l'obra que es poden evitar o, almenys disminuir, sempre que es
compleixin una serie de normes generals i s'utilitzin les oportunes proteccions col-lectives i individuals.
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NORMES BASIQUES DE SEGURETAT | SALUT

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de I'obra, es poden anunciar
normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que intervenen en el
procés constructiu:

En relaci6 amb tercers:

« Vigilancia permanent de que els elements limitadors d'accés public a I'obra romanguin tancats.

o Senyalitzacio.

e Col-locar una série de senyals en zona frontal i d’accés que indiquen zona d’'obra, limitacions de
velocitat, Stop.

« Independentment, senyals de prohibicié d’entrada a tota persona aliena a I'obra.

« Cartells informatius dintre de I'obra.

« Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa.

En general:

o En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’'intercomunicacio interior i exterior de
I'obra.

« Slutilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de manera que
es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, per
evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

« Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura.

o Es prohibeix expressament I'anul-lacié de presa de terra de les maquines-eines. S'instal-lara en
cadascuna d’elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble aillament.

« Els locals on s’'emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis i
ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

« Vigilancia permanent del compliment de les normes preventives.

« Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat.

« Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball,
senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc.

o Es disposaran accessos protegits, facils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d'obra fins a la zona d’instal-lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

o Ordre i neteja de tots els talls, sense apilar material en les zones de transit ni a la banda
intermédia de vans, si no a murs i prefabricats.

« Manteniment adequat de tots els mitjans de proteccié col-lectiva.

o Utilitzacié de maquinaria que compleixi amb la normativa vigent.

« Manteniment adequat de tota la maquinaria, des del punt de vista mecanic.

« Utilitzacid, reparacié i manteniment de tota la maquinaria per personal especialitzat, és a dir,
abans de la utilitzacié d’una maquina-eina, I'operari haura d’estar proveit del document exprés
d’autoritzacié de manejament d’aquesta determinada maquina.

« Us obligatori dels equips de proteccié individual.

« Disposicié d’'un quadre eléctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa vigent i un
correcte manteniment del mateix, vigilancia continua del funcionament de les proteccions contra
el risc eléctric.

« Les zones de treball tindran una il-luminacié minima d’'un lux a una algcada entorn als 2,00 m.

o Lail-luminacié mitjancant portatils es fara mitjangant portalampades estancs amb manec aillant i
reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 volts, i segurs per a la il-luminacio.

« Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal-lacions.
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« Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacié sense la utilitzacié de les
clavilles mascle-femella.
« Es col-locaran senyals:
- de prohibicié
- d’'obligacio
- d’adverténcia

« L'empresa constructora acreditara davant la D.F., mitjancant certificat médic, que els operaris s6n
aptes pel treball a desenvolupar.
« Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars.

MITJANS DE PROTECCIONS COL-LECTIVES

S'utilitzen d’'una forma prioritaria, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol persona
gue romangui a I'obra, aixi com per causar el menor nimero de molésties possibles a I'operari.

« Extintors.

« Protecci6 contra el risc eléctric.

Incloent en aquest grup els senyals:
« De prohibicio.

« D'obligacid.

« D’advertencia.

e Salvament o auxili.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitja de proteccio col-lectiva.
En qualsevol cas:

e Casc homologat
« Granota de treball cot6 100 x 100.

Proteccié del cap

Aquests equips son:

o Cascos de seguretat

« Cascos de proteccid contra xocs i impactes.

« Peces de proteccio6 per al cap (gorres, barrets, etc.).
« Cascos per usos especials (foc, productes quimics).

Protecci6 de la cara

Aquests equips son:
« EIm soldador.
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« Pantalles facials.
o Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

Proteccié de les orelles

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com a limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

Aquests equips son:

« Protectors auditius tipus taps.

« Protectors auditius d'un sol Us o reutilitzables.

« Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnées de cap, sota la barbeta o la nuca.
« Cascos antisoroll.

o Protectors auditius adaptables als cascos de proteccio per a la indUstria.

« Protectors auditius dependents del nivell.

o Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacio.

Proteccié de la vista

Els mitjans de proteccié ocular sol-licitats es determinaran en funcié del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre altres, els seglients perills:
o Xoc o impacte de particules o cossos solids.
o L'acci6 de pols i fums.

« La projecci6 o esquitxades de liquids.

« Radiacions perilloses i enlluernaments.

Aquests equips son:

e Ulleres de muntura “universal”.

e Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
« Ulleres de muntura “cassoletes”.

Proteccié de I'aparell respiratori

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilacié i no solen utilitzar-se substancies
nocives, de manera que I'nic a combatre sera la pols.

Per tot aixo es procedira a regar els talls, aixi com a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus
mascares, dotats amb filtres mecanics amb capacitat minima de retencié del 95%.

En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols produida
en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, humitejar les
peces.

Aquests equips son:

« Filtre mecanic per a particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
« Filtre quimic per mascareta contra gasos i vapors.

o  Filtre mixt.

« Equips aillants d’aire lliure.
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« Equips aillants amb subministrament d'aire.

« Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura.

« Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura.

« Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.
« Mascareta de paper filtrant contra la pols.

« Equip de submarinisme.

Proteccié de les extremitats inferiors.

El calcat a utilitzar sera el normal.

Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigé, s'utilitzaran botes de
goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforacié s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

En els casos de treballs amb corrents eléctriques, botes aillants d’electricitat.

Equips principals:

« Calcat de seguretat.

o Calcat de proteccio.

« Calcat de treball.

« Calcat i protector de calcat contra la calor.

« Calcat i protector de calgat contra el fred.

« Calcat de proteccié per electricitat.

« Calcat de proteccié contra les serres eléctriques.

« Protectors amovibles de I'empenya.

« Polaines.

« Soles amovibles (antitérmiques, antiperforacié o antitranspiracio).
« Genolleres.

« Bota de goma o material plastic sintétic-impermeables.

« Botes de lona reforcada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.

Proteccié de les extremitats superiors

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament s6n les mans.
Per aix0, contra les lesions que produeix el ciment s'utilitzen guants de goma o neopre.

Per a les contusions o esgarrapades que s'ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col-locacié del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.

Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

o Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, tallaments, vibracions).

« Guants contra les agressions quimiques.

« Guants contra les agressions d’origen eléctric.

« Guants contra les agressions d'origen termic.

e Guants de cuir flor i lona.

« Guants de goma o de material plastic sintetic.

« Guants de lona de coté impermeabilitzats amb material plastic sintétic.
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« Maneguets de cuir flor.
« Maneguets impermeables.
« Manyoples de cuir flor.
« Canellera contra les vibracions.
« Didals refor¢cats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
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DESCRIPCIO DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIO D’OBRA EN RELACIO AMB LA

SEGURETAT I SALUT

LA IMPLANTACIO EN LA ZONA D’OBRA

Riscos generals més frequents:

Els propis de la maquinaria y mitjans auxiliars a muntar.

Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.
Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenci6).

Sobreesforgos i distensions per treballar en postures incomodes o forgades durant llarg temps o
per continu trasllat de material.

Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns.

Projecci6 violenta de particules.

Caiguda d'objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments per
manejament d'objectes diversos, fins i tot eines (material ceramic, punters, per cop de
manegues trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressio).
Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives.

Els riscos derivats del vertigen natural.

Equips de protecci6 individual:

Didals reforcats amb cota de malla.

Guants de goma de cautxd.

Vestit impermeable a base de jaqueta i pantal6 de material plastic sintétic.
Mascareta antipols.

Ulleres de proteccid.

Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

Protectors auditius.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Botes de goma i de seguretat (amb puntera refor¢ada).

Polaines.

Calcat aillant.

Amb treballs de soldadura

B

Normes basiques generals de seguretat i salut.
Es tindran presents les mides de seguretat que s’especifiquen en els treballs de soldadura.
Equips de protecci6 individual

Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
Guants de soldador.

Davantal i manyoples de soldador.

Davantal de cuir.
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- Maneguets i polaines de cuir.
En solar

A Riscos generals més frequents
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre.
- Caigudes a diferent nivell per:

- Vessants de fort pendent.

- Trobar-se amb forats horitzontals.

C Mitjans de proteccio col-lectiva

- Xarxes o malles de proteccio de forats horitzontals.
- Tanca per clavament al terreny.

En via publica

A Riscos generals més frequents

- Allau per vibracions per soroll o circulacié de vehicles
C Mitjans de proteccio6 col-lectiva

- Tanques tipus “Ajuntament”

D Equips de protecci6 individual

- Armilla reflectora.
- Bracalet de senyalitzacio

DEMOLICIONS

A Riscos generals més frequents

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Dermatitis.

- Vibracions continuades de I'esquelet i 0rgans interns (martells pneumatics).

- Projeccio violenta de particules.

- Cops, erosions i talls per manejament d’'objectes diversos, incloses eines.

B Normes basiques generals de seguretat i salut.

- Utilitzacié d'un codi de senyals d’alarma.

- Vigilancia continua de construccions veines (En cas d’existir).

- Vigilancia continua de comportament de I'estructura i de I'Us de les proteccions.
- Utilitzacié de batees amb plints i fleixos.

- No acumular enderrocs, maquinaria, etc., entre vans, si no al costat dels pilars.
- Ventilacio forcada.
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- Es important evitar la permanéncia de treballadors en nivell inferiors al de desmantellament o
demolicié de coberta, aixi com en qualsevol altre treball respecte a algades inferiors.

C Mitjans de proteccio col-lectiva.
- Tremujes i contenidors per evacuaci6 d’enderrocs.
D Equips de proteccio6 individual.

- Didals reforcats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxu natural.

- Davantals de cuir.

- Polaines de cuir.

- Cintur6 portaeines.

- Cinturd de seguretat classes A, B i C.

- Bota impermeable.

- Botes de lona reforgcada i sola contra les relliscades de goma o PVC.

Demolicié d’'urbanitzacions

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva.
- Baranes tipus “Ajuntament”.
D Equips de protecci6 individual.

- Armilla reflectora.
- Bracalets de senyalitzacié.

Demolici6é de voreres, calcades, etc.

A Riscos generals més frequents.

- Projeccio violenta de particules (trencament o talls de paviments).

MOVIMENT DE TERRES.

A Riscos generals més frequents.

- Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del terreny.
- Problemes de circulacié interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d'accés o circulacio).
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Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d’animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).
Lliscaments de terres i/o roques.
Despreniments per:
: Interferencies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).
Allau de terres i/o roques per alteracions de l'estabilitat rocosa d'una vessant, per no
utilitzar el talds oportl per a garantir I'estabilitat.
Per alteraci6 del tall, per exposicié a la intempérie durant llarg temps, per variacié de la
humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).
Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de blindatges).
Per filtracions.
Per aflorament del nivell freatic.
Per excavacio sota el nivell freatic.
Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents.
Esquerdes i estratificacions del talis com a conseqiiencia de l'accié destructora de les
aigues.
Permetre carregues excessives en la coronacié dels talussos i rases com a conseqiéncia
d’'apilament de materials, circulacié6 de maquinaria o desplacaments de carrega.
Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors,
etc.).
Per suports proxims a la vora de I'excavacid (torres electriques, pals de telégraf, arbres
amb arrels al descobert o desplomats, etc.).
Caigudes al buit de persones.
Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o enfangats,
terrenys angostos).
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes sobre persones.
Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, inclos eines.
Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.
Particules als ulls.
Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.
Dermatitis per contacte amb el terreny.
Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.).
En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscades,
atropellaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per moviment de
terres, sinistres de vehicles per excés de carrega o mal manteniment (camions o pales
carregadores).

Normes basiques generals de seguretat i salut.

Abans de linici dels treballs s'inspeccionara el tall, principalment, l'estat de les mitgeres,
fonaments, etc. dels terrenys limitrofs, en particular els edificis, aixi com [l'estat dels
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de preveure
possibles moviments indesitjables. Qualsevol anomalia es comunicara d'immediat a la Direcci6
de I'Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a risc.

D’igual manera es procedira amb els fronts i paraments verticals d’'una excavacio.

S'inspeccionaran pel Cap d'Obra el front d’'avang i talussos laterals del buidat, aixi com els
estreps abans de I'inici de qualsevol treball en la coronacié o en la base.

El front d’excavacid realitzat mecanicament, no sobrepassara en més d'1,00 m., I'algada maxima
d’atac del brag de la maquina.
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Es prohibira I'apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de I'excavacié
per a evitar sobrecarregues i possibles bolcades del terreny.

S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavacié que per la seva situacid ofereixin risc
de despreniment.

Se senyalitzara mitjancant una linia la distancia de seguretat minima d’aproximacié a la vora
d’una excavacio.

Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d’accedir les persones, es protegiran
mitjancant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llisté intermedi i socol proxim a la vora
de I'excavacio.

L'accés o aproximacié a distancies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronacié d'un talls sense
protegir, es realitzara subjecte amb un cinturé de seguretat amarrat a un “punt fort”, construit
expressament.

Es detindra qualsevol treball al peu d'un talls si no reuneix les degudes condicions d’'estabilitat
definides per la D.F.

En cas de preséncia d'aigua en I'obra, en particular per aparicié del nivell freatic, es procedira
d'immediat a la seva eixugada, en prevencié d'alteracions del terreny que repercuteixin en
I'estabilitat dels talussos i/o fonaments proxims.

La circulacié de vehicles es realitzara amb una aproximacio de I'excavacié no superior als 3,00
m.

Es conservaran els camins de circulacié interna cobrint clots, eliminant blans i compactant
mitjancant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en prevencié d'accidents.

Es construiran dos accessos a I'excavacio separats entre si, un per a la circulacié de persones i
un altre per a la maquinaria i camions; es construira una barrera d'accés de seguretat a
I'excavacio per a I'Gs per als vianants si no fos possible construir accessos separats.

S'acotara I'entorn dintre del radi d'accié del bra¢ d’'una maquina per al moviment de terres;
guedara prohibit romandre en el mateix espai.

Control de les parets de I'excavacié, especialment en temps de pluja, gelades o quan hagin
sigut suspesos els treballs més d’'un dia per qualsevol motiu.

Es prohibeix la permanencia al peu d'un front d’excavacio recentment obert si abans no s’ha
sanejat adequadament.

Senyalitzacié dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior.

Distribucié correcta de les carregues en el mitjans de transport, i la prohibici6 de
sobrecarregues.

En els treballs realitzats en rases, la distancia minima entre dos treballadors sera d’'un metre.

La sortida o entrada de camions 0 maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Es compliran les normes d’actuacié de la maquinaria utilitzada durant la realitzacié dels treballs
relatius a la seva propia seguretat.

Els recipients que continguin productes inflamables estaran hermeticament tancats.

No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

En el seu cas, consolidacié de bases de pals i torres contra la bolcada.

Senyalista de maniobres.

Vigilancia permanent de 'omplert de les caixes dels camions.

Vigilancia permanent de que no es dormiti a 'ombra dels camions estacionats.

Mitjans de proteccio6 col-lectiva

Detectors de linies i conduccions soterrades.

Equips de bombeig.

Baranes de vora de buidat, rases i pous.

Cordé d'abalisament.

Topalls per a camions.

Camins de circulacié per a vianants mitjancant taulons o palastres.
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- Cables hidraulics de cinturd.

- Abalisament de linies electriques amb teodolit.

- Formacié i conservacié d’'un topall per a vehicles, en les riberes del riu.
- Utilitzaci6 de lones cobriment de runes.

- Utilitzacié de camions amb seients amb absorcié de vibracions.

- Utilitzacié de detectors de xarxes i serveis soterrats.

- Ancoratges i cordes lliscadores de seguretat.

- Cordes de guia segura de carregues.

D Equips de protecci6 individual

- En cas de treball al costat de linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.
- Didals reforgats amb cota de malla.

- Vestits impermeables.

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de protecci6.

- Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
- Botes impermeables.

- Cintur6 de seguretat per part del conductor de la maquina.

- Armilla reflectora.

Treballs a urbanitzacions i voreres, calcades i carreteres

C Mitjans de proteccio col-lectiva

- Baranes tipus “Ajuntament”.

Compactats

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva

- Blindatges d’alumini modern.
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

Excavaci6 de rases, sabates i pous

A Riscos generals més frequents

- Repercussions en les estructures d'edificacions contiglies (per descalg, col-lapse estructural,

enfonsaments, etc.)

- Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el cas

de pous.

Cc Mitjans de proteccio col-lectiva
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- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.
- Pantalles contra les projeccions.
- Viseres contra els objectes despresos.

Carrega de terres.

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies eléctriques amb teodolit.

- Formacio i conservacié d'un topall per a vehicles, a la vora de la rampa.
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.

- Baranes i xarxes de delimitaci6 de la vora de les excavacions.

Treballs auxiliars

Estreps (de fusta, blindatges metal-lics, per rases i pous)

A Riscos generals més frequents
Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats:
- Cops per projeccid violenta d'objectes.

- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, inclos eines.
- Caiguda a l'interior de la rasa.

- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades,

aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en consequiéncia, soterraments.
B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Muntatge seguint el manual del fabricant.
- Prohibicié d'accedir o sortir a través dels estampidors.

C Mitjans de proteccio col-lectiva

- Cordes de guia segura de carregues.
- Utilitzacio de bragues calculades per les carregues a suportar

Sanejament i pouateria

A Riscos generals més frequents
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- Problemes de circulacio interna (fangs degut al mal estat de les pistes d'accés o circulacio).

- Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del tall.

- Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d’animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

- Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

- Relliscades i despreniments de terres i/o roques per:

- Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua).

- Per filtracions.

- Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d’'una vessant.

- Per alteracions del tall per exposicié a la intemperie durant llarg temps.

- Per no utilitzar talUs oportl per a garantir I'estabilitat.

- Per variaci6 de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).
- Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

- Per aflorament del nivell freatic.

- Per excavacio sota nivell freatic.

- Esquerdes i estratificacions del talis com a consequiéncia de I'accio destructora de les aiglies.

- Permetre carregues excessives en la coronacié dels talussos i rases com a conseqiiéncia
d’apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplacaments de carrega.

- Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies ferries, Us de martells trencadors, etc.).

- Per suports proxims a la vora de I'excavacio (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres amb
arrels al descobert o desplomats, etc.).

- En general, tots els derivats de I'accié de la maquinaria que intervindra en el procés: relliscada,
atropellament, col-lisions, bolcades per maniobra de la maquinaria per a moviment de terres.

- Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament de les
parets del pou o galeria, (abséncia de blindatges, utilitzacié d'estreps artesanals de fusta).

- Caigudes al buit de persones.

- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d'obra, trepitjades sobre objectes, terrenys
solts i/o enfangats, terrenys estrets).

- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura,
utilitzar moduls de bastida, el ganxo d’'un torn, el d’'una grueta, etc., caminar per les proximitats
d’'un pou en abséncia d'il-luminacié, de senyalitzacié o d’oclusid).

- Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradds de la paret del pou o rasa.

- Caiguda d’'objectes sobre persones.

- Sobreesfor¢os per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d’abocament.

- Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid, cops per pendol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

- Particules en els ulls.

- Dermatitis per contacte amb el formigé o amb el terreny.

- Infeccions.

- Intoxicacio per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d’'oxigen).

- Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

- Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

- Atac de rosegadors o d'altres criatures assilvestrades en l'interior del clavegueram.

- Els derivats de les operacions de carrega i descarrega de fusta per a formaci6 d’encofrats:

- Els derivats de la fallada de I'entibacio.

- Els derivats de les operacions de descarrega i transport de peces o de moduls ja muntats.

B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Senyalitzacié i ordenacid de transit de maquinaria de forma visible i senzilla.
- Perfecta delimitacio de la zona de treball de la maquinaria.
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Vigilancia de que no se sobrecarregui la vora de I'excavacio.

No apilar material en les zones de transit, retirant els objectes que impedeixin el pas.

El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executaran segons els planols de
projecte.

Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superficie el més horitzontal possible, sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin.

Sempre que existeixi perill d’enfonsament es procedira a entibar.

L'excavacio de pous es realitzara entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les persones.

Es prohibeix la permanéncia en solitari en l'interior de pous i/o galeries.

L'excavacié en mina s'executara protegida mitjancant un escut solid de volta.

L'excavaci6 en mina sota els vials transitats s'efectuara sempre entibada, en prevencié
d’enfonsaments.

Es disposara al llarg de la galeria una manega de ventilacié en prevencié d'estats d’intoxicacié o
asfixia.

S'estendra al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avangar en cas d’emergéncia.
Els treballadors romandran units a I'exterior mitjangcant una soga ancorada al cinturé de
seguretat, tal, que permeti bé I'extracci6 de l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva
localitzacié en cas de rescat.

L'ascens o descens als pous es realitzara mitjangant escales normalitzades fermament
ancorades als extrems superior i inferior.

Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la deteccié de gasos.

La detecci6 de gasos s’efectuara mitjancant llums de miner.

Es vigilara I'existéncia de gasos nocius.

En cas de detecci6 s'ordenara el desallotjament d'immediat, en prevencié d'estats d'intoxicacio.
En cas de deteccio de gasos nocius I'ingrés i permanéncia s’efectuara protegit mitjangant equip
de respiracié autdbnom, o semiautdonom.

Els pous i galeries tindran il-luminacié suficient per a poder caminar per linterior. L'energia
eléctrica se subministrara a 24 V. i tots els equips seran blindats.

Es prohibeix fumar a l'interior dels pous i galeries.

Al primer simptoma de mareig en l'interior d'un pou o galeria, es comunicara als companys i se
sortira a I'exterior posant el fet en coneixement de la D.F.

Es prohibeix I'accés a l'interior del pou a tota persona aliena al procés de construccio.

Els ganxos de colgada del torn estaran proveits de baldes de seguretat, en prevencio
d’'accidents per caiguda de carrega.

Al voltant de la boca del pou i del torn, s'instal-lara una superficie ferma de seguretat a base
d’un entaulat efectuat amb taulé travat entre si.

El torn s’ancorara fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys esforgos
possibles.

El torn estara proveit de cremallera de subjeccié contra el desenroscat involuntari de la soga de
recollida, en prevencié d’accidents.

L'abocament del contingut del cubell del torn es realitzara a una distancia minima de 2 m. de la
boca del pou, per evitar sobrecarregues del brocal.

Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traca exterior d'una galeria en fase
d’excavacio, per a evitar els enfonsaments per sobrecarrega.

Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distancia inferior als 2,00 m.; utilitzacié de
senyalistes.

No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

Mitjans de proteccio col-lectiva

Protecci6 i senyalitzacio de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de delimitacié de la
vora).
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- Passarel-les.

- Viseres interiors al pou.

- Baranes perimetrals a I'accés.

- Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extraccié.

- Corda fiadora de posicid del front, per a localitzacié de possibles accidentats.
- Portatils contra les deflagracions.

- Protector del disc de la serra circular.

- Abalisament de linies electriques amb teodolit.

- Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats.

D Equips de protecci6 individual

- En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.
- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals.
- Vestits impermeables.

- Casc homologat amb equip d’il-luminacié.

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per mascareta contra pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccid.

- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesfor¢os.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma.

- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

- Equip d’il-luminacié autonoma.

- Equip de respiracié autonoma.

Construccio de pericons de connexié de conductes

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva

- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

Construcci6 de grans pericons per a col-lectors d’obra civil.

A Riscos generals més frequents
Els inherents als treballs amb explosius:

- Explosié fora de control per: (manipulaci6 de detonadors sense curtcircuitar, barrinades
fallides).

- Explosié per emmagatzematge perillés (de detonadors fulminants, metxes i explosius).

- Explosié per manipulacioé incorrecta d’explosius (impericia, excés de confianca).

- Explosio per existéncia de corrents erratiques.

- Danys a tercers per I'ona aéria de I'explosio i associats (vibracions).

B Normes generals
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- Vigilancia de que no s'utilitzi I'apuntalament per entrar i sortir.
- Utilitzaci6 de moduls encofrants amb passarel-les continues de seguretat; detectors de linies o
conduccions soterrades.

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva

- Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir I'estabilitat.

- Estreps i blindatges metal-lics per a terrenys.

- Pantalles contra ondes d’explosions.

- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

- Ancoratges de seguretat.

- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.

- Ancoratges de seguretat.

- Cordes de guia segura de carrega.

- Blindatges metal-lics per a terrenys.

- Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”.

D Mitjans de protecci6 individual
- Arnesos de seguretat contra les caigudes.

- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat de PVC de mitja canya.

Inst. de canonades.

A Normes generals

- No s'utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa;

- Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la instal-laci6 de canonades
il-luminacio

- Utilitzacié de blindatges metal-lics.

Inst. de canonades per a proteccié de cables.

A Normes generals

- Protectors de la serra circular.

- Utilitzacio de blindatges metal-lics (alumini o acer) per a rases;

- Utilitzaci6 de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de tubs i
cordes de guia segura de carregues.

- Utilitzacio de detectors de conductes soterrats.

FONAMENTS

A Riscos generals més frequents

Es posara especial atenci6 als segiients riscos sense que aquesta enumeracioé es pugui entendre com
limitativa:
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- Problemes de circulaci6 interna (fangs degut a mal estat de les pistes d’accés o circulacié).

- Problemes de circulacié deguts a fases inicials de preparacio del tall.

- Els derivats dels treballs realitzats en preséncia de ramats d’animals (pas de finques dedicades a
pastos, etc.).

- Fallada de I'encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).

- Lliscaments de terres i/o roques.

- Despreniments de terra i/o roques per:

- Interferéncies amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua)

- Per filtracions.

- Allau de terres i/o roques per alteracions de I'estabilitat rocosa d’'una vessant.

- Per alteracions del tall per exposicié a la intempérie durant llarg temps.

- Per no utilitzar el talds oporta per a garantir I'estabilitat.

- Per variacié de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.).

- Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges).

- Per aflorament del nivell freatic.

- Per excavacio sota nivell freatic.

- Esquerdes i estratificacions del talis com a consequiéencia de I'accié destructora de les aigles.

- Permetre carregues excessives en la coronacié dels talussos i rases com a consequéncia
d’'apilament de materials, circulacié de maquinaria o desplagaments de carrega.

- Per vibracions properes (pas proxim de vehicles, linies férries, Us de martells trencadors, etc.).

- Per suports proxims a la vora de I'excavacid (torres eléctriques, pals de telégraf, arbres d'arrels
al descobert o desplomats).

- En general, tots els derivats de I'accidé de la maquinaria que intervindra en el procés: lliscament,
atropellaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a moviment
de terres.

- Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents.

- Caigudes al buit de persones.

- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’'obra, trepitjades sobre objectes, en particular
sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets.

- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, caminar o romandre sobre la coronaci6é de I'encofrat sense utilitzar passarel-les o usant
aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigo).

- Atrapament per enfonsament de terres entre I'encofrat i I'extradds del mur.

- Caiguda d’'objectes sobre persones.

- Contactes directes amb I'energia eléctrica (treballs proxims a torres o a catenaries de conduccid
eléctrica).

- Contactes directes amb I'energia eléctrica (treballs sota catenaries de linies de conduccio
eléctrica o de ferrocarrils).

- Sobreesfor¢os per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material, en particular per la canaleta d’'abocament.

- Cops, erosions i talls per maneig d'objectes diversos, incloses eines (per cop de manegues
trencades amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressié cops per pendol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

- Particules als ulls, en particular projeccié de formigé.

- Dermatitis per contacte amb el formigo.

- Trepitjades sobre objectes punxants.

- Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats.

- Atrapaments pels mitjans d’elevacio i transport.

- Els derivats de I's de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).

B Normes basiques generals de seguretat i salut

- Vigilancia permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats.
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- Vigilancia permanent de I'apilat segur de la fusta.

- Vigilancia permanent de I'estat dels puntals.

- Utilitzacié d'escales de ma de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport de
carregues a ganxo de grua.

- Estabilitzacio de puntals mitjancant tripodes comercialitzats.

- Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

- Organitzaci6 del transit intern de I'obra.

- El capatas o encarregat revisara el perfecte estat de seguretat de les proteccions, estreps, etc.

- Es realitzara I'apilament de materials necessaris, fusta, armadures.

- Es mantindra una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de I'abocament de
formigé els claus, restes de fusta, filferros, etc.

- S'instal-laran passarel-les de circulacié de persones sobre les rases a formigonar, formades per
un minim de tres taulons travats (60 cm. d'amplada), amb barana.

- Per a vibrar el formigd des de posicions sobre la rasa, es col-locaran plataformes formades per
un minim de tres taulons travats /60 cm. d'amplada, disposats perpendicularment a la rasa.

- Una vegada realitzada I'excavacio de rases i pous es procedira a la col-locacié d’armadures i es
comencara el formigonat utilitzant camions formigonera.

- S’ha de tenir present que la prevencié que a continuacié es descriu ha d’anar en coordinacid
amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posta en obra.

- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres. Quan s’hagin de
demostrar aquestes s'assenyalaran talls de proteccio.

- El vibrat es realitzara des de I'exterior de la rasa.

- La realitzacio dels treballs sera per personal qualificat.

- Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

- La sortida o entrada de camions o maquines de I'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

- La permanéncia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

- Vallat d’obra.

- Senyals.

- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges.

- Baranes a la vora de talussos.

- Abalisament de linies electriques amb teodolit.

- Formaci6 i conservacié d’'un topall per a vehicles, a vora de rampa.
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats.

- Baranes i xarxes de delimitaci6 del cantell de les excavacions.

D Proteccions individuals:

- En cas de treball junt a linies eléctriques, tots aillants de I'electricitat.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i vestits impermeables.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccid.

- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforgos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxu natural.
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Botes de lona reforcada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.
Cinturd de seguretat per part del conductor de la maquina.

Modes d’abocar el formigd

Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

A

Riscos generals més frequents:

Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del cami6 formigonera en moviment).
Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta).

Normes basiques generals de seguretat i salut:
Es prohibeix la permanéncia d’'operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

La maniobra d’abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

Treballs auxiliars

Encofrats i desencofrats

A

Riscos generals més frequents:

Caiguda des d’alcada dels encofradors per empenta durant el péndul de la carrega.

Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, o
jasseres.

Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre).

Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (abséncia de patents, presencia
de desencofrants).

Dermatitis per contacte amb desencofrants.

Carrega a les espatlles d’'objectes pesats.

Els riscos del treball realitzat en condicions meteoroldgiques extremes (fred, calor o humitat
intensos).

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Es prohibeix la permanéncia de persones en les zones de batuda de carregues durant les
operacions d’hissat.

L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a través d’escales de ma
reglamentaries.

Elaboracié i muntatge de ferralla
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A Riscos generals més frequents:

- Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’'acer.

- Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures.

- Ensopegades i tor¢ades al caminar sobre les armadures.

- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant I'estirat o doblegat.

- Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a I'efecte.

- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les algades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col-locacio, eliminant-se d’aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d’armadures mitjancant grua s'executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjancant bragues.

- S'efectuara una neteja diaria de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de treball,
dipositant els residus en lloc designat a I'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’ubicacio suspesa del ganxo de la grua mitjancant
bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i
desplagaments no desitjats.

- Les maniobres d'ubicaci6é “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjancant sogues en dos direccions la peca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacié de forquilles de suspensid segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als planols.

- La ferralla muntada s'emmagatzemara als llocs designats a I'efecte.

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant les alcades de les piles de més d'1,50 m.

- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col-locacio, eliminant-se d’aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

- El transport aeri de paquets d'armadures mitjancant grua s'executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjancant bragues.

- S'efectuara una neteja diaria en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc designat a
I'efecte.

- La ferralla muntada es transportara al punt d’'ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i desplagcaments no
desitjats.

- Les maniobres d'ubicaci6é “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjancant sogues en dos direccions la peca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.

- Utilitzacio de forquilles de suspensié segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els planols
per a la seva posterior carrega i transport a I'abocador.

- S'efectuara un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de treball.
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Vibrat

A Riscos generals més frequents:

- Vibracions per maneig d’agulles vibrants.

Urbanitzacié

Formigonat de ferms d’urbanitzacid

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:
- Baranes tipus “Ajuntament”.

ESTRUCTURA

A Riscos generals més frequents:

- Problemes de circulacio interna (fangs degut al mal estat de les pistes d'accés o circulacio).

- En general, tots els derivats de l'acci6 de la maquinaria que intervindra en el procés:
liscaments, atrapaments, col-lisions, bolcades per maniobres erronies de la maquinaria per a
moviment de terres.

- Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d'obra,
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla.

- Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat.

- Despreniments de carregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres 0 sense
mordasses).

- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar moduls de
bastida, empenta per péndol de la carrega de sustentaci6 del ganxo de la grua, castellets o
escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat
directament sobre els encofrats, Us de ponts de taulo, ritmes de treball elevats).

- Caiguda d’'objectes sobre persones.

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material en particular per la canaleta d’abocament.

- Cops, erosions i talls per maneig d’'objectes diversos, incloses eines, en particular per utilitzar la
serra circular (abséncia o anul-lacié de la proteccié del disc de tall), (per cop de manegues
trencades amb violencia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressid; cops per pendol de
carregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua).

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies, mareigs amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d’algada).

- Els derivats dels treballs en ambients polsosos.

- Atrapaments pels mitjans d’'elevaci6 i transport.

- Col-lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execucio).

Riscos ocasionats per Us de soldadura per arc eléctric:

- Cremades (per Us de I'oxitall o de la soldadura eléctrica).
- Radiacions de soldadura per arc eléctric.
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Explosié d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d'acetona, insolacié
d’ampolles).

Intoxicacio per gasos metal-lics (soldadura sense absorcié localitzada a llocs tancats).
Despreniment i caiguda d’ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Vigilancia de I'apilament de carregues.

Utilitzacio de batees emplintades i fleixades per al transport de carregues a ganxo de grua.
Maneig correcte de la grua i de les carregues.

Es delimitaran de forma clara les arees d’apilament de material.

Es prohibeix concentrar carregues sobre vans. Els apilaments es realitzaran en les proximitats
dels murs, o suports, i si aix0 no fos possible s'apuntalaran adequadament els forjats carregats.
Estara prohibit I'iGs de cordes de banderola de senyalitzaci6 com a proteccid, encara que es
puguin utilitzar per a delimitar zones de treball.

No es treballara quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa vertical que
altres operaris sense proteccio.

Les baranes, del tipus indicat en els planols, s’aniran desmuntant i apilant en lloc sec i protegit.
El personal no estara sota carregues suspeses de la grua.

S'establiran cables de seguretat amarrats a elements solids en els quals es pugui enganxar el
mosquet6 del cintur6 de seguretat durant les operacions de replanteig i instal-lacié de mires.

Es prohibeix balancejar les carregues suspeses per a la seva instal-laci6 en les plantes, en
prevencid de risc de caiguda al buit.

Es prohibeix la utilitzacié de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions adequades.

La sortida o entrada de camions o maquines de 'obra sera avisada als usuaris de la via publica
per una persona diferent del conductor.

Perfecta delimitacié de la zona de treball de la maquinaria.

Organitzaci6 del transit intern de I'obra.

L'empresa constructora acreditara davant la Direccié Facultativa, mitjangcant certificat medic,
que els operaris sén aptes per al treball a desenvolupar.

Deteccié preco¢ per reconeixement medic de casos de vertigen.

La permanéncia de persones junt a les maquines en moviment estara especialment prohibida.
Vigilancia de que es manté en posicid el protector de la serra de disc, de que no s'anul-len les
proteccions electriques, de I'estat de les manegues d’alimentacié eléctrica.

A mesura que vagi ascendint I'obra se substituiran les xarxes per baranes.

Les xarxes de malla rombica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos plantes
al llarg del perimetre de facanes, netejant-se periodicament les fustes o altres materials que
hagin pogut caure en les mateixes. Es curara que hi hagi espais sense cobrir, unint una xarxa
amb una altra mitjancant cordes. Per a major facilitat del muntatge de les xarxes, es preveuran
a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d'acer, col-locats a 1 m. entre si, per lligar les
xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 10 cm., separats com a maxim 5 m. per a
passar per ells els pals de bandera.

Prohibit caminar sobre les platabandes.

En proximitat de linies eléctriques d’AT en carrega i per evitar el contacte amb eines, maquines,
equips, etc., s'adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distancia de seguretat en
funcié del voltatge entre les linies eléctriques i qualsevol element material o persones que
poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge.

Utilitzacié de guindoles de soldador i escales de ma.

Es revisara el bon estat dels forats en el forjat, reinstal-lant les tapes que falten i clavant les
soltes, diariament.

Es revisara el bon estat de les viseres de proteccié contra caiguda d’objectes, solucionant-se els
deterioraments diariament.
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- Es disposaran accessos protegits, facils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la
sortida del recinte d'obra fins a la zona d'instal-lacions sanitaries i comuns, que estara protegida
amb una visera de fusta.

- Les eines de ma es portaran enganxades amb mosqueté o s'utilitzaran bosses portaeines.

- S'instal-laran les senyals de:

Us obligatori del casc

Us obligatori de botes de seguretat
Us obligatori de guants

Us obligatori del cintur6 de seguretat
Perill, contacte amb el corrent eléctric
Perill de caiguda d’'objectes

Perill de caiguda al buit

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- La sortida del recinte d'obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estara protegida amb
una visera de fusta, capac de suportar una carrega d'almenys 600 kg/m?2.

- Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m.
d’alcada, taula intermedia i una tercera de 0,20m. formant socol.

- Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat.

- Utilitzacié de cordes de guia segura de carregues.

- Plataformes volades i entaulat continu de seguretat.

- Protector del disc de la serra.

- Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes.

- Oclusio de forats amb tapes de fusta al retirar I'entaulat inferior.

- Patents a les rampes d’encofrar.

D Equips de proteccio personal:

- En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestits impermeables.

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Manyoples de goma i cuir.

- Ulleres de proteccid.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

- Davantals impermeables.

- Botes de goma amb plantilla antipunxonament.

- Botes de lona refor¢gada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

- Botes de seguretat impermeables de mitja canya.

- Cintur6 de seguretat i dispositiu anticaigudes.

- Els utilitzats per soldadors.

Classificacié segons material

Formigé
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Riscos generals més frequents:

Dermatitis per contacte amb el formigo.
Particules en els ulls, en particular projeccié de formigé.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

SGY

SGS

Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de I'abocament de

formigo els claus, restes de fusta, filferros, etc.

Abans de linici del formigonat, es revisara la correcta disposicid i estat de les xarxes de

proteccié dels treballs d’estructura.

Abans de linici de I'abocament del formigd, el capatas o encarregat revisara el bon estat de

seguretat dels encofrats en prevencio de rebentades i vessaments.

Es mantindra una curada neteja durant aquesta fase. S’eliminaran, abans de I'abocament del

formigo, puntes restes de fusta, rodons i filferros.

Treballs en urbanitzacions

Voreres, calcades i carreteres.

A

Riscos generals més frequents:
Cremades per asfalts.
Normes basiques generals de seguretat i salut:
Utilitzacié de senyalistes de maniobres.
Utilitzacio d’estenedores amb passarel-les amb baranes de protecci6.
Comprovacid de I'estat de manteniment de les estenedores dels formigons.
Mitjans de proteccio col-lectiva:
Baranes tipus “Ajuntament”.
Equips de protecci6 individual:

Casc amb orelleres contra el soroll.
Armilla reflectora.

Treballs auxiliars

Elaboracié i muntatge de ferralla

A

Riscos generals:

Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d'acer.
Aixafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.
Ensopegades i tor¢ades al caminar sobre les armadures.
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Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les
armadures).

Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures.

Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant I'estirat o doblegat.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

S’habilitara en obra un espai dedicat a I'apilament classificat dels rodons de ferralla, proxim al
lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els planols.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre dorments de fusta capa a
capa, evitant-se les alcades de les piles de més d'1,50 m.

Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col-locacid, eliminant-se d’aquesta
forma I'accés del personal al fons de les rases.

El transport aeri de paquets d’armadures mitjangant grua s’executara suspenent la carrega de
dos punts separats mitjangant eslingues.

La ferralla muntada s'emmagatzemara en els llocs designats a I'efecte.

S'efectuara una neteja diaria al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc designat
a l'efecte.

La ferralla muntada es transportara al punt d'ubicacié suspesa del ganxo de la grua mitjancant
eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i desplacaments
no desitjats.

Les maniobres d'ubicaci6é “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjancant un equip de tres
homes; dos guiaran mitjangcant sogues en dos direccions la peca a situar, seguint les
instruccions del tercer que procedira manualment a efectuar les correccions d’aplomat.
Utilitzacié de forquilles de suspensid segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada.

Es manté I'especificat respecte a bastides.

Es prohibeix el muntatge de cércols perimetrals sense abans estar correctament instal-lades les
mides de proteccio.

S'evitara en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues.

S'instal-laran camins de tres taulons com a minim (60 cm. d’amplada) que permetin la circulacio
sobre els forjats en la fase de col-locaci6é de “negatius” o estesa de malla electrosoldada.

Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posicié vertical. Es transportaran
suspesos de dos punts mitjancant eslingues fins arribar proxims al lloc d'ubicacid, dipositant-se
al terra. Només es permetra el transport vertical per a la ubicaci6é exacta “in situ”.

La ferralla muntada s’emmagatzemara en els llocs designats amb aquest efecte, separat del lloc
del muntatge, assenyalats en els planols.

Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els planols per a la
seva posterior carrega i transport a I'abocador.

S'efectuara una escombrada diaria de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de
treball.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Plataformes volades de seguretat (o xarxes de forca o de safata).
Entaulat contra les relliscades en I'entorn de la doblegadora.

Encofrats i desencofrats

A

Riscos generals més frequents:

Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.).
Despreniments per acoblament defectuds de la fusta o dels puntals.
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Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d'Us de tripodes
d’estabilitzacio).

Cops a les mans durant el clavament.

Despreniment, atrapament, caiguda des d'alcada o cops per components de I'encofrat, per
execucio deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillds, abséncia de passadors,
accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posicio).

Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge (normalment, un
cavallet de bastida metal-lic modular).

Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per impericia o
abséncia d’elements de retencid.

Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues.

Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’'escala i assimilables (abséncia de patents, preseéncia
de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronacié de I'encofrat sense utilitzar
passarel-les.

Talls a l'utilitzar les serres de ma o les planejadores.

Talls a I'utilitzar les taules de serra circular (anul-lar o treure la proteccio).

Atrapament per maneig de puntals (telescopatge).

Trencament o rebentada d’encofrats (manca d'estampidors o de passadors d'immobilitzacié).
Caiguda des d'alcada dels paquets de fusta o dels components de I'encofrat, durant les
maniobres d’hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, eslingat o
batees perilloses).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuara a traves d’escales de ma
reglamentaries.

- Es compliran fidelIment totes les normes de desencofrat i falcament de puntals.

- Un cop desencofrada la planta, els materials s’apilaran correctament i en ordre.

- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extreuran, els claus solts o arrencats
s’eliminaran mitjancant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva postarior retirada; si
no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s'apilara en zones que no siguin de pas del
personal.

- Es realitzara un correcte falcament dels puntals.

- El desencofrat es realitzara sempre amb ajut d’'ungles metal-liques, realitzant-se sempre des del
costat del que no es pot desprendre la fusta.

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats.

- El personal encofrador, acreditara a la seva contractacio ser “fuster encofrat”.

- Abans de I'abocament del formigé, I'encarregat de prevencié, comprovara acompanyat de la
Direccio Facultativa, la bona estabilitat del conjunt.

- Vigilancia permanent, de I'apilament segur de la fusta i corbades, de I'estat dels puntals.

- Estabilitzacio de puntals mitjancant tripodes comercialitzats.

Formigonat

A Riscos generals més frequents:

- Vibracions per maneig d’'agulles vibrants.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
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La maniobra d’abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.

Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en equilibri
sobre els mateixos.

Es vigilara el bon comportament dels encofrats durant I'abocament del formigé, paralitzant-los
en el moment que es detectin fallides. No es reprendra I'abocament fins restablir I'estabilitat
minvada.

El formigonat i vibrat del formig6 de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzara des de
cavallets de formigonat.

El formigonat de forjats es realitzara des de taulons, organitzant plataformes de treball, sense
trepitjar les corbades.

El formigonat i vibrat del formigo de jasseres o bigues, es realitzara des de bastides metal-liques
modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construits a I'efecte.

La cadena de tancament de l'accés de la torreta o cavallet de formigonat romandra amarrada,
tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari.

Les torretes que s'utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o rectangular,
disposaran de baranes i socol, i entre ambdos un llistd o barra.

Els vibradors eléctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre
general.

En qualsevol cas, I'abocament i el vibrat de formigo es realitzaran des de bastides construides
amb aquest efecte, o des del propi element en construccid, sobre passos disposats
convenientment per a facilitar I'accés.

En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran una
escala solidament fixada.

S'utilitzaran plataformes de transit sobre forjats acabats de formigonar.

Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resistencia suficients.
Plataformes de transit.

6.6.3.3.1. Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

A

Riscos generals més frequents:

Caiguda a diferent nivell (superficie de transit perillosa, empenta de la canaleta per moviments
fora de control del camié formigonera en moviment).
Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta)

Normes basiques generals de seguretat i salut:

S'instal-laran forts topalls al final del recorregut dels camions formigonera per a evitar possibles
bolcades.

Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora de
I'excavacio.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

La maniobra d’abocament sera dirigida per un capatas que impedira que es realitzin maniobres
insegures.
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ENRAJOLATS (i/esqglaons, cavallons i escopidors).

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats
d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc.

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Afeccions reumatiques per humitat continuada en els genolls.

- Projecci6 violenta de particules.

- Caiguda d’'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades
amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepci6 de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensié, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Dermatitis per contacte amb morter o pastes.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Caiguda d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.

- Caiguda de runes capa a l'exterior de I'edifici si no s’han pres les mesures indicades, amb el
conseguent risc per a persones alienes a I'obra.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzaci6 de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runes, maquinaria, etc.

- Per als treballs de col-locacié de les peces dels esglaons i socol, s’acotara la zona on s'estigui
treballant per anular els efectes de la caiguda de materials.

- Es posara especial atencio al maneig de les eines tallants.

- Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacié mitjangant baixants d’abocament.

- Es prohibeix llencar les runes directament.

- L'esglaonat d'escales es fara des d'un punt solid de I'estructura amb cintur6 de seguretat si
s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, etc.

- S’hauran d’acotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables.

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

- Xarxes o malla electrosoldada de proteccié de forats verticals.
- Baranes de vora de forjat o escala.

D Equips de proteccio6 individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.
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- Guants de goma o cautxa.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.
- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Genolleres impermeables coixinets.

- Polaines de cuir.

- Cinturé de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforcada i sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Treballs en vies publiques

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Atropellament de treballadors pel transit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus
“Ajuntament™).

C Equips de proteccio6 individual:

- Armilla reflectora.

FUSTERIES

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.)

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenci6 per terres
relliscosos, desordre d’'obra, etc).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns (martells pneumatics).

- Projeccio violenta de particules.

- Caiguda d'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).
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Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensié, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

Cremades.

Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.

Fusteria de PVC i poliureta.

D

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Utilitzacio de batees amb plints i fleixos.

No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

Si s’hagués de retirar alguna proteccié al col-locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col-locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit.

Els precercols, aixi com cercols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjancant eslingues del ganxo del camio grua, i
en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball 0 muntacarregues. Un cop a la planta
d'ubicacid es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacio interior i exterior
de l'obra.

Els precércols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacio
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc.,
sigui segur.

Els retalls i serradures produits durant els ajustos es triaran i s'eliminaran mitjancant les
baixants d’abocament.

S'escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

El rebut de cércols i penjades de fulles de portes, es realitzara per almenys una colla d’operaris,
de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin ocasionar cops i
caigudes.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables electrics als quadres d’'alimentacié sense la utilitzacio de
les clavilles mascle-femella.

Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d'anar, fins a la seva fixacié
definitiva.

Els apilaments de fusteria s’'ubicaran en els llocs indicats en els planols, per a evitar accidents
per interferencies.

Mitjans de proteccio col-lectiva:
Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits.

Equips de protecci6 individual:
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- Didals reforcats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant sobre
'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantal6 de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de protecci6.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxt natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturé de seguretat classes A, B i C.

- Bota de lona reforcada i sola contra relliscades de goma o PVC.
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Fusteria de fusta.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacio de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runes, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

- Si s’hagués de retirar alguna proteccié al col-locar els cércols de portes o finestres, es tornara a
col-locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit.

- Quan les fustes no s’hagin d’utilitzar al moment, es netejaran de puntes i S'emmagatzemaran.

- Els precércols, aixi com cércols, portes de pas, tapajuntes, socols, etc., es descarregaran en
blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjancant eslingues del ganxo del camié grua, i
en el seu cas, fins a una plataforma de treball o muntacarregues. Un cop a la planta d’ubicacio
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

- Els apilaments de fusteria s’'ubicaran en els llocs indicats als planols, per a evitar accidents per
interferencies.

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

- Els precércols, cércols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacio
definitiva segons els replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc.,
sigui segur.

- S'escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per
trepitjades sobre runa o claus.

- Els retalls i serradures produits durant els ajustos es recolliran i s’eliminaran mitjangant les
baixants d’abocament.

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cércols, Gnicament el tram
necessari. Un cop passats els cercols, es reposara immediatament la proteccié.

- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal-laran a una algada al voltant dels
60 cm. S'executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els
accidents per ensopegades.

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver conclos
el procés denduriment de la part de rebut del precércol, per que desaparegui el risc
d’ensopegades i caigudes.

- El rebut de cércols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzara per almenys una colla
d’operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin
ocasionar cops i caigudes.

- Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles per un minim de dos operaris,
per a evitar accidents e interferéncies per desequilibri.

- Si per alguna rad justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera,
procurant que la punta que va per davant estigui a una algada superior a la d'una persona, per
a evitar els accidents per cops a altres operaris.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a ells els
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d'instal-lacié de fulles de finestra o de
lames de persiana.

- Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

- Els cercols de finestra sobre precércol, seran perfectament apuntalats per a evitar bolcades tant
interiors com cap a I'exterior.
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- Les operacions de passar paper de vidre mitjancant polidora eléctrica manual, s’executara
sempre sota ventilacié per “corrent d'aire”, per a evitar els accidents per treballar en I'interior
d’atmosferes nocives.

- Les fusteries s'asseguraran convenientment en els llocs on hagin d'anar, fins a la seva fixacio
definitiva.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
- Baranes de vora de forjat o escala.
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

D Equips de protecci6 individual:

- Davantals reforgats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantal6 de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de protecci6.

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxt natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturd de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforgada).

PINTURES 1 BARNISSOS

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals,
muntatge de fusteria en facanes, portes d’ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.).

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencid per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forgades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns (martells pneumatics).

- Projeccio violenta de particules de pintura a pressid (gotes de pintura, brosses de pigments,
€0ssos estranys en ulls).

- Caiguda d’'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.
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- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d’'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Dermatitis per contacte amb substancies corrosives.

- Cremades.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

- S'utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.).

- Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal-lacid, estaran en perfectes condicions
tenint baranes resistents i socols.

- S'evitara en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell.

- L'abocament de pintures i matéries primes solides amb pigments, ciment i altres es portara a
terme des de poca alcada per evitar esquitxades i formacié de navols de pols.

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, estara
prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin. Les activitats que s’han prohibit es
realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans.

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’'inflamacié s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor,
com son treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del tall un extintor
adequat de pols quimic sec.

- L'emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haura de fer en
recipients tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s’'emmagatzemin recipients
que continguin nitrocel-lulosa s’haura de realitzar un volteig periodic dels mateixos, per a evitar
el risc d'inflamacié. El local estara perfectament ventilat i proveit d'extintors adequats.

- El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzara mitjancant un
senyal de “PERILL D'INCENDI!” i un cartell amb llegenda “PROHIBIT FUMAR”.

- El magatzem de pintures estara protegit contra incendis mitjancant un extintor polivalent de
pols quimic sec, ubicat junt a la porta d'accés.

- Per a la pintura de facanes es tindra en compte el referit en I'apartat corresponent de bastides.

- Es procurara una ventilacié adequada en els llocs on es realitzin els treballs.

- Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacio interior i exterior
de I'obra.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:
- Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.

- Baranes de vora de forjat o escala.
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits .
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D Equips de proteccio6 individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxd natural.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

Exteriors.

A Riscos generals més frequents:

- Atropellament per vehicle automobil.

- Caiguda de persones a diferent nivell (des de la maquina de pintar, des dels talussos laterals de
la carretera).

- Caiguda de persones des d’alcada (pintura sobre viaductes i ponts).

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Baranes tipus “Ajuntament”.

D Equips de proteccio6 individual:

- Armilla reflectora.
INSTAL-LACIO DE FONTANERIA 1 APARELLS SANITARIS

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencid per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i orgues interns.

- Projecci6 violenta de particules.

- Caiguda d’'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, es a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).
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- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcid de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensié, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense falcar horitzontalment.

- Tots aquells ocasionats com a conseqiiéncia de la utilitzacié de soldadures.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Utilitzacio de batees amb plints i fleixos.

- No acumular runa, maquinaria, etc. entre vans, si no junt als pilars.

- Es netejaran les runes conforme s'avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes,
per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

- Si s’hagués de retirar alguna protecci6, es tornara a col-locar quan s'acabi, si el forat no queda
suficientment protegit.

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicacio interior i exterior
de l'obra.

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells els
fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal-lacié de fulles de finestra o de
lames de persiana.

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d’obertura.

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures.

- El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.

- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d'estelles en ells.

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats.

- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Baranes de vora de forjat o escala.
- Extraccié forcada en el banc de soldadura.

D Equips de proteccio6 individual:

- Didals reforgcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de protecci.

- Ulleres de seguretat de proteccio de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet

Vilafranca del Penedés Pagina 50
AVT2025004




VILAFRANCA SGS SGS ™ SGS

_m AIGUES DE { 01 f@‘ f01

- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir o cautxd natural i de soldador.
- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Calcat aillant.

Aparells sanitaris.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- El transport de material sanitari a ma es fara amb les degudes condicions de seguretat; si
alguna peca es trenqués, es manipulara amb gran compte, no deixant-la abandonada; es
retiraran enderrocs en cas de trencaments.

- El transport de material sanitari sera directament des del lloc d'apilament fins al seu lloc
d’emplacament procedint al seu muntatge immediat.

- La ubicacié “in situ” d'aparells sanitaris sera efectuada per un minim de tres operaris; dos
controlen la peca mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i enfonsaments dels
aparells.

INSTAL-LACIO ELECTRICA

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal a diferent nivell.

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

- Projecci6 violenta de particules.

- Caiguda d’'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de manegues trencades amb violéncia, és a
dir, rebentades, desenroscats sota pressio).

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepcié de les peces en algada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensié, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades i abrasions.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.
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Normes basiques generals de seguretat i salut:

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacié interior i exterior
de l'obra.

Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat
durant les operacions d'instal-laci6.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima d’'un lux a una algada entorn als 2,00 m.

La il-luminacié mitjancant portatils es fara mitjancant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de proteccié de la bombeta, alimentats a 24 voltis.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d’obertura.

Les maquines portatils tindran doble aillament.

Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d'altres instal-lacions.

El transport de tubs a espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament aixecats
per davant.

Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d’estelles en ells.

Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions es
rodejaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.

Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes. Els
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturd.

Les escales estaran proveides de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin d’estisores;
si son de ma, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base.

Abans de fer entrar en servei les cel-les de transformacio es procedira a comprovar I'existéncia
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimic sec i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de proteccié personal. Una vegada
comprovats aquests punts, es procedira a donar I'ordre d’entrada en servei.

Les instal-lacions les realitzaran personal especialitzat.

Les connexions es realitzaran sempre sense tensio.

No efectuar cap prova de tensio fins haver acabat totalment la instal-lacid.

En proves amb tensié utilitzar guants dieléctrics i sempre després dhaver comprovat la
instal-laci6 electrica.

Les proves que s’hagin d'efectuar amb tensio, es faran sempre després d’haver comprovat la
instal-laci6 electrica.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.
Baranes de vora de forjat.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.
Tarimes, estores, perxes aillants.

Equips de proteccio6 individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.

Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantalé de material plastic sintetic.

Mascareta antipols.
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- Ulleres de proteccid.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforcada amb sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calcat aillant.

INSTAL-LACIONS ESPECIALS

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencié per terres
relliscosos, desordre d'obra, etc.).

- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de
material.

- Distensions musculars per postures forcades.

- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

- Projecci6 violenta de particules.

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcio de les peces en alcada (no
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de
les grues).

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent
nivell, caigudes des d'alcada).

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.

- Cremades.

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

- Tots els ocasionats per utilitzacié de soldadura.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No acumular runa, maquinaria, etc.

- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i retalls els
llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament.

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables,
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures.

- Les zones de treball tindran una il-luminacié minima d’un lux a una al¢ada entorn als 2,00 m.

- La il-luminacié mitjancant portatils es fara mitjangcant portalampades estancs amb manec aillant
i reixeta de proteccid de la bombeta, alimentats a 24 voltis.
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Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d’alimentacidé sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.
Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta
limitadora d’obertura.
Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures:

- No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del sol.

- Es revisaran les valvules, manegues i bufadors per evitar la fuita de gasos.

- Durant I'execucio6 de la soldadura es controlara sempre la direcci6 de la flama.

- Es col-locaran sobre carros a l'efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra caigudes i

X0CS:
- S'evitara el contacte de I'acetilée amb qualsevol element que contingui coure, ja que produira
acetilur de coure, que és un compost explosiu.

- Es tindran presents les mesures de seguretat que s’especifiquen als aparells de soldadura.
Les maquines portatils tindran doble aillament.
Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal-lacions.
El transport de tubs a les espatlles no es fara mantenint-se horitzontals si no lleugerament
aixecats per davant.
Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formacié d’estelles en ells.
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.
Els locals on s’'emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aillats, dotats d’extintor d’'incendis
i ben ventilats. No s’encendran lampades de soldar a prop de material inflamable.
Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions
s'envoltaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la
canonada.
Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat I'aplomat per a la
instal-lacié dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes. Els operaris
realitzaran el treball subjectes amb el cinturo.
L'accés a eixides es tancara un cop utilitzat.
La plataforma de treball que es munti per als treballs sera metal-lica, quallada convenientment
amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perimetre barana metal-lica i socol de 30
m.
La plataforma de treball es mantindra sempre lliure de retalls i de material sobrant que s'anira
apilant junt a l'accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de neteja
d’obra.
Els cables d’amarratge del cinturé de seguretat seran independents dels de suspensio de la
bastida i es col-locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuits en els tancaments de
les caixes d'ascensors, dels que amarrar un fiador del cintur6é de seguretat durant les operacions
a executar sobre la plataforma mobil d’instal-lacio.
Per damunt del planol de treball, es col-locara una plataforma de proteccio, visera o dispositiu
equivalent, evitant cops per caiguda d’'objectes.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccid de forats verticals (si fos necessari).
Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat.

Extracci6 forcada en el banc de soldadura.

Tarimes, estores, perxes aillants.

Equips de protecci6 individual:

Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant
sobre I'element a demolir.
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- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantal6 de material plastic sintétic.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccid.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxt natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Cinturé de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforcada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calcat aillant.

TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT | SALUT

D Equips de protecci6 individual:

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzen copejant
sobre I'element a demolir.

- Granota de treball i guants de goma o cautxu.

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalé de material plastic sintétic.

- Casc homologat.

- Mascareta antipols.

- Ulleres de proteccio.

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.

- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.

- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Protectors auditius.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

- Guants de goma fina, cuir, o cautxu natural i de soldador.

- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions.

- Cinturé de seguretat classes A, B i C.

- Botes de lona reforgada i sola contra relliscades de goma o PVC.

- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforcada).

- Polaines.

- Calcat aillant.

Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats.

A Riscos generals més frequents:
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- Tots els derivats de I'elevacid i transport de carregues de forma deficient, no utilitzar de govern,
fallida d’ancoratges de suspensio, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

Elements de formigo.

A Riscos generals més frequents:

A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, elaboracio i
col-locacio de ferralla, abocament de formig9, etc):

- Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament deficient o
abséencia del mateix).

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcié de peces pre-muntades a
nivell del terra, de les bigues i/o pilars en alcada (no utilitzar caps de govern, fallida dels
ancoratges de suspensié, eslingat deficient, desequilibri de les grues).

- Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, Us de maquinaria
i/o eina.

- Caigudes des d'alcada (caminar sense proteccié per les platabandes).

- Caigudes des d’'alcada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense proteccié durant la
construccio dels suports de jasseres; per empenta per pendolament de la biga suspesa a ganxo
de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents).

- Projeccio violenta de pols de formigo i/o particules als ulls (polit de talls, picat de cordons de
soldadura, esmolat amb radial).

- Sobreesforgos (instal-lacié dels suports de neopré).

Treballs proxims a linies eléctrigues d’alta tensid.

A Riscos generals més frequents:

- Electrocucio per: penetrar en I'area de seguretat de cada fil, de forma accidental o intencionada.
- Cremades per arc electricoelectric.
- Incendi per interferencia amb la proteccio aillant.

D Equips de protecci6 individual:

- Tots ells, aillants de I'electricitat.
- Armilla reflectora.

Treballs en proximitat a linies eléctriques d’alta tensié soterrades.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”.
Utilitzacio de detectors de linies eléctriques soterrades.

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D’OBRA

A Riscos generals més frequents:
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- Sobreesforgos per treballar en postures incomodes durant llarg temps o per continu trasllat de

material.
- Distensions musculars per postures forcades.
- Vibracions continuades de I'esquelet i organs interns.

- Caiguda d’'objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig
d’'objectes diversos, incloses eines (material ceramic, punters, per cop de manegues trencades

amb violéncia, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressié).
- Projecci6 violenta de particules.
- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants.
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents.
- Cremades i abrasions.

D Equips de proteccions individuals:

- Casc homologat, dieléctric en el seu cas.

- Didals reforcats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s'utilitzin copejant

sobre I'element a demolir.
- Granota de treball i guants de goma o cautxu.
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantal6 de material plastic sintétic.
- Mascareta antipols.
- Ulleres de proteccid.
- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.
- Filtre mecanic per mascareta contra la pols.
- Protectors auditius.
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesfor¢os.
- Guants de goma fina, cuir, o cautxd natural (aillants) i de soldador.
- Davantals de cuir.
- Maneguets i polaines de cuir.
- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.
- Botes de lona refor¢cada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforcada) i aillants.
- Polaines.
- Calcat aillant.

Escomesa per a serveis provisionals (forca, aigua, clavegueram)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa).
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa).

- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Gunitats d’estabilitzacio temporal de talussos afectats.
- Les propies dels treballs de sanejament i pouateria.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:
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Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny.
Equips de proteccio6 individual:

Armilla reflectora.

Instal-lacié provisional eléctrica d’obres.

Riscos generals més frequents:

En aquests treballs, en particular:

- Descarregues eléectriques d'origen directe (poc freqlients, es presenten en les instal-lacions
entre la presa de forca i I'entrada al quadre o quadres de distribucié general de I'obra.
Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels materials i equips
eléctrics).

- Descarregues eléctriques d’'origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més perilloses. Es

produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensié per defecte en els equips

eléctrics.

- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals.

- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detencio per terres

relliscosos, desordre d’'obra, etc).

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepcio de les peces en algada
(no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensio, eslingat deficient,
desequilibri de les grues).

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotimies i mareigs, amb caigudes al mateix o

diferent nivell, caigudes des d’'algada).

- Els derivats de caigudes de tensid a la instal-lacié per sobrecarrega.

- Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccio.

- Els derivats del mal funcionament de les preses de terra.

- Incendi (utilitzacié de bufadors).

- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres.

- Enfonsament d’elements verticals per excés d'alcada sense travar horitzontalment.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Les instal-lacions electriques provisionals d'obra seran realitzades per una empresa instal-ladora,
amb el corresponent visat del Col-legi Professional competent i el Dictamen de la delegacié
d’Inddstria.

Es dissenyaran en planols els esquemes que reflectiran la distribuci6 de linies des del punt
d'escomesa al quadre general d’obra i quadres de distribucié, amb especificacio, en esquema,
de les proteccions de circuits adoptats.

Prévia petici6 de subministrament a I'empresa, procedirem al muntatge de la instal-laci6 de
I'obra.

L'escomesa, realitzada per I'empresa subministradora, sera subterrania, disposant d’un armari
de protecci6 i mida directa, realitzat en material aillant, amb proteccié d'intempérie i entrada i
sortida de cables per la part inferior; la porta disposara de pany de “relliscada” amb clau de
triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat minima de I'armari sera de 25 cm.
A continuacio se situara el quadre general de comandament i proteccié dotat de seccionador
general de tallament automatic, interruptor omnipolar i proteccié contra faltes a terra i
sobrecarregues i curtcircuits mitjangant interruptors magnetotermics i diferencial de 300 mA. El
quadre estara construit de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa tensio.
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D'aquest quadre sortiran circuits secundaris d'alimentacié als quadres secundaris per a
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d'interruptor omnipolar, interruptor
general magnetotérmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotérmic i
diferencial de 30 mA.

Per dltim, del quadre general sortira un circuit d'alimentacié per als quadres secundaris on es
connectaran les eines portatils en els diferents talls. Aquests quadres seran d'instal-lacions
d’'intemperie, estant col-locats estratégicament, amb la finalitat de disminuir en el possible el
nombre de linies i la seva longitud.

L'armari de protecci6 i mesura se situara en el limit del solar, amb la conformitat de I'empresa
subministradora.

Tots els conductors utilitzats a la instal-lacié seran aillats per una tensié de 1.000 V.

Es col-locaran armaris de zones a cada centre d'utilitzacié d’energia de I'obra, seran de xapa
metal-lica, estancs a la penetracio d’aigua o pols i tancats mitjangant tanca amb clau. Es poden
mantenir sobre peus metal-lics o eventualment penjats d’'un mur, perd sempre amb suficient
estabilitat.

Els enllagos eléctrics es faran mitjancant conductors que generalment seran de coure o
d’alumini.

Degut a les condicions meteorologiques desfavorables en una obra i fonamentalment per I'accié
solar, els cables amb aillament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, disminuint la seva
resisténcia als esforcos mecanics, per la qual cosa s’aconsella aillar-los.

Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aillant ni plastica, si no amb
l'autovulcanitzant, el poder d'aillament de les quals és molt superior a les anteriors.

Tots els enllagos es faran mitjangant manega de tres o quatre conductors amb preses de
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant aixi
assegurades les preses de terra i els enllagos equipotencials al restar totes les masses
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb una
massa metal-lica qualsevol.

El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per a
totes les tensions alternes o continues fins 750 V. i 50 Hz.

Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

Xarxes o malles electrosoldades de proteccié de forats verticals.

Baranes de vora de forjat o escala.

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits.

Tarimes, estores, perxes aillants.

Mitjans de proteccié contra els contactes amb parts de tensié: caputxons, beines i pantalles
aillants, eines manuals aillants.

Aparells per verificacié d'absencia de tensio: perxes detectores i indicadores de tensid, espiells
per a enreixats de proteccio.

Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de posta a
terra, punts fixes.

Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavis, clau anglesa, clau
plana, clau de tub en creu, amb bracos, claus contracabades, clau de tall, alicates, clau
multiple), pinces de derivacio.

Elements per a senyalitzaci6 de risc electric i delimitaci6 de zona de treball: banderoles,
penjolls, cintes de delimitaci6, barreres extensibles, tanques, etc...

Dispositius que garanteixen I'enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats multiples,
etc.

Equips de proteccio6 individual:

Jaqueta ignifuga en maniobres eléctriques.
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- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures i oxitall.
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxitall.
- Davantal i manyoples de soldador.

- Davantals de cuir.

- Maneguets i polaines de cuir.

- Faixa de protecci6 contra les vibracions.

- Cintur6 de seguretat classes A, Bi C.

- Botes de lona reforcada i amb sola contra relliscades de goma o PVC.
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforcada) i aillants.

- Polaines.

- Calcat aillant.

Instal-lacions provisionals pels treballadors (obra de fabrica).

A Riscos generals més frequents:
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.
C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc.
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DESCRIPCIO DE LA MAQUINARIA EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

MAQUINARIA AUXILIAR

A Riscos generals més frequents:

- Sobreesforgos (treballar en postures obligades durant llarg temps).
- Soroll.
- Accidents diversos per:
- Per imprudéncia o manca d'instruccio.
- Deficient organitzacio de la seguretat de I'obra.
- Abséncia de coordinaci6 en els treballs.
- Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricacié o muntatge de la
maquina.

D Equips de protecci6 individual:

- En cas de treball junt a linies electriques, tots aillants de I'electricitat.

- Granota de treball cot6 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

- En el seu cas armilla reflectora.

- Casc homologat.

- Protectors auditius.

- Ulleres contra les projeccions.

- Manyoples de goma i cuir.

- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcgos.

- Davantals, maneguets i polaines de cuir.

- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxd natural.

- Botes de goma i de seguretat.

- Botes de lona reforgada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

- Mascares antipols.

- Filtre mecanic per mascares contra la pols.

- Ulleres de proteccid.

Serres per a paviments, lloses de formiqgo i capes de transit (Espadons)

A Riscos generals més frequents:

- Atrapaments per corretges de transmissio (anul-lacié de carcasses).

- Produccié de pols durant el tall (tall sense utilitzacié de la via humida).

- Projeccio violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys soterrats).
- Col-lapse estructural (errades en el tall).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Utilitzacié de detectors de conduccions soterrades; analisi de les estructures a tallar.

- Vigilancia permanent de la realitzacié del treball segur mitjancant seguiment de la ruta correcta.
- Comprovacid de les armadures de lloses de formig6 que es tallen.
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C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

- Protectors llargs contra la projecci6é de fragments.

Maguina de foradar eléctrica portatil.

A Riscos generals més frequents:

- Erosions en les mans.

- Talls (tocar arestes, neteja de la maquina).

- Cops en el cos i ulls, per fragments de projecci6 violenta.

- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projecci6 molt violenta de
fragments).

- Pols.

- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torcades, talls).

- Vibracions.

Esmeriladora.

A Riscos generals més frequents:

- Queixal esquerdat.

- Muntatge incorrecte del queixal.

- Esforcos anormals i encallament del queixal.

- Velocitat tangencial excessiva.

- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables.

- Inhalacié de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
- Comprovar les caracteristiques técniques del queixal.
- L'apilament de queixals es realitzara a calaixos i estants, en atmosferes seques i temperatura

moderada.
- La maquina comptara amb una carcassa protectora que cobreixi la periféria i flancs del queixal.

Soldadura per arc eléctric (soldadura eléctrica).

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda des d'alcada (estructura metal-lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades,
estructures d'obra civil, Us de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria).

- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o manegues).

- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura).

- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura).

- Radiacions per arc voltaic (ceguetat).

- Inhalacié de vapors metal-lics (soldadura en llocs tancats sense extraccio localitzada).

- Cremades (distraccions, impericia, caiguda de gotes incandescents sobre altres treballadors).

- Projeccio violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar).

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet

Vilafranca del Penedés Pagina 62
AVT2025004




363 SGS R

VILAFRANCA

_m AIGUES DE { 01 IQ‘ fO]

Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordé de soldadura, esmerilat).
Trepitjades sobre objectes punxants.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Apilament segur de la perfileria i de I'is permanent de garres de suspensio de perfils a ganxo.
Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturé de seguretat.

Els equips de soldadura eléctrica, portatils, seran d'dltima generacio.

S'utilitzaran carros portampolles.

Utilitzacié d'escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes en la
coronacié dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Xarxes tendal.
Cordes fiadores per a cinturons de seguretat.
Mantes per a recollida de gotes de soldadura.

Equips de proteccio6 individual:

Casc amb pantalla de soldadura.

Ulleres de soldadura.

Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
EIm de soldador.

Soldadura oxiacetilénica i oxitall.

A

B

Riscos generals més frequents:

Caiguda des d'alcada (estructures metal-liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d’'obra civil).

Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

Caigudes al mateix nivell (desordre d'obra).

Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall.

Aixafament de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall.

Inhalacié de vapors metal-lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extraccié localitzada).
Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat).

Cremades (impericia, distraccio, abocament de gotes incandescents).

Explosio (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formacié d'acetilur de coure,
abocaments d’acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites).

Projeccio violenta de particules als ulls (esmerilat, picat del cordé de soldadura).

Trepitjades sobre objectes punxants o materials.

Normes basiques generals de seguretat i salut:

Prevencions previstes:
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- Utilitzacio de carros portaampolles amb tancament segur.
- Vigilancia de la bona ventilacié del tall

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Us de portaencenedors.
- Us de guindoles calculades de soldador.

D Equips de protecci6 individual:

- Casc amb pantalla de soldadura.

- Ulleres de soldadura.

- Filtres de I'arc voltaic i contra els impactes.
- Ulleres contra els impactes.

Taula de serra circular per a fusta.

A Riscos generals més frequents:

- Erosions, cops, etc., per rebuig de la peca que es treballa com a consequéncia de trobar:

- Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta.
- Col-locar la pega de fusta sobre el dentat superior del disc.

- Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul-lacié de la carcassa protectora i
del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les mans cap al disc per
una variacié brusca de I'esfor¢ d’empenta, relliscada o fals moviment).

- Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar).

- Atrapaments (manca de la carcassa de proteccié de politges).

- Projeccio violenta de particules i fragments (estelles, dents de la serra).

- Emissié de pols de fusta.

- Contacte amb I'energia eléctrica (anul-lacié de les proteccions, connexié directa sense clavilles,
cables lacerats o trencats).

- Trencament del disc de tall per rescalfament.

- Els derivats del treball a la via publica.

- Atrapaments per parts mobils (anul-lacié del cobredisc i del ganivet divisor, anul-lacié de les
carcasses protectores de les politges de transmissio).

- Projeccio violenta de particules (fragments de ceramica o de components del disc).

- Emissi6 de pols ceramic (bruticia d’obra, afeccions respiratories).

- Presa del disc per les dues parts de la peca serrada.

- Trencament del disc de tall per rescalfament, eleccié inadequada del mateix, presencia
d’elements estranys.

- Presa del disc per les dues parts de la peca serrada.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar.

- Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l'abast de la ma del treballador i
protegits contra la possibilitat d’'una posta en marxa accidental.

- La maquina comptara amb un interruptor de tall.
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C Mitjans de proteccio6 col-lectiva:

- Protectors contra projeccions.
- Aspirador automatic.

D Equips de protecci6 individual:
- Mascareta antipols.

- Filtres.
- Ulleres de proteccid.

Martell pneumatic, martells trencadors, foradadors per a passadors.

A Riscos generals més frequents:

- Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals:
- Soroll.
- Afeccions ésteo-articulars.
- Trastorns nerviosos, musculars, pérdua de sensibilitat en dits de la ma.

- Pols ambiental.

- Projeccio violenta d’'objectes i particules:
- Projeccié d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

- Expulsié accidental de I'Gtil de perforacié6 o a la projeccié de trossos de material durant la
realitzacio del treball.

- Trencament de la manega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abus
d'utilitzacio, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No s'utilitzara el martell en buit, si no esta muntat I'Gtil de perforacié en l'orifici d’escombrat de
la broca i no esta suportat solidament en un material resistent.
- Si hagués projeccié de fragments de material, sera precis instal-lar pantalles que aillin el lloc de
treball de I'entorn.
- A les atmosferes explosives o inflamables, I'Gtil de perforacié és convenient que sigui de coure
amb aleacié de berili per a evitar la formacié d’espurnes.
- Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectara de I'energia motriu utilitzada.
- El “grup” subministrador del cabal d'aire:
- Se situara en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i horitzontalment.
- Comptara amb una valvula de seguretat per a la pressi6 maxima de treball i un dispositiu
d’'aturada automatica.
- S'instal-lara un filtre de retencio.
Abans de comengar el treball:
- Es verificaran tots els drgans i dispositius de lubricacié dels filtres.
- S'observaran durant el treball:
- els manometres
- les valvules i purgadors de compressié
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Maguines eina eléctrigues en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars.

A Riscos generals més frequents:

- Talls (pel disc de tall, projecci6é d’'objectes, voluntarisme, impericia).

- Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, impericia).

- Cops (per objectes mobils, projeccio d'objectes).

- Projeccio violenta de fragments (materials o trencaments de peces mobils).

- Caiguda d'objectes a llocs inferiors.

- Contacte amb I'energia electrica (anul-laci6 de proteccions, connexions directes sense clavilla,
cables lacerats o trencats).

- Vibracions.

- Pols.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:

- Cobrediscs de seguretat.

MAQUINARIA PESADA.

A Riscos generals més frequents:

- Relliscades.

- Bolcada de la maquinaria, provocant aixafament al maquinista.

- Atrapament de les persones.

- Sobreesforgos.

- Cremades.

- Lesions per vibracions.

- Caiguda de persones a diferent nivell (des de les maquines).

- Estres per treballar durant llargs periodes de temps.

- Electrocucions.

- Intoxicacions per respirar gasos toxics per escapament del motor.
- En el transport intern d’aquelles maquines que ho requereixin, despreniment i caiguda.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No es portaran passatgers.

- Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la maquina i amb
visibilitat en la zona de treball.

- Abans de posar en moviment la maquina, el conductor comprovara que no hi ha cap persona
pujada a la maquina o per sota d’ella, igualment en la zona d'accié del vehicle.

- La maquinaria estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposara de la
senyalitzacié adequada.

- Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzara amb els dispositius de frenat, i
bloquejara el sistema d’encés, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al mateix.

- A I'hora de carregar i descarregar la maquina per a transportar-la a un altre lloc, s'adoptaran les
seglients precaucions:
- La carrega i descarrega es fara en terreny horitzontal.
- Les rampes tindran la suficient algada i robustesa.

La plataforma del camié amb remolc estara mancada de qualsevol tipus de substancia

relliscant com fang, oli, etc.
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- Abans de moure el camié amb remolc, es comprovara que la maquina estigui perfectament
subjecta.
- En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la carrega i descarrega.
El maquinista estara informat de les circumstancies del lloc de treball referent al tipus de
material a moure, existéncia de conduccions subterranies, llocs de perill, etc.
Si el vehicle va sense carrega, es cedira el pas al vehicle que vagi carregat.
Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets.
El motor s’accionara en zones ben ventilades.
No es fumara a les proximitats de la bateria o quan s’aprovisioni de combustible a la maquina.
Si la maquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel conductor,
aquest s'auxiliara d'un altre operari situat fora del vehicle.
Es prohibeix recolzar-se a 'ombra de les maquines.
Us d’aparells de suspensié calculats per a la carrega a suportar.
Us de senyalista de maniobres.
Preparacié de la zona de capa de transit i estacionament.
En cas d'accedir a tancs, pous de registre o alguna zona elevada, almenys participaran dos
operaris.
Quan s’efectui una reparacié o comprovacio:
- La maquinaria o equip estara desconnectada.
- S'evitara la posta en marxa intempestiva.
- S'efectuara el treball fora del cami de circulacié dels vehicles de I'obra.
- Un cop efectuada I'esmentada reparacié es comprovara que les eines, restes de material, etc.,
han sigut retirats per a que no facin malbé la maquina o I'equip.

Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de l'equip
original.
Es preocupara que el maquinista estigui aillat de factors adversos com sén la preséncia de pols,
vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu grau de
concentracié, resisténcia fisica, capacitat de reaccié, etc., per aixo s'utilitzara la cabina amb
estructura protectora.

Mitjans de proteccio col-lectiva:

Cordes guies segures de carrega.
Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc.
Ancoratges per a cinturons de seguretat.

Equips de proteccié individual:

En cas de treball junt a les linies eléctriques, tots aillants d’electricitat.
“Granota” de treball cot6 100 x 100, amb manigues i cames perfectament ajustades; vestits
impermeables.

En el seu cas, armilla refrectant.

Protectors auditius.

Manyoples de goma i cuir.

Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforcos.

Davantals, maneguets i polaines de cuir.

Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxt natural.
Botes de goma i de seguretat.

Botes de lona reforgcada i sola contra relliscades de goma o PVC.

Cinturons de seguretat de les classes A, B i C.

Durant el manteniment:

Mascaretes antipols.
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- Filtre mecanic per a mascareta contra la pols.

- Ulleres de protecci6.

- “Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades.

- Cinturo portaeines col-locat al costat, mai a la banda de darrera.

- Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d’'objectes; bastidor amb juntes de
cautxt que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de l'aire en cabina,
seient anatomic, etc.

- La maquina estara dotada dels segiients elements que augmentaran la proteccio individual:

- Mecanisme de posta en marxa.
- Dispositiu de seguretat de la direccid.
- Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direccié, etc.
- El lloc de comandament:
- Cap palanca obstaculitzara I'entrada o sortida del maquinista.
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjancant aire o un altre sistema.
- Els comandaments hauran de reunir la condicié de que estiguin col-locats de forma que
el maquinista hi arribi sense dificultat.
- Frens adequats al tipus de maquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a assolir.
- Cabina composta per estructura de proteccio antibolcades.
- Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forcades.

Maquinaria per transport.

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d’il-luminacid).

- Caigudes al pujar o baixar de maquina (no utilitzar els llocs marcats per I'ascens i descens).

- Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

- Projecci6 violenta d’objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacié de particules projectades).

- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

- Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

- Els derivats de la impericia (conducci6 inexperta o deficient).

- Contacte amb les linies eléctriques aéries o soterrades, (errades de planificacio; errades als
planols; impericia; abus de confianca).

- Incendi (manipulacié de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la maquina).

- Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d'il-luminacio, abséncia de senyalitzacid).

- Caigudes a cotes inferiors del terreny (abséncia de balissament i senyalitzacid, abséncia de
topalls final de recorregut).

- Riscos de circulacié per carreteres (circulacio vial).

- Riscos d’accident per estacionament a les voreres d’emergencia.

- Risc d'accident per estacionament en vies urbanes.

- Xoc per manca de visibilitat.

- Projeccid violenta de particules.

- Cops.

- Els riscos ocasionats per I'existéncia de pols.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Només les conduiran treballadors amb permis de conduir.
- Utilitzacio d’'un senyalista i codi de senyals acustiques dels desplagaments de la carregadora.
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Utilitzaci6 de maquines dotades de cabines reforcades contra els aixafaments, climatitzades,
insonoritzades i amb seients ergonomics.
S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, aixi com llums giratories intermitents
d’avancament.
En cap circumstancia viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o
maquinaria.
Es tindra cura minuciosa de I'amarrada dels materials i maquinaria a transportar, de tal manera
gue no es puguin caure del mitja de transport.
Si el camid disposa de visera, el conductor romandra a la cabina mentre es procedeix a la
carrega; si no té visera, abandonara la cabina abans que comenci la carrega.
No s’accionara l'elevador de la caixa del camid, a la zona d’abocament, fins a la total aturada
d’'aquest.
Al procedir a la descarrega de material en una rasa o terraple, s’haura de realitzar un monticle
de seguretat a la vora d’aquests, que servira de topall a les rodes del darrera.
Sempre tindran preferencia de pas els vehicles carregats.
Estara prohibida la permanéncia de persones a la caixa o tremuja.
La pista de circulacié en obra no és zona d’aparcament, excepte emergéncies.
Abans de donar marxa endarrera, es comprovara que la zona esta desembarassada i que els
llums i indicador acustic entren en funcionament.
Transport de la maquinaria:
- Es disposara la zona per a la descarrega, evitant el possible risc d’atropellament i xoc, aixi com
el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors.
- Les rampes d'accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calgades solides i
aptes per a resistir aquest mitjans de transport.
- L'amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensié de 0,80 m. Sobre les zones més
amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o talussos, i estant la
zona lliure limitada a un costat nomeés.
- Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m.
- Si a l'itinerari de I'obra s’ha de discérrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., el
conductor del transport estara suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, que
vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament.
- Mai la maquinaria carregada impedira la conducci6 i utilitzacié del vehicle.
- Es comprovara la perfecta col-locacio i estat de I'element d’enganxada del vehicle al remoilc.
- Durant la carrega, normalment, el conductor haura d’allunyar-se del vehicle i, especialment, si
aquesta s’efectua per mitjans mecanics.
- Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la carrega, s’examinara aquesta per a
cerciorar-se de que esta ben assegurada i repartida, aixi com que la seva amplada, llargada i
pes s'adapten a les normes de seguretat.
- Sempre que la maquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta operacié
pels seus propis mitjans motrius, s'utilitzaran rampes suportades a la part del darrera del remolc
per a evitar que pugui bolcar.
- Al carregar o descarregar una maquina en un remolc, s’ha d'utilitzar un adaptador i si no es
disposa d’'aquest element, es podra utilitzar un empostissat, havent de ser el suficientment solid
i resistent per a suportar el pes de la maquina. Aquesta operacio s'efectuara sempre el més a
ras del vehicle.

El personal de I'obra no estara mai a les proximitats de la zona on s'estigui carregant o
descarregant la maquina.
- Durant 'emmagatzematge i les operacions de transport, carrega i descarrega, la maquinaria
no se sotmetra a esforgos que puguin posar en perill la seva estabilitat.
- El vehicle estara sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregara.
- Si s'utilitzen aparells elevadors per a la seva carrega o descarrega, s’hauran de seleccionar
aguests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-se que I'aparell
d’elevacid sobrepassa almenys un 20% el pes de la maquina.
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S'utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d'elevacié, portant aquests marcada la
seva carrega maxima admissible.
- EI mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haura de tenir la resisténcia suficient per a
remolcar la carrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle. Els passadors seran d'un
model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, enganxant-se sempre seguint les
instruccions del constructor.
Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports analegs que
impedeixin la seva bolcada durant la carrega.
- Per a I'operacio d’enganxada de dos vehicles s’haura de tenir en compte:
- Si es posa en marxa endarrera el vehicle tractor bloquejara el remolc amb frens o
falques.
- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d'un extintor
d’incendis adequat.

Camié grua.
A Riscos generals més frequents:

- Despreniment de la carrega per eslingat perillés.
- Cops per la carrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Les cordes per a la carrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de
realitzar.

Dumpers.
B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Sota cap circumstancia es viatjara encimbellat a I'estructura o interior de la cullera.
- S'utilitzara: - amb carrega atil major a 10.000 kg.

Magquinaria trencadora.

Perforadora pneumatica.

A Riscos generals més frequents:

- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclos allau (per: vibracié per soroll, manca
d’entibacié o consolidacié de voltes).

- Intoxicacio per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en espais
tancats).

- Riscos ocasionats per la preséncia de pols.

C Mitjans de proteccio col-lectiva:
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- Fornicules de resguard al tanel; encerclat de voltes.

D Equips de proteccio6 individual:

- Casc de mineria amb proteccié auditiva.
- Equip de mascareta autonoma de rescat.

Magquinaria per al moviment de terra i runa.

A Riscos generals més frequents:

- Els ocasionats com a consequéncia del manteniment de la maquinaria.

- Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la maquina o el terreny).

- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundacié, manca
d’il-luminacid).

- Caiguda de la maquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per sobrecarrega).

- Caiguda des de la maquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes).

- Torcades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta.

- Trepitjades en mala posicié (sobre cadenes o rodes).

- Els ocasionats per I'existéncia de pols ambiental (equip picador).

- Allau de terres (superar I'alcada de tall maxim segons el tipus de terrenys).

- Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament.

- Projecci6 violenta d'objectes (durant la carrega i descarrega de terres, empenta de terra amb
formacié de particules projectades).

- Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables).

- Relliscada lateral o frontal fora de control de la maquina (terrenys enfangats, impericia).

- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conduccié no aillat).

- Enfonsaments dels talussos sobre la maquina (angle de tall erroni tall molt elevat).

- Enfonsaments dels arbres sobre la maquina (desarrelar).

- Els derivats de la maquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de
comandament sense detenir la maquina (atropellaments, cops, catastrofe).

- Els derivat de la impericia (conduccio inexperta o deficient).

- Contacte amb les linies electriques aéries o soterrades, (errades de planificacio; errades en
planols; impericia; abus de confianga).

- Interferéncies amb infraestructures urbanes, clavegueram, xarxa d'aigties i linies de conduccié
de gas o eléctriques (per errades de planificacid, errades de calcul, improvisacid, impericia).

- Xoc entre maquines (manca de visibilitat, manca d'il-luminacié, absencia de senyalitzacio).

- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absencia de balissament i senyalitzaci6, abséncia de
topalls final de recorregut).

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda des d'alcada (estructures metal-liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades,
estructures d’obra civil).

- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- No es permeten acompanyants a la maquina.
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Es realitzara una correcta organitzacio i senyalitzacié del transit (Utilitzacié d'un senyalista i codi
de senyals aclstiques dels desplacaments de la carregadora), de forma que el maquinista no
dubti en el recorregut que ha de portar:

- La distancia minima aconsellable entre dos maquines en un tall sera de 30 m.

- El personal no s'apropara a una distancia menor de cinc metres del punt més allunyat al que
arriba la maquina.

S'evitara treballar per sota de linies eléctriques aeries; si fos absolutament necessari, es
col-locaran xarxes amb la suficient resisténcia per a suportar tots els cables a la vegada. Si el
maquinista entra en contacte amb una linia eléctrica, romandra a la cabina, fins que I'electricitat
sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella.

Els senyals utilitzats a I'obra:

- D'interpretacio clara.

- Es conservaran nets.

- Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangés).

- En cap cas es desplacara la carrega per damunt d'altres treballadors o de les cabines dels
camions.

- Es circulara en linia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix I'estabilitat i
afavoreix la bolcada.

- No es baixara en punt mort un pendent.

Si fos imprescindible excavar per sota de la maquina, s’entibara la zona de forma convenient,
evitant el seu enfonsament.

Quan es treballi al costat d'un talls, les maquines no s'aproparan a una distancia de la vora
igual a la profunditat d’aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant correctament
aquests limits.

Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d'accié de la maquina, per a evitar
que aquests puguin ser agafats per la maquina al comencament del seu desplacament, és precis
que des de la maquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és impossible que aixd es
compleixi en tot moment, es dotara d'una sirena que avisi cada cop que es posi en moviment i
un llum blanc que indiqui I'inici de la marxa endarrera.

En el manteniment la maquinaria estara dotada dels elements seguents:

- Taps de seguretat.

- Superficies antilliscants.

- Barres de seguretat.

Utilitzaci6 de maquines dotades de cabines reforcades contra els aixafaments, climatitzats,
insonoritzats i amb seients ergonomics.

S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, aixi com llums giratories intermitents
d’avancada.

No copejar la carrega en el camié amb la maquina o la cullera.

Utilitzar la dimensié de cable adequada, per arrossegar 0 moure una maquina.

No llegir, menjar o beure durant el periode de marxa.

Els comandaments es manejaran només des del lloc de I'operador.

Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d’'una altra maquina, coincidira
en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d’aquests vehicles.

La velocitat del moviment de la maquina no sera gran, de forma que es pugui controlar en cas
de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de registre, tacs
d’arbres i roques.

Sempre que sigui possible, s'escollira una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distancia raonable amb els
altres vehicles.

Si és precis traspassar algun obstacle, es fara seguint una trajectoria que formi poc angle amb
I'obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra.
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Es posara la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la maquina i les
vibracions que transmet al terreny sén causa d’enfonsaments. El perill disminueix aproximant-
se en angle recte a la vora del talUs.

Si la maquina comenca a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col-locara la maquina
cara al pendent i es baixara la fulla a terra.

La velocitat es reduira, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el retardador (si
la maquina en té) o els frens de servei. Es fara la mateixa operacié en corbes pronunciades o
en zones de rebliment.

Es mantindra una distancia prudent quan s’aturi darrera d’altres maquines.

Si el terra és roca o pissarra, s'evitara la relliscada dels pneumatics, ja que els talls en
pneumatics és causa de rebentades.

A les portes de rases, existira una sincronitzacié entre aquesta activitat i I'entibacié que
impedeixi I'enfonsament de les terres i el conseguent perill d’atrapament pel personal que
treballi al fons de la rasa.

Si el tren de capa de transit s6n pneumatics, tots estaran inflats amb la pressié adequada.

La carrega en camio es realitzara per la part lateral o posterior d’aquest, no deixant caure el
material des d’'una al¢cada excessiva.

Les precaucions s'extremaran en proximitats a canonades subterranies de gas i linies
eléctriques, aixi com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran
apuntalades, apartant la maquina d’'aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada.

Durant les maniobres i desplacaments, es comprovara no disminuir les distancies de seguretat
amb relacié a les linies d’energia eléctrica.

Durant els periodes d’aturada, quedara la transmissié en punt mort, el motor aturat i es traura
la clau, el fre d’aparcament posat i la bateria desconnectada.

Al circular per pistes cobertes d'aigua, s’adoptaran les precaucions necessaries per a no caure
en rases o desnivells ocults sota l'aigua.

A terrenys fangosos o relliscosos, s'utilitzaran cadenes acoblades als pneumatics, evitant les
frenades brusques.

En tot moment es circulara a velocitat moderada, respectant la senyalitzacié existent. Si és
precis realitzar reparacions a la cullera es col-locaran topalls per a suprimir caigudes
imprevistes.

No s'utilitzara la cullera per elevar persones.

Abans d'iniciar la marxa endarrera, es comprovard que no hi hagi ningd, aixi com el
funcionament de I'indicador de marxa endarrera.

Excepte en emergencies, no s'utilitzara la cullera o un altre accessori per frenar.

El pendent maxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 20% en
terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumatics.

Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilacid, es col-locaran filtres apropiats a la
sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos.

Es reduira el risc de pols, i per tant, la conseglient manca de visibilitat en les diferents zones de
treball mitjangant el reg periodic dels mateixos.

Les parts mobils de la maquina portaran col-locades les carcasses de proteccio.

Retroexcavadora

B

Normes basiques generals de seguretat i salut:
No s’excavara sota la maquina, excepte si es disposa de I'adequat apuntalament.
Durant la realitzacio de I'excavacio, la maquina estara calgcada, mitjangant suports que elevin les
rodes del terra, per a evitar desplagaments i facilitar la immobilitat del conjunt; si la capa de
transit, és sobre erugues, aquestes falques no s6n necessaries.
El treball en pendent és particularment perillés, per la qual cosa, si és possible s'anivellara la
zona de treball; el treball es realitzara lentament i per a no reduir I'estabilitat de la maquina,

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet

Vilafranca del Penedés Pagina 73
AVT2025004




AIGUES DE { Q1 f@‘ f0°]

VILAFRANCA SGS SGS ™ SGS

s'evitara l'oscil-lacio de la cullera en direccié del pendent. El rendiment sera major atacant
I'excavacio per capes successives, col-locant les dents en bona posicié.

- Es controlara la separacié de la ploma, al transportar carrega 0 anar en marxa, ja que les
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil-li per a que xoqui amb els
obstacles existents. Durant la marxa, la cullera anira avall.

- S'evitara pujar o girar I'equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions exerciran
una sobrecarrega en els elements de la maquina i, conseglientment, inestabilitzar-la.

Pala carregadora.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Quan va situada sobre pneumatics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o humit, es
balastraran els pneumatics amb aigua, a la que s'afegeix una soluci6é de clorur de calci durant
I'hivern, per a evitar gelades.

- Per a protegir els pneumatics en terrenys rocosos s’acoblen a aquests cadenes protectores
d'acer cromo-manganeés, millorant la traccié i adheréncia al terreny, augmentant el rendiment.

- No treballara, en cap circumstancia, sota els sortints de I'excavacio, eliminant aquests amb el
brac de la maquina.

- El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el limit maxim de pes considerat com a
segur per al vehicle.

- A la descarrega sobre camié, aquest estara col-locat obliguament a la carregadora, comencant
la carrega per la part davantera.

- El desplagament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s'efectuara amb aquesta a
ras del terra.

- Durant els periodes d'aturada, la cullera estara suportada al terra.

Picons mecanics per a compactacioé de terres (urbanitzacio).

A Riscos generals més frequents:

- Atrapament pel pic6é (impericia, distraccid, manca d’'un anell perimetral de proteccio).
- Cops pel pico (arrossegament per impericia).
- Vibracions pel funcionament del picé.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Comprovaci6 de I'estat de manteniment dels picons.

Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics.
A Riscos generals més frequents:

- Estres termic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiacio solar).

- Insolacio.

- Intoxicacio (respirar vapors asfaltics).

- Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent).

- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfaltic
amb I'estenedora (manca de direcci6 o planificacié de les maniobres).

D Equips de protecci6 individual:
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- Gorra visera.
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DESCRIPCIO DELS MITIANS AUXILIARS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT I SALUT

EINES D'’OFICI DE PALETA (PALETES. PALETINS, LLANES, PLOMADES)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforgos pel métode del treball.

- Talls pel maneig de I'eina.

C Equips de proteccio6 col-lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de proteccio6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental;
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA.

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de I'eina sobre treballadors.

- Sobreesforgos pel métode del treball.

- Talls per maneig de I'eina.

C Equips de proteccio6 col-lectiva:

- Viseres de proteccio.

D Equips de proteccio6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

ESCALES DE MA.

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes al mateix nivell (com a conseqiiencia de la ubicacio i metode de suport de I'escala, aixi

com el seu Us o abus).

- Caigudes a diferent nivell (com a consequliéncia de la ubicacié i métode de suport de I'escala,

aixi com el seu Us o abus).
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- Caiguda per trencament dels elements constituents de I'escala (fatiga de material, nusos, cops,

etc.).
- Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.).
- Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superficie irregular.
- Caiguda per trencament deguda a defectes ocults.

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllagc d’escales, formacié de

plataformes de treball, escales curtes per a 'algada a assolir).
- Sobreesforcos (transportar I'escala, pujar per ella carregat).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
- Control médic previ de la visio, epilepsia i el vertigen.
- Utilitzacié exclusiva d’escales metal-liques amb passamans.

D Equips de protecci6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Faixes i canelleres contra els sobreesforgos.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

CONTENIDOR DE RUNA

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant la utilitzacié.
- Erosions a les mans.

- Sobreesforgos (empenyer el contenidor).

- Caiguda d'objectes mal apilats.

- Caiguda de la carrega per excés.

D Equips de protecci6 individual:

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

CARRETO O CARRETILLA DE MA (XINES).

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant la utilitzacié.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.

- Sobreesforgos.

- Caiguda des d'alcada (abocament a la vora sense topall final de recorregut).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
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- S'utilitzara en:
- Distancies curtes.
- Pendents no superiors al 10%.
- Carregues de fins 70 kg.

D Equips de protecci6 individual:
- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

- Guants de cuir.

CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant la utilitzacié.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.
- Sobreesforgos.

D Equips de protecci6 individual:

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEITMENT

A Riscos generals més frequents:

- Cops o empresonament durant les operacions de muntatges.

- Erosions a les mans per manca de manteniment.

- Sobreesforgos (transport a bra¢ i muntatge de components pesats).

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant.
- Muntatge escrupulés de tots els components.

D Equips de protecci6 individual:

- Botes de seguretat.
- Roba de treball.

ESLINGUES D’ACER (BRAGUES)

A Riscos generals més frequents:

- Caiguda de la carrega, per no utilitzar I'eslinga de la resisténcia apropiada.
- Caiguda de la carrega per eslingat perillés.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:
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- Compliment estricte del manual d'utilitzacié del fabricant.
D Equips de proteccio6 individual:

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental.
- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

SGS

SGS
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DESCRIPCIO DELS MITIANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT | SALUT

A Riscos generals més frequents:

- Sobreesforgos.

- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la seva
instal-lacio.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Organitzaci6 del transit i senyalitzacié.
D Equips de protecci6 individual:

- Guants de cuir.

- Faixa i canelleres contra els sobreesfor¢os.
- Botes de seguretat.

- Roba de treball.

- Cinturé de seguretat classe A, B, C.

- Ancoratges pels cinturons.

- Armilla reflectora.

POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

B Normes basiques generals:

Es realitzara per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per I'encarregat de
seguretat i en preséncia del delegat de seguretat. L'equip estara format almenys per un oficial de
primera i un peoé.

MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

B Normes basiques generals:

Per I'encarregat i el delegat de seguretat, s'inspeccionara diariament I'estat de conservacié de les
mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparacidé o reposicié de tots aquells elements que ho
requereixin.

ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Pas i visera de vianants proteqgit mitjancant estructura metal-lica de formigd o de fusta i coberta de
xapa o fusta

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il-luminacié.
- Caigudes al mateix nivell durant I'excavacié i formigonat de la fonamentacié.
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- Vibracions (Us de vibradors).

- Pols ambiental (fonamentacio).

- Projeccio violenta de particules (fonamentacié i formigonat).

- Electrocucio (anul-lacié de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables lancinants
0 trencats).

- En el cas de treballar amb elements metal-lics; riscos propis del treball amb soldadura.

D Equips de protecci6 individual:
- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura.

- Mascareta amb filtre contra les radiacions d’'arc voltaic.
- Roba pels treballs de soldadura.

Oclusié de forat horitzontal per mitja d’'una tapa de fusta i/o malla electrosoldada.

A Riscos generals més frequents:
- Caigudes des d'alcada a través del forat que es pretén cobrir.
D Equips de protecci6 individual:

- Guants aillants d’electricitat.

Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys.

A Riscos generals més frequents:

- Els derivats del terreny i de I'entorn natural en el qual s'actua.

- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular).
- Caigudes per la vora de I'excavacio.

- Atropellament per les maquines pel moviment de terres.

B Normes basiques generals de seguretat i salut:

- Vigilancia permanent dels moviments de la maquinaria.

Passarel-les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases.

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes a la rasa durant la instal-lacié (per relliscades dels components de la passarel-la,
sobrecarrega del terreny de coronacio de la rasa).

Interruptor diferencial.

A Riscos generals més frequents:

- Electrocucié per maniobres en tensio.
- Sobreesforgos per transport o manipulacié d’objectes pesats.
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Presa de terra normalitzada, per obres metal-liques de maquines fixes

A Riscos generals més frequents:

- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d’'obra).
- Caiguda a diferent nivell.

Teléfon sense fil

A Riscos generals més frequents:
- Risc d'interrupcié de la comunicacié per: caducar la targeta; manca d'energia a les bateries;

interferéncies; manca de cobertura; soroll ambiental.
- Confusié en I'enteniment de les ordres o comunicacions.

Portatils de sequretat per a il-luminacié eléctrica

A Riscos generals més frequents:
- Electrocucié (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense aillament

segur, connexions directes sense clavilla).
- Projeccio violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta antiimpactes).

Detector electronic de xarxes i serveis

A Riscos generals més frequents:
- Atropellament per automobils o per maquines.

- Els derivats de la interpretacié erronia dels missatges de l'aparell (confusié a la definicio de
conductes soterrats).

Extintors d'incendis.

A Riscos generals més frequents:

- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentacié a paraments verticals.
- Sobreesforgos pel maneig o transport d’extintors pesats.

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet
Vilafranca del Penedés Pagina 82

AVT2025004




_m AIGUES DE 'Q\ ’0‘ '0\

VILAFRANCA SGS SGS "= SGS

DOCUMENTS “TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA SEGURETAT /
SALUT

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) “... cada contractista elaborara un pla de seguretat
i salut al treball... en funcié del seu propi sistema d’execucié de I'obra...”, de manera que és en ell on
es concretaran els esmentats documents.

NOMENAMENTS

- Delegat de prevencio.

- Encarregat de seguretat.

- Comité de seguretat.

- Senyalista de maniobres.

- Magquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines varies.

VARIS

- Recepcio dels equips de proteccio individual.
- Comunicacions de deficiencies (control de I'estat dels talls referent a seguretat i salut).
- Normes de seguretat propies de les activitats.
- Normes de seguretat propies dels mitjans de proteccio col-lectives.
- Comunicacions d'accident.
- indexs de control:
- D'incidencia.
- De frequéncia.
- De gravetat.
- Durada mitja de la incapacitat.
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FORMACIO ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT | SALUT

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu
hauran de ser formades i informades en matéria de seguretat i salut i, en particular en el relacionat
amb les seves propies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes xerrades-col-loqui per

personal especialitzat.
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DESCRIPCIO DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIO AMB LA SEGURETAT |
SALUT

Un cop acabades totes les obres per renovacié de la xarxa d’abastament/sanejament, que ens ocupa,
és responsabilitat de la propietat la conservacié, manteniment, entreteniment i reparacio, treballs que
a la majoria dels casos no estiguin planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions sén molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.

Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrinsecs de cada activitat, apareixen els originats pel fet
de tractar-se d'edificis en Us, és a dir, amb “tercers”, en relaci6 amb el personal encarregat de les
tasques de conservacié, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma prioritaria, amb la finalitat
de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran convenientment les zones afectades.

Al projecte base d'aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte manteniment i
reparacié dels elements singulars, la qual cosa evitara accidents.

A continuacié s'anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa:
En qualsevol cas, tots els treballs de conservacié i reparacié s'executaran sobre bastida tubular

protegit amb lloses o malles.

CONDICIONAMENT DEL TERRENY

A més de I'especificat en el capitol corresponent, es tindran les segiients precaucions:
- Evitar erosions al terreny.
- Evitar sobrecarregues no previstes en talussos i murs de contencio.

- No modificar els perfils del terreny ni la vegetacio.
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuacié d’aigues.

FONAMENTS | CONTENCIONS

S'observaran les consideracions ressaltades en I'aparell corresponent i les segients precaucions:
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny.

- No canviar les caracteristiques formals de la fonamentacio.

- No variar la distribucio de carregues ni les sol-licitacions.

ESTRUCTURES

Es complira I'especificat en els capitols corresponents i les seglients precaucions:

- No variar les seccions dels elements estructurals.
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals.
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- No variar les hipotesis de carrega.
- No obrir forats en forjats.
- No sobrepassar les sobrecarregues previstes.

ACABATS | INSTAL-LACIONS

S'observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es tindran
en compte:

Fusteries

- No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides,
politges, mecanismes o condicionadors d'aire subjectes a la fusteria sense analisi previ.

- No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a la mateixa.

- No suportar sobre baranes elements per pujar carregues, ni fixar sobre elles elements pesats,
utilitzant-se com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada d’aiglies que puguin
afectar la seva estabilitat.

Pintures

- S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no
impermeables.

- Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran amb els
mateixos materials utilitzats originalment.

- No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment.

Instal-lacions

- Qualsevol treball a instal-lacions de calefaccié, aigua calenta sanitaria, electricitat, fontaneria,
ascensors, etc., sera realitzat per empreses amb qualificaci6 “d’Empresa de Manteniment i
Reparacid”, concedida pel Ministeri d’Industria i Energia.

- No es realitzaran modificacions en les instal-lacions sense els corresponents estudis i projectes.

- Després d'un incendi, es realitzara una revisi6 completa de les instal-lacions i dels seus
elements.

Sanejament, fontaneria, proteccié contra incendis, calefaccié, etc.

- A les instal-lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la xarxa;
no s'utilitzara la xarxa com a baixant de posta a terra.

- No fer treballar motobombes en buit.

- Tancar el subministrament d'aigua en abséncies prolongades.

- No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament sense
tractament.

- En instal-lacions d’evacuacié de fums, gasos i de ventilacié no es connectaran noves sortides a
conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o sortida d'aire.

- Quan existeixi un grup de pressié automatic i entri en funcionament sense entrar en servei cap
element, es revisara la instal-lacié per a detectar possibles focs.
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Electricitat

- A les instal-lacions d’electricitat i enllumenat, es desconnectara el subministrament d’electricitat
mitjancant els interruptors automatics de seguretat abans de manipular la xarxa.

- Tots els quadres eléctrics es trobaran perfectament retolats.

- Quan es realitzin operacions d'instal-lacions, els quadres de comandament i maniobra estaran
assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparacio.

- Es desconnectara la xarxa eléectrica en abséncies prolongades.

- No s’augmentara el potencial en la xarxa eléctrica per damunt de les previsions.

- No se suspendran elements d'il-luminacié directament dels fils corresponents a un punt de llum.

- Les lampades reposades seran les mateixes caracteristiques d’aquelles que substitueixen.

- Les eines estaran dotades amb un grau d'aillament 2 i, a més, els aparells de comprovacié
estaran alimentats amb tensio inferior a 50 V.

Altres

En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les instal-lacions de abastament, on els
riscos més freqlients son:

A Inflamacions i explosions

B Normes basiques generals:

Abans d'iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s’ha d'informar de la situacié de
les canalitzacions de les instal-lacions basiques (aigua, gas i electricitat), aixi com de qualsevol altra de
diferent tipus que tingués I'edifici i que afectés a la zona de treball.

B Intoxicacions i contaminats

Aquests riscos es presenten en zones subterranies, per concentracions d'aiglies residuals, de tipus
biologic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts d’evacuacio.

B Normes basiques generals:
Davant la sospita d’'un risc d’aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en deteccio de

'agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d'iniciar els treballs de manteniment o
reparacié que resultin necessaris.

Xavier Mas Castellvi
Director Gerent

Vilafranca del Penedés, a data de la signatura digital
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PLEC

INTRODUCCIO

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matéria de
seguretat i salut han de regir a la obra de renovacié de la xarxa d’abastament del carrer Misser Rufet,

entre la plaga de I'Estacié i I'avinguda de Barcelona.

El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projectes d’execucid redactats per Aigies de
Vilafranca i signats pel Sr. Xavier Mas Castellvi, Director Gerent.
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CONDICIONS D'INDOLE LEGAL

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Aquestes obres de renovacié de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg de la
seva execucié tant per la legislacié de les administracions publiques com per les normes i mesures de
seguretat dissenyades per aquestes obres, essent I'obligat compliment per a les parts implicades.

Sense intencié de mostrar una relacié detallada de la normativa d’aplicacid, donat que aquest Estudi
de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que esta legislat i el fet d’'ometre I'existéncia
d’'una norma legal no altera en cap cas la seva vigencia, citarem les lleis 0 normes més importants:

- Real Decret 1.627/1997, de 24 d’'Octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio, que desenvolupa la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (Llei 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).

- Ordre de 27 de Juny de 1997 per la qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en
relacio amb les condicions d'acreditacions de les entitats especialitzades com Serveis de
Prevencié aliens a I'Empresa; d'autoritzacio de les persones o entitats especialitzades que
pretenguin desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevencié de les empreses;
d’autoritzacié de les entitats Publiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats
formatives en matéria de Prevencié de Riscos Laborals.

- Real Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenci6 en la seva nova optica entorn a la planificacié de la mateixa, a partir de I'avaluacio
inicial dels riscos detectats. La necessitat de que aquests aspectes rebin tractament especific
per la via normativa adequada prevista a I'Article 6 apartat 1, paragrafs “d” i “e” de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

- Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals.

- Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccid, aprovat per resolucié del 4 de
maig de 1992 de la Direccion General de Trabajo, en tot el referent a Seguretat i Higiene al
treball.

- Plec General de Condicions Técniques de 1.960 de la Direccié General d’Arquitectura.

- Real Decret 485/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

- Real Decret 486/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut als
llocs de Treball. Real Decret 1627/97 de 24 d’Octubre ANNEX 1V.

- Real Decret 487/1997 de 14 d'Abril, sobre manipulacié individual de carregues que
comporti riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors.

- Real Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de
riscos laborals.

- Real Decret 952/1997 sobre residus toxics i perillosos.

- Real Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilitzacié pels treballadors d'equips de
treball.

- Ordre del 28 d’Agost de 1979 per la qual s'aprova I'Ordenanga de treball de la construccid,
vidre i ceramica.

- Conveni Col-lectiu del Grup de Construccié i Obres Publiques de la Comunitat
Autonoma en el que es refereix a reconeixements medics.

- Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980, Article 19.

- Ordenanca municipal reguladora de la qualitat, I'ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidéncia en I'ambit de la via publica de
Vilafranca del Penedeés.

- Ordenances Municipal de circulacié de vehicles i vianants de Vilafranca del Penedés.
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- Ordenanca municipal de Vilafranca del Penedés sobre el soroll i les vibracions.

- Decret 2413/1973 pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (incloses
posteriors modificacions).

- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin als treballs que s’han de
realitzar.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d'una obra, compliran els
seguents articles del R.D. 1.627/1997:

Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra

Article 10 del RD 1627/1997

“De conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els principis de I'accidé preventiva que es
recullen en el seu article 15 s'aplicaran durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les seguents
tasques o activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’'accés, i la determinaci6 de les vies 0 zones de desplacament o circulacio.

- La manipulacio6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runa.

- L'adaptacio, en funcio de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar als diferents treballs o fases de treball.

- La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi
en I'obra o a prop del lloc de 'obra”.

Obligacions dels contractistes i subcontractistes

Als articles 7, 11, 15 i 16 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del contractista, excepte el 7, la
resta s’aplicaran també als subcontractistes.

Article 11 del RD 1627/1997
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a I'article 15 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats indicades a l'article 10 del
present Real Decret.

- Complir i fer complir al seu personal I'establert al pla de seguretat i salut al que es refereix
l'article 7.
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Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, en el seu
cas, les obligacions sobre coordinacio d'activitats empresarials previstes en I'article 24 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes en
I'annex IV del present Real Decret, durant I'execucié de l'obra.

Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en I'obra.
Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en mateéria de seguretat i de
salut durant I'execucio de I'obra o, en el seu cas, de la direcci6 facultativa.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relacid6 a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autonoms contractats per ells.

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que
es derivin de I'incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de I'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa y del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”.

L'empresa constructora redactara un Pla de Seguretat y Salut, préviament a l'inici de les obres i
comptara amb l'aprovacié del coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucio de
I'obra.

L'empresa constructora s'obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificaci6 d'obra
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s’han fixat directrius, mitjans i planificaci6 i
organitzacié d’'obra coherents amb I'estudi i amb els sistemes d’execucié que s'utilitzaran.

S'obliga a complir les estipulacions preventives de I'estudi i el pla de seguretat i salut, responent
solidariament dels danys que es derivin de la infraccié del mateix per la seva part o dels possibles
subcontractistes i empleats.

Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95, aixi com a I'Ordre
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, I'empresa constructora designara d’entre el
personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-se de la prevencid,
constituira un servei de prevencié o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a I'empresa.

En empreses de menys de sis treballadors I'empresari podra assumir personalment aquestes
tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre de treball i
tingui capacitat necessaria, en funcié dels riscos als quals estiguin exposats els treballadors i el
perill de les activitats, amb I'abast que es determini a les disposicions a les quals es refereix la
lletra e) de I'apartat 1 de l'article 6 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Si 'empresari no concerta el servei de prevencié amb una entitat especialitzada aliena a la propia
empresa, haurd de sotmetre el seu sistema de prevencio al control d'una auditoria o avaluacio
externa, en els termes que determinin mitjan¢ant Reglament.

Per a la realitzaci6 de l'activitat de prevencid, I'empresari haura de facilitar als treballadors
designats l'accés a la informaci6 i documentacio a la qual es refereixen els articles 18 i 23 de la
LPRL.
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L'article 29 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals regula I'obligacié dels treballadors en relacié
amb la prevencio de riscos.

L’empresari haura de consultar als Treballadors I'adopcié de les decisions relacionades en I'Art. 33
de la Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals.

Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de proteccié
i prevencio dels riscos professionals a I'empresa. En l'exercici d’aquesta funcid, els esmentats
treballadors gaudiran de les garanties recollides per als representants dels treballadors a I'Estatut
dels Treballadors”.

Aquesta Ultima garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevencié, quan
I'empresa ho constitueixi.

Els serveis de prevencidé hauran d'estar en condicions de proporcionar a I'empresa I'assessorament
i suport que precisi en funcié dels tipus de risc existents i en el que fa referéncia a:

- El disseny, aplicaci6 i coordinacié dels plans i programes d’actuacié preventiva.

- L'avaluacio dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en el
termes previstos en l'article 16 de la L.P.R.L.

- La determinacid de les prioritats en I'adopcié de les mesures preventives adequades i la
vigilancia de la seva eficacia.

- La informacio i formacio dels treballadors.

- La protecci6 dels primers auxilis i plans d’emergencia.

- La vigilancia de la salut dels treballadors en relaci6 amb els riscos derivats del treball.

Delegats de prevencio

Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, els treballadors estaran
representats pels delegats de prevencié.

Els delegats de prevencid son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
matéria de prevencio de riscos al treball.

Els delegats de prevencio seran designats per i entre els representants del personal, en I'ambit dels
organs de representacid previstos en les normes a les quals es refereix I'article 34 de la Llei 31/95,
referent a una escala per l'interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevencio.

A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevencié sera el delegat de personal; en les
de trenta-un a quaranta-nou hi haura un delegat de prevencié que sera triat per i entre els delegats
de personal.

A efectes de determinar el numero de delegats de prevencid es tindran en compte els segiients
criteris:

- Els treballadors vinculats per contractes de duracié superior a un any es computaran com a
treballadors fixes de plantilla.

- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies treballats
al periode d'un any anterior a la designacio. Cada dos-cents dies treballats o fraccio es
computaran com un treballador més.
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Caracteristiques generals del delegat de prevencié

Haura de ser un técnic qualificat en la prevencidé de riscos professionals, o en el seu defecte, un
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o
de socorrisme. Haura de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

La seva categoria professional sera com a minim d'oficial i almenys tindra dos anys d'antiguitat a
I'empresa; podra assumir aquest carrec al cap d'obra o a I'encarregat de la mateixa, amb la condicié
de que la seva presencia en obra sigui permanent.

Al seu casc 0 mitjancant bracalet s'indicara la seva condicié de delegat de prevencié.

Competéncies i facultats dels delegats de prevencid

- Col-laborar amb la direccié de I'empresa en la millora de I'accié preventiva.

- Exercira una tasca de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de prevencio de
riscos laborals, condicions d'ordre i neteja d'instal-lacions i maquines.

- Promoure i fomentar la cooperacié als treballadors en I'execucié de la normativa sobre la
previsio de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut).

- Sera consultat per I'empresari amb caracter previ a I'execucié a prop de les decisions al qual es
refereix l'article 33 de la present llei.

- Comunicara al técnic competent o coordinador en matéria de seguretat i salut en fase
d’execucié d'obra, aixi com a la direccié de I'obra, les situacions de risc detectat i la prevencio
adequada.

- Examinara les condicions relatives a I'ordre, neteja, instal-lacions i maquines amb referéncia a la
deteccio de riscos professionals.

- Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

- Col-laborara amb el técnic competent o coordinador en materia de seguretat i salut en fase
d’execucié d’obra o amb la direccié d'obra en la investigacié d'accidents.

Normes especifiqgues del delegat de prevencid

- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat.

- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat.

- Efectuar els amidaments d'obra executada amb referéncia al capitol de seguretat.

- Control de les existéncies i acopilaments de material de seguretat.

- Revisar I'obra diariament complimentant el “llistat de comprovacié i de control” adequat a cada
fase o fases.

- Redaccio de les comunicacions d'accident d’'obra.

- Controlar els documents d’'autoritzacié d'utilitzacié de la maquinaria d'obra.

Garanties i sigil professional dels delegats de prevencié

El previst en l'article 68 de I'Estatut dels Treballadors en matéria de garanties sera d'aplicacio als
delegats de prevencio en la seva condicié de representants dels treballadors.

Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informacio relativa a I'empresa a la qual
tinguessin accés com a conseqiiencia de I'acompliment de les seves funcions.
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El temps utilitzat pels delegats de prevencié per I'acompliment de les funcions previstes a la Llei
31/95, sera considerat com d’exercici de funcions de representacio a efectes de la utilitzacio del credit
d’hores mensuals retribuides previst a la lletra e) de I'esmentat article 68 de I'Estatut dels
Treballadors”.

No obstant I'anterior, sera considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputacio a
I'esmentat credit horari, el corresponent a les reunions del comité de seguretat i salut i a qualsevol
altres convocades per I'empresari en matéria de prevencid de riscos, aixi com el destinat a les visites
previstes a les lletres a) i c) del nimero 2 de I'Estatut dels Treballadors”.

El temps dedicat a la formacié sera considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no
podra recaure en cap cas sobre els delegats de prevencio.

L'empresari haura de proporcionar als delegats de prevencid els mitjans i la formacié en matéria
preventiva que resultin necessaris per a I'exercici de les seves funcions.

La formacié s’haura de facilitar per I'empresari pels seus propis mitjans o mitjancant concert amb

organismes o entitats especialitzades en la materia i s’haura d'adaptar a I'evolucid dels riscos i a
I'aparicié d'altres nous, repetint-se periodicament si fos necessari.

Comité de Sequretat i _Salut

En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, es regula la constitucié del Comité de
Seguretat i Salut.

El comité de seguretat i salut és I'organ paritari i col-legiat de participacié destinat a la consulta
regular i periddica de les actuacions de I'empresa en materia de prevencio de riscos.

Es constituira en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o0 més treballadors, en
aquesta obra hi haura un maxim de 10,00.

Estara format pels delegats de prevencid per una part, i per 'empresari i/o els seus representants en
namero igual al dels delegats de prevencio per l'altra.

A les reunions del comité participaran, amb veu perd sense vot, els delegats sindicals i els
responsables técnics de la prevencid en I'empresa que no estiguin inclosos a la composicié a la que es
refereix el paragraf anterior. En les mateixes condicions podran participar treballadors de I'empresa
que comptin amb una especial qualificacié o informaci6 respecte a concretes qlestions que es debatin
en aquest Organ i técnics en prevencié aliens a 'empresa, sempre que aixi ho sol-liciti alguna de les
representacions al comite.

Es reunira trimestralment i sempre que ho sol-liciti alguna de les representacions al mateix. Adoptara
les seves propies normes de funcionament.

Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran
acordar amb els seus treballadors la creacié d'un comité intercentres, amb les funcions que I'acord
I'atribueixi.

Tindra les seglients competéncies:
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- Participar en I'elaboracid, posta en practica i avaluacié dels plans i programes de prevencio de
riscos de I'empresa. Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posta en
practica i en el referent a la seva incidéncia en la prevencid de riscos, els projectes en matéria
de planificacié, organitzacié del treball i introducci6 de noves tecnologies, organitzacio i
desenvolupament de les activitats de proteccid, prevencio, projectes i organitzacio de la
formacié en materia preventiva.

- Promoure iniciatives sobre meétodes i procediments per a l'efectiva prevencié dels riscos,
proposant a I'empresa la millora de les condicions o la correccié de les deficiencies existents.

En endavant es consideraran sindonims els termes “empresa constructora”, “constructor/a” i
“contractista”.

Obligacions dels treballadors autdnoms

Article 12 del RD 1627/1997
“l.  Els treballadors autonoms estaran obligats a:

- Aplicar els principis de I'accio preventiva que es recullen en I'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l'article 10 del
present Real Decret.

- Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del Real Decret
1627/1997, durant I'execuci6 de 'obra.

- Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix per als treballadors
l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

- Ajustar la seva actuacio en I'obra conforme als deures de coordinacié d’activitats empresarials
establertes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s’hagués establert.

- Utilitzar equips de treball que s’ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball.

- Escollir i utilitzar equips de protecci6 individual en els termes previstos al Real Decret 773/1997,
de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels
treballadors d'equips de protecci6 individual.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execuci6 de I'obra o, en el seu cas, de la direcci6 facultativa.

2. Els treballadors autonoms hauran de complir I'establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la part
gue els hi correspongui.

La propietat o I'autor de I'encarrec

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s'indiquen les obligacions del promotor o autor de I'encarrec.

L'autor de I'encarrec adoptara les mesures necessaries per que I'Estudi de Seguretat i Salut quedi
inclos com a document integrant del projecte d'execucid, procedint al seu visat en el col-legi
professional corresponent.

L’'abonament de les partides pressupostades en I'Estudi de Seguretat i Salut, concretades al Pla de
Seguretat i Salut de I'Obra, ho realitzara l'autor de I'encarrec de la mateixa al contractista prévia
aprovaci6 de la certificacié corresponent per part del técnic responsable del seguiment de la seguretat
i salut de I'obra, expedida segons les condicions que s’expressaran en segiients apartats.
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Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realitzacié de I'obra,
aquests s’abonaran igualment a I'empresa constructora prévia autoritzacié del tecnic competent.

Al llarg d'aquest document es consideraran sinonims els termes “propietari”’, “propietat”, “promotor” i
“autor de I'encarrec”.

El promotor, ha designat un coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra,
abans de l'inici.

La designacié dels coordinadors no eximira al promotor de les seves responsabilitats.

ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL | TOT RISC DE CONSTRUCCIO | MUNTATGE.

Sera preceptiu en l'obra, que els técnics responsables disposin de cobertura en materia de
responsabilitat civil professional. Aixi mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat
civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com
constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil
extracontractual al seu carrec, per fets nascuts de culpa o negligéncia imputables al mateix o a les
persones de les que pugui respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil resta ampliada al camp
de la responsabilitat civil patronal.

El contractista contractara una asseguranca en la modalitat de Tot Risc a la construccié durant el
termini d’execuci6 de I'obra amb ampliacié a un periode de manteniment d’un any, comptat a partir de
la data de terminacié definitiva de 'obra.

La Llei d'Ordenacié de I'Edificaci6 (LOE) del 21-X-1999, en els seus articles 5, 6 i 7, especifica
responsabilitats, també per als promotors.

FORMACIO

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en
matéria de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les seves propies tasques.

Per aixo, I'empresari designara un o varis treballadors per ocupar-se de I'esmentada activitat,

constituira un SERVEI DE PREVENCIO o concertara I'esmentat servei amb una entitat especialitzada
aliena a 'Empresa.

RECONEIXEMENTS MEDICS

Complint amb Il'article 22 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Vigilancia de Salut, “L’'empresari
garantira als treballadors al seu servei, la vigilancia periddica del seu estat de salut en funcié dels
riscos inherents al treball.

Aquesta vigilancia només podra dur-se a terme quan el treballador doni el seu consentiment...”.

Renovacié xarxa d’abastament carrer Misser Rufet

Vilafranca del Penedés Pagina 96
AVT2025004




VILAFRANCA SGS SGS ™ SGS

_m AIGUES DE { 01 f@‘ f01

CONDICIONS D’INDOLE FACULTATIVA

EL PROJECTISTA

Segons l'art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d'obra” i de conformitat
amb la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, els principis generals de prevenci6 en matéria de
seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideracié pel projectista en
les fases de concepcid, estudi i elaboraci6 del projecte d’'obra i en particular:

- Al prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacio amb el fi de planificar els
diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultania o successivament.

- A l'estimar la duracié requerida per a I'execucié d’'aquests diferents treballs o fases del treball.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

L'article 3. del R.D. 1627/97 “Designacié dels coordinadors en matéria de seguretat i salut”.

El coordinador en matéria de seguretat i salut en la fase d’elaboracié de projecte.

El promotor designara a una persona que realitzi aquesta tasca quan a I'elaboracié del projecte d'obra
intervinguin varis projectistes.

El coordinador en matéria de sequretat i salut en la fase d’execucié d’obra.

S'especifiquen les seves funcions en I'Art. 9 del R.C. 1627/1997.

Al tenir previst que intervinguin en I'execucié de I'obra, a més de I'empresa principal, treballadors
autonoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designara un coordinador en
matéria de seguretat i salut que coordinara durant I'execucié de I'obra.

El coordinador en materia de seguretat i salut en la fase d'execucié de I'obra haura de desenvolupar
les segiients funcions:

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevenci6 i de seguretat:

1r. Al prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb el fi de planificar els diferents
treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultania o successivament.

2n. A l'estimar la duracié requerida per a I'execucié d'aquests diferents treballs o fases de
treball.

- Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es
refereix I'article 10 del Real Decret 1627/1997.
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduides en el mateix. Conforme al que es disposa en I'Ultim paragraf de I'apartat 2 de
l'article 7, la direcci6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacio
de coordinador.

- Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals.

- Coordinar les accions y funcions de control de 'aplicacio correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per que només les persones autoritzades puguin accedir a
l'obra.

La direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié de coordinador.
En conseqiiencia, el técnic competent encarregat, realitzara el control i supervisio de I'execucié del Pla
de Seguretat i Salut, autoritzant préviament qualsevol modificacié d’aquest, deixant constancia escrita

en el llibre d’incidéncies.

Posard en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de
I'empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en I'estudi de seguretat.

Revisara periodicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per

lempresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents
'incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present Pla.

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT | L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Als articles 3, 4, 5i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de I'obligatorietat de I'existencia
d'aquests documents, aixi com de la seva composicio.

PLA DE SEGURETAT 1 SALUT AL TREBALL

A l'article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves caracteristiques.

El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudii i complementi I'Estudi de Seguretat, constara dels
mateixos apartats, aixi com l'adopcié expressa dels sistemes de produccid previstos pel constructor,
respectant fidelment el Plec de Condicions.

El Pla estara segellat i firmat per persona competent de I'empresa Constructora.

L'aprovacié expressa del Pla quedara plasmada en acta signada per técnic competent que ho aprovi i
el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel
propietari amb igual qualificacié legal.

El Pla de Seguretat aprovat, es presentara, junt amb la comunicaci6 d'obertura del centre de treball, a
la delegacié o direccié de treball de la provincia a la qual va a construir.
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LLIBRE D’'INCIDENCIES

Segons l'article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’'Octubre, a cadascun dels centres de treball existira,
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies que constara de
fulles per duplicat, habilitat a I'efecte.

El llibre d’incidéncies, que s’haura de mantenir sempre a I'obra, estara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de
coordinador, en poder de la direccié facultativa. A 'esmentat llibre tindran accés la direcci6 facultativa
de Il'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o
organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents a l'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels drgans especialitzats en matéria de seguretat i salut
al treball de les Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix,
Unicament relacionades amb la inobservanca de les instruccions i recomanacions preventives
recollides al present Pla de Seguretat i Salut.

Efectuada una anotacié al llibre d'incidéncies el coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra 0, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa
estara obligada a remetre en el termini de 24 hores una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social de la provincia a la qual es realitza I'obra. Igualment, haura de notificar les anotacions al llibre
al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

APROVACIO DE LES CERTIFICACIONS

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existis, la Direcci6 Facultativa, sera
I'encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i seran
presentades a la propietat per al seu abonament.

PREUS CONTRADICTORIS

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqiiéncia d'aparicié de
nous riscos i com a conseqiiéncia noves proteccions, el coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta
figura no existis, la Direccié Facultativa, sera I'encarregat de revisar i aprovar-los, posteriorment,
seran presentats a la propietat per al seu abonament.
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CONDICIONS D’'INDOLE TECNICA

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capitols I, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjancant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigéncies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Es complira I'especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s’estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut per a la utilitzacié dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol
maquina, aparell, instrument o instal-lacié utilitzat al treball.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Per a I'eleccio, utilitzacié pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de
proteccié individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d'una manera
particular als seus Annexes I, 111 i IV, conforme a I'establert a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
31/1995, en els seus articles 5, 6 7.

Les proteccions individuals sén les peces o equips que d'una manera individualitzada utilitza el
treballador d’acord amb el treball que realitza.

No suprimeixen l'origen del risc i Unicament serveixen d'escut o matalas amortidor del mateix.
S'utilitzen quan no és possible la utilitzacié de les col-lectives.

Una condicié6 que obligatoriament compliran aquestes proteccions personals és que estaran
homologades pel Ministeri de Treball.

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capitols I, V i VI, estableix les condicions minimes
que han de complir els EPI, el procediment mitjancant el qual I'Organisme de Control comprova i
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigéncies essencials de seguretat i salut requerides en
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats.

Cas de no existir aquests equips de proteccié individual homologats al mercat, s'utilitzaran els més
adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missié sota el criteri de I'encarregat
de seguretat amb I'aprovacioé del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase
d’execuci6 d'obra o, en el seu cas la direccié facultativa, essent en tots els casos adequades als seus
fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador portara, vestit de teixit lleuger i
flexible que s'ajustara al cos amb comoditat, facilitat de moviment i bocamanigues ajustades.

De manera permanent es comprovara que el personal utilitza la peca de proteccié adequada segons
les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d'aquesta obra, per la qual cosa es portara un
informe de control.

L'operari firmara un document al qual es relacionen les peces rebudes.
Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva tenen fixat un periode de

vida util, i es rebutjaran quan s’hagi acabat. A aquests efectes es considerara vinculant el periode
donat pel fabricant o importador.
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Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid del previst en una
determinada peca o equip, es reposara aquesta independentment de la duracié prevista o data de
lliurament.

Tota pega o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual va se
concebut (per exemple, per un accident) sera rebutjat i reposat al moment.

Aquells mitjans que pel seu Us hagin adquirit franquicies o desgast superiors als admesos pel
fabricant, seran reposats immediatament.

L'Us d'una peca o equip de proteccié mai haura de representar un risc en si mateix.

Quan sigui necessari, es dotara al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons
amples que reforcin la defensa del tronc.

Proteccié del cap.

En aquests treballs s'utilitzaran cascos de seguretat no metal-lics, homologats.

Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de I'obrer.

En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball.
- Cascos de seguretat.

- Cascos de protecci6 contra xocs i impactes.

- Peces de proteccié per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.).
- Cascos per usos especials (foc, productes quimics).

Protecci6 de la cara.

Aquesta proteccié s’aconsegueix normalment mitjancant pantalles, existint varis tipus:

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

- Protectors auditius tipus “taps”.

- Protectors auditius d'un sol Us o reutilitzables.

- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnes de cap, sota la barbeta o la nuca.
- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblats als cascos de proteccié per a la indUstria.

- Protectors auditius dependents del nivell.

- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacio.

Protecci6 de les orelles.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix I'Ordenanca com limit, s'utilitzaran
elements de proteccié auditiva.
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- Protectors auditius tipus “taps”.

- Protectors auditius d'un sol Us o reutilitzables.

- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca.
- Cascos antisoroll.

- Protectors auditius acoblables als cascos de proteccio per a la inddstria.

- Protectors auditius depenents del nivell.

- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicacié.

Protecci6 de la vista.

S’ha d'observar dedicacié especial en relaci6 amb aquest sentit, donada la seva importancia i risc de
lesio greu.

Els mitjans de proteccié ocular sol-licitats es determinaran en funcié del risc especific al qual hagin de
ser sotmesos.

Assenyalarem, entre d’altres els seglents perills:
- Xoc o impacte de particules o cossos solids.
- L’'accié de pols i fums.

- La projeccid o esquitxades de liquids.
- Radiacions perilloses i enlluernaments.

Aquests equips son:

Ulleres de muntura “universal”.
Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular).
- Ulleres de muntura “cassoletes”.

Proteccié de I'aparell respiratori.

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilacid i no solen utilitzar-se substancies nocives,
de manera que I'tinic a combatre sera la pols.

Per aix0 es procedira a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus mascares, dotades amb filtres
mecanics amb capacitat minima de retencié del 95%, aixi com a regar els talls i, en el cas concret dels
treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les precaucions, en primer
lloc, humitejant les peces.

Aquests equips son:

- Filtre mecanic per particules (molestes, nocives, toxiques o radioactives).
- Filtre quimic per a mascareta contra gasos i vapors.

- Filtre mixt.

- Equips aillants d’aire lliure.

- Equips aillants amb subministrament d’aire.

- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura.

- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura.

- Mascareta contra les particules, amb filtre mecanic bescanviable.
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- Mascareta de paper filtrant contra la pols.
- Equip de submarinisme.

Protecci6 de les extremitats inferiors.

El calcat a utilitzar sera el normal. Unicament quan es treballa en terres humides i en postes en obra i
estesa de formigo, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola
antilliscant.

El calgat a utilitzar sera el normal. Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de
formigé, s'utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant.

Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforacio s'utilitzara bota amb plantilla especial
anticlaus.

Als casos de treballs amb corrents eléectriques botes aillants d’electricitat.
Equips principals:

- Calcat de seguretat.

- Calcat de proteccio.

- Calcat de treball.

- Calcat i cobreix-calgat de proteccié contra la calor.

- Calcat i cobreix-calgat de proteccioé contra el fred.

- Calcat per a electricitat.

- Calcat de proteccié contra les motoserres.

- Protectors amovibles de 'empenya.

- Polaines.

- Soles amovibles (antitérmiques, antiperforacié o antitranspiracio).
- Genolleres.

- Bota de goma o material plastic sintétic-impermeable.

- Botes de lona reforgada amb sola contra les relliscades de goma o PVC.

Proteccié de les extremitats superiors.

En aquest tipus de treball la part de I'extremitat més exposada a patir deteriorament s6n les mans.
Per aix0 contra les lesions que pot produir el ciment s'utilitzen guants de goma o neopre.

Per a les contusions o esgarrapades que s'ocasionen en descarregues i moviments de materials, aixi
com la col-locacié del ferro, s'utilitzaran guants de cuir o manyoples especifiques al treball a executar.

Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caracter general, els operaris
disposaran de guants aillants de I'electricitat.

Equips principals:

- Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, talls, vibracions).
- Guants contra les agressions quimiques.

- Guants contra les agressions d’origen eléctric.

- Guants contra les agressions d’origen térmic.
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- Guants de cuir flor i lona.

- Guants de goma o de material plastic sintétic.

- Guants de lona de cot6é impermeabilitzats amb material plastic sintétic.
- Maneguets de cuir flor.

- Maneguets impermeables.

- Manyoples de cuir flor.

- Canelleres contra les vibracions.

- Didals reforcats amb cota de malla per treballs amb eines manuals.

MITJANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

El R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre en el seu Annex IV regula les disposicions minimes de seguretat i
salut:

- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres.
- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a I'interior de locals.
- Especifiques relatives als llocs de treball a les obres a I'exterior de locals.

- Les proteccions col-lectives requereixen una vigilancia en el seu manteniment, aquesta tasca la
portara a terme el Delegat de prevencio, apartat “d”, article 36 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, amb la periodicitat orientativa que s'indica a continuacio:

- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc.
SETMANALMENT.

- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. SETMANALMENT.

- Estat del cable de les grues-torre. DIARIAMENT el gruista, SETMANALMENT el delegat.

- Instal-lacié provisional d'electricitat, situacié de quadres auxiliars de plantes, quadres
secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT.

- Extintors, magatzem de mitjans de proteccié personal, farmaciola, etc. MENSUALMENT.

- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiénics, vestuaris, etc. DIARIAMENT.

Descripcié de les condicions d’alguns mitjans de proteccié col-lectiva.

Passadissos de seguretat.

- Es podran realitzar a base de portics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats,
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.

- Aquests elements també podran ser metal-lics (els portics a base de tub o perfils i la coberta de
xapa).

- Seran capacgos de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, podent
col-locar elements amortidors sobre la coberta.

Malles electrosoldades.

- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel-la
minima de 5 x 5 cm.
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- Al perimetre de la malla electrosoldada es col-locara una cinta d'abalisament o malla tipus
tennis.

Baranes i plints.

- Les baranes i plints o socols seran de materials rigids i resistents.

- L'alcada de les baranes sera d’1 m. com a minim a partir del nivell del pis, i el forat existent
entre el plint i la barana estara protegit per una barra horitzontal o llisto intermedi, o per mitja
de barrots, amb una separacié minima de 15 cm.

- Els plints tindran una algada minima de 15 cm. sobre el nivell del pis.

- Les baranes seran capaces de resistir una carrega horitzontal de 150 kg/ml.

- Les baranes rodejaran el perimetre de la planta desencofrada.

MITJANS AUXILIARS, UTILS | EINES PORTATILS

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacio d’aquests elements pels treballadors.

Escales de ma.

- No s'utilitzaran escales de fusta.

- No superaran algades majors de 5 m.

- Per alcades entre 51 7 m. no s'utilitzaran travessers reforcats al seu centre.

- Per alcades superiors a 7 m. s'utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades pel seu
cap i la seva base. Pel seu Us és preceptiu I'Gs del cinturé de seguretat.

- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjeccié al seu
cap.

- En tot cas I'escala sobrepassara en 1 m. el punt de desembarcament.

- L'ascens i el descens es realitzara de cara a I'escala.

- Es col-locaran apartades d’elements mabils que puguin derruir-les.

- Estaran fora de zona de pas.

- Els travessers seran d'una sola peca amb els esglaons acoblats i no tindran deformacions o
bonys que puguin minvar la seva seguretat.

- El suport inferior es realitzara sobre superficies planes, portant al peu elements que impedeixin
el desplacament.

- El suport superior es fara sempre de cara a elles.

- Els ascensos i descensos a través de les escales de ma d’aquesta obra s’efectuara frontalment;
és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant.

- Es prohibeix transportar pesos a ma o a espatlles iguals o superiors a 25 kg.

- Mai s’efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a I'is de les dos mans.

- Les escales dobles o de tisora estaran proveides, a la meitat de la seva alcada, de cadenes o
cables com limitacié de la seva obertura maxima i a la seva articulacié superior de topalls de
seguretat d’obertura.

- Les escales de tisora en la seva posicié d’Us, estaran muntades amb els travessers en posicié de
maxima obertura per a no minvar la seva seguretat.

- Les escales de tisora mai s'utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes de
treball.

- Les escales de tisora no s'utilitzaran i la posici0 necessaria sobre elles per a realitzar un
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 Ultims esglaons.
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- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.

- Es prohibeix suportar la base de les escales de ma d’aquesta obra, sobre llocs o objectes poc
ferms que puguin minvar I'estabilitat d'aquest mitja auxiliar.

- L'accés d’'operaris en aquesta obra a través de les escales de ma, es realitzara d'un en un. Es
prohibeix la utilitzacié a I'unison de I'escala a dos 0 més operaris.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu extrem
superior a I'objecte o estructura al que donen accés.

- Les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l'alcada a salvar.
Aquesta cota es mesurara en vertical des del planol de desembarcament, a I'extrem superior del
travesser.

- L'ascens i descens a través de les escales de ma a utilitzar en aquesta obra, quan salven
alcades superiors als 3 m., es realitzara dotat amb cintur6 de seguretat lligat a un cable de
seguretat paral-lel pel que circulara lliurement un mecanisme paracaigudes.

- La inclinacié de les escales sera aproximadament de 75° que equival a estar separada de la
vertical la quarta part de la seva longitud entre suports.

- Les escales metal-liques estaran pintades amb pintures antioxidacié que les preservin de les
agressions de la intemperie.

- Les escales metal-liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions
soldades.

- La connexi6 d’'escales metal-ligues es realitzara mitjancant la instal-lacié dels dispositius
industrials fabricats amb aquest fi.

Passarel-les.

- L'ample minim sera de 60 cm.

- Quan l'alcada d'ubicacid estigui a 2 0 més m. d'alcada, disposaran de barana.

- El terra tindra la resisténcia adequada i no sera relliscos.

- Les passarel-les es mantindran lliures d’obstacles.

- Hauran de posseir el pis unit.

- Disposaran d'accessos facils i segurs.

- S'instal-laran de forma que s'eviti la seva caiguda per basculament o relliscada.

MAQUINARIA

Reglamento de seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 590/1989
i ORDRE del Ministeri d'Industria i Energia 24-VII1-89 dltima modificacié pel R.D. 830/91 de 24 de
maig.

ORDRE 8-1V-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves
modificacions R.D. 56/1995, Resolucién de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-
111-1996 i el 19-V-1997.

Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per I'elevacié de carregues i per la 93/44/CEE per
I'elevacio de persones.

Ordenanca de Treball per a les Industries de la Construccid, Vidrie i Ceramica. O.M. 28-8-70.
Subsecci6 4.

Art. 246-251. En relacié amb el moviment de terres.
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Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291. En relacié6 amb la maquinaria.
Art. 253, 258, 279, 281, 282. Normes de caracter general.

Reglament de seguretat a les maquines.
Real Decret 1495/1986, de 26 de maig. BOE 27-7-86 i les seves instruccions tecniques
complementaries.

Capitol 111. Obligacions de:

- Art. 8.  Fabricants i importadors.
- Art. 9.  Projectistes.

- Art. 10. Reparadors.

- Art. 11. Instal-ladors.

- Art. 12. Conservadors.

- Art. 13. Usuaris.

Capitol IV. ldentificacié de les maquines i instruccions d'Us:
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d'Us.

Capitol V. Inspeccions i revisions periodiques.

Capitol VII. Regles Generals de Seguretat.

- Art. 19. Prevenci6 integrada.

- Art. 20. Trencaments en servei.

- Art. 22. Trencament i projeccié de fragments d’elements giratoris.

- Art. 23. Caigudes de les maquines o parts d'aquestes per pérdua d’estabilitat.

- Art. 24. Arestes agudes o tallants.

- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell.

- Art. 26. Contactes amb superficies calentes o fredes.

- Art. 27. Incendis i explosions.

- Art. 28. Projeccions de liquids, particules, gasos o vapors.

- Art. 29. Subjeccié de les peces a treballar.

- Art. 30. Organs de transmissio.

- Art. 34. Alimentacié per energia eléctrica.

- Art. 35. Fuites de gasos o liquids sotmesos a pressio.

- Art. 36. Agents fisics i quimics.

- Art. 37. Disseny i construcci6 de les maquines atenent a criteris ergonomics.

- Art. 39. Posta en marxa de les maquines.

- Art. 40. Aturada d’emergéncia.

- Art. 41. Aturada d’emergéncia.

- Art. 44. Manteniment, ajust, regulacié, greixatge, alimentacio o altres operacions a efectuar a
les maquines.

Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-2-56).
Reglament dels Serveis Méedics d’'Empresa (BOE 27-11-59).

Reglament electrotécnic de baixa tensié (BOE 9-10-73). Instruccions Complementaries.

Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77). Rectificat (BOE 8-3-69).

Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. BOE 7-11-84. Normes complementaries BOE 15-1-87.
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Normes Tecniques Reglamentaries sobre Homologacié de Mitjans de Treball. Proteccié Personal de
Treball.
Normes UNE.
Normes Tecnologiques de I'Edificacio.
Legislacié en matéria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autdnomes.

Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matéria de Seguretat i Higiene
i/o Salut.

A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes
contingudes al Reglament de Régim Interior de I'Empresa, aixi com els provinents del Comité de
Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col-lectius i, pel seu interes, el Repertori de
Recomanacions Practiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construcci6 i Obres Publiques.

Ordenances municipals sobre Us del terra i edificacié del 29 de febrer de 1972.

- Art. 171. Tancat d'obra.

- Art. 172. Construccions provisionals.

- Art. 173. Maquinaria i instal-lacions auxiliars d’'obres.
- Art. 288. Buidats.

- Art. 298. Documentacio.

Maguinaria manual.

Contra els riscos de tipus mecanic, o sigui, produits per trencament, atrapament o despreniment de
particules durant la utilitzacié de la maquinaria auxiliar, insistirem en:

- Utilitzar cada maquina als treballs especifics pels quals va ser dissenyada.

- No treure les proteccions o carcasses de proteccié que porten incorporades.

- Bon estat de funcionament, tant de les maquines com dels seus elements: discs, ganivetes,
serres circulars, etc.

- Revisio periodica de les mateixes.

- Les maquines/eines amb trepidacio estaran dotades de mecanismes d'absorci6 i amortiment.

- Els motors amb transmissié a través d'eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores
antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.).

- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visi6 de I'objecte protegit
(tambors d’enrotllament, per exemple).

- Els motors eléctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe
amb I'energia eléctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments
importants d’aquestes.

- Es prohibeix la manipulaci6 de qualsevol element component d'una maquina accionada
mitjancant energia eléctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament.

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecanic, eléctric o manual, aixi com els
cargols sens fi accionats mecanica o eléctricament, estaran recoberts per carcasses protectores
antiatrapaments.

- Les maquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la
seva reparacio.
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- Les maquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d'avis amb la
llegenda: “MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”.

- Es prohibeix la manipulaci6 i operacions d'ajust i arreglo de maquines al personal no
especialitzat especificament a la maquina objecte de reparacio.

- Com a precauci6 addicional per a evitar la posta en servei de maquines avariades de
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s’extrauran els fusibles
eléctrics.

- La mateixa persona que instal-li el cartell d'avis de “maquina avariada” sera I'encarregada de
retirar-lo, en prevencio de connexions o postes en servei fora de control.

- Només el personal autoritzat amb documentacié escrita especifica, sera I'encarregat de la
utilitzacié d'una determinada maquina o0 maquina/eina.

- Les maquines que no siguin de sustentaci6 manual se suportaran sempre sobre elements
anivellats i ferms.

- L'elevaci6 o descens a maquina d'objectes, s'efectuara lentament, hissant-los en directriu
vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades.

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de carregues durant les fases de
descans.

- Les carregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, gruistes,
encarregat de muntacarregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els accidents per manca de
visibilitat de la trajectoria de la carrega.

- Els angles sense visi6 de la trajectoria de carrega pel maquinista, gruista, etc, se supliran
mitjangant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visio de I'esmentat
treballador.

- Es prohibeix la permanéncia o el treball d'operaris en zones sota la trajectoria de carregues
suspeses.

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del
carro i dels ganxos.

- Els motors eléctrics de grues i dels muntacarregues estaran proveits de limitadors d’'al¢ada i del
pes a desplacar que automaticament tallin el subministrament eléctric al motor quan s'arribi al
punt al qual s’ha de detenir el gir o desplacament de la carrega.

- Els llagcos dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjancant folres guardacaps
metal-lics, per a evitar deformacions i cissalladures.

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de carregues suspeses s'inspeccionaran
com a minim un cop a la setmana per I'Encarregat de prevencié, que prévia comunicacié al Cap
d’'Obra, ordenara la substitucié d'aquells que tinguin més del 10% de fils trencats.

- Els ganxos de subjeccié (o sustentacid) seran d'acer proveits de “baldes de seguretat”.

- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell maxim d’'omplert i la carrega maxima
admissible.

- Es prohibeix en aquesta obra, I'hissat o transport de persones a l'interior de contenidors.

- Totes les maquines amb alimentacié a base d’energia eléctrica, estaran dotades de presa de
terra en combinacié amb els disjuntors diferencials del quadre de distribucid.

- Tots els aparells d’hissar estaran solidament fonamentats, suportats segons les normes del
fabricant.

- Tots els aparells d’hissat de carregues portaran impreses la carrega maxima que poden
suportar.

- Els treballs d’hissat, transport i descens de carregues suspeses quedaran interromputs sota
regim de vents superiors als assenyalats per aix0 pel fabricant de la maquina, i en qualsevol cas
sempre que aquests superin els 60 km/h.
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Normes per a la maquinaria d’elevacio i transport.

Normes per als dumpers.

Es complira I'especificat al Codi de Circulacio.

- El seu maneig només sera realitzat per personal especialitzat i autoritzat.

- El conductor haura d'utilitzar cintur6 antivibratori.

- Quan s’hagi d’efectuar desplagaments per la via publica, compliran totes les condicions previstes
al Codi de Circulacio.

- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acustic.

- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per als
passatgers.

Varis.

Normes per a la soldadura oxiacetilénica-oxitall.

- Les ampolles i bombones s’emmagatzemaran en posicié vertical i subjectes, convenientment
separades entre si, i a cobert de les incleméncies del temps. Aquelles que estiguin buides
s'emmagatzemaran a part.

- Disposaran de valvules antiretrocés, mandmetre i manoreductors.

- No s'utilitzaran greixos a la manipulacié de les ampolles d’oxigen.

- S'evitara el contacte del acetilé amb productes o utensilis que siguin o continguin coure.

- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de I'equip de protecci6é adequat.

- No s'utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura.

Normes per a la soldadura eléctrica.

- S'evitara el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduits.

- No es canviaran els eléctrodes amb les mans nues o guants humits.

- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar.

- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi.

- El soldador estara situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per
contacte eléctric. De no ser possible, estara subjecte amb el cinturé de seguretat.

- Diariament s’inspeccionaran els cables de conducci6. Els defectes d'aillament per deteriorament
es repararan amb maneguets aillants de la humitat.

- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzara amb un commutador a l'abast del
soldador, que a I'obrir-lo talli instantaniament tots els cables d’alimentacié.

- Les obertures de ventilaci6 de la carcassa del transformador no permetran el contacte
accidental amb elements en tensio.

- Quan no s'utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats.

- Els eléctrodes es col-locaran amb guants aillants.

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Es complira I'especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex IV.
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La legislacio vigent fixa uns minims que controlen totes les necessitats, quedant algunes llacunes que
s’han completat per extensio.

Les dades segiients son els minims acceptables:

Instal-lacions sanitaries d’'urgéncia.

A l'oficina d'obra, a quadre situat a I'exterior, es col-locara de forma ben visible I'adreca del centre
assistencial d’'urgencia i telefons del mateix.

Farmaciola de primers auxilis

En qualsevol cas, comptara amb una farmaciola de primers auxilis amb la segiient dotacié6 minima,
gue es revisara mensualment i es reposara immediatament I'usat.

- Pot amb aigua oxigenada.

- Pot amb alcohol de 96°.

- Pot amb tintura de iode.

- Pot amb mercurocrom.

- Pot amb amoniac.

- Caixa amb gasa esteéril (tipus Linitul, aposits).
- Caixa amb coto6 fluix esteéril.

- Rotllo d’esparadrap.

- Torniquet.

- Bossa per aigua o gel.

- Bossa amb guants esterilitzats.

- Termometre clinic.

- Caixa d'aposits autoadhesius.

- Antiespasmaodics.

- Analgeésics.

- Tonics cardiacs d’'urgencia.

- Xeringues d’un sol Us.

- Xeringues d'un sol Us d’insulina per aquest fi exclusiu.

Els especifics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal-laci6 fixa
doncs la legislacié obliga a la seva preséncia en obra.

L'esmentada farmaciola sera revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o caducat.

Serveis permanents.

Menjador.

Quan els treballs a l'aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han de
construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccié a I'hivern.

Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots
destinats a dormitoris.
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Han d’estar ubicats en llocs proxims al treball, separats d’altres locals i de focus insalubres o molestos.
Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials facilment lavables.
Reunira condicions adequades d'il-luminacié i ventilacio.

Com superficie minima s’entendra la necessaria per contenir les taules, cadires o bancs, la pila de
fregar i I'escalfador de menjars, permetent les ldgiques circulacions de persones i estris.

El sanejament estara connectat a la xarxa municipal de clavegueram.
Dotacio:
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris.

- Parament de menjador (plats, coberts i gots).
- Mobiliari (taules, cadires o bancs).

Serveis higiénics

Banys i vestuaris.

Quan els treballadors a I'aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, s’han
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefaccio a I'hivern.

Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran continues, llises i impermeables;
enlluits en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb liquids desinfectants o antiséptics
amb la freqliéncia necessaria; tots els seus elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, aptes per a la seva utilitzacio.

Dotacio:
Saboneres, porta-rotllos, tovallolers i les seves reposicions.

Instal-lacié per aigua freda i calenta, inst. eléctrica.
Aparells productors de calor.

Altres.

Escomeses provisionals.
Instal-lacié provisional eléctrica.

Protecci6 contra incendis.
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CONDICIONS D'INDOLE ECONOMICA.

Un cop al mes la constructora estendra la valoracié de les partides que, en matéria de seguretat,
s’haguessin realitzat a I'obra; la valoracio es fara conforme al Pla de Seguretat i Higiene i d’acord amb
els preus contractats amb l'autor de I'encarrec; aquesta valoracié sera visada i aprovada per
I’Arquitecte/Tecnic i sense aquest requisit no podra ser abandonada per I'autor de I'encarrec.

L'abonament de les certificacions exposades al paragraf anterior es fara conforme el que s’hagi
estipulat al contracte d'obra.

No es realitzara cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de Seguretat i
Higiene, sense perjudici de la paralitzacié total de I'obra.

No es realitzara cap abonament sense la previa presentacio de tots els documents que justifiquin:

- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat.

- Acta de nomenament del senyalista.

- Documents d’autoritzacions d'Gs d’eines o maquines.

- Document justificatiu de la recepcié de peces de proteccié personal.
- Parts de detecci6 de riscos quan es produeixin.

- Llistes de comprovacio i control, una mensual com a minim.

Es tindran en compte a I'hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi només les partides que
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissié de mitjans auxiliars, sense els quals
I'obra no es podria realitzar.

En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i correctament
les mateixes i se’ls adjudicara el preu corresponent procedint pel seu abonament, tal i com s’indica als
apartats anteriors.

En cas de plantejar-se una revisio de preus, el Contractista comunicara aquesta a l'autor de I'encarrec
per escrit, havent obtingut I'aprovacié previa de I'Arquitecte/Técnic.
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ALTRES CONDICIONS

S'acceptaran canvis per part de I'empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i Salut, als
sistemes i mitjans de proteccidé establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, sempre i quan es
pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els factors de risc.

EN RELACIO AMB LA SALUT.

Normes generals.

No s'acceptara cap treballador que préviament no hagi passat per un control medic que garanteixi que
es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li encomanin.

Prestara especial atencio als segiients aspectes:

- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higiéniques.

- Higiene del personal d’obra mitjancant reconeixements previs, vigilancia de la salut i baixes i
altes durant I'obra.

- Assessorament i col-laboracié en temes d’higiene i en la formacié de socorristes i aplicacié de
primers auxilis.

Primers auxilis.

En els casos en els quals es requereixi, s'efectuara sobre el/s accidentats operacions senzilles i que,
almenys el delegat de prevencié ha de saber realitzar:

- Curar ferides superficials.

- Torniquets en extremitats inferiors i superiors.
- Respiracio artificial.

Normes en cas d'accident laboral.

Normes d’emergéncia.

Els materials i equips definits i avaluats per emergéncies estaran disponibles i no seran utilitzats en
treballs rutinaris. Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localitzacié i tindran accés a ells en
les condicions que es determinin.

a) Accident menor.

- S'interrompra la situacio de perill sense arriscar a I'afectat ni a cap altre company.

- S'avisara a I'encarregat d'obra i al coordinador de seguretat i salut i s'efectuaran els primers
auxilis.

- Si fos necessari, traslladar a I'accidentat al centre hospitalari indicat.

- Es realitzara la declaracio d'accident, remetent una copia a la Direccié Facultativa.
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Accident major.

Mateix procediment que al cas de I'accident menor, a més es comunicara als serveis de socors la
naturalesa, gravetat, afectats i situacié dels mateixos.

©)

e)

Consignes especifiques per a diferents casos d'accident.

- Si l'accidentat no esta en perill, se li cobreix, tranquil-litza i se li atén al mateix lloc de
l'accident.

- Si 'accidentat esta en perill, se li trasllada amb al maxim de cura, evitant sempre moure la
columna vertebral.

Asfixia o electrocucio.

Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix.
Avisar als efectius de seguretat.

Si a I'accidentat respira, situar-lo en posicié lateral de seguretat.
Si no respira, realitzar la respiracié artificial.

Cremades.

En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l'aixeta.

Si la cremada és greu, per flama o liquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment amb
aigua freda.

Si ha sigut produida per productes quimics, aixecar la roba amb un raig d'aigua i rentar
abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts.

Si la cremada es pot estendre, no s’ha de tocar. Si I'inflament és profund, sense fregar, amb un
antiseptic i recobrir amb gases.

Ferides i talls.
Si sén superficials, desinfectar amb productes antiséptics i recobrir amb una proteccié adhesiva.

Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la ma o
amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulacié de la sang.

En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’emergencia o de
deteccio del risc.

Comunicats d’accident.

Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions d'accident i
deficiencies observades recolliran com a minim les segiients dades amb una tabulacié ordenada.

Identificaci6 de I'obra.

Dia, mes i any en el qual s’ha produit I'accident.
Hora de produccio de I'accident.

Nom de l'accidentat.

Categoria professional i ofici de I'accidentat.
Domicili de I'accidentat.

Lloc (tall) en el qual es va produir I'accident.
Causes de I'accident.

Importancia aparent de I'accident.

Possible especificacid sobre fallides humanes.
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- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal
d’'obra).

- Lloc de trasllat per hospitalitzacio.

- Testimonis de 'accident (verificacié nominal i versions dels mateixos).

Com a complement d’aquesta part s'emetra un informe que contingui:
- ¢Com s’hagués pogut evitar?.
- Ordres immediates per executar.

Les comunicacions d'accident es disposaran degudament ordenats per dates des de I'origen de I'obra
fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o I'encarregat de
seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les anomalies
observades.

index de control.

Els index de control es portaran a un informe mensual amb grafics de dents de serra, que permetin
fer-se una idea clara de I'evolucié dels mateixos, amb una somera inspeccié visual; en abcises es
col-locaran els mesos de I'any i en ordenades els valors numérics amb I'index corresponent.

En aquesta obra es portaran obligatoriament els index seguents:

index d'incidéncia.

Namero de sinistres amb baixa succeits per cada 100 treballadors.

I.I.= ndm. accidents amb baixa x 100 / nim. treballadors

index de fregiiéncia.

Numero de sinistres amb baixa succeits per cada milié d’hores treballades.

I.F.= nam. accidents amb baixa x 1.000.000 / nim. hores treballades

index de gravetat.

Numero de jornades perdudes per cada mil hores treballades.

I.G.= nam. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / nim. hores treballades

Duracié mitja d'incapacitat.

Namero de jornades perdudes per cada accident amb baixa.

D.M.I.= ndm. jornades perdudes per accident baixa / nim. accidents amb baixa
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CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT

Almenys un cop al mes la constructora comprovara mitjancant un cronograma el compliment de les
llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execuci6 de I'obra.

COMUNICATS DE DEFICIENCIES

Com a conseqiiencia de les observacions en I'obra, podem desenvolupar comunicats de deficiéncies,
amb els seguents dades:

- Identificacio de I'obra.

- Data en la qual s’ha produit I'observacié.

- Lloc (tall) al qual s’ha fet I'observacié.

- Informe sobre la deficiéncia observada.

- Estudi de millora de la deficiencia en giiestio.

Les comunicacions de deficiencies es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de
'obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat de
prevencié i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades.

SANCIONS

Sense prejudici de les possibles mesures economiques a prendre per la no posta en obra dels mitjans
de protecci6 col-lectiva o peces individuals especificats, s’estableixen els seglients nivells de sancions:

- Per no col-locacio de mitjans de proteccio col-lectiva: no s’abonara el no disposat i es reduira un
5% sobre el total I'import corresponent de la dltima certificacié presentada.

- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l'obra: es reduira un 5% l'import de la dltima
certificacio presentada.

- Per habitual falta d'as de les peces individuals de protecci6: no s'abonara el que no s’hagi
disposat i es reduira un 5% sobre el total I'import de I'Gltima certificacié presentada.

- Per altres incompliments greus: no s'abonara el que no s’hagi disposat i es reduira entre uns 5 i
un 20% l'import de I'Gltima certificacié presentada.

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIO AMB LA
SEGURETAT | SALUT.

Com ja s’ha esmentat en la memoria, un cop acabades totes les obres per la renovacio de la xarxa
d'aigua potable i clavegueram, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservacio,
manteniment, entreteniment i reparacio, treballs que a la majoria dels casos no estan planificats.

No obstant, esta demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions s6n molt
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en I'Estudi de Seguretat i
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capitols.

En general, es tindran en compte les segiients mesures preventives i de proteccio:
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- Qualsevol treball de reparacio, repas o manteniment de les edificacions sera degudament
senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjancant tanques o similars que impedeixin el
pas i circulacié per les mateixes de personal alié a elles.

- S'adoptaran les proteccions individuals i col-lectives acords amb les tasques a realitzar i que
garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessaries.

Els treballs en les instal-lacions, a més del prescrit en I'Estudi, es registraran per la normativa segtent:

INSTAL-LACIO DE SALUBRITAT.

S'ajustara a I'Ordenanca del treball per la neteja publica, recollida de brossa i neteja, i conservacio del
clavegueram.

INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO I AIGUA CALENTA SANITARIA.

Es realitzara per empreses de calefaccid i de “Empresa de Manteniment i reparacié”, concebut pel
Ministeri d’'Inddstria i Energia.

ALTRES INSTAL-LACIONS.

En general les instal-lacions requereixen per les tasques de manteniment, d'un técnic competent que
les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matéria de prevencié que afecti a I'esmentada
instal-lacié.

Independentment de I'expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a
reparacié, conservacio, entreteniment i manteniment, l'autor de I'encarrec sol-licitara al Técnic
competent la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs.

En general, els treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i manteniment, es compliran totes les

disposicions que siguin d’aplicacié de I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene al Treball, R.D.
1627/97 i Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals 31/95.

Agost del 2025

AREA D’'INFRAESTRUCTURES
E. M. d’Aigles de Vilafranca, S.A.
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Vilafranca del Penedés

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data:  31/07/25 Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN 35,19 €
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE
TOTES LES CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Altres conceptes 35,19000 €
P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB 45,05 €
TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL
35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €
33000030 M3 AIGUA 0,20520 €
Altres conceptes 35,85480 €
P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC D’ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, 26,19 €
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €
Altres conceptes 14,36000 €
P-4 A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE 13,16 €
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A
L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECANICS.
INCLOU CANON ABOCADOR
Altres conceptes 13,16000 €
P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I‘VIBRATGE DE FORMIGQ H-150, MORTER M-ZSQ DE CIMENT 11-Z/35PA 118,56 €
(PA.350), AMB ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €
Altres conceptes 65,75000 €
P-6 A2000033 ut UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER INMOVILITZACIO DE VALVULES | 62,84 €
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIO | RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €
Altres conceptes 57,55900 €
P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D"AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC 8,22 €
Altres conceptes 8,22000 €
P-8 A4010014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO 38,84 €
FINS A 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB
MITJANS MECANICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A
L"ABOCADOR.
Altres conceptes 38,84000 €
P-9 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGO FINS 20 CM DE 30,61 €
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB MITJANS
MECANICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'
ABOCADOR.
Altres conceptes 30,61000 €
P-10 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO 27,79 €
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLUS MORTER DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA.
36060072 M2  RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 6,82800
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €
Altres conceptes 15,68100 €
P-11 A4110051 M2 REG D'MPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 0,94 €

KGIM2
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 - g 2
NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
34000036 M2  REG EMPRIMACIO RCO 1 KG/M2 0,92400 €
Altres conceptes 0,01600 €
p-12 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES 22,94 €
MANUALMENT | COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MiNIM.
34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-13 A4110060 uT FRESAT DE PAVIMENT ASFALTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL. 4.080,00 €
Sense descomposicié 4.080,00000 €
P-14 A6010020 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA 387,49 €
TRAPA PER A MANIOBRA
42100020 UT  VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €
42110035 UT  EIXFIXE MANIOB. VALVULADN 100 46,93000 €
42110061 UT  TRAMPILLO HAWLE GRAN 50,29000 €
Altres conceptes 75,33000 €
P-15 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB 34,23 €
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 100 AMB
UNIO D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES
32000004 ML  CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 100 19,66000 €
Altres conceptes 14,57000 €
P-16 A8040027 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 149,19 €
44000008 UT  BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 100/125 103,41000 €
Altres conceptes 45,78000 €
P-17 A8120073 uTt SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A 115,07 €
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL 150/40-125
41400080 UT  CON REDUCCIO FD 150/40-125 75,90000 €
Altres conceptes 39,17000 €
P-18 A8120074 ut SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A 87,99 €
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80
41400078 UT  CON REDUCCIO FD 100/40-80 51,44000 €
Altres conceptes 36,55000 €
P-19 A8140024 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD, AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA 108,47 €
MECANICA EXPRES-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL DN 100
41100024 UT  COLZEFD 2 ENDOLLS 1/8 DN 100 66,59000 €
Altres conceptes 41,88000 €
P-20 A8170092 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A 137,31 €
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA | ACCESORIS VARIS DE
MUNTATGE.
53070004 UT  TE FD BBB 100/40-100 80,66000 €
Altres conceptes 56,65000 €
P-21 A8310043 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60 88,89 €
44300004 uT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 46,81000 €
Altres conceptes 42,08000 €
p-22 A8310044 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. 96,03 €
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44300005 uT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €
Altres conceptes 44,74000 €
P-23 A8310046 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100. 102,98 €
44300007 uTt BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27000 €
Altres conceptes 47,71000 €
P-24 A9020031 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA 274,36 €
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PR!ESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25 MM,
VALVULA ) DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145%200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO ~AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,06000 €
42910070 ut SUBMINISTRE VALVUITA REGISTRE AVK SERIE 11/00 17 O EQUIVALENT EN 92,88000 €
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
42910060 UT  TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 32,40000 €
145X145 INSCRIPCIO “Aigiies”
49000010 UT  CORBAF. 45° 32X1 R-127 31,57000 €
49000003 UT  ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 6,45000 €
46020032 UT  CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 44,06000 €
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 0,89000 €
Altres conceptes 32,05000 €
P-25 A9020041 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1% POLS. A CANONADA 303,01 €
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PR!ESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES)
AQCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 50 MM,
VALVULA ) DE REGI$TRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 % POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145%200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “"AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT
PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.
42910072 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2” 120,96000 €
42910060 UT  TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 32,40000 €
145X145 INSCRIPCIO ~Aigiies™
49000010 UT  CORBAF. 45° 32X1 R-127 31,57000 €
49000003 UT  ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 6,45000 €
46020032 UT  CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 44,06000 €
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,06000 €
31000042 ML  CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 0,89000 €
Altres conceptes 32,62000 €
P-26 A9020051 uTt SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA 347,07 €

PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 63 MM,
VALVULA  DE REGISTRE  AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO
“AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.
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NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
49000003 UT  ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 6,45000 €
31000042 ML ~ CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 0,89000 €
42910060 UT  TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 32,40000
145X145 INSCRIPCIO "~ Aigiies”
42910074 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 12 164,16000 €
46020032 UT  CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 44,06000 €
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 31,57000 €
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,06000 €
Altres conceptes 33,48000 €
p-27 A9020061 uTt SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2% POLS. A CANONADA 677,32 €
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES)
AQCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 65 MM,
VALVULA ) DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE’ 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X270,
CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO
“AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA.
42910005 UT  TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 51,84000 €
190X190 MM INSCRIPCIO " Aigiies””
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,06000 €
31000042 ML ~ CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 0,89000 €
46020012 UT  CAPCAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 372,60000 €
49000003 UT  ENLLAGC M. 32X1 POLS. R-110 6,45000 €
53060070 UT  COLZE FD 1/4 DN 65 51,84000 €
42900004 UT  VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 16 119,68000 €
Altres conceptes 39,96000 €
P-28 B1110004 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGUES DE REUS, 1.586,27 €
ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES @ 70 RACORDS BARCELONA, INCLOS: PERICO
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIO DUCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB
PATI, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIO 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MINIMA 50 CM., VALVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 |
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIO SUBTERRANIA, DEMOLICIO |
REPOSICIO DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIO EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIO AMB MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIO, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS | OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.
Sense descomposicio 1.586,27000 €
P-29 B1110008 ut CALA LOCALITZACIO SERVEIS 98,78 €
Sense descomposicio 98,78000 €
P-30 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 1.000,00 €
Sense descomposicié 1.000,00000 €
P-31 B1110051 M SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE LLAMINA DE POLIETILE D'ALTA PRESSIO, 0,32 €
COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20
CM D"AMPLADA.
Sense descomposicio 0,32000 €
P-32 B8000001 uTt CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 4,24 €
Sense descomposicio 4,24000 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 e 3L072S big:
NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-33 B8000003  UT ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE 23,11 €
Sense descomposicio 23,11000 €
P-34 B8000007  UT PROTECTOR AUDITIU 13,71 €
Sense descomposicio 13,71000 €
P-35 B8000009  UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 25,46 €
Sense descomposicié 25,46000 €
P-36 B8000020  UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 36,22 €
Sense descomposicié 36,22000 €
p-37 B8000026  UT CORDO ABALISAMENT REFLECTANT 2,18 €
Sense descomposicié 2,18000 €
p-38 B8000028  UT TANCA D'OBRES 7,32 €
Sense descomposicio 7,32000 €
P-39 B8000046  UT MES LLOGUER BARRACO SERVEIS 169,32 €
Sense descomposicio 169,32000 €
P-40 B8000049  UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 25,57 €
Sense descomposicio 25,57000 €
p-41 B8000059  UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | RESISTENCIA NECESSARIES PEL 6,77 €
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.
Sense descomposicio 6,77000 €
p-42 B8000060  UT PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER 21,17 €

PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR RASES.
Sense descomposicié 21,17000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 31/07/25 Pag. 1
MA D'OBRA

COoDI A DESCRIPCIO PREU
01000001 H OFICIAL 26,86000 €
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 26,86000 €
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 26,72000 €
01000011 H AJUDANT PALETA 23,07000 €
01000013 H AJUDANT FONTANER 23,61000 €
01000020 H PEO ESPECIALISTA 23,82000 €
01000021 H PEO ORDINARI 21,70000 €



Renovacio xarxa d’abastament del Carrer Misser Rufet

entre I'Av. Barcelona i la PI. Estacié
Vilafranca del Penedés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 31/07/25 Pag. 2

MAQUINARIA
CODI UA  DESCRIPCIO PREU
12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 4980000 €
12010018 H DUMPER 553000 €
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 2549000 €
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 553000 €
12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 242000 €
12030033 H CAMIO FINS 12 TM 2213000 €
12050067 H VIBRADOR FORMIGO 138000 €
12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 553000 €
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MATERIALS
COoDI LA DESCRIPCIO PREU
31000042 ML~ CANONADA PEBD 1 POLS. & 32 PT-6 0,89000 €
31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45000 €
31000050 ML CANONADA PEBD 1% POLS. DN 50 PT-10 3,51000 €
32000003 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €
32000004 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 100 19,66000 €
32000005 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 150 27,65000 €
33000030 M3 AIGUA 0,76000 €
34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €
34000036 M2 REG EMPRIMACIO RCO 1 KG/IM2 0,84000 €
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €
35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €
36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 5,69000 €
41100024 uT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN 100 66,59000 €
41400078 ut CON REDUCCIO FD 100/40-80 51,44000 €
41400080 uTt CON REDUCCIO FD 150/40-125 75,90000 €
42100019 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €
42100020 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €
42100022 uT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 396,77000 €
42110034 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 80 41,65000 €
42110035 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 100 46,93000 €
42110037 uT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 150 46,93000 €
42110061 uT TRAMPILLO HAWLE GRAN 50,29000 €
42900004 uT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 16 119,68000 €
42910060 uT TRAMPILLQ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145 32,40000 €
INSCRIPCIO “Aigiies”
42910070 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1” O EQUIVALENT EN 92,88000 €
CARACTERISTIQUES TECNIQUES
42910072 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2” 120,96000 €
42910074 uT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2~ 164,16000 €
42910005 uT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES 51,84000 €
190X190 MM INSCRIPCIO "Aigiies”
44000006 uT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 80 77,99000 €
44000008 uT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 100/125 103,41000 €
44000010 uT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 150/160 141,73000 €
44300004 uT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 46,81000 €
44300005 ut BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €
44300007 uT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27000 €
44300010 uT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 89,14000 €
46000005 ut BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 80 (84/100) 33,97000 €
46000006 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 34,06000 €
46000008 uT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 150 (162/187) 37,20000 €
46020012 uT CAPCAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 372,60000 €
46020032 uT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 44,06000 €
46020034 uTt CAPCAL PRESA STOP 80/100 1% POLS. 44,06000 €
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48000007 uT BRIDACEGA DN 80 PN 10 8,37000 €
48000008 uT BRIDACEGA DN 80 PN 16 8,37000 €
49000003 ut ENLLAC M. 32X1 POLS. R-110 6,45000 €
49000010 uT CORBAF. 45° 32X1 R-127 31,57000 €
49020042 uT ENLLAC M. 50 X 1% POLS. R-110 18,29000 €
49020049 ut CORBAF.45° 50X1%POLS. R-127 61,00000 €
53060070 ut COLZE FD 1/4 DN 65 51,84000 €
53060078 uTt COLZE FD 1/4 DN 80 47,31000 €
53060081 ut COLZE FD 1/4 DN 150 103,53000 €
53070003 uT TE FD BBB 80/40-80 75,26000 €
53070004 uT TE FD BBB 100/40-100 80,66000 €
53070006 uT TE FD BBB 150/40-150 135,28000 €
53080017 uT COLZE FD BB 1/8 DN 80 47,31000 €
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A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3. Rend.: 1,000 63,35 €
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA
LA DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS |
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000021 H PEO ORDINARI 2,700 /Rx 21,70000 = 58,59000
Subtotal: 58,59000 58,59000
DESPESES AUXILIARS 6,00 3,51540
COST DIRECTE 62,10540
DESPESES INDIRECTES 2,00 1,24211
COST EXECUCIO MATERIAL 63,34751
P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I Rend.: 1,000 35,19 €
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES
CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000021 H PEO ORDINARI 1,500 /R x 21,70000 = 32,55000
Subtotal: 32,55000 32,55000
DESPESES AUXILIARS 6,00 1,95300
COST DIRECTE 34,50300
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,69006
COST EXECUCIO MATERIAL 35,19306
P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM Rend.: 1,000 45,05 €
REGADES | COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000021 H PEO ORDINARI 0,700 /Rx 21,70000 = 15,19000
Subtotal: 15,19000 15,19000
Magquinaria
12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 /Rx 553000 = 3,31800
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 /Rx 2549000 = 15,54890
Subtotal: 18,86690 18,86690
Materials
35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000 X 8,99000 = 8,99000
33000030 M3 AIGUA 0,270 X 0,76000 = 0,20520
Subtotal: 9,19520 9,19520
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DESPESES AUXILIARS 6,00 0,91140
COST DIRECTE 44,16350
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,88327
COST EXECUCIO MATERIAL 45,04677
P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC Rend.: 1,000 26,19 €
D'ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA | POSTERIOR
REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000021 H PEO ORDINARI 0,479 /Rx 21,70000 10,39430
Subtotal: 10,39430 10,39430
Maquinaria
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /Rx 25,49000 2,54900
12010018 H DUMPER 0,050 /Rx 5,53000 0,27650
Subtotal: 2,82550 2,82550
Materials
35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000 X 11,83000 11,83000
Subtotal: 11,83000 11,83000
DESPESES AUXILIARS 6,00 0,62366
COST DIRECTE 25,67346
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,51347
COST EXECUCIO MATERIAL 26,18693
P-4 A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES Rend.: 0,657 13,16 €
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER |
RETIRADA DIARIA- A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
12030033 H CAMIO FINS 12 T™M 0,383 /Rx 22,13000 12,90075
Subtotal: 12,90075 12,90075
DESPESES AUXILIARS 6,00 0,00000
COST DIRECTE 12,90075
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,25802
COST EXECUCIO MATERIAL 13,15877
P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, Rend.: 1,000 118,56 €
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. |
CONSISTENCIA PLASTICA
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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01000001 H OFICIAL 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200
01000021 PEO ORDINARI 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000
Subtotal: 58,27200 58,27200
Magquinaria
12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 /R x 1,38000 = 1,65600
Subtotal: 1,65600 1,65600
Materials
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 1,000 X 52,81000 = 52,81000
Subtotal: 52,81000 52,81000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,49632
COST DIRECTE 116,23432
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,32469
COST EXECUCIO MATERIAL 118,55901
P-6 A2000033 uT UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER Rend.: 1,000 62,84 €
INMOVILITZACIO DE VALVULES | ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIO | RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000021 H PEO ORDINARI 1,000 /Rx 21,70000 = 21,70000
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /Rx 26,86000 = 26,86000
Subtotal: 48,56000 48,56000
Materials
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100 X 52,81000 = 5,28100
Subtotal: 5,28100 5,28100
DESPESES AUXILIARS 16,00 % 7,76960
COST DIRECTE 61,61060
DESPESES INDIRECTES 200 % 1,23221
COST EXECUCIO MATERIAL 62,84281
P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O Rend.: 1,000 8,22 €
ALTRES AMB TALLADORA DE DISC
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /Rx 23,82000 = 7,14600
Subtotal: 7,14600 7,14600
Magquinaria
12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,200 /Rx 2,42000 = 0,48400
Subtotal: 0,48400 0,48400
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DESPESES AUXILIARS 6,00 0,42876
COST DIRECTE 8,05876
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,16118
COST EXECUCIO MATERIAL 8,21994
A4010004 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT  D'AGLOMERAT Rend.: 1,000 35,88 €
BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO DE 10
CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L’ABOCADOR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 /Rx 23,82000 = 27,39300
Subtotal: 27,39300 27,39300
Magquinaria
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 /Rx 553000 = 6,13830
Subtotal: 6,13830 6,13830
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,64358
COST DIRECTE 35,17488
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,70350
COST EXECUCIO MATERIAL 35,87838
A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT Rend.: 1,000 30,05 €
BASE DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ABOCADOR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /Rx 23,82000 = 22,93866
Subtotal: 22,93866 22,93866
Magquinaria
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /Rx 553000 = 5,14290
Subtotal: 5,14290 5,14290
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632
COST DIRECTE 29,45788
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,58916
COST EXECUCIO MATERIAL 30,04704
P-8 A4010014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT  D'AGLOMERAT Rend.: 1,000 38,84 €
BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO FINS A
20 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR |
CARREGA SOBRE CAMIO AMB MITJANS
MECANICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,230 /Rx 23,82000 = 29,29860
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Subtotal: 29,29860 29,29860
Magquinaria
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,170 /Rx 553000 = 6,47010
12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /Rx 49,80000 = 0,54780
Subtotal: 7,01790 7,01790
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,75792
COST DIRECTE 38,07442
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76149
COST EXECUCIO MATERIAL 38,83590
P-9 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT Rend.: 1,000 30,61 €
BASE DE FORMIGO FINS 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE
CAMIO AMB MITJIANS MECANICS, SENSE
INCLOURE  TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L' ABOCADOR.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /Rx 23,82000 = 22,93866
Subtotal: 22,93866 22,93866
Maquinaria
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /Rx 553000 = 5,14290
12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /Rx 49,80000 = 0,54780
Subtotal: 5,69070 5,69070
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632
COST DIRECTE 30,00568
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,60011
COST EXECUCIO MATERIAL 30,60579
P-10 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA  20X20X4 Rend.: 0,874 21,79 €
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLUS MORTER DE BASE |
REJUNTAT AMB BEURADA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000011 H AJUDANT PALETA 0,250 /Rx 23,07000 = 6,59897
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /Rx 26,86000 = 7,68307
Subtotal: 14,28204 14,28204
Materials
36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100 X 52,81000 = 5,28100
36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 1,200 X 569000 = 6,82800
Subtotal: 12,10900 12,10900
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,85692
COST DIRECTE 27,24796
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54496
COST EXECUCIO MATERIAL 27,79292
P-11 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA Rend.: 1,000 0,94 €
CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2
Unitats Preu Parcial Import
Materials
34000036 M2 REG EMPRIMACIO RCO 1 KG/IM2 1,100 X 0,84000 = 0,92400
Subtotal: 0,92400 0,92400
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,92400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01848
COST EXECUCIO MATERIAL 0,94248
P-12 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT Rend.: 1,000 22,94 €
TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES MANUALMENT |
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MINIM.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 1,000 X 22,49000 = 22,49000
Subtotal: 22,49000 22,49000
COST DIRECTE 22,49000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,44980
COST EXECUCIO MATERIAL 22,93980
P-13  A4110060 ut FRESAT DE PAVIMENT ASFALTIC O ALTRES. UNA Rend.: 1,000 4,080,00 €
JORNADA DE TREBALL.
A6010019 uTt SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 354,34 €
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /Rx 23,82000 = 23,82000
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 1500 /Rx 26,72000 = 40,08000
Subtotal: 63,90000 63,90000
Materials
42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 80 1,000 X 41,65000 = 41,65000
42110061 UT TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 1,000 X  187,72000 = 187,72000
Subtotal: 279,66000 279,66000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400
COST DIRECTE 347,39400
DESPESES INDIRECTES 200 % 6,94788
COST EXECUCIO MATERIAL 354,34188
P-14 A6010020 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 387,49 €
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1500 /R x 26,72000 = 40,08000
Subtotal: 63,90000 63,90000
Materials
42110061  UT TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 100 1,000 X 46,93000 = 46,93000
42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 1,000 X 21494000 = 214,94000
Subtotal: 312,16000 312,16000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400
COST DIRECTE 379,89400
DESPESES INDIRECTES 200 % 7,59788
COST EXECUCIO MATERIAL 387,49188
A6010022 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA Rend.: 1,000 627,60 €
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 2,000 /Rx 23,82000 = 47,64000
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 2500 /Rx 26,72000 = 66,80000
Subtotal: 114,44000 114,44000
Materials
42110061 UT TRAMPILLO HAWLE GRAN 1,000 X 50,29000 = 50,29000
42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULADN 150 1,000 X 46,93000 = 46,93000
42100022  UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 1,000 X 396,77000 = 396,77000
Subtotal: 493,99000 493,99000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 6,86640
COST DIRECTE 615,29640
DESPESES INDIRECTES 200 % 12,30593
COST EXECUCIO MATERIAL 627,60233
A7020031 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 26,16 €
CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.

CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 80 AMB UNIO
D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,180 /Rx 23,82000 = 4,28760
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,120 /Rx 26,72000 = 3,20640
Subtotal: 7,49400 7,49400
Magquinaria
12030033 CAMIO FINS 12 T™M 0,080 /Rx 22,13000 = 1,77040
Subtotal: 1,77040 1,77040
Materials
32000003 CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 80 1,000 X 15,93000 = 15,93000
Subtotal: 15,93000 15,93000
DESPESES AUXILIARS 6,00 0,44964
COST DIRECTE 25,64404
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,51288
COST EXECUCIO MATERIAL 26,15692
P-15  A7020032 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 34,23 €
CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 100 AMB UNIO
D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE
JUNTES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,200 /Rx 23,82000 = 4,76400
01000004 OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /Rx 26,72000 = 6,68000
Subtotal: 11,44400 11,44400
Magquinaria
12030033 CAMIO FINS 12 T™M 0,080 /Rx 22,13000 = 1,77040
Subtotal: 1,77040 1,77040
Materials
32000004 CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 100 1,000 X 19,66000 = 19,66000
Subtotal: 19,66000 19,66000
DESPESES AUXILIARS 6,00 0,68664
COST DIRECTE 33,56104
DESPESES INDIRECTES 2,00 0,67122
COST EXECUCIO MATERIAL 34,23226
A7020034 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 42,38 €
CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 150 AMB UNIO
D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 PEO ESPECIALISTA 0,200 /Rx 23,82000 4,76400
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01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /Rx 26,72000 = 6,68000
Subtotal: 11,44400 11,44400
Magquinaria
12030033 H CAMIO FINS 12 T™M 0,080 /Rx 22,13000 = 1,77040
Subtotal: 1,77040 1,77040
Materials
32000005 ML CANONADA FUNDICIO DUCTIL FLEXIBLE DN 150 1,000 X 27,65000 = 27,65000
Subtotal: 27,65000 27,65000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68664
COST DIRECTE 41,55104
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,83102
COST EXECUCIO MATERIAL 42,38206
P-16  A8040027 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 149,19 €
CONTRATRACCIO DN 100/125.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /Rx 26,72000 = 21,37600
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /Rx 23,82000 = 19,05600
Subtotal: 40,43200 40,43200
Materials
44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 100/125 1,000 x  103,41000 = 103,41000
Subtotal: 103,41000 103,41000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592
COST DIRECTE 146,26792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,92536
COST EXECUCIO MATERIAL 149,19328
A8040029 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 188,28 €
CONTRATRACCIO DN 150/160.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /Rx 26,72000 = 21,37600
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /Rx 23,82000 = 19,05600
Subtotal: 40,43200 40,43200
Materials
44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 150/160 1,000 X 141,73000 = 141,73000
Subtotal: 141,73000 141,73000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592
COST DIRECTE 184,58792
DESPESES INDIRECTES 200 % 3,69176
COST EXECUCIO MATERIAL 188,27968
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A8040032 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 112,34 €
CONTRATRACCIO DN 80/90.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /Rx 23,82000 = 14,29200
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /Rx 26,72000 = 16,03200
Subtotal: 30,32400 30,32400
Materials
44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 80 1,000 X 77,99000 = 77,99000
Subtotal: 77,99000 77,99000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,81944
COST DIRECTE 110,13344
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,20267
COST EXECUCIO MATERIAL 112,33611
A8070069 uT SUBMINIATRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 131,62 €
CEGA DN 80 AMB BRIDA CONTRACTACIO DN
80/90
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,800 /Rx 23,61000 = 18,88800
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /Rx 26,72000 = 21,37600
Subtotal: 40,26400 40,26400
Materials
48000007 UT BRIDACEGA DN 80 PN 10 1,000 X 8,37000 = 8,37000
44000006  UT BRIDA CONTRATRACCIO SYSTEM 2000 DN 80 1,000 X 77,99000 = 77,99000
Subtotal: 86,36000 86,36000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,41584
COST DIRECTE 129,03984
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,58080
COST EXECUCIO MATERIAL 131,62064
P-17 A8120073 uT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 115,07 €
REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL 150/40-125
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,650 /Rx 26,86000 = 17,45900
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /Rx 26,72000 = 17,36800
Subtotal: 34,82700 34,82700
Materials
41400080 UT CON REDUCCIO FD 150/40-125 1,000 X 75,90000 = 75,90000
Subtotal: 75,90000 75,90000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,08962
COST DIRECTE 112,81662
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,25633
COST EXECUCIO MATERIAL 115,07295
P-18 A8120074 uT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 87,99 €
REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,650 /Rx 23,82000 = 15,48300
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /Rx 26,72000 = 17,36800
Subtotal: 32,85100 32,85100
Materials
41400078 UT CON REDUCCIO FD 100/40-80 1,000 X 51,44000 = 51,44000
Subtotal: 51,44000 51,44000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,97106
COST DIRECTE 86,26206
DESPESES INDIRECTES 200 % 1,72524
COST EXECUCIO MATERIAL 87,98730
A8130003 uT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 Rend.: 1,000 84,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /Rx 23,82000 = 16,67400
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /Rx 26,72000 = 18,70400
Subtotal: 35,37800 35,37800
Materials
53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 1,000 X 47,31000 = 47,31000
Subtotal: 47,31000 47,31000
COST DIRECTE 82,68800
DESPESES INDIRECTES 200 % 1,65376
COST EXECUCIO MATERIAL 84,34176
A8130077 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD Rend.: 1,000 64,65 €
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 80
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /Rx 23,82000 = 7,14600
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /Rx 26,72000 = 8,01600
Subtotal: 15,16200 15,16200
Materials
53060078  UT COLZE FD 1/4 DN 80 1,000 X 47,31000 = 47,31000
Subtotal: 47,31000 47,31000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,90972
COST DIRECTE 63,38172
DESPESES INDIRECTES 200 % 1,26763
COST EXECUCIO MATERIAL 64,64935
A8130080 uT SUB. CO. COLZE FD BB 1/4 DN 150 Rend.: 1,000 131,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /Rx 23,82000 = 11,91000
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 25,27000 25,27000
Materials
53060081  UT COLZE FD 1/4 DN 150 1,000 X 10353000 = 103,53000
Subtotal: 103,53000 103,53000
COST DIRECTE 128,80000
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,57600
COST EXECUCIO MATERIAL 131,37600
P-19 A8140024 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD, Rend.: 1,000 108,47 €
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECANICA
EXPRES-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIO DUCTIL DN 100
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /Rx 26,86000 = 18,80200
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /Rx 26,72000 = 18,70400
Subtotal: 37,50600 37,50600
Materials
41100024  UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN 100 1,000 X 66,59000 = 66,59000
Subtotal: 66,59000 66,59000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,25036
COST DIRECTE 106,34636
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,12693
COST EXECUCIO MATERIAL 108,47329
A8140026 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD, Rend.: 1,000 140,69 €
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECANICA
EXPRES-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150
A8170091 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD Rend.: 1,000 128,83 €
BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA |
ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /Rx 23,82000 = 21,43800
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01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000
Subtotal: 48,15800 48,15800
Materials
53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 1,000 X 75,26000 = 75,26000
Subtotal: 75,26000 75,26000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,88948
COST DIRECTE 126,30748
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,52615
COST EXECUCIO MATERIAL 128,83363
P-20  A8170092 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD Rend.: 1,000 137,31 €
BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA |
ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /Rx 26,72000 = 24,04800
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000
Subtotal: 50,90800 50,90800
Materials
53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 1,000 X 80,66000 = 80,66000
Subtotal: 80,66000 80,66000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448
COST DIRECTE 134,62248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69245
COST EXECUCIO MATERIAL 137,31493
A8170094 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD Rend.: 1,000 193,03 €
BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /Rx 26,72000 = 24,04800
Subtotal: 50,90800 50,90800
Materials
53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 1,000 x 13528000 = 135,28000
Subtotal: 135,28000 135,28000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448
COST DIRECTE 189,24248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,78485
COST EXECUCIO MATERIAL 193,02733
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P-21 A8310043 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 88,89 €
UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /Rx 26,72000 = 21,37600
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /Rx 23,82000 = 16,67400
Subtotal: 38,05000 38,05000
Materials
44300004 UT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 1,000 X 46,81000 = 46,81000
Subtotal: 46,81000 46,81000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,28300
COST DIRECTE 87,14300
DESPESES INDIRECTES 200 % 1,74286
COST EXECUCIO MATERIAL 88,88586
P-22 A8310044 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 96,03 €
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /Rx 23,82000 = 19,05600
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /Rx 26,72000 = 21,37600
Subtotal: 40,43200 40,43200
Materials
44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 1,000 X 51,29000 = 51,29000
Subtotal: 51,29000 51,29000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592
COST DIRECTE 94,14792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,88296
COST EXECUCIO MATERIAL 96,03088
A8310045 uT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 100 (116/103) Rend.: 1,000 0,00 €
P-23 A8310046 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 102,98 €
UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /Rx 26,72000 = 24,04800
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /Rx 23,82000 = 19,05600
Subtotal: 43,10400 43,10400
Materials
44300007  UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 1,000 X 55,27000 = 55,27000
Subtotal: 55,27000 55,27000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624
COST DIRECTE 100,96024
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,01920
COST EXECUCIO MATERIAL 102,97944
A8310049 uT SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA Rend.: 1,000 137,53 €
UNIVERSAL DN 150/175/200 PER CANONADES DE
PE 160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /Rx 26,72000 = 24,04800
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /Rx 23,82000 = 19,05600
Subtotal: 43,10400 43,10400
Materials
44300010  UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 1,000 X 89,14000 = 89,14000
Subtotal: 89,14000 89,14000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624
COST DIRECTE 134,83024
DESPESES INDIRECTES 200 % 2,69660
COST EXECUCIO MATERIAL 137,52684
A8400069 uT UT. SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE Rend.: 1,000 33,28 €
BRIDA CEGA DN 80 PN 16
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,400 /Rx 23,82000 = 9,52800
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 22,88800 22,88800
Materials
48000008  UT BRIDACEGA DN 80 PN 16 1,000 X 8,37000 = 8,37000
Subtotal: 8,37000 8,37000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37328
COST DIRECTE 32,63128
DESPESES INDIRECTES 200 % 0,65263
COST EXECUCIO MATERIAL 33,28391
A9020030 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 274,84 €
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA | CAPCAL
DE PRESA EN CARREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONEXIO
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLO COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL |
OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
46020032  UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 = 44,06000
31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000 X 1,45000 = 1,45000
42910060  UT TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO " Aigiies”
49000003  UT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,57000 = 31,57000
42910070  UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK,SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1" O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 80 (84/100) 1,000 X 3397000 = 33,97000
Subtotal: 242,78000 242,78000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 269,45490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,38910
COST EXECUCIO MATERIAL 274,84400
P-24  A9020031 ut SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 274,36 €
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5)§, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(Q EQUIVALENT ~ EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
42910060 UT TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO “* Aigiies”
46000006  UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 1,000 X 34,06000 = 34,06000
46020032  UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 = 44,06000
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 3157000 = 31,57000
42910070  UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000

11/00 1" O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
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31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 = 0,89000
49000003 UT ENLLAC M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
Subtotal: 242,31000 242,31000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 268,98490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,37970
COST EXECUCIO MATERIAL 274,36460
A9020032 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 277,57 €
DE DN 1% POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5)9 HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 50 MM,
VALVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER
AIGUES DE REUS DN 1 % POLZADA., TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
42910060 UT TRAMPILLO,AVK PURDI‘E O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO " Aigiies”
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,57000 = 31,57000
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 = 0,89000
46000008  UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 150 (162/187) 1,000 X 37,20000 = 37,20000
46020032 UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 = 44,06000
42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK,SERIE 1,000 X 92,88000 = 92,88000
11/00 1" O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES
49000003  UT ENLLAC M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
Subtotal: 245,45000 245,45000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 272,12490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,44250
COST EXECUCIO MATERIAL 27756740
A9020040 uT ESCOMESA 1% POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) Rend.: 1,000 347,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
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Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
49020042 UT ENLLAC M. 50 X 1% POLS. R-110 1,000 X 18,29000 18,29000
46020034  UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1% POLS. 1,000 X 44,06000 44,06000
46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 80 (84/100) 1,000 X 33,97000 33,97000
42910072  UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 120,96000 120,96000
11/001 1/2”
42910060 UT TRAMPILLO,AVK PURDI\E O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO ““ Aigiies”
49020049  UT CORBAF.45° 50X 1% POLS. R-127 1,000 X 61,00000 61,00000
31000050 ML CANONADA PEBD 1% POLS. DN 50 PT-10 1,000 X 3,51000 3,51000
Subtotal: 314,19000 314,19000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 340,86490
DESPESES INDIRECTES 200 % 6,81730
COST EXECUCIO MATERIAL 347,68220
P-25 A9020041 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 303,01 €
DE DN 1% POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLAR| DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5)§, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 50 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 1 % POLZADA., TRAMPILLO
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 120,96000 120,96000
11/0011/2”
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,57000 31,57000
42910060 UT TRAMPILLO’AVK PURDI\E O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO “* Aigiies”
49000003  UT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 6,45000
46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 100 (105/125) 1,000 X 34,06000 34,06000
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 0,89000
46020032 UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 44,06000
Subtotal: 270,39000 270,39000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 297,06490
DESPESES INDIRECTES 200 % 5,94130
COST EXECUCIO MATERIAL 303,00620
P-26  A9020051 UT  SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 347,07 €
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/IFD DN 100, COMPOST PER: COLLARi DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 63 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0500 /Rx  23,61000 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0500 /RXx  26,72000 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
31000042 ML  CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 0,89000
42910060 UT  TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 32,40000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO  Aigiles””
42910074 UT  SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X 164,16000 164,16000
11/0012°
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 100 (105/125) 1,000 X 34,06000 34,06000
46020032 UT  CAPCAL PRESA STOP80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 44,06000
49000003 UT  ENLLAGM. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 6,45000
49000010 UT  CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,57000 31,57000
Subtotal: 313,59000 313,59000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 340,26490
DESPESES INDIRECTES 200 % 6,80530
COST EXECUCIO MATERIAL 347,07020
A9020052 UT  SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.. 1,000 350,27 €

DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/IFD DN 150, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 50 MM ,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA



Renovacio xarxa d’abastament del Carrer Misser Rufet

entre I'Av. Barcelona i la PI. Estacié

Vilafranca del Penedés

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 31/07/25 Pag. 24
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
46020032  UT CAPCAL PRESA STOP 80/100 1 POLS. 1,000 X 44,06000 = 44,06000
46000008  UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPCAL 150 (162/187) 1,000 X 37,20000 = 37,20000
42910074  UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 1,000 X  164,16000 = 164,16000
11/0012”
49000010 UT CORBAF. 45° 32X1 R-127 1,000 X 31,57000 = 31,57000
31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 = 0,89000
49000003 UT ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
42910060 UT TRAMPILLO AVK PURDIE O EQUIVALENT EN 1,000 X 32,40000 = 32,40000
CARACTERiSTIQUES TECNIQUES 145X145
INSCRIPCIO ““Aigiies”
Subtotal: 316,73000 316,73000
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 343,40490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,86810
COST EXECUCIO MATERIAL 350,27300
p-27 A9020061 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 677,32 €
DE DN 2% POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5)§, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 65 MM,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(Q EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /Rx 23,61000 = 11,80500
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /Rx 26,72000 = 13,36000
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 1,000 X 51,84000 = 51,84000
49000003 UT ENLLAC M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl U&  DESCRIPCIO PREU
46020012 UT  CAPGCAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 1,000 372,60000 =  372,60000
46000006 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 100 (105/125) 1,000 34,06000 = 34,06000
42910005 UT  TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN 1,000 51,84000 = 51,84000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIO " Aigiies””
42900004 UT  VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 1,000 X 119,68000 =  119,68000
16
31000042 ML  CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 = 0,89000
Subtotal: 637,36000 637,36000
DESPESES AUXILIARS 600 % 1,50990
COST DIRECTE 664,03490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,28070
COST EXECUCIO MATERIAL 677,31560
A9020062 UT  SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA Rend.: 1,000 680,52 €
DE DN 2% POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARI DE
PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 65 MM ,
VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN  CARACTERISTIQUES
TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0500 /Rx 2672000 = 13,36000
01000013 H AJUDANT FONTANER 0500 /Rx 2361000 = 11,80500
Subtotal: 25,16500 25,16500
Materials
42910005 UT  TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN 1,000 x  51,84000 = 51,84000
CARACTERISTIQUES TECNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIO " Aigiies””
42900004 UT  VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 1,000 X 119,68000 =  119,68000
16
46000008 UT  BANDA ACER INOXIDABLE CAPGAL 150 (162/187) 1,000 X 3720000 = 37,20000
46020012 UT  CAPGCAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 1,000 X 37260000 =  372,60000
49000003 UT  ENLLAG M. 32X1 POLS. R-110 1,000 X 6,45000 = 6,45000
53060070 UT  COLZE FD 1/4 DN 65 1,000 x  51,84000 = 51,84000
31000042 ML  CANONADA PEBD 1 POLS. @ 32 PT-6 1,000 X 0,89000 = 0,89000
Subtotal: 640,50000 640,50000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCID PREU
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990
COST DIRECTE 667,17490
DESPESES INDIRECTES 200 % 13,34350
COST EXECUCIO MATERIAL 680,51840
P28  B1110004 UT  SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO D'HIDRANT Rend.. 1,000 1.586,27 €
ENTERRAT MODEL AIGUES DE REUS, ENTRADA
DN 100 PN 16, 2 BOQUES @ 70 RACORDS
BARCELONA, INCLOS: PERICO PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIO DUCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATI, ANCORATGE
DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIO 100/125,
CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MiNIMA
50 CM., VALVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 |
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS  PER
COLLOCACIO SUBTERRANIA, DEMOLICIO |
REPOSICIO  DE  PAVIMENT  EXISTENT,
EXCAVACIO EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIO AMB
MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIO,
INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS | OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.
P29  B1110008 UT  CALALOCALITZACIO SERVEIS Rend.: 1,000 98,78 €
P-30  B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.. 1,000 1.000,00 €
P31  B1110051 M SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE LLAMINA Rend.. 1,000 0,32 €
DE POLIETILE D’'ALTA PRESSIO, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D’ AMPLADA.
P-32  B8000001 UT  CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.. 1,000 4,24 €
P-33  B8000003 UT  ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE Rend.. 1,000 23,11 €
P-34  B8000007 UT  PROTECTOR AUDITIU Rend.. 1,000 13,71 €
P-35  B8000009 UT  GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 2546 €
P-36  B8000020 UT  PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.. 1,000 36,22 €
P-37  B8000026 UT  CORDO ABALISAMENT REFLECTANT Rend.. 1,000 2,18 €
P-38  B8000028 UT  TANCAD'OBRES Rend.: 1,000 732 €
P-39  B8000046 UT  MES LLOGUER BARRACO SERVEIS Rend.: 1,000 169,32 €
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NOM  CODI UA  DESCRIPCID PREU
P-40  B8000049 UT  FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.. 1,000 2557 €
P-41  B8000059 UT  TAULER DE FUSTA AMB LES Rend.. 1,000 6,77 €
CARCATERISTIQUES [ RESISTENCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.
P-42  B8000060 UT  PLANXA METAL-LLICA AMB RESISTENCIA | Rend.. 1,000 21,17 €

CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR
RASES.
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PARTIDES ALCADES

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

71110001

PA

DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

Rend.:

1,000

120,00 €

71110002

PA

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE  FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA |
MICROESFERES DE VIDRE. COMPREN PLAGCES
D'APARCAMENT | PAS DE VIANANTS.

Rend.:

1,000

600,00 €

2200076

PA

A JUSTIFICAR PER LA GESTIO MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIO |
IDENTIFICACIO PER C

Rend.:

1,000

1.000,00 €

22000001

PA

PA. CONNEXIO DE TOTS ELS PUNTS FINALS DE
LA CANONADA INSTALLADA A LA XARXA
EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO | REPOSICIO DE
PAVIMENT, ARENA PER RECOBRIMENT DE TUBS
| ACCESORIS, REBLIMENT DE LA RASA AMB
MATERIAL  APROPIAT, =~ TRANSPORT  DE
PRODUCTES = SOBRANTS A ABOCADOR,
DEMOLICIO DE SERVEIS EXISTENTS,
PREPARACIO | COST DE LES CANONADES
NOVES | EXISTENTS PER A LA COL.LOCACIO
D'ACCESORIS D'UNIO, INCLOSOS ANCORATGES
DE CANONADA | MANIOBRA A LA XARXA.

Rend.:

1,000

480,30 €

22000003

PA

DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO
CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS NECESSITATS
SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIO.

Rend.:

1,000

200,00 €

22000004

PA

DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS
EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIO QUE
CONTEMPLEN L'EXCAVACIO DE RASA, ELS
REBLERTS | RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXi COM LES CALES NECESSARIES
DE MES PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES
SERVEIS.

Rend.:

1,000

200,00 €

72000005

PA

DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER
AMPLIACIONS D'OBRA  SORGITS  DURANT
L'EXECUCIO O DE SOBREAMPLE DONAT PER
POSSIBLES TRENCAMENTS DE MES PAVIMENTS
DELS CONTEMPLATS INICIALMENT.

Rend.:

1,000

200,00 €

22000006

PA

DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER  COBRIR  NECESSITATS
SORGIDES EN OBRA, AIXi COM CONNEXIONS A
LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE.

Rend.:

1,000

100,00 €

22000007

PA

DE  VALVULERIA |  ACCESSORIS  NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES
PER MODIFICACIONS EN EL TRACAT DE LA
NOVA XARXA, MODIFICACIO DELS PUNTS DE
CONNEXIO O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA
AIMPLANTAR.

Rend.:

1,000

250,00 €
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PARTIDES ALCADES

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

22000008

PA

D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT
L'EXECUCIO DE L'OBRA | QUE CAL RENOVAR.

Rend.:

1,000

300,00 €

72000066

ut

NETEJA DE CANONADA MITJANCANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT | PROVA DE PRESSIO INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE.

Rend.:

1,000

150,24 €

22000080

ut

PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER A
INSTAL-LACIO CANONADA PROVISIONAL
GRAPAT A FACANA EN ELS TRAMS DE CARRER
QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT
DE L'OBRA.

Rend.:

1,000

1.000,00 €

72000120

uT

Redaccid i presentacio de pla especific per a
extraccid de fibrociment, tramits i presentacid al
departament de treball.

Rend.:

1,000

1.800,00 €

72000122

ut

Extraccio de canonada de fibrociment mitjancant
manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la
retirada del tub igual o inferior a diametre DN150 de
fibrociment d'acord als procediments regulats per
treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats,

cabina de descontaminaci6 i EPI's per a la retirada
d'amiant, embalatge de les plaques en sacs
homologats i marcats per amiant.

Rend.:

1,000

38,40 €

72000124

ut

Transport de reidus de fibrociment per a canonades
de diametre igual o inferior a diametre DN150. Inclou
carrega i transport de residus a abocador controlat
amb vehicle autoritzat per a transportar matéries
perilloses, codi de transportista T-3142.

Rend.:

1,000

72000126

ut

Gestio del residu en abocador autoritzat, inclos canon
abocador i documentacié. Gesti6 per a canonades
igual o inferior a diametre DN150 de fibrociment.

Rend.:

1,000

5,95 €
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Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 01 DEMOLICIONS
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 p1-p2' 2,000 32,000 64,000 C#D#*E#F#
2 p3-p4 2,000 12,000 24,000 C#D#E#F#
3 P4-p5 2,000 56,000 112,000 CH#HDH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
2 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE‘ LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGO FINs 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB MITJANS MECANICS, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L' ABOCADOR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P1-P2 0,800 32,000 25,600 CH#'D#*E#*F#
2 p3-p4 0,800 8,000 6,400 C#*'D#'E#'F#
3 P4-p% 0,800 56,000 44,800 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,800
3 A4010014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT‘BITUMINOS DAMUNT BASE DE FORMIGO FIN‘S A 20 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB MITJANS MECANICS, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L"'ABOCADOR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P3-P4 0,800 4,000 3,200 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3,200 ‘
4 72000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SEGONS NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIO.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 02 MOVIMENTS DE TERRES
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1 M PE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 0,400 0,600 7,680 CH#HD#E#*F#
2 p1-p2 1,000 32,000 0,800 0,300 7,680 CH#HDH#E#*F#
3 P3-P4 1,000 12,000 0,400 0,600 2,880 CH#H*DH#*E#*F#
4 P3-P4 1,000 12,000 0,800 0,300 2,880 CH#H'D#E#F#
5 P4-P5 1,000 56,000 0,400 0,600 13,440 CH*'D#*E#"F#
6 P4-p5' 1,000 56,000 0,800 0,300 13,440 CH#*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000

EUR
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2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC D’ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG
DEL FONS DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 0,400 0,300 3,840 CH#HDH#HE#*F#
2 P3-P4 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 CH#H'D#'E#*F#
3 P4-P5 1,000 56,000 0,400 0,300 6,720 C#*'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES | COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL,
MESURAT SOBRE PERFIL
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 0,400 0,300 3,840 CH#HDH#HE#*F#
2 P1-pP2 1,000 32,000 0,800 0,100 2,560 CH#H*DH#*E#*F#
3 P3-P4 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#D#E#F#
4 P3-P4 1,000 12,000 0,800 0,100 0,960 CH#H*D#*E#*F#
5 P4-P5 1,000 56,000 0,400 0,300 6,720 CH#H*DH#*E#*F#
6 P4-p5' 1,000 56,000 0,800 0,100 4,480 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 A2000032 M3 ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB
ARID RODAT, TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 0,800 0,180 4,608 CH#H'D#EH#F#
2 P3-pP4 1,000 12,000 0,800 0,200 1,920 CH#H'D#E#*F#
3 P4-p5' 1,000 56,000 0,800 0,180 8,064 C#H*'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 14,592
5 A1220083 M3 CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB

AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,300 32,000 0,400 0,600 9,984 CH#HDH#E#*F#
2 P1-pP2 1,300 32,000 0,800 0,300 9,984 CH#H*DH#H*E#*F#
3 P3-P4 1,300 12,000 0,400 0,600 3,744 CH#H*'D#'E#*F#
4 P3-P4 1,300 12,000 0,800 0,300 3,744 CH#H*'D#E#*F#
5 P4-P5 1,300 56,000 0,400 0,600 17,472 CH#*'D#E#'F#
6 P4-p5' 1,300 56,000 0,800 0,300 17,472 CH'D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 62,400
6 72000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA

SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIO QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIO DE RASA, ELS REBLERTS
| RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, AIXi COM LES CALES NECESSARIES DE MES PER DETECTAR
TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 03 PAVIMENTS

EUR
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NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 A4110030 M2 PAVIMENT LLOS'ETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGO H-150 DE 10 CM
DE GRUIX, INCLUS MORTER DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pp1-p2' 0,800 32,000 25,600 C#'D#E#*F#
2 P3-pP4 0,800 8,000 6,400 CH#H*D#*E#*F#
3 P4-p5' 0,800 56,000 44,800 C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 76,800
2 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P3-P4 2,400 4,000 9,600 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,600
3 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFIDIC, EXTES MANUALMENT |
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MINIM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P3-p4 2,400 4,000 9,600 C#*'D#'E#‘F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 9,600 ‘
4 A4110060 uT FRESAT DE PAVIMENT ASFALTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,500 ‘
5 72000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIO O DE
SOBREAMPLE DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MES PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS
INICIALMENT.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 04 CANONADES
MUM. 001 UA DESCRIPCIO
1 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT

INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 100 AMB UNIO D'ENDOLL AUTOMATIC
FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 32,000 C#D#*E#F#
2 P3-P4 1,000 12,000 12,000 C#D#E#F#
3 P4-P5 1,000 56,000 56,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 100,000 ‘
2 72000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA,

AIXi COM CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 05 VALVULERIA | ACCESSORIS
NUM. GO0l A DESCRIPCIO
1 A6010020 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 p2 1,000 1,000 C#'D#E#F#
2 P3 1,000 1,000 CH#H'D#E#*F#
3 P4 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 4,000 ‘
2 A8140024 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD, AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECANICA EXPRES-3

GS EQUIPADA PER A CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL DN 100

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
3 A8170092 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA | ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P4 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1,000 ‘
4 A8040027 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
5 A8310046 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 pP1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
2 P2 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 P3 1,000 1,000 CH#H'D#E#*F#
4 P4 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
5 P5 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 A8310044 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P5 1,000 1,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 A8310043 ut SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P4 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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8 A8120073 uT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL 150/40-125
‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 p2 1,000 1,000 CH#H'D#E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 A8120074 uT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 100/40-80
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P4 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
2 P5 1,000 1,000 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 2,000 ‘
10 72000007 PA DE VALVULERIA | ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGID[ES PER MODIFICACIONS
EN EL TRACAT DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIO DELS PUNTS DE CONNEXIO O AMPLIACIONS DE LA
NOVA XARXA A IMPLANTAR.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 06 PERICONS | ANCORATGES
MUM. 001 UA DESCRIPCIO
1 A2000033 uT UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER INMOVILITZACIO DE VALVULES | ACCESORIS, INCLOSA
EXCAVACIO | RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 pP1 1,000 1,000 C#'D#E#F#
2 P2 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 P3 1,000 1,000 CH#H'D#E#*F#
4 P4 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
5 P5 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 08 ESCOMESES
NUM.  CODI A DESCRIPCIO
1 A9020051 uT SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'E$COMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PE,R: COLLARI‘DE PRESA EN CARREGA AVK SERIE,730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT !EN CARACTERISTIQUES‘ TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIO, PEBD DN ‘63 MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN‘65., TRAMPILLO QUADRA]' DE 145X145X200, CAIXA HPDE |
TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR
L'OBRA.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C. Misser Rufet 1 1,000 1,000 CH#DHE#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 A9020061 ut SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2% POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIO PEBD DN 65MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 65., TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X270, CAIXA HPDE |
TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES
RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER FINALITZAR
L'OBRA.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 C. Misser Rufet 1 1,000 1,000 C#D#E#F#
2 C. Misser Rufet 1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 A9%020041 uT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1% POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLAR| DE PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIO PEBD DN 50 MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 % POLZADA. TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO ~AIGUES DE REUS”.
PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 C. Misser Rufet 10

4 A9020031 uT

1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FCIFD DN 100, COMPOST PER: COLLAR| DE PRESA EN CARREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTO ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIO PEBD DN 25MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA
HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS".
PLATINES RODONES DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL NECESSARIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula

1 C. Misser Rufet 10 Bis
2 C. Misser Rufet 10 Bis
3 C. Misser Rufet 12

5 B1110004 uT

1,000 1,000 C#'D#'E#'F#
1,000 1,000 CH#D#E#F#
1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGUES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES @ 70 RACORDS BARCELONA, INCLOS: PERICO PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIO DUCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATi, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIO 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MINIMA 50 CM., VALVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 | TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIO SUBTERRANIA, DEMOLICIO |
REPOSICIO DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIO EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIO AMB MATERIAL DE LA PROPIA
EXCAVACIO, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS | OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text Tipus

[]

0]

[

[F] TOTAL  Férmula

1 p4

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1,000

CH# D#E#*F#

EUR
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6  Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT L'EXECUCIO DE
L'OBRA | QUE CAL RENOVAR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004
Capitol 09 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 B8000001 uT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
2 B8000003 uT ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
3 B8000007 uT PROTECTOR AUDITIU
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
4 B8000009 uT GRANOTA BUS O DE TREBALL
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
5 B8000020 uT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
6 B8000026 uT CORDO ABALISAMENT REFLECTANT
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100,000 ‘
7 B8000028 uT TANCA D'OBRES
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 30,000 ‘
8 B8000059 uT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | RESISTENCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE

PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

9 B8000060 uT PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | CARACTERISTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR
TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
10 B8000049 ut FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 B8000046 uT MES LLOGUER BARRACO SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025004

EUR



Renovacio xarxa d’abastament del Carrer Misser Rufet
entre I'Av. Barcelona i la PI. Estacié
Vilafranca del Penedés

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pag.: 8
Capitol 10 VARIS | IMPREVISTOS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 B1110008 ut CALA LOCALITZACIO SERVEIS
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
2 71110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
3 71110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA | MICROESFERES

DE VIDRE. COMPREN PLAGES D'APARCAMENT | PAS DE VIANANTS.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 B1110051 M SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE LLAMINA DE POLIETILE D'ALTA PRESSIO, COLOR BLANC OPAC
IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D’AMPLADA.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 32,000 C#D#E#F#
2 P3-P4 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 P4-P5 1,000 56,000 56,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 100,000 ‘
5 22000066 uT NETEJA DE CANONADA MITJANCANT INJECCIO D'HIPOCLORIT | PROVA DE PRESSIO INTERNA AMB
BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS DESCRITS EN EL
PLEC GENERAL DE CONDICIONS DEL PROJECTE.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
6 22000080 uT PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL-LACIO CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FACANA
EN ELS TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,200 ‘
7 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 2200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIO MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIO |
IDENTIFICACIO PER C
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 72000120 ut Redaccio i presentacio de pla especific per a extraccié de fibrociment, tramits i presentacié al departament de
treball.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10 72000122 ut Extracci6 de canonada de fibrociment mitjangant manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada del tub

igual o inferior a diametre DN150 de fibrociment d'acord als procediments regulats per treball. Inclou zona de
vestidors, amb els mitjans adequats,

cabina de descontaminacié i EPI's per a la retirada d'amiant, embalatge de les plaques en sacs homologats i
marcats per amiant.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 32,000 CH#H'D#E#F#
2 P3-P4 1,000 12,000 12,000 C#H*'D#*E#*F#
3 P4-P5 1,000 56,000 56,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 72000124 ut Transport de reidus de fibrociment per a canonades de diametre igual o inferior a diametre DN150. Inclou
carrega i transport de residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a transportar materies perilloses,
codi de transportista T-3142.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 32,000 CH#'D#E#*F#
2 P3-P4 1,000 12,000 12,000 CH'D#*'E#"F#
3 P4-P5 1,000 56,000 56,000 C#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
12 72000126 uT Gestio del residu en abocador autoritzat, inclos canon abocador i documentaci6. Gestié per a canonades igual o

inferior a diametre DN150 de fibrociment.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 P1-P2 1,000 32,000 32,000 CH#HD#E#F#
2 P3-P4 1,000 12,000 12,000 C#*‘D#E#*F#
3 P4-P5 1,000 56,000 56,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR



_“ AIGUES DE
VILAFRANCA

© 86§ © _S68 w _SGS

PRESSUPOST

AVT2025004



Renovacid xarxa dabastament del Carrer Misser Rufet

entre |'Av. Barcelona i la PI. Estaci6

Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST

Data: 31/07/25

Pag.:

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

01
01

UA

PRESSUPOST AVT2025004
DEMOLICIONS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 A4010003

2 A4010017

3 A4010014

4 72000003

TOTAL  CAPITOL

M

M2

PA

TALL DE PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES
AMB TALLADORA DE DISC (P - 7)

DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE
FORMIGO FINS 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB MITJANS
MECANICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L' ABOCADOR. (P - 9)

DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT BITUMINOS
DAMUNT BASE DE FORMIGO FINS A 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR | CARREGA SOBRE CAMIO AMB
MITJANS MECANICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L’ABOCADOR. (P - 8)

DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE ~PER  AMPLIACIONS D'OBRA  SEGONS
NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIO. (P - 0)

01.01

8,22

30,61

38,84

200,00

200,000

76,800

3,200

3,000

1.644,00

2.350,85

124,29

600,00

4.719,14

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

01
02

UA

PRESSUPOST AVT2025004
MOVIMENTS DE TERRES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 A1110025

2 A1220037

3 A1220005

4 A2000032

5 A1220083

6 72000004

TOTAL  CAPITOL

M3

M3

PA

M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT | PALEJAT) FINS 1
M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT
SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIO DE TOTES LES
CONDUCCIONS | INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR. (P - 1)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE JAC D'ARENA
SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS
DE LA RASA | POSTERIOR REPLE DE LA MATEIXA FINS 10
CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA. (P - 3)

REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES |
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P - 2)

ABOCAMENT | VIBRATGE DE FORMIGO H-150, MORTER
M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ARID RODAT,
TAMANY MAXIM 40 MM. | CONSISTENCIA PLASTICA (P - 5)

CARREGA | TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER | RETIRADA DIARIA A L' ABOCADOR
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECANICS. INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)

DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGIDES DURANT
LA FASE D'EXECUCIO QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIO DE
RASA, ELS REBLERTS | RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXi COM LES CALES NECESSARIES DE MES
PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS. (P - 0)

01.02

35,19

26,19

45,05

118,56

13,16

200,00

48,000

12,000

20,000

14,592

62,400

4,000

1.689,12

314,28

901,00

1.730,03

821,18

800,00

6.255,61

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

01
03

UA

PRESSUPOST AVT2025004
PAVIMENTS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR
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1

TOTAL

A4110030

A4110051

A4110056

A4110060

22000005

CAPITOL

M2

M2

uT

PA

PAVIMENT LLOSETA HIDRAULICA 20X20X4 COLOR GRIS
SOBRE BASE DE FORMIGO H-150 DE 10 CM DE GRUIX,
INCLUS MORTER DE BASE | REJUNTAT AMB BEURADA. (P -
10)

REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA
ECI, AMB DOTACIO 1,5 KG/M2 (P - 11)

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12
PROFIDIC, EXTES MANUALMENT | COMPACTAT EN CAPES
DE 5 CM. DE GRUIX MINIM. (P - 12)

FRESAT DE PAVIMENT ASFALTIC O ALTRES. UNA JORNADA
DE TREBALL. (P - 13)

DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS
D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIO O DE SOBREAMPLE
DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MES
PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS INICIALMENT. (P - 0)

01.03

21,79

0,94

22,94

4.080,00

200,00

76,800

9,600

9,600

0,500

3,000

2.134,27

9,02

220,22

2.040,00

600,00

5.003,51

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

04
UA

PRESSUPOST AVT2025004
CANONADES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

TOTAL

A7020032

72000006

CAPITOL

ML

PA

SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE CANONADA DE
FUNDICIO DUCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SERIE K9 PER DN 100 AMB UNIO
D'ENDOLL AUTOMATIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES (P -
15)

DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA, AIXi COM
CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES
EN EL PROJECTE. (P - 0)

01.04

34,23

100,00

100,000

3,000

3.423,00

300,00

3.723,00

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
05

UA

PRESSUPOST AVT2025004
VALVULERIA | ACCESSORIS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

A6010020

A8140024

A8170092

A8040027

A8310046

A8310044

A8310043

ut

ut

ut

ut

ut

ut

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE VALVULA HAWLE
ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 14)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO COLZE FD, AMB DOS
ENDOLLS, AMB JUNTA MECANICA EXPRES-3 GS EQUIPADA
PER A CANONADA DE FUNDICIO DUCTIL DN 100 (P - 19)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA | ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P-20)

SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE  BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125. (P - 16)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 100 PE 125/FC 100. (P - 23)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. (P - 22)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 65 PE 75/FC 60 (P - 21)

387,49

108,47

137,31

149,19

102,98

96,03

88,89

4,000

0,000

1,000

0,000

6,000

1,000

1,000

1.549,96

0,00

137,31

0,00

617,88

96,03

88,89

EUR




Renovacid xarxa dabastament del Carrer Misser Rufet

entre |'Av. Barcelona i la PI. Estaci6

Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST

Data: 31/07/25

8 A8120073

9 A8120074

10 72000007

TOTAL  CAPITOL

ut

ut

PA

SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB
150/40-125 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
150/40-125 (P - 17)

SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB
100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN
100/40-80 (P - 18)

DE VALVULERIA | ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS EN EL TRAGAT
DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIO DELS PUNTS DE
CONNEXIO O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR. (P - 0)

01.05

115,07

87,99

250,00

2,000

2,000

3,000

230,14

175,98

750,00

3.646,19

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

PRESSUPOST AVT2025004
PERICONS | ANCORATGES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 A2000033

TOTAL  CAPITOL

UT. ANCORATGE DE FORMIGO H-150 PER INMOVILITZACIO
DE VALVULES | ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIO |
RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS (P - 6)

01.06

62,84

6,000

377,04

377,04

OBRA
CAPITOL

NUM. CODI

01
08

UA

PRESSUPOST AVT2025004
ESCOMESES

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 A9020051

2 A9020061

3 A9020041

ut

ut

ut

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2
POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE  730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES ~ TECNIQUES) ACCESSORIS  DE
LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 63
MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 65.,
TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO ““AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE
CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL
NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 26)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2
Y% POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES ~ TECNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 65
MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 65.,
TRAMPILLO QUADRAT DE 190X190X270, CAIXA HPDE | TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB LA
INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES DE
CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL
NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 27)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1
% POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES ~ TECNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 50
MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O

347,07

677,32

303,01

1,000

2,000

1,000

347,07

1.354,64

303,01

EUR




Renovacid xarxa dabastament del Carrer Misser Rufet

entre |'Av. Barcelona i la PI. Estaci6
Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST

Data: 31/07/25

Pag.:

4 A9020031

5

6

TOTAL

B1110004

22000008

CAPITOL

ut

PA

EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1 %
POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA
HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB
LA INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES
DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL
NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 25)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 274,36
POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARI DE PRESA EN CARREGA AVK
SERIE  730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERISTIQUES  TECNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTO ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIO PEBD DN 25
MM, VALVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O
EQUIVALENT EN CARACTERISTIQUES TECNIQUES) DN 1
POLZADA., TRAMPILLO QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA
HPDE | TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLASTIC AMB
LA INSCRIPCIO “AIGUES DE REUS”. PLATINES RODONES
DE CONNEXIO. INCLOU TOT PETIT MATERIAL | OBRA CIVIL
NECESSARIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 24)

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO D'HIDRANT ENTERRAT 1.586,27
MODEL AIGUES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES @ 70 RACORDS BARCELONA, INCLOS: PERICO
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIO DUCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATi, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIO 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MINIMA 50 CM., VALVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 | TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIO SUBTERRANIA, DEMOLICIO | REPOSICIO DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIO EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIO AMB MATERIAL
DE LA PROPIA EXCAVACIO, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS | OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 28)

D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE 300,00
APAREIXEN DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA | QUE CAL
RENOVAR. (P - 0)

01.08

3,000

1,000

1,000

823,08

1.586,27

300,00

4.714,07

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
09

UA

PRESSUPOST AVT2025004
SEGURETAT | SALUT

DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

B8000001

B8000003

B8000007

B8000009

B8000020

B8000026

B8000028

B8000059

B8000060

ut

uT

ut

ut

ut

ut

ut

ut

ut

CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 32) 4,24
ULLERES ANTIPOLS | ANTIIMPACTE (P - 33) 23,11
PROTECTOR AUDITIU (P - 34) 13,71
GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 35) 25,46
PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 36) 36,22
CORDO ABALISAMENT REFLECTANT (P - 37) 2,18
TANCA D'OBRES (P - 38) 7,32
TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERISTIQUES | 6,77

RESISTENCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES
PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 41)

PLANXA METAL-LICA AMB RESISTENCIA | 2117

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
100,000
30,000

4,000

4,000

12,72
69,33
41,13
76,38
108,66
218,00
219,60

27,08

84,68

EUR




Renovacid xarxa dabastament del Carrer Misser Rufet

entre |'Av. Barcelona i la PI. Estaci6
Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST

Data: 31/07/25

Pag.:

10

11

TOTAL

B8000049

B8000046

CAPITOL

ut

ut

CARACTERISTIQUES ~ NECESSARIES PER  PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES | SALVAR RASES. (P - 42)

FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 40)

MES LLOGUER BARRACO SERVEIS (P - 39)

01.09

25,57

169,32

1,000

2,000

25,57

338,64
1.221,79

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
10

UA

PRESSUPOST AVT2025004
VARIS | IMPREVISTOS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

10

11

B1110008

71110001

71110002

B1110051

72000066

72000080

B1110015

7200076

22000120

72000122

22000124

ut

PA

PA

ut

uT

PA

PA

ut

ut

CALA LOCALITZACIO SERVEIS (P - 29)

DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES (P -
0)

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA REFLECTORA | MICROESFERES DE VIDRE.
COMPREN PLAGES D'APARCAMENT | PAS DE VIANANTS. (P
-0)

SUBMINISTRAMENT | COLLOCACIO DE LLAMINA DE
POLIETILE D'ALTA PRESSIO, COLOR BLANC OPAC IMPRESA
EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM
D’AMPLADA. (P - 31)

NETEJA  DE  CANONADA  MITIANCANT  INJECCIO
D'HIPOCLORIT | PROVA DE PRESSIO INTERNA AMB BOMBA
DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR
ELS RESULTATS DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE. (P - 0)

PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL-LACIO
CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAGCANA EN ELS
TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL
DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA. (P - 0)

A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 30)

A JUSTIFICAR PER LA GESTIO MEDIAMBIENTAL DE TERRES
DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIO | IDENTIFICACIO PER C (P -
0)

Redacci6 i presentacié de pla especific per a extraccid de
fibrociment, tramits i presentaci6 al departament de treball.
(P-0)

Extraccid de canonada de fibrociment mitiangant manuals
autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada del tub igual o
inferior a diametre DN150 de fibrociment d'acord als procediments
regulats per treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats,

cabina de descontaminaci6 i EPI's per a la retirada d'amiant,
embalatge de les plaques en sacs homologats i marcats per
amiant.

(P-0)

Transport de reidus de fibrociment per a canonades de diametre
igual o inferior a diametre DN150. Inclou carrega i transport de
residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a
transportar mateéries perilloses, codi de transportista T-3142.
(P-0)

98,78

120,00

600,00

0,32

150,24

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.800,00

38,40

7,81

6,000

4,000

1,000

100,000

2,000

1,200

1,000

1,000

1,000

100,000

100,000

592,68

480,00

600,00

32,00

300,48

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.800,00

3.840,00

781,00

EUR




Renovacid xarxa d’abastament del Carrer Misser Rufet
entre |'Av. Barcelona i la PI. Estaci6
Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST Data; 31/07/25 Pag. 6
12 72000126 UT | Gestio del residu en abocador autoritzat, inclos canon abocador i 5,95 100,000 595,00
documentacid. Gesti6 per a canonades igual o inferior a diametre
DN150 de fibrociment.
(P-0)
TOTAL CAPITOL 01.10 12.221,16

EUR
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Renovacié xarxa d’abastament del Carrer Misser Rufet
entre |'Av. Barcelona i la PI. Estacié
Vilafranca del Penedés

RESUM DE PRESSUPOST Data: 31/07/25 Pag. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 DEMOLICIONS 4.719,14
Capitol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 6.255,61
Capitol 01.03 PAVIMENTS 5.003,51
Capitol 01.04 CANONADES 3.723,00
Capitol 01.05 VALVULERIA | ACCESSORIS 3.646,19
Capitol 01.06 PERICONS | ANCORATGES 377,04
Capitol 01.08 ESCOMESES 4.714,07
Capitol 01.09 SEGURETAT | SALUT 1.221,79
Capitol 01.10 VARIS | IMPREVISTOS 12.221,16
Obra 01 Pressupost AVT2025004 41.881,51
41.881,51
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost AVT2025004 41.881,51
41.881,51

EUR



Renovacio xarxa d“abastament del Carrer Misser Rufet
entre I’Av. Barcelona i la PI. Estaci6
Vilafranca del Penedés

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... coooooe oo oo oo oo oo oo eeeeeeeseeveees oo eeeeenee 41.881,51
19 % BENEF. IND. | DESP. GRALS. SOBRE 41.881,5 ... ..o oo eeene e, 7.957,49
Subtotal 49.839,00
21 % IVA SOBRE 49.839,00......ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeseeeeee s s seeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseseseeseseeeseeeeeeneseneeens 10.466,19
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 60.305,19

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS )

Xavier Mas Castellvi
Director Gerent

Vilafranca del Penedés, a data de la signatura digital
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