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INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE  (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA) 

 

Núm. expedient: CO/AH02/1101452544/25/PS 
Òrgan gestor: Gerència Hospital Universitari de Bellvitge – Hospital de Viladecans 
Objecte del contracte: CI1240009 - Obres de substitució bombes secundari fred i refredadora  de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge. 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 
 
1. Introducció i justificació de la necessitat 

L'Hospital Universitari de Bellvitge l'ICS té l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les 
persones, a través de prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties que les 
afecten, des de les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex. 

Mitjançant el present informe, i en compliment del que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), es manifesta la necessitat de contractar les obres 
corresponents a la intervenció inicial de substitució de les bombes del circuit secundari de fred i 
de la unitat de producció d’aigua freda de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que dona servei a 
la instal·lació durant les èpoques de baixa demanda (funcionament habitual en període de calor). 

Aquesta actuació es justifica per la obsolescència i el baix rendiment energètic de l’equip actual 
de producció d’aigua freda, que ja no compleix amb els requisits tècnics i funcionals necessaris 
per garantir la fiabilitat del sistema. L’antiguitat de l’equip i les seves limitacions de control i 
gestió afecten negativament el rendiment global de la instal·lació, reduint-ne l’eficiència 
energètica i augmentant el risc d’avaries. 

A més, la intervenció comporta la reordenació dels circuits hidràulics existents, amb l’objectiu de 
millorar la distribució hidràulica general del sistema. Aquesta reordenació, juntament amb la 
substitució dels sistemes de bombament, permetrà corregir els desequilibris hidràulics actuals 
que afecten el conjunt de la instal·lació i contribuirà a una gestió més eficient, segura i sostenible 
del sistema de refrigeració. 

Per tal de comprendre plenament l’abast de l’actuació inicial i la seva relació amb la intervenció 
final, s’incorpora la globalitat del projecte tècnic com a referència. Això permet visualitzar 
clarament quines parts del projecte corresponen a l’actuació inicial, que és objecte d’aquesta 
contractació. 

Degut a la criticitat del sistema de climatització, que dona servei a àrees assistencials en 
funcionament continu (UCI, blocs quirúrgics, hospitalització i laboratoris), no és possible executar 
tots els treballs simultàniament sense comprometre la continuïtat del servei. La seqüenciació en 
intervenció inicial i actuacions posteriors és imprescindible per assegurar que no s’interromp en 
cap moment la producció de fred necessària, mantenint la plena operativitat de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge durant tot el procés. 

Finalment, es fa constar que l’Hospital Universitari de Bellvitge no disposa dels mitjans personals 
ni materials necessaris per dur a terme internament els treballs objecte d’aquest expedient, 
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motiu pel qual es justifica la seva contractació externa, d’acord amb el principi d’eficiència i la 
correcta gestió dels recursos públics. 

Per tot l’exposat, es considera del tot imprescindible dur a terme les obres objecte d’aquesta 
licitació per garantir la continuïtat del servei, millorar l’eficiència energètica, augmentar la 
fiabilitat del sistema de climatització i assegurar una transició segura cap a les actuacions 
posteriors, d’acord amb el conjunt global del projecte tècnic. 

 
2. Naturalesa i extensió del contracte 

L’objecte del contracte consisteix en les obres de substitució bombes secundari fred i refredadora  de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment 
d’adjudicació. 

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte d’obres, d’acord amb l’article 
13 de la LCSP. 

 
3. Divisió en lots 

Atenent a la naturalesa de l’objecte de contractació, es considera la no divisió en lots pels següents 
motius: 

• Totes les partides a executar pertanyen al mateix ram d’activitat, principalment 
instal·lacions de climatització i sistemes hidràulics, per la qual cosa dividir-les en lots 
suposaria introduir elements que podrien distorsionar el bon funcionament, la 
coordinació i l’avenç de les obres. 

• Si bé és cert que l’actuació contempla algunes intervencions puntuals d’obra civil, 
aquestes són accessòries i necessàries per poder dur a terme la major part dels treballs 
d’instal·lació i substitució de les bombes i equips. Aquestes actuacions inclouen, entre 
altres, la preparació d’espais, fonamentació, pas de canonades i adaptació d’estructures 
existents. 

• La seva integració dins del mateix contracte garanteix una millor coordinació tècnica, una 
execució més eficient i una responsabilitat única sobre el conjunt de l’obra, evitant 
solapaments, incompatibilitats o dilacions derivades de la gestió de múltiples 
contractistes. 

Per tot això, es considera que la divisió en lots no és adequada ni eficient per a aquest contracte, 
i que la seva execució unitària és la millor opció per garantir la qualitat, la seguretat i el 
compliment dels terminis. 
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4. Procediment d’adjudicació 

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el OB-PS, aprovat pel 
director gerent de l’ICS. 

El procediment de licitació serà l'obert simplificat, d’acord amb el que disposa l’article 159 en relació amb 
l’article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 
5. Durada 

 
Per a determinar la durada del contracte s’ha tingut en compte la naturalesa dels treballs a executar, de 
manera que aquesta s’ha establert en 13 setmanes, des de la data de l’acta de comprovació del 
replanteig, comptabilitzada en setmanes naturals, amb independència de l’època de l’any. 
 
S’estableix el següent cronograma en línies generals que haurà de ser concretat de manera coordinada i 
amb la supervisió de l’oficina tècnica del HUB, amb l’adjudicatari, sempre amb la limitació de durada 
màxima de l’obra de 13 setmanes. 

 

 

S’estableix com a condició especial la consecució de la planificació de l’obra, en les condicions definides 
en l’Annex 7 del plec. 

 
6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, 
tenint cura que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, així com tenint en compte els costos 
directes i indirectes i altres despeses eventuals. 
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El pressupost base de licitació s’ha determinat en euros 485.992,23 € IVA exclòs (588.050,60 € IVA inclòs) 
i un valor estimat de contracte de 485.922,23 € IVA exclòs. 
 

Pressupost base de licitació amb IVA 588.050,60 € 

Pressupost base de licitació sense IVA 485.992,23 € 

Valor estimat del contacte sense IVA 485.922,23 € 
 
El desglossament de les despeses del pressupost base de licitació és el següent: 
 

Costos derivats de l’execució material 408.396,83 € 

Despeses generals d’estructura (13 %) 53.091,59 € 

Benefici Industrial (6%) 24.503,81 € 

IVA (21%) 102.058,37 € 

TOTAL (IVA INCLÒS) 588.050,60 € 
 

7. Criteris de selecció del contractista 
 
Atenent a l’objecte del contracte amb un VEC de 485.922,23€, es proposen els següents criteris de 
solvència per als licitadors: 
 
Classificació empresarial 
Atès que la contractació té un valor estimat inferior a 500.000 euros, l’empresari pot acreditar la seva 
solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup 
especificat o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen a l’apartat 
a).  
 
Grup Subgrup Categoria actual segons Reial Decret 773/2015 Categoria segons Reial Decret 1098/2001 

 
 

 

 

El licitador haurà de presentar la documentació justificativa pertinent en el moment que se li requereixi 
a efectes d’acreditació. 

a) Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

a.1) Criteri de solvència economia i financera 

Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit de l’activitat corresponent a l’objecte del 
contracte, referit als tres últims anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats 
de l’empresa licitadora. 

L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà amb l’aportació d’una declaració de l’empresari del 
volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Grup Subgrup 
Categoria actual segons 
Reial Decret 773/2015 

Categoria segons  
Reial Decret 1098/2001 

J 2 D 3 
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Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats 
en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis 
per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots als que licitin. 

a.2) Criteri de solvència tècnica o professional 

Tenint en compte que l’objecte del contracte és la realització d’obres de reforma en un edifici hospitalari, 
els mitjans d’acreditació exigits són: 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es 
van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent. 

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen 
la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim 
en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense 
que es compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 
d’aquesta. 

Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin, mitjançant la relació 
d’obres executades en els últims cinc anys, un import anual d’aquestes acumulat l’any de més execució 
igual o superior al 100% de l’import del/s lot/s al/s que licitin. 

Per determinar que la relació d’obres executades és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte es tindran en compte que siguin del mateix grup o subgrup de 
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si 
aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups. 

Per a les empreses de nova creació (entenent aquestes a les que tinguin una antiguitat igual o inferior a 
5 anys): 

En aquest cas, atès que el valor estimat és inferior a 500.000 €, quan el contractista sigui una empresa de 
nova creació i/o amb una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica o professional l’acreditarà 
a través de la presentació conjunta dels mitjans següents: 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició per a l’execució de les 
obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar d’una màquina compatible i utilitzable en l’obra 
objecte de lot que es liciti. 

El licitador haurà de presentar la documentació justificativa pertinent en el moment que se li requereixi 
a efectes d’acreditació. 
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8. Condicions especials d’execució 
Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut els quals estan desenvolupats al 
plec de clàusules administratives , són les següents: 
 

1. Condicions socials i/o laborals 
2. Condicions d’ètica en la contractació 
3. Altres obligacions especials 

 
Les condicions especials d’execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment 
del contracte i que s’executi d’acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu 
incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en 
perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials 
aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s’inclouen com annex al plec de clàusules 
administratives. 
 
9. Criteris de valoració de les ofertes 
 
Els criteris d'adjudicació són els que figuren a l’Annex 1 d’aquest informe. 
 
La configuració realitzada respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació ‘qualitat- preu’ en 
l’adjudicació del contracte, fent servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l’objecte 
del contracte i respecten, en tot moment, els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i 
proporcionalitat. 
 
Pel que fa a la valoració de l’experiència de l’equip d’obra (cap d’obra, encarregat i coordinador de 
seguretat i salut), es considera imprescindible que aquest equip disposi d’una trajectòria contrastada en 
obres de característiques similars, on la complexitat tècnica i la criticitat de les instal·lacions requereixin 
un alt nivell de capacitat resolutiva, planificació anticipada i adaptabilitat davant imprevistos. 
 
Aquesta experiència és especialment rellevant en l’àmbit hospitalari, on les intervencions s’han 
d’executar amb el centre en ple funcionament i sense que, en cap cas, es pugui veure afectada l’activitat 
assistencial ni els serveis crítics. La naturalesa d’aquests entorns obliga a una coordinació meticulosa, una 
planificació precisa i una gestió d’obra que garanteixi la seguretat, la continuïtat del servei i la mínima 
interferència possible amb el funcionament habitual de l’hospital. 
 
Aquesta complexitat tècnica i funcional justifica plenament la necessitat de comptar amb un equip d’obra 
altament qualificat i amb experiència específica en entorns hospitalaris, capaç d’assegurar una execució 
rigorosa, coordinada i segura, tant des del punt de vista tècnic com operatiu. 
 
Es per aquest motiu que l’experiència en instal·lacions de tipus 3 (instal·lacions crítiques), declarada en 
les fitxes AP-1, AP-2 i  AP-3, caldrà ser justificada degudament pel licitador indicant quines característiques 
específiques que feien que la instal·lació tingués la consideració de crítica : funcionament 24/365, 
desenvolupament d’activitats assistencials o essencials, etc... 
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10.  Responsable del contracte 
 
El responsable del contracte serà el Sr. German Romero Avilés, Director d’Infraestructures i Serveis 
Generals. 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 
 
 
German Romero Avilés      Dra. Cristina Capdevila Aguilera 
Director d’Infraestructures i Serveis Generals   Gerent de l’Hospital Universitari de  
        Bellvitge - Hospital de Viladecans  
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ANNEX 1 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ 

 
Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s’han fixat en base al que s’estableix a la Directiu 
1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació 
de les proposicions econòmica i tècnica. 
 
A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 75 PUNTS): 
 
  PUNTUACIÓ 
A.1 Oferta econòmica   
 A.1.1 Preu de l’oferta  Fins a 45 punts 

 
A.1.2 

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
(bancs de preus) 

 Fins a 5 punts 

 A.1.3 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
tarifats  

 Fins a 5 punts 

 TOTAL PUNTUACIÓ  55 PUNTS 

 
   PUNTUACIÓ 
A.2 Criteris valoració automàtica    
 A.2.1 Oferta de l’equip responsable de l’obra   Fins a 10 punts 

 A.2.2 Ampliació del termini de garantia   Fins a 5 punts 

 A.2.3 Mesures en matèria d’igualtat   Fins a 5 punts 

 TOTAL PUNTUACIÓ  20 PUNTS 

 
B. CRITERIS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI DE VALOR (MÀXIM 25 PUNTS):   
 
  PUNTUACIÓ 
B. Criteris avaluables amb judici de valor   
B.1    Memòria tècnica    
 B.1.1  Pla d’obres a realitzar  Fins a 10 punts 

 B.1.2 Memòria del procés d’execució  Fins a 10 punts 

B.2 Gestió mediambiental   

 B.2.1 Gestió de residus d’obra  Fins a 5 punts 

 TOTAL PUNTUACIÓ  25 PUNTS 
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A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 2) 
 
A.1 OFERTA ECONÒMICA   
 
A.1.1   Preu de l’oferta   
 
Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de 
prescripcions tècniques. 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

𝑷𝑷𝒗𝒗 =  �𝟏𝟏 − �
𝑶𝑶𝑶𝑶 − 𝑶𝑶𝑶𝑶

𝑰𝑰𝑰𝑰
� 𝒙𝒙 �

𝟏𝟏
𝑽𝑽𝑽𝑽

�� 𝒙𝒙 𝑷𝑷 

On: 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om =Oferta Millor 
Ov =Oferta a Valorar. 
IL =Import de licitació. 
VP= Valor de Ponderació. En aquest cas VP Ordinari=1 

 
A.1.2  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris bancs de preus 
 
El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC de 
l’ITEC (reforma; data dels preus, la vigent en el moment de la licitació de l’obra, àmbit de preus Barcelona, 
àmbit de plecs Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran 
d’aplicació en les possibles modificacions de contracte a excepció que a l’oferta principal constin preus 
més baixos. 
 
Sempre que els preus contradictoris continguin elements que el fabricant té tarifats, el percentatge de 
baixa a aplicar, en aquests elements que formen part de la partida contradictòria serà l’ofert en el punt 
A.1.3. 
 
Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte les següents 
regles: 
  

• Si la baixa ofertada (%) sobre els preus contradictoris, és inferior al 75% del percentatge de baixa 
ofertada sobre el pressupost de licitació: 
 

A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus 
contradictoris. Però a efectes de compromís contractual si l’oferta resulta adjudicatària, a 
l’empresa guanyadora se li aplicarà aquest límit del 75%, sobre el % de la baixa efectuada 
en el pressupost de licitació; en tots els preus contradictoris que presenti i se li aprovin. 
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• Si la baixa ofertada (%) sobre els preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de 

baixa ofertada sobre el pressupost de licitació:  
 

Tant a efectes de puntuació de l’oferta, com a efectes de compromís contractual del 
licitador si l’oferta resulta adjudicatària, a l’empresa guanyadora se li aplicarà aquest límit 
del 105%, sobre el % de la baixa efectuada en el pressupost de licitació; en tots els preus 
contradictoris que presenti i se li aprovin. 

 
• Entre el 75% i el 105%, s’aplicarà el valor % ofert, tant a efectes de puntuació com contractual, 

en la rebaixa dels preus contradictoris, que presenti i se li aprovin. 
 
En el supòsit que el licitador no indiqui cap % de baixa, s’entendrà que la seva oferta no contempla cap 
rebaixa a aplicar sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest 
concepte, si be el compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de baixa que hagi ofert en 
relació al pressupost de licitació; en tots els preus contradictoris que presenti i se li aprovin. 

   

𝑪𝑪𝒙𝒙 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
(𝑹𝑹𝑹𝑹)

(𝑹𝑹𝑹𝑹) 

On: 
Cx= Puntuació baixa preus contradictoris valorada 
PM= Puntuació màxima. 
Rm = Màxim percentatge de baixa 
Ri= Percentatge de baixa de l’oferta valorada 

 
Establim a continuació exemple de la metodologia d’aplicació dels termes definits per a l’obtenció de la 
puntuació: 

 
 

Justificació 
 
Amb aquest criteri es fomenta la transparència, la competència efectiva i la millora en l’ús dels fons 
públics, objectius que emanen dels principis rectors de la contractació pública recollits a la LCSP. 
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A.1.3  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats  
 
El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre les tarifes en vigor dels 
fabricants (PVP IVA NO Inclòs) que es determinin durant el desenvolupament de l’obra per l’elaboració 
de preus de partides no contemplades en el projecte original.  
 
El preu final PEM de la partida no podrà ser mai superior al PVP IVA NO inclòs. 
 
En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla cap rebaixa 
sobre preus contradictoris tarifats. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest concepte, si 
be el seu compromís contractual es fixarà al 90% del percentatge de baixa que hagi ofert en relació al 
pressupost de licitació. 
  

𝑪𝑪𝒙𝒙 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒙𝒙 
(𝑹𝑹𝑹𝑹)

(𝑹𝑹𝑹𝑹) 

On: 
Cx= Puntuació baixa preus contradictoris valorada 
PM= Puntuació màxima. 
Rm = Màxim percentatge de baixa 
Ri= Percentatge de baixa de l’oferta valorada 

 
Justificació 
 
Aquest criteri té com a objectiu fomentar la transparència i l’eficiència econòmica en la gestió de partides 
no previstes en el projecte inicial, però que poden esdevenir necessàries durant l’execució de l’obra. 
L’oferta de rebaixa sobre els preus contradictoris tarifats permet establir un mecanisme objectiu i 
avantatjós per a l’Administració, assegurant que qualsevol nova partida es valori amb criteris de mercat i 
amb un descompte prèviament compromès. 
La presentació d’un percentatge de baixa aplicable sobre els preus de venda al públic (PVP, IVA no inclòs) 
dels fabricants garanteix que els imports d’aquestes partides addicionals no superin els valors de 
referència del mercat, i alhora introdueix un factor de competitivitat que pot generar estalvis significatius 
per al contracte. 
Aquest criteri, per tant, contribueix a una millor planificació econòmica, a la contenció de la despesa 
pública i a la millora de la gestió contractual, tot mantenint la qualitat i la traçabilitat dels materials i 
serveis incorporats durant l’obra. 
 
 
A.2 Criteris tècnics de valoració automàtica    
 
A.2.1 Oferta de l’equip responsable de l’obra  
 
L’experiència de l’equip en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre d’actuacions 
on ha participat cada membre de l’equip desenvolupant el mateix càrrec pel qual se l’oferta i amb la 
mateixa tipologia (en aquest cas es defineix TIPUS3), amb la finalitat de valorar la seva idoneïtat per a 
desenvolupar les tasques encomanades.  
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A l’hora de comptabilitzar l’import acumulat (ACUM), es tindrà en compte el temps de participació, és a 
dir, en cas de no haver participat al llarg de tota la durada d’una actuació, es computarà com import el 
resultant d’aplicar sobre el total de l’obra el percentatge de participació. 
 
L’experiència de cadascun dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de 
participació en actuacions similars a les del contracte, d’acord amb els formularis dels annexos AP-1, AP-2 i 
AP-3 que s’adjunten al final de l’informe. 
 
L’acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable 
de l’empresa promotora de cada actuació i hauran de ser adjuntades al present annex, especificant per 
part del promotor la tipologia a la qual correspondrien, (en aquest cas TIPUS 3)  
 
La formula a aplicar serà: 
 

𝑷𝑷𝒑𝒑 = 𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬 + 𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪 

On: 
PP = Puntuació equip responsable obra 
PCO = Puntuació cap d’obra 
PEN= Puntuació encarregat 

PCS = Puntuació coordinador de seguretat i salut 

 
Per cada membre de l’equip, la puntuació obtinguda es farà en base a la següent fórmula: 

 
 
 
 
 
 

𝑷𝑷𝒙𝒙𝒙𝒙 = 𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑷𝑷GD + 𝑷𝑷PART + 𝑷𝑷VI 

On: 
Pxx: Puntuació per cada membre de l’equip. 
PACUM: Puntuació per import acumulat per cada membre de l’equip 
PGD: Puntuació per grau de dedicació  a l’oferta per cada membre de l’equip. 
PPART: participació en obres d’igual singularitat, en aquest cas TIPUS3, per cada membre de 
l’equip 
PVI:  Puntuació per vinculació amb l’empresa per cada membre de l’equip. 
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Les dades per puntuar a cadascun dels membres de  l’equip seran les declarades en els annexos  AP-1, AP-2 
i AP-3 que hauran de ser lliurats al mateix temps que l’oferta.   
 
Només comptabilitzaran per al càlcul del valor ACUM els imports de les obres que siguin de la tipologia que 
es defineix en aquest apartat. 

 

 
Justificació 

 
En aquest cas, es valora l’oferta de l’equip responsable de l’obra, concretament el cap d’obra i 
l’encarregat/da, i responsable SS, a partir de l’experiència acumulada en actuacions similars a les del 
contracte. Aquest enfocament respon a l’objectiu de valorar la capacitat tècnica real i demostrada del 
personal clau, assegurant que la direcció i gestió del projecte s’encomana a professionals que compten 
amb experiència rellevant, amb dedicació adequada i coneixement previ del tipus d’actuació a executar. 
 
 
A.2.2 Ampliació del termini de garantia 
 
La proposta que ofereixi el major augment en el termini de garantia de l’obra, expressat en anys 
complerts, obtindrà el màxim de punts, establint-se com a màxim 3 anys. 
 
En el cas que el licitador oferti un termini de garantia superior als 3 anys, es considerarà pel càlcul de la 
puntuació obtinguda el màxim de de termini de garantia aquí establert (3 anys). 
 
 
 
 
 
 
 

P A
CU

M
 

Cap d’obra 
(màxim 3punts) 

Punts 
Encarregat 

(màxim 4 punts) 
Punts 

Responsable SS 
 (màxim 3 punts) 

Punts 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ≥ 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ≤ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑰𝑰𝑰𝑰 

5 
2 
0 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ≥ 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ≤ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑰𝑰𝑰𝑰 

10 
6 
0 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ≥ 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ≤ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 < 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑰𝑰𝑰𝑰 

4 
0.5 
0 

Es defineixen els següents paràmetres: 
IA: Import de l’actuació que es licita 
ACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participació 

P G
D 

SI “GD”=”TOTAL” 
SI “GD”=”PARCIAL” 
SI “GD”=”PUNTUAL” 

+1 
+0.5 
+0 

P P
AR

T 

Participació en 2 obres amb la singularitat establerta  
Participació en 3 obres amb la singularitat establerta  
Participació en 4 o més obres amb la singularitat establerta  

+0 
+0.5 
+1 

P V
IN C Si no està vinculat “V” amb l’empresa mitjançant un contracte indefinit  -1 
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Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 
 

𝑮𝑮𝒙𝒙 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
(𝑻𝑻𝒙𝒙 − 𝑻𝑻𝑮𝑮)
(𝑻𝑻𝒆𝒆 − 𝑻𝑻𝑮𝑮) 

On: 
Gx = Puntuació termini de garantia valorat 
PM= Puntuació màxima. 
Te = Major termini total de garantia ofert 
Tx = Termini total de garantia valorat 
TG = Termini de garantia exigit en el plec 

 
Justificació 
 
En aquest cas, es valora l’ampliació del termini de garantia de l’obra, amb l’objectiu d’incentivar les 
empreses a oferir un manteniment més prolongat i un compromís tècnic més sòlid envers la durabilitat i 
el correcte funcionament dels treballs executats. Aquest compromís afegeix valor a la prestació 
contractual i suposa un benefici directe per a l’Administració contractant.  
 
 
A.2.3 Mesures en matèria d’igualtat 
 
Es valorarà fins al màxim de punts establerts a l’entitat licitadora que incorpori el major nombre de dones 
a l’equip responsable d’obra. 
 

𝑰𝑰𝒙𝒙 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
(𝑹𝑹𝑹𝑹)

(𝑹𝑹𝑹𝑹) 

On: 
Ix= Puntuació en mesures de matèria d’igualtat. 
PM= Puntuació màxima. 
Ri= Numero de dones que formen part de l’equip responsable d’obra (puntA.2.1) 
Rm = Numero total de membres de l’equip responsable d’obra (puntA.2.1) 

 
Justificació 
 
Aquest criteri té com a objectiu fomentar la participació femenina en àmbits tradicionalment 
masculinitzats, contribuir a l’equitat de gènere en l’ocupació i donar visibilitat al lideratge femení dins el 
sector. A més, impulsa la creació d’entorns laborals més inclusius i diversos, on les dones tinguin les 
mateixes oportunitats de desenvolupament i reconeixement que els homes, afavorint la paritat en totes 
les etapes del projecte.  
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B.     CRITERIS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI DE VALOR (MÀXIM 25 PUNTS):   
 
En els criteris avaluables mitjançant un judici de valor, per a cadascun dels criteris, l’oferta millor 
posicionada rebrà la màxima puntuació assignada al criteri concret i la resta d’ofertes rebran una 
puntuació proporcional, d’acord amb la següent fórmula: 

 

𝑩𝑩.𝑿𝑿𝒙𝒙.𝑿𝑿𝒙𝒙 =  (𝑷𝑷C) ·
𝑽𝑽𝑽𝑽op
𝑽𝑽𝑽𝑽mv

 

 
 

On: 
B.Xx.Xx Puntuació final per a cada criteri de cada oferta 
PC = Puntuació màxima assignada a cada criteri. 
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua. 
VTmv= Valoració tècnica de l’oferta millor valorada. 

 

Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels 
quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts 
són els següents: 

 

Criteri subjectiu a valorar i puntuar 
Criteri B.1.1 

Pla d’obres a realitzar 

Criteri B.1.2 
Memòria descriptiva del 
procés d’execució  

Puntuació màxima del criteri  (PC) 10 10 

Llindar mínim de puntuació 7 7 

 

Criteri subjectiu a valorar i puntuar 
Criteri B.2.1 

Gestió de residus d’obra 
- 

Puntuació màxima del criteri  (PC)   5 - 

Llindar mínim de puntuació 4 - 

 

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l’empresa 
licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la 
fórmula. 
 
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.  
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B.1.- Memoria constructiva 
La extensió màxima en pàgines serà la definida per apartat a la taula,  escrit amb lletra d’una alçada que 
faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor indicat com a 10 en el programa 
d’edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra informació gràfica. 
Dins del projecte tècnic es consideraran els subapartats amb les subsegüents puntuacions màximes que 
es defineixen en els fulls següents: 
  

CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR Punts PAG 

B.1  Memòria tècnica   0-20 12 

B.1.1 
 

Pla d’obres 
L’oferent proposarà el pla d’obres AJUSTAT AL TERMINI DEFINIT EN EL PLEC, que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques i durada de les mateixes i 
interrelacions existents. 
Es presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres identificant les activitats existents, les activitats 
crítiques i les dependències de les diferents activitats. 
Atenció: El numero de pàgines pel diagrama de GANTT no està limitat. 

0-10 6 

Concreció 

Diagrama de Gantt detallat amb totes les activitats. 
Sense 
límit. 

Identificació tasques critiques 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-4: Es valorarà la definició de tasques critiques, 

el numero, i la seva justificació 
- Tram2 :0 si no es presenta 

0-4 2 

Identificació de dependències entre activitats 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-2: Es valorarà l’anàlisi de les dependències 

entre activitats, i la seva justificació. 
- Tram2 :0 si no es presenta 

0-2 1 

S’especifica realització de treballs en cap de setmana 
i fora de la jornada habitual 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-1: Es valorarà la concreció de la disponibilitat 

per realitzar aquestes tasques fora de l’horari habitual. 
- Tram2: 0 No s’especifiquen o no es presenta 

0-1 1 

S’inclou llistat de tasques prèvies i auxiliars  

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-1:Es valorarà la definició de tasques prèvies, i 

auxiliars, el numero i la seva justificació, així com l’impacte en 
Planning. 

- Tram2: 0 No s’identifiquen tots o no es presenta 

0-1 1 

Coherència El pla d’obres es coherent i plausible 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1:  Entre 0,1-2:Es valorarà la coherència del pla d’obres, 

atenent a definció de tasques critiques definides, i l’avaluació 
temporal de les tasques descrites en el planning. 

- Tram2: 0 No ho és 

0-2 1 

B.1.2 
 

Memòria del procés d’execució 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés d’execució 
de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 0-10 5 

 
Identificació de les generalitats del procés 
constructiu.  s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-2: Es valorarà la definició de les generalitats 

del procés constructiu, així com la seva justificació. 
- Tram2 :0 si no es presenta 

0-2 2 

 
Identificació dels aspectes significatius.  s’entendrà 
aquells que tenen un caràcter crític per executar els 
treballs. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
- Tram1: Entre 0,1-8: Es valorarà la definició dels aspectes 

significatius, el numero descrit,, així com la seva justificació. 
Tram2 :0 si no es presenta 

0-8 3 
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Justificació 
 
Aquest criteri, assegura que el licitador presenti un pla detallat i organitzat per a l’execució de l’obra, 
establint un seguiment adequat i eficient dels treballs i les tasques crítiques, així com les estratègies per 
reduir el temps d’execució. A més, es valora la planificació de la gestió de recursos humans i materials, i la 
seva implicació en la minimització d’impactes, com les molèsties als pacients i professionals del centre 
sanitari. Això garanteix l’optimització dels processos i la qualitat de l’execució del projecte.  
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B.2.- Gestió mediambiental 
El licitador presentarà  propostes per reduir l’impacte ambiental que pugui produir l’obra, justificant el 
seu ús, eficiència i viabilitat. 
 

 
Justificació 
 
Aquest criteri promou una gestió ambiental responsable dels residus generats durant l’execució de l’obra, 
contribuint a la sostenibilitat del projecte sense incrementar-ne el cost ni comprometre’n la qualitat. La 
puntuació s’atorga en funció de la capacitat de l’empresa adjudicatària per implementar sistemes eficients 
de classificació, quantificació i traçabilitat dels residus, d’acord amb la normativa vigent i els principis de 
l’economia circular. 
 
Es valorarà especialment l’ús de contenidors diferenciats per tipus de residu (inerts, perillosos, reciclables, 
etc.), la previsió de volums estimats per fracció, i la documentació acreditativa del seu correcte tractament 
mitjançant gestors autoritzats. Així mateix, es fomentarà la reutilització de materials i la minimització de 
residus a través de bones pràctiques constructives. 
 
Aquest enfocament s’alinea amb els objectius de protecció mediambiental, eficiència en la gestió de 
recursos i compliment dels requisits legals en matèria de residus de la construcció. 
  

CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR Punts PAG 

B.2  Gestió mediambiental 0-5 3 

B.2.2 
 

Gestió de residus d’obra 
Es valorarà que la proposta del licitant estableixi un procediment de gestió de residus de l’obra que permeti la 
seva classificació in situ en un màxim nombre de fraccions de reclicatge.  
Aquest tractament dels residus es farà d’acord als Decrets 89/2010 i Decret 197/2016 reguladors dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. (Cataleg de Residus de Catalunya) 
Els residus es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la 
construcció. Per acreditar l’anterior, es presentaran els justificants de recepció de residus, al final de l’obra. 
Caldrà aportar Annex GR-1 omplert per la valoració. 

0-5 3 

 

Exemples de tipologies:  
1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
1702 Fusta, vidre i plàstic 
1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes 
enquitranats 
1704 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
1705 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), 
pedres i llots de drenatge 
1706 Materials d'aïllament i materials de construcció que 
contenen amiant 
1708 Materials de construcció a base de guix 
1709 Altres residus de construcció i demolició 

Es valorarà segons els següents trams de 
puntuació: 
- Tram1:3,1 a  5 punts > 5 o més 

tipologies. 
- Tram2: de 1,1 a 3 punts de 3 a 5 

tipologies 
- Tram3 :de 0,1 a 1 punts de 1 a 2 

tipologies   
- Tram4: 0 Si no es presenta. 

0-5  

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_89_2010.pdf
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Annex AP-1. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL/LA CAP D’OBRA. 
 
El sotasignant,                        , en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora de l’obra objecte de la licitació a l’expedient núm:                          es compromet a 
tenir com a Cap d’Obra a la persona tècnica indicada a continuació: 
 

Nom i Cognoms:  
NIF:  

Titulació   
Any de titulació:  

 
 Amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

“GD”  
(només marcar una) 

Amb una vinculació amb l’empresa licitadora 
“VINC” 

(només marcar una) 
Total Laboral indefinit 
Parcial Laboral no indefinit 
Puntual Altres (definir : ______) 

 
I es declara que aquesta persona ha participat com a CAP D’OBRA durant els darrers 5 anys  (a comptar des de la data de 
publicació de la licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent  d’acord amb la tipologia d’obra 
definida en el punt A.2.1 
El numero màxim d’actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el licitador aporti més actuacions, només es valoraran 
les primeres 10. 

Actuació SIMILAR (*) 
Màxim 10 

TIPUS PROMOTOR CONTRACTA 
DATA 
FINAL 
OBRA 

%  
PART. 

PEC 
(IVA exc) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

TOT PART 
Numero total d’actuacions 

acreditades 

 TOT ACUM 
Suma total PEC d’actuacions acreditades 

 

 
(*) Es defineixen els següents tipus d’obres: 
 
Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d’hospitalització, zones comuns i usos administratius. 
Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, recovery, semicrítics, laboratoris, sales blanques... 
Tipus 3: Instal.lacions crítiques: Centrals de producció tèrmica. 
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L’acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de 
l’empresa licitadora. Els serveis tècnics de l’hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades 
presentades amb els organismes promotors. 
 

 
 
 
 
 

Signatura del licitador /representant de 
l’empresa Signatura del/la Cap d’obra 

Data i lloc: Data i lloc 
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Annex AP-2. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE l’ENCARREGAT/DA D’OBRA 
 
El sotasignant,                        , en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora de l’obra objecte de la licitació a l’expedient núm:                          es compromet a 
tenir com a ENCARREGAT/DA a la persona tècnica indicada a continuació: 
 

Nom i Cognoms:  
NIF:  

Titulació   
Any de titulació:  

  
Amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

“GD”  
(només marcar una) 

Amb una vinculació amb l’empresa licitadora 
“VINC” 

(només marcar una) 
Total Laboral indefinit 
Parcial Laboral no indefinit 
Puntual Altres (definir : ______) 

 
I es declara que aquesta persona ha participat com a ENCARREGAT/DA durant els darrers 5 anys  (a comptar des de la data de publicació de la 
licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent  d’acord amb la tipologia d’obra definida en el punt A.2.1 
El numero màxim d’actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el licitador aporti més actuacions, només es valoraran les primeres 10. 

 

Actuació SIMILAR (*) 
Màxim 10 

TIPUS PROMOTOR CONTRACTA 
DATA 
FINAL 
OBRA 

%  
PART. 

PEC 
(IVA exc) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

TOT PART 
Numero total d’actuacions 

acreditades 

 TOT ACUM 
Suma total PEC d’actuacions acreditades 

 

 
(*) Es defineixen els següents tipus d’obres: 
 
Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d’hospitalització, zones comuns i usos administratius. 
Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, recovery, semicrítics, laboratoris, sales blanques... 
Tipus 3: Instal·lacions crítiques: Centrals de producció tèrmica. 
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L’acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de 
l’empresa licitadora. Els serveis tècnics de l’hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades 
presentades amb els organismes promotors. 
 

 
 
 
 
 

Signatura del licitador /representant de 
l’empresa Signatura de l’Encarregat/da 

Data i lloc: Data i lloc 
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Annex AP-3. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ 
 
El sotasignant,                        , en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora de l’obra objecte de la licitació a l’expedient núm:                          es compromet a 
tenir com a TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ a la persona tècnica indicada a continuació: 
 

Nom i Cognoms:  
NIF:  

Titulació   
Any de titulació:  

  
Amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

“GD”  
(només marcar una) 

Amb una vinculació amb l’empresa licitadora 
“VINC” 

(només marcar una) 
Total Laboral indefinit 
Parcial Laboral no indefinit 
Puntual Altres(definir : ______) 

 
I es declara que aquesta persona ha participat com a TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ durant els darrers 5 anys  (a comptar des de la data de publicació 
de la licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent  d’acord amb la tipologia d’obra definida en el punt A.2.1 
El numero màxim d’actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el licitador aporti més actuacions, només es valoraran les primeres 10. 

 

Actuació SIMILAR (*) 
Màxim 10 

TIPUS PROMOTOR CONTRACTA 
DATA 
FINAL 
OBRA 

%  
PART. 

PEC 
(IVA exc) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

TOT PART 
Numero total d’actuacions 

acreditades 

 TOT ACUM 
Suma total PEC d’actuacions acreditades 

 

 
 (*) Es defineixen els següents tipus d’obres: 
 
Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d’hospitalització, zones comuns i usos administratius. 
Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, recovery, semicrítics, laboratoris, sales blanques... 
Tipus 3: Instal·lacions crítiques: Centrals de producció tèrmica.  



 

 
Pàgina 24 de 25 

 

L’acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de 
l’empresa licitadora. Els serveis tècnics de l’hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades 
presentades amb els organismes promotors. 
 

 
 
 

Signatura del licitador /representant de 
l’empresa Signatura del  Tècnic/a de prevenció 

Data i lloc: Data i lloc 
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Annex GR-1. GESTIO DE RESIDUS DE L’OBRA 
 
El sotasignant,                        , en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora de l’obra objecte de la licitació a l’expedient núm:                          es compromet a la instal.lació 
a l’obra de contenidors dedicats en exclusiva a les tipologies de residus definits en el catàleg de residus de 
Catalunya http://residus.gencat.cat/es/inici/ 
 
 

 CODI CER Descripció 
Origen 
Partida 

Tipus  (*) 
Emmagatzematge Transport Gestor Residus 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 
 (*) descripció contenidor. 
 
Nota: el numero de fileres no és limitat.  
 
 
 
 

 
 
 

Signatura del licitador /representant de l’empresa  
 

http://residus.gencat.cat/es/inici/
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