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SIGNATURA ELECTRÒNICA 

 

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE 

L’ESTRUCTURA DE L’ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3 

 

Amb la implementació d’aquest full es consideren signats electrònicament els documents 

continguts a la MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

DE L’ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3 que a continuació es detallen. 

 

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

• Memòria 

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3: PRESSUPOST 

 

Autor de la memòria valorada 

Carmen Ibáñez Manjón  
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

En el desenvolupament del les tasques habituals dels serveis relacionats amb el 

manteniment dels ascensors urbans, les empreses adjudicatàries dels mateixos van detectar 

patologies estructurals que implicaven la necessitat de dur a terme actuacions urgents de 

millora o reforç estructural per tal d’eliminar el possible risc i permetre el seu normal 

funcionament.  

En conseqüència, es van realitzar una sèrie d’inspeccions als 30 ascensors gestionats per 

l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de documentar les característiques i estat de les 

diferents parts estructurals, avaluant les seves condicions de seguretat i preveure les 

possibles actuacions a realitzar. 

Al maig de 2024 s’encarrega a l’empresa BIS les esmentades inspeccions i redacció dels 

corresponents informes. En el cas que ens ocupa, l’ascensor 013A Castelldefels 3, es 

detecten i avaluen una sèrie de patologies estructurals greus que comprometen el normal i 

segur funcionament del mateix, sent la conclusió de l’informe que l’estructura es troba 

puntualment en molt mal estat i necessita actuacions urgents, recomanant el tancament de 

l’ascensor fins a la realització de les esmentades reparacions. 

Per tant, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris, es va decidir aturar el servei 

d’aquest ascensor, fins que no es realitzessin les actuacions de rehabilitació i/o reforç 

desenvolupades a la present memòria valorada, les quals garantiran el correcte i segur 

funcionament. 

Per aquest motiu, s’encarrega a Iplan Gestión Integral, S.L. la redacció de la present memòria 

valorada amb l’objectiu de realitzar la definició tècnica de les actuacions a desenvolupar per 

a recuperar la seguretat estructural de l’ascensor i, en conseqüència, permetre la seva 

posada en servei, reprenent el seu funcionament habitual amb seguretat. 
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2. OBJECTE 

L’objecte de la present memòria valorada es analitzar la problemàtica actual de l’ascensor 

013A Castelldefels 3 i elaborar una proposta d’actuació que permeti recuperar la seguretat 

estructural del conjunt. 

Un cop acordada la solució tècnica més adient, es redacta la present Memòria Valorada, 

l’estructura bàsica de la qual consta de:   

• Memòria i Annexes 

• Plànols 

 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Figura 1. Ubicació 

L’ascensor objecte del present document es troba ubicat al barri de Vallbona i Ciutat 

Meridiana, al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. Concretament, la primera 

parada es troba al nivell  de l’Avinguda Vallbona i la parada superior es troba al nivell del 

pont que creua perpendicularment les autovies C33 i C58. 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

L’estructura de l’ascensor està formada per perfils metàl·lics amb un tancament transparent 

de vidre a un dels laterals de la caixa d’ascensor, sent la resta de tancaments, tant laterals 

com de coberta, en panell sandwich amb acabat metàl·lic. 

Aquest ascensor presenta la particularitat de trobar-se ubicat entre l’estructura del pont del 

carrer Castelldefels i l’edifici adjacent, quedant encaixat entre ambdós fins a la cota de rasant 

del pont. 

Estructura vertical 

Els pilars, perfils tubulars quadrats de 160x160 mm, recolzen a la superfície de la base del 

fossat, amb murs i solera de formigó armat. 

A causa de l’absència d’un sistema de drenatge i de l’acumulació d’aigua que comporta 

aquest fet, les bases dels pilars, així com les plaques base d’ancoratge a la solera, presenten 

un important deteriorament, amb oxidació i elevada pèrdua de secció, fins al l’extrem de 

generar el dubte raonable sobre la suficiència de la capacitat portant restant d’aquest per a 

fer front a les sol·licitacions causades pel funcionament habitual de l’ascensor. 

 

 

Figura 2. Deteriorament de base de pilar 

En alçada, els pilars experimenten oxidacions superficials puntuals en tota la seva longitud, 

però mai arribant a la gravetat de les oxidacions observades a les seves bases. 
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El tancament de vidre disposa de 2 perfils UPN60 com a subestructura per a l’ancoratge i 

fixació d’aquest. 

Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal està formada per perfils tubulars quadrats de secció 160x160 mm. 

Al frontal on es disposa el tancament de vidre, els perfils son tubulars quadrats de 100x100 

mm. 

Aquest perfils pateixen oxidacions superficials generalment de manera puntual, tot i que en 

alguns punts s’observa de forma generalitzada, afectant a pràcticament la totalitat de la 

superfície del perfil.  

 

 

Figura 3. Deteriorament del perfil horitzontal 

 

Arriostrament 

No s’observa la disposició de cap perfil d’arriostrament o reforç davant d’accions 

horitzontals. 

Coberta 

La coberta està formada per un panell metàl·lic tipus Sandwich recolzat sobre l’estructura 

metàl·lica i sobre un perfil col·locat al centre llum entre els perfils transversals. No s’observen 

patologies evidents. 

 

 

Figura 4. Detall de tancament de coberta 
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Fonamentació 

S’observa una falta de sistema de drenatge que causa l’acumulació d’aigua a l’interior del 

fossat de l’ascensor, impossibilitant en aquest cas l’accés al mateix per a la seva inspecció 

detallada. 

La presència d’aigua causa humitats i fongs a les parets del fossat així com el deteriorament 

per oxidació dels perfils metàl·lics de l’estructura. 

S’observen escrostonaments a l’estructura de formigó, a la seva part més baixa, deixant a la 

vista les armadures, les quals presenten oxidació i pèrdua de secció. 

Elements no estructurals 

S’observen oxidacions als panells de tancament i a les bases dels amortidors dels fossat i els 

perfils a ells connectats.  

 

 

Figura 5. Oxidacions d’elements no estructurals 

 

5. SERVEIS AFECTATS 

Per a les intervencions de rehabilitació estructural, no es preveuen afectacions a la xarxa 

viaria ni als serveis existents, més enllà dels propis de l’ascensor, el qual s’haurà de 

comprovar que es troba en un estat de parada i desconnexió que permeti realitzar les 

actuacions amb totes les garanties de seguretat. 

 

6. SOLUCIÓ PROPOSADA 

6.1. Rehabilitació estructural 

La solució estructural proposada contempla la incorporació de quatre nous travessers entre 

els pilars existents, així com la instal·lació de dues potes addicionals a cada lateral, situades 

sota aquests travessers i ancorades al terra mitjançant plaques base amb ancoratges del 

tipus HILTI-HIT RE500 V4 o equivalents. Aquesta actuació permetrà reforçar l’estructura 

existent i garantir la correcta transferència de les càrregues actualment suportades pels 

pilars danyats cap als nous elements estructurals, deixant així descarregats els primers. 

Els travessers es disposaran en forma de bigues utilitzant perfils tubulars de secció 

rectangular de 100x200x6 mm, mentre que les potes (nous pilars) es conformaran 

mitjançant perfils tubulars de secció quadrada de 100x100x6 mm. 

Aquests perfils es protegiran amb un sistema per a una classe d’exposició C5-I segons la 

UNE-EN ISO 12944, format per tres capes (capa d’imprimació epoxi-poliamídica, capa 

intermèdia a base de resines epoxi-poliamídiques i capa en acabat de poliuretà alifàtic o 

equivalents) amb un gruix total de 320 µm. 

7. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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0. INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA MEMORIA

En la presente memoria de cálculo se presentan las justificaciones correspondientes al
dimensionamiento de la estructura contenida en el �REHABILITACION BASES PILARES
ASCENSORES. CONGOST I ILDEFONS CERDA (BARCELONA)�

La estructura objeto de esta memoria se encuentra en el municipio de Barcelona, en la
provincia de Barcelona.

1. OBJETO DE DE LA MEMORIA

El objeto de la memoria es detallar los aspectos esenciales tenidos en cuanta durante el
proceso de dimensionamiento y comprobación de los elementos estructurales que configuran
la estructura.

2. AUTOR DE LA MEMORIA

El estudio de la estructura, así como la Memoria justificativa correspondiente, han sido
desarrollados por:

Autor Antonio Mailan Escolano
Titulación Ingeniero de Caminos, C y P.
Colegiado núm. 33.465
Despacho profesional STRUMA2005, SLP
Población Barcelona

3. NORMATIVA APLICABLE

A continuación se indican las normativas vigentes tenidas en cuenta en los cálculos:

CTE DB SE Seguridad Estructural.
CTE DB SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación.
CODIGO ESTRUCTURAL
NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente.

4. MATERIALES

A continuación de describen todos los aspectos relacionados con los materiales utilizados
en la estructura:

4.1 Ambientes

La estructura objeto de esta memoria se encuentra en municipio de Barcelona, y por tanto
a menos de 5km de la costa.
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Se considera que pueden darse una única situación en cuanto al ambiente de exposición
de los elementos de hormigón:

- Interiores de edificios.

Según Código Estructural se considera un ambiente XC1.

4.2 Características de los materiales

A continuación se indican las características de los materiales para cada uno de los
elementos.

Hormigón en escaleras: HA-25/F/12/XC1
Acero corrugado: B-500S

4.3 Recubrimientos y abertura máxima de fisura

Para una vida útil de 50años, se obtienen los siguientes recubrimientos:

Escalera: 30mm

Según Código Estructural la abertura máxima de fisura a considerar es:

Ambiente XC1 wmax = 0.30mm

4.4 Coeficientes de seguridad

Los coeficientes de seguridad a aplicar a los materiales para el cumplimiento de los ELU
son los siguientes:

Hormigón: c = 1.50
Acero corrugado: s = 1.15
Acero laminado: s = 1.05

5. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

No procede

6. ACCIONES CONSIDERADAS

Se adoptan las acciones indicadas en la normativa vigente CTE DB-SE-AE.
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6.1 Acciones permanentes

Peso propio

Acero 78,50 KN/m3

Hormigón armado 25,00 KN/m3

6.2 Acciones permanentes de valor no constante

Acciones reológicas

No procede.

6.3 Acciones variables

Sobrecargas de uso

Uso ascensor según fichas fabricante

Acciones térmicas

Según CTE DB SE-AE

Acciones del viento

Según CTE DB SE-AE

7. COMBINACIÓN Y COEFICIENTES DE ACCIONES

7.1 Combinación de acciones

Las combinaciones de acciones se determinan a partir de las siguientes expresiones:

Kiaii QiKpQKjj Gj QQG
11111

Donde:
GK: Acción permanente
QK: Acción variable

G: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q1: Coeficiente parcial de seguridad de acción variable principal

Qi: Coeficiente parcial de seguridad de acción variable de acompañamiento

p1: Coeficiente de combinación de la acción principal

a1: Coeficiente de combinación de la acción de acompañamiento

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURA
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7.2 Coeficientes parciales de seguridad y coeficiente de combinación E.L.U

ELU
Persistente o transitoria

Coef. Parciales de seguridad ( ) Coef. De combinación ( )
Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.00 1.35 ---- ----
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Sc mantenimiento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.00
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Tierras (H) 1.00 1.35 ---- ----

7.3 Coeficientes parciales de seguridad y coeficiente de combinación E.L.S

ELS
Característica

Coef. Parciales de seguridad ( ) Coef. De combinación ( )
Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.00 1.00 ---- ----
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 1.00 0.70
Sc mantenimiento (Q) 0.00 1.00 1.00 0.00
Viento (Q) 0.00 1.00 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.00 1.00 0.50
Tierras (H) 1.00 1.00 ---- ----

8. PARÁMETROS DE CÁLCULO E HIPÓTESIS REALIZADAS

Se considera un modelo global de la estructura, en el que se introducen las reacciones de
los elementos exteriores añadidos (escaleras, pasarelas���)

9. MODELOS NUMÉRICOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS

Los programas utilizados son los siguientes:

- Módulo CYPE 3D y CYPECAD del paquete CYPE2025.
- Hojas de cálculo propias
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10. INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA MEMORIA

La memoria de cálculo que a continuación se presenta contiene la información siguiente:

- Datos y resultados obtenidos de los diferentes programas para cada uno de los
elementos.

- Esquemas de esfuerzos.
- Hojas de cálculo para el dimensionamiento y la comprobación.

Barcelona, junio de 2025

Antonio Mailan Escolano

Ingeniero de Caminos, C y P

STRUMA2005.SLP
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Els desenvolupament dels càlcul estructural realitzat així com els llistats de càlcul 

corresponents es poden consultar a l’Annex 3 de la present memòria valorada. 

Resultats 

Mitjançant el procediment descrit, es dimensionen els nous travessers com a perfils tubulars 

de secció rectangular de 100x200x6 mm. La unió d’aquests elements amb els pilars existents, 

de secció 150x150x5 mm, es durà a terme mitjançant soldadura. 

En el cas que no sigui possible col·locar el travesser en una sola peça, es contempla la 

possibilitat de dividir-lo en dues meitats, que s’uniran posteriorment mitjançant platines 

metàl·liques soldades en tot el perímetre de contacte. Les platines tindran unes dimensions 

de 120x160x8 mm a les ànimes i 120x70x8 mm a les ales. 

Els nous pilars, definits com a perfils tubulars de secció quadrada de 100x100x6 mm, s’uniran 

als travessers prèviament col·locats mitjançant soldadura. Aquests pilars es fixaran al terra 

mitjançant una placa base, unida als mateixos mitjançant soldadura en angle. 

La connexió dels pilars amb la llosa de formigó es realitzarà mitjançant una placa 

d’ancoratge de 250x240 mm i 18 mm de gruix, equipada amb sis ancoratges químics 

rigiditzats de 20 mm de diàmetre, per tal de garantir un comportament rígid de la unió. En 

el càlcul dels ancoratges s’ha considerat, com a hipòtesi conservadora, formigó fissurat de 

classe C25/30 (fck = 25 MPa). Per a l’anivellament de la superfície i assegurar un contacte 

adequat entre la placa i el formigó, es preveu la col·locació d’una capa de morter de 

anivellació de 10 mm de gruix. 

Els nous elements a instal·lar es protegiran amb un sistema per a una classe d’exposició C5-

I segons la UNE-EN ISO 12944, format per tres capes (capa d’imprimació epoxi-poliamídica, 

capa intermèdia a base de resines epoxi-poliamídiques i capa en acabat de poliuretà alifàtic 

o equivalents) amb un gruix total de 320 µm. 

Els llistats de càlcul es poden consultar als apèndix del present annex i la definició gràfica 

de l’estructura s’inclou al Document 2. Plànols de la present memòria valorada. 

Cal esmentar que la verificació del formigó de solera i murs de fossat queda fora de l’àmbit 

del present document. 

A causa de la dificultat d'execució de les soldadures, es recomana, si cal, la utilització 

addicional d'algun tipus d’adhesiu de soldadura en fred com el "3M Scotch Weld Adhesiu 

epoxi DP410" o similar entre les cares dels perfils a unir. El que representaria un augment 

en la superfície de contacte entre els perfils, que garantirà la continuïtat dels esforços en 

l'estructura. 

Recomanacions addicionals 

En relació amb les potes metàl·liques existents que presenten diferents nivells de 

deteriorament, s’han valorat diverses opcions d’intervenció. Atès que no serà possible 

aplicar una solució homogènia a tots els casos, es preveu que la millor alternativa es 

determini durant la fase d’obra, en funció de l’estat concret de cada element. Les solucions 

contemplades són les següents: 

- En aquelles potes que presentin un estat greu d’oxidació, es proposa tallar-les fins a 

una alçada amb material en bon estat, col·locant una xapa soldada a mode de tap, i 

procedir al sanejament i pintat del tram restant. 

- Per a les potes amb un deteriorament menor, es planteja un sanejament superficial 

i repintat. 

- Si es volgués mantenir una uniformitat estètica en totes les potes, es podria optar 

per tallar-les totes a la mateixa alçada, sanejant-les i pintant-les igualment. 

Tot i no representar un risc a curt termini, s’observen oxidacions puntuals en tot l’àmbit de 

l’estructura. Aquestes oxidacions tenen un caràcter evolutiu que fa que el seu estat vagi 

empitjorant amb el temps. Per tant, tot i no ser una actuació urgent, es recomana el 

sanejament de les parts metàl·liques eliminant les restes d’òxid i la protecció del conjunt 

mitjançant un sistema de protecció per a una classe d’exposició C5-I segons la UNE-EN ISO 

12944, igual al prescrit pels nous perfils a instal·lar. 
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Cal esmentar que l’àmbit del present document és el sistema estructural que suporta 

l’ascensor, quedant aquest i tots els elements que el conformen fora d’aquest àmbit. Per 

tant, les revisió i diagnosi dels elements propis com poden ser guies, mecanismes, etc, no 

s’inclouen al present document i han de ser realitzades per personal especialitzat. 

Accions i Assaigs per Garantir la Qualitat i Durabilitat dels Treballs: 

• Pintat dels elements metàl·lics amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat 

H, per a classe d’exposició C5-I/M segons normativa UNE-EN ISO 12944. 

• Assaig de Mesura del Gruix del Recobriment (Norma SSPC PA2) per comprovar el 

gruix de cada capa de pintura aplicada. Aquest assaig s’ha de realitzar per a 

cadascuna de les capes de pintura aplicades a un element determinat. 

• Assaig d’adherència de la pintura (Mètode de Tall en X o Pull-Off - ASTM D3359 o 

D4541). 

• Cal realitzar inspeccions visuals de les soldadures seguint la norma EN ISO 17637. 

• Assaig de Líquids Penetrants (PT - Penetrant Testing) – EN ISO 3452-1. Assaig no 

destructiu en soldadures que permet detectar esquerdes o discontinuïtats 

superficials en soldadures. 

8. AMIDAMENTS 

A continuació es presenta el resum dels amidaments resultants de la solució projectada, 

segons la definició establerta en la present memòria valorada, amb l’objectiu de permetre 

la sol·licitud d’oferta econòmica a industrials especialistes per a l’execució de les actuacions 

definides. 

 

 

Ancoratges* 

Resina 
Barra 

d’ancoratge 
Fabricant 

Diàmetre 

(mm) 

Longitud 

(mm) 
Unitats 

HIT RE-500 V4 
HAS-U 8.8 

M20x350 
Hilti 20 350 48 

*L’ancoratge proposat no té caràcter limitant, sent acceptable qualsevol altre amb 

característiques iguals o superiors 
Taula 1. Resum d’amidaments 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ 

En acompliment del Programa de Treballs i Termini de garantia de l’article 132 del 

Reglament general de la Llei de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/247/UE, de 26 de febrer del 2014 es realitza el Pla de treballs per a la realització de la 

totalitat de les obres contingudes en aquest projecte. 

Es preveu un termini total d'execució d’un (1) mes 

10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

S'han ajustat els preus del BANC BEDEC tenint en compte els preus de mercat reals en el 

moment de la redacció de la Memòria Valorada, així com el rendiment específic de la 

intervenció, atès que es tracta d'una obra de reparació —i no d'obra nova—, la qual cosa 

implica una major complexitat i, per tant, una repercussió directa en els preus 
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11. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA 

El documents que integren la present memòria valorada son: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 MEMÒRIA 

 ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX 2. ANTECEDENTS  

ANNEX 3. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

ANNEX 4. CARACTERÍSTIQUES ASCENSOR ECOLIFT GEARLESS 

ANNEX 5. DOCUMENT MESURES PREVENTIVES 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST 

12. SIGNATURA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i l’article 

número 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que la memòria 

valorada comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa 

constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 Barcelona, Juny de 2025 

 

 

 

 Carmen Ibáñez Manjón 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Col·legiat núm. 12.868 

 IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Al present annex s’analitzen els antecedents que motiven i justifiquen la redacció de la 

present memòria valorada. 

2. ANTECEDENTS 

En el desenvolupament del les tasques habituals dels serveis relacionats amb el 

manteniment dels ascensors urbans, les empreses adjudicatàries dels mateixos van detectar 

patologies estructurals que implicaven la necessitat de dur a terme actuacions urgents de 

millora o reforç estructural per tal d’eliminar el possible risc i permetre el seu normal 

funcionament.  

En conseqüència, es van realitzar una sèrie d’inspeccions als 30 ascensors gestionats per 

l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de documentar les característiques i estat de les 

diferents parts estructurals, avaluant les seves condicions de seguretat i preveure les 

possibles actuacions a realitzar. 

3. INFORME D’INSPECCIÓ 

Al maig de 2024 s’encarrega a l’empresa BIS les esmentades inspeccions i redacció dels 

corresponents informes. A continuació es reprodueix la informació més rellevant de 

l’informe d’inspecció de l’ascensor 013A Castelldefels 3, el qual s’adjunta de manera íntegra 

com a Apèndix 1 del present annex. 

L’estructura de l’ascensor està formada per perfils metàl·lics amb un tancament transparent 

de vidre a un dels laterals de la caixa d’ascensor, sent la resta de tancaments, tant laterals 

com de coberta, en panell sandwich amb acabat metàl·lic. 

Aquest ascensor presenta la particularitat de trobar-se ubicat entre l’estructura del pont del 

carrer Castelldefels i l’edifici adjacent, quedant encaixat entre ambdós fins a la cota de rasant 

del pont. 
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Estructura vertical 

Els pilars, perfils tubulars quadrats de 160x160 mm, recolzen a la superfície de la base del 

fossat, amb murs i solera de formigó armat. 

A causa de l’absència d’un sistema de drenatge i de l’acumulació d’aigua que comporta 

aquest fet, les bases dels pilars, així com les plaques base d’ancoratge a la solera, presenten 

un important deteriorament, amb oxidació i elevada pèrdua de secció, fins al l’extrem de 

generar el dubte raonable sobre la suficiència de la capacitat portant restant d’aquest per a 

fer front a les sol·licitacions causades pel funcionament habitual de l’ascensor. 

En alçada, els pilars experimenten oxidacions superficials puntuals en tota la seva longitud, 

però mai arribant a la gravetat de les oxidacions observades a les seves bases. 

 

El tancament de vidre disposa de 2 perfils UPN60 com a subestructura per a l’ancoratge i 

fixació d’aquest. 

Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal està formada per perfils tubulars quadrats de secció 160x160 mm. 

Al forntal on es disposa el tancament de vidre, els perfils son tubulars quadrats de 100x100 

mm. 

Aquest perfils pateixen oxidacions superficials generalment de manera puntual, tot i que 

en alguns punts s’observa de forma generalitzada, afectant a pràcticament la totalitat de la 

superfície del perfil.  

Arriostrament 

No s’observa la disposició de cap perfil d’arriostrament o reforç davant d’accions 

horitzontals. 

Coberta 

La coberta està formada per un panell metàl·lic tipus Sandwich recolzat sobre l’estructura 

metàl·lica i sobre un perfil col·locat al centre llum entre els perfils transversals. No s’observen 

patologies evidents. 

Fonamentació 

S’observa una falta de sistema de drenatge que causa l’acumulació d’aigua a l’interior del 

fossat de l’ascensor, impossibilitant en aquest cas l’accés al mateix per a la seva inspecció 

detallada. 

La presència d’aigua causa humitats i fongs a les parets del fossat així com el deteriorament 

per oxidació dels perfils metàl·lics de l’estructura. 

S’observen escrostonaments a l’estructura de formigó, a la seva part més baixa, deixant a la 

vista les armadures, les quals presenten oxidació i pèrdua de secció. 

Elements no estructurals 

S’observen oxidacions als panells de tancament i a les guies de l’ascensor, en la part inferior 

connectada al fossat.  

4. CONCLUSIONS 

La inspecció conclou que l’estructura es troba puntualment en molt mal estat i necessita 

actuacions urgents, recomanant el tancament de l’ascensor fins a la realització de les 

esmentades reparacions. 

Per tant, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris, es va decidir aturar el servei 

d’aquest ascensor, fins que no es facin les actuacions de rehabilitació i/o reforç 

desenvolupades a la present memòria valorada, les quals garantiran el correcte i segur 

funcionament. 
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APÈNDIX: INFORME D’INSPECCIO I DIAGNOSI DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS 

ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3 
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ANNEX 3: LLISTATS DE CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 

 



1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Aceros laminados y armados: Código Estructural

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2. Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:
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Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

AE Acción sísmica

kG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

kP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

kQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

kQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

kAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

}p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

}a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Código Estructural

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(k)

Coeficientes de combinación (})

Favorable Desfavorable Principal (}p) Acompañamiento (}a)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad
(k)

Coeficientes de combinación (})

Favorable Desfavorable Principal (}p) Acompañamiento (}a)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Temperatura (T) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300
(1)

Notas:
(1)

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Desplazamientos
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Característica

Coeficientes parciales de seguridad
(k)

Coeficientes de combinación (})

Favorable Desfavorable Principal (}p) Acompañamiento (}a)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad
(k)

Coeficientes de combinación (})

Favorable Desfavorable Principal (}p) Acompañamiento (}a)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q)

Nieve (Q)

Temperatura (T)

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3. Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1. Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.040 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III

Sistema estructural

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50

Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Efectos de la componente sísmica vertical

No se consideran

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
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Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

2. ESTRUCTURA

2.1. Cargas

2.1.1. Nudos

Cargas en nudos

Referencia Hipótesis
Cargas puntuales

(kN)

Dirección

X Y Z

N10 Operació Ascensor 8.00 1.000 0.000 0.000

N10 Operació Ascensor 2.90 0.000 -1.000 0.000

N12 Operació Ascensor 8.00 1.000 0.000 0.000

N12 Operació Ascensor 2.90 0.000 -1.000 0.000

N14 Operació Ascensor 8.00 1.000 0.000 0.000

N14 Operació Ascensor 2.90 0.000 1.000 0.000

N16 Operació Ascensor 8.00 1.000 0.000 0.000

N16 Operació Ascensor 2.90 0.000 1.000 0.000

2.1.2. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor
de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y
la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1

(m)
L2

(m)
Ejes X Y Z

N2/N8 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N2/N8 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1

(m)
L2

(m)
Ejes X Y Z

N2/N8 Viento (X+) Triangular Der. 0.197 - 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N2/N8 Viento (X-) Triangular Der. 0.224 - 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N8/N7 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N7 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N7 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N8/N7 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N8/N7 Viento (X+) Trapecial 0.197 0.987 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N8/N7 Viento (X-) Trapecial 0.224 1.120 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000

N7/N3 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N3 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N3 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N7/N3 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N7/N3 Viento (X+) Trapecial 0.987 1.184 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N7/N3 Viento (X-) Trapecial 1.120 1.344 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N1/N4 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N4 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N4 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N4 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N4 Viento (X+) Uniforme 1.344 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N1/N4 Viento (X-) Uniforme 1.184 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N22/N23 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N22/N23 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N22/N23 Viento (X+) Trapecial 2.368 2.171 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N22/N23 Viento (X-) Trapecial 2.688 2.464 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N23/N24 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N23/N24 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N23/N24 Viento (X+) Trapecial 2.171 1.381 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N23/N24 Viento (X-) Trapecial 2.464 1.568 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000

N24/N18 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N18 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N18 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N24/N18 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N24/N18 Viento (X+) Trapecial 1.381 1.184 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N24/N18 Viento (X-) Trapecial 1.568 1.344 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N19/N17 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N17 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N17 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N17 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N17 Viento (X+) Uniforme 2.688 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N19/N17 Viento (X-) Uniforme 2.368 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N33/N34 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N34 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N34 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N34 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N34 Viento (X+) Trapecial 1.184 1.381 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N33/N34 Viento (X-) Trapecial 1.344 1.568 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N34/N39 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N39 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N39 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N34/N39 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N34/N39 Viento (X+) Trapecial 1.381 2.171 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N34/N39 Viento (X-) Trapecial 1.568 2.464 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000
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N39/N40 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N40 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N40 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N39/N40 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N39/N40 Viento (X+) Trapecial 2.171 2.368 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N39/N40 Viento (X-) Trapecial 2.464 2.688 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N29/N30 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N30 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N30 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N30 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N30 Viento (X+) Trapecial 2.688 1.344 0.000 1.800 Globales 1.000 0.000 -0.000

N29/N30 Viento (X-) Trapecial 2.368 1.184 0.000 1.800 Globales -1.000 -0.000 0.000

N43/N41 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N41 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N41 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N43/N41 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N43/N41 Viento (X+) Trapecial 2.368 2.171 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N43/N41 Viento (X-) Trapecial 2.688 2.464 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N41/N42 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N42 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N42 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N41/N42 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N41/N42 Viento (X+) Trapecial 2.171 1.381 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N41/N42 Viento (X-) Trapecial 2.464 1.568 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000

N42/N48 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N48 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N48 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N42/N48 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N42/N48 Viento (X+) Trapecial 1.381 1.184 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N42/N48 Viento (X-) Trapecial 1.568 1.344 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N46/N47 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N47 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N47 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N46/N47 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N46/N47 Viento (X+) Trapecial 1.344 2.688 0.000 1.800 Globales 1.000 0.000 -0.000

N46/N47 Viento (X-) Trapecial 1.184 2.368 0.000 1.800 Globales -1.000 -0.000 0.000

N53/N55 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N55 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N55 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N53/N55 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N53/N55 Viento (X+) Trapecial 1.184 1.381 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N53/N55 Viento (X-) Trapecial 1.344 1.568 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N55/N58 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N58 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N58 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N55/N58 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N55/N58 Viento (X+) Trapecial 1.381 2.171 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N55/N58 Viento (X-) Trapecial 1.568 2.464 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000

N58/N59 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N59 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N59 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N58/N59 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N58/N59 Viento (X+) Trapecial 2.171 2.368 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N58/N59 Viento (X-) Trapecial 2.464 2.688 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N63/N62 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N62 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N63/N62 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N62 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N62 Viento (X+) Trapecial 2.688 1.344 0.000 1.800 Globales 1.000 0.000 -0.000

N63/N62 Viento (X-) Trapecial 2.368 1.184 0.000 1.800 Globales -1.000 -0.000 0.000

N76/N96 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N96 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N96 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N76/N96 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N76/N96 Viento (X+) Trapecial 1.462 1.264 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N76/N96 Viento (X-) Trapecial 1.659 1.435 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N96/N95 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N96/N95 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N96/N95 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N96/N95 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N96/N95 Viento (X+) Trapecial 1.264 0.475 0.000 1.200 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N96/N95 Viento (X-) Trapecial 1.435 0.539 0.000 1.200 Globales -1.000 0.000 0.000

N95/N78 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N95/N78 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N95/N78 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N95/N78 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N95/N78 Viento (X+) Trapecial 0.475 0.278 0.000 0.300 Globales 1.000 -0.000 -0.000

N95/N78 Viento (X-) Trapecial 0.539 0.315 0.000 0.300 Globales -1.000 0.000 0.000

N74/N80 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N80 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N80 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N74/N80 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N74/N80 Viento (X+) Trapecial 0.315 1.659 0.000 1.800 Globales 1.000 0.000 -0.000

N74/N80 Viento (X-) Trapecial 0.278 1.462 0.000 1.800 Globales -1.000 -0.000 0.000

N71/N72 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N72 Panell Sandwich Uniforme 0.068 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N72 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N72 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N71/N72 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N71/N72 Viento (X+) Uniforme 0.278 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N71/N72 Viento (X-) Uniforme 0.315 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N71/N72 Neu Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Panell Sandwich Uniforme 0.068 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N65/N66 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N65/N66 Viento (X+) Uniforme 0.315 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N65/N66 Viento (X-) Uniforme 0.278 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N65/N66 Neu Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N5 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N5 Viento (Y+) Uniforme 1.344 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N1/N5 Viento (Y-) Uniforme 1.184 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N5/N6 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N5/N6 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N5/N6 Viento (Y+) Uniforme 1.344 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N5/N6 Viento (Y-) Uniforme 1.184 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000
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N6/N2 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N2 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N2 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N6/N2 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N6/N2 Viento (Y+) Uniforme 1.344 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N6/N2 Viento (Y-) Uniforme 1.184 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N4/N3 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N3 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N3 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N4/N3 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N4/N3 Viento (Y+) Triangular Der. 1.184 - 0.000 1.700 Globales -0.000 1.000 -0.000

N4/N3 Viento (Y-) Triangular Der. 1.344 - 0.000 1.700 Globales 0.000 -1.000 0.000

N19/N21 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N21 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N21 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N21 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N21 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N19/N21 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N21/N20 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N21/N20 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N21/N20 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N21/N20 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N20/N22 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N20/N22 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N20/N22 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N20/N22 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N18 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N18 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N17/N18 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N17/N18 Viento (Y+) Trapecial 2.368 1.184 0.000 1.700 Globales -0.000 1.000 -0.000

N17/N18 Viento (Y-) Trapecial 2.688 1.344 0.000 1.700 Globales 0.000 -1.000 0.000

N29/N31 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N31 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N31 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N31 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N31 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N29/N31 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N31/N32 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N32 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N32 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N31/N32 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N31/N32 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N31/N32 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N32/N33 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N33 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N33 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N32/N33 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N32/N33 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N32/N33 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N30/N40 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N40 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N30/N40 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N40 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N40 Viento (Y+) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N30/N40 Viento (Y-) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N46/N45 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N45 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N45 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N46/N45 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N46/N45 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N46/N45 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N45/N44 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N44 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N44 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N45/N44 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N45/N44 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N45/N44 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N44/N43 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N43 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N43 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N44/N43 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N44/N43 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N44/N43 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N47/N48 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N48 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N48 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N47/N48 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N47/N48 Viento (Y+) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N47/N48 Viento (Y-) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N63/N64 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N64 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N64 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N64 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N64 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N63/N64 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N64/N54 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N54 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N54 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N64/N54 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N64/N54 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N64/N54 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N54/N53 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N53 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N53 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N54/N53 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N54/N53 Viento (Y+) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N54/N53 Viento (Y-) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N62/N59 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N62/N59 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N62/N59 Viento (Y+) Uniforme 2.368 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N62/N59 Viento (Y-) Uniforme 2.688 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N74/N85 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N85 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N85 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N74/N85 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N74/N85 Viento (Y+) Uniforme 1.659 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N74/N85 Viento (Y-) Uniforme 1.462 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N85/N86 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N86 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N86 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N85/N86 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N85/N86 Viento (Y+) Uniforme 1.659 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N85/N86 Viento (Y-) Uniforme 1.462 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N86/N76 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N76 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N76 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N86/N76 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N86/N76 Viento (Y+) Uniforme 1.659 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N86/N76 Viento (Y-) Uniforme 1.462 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N80/N78 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N78 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N78 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N80/N78 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N80/N78 Viento (Y+) Uniforme 1.462 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N80/N78 Viento (Y-) Uniforme 1.659 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N65/N67 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N65/N67 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N65/N67 Viento (Y+) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N65/N67 Viento (Y-) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N67/N68 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N68 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N68 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N67/N68 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N67/N68 Viento (Y+) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N67/N68 Viento (Y-) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N68/N69 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N69 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N69 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N68/N69 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N68/N69 Viento (Y+) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N68/N69 Viento (Y-) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N69/N71 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N71 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N71 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N69/N71 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N69/N71 Viento (Y+) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N69/N71 Viento (Y-) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N66/N70 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N70 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N70 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N66/N70 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N66/N70 Viento (Y+) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N66/N70 Viento (Y-) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N70/N72 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N70/N72 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N70/N72 Viento (Y+) Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N70/N72 Viento (Y-) Uniforme 0.315 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
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N68/N70 Peso propio Uniforme 0.086 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N70 Panell Sandwich Uniforme 0.136 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N70 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N68/N70 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N68/N70 Neu Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N81 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N81 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N81 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N77/N81 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N77/N81 Viento (X+) Uniforme 0.555 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N77/N81 Viento (X-) Uniforme 0.630 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N81/N82 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N82 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N82 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N81/N82 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N81/N82 Viento (X+) Uniforme 0.555 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N81/N82 Viento (X-) Uniforme 0.630 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N82/N79 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N82/N79 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N82/N79 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N82/N79 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N82/N79 Viento (X+) Uniforme 0.555 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N82/N79 Viento (X-) Uniforme 0.630 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N75/N73 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N73 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N73 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N73 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N73 Viento (X+) Uniforme 0.630 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N75/N73 Viento (X-) Uniforme 0.555 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N75/N84 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N84 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N84 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N84 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N84 Viento (Y+) Uniforme 0.630 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N75/N84 Viento (Y-) Uniforme 0.555 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N84/N83 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N83 Tancament Vidre Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N83 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N84/N83 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N84/N83 Viento (Y+) Uniforme 0.630 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N84/N83 Viento (Y-) Uniforme 0.555 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N83/N77 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N83/N77 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N83/N77 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N83/N77 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N83/N77 Viento (Y+) Uniforme 0.630 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N83/N77 Viento (Y-) Uniforme 0.555 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

N73/N79 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N79 Panell Sandwich Uniforme 0.370 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N79 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N73/N79 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N73/N79 Viento (Y+) Uniforme 0.555 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N73/N79 Viento (Y-) Uniforme 0.630 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N21/N31 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N31 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N21/N31 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N45/N64 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N64 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N45/N64 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N64/N85 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N85 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N64/N85 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N85/N84 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N84 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N85/N84 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N84/N67 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N67 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N84/N67 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N5/N21 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N21 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N5/N21 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N20/N32 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N32 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N20/N32 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N44/N54 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N54 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N44/N54 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N54/N86 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N86 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N54/N86 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N86/N83 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N83 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N86/N83 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N83/N69 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N83/N69 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N83/N69 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N6/N20 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N20 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N6/N20 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N14/N13 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N14/N13 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N25 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N25 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N37 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N37 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N51 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N51 Operació Ascensor Faja 5.500 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N51 Operació Ascensor Faja 5.500 - 0.500 2.800 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N60 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N60 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N88 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N88 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N87 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N87 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N9 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N9 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N27 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N27 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N35 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N35 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N50 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N50 Operació Ascensor Faja 5.500 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N35/N50 Operació Ascensor Faja 5.500 - 0.500 2.800 Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N56 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N56 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N90 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N90 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N89 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N89 Operació Ascensor Uniforme 5.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N15 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N15 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N26 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N26 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N38 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N38 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N52 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N52 Operació Ascensor Faja 2.000 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N52 Operació Ascensor Faja 2.000 - 0.500 2.800 Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N61 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N61 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N92 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N92 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N92/N91 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N92/N91 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N11 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N11 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N28 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N28 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N36 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N36 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N49 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N49 Operació Ascensor Faja 2.000 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N49 Operació Ascensor Faja 2.000 - 0.500 2.800 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N57 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N57 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N94 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N94 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N93 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N93 Operació Ascensor Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N91/N87 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N87/N82 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N93/N89 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N89/N81 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N92/N88 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N95 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N90 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N96 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N60 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N58 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N56 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N55 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N51 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N42 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N41 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N37 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N39 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N35 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N35/N34 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N25 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N27 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N23 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N13 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N7 Peso propio Uniforme 0.297 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N18 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N18 Viento (X+) Uniforme 0.580 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N2/N18 Viento (X-) Uniforme 0.659 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N33/N48 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N48 Viento (X+) Uniforme 0.580 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N33/N48 Viento (X-) Uniforme 0.659 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N53/N78 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N78 Viento (X+) Uniforme 0.580 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

N53/N78 Viento (X-) Uniforme 0.659 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N62/N74 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N74 Viento (X+) Uniforme 0.659 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N62/N74 Viento (X-) Uniforme 0.580 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N30/N46 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N46 Viento (X+) Uniforme 0.659 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000

N30/N46 Viento (X-) Uniforme 0.580 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000

N31/N45 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N45 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N31/N45 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N32/N44 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N44 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N32/N44 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N4/N18 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N18 Viento (Y+) Uniforme 0.555 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N4/N18 Viento (Y-) Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000

N97/N103 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N103/N102 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N102/N98 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N97/N105 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N105/N107 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N107/N99 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N99/N109 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N109/N111 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N111/N100 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N115 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N115/N113 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N113/N100 Peso propio Uniforme 0.259 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N97/N1 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N97/N1 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N97/N1 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N19 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N19 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N1/N19 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N29 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N29 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N19/N29 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N46/N63 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N63 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N46/N63 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N74 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N74 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N63/N74 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N74/N75 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N75 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N74/N75 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N65 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N65 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N75/N65 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N46 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N46 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N46 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N46 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N29/N46 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N99/N2 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N99/N2 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N99/N2 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N2/N22 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N22 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N2/N22 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N22/N33 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N33 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N22/N33 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N43/N53 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N53 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N43/N53 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N53/N76 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N76 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N53/N76 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N76/N77 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N77 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N76/N77 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N77/N71 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N71 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N77/N71 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N43 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N43 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N43 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N43 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N33/N43 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N100/N3 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N100/N3 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N100/N3 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N3/N18 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N18 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N3/N18 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N18/N40 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N40 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N18/N40 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N48/N59 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N59 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N48/N59 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N59/N78 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N78 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N59/N78 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N78/N79 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N78/N79 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N78/N79 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N79/N72 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N79/N72 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N79/N72 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N40/N48 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N48 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N40/N48 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N40/N48 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N40/N48 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N98/N4 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N4 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N98/N4 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N4/N17 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N17 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N4/N17 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N17/N30 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N30 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N17/N30 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N47/N62 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N62 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N47/N62 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N62/N80 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N80 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N62/N80 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N80/N73 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N73 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N80/N73 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N73/N66 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N66 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N73/N66 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N47 Peso propio Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N47 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N47 Acción térmica (Contracció) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N47 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N30/N47 Acción térmica (Dilatació) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N101/N102 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N104/N103 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N106/N105 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N108/N107 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N110/N109 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N112/N111 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N114/N113 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N116/N115 Peso propio Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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1. GEOMETRÍA

1.1. Nudos

Referencias:

Hx, Hy, Hz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

ux, uy, uz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Hx Hy Hz ux uy uz

N101 0.000 1.500 -1.430 X X X X X X Empotrado

N104 0.000 0.300 -1.430 X X X X X X Empotrado

N106 0.300 0.000 -1.430 X X X X X X Empotrado

N108 1.400 0.000 -1.430 X X X X X X Empotrado

N110 1.700 0.300 -1.430 X X X X X X Empotrado

N112 1.700 1.500 -1.430 X X X X X X Empotrado

N114 1.400 1.800 -1.430 X X X X X X Empotrado

N116 0.300 1.800 -1.430 X X X X X X Empotrado

1.2. Barras

1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E
(MPa)

r
G

(MPa)
fy

(MPa)
e·t

(m/m°C)
k

(kN/m³)Tipo Designación

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson

G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico

·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

1.2.2. Descripción

Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
fxy fxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero
laminado

S275
(UNE-EN
10025-2)

N97/N103 N97/N98
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N103/N102 N97/N98
RHS
200x100x6.0
(RHS)

1.200 1.00 1.00 - -

N102/N98 N97/N98
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N97/N105 N97/N99
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
fxy fxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N105/N107 N97/N99
RHS
200x100x6.0
(RHS)

1.100 1.00 1.00 - -

N107/N99 N97/N99
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N99/N109 N99/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N109/N111 N99/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

1.200 1.00 1.00 - -

N111/N100 N99/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N98/N115 N98/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N115/N113 N98/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

1.100 1.00 1.00 - -

N113/N100 N98/N100
RHS
200x100x6.0
(RHS)

0.300 1.00 1.00 - -

N101/N102 N101/N102
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N104/N103 N104/N103
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N106/N105 N106/N105
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N108/N107 N108/N107
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N110/N109 N110/N109
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N112/N111 N112/N111
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N114/N113 N114/N113
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

N116/N115 N116/N115
SHS
100x100x6.0
(SHS)

1.030 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
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1.2.3. Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N97/N98, N97/N99, N99/N100 y N98/N100

2 N101/N102, N104/N103, N106/N105, N108/N107, N110/N109, N112/N111, N114/N113 y
N116/N115

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado

S275
(UNE-EN
10025-2)

1
RHS 200x100x6.0, (RHS) 33.61 9.40 19.40 1699.23 574.94 1415.92

2 SHS 100x100x6.0, (SHS) 21.61 9.40 9.40 309.86 309.86 513.26

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2. RESULTADOS

2.1. Nudos

2.1.1. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.1.1.1. Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N101 Peso propio -0.080 0.272 4.195 -0.10 -0.03 0.00

Panell Sandwich -0.049 0.145 2.326 -0.05 -0.02 0.00

Tancament Vidre 0.000 0.020 -0.012 -0.01 0.00 0.00

Operació Ascensor -0.244 -0.106 -1.968 0.03 -0.17 0.00

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -4.528 -4.857 -104.411 1.34 -3.48 0.15

Viento (X-) 4.523 4.857 104.378 -1.34 3.48 -0.15

Viento (Y+) -1.437 -6.118 34.545 3.75 -0.60 0.15

Viento (Y-) 1.441 6.118 -34.539 -3.75 0.60 -0.15

Neu -0.003 0.009 0.137 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.433 -0.648 -13.215 0.19 -0.36 0.01

Sismo X: Modo 2 -0.003 -0.024 0.393 0.02 0.00 0.00

Sismo X: Modo 3 -0.015 -0.032 -0.008 0.02 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.153 -0.048 -0.800 0.02 -0.10 0.01

Sismo X: Modo 5 0.003 -0.005 -0.039 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Sismo X: Modo 6 0.039 -0.010 0.236 0.01 0.03 0.00

Sismo X: Modo 7 -0.010 -0.025 -0.200 0.01 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.051 -0.037 -0.434 0.02 -0.03 0.00

Sismo X: Modo 9 0.009 -0.010 0.039 0.01 0.01 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.017 -0.003 -0.128 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 0.000 0.000 0.006 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 -0.057 -0.049 -0.388 0.02 -0.04 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.019 -0.028 -0.569 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 2 -0.056 -0.500 8.355 0.36 0.01 0.00

Sismo Y: Modo 3 -0.019 -0.040 -0.010 0.02 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.016 -0.005 -0.086 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 0.029 -0.058 -0.416 0.03 0.02 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.002 -0.001 0.014 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 -0.014 -0.034 -0.269 0.02 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.026 -0.019 -0.223 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 9 0.057 -0.061 0.241 0.04 0.04 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.004 -0.001 -0.031 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 -0.002 0.002 0.051 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 -0.016 -0.014 -0.110 0.01 -0.01 0.00

N104 Peso propio -0.096 -0.178 4.347 0.05 -0.03 0.00

Panell Sandwich -0.043 -0.091 1.700 0.03 -0.01 0.00

Tancament Vidre -0.012 -0.018 0.657 0.00 0.00 0.00

Operació Ascensor -0.213 0.195 -3.228 -0.07 -0.17 -0.01

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -2.958 5.868 -73.032 -2.22 -2.58 -0.04

Viento (X-) 2.953 -5.867 73.061 2.22 2.57 0.04

Viento (Y+) 1.449 -6.102 -37.969 3.74 0.72 0.08

Viento (Y-) -1.444 6.104 37.975 -3.74 -0.71 -0.08

Neu -0.003 -0.006 0.126 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.276 0.771 -10.354 -0.28 -0.27 -0.01

Sismo X: Modo 2 0.006 -0.027 -0.351 0.02 0.00 0.00

Sismo X: Modo 3 0.016 -0.028 -0.071 0.02 0.01 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.075 0.005 -0.064 0.00 -0.05 0.00

Sismo X: Modo 5 -0.002 -0.006 0.048 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.038 -0.050 0.391 0.02 0.03 0.00

Sismo X: Modo 7 0.001 -0.019 0.079 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.039 -0.009 -0.014 0.01 -0.03 0.00

Sismo X: Modo 9 -0.004 -0.012 0.001 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.011 0.009 -0.057 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 0.000 0.000 -0.005 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 -0.002 -0.029 0.039 0.02 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.012 0.033 -0.446 -0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 2 0.129 -0.570 -7.457 0.39 0.05 -0.01

Sismo Y: Modo 3 0.020 -0.036 -0.090 0.02 0.01 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Sismo Y: Modo 4 -0.008 0.001 -0.007 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 -0.016 -0.063 0.507 0.03 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.002 -0.003 0.022 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 0.002 -0.025 0.106 0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.020 -0.005 -0.007 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 9 -0.022 -0.076 0.009 0.04 -0.01 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.003 0.002 -0.014 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 0.003 0.002 -0.047 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 0.000 -0.008 0.011 0.00 0.00 0.00

N106 Peso propio -0.239 -0.182 4.056 0.05 -0.08 0.00

Panell Sandwich -0.099 -0.079 1.585 0.02 -0.03 0.00

Tancament Vidre -0.037 -0.026 0.610 0.00 -0.01 0.00

Operació Ascensor -0.339 0.032 -2.701 -0.01 -0.22 0.00

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -4.112 3.476 -51.773 -1.30 -3.07 -0.15

Viento (X-) 4.109 -3.471 51.803 1.30 3.07 0.15

Viento (Y+) 4.616 -1.582 -53.348 2.20 1.85 0.05

Viento (Y-) -4.614 1.580 53.350 -2.20 -1.85 -0.05

Neu -0.007 -0.006 0.116 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.353 0.472 -7.788 -0.17 -0.31 -0.02

Sismo X: Modo 2 0.024 -0.002 -0.396 0.01 0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 0.038 -0.008 -0.187 0.01 0.02 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.115 0.001 0.149 0.00 -0.06 0.00

Sismo X: Modo 5 -0.004 -0.004 0.028 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.060 -0.027 0.151 0.01 0.04 0.00

Sismo X: Modo 7 0.004 -0.010 0.014 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.064 -0.009 0.047 0.01 -0.03 0.00

Sismo X: Modo 9 -0.008 -0.008 -0.020 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.017 0.005 -0.010 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 0.001 0.000 -0.005 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 0.008 -0.011 -0.039 0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.015 0.020 -0.336 -0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 2 0.518 -0.038 -8.421 0.23 0.17 -0.02

Sismo Y: Modo 3 0.048 -0.010 -0.237 0.01 0.02 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.012 0.000 0.016 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 -0.043 -0.047 0.298 0.03 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.003 -0.002 0.009 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 0.005 -0.013 0.019 0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.033 -0.005 0.024 0.00 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 9 -0.047 -0.051 -0.122 0.04 -0.03 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.004 0.001 -0.003 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 0.007 0.003 -0.041 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 0.002 -0.003 -0.011 0.00 0.00 0.00

N108 Peso propio 0.138 -0.139 3.411 0.04 0.05 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Panell Sandwich 0.060 -0.054 1.071 0.02 0.02 0.00

Tancament Vidre 0.019 -0.013 0.345 0.00 0.01 0.00

Operació Ascensor 0.246 -0.888 21.767 0.28 -0.03 0.01

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -6.248 -2.616 59.221 0.92 -3.79 -0.04

Viento (X-) 6.245 2.621 -59.216 -0.92 3.79 0.04

Viento (Y+) -2.269 -0.765 -84.432 2.00 -0.43 0.01

Viento (Y-) 2.271 0.762 84.412 -2.00 0.43 -0.01

Neu 0.004 -0.003 0.069 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.699 -0.371 7.932 0.14 -0.43 -0.01

Sismo X: Modo 2 -0.033 -0.004 -0.761 0.01 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 0.029 0.007 0.061 0.00 0.02 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.119 -0.004 -0.280 0.01 -0.06 0.00

Sismo X: Modo 5 -0.004 -0.007 -0.048 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.074 0.010 -0.031 0.00 0.04 0.00

Sismo X: Modo 7 0.005 -0.001 -0.019 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.071 -0.023 -0.226 0.02 -0.04 0.00

Sismo X: Modo 9 -0.016 -0.023 -0.166 0.02 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.017 0.003 0.025 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 0.000 0.001 -0.004 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 0.011 0.023 0.093 -0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.030 -0.016 0.342 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 2 -0.699 -0.076 -16.180 0.32 -0.23 -0.02

Sismo Y: Modo 3 0.036 0.008 0.077 0.00 0.02 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.013 0.000 -0.030 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 -0.044 -0.070 -0.508 0.05 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.004 0.001 -0.002 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 0.006 -0.002 -0.025 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.036 -0.012 -0.116 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 9 -0.100 -0.140 -1.021 0.10 -0.04 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.004 0.001 0.006 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 0.003 0.008 -0.033 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 0.003 0.006 0.026 0.00 0.00 0.00

N110 Peso propio 0.099 -0.090 2.930 0.02 0.03 0.00

Panell Sandwich 0.038 -0.043 0.889 0.01 0.01 0.00

Tancament Vidre 0.011 -0.003 0.307 0.00 0.00 0.00

Operació Ascensor 0.383 -0.828 16.946 0.25 0.00 0.01

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -2.445 -3.443 53.183 1.21 -2.57 0.03

Viento (X-) 2.446 3.444 -53.222 -1.21 2.57 -0.03

Viento (Y+) -2.303 -4.548 -70.226 3.18 -0.56 0.11

Viento (Y-) 2.301 4.547 70.233 -3.18 0.56 -0.11

Neu 0.002 -0.002 0.058 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Sismo X: Modo 1 -0.244 -0.499 6.855 0.19 -0.28 0.00

Sismo X: Modo 2 -0.025 -0.038 -0.616 0.03 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 0.013 0.017 -0.008 -0.01 0.01 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.071 -0.022 -0.020 0.01 -0.05 0.00

Sismo X: Modo 5 -0.003 -0.013 -0.028 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.037 0.023 -0.124 -0.01 0.03 0.00

Sismo X: Modo 7 0.000 -0.001 -0.018 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.043 -0.049 -0.056 0.03 -0.03 0.00

Sismo X: Modo 9 -0.009 -0.046 -0.095 0.03 0.00 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.010 0.005 0.041 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 0.000 0.001 -0.005 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 0.000 0.048 0.043 -0.03 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.010 -0.021 0.295 0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 2 -0.534 -0.818 -13.099 0.57 -0.17 -0.01

Sismo Y: Modo 3 0.016 0.021 -0.010 -0.01 0.01 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.008 -0.002 -0.002 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 -0.032 -0.133 -0.300 0.08 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.002 0.001 -0.007 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 0.001 -0.001 -0.024 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.022 -0.025 -0.029 0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 9 -0.057 -0.281 -0.583 0.16 -0.02 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.002 0.001 0.010 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 0.001 0.012 -0.040 -0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 0.000 0.014 0.012 -0.01 0.00 0.00

N112 Peso propio 0.084 0.173 2.426 -0.07 0.03 0.00

Panell Sandwich 0.040 0.078 1.098 -0.03 0.01 0.00

Tancament Vidre -0.001 0.007 -0.117 0.00 0.00 0.00

Operació Ascensor 0.388 1.107 15.829 -0.39 0.01 -0.01

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -3.320 3.789 70.568 -1.18 -3.19 0.08

Viento (X-) 3.321 -3.787 -70.553 1.18 3.20 -0.08

Viento (Y+) 1.128 -4.958 54.820 3.30 0.14 0.02

Viento (Y-) -1.131 4.956 -54.805 -3.30 -0.14 -0.02

Neu 0.002 0.004 0.050 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.279 0.458 9.382 -0.13 -0.32 0.00

Sismo X: Modo 2 0.018 -0.043 0.450 0.03 0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 -0.012 0.019 0.041 -0.01 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.123 0.022 0.785 0.00 -0.09 0.01

Sismo X: Modo 5 0.003 -0.014 0.006 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.032 0.001 -0.258 0.00 0.02 0.00

Sismo X: Modo 7 -0.009 0.003 0.077 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.041 -0.035 0.312 0.02 -0.03 0.00

Sismo X: Modo 9 0.012 -0.049 0.031 0.03 0.01 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.015 0.011 0.081 -0.01 -0.01 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Sismo X: Modo 11 0.000 0.001 0.005 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 -0.053 0.059 0.193 -0.03 -0.03 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.012 0.020 0.404 -0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 2 0.382 -0.925 9.578 0.60 0.14 -0.02

Sismo Y: Modo 3 -0.016 0.023 0.052 -0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.013 0.002 0.085 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 0.029 -0.147 0.060 0.08 0.02 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.002 0.000 -0.015 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 -0.012 0.003 0.104 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.021 -0.018 0.160 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 9 0.075 -0.298 0.191 0.16 0.04 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.004 0.003 0.019 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 0.000 0.012 0.043 -0.01 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 -0.015 0.017 0.055 -0.01 -0.01 0.00

N114 Peso propio 0.122 0.056 2.907 -0.03 0.04 0.00

Panell Sandwich 0.068 0.024 1.343 -0.01 0.02 0.00

Tancament Vidre 0.000 0.007 -0.140 0.00 0.00 0.00

Operació Ascensor 0.235 0.215 20.265 -0.11 -0.02 0.00

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -7.896 0.127 83.817 -0.06 -4.73 -0.08

Viento (X-) 7.894 -0.129 -83.776 0.06 4.73 0.08

Viento (Y+) 2.118 -4.405 77.060 3.02 0.47 -0.08

Viento (Y-) -2.118 4.407 -77.058 -3.02 -0.47 0.08

Neu 0.004 0.002 0.064 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.775 -0.008 11.544 0.01 -0.48 -0.01

Sismo X: Modo 2 0.035 -0.036 0.643 0.02 0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 -0.025 0.008 0.010 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.218 -0.011 0.783 0.01 -0.12 0.00

Sismo X: Modo 5 0.006 -0.009 0.036 0.01 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.056 0.006 -0.268 0.00 0.03 0.00

Sismo X: Modo 7 -0.018 -0.002 0.086 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.069 -0.030 0.374 0.02 -0.04 0.00

Sismo X: Modo 9 0.026 -0.030 0.141 0.02 0.01 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.028 0.005 0.050 0.00 -0.02 0.00

Sismo X: Modo 11 0.000 0.001 0.004 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 -0.102 0.028 0.050 -0.02 -0.05 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.033 0.000 0.497 0.00 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 2 0.745 -0.760 13.666 0.51 0.28 -0.03

Sismo Y: Modo 3 -0.032 0.010 0.013 -0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.024 -0.001 0.084 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 0.062 -0.092 0.377 0.06 0.03 -0.01

Sismo Y: Modo 6 0.003 0.000 -0.015 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 -0.025 -0.003 0.116 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.036 -0.016 0.192 0.01 -0.02 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Sismo Y: Modo 9 0.159 -0.186 0.866 0.12 0.08 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.007 0.001 0.012 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 -0.001 0.007 0.031 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 -0.029 0.008 0.014 0.00 -0.02 0.00

N116 Peso propio -0.211 0.067 3.693 -0.03 -0.07 0.00

Panell Sandwich -0.132 0.034 2.018 -0.01 -0.04 0.00

Tancament Vidre 0.006 0.008 -0.013 -0.01 0.00 0.00

Operació Ascensor -0.439 0.030 -1.635 -0.02 -0.24 0.01

Acción térmica (Contracció) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Acción térmica (Dilatació) 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00

Viento (X+) -4.983 -0.421 -83.660 -0.13 -3.77 -0.01

Viento (X-) 4.983 0.418 83.618 0.14 3.77 0.01

Viento (Y+) -4.404 -4.118 49.432 2.92 -1.72 0.13

Viento (Y-) 4.404 4.121 -49.441 -2.92 1.72 -0.13

Neu -0.007 0.002 0.119 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 1 -0.424 -0.066 -10.900 -0.01 -0.37 0.00

Sismo X: Modo 2 -0.020 -0.021 0.413 0.02 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 3 -0.032 -0.015 0.109 0.01 -0.02 0.00

Sismo X: Modo 4 -0.223 -0.011 -0.315 0.00 -0.12 0.00

Sismo X: Modo 5 0.006 -0.003 -0.022 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 6 0.052 -0.011 0.200 0.01 0.03 0.00

Sismo X: Modo 7 -0.014 -0.011 -0.091 0.01 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 8 -0.069 -0.016 -0.195 0.01 -0.04 0.00

Sismo X: Modo 9 0.016 -0.010 0.043 0.01 0.01 0.00

Sismo X: Modo 10 -0.024 0.002 -0.078 0.00 -0.01 0.00

Sismo X: Modo 11 -0.001 0.000 0.004 0.00 0.00 0.00

Sismo X: Modo 12 -0.092 -0.016 -0.113 0.01 -0.05 0.00

Sismo Y: Modo 1 -0.018 -0.003 -0.470 0.00 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 2 -0.434 -0.446 8.791 0.34 -0.11 0.00

Sismo Y: Modo 3 -0.040 -0.019 0.138 0.01 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 4 -0.024 -0.001 -0.034 0.00 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 5 0.062 -0.035 -0.238 0.02 0.03 0.00

Sismo Y: Modo 6 0.003 -0.001 0.011 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 7 -0.019 -0.014 -0.123 0.01 -0.01 0.00

Sismo Y: Modo 8 -0.036 -0.008 -0.100 0.00 -0.02 0.00

Sismo Y: Modo 9 0.097 -0.059 0.262 0.04 0.06 -0.01

Sismo Y: Modo 10 -0.006 0.000 -0.019 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 11 -0.005 0.001 0.040 0.00 0.00 0.00

Sismo Y: Modo 12 -0.026 -0.005 -0.032 0.00 -0.01 0.00

2.2. Barras

2.2.1. Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
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el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N97/N98
0.700 0.20 0.900 1.23 0.700 0.39 0.900 2.34

0.700 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 0.700 L/(>1000) 0.900 L/(>1000)

N97/N99
0.667 0.11 0.850 0.87 0.667 0.21 0.850 1.54

0.667 L/(>1000) 0.850 L/(>1000) 0.667 L/(>1000) 0.850 L/(>1000)

N99/N100
1.100 0.12 0.900 1.04 1.300 0.20 0.900 1.79

1.100 L/(>1000) 0.900 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 0.900 L/(>1000)

N98/N100
0.667 0.19 0.850 0.81 0.667 0.39 0.850 1.43

0.667 L/(>1000) 0.483 L/(>1000) 0.667 L/(>1000) 0.483 L/(>1000)

N101/N102
0.343 0.26 0.687 0.28 0.343 0.52 0.687 0.53

0.343 L/(>1000) 0.687 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.687 L/(>1000)

N104/N103
0.343 0.23 0.687 0.22 0.343 0.46 0.687 0.42

0.343 L/(>1000) 0.687 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.687 L/(>1000)

N106/N105
0.343 0.22 0.515 0.30 0.343 0.44 0.515 0.57

0.343 L/(>1000) 0.515 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.515 L/(>1000)

N108/N107
0.343 0.20 0.515 0.37 0.343 0.36 0.515 0.69

0.343 L/(>1000) 0.515 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.515 L/(>1000)

N110/N109
0.515 0.31 0.343 0.23 0.515 0.58 0.343 0.42

0.515 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.515 L/(>1000) 0.343 L/(>1000)

N112/N111
0.515 0.35 0.687 0.23 0.515 0.64 0.687 0.40

0.515 L/(>1000) 0.687 L/(>1000) 0.515 L/(>1000) 0.687 L/(>1000)

N114/N113
0.343 0.23 0.343 0.19 0.343 0.43 0.343 0.37

0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000)

N116/N115
0.343 0.28 0.343 0.19 0.343 0.55 0.343 0.38

0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000) 0.343 L/(>1000)
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2.2.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
pw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N97/N103
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.2 l = 3.5

x: 0 m
l = 39.9

x: 0.3 m
l = 6.9

x: 0.3 m
l = 37.1

l = 1.9 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 45.6
l < 0.1 l = 15.5

x: 0.3 m
l = 44.0

l = 2.1
CUMPLE

= 45.6

N103/N102
pw � pw,máx

Cumple
l = 2.2 l = 2.5

x: 1.2 m
l = 35.5

x: 0 m
l = 5.4

x: 1.2 m
l = 9.1

l = 1.1 l < 0.1 l < 0.1
x: 1.2 m
l = 38.4

l < 0.1 l = 1.2
x: 1.2 m
l = 9.2

l = 1.1
CUMPLE

= 38.4

N102/N98
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.0 l = 3.4

x: 0 m
l = 46.1

x: 0.3 m
l = 7.2

x: 0 m
l = 45.9

l = 5.4 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 49.1
x: 0 m

l = 51.4
l = 20.7

x: 0 m
l = 57.9

l = 6.5
CUMPLE

= 57.9

N97/N105
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.5 l = 3.8

x: 0.3 m
l = 44.0

x: 0.3 m
l = 3.1

x: 0.3 m
l = 26.6

l = 2.7 l < 0.1 l < 0.1
x: 0.3 m
l = 46.1

l < 0.1 l = 11.9
x: 0.3 m
l = 30.2

l = 2.9
CUMPLE

= 46.1

N105/N107
pw � pw,máx

Cumple
l = 2.7 l = 2.9

x: 0 m
l = 46.5

x: 0 m
l = 3.8

x: 1.1 m
l = 12.2

l = 1.2 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 49.2
l < 0.1 l = 7.7

x: 1.1 m
l = 13.3

l = 1.3
CUMPLE

= 49.2

N107/N99
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.1 l = 3.4

x: 0.3 m
l = 49.2

x: 0.3 m
l = 7.1

x: 0 m
l = 44.0

l = 2.6 l < 0.1 l < 0.1
x: 0.3 m
l = 54.5

x: 0.3 m
l = 57.4

l = 12.9
x: 0 m

l = 50.5
l = 3.0

CUMPLE
= 57.4

N99/N109
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.0 l = 3.6

x: 0.3 m
l = 40.6

x: 0.3 m
l = 2.2

x: 0.3 m
l = 31.5

l = 1.9 l < 0.1 l < 0.1
x: 0.3 m
l = 42.1

l < 0.1 l = 14.7
x: 0.3 m
l = 36.9

l = 2.1
CUMPLE

= 42.1

N109/N111
pw � pw,máx

Cumple
l = 2.4 l = 2.9

x: 0 m
l = 43.2

x: 1.2 m
l = 3.9

x: 1.2 m
l = 10.5

l = 1.0 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 45.2
l < 0.1 l = 7.4

x: 1.2 m
l = 11.3

l = 1.0
CUMPLE

= 45.2

N111/N100
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.0 l = 3.7

x: 0 m
l = 38.0

x: 0.3 m
l = 7.3

x: 0 m
l = 35.8

l = 4.0 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 40.0
l < 0.1 l = 17.5

x: 0 m
l = 43.4

l = 4.7
CUMPLE

= 43.4

N98/N115
pw � pw,máx

Cumple
l = 2.9 l = 3.3

x: 0.3 m
l = 55.9

x: 0.3 m
l = 6.1

x: 0.3 m
l = 24.2

l = 3.0 l < 0.1 l < 0.1
x: 0.3 m
l = 59.0

l < 0.1 l = 25.7
x: 0.3 m
l = 32.5

l = 3.2
CUMPLE

= 59.0

N115/N113
pw � pw,máx

Cumple
l = 2.2 l = 2.5

x: 0 m
l = 59.0

x: 0 m
l = 4.7

x: 1.1 m
l = 15.3

l = 0.9 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 62.2
l < 0.1 l = 2.7

x: 1.1 m
l = 15.7

l = 0.9
CUMPLE

= 62.2

N113/N100
pw � pw,máx

Cumple
l = 3.1 l = 3.4

x: 0.3 m
l = 49.9

x: 0.3 m
l = 6.5

x: 0 m
l = 41.2

l = 5.0 l < 0.1 l < 0.1
x: 0.3 m
l = 54.5

l < 0.1 l = 26.5
x: 0 m

l = 48.3
l = 5.3

CUMPLE
= 54.5

N101/N102
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 27.1

x: 0 m
l = 29.2

x: 1.03 m
l = 30.0

x: 0 m
l = 27.9

l = 6.1 l = 4.3 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 64.7
l < 0.1 l = 1.4 l = 6.2 l = 4.4

CUMPLE
= 64.7

N104/N103
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 19.0

x: 0 m
l = 21.0

x: 1.03 m
l = 30.8

x: 0 m
l = 21.0

l = 6.0 l = 2.9 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 56.8
l < 0.1 l = 0.8 l = 6.0 l = 2.9

CUMPLE
= 56.8

N106/N105
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 13.8

x: 0 m
l = 15.6

x: 1.03 m
l = 19.0

x: 0 m
l = 25.4

l = 3.5 l = 4.7 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 48.1
l < 0.1 l = 1.5 l = 3.6 l = 4.7

CUMPLE
= 48.1

N108/N107
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 21.7

x: 0 m
l = 27.6

x: 1.03 m
l = 18.1

x: 0 m
l = 29.5

l = 3.2 l = 5.9 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 53.5
l < 0.1 l = 0.4 l = 3.2 l = 6.0

CUMPLE
= 53.5

N110/N109
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 18.1

x: 0 m
l = 22.7

x: 0 m
l = 25.9

x: 0 m
l = 20.0

l = 4.9 l = 2.6 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 47.1
l < 0.1 l = 1.1 l = 5.0 l = 2.6

CUMPLE
= 47.1

N112/N111
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 18.3

x: 0 m
l = 22.5

x: 0 m
l = 28.0

x: 0 m
l = 24.8

l = 5.6 l = 3.3 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 52.2
l < 0.1 l = 0.9 l = 5.6 l = 3.4

CUMPLE
= 52.2

N114/N113
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 21.7

x: 0 m
l = 27.0

x: 0 m
l = 24.0

x: 0 m
l = 36.6

l = 4.4 l = 7.4 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 61.7
l < 0.1 l = 0.8 l = 4.4 l = 7.4

CUMPLE
= 61.7

N116/N115
pw � pw,máx

Cumple
x: 1.03 m
l = 21.7

x: 0 m
l = 23.5

x: 0 m
l = 22.8

x: 0 m
l = 30.9

l = 4.0 l = 5.0 l < 0.1 l < 0.1
x: 0 m

l = 53.6
l < 0.1 l = 1.3 l = 4.0 l = 5.0

CUMPLE
= 53.6

Notación:

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z

VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados

Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra

: Coeficiente de aprovechamiento (%)

3. UNIONES

3.1. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):

1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión
admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre
ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).
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c)
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

c)
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

3.2. Memoria de cálculo

3.2.1. Tipo 1

a) Detalle

40 100 110

7
0

1
0
0

7
0

250

2
4
0

35 90 90 35

3
5

1
7
0

3
5

Espesor placa base: 18 mm

5
0
0

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

1
8

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 250x240x18 mm ( S355 )
Pernos = 6Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema
Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad
Diámetro

(mm)
Tipo

fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 2
4
0

250

250 240 18 6 16 S355 355.0 510.0
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c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia:

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 90 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 24 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:

- Tracción: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 60.4 kN Cumple

- Cortante: Máximo: 47.87 kN
Calculado: 2.71 kN Cumple

- Tracción + Cortante: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 64.28 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 63.92 kN
Calculado: 56.88 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 500 MPa
Calculado: 283.952 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 204.48 kN
Calculado: 2.53 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 355 MPa

- Derecha: Calculado: 92.1319 MPa Cumple

- Izquierda: Calculado: 102.43 MPa Cumple

- Arriba: Calculado: 248.262 MPa Cumple

- Abajo: Calculado: 204.439 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250

- Derecha: Calculado: 1357.8 Cumple

- Izquierda: Calculado: 3158.65 Cumple

- Arriba: Calculado: 913.616 Cumple

- Abajo: Calculado: 953.867 Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 355 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.176
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d) Medición

Elementos de tornillería

Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 6 ISO 4032-M16

Arandelas Dureza 200 HV 6 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S355
Placa base 1 250x240x18 8.48

Total 8.48

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 6 Ø 16 - L = 554 5.25

Total 5.25

3.2.2. Tipo 2

a) Detalle

110 100 40

7
0

1
0
0

7
0

250

2
4
0

35 90 90 35

3
5

1
7
0

3
5

Espesor placa base: 18 mm

5
0
0

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

1
8

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 250x240x18 mm ( S355 )
Pernos = 6Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema
Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad
Diámetro

(mm)
Tipo

fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 2
4
0

250

250 240 18 6 16 S355 355.0 510.0
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c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia:

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 90 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 24 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:

- Tracción: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 44.2 kN Cumple

- Cortante: Máximo: 47.87 kN
Calculado: 2.12 kN Cumple

- Tracción + Cortante: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 47.23 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 63.92 kN
Calculado: 41.57 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 500 MPa
Calculado: 207.494 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 204.48 kN
Calculado: 1.98 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 355 MPa

- Derecha: Calculado: 84.5136 MPa Cumple

- Izquierda: Calculado: 130.406 MPa Cumple

- Arriba: Calculado: 210.302 MPa Cumple

- Abajo: Calculado: 183.552 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250

- Derecha: Calculado: 3924.43 Cumple

- Izquierda: Calculado: 698.542 Cumple

- Arriba: Calculado: 767.513 Cumple

- Abajo: Calculado: 883.91 Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 355 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.147
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d) Medición

Elementos de tornillería

Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 6 ISO 4032-M16

Arandelas Dureza 200 HV 6 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S355
Placa base 1 250x240x18 8.48

Total 8.48

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 6 Ø 16 - L = 554 5.25

Total 5.25

3.2.3. Tipo 3

a) Detalle

70 100 70

1
1
0

1
0
0

4
0

240

2
5
0

35
170

35

3
5

9
0

9
0

3
5

Espesor placa base: 18 mm

5
0
0

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

1
8

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 240x250x18 mm ( S355 )
Pernos = 6Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema
Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad
Diámetro

(mm)
Tipo

fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 2
5
0

240

240 250 18 6 16 S355 355.0 510.0
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c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia:

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 90 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 24 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:

- Tracción: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 47.96 kN Cumple

- Cortante: Máximo: 47.87 kN
Calculado: 2.62 kN Cumple

- Tracción + Cortante: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 51.7 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 63.92 kN
Calculado: 45.11 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 500 MPa
Calculado: 225.562 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 204.48 kN
Calculado: 2.45 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 355 MPa

- Derecha: Calculado: 274.085 MPa Cumple

- Izquierda: Calculado: 256.662 MPa Cumple

- Arriba: Calculado: 72.447 MPa Cumple

- Abajo: Calculado: 246.005 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250

- Derecha: Calculado: 607.22 Cumple

- Izquierda: Calculado: 649.757 Cumple

- Arriba: Calculado: 6072.2 Cumple

- Abajo: Calculado: 291.948 Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 355 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.163
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d) Medición

Elementos de tornillería

Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 6 ISO 4032-M16

Arandelas Dureza 200 HV 6 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S355
Placa base 1 240x250x18 8.48

Total 8.48

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 6 Ø 16 - L = 554 5.25

Total 5.25

3.2.4. Tipo 4

a) Detalle

70 100 70

4
0

1
0
0

1
1
0

240

2
5
0

35
170

35

3
5

9
0

9
0

3
5

Espesor placa base: 18 mm

5
0
0

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

1
8

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 240x250x18 mm ( S355 )
Pernos = 6Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema
Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Cantidad
Diámetro

(mm)
Tipo

fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 2
5
0

240

240 250 18 6 16 S355 355.0 510.0
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c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia:

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 90 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Mínimo: 32 mm
Calculado: 35 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 24 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:

- Tracción: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 37.75 kN Cumple

- Cortante: Máximo: 47.87 kN
Calculado: 2.48 kN Cumple

- Tracción + Cortante: Máximo: 68.38 kN
Calculado: 41.3 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: Máximo: 63.92 kN
Calculado: 35.57 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 500 MPa
Calculado: 178.33 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 204.48 kN
Calculado: 2.32 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 355 MPa

- Derecha: Calculado: 203.799 MPa Cumple

- Izquierda: Calculado: 179.537 MPa Cumple

- Arriba: Calculado: 201.402 MPa Cumple

- Abajo: Calculado: 65.7423 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250

- Derecha: Calculado: 867.66 Cumple

- Izquierda: Calculado: 867.611 Cumple

- Arriba: Calculado: 354.561 Cumple

- Abajo: Calculado: 5911.58 Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 355 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.143
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d) Medición

Elementos de tornillería

Tipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 6 ISO 4032-M16

Arandelas Dureza 200 HV 6 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad
Dimensiones

(mm)
Peso
(kg)

S355
Placa base 1 240x250x18 8.48

Total 8.48

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 6 Ø 16 - L = 554 5.25

Total 5.25
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 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

En el present annex s’adjunta el projecte pel subministrament i muntatge d’un aparell 

elevador model Ecolift Gearless situat al carrer Aiguablava, 18, al districte de Nou Barris del 

municipi de Barcelona. 

Tot i no correspondre al projecte de l’ascensor objecte de la present memòria valorada, la 

propietat l’ha proporcionat als redactors com a documentació de referència per a la 

obtenció de detalls geomètrics, condicionants i de càrregues a considerar en l’anàlisi 

estructural que, donada la similitud amb el cas estudiat, es consideren vàlids i aplicables pel 

cas que ens ocupa. 

 

2. PROJECTE PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UN APARELL ELEVADOR 

EXTERIOR AL CARRER AIGUABLAVA, 18 

A continuació s’adjunta la documentació de referència del a qual s’ha disposat en la redacció 

de la present memòria valorada. 
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DOCUMENT DE MESURES PREVENTIVES 
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1. MEMÒRIA 

1.1 MEMÒRIA INFORMATIVA  

1.1.1 PROPIETARI I PROMOTOR  

El promotor d’aquestes obres és BIM/SA Barcelona d’Infraestructures Municipals  

1.1.2 AUTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ MATERIAL  

El projecte ha estat desenvolupat per:  

Carmen Ibáñez Manjón  

Nº de Col·legiat  13.868 

1.1.3 AUTOR DEL DOCUMENT DE MESURES PREVENTIVES  

El present Document de Mesures Preventives ha estat realitzat per:  

Josep Ll. Soldevilla Cabau 

Núm. de Col·legiat 33005 

1.1.4 OBJECTE D'AQUEST DOCUMENT 

L'objecte d'aquest Document de Mesures Preventives és d’establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant l’execució del servei amb l’aportació de mitjans 

necessaris i altres actuacions necessàries per al manteniment de diversos carrers de la ciutat de Barcelona, 

fonamentalment per actuacions de pavimentacions de voreres i calçades, així com a complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/95 i del R.D. 1627/97.  

D'aquesta manera, s'integren a aquest Projecte, les premisses bàsiques per que el constructor pugui 

preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per l’acompliment de les obligacions 

preventives en els centres de treball, de conformitat a la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 

havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se a aquest 

departament, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, per a la seva 

aprovació, amb antelació suficient a l’inici dels treballs.  

S’executaran segons programació preparada per la Direcció Facultativa i d’acord als criteris que fixi en 

cada cas el Comitè d’obres i Mobilitat.  

1.1.5 SITUACIÓ I SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ DEL SERVEI  

L’ascensor objecte del present document es troba ubicat al barri de Vallbona i Ciutat Meridiana, al districte 

de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. Concretament, la primera parada es troba al nivell  de l’Avinguda 

Vallbona i la parada superior es troba al nivell del pont que creua perpendicularment les autovies C33 i 

C58. 

1.1.6 SERVEIS AFECTATS  

El Contractista haurà de comprovar la manca o no d’afectació de conduccions en servei, aèries o 

soterrades que puguin ésser afectades per l’actuació, sol·licitant plànols a les diferents companyies de 

subministraments, susceptibles de tenir canalitzacions al recinte d’afectació de les actuacions del servei, 

en cas que existeixin serveis, s’haurà de gestionar el seu possible trasllat o des-energització, abans de 

l'inici dels treballs.  

1.1.7 VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’ha destinat un pressupost de 3.000,00 € PEM per a Seguretat i Salut.  

Aquest import valorat inclou els següents elements: 

• Els equips de protecció individual (EPIs) necessaris per a la realització dels treballs previstos,  

• L’equipament requerit per a la zona d’obra (WC portàtil, vestidor i dutxa).  

• Instal·lació d’un recinte destinat a Oficina Tècnica en un local. 

1.1.8 LOCALITZACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D’EVACUACIÓ SEGONS LA SITUACIÓ DELS EQUIPS 

 

• Telèfon General d’Urgències: 112 

• Telèfon Mossos d’Esquadra: 088 

• Telèfon Guàrdia Urbana: 092  

• Centre d'Atenció Primària Ciutat Meridiana: 

C/ Sant Feliu de Codines 2 

93 350 88 89 – 93 326 89 01 

• Vall d'Hebron Barcelona Hospital 

Pg Vall d’Hebron 107 – 117 

93 428 95 41 – 93 326 89 01 

 

1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

1.2.1 UNITATS CONSTRUCTIVES. 

Són totes els actuacions que es descriuen a continuació: 

• Incorporació de travessers 

• Instal·lació de potes addicionals 

• Plaques base amb ancoratges del tipus HILTI-HIT RE500 V4 o equivalents 
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1.2.3 OFICIS A INTERVENIR 

 

 Ajudant encofrador 

 Ajudant soldador 

 Ajudant pintor 

 Ajudant muntador 

 Manobre 

 Oficial 1ª 

 Oficial 1ª encofrador 

 Oficial 1ª muntador 

 Oficial 1ª paleta 

 Oficial 1ª pintor 

 Oficial 1ª soldador 

1.2.4 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA  

 

   B0  -  MATERIALS BÀSICS 

   B06  -  FORMIGONS 

   B068-  -  FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT 

   B06F  -  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

   B06F1-  -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

   B0A  -  FERRETERIA 

   B0AK-  -  CLAU 

   B0AM-  -  FILFERRO 

   B0AP-  -  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 

   B0D  -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

   B0D2  -  TAULONS 

   B0D21-  -  TAULÓ 

   B0D3  -  LLATES 

   B0D31-  -  LLATA 

   B0D6  -  PUNTALS 

   B0D62-  -  PUNTAL 

   B0D7  -  TAULERS 

   B0D70-  -  TAULER 

   B0DZ  -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

   B0DZ1-  -  DESENCOFRANT 

   B4  -  ESTRUCTURES 

   B44  -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

   B44Z-  -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

   B8  -  REVESTIMENTS 

   B89  -  MATERIALS PER A PINTURES 

   B891-  -  ESMALT 

   B898-  -  PINTURES PER A SISTEMES DE PINTURA DE PROTECCIÓ DE L'ACER 

   B8B  -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 

   B8B0-  -  PINTURA ANTICARBONATACIÓ 

   B8Z  -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

   B8Z6-  -  IMPRIMACIÓ 

 

1.2.5 MAQUINARIA  

Durant el decurs de l´obra, està previst d´utilitzar les següents màquines:  

   C1  -  MAQUINÀRIA 

   C15  -  MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 

   C152-  -  CAMIÓ GRUA PER A TRANSPORT 

   C2  -  EINES 

   C20  -  EINES 

   C206-  -  EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 

   C20G-  -  MÀQUINA TALADRADORA 

 

Totes aquestes màquines compliran amb la normativa vigent descrita en el Plec de condicions d’aquest 

document, i comptarà per tant a l’arribada a l´obra, amb tots els dispositius de seguretat i elements de 

protecció que en aquest s´assenyalen. Per la seva utilització i manteniment es seguiran les normes 

estipulades pel fabricant a la documentació corresponent, i en cap cas es permetrà que una màquina 

treballi sense els dispositius i elements abans indicats, en perfecte estat d´operativitat funcional.  

1.2.6 MANUALS DE PROCEDIMENTS PREVENTIUS D’UTILITZACIONS DE MAQUINÀRIA  

S’adjunta com annex d’aquest document, en forma de manual, diferents procediments d’avaluació i 

utilització preventiva de diverses màquines emprades en l’execució específica pels treballs objecte 

d’aquest document. Aquests procediments tenen per objecte ésser un instrument de consulta per a la 

posterior elaboració per  part del Contractista dels procediments definitius de la Maquinària que 

s’utilitzarà a l’obra, entenent-se, per tant, que no són una relació exhaustiva de tota la Maquinària, essent 

imprescindible completar i desenvolupar aquesta documentació al Pla de Seguretat i Salut.  

1.2.7 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D´OBRA  

Subministrament d´energia elèctrica.  

Prèvia consulta a la companyia subministradora d´electricitat i havent obtingut el permís corresponent, es 

procedirà a  executar l’escomesa provisional d´obra, col·locant la companyia seus comptadors, des dels 

quals el Contractista Principal procedirà a muntar la resta de l´instal·lació elèctrica de subministrament 

provisional a l´obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons projecte d´installador 

autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada d´enllumenat i força, que garanteixi l´adient subministrament a 

tots els talls i punts de consum de l´obra, com conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
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canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb el apantallat 

suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a javelina , plaques de presa de terra o a la pròpia armadura de l’estructura , segons càlcul del 

projectista i comprovació de l´instal·lador. 

Una part de les actuacions a realitzar solen ser molt ràpides, esporàdiques en el temps (menys de 7 hores) 

i mòbils, en principi no es sol·licitarà a la companyia la instal·lació provisional d’obra, quedant cobert el 

subministrament amb petits grups electrògens. 

Les mesures generals de seguretat a la instal·lació elèctrica son les següents: 

Escomesa. 

Es realitzarà d’acord amb la companya de subministrament. 

La seva secció vindrà imposada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de comptadors amb protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Podrà ésser subterrània o aèria, situada sempre fora de l’abast de la Maquinària d’ elevació i a les zones 

sense pas de vehicles. 

Quadre General. 

Disposarà de protecció vers els contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 

mA. Per enllumenat la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

Disposarà de protecció vers contactes directes per tal que no existeixin parts en tensió al descobert 

(embornals, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc.). 

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per cada circuit independent. Els dels aparells d’elevació 

hauran d’ésser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una presa de terra 

provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terrers, tot seguit desprès de realitzada la cimentació. 

Estarà protegida de la intempèrie. 

Es recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura. 

Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

En cap cas serà accessible als vianants ni al personal alien a l’obra. 

Conductors. 

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre 

el propi aïllament. 

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 

de vehicles i/o persones. 

Les empiuladures hauran d’ésser realitzades mitjançant kits d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i envenats. 

Quadres secundaris. 

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general. Aquests hauran d’ésser de doble 

aïllament. 

Cap punt de consum pot estar a mes de 25 m d’un d’Aquests quadres. 

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge mes convencional dels equips 

secundaris per sectors o plantes serà el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magenetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Presa de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Presa de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Presses de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Presa de corrent 2P   : 16 A. 

Presses de corrent. 

Aniran previstes d’embornat de presa de terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

S’empraran mitjançant magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

Es faran servir els següents colors: 

· Presa de 24 v    : Violeta. 

· Presa de 220 v   : Blau. 

· Presa de 380 v   : Vermell 

No s’empraran preses tipus “lladre”. 

Maquinària elèctrica. 

- Disposarà de connexió a terra. 

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
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Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixes. 

La connexió a les bases de presa de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

Enllumenat provisional. 

El circuit disposarà de  protecció diferencial de 30 mA. 

Els portallanties hauran d’ésser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portallàntia i el neutre al lateral mes pròxim a la virolla. 

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir la inaccessibilitat de les 

persones als mateixos. 

Enllumenat portàtil. 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 

Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 

Subministrament d´aigua potable. 

No es preveu per a aquests treballs un subministrament d’aigua que necessiti una connexió fixa, pel que 

la poca aigua que es necessiti la portaran els equips en les furgonetes o la obtindran de la xarxa pública 

municipal. 

Per a les actuacions superiors a les 8 hores de treball es gestionarà el subministrament d’aigua potable. 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, per que s'instal·li el corresponent comptador i poder continuar la resta de la 

canalització per l´interior de l´obra. 

La distribució interior d´obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l´Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanqueïtat i aïllament 

dielèctric en les zones necessàries. 

Evacuació d´aigües negres i fecals.  

No es preveu per a aquests treballs un subministrament d’aigua que necessiti una connexió fixa, pel que 

la poca aigua que es necessiti la portaran els equips en les furgonetes o la obtindran de la xarxa pública 

municipal. 

Per a les actuacions superiors a les 8 hores de treball es gestionarà la instal·lació de casetes d’obra per a 

la gestió de les aigües negres i fecals. 

Des del començament de l´obra, es connectarà a la xarxa de clavegueram públic, segons les instal·lacions 

provisionals d´obra produeixin abocaments d´aigües brutes. 

Si es produís algun retard a l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar a càrrec del 

contractista principal, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

 

1.2.8 IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA  

1.2.8.1 INFORMACIÓ A L’OBRA.  

Excepte els rètols i l’etiqueta de llicència d’obra que es regulen en aquest apartat, la possible col·locació 

d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança de les instal·lacions i activitats publicitàries i haurà 

de ser autoritzada per l’Ajuntament.  

1.2.8.1.1 Rètols d’obra.  

A.- OBRES MUNICIPALS  

Tipus de rètol  A totes les obres es col·locarà el rètol definit a la normativa de comunicació 

establerta per a obres municipals.  

Situació          En el límit del tancament de l’obra o, si no es possible, en el creuament de vials 

mes proper. Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.  

Nº de rètols        Vials: Un rètol a cada cap del carrer.  

En longituds inferiors a 100m , un sol rètol.    

Espais urbans. Un rètol a cada punt d’Accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra.  

 

Constructor       El constructor o contractista adjudicatari de l’enderrocament Podrà col·locar 

rètols propis en número al de rètols municipals, de 140 cm d’ample per 200 cm 

d’alt, al costat d’aquest i a la mateixa alçada. La informació consistirà en el nom i 

l’anagrama de l’Empresa sobre fons blanc i podrà anar precedit de la paraula 

“Construeix”.  

Actuacions Qualsevol altra disposició de rètols o en el cas unitàries de d’actuacions amb patrocini, es 

requerirà un projecte tancament específic i unitari del tancament de l’obra, els rètols i/o les cartelleres, 

que haurà de ser aprovat prèviament per l’Ajuntament.  

B.- OBRES PÚBLIQUES NO MUNICIPALS I PRIVADES.  

Tipus de rètol Les administracions i institucions públiques, Juntes de Compensació, Associacions de 

Cooperació, etc. que executin projectes d’obres o d’urbanització, podran col·locar un rètol amb 

informació sobre l’objecte de l’obra, el calendari d’execució, les institucions que financin l’obra, les 

empreses, entitats o institucions que participen en l’execució i els tècnics que l’han projectat i els que 

la dirigeixen. Excepte en el cas d’Administracions que tinguin aprovada normativa pròpia, els rètols 

seran de 200 o 140 cm d’amplada per 200 cm d’alçada.  

Situació          En el límit del tancament de l’obra o, si no es possible, en el creuament de vials 

mes proper. Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.  

Nº de rètols          Vials: Un rètol a cada cap del carrer.  
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                      En longituds inferiors a 100m , un sol rètol. Espais urbans:  

                       Un rètol a cada punt d’Accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra.  

 

Constructor     El constructor o contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar 

rètols propis en número idèntic al de rètols institucionals, de 140 cm d’ample per 

200 cm d’alt, al costat d’aquests i a la mateixa alçada. La informació consistirà en 

el nom i l’anagrama de l’Empresa sobre fons blanc i podrà anar precedit de la 

paraula “Construeix”.  

1.2.8.1.2 Etiqueta de Llicència d’obra.  

Per tractar-se d’una obra subjecte a Llicència municipal tindrà col·locada una “ETIQUETA INFORMATIVA 

DE LLICÈNCIA D’OBRA”, atorgada des de l’inici dels treballs fins a l’acabament.  

Tipus “ETIQUETA MUNICIPAL DE LLICÈNCIA D’OBRA”.  

Situació           Es col·locarà preferentment sobre la tanca d’obra al costat de la porta d’accés a 

l’obra o en un punt de fàcil visió i lectura per als vianants.  

1.2.8.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.  

1.2.8.2.1 Ocupació del tancament de l’obra.  

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc.  

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 

pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 

fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  

1.2.8.2.2 Situació de casetes i contenidors.  

Es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  

Si per les especials característiques de l’obra no es possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra, ni es possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota 

l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 

per aquest fi.  

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, es situaran en una zona 

propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:  

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la vorera.  

• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.  

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 

a pas de vianants a la vorera.  

 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.  

1.2.8.2.3 Canvis de la Zona Ocupada.  

Qualsevol canvi en la zona ocupada es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN 

EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

 

1.2.8.3 TANCAMENT DE L’OBRA.  

1.2.8.3.1 Tanques.  

Situació           Delimitar el perímetre de l’àmbit de l’obra . El tancament, si és possible, serà permanent 

durant tot el termini d’execució de l’obra. S’admetrà, però, el desplaçament del 

tancament, si les circumstancies d’execució de l’obra així ho exigeixen i es justifica en el 

PLA DE SEGURETAT I SALUT. En qualsevol cas, l’àmbit dels treballs haurà d’estar sempre 

tancat perimetralment.  

Tipus               De mòduls transparents de 200 cm d’alçada mínima, amb bastidor de malles, muntants 

de tub metàl·lic, peus i vorada de formigons prefabricats, o qualsevol altra de 

característiques similars, sempre que hagi estat homologat per l’Ajuntament. Podran 

portar un plafonat de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima d’un metre (1 m). Les 

tanques metàl·liques de 200 x 100 cm nomes s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas 

s’admet com tanca el simple abalisat amb cinta de PVC , xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc.  

Complements    Totes les tanques tindran d’abalisament lluminós i elements reflectants en tot   el seu 

perímetre.  

Manteniment    El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits,  publicitat il·legal 

i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  

 

1.2.8.3.2 Accés a l’obra.  

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accessos independents per a vehicles i per al personal de 

l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.  

1.2.8.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC.  

1.2.8.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.  

Vigilància             Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 

sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.  
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Aparcament         Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària 

de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada.  

 

Dintre de la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a 

l’execució de l’obra.  

Camions en         Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de  

espera l’obra       per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 

fi fora de l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de 

l’obra.  

1.2.8.4.2 Càrrega i descàrrega.  

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament de l’obra.  

Quan això sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt mes proper a la tanca de l’obra, es desviaran 

els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures:  

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 

circulació. Si no es suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui  i contactar amb 

la Policia Municipal.  

• Es protegirà el pas de vianants amb taques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant la zona de pas 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.  

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 

protecció, l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 

establirà el Coordinador de Seguretat de l’obra.  

 

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el 

paviment.  

Es controlarà la descàrrega dels camions-formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  

1.2.8.4.3 Amuntegament i evacuació de terrers i runa.  

Amuntegament: No es poden acumular terrers en l’àmbit de domini públic, excepte si no es per a un 

termini curt si s’ha sol·licitat i obtingut un permís especial de l’Ajuntament. Si no es 

disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. Tota la runa s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats, disposats amb aquesta finalitat. 

Si no hi ha espai per col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 

col·locaran sobre la vorera en el punt mes proper a la tanca, deixant un pas per als 

vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40) d’amplada com a mínim. S’evitarà 

que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona 

afectada i desprès de retirar el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran 

de ser retirats  

 

Evacuació            Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opac a un 

abocador autoritzat. L’evacuació de terrers i productes de l’excavació es farà sobre 

camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols.   

1.2.8.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT.  

1.2.8.5.1 Neteja.  

En els diversos apartats es fan referències específiques a la neteja.  

Com a criteri general, els Contractistes netejaran, i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment desprès d’haver efectuat CARREGUES i descàrregues o operacions productores 

de pols o deixalles.  

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc..,).  

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 

camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 

o planxes de “religa” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la que s’aturaran els camions i es netejaran per reg 

amb mànega cada parella de rodes.  

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  

1.2.8.5.2 Sorolls. Horari de treball.  

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.  

Fora d’aquest horari, nomes es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls mes enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 

per l’Ajuntament.  

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 

treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.  

1.2.8.5.3 Pols.  

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  

Es regaran, prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i tots els materials que puguin produir 

pols.  

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  

Els sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

1.2.8.5.4 Residus.  

Al projecte es valorarà el volum i les característiques dels residus que s’originin i s’especificarà la instal·lació 

de reciclatge i disposició de rebuig on es gestionaran.  
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els costos que això 

comporti.  

Si en les excavacions i canonades apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 

gestor autoritzat.  

1.2.8.6 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS.  

1.2.8.6.1 Senyalització i protecció.  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 

i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 

paviments provisionals, les modificacions o nova implantació de semàfors i l’enllumenat que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si fa falta, les diferents fases d’execució. A aquests 

efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’OBRES al 

municipi i la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.  

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les diferents fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 

vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases.  

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’OBRES 8.3 - IC. La senyalització horitzontal 

es possarà amb cinta adhesiva groga d’obres 

Es obligatori comunicar  l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la circulació de vehicles 

provocades por les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers.  

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal.  

En la desviació o estretament de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.  

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.  

El Contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats.  

 

1.2.8.6.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants.  

Es respectaran les següents dimensions mínimes:  

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent.  

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m).  

1.2.8.6.3 Senyals i elements de d’abalisament i defensa.  

Els senyals i els elements de d’abalisament i defensa a emprar seran:  

 

- Els definits a la Normativa Municipal o subsidiàriament els definits específicament com senyals B, C, D, i 

E a la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona.  

- Els de la norma de carreteres per vies de circulació de velocitat màxima igual  

o menor a 50 Km/h.  

- Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, escol·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” de 1050 x 600 mm, amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Policia Municipal.  

- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Seveis Municipals.  

Es col·locaran, segons les necessitats, els següents tipus de senyals:  

SENYALITZACIÓ VERTICAL:  

• Senyals B d’indicació de direccions.  

• Senyals C d’avisos sobre incidències.  

• Senyals d’informació a vianants.  

• Senyals E d’esquemes de desviació.  

• Senyals del codi de Circulació.  

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:  

• Marques viàries d’acord amb la Norma de carreteres 8.2 - IC. ELEMENTS D’ABALISAMENT I 

DEFENSA:  

• Elements i dispositius d’acord amb la Normativa de carreteres 8.3 – IC.  

 

La senyalització es col·locarà d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat.  

Els elements d’abalisament i de defensa es col·locaran i es mantindran, en els trams rectes, seguint 

alineacions perfectament rectilínies.  

Els vehicles de recolzament (furgonetes) es consideraran com a elements de defensa, pel que aniran amb 

cascades lluminoses a la part de darrera del del sostre, o en el seu defecte, de dos girofaros. Aquesta 
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senyalització es reforçarà amb senyals imantades adossades a la part de darrera dels vehicles quan es 

realitzin treballs d’assistència a maquinària mòbil.  

1.2.8.6.4 Àmbits de senyalització. Trams i itineraris.  

Es tindran en compte tres trams de senyalització, en funció de la naturalesa i de la importància de 

l’afectació o de les restriccions de la circulació que comporti la implantació de l’obra. La senyalització 

horitzontal es posarà amb cinta adhesiva groga d’obres 

TRAM D’APROXIMACIÓ:  

Pot requerir la següent senyalització:  

- Pre-senyalització, per advertir del tall o desviament amb la suficient antelació i per indicar trajectes 

alternatius. (SENYALS E).  

- Senyalització d’apropament, per informar de la naturalesa de l’obra, indicant les restriccions que siguin 

del cas. (SENYALS C).  

TRAM DE TRAVESSIA DE L’OBRA:  

Es col·locarà la següent senyalització:  

• Senyalització de pas, vertical i horitzontal (amb cinta adhesiva groga d’obres), per guiar els 

vehicles i els vianants per les vies de circulació que travessen l’obra. (SENYALS DEL CODI DE 

CIRCULACIÓ i NORMA CARRETERES 8.2 - IC)  

• Senyalització de posició, per delimitar els obstacles i defensar els conductors i els vianants del 

perill. (SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 -IC).  

• Senyalització d’itineraris, per conduir els vehicles i defensar els conductors i els vianants del 

perill. (SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 -IC).  

• Senyalització d’itineraris, per conduir els vehicles i els vianants pels trajectes alternatius 

establertes per salvar l’obstacle de l’obra. (SENYALS B i D).  

 

TRAM DE SORTIDA DE L’OBRA:  

Es col·locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres. (SENYALS DEL CODI DE 

CIRCULACIÓ).  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista delimitarà els itineraris i els trams de senyalització i 

s’indicaran, en cada cas, els senyals a col·locar i el seu emplaçament.  

Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i protegits.  

1.2.8.6.5 Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent.  

La implantació de la senyalització d’obra implicarà l’anul·lació temporal de tota la senyalització existent 

que sigui contradictòria amb l’anterior.  

L’anul·lació de la senyalització existent (vertical i horitzontal) es farà de forma que no produeixi cap dubte 

al conductor o vianant sobre els nous circuits o direccions a seguir. La llum dels senyals es cobrirà per 

complert o en cas de no conservar-se desprès de les obres, es retiraran.  

Quan l’obra comporti la modificació del sistema de circulació de vehicles i vianants, caldrà procedir a 

anul·lar temporalment alguns semàfors, a implantar temporalment nous semàfors i/o a adequar la 

regulació semafòrica a la nova situació. En el PLA DE SEGURETAT es preveurà i justificarà la solució 

adoptada i es contactarà amb el servei municipal corresponent per a la seva implantació o eventual 

modificació.  

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de les mesures implantades.  

1.2.8.6.6 Elements de protecció del pas de vianants.  

Pas vianants        Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 

taques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima 

d’un metre (1 m) amb travesser intermeg i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 

la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). Els 

elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si son 

calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).  

Forats i rases       Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 

metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els 

forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 

col·locaran a 45
º

 en el sentit de la marxa.  

1.2.8.6.7 D’abalisament i defensa dels passos per a vehicles.  

Els elements de d’abalisament i defensa a emprar seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 

carreteres 8.3 – IC.  

UBICACIÓ DE L’ELEMENT D’ABALISAMENT:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles continguts al tancament de l’obra.  

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles continguts a passos 

provisionals per a vianants.  

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.  

d) En la delimitació de vorers en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres.  

e) En la delimitació de vorers de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.  

ELEMENTS DE D’ABALISAMENT A COL·LOCAR:  

a) Delimitació de vorers, per sentit de circulació: 

• Elements TB - 6, 7, 8, 9 ó 11.  

• Barreres new jersey de formigó per la cunya de tall i barreres newjersey de plàstic omplertes 

d’aigua o sorra, per la delimitació de la zona de treball i la de circulació de vehicles 

• Marques vials TB - 12 (es pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentànies). 

La senyalització horitzontal es posarà amb cinta adhesiva groga d’obres 
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• Captafars TB - 10  cada 3 metres, a les voreres i a la separació de carrils (es pot prescindir en 

el cas de desviacions puntuals i momentànies).  

 

b) Panels TB - 1 ó TB – 2, per a indicació del sentit de circulació i els estretament o ocupacions de 

carrils.  

c) En vies en què la velocitat permesa sigui superior a 50 Km/h, es col·locarà una cascada lluminosa 

tipus TL – 8.  

 

ELEMENTS DE DEFENSA:  

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 

corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, volcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,).  

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.  

1.2.8.6.8 Enllumenat i abalisament lluminós.  

Els senyals i els elements de d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic.  

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 

com per als elements d’abalisament.  

El abalisament per a vehicles es senyalitzarà amb llums grogueses, fixes o intermitents (TL – 10) situades 

entre sí a una distància màxima de dos metres (2 m) en l’abalisament frontal de tall i de cinc metres (5 m) 

en el d’abalisament lateral.  

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 15 lux).  

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb taques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran d’abalisament lluminós en tot el seu perímetre.  

1.2.8.6.9 Paviments provisionals.  

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si es de terrers, 

tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).  

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.  

1.2.8.6.10 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.  

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes:  

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.  

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle de 1,5 

m de diàmetre.  

• No podran haver escales ni graons aïllats.  

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si es 

de terrers tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).  

• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’Accessibilitat i una fletxa de senyalització.  

1.2.8.6.11 Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres.  

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista indicarà els punts afectats i caldrà preveure les mesures 

pertinents per garantir l’Accessibilitat permanent als edificis i guals existents que es vegin afectats per 

l’àmbit d’actuació de les obres.  

1.2.8.6.12 Manteniment.  

La senyalització i els elements de d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció.  

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions preceptives o de seguretat.  

Les cintes adhesives grogues d’obra que faran de marques vials i senyalització horitzontal es repassaran 

cada una (1) setmana, a no ser que la pèrdua de les condicions preceptives obligui a repintar-les abans.  

Els passos i itineraris es mantindran nets.  

1.2.8.6.13 Retirada de senyalització i d’abalisament.  

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, semaforització i d’abalisament implantats i es 

tornarà a fer visible la senyalització i semaforització existent, anteriorment anul·lada. Es contactarà amb el 

servei municipal corresponent per al restabliment de la regulació semafòrica.  

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 

part d’obra que exigeixi la seva implantació.  
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1.2.8.7 PROTECCIÓ O TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA.  

1.2.8.7.1 Arbres i jardins.  

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via públique estiguin 

a la zona de les obres i al seu llindar. L’ Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà informe 

previ preceptiu.  

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les especies vegetals que puguin quedar afectades, 

deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 

Escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i 

runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de 

la zona d’obres.  

Els Escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estretament de pas per a vianants s’hauran de tapar de 

manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.  

Si l’Entitat Municipal de Parcs i Jardins ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres i a càrrec 

del promotor o contractista, els Arbres i plantacions afectades seran traslladats al lloc que es determini. 

Les operacions serà realitzades per empreses externes, supervisades per Parcs i Jardins, o be de forma 

directa per la pròpia Entitat.  

Serà obligatòria la reposició de tots els Arbres i plantacions que hagin quedat afectats per l’execució de 

les obres.  

En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.  

1.2.8.7.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies.  

Degut a la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 

zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de Parades d’autobús, quioscos, bústies de 

Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 

que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.  

1.2.8.8 DESPERFECTES OCASIONATS PER LES OBRES.  

1.2.8.8.1 Reposició.  

Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats 

per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.  

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència reposarà, al seu càrrec, els DESPERFECTES ocasionats 

per les obres.  

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de 50 m de l’obre que hagin resultat malmesos durant el 

termini de l’execució de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar a la inicial i es 

col·locaran d’acord amb la instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic 

de la ciutat.  

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades 

a l’Ordenança sobre obres, INSTAL·LACIONS i serveis en el domini públic municipal.  

La reposició d’Arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb l’Ent Municipal amb competència de Parcs 

i Jardins.  

La reposició dels elements malmesos i DESPERFECTES ocasionats per les obres haurà de ser completada 

en el moment de finalitzar les obres.  

1.2.8.8.2 Inspecció Municipal.  

En el cas d’obres no municipals, el titular de la llicència notificarà l’acabament de l’obra per tal que 

l’Ajuntament realitzi la inspecció en la que es comprovarà la reposició dels elements malmesos com a 

conseqüència de les obres.  

 

1.2.8.9 DURADA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  

A.- OBRES MUNICIPALS: Sé exigirà l’acompliment escrupolós dels terminis fixats al Plec de Condicions 

o al Programa d’execució d’obra aprovat, executant, en el seu cas, els descomptes i les penalitzacions 

establertes.  

1.2.9 ANÀLISI DE RISCOS.  

1.2.9.1 RISCOS PROFESSIONALS I MESURES DE PROTECCIÓ  

Treballs preliminars.  

• Riscos mes freqüents:  

· Atropellament i cops amb Maquinària   

· Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil  

· Caiguda de persones  

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.   

A nivell del sol sarcocarp les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o 

vehicles i es col⋅locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 

"RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".  

Als accessos a l´obra es col⋅locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA 

PERSONA ALIENA A L´OBRA", "US OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA 

D’OBJECTES".  

• Equips de protecció individual:  

Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl⋅lica, homologats CEE.  
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Es preceptiu l’ús de granota de treball.  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 

dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

Treballs d’inspecció.  

• Riscos més freqüents:  

- Atropellament per vehicles particulars ·  

- Caigudes a diferent nivell ·  

- Cops amb objectes  

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones d’ inspecció netes i ordenades.   

- En casos de talls parcials de circulació es col·locarà prèviament les llums d’emergència i la cascada 

lluminosa, s’instal·laran les new jersey de formigó en forma de cunya a l’inici de cada tall, i les new 

jersey de plàstic omplertes de sorra o aigua al llarg de la zona de treballs restringida al trànsit i  

s’instal·larà la senyalització mínima de reducció de carril, perill d’obra i reducció de velocitat. 

- A les zones on la inspecció no es pugui realitzar d’una manera protegida s’instal·laran sistemes de 

protecció (baranes, xarxes de seguretat, bastides homologades, escales d’accés, etc..) de manera 

que garanteixin la seguretat en la inspecció.  

• Equips de protecció individual:  

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats CEE.  

- Es preceptiu l’ús de granota de treball.  

- Es preceptiu l’ús d’armilla reflectant.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

Enderrocament per mitjans mecànics.  

• Riscos més freqüents: 

- Atropellament i cops amb Maquinària  

- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil  

- Caiguda de persones 

- Caiguda d’objectes. 

- Exposició a vibracions 

- Emprat de peces o mecanismes per trencament o projecció 

- Trauma sonor 

 

 

 

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.   

- A nivell del sol s´acotaran les àrees de treball, sempre que hi hagi previsió de circulació de persones 

o vehicles i es col⋅locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-

312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".  

- Als accessos a l´obra es col⋅locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "PROHIBIT EL PAS 

A TOTA PERSONA ALIENA A L´OBRA", "US OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE 

CAIGUDA D’OBJECTES".  

• Equips de protecció individual:  

- Serà obligatori l’ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl⋅lica, homologats CEE.  

- Es preceptiu l’ús de granota de treball.  

- Taps antisoroll, homologats CEE.  

- Ulleres antipols amb visor de reixeta metàl·lica.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

Instal·lació provisional d´electricitat a l’obra.  

• Riscos mes freqüents:  

- Cremades per deflagració elèctrica. 

- Contactes elèctrics directes. ·  

- Contactes elèctrics indirectes. ·  

- CAIGUDES de persones al mateix nivell. ·  

- CAIGUDES de persones de diferent nivell.  

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:   

- Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió en tant no es comprovi l’escomesa 

realitzada per l’empresa subministradora, aquesta serà preferentment subterrània, disposant d’un 

armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material aïllant, en protecció a la intempèrie, 

dotat d´entrada i sortida de cables  per la part inferior, la porta disposarà de pany de relliscada, en 

clau de triangle amb possibilitat de passar un enclavament. Profunditat mínima de l´armari 0,25 m.  

- El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre 

d’escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i 

protecció  contra faltes a terra, sobrecarregues i tallacircuits, mitjançant interruptors 

magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.  

- El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió.  

- D’aquests quadres sortiran els circuits secundaris per a l´alimentació de les màquines-eines d´obra, 

dotats d´interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, estant les sortides protegides 
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amb interruptor magnetotèrmic diferencial de 30mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els 

cables mànega disposaran així mateix de funda protectora aïllant i resistent a l´abrasió.  

- El circuit d’il·luminació portàtil d´obra disposarà d’un transformador a 24 V.  

- Del quadre general sortirà un circuit d´alimentació per als quadres secundaris, protegits amb 

interruptors magnetotèrmics d´alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de 

seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la 

il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls. Aquests seran d’instal·lació mòbil, 

segons les necessitats de l´obra i acompliran les condicions exigides per a instal·lacions 

d´intempèrie, estaran col·locades de manera estratègica, a fi de disminuir en el possible el nombre 

de línies i la seva longitud.  

- Tots els conductes utilitzats a la ´instal·lació estaran aïllats per una tensió de 1000V.  

- Tots els quadres elèctrics d´obra tindran col·locats de manera ben visible el senyal normalitzat 

"RISC ELÈCTRIC", disposarà d’una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements 

de baixa tensió.  

• Equips de protecció individual:  

- Casc de seguretat dielèctric, homologat. · Guants dielèctrics, homologats. · Guants de tafilet (tipus 

alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats,  

- per a retirar fusibles i realitzar treballs de precisió en voltants d´elements de baixa tensió.  

- Comprovador de tensió.  

- Eines manuals dielèctriques homologades. · Pantalla facial de policarbonat sense arnès 

metàl·liques. · Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. · Botes aïllants. · Jaqueta ignífuga en 

maniobres elèctriques. · Tarimes, catifes, perxes, cortines aïllants.  

Moviment de terres i formació de bases (Calçada, vorera) i subbase.  

• Riscos mes freqüents:  

- Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny.  

- Atropellament i cops de màquines.  

- ·Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.  

- Caiguda de persones.  

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindrà les zones de treballs netes i ordenades.  

- A nivell del sòl s´acotaran les àrees de treball sempre que es prevegui circulació de persones o 

vehicles i es col⋅locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL" i SNS-

310 " MAQUINÀRIA PASSADA EN MOVIMENT".  

- Les rampes d´accés de vehicles a l’àrea de treball, seran independents dels accessos de vianant.  

- Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants mitjançant 

tanques, voreres o medis equivalents.  

- La barana situada  a la coronació del mur perimetral, no es retirarà fins l´execució del nivell del 

carrer. S´evitarà mitjançant cinta de abalisament i senyalització adequada, la permanència o pas 

de persones sota càrrega suspensa  

- La maquinària de moviment de terrers disposarà de cabina amb pòrtic antivolcada, disposarà del 

corresponent extintor i dispositiu avisador acústic de marxa enrere.  

- Es disposarà d’una il·luminació amb focus fixes o mòbils que en tot moment proporcionin visibilitat 

suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.  

- Els materials sobrants, procedents de l´apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics, 

s´arreplegaran a suficient distancia de les zones de circulació i treball. Es retiraran els elements 

punxats o tallants que sobresurtin dels mateixos.  

• Equips de protecció individual:  

- Casc homologat.  

- Calçat de seguretat homologat amb puntera metàl·lica pis antilliscant. 

- Granota de treball. 

- Cinturó anti-caigudes homologat Classe C, en treballs d´alçada.  

- Sàgola d´ancoratge per a desplaçament del cinturó de seguretat i el seu fiançament.  

- ·Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

 

Xarxa horitzontal de sanejament i clavegueram (Modificació d’embornals i aixecament de tapes), 

Formació de rases:  

• Riscos mes freqüents:  

- Esllavissades del terreny.  

- Caiguda de persones.  

- Topades d'objectes 

- Atrapament amb tubs i elements d'hissat.  

- Atropellament i cops de maquinària  

- Cops d'Eines de mà  

 

• Mesures preventives i proteccions col⋅lectives:  

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es prevegi 

circulació de persones o vehicles pels voltants de les zones de treball es col·locarà el senyal SNS-

311 "RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT  NIVELL".  

- Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m, s’estintolarà 

o atalussaran adequadament els laterals. -Les rases disposaran de barana en coronació i 

passarel·les a les zones de transit de vianants (d’obra o tercers). -Il·luminació nocturna dels 

desnivells 
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• Equips de protecció individual:  

- En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.  

- Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la CEE.  

- Es preceptiu l'ús de la granota de treball.  

- El personal que transporti o munti tubs, es protegirà amb guants de treball.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

Pavimentació (Renovació, Reforç, Recobriment asfàltic) de calçada:  

• Riscos mes freqüents:  

- Caigudes de persones 

- Caigudes d’objectes.  

- Atrapaments. 

- Aplastaments. 

- Ambient pulvigen. 

- Trauma sonor.  

- Contactes elèctrics directes o indirectes . 

- Lumbàlgia por sobreesforços.  

- Lesiones en mans i peus. 

- Alcances por Maquinària en moviment  

- Lesions osteoarticulars per exposicions a vibracions. 

- Cossos estranys en ulls  

 

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.  

- Es senyalitzaran les zones d’actuació normalitzada segons R.D.485/97. I norma de carreteres I.C. 

8.3.  

- La intrusió en el tall de treball de persones alienes a l’activitat representa un risc que al no poder-

se eliminar, sé deurà senyalitzar mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades 

verticals en color vermell i groc que delimiten la zona de treball.  

- Compatibilitzar el tràfic de persones i vehicles definint zones d’accés diferenciades, limitació de 

velocitat, preferències de pas i parades obligatòries  

- Tanques i abalisament de les zones de treball i influència de les operacions de pavimentació.  

- Senyals òptics-acústiques en vehicles d’obra. 

- Il·luminació de les zones de pas amb un mínim de 20 Lux, zones de treball 200-300 Lux, els 

elements a utilitzar seran estancs a la humitat i a ésser possible de 24 voltis. Es prohibirà totalment 

la utilització d’il·luminació per flama.  

- La instal·lació elèctrica estarà ajustada al reglament electrotècnic de baixa tensió. Es revisaran 

cables, clavilles, fusibles, etc..., perquè siguin adequats a la càrrega màxima que han de suportar 

els interruptors.  

- Condemna de forats horitzontals mitjançant taulers o planxes metàl·liques capaços de suportar 

una càrrega puntual de 300 Kg/m2., degudament apuntalades lateralment per a impedir 

desplaçaments, es procurarà que la protecció no produeixi ressalts i en tot cas se senyalitzaran.  

- En forats verticals de coronació de rases i pous, amb risc de caigudes de persones, s’abalisarà el 

seu perímetre advertint de la seva existència sobre el terreny.  

• Equips de protecció individual:  

- Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats.  

- Cinturó antivibratori de protecció lumbar.  

- Protectors auditius classe A  

- Equips de protecció de les vies respiratoris  

- Guants comuns de treball contra riscos d’origen mecànic  

- Ulleres de seguretat amb muntura tipus universal classe A  

- Botes de seguretat contra riscos d’origen mecànic classe II  

- Botes de seguretat impermeables a l’aigua i a la humitat  

- Vestit d’aigua 

- Roba de treball cobrint la totalitat del cos, ajustant-se be al cos, sense perjudici de la comoditat, 

s’eliminarà en lo possible elements addicionals com cordills, botons, parts regirades cap amunt, 

per evitar la brutícia i el perill d’atrapaments.  

Formació de paviments (Calçada i vorera):  

• Riscos mes freqüents:  

- Caiguda de persones. · 

- Caiguda de persones. .  

- Caiguda d’objectes. . 

- Atrapaments. . 

- Apilotaments.  

- Ambient polsos .  

- Trauma sonor .  

- Contactes elèctrics directes o indirectes . 

- Lumbàlgia per sobreesforços .  

- Lesions en mans i peus . 

- Impacte per maquinaria en moviment . 

- Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions .  

- Cossos estranys en ulls ·  

- Lesions oculars. · 

- Afeccions a la pell  
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• Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades i abalisades.  

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.  

- Se senyalitzaran les zones d’actuació normalitzada segons R.D.485/97. i la norma de carreteres I.C. 

8.3.  

- La intrusió en el tall de persones alienes a l’activitat representa un risc que al no poder-se eliminar 

s’ha de senyalitzar mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades verticals en colors 

vermells i blanc que delimiten la zona de treball.  

- Compatibilitzar el tràfic de persones i vehicles definint zones d’accessos diferenciades, limitació de 

velocitat, preferències de pas i parades obligatòries  

- Tanques i abalisament de les zones de treball i d'influència de les operacions de pavimentació.  

- Senyals optico-acustiques en vehicles d’obra.  

- Il·luminació de les zones de pas amb un mínim de 20 Lux, zones de treball 200-300 Lux, els 

elements a utilitzar seran estancs a la humitat i a ser possible de 24 volts. Es prohibeix totalment 

la utilització d'il·luminació per flama.  

- La instal·lació elèctrica estarà ajustada al reglament electrotècnic de baixa tensió. Es revisaran 

cables, fusibles, etc..., per al que siguin adequats a la càrrega màxima a la que han de suportar els 

interruptors.  

- Condemna de forats horitzontals mitjançant taulers o planxes metàl·liques capaces de suportar 

una carga puntual de 300 Kg/m2., degudament arriostrades lateralment per a impedir 

desplaçaments, es procurarà que la protecció no produeixi regruixos i en tot cas se senyalitzarà.  

- En forats verticals de coronació de rases i pous, amb risc de caigudes de persones, se senyalitzarà 

el seu perímetre advertint de l’existència del forat horitzontal sobre el terreny.  

• Equips de protecció individual:  

- Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica,  

- homologats. . 

- Cinturó antivibratori de protecció lumbar.  

- Protectors auditius classe A . 

- Equips de protecció de les vies respiratòries . 

- Guants comuns de treball contra riscos d’origen mecànic .  

- Ulleres de seguretat amb muntures del tipus universal classe A .  

- Botes de seguretat contra riscos d’origen mecànic classe II . 

- Botes de seguretat impermeable a l’aigua i a la humitat . Vestit d’aigua  

- Roba de treball cobrint la totalitat del cos, i ajustant-se be al cos sense perjudici de la comoditat, 

s’eliminarà en la mesura del possible, elements addicionals com cordons, botons, o parts girades 

cap a dalt, per a evitar la brutícia i el perill d’atrapaments.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

- Per a fer servir el morter és aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans.  

- El tragí manual de material de pavimentació, es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  

Ajudes instal·lacions, trasllats de serveis:  

Instal·lacions de Fontaneria (aigua – gas)  

• Riscos més freqüent:  

- Topades contra objectes. ·  

- Ferides a les extremitats superiors. ·  

- Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis. 

• Mesures preventives i proteccions col·lectives:   

- Les màquines eines portàtils accionades per electricitat seran de doble aïllament. Mai no es farà 

servir com a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de fontaneria o calefacció.  

- Comprovació prèvia a la seva utilització dels equips d'oxitallada, fuites a mànega i bufadors, 

vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres.  

- Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de  

- calor, protegint-les del sol.  

- Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls. · 

- Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m, s'estibarà o 

atalussarà adequadament els laterals.  

- Les rases disposaran de barana en coronació i passarel·les a les zones de transit peatonal (d’obra 

o tercers).  

- Il·luminació nocturna dels desnivells.  

• Equips de protecció individual i medis auxiliars preventius:  

- Granota de treball.  

- Casc de seguretat homologat. ·  

- Soldadors amb ús de mandil de cuir, guants, ulleres  i botes polaines. ·  

- Escales, plataformes i bastides fetes servir, estaran perfectament condicionades i disposaran de 

baranes de seguretat reglamentàries.  

Instal·lacions d’electricitat, telefonia i cablejat:  

• Riscos més freqüents:  

- Caigudes de personal a diferent nivell per l’ús inadequat de l'escala i/o bastida.  

- Contactes elèctrics directes.  

- Contactes elèctrics indirectes.  

- Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.   
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- Talls a extremitats superiors.  

• Medis preventius de seguretat:  

- Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s’hagin de fer amb tensió 

seran realitzades després de comprovar els circuits, continuïtat. Aïllament i operativitat de les 

proteccions de la instal·lació.  

- Senyalització, abalisament i apantallat de línies en tensió.  

- Com a norma general, en treballs a l'interior de rasa de profunditat superior a 1,30 m, s'estibarà o 

atalussada adequadament els laterals. · 

- Les rases disposaran de barana en coronació i passarel·les a les zones de  

- transit peatonal (d’obra o tercers).  

- Il·luminació nocturna dels desnivells.  

• Equips de protecció individual i medis auxiliars preventius:  

- Granota de treball.  

- Casc aïllant homologat.   

- Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e.5DIN) per a realitzar treballs de 

tensió.  

- Calçat dielèctric. 

- Guants aïllats per a treballs en tensió.  

- Eines dielèctriques amb mànec aïllant.  

- Zona de treball ben il·luminada. 

- Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.  

- Senyalització de zones de treball.  

 

Ram de paleta:  

• Riscos mes freqüents:  

- Caiguda de persones  

- Caiguda de materials  

- Lesions oculars 

- Afeccions a la pell  

- Mesures preventives i proteccions col·lectives:  

- En tot moment es mantindran les zones de treballs netes i ordenades.  

- Per damunt d'alçàries de treball superior als 2m. tota bastida ha d’estar proveïda de barana de 

0,90m. d'alçària mínima i entornpeu de 0,20m.  

- Els accessos a les bastides de mes de 1,50m. d'alçada, es farà mitjançant escales de mà previstes 

de  recolzador antilliscant al sol i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. el punt  

de suport superior de la plataforma de treball.  

- En paràmetres de mes de 4m. d'alçada, a nivell del sol s'acotarà l'àrea de treball i es col·locarà el 

senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota 

de la bastida.  

- Sempre que sigui indispensable muntar la bastida immediata a un forat de forjat o façana serà 

obligatori pels operaris fer servir el cinturó de seguretat o alternativament dotar la bastida de 

sòlides baranes.  

- Les característiques de seguretat han de reunir les bastides per la realització d'aquestes tasques 

seran les següents:  

a) S'ha de disposar de les bastides necessàries per al que l'operari mai treballi per damunt de 

les espatlles.  

b) Fins 3 m. d'alçada es podran fer servir les bastides de borriquetes fixes sense travaments.  

c) Per sobre dels 3m. i fins 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastida), es faran 

servir borriquetes armades de bastidors mòbils travats.  

d) Tots els taulells que formen la bastida, hauran d’estar subjectats a les borriquetes, i no 

podran volar mes de 0,20m.  

e) L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.  

f) Es prohibirà adossar les bastides a envans o pilastres acabades de fer, ni a qualsevol altre 

medi de suport fortuït que no sigui la borriqueta sòlidament construïda.  

 

• Equips de protecció individual:  

- Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats.  

- Per a fer servir el morter es aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans.  

- El tragí manual de material ceràmic, es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.  

- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos. Sempre de conformitat als R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28 / 12 / 1992), R.D. 

159/1995 (B.O.E. 08 / 03 / 1995) i R.D. 773/1997 (B.O.E. 12 / 06 / 1997).  

 

1.2.9.2 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ:  

 

Riscs de danys a tercers:  

Els riscs que durant la successiva fase d'execució de l'obra pugin afectar a les persones o als objectes  

annexos a la mateixa son els següents:  

- Caiguda al mateix nivell.  

- Atropellaments.  

- Col·lisions amb obstacles a la vorera.  

- Caiguda d'objectes.  

-  
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Mesures de protecció a tercers:  

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra:  

a) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.  

b) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s´instal⋅larà un 

passadís d´estructura consistent amb assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 

durant la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Opcionalment es podrà 

instal⋅lar al perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.  

c) Si fos necessari ocupar la vorera durant l´aplec de materials a l´obra, entretant duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l´interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl⋅liques de separació d´àrees i es col⋅locaran llums de gàlib nocturn i senyals 

de tràfic que avisin als vehicles de la situació de perill.  

 

1.2.9.3 RISCOS PEL DESPLAÇAMENT DE L´OBRA I MIDES DE PROTECCIÓ.  

Per trobar-se l´obra dins del casc urbà i en una zona habitada, s´adoptaran les següents Mesures 

preventives:  

- Tancament perimetral físic de l'entorn de les zones de treballs a l’obra.  

- Cartells de prohibició d’accés a tercers aliens a l’obra i senyalització de riscos.  

- Disposició d’elements de protecció del pas de vianants: passadissos de balisamet, passarel·les de 

superació de forats i rases.  

- D’abalisament i defensa dels passos per a vehicles.  

- Enllumenat i elements de d’abalisament lluminós.  

- Paviments provisionals.  

- Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.  

- Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres.  

- Manteniment de les mesures preventives provisionals.  

 

1.2.9.4 CÀLCUL PER DETERMINAR LA "MAGNITUD DEL RISC"  

De conformitat al R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, el Contractista està obligat  a reflectir al seu Pla de 

Seguretat la corresponent "EVACUACIÓ DE RISCOS" relatius a la totalitat de les activitats constructives del 

present projecte.  

La "MAGNITUD DEL RISC" (R), es determina pel producte de tres factors:   

(P) La "PROBABILITAT DE PERDUDA".  

(E) La "FREQÜÈNCIA D'EXPOSICIÓ".  

(C) Les "CONSEQÜÈNCIES POSSIBLES".  

Segons la fórmula:  

 

R = P x E x C 

 

INTERPRETACIÓ "MAGNITUD DEL RISC" 

MAGNITUD DEL RISC (R)  CLASSIFICACIÓ DEL RISC  

Mes de 400  RISC MOLT ELEVAT: Cal variar el Projecte 

200 a 400  RISC ELEVAT: Requereix correcció del 

Procediment de Treball 

70 a 200  RISC SUBSTANCIAL: Requereix correcció 

20 a 70  RISC POSSIBLE: Precisa atenció 

adequada 

Menys de 20  RISC ASSUMIBLE: Acceptable a l'estat 

actual 

 

Aplicant la següent taula de valors:  

TAULA DE VALORS 

PROBABILITAT 

DE PERDUA  

P  FREQÜÈNCIA 

D'EXPOSICIÓ  

E  CONSEQÜÈNCIES 

POSSIBLES  

C  

FÀCILMENT 

PREVISIBLE: 

Succeeix 

freqüentment 

10 CONTÍNUA: 

Constantment 

10 CATÀSTROFE: 

Múltiples morts o 

danys superiors a 

500 milions 

100 
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MOLT 

POSSIBLE: 

Succeeix amb 

certa facilitat 

6 FREQÜENT: 

Diàriament 

6 DESASTRE: Vàries 

morts o danys 

superiors a 50 

milions 

40 

POC HABITUAL 

PERÒ POSSIBLE: 

Ha ocorregut a 

l'Empresa 

3 OCASIONAL: 

Setmanalment 

3 MOLT SERIÓS: 

Una mort o 

danys superiors a 

5 milions 

15 

MOLT POC 

USUAL: Es 

tenen 

referències al 

que ha 

esdevingut 

alguna vegada 

1 POC USUAL: 

Mensualment 

2 SERIÓS: 

Incapacitat 

permanent o 

danys superiors a 

500.000  

7 

IMAGINABLE 

PERÒ POC 

POSSIBLE: No 

ha ocorregut 

mai a l'Empresa 

0,5 RAR: Unes poques 

vergades durant 

l'any 

1 IMPORTANT: 

Incapacitat 

temporal o danys 

superiors a 

50.000 

3 

PRÀCTICAMENT 

IMPOSSIBLE: 

Una probabilitat 

entre un milió 

0,2 MOLT RAR: Un cop 

a l'any 

0,5 NOTABLE: 

Lesions sense 

baixa o dany 

superior a 5.000 

1 

VIRTUALMENT 

IMPOSSIBLE: 

S'apropa a 

l'impossible 

0,1 CAP EXPOSICIÓ  0 IRRELLEVANTS  0 

 

1.2.10 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i  

R.D. 773/97.  

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.  

En els casos en què no existeixi normes d´homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, d`’entre els que existeixin al mercat i que 

reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 

de comptar amb el vist i plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Higiene per 

part de la Direcció Facultativa.  

Al magatzem d´obra hi haurà permanentment una reserva D’aquests equips de protecció, de manera que 

pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que es produeixi, raonablement, carència dels 

mateixos.  

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

la necessitat de facilitar-los a les visites d´obra, etc.  

Guia dels equips de protecció personal de previsible ús a l´obra.  

- Casc de seguretat homologat.  

- Armilla reflectant (obligatòria a tots els treballs)  

- Pantalla facial de policarbonat transparent adaptable al casc.  

- Pantalla facial d’acetat transparent adaptable sobre arnes subjectat al cap. 

- Pantalla de soldador, de mà, homologada. Visor fosc DIN-12. 

- Pantalla de soldador abatible sobre arnès subjectat al cap, homologada. Visor fosc DIN-12.  

- Ulleres per a treballs d’oxitall amb oculars tipus cassoleta i montura de rondí acerada. Visor fosc 

DIN-5.  

- Ulleres antimpactes homologades, de muntures universals, aptes per ser superposades, si fora cal, 

a muntures de carrer amb vidres graduats.. Visor orgànic neutre.  
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- Ulleres panoràmiques antipols, amb respiradors laterals i ajustables amb goma elàstica. Visor 

d’acetat transparent amb tractament antientelat.  

- Ulleres d’esmerilat tipus cassoleta, amb respiradors i ajustables  amb goma elàstica. Visor orgànic.  

- Ulleres panoràmiques de picapedrer, ajustables amb goma elàstica. Visor de reixeta de tela 

metàl·lica.  

- Mascareta respiratòria autofiltrant de partícules de retenció mecànica simple, de material 

cel·lulòsic homologat.  

- Mascareta respiratòria de seguretat antipartícules, de retenció mitjançant filtre mecànic 

recanviable, homologat.  

- Mascareta respiratòria de seguretat enfront emanacions tòxiques de baixa concentració, retenció 

mitjançant filtre químic específic recanviable, homologat.  

- Filtre per a mascareta antipols homologada.  

- Filtre químic per mascareta homologat.  

- Equip de respiració autònoma de pressió positiva, complert.  

- Protectors auditius simples tipus tap d’escuma, homologats.  

- Protector auditiu tipus auricular homologats.  

- Cinturó de seguretat de subjecció homologat. Classe A.  

- Cinturó de seguretat de suspensió homologat. Classe B.  

- Cinturó de seguretat anticaigudes, homologat. Classe C.  

- Cinturó portaeines.  

- Cinturó de seguretat amb portaeines homologat. Classe A,B, o C. Dispositiu anticaigudes 

homologat, per amarrador de cinturó de seguretat a sirga d’ancoratge i diàmetre 16 m/m.  

- Faixa elàstica o cinturó lumbar de protecció de sobreesforços.  

- Canellera antivibratòri elàstic.  

- Guants d'ús general, tipus americà, palma,  ungleres i cobredits en pell flor i dors de lona.  

- Guants de cuir flor boví, per treballs de precisió.  

- Guants antitallada de punt tipus ferrallista, amb palmell i dits en làtex rugós.  

- Guants de soldador, de serratge, mànega llarga amb curtació al crom i folre anticalòric a l'interior.  

- Guants de goma impermeables a l'aigua.  

- Guants de PVC.  

- Guants aïllants per alta tensió.  

- Guants aïllants per baixa tensió homologats. Classe III.  

- Botes de seguretat homologades, amb puntera reforçada, pis antilliscant, plantilla antisuor i 

transpirable. Classe III.  

- Botes de mitja canya impermeables a l'aigua i a la humitat, amb puntera reforçada homologada. 

- Plantilles antiobjectes punxants.  

- Jaqueta de cuir per a soldador.  

- Polaines per soldador.  

- Granota de treball resistent a l'abrasió i a la calor.  

- Vestit de pluja sense costures.  

Guia d'eleccions dels equips de protecció individual de possible utilitat a l'obra.  

A.-Protecció de la cara.  

1.-Els medis de protecció de la cara podran ser de varis tipus, en funció del risc a minimitzar:  

a) Pantalla abatible amb arnes propi  

b) Pantalla abatible subjectada al casc de protecció  

c) Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.  

d) Pantalles sostingudes amb la mà 

 

2.- Les Pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o previstes d’un visor amb vidre 

inestellable.  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió l'aparell de la pantalla haurà d’estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorat, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric.  

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbestins estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar.  

3.- Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 

soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil al fosc per facilitar 

el picat de l'escòria i, ambdós, fàcilment recanviable. Als llocs de soldadura elèctrica es necessiti i als de 

soldadura amb gas inherent (Nertal), es faran servir les Pantalles de cap atallatge graduable per a poder-

se ajustar.  

4.-Les Pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, amb el 

fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

 

B.- Protecció de la vista.  

1.- Els medis de protecció ocular seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

a) Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids 

b) Acció de pols i fums. 

c) Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

d) Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

e) Radiacions perilloses per la intensitat o naturalesa 

f) Enlluernament 
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2.- La protecció de la vista s'efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, Pantalles transparents o Viseres.  

3.- Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents:  

a) Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense prejudici de la seva resistència i 

eficàcia.  

b) Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades 

i ben ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelant; en els casos d’ambients 

agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors però portant incorporats botons 

de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de montura de tipus 

normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per  una major ventilació.  

c) Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent.  

d) Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.  

e) En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.  

f) Les Pantalles o visors seran lliures d'estries, esgarrapades, menisc i altres defectes i seran de 

grandària i resistència adequades al risc.  

g) Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i es desaran 

protegits contra el fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 

persones.  

 

C.-Vidres de protecció.  

1.- Les lentes per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 

incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.  

2.- Si el treballador necessites vidres correctors, al mancar aquests d’homologació específica CEE o MT, 

per tractar-se d'una pròtesi personal i individualitzada, sé li podran proporcionar ulleres protectores amb 

visors homologats basculants per protecció dels vidres correctors o altres que puguin ser superposades a 

les graduades del propi interessat.  

3.- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre  

per a garantir una absorció lumínica suficient.  

 

D.- Proteccions a les orelles.  

1- Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 

cas, quan sigui superior a 80Db-A, serà obligatori l’ús d’elements individuals de protecció auditiva, sense 

perjudici de les mides generals d’aïllaments insonorització que procedeixi adoptar. 

2.- Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 

amb filtre, orelles de coixinet, disc o casquets antisorolls o dispositius similars.  

3.- Quan es sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra el soroll, de goma, 

plàstic, cera mal⋅leable, cotó o llana de vidre.  

4.- La protecció dels pavellons de l’oïda es combinarà amb la del crani i la cara pels medis previstos en 

aquest document.  

5.- Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 

E.-Protecció de les extremitats inferiors.  

1.-Per la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de botes 

de seguretat, adaptades als RISCOS a prevenir:  

a) En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 

amb reforços metàl⋅lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  

b) Enfront el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o en front riscos químics, es farà ús de 

calçat de pis de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir 

el cosit per la vulcanització a l'unió del cos al bloc del pis.  

c) La protecció enfront l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de goma, que hauran 

de tenir la puntera metàl⋅lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 

moviments de terrers i realització d'estructures i enderroc.  

2.-En els casos de RISCOS concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 

enfront als mateixos.  

3.-Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 

element metàl·lic.  

4.-En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, al no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà de zafatge ràpid per obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

5.-Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 

un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 

l'ús  de plantilles d'acer flexibles sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o  

6.-La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobrepeus i 

polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.  

7.-Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles antisuor.  

 

 

 



 

 

 

 

 
       0 

 
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA PRINCIPAL I MILLORA DEL DRENATGE DEL FOSSAT DE L’ASCENSOR 011A CASTELLDEFELS 1 AL TERME MUNICPAL DE BARCELONA 

F.-Protecció de les extremitats superiors.  

1.-La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.  

2.-Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex o ris antitallada,etc., segons les 

característiques o RISCOS del treball a realitzar.  

3.-En determinades circumstancies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se servir 

als efectes didals o manoples.  

4.-Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 

plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, prohibint 

l’ús d'altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable.  

5.-Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectors i guants tipus cirurgià.  

 

G.-Protecció de l’aparell respiratori.  

1.-Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:  

a. Seran de tipus apropiat al risc.  

b. S´adaptaran completament al contorn facial de l’usuari, per evitar filtracions. 

c. Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.  

d. Es vigilarà la conservació i funcionament amb la necessària freqüència i en  

tot cas un cop al mes.  

e. Es netejaran i desinfectaran desprès del seu ús. 

f. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures  

compreses entre 15 i 25ºC.  

g.  Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 

per evitar l'irritació de l’epidermis.  

h. En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 

d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 

subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per 

l'usuari.  

Es tindrà especial atenció en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que tinguin deformacions 

notòries que afectin a l’oval facial.  

2.-Els riscos a prevenir de l’aparell respiratori seran els obligats per:  

a. Pols, fums i boires.  

b. Vapors metàl⋅lics i orgànics.  

c. Gasos tòxics industrials.  

d. Monòxid de carboni.  

e. Baixa concentració d’oxigen respirable.  

 

3.-L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols  en aquells llocs de treball  en els que existeixi poca 

ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  

4.-Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement 

la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats desprès de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 

servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  

5.-Sota cap concepte es substituirà l’ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió de llet 

o qualsevol altra solució empírica ocasionalment encara compta amb adeptes al nostre sector.  

H.-Protecció del cap.  

1.-Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d´ulls i 

oïdes.  

 

2.- Als llocs de treball on existeixi risc d´enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells 

o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de Substàncies perilloses 

o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres medis adequats, eliminant-se els llaços, cintes 

i detalls que sobresortin.  

3.- Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l´ús de 

cobrecaps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu 

interior).  

4.- Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta D’OBJECTES o topades sobre el cap, serà 

perceptiva la utilització de casc protector.  

5.- Els cascos de seguretat podran ser amb ala complerta al seu voltant, protegint en part les orelles i 

el coll, o bé amb visera ùnicament damunt el front, i en ambdos casos hauran de complir els següents 

requisits:  

a. Estaran formats de cascos pròpiament dit, i d’arnes o atallatge d’adaptació al cap, el qual 

constitueix la part en contacte amb la mateixa i anar provist d’una  "galtera" ajustada per 

la seva secció. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació 

al casc haurà de ser sòlida, deixant un llum lliure de 2 a 4 cm. entre el mateix i la paret 

interior del  casc, a fi d´amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge s’haurà 

de disposar d’un des-suador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 

contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

b. Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense prejudici de la 

lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 Qg. de pes.  

c. Es protegirà al treballador de les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 

hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 

radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se.  

d. S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 

se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
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material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals, des de la data de 

fabricació (injectada en relleu a l´interior, s’hauran de donar de baixa, encara que no 

siguin fets servir i es trobin emmagatzemats.  

e. Seran d´ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 

previ rentat sèptic dels mateixos i substitució integra dels atallatge interiors per altres, 

totalment nous.  

I.- Protecció personal contra contactes elèctrics.  

1.- Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant , faran 

servir roba sense accessoris metàl⋅lics.  

 

2.- Faran servir Pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 

foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, Eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  

J.- Cinturons de seguretat.  

 

1.-En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2m.), serà perceptiu l’ús de cinturó 

de seguretat anticipades (tipus paracaigudista amb arnes).  

2.-Aquests cinturons reuniran les següents característiques:  

a) Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d´alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides.  

b) Tindran una amplada entre 10 i 20 cm. una espessor no inferior a 4m/m i llargària el mes 

reduïda possible.  

c) Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des de l´altura 

de 5m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.  

d) Aniran previstos d’anelles per on passaran la corda salvacaigudes , que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons.  

3.-La corda salvacaigudes  serà de poliamida d´alta tenacitat, amb un diàmetre de 12m/m. Queda prohibit 

per aquest fi el cable metàl⋅lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat 

per la tensió en cas de caiguda. La sirga d´amarrador també serà de poliamida, però el diàmetre de 16 

m/m.  

4.-Es vigilarà de manera especial la seguretat de l´ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la llargada de 

la corda salvacaigudes  haurà de cobrir distancies el mes curtes possibles.  

5.-El cinturó, si bé pot fer-se servir per a varis usuaris durant la vida útil, durant el temps que persisteixi el 

risc de caiguda d´alçària, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut visat per part del 

receptor.  

1.2.11 MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.  

Tanca metàl·lica  autònoma per a contenció de vianants.  

Serveix per impedir l´accés a zones de risc potencial. Tindran com a mínim 90 cm. d´alçada, estant 

construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per aguantar-se verticalment.  

Cordó de d’abalisament.  

Es col·locarà als límits de zones de treball o de pas a les zones que existeixi risc de caiguda per desnivell 

o per caiguda D’OBJECTES. Si es necessari serà reflectant.  

Passadís de seguretat.  

Es col·locarà als accessos o passos obligatoris d’una amplada mínima 1,20 m i 200 Qg. de resistència/m2, 

a l´obra i/o al seu entorn, on hi hagin forats horitzontals al descobert, acopis de materials o evolució de 

maquinària en moviment. La seva llargària i amplada dependran de les circumstancies de cada cas. Es 

podran realitzar a base de tanques metàl·liques autònomes, cordó d’abalisament, taulons o planxes 

metàl·liques, peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny.   

Topall per vehicles.  

Es disposarà als límits de zones d´aplec, abocament o maniobres, per impedir bolcades. Es podran realitzar 

amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats als mateixos, o d´altra 

manera mes eficaç.  

Lona.  

Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes, així com per aïllar a aquells de les condicions 

atmosfèriques adverses.  

En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de "KEVLAR", "NOMEX" 

o teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits).  

Es tindran en compte els ancoratges de la lona a l’estructura  suport.  

Sàgola (cable fiador de subjecció de cinturó de seguretat) i els seus ancoratges.  

Tindrà prou resistència com per a suportar els esforços que puguin ser sotmesos d´acord amb la funció 

protectora.  

Plataformes de treball  

Durant la realització dels treballs, les plataformes de fusta tradicional hauran de reunir les següents 

característiques mínimes:  

a) Amplada mínima 60 cm.(3 taulons de 20 cm. d’amplada).  

b) La fusta haurà de ser de bona qualitat sense esquerdes ni nusos. Serà elecció preferent l’avet 

sobre el pi.  

c) Secció de gruix uniforme sense balcament i no inferior a 7 cm. de cantell (5 cm. si es tracta 

d’avet).  
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d) Longitud màxima entre punts de suport de taulons 2,50m.  

e) Els elements de fusta no poden muntar entre si formant esglaons ni sobresortir en forma de  

"llatas", de la superfície llisa de passos sobre les plataformes. 

f) No poden volar més de quatre vegades el seu propi gruix (màxim 20cm.).  

g) Estaran subjectats per lies o sergents a l’estructura portant.   

h) Les zones perimetrals de les plataformes de treball així com els accessos passos i passarel·les 

a les mateixes, susceptibles de permetre caigudes de persones o objectes des de més de 

2m. d’alçada, estaran protegides amb baranes de 1m. d’alçada, equipades amb llistons 

intermedis i entornpeu de 20cm d’alçada capaços de resistir en el seu conjunt una empenta 

frontal de 100 Qg/ml. Alçada mínima des del nivell del sòl.  

i) La distancia entre el paviment i plataforma serà de tal manera, que s’eviti la caiguda dels 

operaris. En el cas que no es pugui cobrir l’espai entre la plataforma i el paviment, s’haurà 

de cobrir el nivell inferior sense que en cap cas superi una alçada de 1,80m. Per accedir a les 

plataformes, s´instal·laran medis segurs. Les escales de mà que comuniquen als diferents 

pisos de la bastida hauran de salvar cadascuna l’alçada de dos pisos seguits. La distància 

que han de salvar no ultrapassaran 1,80m.  

Passarel·les.  

En aquelles zones que sigui necessari el pas de vianants sobre forats, petits desnivells i obstacles, originats 

pels treballs es realitzaran mitjançant passarel·les. Seran preferiblement prefabricats de metall, o en 

defecte realitzades "in situ", d’una amplada mínima  de 1m. , dotades als seus laterals de baranes de 

seguretat reglamentàries: la plataforma serà capaç de resistir 300 Qg. de pes i estarà dotada de garlandes 

d’il·luminació nocturna, si es troba afectant la via pública.  

L´amplada útil mínima serà de :0,80m.  

Disposarà de baranes complertes quan hi hagin riscos de CAIGUDES d’alçades entre diferents nivells, 

superiors a 2m.   

Inclinació màxima admissible: 25 %.  

L’anivellació transversal ha d’estar garantida.  

La superfície ha de ser llisa i antilliscant.  

Escales portàtils.  

Les escales que hagin de fer-se servir a l´obra hauran de ser preferentment d´alumini o ferro, si no fos 

possible es faran servir de fusta, però amb els esglaons emboetats i no clavats. Estaran dotats de capçals 

subjectes a la part superior, i sobrepassaran en un metre el punt de suport superior.  

Prèviament al seu ús, s'escollirà el tipus d´escala, en funció de la tasca a que estigui destinada.  

Les escales de mà hauran de reunir les garanties necessàries de solidesa, estabilitat i seguretat. No es 

faran servir escales excessivament curtes o llargues, ni entroncades. Com a mínim hauran de reunir les 

següents condicions:  

a) Bancada d’una sola peça.  

b) Esglaons ben encadellats, no clavats.  

c) A les de fusta, l´element protector serà transparent.  

d) Les bases dels muntants estaran  previstes de capçals, puntes de ferro, grapes o altres 

mecanismes antilliscants. I de ganxos de subjecció a la part superior.  

e) Espai igual entre esglaons i distanciats entre 25 i 35 cm. L´alçada mínima serà de 50 cm.  

f) A les metàl·liques, els esglaons estaran ben enjovats o soldats als muntants.  

g) Les escales de mà mai s´adossaran sobre materials solts, sinó sobre superfícies llises i 

resistents.  

h) S´adossaran sobre els muntants.  

i) Els ascensos i descens s´efectuaran sempre front les mateixes. 

j) Si l´escala no es pot lligar a l’estructura es necessitarà un operari auxiliar a la seva base.  

k) Als voltants de les línies elèctriques es mantindran les distàncies de seguretat. Alta tensió:5 

m. Baixa tensió : 3m.  

l) Sempre que es realitzi algun treball sobre una escala de mà, serà necessari que un segon 

operari aguanti l’escala i vigili l’actuació del company sobre aquesta.  

m) Quan es realitzin els treballs a més de dos metres d’alçada sobre una escala manual, serà 

obligatori l’ús de l’arnés de seguretat ancorat a un punt fixe. (no es vàlid enganxar-se a 

l’escala).  

En general les escales de mà reuniran totes i cadasquna d’aquestes indicacions més les introduiïdes en el 

R.D.486/1997. Les escales de tisora estaran proveïdes de cadenes o cables que impedeixin la seva obertura 

al fer-se servir, així com topalls al seu extrem superior. L´alçada màxima no ha de sobrepasar els 5,5m.  

Condemna de forats horitzontals  

Seran de fusta, xapa, xarxat, etc..., i no permetran la caiguda de persones i objectes al seu interior: Hauran 

de estar sòlidament fixats.  

Baranes de protecció  

Ampits provisionals de tancaments de forats verticals i perímetre de plataforma de treball, susceptible de 

permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2m.; constituït per balustre, 

entornpeu de 20 cm d´alçada, travesser intermedi i passamans superiors, de 1m. d´alçada sòlidament 

ancorats tots els seus elements entre sí, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 

Qg/ml.  

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics.  

La instal·lació elèctrica estarà subjecte al reglament electrotècnic de baixa tensió avalat per l’instal·lador 

homologat.  

Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les bases mitjançant clavilles 

normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades.  

Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors.  
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Continuïtat de la presa a terra a les línies de subministrament intern d´obra  amb un valor màxim de la 

resistència de 78 Ohms. Les màquines fixes disposaran de presa de terra independent.  

La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que sigui garantida d´acord amb la sensibilitat 

de l´interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà 

periòdicament, i a l´època mes eixuta de l´any.  

Les preses de corrent estaran previstes de neutre en enclavament i seran blindades.  

Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d´enllumenat estaran protegides per 

ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d´alta sensibilitat en perfecte estat 

de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per l´enllumenat i 

de 300 mA per a força.  

Els cables elèctrics que presentin DESPERFECTES de recobriment aïllant S’hauran de reparar per evitar la 

possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.  

Distància de seguretat a línies d´alta tensió: 3,3 + tensió (en KV)/100.  

Zones de treball en condicions d´humitat molt elevada: es preceptiu l’ús de transformadors portàtils de 

seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits.  

A les canalitzacions elèctriques soterrades que en tensió puguin quedar al descobert, els treballadors 

equipats d’equips de protecció individual dielèctrica, faran una llitera o safata de taulons, suspesos de 

corda lligada a la coronació de l’excavació, per evitar la catenària del cable. Amb posterioritat s’apantallará 

exteriorment amb lona-teló vertical de teixit geotèxtil o làmina de PVC (galga 400).  

 

1.2.12 SISTEMES I MITJANS AUXILIARS D´UTILITAT PREVENTIVA.  

Senyalització normalitzada de seguretat.  

Es col·locarà en els llocs de l´obra o als accessos on S’haurà d´advertir de RISCOS, recordar obligacions de 

fer servir determinades proteccions, establir prohibicions o informar de determinades situacions 

preventives.  

A l´apartat de documentació gràfica del present document, s´inclouen els senyals normalitzats de 

seguretat més comuns, d´acord amb el R.D. 1403/86 de 9 de Maig. 

Senyalitzacions normalitzades de tràfic.  

Es col·locaran en tots als llocs de l´obra o els seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i vianants 

ho aconselli, d´acord amb el Codi de la Circulació i la Norma 8.3-IC.  

Senyalització de prevenció laboral.  

Es col·locaran en tots als llocs d l’obra o els seus accessos i entorn, on sigui necessari indicar una obligació, 

una advertència dels riscos, una prohibició o una indicació de salvament, d’acord amb el R.D. 485/97.  

 

Jaló de senyalització.  

Es col·locarà com a complement de la corda de d’abalisament a les zones on sigui precís limitar el pas.  

Barreres de seguretat tipus bionda o barreres tipus “New Jersey”.  

Es col·locarà per establir topalls als cantells de calçada quan hi hagi risc que els vehicles envaeixin l´espai 

ocupat per l´obra o alguna de les seves activitats o riscos de caiguda per desnivell, de vehicles. Les seves 

característiques romanen definides a la norma 8.3-IC.  

Pòrtic de limitació de gàlib.  

Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a les proximitats d’una línia 

elèctrica àrea o obstacle horitzontal. El seu llindar estarà degudament assenyalat.  

 

1.2.13 SISTEMES I EQUIPAMENTS PREVENTIUS PER PROTECCIÓ D´INSTAL·LACIONS.  

Abalisament lluminós del gàlib.  

Equip òptic d´indicació d´obstacles a vehicles i vianants aliens a l´obra, mitjançant garlanda per a llums  i 

portallums d´alimentació autònoma.  

Il·luminació provisional d´obra.  

Compliran amb els següents requisits generals:  

a) Zones de pas : 20 Lux.  

b) Zones de treball : 200-300 Lux.  

c) Portàtils manuals d´enllumenat elèctric : 24 Volts  

d) Prohibició total d´utilitzar il·luminació de flama.  

e) Els accessoris d’il·luminació exterior seran estancs a la humitat. 

 

Transformador de seguretat de 24 volts.  

Es situarà a les línies d´alimentació elèctrica d´Eines i llums manuals, quan es treballi en zones amb alt 

contingut d´humitat.  

Extintors.  

Seran adequats en característiques d´agents extintors i dimensions, al tipus d´incendi previsible.  

De forma general cada equip d’intervenció estarà dotat com a mínim d’un extintor polivalent en el vehicle.  

Es revisarà el pes i possibles fuites cada 6 mesos com a mínim.  

Disposaran de la placa de segellat de l´organisme competent del Departament d´Indústria, amb la data 

segellada de l´ultima revisió, que no haurà de superar en cap cas els últims 5 anys. 
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1.2.14 CONDICIONS DE SEGURETAT , RESGUARDS I PROTECCIONS DE MÀQUINES.  

 

Com a regla general el Contractista Principal D’aquesta obra es responsabilitzarà del acompliments integra 

al R.D. 1495/86, de 26 de Maig, relatiu al REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES i R.D. 1215/97, 

de 18 de juliol, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER L’UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL i reglaments connexos, així com a les successives instruccions 

tècniques complementaries de desenvolupament.  

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’Unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 

o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 

normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 

corresponents Instruccions Tècniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 

necessaris pel manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació.  

Portaran a mes a mes, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 

figuraran, com a mínim, les següents dades:  

- Nom del fabricant.  

- Any de fabricació, importació i/o subministrament.  

- Tipus i número de fabricació.  

- Potència en Kw.  

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús, d’entitat acreditada, si procedeix.  

Independentment de les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 

Complementaries, els Equips de Treball les Màquines i elements de les mateixes, sota la responsabilitat 

del Contractista, superaran els següents reconeixements:  

1º Prevenció integrada.-  

Als equips i màquines, els elements constitutius d’aquestes o aparells acoplats a aquestes estaran 

dissenyats i construïts de forma que les persones no siguin exposades als seus perills quan el seu 

muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel fabricant.  

2º Trencament en servei.-  

Les diferents parts dels equips i màquines, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir 

al llarg del temps els esforços que hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o 

interna que puguin presentar-se en les condicions normals d’utilització.  

3º Monolitisme de l’equip o màquina.- 

Quan existeixin parts de l’equip o màquines, les pèrdues de subjecció dels quals, puguin donar lloc a perill, 

disposar de complements addicionals per evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les 

persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’Empresa.  

 

4º Previsió de trencada o projecció de fragments d’elements giratoris.-  

Als equips o màquines amb provisió d’elements giratoris, les trencades o despreniments dels quals puguin 

originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 

POSSIBLES fragments impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 

patrimonial per l’Empresa.  

5º Previsió de CAIGUDES totals o parcials dels equips o màquines per pèrdua d’estabilitat.- 

Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat de l’equip 

o màquina en condicions normals d’utilització.  

6º Absència d’arestes agudes o tallants.-  

A les parts accessibles dels equips o màquines no hauran de existir arestes agudes o tallants que puguin 

produir Ferides.  

7º Previsió de CAIGUDES de persones o objectes a diferent nivell.-  

Les àrees de treball o zones on sigui necessària la visita de personal per efectuar operacions com ara 

inspecció, regulació o manteniment, i que siguin a un nivell superior al del terra i comportin perill en cas 

de caiguda, estaran amb provisió de plataformes de treball, amb accessos adequats, dotats ambdós amb 

Sistemes de protecció col·lectiva que impedeixi la caiguda.  

8º Contactes amb superfícies calentes o fredes.-  

Les superfícies dels equips o màquines que puguin produir danys a les persones per contacte directe amb 

aquestes, deguts a la seva elevada o baixa temperatura, hauran d’estar adequadament protegides 

mitjançant aïllaments i apantallats tèrmics eficaços.  

9º Incendis i explosions.-  

Als equips màquines o aparells destinats al treball de productes o materials que produeixin o utilitzin 

gasos, vapors, pols o residus inflamables, hauran de prendre’s mesures necessàries per evitar incendis o 

explosions, per mitjà de catalitzadors, superfícies antiespurnes, aïllaments de circuits, vàlvules antiretorn 

o dispositius antideflagrants de provada eficàcia.  

10º Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors.-  

Els equips i màquines amb punts susceptibles de projeccions que puguin danyar a les persones i/o les 

coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per l’Empresa, disposaran d’apuntalat adequat 

mitjançant carcasses de protecció o resguards.  

11º Subjecció de les peces a mecanitzar.-  

Posició eficaç de mordassa d’ajustament, grillons o sergents, de forma que al funcionar la màquina o 

equip garanteixi la subjecció de la mateixa  

o de la peça a mecanitzar de forma que no pugui donar lloc a danys a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de pèrdua patrimonial per l’Empresa.  
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12º Òrgans de transmissió.-  

Els elements mòbils dels equips, màquines i dels aparells utilitzats per la transmissió d’energia o moviment 

han d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o atrapament.  

13º Elements de treball i peces mòbils.-  

Els elements mòbils dels equips i/o màquines així com les peces a treballar han de ser guiats 

mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distancies amb franquícies de seguretat o detectors 

de presència de forma que no impliquin perill per les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 

patrimonial per l’Empresa.  

14º Sistema de màquines o part d’aquestes que treballen amb independència.-  

Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de màquines o una màquina està formada per diverses 

parts que treballen independentment, i es necessari efectuar proves de les seves parts, la protecció general 

del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada màquina o part d’aquesta disposi d’un sistema 

de protecció adequat i eficaç.  

15º Equips o màquines que puguin ser utilitzades o enviades de diverses maneres.-  

Quan l’equip o màquina siguin dissenyats per ser utilitzats o enviats de diferents maneres, i sigui necessari 

un sistema de protecció diferent per cada forma d’utilització o comandament, hauran de ser dotats 

d’enclavaments, duplicitat de circuits i senyalització adequats, que obliguin a l’operador a deixar 

constància del seu coneixement de la situació, amb antelació a la presa de comandament de l’operació o 

maniobra prevista pel fabricant, de manera que no indueix a confusió possible.  

16º Control de risc elèctric.-  

Els equips o màquines alimentats mitjançant energia elèctrica disposaran dels aïllaments, posta a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de 

contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a les persones o materials conductors i/o 

combustibles.  

17º Control de sobrepressions de gasos o fluids.-  

Els equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, ràcords, 

vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, 

de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 

danys per les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per l’Empresa, per fugues 

o trencades.  

18º Control d’agents físics i químics.-  

a) Les màquines, equips o aparells en els que durant el treball normals es produeixin emissions 

de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 

de l’Empresa, hauran d’anar provinguts de Sistemes eficaços de captació dels esmentats 

contaminats acoblats a Sistemes d’evacuació dels mateixos.  

b) Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar a la 

salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran provinguts de 

dosímetres i Sistemes d’apantallament de protecció radiològica eficaços.  

c) El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels 

sorolls i vibracions produïts a nivells inferiors als límits establertes per la normativa vigent 

en cada moment, com nocius per les persones circumdants.  

19º Disseny ergonòmic.-  

Els equips, màquines, aparells i estris d’alimentació o servei estaran dissenyats i construïts atenent a criteris 

ergonòmics, tal com la concepció  

a) Espais i medis de treball al punt de l’operació 

b) Absència de contaminació ambiental 

c) Procés de treballs: càrrega física, temps… 

20º Lloc de comandament.-  

Els llocs de comandaments de les màquines han de ser fàcilment accessibles pels operadors, i estar situats 

fora de tota zona on puguin existir perill pels mateixos. Des de l’esmentada zona i essent en posició 

d’accionar els comandaments, l’operador ha de disposar de la major visibilitat possible de la màquina i/o 

equip, les zones de recorregut i en especial dels seus òrgans, mitjans auxiliars o parts perilloses.  

21º Posada en marxa.-  

a) L’engegada de la màquina nomes serà possible quan siguin garantides les condiciones de 

seguretat per les persones i/o les coses com conseqüències de pèrdua patrimonial per 

l’Empresa així com pel propi equip o màquina.  

b) La posada en marxa de l’equip o màquina, si pot implicar perill, nomes serà possible per una 

acció voluntària de l’operador o equips de funcionament automàtic, hauran de disposar 

d’embragatge o enclavament eficaç que garanteixi la suficiència dels elements de seguretat 

i/o protecció.  

c) Els mecanismes de posada en marxa han de ser fàcilment accessibles pels treballadors, estar 

situats lluny de les zones de perill, i protegits de forma que s’evitin accionaments 

involuntaris.  

d) Si la màquina o equips es paren encara que sigui momentàniament per una errada en 

l’alimentació d’energia, i la posada en marxa inesperada pugui suposar perill, no podrà 

posar-se en marxa automàticament a l’estar restablerta l’alimentació d’energia.  

e) Si la parada de la màquina o equip es produeix per l’actuació d’un sistema de protecció, la 

nova posada en marxa nomes serà possible desprès de restablertes les condicions de 

seguretat i previ accionament del mecanisme que ordeni la posada en marxa.  

f) Els equips, màquines o conjunt d’aquestes en què des del lloc de comandament no puguin 

veure la totalitat de la mateixa i puguin suposar perill en la posada en marxa, per les persones 

i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per l’Empresa, es dotaran d’alarma 

adequada que sigui fàcilment perceptible per les persones. Aquesta alarma actuant 
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mitjançant temporitzador, procedirà a la posada en marxa de la màquina o equip i es 

connectarà de forma automàtica al polsar els mecanismes d’engegada.  

22º Desconnexió de la màquina o equip.-  

En tota màquina o equip ha d’existir un dispositiu manual que permeti al final de la utilització la seva 

posada en condicions de major seguretat (màquina o equip parat). Aquest dispositiu ha d’assegurar en 

una sola maniobra la interrupció de totes les funcions de la màquina, en l’excepció que l’anul·lació 

d’alguna d’aquestes pugui donar lloc a perill per les persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua 

patrimonial per l’Empresa o danys a la màquina o equip. En aquest cas, dita funció podrà ser mantinguda 

o bé diferida la seva desconnexió fins que no existeixi perill.  

23º Aturada d’emergència.-  

Tota màquina o equip que pugui necessitar ser aturada a la major brevetat possible, amb el fi d’evitar o 

minimitzar els POSSIBLES danys, haurà d’estar dotada d’un sistema d’aturada d’emergència. Aquest 

sistema estarà col·locat com mínim a les màquines subjectes a les següents condicions:  

a) Quan estant el treballador en una zona de perill, el comandament ordinari d’aturada de 

l’element que produeix el perill no pugui ésser accionat fàcil i ràpidament pel mateix.  

b) Quan la màquina o equip no pugui ser suficientment vigilada des del lloc de comandament.  

c) Quan davant d’una emergència pugui ésser necessari una aturada mes enèrgic diferent de 

l’ordinari.  

d) Quan l’aturada accidental d’una màquina o equip funcionant dins d’un conjunt 

interdependent, pugui originar perill per les persones o danys a les instal·lacions, o quan el 

conjunt no pugui parar-se accionant un únic element fàcilment accessible.  

 

24º Prioritat de les ordres d’aturada sobre les de marxa.-  

L’acció mantinguda sobre els òrgans d’engegada, no deuen en cap cas oposar-se a les ordres d’aturada.  

25º Selectors de les diverses maneres de funcionament o de comandament de l’equip o màquina.-  

Els selectors dels equips o màquines que puguin treballar o ser comandades de diverses formes, han de 

poder ser bloquejades amb l’ajuda de claus o Eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 

selector no han de correspondre mes que una sola forma de comandament o funcionament.  

26º Manteniment, ajust, regulació, greixada, alimentació o altres operacions a efectuar als equips o 

màquines.-  

Els equips o màquines han d’estar dissenyats per que les operacions de manteniment preventiu i/o 

correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, des de dels llocs fàcilment accessibles, i sense 

necessitat d’eliminar els Sistemes de protecció.  

Quan aquestes operacions o altres, hagin d’efectuar-se amb la màquina o amb els elements perillosos en 

marxa i anul·lats els Sistemes de protecció, a l’anular el sistema de protecció, s’haurà de complir:  

a) La màquina nomes podrà funcionar a velocitat molt reduïda, cop a cop, o a esforç reduït.  

b) El comandament de l’engegada serà sensitiu. Sempre que sigui possible, l’esmenat 

comandament haurà de disposar-se de manera que permeti a l’operari veure els moviments 

comandats.  

c) L’anul·lació del sistema de protecció i el funcionament de la màquina en les condicions 

esmenades, als incisos a) i b) exclourà qualsevol altre tipus de marxa o comandament.  

Els dispositius de desconnexió de les màquines hauran de ser bloquejats amb eficàcia inviolable en la 

posició que aïlli i deixi sense energia motriu els elements de la màquina. En cas al que aixó no fos 

tècnicament factible, s’advertiran a la màquina  

o equip (mitjançant rètols normalitzats pel fabricant o importador) els perills que puguin originar-se i 

igualment, al manual d’instruccions estaran advertits com ara perills i s’indicaran les precaucions a prendre 

per evitar-les. Aquesta prescripció es particularment important en cas d’existir perills de difícil detecció o 

quan desprès de la interrupció de l’energia puguin existir moviments deguts a la inèrcia.  

27º Protecció dels punts d’operació.-  

Les màquines o equips disposaran de dispositius o proteccions adequats per evitar riscos d’atrapaments 

als punts d’operació, com ara resguards fixos, dispositius aparta-cossos, barres d’aturada, calces, 

dispositius d’alimentació automàtica, etc.  

Al disseny i emplaçament dels resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 

racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a traves dels mateixos, la seva rigidesa sigui acord a la 

duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 

contacte amb òrgans mòbils i que permetran quan sigui possible l’execució d’operacions de manteniment 

al seu traves, prolongant els comandaments, greixors, etc., fins a l’exterior del resguard, col·locant 

superfícies transparents davant els indicadors, etc.  

28º Transport.-  

El fabricant o importador donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i 

la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes, en màquines o equips 

estacionaris:  

a) S’indicarà el pes de les màquines o parts desmuntables d’aquestes que tinguin un pes 

superior a 500 Quilograms. 

b) S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat de la màquina o equip, i es 

subjectarà de manera adequada.  

c) Aquelles màquines o parts de difícil amarra es dotaran de punts de subjecció de resistència 

apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 

l’amarra correctament.  

 

29º Muntatge. 

El fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge de la màquina pugui 

efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.  
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Igualment haurà de facilitar les dades necessàries per efectuar les funcions normals de la màquina i, en 

cas necessari, les dades per l’elecció dels elements que impedeixin la transmissió de vibracions produïdes 

per la màquina. Les peces d’un pes major de 50 Quilograms i que tinguin un difícil amarra, estaran dotades 

de punts de subjecció apropiats a on puguin muntar-se elements auxiliars per l’elevació.  

Igualment, el fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que haurà que respectar amb 

relació a les parets i sostre, per que el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  

30º Responsabilitat de l’administració.-  

Els òrgans de l’administració competent en matèria de seguretat laboral, fabricació de màquines o equips 

industrials, importació i/o comercialització dels mateixos, hauran realitzat les inspeccions, assaigs i 

comprovacions tècnic-administratives pertinents, Prèvies a l’autorització de comercialització, en 

condicions de seguretat pels usuaris i el seu entorn, de les màquines i/o equips amb destinació al mercat 

nacional.  

 

1.2.15 VÀLVULES I FILTRES PREVENTIUS. Vàlvules antiretorn a equipaments d’oxitallada. 

 

Equip de vàlvules en previsió del retorn de flama, instal·lat sobre les mànegues dels equips d’oxitallada.  

Filtre de monòxid de carboni amb motors d’explosió.  

Filtre per reduir les emissions de monòxid de carboni situat al tub d´escapament del grup electrogen i/o 

compressor, que cal fer funcionar en llocs tancats o mal ventilats. 

Filtre electrostàtic en equipaments de soldadura elèctrica.  

Equip portàtil d'aspiració localitzades i filtre electrostàtic incorporat, per a retenció de partícules suspeses 

en fums metàl·lics procedents de soldadura elèctrica en llocs tancats o mal ventilats.  

 

1.2.16 APARELLS D´ALARMA, MEDIDORS, DETECTORS I COMPROVADORS. 

 

Sonòmetre.  

Equip portàtil per a la mesura del soroll en el lloc de treball capaç de mesurar: SPL, LEQ, LEP, dosi, PA2H, 

RMS, temps transcorregut, % dosi, dosi projectada, dosi hora, temps de pic i la seva duració, en prevenció 

del trauma sonor dels treballadors exposats, tipus "CASTLE GA 111" o similar.  

Anemòmetre.  

Equip portàtil per a la mesura de la velocitat del vent, integrat en camions grua com a dispositiu de 

seguretat. S’aconsella la paralització dels treballs per a vents superiors a 50 Km/h. 

 

 

Detector de gasos.  

Equip portàtil per mesurar nivells de: oxigen, anhídrid  carbònic, òxids nitrosos, metà i límits d´explosivitat, 

tipus "MSA", "DRAEGER" o similar.  

Bomba de mostreig personal  

Equip portàtil de mesura dels nivells de partícules en suspensió,  en ambients de generació de pols, tipus 

"MSA", "DRAEGER" o similar.  

Comprovador d´estat d’instal·lació elèctrica.  

Equip portàtil comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió, de la qual la lectura ens permeti 

mesurar: interruptors diferencials, resistències a terra, resistències d´aïllament, resistències de bucle, ordre 

de successió fases i baixa resistències, etc.., tipus "KAINOTEST" o similar.  

Comprovadors de superfície de situació de serveis subterranis.  

Equip portàtil no destructiu (accionat per radiofreqüència), comprovador del traçat d'esteses elèctriques, 

de conduccions subterrànies, de telèfons i canalitzacions metàl·liques, de la qual lectura ens permetrà 

mesurar la traça dels serveis i la profunditat aproximada de localització, tipus "RIUDEL T 16/82" o similar.  

Tel·luròmetre  

Equip portàtil mesurador galvanomètric de preses a terra mitjançant sondes. 

 

1.2.17 INSTAL·LACIONS DE PRIMERS AUXILIS.  

 

Farmaciola portàtil per a centres de treball de menys de 10 treballadors. Per a un nombre superior de 

treballadors, la farmaciola serà d´armari.  

En aquells centres de treball de 50 treballadors o més, no depenent d’empreses amb serveis mèdics, 

hauran de disposar d’un local dotat per a l´assistència sanitària d´urgència.  

S’haurà de tenir a la vista adreces i telèfons dels centres d´assistència mes propers, ambulàncies i bombers. 

Així com plànol amb la ubicació dels hospitals més propers. 

La farmaciola haurà de tenir com a mínim alcohol, aigua oxigenada, crema antisèptica, venes de diferents 

mides, esparadrap, tiretes, mercromina, venes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, cremes per les picades 

d´insectes, cremes per Cremades, tisores, pinces, i dutxa portàtil pels ulls. La farmaciola es demanarà 

totalment equipada a la Mútua Patronal d´Accidents de treballs del contractista principal, igualment 

operaran cadascuna de les empreses de subcontractada en compliment de les seves responsabilitats 

assistencials de primers auxilis als accidentats no greus.  

Es revisarà mensualment i es tornarà a omplir, per part de la Mútua,  tot el consumit. S’anomenarà a un 

socorrista d´entre el personal de l’obra que hagi rebut un curset de Primers Auxilis, per al control mínim 

d’aquests aspectes.  
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1.2.18 INSTAL·LACIONS PER A SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL.  

 

Les instal·lacions provisionals d´obra s´adaptaran a les característiques d´allò especificat als articles 15 i ss 

del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  

Per al servei de neteja D’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o equip, 

els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l´obra.  

Respecte a les instal·lacions del personal, S’haurà d´estudiar la possibilitat de poder incloure a les mateixes 

al personal subcontractat amb inferior nombre de treballadors, de manera que tot el personal que hi 

participi pugui gaudir D’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del Pressupost de Seguretat 

assignat als subcontractats o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en 

detriment de cap de les parts.  

A les obres on treballin 20 o més operaris, durant, al menys 15 dies, es disposarà de les instal·lacions del 

personal que es defineixen i detallen tot seguit:  

Vestidors.  

Lloc reservat exclusivament al canvi de vestimenta, situat el mes a prop possible de l´accés a l´obra i proper 

al menjador i serveis.  

El terra i parets han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejant a 

l´estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies.  

Ha d’estar equipat amb armari vestidor, dotat de clau per a cada treballador, banc o cadires, miralls, 

escombra, recollidor, cubells d´escombraries amb tapa hermètica.  

Lavabo.  

Local tancat i cobert, comunicat amb el vestidor. Il·luminat, ventilat i caldejat a l´estació freda.  

El terra i les parets seran de materials impermeables fàcils de netejar, el terra disposarà de desguàs amb 

sifó.  

Ha d’estar equipat amb piques, amb una aixeta cada 10 persones, productes per a la higiene i medis per 

a eixugar-se.  

L´evacuació d´aigües brutes es farà sobre xarxa general, fossa sèptica o punt de drenatge.  

Cabines d´evacuació.  

Local tancat i cobert situat en lloc apartat del refectori.  

El terra i les parets seran de materials impermeables i imputrescibles, fàcils de netejar amb raig d´aigua.  

Porta amb pestell interior condemnant l´obertura des de l´exterior, ventilació a la part superior i inferior. 

S’haurà d’instal·lar una placa turca per cada 25 persones, amb descàrrega automàtica d´aigua i estarà 

connectat a la xarxa de sanejament o fossa sèptica.  

Local de dutxes.  

Terra i parets en materials impermeables i imputrescibles, pintura de tonalitat clara; ventilat i amb 

calefacció a l´estació freda. Disposaran d’una dutxa amb cabina per a despullar-se (cada 10 persones) i 

deixar la roba, terra antilliscant, seients, penjadors i mirall. Menjador (refectori). Diferent del local de 

vestuari, terra i parets en materials impermeables, pintats en tonalitats preferentment clares, il⋅luminat, 

ventilat i amb calefacció a l´estació freda. S´equiparà amb banc allargat o cadires,  proper a un punt de 

subministrament d´aigua, mitjans per a escalfar el menjar i cubell hermètic per a dipositar-les.   
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2. PLEC DE CONDICIONS  

2.1 CONTINGUTS MÍNIMS DEL INFORME TECNIC D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS (ITIA)  

Al Pla de Seguretat es farà constar el procediment  i continguts dels informes de Investigació d’Accidents 

propi de cada empresa.  

Es recull en aquest Document de Mesures Preventives com a guia un índex de continguts.  

- Objecte  

- Autor del I.T.I.A.  

- Dades de referència  

- Procés de investigació seguit  

- Dades de l’accidentat i de la seva empresa  

- Descripció de l’accident  

- Reconstrucció de l’escena de l’accident  

- Descripció dels materials a utilitzar  

- Descripcions dels mitjans a utilitzar  

- Declaracions dels testimonis  

- Condicions meteorològiques  

- Equips de protecció individual del accidentat  

- Formació de l’operari accidentat  

- Reconeixements mèdics – vigilància de la salut  

- Causes immediates  

- Actes insegurs  

- Condicions insegures  

- Causes bàsiques  

- Factors personals -Factors de treball  

- Conclusions -Com s’hagués pogut evitar -Accions que es s’hauran de prendre per a evitar la seva 

repetició  

 

2.2 PROCEDIMENTS PREVENTIUS D’OBLIGAT COMPLIMENT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA  

 

Els redactors d’aquest Document pretenen amb aquest punt reforçar l’actuació del Coordinador de 

Seguretat en fase d’execució de les obres, dotant des de la fase de projecte d’unes eines documentals 

d’obligat compliment per part de les empreses de contracta, que es deuran cumplimentar abans de l’inici 

dels treballs.  

Aquests documents tenen diferents objectius, entre els que es destaca el control d’empreses 

(subcontractes), el nomenament de responsables d’obra i la efectiva adhesió al corresponent Plà de 

Seguretat.  

Aquests documents en forma de procediments o protocols han estat confeccionats única i exclusivament 

per a l’aplicació pràctica en aquestes obres i han de servir de complement als documents reflexats en el 

punt 2.12 d’aquest plec de condicions. 

  

2.2.1 PROCEDIMIENT D’INFORMACIÓ PREVENTIVA  

 

Aquest procediment serà d’obligat compliment per part de les empreses i el seu objectiu es garantir que 

cada empresa disposa dels responsables de seguretat requerits i que aquests tenen coneixement del Pla 

de Seguretat i de la situació preventiva del personal propi o subcontractat. Es responsabilitat de l’empresa 

contractista el seu emplenament. Cada empresa contractada al seu Pla de Seguretat podrà adoptar el seu 

propi model, no obstant, s’adjunta aquest model amb els continguts mínims a complimentar.  

PROCEDIMIENT D’INFORMACIÓ PREVENTIVA EMPRESA CONTRACTADA 

L’OBJECTE FUNDAMENTAL D’AQUEST PROCEDIMENT ES GARANTIR QUE ABANS DE L’INICI DE LES 

TASQUES S’HAN PLANIFICAT LES SEVES ACTUACIONS I ES TÉ CLAR QUI SÓN ELS SEUS RESPONSABLES 

DES DEL PUNT DE VISTA DE SEGURETAT, PER TANT, AQUELLES QUE NO QUEDEN REFLECTIDES EN 

AQUEST PROCEDIMENT NO ESTARAN AUTORITZADES I SERAN EXPULSADES DE L’OBRA PEL 

COORDINADOR DE SEGURETAT. SI UN COP INICIADA L’OBRA S’INCORPORA UNA NOVA EMPRESA ES 

DEU COMUNICAR PRÈVIAMENT AL COORDINADOR D’AQUESTA INCORPORACIÓ.   

 
 

SITUACIÓN    

PLANING(IN
I CIO)  

FASES  FECHA  SUBCONTRATAS  PERSONAL PREVISTO  

Trabajos previos     

Fresado     

Extendido y pintado     

RESPONSABLE DE OBRA 
(de la contrata)  

Nombre   DNI   

Categoría profesional.   Tfno.   

EL RESPONSABLE EN OBRA DECLARA: SER CONOCEDOR Y ESTAR INFORMADO DE LOS CONTENIDOS 
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A DICHA INTERVENCIÓN. QUE DISPONE DE FORMACIÓN 
ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. QUE COMO RESPONSABLE EN OBRA TAMBIEN 
SE CONSIDERA RESPONSABLES DE SEGURIDAD EN OBRA. QUE INFORMARÁ A SUS SUPERIORES Y A 
LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS DE LOS RIESGOS O DEFICIENCIAS OBSERVADAS DURANTE EL 
TRABAJO. QUE COMUNICARÁ LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS. QUE EN CASO DE OBSERVAR UN RIESGO GRAVE PARA LOS TRABAJADORES PARALIZARÁ 
LOS TRABAJOS HASTA DISPONER DE LA PROTECCIÓN ADECUADA, COMUNICANDOLO AL SUPERIOR 
JERARQUICO DE SU EMPRESA.  

NOMBRE Y 
FIRMA DEL 
RESPONSABLE 
EN OBRA  

EMPRESA SUBCONTRATISTA   

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD EN OBRA  

Nombre   DNI   

Categoría profesional.  
 Tfno

.  
 

SERVICIO DE PREVENCION CONTRATADO   

EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA DE LA SUBCONTRATA DECLARA: QUE LE HA 
SIDO ENTREGADO EL PLAN DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA ACEPTANDO TODO SU 
CONTENIDO. QUE SE LE HAN DADO INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD PARA EL 
DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD Y SE COMPROMETE A TRASPASARLAS A TODO SU 
PERSONAL PROPIO O SUBCONTRATADO. QUE TODO EL PERSONAL A SU CARGO EN ESTA 
OBRA (propio o subcontratado) DISPONE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES , HAN RECIBIDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PROPIOS 
DE SU ACTIVIDAD Y ES APTO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA SEGÚN 
RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO.  

NOMBRE Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE EN OBRA  
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LES INTERVENCIONS QUE NO CUMPLIMENTIN PRÈVIAMENT AQUEST PROCEDIMENT NO TENEN 

AUTORITZACIÓ PER INICIAR LES FEINES 

(Aquest procediment, un cop emplenat, s’ha d’entregar al Coordinador de Seguretat i Salut).  

 

2.2.2 PROCEDIMIENT DE COMUNICACIÓ DE RISCOS  

 

Les empreses han de realitzar controls periòdics sobre el nivell de compliment de les mesures de seguretat 

i els procediments establerts en el Pla de Seguretat.  

Aquests controls hauran de quedar reflectits documentalment i ser facilitats al Coordinador amb el fí de 

poder coordinar amb la resta d’empreses les situacions generades en l’obra.  

S’estableix com a necessari presentar com a mínim dos (2) controls setmanals i, en particular, un durant 

la fase d’aixecament de tapes o fressat i l’altre en la fase de pavimentació en cadascuna de les 

intervencions.  

A mode orientatiu, s’adjunta un check-list tipus control d’aquests treballs, podent ser les empreses, en el 

seu Pla de Seguretat i Salut, les que acordin, modifiquin i aportin, els continguts, la sistemàtica i els 

recursos humans per a la realització dels mateixos. 

 

EVALUACION DE SEGURIDAD 

ASPECTOS EVALUADOS                        PTOS. / VALORACION                          OBSERVACIONES 

FASE LEVANTADO DE TAPAS    

SISTEMA DE PROTECCION DE TAJO EN CALZADA    

SEÑALIZACIÓN DE TAJO EN CALZADA    

UTILIZACIÓN DE EPI’s    

SEÑALIZACIÓN DE TAPA EJECUTADA    

DISPOSICION ACOPIOS Y ESCOMBROS    

IDENTIFICACION E IMAGEN DE EMPRESA    

RIESGOS A 3º (INTRUSION-ACCIDENTE VEHICULO)    

SEÑALIZACION INFORMATIVA DE OBRA    

SEÑALIZACIÓN DE OBRA nº/DISPOSICION    

    

    

Puntuación  Nº Anotaciones  nº.Ptos. / nº anotaciones  

FASE DE FRESADO   

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCION PARA VEHICULOS    

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCION PARA PEATONES    

UTILIZACIÓN DE EPI’s    

IDENTIFICACION E IMAGEN DE EMPRESA    

RIESGOS A 3º (INTRUSION-ACCIDENTE VEHICULO)    

    

    

Puntuación  Nº Anotaciones  nº.Ptos. / nº anotaciones  

FASE DE EXTENDIDO Y PAVIMENTACION    

PROCEDIMIENTO CORTE DE CALLE    

VALLADO EN CORTES DE CALLE    

SEÑALIZACIÓN OBRAS EN CORTE    

BALIZAMIENTO DE OBRAS EN ACERA    

UTILIZACIÓN DE EPI’s (CHALECO)    

IDENTIFICACION E IMAGEN DE EMPRESA    

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CIERRES DE OBRA    

RETIRADA DE ACOPIOS Y ESCOMBROS    

PINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL MÍNIMA    

CONTROL PASOS PEATONES    

    

Puntuación  Nº Anotaciones  nº.Ptos. / nº anotaciones  

EVALUACION DE SEGURIDAD 

ASPECTOS EVALUADOS                        PTOS. / VALORACION                          OBSERVACIONES 

FASE DE PINTURA    

SISTEMA DE PROTECCION DE TAJO EN CALZADA    

SEÑALIZACIÓN DE TAJO EN CALZADA    

UTILIZACIÓN DE EPI’s    

IDENTIFICACION E IMAGEN DE EMPRESA    

DISPOSICIÓN / RETIRADA DE ACOPIOS    

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO    

    

    

Puntuación  Nº Anotaciones  nº.Ptos. / nº anotaciones  
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2.2.3 PROTOCOL D’EMERGÈNCIES 

Al Pla de Seguretat es desenvoluparà un protocol d’Emergències que serà entregat a tot el personal, tant 

propi com subcontractat, informant del seu contingut i manera d’utilització. En aquest Protocol haurà de 

contenir com a mínim: 

RESPONSABLES D’EMERGENCIES (CAP D’EMERGÈNCIA)  

- Es deurà concretar qui serà el Cap d’Emergències en cada cas i quines serán les seves 

funcions. 

EQUIPS D’INTERVENCIÓ 

- Els caps d’emergències designaran en cada cas els equips que es considerin necessaris, propis o 

externs. 

- Es recollirà en el protocol les adreces i telèfons de contacte de tots els equips externs (ex. Bombers, 

085, Ambulàncies 061,…) 

MITJANS HUMANS 

- Es definirà els mitjans humans, tant els components de l’equip com els equips externs. 

MITJANS MATERIALS D’EXTINCIÓ INCENDIS 

- Es definiran els mitjans materials però com a mínim cada equip disposarà en els vehicles 

d’un extintor I un telèfon mòbil operatiu.  

EN CAS D’ACCIDENT GREU O MORTAL 

- Es donarà avís immediatament al 061 o es procedirà a l’evacuació de l’accidentat. 

- S’activarà el Pla d’Emergències 

- Les empreses hauran de formar com a mínim un component de l’equip en coneixements 

bàsics en primers auxilis.  

EVACUACIÓ DELS ACCIDENTATS  

- S’inclourà en el protocol els centres asistencials més propers a la zona d’actuació dels 

equips i aquells centres designats per la mútua per assistèncias lleus.  

IMPLANTACIÓ  

- La responsabilitat de la implantació correspon als responsables de les empreses que 

intervenen a l’obra.  

 

 

 

 

2.2.4 PROCEDIMENT DE PERMIS PER A TREBALLS ESPECIALS  

Donat que els treballs que són objecte d’aquest Document de Mesures Preventives i per tant 

considerats per al posterior desenvolupament del Pla de Seguretat no es poden concretar, ja que la 

seva situació específica de forma definitiva es programen amb posterioritat a la Redacció del Pla de 

Seguretat, es convenient que per a treballs singulars i amb una duració superior a 5 dies, o tots aquells 

considerats com a necessaris per al Coordinador de Seguretat en fase d’execució material de les obres, 

es realitzi un procediment de treballs especials amb anterioritat a l’inici de les obres.  

Aquest procediment ha de ser aportat per la empresa en el seu Pla de Seguretat.  

 
         PERMIS Nº _____________ 

 [  ] ACTIVIDAD __________________ Situació:______________________________ 
TREBALL A EFECTUAR EN [  ] EQUIPOS ___________________ Obra de: _____________________________ 
 [  ] OTROS _____________________ Data permís:___________________________ 

TIPUS DE TREBALL ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

TORN       M [  ] T [  ] HORARI DE TREBALL: _______________________________________________ 

DATA INICI _______________________      DATA FINAL: ___________________________________ 

¿INTERVÉ EMPRESA SUBCONTRATADA? [  ] SI [  ] NO_________________________________________ 
EN CAS AFIRMATIU NOM DE L’EMPRESA 

 
CIRCUMSTÀNCIES QUE MOTIVEN EL PERMÍS: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
PROCEDIMIENT DE SEGURETAT ACORDAT: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES GENERALS: 

 SEMPRE S’AVISARÀ E INFORMARÀ ALS RESPONSABLES DE LES EMPRESES 

QUE REALITZIN ACTIVITATS A LA ZONA D’ACTUACIÓ D’AQUEST 

PROCEDIMENT. 

 LA MODIFICACIO DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ ANULA AQUEST PERMÍS DE 

TREBALL. 
 ABANS D’EXECUTAR L’ACTIVITAT S’INFORMARÀ ALS OPERARIS DE 

L’EVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS I DEL PROCÉS DE SEGURETAT PER 
A ELIMINAR-LOS. 

 ELS OPERARIS QUE REALITZIN ELS TREBALLS DEURÀN D’ESTAR 

DEGUDAMENT FORMATS I HABILITATS PER LA SEVA EMPRESA PER A 

REALITZAR AQUESTS TREBALLS. 

V.º B.º RESPONSABLE D.F. 

 

 

 

 

RESPONSABLE EMPRESA 

 

 

 

 

V.º B.º COORDINADOR DE SEGURIDAD 
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2.2.5 PROCEDIMENT OPERATIU DE SEGURETAT  

 

TOTS ELS TREBALLS QUE ES REALITZIN EN AQUESTA CONTRACTA TINDRAN EN CONSIDERACIÓ LA 

DOCUMENTACIÓ GENERADA PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL QUE FA A:  

- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL COMITÉ D’OBRES I MOBILITAT  

- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA – NORMATIVA  

- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA – GUÀRDIA URBANA  

- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA – MOBILITAT  

- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA – PARCS I JARDINS  

- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA – OBRES PUNTUALS (PAVIMENTACIONS)  

- ENLLAÇOS  

 

D’ACORD AMB EL PUBLICAT A LA WEB DEL PROPI AJUNTAMENT DE BARCELONA, EN EL LINK  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

DINS L’APARTAT OBRES / COMITÉ D’OBRES I MOBILITAT / DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  

 

2.2.5.1 MESURES DOCUMENTALS 

Les empreses contractistes hauran d'emplenar documentalment les actuacions preventives en totes les 

obres de pavimentació. Cada empresa podrà aportar en el seu pla de seguretat tots els procediments que 

cregui necessaris per desenvolupar l'activitat preventiva, no obstant serà obligatori com a mínim el control 

de la següent documentació: 

- Actes de lliuraments d'equips individuals. 

- Actes de revisions mèdiques-aptitud mèdica. 

- Actes de formació-informació abans de l'inici dels treballs 

- Informació sobre el mètode de treball i riscos associats i normes bàsiques. 

- Actes de nomenament responsables de seguretat en cada obra. 

- Actes adhesió i lliurament dels plans de seguretat. 

- Actes d'autorització per a utilització de màquines. 

- Actes de Coordinació d'Activitats Empresarials. 

- Documentació de les maquines: 

- Marcat CE 

- Declaració de conformitat. 

- Manual d'Instruccions. 

- Llistat  mensual del control d'hores treballades, numero d'empreses subcontractades, 

nombre de treballadors, incidències, accidents, mesures adoptades si és el cas. 

 

2.2.5.2 MESURES PREVENTIVES GENERALS 

- Al costat de les mesures preventives recollides en el pla de seguretat i les corresponents 

avaluacions de risc previstes en aquest Document es adjuntes en aquest apartat un resum 

de mesures generals d'obligat compliment: 

-  Serveis higiènics i vestuaris, situats al recinte d'obra per a aquelles intervencions que durin 

més d'una setmana o es tracti de renovació del paviment. 

- Farmaciola en totes les intervencions (en els vestidors o en els vehicles). 

- Utilització de màquines, només per personal autoritzat, senyals lluminosos i acústics en 

totes les maquines mòbils incloses les de pintura. 

- Senyalització en els talls de carrils. 

- Senyalització general d'obres (renovació de paviments). 

- Roba de treball unificada i d'alta visibilitat per a tot el personal (propi o subcontractat). 

- Personal tècnic i de replanteig amb Epis. 

- Implantació de la Figura del senyalitzador en totes les fases d ela obra; funcions, formació 

mínima i equipament. 

- Aplecs de material i talls d'obra sempre delimitats i senyalitzats. 

 

2.2.5.3 TREBALLS PREVIS: AIXECAMENT DE TAPES, IMBORNALS I RIGOLES.  

Definició  

Treballs realitzats normalment en dies feiners sobre la calçada, l'objectiu és deixar les tapes, embornals, 

pous i rigoles a la cota pertinent per al posterior asfaltat. S'utilitzen diversos mitjans entre els quals 

destaquen: Martell pneumàtic, compressor, Dumper i eines manuals. Independentment de tots els riscos 

que es puguin originar per aquesta activitat, la seva major risc rau en l'exposició dels treballadors als 

vehicle que circulen per la calçada ja que aquests treballs es realitzen generalment amb trànsit obert. Els 

punts crítics són al tall inicial dels carrils de circulació afectat, la implantació de la senyalització i l'accés de 

personal i maquinària al tall. Una altra possibilitat de risc es produeix quan una vegada executat el tall es 

retira la protecció i queda descobert el canvi de nivell per a terceres persones. 

- Riscos específics: 

 Atropellaments del personal. Accidents amb vehicles. Caigudes al mateix nivell ia diferent 

nivell Els derivats a terceres persones per la variació en el nivell dels elements. 

- Mesures preventives: 

 Utilització de roba d'alta visibilitat. 

 Procediment per tallar o envair carrils de circulació: 

 Es donarà avís a la GU amb antelació al procediment de tall. 

 Col·locar sempre vehicle (dumper) amb carro senyal TB-14 "bastidor mòbil" 

 Amb l'ajuda d'un senyalista dotat de TL-5 o TL-6, disc lluminós manual, desviar la circulació 

mentre s'implanta la falca amb cons i la senyalització corresponent (mínim 3). 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca


 

 

 

 

 
       0 

 
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA PRINCIPAL I MILLORA DEL DRENATGE DEL FOSSAT DE L’ASCENSOR 011A CASTELLDEFELS 1 AL TERME MUNICPAL DE BARCELONA 

 Es delimita la zona d'actuació amb cons col·locats com a màxim cada 2 metres. 

Les operacions sempre han d'estar protegides per falca, els cons, el carro amb els senyals i si 

és possible el dumper. 

 1 El senyalitzador vigilarà en tot moment l'accés del personal d'obra i dels vehicles al tall. 

 2 En finalitzar el treball es procedirà de forma inversa. 

 Tots els vehicles disposaran de senyal acústic marxa enrere i senyal lluminós de moviment. 

 En els elements elevats s'aportés material en el seu perímetre per matar les arestes (es 

recomana asfalt en fred). 

 Es pintés el seu contorn amb color groc fluorescent i 5 metres abans es grafiarà a terra el 

senyal de perill indeterminat. (vegeu exemple a figura 1 i 2) 

 A l'inici de l'obra i cada 50 metres com a màxim es col·loqués el senyal a banda i banda de la 

calçada de perill esglaó lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 EJEMPLO SEÑALIZACION REJA 

 

 

 
 

Nota:  Els senyals han d'estar recolzades sobre trípodes, mai recolzades a terra o sobre cons, ja que els 

conductors dels vehicles a aquesta alçada no s'adonen de la seva existència. 

 

Pel que fa a riscos més significatius propis de l'activitat sense tenir en compte la incidència de la via pública 

destaquem: 

- • Cops amb objectes 

- Atrapament en la manipulació de tapes. 

- Els propis generats per la manipulació de la màquines i eines 

- Lesions dorsolumbars. 
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- Els generats per la utilització del dumper. 

- Els generats per la utilització de martell pneumàtic. 

- Els ocasionats a terceres persones per mala protecció i senyalització dels aplecs i zones de 

treballs. 

- I en general tot aquell previstos en el pla de seguretat. Com a mesures preventives per 

eliminar o minorar aquests riscos podem destacar: 

- L'ús d'Equips de Protecció Individual (faixa antivibratòria, guants, ulleres, roba de treball, 

etc.) 

- La utilització de maquinària per personal capacitat. 

- La revisió i manteniment de les proteccions de les màquines. 

- La revisió, manteniment i correcta utilització d'eines. 

- La limitació de velocitat a 10 km. / H pel dumper. 

- La correcta delimitació i senyalització de les zones de treball i aplecs de materials 

mitjançant tanques i senyals de perill. 

Procediment execució treballs aixecat de tapes: 

Es picaran les vores de la tapa amb aquesta posada, evitant risc de caiguda a diferent nivell. 

Es retirarà la tapa i el marc. Immediatament es protegirà de caiguda. 

- Es netejarà la zona i s'executarà el recreixement amb la protecció posada 

- Es col·locarà el marc, col·locant la protecció sobre ell. 

- Un cop col·locat el marc es realitzarà l’arrebossat interior del pou amb la protecció 

posada. 

- Finalment es retirarà la protecció i immediatament es col·locarà la nova tapa. 

2.2.5.4 FRESAT  

Definició  

Treballs realitzats normalment en diez laborables sobre la calçada, l’objectiu es rebaixar el paviment en la 

seva trobada amb la rigola o paviment existent per dotar de gruix i major adherència al nou paviment. 

Habitualment s'utilitzen maquines fresadores d'avanç continu amb cinta transportadora de material sobre 

camió, i per netejar les restes deixades per la fresadora s'utilitza una escombradora tipus bobcat. Entre els 

riscos més significatius d'aquesta activitat són els derivats de realitzar aquesta activitat en trànsit obert 

(camions que envaeixen carrils de circulació i escombradores que sobresurten la zona d'actuació), per la 

projecció de partícules i ambient pulvigen. I aquells produïts a terceres persones per la rugositat deixada 

en el paviment. 

Riscos específics:  

- Accidents amb l’escombradora  

- Accidents amb vehicles de sortida de camions 

- Projecció de particules de pols 

- Atropellaments del personal 

- Els derivats a terceres persones per la variació del nivel dels elements 

- Mesures preventives: 

- En primera instància sempre es proposarà que l'operació de fresat es realitzi amb el trànsit 

tancat, és a dir amb tall total als vehicles, per disminuir els riscos. 

 Utilització de roba d'alta visibilitat. 

 Procediment per tallar o envair carrils de circulació: 

 Es donarà avís a la GU amb antelació al procediment de tall. 

 Col·locar sempre vehicle (dumper) amb carro senyal TB-14 "bastidor mòbil". 

 Amb l'ajuda d'un senyalista dotat de TL-5 o TL-6, disc lluminós manual, desviar la 

circulació mentre s'implanta la falca amb cons i la senyalització corresponent 

(mínim 3). 

 Es delimita la zona d'actuació amb cons col·locats com a màxim cada 2 metres. 

 Les operacions i la maquinària han de romandre sempre dins l'àmbit delimitat. 

 En cas que la escombradora o camions per raons d'espai hagi de sortir de la zona 

delimitada sol·licités la presència del senyalitzador amb la finalitat que aquest 

protegeixi i dirigeixi l'actuació. 

 En finalitzar el treball es procedirà de forma inversa. 

- • Tots els vehicles disposaran de senyal acústic marxa enrere i senyal lluminós de 

moviment. 

- En els elements elevats s'aportés material en el seu perímetre per matar les arestes (es 

recomana asfalt en fred). 

- Es pintés el seu contorn amb color groc fluorescent i 5 metres abans es pintarà a terra el 

senyal de perill indeterminat. (Vegeu exemple a figura 1 i 2) 

- A l'inici de l'obra i cada 50 metres com a màxim es col·loqués el senyal a banda i banda de 

la calçada de perill esglaó lateral. 

Procediments de seguretat 

- Els talls totals es realitzaran amb tanca rígida tipus Barcelona totalment quallada de banda 

a banda del vial i com a mínim amb 2 senyals, perill obres i senyal de direcció obligatòria. 

- Els talls de carril es realitzaran mitjançant una falca de cons amb els senyals de perill obra, 

estrenyiment, prohibit anar a mes de 30 km / hi fletxa direcció obligatòria. 

- Un cop fresats els passos de vianants, sempre que aquests quedin oberts, es col·locarà 

asfalt en fred. I es senyalitzarà la diferència de nivell pintant una línia groga paral·lela al 

pas de vianants. 

- Quan es tanquin els passos de vianants es col·locarà vagi rígida, no cinta i es desviés al 

vianant fins al mes que ve. 

- Quan es tanquin els passos de vianants, es desviarà als mateixos per un pas alternatiu, en 

cas de no ser possible s'habilitarà un pas segur provisional, mitjançant vagis rígides. 

- En cas de quedar la zona fressada oberta al trànsit, aquesta es senyalitzarà i es col·locarà 

asfalt en fred en els canvis de nivell. 
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2.2.5.5 AGLOMERAT  

Definició 

Ens referim a treballs programats de renovació de calçada, realitzats normalment en festiu, l'objectiu és 

realitzar l'estesa d'asfalt un cop aixecada les tapes i embornals i fresat les zones corresponents. En aquests 

treballs es fan servir gran nombre de mitjans humans i tècnics en un breu espai de temps (un dia en 

general), per això es planifiquen els treballs d'inici i avanç de la maquinària, així com la logística de traspàs 

d'asfalt des dels camions a les estenedores preveient els accessos i evacuació dels camions. Posterior a 

l'estesa es realitza la compactació i la senyalització horitzontal pertinent. Els mitjans auxiliars utilitzats 

habitualment en aquests treballs són: camió de reg asfàltic, estenedora, compactadores de tambor i 

pneumàtics. 

Riscos específics:  

- Accidents amb vehicles en tancament de carrer i camions.  

- Cremades Accidents amb piconadores.  

- Els derivats de la intrusió en l'obra de terceres persones. 

Mesures preventives: 

- En primera instància sempre es proposarà que la operació d’asfaltat es realitzi amb el 

trànsit tancat, es a dir amb un tall complert als vehicles, per disminuir riscos.  

- Utilització de roba d’alta visibilitat.  

- Tancaments de carrers amb tanques sense obertures i senyalització mínima dotada de dos 

senyals (mínim panel direccional).  

- Delimitació de obra mitjançant tanques mòbils a les fases anteriors i cinta d’abalisament 

de 10 cm. Col·locada a 90 cm d’alçada recalçades com a màxim cada 5 metres. Dita 

delimitació s’ha de realitzar abans del rec asfàltic.  

- La delimitació ha de quedar oberta en aquelles zones de pas de vianants fins que es 

produeixi l'arribada dels camions d'asfalt en el moment S'abalisarà amb tanca rígida o 

doble cinta. 

- Aquesta delimitació ha de ser efectiva durant la fase de compactat. 

- La delimitació ha d'afectar els carrers dels creuaments en el qual les maquines envaeixin 

parcialment carrer. 

- En els finals de pavimentació es preveurà la sortida de la maquinària mitjançant tall dels 

carrils necessaris mitjançant falca de cons i senyalització. 

- Tots els vehicles disposaran de senyal acústic marxa enrere i senyal lluminós de moviment. 

- Quan hi hagi un final de carrer i coincideixi amb un pas de vianants s'haurà de desviar al 

pas de vianants més proper si per recorregut i distància fos inviable o s'observés que els 

tercers no compleixen el recorregut el contractista podrà habilitar un al costat el tall de 

vial sempre que es planifiqui i s'executi tenint en compte la protecció del vianant. 

 

 

 

EXEMPLE TANCAMENT TOTAL DE CARRER 

 

 

 

Pel que fa a riscos més significatius propis de l'activitat sense tenir en compte la incidència de la via pública 

destaquem: 

- Cops amb objectes 

- Caigudes des de la maquinària. 

- Cremades. 

- Atrapaments amb la maquinària 

- Les pròpies generades per la manipulació de les màquines i eines. 

- Lesions al rastellar. 

- Els generats per les maquines compactadores. 

- I en general tots aquells previstos en el pla de seguretat. 

Com a mesures preventives per eliminar o minorar aquests riscos podem destacar: 

- L'ús d'Equips de Protecció Individual (faixa antivibratòria, guants, ulleres, roba de treball, 

etc.) 

- La utilització de maquinària per personal capacitat. 

- La revisió i manteniment de les proteccions de les màquines. 
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- La revisió, manteniment i correcta utilització d'eines. 

- La limitació de velocitat a 10 km. / H pel dumper. 

- La correcta delimitació i senyalització de les zones de treball i aplecs de materials 

mitjançant tanques i senyals de perill. 

 

2.3 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ.  

 

2.3.1 DRET POSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER A CONSTRUCCIÓ.  

 

ASPECTES GENERALS 

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. 

O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

 

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A L'INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ. 

O.M. 20 de maig de 1.952 B.O.E. 15 de juny de 1.958. 

- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A L'INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.  

Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de juny de 1.958. 

 

- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. 

O.M. 28 d'agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

 

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. 

O.M. 9 de març de 1.971. B.O.E. 16 de març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

 

- LLEI 3/1998 del 27 de febrer, DE INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL’ADMINISTRACIÓ INTEGRAL.  

Doc. 2598 del 13 març 1998 

 

- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 

- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS. 

R.D. 2.001/1.983 de 28 de juliol B.O.E. 3 d'agost de 1.983. 

 

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL. 

O.M. 16 de desembre de 1.987 B.O.E. 29 de desembre de 1.987. 

 

- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

L. 31/1995 de novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 

 

- LLEI 54/2003 del 12 de Desembre , reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

 

- LLEI 32/2006 sobre subcontractació 

REAL DECRET 171/2004 de 30 de Gener , que desenvolupa l’article 24 de la Llei de Prevenció de riscos 

REAL DECRET 2177/2004 de Treballs en alçada 

 

- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

R.D. 39/1997 de 17 de gener de 1997 B.O.E. 31 de gener de 1997. 

 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 

R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'abril de 1997. 

 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. 

R.D. 486/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E. 23 d'abril de 1997. 

 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPUL•LACIO MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. 

R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E. 23 d'abril de 1997. 
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- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 

PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. 

R.D. 488/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E. de 23 d'abril de 1997. 

 

-FUNCIONAMENT DE LES MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA 

SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

O. de 22 d'abril de 1997 B.O.E. de 24 d'abril de 1997. 

 

-PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRE ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS 

BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. 

R.D. 664/1997 de 12 de maig B.O.E. de 24 de maig de 1997. 

 

-EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.  

R.D. 665/1997 de 12 de maig B.O.E. de 24 de maig de 1997.  

 

-DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A L'UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 

D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  

R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de juny de 1997. 

 

-DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS 

DE TREBALL.  

R.D. 1215/1997  de 18 de juliol B.O.E. de 7 d'agost de 1997. 

 

-DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN 

LES ACTIVITATS MINERES.  

R.D. 1389/1997 de 5 de setembre B.O.E. de 7 d'octubre de 1997. 

 

-DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre B.O.E. de 25 d'octubre de 1997. 

 

-Acord de la taula sectorial de la construcció de Catalunya (codi de bones practiques en seguretat al sector 

de la construcció DOGC núm. 4121 -28/04/2004)  

-REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. ( Artículo 4.1 , 8.2 , 9 , 10 , 12.2 )  

-REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. ( Artículo 5.4, 7.d, 9, 10.1, 

11.2, 11.6, 13, 14, 15; Anexo II)  

 

-REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (Artículo 4.2, 12) 

 

-REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas  

 

CONDICIONS AMBIENTALS.  

-IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.  

O.M. 26 d'agost 1.940 B.O.E. 29 d'agost de 1.940. 

 

-PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT 

EL TREBALL.  

R.D. 1316/1.989, de 27 d'octubre B.O.E. 2 de novembre 1.989. 

 

INCENDIS  

-NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96.   

R.D. 2177/1.996, de 4 d'octubre B.O.E. 29 d'octubre de 1.996. 

 

- ORDENANCES MUNICIPALS 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.  

- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ.   

D. 3151/1.968 de 28 de novembre B.O.E. 27 de desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de març de 1.969. 
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REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.   

D. 842/2.002 de 2 d’agost.  

- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.  

 

MAQUINÀRIA.  

- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ.   

D. 16 d'agost de 1.969 B.O.E. 28 d'octubre de 1.969. Modificacions:  

B.O.E. 17 de febrer de 1.972 i 13 de març de 1.972.  

 

- REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS.  

R.D. 2291/1.985 de 8 de novembre B.O.E. 11 de desembre de 1.985.  

 

- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES.   

O.M. 23 de maig de 1.977 B.O.E. 14 de juny de 1.977. Modificacions  

B.O.E. 7 de març de  1.981 i 16 de novembre de 1.981.  

 

-REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES.   

R.D. 1495/1.986 de 26 de maig B.O.E.21 de juliol de 1.986. Correccions  

B.O.E. 4 d'octubre de 1.986.  

 

- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS.   

O. 19 de desembre de 1.985. B.O.E. 14 de gener de 1.986. Correcció  

B.O.E. 11 de juny de 1.986 i 12 de maig 1.988. Actualització: O. 11 d'octubre de 1.988 B.O.E. 21 de 

novembre de 1.988.  

 

- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.  

O. 28 de juny de 1.988 B.O.E. 7 de juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'abril de 1.990 B.O.E. 24 d'abril de 

1.990.  

 

- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIÚS DE MANUTENCIÓ.  

O.26 de maig de 1.989 B.O.E. 9 de juny de 1.989.  

 

- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR.  

O. 8 d'abril de 1.991 B.O.E. 11 d'abril de 1.991.  

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.  

R.D. 1407/1992 de 20 novembre de 1992 B.O.E. 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de 

maig de 1994 B.O.E. 1 de juliol de 1994 i per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 març de 1995.  

 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A L’UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 

D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.  

R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997  

 

SENYALITZACIONS.  

- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.  

R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997  

 

- SEÑALIZACIÓN DE OBRES DE CARRETERES.  

M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 - IC  

 

VARIS.  

- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS   

R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'agost de 1.978.  

 

- CONVENIS COL·LECTIUS.  

 

 



 

 

 

 

 
       0 

 
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA PRINCIPAL I MILLORA DEL DRENATGE DEL FOSSAT DE L’ASCENSOR 011A CASTELLDEFELS 1 AL TERME MUNICPAL DE BARCELONA 

 

 

2.4 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.  

2.4.1 OBLIGACIONS PREVENTIVES DE TOTS ELS ACTORS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU:  

 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PROMOTOR, PROJECTISTES, DIRECCIÓ FACULTATIVA, CONTRACTISTES, 

SUBCONTRACTISTES, TREBALLADORS AUTÒNOMS I TREBALLADORS.  

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió de cadascun del actors del fet constructiu, i en aplicació 

del principi al que a major autoritat li correspon major responsabilitat, tots els integrants de la Línia 

Jeràrquica de Comandament en el procés constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 

Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 del la L.P.R.L.) :  

1.- Evitar els riscos. 

2.- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3.- Combatre els riscos en el seu origen. 

4.- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels  

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut  

5.- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6 .- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7.- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball. 

8.- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9 .- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.  

 

2.4.2 FUNCIONS I PRESTACIONS DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

DURANT L'EXECUCIÓ MATERIAL D'OBRA.  

El Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra, es designat pel Promotor en tots aquells casos en 

què intervé mes d'una Empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions 

del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són 

les següents:  

A.-COORDINAR L'APLICACIÓ DELS PRINCIPIS GENERALS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA (ART. 15 L.P.R.L.) :  

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament.  

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 

B.-COORDINAR LES ACTIVITATS DE L'OBRA PER GARANTIR QUE ELS CONTRACTISTES, I , SI N'HI HA, ELS 

SUBCONTRACTISTES I ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS, APLIQUIN DE MANERA COHERENT I 

RESPONSABLE ELS PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVQUE RECULL L'ARTICLE 15 DE LA LLEI DE PREVENCIÓ 

DE RISCOS LABORALS (L.31/1995 DE 8 DE NOVEMBRE) DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I, EN 

PARTICULAR, EN LES TASQUES O ACTIVITATS A QUÈ ES REFEREIX L'ARTICLE 10 DEL R.D. 1627/1997 de 24 

D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  

1.- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  

2.- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, 

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

3.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  

4.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les INSTAL·LACIONS i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i la salut dels treballadors.  

5.- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

en particular si es tracta de matèries o Substàncies perilloses.  

6.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

7.- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.  

8.- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball.  

9.- La cooperació entre els Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms.  

10.-Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o 

a prop del lloc de l'obra.  

 

C.-APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (PSS) elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 

que s'hi hagin introdüit. La Direcció Facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador.  

D.-ORGANITZAR LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

E.-COORDINAR LES ACCIONS I FUNCIONS DE CONTROL DE L'APLICACIÓ CORRECTA DELS MÈTODES DE 

TREBALL.  

F.-ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES perquè nomes puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 

La Direcció Facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de Coordinador. 

Correspondrà també al Coordinador o a la Direcció Facultativa, la potestat de vetar l'entrada a l'obra de 

Contractistes i/o persones físiques individuals dependents d'aquells, per incompliment manifest i reiterat 
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dels compromisos de seguretat establertes, motivats per imprudències negligències o imperícia 

professional, que posi en perill la seva pròpia integritat o bé la dels seus companys o tercers aliens.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, en el 

compliment de la seva funció com "staff" assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 

promoció edificatòria, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 

calgui.  

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontratistes, treballadors autònoms i treballadors.  

 

2.4.3 INFORMACIÓ FACILITADA PEL PROMOTOR, ELS CONTRACTISTES I ALTRES EMPRESARIS  

 

Les prestacions del Coordinador s'elaboraran a partir dels documents del projecte, del contracte dels 

treballs i del conveni general de coordinació.  

El Promotor facilitarà que el Coordinador de Seguretat en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.  

El Promotor, el Contractista i totes les empreses hi contribuiran facilitant la informació que calgui i 

incorporant les disposicions proposades pel Coordinador en les opcions arquitectòniques, tècniques i/o 

d'organització. Han de tenir en compte les observacions del Coordinador, degudament justificades, o bé 

proposar Unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  

2.4.4 OBLIGACIONS DELS ALTRES AGENTS QUE INTERVINGUIN EN L'OBRA  

 

Obligacions dels Contractistes i Subcontractistes  

Els Contractistes i Subcontractistes estaran obligats a:  

A.-Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 

1627/1997.  

B.-Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

C.-Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, 

durant l'execució de l'obra.  

D.-Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut en l'obra.  

E.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra, i si es el cas, de la Direcció Facultativa.  

Els Contractistes i Subcontractistes seran RESPONSABLES de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen 

directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.  

A mes, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin 

de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor, no eximiran de les seves 

responsabilitats als Contractistes i als Subcontractistes.  

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 

l'integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.  

El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 

conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament 

el càrrec de Cap d'Obra o bé delegarà  l'esmentada funció a un altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic o, en la seva en absència, el Cap 

d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 

l'obra.  

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.  

Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 

l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 

vigent contemplada en el punt 2.1 del present Plec.  

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 

l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les 

escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, il·luminació i ventilació 

dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i Estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 

mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 

segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.   



 

 

 

 

 
       0 

 
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA PRINCIPAL I MILLORA DEL DRENATGE DEL FOSSAT DE L’ASCENSOR 011A CASTELLDEFELS 1 AL TERME MUNICPAL DE BARCELONA 

L'interpretació del  Document de Mesures Preventives i el control de l'aplicació de les mesures en ell 

contingudes i desenvolupades al Pla de Seguretat i Salut (PSS) del Contractista, correspondrà al 

Coordinador de Seguretat i si escau a la Direcció Facultativa de l'obra.  

El Director Tècnic ( o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 

donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 

capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tots el treball que s'executin. Els 

dos seran persones competents, d'àmplia solvència moral, capacitat de treball i coneixement pràctic de la 

indústria de la construcció. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra persona amb més mèrits 

designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General es al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 

formal.  

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 

terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretat 

necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstancies.  

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessàries per a  cobrir les responsabilitats 

que puguin esdevindre per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 

directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència , imprudència o 

imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com dels Subcontractistes, industrials i/o 

treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.  

La Direcció Facultativa fixarà el dia i l’hora de visita a l'obra, conforme al pla de treball. A aquestes visites 

haurà d'assistir-hi el Director Tècnic (o en el seu cas el Cap d'Obra i l'Encarregat General).  

Les instruccions i ordres que doni la Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per 

obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’Incidències de Seguretat i Salut, expedit pel Col·legi professional competent. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 

Tècnics de la Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) 

del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que 

consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

Les condicions de seguretat del personal, dins de l'obra i els seus desplaçament a/o des de el seu domicili 

particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes empleadors així com dels propis 

treballadors Autònoms.   

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 

mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 

tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 

de les oficines d'obra.  

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 

d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 

als medis e INSTAL·LACIONS de la pròpia obra o limítrofs.  

Queda absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció Facultativa.  

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 

habilitats per escrit a ta l’efecte pels respectius RESPONSABLES tècnics superiors, sota la supervisió d'un 

tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació 

avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.  

Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat 

professional en l'obra  

Els treballadors autònoms estaran obligats a:  

A.-Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  

B.-Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 

durant l'execució de l'obra.  

C.-Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 

1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

D.-Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establertes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 

mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.  

E.-Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 

part dels treballadors.  

F.-Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'utilització dels equips de protecció individual 

per part dels treballadors.  

G.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 

durant l'execució de l'obra i de la Direcció Facultativa, si n'hi ha.  

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):  

A.-La maquinària, els aparells i les Eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que l'empresari posa a disposició dels seus 

treballadors.  

B.-Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 

equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia del 
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diferents Sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 

del treball. 

 

 

Responsabilitats, drets i deures dels treballadors  

Les obligacions i drets generals dels treballadors dels sectors d'activitat, públics o privats, són tots aquells 

que la legislació vigent i el Convenis els atorga i entre ells :  

- El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a seguretat i salut.  

- El deure d'indicar els perills potencials.  

- - La responsabilitat dels actes personals.  

- El dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

- El dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

riscos Laborals.  

- El dret a dirigir-se a l'autoritat competent.  

- El dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra.  

 

2.5 CONDICIONS DE RECEPCIÓ, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MITJANS, EQUIPS I 

SISTEMES DE PROTECCIÓ.  

 

Els equips de protecció individuals (EPI), i els Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) hauran d'estar 

disponibles a l'obra en quantitat i antelació suficient per que  puguin distribuir-se i instal·lar-se abans que 

sigui necessària la seva utilització.  

Tots els equips de protecció individual (EPI), estaran degudament certificats UNE, segons normes 

harmonitzades CE.  

En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, els equips de protecció individual (EPI) hauran 

de ser normalitzats pel constructor, per a la seva utilització en aquesta obra, d’entre aquells que existeixin 

al mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les seves respectives prestacions. Per a dita 

normalització interna, en aquesta obra, haurà de comptar amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat 

i Salut de l'obra, en compliment de l'autoritat delegada pel Promotor en la supervisió dels compromisos 

adquirits en el Pla de Seguretat i Salut per part de les empreses de Contracte i treballadors Autònoms, 

dins de les funcions corresponents com integrant de la Direcció Facultativa.  

Al magatzem d'obra existirà permanentment una reserva d'aquells Equips de Protecció Individual (EPI), de 

manera que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal (tant propi com subcontractat, 

indistintament), sense que es pugui produir, raonablement, mancança d'aquells.  

En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, amb independència del tipus de 

vinculació contractual amb el Contractista Principal, la vida útil dels equips i la seva data de caducitat, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.  

Donada la manca de qualitat existent en molts dels equips existents actualment en el mercat, els Sistemes 

de Protecció Col·lectiva (SPC) i el seu procediment d'instal·lació haurà de ser aprovat per l'Arquitecte 

Tècnic assessor de la Coordinació i supervisió del compliment del Pla de Seguretat i Higiene, abans de 

normalitzar-se la seva utilització per aquesta  obra. S'entendrà com Sistemes de protecció col·lectiva (SCP) 

aquells que s'interposen com un escut o barrera entre la condició perillosa o enfont del risc i la persona 

que circula pels seus voltants, de manera que, si es produeix l'accident, les seves conseqüències mai 

puguin afectar a les persones.  

Es requisit essencial per a considerar que el sistema de protecció col·lectiva sigui eficaç, el fet que aquest 

sigui capaç d'absorbir l'energia fora de control derivada de l'accident previsible, per al que ha estat 

calculat.  

A Espanya no existeix, de moment, segell d'homologació de cadascun dels elements individuals que 

componen el conjunt d'un Sistema de Protecció Col·lectiva, per tant abans de presentar-lo a l'aprovació 

del Coordinador de Seguretat i Salut de la Direcció Facultativa, com a requisit previ a la seva posta en 

obra, el constructor haurà de comprovar que disposa del "segell de seguretat comprovada" (GS), certificat 

AENOR o organisme equivalent de caràcter internacional reconegut, o com a mínim un certificat del 

fabricant o importador, responsabilitzant-se de la qualitat i idoneïtat preventiva de cadascun dels 

elements que componen el conjunt del sistema de protecció col·lectiva.  

Així mateix, per a la recepció en obra de la maquinària, equips, màquines, Eines, proteccions, resguards 

de les mateixes, es procedirà respecte a l'assegurança de la qualitat preventiva en condicions normals 

d'utilització,  igual que als Sistemes de protecció col·lectiva (SPC), es a dir el constructor aportarà a la 

Direcció Facultativa per a la seva aprovació prèvia a la seva normalització per aquesta obra, el certificats 

de garantia preventiva facilitats per fabricants o importadors dels equips.  

El contractista presentarà, a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut de la Direcció Facultativa, 

les dades que justifiquin el puntual compliment de les vigents instruccions tècniques complementaries, 

de desenvolupament dels reglaments, d'aquella maquinària que es disposi en obra.  

Els operaris que s'assignin com a RESPONSABLES de l'ús de les diferents màquines a obra precisaran 

d'habilitacions escrites o "Carnet Professional" i avalades pels RESPONSABLES tècnics dels quals 

depenguin jeràrquicament en virtut del contracte contret amb l'Empresa de la qual depenen. De dita 

acreditació documental haurà de tenir copia el Cap d'Obra i l'Arquitecte Tècnic Coordinador de Seguretat 

i Salut, per part de la Direcció Facultativa.  

L'Empresa Contractista Principal responsable de l'obra, haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut, 

que disposa d'un programa d'homologació de proveïdors, normalització d'Eines, màquines Eines, 

maquinària d'obra, medis auxiliars, elements components dels Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) i 

Equips de Protecció Individual (EPI), així com programes de manteniment preventiu, predictiu i reposició, 

d'aquells deteriorats pel desgast normal d'ús,  faci desaconsellable pel seu estat, el seu ús a l'obra, en la 
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doble basant de qualitat i seguretat al treball, mentre es realitzin els treballs compromesos pel Contractista 

Principal i Empreses Subcontractades pell així com pels treballadors Autònoms.  

De manera molt particular, el Contractista Principal haurà de comprometre's al compliment d'un programa 

de manteniment continu i reposició dels elements que componen els diferents Sistemes de Protecció 

Col·lectiva (SPC) que s'instal·lin a l'obra, mitjançant la creació d'una Brigada de Manteniment permanent 

durant tota l'obra, o sistema equivalent eficaç.  

 

2.6 ÒRGANS DE L'EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT.  

 

Les característiques, composició, organigrama dels òrgans, els comitès o les persones encarregades de la 

promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Higiene de l'obra seran almenys els mínims establertes 

per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant'se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat de l'Empresa adjudicatària de les obres.  

L'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat (propi o concertat) com a departament "STAFF" depenent de 

l'Alta Direcció de l'Empresa Constructora (Contractista Principal), dotat dels recursos, medis i qualificació 

necessària conforme al R.D. 39 /1 997 "Reglamento de los Servicios de Prevención". En tot cas el 

constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat de la Mútua Patronal d'Accidents 

de Treball amb lque tingui establerta pòlissa.  

Les figures legals, composició i atribucions del Vigilant (Supervisor) de Seguretat i els Delegats Sindicals 

de Prevenció, estaran subjectes a l'establert en la normativa vigent al moment de l'adjudicació de l'obra i 

durant el seu transcurs.  

Els Delegats Sindicals de Prevenció, com a representats dels treballadors en matèria de Seguretat i 

Higiene, hauran de ser treballadors amb la capacitat professional adient, per a avaluar el conjunt 

d'activitats que pugui arribar a desenvolupar l'Empresa, amb uns coneixements elementals , demostrables, 

dels camps d'actuació de cadascuna de les Disciplines Prevencionistes (ergonomia i psicosociologia 

aplicada, medicina del treball, higiene industrial, seguretat laboral ..,etc.) així com uns coneixements bàsics 

de les Tècniques Analítiques i les Tècniques Operatives de Seguretat, així com de les Tècniques de Control 

Total de Pèrdues, contrastats per l'òrgan competent de l'Administració Laboral o habilitada a l’efecte. 

L'Arquitecte Tècnic Coordinador de Seguretat i Salut podrà vetar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 

compliment de la seva important missió.  

L'empresari (Contractista Principal o de Subcontracte) com a màxim responsable de la Seguretat de la 

seva Empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció 

en aquesta obra, al temps que facultarà al Servei de Prevenció o Mútua Patronal col·laboradora, per a 

l'homologació interna d'Empresa, dels aspirants a Delegats Sindicals de Prevenció, desprès de la superació 

d'Unes proves d'avaluació sobre la suficiència de coneixements a tot el referent a seguretat, malalties 

professionals i condicions de treball, així com d'actituds personals i capacitat de motivació, relació i 

comunicació.  

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

RESPONSABLES tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'Empresa constructora en matèria preventiva, 

així com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions.  

Al Pla de Seguretat i Salut, el Contractista Principal, desenvoluparà, específicament per aquest centre de 

treball, l'organigrama, funcions i competències de cadascun d'aquests òrgans.  

 

2.7 ÒRGANS DE L'EMPRESA COMPETENTS EN MATÈRIA DE MEDICINA PREVENTIVA.  

El Servei Mèdic d'Empresa integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 

que haurà de reunir el centre de treball, com :  

- Higiene del treball en quan a condicions ambientals i higièniques.  

- Higiene del personal d'obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de salut, baixes i 

altes durant l'obra.  

- Assessorament i col·laboració en temes de cultura de salut, higiene,  formació de 

Socorristes i aplicació de primers auxilis.  

Respecte a les INSTAL·LACIONS mèdiques a l'obra existira almenys una farmaciola d'urgències, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 

control d'existències.   

Al Pla de Seguretat i Salut el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 

competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.  

 

2.8 SUPERVISOR DE SEGURETAT I RECURS PREVENTIU  

 

Es nomenarà Supervisor de Seguretat (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 

principi l' Encarregat General de l'obra, com a persona mes adient per a complir-ho, en absència d'un altre 

treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista Principal. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà a la Direcció Facultativa.  

El Contractista disposarà a la seva Empresa, si escau, d'un Comitè de Seguretat  i Salut i de Delegat/s 

Sindical/s de Prevenció legalment constituits.  

Per aquells treballs contemplats en el anex II del RD 1627/97 el contractista nomenarà un recurs preventiu, 

que tindrà un nivell de formació en prevenció de riscos laborals de nivell bàsic, aquesta designació es 

realitzarà segos la llei.  
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2.9 PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

 

En virtut del R.D. 1627/97, cada contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant 

aquest E.S.S. als seus medis i mètodes d'execució.   

El contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. Exclusivament 

amb caràcter orientatiu, s'adjunta al present Document el següent esborrany d'índex del que podria ésser, 

amb caràcter general, el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut per a una obra d’Edificació:  

Cap. I.-INTRODUCCIÓ.  

1.1.-Objecte del Pla de Seguretat i Salut.  

1.2.-Àmbit d'aplicació.  

1.3.-Variacions del PSS.  

1.4.-Situació i descripció de l'obra.  

1.5.-Comunicacions: carretera, ferrocarril, telèfon i d'altres medis.  

1.6.-Terreny i característiques metereològiques.  

1.7.-Subministrament d'aigua, electricitat, telèfon i sanejament.  

1.8.-Denominació i direcció de l'obra.  

1.9.-Client.  

1.10.- Pressupost total aproximat per contracta.  

1.11.- Empresa Contractista Principal.  

1.12.-Data de començament, duració estimada i planning de les diferents activitats.  

1.13.-Nombre de treballadors i la seva categoria amb indicació de l'evolució  mensual prevista per tota la 

durada de l'obra. 1.14.-Sistemes o elements de seguretat integrada (inherents o incorporats al procés 

constructiu).  

1.15.- Llistat de materials i Substàncies tòxiques o perilloses a utilitzar a l'obra.  

1.16.- Llistat genèric de vehicles, màquines i medis auxiliars a utilitzar a l'obra.  

 

Cap. II.-IMPLANTACIÓ D'OBRA.  

2.1.-Implantació de serveis de salubritat i confort pel personal d'obra. 

 2.2.-INSTAL·LACIONS provisionals d'obra. 

 2.3.-Centrals i plantes. 

 2.4.-Tallers i Magatzems.  

2.5.-Zones de treball, circulació i aplec d'obra.  

2.6.-Centres assistencials per accidentats als voltants de l'obra  

Cap. III.-PROTECCIONS.  

3.1.-Equips de protecció individuals (EPI).  

3.1.1.-Relació i fitxa tècnica d'equips de protecció individual (EPI) homologats o Certificats segons 

normes harmonitzades C.E. per aquesta obra en concret.  

3.2.-Sistemes de protecció col·lectiva (SPC).  

3.2.1.-Relació i fitxa tècnica dels Sistemes de protecció col·lectiva (SCP) normalitzats per l'Empresa 

i Certificats d'eficàcia i qualitat dels subministradors.  

3.3.-Sistemes, medis auxiliars i equips d'utilitat preventiva.  

3.3.1.-Relació i fitxa tècnica dels Sistemes, medis auxiliars i equips d'utilitat preventiva.  

Cap. IV.-RISC I MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.  

4.1.-Riscos generals i la seva correcció en  tot el recinte de l'obra. 4.1.1.-Riscos professionals 4.1.2.-Mides 

de protecció  

4.2.-Riscos generals i la seva correcció durant les diferents fases de l'obra.  

4.2.1.-Riscos professionals 4.2.2.-Mesures de protecció  

4.3.- Riscos extraprofessionals i a tercers. 4.3.1.-Riscos extraprofessionals i a tercers 

4.3.2.-Mesures de protecció.  

4.4.- Avaluació dels Riscos no eliminats en Fase de Projecte.  

 

Cap. V.- INSTRUCCIONS I PROCEDIMENTS DE SEGURETAT. (PLANSESPECÍFICS O PARCIALS DE 

SEGURETAT)  

5.1.-Instruccions generals de Seguretat.  

5.1.1.-Criteris de gestió general de la prevenció a l'obra: Planificació, organització, execució i 

control.  

5.1.2.-Criteris de lliurament, utilització i manteniment dels equips de protecció individual (EPI).  

5.1.3.- Criteris d'utilització, reposició i manteniment dels Sistemes de protecció col·lectiva (SCP).  

5.1.4.-Criteris d'actuació preventiva en les línies de   subministrament i serveis afectats.  
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5.1.5.- Criteris d'implantació de salubritat i confort per al personal.  

5.1.6.- Criteris preventius de la instal·lació elèctrica a l'obra.  

5.1.7.- Criteris de circulació a l'obra.  

5.1.8.-Criteris de protecció de la maquinària i manteniment.  

5.1.9.- Criteris de prevenció de incendis a l'obra i pla elemental d'emergència i evacuació.  

5.1.10.-Criteris d'aplec, manutenció i evacuació de materials.  

5.1.11.- Criteris de prevenció en manipulació i hissat de càrregues per medis mecànics.  

5.1.12.- Criteris de prevenció a la manipulació i ús de materials  sense medis mecànics.  

5.1.13.-Criteris de manteniment de il·luminació, ordre i neteja de l'obra.  

5.1.14.-Clàusules generals de prevenció a incloure a les condicions contractuals a pactar amb les 

empreses subcontractades per  l'obra. 

5.2.-Procediments Operatius de Seguretat (Plans Específics o Particulars de Seguretat i Salut per activitats 

concretes).  

5.2.1.- Enderrocaments.  

5.2.1.1.-Manual 5.2.1.2.-Mecànica  

5.2.1.3.-Per Mitjans de tècniques especials  

5.2.2.- Esbrossada.  

5.2.2.1.-Manual  

5.2.2.2.-Mecànica  

5.2.3.- Sanejament i consolidació de terrenys excavats.  

5.2.3.1.-Rases i pous  

5.2.3.2.-Murs pantalla  

5.2.3.3.-Palplanxa  

5.2.3.4.-Micropilotatjes, injeccions, ancoratges , clavillats apuntalament 

5.2.4.- Excavacions.  

5.2.4.1.-Manual  

5.2.4.2.-Mecànica a cel obert  

5.2.4.3.-Mecànica de rases  

5.2.5.- Pilotatges.  

5.2.6.- Formigonat de fonaments.  

5.2.6.1.-Fonament per abocament directe.  

5.2.6.2.-Fonaments amb cubilots  

5.2.6.3.- Fonaments amb bomba 

5.2.7.- Encofrats. 

5.2.7.1.- Pilars 

5.2.7.2.- Jàsseres i bigues 

5.2.7.3.- Forjats i lloses 

5.2.7.4.- Murs i Pantalles  

5.2.8.- Ferrallat.  

5.2.8.1.- Murs I  Pantalles. 

5.2.8.2.- Suports i pilars 

5.2.8.3.- Forjats i lloses  

5.2.9.- Estructures.  

5.2.9.1.- Formigó armat i en  massa mitjançant cubilot 

5.2.9.2.- Formigó armat i en  massa mitjançant bomba. 

5.2.9.3.- Col·locació de perfils. 

5.2.9.4.- Col·locació d’armadura i corretatge. 

5.2.9.5.- Muntatge d'elements metàl·lics. 

5.2.9.6.- Murs de càrrega 

5.2.9.7.- Cèrcols perimetrals I  jàsseres. 

5.2.9.8.- Forjat de biguetes i revoltó 

5.2.10.- Oficis, unitats especials i muntatges.  

5.2.10.1.- Ram de paleta. 

5.2.10.2.- Fusteria metàl·lica. 

5.2.10.3.- Fusteria en fusta. Murs cortina. 

5.2.10.4.- Ram de Vidrier. Persianes. 

5.2.10.5.- Aplacats. 

5.2.10.6.- Enrajolats i mosaics. 

5.2.10.7.- Pintura. 
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5.2.10.8.- Cel ras. 

5.2.10.9.- Formació de Cobertes. 

5.2.10.10.- Cobertes amb teules. 

5.2.10.11.- Cobertes amb plaques. 

5.2.10.12.- Enrajolats. 

5.2.10.13.- Fontaneria. 

5.2.10.14.- Sanejament. 

5.2.10.15.- Calefacció. 

5.2.10.16.- Aire condicionat. 

5.2.10.17.- Instal·lacions de gas. 

5.2.10.18.- Instal·lacions elèctriques. 

5.2.10.19.- Il·luminació. 

5.2.10.20.- Aparells elevadors 

5.2.10.21.- Antenes i telefonia. 

5.2.11.-Maquinària.  

5.2.11.1.- Maquinària de moviment de terrers:  

 -Martell trencador.  

 -Retroexcavadora.  

 -Tractor d'eruga.  

 -Pala carregadora.  

 -Excavadora de  draga d’arrossegament.  

 -Rasadora continua.  

5.2.11.2.- Maquinària de pilotatge i perforació:  

 Pilotadora per trepa rotatori.  

 Pilotatge per clavatge a cop de martinet.  

 Perforadora hidràulica ( Carro perforador).  

5.2.11.3.- Maquinària de transport horitzontal:  

 -Mototrabuc (Dúmper petit)   

 -Cinta transportadora  

 -Camió cisterna.  

 Traginador de trabuc (dúmper gran).  

5.2.11.4.-Maquinària d'elevació:  

 Grua torre.  

 Grua mòbil autopropulsada.  

 Muntacàrregues.  

 -Cabrestant (Maquinillo).  

 Pont grua.  

5.2.11.5.-Maquinària per a formigons:  

 Formigonera.  

 Bomba de formigó hidràulica.  

 Bomba de formigó pneumàtica.  

 Camió formigonera.  

 Autoformigonera.  

 Central dosificadora.  

 Projectadora de morter i formigons.  

 Vibrador d'agulles.  

 Regla vibradora.  

5.2.11.6.-Maquinària per a compactació i pavimentació:  

 Estenedora.  

 Corró vibrant autopropulsat.  

 Esplanadora.  

 Bituminadora.  

5.2.11.7.-Maquinària transformadora d'energia:  

 Grup electrogen.  

 Motor d'explosió.  

 Motor elèctric.  

5.2.12.-Maquines Eines i equips.   

 Pic mecànic.  

 Martell picador.  

 Forat columna.  

 Traçadora per a fusta.  

 Traçadora per a metall.  

 Traçadora per a material ceràmic.  

 Esmeriladora d'empeus.  

 Pastadora.  

5.2.13.-Eines.  

 Elèctriques.  

 Hidràuliques. -De combustió.  
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 De tall i soldadura de metalls.  

 Eines de mà.  

 

 

5.2.14.-Medis auxiliars i equips.  

 Bastides.  

 Castellets.  

 Passarel·les.  

 Escales.  

 Marquesines de protecció.  

 Pescants i suports per a xarxes i baranes de protecció.  

 Baixants de runes, tremuja i contenidors.  

 Plataformes a mènsula per  a manutenció.  

 Gavetes, ensacats i atuell de càrregues al detall.  

 Carretó portapaletas.  

 Pòrtics, boomerangs, ungles portapaletas, bragues, estreps per a elevació de càrregues.  

 

Cap.VI.-FUNCIONS I RESPONSABILITATS.  

6.1.-Objecte. 

6.2.-Direcció Facultativa, Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

6.3.-Responsable del Departament d'edificació de l'Empresa constructora. 

6.4.-Responsable Tècnic de l'obra de l'Empresa constructora (Cap de Grup). 

6.5.-Cap d'obra. 

6.6.-Encarregat general d'obra. 

6.7.-Quadres i Comandaments intermedis. 

6.8.-Treballadors. 

6.9.-Responsable del Servei Tècnic de seguretat de l’Empresa constructora. 

6.10.- Tècnic de seguretat de camp o de zona. 

6.11.- Vigilant (Supervisor) de Seguretat. 

6.12.- Delegat Sindical de Prevenció. 

6.13.- Responsable del Servei Mèdic d'Empresa 

6.15.- Socorrista.  

 

Cap. VII.-EQUIP TÈCNIC DEL SERVEI DE PREVENCIÓ.  

7.1.-Organigrama de l’equip tècnic. 

7.2.-Funcions  

Cap. VIII.-EQUIP MÈDIC DEL SERVEI DE PREVENCIÓ.  

8.1.-Organigrama de l'equip facultatiu. 

8.2.-Funcions del servei.  

Cap. IX.-DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.  

9.1.-Tècniques Analítica de Seguretat.  

9.1.1.-Posteriors al accident.  

 -Notificació d'accidents.  

 -Registre d'accidents.  

 Investigació d'accidents.  

9.1.2.-Prèvies a l'accident.  

 Anàlisi del treball.  

 Anàlisi estadístic de la sinistralitat.  

 Anàlisi de la moral de treball.  

9.2.-Tècniques Operatives de Seguretat.  

9.2.1.-Sobre el Factor Tècnic.  

A.-Concepció.  

 Projecte d’ Instal·lacions d'utilitat preventiva.  

 Disseny d'equips d'utilitat preventiva.  

 Estudi preventiu de Mètodes de treball. 

B.-Correcció. 

 Sistemes de seguretat.  

 Resguards.  

 Proteccions personals.  

 Normativa preventiva.  

 Senyalitzacions.  

 Manteniment preventiu.  

9.2.2.- Sobre el Factor Humà.  

A.-Adequació del personal.  

 -Test de selecció del personal.  
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 -Medicina preventiva. B.-Canvi de comportament.  

 -Programa de formació.  

 -Ensinistrament a peu d'obra.  

 -Campanyes de seguretat.  

 -Programes d'accions de grup.  

 -Criteris disciplinaris.  

 -Incentius.  

Cap.X.-CONTROL ADMINISTRATIU DE LA PREVENCIÓ.  

10.1.- Aprovació i Control del seguiment del Pla de Seguretat i Higiene.  

10.1.1.-Acta tipus d'aprovació del Pla de Seguretat i Higiene.  

10.1.2.-Formulari tipus per informar de les Inspeccions de Seguretat a la Direcció Facultativa.  

10.2.- Llibre d`Incidències.  

10.3.- Comitè de Seguretat i Salut.  

10.3.1.-Acta tipus per a la constitució del Comitè de Seguretat i Salut.  

10.3.2.-Acta tipus per a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut.  

10.3.3.-Llistat tipus per a la comprovació i seguiment de la prevenció a l'obra per part del Comitè 

de Seguretat i Salut.  

10.3.4.-Formulari tipus per a la notificació personal de premis i sancions.  

10.3.5.-Formulari tipus per a les amonestacions per incompliment personal de mesures de 

seguretat.  

10.4.- Acta tipus de nomenament de Vigilant (Supervisor) de Seguretat.  

10.5.- Acta tipus d'habilitació del Delegat Sindical de Prevenció.  

10.6.- Habilitació tipus del coordinador de maniobra amb la grua torre.  

10.7.-Habilitació tipus d'autorització d'ús a operadors de màquines, vehicles o equips d'obra.  

10.8.- Equips de Protecció Individual.  

10.8.1.-Formulari tipus de la nota de lliurament de E.P.I.  

10.9.- Procediment d'Inspeccions de Seguretat i Higiene a l'Obra.  

10.9.1.-Empresa Principal.  

10.9.2.-Empreses Subcontractades.  

10.10.- Procediment i formulari tipus de compliment de 'Informe Tècnic d'Investigació  

d'Accidents.  

10.11.-Procediment de complementació del Part Oficial d'Accident.  

10.12.-Procediment d'elaboració de l'estadística de la sinistralitat laboral.  

10.13.- Document tipus de Clàusules contractuals de Seguretat per a les empreses subcontractades.  

Cap. XI.-MEDICIONS I PRESSUPOSTOS  

11.1.- Estat de Medicions de les diferents unitats d'utilitat preventiva.  

11.2.- Preus descompostos de les diferents unitats d'utilitat preventiva.  

11.3.- Aplicacions de preus unitaris a les diferents unitats d'utilitat preventiva.  

11.4.- Pressupost.- Capítols:  

11.4.1.-Equips de Protecció Individuals.  

11.4.2.-Sistemes de Protecció Col·lectiva.  

11.4.3.-Implantació Provisional d'Obra: INSTAL·LACIONS de salubritat i confort del personal.  

11.4.4.-Protecció instal·lació elèctrica.  

11.4.5.-Protecció contra incendis.  

11.4.6.-Proteccions i resguards de màquines.  

11.4.7.-Dispositius i Sistemes de medicions i control d’Higiene i Seguretat de camp.  

11.4.8.-Formació preventiva.  

11.4.9.-Medicina preventiva i primers auxilis.   

11.4.10.-Assessorament tècnic de Seguretat i Higiene.  

11.4.11.-Mà d'obra dedicada al manteniment de les proteccions col·lectives i neteja de les 

Instal·lacions del personal. 

11.5.-Preus contradictoris d'unitats d'utilitat preventiva no contemplats al Document.  

Cap. XII.-DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

12.1.- Plànol de Situació.  

12.2.- Plànol d'emplaçament amb característiques de l'entorn.   

12.3.- Plànol de tancament i accessos del personal i vehicles.  

12.4.- Detalls del tancat d'obra, gàlib, abalisament.  

12.5.- Quadre sinòptic de senyalitzacions de seguretat normalitzada.  

12.6.- Esquema instal·lació elèctrica provisional d'obra.  

12.7.-Planta general d'implantació d'obra: INSTAL·LACIONS de salubritat i confort del personal, oficines 

d'obra, magatzems, tallers, accessos, planta, zones d’aplec, emplaçament de maquinària fixa i d'elevació.  

12.8.- Plànols de planta amb proteccions col·lectives.  
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12.9.- Plànols d'alçat i seccions d'instal·lació de proteccions col·lectives.  

12.10.- Detalls de posta en obra de proteccions col·lectives: Marquesines, xarxes, baranes, proteccions de 

forats verticals i horitzontals..,  

12.11.- Detalls de posta en obra  de medis auxiliars d'utilitat preventiva: Estrebat de rases, 

passarel·les, plataformes, castellets, Estintolaments, apuntalament, bastides, escales, baixants de 

runes, medis de manutenció..,  

12.12.- Detalls d'aplicació a obra de resguards, proteccions, carcasses i Sistemes de seguretat a 

màquines i equips.  

12.13.- Detalls d'utilització a obra d’equips de protecció individual i complements.   

12.14.- Quadre sinòptic d'utilització d'equips de protecció personal.  

 

2.10 LLIBRE D'INCIDÈNCIES  

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial "LLIBRE D'INCIDÈNCIES", facilitat per 

la Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener 

de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).  

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre i posterior modificació en el Real Decret 

1109/2007 de 24 d’agost, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador 

de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Higiene i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, 

o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 

adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.  

Igualment, efectuada una anotació al Llibre d’Incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 

deuran notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En el cas que 

l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències u observacions prèviament anotades 

en aquest llibre per les persones facultades, així com el supòsit a que es refereix l’article següent, (art.14 

del RD 1627/1997 – Paralització dels treballs) s’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el plaç de vint-i-quatre hores (24h). En tot cas, haurà d’especificar-se si l’anotació 

efectuada suposa una reiteració d’una advertència u observació anterior o si, per el contrari, es tracta 

d’una nova observació.  

 

2.11 LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ  

A l’obra, cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació d’un subcontractista o treballador 

autònom de part de l’obra que tingui contractada, deurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació.  

El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l’autoritat laboral corresponent al territori.  

En aquest Llibre, el contractista, haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, i amb 

anterioritat a l’inici d’aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades a l’obra amb 

empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l’àmbit d’execució del seu contracte, 

contenint les dades que s’estableixen a l’article 8.1 de la Llei 32/2006 de 18 d’octubre.  

El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l’obra de construcció fins la completa 

execució del encàrreg rebut pel promotor, Així mateix, deurà conservar-lo durant els cinc (5) anys 

posteriors a la finalització de la seva participació en obra.  

A les obres d’edificació a les que es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Ordenança de 

l’Edificació, una vegada finalitzada l’obra, el contractista entregarà al director d’obra una còpia del Llibre 

de subcontractació degudament cumplimentat, per a que l’incorpori al Llibre de l’Edifici. el contractista 

conservarà al seu poder l’original.  

 

2.12 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR.  

2.12.1 PREVISIONS TÈCNIQUES  

 

El Contractista o constructor, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut, podrà millorar les previsions tècniques, 

sempre que aquestes suposin una millora substancial del nivell de prevenció de sinistralitat laboral de 

l'obra.  

2.12.2 PREVISIONS ECONÒMIQUES  

 

Els canvis introduïts pel contractista o constructor als medis i equips de protecció, aprovats per la Direcció 

Facultativa, es pressupostaran prèvia acceptació dels preus corresponents i sobre medicions reals a l'obra, 

sempre que això no comporti variacions de l’import total del Pressupost del Document.  

2.12.3 CERTIFICACIONS  

 

L'abonament de les diferents partides del Pressupost de Seguretat es realitzarà mitjançant certificacions 

complementàries i conjuntament a les certificacions d'obra, d'acord amb les clàusules del contracte 

d'obra, essent responsable la Direcció Facultativa de les Liquidacions fins al saldo final.  

2.12.4 PREVISIONS ALS MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA  

Els mitjans auxiliars d'obra, correspondran a l'execució i no a les mides, Sistemes i equips de seguretat, 

tot i que han de complir adequadament les funcions de seguretat que tinguin integrades al seu disseny.  

 

2.12.5 PREVISIONS A L'IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT  

El contractista principal adoptarà les mesures adients per a què tant el personal propi com el subcontractat 

i treballadors autònoms extremin la cura als muntatges, manteniment i desmuntatges dels Sistemes de 
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seguretat, ja que aquestes actuacions solen ésser causa de Lesions i accidents, si no es planifiquen 

adequadament amb el ritme de la producció.  

 

2.13 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT.  

La prevenció de la sinistralitat laboral, d'igual manera que de qualsevol altre branca de l'activitat humana 

en un camp definit, presenten formes d'actuació diferents i especifiques, a traves de les quals es pretén 

aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  

Aquestes formes d'actuació o Tècniques de Seguretat, que estan clarament definides per les diferents 

doctrines prevencionistes, són l'arma imprescindible que necessita conèixer i aplicar el constructor per 

actuar eficaçment en aquest camp.  

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Higiene la manera de desenvolupament 

concret de les Tècniques de Seguretat i com s'ho farà per aplicar-les a aquesta obra.  

Tot seguit es realitza, per orientar l'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut, el desenvolupament d'una 

sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:  

2.13.1 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT  

Les Tècniques Analítiques de Seguretat tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 

les causes que pugin conduir a la materialització d'accidents. Són tècniques bàsiques per a l'aplicació, 

amb criteri científic, de la Seguretat. Aquestes tècniques no fan seguretat, donat que no corregeixen el 

risc, però sense aquestes no es pot fer la Seguretat ni l'Avaluació de Riscos.  

2.13.1.1 Posteriors als accidents  

Són les següents:  

- Notificació d'accidents.  

- Registre d'accidents  

- Investigació Tècnica d'Accidents.  

Cada accident es l'exteriorització d'un risc que s'ha actualitzat per un seguit de causes concatenades entre 

sí.  

Malgrat que cada accident sigui diferent, casos similars es repeteixen al llarg del temps, i la gran part d'ells 

denoten riscos i causes comunes.  

L'estudi dels accidents esdevinguts serveixen, un cop analitzats, per a la prevenció d'accidents futurs.  

1.-Notificació i Registre d'Accidents: La primera actuació per l’estudi dels Accidents, es la "Notificació" i 

"Registre" dels mateixos. Si els accidents que s'esdevenen no es notifiquen, la seva experiència es perd i 

no poden estudiar-se.  

 

Les notificacions dels accidents han de ser enregistrades pel seu ulterior tractament.  

El Contractista Principal haurà de disposar d'un sistema de Notificacions-Registre. Això obliga a plasmar 

al Pla de Seguretat i Salut, el mètode seguit per descriure amb un suport administratiu adient ( Partes 

d'accident, recorregut dels mateixos, responsabilitats de la seva emissió i recollida, etc..,), dita actuació.  

El mes adient es que la notificació ha de sortir del Cap Directe superior a l'accidentat o material fet malbé. 

El registre pot completar-se a partir de les notificacions facilitades pel Servei Mèdic o pel socorrista d'obra, 

el Departament de Personal i el Servei de Seguretat.  

A nivell extraempresarial aquesta notificació es realitza mitjançant els Partes i Butlletins d'accidents que 

les entitats asseguradores estan obligades a enviar a les Delegacions Provincials de Treball.  

2.-Investigació Tècnica d'Accidents: L'estudi en mes profunditat dels accidents notificats es realitza 

mitjançant " La Investigació Tècnica d'Accidents", i serveix per localitzar les causes que les han produït. 

No per a definir culpables.  

Aquesta investigació que pretén analitzar les causes bàsiques dels accidents, utilitza diversos mètodes:  

- Testimoniatge de la víctima i dels testimonis.  

- Investigació ocular.  

- Proposta de mesures correctores.  

- Fotografies.  

- Esquemes.  

- Proves de laboratori.  

Mitjançant "la Investigació Tècnica d'Accidents", s'explota al màxim l'experiència dels accidents notificats. 

Els RESPONSABLES del Contractista de fer les investigacions d'accidents hauran rebut formació concreta 

per a realitzar aquesta escomesa. Per part del serveis Tècnics de la Mútua Patronal d'Accidents de Treball.  

Per a no col·lapsar-se a la investigació de tots els accidents produïts al centre de treball, el Contractista 

podrà reflectir al seu Pla de Seguretat i Higiene l'adopció de dos Sistemes complementaris d'investigació:  

- Una investigació somera de tots els accidents que precisin cura de farmaciola o reparació 

mecànica, segons sigui l'accident de dany personal o material. Aquesta investigació es 

realitza al mateix imprès de Notificació, i pel Tècnic responsable de la Notificació 

(Comandament directe immediat superior a l'accidentat o material fet malbé).  

- Una investigació a fons dels accidents potencialment greus, reincidents o de 

característiques singulars.  

 

2.13.1.2 Prèvies a l'accident.  

Són les següents: 

- Inspeccions de seguretat.  

- Anàlisi de treball.  

- Anàlisi estadístic de la sinistralitat.  

- Anàlisi de la moral de treball.  
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- S’ha de centrar a l'estudi dels riscos i les causes que el motiven, sense necessitat que hi 

hagin ocorregut accidents.  

1.- Inspeccions de Seguretat: El contractista principal haurà de tenir present al seu pla de Seguretat, 

que els riscos presents no sempre s'actualitzen en perills desencadenants. Si es detecten aquest 

riscos i es corregeixen abans que passin, podrà el Contractista i Empreses subcontractades, evitar  

els accidents. Aquesta detecció de riscos es realitzarà mitjançant les "Inspeccions Tècniques de 

Seguretat".  

Es una tècnica important per l'obtenció de resultats palpables en la lluita contra la sinistralitat 

laboral, i el seu domini i implantació, defineixen la preocupació i capacitat de la Línia Productiva 

del contractista, per la prevenció eficaç.  

2.- Anàlisi de Treball: L'estudi científic del treball, mitjançant l'Anàlisi per Descomposició de Tasques 

i Control d'Assegurament de la Qualitat, es el conjunt de tècniques que permeten relacionar la 

totalitat de les operacions, fases i medis implicats en cadascuna de les activitats laborals que 

integren les diferents partides del  procés constructiu.  

Aplicades com a Tècniques de Seguretat, identifiquen els potencials accidents i fonts de risc, 

associats a cada etapa del treball o tasca analitzada. 

3.- Anàlisi Estadístic de la Sinistralitat: Mitjançant l'explotació estadística de les dades recollides, 

tots els ratis derivats de l'estudi de riscos poden aprofitar-se a traves d'un mètode estadístic que 

aporti estadístiques descriptives i estadístiques Analítiques.  

Això obliga a codificacions, tabulacions, taules de freqüència, índex i taxes, línies de tendències, 

proves i hipòtesis estadístiques.  

Com en moltes vegades, l'experiència d'accidents es impossible, l'estadística supleix aquesta 

dificultat i permet coneixements científics aproximats.  

El Contractista Principal haurà de reflectir al Pla de Seguretat i Higiene de l'obra, que per aquest 

centre de treball porti un control estadístic dels resultats de la sinistralitat laboral, bé comptant 

amb l'ajut de Departaments interns de l'Empresa, Serveis Tècnic de Seguretat, Fundació Laboral 

de la Construcció o Mútua d'Accidents de treball, segons els criteris establertes pel Conveni de la 

Xª Conferència d'Estadígrafs del treball de la O.I.T.  

D'aquest control estadístic, s'extraurà una informació que tractada adequadament porti implícita 

a mes a  mes d'un coneixement precís de l'accidentalitat, una motivació dels RESPONSABLES de 

producció per a la millora del nivell de seguretat de les seves àrees de treball.  

4.- Anàlisi de la Moral de Treball: La moral de treball, bé definida com una actitud de satisfacció 

que es desenvolupa en un grup, és com un desig de preservar amb entusiasme en el treball, per 

contribuir a la consecució dels objectius i finalitats de cada una de les empreses que intervenen 

a l’obra, donant un component resultant que coincideixi amb els objectius i finalitats del 

Contractista Principal, les expectatives de la Direcció Facultativa i els desitjos del Promotor.  

Els anàlisis de la moral de treball, es dirigeixen sobretot a esbrinar :  

1.-El grau en què els membres d'un grup tenen un objectiu comú. 2.-El grau en què aquest objectiu 

comú es consideri valuós. 3.-El grau en què els membres senten què l'objectiu pot ser assolit.  

L'existència d'un programa d'implantació, a l'Empresa contractista principal, d'assegurament de la 

qualitat, contribuirà notablement a obtenir bons resultats en l'àmbit de la moral de treball.  

 

2.13.2 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT.  

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat pretenen eliminar les Causes i a traves d'aquestes corregir el Risc. 

Són les tècniques que veritablement fan Seguretat, però no es poden aplicar correcta i eficaçment si abans 

no s'han identificat les Causes.  

Les Tècniques Operatives, per la seva part intenten evitar els accidents mitjançant l'aplicació de solucions 

alternatives que eliminant les "causes" facin inviable l'aparició de "risc", o com a mínim, redueixin les 

conseqüències dels accidents.  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 

perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Higiene que té 

desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre:  

- -El Factor Tècnic  

- -El Factor Humà.  

 

2.13.2.1 Sobre el Factor Tècnic.  

 

Les Tècniques Operatives, sobre el Factor Tècnic, són indubtablement les mes importants i rendibles per 

a la Prevenció. En aquestes podem obtenir garanties de Seguretat malgrat la conducta humana.  

Es poden classificar de la següent manera:  

- De Concepció  

- De Correcció  

 

A.-De Concepció:   

Basada en l'inclusió del Concepte de Seguretat com a factor decisiu en tot Projecte d'INSTAL·LACIONS 

i Planificació Industrial inicial, en tot Disseny d'Equips de Treball i a la Planificació, Programació i 

Execució de Mètodes de Treball, que han de ser concebuts juntament amb les INSTAL·LACIONS i els 

equips, de manera ergonòmica, es a dir, cercant l'adaptació del treball a l'home.  
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B.-De Correcció:   

L'acció de l'Ergonomia de Correcció es centra en la millora de les condicions perilloses detectades en 

INSTAL·LACIONS, equips i mètodes de treball, ja existents.  

Aquestes condicions detectades mitjançant les Tècniques Analítiques, presenten riscos definits, la 

correcció dels quals pot fer-se mitjançant les Tècniques que es relacionen a continuació i que el 

Contractista haurà d'indicar de quina manera les portarà a terme en aquesta obra, al Pla de Seguretat i 

Salut.  

La seva exposició segueix un ordre fixat per la preferència que s'ha de tenir al seleccionar una o mes 

d'aquelles per a corregir un risc. Dit d'un altra manera, únicament han de fer-se servir una d'aquelles quan 

no sigui possible, material o econòmicament, l'aplicació de l'anterior.  

D'aquesta manera tenim:  

1.- Sistemes de Seguretat: Els Sistemes de seguretat són mesures tècniques i equips que anul·len 

el risc o bé donen protecció sense condicionar el procés productiu (p. e. disjuntors diferencials, 

equips antideflagrants, alimentació automàtica de màquines, forjats de perillosa armada en 

substitució dels tradicionals de bigueta i revoltó..,)  

2.- Proteccions col·lectives i Resguards: Obstacles materials que actuen com escuts impedint l'accés 

de l'home a la zona de risc (p.e. baranes de protecció).  

3.- Manteniment Preventiu: Donada la similitud entre avaria i accident, tot el que eviti avaries, 

evitarà accidents. Segons aquest principi, la prevalença del Manteniment Preventiu ( o millor el 

Predictiu) sobre el Manteniment Correctiu, es l'arma més eficaç per a evitar sinistres ocasionats 

per medis auxiliars, màquines i vehicles.  

4.- Proteccions Personals: L'ús d'Equips de Protecció Individuals, es el reconeixement que s'està 

treballant en un ambient laboral arriscat i agressiu al seu conjunt, ja que mitjançant aquests 

s'intenta evitar Lesions i danys quan el risc no s'ha eliminat pel motiu que sigui. Són d'aplicació 

com a últim recurs, ja que presenten l'inconvenient que la seva efectivitat depèn de la seva 

correcta utilització per part dels usuaris (total dependència de la conducta humana).  

5.- Normes: Si mes no, cap de les tècniques anteriors no es poden materialitzar, o si la seva aplicació 

no ens garanteix una prevenció de la Sinistralitat acceptable, es precís acudir a l'Imposició de 

Normes, entenent-se com a tals les consignes, prohibicions, permisos de treball, procediments 

operatiús de seguretat i mètodes de treball que s'imposen tècnicament per a orientar la 

conducta humana.  

6.- Senyalització: Les tècniques anteriors han de ser completades amb la Senyalització de Seguretat, 

ja que el risc desconegut, pel fet de ser desconegut, resulta perillós. Senyalitzar es doncs 

descobrir riscos. Es una tècnica de gran rendiment per a la Seguretat  

 

2.13.2.2 Sobre el Factor Humà  

Les Tècniques Operatives sobre el Factor Humà s'identifiquen com aquelles que lluiten per influir sobre 

els actes i accions perilloses, això es, són les que  intenten eliminar les causes humanes dels accidents.  

Si bé són necessaris per a la seguretat, fins el moment actual la seva aplicació a produït una baixa 

rendibilitat de la inversió prevencionista en aquest camp i la seva aplicació no proporciona garanties reals 

que s'evitin accidents.  

Així doncs:  

A.- Adequació del personal.  

1.-Test de Selecció prelaboral del personal.  

2.-Reconeixements Mèdics prelaborals.  

B.- Canvi de comportament.  

1.-Formació  

2.-Ensinistrament  

3.-Propaganda  

4.-Acció de grup  

5.-Disciplina 

6.-Incentius  

 

2.14 CONTROL DE  QUALITAT DE LA PREVENCIÓ.  

 

El Contractista Principal i la seva estructura  productiva, que inclourà a les Empreses Subcontractades i 

treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, al desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut haurà d'incloure els documents tipus al seu format real, així com els procediments de 

complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 

la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Document i a l’Annex, a títol de guia, l'enunciat dels mes 

importants:  

1. Programa implantat a l'Empresa, de Qualitat Total o Pla de Prevenció de Riscos Laborals, contenint 

com a mínim:  

- Principis rectors de la cultura industrial de l'Empresa en matèria de Prevenció Laboral.  

- Planificació, organització, direcció i control de les Activitats Crítiques de caràcter preventiu 

(Tècniques Analítiques & Operatives), implementació del Programa a l'estructura orgànica 

de l'Empresa així com la seva influència a les empreses subcontractades.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal, adreçat a:  
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- Personal de nou ingrés (propi i/o subcontractat).  

- -Quadres i Comandaments de Producció.  

- Treballadors i especialistes.  

3. Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l’estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció:  

- Notificació i avaluació de Riscos.  

- Notificació d'Accidents i/o Incidents.  

- Registre d'Accidents i/o Incidents.  

- Informe Tècnic d'Investigació d'Accidents (I.T.I.A.).  

- Document tipus de lliurament d'Equips de Protecció Individual (EPI).  

- Diferents tipus d'Inspeccions de Prevenció.  

- Auditories de Prevenció.  

- Informes estadístics de Sinistralitat.  

- Registre de Costos d'Accidents i/o Incidents.  

- Llistat de normalització interna d'Empresa, d’Equips de Protecció Individual (EE.PP.II.).  

- Llistat de normalització interna d'Empresa, de Sistemes de Protecció Col·lectiva (SS.PP.CC.).  

- Criteris de normalització interna d'Empresa, d'INSTAL·LACIONS provisionals pel personal 

d'obra.  

- Criteris de normalització interna d'Empresa, d'Imatge Corporativa vinculada a la Prevenció.  

4. Comitès i/o Comissions vinculats a la Prevenció:  

- Acta tipus de constitució del Comitè i/o Comissió.  

- Acta tipus per a les reunions del Comitè i/o Comissió.  

- Llista de comprovació i control de la prevenció a l'obra per part dels membres del Comitè 

i/o Comissió (Inspeccions Programades).  

- Notificacions de premis i sancions.  

- Amonestacions tipus per incompliment personal de mesures de seguretat obligatòries.  

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums:  

- Clàusules estàndars de seguretat per a empreses subcontractades.  

- Acta tipus d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut (P.S.H.).  

- Llibre col·legial de Registre de Seguretat i Salut.  

- Llibre d'Incidències.  

- Acta tipus de paralització dels treballs per motius de seguretat  

- Acta tipus de precintat de seguretat a màquines, eines o mitjans auxiliars.  

- Acta tipus de nomenament, habilitació i requeriments de qualificació de:  

- Nomenament de Vigilant (Supervisor) de Seguretat i Higiene a l'obra.  

- Elecció de Delegat Sindical de Prevenció amb competències a l'obra.  

- Nomenament de Socorrista de l'obra.  

- Document d'habilitació, qualificació i autorització personalitzada d'utilització a  

- l'interior de l'obra dels operadors de:  

-  Grua torre.  

- Planta formigonera i instal·lacions connexes.  

- Vehicles d'obra accionats amb motor.  

- Màquines i Eines accionades a motor o per combustió.  

- Equips que constitueixen fonts de radiació ionitzants, ultrasons,  

- Retirada d’amiant o manipulació de productes tòxics classificats reglamentàriament.  

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'Empresa:  

- Procediments Operatius de Seguretat a l'edificació.  

- Anàlisi de Treballs per Descomposició de Tasques.  

- Normes Generals (Instruccions) de Seguretat.  

- Normes Especifiques de Seguretat.  

- Manuals Generals de Seguretat.  

- Manuals Específics de Seguretat.  

- Manual d'Educació Sanitària.  

- Manual de Primers Auxilis.  

- Permisos de Treballs Especials.  

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  

- Protocols d'assaigs, homologacions, normalitzacions, especificacions conformitat de 

recepció, posta a obra i manteniment de:  

- E.P.I. :Equips de Protecció Individual.  

- S.P.C. : Sistemes de Protecció Col·lectiva.  

- P&R :Proteccions i Resguards de màquines i Eines.  

- E.D.R. :Equips de Detecció de Riscos.  

- I.P.P.O.:INSTAL·LACIONS Provisionals del Personal d'Obra.   

 

2.15 PROGRAMA BÀSIC D'ACTUACIÓ EN MEDICINA PREVENTIVA.  

2.15.1 RECONEIXEMENT D'INGRES.  

Tot el personal de l'obra (Propi o Subcontractat), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingres i 

estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques als següents grups:  

I.-Apte per a tota classe de treball 

II.-Apte amb certes limitacions 

III.- No apte.  
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2.15.2 RECONEIXEMENTS PERIÒDICS.  

Independentment del reconeixement d’ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, un reconeixement 

periòdic anual.  

Amb independència de les dues anteriors, es podrà reconèixer novament a tot treballador que per les 

circumstancies ambientals i de treball així ho aconsellin, o si, presumptament hagués influït sobre el seu 

estat de salut.  

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'Empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 

matèries de la seva competència:  

1.-Higiene i Prevenció al treball. 

2.-Medicina preventiva dels treballadors. 

3.-Assistència Mèdica. 

4.-Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

5.-Participació en comitè de Seguretat i Higiene. 

6.-Organització i posada al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa  

 

2.16 PROGRAMA D'ACTUACIÓ EN FORMACIÓ PREVENTIVA.  

 

El Contractista Principal haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació al que 

s'estableixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà 

si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. A l'entrenament es ressaltarà l'observança de la normativa legal vigent que pugui afectar-los, 

així com les Instruccions Generals de Seguretat i Procediments Operatius de Seguretat recollits per la seva 

especialitat al Pla de Seguretat i Salut, que s'han d'aplicar als seus llocs de treball amb les que hauran de 

rebre còpia escrita amb comprovant de rebut.  

S'efectuarà d'entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 

abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

 

2.16.1 FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL TÈCNIC.  

- Professionalitat  

- Interpretació del Projecte als seus aspectes estructurals i la seva influència a la resta dels 

treballs confluents. -Càlculs dels temps òptims.  

- Sincronització d'equips.  

- Control de producció i manteniments de les zones de treball.  

- Mecànica dels equips.  

- Manteniment preventiu i pràctiques amb els equips.  

- Sistemes de treball  

- Seguretat i primers auxilis.  

2.16.2 FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓ.  

- Professionalitat  

- Coneixement dels materials.  

- Procediment de treball  

- Sincronització de les diferents activitats a les seves zones de treball.  

- Cura de les Eines i proteccions personals  

- Manteniment preventiu de les màquines, Eines i proteccions d'us personal.  

- Coneixement de l'operativitat de les màquines Eines que s'han de fer servir.  

- Pràctiques amb màquines Eines que hagin de fer servir  

- Seguretat al treball. 

 

2.17 DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT  

 

El contractista al seu Pla de Seguretat incorporarà el llistat de documentació i procediments preventius 

que aplicarà durant el transcurs de l’obra.  

Aquesta documentació haurà de generar un registre i uns canals de divulgació.  

En aquest Document de Mesures Preventives s’adjunta una relació no exhaustiva de la mencionada 

documentació:  

-Nomenament de Coordinador  

- Dades i registres d’obra  

- TC1 – TC2  

- Actes d’aprovació de Plans de Seguretat i Salut  

- Procediments d’informació preventiva per equips  

- Actes de reunions de Coordinació Inter-empresarial  

- Fulles de seguiment dels Equips  

- Inspeccions de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat  

- Inspeccions de Seguretat i Salut de les empreses  

- Justificants de Formació del personal  

- Nomenaments de Recursos Preventius  

- Procediments de seguretat especifics  

- Procediment Primera Reunió  

- Procediment Recursos preventius  

- Llibre d’incidències  
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- Certificat de reconeixement mèdic en funció del tipus de feina.   

- Certificat de Formació (entitat reconeguda, contingut curs)  

- Formació especifica de l’ empresa, informació i formació sobre el Pla de Seguretat  

- Entrega d’ Equips de Protecció Individual.  

- Certificats “CE” de màquines, mitjans auxiliars i Equips de Protecció Individual.  

- Montatge dels Sistemas de Protecció Col·lectiva per empreses especialitzades.  

- En el cas de maquines, també es podrà exigir:  

 Manual d’ instruccions (mínim en castellà)  

 Segons el tipus de màquina es sol·licitarà el fixat en els reglaments corresponents.  

 Auditoria de les màquines.  

 

2.18 RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR EN FASE DE PROJECTE.  

 

Són aquells originats per les energies fora de control que no s'hagin pogut apantallar mitjançant l'aplicació 

dels Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 de la L. 31/95) i l'interposició de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva o utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual:  

I.-Energia Cinètica (en moviment)  

II.-Energia Potencial Gravitatòria (de posició):  

a) Energia Potencial elèctrica.  

b) Energia Potencial elàstica. 

III.-Energia Nuclear o Atòmica. 

IV.-Energia Biològica.  

V.-Energia Eòlica.  

VI.-Energia Elèctrica.  

VII.- Energia Solar.  

VIII.- Energia Geotèrmica.  

IX.-Energia de Ionització.  

X.-Energia Radiant.  

XI.-Energia de Ressonància.  

XII.- Energia Reticular  

XIII.- Energia Interna.  

La suma de l'Energia Potencial Cinètica i de l'Energia Potencial, genera l'Energia Mecànica, que, si no es 

adequadament contrarestada amb els Sistemes de Protecció Col·lectiva o els Equips de Protecció 

Individual, es la Causa Immediata dels accidents amb conseqüències de dany material o de dany personal.  

Les forces que poden generar riscos i que no poden eliminar-se en fase de projecte al nostre planeta son 

fonamentalment:  

- Acceleratriu (deguda al camp gravitatori terrestre).  

- Animal.  

- Ascensional.  

- Centrífuga.  

- Centrípeta.  

- Coercitiva.  

- Constant.  

- Contraelectromotriu.  

- Electromotriu.  

- D’empenta.  

- D'inèrcia.  

- Instantània.  

- De lligament.  

- Magnètica.  

- Magnetomotriu.  

- Retardatriu.  

- Viva.  

 Barcelona, Juny de 2025 

 

 

 

 Carmen Ibáñez Manjón 

 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Col·legiat núm. 12.868 

 IPLAN GESTION INTEGRAL S.L. 
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DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
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AMIDAMENTS 

 

 



MV Reparacions Pont del Congost 3

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO MV CONGOST 3
Capítulo 01  TREBALLS PREVIS

1 P3Z3-MNQF m2 Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample
2 Capa d'anivellament 1,800 1,800 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

2 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long 1 Long 2
2 Apuntalament pilar 1 1,800 1,800 3,600 C#+D#
3 Apuntalament pilar 2 1,800 1,800 3,600 C#+D#
4 Apuntalament pilar 3 1,800 1,800 3,600 C#+D#
5 Apuntalament pilar 4 1,800 1,800 3,600 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

3 P874-HM2T m2 Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alt ample cares
2 Neteja de parament de formigó 1,120 1,800 4,000 8,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,064

4 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alt ample cares
2 Neteja de parament de formigó 1,120 1,800 4,000 8,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,064

5 P875-4SAB m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura suport (alt reparació 1.66m) T m2
2 Pilars existents 3,984 3,984 C#*D#*E#*F#
3 Travessers existents 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
4 Estructura guia T m2
5 Base d'estructura d'ascensor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,224

EUR

MV Reparacions Pont del Congost 3

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 P898-628Y m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i
pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura suport (alt reparació 1.66m) T m2
2 Pilars existents 3,984 3,984 C#*D#*E#*F#
3 Travessers existents 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
4 Estructura guia T m2
5 Base d'estructura d'ascensor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,224

7 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Desmuntatge i muntatge de coberta

d'ascensor
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO MV CONGOST 3
Capítulo 02  ESTRUCTURA

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil Laminats T Kg
2 Pilars 100x100x6 (8u) 139,790 139,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,790

2 P442-DG2L kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil Laminats T Kg
2 Travessers 200x100x6 (4u) 184,690 184,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,690

3 P446-DMAR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Kg
2 Placa basi 250x240x18 (8u) 33,910 33,910 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 33,910

4 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Assaig de líquids penetrants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P4Z0-61TF u Ancoratge amb Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària,
sobre suport de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ancoratges/uni Unions
2 Fixació placa basi 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 P8B2-G2ET m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i
capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long m2/m uts
2 Travessers 200x100x6 (4u) 1,800 0,600 4,000 4,320 C#*D#*E#*F#
3 Pilars 100x100x6 (8u) 1,120 0,400 8,000 3,584 C#*D#*E#*F#
4 T Cares m2 uts
5 Placa basi 250x240x18 (8u) 2,000 0,060 8,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,864

7 P4DH-DQE2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample u cares
2 Encofrat nan de formigó 0,300 0,300 12,000 4,000 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

8 P385-N801 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb Formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample alt cant
2 Formigonat de nan 0,300 0,300 0,300 12,000 0,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,324

9 XPARPO01 PA Rehabilitació de potes existents en mal estat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

MV Reparacions Pont del Congost 3

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESUPUESTO MV CONGOST 3
Capítulo 03  SEGURETAT I SALUT

1 XPASYS01 PA Partida Alçada en conepte de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO MV CONGOST 3
Capítulo 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPARES01 PA Partida Alçada en concepte de Gestió de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTSP21Q
P21Q1- DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

252,75 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P38 TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTSP385- FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS
______________________________________________________________________________________________________________

P385-N801 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb Formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió

178,46 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTSP3Z3- CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P3Z3-MNQF m2 Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P4 ESTRUCTURES
P44 ESTRUCTURES D'ACERP442- BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-DG2L kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

20,58 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P446- ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P446-DMAR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

21,47 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

MV Reparacions Pont del Congost 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P449- JORNADA PER A ASSAIG DE SOLDADURES D'ESTRUCTURES D'ACER (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

917,51 €

(NOU-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P44C- PILAR D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

20,41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURESP4C0- APUNTALAMENT LINEAL D'ESTRUCTURA
______________________________________________________________________________________________________________

P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 36,27 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORSP4DH- ENCOFRAT PER A PILARS
______________________________________________________________________________________________________________

P4DH-DQE2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURESP4Z0- ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z0-61TF u Ancoratge amb Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària,
sobre suport de formigó

56,43 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P8 REVESTIMENTS
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJAP874- NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
______________________________________________________________________________________________________________

P874-HM2T m2 Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts 17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P875- NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P875-4SAB m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

27,72 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

24,25 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P89 PINTATSP898- PINTAT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P898-628Y m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i
pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

80,74 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P89C- PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89C-3915 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 56,49 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓP8B0- ANTICARBONATACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

34,44 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P8B2- PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B2-G2ET m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i
capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual

52,52 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

MV Reparacions Pont del Congost 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

X TIPOLOGIA X
Familia PARXPAR

______________________________________________________________________________________________________________

XPARPO01 PA Rehabilitació de potes existents en mal estat 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTSP21Q
P21Q1- DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

252,75 €

Altres conceptes 252,75000 €

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P38 TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTSP385- FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS
______________________________________________________________________________________________________________

P385-N801 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb Formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió

178,46 €

B06F1-I4T9 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

157,69950 €

Altres conceptes 20,76050 €

P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTSP3Z3- CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P3Z3-MNQF m2 Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

13,90 €

B068-HPOJ Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

6,68325 €

Altres conceptes 7,21675 €

P4 ESTRUCTURES
P44 ESTRUCTURES D'ACERP442- BIGA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P442-DG2L kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

20,58 €

B44Z-0LWQ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

16,94000 €

Altres conceptes 3,64000 €

MV Reparacions Pont del Congost 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

P446- ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P446-DMAR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

21,47 €

B44Z-0LZP Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

19,51000 €

Altres conceptes 1,96000 €
P449- JORNADA PER A ASSAIG DE SOLDADURES D'ESTRUCTURES D'ACER (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

917,51 €

BV254-02I7 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO
23278

873,82000 €

Altres conceptes 43,69000 €
P44C- PILAR D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

20,41 €

B44Z-0M1J Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

16,80000 €

Altres conceptes 3,61000 €

P4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURESP4C0- APUNTALAMENT LINEAL D'ESTRUCTURA
______________________________________________________________________________________________________________

P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 36,27 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,09266 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,04000 €

B0AK-07AS Clau acer 0,17040 €

Altres conceptes 20,96694 €

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORSP4DH- ENCOFRAT PER A PILARS
______________________________________________________________________________________________________________

P4DH-DQE2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

101,19 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 11,79000 €

B0D70-0CEN Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 29,17200 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 2,10510 €

B0AM-078G Filferro recuit de 3 mm 0,41400 €

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,41162 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,86100 €

B0AK-07AS Clau acer 0,02130 €

Altres conceptes 53,41498 €
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P4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURESP4Z0- ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P4Z0-61TF u Ancoratge amb Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària,
sobre suport de formigó

56,43 €

B0AP-07J0 Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de
llargària

41,74000 €

Altres conceptes 14,69000 €

P8 REVESTIMENTS
P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJAP874- NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
______________________________________________________________________________________________________________

P874-HM2T m2 Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts 17,81 €

Altres conceptes 17,81000 €
P875- NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P875-4SAB m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

27,72 €

Altres conceptes 27,72000 €

P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

24,25 €

Altres conceptes 24,25000 €

P89 PINTATSP898- PINTAT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

P898-628Y m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i
pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

80,74 €

Altres conceptes 80,74000 €
P89C- PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89C-3915 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 56,49 €

B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant 11,47092 €

B891-0P02 Esmalt sintètic 9,52746 €

Altres conceptes 35,49162 €

P8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓP8B0- ANTICARBONATACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines
acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

34,44 €

B8B0-2GSU Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

25,76700 €

Altres conceptes 8,67300 €
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P8B2- PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P8B2-G2ET m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i
capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual

52,52 €

B898-2MHY Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 5,15438 €

B898-2MHX Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 10,13760 €

Altres conceptes 37,22802 €

X TIPOLOGIA X
Familia PARXPAR

______________________________________________________________________________________________________________

XPARPO01 PA Rehabilitació de potes existents en mal estat 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3

Capítulo 01 TREBALLS PREVIS

1 P3Z3-MNQF m2 Capa de neteja i anivellament 5 cm de gruix amb Formigó de neteja
amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió (P - 3)

13,90 3,240 45,04

2 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m
amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 8)

36,27 14,400 522,29

3 P874-HM2T m2 Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat
manual i retirada d'elements solts (P - 11)

17,81 8,064 143,62

4 P8B0-5Z7Z m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb Pintura
anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes (P - 14)

34,44 8,064 277,72

5 P875-4SAB m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 12)

27,72 12,224 338,85

6 P898-628Y m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans
manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 13)

80,74 12,224 986,97

7 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges (P - 1)

252,75 2,000 505,50

TOTAL Capítulo 01.01 2.819,99

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3

Capítulo 02 ESTRUCTURA

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 7)

20,41 139,790 2.853,11

2 P442-DG2L kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 4)

20,58 184,690 3.800,92

3 P446-DMAR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 5)

21,47 33,910 728,05

4 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278 (P - 6)

917,51 1,000 917,51

5 P4Z0-61TF u Ancoratge amb Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària, sobre suport de
formigó (P - 10)

56,43 48,000 2.708,64

6 P8B2-G2ET m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa

52,52 8,864 465,54

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de
protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (P - 15)

7 P4DH-DQE2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 9)

101,19 4,320 437,14

8 P385-N801 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta
amb Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió (P - 2)

178,46 0,324 57,82

9 XPARPO01 PA Rehabilitació de potes existents en mal estat (P - 16) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítulo 01.02 13.968,73

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

1 XPASYS01 PA Partida Alçada en conepte de Seguretat i Salut (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítulo 01.03 3.000,00

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3

Capítulo 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPARES01 PA Partida Alçada en concepte de Gestió de Residus (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítulo 01.04 1.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS 2.819,99

Capítulo 01.02  ESTRUCTURA 13.968,73

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 3.000,00

Capítulo 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 1.500,00

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3 21.288,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.288,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MV CONGOST 3 21.288,72

21.288,72

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 21.288,72

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 21.288,72............................................................. 2.767,53

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 21.288,72................................................................ 1.277,32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 25.333,57

21 % IVA SOBRE 25.333,57............................................................................................... 5.320,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 30.653,62

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta mil sis-cents cinquanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims

Barcelona, juny de 2025

Carmen Ibáñez Manjón
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat nº12.868
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