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1. ANTECEDENTS 

 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions a través de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat, titularitat de la Generalitat, estableix que l'ATL és una entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i 
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions. 
 
Segons els articles 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, es crea l'ATL amb l'objectiu de prestar el 
servei públic d'interès general de producció i subministrament d'aigua potable per a 
l'abastament de poblacions a través de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat, i també de construir, conservar, gestionar i explotar la mateixa xarxa. Aquesta 
finalitat justifica que la prestació objecte d'aquestes actuacions s'ajusti a les funcions de l'àmbit 
competencial de l'ATL. 
 
ATL segons la necessitat de mantenir un servei constant en tots els centres productors d’aigua 
en alta, així com el bon funcionament de totes les estacions de bombament i les seves sales 
elèctriques, requereix disposar dels mecanismes que facilitin el correcte funcionament de les 
instal·lacions, incloent la col·laboració d’externs a l’empresa per dur a terme aquelles 
operacions que exigeixen d’una forta especialització.  
 
En especial importància és el fet de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions de 
climatització industrial de les sales elèctriques d’ATL.  
 
Actualment, moltes de les unitats de climatització de les sales elèctriques d’ATL presenten un 
estat deteriorat degut a les hores de treball acumulades i a les múltiples averies que han tingut 
al llarg de la seva vida útil. També cal destacar, que els equips amb una antiguitat superior a 
10 anys, a part de ser molt poc eficients energèticament, utilitzen refrigerants amb baix 
rendiment i/o obsolets.  
 
D’acord a l’escenari anterior i per tal de vetllar per la fiabilitat i la plena disponibilitat de les 
sales elèctriques, es necessària la substitució de les unitats de climatització que presentin un 
estat deteriorat i poc eficient energèticament.  
 
 

2. OBJECTE 

 
L’objecte del present plec és establir les bases tècniques particulars que han de regir la 
contractació dels treballs de renovació del sistema de refrigeració industrial de les sales 
elèctriques d’ATL. 
 
En aquest document també s’estableix la definició dels treballs, característiques i 
especificacions tècniques dels materials i equips a utilitzar i el pressupost que regirà el futur 
contracte. 
 

3. ÀMBIT 

 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document comprèn les sales elèctriques de les següents plantes:  

• ETAP Llobregat 
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• ITAM Llobregat 

• ETAP Ter 

• ED Fontsanta 
 
 

 
Il·lustració 1: Esquema de l'abast geogràfic d'ATL 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

 
Actualment les unitats de climatització i refrigeració industrial de les sales elèctriques d'ATL 
presenten molts problemes degut a la seva antiguitat i hores de treball acumulades. Per altra 
part, en alguns casos la tecnologia escollida per refrigerar aquestes dependències no és la 
més adequada. 
 
Les deficiències més destacables de les actuals unitats de climatització són les següents:  

• Averies constants. En el cas de les unitats partides, les unitats externes (compressors) 
presenten fuites considerables de refrigerant.  

• Problemes de corrosió a les unitats exteriors, en especial als equips ubicats al costat 
del mar. 

• Màquines poc eficients degut a la seva tipologia. Aquests equips son màquines 
partides i només treballen de forma eficient quan l’aire exterior és calent i no aprofiten 
quan l’aire exterior és fred. 

• Algunes unitats interiors presenten perill de fuga d'aigua o condensació, estant 
ubicades sobre equips elèctrics.  
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Fig 1: Unitats exteriors (compressors) de climatització amb fuites de refrigerant 

 
Fig 2: Unitats interiors (ubicades sobre quadres elèctrics) i conductes de 

ventilació amb un grau elevat de corrosió. 

 
En l’Annex 1 es mostra el llista d’equips a substituir i en Document nº 2 s’adjunten els plànols 
de la ubicació actual dels equips per a cada sala elèctrica i la proposta d’ubicació dels nous 
equips. 
 
 

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
Els treballs a realitzar consisteixen en la substitució dels equips de l’Annex 1. Per això 
s’adopten dos estratègies: 
 

1. Per les sales petites, es manté la tipologia d’unitats partides 1x1 (una unitat interior i 
una d’exterior) per les noves màquines. 
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2. Per les sales grans, es canvia la tipologia d’unitats partides 1x1 (una unitat exterior i 
una d’interior) o 2x1 (dos unitats interiors i una d’exterior) per una o vàries màquines 
de tipus Rooftop. En aquests casos, es substitueix també els conductes d’impulsió i 
extracció d’aire. 

 
Els treballs de substitució dels equips de clima inclou la instal·lació mecànica i elèctrica. 
 
Instal·lació mecànica 
 

• Transport i emplaçament dels equips, amb els mitjans necessaris en cada cas.  

• Desmuntatge dels equips actuals i també dels conductes d’aire en el cas que sigui 
necessari.  

• Recuperació dels refrigerants per la seva destrucció mitjançant un gestor autoritzat i 
certificat de destrucció.  

• Muntatge dels nous equips, circuits frigorífics, conductes d’aire i instal·lacions 
associades.  

• Treballs d’obra on sigui necessari la realització d’obertura de forats, reconstrucció de 
parets i/o feines auxiliars.  

• Servei i material per al muntatge de bancades a coberta per aquells equips nous on 
necessitin una nova ubicació.  

• Proves de funcionament i posta en marxa segons especificacions de fabricant i 
requeriments legals especificats en el RITE (com poden ser proves d’estanquitat, 
verificació de nivells de refrigerant i oli, revisió de filtres, etc.) 

• Elaboració de llistat dels equips instal·lats fent referència als codis identificadors d’ATL, 
tot incloent informació tècnica essencial d’aquests. 

 
Instal·lació elèctrica  
 

• Desmuntatge i/o desconnexió, en cas que no siguin aprofitables, del cablejat i les 
proteccions elèctriques (interruptor automàtic i/o diferencial) en el quadre elèctric que 
alimenten les màquines de clima existents. 

• Subministrament i muntatge de les proteccions elèctriques (interruptor automàtic i/o 
diferencial) en el quadre elèctric per alimentar les noves màquines. 

• Subministrament, connexió i estesa de cablejat i sistemes de conducció (tub, safata 
elèctrica, etc.) des del quadre elèctric fins a les noves màquines. 

• Treballs d’obra on sigui necessari la realització d’obertura de forats pel pas de cables 
i sistemes de conducció. 

• Proves de funcionament i posta en marxa. 
 
 

6. NORMATIVA APLICABLE 

 
Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del Plec, és 
prioritari per a l’adjudicatari el compliment de qualsevol Reglamentació de compliment 
obligatori que afecti, directa o indirectament, a la realització dels treballs, bé sigui d’índole 
nacional, autonòmic o municipal.  
 
El concepte de compliment de normativa es refereix no sols al compliment de tota normativa 
del material, sinó també al compliment de qualsevol normativa exigible durant l’aplicació, 
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funcionament i/o rendiment d’aquest. És, per tant, competència, obligació i responsabilitat de 
tots els licitadors la prèvia revisió del plec, abans de la presentació de la seva oferta i una 
vegada adjudicat el contracte, abans de que realitzi cap comanda, ni que executi cap treball.  
 
Una vegada iniciats els treballs o comandes dels materials relatius als treballs contractats, 
qualsevol modificació que sigui necessari realitzar per a compliment de normativa, ja sigui per 
oblit, negligència o per modificació de la mateixa, serà realitzada amb càrrec total a de 
l’adjudicatari i sense cap cost per ATL, reservant-se aquesta els Drets per reclamació de danys 
i perjudici en la forma que es consideri afectada. Queda, per tant, l’adjudicatari assabentat per 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques que no podrà justificar incompliment de normativa 
per identificació de Plec, ja sigui abans o després de l’adjudicació del seu Contracte. 
 
Entre altres normatives aplicables, destaquen: 
 

- R.D. 39/1997, Reglament dels  Serveis  de Prevenció.  
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per el que es desenvolupa l’article 24 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials.  

- R.D 552/2019 de 27 de Setembre, el Reglament de Seguretat per a les 
Instal·lacions Frigorífiques (RSIF).  

- R.D 1254/1999 de 16 de Juliol, sobre mesures de control per riscos inherents 
a accidents greus per la presència de substàncies perilloses, i la seva directiu 
bàsica especificada en el R.D. 1196/2003 de 19 de Setembre.  

- Els equips de clima hauran de portar obligatòriament el “Marcat CE”.  
- Reglament (UE) 2024/573, de 7 de febrer, dels Gasos Fluorats d’Efecte 

Hivernacle.  
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002) i les seves 

Instruccions Complementàries.  
 

També s’haurà d’acomplir la normativa interna d’ATL en matèria de seguretat, en 
especial les següents instruccions: 

 
- IG-007: Autoritzacions i Permisos de Treball 
- IG-013: Recurs Preventiu 
- IG-023: Protocol de consignació i bloqueig d’instal·lacions i equips 
- IG-005 Instrucció de Gestió Adquisició de màquines, EPI's, components de seguretat, 

substàncies i preparats perillosos. 
- IG-015 Instrucció de Gestió Treballs en alçada. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
 

7. PLA DE TREBALLS 
 
Abans de l’inici dels treballs, l’adjudicatari sotmetrà a l’aprovació d’ATL una planificació 
detallada de tots els treballs previstos, amb especificació de terminis i dates d’acabament de 
les diferents etapes, tots ells compatibles amb el termini total d’execució fixat. 
 
El programa de treball comprendrà: 



                
 

RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL DE LES 

SALES ELÈCTRIQUES D’ATL  

 

  
 

 
 

Memòria  8 
 

 
- La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts dels 

treballs. 
 

- Organització del personal que s'assigna a l'execució dels treballs. 
 

- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen els treballs, 
establint el pressupost que es farà mes a mes. També es tindrà en compte tots els 
preparatius necessaris per a la realització dels treballs i altres particularitats no 
compreses.  

 
- Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del 

conjunt de l'actuació. 
 

Durant el curs de l'execució dels treballs l’adjudicatari haurà d'actualitzar el programa establert 
per a la contractació sempre que, per a modificacions dels treballs, modificacions de les 
seqüències o processos i/o endarreriments en la realització dels mateixos, ATL ho cregui 
convenient.  
 
A banda d'això, l’Adjudicatari haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que el responsable del contracte d’ATL cregui convenient. 
 
 

8. PRESCRIPCIONS GENERALS  
 

8.1. Condicions generals 

Abast dels treballs a realitzar per l’adjudicatari i, per tant, plenament inclosos en la seva oferta. 
 

- Qualitats i procediments dels treballs. 
 

- Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs dels treballs. 
 

- Les garanties exigides en els materials, en les seves aplicacions i en els seus 
acabats. 

 

8.2. Replantejos 

A partir de la data de signatura de l’acta de servei, tots els treballs de replantejament 
necessaris per a l'execució de la mateixa seran realitzats a compte i risc de l’adjudicatari. 
 

8.3. Control dels treballs 

ATL designarà un responsable dels treballs (en endavant Responsable del contracte d'ATL), 
per a portar el control de les tasques realitzades, i l'empresa adjudicatària haurà de designar 
un Interlocutor (en endavant, Delegat dels Treballs).   
 
La relació del Delegat dels treballs amb ATL podrà donar-se amb personal propi d'ATL o amb 
tècnics designats per aquesta. 
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El Delegat del treballs dels treballs mantindrà amb ATL un sistema d’informació que permeti 
a aquest conèixer amb suficient anticipació i precisió l’estat i desenvolupament dels treballs 
realitzats i les propostes que hagin de formular per a la millora de qualsevol aspecte de la 
seva execució. 
 
Les reclamacions referides a deficiències en l’execució dels treballs seran comunicades a 
l’empresa adjudicatària per escrit, la qual haurà d’esmenar la incidència o deficiència l’abans 
possible a criteri del responsable del contracte per part d’ATL.  
 
El que s’ha esmentat en aquest plec s’haurà d’executar sempre que quedin suficientment 
definides les unitats de treball corresponents i tinguin preu al contracte. En cas de no ser així, 

l’adjudicatari consultarà amb el responsable del contracte per part d’ATL dels treballs com 
procedir. 
 

8.4. Responsabilitat i obligacions de l’empresa adjudicatària 

L’adjudicatari és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen aquest plec. Com a conseqüència d’això, està 
obligat al desballestament i reconstrucció de tot el que estigui mal executat. 
 

8.5. Modificacions 

L’adjudicatari no podrà introduir o executar modificacions a les feines compreses en el 
contracte sense l’aprovació prèvia pel responsable del contracte per part d’ATL. 
 

8.6. Gestió dels treballs 

ATL, a través del Responsable del contracte, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de les feines contractades. 
 
El Delegat dels treballs de l’adjudicatari serà el responsable del contracte i interlocutor amb 
d’ATL d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 10 del present document. 
 

8.7. Control de qualitat 

El responsable del contracte d’ATL podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves 
de materials i unitats dels treballs que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució 
dels mateixos com després de la seva terminació a efectes de recepció. 
 

8.8. Manteniment de serveis existents 

L’adjudicatari tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents, de manera que 
les interrupcions que pugui provocar l’execució dels treballs siguin resoltes amb rapidesa. 
 
Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats 
pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quan la informació facilitada per la 
gestió dels treballs no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu. 
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8.9. Seguretat i Salut 

L’adjudicatari ha de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que 
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL 
mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.  
 
En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent 
sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que 
siguin d'obligat compliment a l'empresa. 
 
És responsabilitat de l'empresa adjudicatària proporcionar l'equip de protecció col·lectiva i de 
protecció individual, que sigui necessari per a l'execució dels treballs encomanats, així com la 
seva utilització per part dels treballadors. 
 
Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes 
que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se 
una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral, 
evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau.  
 

8.10. Instal·lacions defectuoses 

Quan l’adjudicatari hagi efectuat qualsevol element dels treballs que no s’ajusti a aquest Plec 
de Condicions, el responsable del contracte per part d’ATL podrà acceptar-lo o rebutjar-lo.  
 

8.11. Conservació del medi ambient 

L’àmbit de l’actuació no es troba dins de cap zona sensible i/o protegida. D’acord amb la 
legislació vigent, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 
 
L’adjudicatari, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'actuació com fora d'ells, 
procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin 
mínimes.  
 
L’adjudicatari serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats 
i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes emprats immediatament en el moment en que els 
danys es posin de manifest, i havent de reparar els danys causats seguint les ordres de la 
gestió dels treballs dels organismes institucionals competents en la matèria. 
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8.12. Expropiacions 

Els treballs referents a aquestes actuacions es troben íntegrament dins de instal·lacions que 
gestiona ATL, és per això que no hi ha ocupacions a finques de titularitat pública o privada i 
per tant no hi ha afeccions per expropiacions. 
 

8.13. Gestió de residus 

L’adjudicatari deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 
demolició que es vagin a generar en l’actuació, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 
5 del RD 105/2008. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals. 
 
En el cas que el posseïdor (Adjudicatari) dels residus de construcció i demolició no els gestioni 
per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de 
la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 
105/2008. 
 
L’import per a la gestió de residus de l’actuació del present projecte s’han inclòs amb partides 
dins del pressupost. 
 

8.14. Recepció dels treballs. 

 
Neteja final de la zona de treballs.  
 
L’adjudicatari procedirà, a càrrec seu, una vegada acabats els treballs, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, treballs 
auxiliars, instal·lacions, magatzems que segons la gestió dels treballs no s’hagin de conservar 
durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar els treballs executats en perfecte 
estat de presentació. 
 
 
Recepció dels treballs. 
 
Un cop finalitzats les treballs i abans de procedir a la seva recepció, el responsable del 
contracte per part d’ATL practicarà un reconeixement exhaustiu en presència de l’adjudicatari. 
Si els treballs es trobessin en estat de ser admesos s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan els treballs no estiguin en estat de ser rebuts es farà constar i es donaran a 
l’adjudicatari les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se 
un termini per a esmenar-los, acabat el qual la el responsable del contracte per part d’ATL 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, l’adjudicatari aportarà a el responsable del contracte per part d’ATL tota 
la documentació necessària sobre els serveis realment executats. 
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8.15. Maquinària i mitjans auxiliars 

L’adjudicatari està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per l’execució dels treballs, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d’estar disponibles amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 
per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Delegat. 
 
Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses 
en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 
separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 
contractual. 
 

8.16. Documentació Tècnica 

Les empreses licitadores hauran de presentar les fitxes tècniques dels equips proposats i les 
taules d’especificacions d’ATL degudament omplertes per a la comparació de característiques 
dels equips proposats. 
 
 

9. PRESCRIPCIONS ESPECIFIQUES DELS EQUIPS I MATERIALS 
 
Característiques de les unitats de refrigeració de tipologia compacta (Rooftop) 
 

- Sistema free-cooling de doble ventilació. Ventiladors tipus plug-fan EC.  
- Equips refrigerats mitjançant aire de flux creuat amb tres comportes i ventilador de 

retorn superior.  
- Dos compressors frigorífics.  
- El refrigerant ha de complir amb la normativa vigent en el moment d’instal·lació dels 

equips.  
 

 
 
Tipus d’equips de refrigeració Rooftops seleccionats per la proposta del projecte:  
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• Equip 1: Potència subministrada en fred de 28,4 kW 
 

 

 
  



                
 

RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL DE LES 

SALES ELÈCTRIQUES D’ATL  

 

  
 

 
 

Memòria  14 
 

• Equip 2: Potència subministrada en fred de 45,5 kW 
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• Equip 3: Potència subministrada en fred de 59,7 kW 
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Característiques de les unitats de refrigeració de tipologia d’unitat partida 1x1 
 

- Unitat de refrigeració amb tecnologia Inverter.  
- El refrigerant ha de complir amb la normativa vigent en el moment d’instal·lació dels 

equips.  
 
Per la proposta del projecte en qüestió es selecciona dos tipus d’unitats interiors amb les 
següents potències en fred:  
 

• Unitat interior tipus sostre 
 

- Equip 1: Potència en fred de 13,4 kW  
- Equip 2: Potència en fred de 7,1 kW 

 

• Unitat interior tipus armari per a refrigeració a CPD amb control d’humitat  
 

- Equip 3: Potència en fred de 11,4 kW  
- Equip 4: Potència en fred de 21,4 kW 

 

• Unitat interior per conductes  
 

- Equip 5: Potència en fred de 22 kW 
 

 

10. INSCRIPCIÓ EN EL RASIC I QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL 
 
L’empresa instal·ladora que executi els treballs de desmuntatge, muntatge i posta en marxa 
dels equips i instal·lacions objecte d’aquest document haurà d’estar degudament inscrita en 
el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) i habilitades en els següents camps: 
 

• Fred industrial (categoria nivell II) 

• Baixa tensió (categoria especialista) 
 
Per altra part, el personal de l’equip respondrà a les següents especificacions: 
 
Delegat/da d’Obra (interlocutor amb ATL): Serà el responsable dels treballs per part de 
l’Adjudicatari, haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o superior en branques 
tècniques de la construcció i/o enginyeria industrial amb competències legalment atribuïdes 
per a dur a terme les feines descrites. Es requerirà una experiència mínima provada de 5 anys 
en l’execució de treballs similars als descrits en aquest plec. 
 
Encarregat/da d’Obra: Haurà d’estar en possessió d’una titulació de CFGM o superior en les 
branques tècniques amb competències legalment reconegudes en instal·lacions de 
climatització. Es requerirà una experiència mínima provada de 5 anys en l’execució de tasques 
similars. 
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11. EQUIPS I MATERIALS 
 
L’adjudicatari està obligat a posar a disposició de l’execució dels treballs l'equip de personal 
tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al 
programa de treballs.  
 
El Responsable d’ATL i/o el coordinador de l’activitat preventiva podran indicar a l’empresa 
adjudicatària la no-utilització de qualsevol eina o petita maquinària per raons de seguretat i 
salut i aquest restarà obligat a la substitució sense càrrec d’un equivalent al corresponent 
utillatge. 
 
ATL subministrarà, sense càrrec i si és necessari, l’aigua, l’aire i l’energia elèctrica a les 
intervencions realitzades en plantes o ubicacions remotes sempre que es pugui tant per 
disponibilitat com per funcionalitat de l’abastament d’aigua, entenent-se a càrrec de l’empresa 
adjudicatària el subministrament i la instal·lació de tots aquells elements necessaris per a la 
seva utilització en els seus equips. En els casos que ATL no pugui subministrar aigua, aire o 
energia elèctrica, l’empresa adjudicatària haurà d’aconseguir-los per mitjans propis. 
 
 

12. QUALITATS 
 
Qualsevol element, equip, material i, en general, qualsevol concepte que pugui ser definible 
una qualitat, aquesta serà la indicada en el Plec, ben determinada per una element o per una 
especificació concreta. Si no estigues definida una qualitat, ATL podrà triar la que 
correspongui en el mercat a nivells considerats semblants als dels materials especificats en 
aquest Plec. 
 
Si el licitador proposa una qualitat semblant a l’especificada en Plec, correspon exclusivament 
a ATL definir si aquesta és o no semblant. Per tant, tot element o qualitat que no sigui 
l’específicament indicada en el document d’amidament i estimació o en qualsevol altre 
document del Plec haurà d’haver sigut aprovada per escrit per ATL, podent ser rebutjada, per 
tant, sense perjudici de cap tipus per a ATL, si no fora complit aquest requisit.  
 
Tots els materials i equips hauran de ser productes segons el catàleg de fabricants dedicats 
amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de ser de qualitat els quals 
compleixin amb els requisits d’aquestes especificacions i la normativa vigent.  
 
 

13. DOCUMENTACIÓ “FINAL DE TREBALLS” 
 
Si el responsable per part d’ATL ho creu oportú, l’adjudicatari, a banda de les fitxes tècniques 
dels equips, haurà de presentar un informe final dels treballs executats, sense més 
repercussió en el cost total de l’actuació, que el prefixat en el pressupost de licitació. 
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La documentació demanada serà del següent tipus: 
 

− Memòria descriptiva del treballs duts a terme. 

− Plànols, si s’escau. 

− Informe de resultat del assajos realitzats. 

− Fitxes tècniques i Certificats dels materials utilitzats. 

− Llistat dels equips instal·lats fent referència als codis identificadors d’ATL, tot incloent 
informació tècnica essencial d’aquests. 

− Certificacions realitzades. 

− Reportatge fotogràfic. 
 

El lliurament d’aquesta documentació es farà en format digital degudament identificats. 
 
 

14. GARANTIA 
 
El termini de garantia dels treballs serà de un (1) any a comptar des de la data de la recepció 
del servei. 
 
 

15. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Per a la realització dels treballs previstos es proposa un termini d’execució global dels treballs, 
inclòs terminis de subministrament dels equips de climatització, proves i imprevistos de un (1) 
any des de la signatura de l’acta de inici. 
 
 

16. RELACIÓ AMB PROVEÏDORS 
 
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels serveis/compres son 
avaluats sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat de l'aigua. 

 

17. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

17.1. Amidament i abonament dels treballs 

L’amidament s’efectuarà mensualment, pel nombre d’unitats de treball executades. 
 
S’agafarà com a base les mesures unitàries dels treballs realitzats i els preus adjudicats, es 
redactarà mensualment la corresponent certificació a l’origen. 
 
En el cas de subministrament d’equips es podrà certificar, a compte, parts percentuals dels 
preus unitaris. A criteri del responsable del contracte per part d’ATL i en funció de, comanda 
de fabricació , finalització de fabricació i proves en fàbrica i lliurament a planta dels equips. 
 
Els treballs realitzats es valoraran segons el quadre de preus convingut. 
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L’abonament es realitzarà per la quantitat líquida resultant de les certificacions. 
 

17.2. Revisió de preus 

Degut a les característiques específiques dels treballs no s’estableix la possibilitat de revisió 
de preus.  
 
La incertesa actual pel que fa a l’ús de refrigerats no permet establir de forma clara quins 
seran els gasos refrigerants del futur. El que sí es sap del cert és quins són els gasos existents 
actualment i quins tenen data de caducitat. Aquesta incertesa és extrapolable a les màquines 
de clima a utilitzar donat que aquestes estan condicionades pel tipus de refrigerant que fan 
servir. 
 
Per altra part, en el pressupost d’aquest document s’especifiquen les màquines de clima amb 
els seus respectius refrigerants que són tècnicament i legalment permesos actualment, però 
no necessàriament a llarg termini. Així doncs, en el moment de la instal·lació d’aquests equips 
existeix la possibilitat que s’hagi d’escollir un altre refrigerant i un equip equivalent per tal de 
complir la normativa vigent en aquell moment. 
 
En cas d’existir un sobre cost per tal d’adaptar-se a la normativa vigent, aquest anirà a càrrec 
de l’adjudicatari.  
 

17.3. Indemnitzacions a càrrec de l’adjudicatari 

L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs 
i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, dissolvents, 
fums, altres productes químics, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
L’Adjudicatari haurà de mantenir durant l’execució dels treballs de manteniment, i refer quan 
aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte de l’Adjudicatari els treballs 
necessaris per a tal objectiu. 
 

17.4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari  

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars, seran 
a càrrec de l’adjudicatari, si a les Prescripcions Tècniques o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

• Despeses de reposició del material malmès per mala manipulació durant la realització del 
manteniment. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de  zones 
confrontades afectades per les treballs de manteniment, etc. 

• Tots els mitjans per al transport i manipulació dels materials, tant subministrats per 
l’adjudicatari com per ATL, que siguin imprescindibles per a l’execució dels treballs. 

• Totes les eines, equips, maquinària–eina, etc., necessàries per a l’execució dels treballs, 
tret que es determini el contrari per part de ATL. 
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• Subministrament, muntatge i desmuntatge de senyals, tanques, làmpades de perill, 
portàtils, etc., que siguin necessaris per a la senyalització i delimitació de les zones de 
treball i pel compliment de les normes de Seguretat i Salut. 

• Tots els mitjans necessaris per poder treballar en les alçades, fondàries i condicions en 
què es trobin les Instal·lacions d’ATL. 

• Tots els mitjans de generació d’energia (grups, etc.) quan sigui necessari pels casos en 
què ATL no hi pugui subministrar-la. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 

 
 

18. PRESSUPOST DELS TREBALLS 
 
El pressupost base de licitació (exclòs IVA) que s’estableix per a la contractació de la 
RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL DE LES SALES 
ELÈCTRIQUES D’ATL ascendeix a la quantitat de 1.557.798,37 euros (un milió cinc-cents 
cinquanta-set mil set-cents noranta-vuit euros i trenta-set cèntims). 
 
Els preus unitaris indicats en el pressupost següent s’han considerat d’acord a preus vigents 
de mercat, aquest preu ja contempla els costos directes i indirectes i altres eventuals 
despeses, transport, excepte l’IVA. 
 
El pressupost de licitació s’ha formulat en termes de preus unitaris i s’ha calculat en funció de 
les previsions de necessitats d’ATL durant l’execució de contracte atès que aquestes es 
determinaran en funció de les necessitats reals. ATL no estarà obligada a consumir la totalitat 
del pressupost previst ni un percentatge determinat, sense que aquest fet doni dret a 
l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat. 
 
A continuació, s’adjunta una taula resum del pressupost: 
 
 

Pressupost Execució Material dels Treballs (P.E.M.) 1.309.074,26 € 

13% Despeses Generals 170.179,65 € 

6% Benefici Industrial 78.544,46 € 

Pressupost Execució Contracte (P.E.C.) 1.557.798,37 € 

IVA (21%) sobre import P.E.C  327.137,66 € 

TOTAL Pressupost Contracte amb IVA inclòs 1.884.936,03 € 
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19. ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

A. Operativitat de les instal·lacions 

Abans de començar els treballs , és necessària una coordinació amb el responsable d’ATL de 
la planta i amb el departament d’Operacions i Manteniment d’ATL per tal que aquests no 
afectin al normal funcionament de la planta.  
 

B. Espais confinats 

El llistat no exhaustiu d’espais considerats confinats por ATL és el següent: Arquetes, pous, 
galeries de conducció, interior de les conduccions i canonades, interior de dipòsits d’aigua, 
conductes, o qualsevol altra instal·lació que pugui omplir-se ràpidament, quan s’obre una vàlvula 
d’aïllament o quan s’arrenca una bomba, etc... On pugui produir-se una inundació sobtada,  
interior de dipòsits o recipients de substàncies químiques i/o perilloses, qualsevol espai on les 
mesures de gasos estiguin fora dels valors límits ambientals permesos, espais on no es pugui 
mantenir comunicació entre l’interior i l’exterior de l’espai i qualsevol altre espai que, segons  
sigui la perillositat, així ho indiqui el responsable dels treballs o responsable de la prevenció.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 Llistat d’equips existents 
 



Edifici E1

Codi unitat: 07SCLE101

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E1

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSV-255 + RCH-255

Potència fred: 57,2 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 25,2 kW

Refrigerant: R-407C - 15 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Pati sala de màquines

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Codi unitat: 07SCLE102

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E1

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSV-255 + RCH-255

Potència fred: 57,2 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 25,2 kW

Refrigerant: R-407C - 15 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Pati sala de màquines

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Codi unitat: 07SCLE103

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E1

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSV-255 + RCH-255

Potència fred: 57,2 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 25,2 kW

Refrigerant: R-407C - 15 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Pati sala de màquines

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

ITAM Llobregat 

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE101

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE102

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE103

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.



Codi unitat: 07SCLE104

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E1

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSV-255 + RCH-255

Potència fred: 57,2 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 25,2 kW

Refrigerant: R-407C - 15 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Pati sala de màquines

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Edifici E2

Codi unitat: 07SCLE201

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E2

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Codi unitat: 07SCLE202

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E2

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE202

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE104

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE201

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.



Codi unitat: 07SCLE203

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E2

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Edifici E3

Codi unitat: 07SCLE301

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E3

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Carrer façana nordoest

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Codi unitat: 07SCLE302

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E3

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Carrer façana nordoest

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE203

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE301

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE302

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.



Codi unitat: 07SCLE303

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E3

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Carrer façana nordoest

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Codi unitat: 07SCLE304

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E3

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-195 + RCH-195

Potència fred: 45,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 18,4 kW

Refrigerant: R-407C - 11,4 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Carrer façana nordoest

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

Edifici E4

Codi unitat: 07SCLE401

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E4

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-100 + RCH-95

Potència fred: 22,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 9,8 kW

Refrigerant: R-407C - 8,25 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE401

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE303

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE304

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.



Codi unitat: 07SCLE402

Ubicació: ITAM Llobregat, Edifici elèctric E4

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida amb unitat interior de conductes

Marca: CIATESA

Model: RSW-100 + RCH-95

Potència fred: 22,4 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 9,8 kW

Refrigerant: R-407C - 8,25 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys 

E.Captació

Dades de la unitat existent 06SCLE506
Ubicació: ITAM Llobregat - Edifici captació

Zona: Sala baixa tensió

Tipus: Unitat interior de conductes VRV

Marca: TOSHIBA

Model: MMC-AP721H

Potència fred: 22,4 kW

Potencia calor: 25 kW

Potència elèctrica: 0,4 kW

Refrigerant: -

Ubicació U. interior: Sala baixa tensió

Ubicació U. exterior: Pati interior

Distància frigorífica: 25m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: Fora de servei

Justificació de canvi:

Antiguitat: 14 anys (aproximada)

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 07SCLE402

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final 
de la seva vida útil.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 06SCLE506

Unitat fora de servei per avaries constants irreprables a la unitat exterior centralitzada VRV. S'han 
substituit per unitats 1x1 dues de les tres unitats de conductes que hi havia en aquesta sala.



Ubicació: Fontsanta II
Zona: CPD
Tipus: Unitat partida 1x1 - Refrigerador de columna
Marca: LIEBERT EMERSON
Model: HCE 17 + S12VA
Potència fred: 11,6 kW
Potencia calor: -
Potència elèctrica: 3,7 kW
Refrigerant: R407C - 10 Kg
Ubicació U. interior: Sala CPD
Ubicació U. exterior: Façana exterior
Distància frigorífica: 20 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 16 anys

Ubicació: Fontsanta II
Zona: CPD
Tipus: Unitat partida 1x1 - Refrigerador de columna
Marca: LIEBERT EMERSON
Model: HCE 17 + S12VA
Potència fred: 11,6 kW
Potencia calor: -
Potència elèctrica: 3,7 kW
Refrigerant: R407C - 10 Kg
Ubicació U. interior: Sala CPD
Ubicació U. exterior: Façana exterior
Distància frigorífica: 20 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 15 anys

Ubicació: Fontsanta

Zona: Estació de Bombament de la Fontsanta

Tipus: Unitat partida 2x1 amb unitats interiors de sostre

Marca: MITSUBISHI ELECTRIC

Model: PUHZ-P140VHA2 + 2 unitats PCA-RP71GA

Potència fred: 13,6 kW 

Potencia calor: 16 kW

Potència elèctrica: 4,52 kW

Refrigerant: R-410A - 4,5 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Interior nau

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: sense dades (+ de 10 anys)

E.D. Fontsanta

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ I3CLM0201, I3CLM0202 i I3CLM0203

Equip de molt deteriorat amb la turbina d'una unitat interior trencada que no es pot substituir per falta de 
recanvis.
La potència total instal·lada a la sala és insuficient quan el bombament va a plena potència, i no es fa 
servir aire exterior per refrigerar en èpoques en que les temperatures exteriors són favorables.

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ I3CLM0153

Equip instal·lat el 2009 que dona servei a una instal·lació de vital importància

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ I3CLM0154

Equip instal·lat el 2010 que dona servei a una instal·lació de vital importància



Ubicació: ETAP Llobregat, Edifici EDR

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida tipus columna amb dues unitats condensadores (05CLM0104 i 05 CLM0105)

Marca: Uniflair

Model: TDAR 1122A (+ 2 x SLUC 060)

Potència fred: 38,7 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 15 kW

Refrigerant: R-407C - 14 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Sala de màquines primer pis

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

Ubicació: ETAP Llobregat, Edifici EDR

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida tipus columna amb dues unitats condensadores (05CLM0106 i 05CLM0107)

Marca: Uniflair

Model: TDAR 1122A (+ 2 x SLUC 060)

Potència fred: 38,7 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 15 kW

Refrigerant: R-407C - 14 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Sala de màquines primer pis

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

Ubicació: ETAP Llobregat, Edifici EDR

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida tipus columna amb dues unitats condensadores (05CLM0108 i 05CLM0109)

Marca: Uniflair

Model: TDAR 1122A (+ 2 x SLUC 060)

Potència fred: 38,7 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 15 kW

Refrigerant: R-407C - 14 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Sala de màquines primer pis

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 05CLM0102, 05CLM0106 i 05CLM0107

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final de la 
seva vida útil.

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 05CLM0103, 05CLM0108 i 05CLM0109

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final de la 
seva vida útil.

ETAP Llobregat

Edifici EDR

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final de la 
seva vida útil.

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 05CLM0101, 05CLM0104 i 05CLM0105



Ubicació: ETAP Llobregat, Edifici bombament EDR

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida tipus columna amb dues unitats condensadores (05CLM1003 i 05CLM1004)

Marca: Uniflair

Model: TDAR 1122A (+ 2 x SLUC 060)

Potència fred: 38,7 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 15 kW

Refrigerant: R-407C - 14 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Sala de màquines primer pis

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

Ubicació: ETAP Llobregat, Edifici bombament EDR

Zona: Sala quadres elèctrics

Tipus: Unitat partida tipus columna amb dues unitats condensadores (05CLM1005 i 05CLM1006)

Marca: Uniflair

Model: TDAR 1122A (+ 2 x SLUC 060)

Potència fred: 38,7 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 15 kW

Refrigerant: R-407C - 14 kg 

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Sala de màquines primer pis

Distància frigorífica: 30 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final de la 
seva vida útil.

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 05CLM1001, 05CLM1003 i 05CLM1004

Equip de molt deteriorat per les hores de treball acumulades. Ha patit múltiples avaries, està al final de la 
seva vida útil.

Edifici Bombament EDR

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 05CLM1002, 05CLM1005 i 05CLM1006



Ubicació: ETAP Ter, Edifici explotació

Zona: Sala quadres elèctrics de control

Tipus: Unitat partida tipus sostre

Marca: General Fujitsu

Model: AOH36LNAWL

Potència fred: 10 kW

Potencia calor: 10,8 kW

Potència elèctrica: 4,12 kW

Refrigerant: R-410A - 2,1 kg

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 10 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 18 anys 

Ubicació: ETAP Ter, Edifici explotació

Zona: Sala quadres elèctrics de cloració

Tipus: Unitat partida tipus sostre

Marca: General Fujitsu

Model: AOH24LACL

Potència fred: 7,1 kW

Potencia calor: 8 kW

Potència elèctrica: 2,21 kW

Refrigerant: R-410A - 1,7 kg

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 16 anys 

Ubicació: ETAP Ter, Edifici explotació

Zona: Sala quadres elèctrics de cloració

Tipus: Unitat partida tipus sostre

Marca: General Fujitsu

Model: AOH24LACL

Potència fred: 7,1 kW

Potencia calor: 8 kW

Potència elèctrica: 2,21 kW

Refrigerant: R-410A - 1,7 kg

Ubicació U. interior: Sala quadres elèctrics

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 17 anys 

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 02CLM5103

ETAP Ter

UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 02CLM5101

Equip funcionant correctament però instal·lat el novembre del 2007.

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 02CLM5102

Equip funcionant correctament però instal·lat el novembre del 2008.

Equip funcionant correctament però instal·lat el novembre del 2008.

E.E. Sala Elèctrica



Ubicació: ETAP Ter, Edifici auxiliar d'explotació

Zona: CPD

Tipus: Unitat de refrigeració amb control d'humitat amb condensador remot per sala tècnica

Marca: UNIFLAIR

Model: SDAC0601A

Potència fred: 18 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 5,13 kW (+12 kW resistències)

Refrigerant: R-410A - 6,8 kg 

Ubicació U. interior: Sala adjunta al CPD

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 15 anys

Ubicació: ETAP Ter, Edifici auxiliar d'explotació

Zona: CPD

Tipus: Unitat de refrigeració amb control d'humitat amb condensador remot per sala tècnica

Marca: UNIFLAIR

Model: SDAC0601A

Potència fred: 18 kW 

Potencia calor:

Potència elèctrica: 5,13 kW (+12 kW resistències)

Refrigerant: R-410A - 6,8 kg 

Ubicació U. interior: Sala adjunta al CPD

Ubicació U. exterior: Terrat

Distància frigorífica: 15 m

Proposta de canvi de la unitat

Estat: En funcionament

Justificació de canvi:

Antiguitat: 15 anys

Equip instal·lat el 2010 que dona servei a una instal·lació de vital importància

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 02CLM5409

Equip instal·lat el 2010 que dona servei a una instal·lació de vital importància

UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 02CLM5408

E.E. Sala Elèctrica
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Característiques de les unitats de refrigeració de tipologia compacta (Rooftop) 
 

- Sistema free-cooling de doble ventilació. Ventiladors tipus plug-fan EC.  
- Equips refrigerats mitjançant aire de flux creuat amb tres comportes i ventilador de 

retorn superior.  
- Dos compressors frigorífics.  
- El refrigerant ha de complir amb la normativa vigent en el moment d’instal·lació dels 

equips.  
 

 
 
Tipus d’equips de refrigeració Rooftops seleccionats per la proposta del projecte:  
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• Equip 1: Potència subministrada en fred de 28,4 kW 
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• Equip 2: Potència subministrada en fred de 45,5 kW 
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• Equip 3: Potència subministrada en fred de 59,7 kW 
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Característiques de les unitats de refrigeració de tipologia d’unitat partida 1x1 
 

- Unitat de refrigeració amb tecnologia Inverter.  
- El refrigerant ha de complir amb la normativa vigent en el moment d’instal·lació dels 

equips.  
 
Per la proposta del projecte en qüestió es selecciona dos tipus d’unitats interiors amb les 
següents potències en fred:  
 

• Unitat interior tipus sostre 
 

- Equip 1: Potència en fred de 13,4 kW  
- Equip 2: Potència en fred de 7,1 kW 

 

• Unitat interior tipus armari per a refrigeració a CPD amb control d’humitat  
 

- Equip 3: Potència en fred de 11,4 kW  
- Equip 4: Potència en fred de 21,4 kW 

 

• Unitat interior per conductes  
 

- Equip 5: Potència en fred de 22 kW 
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Imatge 1: Unitats exteriors de clima de l’Edifici EDR - ETAP Llobregat 

 
Imatge 2: Unitats exteriors de clima de l’Edifici EDR - ETAP Llobregat 
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Imatge 3 Unitat interior tipus columna de l'Edifici EDR - ETAP Llobregat 

 

 
Imatge 4: Unitat interior tipo sostre 1x1 – ETAP Ter 
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Imatge 5: Unitat partida (exterior) amb unitat interior de conductes - ITAM Llobregat 
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Imatge 6: Unitats exteriors - ITAM Llobregat (Captació) 
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Els treballs es duran a terme dins de les instal·lacions d’ATL per la qual cosa no hi haurà 
afectacions als serveis existents.  
 
Pel que fa als serveis interns (electricitat, xarxa de dades, etc...) que puguin ser afectats pel 
desenvolupament de l’obra, s’hauran de desviar, prèvia acceptació dels tècnics d’ATL. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 5 - Pla d’Obra 

  



Activitat

Treballs Previs 

Instal·lació Clima Edifici E1 - 
ITAM Llobregat

Instal·lació Clima Edifici E2 - 
ITAM Llobregat

Instal·lació Clima Edifici E3 - 
ITAM Llobregat

Instal·lació Clima Edifici E4 - 
ITAM Llobregat

Instal·lació Clima Captació - 
ITAM Llobregat

Instal·lació Clima Edif. 
Explotació Sala Elèctrica - 
ETAP Ter
Instal·lació Clima Edif. 
Aux.Explotació CPD - ETAP 
Ter

Instal·lació Clima Edifici EDR 
- ETAP Llobregat

Instal·lació Clima Edifici 
Bombament EDR - ETAP 
Llobregat

Instal·lació Clima E.B. 
Fontsanta

Instal·lació Clima CPD 
Fontsanta

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,55000 €

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,00000 €

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 25,00000 €

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 45,00000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,04000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 30,15000 €
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MAQUINÀRIA

C0CLIM963 u Servei de grua 450,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0CLIM048 u Unitat de climatització tipus split conductes Mitsubishi Electric o equivalent, sèrie POWER
INVERTER, model MPEZ-250LYA.

12.505,00000 €

B0CLIM050 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1´´. Inclou soldadures i mà
d'obra de muntatge.

51,75000 €

B0CLIM051 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1/2´´. Inclou soldadures i mà
d'obra de muntatge.

21,81000 €

B0CLIM052 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.

9,50000 €

B0CLIM053 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.

7,35000 €

B0CLIM059 m2 Fibra de vidre amb recobriment d'alumini tipus Climaver Net o equivalent. 33,00000 €

B0CLIM078 u Reixeta d'alumini d'impulsió (600x150 mm), aletes mòbils i pas entre aletes 100 mm. 59,19000 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0120 o equivalent, potència fred de 28,4 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

21.000,00000 €

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una càrrega de
80 a 200 kg.

29,50000 €

B0CLIM221 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o
equivalent. Potència nominal en fred de 11,4 kW.

19.649,00000 €

B0CLIM229 u Sistema de detecció de fuites de refrigerant 1.552,50000 €

B0CLIM582 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric, model MPCZ-140YKA2 o equivalent.
Potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16 kW, consum elèctic nominal de 3,94/4,43 kW.

8.347,00000 €

B0CLIM584 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

25,11000 €

B0CLIM585 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 3/8´´ (9,52mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

15,34000 €

B0CLIM586 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor.

8,06000 €

B0CLIM587 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor.

7,19000 €

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 18,00000 €

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 6,00000 €

B0CLIM596 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric model MPCZ-71VKA2, o equivalent.
Potència nóminal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, consum elèctric nominal de 1,83/2,16 kW.

4.391,00000 €

B0CLIM688 u Unitat de refrigeració i control d'humitat per sala tècnica de la marca Mitsubishi Electric, model
S-MEXT G00 DX U 022S-E1, o equivalent. Técnologia Inverter. Poténcia nóminal en fred de 21,4
kW.

26.053,00000 €

B0CLIM696 u Kit de suport escaire aire condicionat de 500 mm. 18,00000 €

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0240 o equivalent, potència fred de 59,7 kW,
trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

30.000,00000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,13000 €

B0CLIM952 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm. Inclou
muntatge.

123,12000 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una càrrega de
150 a 300 kg.

66,75000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

2,05000 €

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm. Muntatge
mural.

241,20000 €
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MATERIALS

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

303,03000 €

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 450
mm d'alçària

320,00000 €

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900X500 mm 337,10000 €

BFA7-08T8 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

0,67000 €

BG2J-0BBV m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 8,92000 €

BG2J-0BC5 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm 8,50000 €

BG2J-S01P m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm 6,50000 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,61000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,84000 €

BG33-G2VY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,64000 €

BG33-G2W8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,10000 €

BG33-G2WS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

19,65000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

13,01000 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

4,12000 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,78000 €

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

8,63000 €

BG48-S01P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 70 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

2.060,00000 €

BG4D-S01P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba
C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

1.200,00000 €

BG4D-S02P u Interruptor magnetotèrmic 25 A d'intensitat nominal, bipolar, corba C de 10 kA de poder de tall
(UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

130,00000 €

BG4D-S03P u Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A,
sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, per col·locar perfil DIN.

900,00000 €
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MATERIALS

BG4D-S04P u Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensidad
de dispar tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

100,00000 €

BG4D-S05P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba
C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

1.300,00000 €

BG9S01P u Legalització de la ampliació i/o modificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, incloent
docoumentació (projecte, certificats i impresos), pagaments a una Entitat d'Inspecció i Control per a
la realització de la inspecció inicial al tractar-se d'un local humit de més de 10kW (ITC-BT-04 del
REBT), pagaments de les taxes als Serveis d'Indústria, inscripció en el Registre d'Instal·lacions
Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya i tramitació fins a l'autorització definitiva.

300,00000 €

BGY1-1OXT u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,43000 €

BGY1-1P1C u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 50
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,57000 €

BGY1-S01P u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 60
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,00000 €



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

PYCLIM878 u Bancada per la ubicació de la unitat a coberta,
galvanitzada, de mides 5 x 4m amb una alçada
respecte el forjat de formigó de 1 m, amb barana
perimetral i relliga superficial, amb 6 punts de
suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i
una carga puntual en zona de 200x200mm de 250 kg,
totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i
segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada
idèntica a la ja existent).

Rend.: 1,000 8.500,00000 €

COST DIRECTE 8.018,86792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYCLIM961 u Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

Rend.: 1,000 120,00000 €

COST DIRECTE 113,20755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYCLIM962 u Servei i material per al muntatge de bancada
galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb
bigues de su sportació recolzades en el mur de
càrrega, 6 punts de suportació i barana perimetral.
Capacitat de càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual
en zona de 200 x 200 mm de 250 Kg. S'inclou mitjans
d'elevació i segelat de la coberta inclinada de xapa.
Escala accés de 4 m, col·locada a pared amb barana
de protecció per caigudes.

Rend.: 1,000 12.100,00000 €

COST DIRECTE 11.415,09434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.100,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

00EC01H1P-1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular
de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU
i aïllament interior (espuma elastomèrica amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de
40mm. Inclou muntatge.

Rend.: 1,000 144,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

B0CLIM952 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm)
amb unió tipus METU i aïllament interior (espuma
elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/(m.K) a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.

1,000      x 123,12000 = 123,12000

Subtotal: 123,12000 123,12000

COST DIRECTE 136,12000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,16720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,28720

00EC01H2P-2 ut Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

Rend.: 1,000 1.921,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

PYCLIM961 u Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

15,000      x 120,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

COST DIRECTE 1.813,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 108,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.921,78000

00EC01H3P-3 ut Servei i material per al muntatge de bancada
galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb
bigues de suportació recolzades en el mur de
càrrega, 6 punts de suportació i barana perimetral.
Capacitat de càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual
en zona de 200 x 200 mm de 250 Kg. S'inclou mitjans
d'elevació i segelat de la coberta inclinada de xapa.
Escala accés de 4 m, col·locada a pared amb barana
de protecció per caigudes.

Rend.: 1,000 12.839,78 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

PYCLIM962 u Servei i material per al muntatge de bancada
galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb
bigues de su sportació recolzades en el mur de
càrrega, 6 punts de suportació i barana perimetral.
Capacitat de càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual
en zona de 200 x 200 mm de 250 Kg. S'inclou mitjans
d'elevació i segelat de la coberta inclinada de xapa.
Escala accés de 4 m, col·locada a pared amb barana
de protecció per caigudes.

1,000      x 12.100,0000 = 12.100,00000

Subtotal: 12.100,00000 12.100,00000

COST DIRECTE 12.113,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 726,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.839,78000

00EC01H4P-4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada
amb canonada rígida de coure de diàmetre 1´´ i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure
de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat
tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra.

Rend.: 1,000 78,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

B0CLIM050 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 1´´. Inclou soldadures i mà d'obra
de muntatge.

1,000      x 51,75000 = 51,75000

B0CLIM052 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 1´´ a base  d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espesor.

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 61,25000 61,25000

COST DIRECTE 74,25000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,70500
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PARTIDES D'OBRA

00EC01H5P-5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada
amb canonada rígida de coure de diàmetre 1/2´´ i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure
de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espesor. Inclou soldadures i mà d'obra.

Rend.: 1,000 44,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

B0CLIM053 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 1/2´´ a base  d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espesor.

1,000      x 7,35000 = 7,35000

B0CLIM051 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 1/2´´. Inclou soldadures i mà d'obra
de muntatge.

1,000      x 21,81000 = 21,81000

Subtotal: 29,16000 29,16000

COST DIRECTE 42,16000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,52960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,68960

00EC01H8P-6 u Servei i muntatge de la bancada per la ubicació de la
unitat a coberta, galvanitzada, de mides 5 x 4m amb
una alçada respecte el forjat de formigó de 1 m, amb
barana perimetral i relliga superficial, amb 6 punts de
suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i
una carga puntual en zona de 200x200mm de 250 kg,
totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i
segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada
idèntica a la ja existent).

Rend.: 1,000 9.023,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

PYCLIM878 u Bancada per la ubicació de la unitat a coberta,
galvanitzada, de mides 5 x 4m amb una alçada
respecte el forjat de formigó de 1 m, amb barana
perimetral i relliga superficial, amb 6 punts de
suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i
una carga puntual en zona de 200x200mm de 250 kg,
totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i
segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada
idèntica a la ja existent).

1,000      x 8.500,00000 = 8.500,00000

Subtotal: 8.500,00000 8.500,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8.513,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 510,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.023,78000

00EC01H9P-7 ut Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars i treballs de
vidrier/aluminista per a la modificació de la finestra.
S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.

Rend.: 1,000 3.359,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 45,000 /R x 30,15000 = 1.356,75000

Subtotal: 1.369,75000 1.369,75000

Materials

PYCLIM961 u Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

15,000      x 120,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

COST DIRECTE 3.169,75000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 190,18500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.359,93500

00EC01S1P-8 ut Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i adequació de 45 m2 de
paviment (veure plànol P070301) i/o feines auxiliars.
S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.

Rend.: 1,000 4.465,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Materials

PYCLIM961 u Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

35,000      x 120,00000 = 4.200,00000

Subtotal: 4.200,00000 4.200,00000

COST DIRECTE 4.213,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 252,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.465,78000
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00EC02H6P-9 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada
amb canonada rígida de coure de diàmetre 5/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular
per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou
soldadures i mà d'obra.

Rend.: 1,000 51,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,300 /R x 25,00000 = 7,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

Materials

B0CLIM586 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espessor.

1,000      x 8,06000 = 8,06000

B0CLIM584 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

1,000      x 25,11000 = 25,11000

Subtotal: 33,17000 33,17000

COST DIRECTE 48,67000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,92020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,59020

00EC02H7P-10 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada
amb canonada rígida de coure de diàmetre 3/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular
per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou
soldadures i mà d'obra.

Rend.: 1,000 40,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 0,200 /R x 40,00000 = 8,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 0,300 /R x 25,00000 = 7,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

Materials

B0CLIM585 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 3/8´´ (9,52mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

1,000      x 15,34000 = 15,34000

B0CLIM587 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espessor.

1,000      x 7,19000 = 7,19000

Subtotal: 22,53000 22,53000
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COST DIRECTE 38,03000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,28180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,31180

01EC01P-11 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
05CLM0102 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT,
model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 30.558,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000

Subtotal: 2.780,00000 2.780,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,400      x 10,13000 = 105,35200

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 450 mm
d'alçària

4,000      x 320,00000 = 1.280,00000

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

5,000      x 2,05000 = 10,25000

Subtotal: 25.599,13200 25.599,13200
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COST DIRECTE 28.829,13200
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.729,74792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.558,87992

01EC02P-12 ut Unitat de refrigeració compacta (ref. 05CLM0103
segons els plànols) de coberta amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT,
model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 30.558,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

Subtotal: 2.780,00000 2.780,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

5,000      x 2,05000 = 10,25000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,400      x 10,13000 = 105,35200

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 450 mm
d'alçària

4,000      x 320,00000 = 1.280,00000

Subtotal: 25.599,13200 25.599,13200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28.829,13200
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.729,74792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.558,87992

01EC03P-13 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
05CLM0101 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT,
model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 29.806,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 2,000 /R x 450,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

Materials

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 450 mm
d'alçària

2,000      x 320,00000 = 640,00000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

5,000      x 2,05000 = 10,25000

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,400      x 10,13000 = 105,35200

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

Subtotal: 24.959,13200 24.959,13200
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COST DIRECTE 28.119,13200
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.687,14792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.806,27992

01EC04P-14 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
05CLM1001 i 05CLM1002 segons els plànols) amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la
marca CIAT, model RPJ-0190, o equivalent, amb una
potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de
retorn, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, ajudes de paleteria
i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 29.329,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,400      x 10,13000 = 105,35200

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

5,000      x 2,05000 = 10,25000

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 450 mm
d'alçària

2,000      x 320,00000 = 640,00000

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

Subtotal: 24.959,13200 24.959,13200
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COST DIRECTE 27.669,13200
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.660,14792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.329,27992

02CLIM5101 ut Unitat de climatització partida amb unitat interior tipus
sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor,
de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power
Inverter, model MPCZ-140YKA2, o equivalent,
trifàsic, amb una potència nominal en fred de 13,4 kW
i en calor de 16kW, un consum elèctric nominal de
3,94/4,43 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de
refrigerant addicional en cas de ser necessària,
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres
materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 14.406,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,55000 = 45,10000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 25,04000 = 25,04000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 16,000 /R x 25,00000 = 400,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 45,00000 = 22,50000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 16,000 /R x 40,00000 = 640,00000

Subtotal: 1.132,64000 1.132,64000

Materials

B0CLIM585 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 3/8´´ (9,52mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

50,000      x 15,34000 = 767,00000

BG4D-S01P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A
d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25
kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar
perfil DIN.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 1,000      x 6,00000 = 6,00000

B0CLIM586 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espessor.

50,000      x 8,06000 = 403,00000

B0CLIM582 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi
Electric,  model MPCZ-140YKA2 o equivalent.
Potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16
kW, consum elèctic nominal de 3,94/4,43 kW.

1,000      x 8.347,00000 = 8.347,00000

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de

10,000      x 4,12000 = 41,20000
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poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 1,000      x 18,00000 = 18,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 4,000      x 10,13000 = 40,52000

BG33-G2VY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

10,000      x 1,64000 = 16,40000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

B0CLIM584 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de
coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d'
espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

50,000      x 25,11000 = 1.255,50000

B0CLIM587 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de
coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20
mm de espessor.

50,000      x 7,19000 = 359,50000

Subtotal: 12.458,22000 12.458,22000

COST DIRECTE 13.590,86000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 815,45160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.406,31160

02EC01P-15 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5101
segons plànols) amb unitat interior tipus sostre, amb
tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca
MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power Inverter, model
MPCZ-140YKA2, o equivalent, trifàsic, amb una
potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de
16kW, un consum elèctric nominal de 3,94/4,43 kW,
amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors i
tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 10.046,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 16,000 /R x 25,00000 = 400,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 45,00000 = 22,50000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 16,000 /R x 40,00000 = 640,00000

Subtotal: 1.062,50000 1.062,50000

Materials
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B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 1,000      x 6,00000 = 6,00000

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 1,000      x 18,00000 = 18,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 4,000      x 10,13000 = 40,52000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

B0CLIM582 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi
Electric,  model MPCZ-140YKA2 o equivalent.
Potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16
kW, consum elèctic nominal de 3,94/4,43 kW.

1,000      x 8.347,00000 = 8.347,00000

Subtotal: 8.415,62000 8.415,62000

COST DIRECTE 9.478,12000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 568,68720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.046,80720

02EC02P-16 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5102 i
02CLM5103 segons plànols) amb unitat interior tipus
sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor,
de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power
Inverter, model MPCZ-71VKA2, o equivalent, amb
una potència nominal en fred de 7,1 kW i en calor de
8 kW, un consum elèctric nominal de 1,83/2,16 kW,
amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors i
tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 5.840,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 0,500 /R x 45,00000 = 22,50000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 16,000 /R x 25,00000 = 400,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 16,000 /R x 40,00000 = 640,00000

Subtotal: 1.062,50000 1.062,50000

Materials

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 1,000      x 18,00000 = 18,00000

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 1,000      x 6,00000 = 6,00000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 2,800      x 10,13000 = 28,36400

B0CLIM596 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi
Electric model MPCZ-71VKA2, o equivalent. Potència
nóminal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, consum
elèctric nominal de 1,83/2,16 kW.

1,000      x 4.391,00000 = 4.391,00000

Subtotal: 4.447,46400 4.447,46400
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COST DIRECTE 5.509,96400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 330,59784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.840,56184

02EC03P-17 ut Unitat de refrigeració (ref. 02CLM5408 i 02CLM5409
segons plànols) i control d'humitat per sala tècnica de
la marca Mitsubishi Electric o equivalent, model
S-MEXT G00 DX U 022S-E1 i unitat exterior
PUZ-ZM250YKA2, amb tecnología INVERTER, amb
una potència nominal en fred de 21,4 kW, un consum
elèctric nominal de 7,21 kW + resistències elèctriques
de 4 kW i humidificador de vapor de 8 kg/h (6 kW),
amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre
gasos rerigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, adaptació a terra tècnic
existent, embocadura a conducte de retorn existent,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 30.636,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 45,00000 = 90,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 2.690,00000 2.690,00000

Materials

B0CLIM059 m2 Fibra de vidre amb recobriment d'alumini tipus
Climaver Net o equivalent.

2,000      x 33,00000 = 66,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 6,800      x 10,13000 = 68,88400

B0CLIM688 u Unitat de refrigeració i control d'humitat per sala
tècnica de la marca Mitsubishi Electric, model
S-MEXT G00 DX U 022S-E1, o equivalent.
Técnologia Inverter. Poténcia nóminal en fred de 21,4
kW.

1,000      x 26.053,0000 = 26.053,00000

B0CLIM696 u Kit de suport escaire aire condicionat de 500 mm. 1,000      x 18,00000 = 18,00000

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 26.211,88400 26.211,88400

COST DIRECTE 28.901,88400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.734,11304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.635,99704
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03EC01P-18 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
I3CLIM0201 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0190, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 26.411,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 7,470      x 10,13000 = 75,67110

B0CLIM078 u Reixeta d'alumini d'impulsió (600x150 mm), aletes
mòbils i pas entre aletes 100 mm.

11,000      x 59,19000 = 651,09000

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0120 o equivalent, potència fred de 28,4 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

1,000      x 21.000,0000 = 21.000,00000

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 80 a 200
kg.

6,000      x 29,50000 = 177,00000

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

Subtotal: 22.206,79110 22.206,79110

COST DIRECTE 24.916,79110
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.495,00747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.411,79857
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03EC02P-19 u Unitat de climatització partida (ref. I3CLIM053 i
I3CLIM054 segons els plànols) amb unitat interior
tipus sostre, amb tecnologia INVERTER, Bomba de
calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, sèrie
Power Inverter, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o
equivalent. Potència nominal en fred de 11,4 kW, amb
refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suports, desaigües, amortidors i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 47.892,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 30,000 /R x 45,00000 = 1.350,00000

Subtotal: 3.430,00000 3.430,00000

Materials

B0CLIM221 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi
Electric, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o equivalent.
Potència nominal en fred de 11,4 kW.

2,000      x 19.649,0000 = 39.298,00000

B0CLIM229 u Sistema de detecció de fuites de refrigerant 1,000      x 1.552,50000 = 1.552,50000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

400,000      x 2,05000 = 820,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 8,000      x 10,13000 = 81,04000

Subtotal: 41.751,54000 41.751,54000

COST DIRECTE 45.181,54000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2.710,89240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.892,43240

06EC01P-20 ut Unitat de climatització partida (ref. 05SCLE506
segons els plànols) amb unitat interior tipus
conductes, amb tecnología INVERTER, Bomba de
calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar,
model MPEZ-250LYA, sèrie Power Inverter, amb una
potència nominal en fred de 22 kW i en calor de 27
kW, un consum elèctric nominal de 7,21/7,94 kW,
trifàsica, amb refrigerant R32. Inclou impost sobre
gasos rerigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
embocadura a xarxa de conductes existent,
desmuntatge i muntatge del fals sostre, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i
ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de les unitats existents així

Rend.: 1,000 15.040,32 €



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

com tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.).

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 24,000 /R x 25,00000 = 600,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 45,00000 = 45,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 24,000 /R x 40,00000 = 960,00000

Subtotal: 1.605,00000 1.605,00000

Materials

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 1,000      x 6,00000 = 6,00000

B0CLIM048 u Unitat de climatització tipus split conductes Mitsubishi
Electric o equivalent, sèrie POWER INVERTER,
model MPEZ-250LYA.

1,000      x 12.505,0000 = 12.505,00000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 6,800      x 10,13000 = 68,88400

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

Subtotal: 12.583,98400 12.583,98400

COST DIRECTE 14.188,98400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 851,33904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.040,32304

07EC01P-21 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE101 i 07SCLE103 segons els plànols) amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la
marca CIAT o equivalent, model RPJ-0240, amb una
potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de
retorn, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 36.992,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

Subtotal: 2.780,00000 2.780,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,600      x 10,13000 = 107,37800

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0240 o equivalent, potència fred de 59,7 kW,
trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

1,000      x 30.000,0000 = 30.000,00000

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm. Muntatge
mural.

2,000      x 241,20000 = 482,40000

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900X500 mm

2,000      x 337,10000 = 674,20000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

Subtotal: 31.668,57800 31.668,57800

COST DIRECTE 34.898,57800
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2.093,91468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36.992,49268

07EC02P-22 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE102 i 07SCLE104 segons els plànols) amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la
marca CIAT o equivalent, model RPJ-0240, amb una
potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de
retorn, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 37.503,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 2.780,00000 2.780,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm. Muntatge
mural.

4,000      x 241,20000 = 964,80000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900X500 mm

2,000      x 337,10000 = 674,20000

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,600      x 10,13000 = 107,37800

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0240 o equivalent, potència fred de 59,7 kW,
trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

1,000      x 30.000,0000 = 30.000,00000

Subtotal: 32.150,97800 32.150,97800

COST DIRECTE 35.380,97800
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2.122,85868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.503,83668

07EC03P-23 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE201, 07SCLE202 i 07SCLE203 segons els
plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador,
amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors
frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix
PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5
kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2
kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 28.832,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000
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Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,440      x 10,13000 = 105,75720

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm. Muntatge
mural.

2,000      x 241,20000 = 482,40000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 24.490,70720 24.490,70720

COST DIRECTE 27.200,70720
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.632,04243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.832,74963

07EC05P-24 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE401 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0190, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 25.723,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000
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Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0120 o equivalent, potència fred de 28,4 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

1,000      x 21.000,0000 = 21.000,00000

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 80 a 200
kg.

6,000      x 29,50000 = 177,00000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

1,000      x 2,05000 = 2,05000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 7,470      x 10,13000 = 75,67110

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

Subtotal: 21.557,75110 21.557,75110

COST DIRECTE 24.267,75110
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.456,06507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.723,81617

07EC06P-25 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE402 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus
plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0190, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum
elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 25.723,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000
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B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0120 o equivalent, potència fred de 28,4 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

1,000      x 21.000,0000 = 21.000,00000

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 80 a 200
kg.

6,000      x 29,50000 = 177,00000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

1,000      x 2,05000 = 2,05000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 7,470      x 10,13000 = 75,67110

Subtotal: 21.557,75110 21.557,75110

COST DIRECTE 24.267,75110
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.456,06507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.723,81617

07SCLE103 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la
marca CIAT o equivalent, model RPJ-0240, amb una
potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de
retorn, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 74.439,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 40,000 /R x 25,00000 = 1.000,00000

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 40,000 /R x 40,00000 = 1.600,00000

Subtotal: 2.780,00000 2.780,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

BG33-G2VY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

25,000      x 1,64000 = 41,00000

BG33-G2WS m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de

40,000      x 19,65000 = 786,00000
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poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

B0CLIM952 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm)
amb unió tipus METU i aïllament interior (espuma
elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/(m.K) a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.

265,600      x 123,12000 = 32.700,67200

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0240 o equivalent, potència fred de 59,7 kW,
trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

1,000      x 30.000,0000 = 30.000,00000

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900X500 mm

2,000      x 337,10000 = 674,20000

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

2,000      x 2,05000 = 4,10000

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm. Muntatge
mural.

2,000      x 241,20000 = 482,40000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,600      x 10,13000 = 107,37800

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

PYCLIM961 u Servei de paleta per a obertura de forats,
reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

15,000      x 120,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 66.996,25000 66.996,25000

COST DIRECTE 70.226,25000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4.213,57500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74.439,82500

07SCLE301P-26 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref.
07SCLE301, 07SCLE302, 07SCLE303 i 07SCLE304
segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar
amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent,
model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred
de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal
de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants
RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com
tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per
a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons
normativa vigent. Certificat de destrucció.

Rend.: 1,000 28.642,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0CLIM957 h Oficial 1a frigorista 32,000 /R x 40,00000 = 1.280,00000

A0CLIM959 h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 45,00000 = 180,00000

A0CLIM958 h Ajudant frigorista 32,000 /R x 25,00000 = 800,00000
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Subtotal: 2.260,00000 2.260,00000

Maquinària

C0CLIM963 u Servei de grua 1,000 /R x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

Materials

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn
(1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm. Muntatge
mural.

1,000      x 303,03000 = 303,03000

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 10,440      x 10,13000 = 105,75720

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de
20 bar de pressió nominal, encolat amb accesoris

1,000      x 2,05000 = 2,05000

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT
RPJ-0190 o equivalent, potència fred de 45,5 kW,
trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

1,000      x 23.500,0000 = 23.500,00000

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per
treballar a compressió amb una càrrega de 150 a 300
kg.

6,000      x 66,75000 = 400,50000

Subtotal: 24.311,33720 24.311,33720

COST DIRECTE 27.021,33720
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.621,28023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.642,61743

1CLIMPA ut Partida alçada a justificar no modificable Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

1CLIMPA01 ut Partida alçada a justificar no modificable per equips i
mà d'obra no contemplades en el projecte.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0101P-27 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - Edifici E1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LREBT0102P-28 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0103P-29 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0104P-30 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LREBT0105P-31 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - Capatació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0201P-32 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ETAP Ter - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0202P-33 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ETAP Ter - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LREBT0301P-34 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0401P-35 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LREBT0402P-36 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LREBT0501P-37 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió de la CAPTACIÓ ITAM LLOB.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció
de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb
signatura per instal.lador autoritzat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent,
abans de la signatura de la Declaració Responsable
per part ATL amb resultat favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF010 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0101P-38 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici 1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/07/25 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

LRSIF0102P-39 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici 2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0103P-40 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0104P-41 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici 4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LRSIF0105P-42 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ITAM LLOBREGAT - Captació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0201P-43 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ETAP TER - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0202P-44 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ETAP TER - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LRSIF0301P-45 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0302P-46 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
ETAP LLOBREGAT - Bombament EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LRSIF0401P-47 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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LRSIF0402P-48 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la
FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació
classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes,
certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per
tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de
taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat
de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 377,35849
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,64151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG2J-4BH5P-49 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 22,55000 = 1,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 25,04000 = 4,38200

Subtotal: 6,36640 6,36640

Materials

BGY1-1OXT u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,43000 = 3,43000

BG2J-0BBV m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 100 mm

1,000      x 8,92000 = 8,92000

Subtotal: 12,35000 12,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09550

COST DIRECTE 18,81190
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,12871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94061

PG2J-4BHCP-50 m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals
amb elements de suport.

Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 22,55000 = 1,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 25,04000 = 4,38200

Subtotal: 6,36640 6,36640

Materials
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BG2J-0BC5 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 50 mm

1,000      x 8,50000 = 8,50000

BGY1-1P1C u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 50 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,57000 = 3,57000

Subtotal: 12,07000 12,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09550

COST DIRECTE 18,53190
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,11191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64381

PG33-E4E0 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 25,04000 = 0,30048

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,55000 = 0,27060

Subtotal: 0,57108 0,57108

Materials

BG33-G2W8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00857

COST DIRECTE 1,67965
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,10078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78042

PG33-E4ECP-51 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,55000 = 0,27060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 25,04000 = 0,30048
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Subtotal: 0,57108 0,57108

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,84000 = 1,87680

Subtotal: 1,87680 1,87680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00857

COST DIRECTE 2,45645
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,14739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60383

PG33-E4EE m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,55000 = 0,27060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 25,04000 = 0,30048

Subtotal: 0,57108 0,57108

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,61000 = 2,66220

Subtotal: 2,66220 2,66220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00857

COST DIRECTE 3,24185
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,19451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43636

PG33-E4EOP-52 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

Rend.: 1,000 2,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,55000 = 0,27060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 25,04000 = 0,30048

Subtotal: 0,57108 0,57108

Materials

BG33-G2VY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,000      x 1,64000 = 1,64000

Subtotal: 1,64000 1,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00857

COST DIRECTE 2,21965
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,13318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35282

PG33-E4FIP-53 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 22,55000 = 0,27060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 25,04000 = 0,30048

Subtotal: 0,57108 0,57108

Materials

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 4,12000 = 4,20240

Subtotal: 4,20240 4,20240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00857

COST DIRECTE 4,78205
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,28692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06897
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PG33-E4FKP-54 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 10,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 22,55000 = 0,72160

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 25,04000 = 0,80128

Subtotal: 1,52288 1,52288

Materials

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,000      x 8,63000 = 8,63000

Subtotal: 8,63000 8,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02284

COST DIRECTE 10,17572
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,61054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78627

PG33-E4FLP-55 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 15,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,55000 = 0,90200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,04000 = 1,00160

Subtotal: 1,90360 1,90360

Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,000      x 13,01000 = 13,01000

Subtotal: 13,01000 13,01000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02855

COST DIRECTE 14,94215
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,89653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83868

PG33-E4FMP-56 m Subministrament i muntatge cable amb conductor de
coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

Rend.: 1,000 22,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 22,55000 = 0,90200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 25,04000 = 1,00160

Subtotal: 1,90360 1,90360

Materials

BG33-G2WS m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,000      x 19,65000 = 19,65000

Subtotal: 19,65000 19,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02855

COST DIRECTE 21,58215
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,29493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87708

PG48-S01PP-57 ut Subministrament i muntatge interruptor automàtic
magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 40 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 70
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a
muntar superficialment.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 2.334,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 25,04000 = 50,08000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 22,55000 = 90,20000

Subtotal: 140,28000 140,28000

Materials

BG48-S01P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a

1,000      x 2.060,00000 = 2.060,00000
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40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 70 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

Subtotal: 2.060,00000 2.060,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10420

COST DIRECTE 2.202,38420
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 132,14305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.334,52725

PG4D-S01PP-58 ut Subministrament i muntatge interruptor
magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A,
sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25
kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar
perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 1.347,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,55000 = 45,10000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 25,04000 = 25,04000

Subtotal: 70,14000 70,14000

Materials

BG4D-S01P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A
d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25
kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar
perfil DIN.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05210

COST DIRECTE 1.271,19210
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 76,27153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.347,46363

PG4D-S02P ut Subministrament i muntatge interruptor
magnetotèrmic 25 A d'intensitat nominal, bipolar,
corba C de 10 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2),
per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 213,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,55000 = 45,10000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 25,04000 = 25,04000

Subtotal: 70,14000 70,14000

Materials

BG4D-S02P u Interruptor magnetotèrmic 25 A d'intensitat nominal,
bipolar, corba C de 10 kA de poder de tall (UNE-EN
60947-2), per col·locar perfil DIN.

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05210

COST DIRECTE 201,19210
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 12,07153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,26363

PG4D-S03P ut Subministrament i muntatge interruptor diferencial de
63 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 1.029,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 25,04000 = 25,04000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,55000 = 45,10000

Subtotal: 70,14000 70,14000

Materials

BG4D-S03P u Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A, sensibilitat 300
mA, característica de dispar instantània, per col·locar
perfil DIN.

1,000      x 900,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05210

COST DIRECTE 971,19210
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 58,27153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.029,46363

PG4D-S04PP-59 ut Subministrament i muntatge guardamotor amb
comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar
(3P), ajust de la intensidad de dispar tèrmic entre 1,6
y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 181,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 25,04000 = 25,04000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,55000 = 45,10000

Subtotal: 70,14000 70,14000

Materials

BG4D-S04P u Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensidad de dispar
tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05210

COST DIRECTE 171,19210
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,27153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,46363

PG4D-S05PP-60 ut Subministrament i muntatge interruptor
magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A,
sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25
kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar
perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització,
accessoris, posta en marxa i proves.

Rend.: 1,000 1.580,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 22,55000 = 112,75000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 25,04000 = 75,12000

Subtotal: 187,87000 187,87000

Materials

BG4D-S05P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial
classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar
instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25
kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar
perfil DIN.

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,81805

COST DIRECTE 1.490,68805
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 89,44128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.580,12933
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PAZZ01SS PA Partida alçada  per a Seguretat i Salut. Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAZZS02P PA Partida alçada a justificar per l'execució d'actuacions
sobrevingudes durant l'execució dels treballs.

L'import d'aquesta partida no és modificable.

Rend.: 1,000 50.000,00 €

COST DIRECTE 50.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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1. Objecte de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut 

 

El present estudi bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
de renovació del sistema de refrigeració industrial de les sales elèctriques d’ATL, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un anàlisi dels riscos inherents 
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’indiquen les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 
Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per 
a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi bàsic, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de 
l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

2. Promotor - Propietari 

 

Promotor         : Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 
  

3. Autor/s de l’estudi  bàsic de Seguretat i Salut 

 

Redactor E.S.S.: Hugo Adrover 

Titulació/ns : Enginyer tècnic d’obres públiques 
Tècnic superior en PRL 

Col·legiat  núm.: 9.212 

  

4. Dades del projecte 

4.1. Tipologia de l'obra 

Obres per la climatització de les sales elèctriques de la ITAM Llobregat, ETAP Abrera, ETAP 
Ter i E.D. Fontsanta.  
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4.2. Situació 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document comprèn les instal·lacions de les sales elèctriques de 
la ITAM Llobregat, ETAP Abrera, ETAP Ter i E.D. Fontsanta. Les seves coordenades GPS 
són: 
 

 
 

4.3. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Hospital San Joan de Déu de Martorell  
Av. MANCOMUNITATS COMARCALS, 1,3, 
08760 MARTORELL  
Tel.: 93 774 20 20 
 
Hospital General de Granollers  
CR FRANCESC RIBAS, S/N 
08402 GRANOLLERS 
Tel.: 93 842 50 00 
 
Hospital Universitari de Bellvitge 
CR DE LA FEIXA LLARGA, S/N 
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Tel.: 93 260 75 00 
 
CUAP El Prat de Llobregat  
CR EMPÚRIES, 1-3  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT  
Tel.: 93 370 30 18  
 
Hospital Sant Joan Despí 
CR ORIOL MARTORELL, 12 
08970 SANT JOAN DESPÍ  
Tel.: 93 553 12 00 

4.4. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa, 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.309.074,26 €. 
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4.5. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 any. 

4.6. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
 

5. Riscos 

5.1. Riscos en diferents unitats d’obra 

 

En treballs amb plataforma elevadora 

• - Bolcada de la Plataforma elevadora 

• - Atrapament entre les parts mòbils de l’estructura o entre l’estructura i el xassís 

• - Atrapament amb sostres, estructures o zones de pas 

• - Caiguda de la cistella per efecte catapulta 

• - Caiguda de persones a diferent nivell 

• - Caiguda de materials sobre les persones 

• - Contacte de la PEMP amb elements de tensió 
En obra moviment de terres 

• Circulació de camions 

• Esllavissada de material de la cullera, pala o camió 

• Caigudes de persones 

• Pols 

• Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions  

• Sorolls 

• Cremades 
En encofrats i formigons 

• Riscos derivats del maneig d’encofrats 

• Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades) 

• Caigudes d’alçada 

• Èczemes, causticitats per ciment i formigó 

• Propis de la instal·lació de fabricació de formigó 

• Projeccions de formigó durant l’abocament 

• Atrapades 

• Sorolls, vibracions i cops 
Treballs sobre coberta 

• - Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica. 

• - Caigudes al buit. 

• - Caiguda de càrregues suspeses, aixecades 

• - Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

• - Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell. 

• - Exposició a temperatures ambientals extremes. 

• - Exposició a vibracions i soroll. 

• - Talls i ferides amb objectes punxants. 

• - Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
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Riscos durant la col·locació de conductes 

• Caiguda de tubs des de grues o mitjans d’elevació 
Riscos elèctrics: 

• Contacte amb línies elèctriques 

• Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 

• Cremades per xoc elèctric o per arc elèctric. 

• Caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric. 

• Incendis o explosions originats per l’electricitat. 
Riscos dels treballs amb soldadura: 

• Derivacions de les radiacions d’arc voltaic 

• Contacte elèctric directe 

• Contacte elèctric indirecte 

• Inhalació de vapors despresos en la fusió d’elèctrodes 

• Projeccions al ulls (picat del cordó de soldadura) 
Riscos amb treball de tall amb flama de gas: 

• Explosió 

• Projeccions 

• Cremades 

• Ferides als ulls per cossos estranys 

• Incendis 

• Inhalació de vapors despresos en la fusió dels elèctrodes 
Riscos d’incendis: 

• Vehicles 

• Instal·lacions elèctriques 

• Encofrats o apilament de fusta 

• A dipòsits de combustible 
Riscos de danys a tercers: 

• Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques i 
carrers. 
 

6. Prevenció de riscos professionals 

6.1. Proteccions col·lectives 

Als efectes del present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia, destinats 
a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia 
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
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Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
 

En treballs preliminars: 

• Les zones de treball estaran netes i ordenades 

• Els accessos estaran condicionats i senyalitzats 
Protecció elèctrica: 

• Conductors de protecció i pics, així com interruptors diferencials de 300 mA per a força 
i 30 mA per enllumenat. 

Protecció contra incendis 

• S’utilitzaran extintors homologats.  
Soldadures 

• Vàlvules antiretrocés  
Proteccions individuals 
Protecció del cap 

• Cascos: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 

• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Mascareta antipols. 

• Pantalla contra projecció de partícules. 

• Filtres per a mascaretes. 

• Protectors auditius. 
Protecció del cos 

• Cinturó de seguretat, d’una classe que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

• Manil de cuir 

• Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l’obra. 

• Vestits d’aigua. Es preveu un apilament a l’obra. 
Protecció de les extremitats superiors 

• Guants de goma quan es treballi amb el formigó 

• Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes 

• Guants de goma o neoprè 

• Equip de soldador 
Protecció de les extremitats inferiors 

• Calçat de seguretat 

• Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions 

• Botes d’aigua 
Mesures a adoptar en els diferents talls 
Execució d’estructures de formigó in situ 
Cadascuna de les tasques que conformen el tall reunirà les següents condicions de seguretat: 

• S’utilitzaran escales portàtils que permetin l’accés a la part superior dels encofrats. 

• Bastides d’alçada convenient, que evitin l’haver de treballar de peu a la vora superior 
dels encofrats. 

• Passarel·les que permeten el pas d’un encofrat a un altre sense haver de saltar. 

• Eines adequades i en perfecte estat. 

• La grua que faci funcionar els encofrats estarà en perfectes condicions i complirà amb 
les normes que s’hi destinen. 

Quan el formigonat es realitza amb cubilot o similar s’utilitzaran grues-torre i grues mòbils. 
Ambdues hauran d’estar en perfectes condicions i compliran amb les normes establertes. 
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• Els cables, eslingues i la resta d’elements de suspensió de càrrega estaran en perfecte 
estat. 

• La zona de càrrega dels cubilots estarà a peu de tall degudament acotada i 
senyalitzada. 

Treballs amb ferralla 
- El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
- Es col·locaran xarxes de protecció, perimetrals, verticals o horitzontals segons cada cas. La 
xarxa, els suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La col•locació haurà 
d’impedir una caiguda de més de sis metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de 
rebot i expulsió al buit. 
- S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria dels forats. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
- Es prohibeix desplaçar-se per les de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
- Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en 
fustes usades, els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a 
l’extracció. 
- Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de 
treballar en el, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
- El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà 
personal inexpert en aquestes tasques. 
- Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km/h. 
 
Treball en rases 
Mesures preventives: 
 L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 
1 m la vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície 
sòlida. 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de 
tal manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
- L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la 
següent taula: 

• Profunditat de la rasa en m                       Amplada mínima de la rasa en m 
o Fins 1.5     0.6  
o Fins 2      0.7 
o Fins 3      0.8  
o Fins 4      0.9 
o Més de 4     1,0 

- S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1,50 m i que no tinguin talús natural 
adequat. L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de 
poca consistència, s’estrebarà fins al fons. 
- Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes 
amb tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
- Per creuar les rases, si fos necessari, s’instal·laran passarel·les amb les baranes 
reglamentàries. L’ample mínim d’una passarel·la serà de 60 cm. 
- Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al 
moment per evitar que els talussos s’alteren. 
- No es col·locaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. 
Si aquestes màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació 
forçada. 
- Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
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Equips de protecció individual: 
- Roba de treball. 
- Casc de polietilè. 
- Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
- Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
- Vestits impermeables en ambients plujosos. 
- Màscares antipols. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres antipols. 
- Protectors auditius. 
 
Formació 
Al ingressar a l’obra s’informarà al personal dels riscos específics dels talls als que seran 
assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i col·lectivament. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d’obra. 
Medicina preventiva i primers auxilis 
Farmacioles 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al Vigilant de seguretat les 
tasques del manteniment i reposició del seu contingut que, com a mínim serà:  

• Aigua oxigenada 

• Alcohol 96º 

• Tintura de iode  

• Mercurocrom 

• Gasa estèril 

• Amoníac 

• Cotó hidròfil 

• Benes i esparadrap 

• Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència 

• Torniquets 

• Bosses de goma per a aigua o gel 

• Guants esterilitzats 

• Xeringues d’un sol ús 

• Agulles per a injeccions, d’un sol ús 

• Termòmetre clínic 

• Pinces 

• Estisores 
Assistència als accidentats 
Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels 
Centres d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats que hauran d’anar proveïts del corresponent part d’accident de treball. 
Així mateix hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents centres mèdics 
on s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu tractament. 
Reconeixement mèdic  
Tots els operaris que estiguin destinats a l’obra seran objecte d’un reconeixement mèdic previ 
a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció de la durada dels treballs, en el 
termini d’un any. 
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Es planificaran els aspectes relatius a : 

• Selecció de personal 

• Reconeixements mèdics 

• Hores de treball 

• Equips d’immersió 

• Cordes guies per a senyals i sistemes de comunicació 

• Codi de senyals 

• Ajudant de terra o barca 

• Moviment de càrregues quan el bus està en immersió 
 
 

7. Prevenció de riscos de danys a tercers 

 
Senyalització i abalisament de l’obra i camins o vies limítrofes i d’accés existents.  
En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies públiques o zones 
de pas, es realitzarà un tancament provisional. 
 

8. Mesures preventives generals 

 

• Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de 
provocar caigudes. 

• Han d’encerclar-se els límits de la zona perillosa. En cas de que no sigui possible, la 
zona haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre mitjà 
apropiat de senyalització. 
 

9. Maquinària d’obra 

9.1. Maquinaria general 

Riscos detectables més comuns: 

• Topades 

• Formació d’atmosferes agressives o molestes 

• Soroll 

• Explosió i incendis 

• Atropellaments 

• Caigudes a qualsevol nivell 

• Atrapaments 

• Talls 

• Cops i projeccions 

• Contactes amb l’energia elèctrica 

• Els inherents al propi lloc d’utilització 

• Els inherents al propi treball a executar 

• Altres 
Normes o mesures preventives tipus 

• Els motors amb transmissió a través d’eixos i corrioles estaran dotats de carcasses 
protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
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• Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte 
directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcasses o 
amb deterioraments importants. 

• Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la xarxa de subministrament. 

• Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

• Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades immediatament 
per a la seva reparació. 

• Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís 
amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 

• Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

• Com a precaució addicional per evitar la posada en servei de màquines avariades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si s’escau, s’extrauran els 
fusibles elèctrics. 

• La mateixa persona que instal·li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, serà 
l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en servei fora de 
control. 

• Només el personal autoritzat serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 

• Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

• L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
direcció vertical. Es prohibeixen les estibades inclinades. 

• Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les 
fases de descens. 

• Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per tal d’evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

• Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant operaris que 
utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat treballador. 

• Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

• Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per interferència. 

• Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al 
motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de parar el gir o desplaçament de la càrrega. 

• Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transports de 
càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que se’ls instal·la. 

• La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra especialitzada, 
seguint les instruccions del fabricant. 

• Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forralls 
guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisalladures. 

• Els cables utilitzats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de Prevenció que, prèvia 
comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 10% 
de fils trencats. 
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• Els ganxos de subjecció o sustentació seran d’acer o de ferro forjat, proveïts de “pestell 
de seguretat”. 

• Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals constituïts a base de 
rodons doblegats. 

• Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que puguin 
suportar. 

• Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes 
del fabricant. 

• Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, 
bacs, cubilots i assimilables. 

• Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran dotades de 
presa de terra. 

• Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 

• Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs 
sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la màquina. 

Peces de Protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè  

• Roba de treball 

• Botes de seguretat 

• Guants de cuir 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Altres 

9.2. Pala carreadora (sobre orugues o Pneumàtics) 

Riscos detectables més comuns 

• Atropellament 

• Bolcada de la màquina 

• Topada contra altres vehicles 

• Cremades (treballs de manteniment) 

• Atrapaments 

• Caiguda de persones des de la màquina 

• Cops 

• Soroll propi i de conjunt 

• Vibracions 
Normes o mesures preventives tipus 

• En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons i 
enfangaments excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

• No s’admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina 
antibolcada o pòrtic de seguretat. 

• Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

• Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 
recolzar al terra. 

• La cullera durant els transports de terres romandrà el més baix possible per poder 
desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 

• Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre utilitzant 
marxes curtes.  

• La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 
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• Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 

• Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 

• Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb 
les revisions al dia. 

• Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

• Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a l’àrea 
d’operació de la pala. 

• Els conductors es cercioraran de què no existeix perill per als treballadors que es trobin 
a l’interior de pous o rases properes al lloc d’excavació. 

• Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent normativa 
preventiva, abans de l’inici dels treballs. 

Normes d’actuació preventiva per als maquinistes: 

• Per pujar o baixar de la màquina utilitzi els graons i agafadors dispostos per a tal funció, 
evitant lesions per caiguda. 

• No pugi utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per 
caiguda. 

• Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és més 
segur. 

• No salti mai directament al terra, sinó és per perill imminent per a vostè. 

• No tracti de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament; pot patir lesions. 

• No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 
accidents, o lesionar-se. 

• No treballi amb la màquina en situació d’avaria o semiavaria. Repari-la primer, després 
reiniciï el treball. 

• Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la 
màquina; a continuació realitzi les operacions de servei que necessiti. 

• No alliberi els frens de la màquina en posició d’aturada si abans no ha instal·lat els tacs 
d’immobilització a les rodes. 

• Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflament a la pressió recomanada pel 
fabricant de la màquina. 

Peces de protecció personal recomanables 

• Ulleres antiprojeccions 

• Casc de polietilè (d’ús obligatori per abandonar la cabina) 

• Roba de treball 

• Guants de cuir 

• Guants de goma o de PVC 

• Cinturó elàstic antivibratori 

• Calçat antilliscant 

• Botes impermeables (terreny enfangat) 

9.3. Camió basculant 

Riscos detectables més comuns 

• Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.) 

• Topades contra d’altres vehicles 

• Bolcada del camió 

• Caiguda (al pujar o baixar del calaix) 
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• Atrapament (obertura o tancament del calaix) 
Normes o mesures preventives tipus 

• Els camions dedicats al transport de terres a l’obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 

• El calaix es baixarà immediatament després d’efectuar la descàrrega i abans 
d’emprendre la marxa. 

• Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d’un 
membre de l’obra. 

• Si per qualsevol circumstància s’hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat 
i calçat amb topalls. 

• Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima 
marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor es quedarà 
fora de la cabina durant la càrrega. 

Peces de protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 

• Roba de treball 
• Calçat de seguretat 

9.4. Grues en general 

Riscos destacables més comuns 

• Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o diferent 
nivell. 

• Cops de la càrrega. 

• Caiguda de la grua al mar 

• Caiguda o despreniment de la càrrega 
Normes o mesures preventives tipus 

• S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  

• La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 

• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 
de la longitud en servei del braç. 

• Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 

• Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 
Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat. 

• Guants. 

• Cinturó de seguretat 

• Botes de seguretat 

9.5. Taula de serra circular 

Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, que acostuma 
a utilitzar qualsevol que la necessiti. 
Riscos detectables més comuns 

• Talls 

• Cops per objectes 

• Atrapaments 
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• Projecció de partícules 

• Emissió de pols 

• Contacte amb l’energia elèctrica 

• Altres 
Normes o mesures preventives tipus 

• Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades dels 
següents elements de protecció: 

• Carcassa de recobriment del disc 

• Ganivet divisor del tall 

• Empenyedor de la peça a tallar i guia 

• Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles 

• Interruptor d’estanc 

• Presa de terra 

• El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per personal 
especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per imperícia. 

• L’alimentació elèctrica de les serres d’aquesta obra es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, 
per evitar els riscos elèctrics. 

• Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs embassats, per evitar els riscos de 
caigudes i els elèctrics. 

• Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre safates emplintades 
(o per al seu vessament mitjançant les trombes d’abocament). 

• En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui per a 
tall de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d’actuació. El 
Justificant del rebut es lliurarà a la Direcció de l’Obra. 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc 

• Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la connexió a 
terra, en cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció. 

• Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Servei de 
Prevenció. 

• Utilitzi l’empenyedor per manejar la fusta. Consideri que de no fer-ho pot perdre els dits 
de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa. 

• No retiri la protecció del disc de tall. Projecti la forma de tallar sense necessitat 
d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que 
vostè necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet divisor està mal muntat. Demani que 
li ajustin. 

• Si la màquina, inopinadament s’atura, retiri’s i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui 
reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

• Comprovi l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap dent. 

• Per evitar danys als ulls sol·liciti que se’l proveeixi d’unes ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i utilitzi-les sempre, quan hagi de tallar. 

• Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta que desitgi 
tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, 
provocant accidents seriosos. 

El tall de peces ceràmiques. 

• Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·liciti al Servei de 
Prevenció que es canviï per un de nou. 
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• Efectuï el tall a ser possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit 
amb una mascareta de filtre mecànic bescanviable. 

• Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 

• Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
Peces de protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable 

• Roba de treball 

• Botes de seguretat 

• Guants de cuir (preferible molt ajustats) 
Per a talls en via humida s’utilitzarà: 

• Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats) 

• Vestit impermeable 

• Polaines impermeables 

• Manil impermeable 

• Botes de seguretat de goma o de PVC 

9.6. Vibrador 

Riscos detectables més comuns 

• Descàrregues elèctriques 

• Caigudes a distint nivell del vibrador 

• Esquitxades d’abeurades en ulls i pell 

• Vibracions 
Normes preventives tipus 

• Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables 

• Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització 

• El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobretot si discorre per zones 
de pas dels operaris. 

• Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament 
Proteccions personals recomanables 

• Roba de treball 

• Casc de polietilè 

• Botes de goma 

• Guants de seguretat 

• Ulleres de protecció contra esquitxades 

9.7. Plataforma elevadora (PEMP) 

• Comprovació prèvia del lloc de treball: el treballador haurà de tenir informació sobre 
l’entorn de treball. 

• Inspecció visual de la PEMP: s’ha de realitzar una inspecció visual senzilla i ràpida, 
però sistemàtica, de l’estat de la plataforma elevadora, la verificació dels sistemes de 
comandament i la localització dels comandaments de baixada d’emergència. 

• Comprovació de proximitat de línies elèctriques. 

• Comprovació de les condicions climatològiques, especialment el vent. 
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• Comprovació d’elements de retenció de la cistella: per tal d’evitar l’efecte catapulta, la 
cistella ha de disposar d’elements de retenció que evitin sortir-ne projectat.  

• És obligatori que el treballador disposi d’un EPI adequat i que la plataforma estigui 
proveïda d’un ancoratge segur, si així ho marca el fabricant o l’avaluació de riscos. 

• Comprovació de l’estabilitat de la PEMP: depèn de la condició del terreny sobre el qual 
es recolza, que ha de ser prou resistent per no deformar-se amb el pes del conjunt 
(PEMP, persones i materials) i tenir un pendent inferior als límits indicats pel fabricant.  

• Es recomana realitzar una prova prèvia de funcionament per tal de verificar l’ús i la 
seguretat de la PEMP. 

• És obligatori que el treballador disposi de Formació adequada segons la norma UNE 
58923 titulada “Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP).  

9.8. Treballs sobre coberta 

Treballar en altura sobre una coberta sandwich comporta uns certs riscos que han de ser 
considerats i controlats adequadament per a garantir la seguretat dels treballadors. Alguns 
d'aquests riscos són: 
 
Caigudes: El major risc en treballar en altura és la possibilitat de caigudes. Per tant, és 
fonamental que els treballadors utilitzin arnesos de seguretat, línies de vida i altres equips de 
protecció personal per a prevenir caigudes. També és important que la coberta tingui una 
protecció perimetral adequada i una superfície antilliscant. 
 
Col·lapses: Si l'estructura de la coberta no està en bon estat o no és capaç de suportar el pes 
dels treballadors i l'equip, existeix el risc que la coberta col·lapsi. Abans de començar 
qualsevol treball en altura, s'ha de realitzar una inspecció detallada de la coberta per a 
assegurar-se que estigui en bones condicions i sigui segura per a treballar. 
 
Xocs elèctrics: Si els treballadors estan fent treballs elèctrics en la coberta, existeix el risc 
d'electrocució. És important que els treballadors estiguin capacitats en seguretat elèctrica i 
que es prenguin mesures per a garantir que no hi hagi cables elèctrics exposats o danyats en 
la zona de treball. 
 
Exposició a condicions climàtiques adverses: Els treballadors que treballen en altura en una 
coberta sandwich estan exposats a les condicions climàtiques extremes, com el vent, la pluja 
i la calor extrema. És important que els treballadors estiguin equipats amb roba i equip adequat 
per a protegir-los d'aquestes condicions. 
 
Caigudes d'objectes: Els treballadors en la coberta sandwich també poden estar en risc de 
ser colpejats per objectes que cauen, com a eines o materials. S'han de prendre mesures per 
a garantir que tot l'equip i materials estiguin assegurats i que s'utilitzin barreres físiques per a 
evitar que els objectes caiguin sobre els treballadors. 
 
Per a minimitzar aquests riscos, és fonamental que els treballadors siguin capacitats en 
seguretat en altura i que se segueixin totes les mesures de seguretat i procediments adequats. 
També és important que es realitzi una avaluació de riscos detallada abans de començar 
qualsevol treball en altura per a identificar i controlar els riscos específics associats amb la 
coberta sandwich. 
 

https://www.servei.es/ca/servicios/normativa-legal/
https://www.servei.es/ca/servicios/normativa-legal/
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La normativa que regula els treballs en altura és el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 
 
A més, existeixen altres normatives que complementen i amplien la regulació sobre treballs 
en altura, com: 
 
 El Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1215/1997, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
 La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, que estableix 
l'obligació de l'empresari de garantir la seguretat i salut dels treballadors. 
 
 El Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), que estableix les disposicions específiques per a treballs 
en altura en instal·lacions frigorífiques. 
 
 L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, que regula els treballs en altura en 
construccions i edificis. 
 
Entre les mesures específiques establertes per aquestes normatives per a treballs en altura, 
es troben la necessitat de realitzar una avaluació de riscos abans de començar el treball, 
l'obligació de proporcionar equip de protecció personal i sistemes de protecció col·lectiva, 
l'obligació de formar i capacitar als treballadors en seguretat en altura, la supervisió constant 
dels treballs en altura i l'obligació d'adoptar mesures d'emergència en cas d'accident o situació 
de risc. 

9.9. Maquinària, eines en general 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 
utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, perforadores, 
planejadores metàl·liques, serres, etc., d’una forma molt genèrica. 
Riscos detectables més comuns 

• Talls 

• Cremades 

• Cops 

• Projecció de fragments 

• Caiguda d’objectes 

• Contacte amb l’energia elèctrica 

• Vibracions 

• Soroll  

• Altres 
Normes o mesures preventives col·lectives tipus 

• Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 

• Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de contacte 
amb l’energia elèctrica. 
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• Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant bastidor 
que suporti una malla metàl·lica; disposada de tal forma que, permetent l’observació de 
la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes. 

• Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de Prevenció 
per a la seva reparació. 

• Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 

• Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadre elèctric general de l’obra. 

• En ambients humits l’alimentació per a les màquines-eines no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

• Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 
imperícia. 

• Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al terra, o en 
marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 

Peces de protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè 

• Roba de treball 

• Guants de seguretat 

• Guants de goma o de PVC 

• Botes de goma o de PVC 

• Botes de seguretat 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions 

• Protectors auditius 

• Mascareta filtrant 

• Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable 

9.10. Eines manuals 

Riscos detectables més comuns 

• Cops a mans i peus 

• Talls a mans 

• Projeccions de partícules 

• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a distint nivell 
 

9.11. Normes o mesures preventives tipus 
 

Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat concebudes. 

• Abans del seu ús es revisaran, refusant les que no es trobin en bon estat de 
conservació. 

• Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

• Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o estants 
adequats. 

• Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 

• Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que hagin 
d’utilitzar. 
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Peces de protecció personal recomanables 

• Cascos 

• Botes de seguretat 

• Guants de cuir o PVC 

• Roba de treball 

• Ulleres contra projecció de partícules 
• Cinturons de seguretat 

9.12. Bomba per formigonat 

Riscos més freqüents : 

• Els derivats del tràfic durant el transport. 

• Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 

• Projeccions d’objectes. 

• Cops per objectes que vibren. 

• Atrapaments. 

• Ruptura de la canonada. 

• Ruptura de la mànega. 

• Caiguda de persones des de la màquina. 

• Sobre esforços. 
Normes bàsiques de seguretat : 

• El personal encarregat de la utilització de l’equip del bombament serà especialista en 
el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels accidents per imperícia. 

• Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en perfectes 
condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o 
manipulació per evitar accidents. 

• La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de formigó segons 
el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

• El vigilant de seguretat, abans d’iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les 
rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant falques i els gats estabilitzats en 
posició amb l’enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per 
treballar en plans inclinats. 

• Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a la que poden aproximar-
se operaris a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per resguards de 
seguretat, en prevenció d’accidents. 

• Un cop acabat el formigonat es rentarà i netejarà l’interior dels tubs de tota la 
instal·lació, en prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó. 

Proteccions personals : 

• Casc de polietilè 

• Roba de treball 

• Guants de goma 

• Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de formigonat). 

9.13. Compressor 

Riscos més freqüents : 

• Bolcada  

• Atrapament de persones 
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• Caiguda per tall del terreny 

• Despreniment durant el transport en suspensió 

• Soroll 

• Ruptura de la mànega de pressió 

• Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor 
Normes bàsiques de seguretat : 

• El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

• El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, amb 
les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no té  roda o 
pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 

• Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

• La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 
acordonada en un radi 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant-se senyals 
“d’obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de limitació. 

• Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor parat, en 
prevenció d’incendis o d’explosió. 

• Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d’ús, 
és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir una rebentada. 

• El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 
degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 

• Els mecanismes de connexió o d’empalmament seran rebuts per les mànegues 
mitjançant valors de pressió segons càlcul. 

Proteccions personals : 

• Cascos de polietilè 

• Protectors auditius 

• Roba de treball 

• Botes de seguretat 

• Guants de goma o PVC 
 
 

10. Mitjans auxiliars. Riscos, normes de seguretat i proteccions 

10.1. Torreta o castellet formigonat 

Entengui’s com una petita plataforma auxiliar que s’acostuma a utilitzar com a suport per guiar 
el cubell o catúfol de la grua durant les operacions de formigonat. 
S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una plataforma 
de fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment d’un artefacte sense 
nivells de seguretat acceptables. 
 
Riscos detectables més comuns. 

• Caigudes de persones a distint nivell. 

• Cops pel catúfol de la grua. 

• Sobreesforços de transport i nova ubicació. 

• Altres. 
 
Normes o mesures preventives tipus 



                
 

RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL DE LES 

SALES ELÈCTRIQUES D’ATL  

 

  
 

 
 

Annex 7 – Estudi de Seguretat i Salut   23 
 

• Les plataformes  presentaran unes dimensions mínimes de 1’10 per 1’10 m. (el mínim 
necessari per l’estada de dos homes). 

• La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm. d’alçada formada per barra 
passamans, barra intermèdia i un entornpeu de taula de 15 cm. d’alçada. 

• L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala. 

• L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que en quedin 
persones sobre. 

• Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes dels “castellets 
de formigonat” durant els canvis de posició, en prevenció de riscos de caiguda. 

 
Peces de protecció personal recomanables. 

• Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

• Calçat antilliscant. 

• Guants de goma o cautxú. 

• Roba de treball. 

10.2. Escales de mà (de fusta o de metall) 

Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres sigui quina sigui la seva entitat. 
Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària” en especial al començament de l’obra o 
durant la fase d’estructura. 
Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat. Ha d’impedir-les a l’obra. 
Riscos detectables més comuns 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a distint nivell. 

• Lliscament per incorrecte suport. 

• Bolcada lateral per suport irregular. 

• Ruptura per defectes ocults. 

• Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d’escales, 
formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a salvar, etc.). 

• Altres. 
Normes o mesures preventives tipus 

• D’aplicació a l’ús d’escales de fusta 

• Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants d’una sola 
peça, sense defectes ni nusos que puguin fer minvar la seva seguretat. 

• Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

• Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant barnissos 
transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

• D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques 

• Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o 
abonyegaments que puguin fer minvar la seva seguretat. 

• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les 
preservin de les agressions de la intempèrie. 

• Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades 
amb unions soldades. 

• D’aplicació a l’ús d’escales de tisora 

• Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats a i b per a les qualitats 
de “fusta o metall”. 
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• Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en la seva 
articulació superior, de topalls de seguretat i obertura. 

• Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de 
cadeneta (o cable d’acer) de limitació d’obertura màxima. 

• Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós muntants 
per no fer minvar la seva seguretat. 

• L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per sustentar les 
plataformes de treball.  

• Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles per 
realitzar un determinat treball obliga a ubicar els peus en els tres últims 
esglaons. 

• Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments 
horitzontals. 

Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la constitueixin 

• Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per salvar altures superiors 
a 5 m. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem inferior 
de capçals antilliscants de seguretat. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades al seu 
extrem superior a l’objecte o estructura al que donin accés. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l’alçada a salvar. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal forma que el seu 
suport inferior disti de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del muntant 
entre suports. 

• Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 Kg. 
sobre les escales de mà. 

• Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra sobre llocs o objectes 
poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

• L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d’un 
en un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 

• L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta obra, s’efectuarà 
frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 

Peces de protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè. 

• Botes de seguretat. 

• Calçat antilliscant. 

• Cinturó de seguretat classe A o C. 

10.3. Puntals 

Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrat, o per la peonada. 
El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el nivell 
de la seguretat. 
Riscos detectables més comuns 

• Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

• Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

• Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

• Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

• Atrapades de dits (extensió i retracció). 
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• Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 

• Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

• Ruptura del puntal per fatiga del material. 

• Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

• Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavaçó. 

• Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 
Normes o mesures preventives tipus 

• Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en altura i 
fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa es disposi de forma 
perpendicular a la immediata anterior. 

• L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà davant la clavar de 
“peus rectes” de limitació lateral. 

• Es prohibeix expressament després del desencofrat l’amuntegament irregular dels 
puntals. 

• Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates, reflectides 
per evitar vessaments innecessaris. 

• Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el conjunt, 
es suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del ganxo de la grua torre. 

• Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més de dos 
puntals per a una sola espatlla en prevenció de sobreesforços. 

• Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles amb els 
passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió 
o retracció dels puntals. 

• Els puntals es clavaran al dorment i als sotaponts, per aconseguir una major estabilitat. 

• El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues 
puntuals. 

Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics. 

• Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

• Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, amb tots els 
seus components, etc.). 

• Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris. 

• No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 

• Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport i clavasó. 
Peces de protecció personal recomanables 

• Casc de polietilè (preferible amb galtera), 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Cinturó de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 
 
 

11. Instal·lacions higiènic sanitàries pel personal 

 

• Per la higiene i neteja dels treballadors, es disposaran les instal·lacions e l’efecte en 
número suficient en funció del personal que hagi d’utilitzar-los. Dites instal·lacions 
podran ser habilitades en barracons transportables. 
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• Els lavabos disposaran d’inodors, dutxes i lavabos en quantitat proporcional al número 
d’operaris que intervinguin a l’obra. Es disposarà a més dels corresponents accessoris: 
porta-rotllos, tovallolers i miralls, Es disposarà d’aigua corrent, calenta i freda. 

• Els vestuaris estaran proveïts de seients i taquilles individuals de doble compartiment, 
amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

• Si el personal de l’obra realitza el menjar a la mateixa, s’equiparà amb un menjador que 
disposarà de taula, seients i fornet escalfaplats. 
 
 

12. Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 

12.1. Riscos detectables més comuns 

• Ferides punxants a mans 

• Caigudes al mateix nivell 

• Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

• Treballs amb tensió. 

• Interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

• Usar equips inadequats o deteriorats. 

• Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 

12.2. Normes o mesures preventives tipus 

Sistema de protecció contra contactes indirectes. 
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit 
és el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials). 

12.3. Normes de prevenció tipus per als cables. 

• El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord amb la càrrega 
elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

• Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim 
i sense defectes apreciables (estrips, repèls i assimilables). No s’admetran trams 
defectuosos en aquest sentit. 

• La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris s’efectuarà 
mitjançant canalitzacions soterrades. 

• En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada mínima 
de 2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del 
paviment. 

• L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 
s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 
permanent de taulons per tal de protegir mitjançant repartiment de càrregues, i 
assenyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima 
serà d’entre 40 i 50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub rígid, de 
fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 
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• En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 

• Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra 

• Els empalmaments provisionals entre mànegues, s’executaran mitjançant 
connexions normalitzades estancs antihumitat. 

• Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmaments 
normalitzats estancs de seguretat. 

12.4. Normes de prevenció tipus per als interruptors 

• S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

• Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, proveïdes de porta 
d’entrada amb pany de seguretat, 

• Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de 
“perill, electricitat”. 

• Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de “peus rectes” 
estables. 

12.5. Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 

• Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), 
segons norma UNE-20324. 

• Malgrat ser de tipus per a la intempèrie es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

• Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, electricitat”. 

• Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a “peus 
rectes” ferms. 

• Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, 
en número determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable 
IP.447). 

• Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura. 

12.6. Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia. 

• Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar que permeti 
deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 

• Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que 
sigui possible, amb enclavament. 

• Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-eina. 

• La tensió sempre estarà a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal d’evitar els 
contactes elèctrics directes. 

• Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o estaran 
incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 
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12.7. Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits 

• Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent 
dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, aparells i 
màquines-eina de funcionament elèctric, com ara queda reflectit a l’esquema unifilar. 

• Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 

• Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 

• Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

• 300 mA (segons R.E.B.T.).-Alimentació a la màquina 

• 30 mA (segons R.E.B.T.).- Alimentació a la maquinària com a millora del nivell 
de seguretat. 

• 30 mA Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

• L’enllumenat portàtil s’alimentarà a 24 v mitjançant transformadors de 
seguretat, preferentment amb separació de circuits. 

12.8. Normes de prevenció tipus per a les preses de terra 

• La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a la 
Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots 
aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 per tal de què se’n pugui 
millorar la instal·lació. 

• En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà dotat d’una presa 
de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia 
elèctrica subministradora a la zona. 

• Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

• El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

• La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a situar junt al 
quadre general, des del què es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. 
Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es realitzi, serà aquesta la que 
s’utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

• El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 
prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. Únicament podrà utilitzar-se 
conductor o cable de coure nu de 95 mm2 de secció com a mínim en els trams soterrats 
horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 

• La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació incloses les unions 
a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de les grues. 

• En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta 
tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com 
dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra 
de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

• Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats mitjançant transformador de separació de circuits acreixeran de conductor 
de protecció, per tal d’evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de 
motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

• Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el seu funcionament 
i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 

• La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc d’enfonsament de la pica 
(placa o conductor) d’aigua de forma periòdica. 
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• El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a l’interior d’una 
troneta practicable. 

12.9. Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat. 

• Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de 
terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat 
portàtils, excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus protegit contra els 
raigs d’aigua (Grau de protecció recomanable IP.447). 

• L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 
Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

• La il·luminació dels talls seran mitjançant projectors ubicats sobre “peus rectes” ferms. 

• L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per a la il·luminació 
de talls entollats, (o humits), s’evitarà a través d’un transformador de corrent amb 
separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

• La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des de la 
superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

• La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà encreuada per tal de 
disminuir ombres. 

• Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons obscurs. 

12.10. Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de la 

instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

• El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en 
possessió de carnet professional corresponent. 

• Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en 
el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà “fora de servei” mitjançant 
desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol corresponent en el quadre de govern. 

• La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

• Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una separació 
es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un 
rètol visible, en el que s’hi llegeixi : “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT A 
LA XARXA”. 

• L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l’efectuaran els 
electricistes. 

12.11. Normes o mesures de protecció tipus. 

• Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

• Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes d’accés al 
fons de l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar 
accidents). 

• Els quadres elèctrics d’intempèrie per protecció addicional es cobriran amb viseres 
contra la pluja. “Els pals provisionals en els que s’han de penjar les mànegues 
elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com a norma general), de la vora de 
l’excavació, carretera i assimilables. 
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• El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui 
la rampa d’accés, per a vehicles o per al personal, (mai junt a escales de mà). 

• Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de 
triangle, (o de clau) en servei. 

• No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Hi ha 
que utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats a cada cas, segons s’especifica 
en els plànols. 

 
 
L’autor de Estudi 
 

 
 
Hugo Adrover ETOP 
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals 
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El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de UN MILIÓ VUIT-
CENTS VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS I TRES CÈNTIMS 
(1.884.936,03 €). 
 
 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 1.309.074,26 € 

13% Despeses Generals 170.179,65 € 

6% Benefici Industrial 78.544,46 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
(P.E.C.) SENSE IVA  

1.557.798,37 € 

IVA (21%) sobre import P.E.C  327.137,66 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
(P.E.C.) AMB IVA 

1.884.936,03 € 

EXPROPIACIONS 0,0 € 

DESVIAMENT SERVEIS AFECTATS 0,0 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

1.884.936,03 € 
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E 1/5000

1:5000

QUADRE ELÈCTRIC: 05PLA0102

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

05CLM0101
15kW

25.5A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G10mm²

Maniobra 05CLM0101
0.5kW
2.4A

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CL00101-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00101-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00101-K1
55A
4P

05CL00102-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00102-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00102-K1
20A
3P

05CL00103-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00103-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00103-K1
55A
4P

05CL00104-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00104-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00104-K1
20A
3P

05CL00105-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00105-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00105-K1
55A
4P

05CL00106-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00106-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00106-K1
20A
3P

05CLM0102
15kW

25.5A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G10mm²

Maniobra 05CLM0102
0.5kW
2.4A

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CLM0103
15kW

25.5A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G10mm²

Maniobra 05CLM0103
0.5kW
2.4A

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat



05CLM010205CLM0101 05CLM0103

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLATAFORMA METÀL.LICA
EXISTENT A EXECUTAR (5x4m)

PLATAFORMA METÀL.LICA

05PLA0102

DEC-4

DEC-6

DEC-2

DEC-1

DEC-3

DEC-5

DEC-8

DEC-7

MAGATZEM 
GASOS

ESPECIALS

ENTRADA
DIPÓSITS

EDIFICI 
RENTAT 
FILTRES

ET-4

CONTROL
I 

MESURA

ESTACIÓ DE BOMBAMENT
A C-250

TORRE DE
REPARTIMENT

DIPÒSIT
15.000 m3

DIPÒSIT
33.700 m3

EDIFICI DE CONTROL

PRODUCTES 
QUIMICS

ET 2

ET 1

FILTRES DE  CARBÓ ACTIU
1ª FASE

CAMBRES
OZONITZACIÓ

APARCAMENT

L-1

L-2

DIPOSIT
SALMORRES

DIPOSIT
FANGS

RENTAT
PILES

FILTRES
DE CARBÓ

ESTACIÓ
BOMBAMENT A EDR

FILTRES
DE SORRA

ESTACIÓ
TRACTAMENT EDR

GRUP
ELECTROGEN

ZONA DE
REACTIUS

SATURADORS
DE CALÇ

ZONA TRACTAMENT
FANGS

(PROJECTE PROVISIONAL)

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Escala:Data: Títol del plànol:

Originals DIN A-3

Autor:Director:  Consultor: Títol:

RAÚL SAHÚN

2025-326
CLIMATITZACIÓ SALES ELÈCTRIQUES

ABRIL
2025

P010301

1 de 1

2025-326-P010301.DWG

ETAP LLOBREGAT
EDIFICI EDR

ESTAT FUTUR

NOTA
Instal.lació Nova
Conducte Impulsió

EDR

PLANTA ETAP LLOBREGAT
E 1/5000

1:150
1:5000

Conducte d'Aspiració

QUADRE ELÈCTRIC: 05PLA0102

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

05CL00101-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00101-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00101-K1
60A
4P

05CL00102-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00102-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00102-K1
20A
3P

05CL00103-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00103-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00103-K1
60A
4P

05CL00104-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00104-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00104-K1
20A
3P

05CL00105-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL00105-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL00105-K1
60A
4P

05CL00106-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL00106-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL00106-K1
20A
3P

05CLM0101
16.2kW
39.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Maniobra 05CLM0101
0.5kW
2.4A

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CLM0102
16.2kW
39.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Maniobra 05CLM0102
0.5kW
2.4A

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CLM0103
16.2kW
39.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Maniobra 05CLM0103
0.5kW
2.4A

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulla de  característiques



2 x 5/8-5/8"

4 x 5/8-5/8"

05CLM1005

05CLM1006 05CLM1003

05CLM1002

05CLM1001

SALA QUADRES ELÈCTRICS

05CLM1004

(PLANTA BAIXA)

PLANTA COBERTA
(VEURE FOTOS)

05PLA1002

DEC-4

DEC-6

DEC-2

DEC-1

DEC-3

DEC-5

DEC-8

DEC-7

MAGATZEM 
GASOS

ESPECIALS

ENTRADA
DIPÓSITS

EDIFICI 
RENTAT 
FILTRES

ET-4

CONTROL
I 

MESURA

ESTACIÓ DE BOMBAMENT
A C-250

TORRE DE
REPARTIMENT

DIPÒSIT
15.000 m3

DIPÒSIT
33.700 m3

EDIFICI DE CONTROL

PRODUCTES 
QUIMICS

ET 2

ET 1

FILTRES DE  CARBÓ ACTIU
1ª FASE

CAMBRES
OZONITZACIÓ

APARCAMENT

L-1

L-2

DIPOSIT
SALMORRES

DIPOSIT
FANGS

RENTAT
PILES

FILTRES
DE CARBÓ

ESTACIÓ
BOMBAMENT A EDR

FILTRES
DE SORRA

ESTACIÓ
TRACTAMENT EDR

GRUP
ELECTROGEN

ZONA DE
REACTIUS

SATURADORS
DE CALÇ

ZONA TRACTAMENT
FANGS

(PROJECTE PROVISIONAL)

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Escala:Data: Títol del plànol:

Originals DIN A-3

Autor:Director:  Consultor: Títol:

RAÚL SAHÚN

2025-326
CLIMATITZACIÓ SALES ELÈCTRIQUES

ABRIL
2025

P010401

1 de 1

2025-326-P010401.DWG

ETAP LLOBREGAT
EDIFICI EDR

ESTAT ACTUAL

FILTRES
DE CARBÓ

ESTACIÓ
BOMBAMENT A EDR

ESTACIÓ
TRACTAMENT EDR

SATURADORS
DE CALÇ ENTRADA

DIPÓSITS

RENTAT
PILES

NOTA

Instal.lació a desmantellar

1:100
1:5000

BOMBAMENT EDR

PLANTA ETAP LLOBREGAT
E 1/5000

QUADRE ELÈCTRIC: 05PLA1002

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

05CL01001-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL01001-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL01001-K1
60A
4P

05CL01002-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL01002-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL01002-K1
20A
3P

05CL01003-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL01003-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL01003-K1
60A
4P

05CL01004-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL01004-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL01004-K1
20A
3P

05CLM1001
15kW

25.5A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G10mm²

Maniobra 05CLM1001
0.5kW
2.4A

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CLM1002
15kW

25.5A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G10mm²

Maniobra 05CLM1002
0.5kW
2.4A

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat



05CLM1001 05CLM1002

PLANTA COBERTA

SALA QUADRES ELÈCTRICS
(PLANTA BAIXA)

05PLA1002

DEC-4

DEC-6

DEC-2

DEC-1

DEC-3

DEC-5

DEC-8

DEC-7

MAGATZEM 
GASOS

ESPECIALS

ENTRADA
DIPÓSITS

EDIFICI 
RENTAT 
FILTRES

ET-4

CONTROL
I 

MESURA

ESTACIÓ DE BOMBAMENT
A C-250

TORRE DE
REPARTIMENT

DIPÒSIT
15.000 m3

DIPÒSIT
33.700 m3

EDIFICI DE CONTROL

PRODUCTES 
QUIMICS

ET 2

ET 1

FILTRES DE  CARBÓ ACTIU
1ª FASE

CAMBRES
OZONITZACIÓ

APARCAMENT

L-1

L-2

DIPOSIT
SALMORRES

DIPOSIT
FANGS

RENTAT
PILES

FILTRES
DE CARBÓ

ESTACIÓ
BOMBAMENT A EDR

FILTRES
DE SORRA

ESTACIÓ
TRACTAMENT EDR

GRUP
ELECTROGEN

ZONA DE
REACTIUS

SATURADORS
DE CALÇ

ZONA TRACTAMENT
FANGS

(PROJECTE PROVISIONAL)
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Fitxer:
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Originals DIN A-3
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RAÚL SAHÚN
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ABRIL
2025
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2025-326-P010501.DWG

ETAP LLOBREGAT
EDIFICI EDR

ESTAT REFORMAT

FILTRES
DE CARBÓ

ESTACIÓ
BOMBAMENT A EDR

ESTACIÓ
TRACTAMENT EDR

SATURADORS
DE CALÇ ENTRADA

DIPÓSITS

RENTAT
PILES

BOMBAMENT EDR

PLANTA ETAP LLOBREGAT
E 1/5000

1:100
1:5000

NOTA
Instal.lació Nova
Conducte Impulsió
Conducte d'Aspiració

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
QUADRE ELÈCTRIC: 05PLA1002

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

05CL01001-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL01001-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL01001-K1
60A
4P

05CL01002-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL01002-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL01002-K1
20A
3P

05CL01003-Q1
50A
4P-C
50kA

05CL01003-F1
63A
4P
300mA
AC

05CL01003-K1
60A
4P

05CL01004-Q1
10A
2P-C
50kA

05CL01004-F1
25A
2P
300mA
AC

05CL01004-K1
20A
3P

05CLM1001
16.2kW
39.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G16m²

Maniobra 05CLM1001
0.5kW
2.4A

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

05CLM1002
16.2kW
39.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Maniobra 05CLM1002
0.5kW
2.4A

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulla de  característiques
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                             ÌNDEX DE PLÀNOLS
                                                     ETAP TER

P020101 - EMPLAÇAMENT I ÌNDEX
P020201 - EDIFICI EXPLOTACIÓ - PLANTA SOTERRANI (ESTAT ACTUAL)
P020301 - EDIFICI EXPLOTACIÓ - PLANTA SOTERRANI  (ESTAT REFORMAT)
P020401 - EDIFICI AUXILIAR D'EXPLOTACIÓ (ESTAT ACTUAL) 
P020501 - EDIFICI AUXILIAR D'EXPLOTACIÓ  (ESTAT REFORMAT)

ETAP
DEL TER

EDIFICI AUXILIAR D'EXPLOTACIÓ

EDIFICI EXPLOTACIÓ



Trafo 1

Grup 
electrogen

Quadres de control

Sala de distribució

Despatx manteniment
planta

Sala elèctrica de cloració

Magatzem
eines

Magatzem
material

Taller mecànic

Magatzem
olis

Taller 1

Taller 2

Magatzem

Sosa
càustica

Pa
ss

ad
ís

 d
'a

cc
és

Passadís trafos

Dipòsit gasoil

Sala dipòsit de gasoil

Planta Pilot

Trafo 2

171 170

139 139

155

155

179178

178 179

171

170

02CLM5101 02CLM5103 02CLM5102

02CLM5105

02CLM5104

02CLM5106

02PLA2901

02PLA6001

Cambra de claus

E.B.Maresme

E.T.

Aigua Filtres

Obra de sortida

Sala màquines

Parking

Magatzem

DECANTADORS

FILTRES DE CARBÓ

Edifici de control

Dipòsits de recuperació

Edifici aux.explotació

Obra d'arribada

Parc de tubs

Planta de fangs

Torre d'absorció

DIPÒSIT Nº 1

DIPÒSIT Nº 2

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Aula
audiovisuals

Parc de residus

DIPÒSIT Nº 3

DIPÒSIT Nº 4

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Escala:Data: Títol del plànol:

Originals DIN A-3

Autor:Director:  Consultor: Títol:

RAÚL SAHÚN

2025-326
CLIMATITZACIÓ SALES ELÈCTRIQUES

ABRIL
2025

1:200
P020201

1 de 1

2025-326-P020201.DWG

ETAP TER
EDIFICI EXPLOTACIÓ - PLANTA SOTERRANI

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

QUADRE ELÈCTRIC: 02PLA2901

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

02SCLM5103
2.21kW

11.3A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
3G2.5mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 02PLA6001
400/230V   50Hz   3F+N+T

BARRA
DE TERRA

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

02CLM5101
4.12kW
21.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G2.5mm²

-F13
iC60N
20A
2P-C
VIGI
30mA
AC

D9
40A
2P
300mA
A+S

Q9
MUN216A
16A
2P-C

Q9.1
MUN216A
16A
2P-C

02SCLM5102
2.21kW

11.3A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
3G2.5mm²

EDIFICI EXPLOTACIÓ

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

PLANTA ETAP TER
E 1/10000

(*) Valor calculat



Trafo 1

Grup 
electrogen

Quadres de control

Sala de distribució

Despatx manteniment
planta

Sala elèctrica de cloració

Magatzem
eines

Magatzem
material

Taller mecànic

Magatzem
olis

Taller 1

Taller 2

Magatzem

Sosa
càustica

Pa
ss

ad
ís

 d
'a

cc
és

Passadís trafos

Dipòsit gasoil

Sala dipòsit de gasoil

Planta Pilot

Trafo 2

171 170

139 139

155

155

179178

178 179

171

170

02CLM5101 02CLM5103 02CLM5102

02CLM5105

02CLM5104

02CLM5106

02PLA2901

02PLA6001

Cambra de claus

E.B.Maresme

E.T.

Aigua Filtres

Obra de sortida

Sala màquines

Parking

Magatzem

DECANTADORS

FILTRES DE CARBÓ

Edifici de control

Dipòsits de recuperació

Edifici aux.explotació

Obra d'arribada

Parc de tubs

Planta de fangs

Torre d'absorció

DIPÒSIT Nº 1

DIPÒSIT Nº 2

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Aula
audiovisuals

Parc de residus

DIPÒSIT Nº 3

DIPÒSIT Nº 4
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ETAP TER
EDIFICI EXPLOTACIÓ - PLANTA SOTERRANI

ESTAT REFORMAT

QUADRE ELÈCTRIC: 02PLA2901

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

02SCLM5103
2.16kW

11.0A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
3G2.5mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 02PLA6001
400/230V   50Hz   3F+N+T

BARRA
DE TERRA

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

02CLM5101
4.43kW
7.5A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G4mm²

iC60L
20A
4P-C
VIGI
300mA
A

02SCLM5102
2.16kW

11.0A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
3G2.5mm²

EDIFICI EXPLOTACIÓ

NOTA

Instal.lació Nova

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

PLANTA ETAP TER
E 1/10000

(*) Valor calculat

D9
40A
2P
300mA
A+S

Q9
MUN216A
16A
2P-C

Q9.1
MUN216A
16A
2P-C
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02CLM540102CLM5402

02CLM5403

02CLM5404
02CLM5405

02CLM5407
02CLM5406

02CLM5408

02CLM5409

02CLM5411

02CLM5412

PLANTA COBERTA

07PLA5401

Cambra de claus

E.B.Maresme

E.T.

Aigua Filtres

Obra de sortida

Sala màquines

Parking

Magatzem

DECANTADORS

FILTRES DE CARBÓ

Edifici de control

Dipòsits de recuperació

Edifici aux.explotació

Obra d'arribada

Parc de tubs

Planta de fangs

Torre d'absorció

DIPÒSIT Nº 1

DIPÒSIT Nº 2

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Aula
audiovisuals

Parc de residus

DIPÒSIT Nº 3

DIPÒSIT Nº 4
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ETAP TER
EDIFICI AUXILIAR EXPLOTACIÓ 

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

EDIFICI AUXILIAR EXPLOTACIÓ

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLM5408
5.13kW
8.7A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 07PLA5401

DETALL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

F1
C60N
32A
4P-C
VIGI
300mA
AC

07SCLM5409
5.13kW
8.7A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

F2
C60N
32A
4P-C
VIGI
300mA
AC

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

PLANTA ETAP TER
E 1/10000

 (*) Valor calculat
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02CLM5404
02CLM5405

02CLM5407
02CLM5406

02CLM5408

02CLM5409

02CLM5411

02CLM5412

PLANTA COBERTA

07PLA5401

Cambra de claus

E.B.Maresme

E.T.

Aigua Filtres

Obra de sortida

Sala màquines

Parking

Magatzem

DECANTADORS

FILTRES DE CARBÓ

Edifici de control

Dipòsits de recuperació

Edifici aux.explotació

Obra d'arribada

Parc de tubs

Planta de fangs

Torre d'absorció

DIPÒSIT Nº 1

DIPÒSIT Nº 2

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Aula
audiovisuals

Parc de residus

DIPÒSIT Nº 3

DIPÒSIT Nº 4

Plànol nº:

Full:

Fitxer:

Escala:Data: Títol del plànol:

Originals DIN A-3

Autor:Director:  Consultor: Títol:

RAÚL SAHÚN

2025-326
CLIMATITZACIÓ SALES ELÈCTRIQUES

ABRIL
2025

1:150
P020501

1 de 1

2025-326-P020501.DWG

ETAP TER
EDIFICI AUXILIAR EXPLOTACIÓ 

ESTAT REFORMAT

EDIFICI AUXILIAR EXPLOTACIÓ

NOTA

Instal.lació Nova

DETALL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLM5408
7.21+6kW
22.4A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 07PLA5401

F1
C60N
32A
4P-C
VIGI
300mA
AC

07SCLM5409
7.21+6kW
22.4A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

F2
C60N
32A
4P-C
VIGI
300mA
AC

 (*) Valor calculat

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

PLANTA ETAP TER
E 1/10000
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ED FONTSANTA
EMPLAÇAMENT I INDEX

                            ÌNDEX DE PLÀNOLS
                                             EDIFICI FONTSANTA

P030101 - EMPLAÇAMENT I ÌNDEX
P030201 - EDIFICI FONTSANTA II - CPD (ESTAT ACTUAL)
P030301 - EDIFICI FONTSANTA II - CPD (ESTAT REFORMAT)
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DESPATX DESPATX DESPATX
SALA DE REUNIONS

SALA ORDINADORS

DEPARTAMENT GPO

FOTOCOPIADORA

SALA DE REUNIONS

DESPATX

DESPATX

SALA DE REUNIONS

SALA DE CONTROL

2E00582
PFLY-M100

24M04516
PFLY-P32

24M04512
PFLY-P32

23M02482
PFLY-P40

24M04499
PFLY-P32

24M04517
PFLY-P32

24M04510
PFLY-P32

24M04497
PFLY-P32

23M03125
PFLY-P32

24M04511
PFLY-P32 23M02480

PFLY-P40
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PFLY-P32

24M04522
PFLY-P32
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PFLY-P40
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PFLY-P32
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PFLY-P40
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PFLY-P40

I3
C
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01

53

I3
C
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01
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AS
C

.

I3PLA0152

I3CLM0153 I3CLM0154

52.5

52.5

55

52.5

52.5

ARQUETA I2-1K

ARQUETA I3-85

ARQUETA I2-1J

EDIFICI FONTSANTA 1

EDIFICI
FONTSANTA 2

XEMENEIA

I3-02 EB FONTSANTA

D'EQUILIBRI
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Fitxer:
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ED FONTSANTA
EDIFICI FONTSANTA II - CPD

ESTAT ACTUAL

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

I3CLM0153
3.7kW
6.3A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G4mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 
I3PLA0152

DETALL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

25A
4P
300mA
AC

C60N
20A
4P-C

25A
4P
300mA
AC

C60N
20A
4P-C

I3CLM0154
3.7kW
6.3A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G4mm²

EDIFICI FONTSANTA II

PLANTA EDIFICI FONTSANTA
E 1/2500

NOTA

Instal.lació a desmantellar

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat
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ASC.

SERVEIS DONES

ARXIU

DESPATX DESPATX DESPATX
SALA DE REUNIONS

SALA ORDINADORS

DEPARTAMENT GPO

FOTOCOPIADORA

SALA DE REUNIONS

DESPATX

DESPATX

SALA DE REUNIONS

SALA DE CONTROL

2E00582
PFLY-M100

24M04516
PFLY-P32

24M04512
PFLY-P32

23M02482
PFLY-P40

24M04499
PFLY-P32

24M04517
PFLY-P32

24M04510
PFLY-P32

24M04497
PFLY-P32

23M03125
PFLY-P32

24M04511
PFLY-P32 23M02480

PFLY-P40

24M04498
PFLY-P32

24M04522
PFLY-P32

23M01959
PFLY-P40

23M02468
PFLY-P4024M04504

PFLY-P32

23M01742
PFLY-P40

23M01963
PFLY-P40
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53
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I3PLA0152

52.5

52.5
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52.5

52.5

ARQUETA I2-1K

ARQUETA I3-85

ARQUETA I2-1J

EDIFICI FONTSANTA 1

EDIFICI
FONTSANTA 2

XEMENEIA

I3-02 EB FONTSANTA

D'EQUILIBRI

Plànol nº:
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Fitxer:

Escala:Data: Títol del plànol:

Originals DIN A-3

Autor:Director:  Consultor: Títol:

RAÚL SAHÚN
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ABRIL
2025

1:125
P030301
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2025-326-P030301.DWG

ED FONTSANTA
EDIFICI FONTSANTA II - CPD

ESTAT REFORMAT

NOTA

Instal.lació Nova

DETALL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

EDIFICI FONTSANTA II

PLANTA EDIFICI FONTSANTA
E 1/2500

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

I3CLM0153
3.95kW
6.7A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G4mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 
I3PLA0152

25A
4P
300mA
AC

C60N
20A
4P-C

25A
4P
300mA
AC

C60N
20A
4P-C

I3CLM0154
3.95kW
6.7A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G4mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat



XEMENEIA

I3-02 EB FONTSANTA

D'EQUILIBRI

03CLIM0201

3/8-5/8"

3/8-5/8"

3/8-5/8"

03CLIM0204

03CLIM0205

03CLIM0206

03CLIM0203

03CLIM0202

03CLIM0207

03CLIM0207

I3
PL

A0
21

2
52.5

52.5

55

52.5

52.5

ARQUETA I2-1K

ARQUETA I3-85

ARQUETA I2-1J

EDIFICI FONTSANTA 1

EDIFICI
FONTSANTA 2

XEMENEIA

I3-02 EB FONTSANTA

D'EQUILIBRI
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ABRIL
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ED FONTSANTA
SALA BOMBAMENT

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

QUADRE ELÈCTRIC: I3PLA0212

BARRA
DE TERRA

400/230V   50Hz   3F+N+T

I3CLM0201
4.52kW
23.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G10mm²

I3CLM0207
4.52kW
23.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G6mm²

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

S202P
40A
2P-C
DDA202
300mA
AC

S202P
40A
2P-C
DDA202
300mA
AC

I3CLM0204
4.52kW
23.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

3G10mm²

TX3
25A
2P-C

40A
2P
30mA
AC

EDIFICI EXPLOTACIÓ

PLANTA EDIFICI FONTSANTA
E 1/2500

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat



XEMENEIA
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52.5

55

52.5

52.5

ARQUETA I2-1K

ARQUETA I3-85

ARQUETA I2-1J

EDIFICI FONTSANTA 1

EDIFICI
FONTSANTA 2

XEMENEIA

I3-02 EB FONTSANTA

D'EQUILIBRI

Plànol nº:

Full:

Fitxer:
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Originals DIN A-3
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ABRIL
2025

1:200
P030501

1 de 1

2025-326-P030501.DWG

ED FONTSANTA
SALA BOMBAMENT

ESTAT ACTUAL

400/230V   50Hz   3F+N+T

RESERVA
--
--
--
--
--

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

EDIFICI EXPLOTACIÓ

PLANTA EDIFICI FONTSANTA
E 1/2500

I3CLMxxxx
10.9kW
29.6A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

iC60L
40A
4P-C
VIGI
300mA
A

NOTA

Instal.lació Nova

QUADRE ELÈCTRIC: I3PLA0212

RESERVA
--
--
--
--
--

RESERVA
--
--
--
--
--

FOTO 1

FOTO 1

BARRA
DE TERRA

S202P
40A
2P-C
DDA202
300mA
AC

S202P
40A
2P-C
DDA202
300mA
AC

TX3
25A
2P-C

40A
2P
30mA
AC

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulla de característiques
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E1

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

ACCÉS ITAM

CARRER NÚM.100

CASETA CONTROL
ACCÉS 1

EDIFICI ELÈCTRIC E1

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 02+09

BARRA
DE TERRA

Q1-272
NS100L
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE101
25.2kW
42.8A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-273
NS100L
TM100D
R80A

07SCLE102
25.2kW
42.8A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+02

Q1-129
NS100L
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE103
25.2kW
42.8A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-130
NS100L
TM100D
R80A

07SCLE104
25.2kW
42.8A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

BARRA
DE TERRA

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA ELÈCTRICA
BT

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E1

ESTAT REFORMAT

NOTA

Instal.lació Nova

ACCÉS ITAM

CARRER NÚM.100

CASETA CONTROL
ACCÉS 1

SALA ELÈCTRICA
BT

EDIFICI ELÈCTRIC E1

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
QUADRE ELÈCTRIC: 

07PLAE1 02+09

BARRA
DE TERRA

Q1-272
NS100L
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE101
23.4kW
66.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-273
NS100L
TM100D
R80A

07SCLE102
23.4kW
66.1A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+02

Q1-129
NS100L
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE103
23.4kW
66.1A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-130
NS100L
TM100D
R80A

BARRA
DE TERRA

07SCLE104
23.4kW
66.1A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulles de característiques



SALA ELÈCTRICA BT

CEL·LES MT

TRAFOS TRAFOS TRAFOS TRAFOS

2 x 11
8 " - 58 "
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E2

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

EDIFICI ELÈCTRIC E2

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 02+03

BARRA
DE TERRA

Q1-136
NS100S
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE201
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-137
NS100S
TM100D
R80A

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+03

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-227
NS100S
TM100D
R80A

BARRA
DE TERRA

07SCLE202
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

07SCLE203
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat



TRAFOS TRAFOS TRAFOS TRAFOS

07SCLE202 07SCLE20107SCLE203

SALA ELÈCTRICA BT

CEL·LES MT

APARCAMENT

CENTRAL BOMBAMENTS
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E2

ESTAT REFORMAT

EDIFICI ELÈCTRIC E3

EDIFICI ELÈCTRIC E2

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

NOTA

Instal.lació Nova

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 02+03

BARRA
DE TERRA

Q1-136
NS100S
TM100D
R80A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE201
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

Q1-137
NS100S
TM100D
R80A

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+03

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-227
NS100S
TM100D
R80A

BARRA
DE TERRA

07SCLE202
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

07SCLE203
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G25mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulles de característiques



SALA ELÈCTRICA BT

TRAFOS TRAFOS TRAFOS TRAFOS

SALA CEL·LES MT

 2 x 11
8 " - 58 " 

07SLCE301 07SLCE302 07SLCE303 07SLCE304
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E3

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

EDIFICI ELÈCTRIC E3

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 05+01

BARRA
DE TERRA

Q1-028
NS100S
TM80D
R64A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE301
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Q1-029
NS100S
TM80D
R64A

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 XX+XX

Q1-098
NS100S
TM80D
R64A

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-099
NS100S
TM80D
R64A

BARRA
DE TERRA

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

07SCLE302
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

07SCLE303
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

07SCLE304
18.4kW
31.2A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E3

ESTAT REFORMAT

NOTA

Instal.lació Nova

EDIFICI ELÈCTRIC E3

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 05+01

BARRA
DE TERRA

Q1-028
NS100S
TM80D
R64A

400/230V   50Hz   3F+N+T

07SCLE301
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

Q1-029
NS100S
TM80D
R64A

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 XX+XX

Q1-098
NS100S
TM80D
R64A

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-099
NS100S
TM80D
R64A

BARRA
DE TERRA

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

07SCLE302
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

07SCLE303
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

07SCLE304
16.2kW
39.5A (*)

RV-K 0.6/1kV
Cu

5G16mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor segons fulles de característiques



SALA ELÈCTRICA BT

CEL.LES MT

11
8" - 58 "
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E4

ESTAT ACTUAL

NOTA

Instal.lació a desmantellar

EDIFICI ELÈCTRIC E4

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 02+02

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-283
NS100S
TM40D
R32A

BARRA
DE TERRA

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+02

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-243
NS100S
TM40D
R32A

07SCLE401
9.8kW

16.6A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G6mm²

BARRA
DE TERRA

07SCLE402
9.8kW

16.6A (*)
RV-K 0.6/1kV

Cu
5G6mm²

LLEGENDA

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÓ DIFERENCIAL

02CLM5408

07PLA2901

EQUIP DE CLIMA

QUADRE ELÈCTRIC

I>

INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC AMB 
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

CONTACTOR

GUARDAMOTOR

(*) Valor calculat
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ITAM LLOBREGAT
EDIFICI ELÈCTRIC E4

ESTAT REFORMAT

NOTA

Instal.lació Nova

EDIFICI ELÈCTRIC E4

PLANTA ITAM LLOBREGAT
E 1/4000

DETALL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 02+02

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-283
NS100S
TM40D
R40A

BARRA
DE TERRA

QUADRE ELÈCTRIC: 
07PLAE1 01+02

400/230V   50Hz   3F+N+T

Q1-243
NS100S
TM40D
R40A

07SCLE401
10.9kW
29.6A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
Cu

5G10mm²

BARRA
DE TERRA

07SCLE402
10.9kW
29.6A (*)

RZ1-K 0.6/1kV
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1. ASPECTES GENERALS 
 
1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS  
 
1.1.1. OBJECTE 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització 
general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a fer servir; així com, establir les 
condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar com i de quina manera s'han de 
fer els amidaments i l'abonament de les obres. 
 
1.1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Espai reservat per descriure l’àmbit d’aplicació de cada projecte concret. 
 
1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 
 
Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les Disposicions 
que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o s'oposin a allò que s'especifica en aquest Plec. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento 

(PG-3), ampliada i corregida l’ú d’agost de 2001. 
 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprovada pel RD 1247/2008 de 18 de juliol. 
 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97), aprovada pel RD 776/1997 de 30 de maig. 
 
- Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), aprovada pel RD 997/2002 de 27 de setembre. 
 
- Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo per a l'execució d'assaigs de materials que 

estiguin actualment en vigor. 
 
- British Standard BS-5337; “Code of practice for the structural use of concrete for retaining aqueons liquids”. 
 
- Mètodes d'assaig del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (MELC). 
 
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 
- Reglamentos electrotécnicos para alta y baja tensión i Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
 
- Normes UNE aplicables a instal·lacions elèctriques. 
 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia. 
 
- Disposicions de Seguretat i Salut al treball. 
 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini d'execució de les obres d'aquest projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota mena promulgades per 
l'Administració de l'Estat, per la Generalitat de Catalunya, per l’ Ajuntament o per altres organismes competents, 
que tinguin aplicació en els treballs a fer, tant si estan esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant 
a la decisió del director d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en 
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aquest plec.  
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Espai reservat per descriure les obres definides a cada projecte concret. 
 
1.3. DENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.3.1. REPLANTEJOS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
Amb anterioritat a l'inici de les obres el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, procediran a la 
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al projecte, aixecant-se acta dels 
resultats. 
 
A l'acta es farà constar que, el Contractista ha pres dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de 
les obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny esmentat. En cas d'haver-hi alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació dels 
plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per 
si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o servei 
existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d’Obra de la forma i dates en què programa portar-los a terme. La Direcció d’Obra podria 
fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errades en les obres, 
prescriure concretament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d’Obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels replantejos fets. 
 
1.3.2. PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complet. 
Aquest programa serà aprovat per ATLL en el seu moment i en raó del contracte. 
 
El programa de treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de l'obra. 

 
b) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les seves característiques, d'on es 

troba cada màquina en el moment de formular el programa i de la data que estarà a l'obra, com també la 
justificació d'aquelles característiques per realitzar conforme a les condicions les unitats d'obra per a què 
s'hagin de fer servir i les capacitats per assegurar el compliment del programa. 

 
c) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on es trobi el personal 

superior, mitjà i especialista en el moment de formular el programa i de les dates en què es trobi a l'obra. 
 

d) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra 
que es farà cada mes concret i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de 
cada unitat representen les obres, com també d'altres particulars no compreses en aquesta. 

 
e) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l'obra. 
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Durant el curs de l'execució de les obres el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació sempre que, per modificacions de les obres, modificacions de les seqüències o processos i/o 
endarreriments en la realització dels treballs, ATLL ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà la facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i de participar en la seva redacció. 
 
A banda d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 
Direcció d’Obra cregui convenient. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com en els parcials de detall, 
a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 
 
1.3.3. CONTROL DE QUALITAT 
 
La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui convenients en 
qualsevol moment, havent de prestar el Contractista l'assistència humana i material que calgui per a això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, per raó dels materials o 
mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això 
disposarà: 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini que assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometin la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció d’ATLL, bé com a incorregibles on queda 
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali. 

- Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, ATLL podrà encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al 
Contractista. 

 
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, fer les proves que 
cregui convenients per comprovar el compliment de les condicions i el comportament adequat de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva banda, estarà obligat a donar les 
facilitats que calguin per a la seva deguda realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que 
calgui per fer-les. 
 
De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la recepció de l'obra. 
 
1.3.4. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà, així mateix, les persones que 
assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de 
les obres i tenir facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent de donar compte 
sempre a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat 
d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre a cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això no obstant, el 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ATLL 

 

 

 

 
 

 -pàg. 10 de 172 -                                            IPO-011 versió 4.0 

 

Contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no en podrà disposar 
per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat de l'expressa autorització de la Direcció 
d’Obra. 
 
1.3.5. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estan encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i 
dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d’Obra. 
 
Serà, també, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que 
obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres, així com dels de definició d'aquelles activitats 
o parts d'obra que hagin de quedar amagades. 
 
Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 
Direcció d’Obra, amb la col·laboració del Contractista que la Direcció d’Obra estimi convenient. 
 
ATLL no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no existeixi comprovació formal de l'obra 
oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat 
executades les obres esmentades, sigui a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de confegir els plànols de detall de totes les instal·lacions mecàniques i de comunicacions 
necessaris per desenvolupar les definicions establertes en el projecte constructiu. 
 
1.3.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb allò especificat per a aquestes a la normativa vigent, o si 
no n'hi ha, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
1.4. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.4.1. AMIDAMENT DE LES OBRES 
 
La Direcció d’Obra farà mensualment i de la manera que estableix aquest plec, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments i haurà de col·laborar en la 
serva confecció amb el mitjans materials i amb el personal que la Direcció d’Obra estimi convenients. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra amb la suficient antelació, per tal 
que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les 
decisions d’ ATLL sobre el particular. 
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1.4.2. ABONAMENT DE LES OBRES 
 
a) Preus unitaris 
 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la 
unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials auxiliars, sempre que 
expressament no es digui res en contra en aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al 
quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d'obra independent. També inclouran les despeses 
indirectes derivades de la gestió de l’obra. 

 
b) Altres despeses a compte del Contractista 

 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament res en contra, les 
despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitativa: 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 

elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
- Les despeses derivades de l’aplicació i desenvolupament del pla de vigilància ambiental del Contractista, 

d’acord a la seva oferta i la seva certificació ambiental. 
 
1.5. SEGURETAT I SALUT 
 
El Contractista complirà amb tota la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals que li apliqui derivada de 
la seva pròpia activitat.  
 
En relació amb les obres que realitzarà per ATLL, tindrà especial cura del total compliment de: 
 

- RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció. 
 

- Llei 32/2006 Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

- RD 171/2004 Relativa a la coordinació d’activitats empresarials. 
 

- Llei 31/1995 Relativa a la Prevenció de Riscos Laborals.. 
 

- Llei 54/2003 reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 
Així com tota la normativa relacionada d’aplicació (en vigor en el moment de realització de les obres). 
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1.6. MEDI AMBIENT 
 
El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, procedirà adoptant les 
mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes.  
 
El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i qualsevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
emprats immediatament en el moment en que els danys es posin de manifest, i havent de reparar els danys 
causats seguint les ordres del Director Facultatiu 
 
 

1.7 RESIDUS 
 
El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i caldrà complir el REIAL 
DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
 

1.8. SEGURETAT INDUSTRIAL 
 
En els casos en que les obres incloguin insta·lacions subjectes a reglamentació específica com ara, 

- Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió 
- Emmagatzematge de productes químics 
- Protecció contra incendis 
- Equips a pressió 
- Instal·lacions frigorífiques 
- Equips electromecànics 
- Altres 

 
el Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la seva legalització, visats i 
actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i relació amb els organismes oficials que calgui i 
obtenir finalment tots els permisos, autoritzacions, aprovacions, butlletins d’intsal·lador, etc. i tota la documentació 
necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament. 
 
 

1.9. INNOCUÏTAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
 
En compliment del RD 140/2003 i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de consum humà d’ATLL, tots els 
materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum hauran de complir els requisits que es detallen 
en el capítol 2.1.3 d’aquest plec. 
 
En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia d’aigua i amb la xarxa de 
distribució, el Contractista és responsable d’establir les mesures necessàries per evitar possibles contaminacions 
per causa de les obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà que el 
personal (propi o subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene descrites en la instrucció ISI-007, que 
forma part del Sistema de gestió d’ATLL. 
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2. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  
 
2.1. CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS: 
 
2.1.1. PROCEDÈNCIES 
 
Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles següents. La posada en obra 
de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les especificacions. Les canonades per a 
conducció d'aigua potable, són objecte dels capítols 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 
 
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que hauran de ser 
aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva adquisició per part del Contractista.  
 
2.1.2. EXAMEN I ASSAIG 
 
En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs dels materials 
prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El tipus i freqüència d'aquests assaigs s'especifica en 
els articles corresponents d’ aquest Plec.  
 
 
2.1.3. MATERIALS EN CONTACTE AMB AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
 
En compliment del RD 140/2003, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, els 
productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per ells mateixos o per les pràctiques 
d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que 
contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un 
risc per a la salut de la població abastada (art. 14.1). 
 
Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el Sistema d’Innocuïtat de 
l’Aigua de Consum d’ATLL CGCSA, sistema implantat d’acord amb la norma ISO 22000: Sistemes de gestió de la 
innocuïtat alimentària. 
 
Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb l’aigua es destallen al 
document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials. 
 
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials emprats en l’execució de les 
obres: 
 

 Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment interior de morter de ciment o de 
pintura), canonades d’acer galvanitzat, canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb 
revestiment interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietilè, canonades de formigó 
armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.). 
  

 Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i sostres de dipòsits); 
revestiment i reparació de formigó amb morters.  
 

 Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials plàstics (per exemple, juntes 
water-stop), elastòmers, adhesius, resines, pintures. 
 

 Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, calderins antiariet (calderins, 
membranes), cabalímetres, altres equips de mesura, instal·lacions de cloració, etc. 
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 Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte ocasionalment: substàncies 
destinades al tractament de l’aigua; substàncies per al manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i 
conduccions; lubricants. 

 
Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra la documentació 
corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els criteris d’ATLL. El llistat dels materials en contacte 
amb l’aigua de consum, juntament amb la documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada. 
 

 
2.1.4 MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS 
 
En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies: 
- Sulfurhexà-fluorurs (SF6). 
- Hidroflourocarbonats. 
- Fusta procedent de tala il·legal. 
- Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes sobre les seves afectacions 

sobre la salut i/o el medi. 
 
Sempre que sigui possible es substituiran els elements de PVC per elements de PP o PE. 
 
 
2.2. MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS 
 
2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb productes que no continguin 
matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra matèria similar. 
 
S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3. 
 
2.2.2. ORIGEN DELS MATERIALS 
 
Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, si és necessari, 
s'autoritzin per la Direcció d’Obra. 
 
2.3. MATERIALS A UTILITZAR EN REBLERTS DE RASES PER A CANONADES 
 
2.3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, roques o sorres 
seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre tipus de vegetació. A més, els materials a 
utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser aquells que aquest Plec defineix com apropiats i no 
es podran utilitzar materials inapropiats. 
 
2.3.2. ORIGEN DELS MATERIALS 
 
Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, processats o sense processar, 
o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció d’Obra. 
 
2.3.3. MATERIALS INADEQUATS 
 
Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el “Unified Soil Classification 
System” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o OL, segons la norma ASTM D-2487. 
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A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8% provat d'acord amb 
la NLT-106/91 i que contingui més del 25% del material, en pes, que passi pel tamís UNE 0.080 mm d'acord amb 
els requisits de la norma NLT-152/89; o qualsevol terra que no pugui compactar-se suficientment, per obtenir el 
percentatge especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, seran classificats com materials 
inadequats. 
 
2.3.4. DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS 
 
1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor equivalent de 

sorra no menor de 50. 
 

2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un valor equivalent de 
sorra no menor de 50. 

 
3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el 90% passa pel tamís UNE 5 

mm i té un equivalent de sorra no menor de 30. 
 

4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25 mm i no més del 10% passa 
per un tamís UNE 5 mm. 

 
5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5 mm i no més del 10% passa 

per un tamís UNE 5 mm. 
 

6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 
 
2.4. EMMACAT SOTA SOLERA DEL DIPÒSITS 
 
Els materials a utilitzar per a emmacats sota soleres de dipòsits compliran les condicions que s'exigeixen per a el 
granulat gruixut a l'article 502 de la PG3. La composició granulomètrica correspondrà al fus M4 del citat article. 
 
2.5. ESCULLERA 
 
Es defineix com el conjunt de blocs de pedra sensiblement grans, col·locats uns sobre altres. 
 
La mida dels blocs serà funció del projecte que es tracti. Al material se li exigeix que el coeficient de qualitat 
mesurat per l'assaig de “los Angeles” (NLT-149/91) sigui inferior a 50. 
 
2.6. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS 
 
Compliran l'especificat a la EHE-08. 
 
2.7. CIMENT 
 
S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos" RC-08 i compliran les condicions exigides en el mateix. Es proscriu 
per als dipòsits de formigó armat la utilització de ciments de classe resistent 52,5 Mpa. 
 
- S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb subproductes i materials 

recuperats, com cendres, escòries, fangs, etc. 
 
- S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb combustibles alternatius 

(residus pneumàtics, olis, plàstics, residus animals, etc..) en lloc d’hidrocarburs. 
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En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de ciment. 
 
Es compliran les prescripcions de l’article 26 de la EHE-08. 
 
2.8. AIGUA 
 
En totes les fases de l’obra s’haurà de vetllar especialment per l’eficiència i el correcte ús de l’aigua. La 
procedència de l’aigua podrà ser la que el Contractista consideri més adequada, sempre que es compleixin les 
prescripcions de l’article 27 de la EHE.  
 
2.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS 
  
2.9.1. CONDICIONS GENERALS 
 
El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri oportú per obtenir les 
característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 d'aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant 
els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions previstes i en les condicions particulars de 
tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels granulats, de l'obra, produeixen l'efecte desitjat sense pertorbar 
excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill per a les armadures. 
 
El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas no es podrà utilitzar cap 
producte additiu sense la seva autorització escrita. 
 
2.9.2. ASSAIGS 
 
En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, inclosos aquells que permetin jutjar la 
influència de l'ús d'additius en el temps d’enduriment i en la retracció. 
 
2.10. FORMIGONS 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels formigons que pensi utilitzar. 
Existirà una dosificació per a cada tipus de formigó i sistema de posada en obra que es pensi utilitzar. Com ja 
s'indica en l'articulat corresponent de la part 3 d'aquest Plec, els assaigs característics del formigó que són 
preceptius es realitzaran en idèntiques condicions d'obra per a les que han estat preparats. Cada fórmula de 
treball presentada pel Contractista contindrà almenys: 
- Granulometria dels granulats. 
- Composició granulomètrica resultant. 
- Contingut i tipus de ciment. 
- Relació aigua/ciment. 
- Contingut d'additius. 
 
2.11. LLOTS BENTONÍTICS 
 
Tenen com funció estabilitzar les parets de l'excavació. Es tracta de suspensions elaborades a partir d'aigua i 
bentonita sòdica. 
 
Les característiques del llot acabat d’elaborat seran: 
- Densitat    entre 1,05 i 1,1 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsh)  32-45 
- Contingut de sorra   nul 
- PH     entre 7 i 9,5 
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Les característiques del llot abans del formigonament del element seran: 
- Densitat    <1,5 g/cm2 
- Viscositat (con de Marsh)  32-45 
- Contingut de sorra   <4 
- PH     <11,5 
 
2.12. ACER EN RODONS PER A ARMADURES 
 
Es complirà l'especificat a la EHE-08. 
 
2.13. ACER PER A ARMADURES ACTIVES 
 
Es complirà l'especificat a la EHE-08. 
 
2.14. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
Es complirà allò indicat en NBE-EA-95. 
 
2.15. ACER INOXIDABLE 
 
Serà del tipus A316-L 
 
2.16. PALPLANXES METÀL·LIQUES 
 
Són perfils laminats d'acer, existents al mercat i de les que en cada projecte han d’especificar-se les següents 
característiques: 
- Tipus d'acer. 
- Límit elàstic. 
- Resistència a la tracció. 
- Allargament mínim. 
- Fatiga admissible. 
- Moment flector admissible per a 1 m d'ample de paret. 
- Moment d'inèrcia per a 1 m d'ample de paret. 
- Mòdul resistent per a 1 m d'ample de paret. 
- Pes per m2. 
 
2.17. TUB DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 
 
2.17.1. GENERALITATS 
 
Aquest tub podrà col·locar-se, com conductor dels cabals de sobreeixidor o desguàs de fons dels dipòsits, o com 
allotjament per a canonades de pressió en aquells llocs que vagi a aixecar-se en terraplè després de col·locar-se 
la canonada de pressió. 
 
Serà d'endoll i campana amb junta elàstica de goma lliscant. 
 
Complirà la normativa ASTMC76M-08. 
 
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleix la norma EN ISO 
9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 
45011 o EN45012 segons correspongui. 
 
2.17.2. TOLERÀNCIES 
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Les toleràncies en diàmetre interior seran les de la taula següent: 
 

Diàmetre interior (mm) Valor mínim (mm) Valor màxim (mm) 

300 300 310 

400 400 415 

500 500 520 

600 600 620 

800 800 825 

1.000 1.000 1.030 

1.200 1.200 1.230 

1.400 1.400 1.435 

1.500 1.500 1.540 

1.600 1.600 1.645 

1.800 1.800 1.850 

2.000 2.000 2.050 

2.500 2.500 2.565 

3.000 3.000 3.080 

 
La tolerància en el gruix serà del 5% o de 5 mm qualsevol que sigui el major valor.  
 
La tolerància en la llargària interna serà de 10 mm/m amb un màxim de 13 mm. 
 
La tolerància en la ortogonalitat dels extrems serà : 
- Diàmetre fins a 600 mm   16 mm 
- Diàmetre de 600 a 2.000 mm   10 mm x diàmetre(m) amb un màxim de 16 mm 
- Diàmetre de 2.000 a 3.000 mm  10 mm x diàmetre(m) amb un màxim de 19 mm 
 
2.17.3. MARCAT DE TUBS 
 
Els tubs hauran d'incloure en el seu marcat almenys els conceptes següents : 
- Marca del fabricant. 
- HA (formigó armat). 
- Diàmetre nominal. 
- Data de fabricació. 
- Classe resistent (I, II, III, IV, o V). 
- Tipus de ciment si és especial. 
- Marca de controls o Marca de Certificació per tercers. 
- Sigles ASTM. 
 
2.17.4. CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ DELS TUBS 
 
a) Controls no destructius: 
- Comprovació dels requisits de les unions. 
- Comprovació de les característiques dimensionals. 
 
Lot: 
10% dels tubs subministrats. 
Si no apareix cap tub defectuós el lot serà acceptat.  
Si apareix una o més mostres defectuoses, es prendrà un altre lot del 10%, i si el nombre de peces defectuoses 
és més gran que la unitat la partida no és acceptable. En aquest cas el fabricant podrà realitzar una inspecció de 
la totalitat de la partida i retirar les peces defectuoses substituint-les per peces correctes. Una vegada fet això 
presentarà de nou la partida per a la seva comprovació. 
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Estanqueïtat de la unió: 
Aquest assaig si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisa a l'existir segell de qualitat. Si el nombre de 
tubs fora superior a 100 (cosa improbable per a una obra de ATLL.) es realitzaran les següents proves: 
- Per a tubs fins a 600 mm de diàmetre un 5‰ dels tubs i com a mínim una prova.  
- Per a 600 < D ≤ 1.200 un 3‰ i com a mínim una prova. 
- Per a D>1.200 mm un 1‰ i com a mínim una prova. 
 
b) Control destructiu: 
 
Aixafament (càrrega de fissuració i trencament): 
- Si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisen assaigs a l'existir segell de qualitat.  
- Si és superior a 100 el nombre de tubs, el nombre d'assaigs serà el mateix que per a l'estanqueïtat.  
 
Els assaigs de: 
- Comprovació de l'alcalinitat del formigó 
- Comprovació de quantia i disposició d'armadures 
- Absorció d'aigua 
es faran sobre els tubs que han estat portats a trencament. 
 
2.18. CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENTA 
 
El diàmetre nominal mínim a considerar serà de 1.200 mm i compliran les condicions següents : 
 
1. La llargària màxima serà de 3 metres. 

 
2. Els tubs portaran un cèrcol metàl·lic galvanitzat (virolla) en un dels extrems. L'extrem dels tubs es dissenyarà 

per admetre una junta flexible que garanteixi l'estanqueïtat al fer límit contra la virolla. Entre testes de tubs 
s'intercalaran anells de fusta conglomerada d'un gruix mínim de 15 mm per repartir uniformement les 
càrregues. Les superfícies dels frontals estaran lliures d'irregularitats per evitar concentracions puntuals de 
càrrega.  

 
3. Independentment del resultat de càlcul, pertanyeran com a mínim a la classificació IV de la ASTM C/76, i la 

tensió màxima de treball del formigó no superarà el valor de 0,375 vegades la resistència a trencament 
d'aquest material. L'armadura del tub es disposarà a la cara interior i exterior del tub, no s’admeten 
disposicions el·líptiques. L'armadura transversal es reforçarà en un 20% en els dos extrems del tub en una 
llargària de 0,25 D, sent D el diàmetre nominal. La quantia de l'armadura longitudinal serà almenys un 10% de 
la transversal amb una separació màxima entre barres de 30 cm. En els extrems del tub es disposaran 
estreps que connectin les armadures interior i exterior.  

 
4. Els tubs no es subministraran fins a 28 dies de la seva fabricació. 

 
5. El Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació els plànols constructius de 

les canonades, amb la llargària total i efectiva, disposició de les armadures, detall de la junta, àrea de les 
superfícies d'empenta en els extrems, càrregues d'empenta màxima admissible i càlculs estructurals. Aquests 
càlculs es faran d’acord amb la ASTM C/76 i pel que fa a la determinació dela classe de tub, el valor a 
considerar per al factor de recolzament serà de 1,50. 

 
6. Els tubs portaran instal·lats uns forats metàl·lics en les parets per facilitar la instal·lació en l'obra, i/o per a 

injeccions de replè posteriors al clavament.  
 

7. D'acord amb la norma UNE 127010 les toleràncies són  
1. Tolerància en llargària interior 
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+ 5 mm 
- 10 mm 

 
2. Tolerància en diàmetre exterior 

D= 1.200 mm +/- 7 mm 
1.200<D<1.800 +/- 8 mm 
1.800≤D<3.000 +/- 10 mm 
 3.000≤D +/- 12 mm 

 
3. Desviació de rectitud a l'exterior del tub 

0,3% de la llargària interior 
 

4. Ortogonalitat dels extrems 
D = 1.200 mm Diàmetre = 6 mm  Paret = 3 mm 
1.200<D<1.800 Diàmetre = 8 mm  Paret = 4 mm 
1.800≤D<3.000 Diàmetre = 9 mm  Paret = 5 mm 
 3.000≤D Diàmetre = 10 mm Paret = 6 mm 

 
2.19. CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS 
 
Compliran la Norma UNE-EN 12200. El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que 
compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN45011o EN45012 segons correspongui. 
 
2.20. CANONADA DE PVC PER A DRENATGE 
 
Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El fabricant disposarà d'un sistema 
d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les 
certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. 
 
2.21. CANONADA DE PVC PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
Pot ser canonada llisa segons UNE-EN 1401 o de paret estructurada segons UNE-EN 13476. El tipus d'estructura 
tubular serà definit pel projectista i en cas de manca de definició en el projecte, el definirà el director de l’obra. 
 
El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 
45012 segons correspongui. 
 
2.22. CANONADA DE POLIETILÈ PER A SANEJAMENT 
 

La canonada serà de doble paret, paret llisa interior i paret corrugda exterior. La normativa de referència serà la 
norma UNE-EN 13476. La rigidesa circumferencial s’aconseguirà mitjançant paret nervada tipus B i no serà 
inferior a 8 kN/m2, tot i que en cada cas s’haurà de comprovar la seva resistència en funció de la tipologia del 
terreny i de la profunditat de la rasa. Les juntes seran elàstiques mitjançant embocadura integrada executada 
durant el procés d’extrusió del tub, o mitjançant maniguet soldat en fàbrica.  
 
2.23. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 
 
Les cintes flexibles per a juntes d'estanqueïtat de clorur de polivinil compliran les següents especificacions 
següents: 
- Duresa Shore A   62-75 
- Resistència a tracció   > 100 kg/cm2  
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- Allargament en trencament  > 250% 
- Pressió hidrostàtica a suportar  > 1,5 atmosferes 
- Moviment de la junta    ≥ 2 cm 
(llevat d'una altra condició fixada pel projectista) 
 
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN ISO 
9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 
45011 o EN 45012 segons correspongui. Atès que va a estar en contacte amb aigua (cas de dipòsits) haurà de 
complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en el que figurarà el núm. de 
registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte, o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
2.24. PLAQUES ALLEUGERIDES DE FORMIGÓ PRETENSAT 
 
Les plaques seran capaces de suportar el seu pes propi més les sobrecàrregues que s'indiquin en el projecte, de 
tal manera que per al total de les càrregues (pes propi + càrregues permanents + sobrecàrregues) i efectuat el 
càlcul a temps infinit la fibra més estesa es troba en estat de tensió nul·la (0 kg/cm²). S'entén que la resistència 
l'ha de proporcionar la placa sense comptar amb capa de compressió. El fabricant presentarà perfectament 
explicada la justificació de càlcul de la placa.  
 
El recobriment mínim garantit (tolerància 0) serà de 25 mm, mesurades al pla de la placa o a l'alvèol més pròxim.  
 
La tolerància en llargària serà de +/- 8 mm per a plaques de llargària igual o menor que 6 m; de + 12 mm i – 16 
mm quan la llargària està entre 6 i 12 m i de + 16 mm i – 20 mm quan se sobrepassen els 12 m. La mesura 
s'efectuarà prop de cada vora lateral, prenent-se el menor de les dues mesures com representativa de la llargària. 
 
La tolerància en amplada serà de +/- 5 mm; es mesurarà en els dos extrems prenent-se el més gran com 
representatiu. 
 
La tolerància al centre de la placa serà de +/- 6 mm per a plaques de cantell igual o inferior a 600 mm, i de +/- 8 
mm per a plaques de cantell entre 600 i 1.000 mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels extrems de la 
placa es faran 6 mesurares: tres en els alvèols (una al mig de la secció i una prop de cada lateral) i tres en els 
centres de les ànimes (una cap al mitjà de la secció i una prop de cada lateral). Es prendrà com a valor del cantell 
el valor mitjà de les 6 mesures.  
 
La tolerància en el gruix d'un nervi en particular serà del 10% i per al conjunt de nervis del 5%. 
 
La tolerància màxima en el conjunt del gruix de les lloses sobre i sota els alvèols serà de –4 mm. Es mesurarà de 
la següent manera: En un dels extrems de la placa es faran sis mesures en correspondència amb el centre dels 
alvèols (tres en la superior i tres en l'inferior). Els alvèols elegits seran el central i dos laterals. La mitjana de les sis 
mesures serà el valor a comparar. Per a qualsevol de les lloses, considerades individualment la tolerància no 
sobrepassarà els ( -10 mm.; + 15 mm) 
 
El fora d’escaire màxim serà de +/- 10 mm. La màxima contrafletxa serà la mil·lèsima part de la llargària de la 
placa.  
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3. EXECUCIÓ 
 
3.1. REPLANTEJOS 
 
A partir de la Comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replantejament necessaris per a 
l'execució de les mateixes seran realitzats a compte i risc del Contractista. 
 
El Director comprovarà els replantejos executats pel Contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o 
part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.  
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la responsabilitat 
d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors dels replantejos realitzats pel 
Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejos al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 
bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de personal citat tindran la qualificació adequada al 
grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases del replanteig, d'acord amb les 
característiques de l'obra. El Director de les obres definirà el grau d’exactitud necessari per efectuar els 
replantejos.  
 
En les comprovacions del replanteig que efectuï la Direcció, el Contractista, a cost seu, prestarà l'assistència i 
ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les 
operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això 
tingui dret a cap indemnització. 
 
El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarel·les i bastides necessaris per a la 
realització de tots els replantejos, tant els efectuats per ell com per la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, ha reposar a cost seu, els que per necessitat 
d'execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat moguts o eliminats. Els treballs de reposició es 
comunicaran a la Direcció d’Obra per a la seva comprovació.  
 
3.2. ACCÉS A LES OBRES 
 
Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del Contractista, la 
construcció i manteniment de totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per a transport, com ara 
carreteres, camins, senders, passarel·les, plans inclinats, muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de 
materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, 
mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, o lliurades per a usos posteriors a compte 
del Contractista. 
 
El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització 
de les vies i instal·lacions. 
 
ATLL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, senders, rampes i altres vies de comunicació 
construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament pel seu compte o per altres 
contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixements i tractaments del 
terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, fonamentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
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metàl·lics, mecanismes elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
ATLL es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i infraestructures d'obra civil d'instal·lacions 
auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per a altres fins que 
ATLL estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista al terme de la seva utilització per aquest, sense que per 
això hagi de percebre cap abonament.  
 
En qualsevol obra, s’haurà de minimitzar l’obertura de camins i l’impacte ambiental causat per aquests: 
 
- El moviment de terres haurà de ser el mínim imprescindible i s’haurà de realitzar segons es descriu a l’apartat 

3.8.1. 
- La maquinària utilitzada haurà de portar insonoritzadors. 
- Es pendran mesures preventives contra incendis d’acord a la reglamentació vigent. 
- Un cop acabades les obres, s’hauràn de restaurar totes les zones afectades tornant a l’estat anterior. 
 
En tot moment es seguiran les directrius que estableixi el Director Facultatiu o el Director Ambiental de les obres 
en cas de que aquestes estiguin subjectes a DIA. 
 
 
3.3. ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL 
 
El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a més de les indicades a l'article 3.4. 
d'aquest Plec, calguin per a l'accés del personal i per al transport de materials i maquinària als fronts de treball, ja 
sigui amb caràcter provisional o permanent, durant el termini d'execució de les obres. 
 
Aquests accessos als fronts de treball seran gestionats, projectats, construïts, conservats, mantinguts i operats, 
així com demolits, desmuntats, retirats, o lliurats per a usos posteriors a compte del Contractista. 
 
La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades pel Director, d'utilitzar tots els 
accessos als fronts de treball construïts pel Contractista ja sigui per complir les funcions a aquella encomanades, 
com per permetre el pas de persones i materials necessaris per al desenvolupament dels treballs. 
 
El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució d'altres nous, si així ho estima 
necessari, per poder realitzar degudament la inspecció de les obres. 
 
Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als fronts, seran de compte del 
Contractista no sent, per tant, d'abonament directe. 
 
3.4. INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS 
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació, explotació, desmuntatge, demolició i 
retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de 
les obres definitives. 
 
El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte d'abonament el mateix, excepte en el cas que 
figurin en el Projecte com unitats d'abonament independent. 
 
Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Oficines i laboratoris de la Direcció. 
b) Instal·lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica i d'enllumenat.  
c) Instal·lacions de subministrament d'aigua potable i industrial. 
d) Instal·lacions per a serveis del personal. 
e) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
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f) Instal·lacions de tractament o reciclatge de residus 
g) Zones destinades a l’abassegament de materials. 
h) Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 
i) Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 
Durant la vigència del contracte, seran per compte del Contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra.  
 
3.5. MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 
 
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils 
i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de 
producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-
los, conservar-los i usar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la relació del quals ha de 
figurar entre les dades necessàries per confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu 
d'obra amb antelació suficient al començament del treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, 
en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre es trobin en execució les unitats que ha d'utilitzar-se i no es podrà retirar 
sense el consentiment del Director. Els equips o elements dels mateixos avariats o inutilitzats hauran de ser 
reemplaçats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que hagin d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol 
altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treballs, 
hauran de ser substituïts o incrementats en número per altres que ho siguin. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran incloses en els preus de les 
unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats separadament, llevat que hi hagi una indicació en 
contrari que figuri en algun document contractual.  
 
3.6. GARANTIA DE QUALITAT 
 
Quan ho estipulin les clàusules del contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat, en 
el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per verificar el compliment de les condicions del present 
Plec. 
 
Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives, els assaigs a 
efectuar seran els següents: 
 

A. Terres: 
 
A1. Materials: 
 
Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de l'excavació o de préstecs: 
 
Terraplens 
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig Proctor Normal 
- 1 Anàlisi granulomètrica 
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- 1 Assaig Límits de Atterberg 
Per cada 10.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig CBR 
- 1 Anàlisi de contingut de matèria orgànica 

 
Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000) 
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material: 

- 1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa 
- 1 Anàlisi granulomètrica 
- 1 Equivalent de sorra 

 
Llits de granulats 
Per cada 2.500 m³, o fracció: 

- 1 Assaig Granulomètric 
 
A2. Execució: 
 
Terraplens 
Per cada 1000 m² o fracció, i tongada  

- 2 Densitats in situ 
- 2 Determinacions d'humitat. 

 
Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000) 

- 1 Densitat “in situ” i 1 determinació d'humitat en el cas de sorra 
- 1 Determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml a la zona de 

suport. 
- 1 Densitat “in situ” i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra 
- 1 Determinació de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml a la resta de zona 

de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada. 
 
Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000) 

- En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1 humitat per cada 100 ml i 
tongada. 

 
B. Formigons: 

 
B1. Assaigs dels components del formigó: 
 
S'atendrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE. 
 
Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig complet dels components del 
formigó, i cada vegada que durant el transcurs de les obres es canviï algun component, aquest serà assajat. 
 
B2. Assaigs característics del formigó: 
 
S'atendrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE. 
 
En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 3.000 m3, aquests assaigs són preceptius 
i s'executaran d'idèntica forma a com es col·locarà el formigó durant l'execució del dipòsit. Abans de procedir a 
l'inici d'aquests assaigs es comprovaran les bàscules de ciment, granulats i aigua així com el dosificador 
d'additius. 
 
A més d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la profunditat de penetració de l'aigua, per al cas 
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de dipòsits. 
 
B3. Assaigs de control del formigó: 
 
El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) d'acord amb l'article 88.1 de l’EHE. 
 
Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats en la taula 88.4.a de l’EHE. 
 
Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de l’ EHE. 
 
B4. Assaigs de consistència del formigó: 
 
Excepte en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a cada camió que arriba a obra. 
 

C. Acers per a formigó armat o pretensat: 
 
Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i es complirà l'especificat a l'article 
31.5.1. de la EHE. 
 
A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE. 
 
Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures posttesades es complirà amb l'article 91 de la EHE, 
per al control de beines i accessoris amb el 92, per al d'equips de tesat amb el 93 i per al control dels productes 
d'injecció amb el 94. 
 

D. Acers per a estructures: 
 
S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat. 
 

E. Canonades: 
 
Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en el articulat d'aquest plec relatius a les mateixes. 
 

F. Plaques alleugerides: 
 
Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran les plaques que no compleixin les 
especificacions; una vegada aprovada la placa i abans de la seva col·locació es pintaran els extrems vistos dels 
filferros amb pintura epoxi. 
 
A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric complet. Si compleix les especificacions 
l'examen es repetirà cada 20 plaques; quan una no compleixi es rebutjarà i la resta es provarà una a una. Si 
examinades deu plaques seguides totes compleixen, es tornarà al control inicial. Qualsevol placa que a simple 
vista resulti sospitosa de no complir les especificacions serà sotmesa a assaig independentment del control 
general. 
 
3.7. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Definició: 
 
Consisteix en talar, extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques d’arbres, 
arbustos, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
Execució de les obres: 
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Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys en les construccions existents i al medi ambient. La Direcció d’Obra, designarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants de les zones pròximes a l'obra. En 
general, s’hauràn de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes sobre la flora i la fauna dels 
voltants. 
 
Preferentment, les restes vegetals es valoritzaran. 
 
 
Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a abocador amb caràcter immediat. Els 
restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia acceptació per la Direcció d’Obra de la forma i en 
els llocs que aquell proposi. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà disposar, si s’escau, del permís de tala i de l’autorització per a la realització 
d’activitats amb risc d’incendi forestal. 
 
El tractament dels residus s’ha d’ajustar a la normativa vigent de gestió de residus. 
 
3.8. EXCAVACIONS 
 
3.8.1. EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació 
- Càrrega i transport a lloc d'aplec 
- Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra 
- Càrrega i transport a la zona de les obres 
- Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original 
- Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu 
- Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si n’hi ha, a un gestor de 

residus 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en 
el qual figurin les zones que se'n va a extreure la terra vegetal i els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada 
aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual cosa s'utilitzarà maquinària 
lleugera. 
 
L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçaria dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la 
superfície lleugerament aprofundida (en forma de crater). Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. 
 
Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per cada finca on els diferents 
propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada. 
 
3.8.2. EXCAVACIÓ A CEL OBERT 
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Definició: 
 
Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones d'emplaçament d'obres de fàbrica, dipòsits, 
estacions de bombament i assentament de camins, fins a la cota d’explanació general, així com l'excavació prèvia 
en desmunt amb talussos (pretall) fins a la plataforma de treball definida en els plànols del Projecte. Les 
esmentades operacions inclouen l'excavació, extracció, càrrega i transport a abocador o a lloc d'aplec dels 
productes resultants de l'excavació, així com la refinació i anivellament dels talussos i fons. També inclou la gestió 
de residus que s’haurà d’ajustar a la normativa vigent. 
 
Classificació: 
 
El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

- Excavació en terreny solt 
- Excavació en terreny de trànsit o roca 

 
S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de potència mitjana, (fins a 
145 HP de potència). 
 
L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents d'escarificació, tipus D-8, 
retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les excavacions. Aquest 
pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució, així com les fases i procediments 
constructius (possible escarificat previ, tall previ, pla de voladures, mesures de protecció enfront de les possibles 
projeccions, control de vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.). 
 
Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les obres d'excavació ajustant-se 
a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols i/o replantejament o al que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l'antelació suficient, el començament de qualsevol excavació 
per poder realitzar les comprovacions geomètriques necessàries sobre el terreny. 
 
Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no disminuir la resistència del terreny 
no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de 
talussos en roca a causa d'excavacions inadequades, esllavissades ocasionades pel descalçat del peu de 
l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua deguts a un drenatge defectuós de les obres, etc. 
 
Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge. 
 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si compleixen les condicions requerides en 
aquest Plec, en la formació de terraplens i reblerts així com en els altres usos fixats en els plànols. 
 
Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o els que en el seu cas imposi la 
Direcció d’Obra. Els talussos hauran de formar-se començant l'excavació des del cap del mateix amb la seva 
posició final corresponent, de tal manera que durant tot el procés, es mantingui el talús de projecte o l'indicat per 
la Direcció d’Obra, sense haver de procedir a posteriors treballs per donar-li la seva inclinació definitiva. 
 
Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en el projecte, el Contractista 
paralitzarà els treballs i sol·licitarà de la Direcció d’Obra les oportunes instruccions, sent mentrestant de la seva 
responsabilitat les mesures a adoptar tant per evitar danys a tercers, com per garantir la seguretat dels operaris. 
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Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat per la Direcció d’Obra no seran 
d'abonament. A més tot excés d'excavació en les soleres s’haurà d’omplir amb formigó pobre, llevat d'autorització 
expressa per part de la Direcció per a una altra forma de fer-ho, no sent d'abonament el reblert. 
 
En el cas que els talussos presentin desperfectes el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i 
realitzarà urgentment les reparacions necessàries. Si els esmentats desperfectes són imputables a execució 
inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels 
danys ocasionats. 
 
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 
 
En la proposta de programa cal especificar , com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició de les mateixes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de voladura, 
de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures i edificis 
pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir els permisos 
adequats i d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers.  
 
Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es presentarà immediatament després de 
cada voladura a la Direcció d’Obra, per si cal corregir l'esquema de voladures. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a 
l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de voladures, encara que aquest no sigui objecte d'abonament. 
 
Refinació de l'excavació i toleràncies: 
 
Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, estacions de bombament, o obres de 
fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase l'excavació quedarà situada 0.25 m per damunt del fons 
teòric. En una segona fase es realitzarà l'excavació a cota definitiva i el repàs de la mateixa, col·locant-se en el 
mínim termini necessari la capa de neteja, o el llit granular en el seu cas, quedant prohibida la circulació de 
vehicles sobre el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada finalitzades aquestes operacions. 
 
3.8.3. EXCAVACIÓ EN RASA 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la instal·lació de canonades i/o 
canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes. Comprenen les següents operacions: 

- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: tall previ, voladures, etc. 
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- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que serveixin per al reblert posterior 
a les proximitats de l’obra, ja sigui a peu de rasa o en un altre indret. 

- Possibles estrebades i apuntalaments 
- Repàs de talussos i soleres de les excavacions 

 
Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions geomètriques llevat de canvi en el 
projecte. L'amplada en el fons de la rasa serà de 0,60 m per a diàmetres exteriors de canonada iguals o menors 
que 200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans que 200 mm serà de 0,60 m + D ext. Els talussos de les rases 
seran els de projecte. 
 
Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en: 

- Excavació en terreny solt 
- Excavació en terreny de trànsit o en roca 

 
S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans convencionals 
de potència mitjana (fins a 145 HP de potència). 
 
S’hauran d’estrebar aquelles excavacions en que sorgeixen variacions en el terreny no previstes en projecte, i que 
l’estabilitat per raó d'espai o altres causes no pugui garantir-se amb un canvi en el talús de l'excavació. 
 
Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les excavacions en rasa. 
Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució de les rases, així com les 
fases i procediments constructius. 
 
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el programa d'execució de 
voladures, justificat amb els corresponents estudis, per a la seva aprovació. 
 
En la proposta de programa cal especificar, com a mínim,: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre dels barrinades del tall previ i disposició de les mateixes en el seu cas 
- Diàmetre dels barrinades i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i detonadors. 
 
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de voladura, 
de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures i edificis 
pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d'obtenir els permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del 
terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació 
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del Director d'Obra un nou Programa de Voladures, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els 
plànols, i de manera que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció d’Obra podrà modificar la rasant del fons 
de la rasa si, en vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar un suport o 
assentament satisfactori de les canonades. Aquesta sobreexcavació respecte als plànols del projecte s'abonarà 
als mateixos preus existents per a l'excavació projectada. Quan les canonades hagin d'instal·lar-se en terraplè, es 
farà un reblert previ amb el material i la seva compactació indicat per la Direcció d’Obra. Aquest reblert 
s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub i posteriorment 
s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada.  
 
Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions necessàries per 
esgotar-la. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes s'ompliran 
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzats. 
Igualment es refinaran els talussos per garantir que no existeixin despreniments durant els treballs de muntatge. 
 
En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de realitzar una sobreexcavació, 
aquesta s’haurà d’omplir amb el material que indiqui la Direcció d’Obra fins a la cota indicada en el projecte. 
Qualsevol excés en les excavacions que s'efectués per sota dels nivells ordenats o que sobrepassés l'amplada de 
la rasa sobre el perfil de projecte haurà de ser omplert i compactat amb el material apropiat. Tant l'excés 
d'excavació com el reblert que comporta no seran objecte d'abonament. 
 
El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres sense permís del 
Director d'Obra col·locant-se a una banda de la rasa, o en el cas de caldre una selecció posterior en zones d’aplec 
de manera que produeixin el mínim de pertorbació al trànsit de personal i vehicles. 
 
En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 metres o aquella que permeti la 
instal·lació de canonada en un sol dia (la que sigui més gran de les dues). Les rases en aquest cas hauran de 
quedar reblertes i compactades al final de la jornada de treball, o s’hauran de senyalitzar i protegir amb barreres 
de formigó (tipus New Jersey) o s’hauran de cobrir amb planxes d'acer degudament reforçades i capaces de 
resistir el trànsit de vehicles. 
 
La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
La utilització de màquines rasadores per a l’execució de rases, en el cas que no estigui previst en el Projecte, 
estarà subjecte a l’autorització del Director de l’Obra. En cap cas, s’autoritzarà la seva utilització en zones urbanes 
o en zones on hi hagi presència significativa de serveis subterranis. 
 
3.8.4. ESGOTAMENTS 
 
En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell freàtic, es disposaran els mitjans 
necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el muntatge de les canonades en sec. 
 
El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el sistema d'esgotament, que segons la naturalesa del terreny 
podrà consistir en algun dels indicats a continuació: 

- Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats exteriorment a l'excavació, amb 
rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 

- Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la 
rasant de la rasa. 

 
3.8.5. APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
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Aquesta unitat consisteix en la col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per 
una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la Direcció d’Obra. 
 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les especificades al projecte o les 
que dicti la normativa de referència o les aprovades per la Direcció d’Obra. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes 
de manera que no es produeixin desplaçaments. En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments 
que ho requereixin.  
 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant 
plataformes suspeses. Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. Durant els treballs s'ha de posar la màxima 
atenció en garantitzar la seguretat del personal. En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense 
estrebar. Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de 
pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de 
gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la Direcció d’Obra. 
 
Com a normativa d’obligat compliment es tindrà en compte la següent: 
 
- “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C”. 
 
- “Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos”. 
 
3.9. REBLERTS 
 
3.9.1. REBLERTS COMPACTATS DARRERA D’OBRA DE FÀBRICA 
 
Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats, al voltant de les obres de 
fàbrica o en el seu darrera, amb unes dimensions o condicionats de resistència que no permetin la utilització dels 
mateixos equips de maquinària que s’utilitzen per l'execució de terraplens. 
 
Execució de les obres en general: 
 
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficials o subterrànies 
es desviaran les primeres i es captaran i es conduiran les segones fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert 
abans de començar l'execució. 
 
Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest 
material o la seva consolidació. 
 
Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal necessari per 
assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió. 
 
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim d'humitat es 
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determinarà en obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats. 
 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves superfícies, es corregiran immediatament 
pel Contractista. 
 
Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del reblert localitzat. En el cas d'arquetes 
serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas de reblerts darrera de dipòsits d'aigua la compactació no serà inferior al 
95% d'assaig Proctor Normal. Els mitjans proposats per a la compactació han d’estar aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
 
3.9.2. REBLERTS COMPACTATS EN RASES PER A CANONADES 
 
3.9.2.1. Definicions 
 
Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa per a allotjament de 
canonades. 
 
Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El llit de suport tindrà un gruix 
de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de 600 mm i de 20 cm per a les de diàmetre més gran de 
600 mm. 
 
Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una línia paral·lela al fons de 
l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º. 
 
Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de canonada de formigó armat. 
 
Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre de la generatriu superior del 
tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral i reblert inicial. 
 
Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub. 
 
Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el reblert inicial. 
 
Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal per tant comprèn la terra vegetal o la base de la calçada 
segons el cas. 
 
3.9.2.2. Ús dels materials 
 
Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona de recobriment, excepte si el 
suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona de recobriment menys en el suport. 
 
Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en tota la zona de recobriment. 
 
Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment el material C (sorra). 
 
3.9.2.3. Generalitats 
 
El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S’haurà de col·locar i distribuir en capes 
uniformes, de tal manera que quan quedin compactades, el seu gruix no serà superior als 20 cm i ha de 
proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat suport lateral, d'acord amb els càlculs de projecte. 
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S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació requerida. Si el material es troba 
per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari caldrà assecar.  
 
Cap reblert es col·locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment de l'excavació. 
 
Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant una corda, de manera que 
cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en contacte amb el llit de suport al llarg de tota la generatriu 
inferior. 
 
El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment pugui quedar afectat. 
 
3.9.2.4. Compactació del material 
 
Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), per als materials tipus A, 
B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa). Els percentatges de densitat màxima o 
densitat relativa seran els següents: 
 
El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per als materials D i E. En el 
cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa d’acer, la zona de recobriment que no correspongui al llit 
de suport podrà compactar-se al 85% del PN o al 65% de densitat relativa segons sigui el cas. 
 
Per als materials tipus I, el projectista definirà el grau de compactació en el Projecte en funció de les càrregues a 
les hagi d’estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de camps de conreu, serà suficient el 85% del PN. 
 
En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer malbé el tub. Els materials 
granulars al voltant de les canonades en el recobriment es piconaràn amb barra de cara a aconseguir la densitat 
relativa requerida. 
 
El reblert principal es compactarà al 100% PN sota camins i vies pavimentades i al 90% en camps de conreu. En 
el primer cas s’estendran les successives capes en gruixos de no més de 20 cm.  
 
Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els càlculs de projecte, 
corresponen a una rasa de característiques geomètriques determinades i a uns reblerts també definits. Si 
qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la canonada.  
 
3.10. TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS 
 
3.10.1 TERRAPLENS 
 
Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3. 
 
3.10.2. PEDRAPLENES 
 
Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3. 
 
3.10.3. LLITS GRANULARS 
 
Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt d'àrids de granulometria discontínua que se 
situa sota de les soleres de dipòsit per permetre l'adequada evacuació de les possibles filtracions a la xarxa de 
subdrenatge. El seu fus granulomètric serà el M4 definit a l'article 502.2.1. del PG3. 
 
Execució de l'obra: 
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L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de l'excavació, amb els pendents fixats en el 
plànols que condueixin les aigües a la xarxa de subdrenatge. L’àrid s'estendrà en tongades de gruix uniforme, 
d’entre deu centímetres (10 cm) i vint centímetres (20 cm). 
 
Després d'estesa la tongada, es compactarà, fins a aconseguir que l’àrid quedi perfectament travat, sense que es 
produeixin corriments, ondulacions o desplaçaments per davant del compactador. 
 
Una vegada estès i compactat el material, queda prohibit el pas de vehicles sobre la superfície acabada. 
 
3.11. ESCULLERA 
 
L'escullera no es bolcarà des del camió sinó que es col·locarà procurant deixar el menor volum de buits possible 
entre blocs. 
 
3.12. ENCOFRATS, CINDRIS i APUNTALAMENTS 
 
3.12.1. ENCOFRATS 
 
Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de formigons. Pot ser recuperable o perdut, 
entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó. 
 
Execució d'obra: 
Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements tindran una resistència i rigidesa suficient 
per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa 
que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a la 
compactació de la massa. 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als moviments locals i la 
mil·lèsima de la llum per al conjunt. 
 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat de manera que, una vegada 
desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l'ordre del mil·lèsim de la llum), 
per aconseguir un aspecte agradable. 
 
Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada, tenint en compte la manera de 
compactació prevista. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del formigonat.  
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó.  
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin ben acabades; 
col·locant, si cal, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar 
en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra podrà autoritzar, no obstant això la utilització de llistons bisellats 
“berenjenos” per a achaflanar les esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres 
(5 mm) en les línies de les arestes. 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una vegada, s'hauran de preveure en les 
parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient dimensió per permetre des d'elles la compactació 
del formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m) i 
es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
 
Els elements a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los rígids en la seva posició durant el procés de 
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formigonat seran de dues classes. La primera classe correspon a dipòsits d'aigua o estructures que hagin de 
quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer tipus “Diwidag” o similars que quedaran embegudes en el 
formigó amb els seus extrems a una distància del parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a la retirada de 
l'encofrat s’hauran d’omplir els buits que queden amb un morter adherent sense retracció. 
 
La segona classe correspon a la resta d’estructures, en aquest cas els elements rigiditzadors podran ser com els 
de la primera classe, o bé elements metàl·lics de filferros o platines, però protegits per un element de plàstic 
(“macarró”) de tal manera que després del formigonat l'element metàl·lic es pugui retirar completament. Els 
extrems del forat que queda en la massa de formigó s'omplen posteriorment amb un morter adherent. 
  
En cap cas es permetrà la utilització d'elements de fusta. 
 
Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats s’haurà de fer ús de desencofrants, que 
cal aplicar-los amb la suficient antelació de manera que no escorri quan l'encofrat se situï en posició, i pugui 
afectar a la neteja de l'armadura. A títol d'orientació s'assenyala que podran col·locar-se com desencofrants els 
vernissos antiadherents compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o greix diluït, evitant 
l'ús de gas-oli, greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 
 
Desencofrat i desapuntalament: 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els apuntalaments i cindris, es 
retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l'estructura, recomanant-se, quan els elements siguin de certa 
importància, l'ús de falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme 
dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la resistència necessària per suportar amb 
suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals estarà sotmès durant i després del 
desencofrat o desapuntalament. Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per 
a l'obra en servei. 
 
Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos anàlegs o quan els perjudicis que 
poguessin derivar-se d'una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d'informació (vegeu article 89 
de la Instrucció EHE) per conèixer la resistència real del formigó i poder fixar convenientment el moment del 
desencofrat o desapuntalament. 
 
En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que hagin transcorregut 48 hores des de la 
posada en obra del formigó. 
 
Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les juntes de retracció o 
dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha. 
 
A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o desapuntalament donats per la fórmula 
expressada en la Instrucció EHE. La fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Portland i 
suposant que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries. 
 
En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements anàlegs, durant 
dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar els perjudicis 
que pogués ocasionar el trencament, instantani o no, d'una d'aquestes peces al caure des de gran altura. 
 
Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el desapuntalament de certs elements, com índex per 
decidir si s’ha continuar l'operació i fins i tot si convé o no disposar assaigs de càrrega de l'estructura. 
 
Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva resistència, sinó també el seu mòdul de 
deformació, presenta un valor reduït; el que té una gran influència en les possibles deformacions resultants. 
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Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se com més aviat millor, per tal d'iniciar com 
més aviat millor les operacions de curat. 
 
3.12.2. APUNTALAMENTS I CINDRIS 
 
Es defineix com a apuntalaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un element estructural mentre 
s'està executant fins que s’arriba a la resistència pròpia suficient. 
 
Construcció i muntatge 
 
Llevat de prescripció en contrari, els cindris i apuntalaments hauran de ser capaços de resistir el pes total propi i el 
de l'element complet sustentant, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells. 
 
Els cindris i apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en cap moment, els moviments 
locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la 
mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 
 
Els cindris es construiran d’acord amb els plànols de detall que prepari el Contractista; que ha de presentar-los, 
amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i aprovació del Director d'Obra. 
 
Quan l'estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, tubs, etc., subjectes amb cargols 
o soldats. Per a la utilització d'estructures desmuntables, en les que la resistència en els nusos depèn únicament 
del fregament de collarets, cal l'aprovació prèvia del director. 
 
En tot cas, es comprovarà que l’apuntalament o cindri posseeix espai suficient per al desapuntalament, així com 
que les pressions que transmet al terreny no produiran assentaments perjudicials amb el sistema de formigonat 
previst. 
 
Una vegada muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova consistent en sobrecarregar-
lo d'una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb l'ordre que ho haurà de ser durant l'execució de l'obra. 
Durant la realització de la prova, s'observarà el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions 
mitjançant flexímetres o nivells de precisió. Arribats a la sobrecàrrega completa, aquesta es mantindrà durant vint-
i-quatre hores (24 h) amb nova lectura final de fletxes. A continuació, i en el cas que la prova oferís dubtes, 
s'augmentarà la sobrecàrrega en un vint per cent (20%) o més si el Director ho considera precís. Després es 
procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l'ordre que indiqui el Director, observant-se la recuperació de 
fletxes i els nivells definitius amb descàrrega total. 
 
Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin resultat d’acord amb els 
teòrics que van servir per fixar la contrafletxa es donarà per bona la posició del cindri i es podrà realitzar l'obra 
definitiva. Si fos precís alguna rectificació, el Director notificarà al Contractista les correccions en el nivell dels 
diferents punts. 
 
Si el cindri pogués veure's afectat per possibles avingudes durant el termini d'execució, es prendran les 
precaucions necessàries perquè no afectin a cap dels seus elements. 
 
En el cas d'obres de formigó pretensat, és important una disposició dels cindris per tal de permetre les 
deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que resisteixin la subsegüent redistribució del pes 
propi de l'element formigonat. En especial, els cindris hauran de permetre, sense coartar-los, les minves del 
formigó sota l'aplicació de l'esforç de pretensat. 
 
Per allò dit anteriorment es preferiran cindris realitzats amb puntals en ventall. Els arriostraments tindran la menor 
rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri i es retiraran els que es queden abans del tesat de les 
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armadures. 
 
Descindrat 
 
El descindrat podrà realitzar-se quan en vista de les circumstàncies de temperatura i del resultat de les proves de 
resistència, l'element de construcció sustentat hagi adquirit la resistència necessària per suportar els esforços que 
apareguin al descindrat. 
 
El descindrat es farà de manera suau i uniforme es recomana la utilització de falques, gats, caixes de sorra, o 
altres dispositius, quan l'element descindrat sigui de certa importància. Quan el Director ho estimi convenient, els 
cindris es mantindran desenganxats dos o tres centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de ser 
retirats completament; s’haurà de comprovar, a més que la sobrecàrrega total actuant sobre l'element que es 
descindra, no superi el valor previst com a màxim en el Projecte. 
 
En el cas d'obres de formigó pretensat, se seguiran, a més les següents prescripcions:  
- El descindrat s'efectuarà d'acord amb allò disposat en el programa previst en el Projecte. 
- L'esmentat programa haurà d'estar d'acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi d'evitar que 

l'estructura quedi sotmesa, encara que només sigui temporalment, durant el procés d'execució, a tensions no 
previstes en el Projecte, que puguin resultar perjudicials. 

- Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments i cindris, es retiraran sense produir 
sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, quan els elements siguin de certa importància, s'utilitzaran 
falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports. 

- De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri es començarà pel centre 
de la llum, i continuarà cap als extrems, seguint una llei triangular o parabòlica. 

 
3.13. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
 
3.13.1. ASPECTES GENERALS 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de la col·locació i subjecció de 
les armadures, dels separadors i rigiditzadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i laterals. El Contractista 
està obligat per tant a avisar amb suficient antelació perquè les comprovacions es puguin fer sense alterar el ritme 
constructiu. El Contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
3.13.2. PLA DE FORMIGONAT 
 
Consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el Contractista per a l'execució del 
formigonat. Constarà de: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament directe, o altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència d'omplert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons...). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control. 
- Sistema de curat. 

 
3.13.3 DOSIFICACIÓ 
 
S’haurà de complir el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i l'article corresponent del capítol 2 
d'aquest Plec. No es permetrà l'ús de cendres volants per a la fabricació del formigó. 
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3.13.4. FABRICACIÓ I TRANSPORT DEL FORMIGÓ A OBRA 
 
Es complirà amb l'article 69 de la EHE. 
 
3.13.5. POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 
 
Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30 h) entre la fabricació del formigó i la 
seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s'utilitzen conglomerants o additius 
especials, podent-se augmentar, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de 
l'aigua o quan concorrin condicions favorables d'humitat i de temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en 
obra de masses que acusin un principi d’adormiment, segregació o dessecació. 
 
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un metre i mig (1,5 m) quedant prohibit el 
llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rasclets, fer-lo avançar més d'un metre (1,0 m) dins dels 
encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades amb un gruix superior al qual permeti una compactació completa de 
la massa.  
 
Tampoc es permetrà la utilització de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, llevat que la 
Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
 
3.13.6. COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 
 
Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de manera que 
s'eliminin els buits i possibles “coqueres”, sobretot en els fons i paraments dels encofrats, especialment en els 
vèrtexs i arestes, i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. 
 
El procés de compactació s’haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 
 
La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser superior a sis mil (6.000) cicles per minut. 
Aquests aparells s’han de submergir ràpida i profundament en la massa, cuidant de retirar l'agulla amb lentitud i a 
velocitat constant. Quan es formigona per tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri en la 
capa adjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 
 
En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos serà superior a tres mil 
(3.000) cicles per minut. 
 
Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius punts de la immersió, 
depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no 
sent possible, per tant, establir xifres de validesa general. Com orientació s'indica que la distància entre punts 
d'immersió ha de ser l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humectació brillant, 
sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més prolongadament. 
 
Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del formigonat, o el 
Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per acabar l'element al que 
s'està abocant formigó, no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituït 
els vibradors avariats. En tot cas sempre es comptarà amb vibradors de reserva abans de començar els 
formigonats. 
 
3.13.7. JUNTES DE FORMIGONAT 
 
Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en una direcció el més perpendicular possible a la 
de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, de 
les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una junta resulta mal orientat, es 
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destruirà la part de formigó que calgui eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la 
capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per a això s'aconsella utilitzar un raig de sorra o raspall 
de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit, podent-se aplicar també, en aquest últim cas, un 
raig d'aigua i aire. Expressament es prohibeix la utilització de productes corrosius en la neteja de juntes. 
 
Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a entollar-la, abans d'abocar el 
nou formigó. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els efectes de les gelades. En aquest cas, 
s’hauran d’eliminar prèviament les parts danyades pel gel. 
 
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que siguin incompatibles 
entre si. 
 
En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per al seu vist-i-plau o inconvenients, la 
disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta 
execució de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació a la data en què es prevegin 
realitzar els treballs, antelació que no serà mai inferior a quinze (15) dies. 
 
En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el Contractista estarà obligat a seguir les 
instruccions de la Direcció d’Obra per a la resolució de la junta creada, o bé a la demolició de la part d'estructura 
formigonada, sense tenir dret a cap abonament per aquest concepte. 
 
3.13.8. CURAT DE FORMIGÓ 
 
Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat amb la durada que dependrà del tipus 
de ciment utilitzat i de les condicions climatològiques. 
 
Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies havent d’ augmentar-se aquest termini 
quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin 
d'estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat 
termini a quinze dies. 
 
Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, però en qualsevol cas no serà inferior 
als 7 dies abans assenyalats. 
 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, mitjançant reg directe que 
no produeixi rentat. L'aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en la 
Instrucció EHE. 
 
Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o altres materials anàlegs i 
mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos, s’ha de prestar la màxima atenció que aquests 
materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de 
sucre en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per l'aigua de 
curat, puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la superfície del formigó. 
 
No s'autoritza la utilització d'aigua de mar en el curat de formigons armats. 
 
El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments de 
plàstics o altres tractaments adequats, com ara l'aplicació de productes filmògens, sempre que aquests mètodes, 
especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimin necessàries per aconseguir, 
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durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. 
 
3.13.9. ACABAT DEL FORMIGÓ 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin un bon aspecte, sense defectes 
ni rugositats. 
 
Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o “coqueres”, es picarà i es repararà amb morter adherent 
de qualitat no inferior a la del formigó del suport. Queda prohibit arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la 
Direcció d’Obra. 
 
3.13.10. OBSERVACIONS GENERALS RESPECTE A L'EXECUCIÓ 
 
Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els 
elements ja formigonats. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els processos d'execució 
s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte. 
 
En particular, s’haurà de cuidar que les disposicions i processos siguin compatibles amb les hipòtesis 
considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços (encastaments, articulacions, suports simples, 
etc.). 
 
3.13.11. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA ACCIONS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 
 
Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva naturalesa, puguin perjudicar 
algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en l'execució de l'obra, les mesures oportunes per evitar els 
possibles perjudicis o reduir-los al mínim.  
 
En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó front d'accions físiques o d'atac químic, sinó 
també la corrosió que pugui afectar a les armadures metàl·liques, essent per tant important, prestar especial 
atenció als recobriments de les armadures principals i estreps, per la qual cosa cal complir el que disposa l'apartat 
37.2.4 de la Instrucció EHE. 
 
En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i impermeables. 
 
El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, treballabilitat, etc., dels 
formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra la utilització d'additius adequats d'acord amb les 
prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a aquesta l'autorització corresponent del Director d’Obra. 
 
En les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la Instrucció EHE i l'apartat 2.13.2. d’aquest 
Plec. 
 
No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i reparar les superfícies de formigó en les 
quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades o que presentin defectes. Així mateix, tampoc 
serà d'abonament la utilització d'additius en el formigó. 
 
3.13.12. FORMIGONAT EN TEMPS PLUJÓS 
 
En temps plujós no es podrà formigonar. 
 
3.13.13. FORMIGONAT EN TEMPS FRED 
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Es complirà l'especificat a l'article 72 de la EHE. 
 
3.13.14. FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS 
 
Es complirà l'especificat a l'article 73 de la EHE. 
 
3.13.15. FORMIGÓ DE NETEJA 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es recobrirà aquest amb una capa 
de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat HM-15. En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits 
s’haurà d’aixecar acta de l’estat de l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les 
pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la ferralla 
 
S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre la capa de formigó de neteja durant el 
formigonat. 
 
3.13.16. FORMIGONAT DE SOLERES 
 
Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el perfil teòric indicat, amb toleràncies no 
majors d'un centímetre (1 cm) i les seves juntes seran les que s'expressen en els plànols. El formigó de neteja 
estarà completament net abans de començar el formigonat. 
 
Les armadures es col·locaran abans d'abocar el formigó subjectant la graella superior amb els suficients suports 
metàl·lics perquè no pateixi deformació i la graella inferior tindrà els separadors convenients per guardar els 
recobriments indicats en els plànols. 
 
El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla. 
 
La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre rastrells també metàl·lics 
perfectament anivellats amb les cotes del Projecte. 
 
Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc mil·límetres (5 mm) quan es comprova 
per mitjà de regles de tres metres (3 m) de llargària en qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de la 
superfície de la solera en tota la seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm). 
 
En el cas de soleres per a dipòsits d'aigua, queda completament prohibida la circulació de vehicles sobre la 
superfície formigonada, havent de proposar el Contractista en el programa de treballs la seqüència de formigonat 
de manera que es verifiqui la condició anterior. 
 
3.13.17. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 
 
Murs de contenció: 
 
El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de manera contínua entre les juntes de 
dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols. No es començarà el formigonat mentre la Direcció 
d’Obra no doni la seva aprovació a les armadures i encofrats. En aquells casos en que prima la impermeabilitat 
del conjunt, com ara en el cas dels dipòsits, el fomrigonat s’haurà de dur a terme amb dues bombes, una operativa 
i una de reserva, per tal d’evitar el tall del formigonat en cas d’avaria de la bomba principal. Això serà 
especialment relevant en aquells casos de dipòsits petitis o mitjans de secció circular en els quals el formigonat de 
l’alçat es realitzi en la seva totalitat en una sola jornada. 
 
3.13.18. BIGUES, PILARS, SABATES I PLAQUES 
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En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre les juntes de dilatació, retracció i 
construcció fixats en els plànols. 
 
No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les armadures i encofrats. 
 
3.13.19. TOLERÀNCIES 
 
Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE. 
 
3.13.20. OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT O POSTENSAT: 
 
Es defineix com a obres de formigó pre o posttesat aquelles en les quals s'utilitza com material fonamental el 
formigó, sotmès a compressió, per mitjà de barres, cables o filferros, o altres mitjans exteriors. 
Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les obres de formigó pretensat o posttesat, 
hauran de complir les condicions establertes en els apartats corresponents d'aquest Plec. 
 
3.14. FORMIGONS PROJECTATS 
 
Es defineixen com formigons projectats els materials formats per barreges de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruixut i 
additius, que són transportats a través de manegues i projectats pneumàticament a gran velocitat sobre una 
superfície, fraguant, endurint i adquirint resistència. 
 
Existeixen dos mètodes bàsics de projecció: 
a) Via seca, La barreja de ciment i àrid sec es realitza introduint l'aigua a la boca de projecció de la manega. 

 
b) Via humida, L'aigua s'incorpora a una pastera i el material es projecta transportat per l'acció d'una bomba 

mecànica o pneumàtica, amb la incorporació d'aire comprimit en el broquet. 
 
Atès que els treballs usuals d’ATLL que s'executen amb formigó projectat són els de petits i mitjans dipòsits (fins a 
5.000 m3 de capacitat), aquest Plec farà exclusivament referència a la via seca. Un treball important en galeria 
portaria a l'elaboració d'un plec adequat per a via humida, que no es contempla en el present Plec. Per tant, en 
l’execució de dipòsits amb formigó projectat caldrà utilitzar sempre la via seca. 
 
La selecció i tipus de materials (ciment, àrids, aigua) es basa en els mateixos principis que el formigó 
convencional. 
 
Àrids: Compliran l'especificat en l’EHE. La granulometria de la sorra ha de ser contínua. La mida màxima del àrid 
no superarà els 12 mm. 
 
Ciments: S'utilitzaran els mateixos ciments prescrits per a formigons en el present Plec. En els casos en els quals 
s'indiqui expressament en el Projecte es podran usar altres tipus de ciment. 
 
Aigua: Es compliran les prescripcions de l'article 27 de l’ EHE. 
 
Additius: El Contractista proposarà el o els additius a utilitzar que hauran de ser acceptats pel Director d'Obra. 
No s'han d'utilitzar additius airejants. 
 
Dosificacions: 
El Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions (fórmula de treball) que especificarà almenys: 
- Granulometria de l’àrid 
- Composició de l’àrid compost 
- Tipus i quantitat de ciment (no inferior a 1Kg de ciment per cada 3Kgs d’àrid). 
- Tipus i contingut d'additius. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ATLL 

 

 

 

 
 

 -pàg. 44 de 172 -                                            IPO-011 versió 4.0 

 

 
Amb una antelació mínima d'un mes abans de començar els treballs es procedirà a efectuar les proves de posada 
en obra del formigó projectat per comprovar la idoneïtat de la fórmula tant pel que es refereix a posada en obra del 
formigó com pel que es refereix a resistència. 
 
Segons la normativa vigent (UNE 83602-97), es fabricaran i trencaran provetes del formigó projectat. La 
resistència característica a 28 dies, una vegada efectuada l'equivalència a proveta de 30 x 15 cm no serà inferior a 
35 Mpa. 
 
Maquinària i equip. 
El subministrament d'aire comprimit ha de ser uniforme, net, sec i a pressió suficient. El broquet de projecció ha de 
produir un raig cònic i un dipòsit uniforme. La mescladora de sorra i ciment en sec ha de produir una barreja 
uniforme i el temps de barrejat serà superior a un minut. La mescladora s’ha de netejar diàriament per evitar 
acumulacions de material. 
 
L'equip de personal mínim estarà compost per l'operador del broquet de projecció, l'encarregat de la bomba i 
l'operador de la mescladora. El cap d'equip és l'operador del broquet doncs és de qui depèn en major mesura la 
qualitat del formigó, atès que regula mitjançant una vàlvula l'aportació d'aigua. 
 
Tots els dies s’ha de controlar el contingut d'humitat dels àrids. 
 
Posada en obra. 
La superfície de projecció ha d'estar neta i humida però exempta d'aigua lliure. Quan es projecta sobre el terreny o 
llit granular (solera) la superfície ha d'estar compactada, perfilada i humida però no entollada. 
 
Els encofrats han de ser rígids per evitar vibracions que puguin produir faltes d'adherència i defectes en la 
compacitat. 
 
Les armadures de les capes exterior i interior de les parets i solera on s’hagi de projectar el formigó no estaran 
enfrontades, sinó a portell de manera tal que la de davant o la de dalt no tapi a la de endarrere o a la de sota, i es 
puguin recobrir perfectament les armadures més allunyades. 
 
En particular es procurarà que en una mateixa malla (exterior o interior), la distància entre armadures no superi els 
100 mm. Els recobriments respectaran la normativa de la EHE. 
 
La projecció es realitzarà a una distància de l'ordre de 0,6 m a 1,20 m en funció de les dificultats geomètriques. 
Encara que la regla general és mantenir el raig perpendicular a la superfície, el broquet s’ha d’inclinar 
lleugerament per assegurar un recobriment correcte de l'armadura activa o de la passiva. És de summa 
importància eliminar el rebot de manera que no es formin bosses d'aquest material. A aquest efecte és 
recomanable que un ajudant s'encarregui de la tasca d'eliminar els rebots; aquest ajudant va proveït d'un tub de 
l'ordre d'1,20 m de llargària i almenys 20 mm de diàmetre equipat amb una vàlvula per eliminar per mitjà de bufat 
els rebots. El material de rebot en cap cas podrà reutilitzar-se. 
 
Les juntes de construcció s’han de definir adequadament en el Projecte. Les juntes de construcció que es 
produeixen diàriament a l'interrompre els treballs formaran un pendent d’entre 230 i 300 mm de llarg per a gruixos 
de fins a 75 mm i amb llargàries proporcionals si el gruix és més gran (el màxim gruix de capa serà de 15 cm). La 
superfície inclinada es raspalla per treure la beurada superficial i el material de rebot. El formigó ni es talla ni 
s'aplana. Quan es reprenen els treballs la junta s'humiteja; tota la superfície inclinada es cobreix amb formigó 
projectat fresc, i quan sigui possible, el gruix de la capa es comença a formar d'aquí en endavant. 
 
Les superfícies verticals s’han de treballar des de baix cap a dalt. El curat s'efectuarà bé per aspersió contínua i 
uniforme d'aigua que comença vuit hores després de la seva col·locació i durant ben bé 7 dies, o bé aplicant una 
membrana de curat quan sigui possible i no més tard de vuit hores després de la projecció. 
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Es prendran provetes de formigó projectat tots els dies; el seu número serà de 5 i es trencaran 2 a 7 dies i 3 a 28 
dies. 
 
 
3.15. EXECUCIÓ DE PANTALLES 
 
Es tracta de modelar una rasa vertical en el terreny, a l'interior de la qual, una vegada aconseguida la cota inferior 
de l’encastament de la pantalla s'introdueix una gàbia d'armadura i formigó. En general es precisa la utilització de 
llots bentonítics per tal d’estabilitzar les parets de la rasa. 
 
El procés d'execució de la rasa és altern, és a dir el mur final resultant es porta a terme per "panells" que són 
trams de mur discontinus amb unes dimensions que en planta i seqüència d'execució s'estableixen amb criteris 
específics en cada cas. Els panells es realitzen amb l'ajuda de juntes creades amb un element tubular provisional 
amb un diàmetre que és l'ample de la rasa. 
 
Fases 
 
La construcció d'un mur executat amb pantalles contempla les següents fases: 
 
a) Replantejament topogràfic 

 
b) Construcció del muret guia, tal com s'indica en els plànols, i establiment d'una plataforma de treball, suficient 

per als moviments de la maquinària. No es començarà la perforació fins que el formigó dels murets hagi 
desenvolupat una resistència de 17,5 N/mm2. 

 
c) Marcat dels "panells" sobre el muret guia 

 
d) Seqüència d'execució dels panells. A aquest efecte l'execució d'un panell comporta que el panell o panells 

continus i ja formigonats tinguin el formigó amb resistència suficient per no ser danyats durant l'excavació. 
 

e) Preparació de llot amb les condicions exposades en el capítol corresponent d'aquest Plec 
 

f) Emplaçament de la maquinària. A aquest efecte es mesurarà la verticalitat amb un nivell o plomada. 
 

g) Perforació del panell. Com criteri general el nivell dels llots bentonítics no ha de quedar per sota del peu del 
muret guia. 

 
h) Control del nivell de llot. Si s'observa pèrdua de fluid cal substituir-lo immediatament afegint si es precisa 

elements colmatants. Si això resulta insuficient, s'omplirà la rasa amb morter de baixa resistència que es 
pugui excavar posteriorment. 

 
i) Neteja de l'excavació. Es tindrà especial cura a netejar amb la cullera el fons de l'excavació, immediatament 

abans de procedir a la col·locació de l'armadura. Es regeneraran els llots si el contingut en sorra dels 
mateixos és superior al 4% tal com s'ha indicat en el capítol corresponent d'aquest Plec. 

 
j) Tub de junta. S’utilitzarà com a junta un tub d'acer, que haurà de ser recte en tota la seva llargària i de 

diàmetre exterior l'amplada de la perforació de pantalla. El tub s’introdueix en el fons de l'excavació i la seva 
extracció es realitza progressivament una vegada que el formigó aconsegueix el seu principi de fraguat. No 
s’han de provocar vibracions durant la seva extracció. 

 
k) Col·locació de l'armadura. Es col·loca la gàbia d'armadura prefabricada per mitjà d'una grua. La gàbia 

d'armadura ha de contenir els elements d’arriostrament necessaris, com ara creus de Sant Andreu i altres que 
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garanteixin la rigidesa adequada per a la seva elevació, desplaçament en suspensió i col·locació. Els 
elements de penjar aniran adequadament soldats a l'armadura de la pantalla; igualment els solapaments que 
calgui executar, se soldaran d'acord amb la norma EHE. A aquest efecte l'acer utilitzat serà B500S. La 
soldadura l'executarà un soldador homologat, de tal manera que es garanteixi l'absència de mossegades i 
altres defectes. 

 
 

L'armadura en cap cas es recolzarà en el fons de l'excavació, sinó que caldrà suspendre-la del muret guia. 
 
Els separadors seran trossos de tub de PVC amb un diàmetre exterior que coincideixi amb el recobriment de 
l'armadura principal que no serà mai inferior a 7 cm. 
 
Aquests trossos de tub tindran una llargària suficient perquè puguin ser perfectament subjectats amb filferro a 
dues barres de l'armadura principal i el gruix de la paret del tub serà suficient perquè no es produeixi 
l'esclafament del mateix. 

 
l) Formigonat 
 

El formigonat s'efectua de manera contínua mitjançant d'un o diversos tubs (tremie) que arriben fins al fons de 
l'excavació. 
 
L'elecció d'un o dos tubs depèn de l'amplada del panell que no passarà en cap cas de 5 metres. La canonada 
de formigonat tindrà un diàmetre igual o superior a 15 cm i 6 vegades la dimensió màxima de l’àrid, que no 
superarà els 25 mm. La canonada o canonades es lliscaran lliurement entre les armadures. El nombre de 
canonades a utilitzar s'estableix d'acord amb un desplaçament màxim horitzontal del formigó de 2,5 metres. 
 
Per evitar la barreja del formigó amb el llot bentonític, s'incorpora un tap adequat en l'embut de la canonada 
de formigonat al començament de la mateixa. Aquest tap és desplaçat pel propi formigó quan expulsa el llot 
de l'interior de la canonada. 
 
Durant el procés de formigonat la columna de tubs ha d’estar submergida en el formigó fresc un mínim de 4 
metres. Durant el formigonat i per mitjà d’una cadena proveïda de pes en el seu extrem es controlarà al final 
de l'abocament de cada camió la posició relativa del formigó i fons de canonada, amb la finalitat que en els 
processos de recuperació de canonada es mantingui aquesta amb el mínim d'immersió de 4 metres que 
abans s'ha indicat. 
 
La fluïdesa requerida per a una bona posada del formigó requereix un con d'Abrams comprès entre 16 i 21 
cm. Aquest con s'obtindrà principalment pel contingut de ciment al menys de 400 kg/m3 i per la naturalesa 
dels àrids. Sense baixar el contingut del ciment es podrà afegir plastificants, però sempre que es comprovi 
que no comença la rigidificació del formigó mentre es produeix el formigonat. Convé que la velocitat mitjana 
de pujada no sigui inferior a 3 m/hora. La resistència característica del formigó a 28 dies no serà inferior a 25 
N/mm2. 
 
Acabat el formigonat, i per a l'execució de la biga de lligat es demolirà el formigó superior de la pantalla . 

 
La Direcció Facultativa de les obres haurà d'aprovar els equips abans de l'inici dels treballs. La utilització del 
trepant per aprofundir en la roca només es permetrà a les zones allunyades d'estructures que puguin ser 
danyades per la vibració produïda. 
 
 
3.16. ACERS 
 
3.16.1. ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT 
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Barres aïllades 
 
Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior 
de la massa de formigó col·laborant a suportar els esforços que es troba sotmès. 
 
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherit. Els especejaments que 
figuren en els plànols només podran modificar-se prèvia acceptació per part del director d'obra. En aquest cas, o 
en aquell en què en el projecte no figuri l’especejament detallat, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per 
a la seva aprovació i amb suficient antelació, una proposta de especejaments de les armadures dels elements a 
formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les armadures definides en els Plànols 
indicant clarament el lloc on es produeixen els solapaments i el número i llargària d'aquests. 
 
També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures necessàries per impedir el moviment de les 
armadures durant el formigonat, com ara cavallets, rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i cadascuna de les 
figures aniran numerades en les fulles d’especejament en correspondència amb els plànols respectius. En les 
fulles d’especejament s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors dels fonaments i 
llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de formigó de mida en planta tal que garanteixi la seva 
estabilitat i de gruix l'assenyalat en plànols per al recobriment.  
 
Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els separadors seran de plàstic adequat al 
recobriment indicat en els plànols i en número no inferior a 4 per metre quadrat. 
 
Les armadures d'arrencada dels fonaments s’“encamillaran” perfectament per evitar que es moguin durant el 
formigonat de les soleres. Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació per part del Director d'Obra.  
 
En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de l’anivellament del formigó de 
neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir 
a la col·locació de la ferralla. 
 
 
Malles electrosoldades 
 
Es defineix com a malles electrosoldades els panells rectangulars formats per barres llises o corrugades d'acer 
trefilat, soldades a màquina dintre seu, i disposades a distàncies regulars. 
 
Es complirà tot l'especificat a l'article anterior. 
 
Toleràncies 
 
Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a l'article 5.1.1. de l'Annex 10 de l’ EHE 
que es remet a la norma UNE 36831:97. 
 
3.16.2. ARMADURES PER A FORMIGÓ PRETENSAT 
 
Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de l’EHE. Quant a toleràncies s'admetran les assenyalades a 
l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de l’ EHE. 
 
3.16.3. ESTRUCTURA D'ACER 
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Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que formen la part resistent d'una 
construcció. 
 
Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer corresponents a les estructures 
mixtes d'acer i formigó. 
 
No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o elements construïts 
amb perfils lleugers de xapa plegada. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions dels mateixos sense la prèvia autorització del Director 
de les Obres. 
 
Condicions generals d'execució 
 
Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les prescripcions incloses en les Normes NBE-95 
referents a estructures metàl·liques. 
 
3.17. ESTREBADES AMB PALPLANXES METÀL·LIQUES 
 
Abans de procedir al clavat de la palplanxa es procedirà a excavar la zona superficial en una amplada de 6 m de 
cada costat de la rasa de tal manera que el cap d'aquesta queda en la cota indicada en els plànols del Projecte. 
 
Les palplanxes seran perfils laminats d'acer de les característiques definides en el corresponent article del capítol 
2 d'aquest Plec. 
 
Les palplanxes que s'hagin torçat per qualsevol causa es redreçaran de manera que la seva fletxa màxima, 
respecte a la definida pels seus dos (2) extrems no sigui més gran que un partit per dos-cents (1/200) de la seva 
llargària. 
 
L'estat de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb les altres hauran de ser acceptables, i permetrà enfilar 
sense cap dificultat, produint una unió sòlida i estanca. 
 
Les palplanxes podran clavar-se d'una en una o per parelles prèviament enfilades. 
 
Es disposarà de guies per al clavat de les palplanxes, consistents en una doble fila de perfils metàl·lics o peces de 
fusta de major secció, col·locats sobre la superfície de clavat, de manera que l'eix del forat intermedi coincideixi 
amb el de la pantalla de les palplanxes a construir. 
 
Aquesta doble filera estarà sòlidament subjecta i apuntalada al terreny i la distància entre les seves cares interiors 
no excedirà del cantell de les palplanxes en més de dos centímetres (2 cm). 
 
La col·locació de les palplanxes es realitzarà amb una màquina portadora de cadenes, amb braç autoanivellador 
guiat, equipat amb vibració d'alta freqüència i susceptible d'equipar-se amb un equip de perforació d'alleugeriment. 
Els caps de les palplanxes clavades per percussió hauran d'estar protegits per mitjà de barrets o peces 
adequades, per tal d’evitar les deformacions pels cops. En la seva part inferior, les ranures de les pestanyes 
d'unió d'unes palplanxes amb altres es protegiran, en la mesura del possible, de la introducció de terreny (que 
dificultaria l'enfilat de les palplanxes que es clavaran a continuació) tapant l'extrem de la ranura esmentada amb 
un rebló, clau, cargol o qualsevol peça anàloga allotjada, però no ajustada, a l'esmentat extrem, de manera que 
resti al seu lloc durant el clavat, però que pugui ser fàcilment expulsada per una altra palplanxa que s'enfili en la 
ranura i arribi a major profunditat. No es prendrà cap precaució especial per assegurar l'estanqueïtat de les juntes. 
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El clavat de les palplanxes es continuarà fins a arribar a la penetració mínima (establerta per a cada tram en el 
projecte dels sistemes de sustentació). Acabat el clavat, es tallaran, si fos precís, les palplanxes, de manera que 
els seus caps quedin alineats segons el perfil definit en els plànols. 
 
Les connexions de palplanxes s'efectuaran amb trossos de llargària apropiada, que s'uniran per soldadura, de 
manera que l'angle de les dues parts soldades no sigui superior a tres graus sexagesimals (3º), en qualsevol 
direcció. 
 
Les palplanxes que es deformin, perjudicant la permeabilitat de la palplanxa, es retiraran i substituiran per altres. 
Si això no fos possible, es clavaran altres palplanxes davant de les deformades. Aquestes operacions esmentades 
no s'abonaran. 
 
Si el Director d'Obra ho exigeix, el Contractista portarà un registre de clavat per a les diferents palplanxes en la 
forma prèviament acordada. 
 
El Contractista subministrarà tots els mitjans necessaris, per al clavat de les palplanxes. També estaran a càrrec 
del Contractista les perforacions d'alleugeriment necessàries per poder clavar les palplanxes als terrenys més 
durs. 
 
La tolerància en l'execució de les palplanxes serà de 50 mm en alineació i una inclinació màxima d'1/120. 
Abans que sigui clavada, cada palplanxa tindrà clarament marcada la seva altura a intervals de 250 mm en els 3 
m superiors. 
 
Si en la línia d'una palplanxa es troba un obstacle que impedeixi arribar a la cota prevista, el Contractista podrà 
passar a clavar altres palplanxes al costat per tal de posteriorment clavar la palplanxa que oferia resistència. 
 
Les palplanxes es retiraran després de completat el reblert de la rasa, si bé s'han de prendre les mesures 
adequades per garantir l'eliminació de moviments de la canonada i evitar la reducció del grau de compactació del 
reblert. 
 
La retirada de les palplanxes es realitzarà al portell alternant elements d'un i altre costat de la línia de palplanxes. 
 
Així mateix, a les zones en les quals es prevegin efectes perjudicials ocasionats per les vibracions segons el parer 
del Director d'Obra, es realitzarà l'extracció de les palplanxes mitjançant l'ús de sistemes hidràulics, d'elevació, 
grues, etc. 
 
La retirada de les palplanxes situades als voltants d'obres de fàbrica seran extretes simultàniament amb les 
situades al costat dels trams de canonada adjacents als mateixos. 
 
Si es deixen palplanxes perdudes en el terreny, s'hauran de tallar a la major profunditat possible i en cap cas a 
menys de cent vint-i-cinc centímetres (125 cm) per sota de la superfície de terreny acabada. 
 
3.18. CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENYEDOR 
 
3.18.1. CONDICIONS GENERALS 
 
1. Aquest article del Plec es refereix únicament a canonades de formigó armat que han de servir d'allotjament a 

la canonada de pressió de conducció d'aigua, i que no se situïn sota la capa freàtica. Si haguessin de 
col·locar-se sota la capa freàtica, caldria establir uns criteris diferents quant a maquinària de col·locació, 
condicions dels tubs etc. 

2. Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra el 
procediment constructiu, així com els equips que proposa utilitzar. Presentarà també allò indicat a l'article 
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2.18. d'aquest Plec. 
3. Al capdavant de les operacions de clavament hi ha d’haver un Enginyer Tècnic o encarregat amb àmplia 

experiència en aquest tipus d'obra, el qual haurà de ser present en tot moment en què s'executin els treballs, 
sent responsable de realitzar comprovacions freqüents, tant d'alineació com de pendent. 

4. Els pous de clava tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de manera satisfactòria i 
el seu emplaçament s'elegirà de manera que no interfereixi amb el trànsit rodat. 

5. Totes les canonades per a la clava es manipularan, descarregaran i apilaran d'acord amb els principis 
establerts en aquest Plec per a les canonades de formigó armat. 

 
3.18.2. EXECUCIÓ 
 
L'excavació es realitzarà amb un escut de tall tancat. Les excavacions amb escut tancat es realitzen amb unes 
màquines anomenades microtuneladores amb escut tancat. Una microtuneladora pemet excavar túnels a secció 
completa de diàmetre entre 500 mm i 3500 mm i va associada a un tipus de revestiment, que és un tub de formigó 
armat que s’empenta mitjançant gats des de l’exterior. 
 
L'execució del clavament es realitzarà sempre que sigui possible en sentit ascendent de la conducció, a partir del 
pou d'atac, mitjançant sistemes hidràulics que transmetin les reaccions a un mur d'empenta, el qual anirà disposat 
perpendicularment a la direcció de l'empenta esmentada. El mur d'empenta sempre es formigonarà contra el 
terreny. La solera del pou d'atac ha d'estar formigonada i perfectament anivellada amb el pendent de la canonada.  
 
Es podran utilitzar les estacions intermèdies que consideri necessàries el Contractista, quan les forces de 
fregament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços d'empenta excessivament elevats. 
 
La força d'empenta s'aplicarà a la canonada mitjançant un anell, que sigui suficientment rígid per garantir una 
distribució uniforme de pressions. 
 
Així mateix, es col·locarà un anell de fusta conglomerada entre la canonada i l'esmentat anell, a les estacions 
intermèdies, així com entre les superfícies de contacte de cada unió de canonades a fi de distribuir la pressió 
exercida pels sistemes de clavament al llarg del perímetre de la canonada, evitant l'aparició de punts de 
concentració de tensions. L'anell de fusta es disposarà al llarg de tota la circumferència, amb un gruix mínim de 15 
mm tal com s'indica a l'article 2.18. d'aquest Plec. 
 
Els tubs de formigó portaran en un extrem (femella) un anell metàl·lic galvanitzat (virolla). Quan es vulgui 
aconseguir l’estanqueïtat de la conducció es col·locarà una junta elàstica en l’extrem mascle del tub per a que faci 
tope contra l’anell metàli·lic. 
 
Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre la canonada i el terreny, a fi de lubricar la superfície de 
contacte i facilitar les operacions de clavament. Quan es faci això, una cop s’hagin acabat les operacions 
esmentades s'injectarà morter de ciment per desplaçar la bentonita de l'espai comprès entre la canonada i el 
terreny. 
 
La pressió, volum i composició dels materials a injectar hauran de ser limitats per tal d'evitar possibles danys o 
desplaçaments de la canonada.  
 
Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en alguna canonada durant 
les operacions de clava, haurà de ser retirada per a la qual cosa es continuaran les operacions de clavament fins 
que la canonada danyada pugui ser extreta per algun pou. Si el deteriorament de la canonada és petit, segons el 
parer de la Direcció d’Obra, podrà ser reparada amb l'autorització prèvia a aquesta actuació.  
 
En el cas que no sigui possible procedir a l'extracció de la canonada danyada, la Direcció d’Obra podrà acceptar 
la reparació o reconstrucció total del tram, per a la qual cosa el Contractista haurà de presentar càlculs justificatius 
de l'obra a realitzar, subscrits per un tècnic especialista. En els càlculs esmentats es justificarà que la canonada 
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reparada o reconstruïda “in situ” tindrà una resistència i vida útil igual o superiors a les de la canonada 
especificada. L'acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà de la remissió al Director d'Obra del 
corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista del Contractista, en el qual s'especificarà que les obres van 
ser realitzades sota la seva directa supervisió i que l'obra lliurada és d'una qualitat igual o més gran que la 
canonada projectada. 
 
En el cas que es construeixi “in situ” algun tram de la canonada, caldrà injectar posteriorment amb morter de 
ciment l'espai comprès entre la paret de formigó i el terreny.  
 
Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereix, seran les establertes en el present apartat.  
L'ajust a l'alineació i/o rasant teòrica de la canonada haurà de ser gradual i, en cap cas, se superarà en una junta 
l'angle de gir fixat pel fabricant. 
 
Com a mesura de prudència davant una execució dolenta, o un despreniment que hagi pogut succeir en el 
transcurs del clavament, en acabar aquesta, es provarà d'injectar beurada de ciment a molt baixa pressió (no més 
gran de 0,5 Kg/cm² en el punt d'injecció) en els punts preparats per injectar. Si existeix admissió es continuarà la 
injecció fins que es garanteixi el contacte terreny-canonada. 
 
3.18.3. TOLERÀNCIES ADMISSIBLES EN EL MUNTATGE DE CANONADES INSTAL·LADES AMB 
EMPENYEDOR 
 
Les màximes desviacions admissibles respecte a les alineacions del Projecte seran les següents: 
 

En rasant En alineació horitzontal 

+/- 50 mm +/- 75 mm 

 
 
3.19. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ 
 
3.19.1. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC 
 
Per al transport els tubs es col·loquen en posició horitzontal sobre bressols o llistons. Segons UNE 127010 els 
tubs es transportaran de manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables per assegurar-los 
aquests han d'estar encoixinats per evitar danys. Especial atenció mereixen els broquets i campanes. 
 
El nombre de filades de tubs serà tal que les tensions que es produeixin no superin el 35% de la resistència 
característica del formigó (se suposa que el tub no es transporta fins que el formigó tingui la seva resistència). Es 
procurarà un bon condicionament dels accessos als lloc de treball de l'obra. Els tubs s'inspeccionaran a la seva 
arribada a obra i els que estiguin danyats es retiraran; el director d'obra decidirà si poden ser reparats o si es 
rebutgen. 
 
La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats, i sempre seguint les instruccions del fabricant. Tots els elements 
dels útils en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques.  
 
En l’aplec dels tubs se seguiran les instruccions del fabricant. Es farà en posició horitzontal; cas de fer l’aplec en 
diverses filades, en cada filada la campana i els endolls estaran a la mateixa direcció; en la següent filada les 
campanes estaran sobre els endolls de la filada inferior.  
 
Es prendran precaucions especials per impedir el seu rodament. Els tubs de diàmetre igual o més gran de 1.000 
mm només podrà fer-se l’aplec en 1 filada. Entre 500 mm i 1.000 mm en 2 filades i entre 300 mm i 400 mm en 3 
filades. 
 
El terreny estarà anivellat, i cada tub de la primera filada estarà calçat per quatre punts. La següent filada es 
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col·locarà de tal manera que els tubs es recolzin exclusivament sobre les generatrius. El temps d'amuntegament 
en obra serà el menor possible.  
 
Les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i es complirà allò indicat a la UNE-EN 681-1. Estaran lliures 
d'esforços de qualsevol tipus, no estaran en contacte amb dissolvents, olis ni greixos. No s’han d’emmagatzemar 
en punts pròxims a instal·lacions elèctriques capaços de generar ozó com per exemple llums de vapor de mercuri, 
material elèctric d'alta tensió i altres. Aniran en envasos tancats.  
 
3.19.2. ESTESA 
 
L'estesa ha de començar a l'extrem aigües avall, col·locant normalment les canonades amb les embocadures 
orientades aigües amunt. Els canvis de direcció s'efectuaran en els pous de registre. El tub ha de tenir un suport 
continu al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a la qual cosa el llit de suport ha d'estar perfectament 
anivellat i enrasat. El llit presentarà excavacions prou àmplies per evitar que la campana del tub recolzi sobre el 
terreny. Si es donés la circumstància per qüestió de càlcul de projecte que el llit fos de formigó, s'instal·larà el tub 
sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat 
el tub, s'omplirà el suport complet, amb un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, garantint 
així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó.  
 
Abans de baixar els tubs a les rases s'examinaran i s'apartaran els que presentin deterioraments, netejant-los bé, 
sobretot les campanes i endolls. 
 
Cada tub s'ha de centrar i s’ha d’alinear perfectament amb l'adjacent. Els tubs s’han d’unir mitjançant una força 
axial aplicada progressivament usant els útils apropiats que varien en funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte 
enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat.  
 
Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o tiradors hidràulics fins on 
permeti la potència d'aquests. Pot també col·locar-se amb “tràctels” sempre que es prengui la precaució que la 
tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub.  
 
A partir de 800 mm existeixen màquines per ajuntar tubs especialment dissenyades per muntar tubs de grans 
diàmetres. En qualsevol cas i sigui qualsevol el diàmetre de la conducció el Contractista presentarà a la Direcció 
d’Obra per a la seva aprovació el sistema d'unió dels tubs. 
 
Com s'ha especificat en el capítol 2 d'aquest plec les juntes seran del tipus lliscant. Els passos a seguir per a la 
col·locació de la goma seran els següents: 
1. Eliminar les substàncies estranyes de la superfície d'unió de la campana. 
2. Utilitzant un lubricant adequat (ho indicarà el fabricant de tubs) lubricar completament la superfície interior de 

la campana.  
3. Netejar l'endoll incloent la ranura. 
4. Lubricar l'endoll, en particular la zona d'allotjament de la junta.  
5. Lubricar la junta. 
6. Fixar la junta acuradament. Igualar la tensió del junt recorrent la circumferència sencera diverses vegades 

amb un objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.  
7. Alinear concèntricament la campana i endoll dels tubs a unir. Comprovar amb una galga la situació final de la 

goma al llarg de tota la circumferència. Si no està al seu lloc es desendollarà el tub, i amb una nova goma es 
tornarà a repetir l'operació. Si el tub tingués algun defecte que impedís l'endoll correcte es traurà de la rasa. 
Quan es finalitzi la jornada laboral, o en les interrupcions de treball s'obturaran provisionalment els extrems de 
la canonada.  

 
3.20. JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 
 
Han d'instal·lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre s'aboca el formigó. Se subjectarà a 
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l'armadura mitjançant grapes especials, o si la banda ve proveïda d'orificis metàl·lics mitjançant filferros que 
passen pels mateixos i se subjecten a les armadures. 
 
El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva funció de dilatació; a aquest efecte es farà 
servir encofrat partit en dues peces. El formigó cal col·locar-lo i compactar-lo de manera adequada perquè no 
quedin buits o zones poroses. En el cas de les soleres un operari acompanyarà el formigonat amb la mà 
assegurant la sortida de l'aire i la perfecta embolcall de la cinta, mentre un altre operari vibra el formigó amb cura 
de no tocar la cinta. 
 
Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del capítol 2 d'aquest Plec, les peces especials vindran subministrades 
de fàbrica de tal manera que les soldadures a efectuar en obra siguin les menors possibles. 
 
Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa subministradora) qui executi les soldadures 
d'obra. 
 
3.21. MITJA CANYA EN UNIÓ DE SOLERES I ALÇATS 
 
Per a la realització de la mitja canya se seguiran les següents etapes: 
 
Preparació de la superfície: 
 
Amb martell pneumàtic es repicarà l’excés de formigó, les rebaves de l’encofrat i altres defectes presents a la 
junta. Posteriorment s’utilitzarà la mola elèctrica per tal de deixar la supeficie el més llisa possible i poder fer una 
mitja canya homogènia. Finalment s’emprarà un raspall de neteja per a eliminar la pols. 
 
Realització de la mitja canya. 
 
El reblert de la mitja canya es realitzarà amb un morter de reparació monocomponent de fraguat ràpid tipus Thoro 
structurite R4 de Basf o similar. La preparació de la mescla es farà seguint estrictament les instruccions del 
fabricant. Es donarà forma corba a la mitja canya fent servir un motlle que pot ser un tros de tub de pvc. Abans 
d’aplicar el morter es farà una imprimació amb lletada feta amb el mateix producte. Un cop executat el reblert es 
deixarà curar el producte el temps marcat pel fabricant abans d’aplicar la capa d’impermeabilització. 
 
Impermeabilització de la mitja canya 
 
La impermeabilització es farà aplicant un revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós bicomponent tipus 
Thoroseal-FX110 de Basf o similar. El gruix mínim del revestiment, a aplicar sobre la capa anterior, serà de 2mm. 
S’aplicarà en dues capes entre les quals es col·locarà una malla de reforç de 20 cm de gruix de fibra de vidre. Es 
procedirà, tant en la preparació de la mescla, com en l’aplicació, com en els temps d’espera entre capa i capa, 
d’acord al que estableixi la fitxa tècnica del producte. 
 
El Contractista realitzarà una mitja canya de prova en l'obra per a la seva aprovació si és procedent per part del 
Director d'Obra. 
 
3.22. LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS PER A COBERTES 
 
Una vegada comprovada la superfície de formació de pendents es procedirà a col·locar la làmina. Es farà pel 
procediment de "no adherida" i complirà allò indicat en la “Norma Básica de la Edificación QB-90”. L'ample de 
solapament entre peces no serà inferior a 10 cm. 
 
Es tindrà especial cura en la formació d'una mitja canya de morter en tots els llocs que la làmina ha de doblegar-
se, excepte en els blocs siguin perimetrals o interiors, que la làmina quedarà immobilitzada entre dos blocs. 
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3.23. COBERTA 
 
Estarà formada bàsicament per plaques alleugerides de formigó pretensat recolzades en tires de E.P.D.M. 
 
Les plaques pretesades compliran amb l'especificat a l'article corresponent del capítol 2 d'aquest Plec. 
 
En el perímetre de l'estructura (dipòsit o estació de bombament) es construirà un cèrcol de formigó armat que 
tanqui completament el conjunt de plaques. 
 
Els buits entre plaques s'ompliran amb formigó de resistència característica no inferior a 25 N/mm2. 
 
Els accessos a l'interior del dipòsit requereixen buits que no sempre es poden aconseguir amb les plaques 
alleugerides, per la qual cosa en aquests casos es precisa la substitució d'algunes plaques per altres de formigó 
armat i que tinguin un forat. Aquestes plaques s'armaran de tal manera que la màxima fissura que es produeixi per 
al total de la càrrega a suportar sigui inferior a 0,1 mm. 
 
S'han de prendre les precaucions pertinents perquè durant el formigonat per formar pendents i construir els 
cèrcols perimetrals no entri formigó pels alvèols que incrementin el pes propi de l'estructura. 
 
3.24. PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I CALDERERIA 
 

3.24.1. PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES DESPULLADES 
 
Els graus de preparació que es contemplen són: 
 
Raig de sorra abrasiu a metall blanc 
SA-3 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. El raig es passa sobre la superfície a fi d'eliminar tota la 
calamina, rovell i matèries estranyes. Ha de prendre un color metàl·lic uniforme. 
 
Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc 
SA-2 1/2 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. Raig de sorra molt curós. La calamina, rovell i matèries 
estranyes s’han d’eliminar de manera que només quedin algunes traces distribuïdes uniformement prenent 
l'aspecte d'ombres en forma de taca o franges. 
 
La rugositat de la superfície tractada no excedirà de 100 micres i en tot cas serà inferior a 1/3 del gruix de la 
pintura protectora. 
 
3.24.2. APLICACIÓ 
 
Preferentment, s’hauran d’aplicar pintures de base aquosa lliures de dissolvents orgànics i amb certificació 
ecològica oficial. 
 
S'aplicarà la primera capa tan aviat com s'hagi efectuat el raig de sorra i en cap cas després de les tres hores 
següents. 
 
El gruix de pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament observat i s'entén que és gruix 
de pel·lícula seca. 
 
Les capes de pintura han d'estar lliures de porositats, bombolles i ulls de peix. 
 
Mai s'aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques: 
- Temperatura ambient per sota de 5 graus centígrads 
- Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0 graus centígrads abans que la pintura s'hagi assecat. 
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- Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l'aire. 
- Temperatura ambient per damunt de quaranta graus centígrads. 
- Humitat relativa superior a 80% 
- Vent 
 
Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d'acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Per determinar les condicions d'aplicació de les pintures s’hauran d’ observar les recomanacions del fabricant. 
 
3.24.3. COMPORTAMENT ANTICORROSIU 
 
La capacitat de protecció del sistema de pintura una vegada aplicada serà tal que al cap de 5 anys de servei la 
superfície no presenti un grau de corrosió superior a Re3 de l'Escala Europea de Corrosió. 
 
3.24.4. ADHERÈNCIA 
 
En qualsevol de les capes especificades s'exigeix un grau d'adherència classe 4 de la norma ASTM D-3359-74. 
 
3.24.5. ASSAIGS 
 
En elements lineals s'executaran: 
- 1 Assaig d'adherència cada 3 metres lineals 
- 1 Assaig de gruix cada 1 metre lineal 
 
Per a elements superficials: 
- 1 Assaig d'adherència cada 2 m2 o fracció 
- 1 Assaig de gruix cada 1 m2 o fracció 
 
3.24.6. GRUIXOS I TRACTAMENT GENERAL 
 
En cas de que el projecte no incorpori unes especificacions particulars el tractament general en estructures 
metàl·liques i caldereria DN>500 a estacions de bombament i cambres de clau serà el següent: 
 

a) Interior de caldereria 
 

* Raig de sorra abrasiu a metall blanc SA-3 
* Una capa d'imprimació Shop-Primer anticorrosiu fosfatant, de gran adherència, exempt de plom i cromats de 
15 micres de gruix. 
* Dues capes de recobriment epoxídic a gran gruix, dos components, sense dissolvent, no tòxic i amb registre 
sanitari, de 175 micres cadascuna 

 
b) Estructures metàl·liques en general i exterior de canonades 

 
 * Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc SA-2 ½ 
 * Una capa d'imprimació anticorrosiva de 35 micres 
 * Una capa intermèdia de farciment estanc a la corrosió (efecte barrera) de 60 micres 
 * Dues capes de poliuretà alifàtic dos components, de 40 micres cadascuna i en color standard ATLL. 
 
Com a tractament alternatiu tant en estructures metàl·liques com en calderería DN<=500 es aplicable la 
protección mitjançant galvanitzat en calent per immersió previ tractament de decapatge químic, segons UNE-
37.505 i ISO 1461. Gruix mig mínim 85 micres o 610 g/m2. La cargoleria segons UNE 37.507 
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En cas de soldadures en obra es podrán utilizar excepcionalment pintures enriquides amb zenc en gruixos de 80 
micres segons ISO 3549.  
 
3.25. PROVA D'ESTANQUEÏTAT DE LA COBERTA 
 
Desenvolupament de la prova. 
 
Les cobertes planes seran estanques i per poder verificar-ho seran sotmeses al corresponent assaig. Aquest 
consisteix a inundar la coberta una vegada que aquesta disposi de la làmina d'impermeabilització totalment 
col·locada i rematada a tots els seus costats i abans de posar la capa de grava de la protecció pesada.  
 
Sempre que sigui possible la coberta s'inundarà amb una làmina d'aigua que tingui una profunditat mínima de 25 
mm durant un període de 24 hores. Si això no és possible a causa del pendent i de les dimensions de la coberta, 
aquesta es regarà de manera contínua amb una manega distribuïdora o amb un sistema d'aspersors que 
garanteixin el poder disposar d'una làmina contínua d'aigua en tota la superfície de la coberta provada durant un 
període mínim de 6 hores. Al final de la prova, tant si aquesta s'ha dut a terme mitjançant inundació com si s'ha 
dut a terme amb reg continu, si no es produeixen escapaments o taques d'humitat a la cara inferior de la coberta, 
podrà fer-se la recepció. En cas de no ser així el Contractista haurà de realitzar al seu càrrec tots els treballs 
d'arranjament necessaris per garantir l'estanqueïtat desitjada. La metodologia per a la realització de la prova i el 
criteri d'acceptació descrits es basen en la normativa anglesa BS 8007:1987. 
 
De la prova d'estanqueïtat de cada coberta s'aixecarà la corresponent acta que s'adjuntarà a l'Acta de Recepció 
global de l'obra. El fet que una coberta hagi estat assajada satisfactòriament en estanqueïtat no eximirà al 
Contractista del seu arranjament si amb motiu de pluges produïdes posteriorment durant el període legalment 
establert per als vicis ocults apareixen entrades d'aigua o taques d'humitat a la cara inferior de la coberta.  
 
3.26. ASSAIG D’ESTANQUEÏTAT DEL DIPÒSIT 
 
Prèviament a la connexió del dipòsit es comprovarà el correcte funcionament del mateix. 
 
Es farà bàsicament d’acord amb la norma British Standard Code BS 8007 “Design of concrete structures for 
retaining aqueous liquids”. 
 
Per a la realització de l’assaig d’estanqueïtat, s’ha de netejar prèviament l’estructura i s’ha d’omplir fins el nivell 
màxim normal amb aigua, a una velocitat d’emplenat no major de 2 metres en 24 hores. 
 
En el primer emplenat, s’ha de mantenir el nivell d’aigua, afegint l’aigua necessària durant un període 
d’estabilització corresponent a l’absorció i el curat autogen. Aquest període d’estabilització pot durar 7 dies si 
l’amplada de fissura de projecte és 0,1 mm i 21 dies si és de 0,2 mm o més gran. Després del període 
d’estabilització s’ha de mesurar el nivell de la superfície de l’aigua durant un període de 7 dies, amb intervals de 
24 hores. Durant aquests 7 dies de prova, el descens màxim del nivell d’aigua no ha de superar 1/500 de la 
profunditat mitjana de l’aigua amb el dipòsit ple. 
 
Encara que el resultat de l’assaig d’estanqueïtat sigui satisfactori, qualsevol evidència de filtració que s’observi a 
les cares externes dels murs del dipòsit s’haurà de reparar. Qualsevol reparació o tractament del formigó de les 
fissures o de les juntes s’haurà de fer, sempre que sigui possible, des de la cara en contacte amb l’aigua. Quan 
s’apliqui un revestiment per impedir les fuites a través d’una fissura, el material que s’empri, haurà de tenir la 
flexibilitat adequada i no haurà de reaccionar amb l’aigua. 
 
En cas de què el dipòsit no satisfaci l’assaig dels 7 dies, un cop finalitzat el procés de reparació s’haurà d’omplir 
de nou, i un cop passat el període d’estabilització, s’haurà de fer un nou assaig de 7 dies de duració, d’acord amb 
l’especificat en el paràgraf anterior.
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4. CANONADA DE FOSA DÚCTIL 
 
4.1.GENERALITATS 
 
4.1.01 CONDICIONS GENERALS 
 
A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de fosa dúctil i tots els seus accessoris en obra, 
d'acord amb les condicions dels Documents del Contracte. 
 
4.1.02 RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC 
 
A. Moviment de terres. 
B. Formigons. 
C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d'aigua. 
D. Vàlvules i accessoris. 
E. Peces especials fabricades en acer. 
 
4.1.03 ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí determinat haurà 
de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normes  
 
- UNE-EN 545 (novembre-2011). “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
- EN 681-1. “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías 

empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho vulcanizado”. 
 
- EN 1092-2. “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales. 

Designación PN. Parte 2: Bridas de Fundición”. 
 
- EN 10002-1. “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a temperatura 

ambiente”. 
 
- EN ISO 4016:2000. “Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999)” 
 
- EN ISO 4034:2000. “Tuercas hexagonales. Productos de clase C. (ISO 4034: 1999)”. 
 
- EN ISO 6506-1. “Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 6506-1: 

1999)”. 
 
- EN ISO 7091. “Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091: 2000)” 
 
- RC-08 2008. “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos”. 
 
- UNE-EN 10.204. “Tipos de documentos de inspección de productos metálicos”. 
 
- UNE-EN ISO 14001. “Sistemas de gestión mediomabiental: Especificaciones y directrices para su utilización”. 
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4.1.04 GARANTIA DE QUALITAT 
 
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb allò disposat en les normes 
de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la 
Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 
14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció 
d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les 
inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions.  
 
B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció dels 
tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin 
d'aplicació. 
 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL. La Direcció 
d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 
 
C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA 
 
Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN ISO 9001:2008. 
 
Així mateix, hauran de presentar certificat de conformitat de producte conforme a les especificacions de l'Annex F 
apartats F.1 i F.2 de la norma UNE-EN 545:2011. 
 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 
45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir allò disposat en el 
Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en la que figurarà el número 
de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de 
l'autocontrol. En el cas que algun element ofert hagi de ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar 
autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels 
mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar: 
 
a) Tubs i peces de fosa 
 
Control de recepció de matèries primeres, indicant nivells de qualitat establerts i proves de comprovació. 
 
Control del sistema de fabricació. Es considera imprescindible, per contractar un subministrament de tubs o peces, 
que la fàbrica disposi d'un sistema mecanitzat de control de la composició química de les colades, que permeti 
assegurar que, en tot moment, s'aconsegueix la composició establerta dins de les toleràncies fixades. 
 
Sistema de control que permeti conèixer a quina colada correspon cada tub o peça. 
 
Sistema de control de les característiques metal·logràfiques i mecàniques de tubs i peces. El número de mostres 
que es prenguin per a aquestes comprovacions haurà de correspondre com a mínim a allò establert en la norma 
UNE-EN 545 Annex F, en la modalitat de sistema de mostreig de la taula F.1. Els valors de la citada taula es fan 
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extensius als assaigs de duresa. 
 
Sistema de control de tubs i peces acabades, que haurà de contemplar: 
- Prova de tots els tubs a pressió. 
- Control d'estanqueïtat de les peces. Aquest control haurà de ser total en diàmetres iguals o majors de 600 i 

podrà ser total o estadístic en diàmetres menors. 
- Control de dimensions geomètriques, gruixos, pesos, etc. de tubs i peces. Aquest control podrà ser total o 

estadístic. 
- Control de la massa del revestiment de zinc i del gruix de pintura. Aquest control podrà ser total o estadístic. 
- Control de composició i esforços de tracció en cargols. Aquest control serà estadístic. 
- S’haurà de garantir la traçabilitat i per això s’haurà de marcar el lot de forma duradora. 
 
b) Gomes 
 
Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les característiques especificades a la norma 
EN 681-1. 
 
Control de procés de fabricació, en especial de la temperatura, temps i condicions de vulcanitzat. 
 
Sistema de control que permeti conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma. 
 
Sistema de control de totes les característiques especificades de les gomes fabricades, així com comprovació de 
les dimensions geomètriques i de la falta de defectes de qualsevol tipus. 
 
S’hauran de marcar de forma duradora les dades següents: 
- Diàmetre nominal 
- Identificació del fabricant 
- Número d’aquesta norma (EN 681-1) amb el tipus d’aplicació i la classe de duresa com a sufix 
- Marca de certificació 
- Trimestre i any de fabricació 
 
4.2. PRODUCTES 
 
4.2.01. GENERALITATS 
 
Els tubs de fosa dúctil revestits interiorment amb morter de ciment hauran de complir les normes UNE-EN 545, EN 
681-1, EN 1092-2, EN ISO 4016:2011, EN ISO 4034:2001, EN ISO 7091. Els tubs hauran de ser del diàmetre i 
classe assenyalats i se subministraran complets amb les seves juntes i unions de la mateixa manera que les 
peces especials i accessoris.  
 
Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i concretament pel que fa a fissures del 
recobriment interior de morter hauran de complir la norma UNE-EN 545. En les peces especials i tubs de gran 
diàmetre es disposaran puntals amb la finalitat d'evitar danys durant el seu transport i manipulació. S'hauran de 
proveir peces especials de correcció i tancament, segons es requereixi, de tal forma que puguin tancar-se finals 
de canonada durant l'estesa de tubs i es puguin efectuar les correccions necessàries per ajustar la col·locació de 
canonades a la posició indicada en els plànols. 
 
El fabricant presentarà plànols acotats de tots els accessoris i peces especials, i haurà de presentar certificats de 
compliment de tota la normativa de referència, així com els resultats del seu programa d'autocontrol.  
 
4.2.02. DIMENSIONS DEL TUBS 
 
a) Gruix de tubs i peces 
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D'acord amb la norma UNE-EN 545 (art. 4.2.1), el gruix de fosa de tubs i peces es calcularà, en funció del seu 
diàmetre nominal amb la fórmula: 
 
   e = K (0,5 + 0,001 DN) 
 
Essent, 
e = gruix en mil·límetres 
DN = Diàmetre nominal en mil·límetres 
 
Els valors del coeficient K queden establerts de la manera següent: 
 
K = 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm 
K = 7, 8, 9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm 
K = 12 per a peces 
 
Podran utilitzar-se tubs de Classe 40, havent de complir els seus gruixos nominals allò disposat a l'article 4.2.1.3 
de la norma UNE-EN 545:2011. 
 
Els diàmetres exteriors i les seves toleràncies s'indiquen en l'apartat 8 de la norma UNE-EN 545. 
 
b) Toleràncies en gruix 
 
Hauran de complir el que disposa l'art.4.2.1.4 de la norma UNE-EN 545 
 
c) Toleràncies geomètriques 
 
S'ajustaran als valors indicats en els articles 4.2.2.1, 4.2.2.2 i 4.2.4 de la norma UNE-EN 545 
 
d) Llargàries de fabricació i toleràncies 
 
El fabricant haurà d'indicar la llargària dels tubs, així com les seves toleràncies que llevat d’un altre acord hauran 
de complir l'art. 4.2.3.1 de la norma UNE-EN 545. 
 
4.2.03. DIMENSIONS DELS ACCESORIS 
 
Els accessoris seran del diàmetre i classes indicats en els plànols del projecte. 
 
4.2.04. DISSENY DE JUNTES 
 
Els tubs i accessoris de fosa dúctil s’han de subministrar amb juntes automàtiques, juntes mecàniques i juntes de 
brides, segons s'especifiqui. 
 
a) Juntes automàtiques 
 
Llevat d'indicació expressa en contrari, les unions entre tubs es faran amb juntes automàtiques; aquestes 
consisteixen en un anell de goma que s'encaixa en un allotjament del cap del tub i assegura l'estanqueïtat per la 
pressió que exerceix l'extrem llis del tub següent. El disseny de l'allotjament, característiques i toleràncies hauran 
de ser facilitades pel fabricant, justificant els seus valors amb experiència d'utilització i assaigs. 
 
Les gomes estaran lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles. Podran ser d'una o de dues 
dureses, i en aquest cas les parts dura i tova es vulcanitzaran conjuntament. 
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Les característiques seran les especificades a la norma EN 681-1. El fabricant facilitarà les desviacions angulars 
màximes que es poden produir a la unió de dos tubs, mantenint-se l'estanqueïtat a una pressió doble de la de 
treball. 
 
El preu de la goma s'inclou en el de preu de metro lineal de tub. 
 
b) Juntes mecàniques 
 
Són les juntes amb que s'agrupen els extrems de les peces quan no són de brides. Cada extrem de la peça acaba 
en un cap en la qual s'introdueix el tub i es col·loca una goma que queda pressionada per una contrabrida entre el 
tub i al cap de la peça. La contrabrida es pitja contra el cap amb uns cargols especials que s'ancoren a aquest.  
 
Les contrabrides seran de fosa nodular, i en qualsevol cas s'ajustaran als diàmetres exteriors dels tubs. El 
fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes que es puguin produir assegurant l'estanqueïtat a una pressió 
doble de la de servei. Les contrabrides tindran les mateixes característiques que les peces.  
 
Les característiques de les gomes seran les especificades a la norma EN 681-1. 
 
El preu de les gomes, contrabrides, cargols i femelles s'inclou en el de la peça corresponent. 
 
c) Juntes de brides 
 
Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides a fi que les vàlvules o peces que es connectin 
quedin ancorades. També hauran de tenir terminació en brida aquelles peces que s'especifiquin en els plànols. 
Atès que el fet usual és que les dimensions de les brides es fabriquin en PN16, caldrà especificar clarament en el 
projecte el PN requerit per evitar confusions.  
 
Els cargols d'unió seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques vindran especificades a la norma EN 
1092-2. Estaran niquelats o bicromatats. En general les juntes amb brides es col·locaran en pericons de fàcil 
accés per a la seva conservació, però si alguna ha de quedar enterrada aquesta es protegirà empastifant brida i 
cargols amb massilla anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. Per 
subjectar la massilla a la brida i als cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic 
imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, a les arrels i a l’envelliment 
complint la norma DIN 30672 classe A.  
 
4.2.05. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 
 
a) Tracció 
 
Les propietats a tracció dels tubs, ràcords i accessoris es regiran per allò disposat a l'apartat 4.3.1 de la norma 
UNE-EN 545 Taula 7. 
 
Les provetes per realitzar l'assaig en els tubs s'ajustaran al que s’indica a la norma UNE-EN 545 apartats 6.3.1, 
6.3.1.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4. L'eix de les provetes coincidirà amb el centre de la paret del tub i la mostra es tallarà 
paral·lelament a l'eix del tub. Les provetes per realitzar l'assaig en peces es prepararan d’acor al que s’indica a 
l'apartat 6.3.1.2 de la UNE-EN 545 sent també de compliment obligat el que es  disposa aels apartats 6.3.1, 6.3.2, 
6.3.3 i 6.3.4. 
 
b) Duresa 
 
La duresa superficial dels tubs haurà de ser inferior o igual a 230 HB i la de les peces a 250. 
 
Els assaigs es realitzaran segons el que s’especifica a la norma EN-ISO 6506-1 amb bola d'acer de 10 o de 5 mm 
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de diàmetre. 
 
4.2.06. ESTANQUEÏTAT DELS TUBS 
 
Els tubs s’hauran de provar conforme la taula 14 de la norma UNE-EN 545. Els tubs K9 DN 60/300 es provaran a 
50 bar. Els tubs K9 DN 350/600 a 40 bar. 
 
4.2.07. ESTANQUEÏTAT DE LES PECES 
 
Les peces també se sotmetran a proves d'estanqueïtat, que ateses les dificultats especials de l'assaig a pressió 
amb aigua requeriran d'un acord previ amb el fabricant. 
 
Es provaran totes les peces, segons la norma UNE-EN 545:2011, amb aire a una pressió de 1Kg/cm2 comprovant 
amb aigua sabonosa l'estanqueïtat. 
 
Totes les despeses que produeixin les proves d'estanqueïtat així com l'emissió de certificats són per compte del 
Contractista. 
 
4.2.08. REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT 
 
Els tubs se subministraran revestits interiorment de morter de ciment segons el que especifica la norma UNE-EN 
545, articles 4.4.3.1 i 4.4.3.2. 
 
Els gruixos mínims i les seves toleràncies seran les que s'indiquen a la taula 8 art 4.4.3.3 de la UNE-EN 545 en la 
que també s'indiquen les amplades màximes de les fissures i el seu desplaçament radial. Les zones de 
revestiment que presentin defectes o danys per transport o manipulació s’hauran de reparar amb un procediment 
que sigui acceptat per ATLL. 
 
4.2.09. RECOBRIMENT EXTERIOR 
 
El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de correspondre al que s’indica a l'art 4.4.2 de la UNE-EN 545 
fixant-se la massa mínima del galvanitzat en 200gr/m2. En el cas que el revestiment presenti danys per causa del 
transport o la manipulació, les reparacions es realitzaran conforme a allò que disposa l'article 4.4.2.3 de la norma 
esmentada. 
 
4.2.10. RECEPCIÓ DE LOTS 
 
La recepció de lots, podrà realitzar-se a la fàbrica o a l’obra segons ho determini ATLL, qui seleccionarà totes les 
unitats del lot. 
 
Per a la realització de les proves de recepció sigui en fàbrica o en obra, el fabricant o el Contractista haurà 
d'aportar al seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en 
organismes especialitzats aniran a càrrec d’ATLL. Quan com a conseqüència de resultats incorrectes calgui 
realitzar nous assaigs les despeses corresponents aniran a càrrec del fabricant o del Contractista. 
 
4.2.10.1. Tubs  
 
El lot estarà format per un màxim de 100 tubs del mateix diàmetre que hauran de tenir alguna identificació que 
faciliti el control, de manera que es pugui conèixer la colada a la qual pertany cada tub del lot. S'analitzarà: 
- Assaig de tracció en almenys dos tubs 
- Assaig de duresa en almenys dos tubs 
- Geometria i ovalització en almenys dos tubs 
- Gruix del recobriment de morter en almenys dos tubs 
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Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun d'ells és incorrecte es realitzaran dos nous assaigs del mateix tipus. En cas que tots dos siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són. 
 
En els casos que el lot sigui rebutjat es podrà admetre com a alternativa realitzar assaigs individuals i s’acceptaran 
els tubs en els quals els resultats siguin correctes. Atès el caràcter de mostreig molt limitat, la recepció està 
condicionada a que els tubs es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest 
defectes de fabricació. 
 
4.2.10.2. Peces 
 
El lot estarà format per un nombre de peces amb un pes total màxim de 4000 kg i que preferentment siguin del 
mateix tipus i de diàmetres pròxims. S'analitzarà: 
- Dimensions geomètriques d'una peça de cada tipus i diàmetre 
- Prova d'embocadura d'una peça de cada tipus i diàmetre 
- Assaig de tracció en deu cargols, arribant al trencament en tres unitats 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si hi ha algun resultat que no sigui correcte es procedirà com en el cas de tubs.  
 
4.2.10.3. Gomes 
 
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o si no és possible de 100 gomes de diàmetres pròxims. 
S'analitzarà: 
- Comprovació de les dimensions de dues juntes 
- Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials estranys ni defectes de 

cap tipus. 
- Duresa en dues juntes 
- Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes. 
- Envelliment accelerat en dues juntes. 
- Compressió set en dues juntes. 
- Resistències a l'ozó en dues juntes. 
 
En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs 3 i 4 es realitzaran en cadascuna de 
les dues parts de cada junta. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; en el cas que tots dos siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un dels dos no ho és. 
 
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no poden fer-se recepcions individuals. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que les peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.  
 
4.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
4.3.01. MANIPULACIÓ I APLEC 
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Tots els tubs, peces i accessoris s'hauran de manipular acuradament per evitar deterioraments no només en 
l'estructura sinó també en els revestiments exterior i interior. A aquest efecte es manipularan amb eslingues 
amples, tarimes encoixinades o qualsevol altre dispositiu acceptat prèviament per la Direcció d’Obra; en cap cas 
es permetrà l'ús de cadenes o ganxos. Els tubs s’amuntegaran sobre bressols de fusta dissenyats per a aquesta 
funció, o bé sobre sorra o terra exempta de pedres. Es prendran les mesures necessàries per garantir que el tub 
no rodi, i si el sistema és de falcat, aquest es farà amb falques de fusta que no malmetin el revestiment. 
 
El Contractista inspeccionarà cada tub i accessori abans de baixar-lo a la rasa per assegurar l'absència de danys i 
procedirà a la seva neteja completa eliminant qualsevol substància aliena al tub. Si a l'inspeccionar el tub o 
accessori s'observés qualsevol mena de dany s'apartarà i es proposarà el possible arranjament a la Direcció 
d’Obra per a la seva aprovació o rebuig. Les despeses de reparació d'un tub, o en el seu cas el reemplaçament 
del mateix, corren a compte del Contractista. 
 
4.3.02. ESTESA DE TUBS 
 
La llargària màxima dels tubs serà de 8,15 metres. El Contractista presentarà abans de l'inici dels treballs un 
programa d’estesa de tubs que contempli juntament amb el traçat, la situació dels tubs i la seva cota de rasant en 
els canvis d'alineació vertical, la seva orientació i la localització dels accessoris. Els tubs i peces s'hauran de 
col·locar en l'ordre i posició mostrada en el programa. A l'estendre els tubs, es farà amb l'alineació i cota fixats 
amb una aproximació de més o menys 25 mm. On calgués aixecar o baixar l'alineació vertical del tub, com a 
conseqüència d’obstruccions imprevistes o d’altres causes, la Direcció d’Obra podrà canviar l'alineació i/o les 
elevacions. Aquest canvi es podrà fer per la desalineació de juntes, per l'ús d'adaptadors bisellats o per l'ús 
d'accessoris addicionals. No obstant això, en cap cas la desalineació de la junta podrà excedir la desalineació 
màxima recomanada pel fabricant de tubs. Cap junta es podrà desalinear en una quantitat que comporti el 
deteriorament de la resistència i la impermeabilitat. 
 
Els tubs s'estendran en sentit ascendent sempre que el pendent excedeixi el 10%. En casos excepcionals i 
sempre que la Direcció d’Obra ho permeti, es podran estendre en sentit descendent, però llavors cada tub s’haurà 
de bloquejar i subjectar en el seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient mitjançant els tubs següents per 
evitar el seu moviment. 
 
Caldrà estendre el tub directament sobre el material de reblert de suport. No es permetrà cap suport estrany sota 
el tub, i el reblert de suport haurà de formar un suport portant sòlid i continu en tota la llargària del tub. 
S'efectuaran les operacions que calgui per treure les eines i útils, després de l'estesa del tub. Es faran nínxols per 
a les campanes en els extrems del tub, per evitar punts de càrrega en campanes i acoblaments. En les juntes que 
es precisi la col·locació de cargols es faran les excavacions necessàries sobre la secció normal de la rasa per 
permetre un espai adequat per efectuar les operacions de muntatge i recobriment de protecció posterior. 
 
4.3.03. OPERACIÓ D'ENDOLLAT DE JUNTES AUTOMÀTIQUES 
 
Immediatament abans d'unir els tubs, s'hauran de netejar amb un raspall i un drap l'interior de l'endoll i en especial 
l'allotjament de l'anell de junta. També es netejarà l'extrem llis del tub a unir.  
 
Es verificarà la presència de xamfrà a l'extrem llis del tub. Verificat l'anell de junta, s'introdueix en el seu 
allotjament dirigint els llavis cap al fons de l'endoll. Es verificarà amb una barra metàl·lica que l'anell està 
comprimit correctament en tota la circumferència. Es lubricarà la superfície aparent dels anells de junta i també 
l'extrem llis. Es marcarà un senyal en la part llisa del tub a unir a una distància igual a la profunditat de l'endoll 
menys 1 cm. A continuació s'instal·la l'espiga en la campana. No es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga en 
la campana, i l'operació d'endollat es realitzarà amb tràctel per a diàmetres més grans que 125 mm i amb 
palanqueta per als iguals o menors, i mai amb la màquina excavadora.  
 
Després d'unir els tubs, caldrà inserir a l'espai lliure entre espiga i campana un “calibre sensor” al voltant de tota la 
circumferència de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la posició de l'anell de goma. Si es detecta algun 
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defecte ha de desarmar-se el junta. Si segons el parer de la Direcció d’Obra la goma no ha estat danyada es 
podrà col·locar posteriorment. 
 
4.3.04 PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS FRED 
 
No s’ha d’instal·lar cap tub sobre una base en la qual hagi penetrat el gebre ni quan la climatologia indiqui perill de 
formació de gel o gebre en el fons de l'excavació. No s'estendrà cap tub llevat que existeixi certesa que s'omplirà 
la rasa abans de la formació de gel o gebre.  
 
4.3.05. NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS 
 
A mesura que progressi l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de terra i residus. En 
acabar cada jornada de treball, les boques dels tubs extrems es protegiran amb taps de fusta, plàstic o qualsevol 
altre material que autoritzi la Direcció d’Obra de manera que es garanteixi en cas de pluja, o qualsevol altra 
incidència que no penetrin en la canonada aigua o elements estranys. Aquesta prudència s’ha d’acompanyar de la 
col·locació de suficient reblert sobre la canonada, per evitar la flotació en cas de pluja i inundació de la rasa. 
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ANNEX 
 
CRITERIS DE DISSENY DELS TUBS 
 
A. CONDICIONS GENERALS. El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d'acord amb la norma EN 545. 
 
B. GRUIX DE PARET DEL TUB PER A PRESSIÓ INTERIOR. El gruix del tub de fosa es calcularà mitjançant la 
fórmula de la classe K. 
 
1. Pressions admissibles.  
La pressió màxima admissible d'un tub de fosa nodular es determina d’acord amb la norma UNE-EN 545 que 
garanteix uns valors de PFA, PMA i PEA. 
 
 

Diàmetre 
nominal 

Diàmetre 
exterior 

Gruix Net 
Classe 40    
K=7,8,9 

Pressió 
Admissible 

PFA 

mm Mm Mm Kg/ cm2 

80  98 3,50 4,70 64 85,00 

100  118 3,50 4,70 64 85,00 

125  144 3,50 4,70 64 85,00 

150  170 3,70 4,70 62 74,65 

200  222 3,90 4,80 50 58,38 

250  274 4,20 5,20 43 51,24 

300  326 4,60 5,60 40 46,38 

350  378 5,30 6,00 40 42,86 

400  429 6,10 6,40 40 40,28 

450  480  6,80  38,25 

500  532  7,20  36,54 

600  635  8,00  34,02 

700  738  8,80  32,20 

800 K=7 842  7,00  22,45 

 K=8 842  8,30  26,62 

 K=9 842  9,60  30,78 

900 K=7 945  7,60  21,71 

 K=8 945  9,00  25,71 

 K=9 945  10,40  29,71 

1.000 K=7 1.048  8,20  21,13 

 K=8 1.048  9,70  24,99 

 K=9 1.048  11,20  28,85 

1.100 K=7 1.151  8,80  20,64 

 K=8 1.151  10,40  24,40 

 K=9 1.151  12,00  28,15 

1.200 K=7 1.255  9,40  20,22 

 K=8 1.255  11,10  23,88 

 K=9 1.255  12,80  27,54 

1.400 K=7 1.462  10,60  19,58 

 K=8 1.462  12,50  23,08 

 K=9 1.462  14,40  26,59 

1.500 K=7 1.565  11,20  19,32 

 K=8 1.565  13,20  22,77 
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 K=9 1.565  15,20  26,22 

1.600 K=7 1.668  11,80  19,10 

 K=8 1.668  13,90  22,50 

 K=9 1.668  16,00  22,50 

 
 
D'acord amb l'apartat A.2 de l'annex A de la UNE-EN 545, les pressions d'aquesta taula s'han limitat a 64 Kg/cm2 
per als tubs de Classe 40, i a 85 Kg/ cm2 per als tubs on el seu gruix està determinat per la classe K. 
 
Ovalització 
 
Es calcularà com es determina a l'annex G de la norma EN 545. 
 

   Δ = 100K (Pe + Pt)   

    8S + (f.E') 
 
que per a major simplicitat la desenvolupem deixant-la de la manera següent : 
              Δx 
Pe+Pt =   D   [   8E    + 0,732E']   
     12K  (D – 1)3 

      e 
 
Pe = pressió deguda a càrregues de terra en  KN 
      m2 

Pt = pressió deguda al trànsit en KN 
                                                     m2 

Δx = Escurçament horitzontal del tub en mm 
D = Diàmetre exterior del tub en mm 
E = Gruix net de càlcul en mm 
E = Mòdul d'elasticitat de la fosa 165,5x108 KN 
                 m2 

E' = Mòdul de reacció del terra KN 
           m2 

La ovalització admissible dels tubs de fosa  
Δ = 100 Δx estan expressades en la Taula C-1 de l'annex C de la norma EN-545 

           D 
 
Les càrregues de terres i les de trànsit es determinaran segons l'annex G de la citada norma. Pel que fa al factor 
K, atès que les canonades han de quedar perfectament embolicades en material granular, es prendrà un valor de 
0,09. 
 
Com valor E' es prendrà 2000 KN/m2, llevat que existeixi un estudi geotècnic previ que ho determinés. Els gruixos 
nets e per al càlcul són els indicats en l'apartat B d'aquest annex. 
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5. CANONADES DE POLIETILÈ 
 
5.1. GENERALITATS 
 
5.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetres compresos entre 100 mm i 355 mm, 
amb pressions nominals entre 6 i 25 atmòsferes. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs i 
accessoris d'acord amb les condicions i documents del Contracte. 
 
5.1.02. RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC 
 
A. Moviment de terres 
B. Formigons 
C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades 
D. Vàlvules i accessoris 
E. Peces especials fabricades en acer 
 

I. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot treball aquí determinat haurà 
de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta secció. 
 
Normes 
 
- UNE-EN 12201-1. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE) Parte 1: Generalidades”. 
 
- UNE-EN 12201-2. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE) Parte 2: Tubos”. 
 
- UNE-EN 12201-3. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE). Parte 3: Accesorios”. 
 
- UNE-EN 12201-5. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 

(PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema”. 
 
- UNE-EN ISO 6259-1. “Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción”. 
 
- EN ISO 1133. “Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en 

volumen (IFV)”. 
 
- Pr EN ISO 3126. “Sistemas de canalizaciones plásticas. Componentes de canalizaciones plásticas. 

Determinación de dimensiones.” 
 
- UNE-EN 1092-1. “Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, designación PN 

Parte 1 - Bridas de acero”. 
 
5.1.04. GARANTIA DE QUALITAT 
 
- Inspecció: 
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Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb el que es disposi a les normes de referència, 
complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per 
escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans 
del començament de qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir 
accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per 
ratificar el compliment de les especificacions. 
 
- Proves: 
 
Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció dels tubs hauran de 
ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin d'aplicació. 
 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL. La Direcció 
d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 
 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de 
qualsevol material per a ser sotmeses a proves per ATLL. Les mostres addicionals seran subministrades sense 
cost addicional per a ATLL. 
 
- Requisits que han de complir els subministradors de canonada: 

 
Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN ISO 9001:2008. 
 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 
45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir el que disposi el 
Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'annex IX del citat decret, en la que figurarà el número 
de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de 
l'autocontrol. En el cas que algun element ofertat hagi de ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar 
autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de 
producte dels mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
- El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol que haurà de contemplar: 
 
Tubs i peces. Controls que compleixin com a mínim el que s’especifiqui a la norma UNE-CEN/TS 12201-7:2007. 
 
5.2. PRODUCTES 
 
5.2.01. GENERALITATS 
 
Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de presentar un 
aspecte llis, i estar lliures d'esquerdes, cavitats o altres defectes superficials que impedeixin la conformitat del tub 
amb la norma UNE-EN 120001. Els tubs han de ser blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la 
norma UNE-EN 12201-2. 
 
5.2.02. DIMENSIONS DELS TUBS 
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- Gruix de tubs: 

 
D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el gruix de paret i les seves toleràncies estaran d'acord amb la 
taula 2 de la norma esmentada.  
 
- Diàmetres exteriors mitjans i ovalació: 
 
D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el diàmetre exterior mitjà i l’ovalització han de ser conformes 
amb allò establert a la taula 1 de la norma esmentada. 
 
- Llargàries: 
 
Les llargàries dels tubs seran en general de 12 m, llevat d'especificació contrària en projecte. Les toleràncies en 
llargària seran de +/- 10 mm. 
 
5.2.03. UNIONS 
 
Podran ser de tres tipus, tal com s'indica més detalladament a l'apartat 3 d'aquest Plec: 
- Amb soldadura a tocar.  
- Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables. 
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques. Els cargols per a les brides seran d'acer de 

rosca mètrica i les seves característiques estan especificades a les normes EN 1092-2 i estaran cadmiats o 
bicromatats. 

 
Les gomes entre brides compliran amb la norma EN 681-1. 
 
5.2.04. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 
 
D'acord amb l'article 7 de la norma EN 12201-2, els mètodes d'assaig i els requisits exigits seran els de la taula 3 
de la norma esmentada. 
 
5.2.05. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
D'acord amb l'article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els requisits exigits seran els de la taula 5 
de la norma esmentada. El requisit d'allargament en el trencament que en la norma s'especifica com ≥ 350% es 
fixa en aquest Plec en 600%. 
 
5.2.06. MARCAT DELS TUBS 
 
Es complirà el que s’especifiqui a l'article 11 de la norma UNE-EN 12201-2. 
 
5.2.07. ACCESSORIS 
 
Es complirà el que s’especifiqui a la UNE-EN 12201-3. 
 
5.2.08. RECEPCIÓ DE LOTS 
 
La recepció del producte es farà a fàbrica. Per a la realització de les proves el fabricant o el Contractista haurà 
d'aportar a càrrec seu tots els mitjans i personal que sigui precís. 
 
5.2.08.1. Tubs 
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El lot estarà format per la producció de tubs d'una jornada de treball. S'analitzarà: 
- Característiques geomètriques (gruix, diàmetres, ovalització, llargària), en 12 tubs distribuïts uniformement al 

llarg de la jornada de treball.  
- Assaig de tracció i allargament en trencament en un tub. El nombre de provetes serà el que indiqui la taula 1 

de l'art. 5.2. de la ISO 6259-1:2002. 
- Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs. 
 
5.2.08.2. Peces 
 
- Característiques geomètriques en una de cada 10 peces. 
 
5.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
5.3.01. EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ I TRANSPORT  
 
La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers (temperatures superiors a 45º) i del 
contacte amb objectes punxants o tallants. S'evitarà l'entrada d'elements estranys al seu interior i es procurarà 
que el temps d'emmagatzematge sigui el més petit possible. Igualment les canonades emmagatzemades estaran 
situades de tal manera que no entrin en contacte amb combustibles, dissolvents, pintures agressives etc. 
 
Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota la seva llargària, disposant-les 
alternativament en capes sense distanciadors de fusta. L'altura màxima de tubs apilats no excedirà d'1,20 m i 
s'asseguraran convenientment perquè no es desplacin pels costats.  
 
Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, per que les superfícies que hagin 
d’estar en contacte amb el material, estiguin protegides adequadament. S'exclou expressament l'ús de cadenes, 
cables o eslingues metàl·liques per al moviment dels tubs. Si s'utilitzen carretons elevadors, les zones en contacte 
amb el tub han d'estar protegides amb materials elàstics. S'han d'evitar pràctiques com ara arrossegar els tubs o 
el contacte amb objectes tallants. En el cas que per necessitats de muntatge, s’hagi de desplaçar el tub 
horitzontalment, aquest es recolzarà sobre corrons metàl·lics durant el lliscament. 
 
Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel Contractista. Es considera dany al tub, qualsevol raspadura, cràter, 
etc. que tingui una profunditat superior al 3% del gruix del tub. En cas de produir-se el dany, la part de tub 
malmesa s'eliminarà; la resta del tub podrà col·locar-se. 
 
Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà completament de qualsevol substància 
estranya que s'hagi dipositat i es mantindrà net a partir d'aquest moment. Les obertures dels tubs i accessoris ja 
instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs.  
 
5.3.02. ESTESA DE TUBS 
 
L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part les tensions produïdes per variacions 
tèrmiques. Es respectaran els radis de curvatura del projecte i si per alguna causa excepcional no pogués fer-se 
s’utilitzaran colzes. No s'admetran curvatures ni manipulacions realitzades per escalfament mitjançant aplicació de 
flama directa sobre la canonada. 
 
Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això últim. Quan els tubs arriben al lloc 
d'utilització des de fàbrica es reparteixen al llarg de la futura rasa, tenint cura de col·locar-los a la banda oposada 
a aquella en què es dipositaran les terres de l'excavació que serviran de posterior reblert. Els tubs s'uneixen fora 
de la rasa amb la precaució ja advertida de no desplaçar-los per sobre del terra en cap cas.  
 
Una vegada soldats, amb ajuda d'una petita grua dotada d'elements de subjecció que no malmetin al tub, s’anirà 
instal·lant la canonada a la rasa; si cal s'instal·laran travesses transversals sobre la rasa que ajudin a subjectar la 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ATLL 

 

 

 

 
 

 -pàg. 72 de 172 -                                            IPO-011 versió 4.0 

 

canonada i que de mica en mica s’aniran eliminant. En qualsevol cas el tub es diposita suaument sobre el llit de la 
rasa. 
 
Es tindrà especial cura a comprovar que no existeixen punts alts relatius a la canonada abans de procedir a tapar-
la. En cas d'existir aquests (produïts per la temperatura) s'interrompran els treballs fins que la canonada quedi en 
posició correcta. El desfasament entre canonada, estesa i tapada amb una primera tongada de terra no ha 
d'excedir en general els cinquanta metres de llargària.  
 
5.3.03. UNIONS 
 
Les unions entre tubs poden fer-se pels següents procediments: 
- Soldadura a tocar 
- Unió mitjançant maneguets electrosoldables 
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques 
 
La soldadura a tocar és el procediment generalment utilitzat per a unir tubs. Aquest sistema no és recomanable 
per a la unió de peces de diferent gruix; en aquest cas es recomana la unió mitjançant maniguets electrosoldables. 
Ara bé, els maniguets electrosoldables en el moment de la redacció d'aquest plec no assolien tot el ventall de 
pressions i/o diàmetres per la qual cosa en determinats casos cal recórrer a la unió mecànica mitjançant 
portabrides de polietilè i brides metàl·liques. També cal fer servir aquest procediment en el cas d'unió d’una 
canonada de polietilè amb una canonada metàl·lica. 
 
- Soldadura a tocar: 
 
La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s'efectuarà mitjançant el procediment de soldadura a 
tocar: 
 
El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per contacte amb una placa 
calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i en la unió posterior per pressió de les dues peces, durant el 
temps prescrit en cada cas particular. La tècnica d'unió per soldadura a tocar requereix la utilització de màquines, 
per poder controlar la pressió necessària per a la unió. 
 
Les unions les realitzaran operaris homologats per l'empresa que subministra els tubs i accessoris. 
 
El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el diagrama de temps: Temps 
de formació del cordó inicial, temps d'escalfament, temps per retirar la placa, temps per a assolir la pressió de 
soldadura i temps de refredament. 
 
Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d'escalfament també s'expressaran en l'esmentat diagrama. 
 
El fabricant haurà de subministrar la dada referent a l'altura del cordó inicial en funció del gruix dels tubs a unir. 
 
S'hauran de tenir les següents precaucions durant les operacions d'unió: 
- S'han de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que el medi extern on es realitzin les soldadures 

no afecti a la neteja que s’ha de mantenir durant el procés. 
- Al col·locar i posicionar els tubs a la màquina de soldar, es vigilarà que estiguin ben alineats (la tolerància 

màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició respecte de la màquina serà tal que una vegada recapçat el 
tub quedi com a mínim a una distància de 20 mm entre la mordassa i l'extrem del mateix. 

- L'operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs a unir es prolongarà fins a aconseguir 
eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada finalitzada l'operació de recapçat es netejaran els extrems 
dels tubs i es retiraran els encenalls sense tocar les superfícies a unir.  

- Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la tolerància màxima serà de 0,5 
mm). 
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- Abans de començar l'operació d'escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb alcohol. Si durant 
l'operació es detecta adhesió de material del tub a la placa calefactora, s’aturarà l'operació iniciant novament 
el procés de soldadura. 

- Es comprovarà periòdicament amb un termòmetre que la temperatura de la placa està en l'interval prescrit per 
al material (210ºC +/- 10ºC). 

- Durant l'operació de soldadura s'utilitzaran dos manòmetres en sèrie per garantir el valor de la pressió de 
soldadura. 

- Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de subjecció ni es mourà la màquina. El 
temps de refredament es controlarà mitjançant un rellotge amb alarma acústica.  

- Si per qualsevol raó s'interromp el procés de soldadura, abans de procedir a repetir l'operació es tallaran de 
cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm. 

 
5.3.04. INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS 
 
Els colzes i reduccions es podran construir amb el mateix material que els tubs, i la resta de peces en acer 
inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes de brides. 
 
Les peces d’acer inoxidable compliran els requisits del Plec de Canonades d’ATLL. En el cas de ventoses i 
desguassos aquests s’instal·laran amb collaret de presa amb sortida amb brida. El collaret serà de fosa nodular 
amb revestiment de pintura epoxi d’almenys 150 micres. Els cargols seran d’acer inoxidable. Si per diàmetre i/o 
pressió no existís al mercat collaret de fosa, les ventoses i desguassos es faran sobre canonades d’acer 
inoxidable. 
 
1. Unions amb maniguets electrosoldables: 
 
És el procediment més adequat per a unió de tubs de diferent gruix i per a reparacions. 
 
S’executen mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se perpendicularment a l’eix, evitant un 
tall irregular que pugui ser causa de fallada en l’electrofusió. Cal evitar qualsevol moviment dels tubs durant la 
fusió i el temps de refredament. Es comprovarà que la ovalització dels extrems compleix els requisits de la 
normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament nets. Atès que es precisa rascar els extrems dels tubs a unir, 
no es produirà un rascat excessiu atès que es tracta simplement d’eliminar la capa superficial, però d’altra banda 
cal assegurar  que s’ha rascat tota la superfície, per a la qual cosa s’utilitzarà un mirall que permeti observar la 
part inferior del tub. Es comprovarà a l’acabar l’operació que han sortit els testimonis de fusió. 
 
2. Unions mitjançant portabrides de polietilè i brida metàl·lica: 
 
El portabrides serà de material PE-100 de la mateixa manera que el material del tub al qual se solda. Abans 
d’acoblar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estrany mitjançant brotxes 
de filferro. La goma de la junta ha d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat 
sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva diametralment 
oposada i ajustada a un valor donat de moment torsional (parell de collat) mitjançant una clau apropiada, 
aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les femelles exclusivament.  
 
Les unions mecàniques seran accessibles per poder procedir a la inspecció i collat de junta si es precisa, per la 
qual cosa s’allotjaran en arquetes apropiades que permetin el treball còmode i segur als operaris. En el cas 
excepcional que no sigui possible la construcció de l’arqueta i la unió, ha de quedar enterrada, aquesta es 
protegirà recobrint brida i cargols amb massilla anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb 
càrregues inerts. Per subjectar la massilla a la brida i cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta 
de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a 
l’envelliment complint la norma DIN 30672 classe A. 
 
Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàl·lica (acer o fosa) atès que els cargols 
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de les dues brides s’han d’enfrontar perfectament, la diferència de diàmetre interior entre canonades unides 
resulta excessiva. En aquest cas la unió es farà amb una canonada metàl·lica que s’acosti en el seu diàmetre 
interior tant com es pugui al diàmetre interior de la canonada de polietilè. La brida per a la canonada metàl·lica es 
fabricarà a partir d’una brida cega de la pressió nominal que correspongui i del diàmetre exterior idèntic a la brida 
de polietilè. En cap cas es permetrà disminuir la resistència de cap brida per acoblar-se a les mesures de la unió.  
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ANNEX 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS 
 
Les canonades de polietilè es dissenyaran d’acord amb la norma UNE 53331:1997 IN. 
 
Es tindrà en compte el següent: 
 
a) Es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció que serà 2 (cas B). 
b) La norma UNE 53331:1997 IN no contempla el PE100. Per tant les dades d’esforç tangencial de disseny a 

flexotracció tant a curt termini com a llarg termini que per al PE50 són de 30 i 14,4 N/mm² respectivament, 
caldrà demanar-los al fabricant. 

c) La deformació admesa serà menor del 5%. 
d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 respecte al MRS. És a dir que la tensió de 

disseny és  S = MRS 
     1,25 

 
Les comprovacions a efectuar són les següents: 
 
Estat de deformació: 
a) Canonada buida 

Càrrega de terra + trànsit 
 
Estabilitat: 
a) Canonada buida 

Pressió de terres 
 

b) Canonada buida 
Pressió exterior de l’aigua  
 

c) Canonada buida 
Pressió exterior de terres + aigua exterior 
 

Esforços: 
 
a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir amb cop d’ariet inclòs). 
 
b) Canonada buida 

Càrregues exteriors 
 
c) Càrregues exteriors + pressió interior 
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6. TUB D’ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I REVESTIMENT EXTERIOR DE 
POLIPROPILÈ TRICAPA 
 
6.1. GENERALITATS 
 
6.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d’acer amb revestiment interior de morter de ciment i 
revestiment exterior de polipropilè tricapa i tots els seus accessoris completament acabat en obra, d’acord amb les 
condicions del Contracte. 
 
6.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquest Plec, tot treball aquí determinat haurà de complir 
amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no estiguin en 
contradicció amb les estipulacions d’aquesta Secció. 
 
Normativa d’aplicació 
 
- EN 10224: “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 

consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.” 
 
- AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”. 
 
- AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service – sizes 4 in. Through 144 in. (100 mm 

through 3600 mm)”. 
 
- UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono 

y de aceros aleados”. 
 
- UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 

piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”. 
 
- UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”. 
 
- UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”. 
 
- EN-681-1 : “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías 

empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho vulcanizado”. 
 
- UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”. 
 
- UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos – Condiciones generales técnicas de suministro”. 
 
- EN 10204: “Productos metálicos – Tipos de documentos de inspección”. 
 
- EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”. 
 
- EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”. 
 
- EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
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- EN 288-3: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
 
- EN-10002-2 :”Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a temperatura 

ambiente”. 
 
- EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios generales”. 
 
- EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las uniones soldadas”. 
 
- UNE-EN 934-2: (2002) : “Aditivos para hormigones, mortero y pastas. Parte 2. Definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado”. 
 
- M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”. 
 
- NFA 49711: “Revestimiento de polipropileno”. 
 
- NFA 49701: “Revestimiento de mortero”. 

 
- DIN 2614: “Revestimiento de mortero de cemento” 
 
6.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 
 
A. PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d’acord 
amb les condicions d’aquesta secció i les condicions suplementàries següents que siguin d’aplicació. 
 
1. Plànols acotats dels tubs, accessoris i peces especials. 
 
2. Detalls de construcció de la junta i dels tubs, toleràncies de fabricació, i qualsevol altra informació necessària 

per a la fabricació del producte. 
 
3. Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega, connexions, taps per a 

proves, broquets i altres peces especials que figurin als plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots 
els reforços. Tots els accessoris i peces especials han d’estar adequadament reforçats per resistir la pressió 
interna tant circunferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s'indiquen en el 
Projecte. 

 
4. Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les quals figuren en el projecte i dels 

collarets i peces especials amb els detalls suficients per verificar el compliment de les condicions de disseny 
dels tubs i accessoris d'acord amb les Especificacions. 

 
5. Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran. 
 
 
6. Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de cada tub i 

cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat hauran d'incloure: la 
situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de 
rasant a la qual cal col·locar l'extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions 
verticals com horitzontals i els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o ancoratges de formigó. 

 
7. El fabricant indicarà als plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les soldadures. Els 

plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran a la fàbrica de les que es faran al camp. Els 
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plànols del fabricant hauran d'indicar amb símbols de soldadura o esquemes els detalls de les juntes 
soldades i la preparació necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l'ordre 
consecutiu o la tècnica de soldadura són especialment importants, s'han de controlar acuradament per reduir 
al mínim els esforços i distorsió causats per l'escurçament al refredar-se. 

 
B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de les presents Especificacions per 
a tots els tubs i altres productes o materials subministrats, d’acord amb les especificacions d'aquesta Secció, la 
normativa de referència i en particular a les especificacions següents. 
 
ACER 
 
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de correspondre's amb algun dels 
tipus indicats a la Taula 1 de l'article 7.2 de la norma EN 10224. 
 
ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÈRICS 
 
a) Designació de la junta 
 
Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA, subministrament d'aigua 
potable freda, de les indicades a la Taula 4 de la UNE-EN 681-1. 
 
b) Duresa 
 
La duresa nominal Shore de la junta s’haurà de correspondre amb la categoria 60 de la Taula 1 de la UNE-EN 
681-1. Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del valor especificat a l'art. 4.2.3 de 
l’esmentada norma. 
 
c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l'ozó, i canvi de volum. 
 
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a allò disposat a la 
Taula 2 i als articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de duresa 60. 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DEL TUB 
 
Compliran el que s’especifiqui a la norma NFA 49711 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DE PECES 
 
Compliran amb la norma DIN 30672 
 
CIMENT PER A REVESTIMENT INTERIOR DEL TUB I PECES 
 
Compliran els requisits de la RC-97 o de qualsevol país membre de la Unió Europea. 
 
PECES ESPECIALS 
 
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quina de les següents 
proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:  
- Realitzar proves de pressió a totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes ,colzes) dotades de broquets o 

brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball. 
- Realitzar proves en totes les peces en colze T , encreuaments, i tubs rectes sense broquets ni brides, amb 

aire, a una pressió de 2 Kg/cm² i comprovant l'estanqueïtat amb aigua sabonosa. 
- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de cada lot que s’hagi 
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de rebre. 
 
6.1.04. GARANTIA DE QUALITAT 
 
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs estaran subjectes a inspecció a fàbrica, d'acord amb allò disposat a les normes 
de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la 
Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 
14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la 
Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes 
les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions. 
 
 
B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció dels 
tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin 
d'aplicació. 
 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per ATLL. La Direcció d’Obra 
tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 
 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de 
qualsevol material, incloent barreges de formigó, per ser sotmeses a proves per ATLL. Les mostres addicionals 
seran subministrades sense cost addicional per ATLL. 
 
 
C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADES.  
 
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 9001:2008. 
 
Els productes s’hauran de subministrar amb inspecció específica segons la norma EN 10021. 
 
S’haurà de facilitar un certificat d'inspecció 3.1. segons la norma EN 10204. 
 
Tots els productes a subministrar que estiguin en contacte amb l'aigua hauran de complir allò disposat al Reial 
decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’anomenat decret, en la que figurarà el núm. 
de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de 
l'autocontrol. En el cas que algun element ofert s’adquireixi a un altre fabricant, caldrà presentar autorització de 
cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels 
mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a mínim: 
 
a) Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així com els assaigs a 
realitzar per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents controls: 
 
Acer. Queda dit anteriorment que els productes s’han de subministrar amb inspecció específica. Per tant, i tal com 
indica la Taula 14 de la norma EN 10224 s'executarà una anàlisi per colada. La composició química de la colada 
complirà amb el que s’especifiqui a la Taula 1 de l'article 7.2. de la norma EN 10224. 
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Ciment. El subministrador del ciment estarà en possessió de segell o marca de qualitat oficialment reconeguda per 
l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
Sorra per a morter. Abans de l'inici del procés de revestiment interior dels tubs i sempre que canviïn les condicions 
de subministrament, es realitzaran els assaigs prescrits en una norma oficial d'algun Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les característiques 
especificades en l'EN 681-1. 
 
b) Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del personal, tant 
soldadors com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos casos la freqüència de renovació, 
control de revestiment de morter de ciment i el seu curat, anells elastomèrics, proves en el cilindre del tub i proves 
hidràuliques del mateix. Els controls mínims a especificar seran els següents: 
 
Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de ser prequalificats 
d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1 i EN 288-2. S'especificaran els procediments de soldadura per a 
soldadura longitudinal, circunferencial, o espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes 
de reforç, soldadura d'anell de brides i planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se exclusivament a 
aquestes. 
 
Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils que tinguin 
experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de ser qualificats d'acord amb els 
requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de començar el treball en les canonades. A les Proves 
de Qualificació s'usaran màquines i elèctrodes similars als que s'utilitzaran en la fabricació. El Contractista haurà 
de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors. 
 
Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà un assaig de tracció per cada unitat 
d'inspecció. La unitat d'inspecció es defineix a la taula 15 de l’anomenada norma. 
 
Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanqueïtat; aquest assaig serà hidrostàtic i se sotmetrà al tub a una 
pressió de prova tal que produeixi a la camisa una tensió del 70% del seu límit elàstic. 
 
L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs. 
 
Segons quin sigui el procediment de fabricació, es sotmetrà el tub a l'assaig d'esclafament, d'avanç expansiu o de 
doblegat sobre la soldadura. El nombre d'assaigs està determinat a la taula 14 de la norma. 
 
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i condicions de vulcanitzat. 
S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma, així com el 
mostreig de totes les característiques especificades per a les juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les 
dimensions geomètriques, havent d’indicar el fabricant les toleràncies admissibles, i la falta de defectes de 
qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat.  
 
Control de soldadures en les peces especials. El control serà total mitjançant líquids penetrants en tots els 
cordons, i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva llargària. 
 
Proves hidràuliques de les peces especials. El fabricant indicarà quina de les proves indicades a l'apartat 
Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes les peces o de mostres aleatòries, 
indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb anterioritat a l'execució dels revestiments, tant 
interior com exterior. Les proves es realitzaran amb els broquets incorporats. 
 
Control del revestiment exterior. Es controlarà contínuament la preparació de la superfície, la temperatura 
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d'aplicació i els paràmetres d'extrusió. Sistemàticament es visualitzarà l'aspecte del revestiment i mitjançant un 
detector de porositat elèctrica a una tensió de 10.000 V/mm es comprovarà en continu l'absència de porositat 
elèctrica. 
 
Control del revestiment interior. Es controlarà en continu la velocitat d'avanç de la turbina, velocitat de rotació del 
tub i dosificació de la barreja de morter. 
 
Es controlarà el gruix de cada tub i l'aspecte exterior de la superfície de forma visual. 
 
Almenys una vegada al mes mentre es porti a terme la fabricació dels tubs per a ATLL, es prendran provetes 
estàndard del morter fresc després de la centrifugació per realitzar les següents proves: 
 
Compressió a 28 dies. La resistència serà superior a 35 Mpa. Flexió. Resistència mínima a tracció 5 Mpa. 
 
El curat s'efectua tapant amb plàstic els extrems del tub, mantenint-los així una setmana, però passat aquest 
temps s'observarà si es precisa una rehidratació. 
 
El fabricant presentarà certificat tipus 2.2 corresponent a la fabricació del revestiment interior de ciment. 
 
c) Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per a cada unitat d'inspecció. Dos assaigs 
de doblegat de soldadura per unitat d'inspecció i examen visual i verificació dimensional segons els apartats 10.6 i 
10.7 de la norma EN 10224. 
 
Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es realitzin controls en totes 
les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels plantejaments estadístics que tingui adoptats per al 
control per lots de la seva fabricació, assenyalant les normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris 
d'acceptació i rebuig, programa de punts d'inspecció etc. 
 
En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al punxonament, allargament al 
trencament, estabilitat a la calor i resistència al desencolat catòdic. 
 
Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, en totes les seves fases, indicant els rebuigs que es 
produeixin, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos. 
 
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del subministrament, assenyalant 
referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions anàlogues. 
 
6.2. PRODUCTES 
 
6.2.01. GENERALITATS 
 
Els tubs d'acer amb revestiment interior de morter de ciment i revestiment exterior de polipropilè hauran de complir 
amb les normes EN 10224, NFA 49711, NFA 49701 o DIN 2614, l'articulat PECES ESPECIALS d’aquest Plec i 
altres normes referenciades, sempre que no es modifiquin pel que s’especifica a la present secció. 
 
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb paquets de 
cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i 
corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents del Contracte. 
 
CIMENT. El ciment per al morter del revestiment interior haurà de complir amb els requisits de la RC-97 o d'una 
altra norma equivalent d'un país de la Unió Europea. L'addició de cendra fina o putzolànica com substitutiu del 
ciment no està autoritzada. El fabricant, prèvia autorització de la Direcció d’Obra, podrà utilitzar additius que 
redueixin la relació aigua-ciment. Els additius hauran de complir la norma UNE-EN 934-2, i hauran de ser 
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compatibles amb el ciment utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com additiu. 
 
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble, d'acord amb l'article 
12 de la norma EN 10224, tenint cada tub i peça una referència única que permeti la seva identificació. El número 
de referència s'utilitzarà en l’“As Built” de les obres per assenyalar l'ordre definitiu en el que s'han situat els tubs i 
peces. 
 
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces es manipularan a fàbrica amb eslingues amples, dispositius encoixinats, 
o altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar malmetre els revestiments. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el revestiment sense protecció 
adequada.  
 
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i peces malmeses. 
 
PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats a totes les peces especials i accessoris a fi d'evitar ovalitzacions 
en la manipulació i transport. Els puntals s'han de mantenir fins que s'acabin les operacions de reblert per als 
diàmetres de 1100 mm i superiors. En els diàmetre inferiors a 1100 mm es poden retirar immediatament després 
d'estendre la peça. 
 
6.2.02. CANONADES 
 
TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui als articles 7.7.1, 7.7.2 i 7.10.2 de la 
norma EN 10224.  
  
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat als documents del contracte. Se subministrarà en 
llargàries segons l'opció 6 de l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les toleràncies s'especifiquen a l'article 7.7.6 de 
l'esmentada norma. No se superarà els 18 m de llargària. 
 
RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà per l'estipulat a l'article 7.7.7 de la norma EN 10224.  
 
OVALITAT. La ovalitat màxima serà de l'1%. 
 
GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de la norma EN 10224. No es permet 
disminuir el gruix de paret si s’augmenta el límit elàstic de l’acer establert en aquest Plec. 
 
REVESTIMENT INTERIOR. Per als tubs serà de morter de ciment centrifugat d'acord amb la norma NFA 49701 o 
DIN 2614. Els gruixos nominals del revestiment són: 
 

 Revestiment 

Diàmetre tub Gruix nominal Gruix mínim 

≤ 273 mm 4,5 mm 3 mm 

273< D ≤406 5 mm 3,5 mm 

406< D <609,6 8 mm 4,5 mm 

609,6 ≤ D <812,8 8 mm 6 mm 

812,8 ≤ D <1.016 10 mm 8 mm 

1.016 12 mm 10 mm 

1.016 ≤ D ≤ 1.625 14 mm 12 mm 

 
 
Per a diàmetres menors d’1 m, cada tub portarà incorporat un anell de cautxú que asseguri la continuïtat del 
revestiment, al no poder-se executar el revestiment interior "in situ". Els broquets mascle i femella vindran revestits 
de pintura epoxi compatible per estar en contacte amb aigua potable (Reial decret 140/2003 de 7 de febrer). Els 
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tubs hauran de tenir superfícies denses, suaus i hauran d'estar lliures de fractures, oclusions i asprors. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels broquets garantirà 
que es compleixi el que s’especifiqui al paràgraf 5 i 6 de l'article 6.04 d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de 
tubs. 
 
En planta i alçat, les corbes de radi gran es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, o per la deflexió 
permesa a la junta comú, o utilitzant seccions curtes de tub, o per una combinació d'aquests mètodes, exceptuant 
la combinació a la mateixa corba de la deflexió a la junta amb els bisells. L'angle total màxim permès per a juntes 

bisellades serà de 5  per junt de tub. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les 
corbes amb el radi mínim que figura en els plànols. Aquest article no és d’aplicació per a canonades de diàmetre 
inferior a 1 m. Per a aquestes, l’endoll entre canonades es farà garantint el “tope” complert amb tota la secció de 
l’anell de cautxú, per això es col·locaran tots els colzes que es necessitin, els quals hauran de venir subministrats 
de fàbrica. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA ELÀSTICA. El fabricant proposarà el tipus de 
broquet, així com les dimensions de l'anell elastomèric. Els gruixos que figuren a l'annex C, taula C-3, de la norma 
EN 10224 són un mínim. La deflexió màxima recomanada serà facilitada pel fabricant. La folgança màxima 
permesa entre la superfície de contacte de l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la 
campana serà com a màxim de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors, i de 2,5 mm en els altres 
casos. El fabricant presentarà els resultats d'un programa de proves. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà el que s’especifiqui en els articles 
7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 10224. 
 
PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan calguin, de manera 
que permeti connectar trams de canonada ja instal·lada amb la que es troba en execució. El disseny d'aquestes 
peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. Per als collarets la llargària estarà entre 200 i 250 mm i el gruix 
serà el mateix que el dels tubs a unir. El solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el gruix de paret 
dels tubs a unir. El collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una folgança màxima de 3,2 mm. Es 
procurarà col·locar els collarets en llocs allunyats de treball longitudinal del tub. Si no fos possible s'estudiaran les 
dimensions per col·locar filet doble (exterior i interior) sempre que ho permeti el diàmetre del tub.  
 
6.2.03. PECES ESPECIALS 
 
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte, la fabricació de totes les peces especials i 
accessoris es regiran per allò disposat a les Normes AWWA C-208, al manual M11, i allò disposat a l'articulat 
PECES ESPECIALS d’aquest Plec.  
 
Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2,5 vegades el 
diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m i d'1,5 vegades per a tubs menors d'1 m, i l'angle 
mitrat màxim permissible a cada secció del colze fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
 
6.2.04. ACCESSORIS 
 
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la norma UNE EN 1092-1. 
La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares planes corresponents als tipus 01 i 05 de la 
norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se subministraran perforades i amb els seus cargols. El 
Contractista presentarà a l’aprovació del Director d'Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El 
tipus d'acer a utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran amb la 
cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals tindran un tractament de 15 
micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat mitjançant dues capes d’epoxi de dos components, sense 
dissolvent, de 175 micres cadascuna. 
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Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides amb massilla 
anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla no s’ha d’endurir ni esquerdar a 
baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i als 
cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva, composada de teixit acrílic imputrescent impregnat amb 
additius antioxidants i resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672 
classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova hidràulica, a fi de poder 
detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert, es protegirà mecànicament 
mitjançant morter de baixa dosificació. 
 
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa i 1.6 Mpa es regirà 
per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7. Per als casos que no estiguin recollits en la norma UNE EN 
1092-1 o en l’esmentada AWWA C-207, el Contractista proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o 
presentarà els càlculs que avalin el gruix de brida proposat. 
 
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà mitjançant zincat i una altra 
de passivat bicromatitzat, amb color final groc, essent el gruix total de 6 micres com a mínim. La resistència a la 
corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, 
i hauran de tenir una llargària tal que sobresurtin com a mínim 6 mm de les femelles. 
 
Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres superiors les juntes seran 
elàstics d’ E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St, adaptades a les mesures de diàmetre i la 
pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols. 
 
JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui als plànols, les juntes 
seran de filet doble (soldadura exterior i interior).  
 
REVESTIMENT EXTERIOR: 
 
És de polipropilè tres capes i complirà el que s’especifiqui a la norma NFA 49711. Els gruixos totals seran: 
 
Capa 1ª : pel·lícula de resina epoxídica en pols. Gruix mínim 60 micres. 
 
Capa 2ª: capa d'adhesiu. Gruix mínim 200 micres. 
 
Capa 3ª: polipropilè. 
 
Gruixos totals: 
273 < D ≤ 508 mm     1,8 mm 
508 < D ≤ 762 mm     2,0 mm 
762 < D            2,5 mm 
 
A la part de sobregruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 10%.  
 
Quan per causes especials no es protegeixi la canonada catòdicament, s'estudiaran gruixos més grans que els 
indicats. Per facilitar les operacions de muntatge i soldadura, el revestiment es finalitzarà abans dels extrems en 
una llargària d'acord amb el tipus d'unió. 
 
JUNTES D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC 
 
On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran juntes aïllants monobloc.  
 
6.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS 
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La recepció de lots es realitzarà en obra. 
 
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL. 
 
Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el Contractista haurà d'aportar al seu càrrec tots els mitjans 
i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en organismes especialitzats aniran a càrrec 
de la propietat. Quan, com a conseqüència de resultats incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses 
corresponents hauran de ser abonades pel Contractista. 
 
6.2.05.1. Tubs 
 
El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats com s'ha indicat a l'article 2.01 d'aquest 
Plec. S'assajarà i comprovarà: 
 
a) Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs: 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer d’ATLL garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
b) Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en almenys dos tubs:  
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
c) Gruixos i uniformitat del revestiment interior en almenys dos tubs: 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL. garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin 
col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
6.2.05.2. Peces  
 
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. 
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S'assajarà i comprovarà: 
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.  
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces. 
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.  
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions peça a 
peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per a 
les peces rebutjades les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció 
d’Obra. La producció de la fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que les peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
6.2.05.3. Gomes 
 
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o de diàmetres pròxims. S'analitzarà: 
a) Comprovació de les dimensions de dues juntes. 
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no presenten porositats, materials estranys ni defectes de 

cap tipus. 
c) Duresa en dues juntes. 
d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes. 
e) Envelliment accelerat en dues juntes. 
f) Compressió set en dues juntes. 
g) Resistència a l'ozó en dues juntes. 
 
Donat el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es realitzaran a 
cadascuna de les dues zones de cada junta. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són. 
 
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs, no es faran recepcions individuals, menys pels assaigs de 
dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-los goma a goma. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
6.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
6.3.01. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC 
 
Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, i de manera que es 
garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer, aquests han d'estar encoixinats per evitar malmetre’ls. 
 
Els tubs no es transportaran fins que el formigó hagi assolit una resistència d'almenys 25 Mpa. 
 
Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls. 
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La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats seguint les instruccions del fabricant. Els equips de manipulació han 
de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques. 
 
Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director d'obra decidirà si poden 
ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada conforme a instruccions del director d'obra o en 
el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost addicional per a la propietat. 
 
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs de diàmetre igual o més gran que 1.000 mm només podran aplegar-
se en una filada; entre 500 i 800 mm en 2 filades i els de 300 mm i 400 mm en 3 filades, i els menors de 300 en 4 
filades. El terreny de suport estarà anivellat i cada tub de la primera filada estarà calçat en almenys quatre punts. 
 
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta manera malmetre 
les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible. 
 
Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos tancats fins a la seva 
ocupació; es complirà allò indicat a la UNE-EN 681-1. 
 
6.3.02. ESTESA DE TUBS 
 
Abans de col·locar el tub en la rasa, cada tub o accessori s'inspeccionarà detalladament per a assegurar que no hi 
ha seccions malmeses i s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i qualsevol altre petit defecte. Una de les 
inspeccions a efectuar és amb l'aparell de detecció de porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per 
comprovar que el folre no ha estat danyat. A més s’haurà de netejar completament de qualsevol substància 
estranya que s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment. 
 
El tub haurà d'estendre's directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap suport estrany sota el 
tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la seva generatriu inferior per a la qual cosa ha 
d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada 
entre els extrems on ha de col·locar-se el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat. 
 
A les campanes es faran sobreexcavacions prou àmplies perquè el tub no es recolzi en els extrems i perquè es 
puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es prepararan les excavacions 
necessàries en les mateixes per retirar els dispositius de manipulació una vegada s’hagi fet l’estesa del tub. 
 
Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, fós de formigó, s'instal·larà el tub sobre 
solera recta de formigó mitjançant el suport de peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat el 
tub sobre els esmentats suports, es procedeix al formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder 
formigonar des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de 
formigó. En el cas que el desnivell sigui més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta de 
formigó donant-li suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent 
existent. 
 
Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Es tindrà especial cura a comprovar en 
els trams gairebé horitzontals que es respecti la pendent mínima mitjançant nivell de bombolla. Excepte en els 
trams curts que autoritzi la Direcció d’Obra, l'estesa dels tubs es farà cap a dalt en desnivells que excedeixin el 
10% de pendent. 
 
Els tubs on la seva estesa es realitzi en terrenys descendents, hauran de ser bloquejats i fixats fins que es 
col·loqui el tub següent. 
 
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o altres causes, el director d'obra podrà 
canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les juntes, però en cap cas la deflexió 
podrà superar la màxima indicada pel fabricant de tubs. 
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No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el qual hagi penetrat el gebre ni quan hi hagi perill de formació de gel o 
penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui garantir que la rasa s'omplirà abans 
que es formi gel o gebre. 
 
A mida que avanci l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, restes de morter, 
pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol 
interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual inundació de la rasa el tub no pot flotar. La 
canonada haurà d'estar perfectament neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica. 
 
6.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES 
 
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una força axial utilitzant 
progressivament les eines apropiades que varien en funció del diàmetre dels tubs. Pel correcte enllaç i 
estanqueïtat de la unió, cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat. La separació 
mesurada radialment entre l'interior de la campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a 
anells de junta de diàmetre igual o superior a 17 mm i 2,5 mm en els altres casos. 
 
Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé tiradors hidràulics fins on 
permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre que es prengui la precaució que la tracció no 
desviï o impedeixi la concentritat i alineació del tub. A partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines 
juntatubs especialment dissenyades per a unir tubs de gran diàmetre. De qualsevol forma el Contractista 
presentarà al director d'obra per a la seva aprovació al sistema d'unió de tubs. 
 
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la màquina 
excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament. 
 
Els passos a seguir per executar la unió són: 
1. La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant de base vegetal 

indicat pel fabricant. 
2. Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de l'espiga. 
3. Col·locar acuradament l'anell de la junta lubricat. 
4. “Igualar” la tensió de la junta resseguint la circumferència sencera diverses vegades amb un objecte rodó llis 

entre l'endoll i la junta. 
5. Una vegada endollats els tubs, cal inserir a l'espai lliure un “calibre sensor” o galga i s’ha de moure al voltant 

de la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la posició de l'anell de cautxú. Si no es pot 
“sentir” la junta en tot el perímetre, cal desendollar la unió. Si a criteri del Director de l'Obra, la junta no s'ha 
malmès, es pot utilitzar de nou però tornant a lubricar tots els elements com si es tractés de l'operació inicial. 

6. Una cop comprovada la junta, es donarà la deflexió necessària per tal d’ajustar el tub a la seva posició 
definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor". 

 
6.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES D'ENDOLL I CAMPANA 
 
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant el procés de soldadura com els soldadors, 
d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1. 
 
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El Contractista proposarà la 
seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el diàmetre dels elèctrodes. El nombre de passades no 
serà inferior a 2 en qualsevol cas; els elèctrodes seran E-6010 per a gruixos iguals o menors de 6 mm i E-7018 
per a gruixos majors de 6 mm (classificació AWS). 
 
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a 5ºC o quan les superfícies a soldar estiguin 
humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el soldador i els elements a 
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soldar estiguin convenientment protegits. 
 
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4 vegades el gruix de 
l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de la unió serà almenys 10ºC, per la qual 
cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans de procedir a la soldadura; la temperatura que 
s'exigeix haurà de mantenir-se durant tota l'operació de soldadura. 
 
Abans de començar la soldadura, s’haurà d’eliminar qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa. L'espai 
anul·lar entre les superfícies d'unió de campana i espiga s’han de distribuir uniformement al voltant de la 
circumferència. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt al llarg de tota la circumferència. 
 
El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament mínim serà de 25 mm o tres vegades el 
gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem de l'espiga i la tangent més pròxima a la 
corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan existeixi soldadura de filet doble, la distància entre filets ( 
exterior i interior) serà al menys de 5 vegades el gruix més prim a soldar. 
 
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés d'homologació. Cada 
pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria abans d'executar la passada següent. Els 
elèctrodes es protegiran perfectament de la intempèrie utilitzant-se recipients adequats perquè no absorbeixin 
humitat. 
 
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es poden fer per l'exterior o per 
l'interior del tub. En cas de tub de diàmetre menor de 1.000 mm es faran per l'exterior. 
 
Tan aviat com sigui possible s'han de provar totes les juntes soldades “in situ” pel procediment d'inspecció de 
líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual s'hagi realitzat el cordó, no s'admetrà 
qualsevol senyal indicadora que aparegui en la prova. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i 
provats de nou. Immediatament després de comprovada la junta, els espais exteriors d'aquesta es recobriran 
d'acord amb les especificacions d'aquest Plec. 
 
6.3.05. UNIONS SOLDADES A TOCAR 
 
Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant la soldadura mitjançant mecanismes 
adequats de tal manera que la falta d'alineació no excedeixi el 20% de la paret més gruixuda o 3,2 mm (la que 
sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les juntes al 100%. 
 
6.3.06. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES 
 
Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material estrany mitjançant 
brotxes de filferro mogudes a motor. 
 
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin 
de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustades a 
un valor donat de moment torsional, mitjançant una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments 
de collat s'aplicaran a les femelles exclusivament. 
 
6.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES 
 
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) cal recobrir l'espai anul·lar exterior d'una de les 
dues maneres següents. 
A. Amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672. 
El sistema tricapa consta de: 

a) Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva 
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b) Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer imprimat 
c) Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la cinta de protecció 

anticorrosiva. 
 
El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els següents passos: 

1. Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure d'humitat 
2. Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 
3. Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que s’hagi assecat la imprimació. 

S'enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (en funció del gruix a aconseguir) però no 
inferior a 25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i 
angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs. 

4. Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en el mateix 
sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle precisos per tal d’afavorir 
l'adherència i evitar plecs. 

 
 
B. Instal·lació de maniguet termoretràctil 
El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requisits segons els assaigs ASTM que s'enumeren. 
 
Característiques físiques  Prova        
Resistència a la tracció  ASTM D-638    2.500 psi 
Elongació   ASTM D-638    580% 
Resistència al despreniment ASTM C-1000    14 pli 
sobre acer, polietilè i epoxi 
Resistència a la penetració ASTM G-17   Sense fallades amb detector a 10.000 V 
Resistència a l'impacte  ASTM G-14    33 in-lb 
 
Característiques químiques 
Transmissió de vapor a aigua ASTM E-398   0,05 g/24 hores/100 in² 
Despreniment catòdic (30 dies) ASTM G-8   20 mm 
 
Característiques elèctriques 
Resistivitat volumètrica  ASTM D-257   5 x 1015 ohm - cm 
Resistència dielèctrica  ASTM D-149   27 KV 
 
El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una cinta, sent aquesta segona modalitat 
la més usual ja que permet l'ocupació per a reparacions. Vegem la manera d'operar suposant que s’utilitza cinta, 
encara que per al cas del cilindre és similar. 
 
Les bandes tenen unes amplària estàndard. S'escollirà en funció de l'amplària a recobrir tenint en compte que el 
maniguet ha de solapar 50 mm sobre el polipropilè dels tubs adjacents. 
 
La cinta es tallarà de tal manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades el desenvolupament exterior de la 
circumferència més 100 mm. 
 
Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons SIS 055 900. 
 
Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfarl a 50 ºC l'acer a recobrir i el revestiment polit.  
 
Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del maniguet i escalfar lleugerament aquesta part 
de l'adhesiu. Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que el solapament quedi en la part superior (més o 
menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el maniguet desplaçant contínuament la flama del bufador per tal de no 
cremar el material. Començar aquesta operació al centre avançant cap als extrems. Tenir especial cura a escalfar 
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correctament el solapament. 
 
Ajudar-se amb la mà (protegida amb guant) i amb un corró per evitar que quedin plecs. 
 
Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm han d'haver-hi dos operaris per col·locar correctament el 
maniguet. 
 
L'operació queda acabada quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i l'adhesiu surt pels extrems. 
 
Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb terres fins a deixar-lo refredar almenys 
durant 2 hores. 
 
Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica que s'utilitza per comprovar el tub. 
 
6.3.08. RECOBRIMENT INTERIOR DE JUNTES 
 
Una vegada reblerta la rasa completament, l'espai interior de la junta s'omplirà amb morter de consistència ferma 
barrejat en la proporció d'una part de ciment i dos de sorra en el cas de tubs de diàmetre igual o més gran que 
1.000 mm. El morter s’ha d’aplicar ben premut en el forat de la junta i s’ha d’allisar amb una plana a ras amb el 
nivell de la superfície interior, i el material sobrant serà retirat. No quedarà en cap punt cap buit o sortint de morter 
superior a 1,5 mm. En els diàmetres inferiors a 1.000 mm, com ja s'ha indicat a l'article 2.02 d'aquest Plec, el 
revestiment interior del tub acaba en un anell de cautxú que dóna continuïtat al revestiment i les parts interiors 
d'espiga i campana que puguin estar en contacte amb aigua estaran revestides de pintura epoxi compatible per 
estar en contacte amb aigua potable. 
 
6.3.09. CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA 
 
Totes les juntes no soldades de tubs hauran de connectar-se per assegurar la continuïtat elèctrica, d'acord amb 
els detalls assenyalats en els plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el metall nu i brillant on s'instal·li la connexió. 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS 
A. Gruix del cilindre per a pressió interna: 
El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les fórmules següents : 
T (1) = Pw x D/2       T (2) = Pt x D/2 
  I/Sw        I/St 
Essent, 
T = Gruix de la paret del cilindre en mm  
D = Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 
I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 
St = Factor de seguretat de valor 1.875 
Pw = Pressió de servei 
Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 
 
En cap cas: 
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 
Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa 
 
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 
DN ≤ 600 mm  T = 5 mm 
 600 < DN ≤ 1.200 mm T = 7 mm 
1.200 <DN ≤ 1.600 mm  T = 8 mm 
1.600< DN ≤ 1.800 mm T = 10 mm 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ATLL 

 

 

 

 
 

 -pàg. 92 de 172 -                                            IPO-011 versió 4.0 

 

1.800 < DN≤ 2.000 mm T = 12 mm 
 
B. Gruix de cilindre per a càrrega externa: 
 
Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula. 
Dflex = d1  K (We + Wt) r3m 
   EI + 0.061 E'r3m 
 
Que haurà de ser inferior a 2,25 x OD 
     100 
On, 
Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 
d1 = Coeficient 1,2 
K = 0,09 
We = Càrregues degudes al pes de terres (KN/m) 
Wt = Càrregues degudes al trànsit (KN/m) 
E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (2,1 x 108 KN/m2) 
I = Moment d'inèrcia de la paret del tub [I=e3/12 m3] 
 
Essent, 
E = gruix de la paret del tub, que inclou el revestiment de morter (en cada material) 
E' = Mòdul de reacció del terra (KN/m2) 
E' = 5.000 KN/m2 
Rm = Radi mitjà de la canonada d'acer (m) 
OD  = Diàmetre exterior del tub (m). 
 
NOTES: E' = 5.000 KN/m2 és un valor que es basa en l'ocupació de grava o sorra compactada en el reblert de tot 
el tub. Si es compleixen les condicions del Plec d’ ATLL. és un valor conservador. 
 
Per a la determinació de We i Wt, s'utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat 
o pretensat. (Juny 1.980) 
El terme EI es la suma dels corresponents a l’acer i al formigó de recobriment. Per a E de formigó es prendrà E= 
2,5 x 107 KN/m2 
 
B. Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 
 
Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”) 
 
Pcrit = √ 32 ff B'E'EI      èssent 
   Dm3 
 
Pcrit  = Càrrega crítica de vinclament (N/mm2) 
E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (N/mm2) 
I = Noment d'inèrcia de la paret de la canonada   I = e3 (mm3) 
            12 
E' = Mòdul de reacció del terra (N/mm2) 
B' = Coeficient de valor 
 B'=       1          
  1 + 4 e (- 0,065 H/DN ) 
H = Alçada de terres per damunt de la clau del tub (mm) 
Dm = Diàmetre mitjà del tub (mm) 
Ff  = Factor de flotació 
 ff = 1 - 0,33 Hw 
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       H 
Hw  = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm) 
DN  = Diàmetre nominal del tub (mm) 
 
Accions totals sobre el tub 
qe = γw Hw + ff We + Wt + Pv 
  DN DN 
Essent, 
qe  = Càrrega total (N/mm2) 
γw = Pes específic de l'aigua (N/mm3) 
We = Càrregues verticals totals degudes al pes de terres  (N/mm) 
Wt = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils (trànsit) (N/mm2) 
Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior del tub (N/mm2) 
Cal verificar  
C = Pcrit ≥ 2,5    si   H >2 
        qe       DN 
 
C = Pcrit ≥ 3    si  H < 2 
       qe       DN 
 
El projectista raonarà les probabilitats de que es produeixi depressió i càrregues de trànsit alhora. 
 
Canonades aèries 
 
Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 7). 
La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de l'article 4.5 del capítol 4. L'esforç 
longitudinal en el tub es limitarà a 70 Mpa. 
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7. TUB D'ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE PINTURA EPOXI I REVESTIMENT EXTERIOR DE 
POLIPROPILÈ TRICAPA 
 
7.1. GENERALITATS 
 
7.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d'acer amb revestiment interior de pintura epoxi i 
revestiment exterior de polipropilè tricapa i tots els seus accessoris completament acabats en obra, d'acord amb 
les condicions dels Documents del Contracte. Aquests tubs s'utilitzaran únicament per a diàmetres iguals o més 
grans que 1.500 mm. 
 
7.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
A. Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí 
determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades 
condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normativa d'aplicació 
 
A. EN 10224: “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 

consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 
 
B. AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”. 
 
C. AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 in. through 144 in. (100 mm 

through 3600 mm)”. 
 
D. UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono 

y de aceros aleados”. 
 
E. UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 

piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”. 
 
F. UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”. 
 
G. UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”. 
 
H. EN-681-1: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías 

empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho vulcanizado”. 
 
I. UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”. 
 
J. UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales técnicas de suministro”. 
 
K. EN 10204: “Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección”. 
 
L. EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”. 
 
M. EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”. 
 
N. EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 
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Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
 
O. EN 288-3: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
 
P. EN-10002-2: “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a temperatura 

ambiente”. 
 
Q. EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios generales”. 
 
R. EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las uniones soldadas”. 
 
S. M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”. 
 
T. NFA 49711: “Revestimiento de polipropileno”. 
 
U. NFA 49709: “Revestimiento de pintura epoxi”. 
 
7.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 
 
A. PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d'acord 
amb les condicions d'aquesta secció i les condicions suplementàries següents que siguin d'aplicació. 
 
Plànols delimitats dels tubs, accessoris i peces especials. 
 
Detalls de construcció de la junta i dels tubs, toleràncies de fabricació, i tota una altra informació necessària per a 
la fabricació del producte. 
 
Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega, connexions, taps per a proves, 
broquets i altres peces especials que figurin als plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. 
Tots els accessoris i peces especials han de ser adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant 
circunferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s'indiquen als Documents del 
Contracte. 
 
Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les quals figuren en el projecte i dels 
collarets i peces especials amb els detalls suficients per verificar el compliment de les condicions de dissenys dels 
tubs i accessoris d'acord amb les Especificacions. 
 
Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran. 
 
Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de cada tub i cada 
accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat hauran d'incloure: la situació del tub i 
la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal 
col·locar l'extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals i 
els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o ancoratges de formigó. 
 
El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les soldadures. Els 
plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran a la fàbrica de les que es faran al camp. Els plànols 
del fabricant hauran d'indicar amb símbols de soldadura o esquemes els detalls de les juntes soldades i la 
preparació necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l'ordre consecutiu o la tècnica de 
la soldadura són especialment importants, s'han de controlar acuradament per reduir al mínim els esforços i 
distorsió causats per l'escurçament al refredar-se. 
 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ATLL 

 

 

 

 
 

 -pàg. 96 de 172 -                                            IPO-011 versió 4.0 

 

B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de les presents Especificacions 
per a tots els tubs i altres productes o materials subministrats, que estiguin d’acord amb a les especificacions 
d'aquesta Secció, amb la normativa de referència i en particular amb les especificacions següents. 
 
ACER 
 
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de correspondre's amb algun dels 
tipus indicats a la Taula 1 de l'article 7.2 de l'EN 10224. 
 
ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÉRICS 
 
a) Designació de la junta 
 
Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA, subministrament d'aigua 
potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1. 
 
b) Duresa 
 
La duresa nominal Shore de la junta s’haurà de correspondre amb la categoria 60 de la Taula 1 de la UNE-EN 
681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del valor especificat en l'art. 4.2.3 de la 
citada norma. 
 
c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l'ozó, i canvi de volum. 
 
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a allò disposat a la 
Taula 2 i en els articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de duresa 60. 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DEL TUB 
 
Compliran l'especificat en la norma NFA 49711 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DE PECES 
 
Compliran amb la norma DIN 30672 
 
PINTURA EPOXI PER A REVESTIMENT INTERIOR DE TUBS I PECES 
 
Complirà amb allò disposat en la norma NFA-49709 i el Reial decret 140/2003 de 7 de Febrer. Estarà constituïda 
per dos components (resina i enduridor). 
 
PECES ESPECIALS 
 
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quines de les següents 
proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:  
- Realitzar proves de pressió en totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes, colzes) dotades de broquets o 

brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball. 
- Realitzar proves en totes les peces en colze, T, encreuaments, i tubs rectes sense broquets ni brides, amb 

aire, a una pressió de 2 Kg/cm², i comprovant l'estanqueïtat amb aigua sabonosa. 
- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de cada lot que es 

rebi. 
 
7.1.04. GARANTIA DE QUALITAT 
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A. INSPECCIÓ. Tots els treballs estaran subjectes a inspecció en fàbrica, d'acord amb allò disposat a les 
normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de 
notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una 
anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase de fabricació dels tubs. 
Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui 
en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les 
especificacions. 

 
B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció dels 

tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin 
d'aplicació. 

 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL. La Direcció 
d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 
 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de 
qualsevol material, incloent pintures epoxi, per ser sotmeses a proves per ATLL. Les mostres addicionals seran 
subministrades sense cost addicional per a ATLL. 
 
A. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA.  
 
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 9001:2008. 
 
Els productes han de subministrar-se amb inspecció específica segons la norma EN 10021. 
 
Haurà de facilitar-se un certificat d'inspecció 3.1.B. segons la norma EN 10204. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir allò disposat en el 
Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’esmentat decret, en la que figurarà el núm. 
de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de 
l'autocontrol. Si es dóna el cas que algun element ofertat hagi de ser adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar 
autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de 
producte, dels mateixos requisits indicats als paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a mínim: 
 
Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així com els assaigs a realitzar 
per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents controls: 
 
Acero. Tal i com s’ha dit anteriorment, els productes han de subministrar-se amb inspecció específica. Per tant, i 
tal com indica la Taula 14 de la norma EN 10224 s'executarà un anàlisi per colada. La composició química de la 
colada complirà amb el que s’especifica a la Taula 1 de l'article 7.2. de la norma EN 10224. 
 
Pintura. El subministrador de la pintura estarà en possessió de segell o marca de qualitat oficialment reconeguda 
per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les característiques 
especificades a l'EN 681-1. 
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Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del personal, tant soldadors 
com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos casos la freqüència de renovació, control de 
revestiment de pintura epoxi, anells elastomèrics, proves en el cilindre del tub i proves hidràuliques del mateix. Els 
controls mínims a especificar seran els següents: 
 
Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de ser prequalificats 
d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1 i EN 288-2. S'especificaran els procediments de soldadura per a 
soldadura longitudinal, circunferencial, o espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes 
de reforç, soldadura d'anell de brides i planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se exclusivament a 
aquestes. 
Tota la soldadura s’haurà de fer per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils que tinguin 
experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de ser qualificats d'acord amb els 
requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de començar el treball en les canonades. Màquines i 
elèctrodes similars als quals s'utilitzaran en la fabricació s'usaran en les Proves de Qualificació. El Contractista 
haurà de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors. 
 
Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà un assaig de tracció per cada unitat 
d'inspecció. La unitat d'inspecció es defineix en la taula 15 de la l’esmentada norma. 
Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanqueïtat; aquest assaig serà hidrostàtic i se sotmetrà al tub a una 
pressió de prova tal que produeixi en la camisa una tensió del 70% del seu límit elàstic. 
L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs. 
Segons quin sigui el procediment de fabricació, se sotmetrà al tub a l'assaig d'esclafament, d'avanç expansiu o de 
doblegat sobre la soldadura. El nombre d'assaigs està determinat en la taula 14 de la norma. 
 
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i condicions de vulcanitzat. 
S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma, així com el 
mostreig de totes les característiques especificades per a les juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les 
dimensions geomètriques, havent d’indicar el fabricant les toleràncies admissibles, i de la falta de defectes de 
qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat.  
 
Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant líquids penetrants en tots els cordons, 
i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva llargària. 
 
Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quines de les proves indicades a l'apartat 
Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes les peces o de mostres aleatòries, 
indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb anterioritat a l'execució dels revestiments, tant 
interior com exterior. Les proves es realitzaran amb els broquets incorporats. 
 
Control del revestiment exterior. Es controlarà contínuament la preparació de la superfície, la temperatura 
d'aplicació i els paràmetres d'extrusió. Sistemàticament es visualitzarà l'aspecte del revestiment i mitjançant un 
detector de porositat elèctrica a una tensió de 10.000 V/mm es comprovarà en continu l'absència de porositat 
elèctrica. 
 
Control del revestiment interior. Es controlarà l'estat de la superfície granallada (grau SA 2,5) i la rugositat 
resultant (de 40 a 80 Rz). Es controlarà en continu la velocitat d'avanç de la turbina, velocitat de rotació del tub i 
dosificació de la pintura. En cada tub es controlarà el gruix i visualment l'aspecte exterior de la superfície, així com 
la temperatura d'assecatge per accelerar la polimerització. 
 
Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per cada unitat d'inspecció. Dos assaigs de 
doblegat de soldadura per unitat d'inspecció i examen visual i verificació dimensional segons els apartats 10.6 i 
10.7 de la norma EN 10224. 
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Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es realitzin controls en totes 
les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels plantejaments estadístics que tingui adoptats per al 
control per lots de la seva fabricació, assenyalant les normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris 
d'acceptació i rebuig, programa de punts d'inspecció etc. 
 
En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al punxonament, allargament al 
trencament, estabilitat a la calor i resistència al desencolat catòdic. 
 
Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves fases, indicant els rebutjos que es 
produeixin, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos. 
 
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del subministrament, assenyalant 
referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions anàlogues. 
 
7.2. PRODUCTES 
 
7.2.01. GENERALITATS 
 
Els tubs d'acer amb revestiment interior de pintura epoxi i revestiment exterior de polipropilè hauran de complir 
amb les normes EN 10224, NFA 49709, NFA 49711, l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General de ATLL. i 
altres normes referenciades, sempre que no es modifiquin pel que s’especifiqui a la present secció. 
 
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb paquets de 
cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i 
corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents del Contracte. 
 
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble, d'acord amb l'article 
12 de la norma EN 10224, havent de tenir cada tub i peça una referència única que permeti la seva identificació. 
El nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de les obres per assenyalar l'ordre definitiu que s'han situat els 
tubs i peces. 
 
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces es manipularan a la fàbrica amb eslingues amples, dispositius 
enconxats, o altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar malmetre els revestiments. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el revestiment sense protecció 
adequada.  
 
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i peces malmeses. 
 
PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats en totes les peces especials i accessoris per tal d'evitar 
ovalitzacions en el manipulació i transport. Els puntals s'han de mantenir fins que s'acabin les operacions de reblert.  
 
7.2.02. CANONADES 
 
TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui als articles 7.7.1, 7.7.2 i 7.10.2 de la 
norma EN 10224.  
  
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els documents del contracte. Se subministrarà 
en llargàries segons l'opció 6 de l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les toleràncies s'especifiquen a l'article 7.7.6 
de l'esmentada norma. No se superaran els 18 m de llargària. 
 
RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà pel que estipula l'article 7.7.7 de la norma EN 10224.  
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OVALITAT. La ovalitat màxima serà de l'1%. 
 
GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de la norma EN 10224. 
 
REVESTIMENT INTERIOR. Serà pintura epoxídica alimentària sense solvents, en conformitat amb la norma NFA-
49709. El gruix nominal serà de 400 micres amb un mínim aïllat de 300 micres (pintura seca). 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels broquets garantirà 
que es compleixi el que s’especifiqui els paràgrafs 5 i 6 de l'article 3.04 d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de 
tubs. 
 
Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, o per la deflexió 
permesa a la junta comuna, o utilitzant seccions curtes de tub, o per una combinació d'aquests mètodes, 
exceptuant la combinació a la mateixa corba de la deflexió a la junta, amb els bisells. L'angle total màxim permès 

per a junts bisellats serà de 5  per junta de tub. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir 
les corbes amb el radi mínim que figura als plànols. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA ELÀSTICA. El fabricant proposarà el tipus de 
broquet, així com les dimensions de l'anell elastomèric. Els gruixos que figuren en l'annex C, taula C-3, de la 
norma EN 10224 són un mínim. La deflexió màxima recomanada serà facilitada pel fabricant. La folgança màxima 
permesa entre la superfície de contacte de l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la 
campana serà com a màxim de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 2,5 mm en els altres 
casos. El fabricant presentarà els resultats d'un programa de proves. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà el que s’especifiqui als articles 
7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 10224. 
 
PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan calgui, de manera 
que permetin connectar trams de canonada ja instal·lada amb els que es troben en execució. El disseny 
d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. Per als collarets la llargària estarà entre 200 i 250 
mm i el gruix serà el mateix que el dels tubs a unir. El solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el 
gruix de paret dels tubs a unir. El collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una folgança màxima de 
3,2 mm. Es procurarà col·locar els collarets en llocs allunyats de les parts on el tub treballi longitudinalment. Si no 
fos possible s'estudiaran les dimensions per col·locar filet doble (exterior i interior) sempre que ho permeti el 
diàmetre del tub.  
 
7.2.03. PECES ESPECIALS 
 
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte la fabricació de totes les peces especials i 
accessoris es regiran per allò disposat en les Normes AWWA C-208, el manual M11, i allò disposat en l'articulat 
PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL.  
 
Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2,5 vegades el 
diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m, i d'1,5 vegades per a tubs menors d'1 m, i l'angle 
mitrat màxim permès a cada secció del colze fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
 
7.2.04. ACCESSORIS 
 
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la norma UNE EN 1092-1. 
La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares planes corresponent als tipus 01 i 05 de la 
norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se subministraran perforades i amb els seus cargols. El 
Contractista presentarà a l’aprovació del Director d'Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El 
tipus d'acer a utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran amb la 
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cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals tindran un tractament de 15 
micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat mitjançant dues capes d’epoxi de dos components, sense 
dissolvent, de 175 micres cadascuna. 
 
Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides amb massilla 
anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla no ha d’endurir-se ni esquerdar-
se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i 
als cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb 
additius antioxidants i resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672 
classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova hidràulica, per tal de poder 
detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert, es protegirà mecànicament 
mitjançant morter de baixa dosificació. 
 
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa i 1.6 Mpa es regirà 
per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7.Per als casos que no estiguin recollits a la norma UNE EN 
1092-1 o en la citada AWWA C-207, el Contractista proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o 
presentarà els càlculs que avalin el gruix de brida proposat. 
 
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà mitjançant zincat i una altra 
de passivat bicromatitzat, amb color final groc, essent el gruix total de 6 micres com a mínim. La resistència a la 
corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, 
i hauran de tenir una llargària tal que sobresurtin com a mínim 6 mm de les femelles. 
 
Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres superiors les juntes seran 
elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St, adaptades a les mesures de diàmetre i la 
pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols. 
 
JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui als plànols, en els 
casos que les empentes produïdes pels colzes, caps extrems, reduccions i claus, siguin suportats mitjançant 
fregament en els tubs adjacents, la tracció longitudinal generada no superarà el valor del 50% del límit elàstic de 
l'acer de la camisa de xapa, o els 116 Mpa, el que sigui menor. En els llocs que ho indiquin els plànols les juntes 
seran de filet doble.  
 
REVESTIMENT EXTERIOR: 
 
És de polipropilè tricapa i complirà el que s’especifiqui en la norma NFA 49711. Els gruixos totals seran: 
 
Capa 1a. : pel·lícula de resina epoxídica en pols. Gruix mínim 60 micres. 
 
Capa 2a.: capa d'adhesiu. Gruix mínim 200 micres. 
 
Capa 3a.: polipropilè. 
 
Gruixos totals: 
273 < D ≤ 508 mm     1,8 mm 
508 < D ≤ 762 mm     2,0 mm 
762 < D            2,5 mm 
 
A la part de regruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 10%.  
 
Quan per causes especials no es vagi a protegir la canonada catòdicament, s'estudiaran gruixos més grans que 
els indicats. Per facilitar les operacions de muntatge i soldadura, el revestiment es finalitzarà abans dels extrems 
en una llargària d'acord amb el tipus d'unió. 
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JUNTES D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC 
 
On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran juntes aïllants monobloc.  
 
7.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS 
 
La recepció de lots es realitzarà en obra. 
 
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL. 
 
Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el Contractista haurà d'aportar al seu càrrec tots els mitjans 
i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en organismes especialitzats aniran a càrrec 
de la propietat. Quan, com a conseqüència de resultats incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses 
corresponents hauran de ser abonades pel Contractista. 
 
7.2.05.1.Tubs 
 
El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats conforme s'ha indicat a l'article 2.01 
d'aquest Plec. S'assajarà i comprovarà: 
 
Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en almenys dos tubs:  
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
Gruixos i uniformitat del revestiment interior en almenys dos tubs: 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. En el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin 
col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
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7.2.05.2. Peces 
 
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. 
S'assajarà i comprovarà: 
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.  
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces. 
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.  
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions peça a 
peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per a 
les peces rebutjades les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció 
d’Obra. La producció de la fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està condicionada a que les peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
7.2.05.3. Gomes 
 
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o, com a molt, de diàmetres pròxims. S'analitzarà: 
a) Comprovació de les dimensions de dues juntes. 
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials estranys ni defectes de 

cap tipus. 
c) Duresa en dues juntes. 
d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes. 
e) Envelliment accelerat en dues juntes. 
f) Compressió set en dues juntes. 
g) Resistència a l'ozó en dues juntes. 
 
En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es realitzaran en cadascuna 
de les dues parts de cada junta. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són. 
 
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no s’han de fer recepcions individuals, excepte per als assaigs de 
dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-lo goma a goma. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
7.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
7.3.01 TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC 
 
Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, de manera que es 
garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer, aquests han d'estar enconxats per evitar danys. 
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Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls. 
 
La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions del fabricant. Els equips de manipulació 
han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques. 
 
Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director d'obra decidirà si poden 
ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada d’acord amb les instruccions del director d'obra 
o en el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost addicional per a ATLL. 
 
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs només podran aplegar-se en una filada. El terreny de suport estarà 
anivellat i cada tub estarà calçat en almenys quatre punts. 
 
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta manera malmetre 
les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible. 
 
Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos tancats fins a la seva 
ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-EN 681-1. 
 
7.3.02. ESTESA DE TUBS 
 
Abans de col·locar el tub a la rasa, s'inspeccionarà detalladament cada tub o accessori per a assegurar-se que no 
hi ha seccions danyades i s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i qualsevol altre petit defecte. Una de 
les inspeccions a efectuar és amb l'aparell de detecció de porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per 
comprovar que el folro no ha estat danyat. A més s’haurà de netejar completament de qualsevol substància 
estranya que s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment. 
 
El tub s’haurà d'estendre directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap suport estrany sota el 
tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a la qual cosa ha 
d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada 
entre els extrems on ha de col·locar-se el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat. 
 
Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no recolzi als extrems i perquè es puguin 
executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es prepararan les sobreexcavacions 
necessàries per permetre retirar els dispositius de manipulació una vegada s’ha realitzat l’estesa del tub. 
 
Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, fora de formigó, s'instal·larà el tub 
sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat 
el tub sobre els esmentats suports es procedeix al formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder 
formigonar des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de 
formigó. En el cas que el desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta de formigó 
donant-li suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent existent. 
 
Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Es tindrà especial cura en comprovar 
amb nivell de bombolla que es respecti el pendent mínim en els trams gairebé horitzontals. Excepte en els trams 
curts que autoritzi la Direcció d’Obra, els tubs s'estendran cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de 
pendent. 
 
Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es col·loqui el tub 
següent. 
 
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o altres causes, el director d'obra podrà 
canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les juntes, però en cap cas la deflexió 
podrà superar la màxima indicada pel fabricant de tubs. 
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No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de formació de gel o 
penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui garantir que la rasa s'omplirà abans 
que es formi gel o gebre. 
 
A mida que avanci l'estesa de tubs el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, restes de morter, 
pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol 
interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual inundació de la rasa el tub no pugui flotar. La 
canonada haurà d'estar perfectament neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica. 
 
7.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES 
 
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una força axial 
progressivament, usant les eines apropiades que varien en funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte enllaç i 
estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat. La separació 
mesurada radialment entre l'interior de la campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a 
anells de junta de diàmetre igual o superior a 17 mm, i 2,5 mm en els altres casos. 
 
Per a vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé tiradors hidràulics fins 
on permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre que es prengui la precaució que la tracció no 
desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub. A partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines 
juntatubs especialment dissenyades per unir tubs de gran diàmetre. En qualsevol cas, el Contractista presentarà 
al director d'obra la seva aprovació al sistema d'unió de tubs. 
 
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la màquina 
excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament. 
 
Els passos a seguir per executar la unió són: 
- La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant de base vegetal 

indicat pel fabricant. 
- Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de l'espiga. 
- Col·locar acuradament l'anell de junta lubrificat. 
- “Igualar” la tensió de la junta recorrent la circumferència sencera diverses vegades amb un objecte rodó llis 

entre la zona d’empalmament i la junta. 
- Una vegada emplamats els tubs, cal inserir un “calibre sensor” o galga a l'espai lliure i cal moure’l al voltant de 

la perifèria de la junta per a detectar qualsevol irregularitat en la posició de l'anell de cautxú. Si no es pot 
“sentir” la junta en tot el perímetre cal desencaixar la unió. Si a criteri del director d'obra la junta no s'ha 
malmès, es pot usar de nou, però tornant a lubricar tots els elements com si fos l'operació inicial. 

- Un cop comprovada la junta es donarà la deflexió necessària per a ajustar el tub a la seva posició definitiva, 
repetint l'operació amb el "calibre sensor". 

 
7.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES D'ENDOLL I CAMPANA 
 
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al procés de soldadura com els soldadors, 
d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1. 
 
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El Contractista proposarà la 
seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el diàmetre dels elèctrodes. En qualsevol cas, el 
nombre de passades no serà inferior a 3; els elèctrodes seran E-7018 (classificació AWS), atès que els gruixos 
resultants per a tubs de diàmetre més gran de 1300 mm són idonis per a aquest elèctrode. 
 
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les superfícies a soldar estiguin 
humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el soldador i els elements a 
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soldar estiguin convenientment protegits. 
 
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4 vegades el gruix de 
l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de la unió serà almenys 10ºC; per la qual 
cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans de procedir a la soldadura; la temperatura que 
s'exigeix haurà de mantenir-se durant tota l'operació de soldadura. 
 
Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa haurà de ser eliminat. Cal 
distribuir uniformement al voltant de la circumferència l'espai anul·lar entre les superfícies d'unió de campana i 
espiga. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt al llarg de tota la circumferència. 
 
El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament mínim serà de 25 mm o tres vegades el 
gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem de l'espiga i la tangent més pròxima a la 
corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan existeixi soldadura de filet doble, la distància entre filets 
(exterior i interior) serà la menys de 5 vegades el gruix més prim a soldar. 
 
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés d'homologació. Cada 
pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria del procés de soldadura abans d'executar la 
passada següent. Els elèctrodes es protegiran perfectament de la intempèrie usant recipients adequats perquè no 
absorbeixin humitat. 
 
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es faran preferentment per 
l'exterior del tub, per evitar en la mesura del possible el deteriorament del recobriment d’epoxi. El calçat dels 
operaris que accedeixin a l'interior del tub per a les operacions de centrat, anirà protegit amb feltre que eviti les 
raspadures. Quan s’hagi d’executar filet doble, es prendran mesures especials a més del calçat per evitar 
desperfectes per xocs o raspadures de cables o restes d'elèctrode. 
 
Tan aviat com sigui possible totes les juntes soldades “in situ” s'han de provar pel procediment d'inspecció de 
líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual s'hagi realitzat el cordó, no s'admetrà 
qualsevol senyal indicadora que aparegui en la prova. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i 
provats de nou. Immediatament després de comprovada la junta, els espais exteriors d'aquesta es recobriran 
d'acord amb les especificacions d'aquest Plec. 
 
7.3.05. UNIONS SOLDADES A TOCAR 
 
Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant la soldadura mitjançant mecanismes 
adequats, de tal manera que la falta d'alineació no excedeixi el 20% de la paret més gruixuda o 3,2 mm (la que 
sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les juntes al 100%. El bisell de soldadura estarà preparat per a soldar 
per l'exterior. 
 
7.3.06. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES 
 
Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material estrany mitjançant 
brotxes de filferro mogudes a motor. 
 
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin 
de forçar. Tots els perns s’han de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustades a un 
valor donat de moment torsional, mitjançant una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de 
collat s'aplicaran a les femelles exclusivament. 
 
7.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES 
 
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) l'espai anul·lar exterior cal recobrir d'una de les 
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dues maneres següents. 
 
A. amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672. 
 
El sistema tricapa consta de: 
- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva 
- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació 
- Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per a aplicar sobre la cinta de protecció anticorrosiva. 
 
El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els següents passos: 
- Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure d'humitat 
- Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 
- Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça amb imprimació sense esperar que s’hagi assecat la imprimació. 

S’enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció del gruix a aconseguir) però no inferior a 
25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i angle precisos per 
afavorir l'adherència i evitar plecs. 

- Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en el mateix sentit i 
amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle precisos per a afavorir l'adherència i 
evitar plecs. 

 
B. Instal·lació de maniguet termoretràctil 
 
El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requisits segons els assaigs ASTM que s'enumeren. 
 
Característiques físiques  Prova 
 
Resistència a la tracció  ASTM D-638   2500 psi 
Elongació   ASTM D-638   580% 
Resistència al despreniment ASTM C-1000   14 pli 
sobre acer, polietilè i epoxi 
Resistència a la penetració ASTM G-17  Sense fallades amb detector a 10.000 V 
Resistència a l'impacte  ASTM G-14   33 in-lb 
 
Característiques químiques 
 
Transmissió de vapor a aigua ASTM E-398   0,05 g/24 hores/100 in² 
Despreniment catòdic (30 dies) ASTM G-8   20 mm 
 
Característiques elèctriques 
 
Resistivitat volumètrica  ASTM D-257   5 x 1015 ohm - cm 
Resistència dielèctrica  ASTM D-149   27 KV 
 
El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una cinta, sent aquesta segona modalitat 
la més usual ja que permet l’ús per a reparacions. Vegem la manera d'operar en el supòsit d'utilitzar cinta, encara 
que per al cas del cilindre és similar. 
 
Les bandes tenen unes amplades estàndard. S'escollirà en funció de l'amplada a recobrir tenint en compte que el 
maniguet ha de solapar 50 mm sobre el polipropilè dels tubs adjacents. 
 
La cinta es tallarà de manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades el desenvolupament exterior de la 
circumferència més 100 mm. 
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Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons SIS 055 900. 
 
Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfar a 50 ºC l'acer a recobrir i el revestiment polit.  
 
Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del maniguet i escalfar lleugerament aquesta part 
de l'adhesiu. Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que el solapament quedi en la part superior (més o 
menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el maniguet desplaçant contínuament la flama del bufador per no cremar 
el material. Començar aquesta operació al centre avançant cap als extrems. Tenir especial cura a escalfar 
correctament el solapament. 
 
Ajudar-se amb la mà (protegida amb un guant) i amb un corró per evitar que quedin plecs. 
 
Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm hi ha d'haver-hi dos operaris per col·locar correctament el 
maniguet. 
 
L'operació queda acabada quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i l'adhesiu surt pels extrems. 
Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb terres fins a deixar-lo refredar almenys 
durant 2 hores. 
 
Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica que s'utilitza per comprovar el tub. 
 
7.3.08. RECOBRIMENT INTERIOR DE JUNTES 
 
L'espai interior de la junta es pintarà amb una pintura epoxi sense dissolvent. Aquesta pintura ha de ser indicada 
pel fabricant, així com el seu gruix i nombre de capes d'aplicació, ja que ha de superposar-se a la pintura del 
revestiment interior dels tubs adjacents a la junta. En qualsevol cas, la preparació de la superfície no tindrà una 
qualificació inferior al ST-3, i els extrems de la pintura epoxi dels tubs adjacents es poliran o se sotmetran a un 
tractament indicat pel fabricant en una amplada de 50 mm aproximadament. Les condicions d'execució hauran de 
ser: 
 
Temperatura ambient entre 5 i 40 graus centígrads 
 
No es pintarà si està previst que la temperatura baixi de 0ºC en el temps d'assecatge propi de la pintura. 
 
Si la temperatura del metall està sota del punt de rosada de l'aire, no es pintarà. 
 
Tampoc es pintarà amb humitat relativa superior al 80%. 
 
Es prendran les mesures oportunes per a pintar en les condicions indicades. Amb la finalitat de no perjudicar al 
revestiment i de poder executar la pintura en condicions de la millor manera possible, la pintura s'aplicarà com 
més aviat millor, una vegada aprovada la soldadura. Es comprovarà si la pintura ha endurit. Els operaris que 
executin les operacions descrites aniran proveïts de calçat protegit amb feltres per evitar deterioraments al 
recobriment. 
 
7.3.09. CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA 
 
Hauran de connectar-se totes les juntes no soldades de tubs per assegurar la continuïtat elèctrica, d'acord amb 
els detalls assenyalats en els plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el metall nu i brillant on s'instal·li la connexió. 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS 
 
A. Gruix del cilindre per a pressió interna: 
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El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les següents fórmules. 
 
T (1) = Pw x D/2       T (2) = Pt x D/2 
  I/Sw        I/St 
 
Essent, 
T = Gruix de la paret del cilindre en mm  
D = Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 
I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 
St = Factor de seguretat de valor 1.875 
Pw = Pressió de servei 
Dt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 
 
En cap cas: 
 
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 
Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa 
 
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 
 
DN ≤ 600 mm  T = 5 mm 
 600 < DN ≤ 1.200 mm T = 7 mm 
1.200<DN ≤ 1.600 mm T = 8 mm 
1.600<DN ≤ 1.800 mm T = 10 mm 
1.800<DN ≤ 2.000 mm T = 12 mm 
 
C. Gruix de cilindre per a càrrega externa: 
 
Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula. 
 
Deflex = d1 K (We + Wt) r3m 
     EI + 0.061 E'r3m 
 
Que haurà de ser inferior a 5 x OD 
   100 
 
 
On 
 
Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 
d1 = Coeficient 1,2 
K = 0,09 
We = Càrregues degudes al pes de terres (KN/m) 
Wt = Càrregues degudes al trànsit (KN/m) 
E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (2,1 x 108 KN/m2) 
I = Moment d'inèrcia de la paret del tub [I=e3/12 m3] 
 
Essent, 
E = Gruix total de la paret del tub (m) 
E' = Mòdul de reacció del terra (KN/m2) 
E' = 5.000 KN/m2 
Rm = Radi mitjà de la canonada d'acer (m) 
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OD = Diàmetre exterior del tub (m). 
 
NOTES: E'= 5.000 KN/m2 és un valor que es basa en l'ocupació de grava o sorra compactada en el reblert de tot 
el tub. Si es compleixen les condicions del Plec de ATLL és un valor conservador. 
 
Per a la determinació de We i Wt, s'utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat 
o pretensat. (Juny 1980) 
 
D. Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 
 
Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”) 
 
Pcrit = √ 32 ff B'E'EI      sent 
   Dm3 
 
Pcrit = Càrrega crítica de vinclament  (N/mm2) 
E = Mòdul d'elasticitat de l'acer (N/mm2) 
I = Moment d'inèrcia de la paret de la canonada I = e3 (mm3) 

    12 
E' = Mòdul de reacció del terra (N/mm2) 
B' = Coeficient de valor 
  
   1 
B' = 
  1 + 4 e (-0,065 H/DN) 

 
H = Alçada de terres per sobre de la clau del tub (mm) 
Dm = Diàmetre mitjà del tub (mm) 
Ff = Factor de flotació 
 ff = 1 - 0,33 Hw 
       H 
 
Hw = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm) 
DN = Diàmetre nominal del tub (mm) 
 
 
Accions totals sobre el tub 
 
qe = γw Hw + ff We + Wt + Pv 
           DN     DN 
Essent, 
qe = Càrrega total (N/mm2) 

γw = Pes específic de l'aigua (N/mm3) 

We = Càrregues verticals totals degudes al pes de terres (N/mm) 

Wt  = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils (trànsit) (N/mm2) 

Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior del tub (N/mm2) 

 
Cal verificar  
 
C = Pcrit ≥ 2,5    si   H >2 
       qe       DN 
 
C = Pcrit ≥ 3    si  H < 2 
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       qe       DN 
 
El projectista raonarà les probabilitats que es produeixi depressió i càrregues de trànsit alhora. 
 
Canonades aèries 
 
Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 7). 
 
La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de l'article 4.5 del capítol 4. L'esforç 
longitudinal en el tub es limitarà a 70 Mpa. 
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8. TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE XAPA EMBEGUDA  
 

8.1. GENERALITATS 
 
8.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs de formigó armat amb camisa de xapa embeguda i tots els 
seus accessoris completament acabat en obra, d'acord amb les condicions dels Documents del Contracte. 
 
8.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí determinat haurà 
de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normativa d'aplicació 
 
- UNE-EN 639 :(Dic.1995) “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo juntas y 

accesorios”. 
 
- UNE-EN 641 :(Dic.1995) “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo juntas y 

accesorios”. 
 
- UNE-EN 805 : (Dic.2000) “Abastecimientos de agua .Especificaciones para redes exteriores a los edificios y 

sus componentes”. 
 
- AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”. 
 
- AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 in. through 144 in. (100 mm 

through 3600 mm)”. 
 
- ITHAP: “Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y pretensado”. 
 
- UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al carbono 

y de aceros aleados”. 
 
- UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 

piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”. 
 
- UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”. 
 
- UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”. 
 
- EN-681-1 : “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías 

empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho vulcanizado”. 
 
- UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”. 
 
- UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales técnicas de suministro”. 
 
- EN 10204: “Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección”. 
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- EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”. 
 
- EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”. 
 
- EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
 
- EN 288-3: ”Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los materiales metálicos. 

Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”. 
 
- EN-10002-2: “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a temperatura 

ambiente”. 
 
- EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios generales”. 
 
- EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las uniones soldadas”. 
 
- RC-97 1997: “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos”. 
 
- EHE : “Instrucción de hormigón estructural”. 
 
- UNE-EN 934-2: (2002) : “Aditivos para hormigones, mortero y pastas. Parte 2. Definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado”. 
 
- M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”. 
 
8.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 
 
PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i accessoris d'acord amb 
les condicions d'aquesta secció i les condicions suplementàries següents que siguin d'aplicació. 
 
Plànols acotats dels tubs, accessoris i peces especials. 
 
Detalls de construcció de la junta i de la camisa dels tubs, i/o accessoris que indiquin el tipus i gruix de la camisa; 
la posició, tipus, mida i àrees de filferro o de reforços; toleràncies de fabricació; i tota aquella informació 
necessària per a la fabricació del producte. 
 
Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, connexions, taps per a proves, broquets i altres peces 
especials que figurin en els plànols, amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris 
i peces especials han d'estar adequadament reforçats per resistir la pressió interior i les condicions de càrregues 
externes que s'indiquen en els Documents del Contracte. 
 
Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de cada tub i cada 
accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat hauran d'incloure: la situació del tub i 
la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal 
col·locar l'extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals. 
 
El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les soldadures de 
fàbrica. El Contractista indicarà en els plànols els detalls de les soldadures de camp, així com la preparació 
necessària del metall base. Haurà de figurar la seqüència prevista de soldadura així com el tipus d'elèctrode a 
utilitzar, procurant reduir al mínim els esforços i distorsió causats per l'escurçament al refredar-se. 
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CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, gomes, 
altres productes i materials subministrats, d’acord amb les especificacions d'aquesta Secció, la normativa de 
referència i, en particular, de les especificacions següents : 
 
CAMISES DE XAPA 
 
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que formen la camisa de xapa haurà de correspondre's amb algun 
dels tipus indicats a la Taula1 de l'article 7.2 de l'EN 10224. 
El gruix mínim de la camisa de xapa serà de 2 mm. 
 
FORMIGONS 
 
Les classes d'exposició a considerar per als formigons que formen la canonada seran IIb per a instal·lacions 
enterrades i IIIa per a les aèries. 
 
Si es travessessin amb la conducció terrenys d'agressivitat baixa o mitjana es prendran mesures especials que no 
són objecte d'aquest Plec. 
 
La quantitat mínima de ciment en els dos casos serà de 325 Kg/m3. 
 
La resistència característica mínima serà l'estipulada a l'art. 3.4.2 de l'EN 641 (35 Mpa). 
 
En el cas que el sistema de curat dels tubs acabats sigui mitjançant reg per aspersió, la durada mínima serà de 7 
dies. 
 
ACERS PER A ARMAR EN RODONS 
 
Els acers a utilitzar en l'armat de la canonada seran dels tipus B400S o B500S en el cas de barres, i del tipus 
B500S si és malla electrosoldada. Les seves característiques hauran de complir allò disposat en la EHE.  
 
La disposició de l'acer que forma les gàbies d'armadura serà mitjançant cèrcols tancats de manera circular o 
hèlixs contínues, no estant admesa l'armadura el·líptica. 
 
Els recobriments mínims de les armadures, d'acord amb les classes d'exposició abans indicades, seran de 25 mm 
per a la Classe IIb i de 30 mm Per a la classe IIIa. 
 
La separació màxima entre centres de barres serà de 100 mm o els ¾ del gruix de la paret del tub, la que sigui 
menor.  
 
ANELLS DE JUNTA (BROQUETS) 
 
Els documents del Contracte indicaran el tipus de broquet que haurà de ser subministrat i que es correspondrà 
amb un dels indicats en els articles 6.1.8 (Junta amb anell segellador elastomèric) o 6.1.9 (Junta per a soldar en 
obra) de l'EN 639. Els gruixos mínims de la xapa que conforma els broquets seran els indicats en els esmentats 
articles. 
 
El disseny de la junta, així com la deflexió màxima recomanada haurà de ser facilitat pel fabricant. 
 
En el cas de la junta per a anell elastomèric, la folgança màxima permesa entre la superfície de contacte de 
l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà com a màxim de 3,25 mm per a 
anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 2,5 mm en els altres casos. 
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La màxima ovalització tolerada serà per a DN <= 1.200 5 mm o el 0.7% del diàmetre mitjà, el que sigui més gran i 
per a DN >1.200 13 mm o el 0.5% del diàmetre mitjà, el que sigui menor. 
 
 
ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÈRICS 
 
a) Designació del junta 
 
Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA, subministrament d'aigua 
potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1. 
 
b) Duresa 
 
La duresa nominal Shore de la junta haurà de correspondre's amb la categoria 60 de la Taula 1 de la UNE-EN 
681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del valor especificat a l'art. 4.2.3 de 
l’esmentada norma. 
 
c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l'ozó, i canvi de volum. 
 
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a allò disposat a la 
Taula 2 i en els articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de duresa 60. 
 
PECES ESPECIALS 
 
Les peces especials seran de camisa de xapa revestides interiorment amb morter de ciment i exteriorment amb 
morter de ciment o formigó. La xapa serà l'únic element resistent tant per a les càrregues interiors com exteriors, 
tenint els recobriments una funció exclusiva de protecció. 
 
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quina de les següents 
proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:  
- Realitzar proves de pressió a totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes ,colzes) dotades de broquets o 

brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball. 
- Realitzar proves a totes les peces en colze T , encreuaments, i tubs rectes sense broquets ni brides, amb 

aire, a una pressió de 2 Kg/cm² i comprovant l'estanqueïtat amb aigua sabonosa. 
- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de cada lot que es 

rebi. 
 
8.1.04. GARANTIA DE QUALITAT 
 
INSPECCIÓ. Tots els treballs seran objecte d’inspecció a fàbrica, d'acord amb allò disposat a les normes de 
referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció 
d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies 
hàbils abans del començament de qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció 
d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les 
inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions. 
 
PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats a la construcció dels tubs 
hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de referència que siguin d'aplicació. 
 
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL La Direcció 
d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista. 
 
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres addicionals de 
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qualsevol material, incloent barreges de formigó, per ser sotmeses a proves per ATLL Les mostres addicionals 
seran subministrades sense cost addicional per a ATLL. 
 
REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA.  
   
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat d’acord amb la norma EN ISO 9001:2008. 
 
Així mateix, hauran de presentar certificat de conformitat de producte conforme a les normes UNE-EN 639 I UNE-
EN 641. 
 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o 
EN45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir allò disposat al 
Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’esmentat decret, en la que figurarà el núm. 
de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 
 
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i comprovacions de 
l'autocontrol. Donat el cas que algun element ofertat s’adquireixi a un altre fabricant, caldrà presentar autorització 
de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels 
mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors. 
 
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a mínim: 
 
Àrids. Abans de l'inici de la fabricació dels tubs objecte d'aquest contracte, i sempre que variïn les condicions del 
subministrament, haurà de realitzar-se el Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat 
establerts així com els assaigs a realitzar per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents 
controls: 
 
Acer per a camises de xapa i broquets. El fabricant haurà de tenir identificada la colada de procedència de totes 
les xapes o bobines utilitzades en la fabricació. L'acer procedent de la mateixa colada haurà de sotmetre's a un 
anàlisi de composició química per verificar el compliment dels valors establerts a la Taula 1 de l'art. 7.2 de l'EN 
10224. Les toleràncies en la seva composició compliran allò disposat a la Taula 2 de l’esmentat article. A més es 
realitzaran assaigs mecànics per garantir el compliment dels valors de la Taula 3 de l'art 7.3 de l'EN 10224. Es 
prendran mostres representatives per a verificar el compliment de les toleràncies en gruix de la xapa o banda 
subministrada. 
   
Ciment. El subministrador del ciment estarà en possessió de segell o marca de qualitat oficialment reconeguda per 
l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
Assaigs prescrits a l’ EHE: 
 
Acer corrugat. El subministrador de l'acer estarà en possessió de segell o marca de qualitat oficialment 
reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. A més es complirà tot allò referit 
a assaigs en els articles 90.3 i 90.4 de l’ EHE. 
 
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per a aconseguir les característiques 
especificades a l'EN 681-1. 
 
Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del personal, tant soldadors 
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com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos casos la freqüència de la seva renovació, el 
control dels formigons, camises de xapa, anells elastomèrics i armadures, els sistemes de curat i les proves 
hidràuliques de les camises de xapa. Els controls mínims a especificar seran els següents: 
 
Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de ser prequalificats 
d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1. S'especificaran els procediments de soldadura per a soldadura 
longitudinal, circunferencial, o espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç, 
soldadura d'anell de brides i planxes per a connexió d’abraçadores, sense limitar-se exclusivament a aquestes. 
      
Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils que tinguin 
experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de ser qualificats d'acord amb els 
requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de començar el treball a les canonades. En les Proves 
de Qualificació s'utilitzaran màquines i elèctrodes similars als que s’hagin utilitzat en la seva fabricació. El 
Contractista haurà de subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors. 
 
Proves de les camises de xapa. D'acord amb allò disposat en l'art. 6.4.7 de l'EN 639, totes les camises de xapa 
seran sotmeses a prova hidràulica. La pressió de la prova serà tal que produeixi en la camisa una tensió del 75% 
del seu límit elàstic, no aplicant-se les reduccions permeses sobre aquesta pressió en l'esmentat article. Les 
soldadures de les camises de xapa s'assajaran a tracció al començament de la fabricació, i cada 1500 m de 
producció de canonada. Les proves es faran amb un mínim de dues mostres que es prepararan i assajaran 
d'acord amb la norma corresponent. La resistència a trencament de la unió soldada no serà inferior al 90% de la 
mínima especificada per al material base. En cas d'incompliment d'aquesta condició, el fabricant indicarà en el seu 
manual les mesures de correcció. 
 
Control estadístic de la resistència del formigó. Com a mínim es prendrà una sèrie diària per tipus de formigó, amb 
les provetes suficients per a realitzar assaigs tant a 7 com a 28 dies. Es comprovarà que segons el volum de 
producció diari es compleixi allò establert com a control mínim a l'art.88 de l’ EHE. 
 
Control de dimensions geomètriques, ovalitzacions de camises i broquets i escairats de tubs i peces. Aquest 
control podrà ser total o estadístic i es verificarà conforme a les toleràncies indicades als apartats 1.03 Anells de 
junta i 2.02D del present Plec, així com en els articles 6.1.9 i 6.1.11 de la Norma EN 639 mitjançant els assaigs de 
l'article 6.4 de l’esmentada norma. 
 
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i condicions de vulcanitzat. 
S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma, així com el 
mostreig de totes les característiques especificades per a les juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les 
dimensions geomètriques, indicant el fabricant les toleràncies admissibles, i de la falta de defectes de qualsevol 
tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat. També s'inclouran els assaigs a 
realitzar per garantir el compliment de l'art.6.1.7 de l'EN 639. 
 
Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant líquids penetrants en tots els cordons, 
i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva llargària. 
 
Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quina de les proves indicades a l'apartat 
Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes les peces o de mostres aleatòries, 
indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb anterioritat a l'execució dels revestiments, tant 
interior com exterior. Les proves es realitzaran amb els broquets incorporats. 
 
Control dels productes acabats. El fabricant indicarà el tipus de control total o estadístic que realitzi per verificar el 
compliment dels apartats 1.03 Anells de junta i 2.02 D del present Plec i dels articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 i 6.1.9 de 
l'EN-639, referents a llargàries, rectitud i uniformitat, escairat, gruix de paret, broquets per a junta elàstica, i 
broquets per a junta soldada. Haurà d'indicar el sistema i nomenclatura utilitzats per al marcat dels productes 
acabats. En el cas que les canonades a subministrar estiguin dotades de junta elàstica haurà de realitzar l'assaig 
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especificat a l'art. 6.4.12 de l'EN 639, assaig de desviació angular i tallant. 
 
Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es realitzin controls en totes 
les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels plantejaments estadístics que tingui adoptats per al 
control per lots de la seva fabricació, assenyalant les normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris 
d'acceptació i rebuig, programa de punts d'inspecció etc. 
 
Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves fases, indicant rebutjos que es 
produeixen, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos. 
 
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del subministrament, assenyalant 
referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions anàlogues. 
 

8.2. PRODUCTES 
 
8.2.01. GENERALITATS 
 
Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa embeguda i les seves peces especials hauran de complir amb les 
normes EN 639, UNE-EN 641, l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL. i altres normes 
referenciades, sempre que no es modifiquin pel que especifiqui la present secció. 
 
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb paquets de 
cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del Contracte, i totes les peces especials i 
corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents del Contracte. 
 
CIMENT. El ciment per a formigons i morters haurà de complir amb els requisits de la RC-97. L'addició de cendra 
fina o putzolana com substitutiu del ciment no està autoritzada. El fabricant, prèvia autorització de la Direcció 
d’Obra, podrà utilitzar additius que redueixin la relació aigua ciment. Els additius hauran de complir la norma UNE-
EN 934-2, i hauran de ser compatibles amb el ciment utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com 
additiu. 
 
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble, segons allò indicat a 
l'art. 8 de l'EN 639, havent de tenir cada tub i peça una referència única que permeti la seva identificació. El 
nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de les obres per assenyalar l'ordre definitiu en el que s'han situat 
els tubs i peces. 
 
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces hauran de manipular-se a fàbrica amb eslingues amples, dispositius 
enconxats, o d’altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar danys als revestiments. 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el revestiment sense protecció 
adequada.  
 
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i peces malmeses. 
 
Els tubs s'apilaran tal com s'indica a l'article 3.01 d'aquest Plec. 
 
PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats a totes les peces especials i accessoris per tal d'evitar 
ovalitzacions durant la manipulació i el transport. Els puntals s'han de mantenir fins que s'acabin les operacions de 
reblert per als diàmetres de 1100 mm i superiors. En els diàmetre inferiors a 1100 mm es poden retirar 
immediatament després d'estendre la peça. 
 
8.2.02. CANONADES 
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TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE INTERIOR. Per a diàmetres <=900 mm la tolerància mitjana en el diàmetre 
interior no superarà els 6 mm, podent un valor individual assolir 12 mm. Per a diàmetres compresos entre 1.000 
mm i 1.200 mm el valor mig no superarà els 10 mm amb un màxim individual del doble d'aquest valor. Per a 
diàmetres iguals o superiors a 1250 mm es complirà allò disposat en la taula 2 de l'art. 6.1.2 de l'EN 639.  
  
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els documents del contracte. El subministrador 
podrà proposar altres llargàries, sempre que no siguin inferiors a les indicades als plànols, que els tubs puguin 
transportar-se amb facilitat, i que el gir admissible del disseny de la junta no impliqui modificació en els radis del 
traçat dissenyat. En qualsevol cas, no es superarà la llargària màxima de 7 metres. 
 
RECTITUD I UNIFORMITAT DE SUPERFÍCIES. Es regirà per l'art. 6.1.4. de l'EN 639, entenent que les 
toleràncies d'acceptació per a la uniformitat de les superfícies fan només referència a oclusions d'aire. En el cas 
que els defectes estiguessin motivats per pèrdua o falta de beurada, la reparació és obligada en tots els casos. El 
fabricant especificarà el procediment de reparació que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
ESCAIRAT. Els anells de junta en tubs rectes hauran de ser fabricats de manera que les campanes i espigues 
siguin perpendiculars a l'eix del tub amb una tolerància de més o menys 6,0 mm quan es mesura des d'un costat 
del tub. El nucli de formigó ha d'estar a una distància uniforme dels extrems dels anells de junta de campana i 
espiga, tal com figura als plànols. Les juntes han d'estar fabricades de tal manera que després d'estendre el tub 
l'espai anul·lar entre els formigons de dos tubs adjacents sigui com a mínim de 25 mm. 
 
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels broquets garantirà 
que es compleixi el que s’especifiqui al paràgraf 6º de l'article 3.04 d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de tubs. 
 
Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de junta bisellats, o per la deflexió permesa 
a la junta comuna, o usant seccions curtes de tub, o per una combinació d'aquests mètodes, però en cap cas es 
combinarà a la mateixa corba la deflexió a la junta amb els bisells. L'angle total màxim permès per a juntes 
bisellades serà de 5º per junta de tub. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les 
corbes amb el radi mínim que figura en els plànols. 
 
CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA. Si s'especifica que les juntes han de connectar-se, les 
armadures de reforç i la camisa de xapa s'han d'unir, soldant un mínim de dues barres d'acer dolç de 10 mm de 
diàmetre entre el reforç exterior i els anells de junta en cada extrem del tub, d'acord amb els detalls indicats als 
plànols. 
 
PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan calguin, de manera 
que permeti connectar trams de canonada ja instal·lada amb el que es troba en execució. 
 
El disseny d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
8.2.03. PECES ESPECIALS 
 
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte, la fabricació de totes les peces especials i 
accessoris es regiran per allò disposat en les Normes AWWA C-208, el manual M11, i allò disposat a l'articulat 
PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL. 
 
El revestiment exterior i interior haurà de ser de morter de ciment, amb el gruix indicat als plànols i aplicat 
pneumàticament. A proposta del Contractista, el recobriment exterior podrà realitzar-se en formigó armat, i en 
aquest cas el seu gruix serà igual al dels tubs adjacents, així com la seva armadura exterior. La camisa de xapa 
resistirà la totalitat de la pressió de disseny, i per a la determinació del seu gruix la tensió de treball no superarà 
els 105 Mpa.  
 
Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2,5 vegades el 
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diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m i d'1,5 vegades per a tubs menors d'1 m i l'angle 
mitrat màxim permissible a cada secció del colze fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
 
 
8.2.04. ACCESSORIS 
 
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la norma UNE EN 1092-1. 
La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares planes corresponents als tipus 01 i 05 de la 
norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se subministraran perforades i amb els seus cargols. El 
Contractista presentarà a l’aprovació del Director d'Obra el detall de les brides així com els de la seva unió al tub. 
El tipus d'acer a utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran amb la 
cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals tindran un tractament de 15 
micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat mitjançant dues capes d’epoxi de dos components, sense 
dissolvent, de 175 micres cadascuna. 
 
Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides amb massilla 
anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla no ha d’endurir-se ni esquerdar-
se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i 
als cargols, s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb 
additius antioxidants i resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672 
classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova hidràulica, a fi de poder 
detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert, es protegirà mecànicament 
mitjançant morter de baixa dosificació. 
 
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa i 1.6 Mpa es regirà 
per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7.Per als casos que no estiguin recollits en la norma UNE EN 
1092-1 o a l’esmentada AWWA C-207, el Contractista proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o 
presentarà els càlculs que avalin el gruix de brida proposat. 
 
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà mitjançant zincat i una altra 
de passivat bicromatizat, amb color final groc, essent el gruix total de 6 micres com a mínim. La resistència a la 
corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, 
i hauran de tenir una llargària tal que sobresurtin com a mínim de 6 mm de les femelles. 
 
Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres superiors, les juntes seran 
elàstics de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St, adaptades a les mesures de diàmetre i la 
pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols. 
 
JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui en els plànols, en els 
casos que les empentes produïdes per colzes, caps extrems, reduccions i claus, siguin suportats mitjançant 
fregament en els tubs adjacents, el Contractista proposarà el disseny de la junta que faciliti la seva soldadura. El 
projecte determinarà el nombre de tubs soldats necessaris per a la contenció de les empentes, així com els 
gruixos de camisa que permetin suportar la tracció generada. No se superarà en el disseny el valor del 50% del 
límit elàstic de l'acer de la camisa de xapa, o els 116 Mpa, el que sigui menor. L'àrea de la camisa d'acer es podrà 
reduir progressivament des del punt de tracció màxima fins a l'extrem de la llargària soldada. Tots les juntes 
soldades tant entre tubs, com entre aquests i l'element que produeix l'empenta hauran de soldar-se amb 
soldadura a tope, o en el cas que la soldadura sigui de solapament mitjançant doble cordó, és a dir interior i 
exteriorment.  
  
8.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS 
 
Tenen per objecte la recepció sistemàtica dels lots. La recepció de lots podrà realitzar-se, segons determini ATLL., 
en obra o a la mateixa fàbrica. 
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Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL. 
 
Per a la realització de les proves de recepció, a fàbrica o a obra, el fabricant o el Contractista haurà d'aportar al 
seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en organismes 
especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan, com a conseqüència de resultats incorrectes, calgui realitzar 
nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser abonats pel Contractista. 
 
8.2.05.1. Tubs 
 
El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran d'estar marcats conforme a l'art. 8 de l'EN 639. 
S'assajarà i comprovarà: 
 
a) Dimensions, rectitud, uniformitat i escairat en almenys dos tubs. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. Donat el cas que els 
resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El 
Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i 
realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin 
l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà 
suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer d’ ATLL. garanteixin la no repetició dels 
defectes observats. 
 
b) Prova de fissuració i d'esgotament en almenys un tub, d'acord amb la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja 

(ITHAP). 
 
Si els resultats de la prova no són correctes, es procedirà segons els articles 52.2.1. i 52.2.2. de l’esmentada 
instrucció per a l'acceptació o rebuig del lot. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin 
col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 
8.2.05.2. Peces 
 
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti el control. 
S'assajarà i comprovarà: 
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.  
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces. 
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.  
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions peça a 
peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per a 
les peces rebutjades les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció 
d’Obra. La producció de la fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que 
segons el parer d’ ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està condicionada a que les peces es puguin 
col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
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8.2.05.3. Gomes 
 
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o diàmetres pròxims. S'analitzarà: 
a) Comprovació de les dimensions de dues juntes. 
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials estranys ni defectes de 

cap tipus. 
c) Duresa a dues juntes. 
d) Trencament a tracció i allargament en trencament a dues juntes. 
e) Envelliment accelerat a dues juntes. 
f) Compressió set a dues juntes. 
g) Resistència a l'ozó a dues juntes. 
 
En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses els assaigs d) i e) es realitzaran en cadascuna 
de les dues parts de cada junta. 
 
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot. 
 
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos siguin correctes 
s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són. 
 
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no es faran recepcions individuals, excepte per als assaigs de 
dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-la goma a goma. 
 
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i peces es puguin 
col·loca sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació. 
 

8.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
 
8.3.01. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC 
 
Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, de manera que es 
garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer per a aquest fi, aquests han d'estar enconxats per evitar 
danys. 
 
Els tubs no es transportaran fins que el formigó hagi assolit una resistència d'almenys 25 Mpa. 
 
Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls. 
 
La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions del fabricant. Els equips de manipulació 
han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques. 
 
Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director d'obra decidirà si poden 
ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada conforme a instruccions del director d'obra o en 
el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost addicional per a la propietat. 
 
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs de diàmetre igual o més gran que 1.000 mm només podran aplegar-
se en una filada; entre 500 i 800 mm en 2 filades i els de 300 mm i 400 mm en 3 filades. El terreny de suport 
estarà anivellat i cada tub de la primera filada estarà calçat en almenys quatre punts. 
 
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta manera malmetre 
les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible. 
 
Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos tancats fins a la seva 
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ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-EN 681-1. 
 
8.3.02. ESTESA DE TUBS 
 
Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori s'inspeccionarà detalladament per assegurar-se que no hi 
ha seccions danyades i s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i qualsevol altre petit defecte. A més 
haurà de ser netejat completament de qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a 
partir d'aquest moment. 
 
L’estesa del tub es farà directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap suport estrany sota el 
tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la seva generatriu inferior per a la qual cosa ha 
d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada 
entre els extrems on es col·locarà el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat. 
 
Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no recolzi en els extrems i perquè es 
puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es prepararan les excavacions 
necessàries a les mateixes per retirar els dispositius de manipulació una vegada estès el tub. 
 
Si es donés la circumstància que el suport del tub per qüestió de disseny fora de formigó, s'instal·larà el tub sobre 
solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del mateix material i una vegada col·locat el tub 
sobre els esmentats suports es procedeix al formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder formigonar 
des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En 
el cas que el desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta de formigó donant-li 
suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent existent. 
 
Cal fer l’estesa de cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Als trams gairebé horitzontals es 
tindrà especial cura a comprovar amb nivell de bombolla que es respecti el pendent mínim. Excepte en els trams 
curts que autoritzi la Direcció d’Obra els tubs s'estendran cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de 
pendent. 
 
Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es col·loqui el tub 
següent. 
 
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o d’altres causes, el director d'obra podrà 
canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les juntes, però en cap cas la deflexió 
podrà superar la màxima indicada pel fabricant de tubs. 
 
No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de formació de gel o 
penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui garantir que la rasa s'omplirà abans 
que es formi gel o gebre. 
 
A mida que avanci l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, restes de morter, 
pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant qualsevol 
interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual inundació de la rasa el tub no pot flotar. La 
canonada haurà d'estar perfectament neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica. 
 
8.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÉRIQUES 
 
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una força axial 
progressivament usant les eines apropiades que varien en funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte enllaç i 
estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat. La separació 
mesurada radialment entre l'interior de la campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a 
anells de junta de diàmetre igual o superior a 17 mm i 2,5 mm en els altres casos. 
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Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé tiradors hidràulics fins on 
permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre que es prengui la precaució que la tracció no 
desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub. A partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines 
juntatubs especialment dissenyades per unir tubs de gran diàmetre. De qualsevol forma el Contractista presentarà 
al director d'obra per a la seva aprovació el sistema d'unió de tubs. 
 
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la màquina 
excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament. 
 
Els passos a seguir per executar la unió són: 
- La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant de base vegetal 

indicat pel fabricant. 
- Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de l'espiga. 
- Col·locar acuradament l'anell de junta lubrificat. 
- “Igualar” la tensió de la junta recorrent la circumferència sencera diverses vegades amb un objecte rodó llis 

entre l'endoll i la junta. 
- Una vegada endollats els tubs, cal inserir a l'espai lliure un “calibre sensor” o galga i cal moure’l al voltant de 

la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat a la posició de l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” 
la junta en tot el perímetre cal desendollar la unió. Si a criteri del Director d'Obra la junta no s'ha danyat es pot 
usar de nou però tornant a lubricar tots els elements com si fos l'operació inicial. 

- Una vegada comprovada la junta es donarà la deflexió necessària per a ajustar el tub a la seva posició 
definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor". 

 
8.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES 
 
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al procés de soldadura com els soldadors, 
d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1. 
 
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El Contractista proposarà la 
seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el diàmetre dels elèctrodes. El nombre de passades no 
serà inferior a 2 en qualsevol cas; els elèctrodes seran E-6010 per a gruixos iguals o menors de 6 mm i E-7018 
per a gruixos majors de 6 mm (classificació AWS). 
 
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les superfícies a soldar estiguin 
humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el soldador i els elements a 
soldar estiguin convenientment protegits. 
 
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4 vegades el gruix de 
l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de la unió serà almenys 10ºC; per la qual 
cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans de procedir a la soldadura; la temperatura que 
s'exigeix haurà de mantenir-se durant tota l'operació de soldadura. 
 
Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa haurà de ser eliminat. Cal 
distribuir uniformement al voltant de la circumferència l'espai anul·lar entre les superfícies d'unió de campana i 
espiga al. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt al llarg de tota la circumferència. 
 
El solapament normal en alineació recta serà com a mínim de 40 mm. El solapament mínim serà de 25 mm o tres 
vegades el gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem de l'espiga i la tangent més 
pròxima a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm. 
 
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés d'homologació. Cada 
pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria del procés de soldadura abans d'executar la 
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passada següent. Els elèctrodes es protegiran perfectament de la intempèrie usant-se recipients adequats perquè 
no absorbeixin humitat. 
 
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es poden fer per l'exterior o per 
l'interior del tub. Si el tub és de diàmetre inferior a 1.000 mm es faran per l'exterior. Si la soldadura és de filet 
doble, la distància entre ambdós serà al menys de 5 vegades el gruix de la boquilla. 
 
Tan aviat com sigui possible, s'han de provar totes les juntes soldades “in situ” pel procediment d'inspecció de 
líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual s'hagi realitzat el cordó no s'admetrà 
qualsevol senyal indicadora que aparegui a la prova. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i 
provats de nou. Immediatament després de comprovada els espais exteriors de la junta, es recobriran d'acord 
amb les especificacions d'aquest Plec. 
 
8.3.05. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES 
 
Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material estrany mitjançant 
brotxes de filferro mogudes a motor. 
 
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin 
de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i ajustades a 
un valor donat de moment torsional, mitjançant d'una clau de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments 
de collat s'aplicaran a les femelles exclusivament. 
 
8.3.06. CONNEXIÓ PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA 
 
Excepte si s'especifica d'una altra manera, totes les juntes s'han de connectar d'acord amb els detalls indicats als 
plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el metall nu, brillant, en el punt on s'instal·li la connexió. 
 
8.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES 
 
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) i realitzada la connexió elèctrica en el seu cas, 
caldrà omplir completament tot l'espai anul·lar exterior entre els tubs amb beurada de ciment aplicada amb l'ajuda 
de bandes de jute, tela burda extraforta o teixits especials de plàstic. 
 
La beurada es composarà d'una part de ciment i no més de dues parts de sorra, barrejades completament amb 
aigua fins a una consistència de crema espessa. La relació aigua-ciment no serà superior a 0,5 i s'utilitzaran 
additius superfluidificants per a l'elaboració de la beurada. Abans d’omplir aquest espai anul·lar, cal rentar-lo amb 
aigua de manera que la superfície de la junta que estarà en contacte amb la beurada estigui completament 
humida quan es vessi aquesta. Cal omplir la junta amb la beurada abocant-la només d'una banda i cal agitar amb 
una barra flexible o bé vibrar-la per fer que la beurada ompli completament l'espai de la junta al moure's cap a sota 
d'una banda del tub, passant al voltant del fons del tub i pujant per la banda oposada. Cal completar el reblert de 
la junta en una única operació, amb cura de no deixar cap espai sense omplir. 
 
Les bandes de jute, tela burda extraforta o teixits especials de plàstic han de ser prou forts per contenir la beurada 
i resistir les agitacions de posada en obra, i han de permetre que s'escapi l'excés d'aigua. Es tallen en cintes de 25 
cm d'ample amb ranures a les vores exteriors per passar cintes metàl·liques. Se centren sobre l'espai de la junta 
deixant amplades aproximadament iguals sobre cada extrem dels tubs i s'amarren a aquests amb les cintes 
metàl·liques. El Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra altres procediments per a la contenció de la 
beurada. 
 
Els recobriments exteriors de les juntes flexibles, hauran de realitzar-se en juntes que estiguin almenys a una 
distància de tres juntes d'on s'està estenent el tub, i el reblert amb terres s'executarà quan el morter de reblert de 
juntes tingui una resistència no inferior a 20 N/mm2. 
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Per a les juntes soldades, cada 36 m aproximadament quedarà una junta encaixada perfectament però sense 
soldar. Una vegada efectuat el reblert fins a 30 cm per damunt de la generatriu dels tubs adjacents soldats, es 
procedirà a la soldadura de la junta no soldada, a la seva comprovació, i a la posterior execució de la junta 
exterior. Aquesta operació està motivada per la prudència que s’ha d’observar perquè per efecte de les variacions 
de temperatura no es produeixin fissures no desitjades a la canonada. La xifra de 36 m és revisable més o menys 
en funció del valor de la variació de temperatura i de les seqüències dels treballs. 
 
8.3.08. JUNTA INTERIOR 
 
Una vegada s’ha reblert la rasa completament, l'espai interior de la junta s'omplirà amb morter de consistència 
ferma barrejat en la proporció d'una part de ciment i dos de sorra en el cas de tubs de diàmetre igual o més gran 
que 1.200 mm. Per a diàmetres inferiors les juntes han de venir protegides amb una pintura epoxi aplicada amb un 
gruix no inferior a 300 micres i que sigui compatible per estar en contacte amb aigua potable (Reial decret 
140/2003 de 7 de febrer). Caldrà aplicar el morter ben ajustat en el forat de la junta i caldrà allisar-lo amb una 
plana a ras amb el nivell de la superfície interior, i el material sobrant serà retirat. En cap punt haurà de quedar un 
forat o sortint de morter superior a 1,5 mm. 
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ANNEX 
 
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS 
 
Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa embeguda es calcularan d'acord amb la "Instrucció de l'Institut 
Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat". 
 
La màxima tensió de l'acer tant per a la camisa de xapa com per als rodons serà de 120 Mpa o fyk/2, el que sigui 
menor. 
 
Mínim recobriment per a l'armadura exterior 30 mm. 
 
Resistència característica del formigó > 35 N/mm2. 
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9. TUBS D'ACER. FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS 
 

9.1. GENERALITATS 
 
9.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
El Contractista haurà de fabricar, instal·lar i sotmetre a prova tots els colzes, corbes, reductors, tes, encreuaments, 
boques, tubs diversos i altres peces especials fabricades de planxa d'acer, d'acord amb els requisits dels 
Documents del Contracte. 
 
9.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí determinat haurà 
de complir amb o excedir els requisits dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normes 
 
- ANSI-AWWA C-208: “Dimensiones y fabricación de accesorios para tuberías de agua”. 
 
- AWWA M-11: “Tubos de acero para agua. Normas para diseño y instalación”. 
 
- ASME B31.3: ”Process piping”. 
 
- UNE-EN 571: “Ensayos no destructivos. Ensayos para líquidos penetrantes. Parte 1: principios generales”. 
 
- DIN 30672: 2000: “External organic coatings for the corrosion protection of buried and immersed pipelines for 

continuous operating temperatures up to 50ºC. Tapis and shrinkable materials”. 
 
9.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 
  
Tant la canonada com les peces especials les subministrarà el mateix fabricant. Per tant els documents a 
presentar es troben especificats a les corresponents seccions per a canonades d'acer del present Plec. 
 
9.1.04. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE PECES ESPECIALS 
 
Igual que per a l'article anterior, és d'aplicació tot el que s’exigeix a les seccions corresponents per a canonades 
d'acer del present Plec. 
 
9.1.05. GARANTIA DE QUALITAT 
 
PROVES A LA FÀBRICA DE LES PECES ESPECIALS FABRICADES. 
 
Al completar les soldadures, però abans del revestiment interior i el recobriment exterior, cada peça recta especial 
d'acer es taponarà amb brides cegues i es provarà a 1,5 vegades la pressió de disseny, llevat que la peça estigui 
fabricada amb tub que ja ha estat comprovat. 
 
El fabricant podrà optar per realitzar les proves amb aire a pressió (2 Kg/cm2), comprovant l'estanqueïtat amb 
aigua sabonosa. 
 
Podrà realitzar-se també qualsevol de les proves indicades en mostres seleccionades aleatòriament de cada lot 
establert, previ acord del fabricant amb ATLL. 
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No es permetrà aplicar el revestiment exterior de morter sobre una junta soldada abans d'efectuar la prova 
hidrostàtica; no obstant això, el folro interior de morter es pot aplicar sobre una junta soldada abans de la prova de 
pressió hidrostàtica, però en aquestes condicions, cal mantenir el tub o peça especial a les proves de pressió 
especificades per un període no menor de 30 minuts. 
 

9.2. PRODUCTES 
 
9.2.01. GENERALITATS 
 
A més del que s’especifica a les seccions corresponents de canonades del present Plec es tindrà en compte el 
que segueix. 
 
Les peces especials hauran de tenir el mateix folro interior que els tubs adjacents. Pel que respecta al recobriment 
exterior, en el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa el recobriment exterior també serà idèntic 
al dels tubs adjacents. 
 
Pel que respecta a les canonades metàl·liques, el recobriment és similar però no idèntic, ja que el recobriment del 
tub és de polipropilè i el de les peces especials de polietilè. 
 
Les peces que no es puguin folrar mecànicament, es folraran a mà. Les peces es podran fabricar de tubs que ja 
han estat revestits mecànicament, i les àrees que resultin danyades en el procés de fabricació de la peça es 
repararan a mà. El fabricant especificarà detalladament tots els procediments que utilitzarà per a aquestes 
operacions. 
 
Els colzes i les peces especials de canonada d'acer que no provinguin de tub fabricat han de ser revestits amb 
polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672. 
 
El sistema tricapa consta de: 
- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva. 
- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació. 
- Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la cinta de protecció anticorrosiva. 
 
El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els següents passos: 
 
Preparació de la superfície: Amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure d'humitat 
 
Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró. 
 
Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que s’hagi assecat la imprimació. S'enrotllarà 
en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció del gruix a aconseguir) però no inferior a 25 mm o el que 
especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i angle precisos per afavorir l'adherència 
i evitar plecs. 
 
Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en el mateix sentit i amb 
el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle precisos per afavorir l'adherència i evitar 
arrugues. 
 
En les superfícies irregulars de les peces, s'utilitzaran cintes adequades complementant el sistema tricapa perquè 
facin un efecte de màstic que afavoreixi l'aplicació del sistema. 
 
Totes les soldadures que no han estat assajades prèviament en la condició de tub han de ser assajades segons 
l'apartat 10.5 de la norma EN 10224 tal com indica l'apartat 8.4 de l’esmentada norma. 
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S'assajaran pel procediment de líquids penetrants excepte el 15% que s'efectuarà per assaig radiogràfic conforme 
a la norma EN 1435. 
 
Igualment es verificaran els controls dels articles 10.6 i 10.7 de la mateixa. 
 
Tal com s'indica als articles corresponents de les seccions per a canonades, el radi mínim dels colzes serà 2,5 
vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre igual o més gran que 1 m. i 1,5 vegades per als menors d'1 
m. L'angle unitari màxim permès no haurà d'excedir d'11-1/4 graus. 
 
Els extrems de les peces seran com els tubs als quals s'uneixen. L'encaix entre tub i peça ha de ser igual a 
l'existent entre tubs. 
 

9.3. EXECUCIÓ 
 
Són d'aplicació totes les mesures especificades als articles corresponents de les seccions per a canonades del 
present Plec. 
 
DISSENY 
 
Quan la peça especial es fabriqui a partir d'un tub, el gruix mínim de la paret del mateix serà el major valor 
determinat per les següents fórmules. 
 
   Pw D/2       Pt . D/2 
T (1)  =    -----------   T (2)  =    ---------- 
   I / Sw       I / St 
 
Sent,  
T = Gruix de la paret del cilindre en mm 
D = Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm 
I = Límit elàstic de l'acer en Mpa 
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 
St = Factor de seguretat de valor 1,875 
Pw = Pressió de servei 
Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet 
 
En cap cas: 
 
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa 
ni  I/1,875 serà més gran que 150 Mpa 
 
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació: 
 
DN ≤ 600 mm   T = 5 mm 
600 < DN ≤1.200 mm  T = 7 mm 
1.200 < DN ≤1.600 mm T = 8 mm 
1.600 < DN ≤1.800 mm T = 10 mm 
1.800 < DN ≤2.000 mm T = 12 mm 
  
El càlcul dels reforços per a les peces especials es farà d'acord amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 13), 
tenint en compte el següent: 
 
El valor de P utilitzat serà el més gran d'1,25 Pw o 0,9375 Pt 
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Quan resulti el PDV més gran que 6000, amb la finalitat d'evitar l'ocupació de "Crotch Plate" es podrà dimensionar 
segons el codi ASME B 31.3, article 304.3.3. 
 
Quan un tub s'instal·li sobre suports de pilars, haurà de dissenyar-se de manera que es limiti l'esforç longitudinal a 
70 Mpa i es dissenyarà d'acord amb el capítol 7 del manual AWWA M-11. 
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10. PROVA DE PRESSIÓ DE LA CANONADA: 
 
Es farà bàsicament d'acord amb la norma EN 805:2000. 
 
Pressió de prova 
 
Partim de la base que en tots els projectes d’ATLL es calcula el cop d'ariet. 
 
Essent, 
STP =Pressió de prova (Kpa) 
MDPc =Pressió màxima de disseny (Kpa) amb cop d'ariet calculat 
 
STP = MDPc + 100 Kpa 
 
Prova principal de pressió 
 
Després de l'etapa preliminar que més endavant es descriurà, es procedeix a augmentar la pressió d'una manera 
constant i gradual amb increments de pressió que no superin els 0,1 N/mm2 per minut. 
 
Un cop assolida la pressió de prova (STP), es desconnecta el sistema de bombeig, no permetent l'entrada d'aigua 
durant 1 hora. En acabar aquest període es mesura el descens de pressió. 
 
Cal complir que: 
 
ΔP < 0,02 N/mm2 
 
Assolit aquest requisit, a continuació s'injecta aigua fins a assolir la pressió de prova (STP), mesurant el volum 
injectat. Cal verificar: 
 
ΔV ≤1,2 VΔp (1/Ew + D/eEr) 
 
Essent, 
ΔV = Pèrdua d'aigua admissible en litres 
V = Volum del tram que es prova en litres 
ΔP = 0,02 N/mm2 
Ew = Mòdul de compressibilitat de l'aigua 2,1 x 103 N/mm2 
Er = Mòdul d'elasticitat del material de la canonada 

Fosa 1,70 x 105 N/mm2 
Acer 2,1 x 105 N/mm2 
Formigó 2 a 4 x 104 N/mm2 
PE 1.000 N/mm2 (curt termini) 

D = Diàmetre del tub en mm 
e = Gruix del tub en mm 
 
Si no es compleix qualsevol dels dos requisits, es tornaran a repassar tots els elements de la canonada, en els 
que pugui haver acumulació d'aire o pèrdua d'aigua. Segons el tipus de material que es tracti (revestiment de 
formigó o morter) s'incrementarà el temps de la prova preliminar per si no s'hagués saturat prou el revestiment. 
Una vegada preses aquestes mesures es torna a realitzar l'assaig. En el cas que no sigui satisfactori, el director 
de l'obra indicarà les mesures a adoptar. 
 
Aquestes poden ser: 
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Optar en el cas de la canonada de PE pel mètode alternatiu segons A.27 de la norma EN 805. 
Per a qualsevol mena de canonada disminuir la llargària dels trams de prova, intentant delimitar el problema, 
estudiant a consciència el perfil per veure els punts més probables on s'hagin format punts alts relatius. 
 
Cal advertir que el procediment de prova es basa en què no es permet cap fuga en la canonada. El factor 1,2 de la 
fórmula contempla precisament la possibilitat de bosses d'aire. 
 
Prova preliminar 
 
Té per objecte: 
- Estabilitzar la part de la conducció a assajar permetent la major part dels moviments dependents del temps. 
- Expulsar l'aire. 
- Aconseguir la saturació apropiada en els materials absorbents (formigó, morter). 
- Permetre l'increment de volum en canonades flexibles. 
 
En aquesta etapa la pressió ha de portar-se fins a la pressió normal de funcionament sense sobrepassar la STP. 
 
La durada de la prova depèn de la llargària del tram, del diàmetre de la canonada i del material. Serà el director 
d'obra qui en faci l’estimació, però com ja s'ha indicat en l'apartat de la prova principal, aquesta estimació pot 
resultar insuficient, per la qual cosa en cas que els resultats de la prova principal no siguin satisfactoris és prudent 
prolongar-la abans d'efectuar una segona prova. La conducció s’ha de revisar perfectament abans del 
començament de la prova preliminar (ventoses, desguassos, juntes, ancoratges, etc.). 
 
L’emplenat es farà lentament i si és possible a partir del punt més baix del tram de prova. Una vegada plena 
d'aigua la canonada, els increments de pressió no superaran els 0,1 N/mm2 per minut. 
 
Durant la prova es recorrerà constantment la traça del tram per si de cas s'observa alguna fuita d'aigua. També es 
controlaran constantment les ventoses, desguassos i juntes. 
 
El director del projecte decidirà els trams de prova atenent als múltiples factors que condicionen la seva elecció, 
pel que és impossible especificar la seva llargària en aquest plec, però el factor més condicionant és la facilitat de 
subministrar aigua a la canonada de la manera més senzilla possible. 
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11. POSADA EN SERVEI DE LA CANONADA 
 
 
D'acord amb el que s'estableix al RD 140/2003, abans de la posada en funcionament de la conducció, es 
realitzarà un rentat i desinfecció del tram afectat amb alguna de les substàncies que preveu el Reial Decret. 
 
Prèviament a la desinfecció s'efectuarà un rentat de la conducció per eliminar pels punts baixos restes de terra 
que hagin pogut quedar a la canonada. Aquest rentat s'efectuarà amb aigua potable. 
 
La desinfecció de la xarxa es farà d'acord amb l'article 12 de la norma EN 805:2000. 
 
L'elecció del desinfectant es farà d'acord amb la taula A.3 de l’esmentada norma. 
 
En principi i d'entre els tres procediments indicats a la norma, s'escollirà el procediment estàtic (article 12.4.3), que 
permet simultaniejar la desinfecció amb la prova principal de pressió de la conducció. 
 
En qualsevol cas, i en funció de la llargària, diàmetre i material de la canonada a desinfectar i de les 
característiques de l'aigua (pH, duresa, etc.) el Director de l'obra, d'acord amb els serveis responsables de la 
xarxa d’ATLL escollirà el tipus de desinfectant, la seva concentració i el temps de contacte necessari. 
 
Després de l'operació de desinfecció i tal com indica l'article 12.5 de la norma, es realitzaran els assaigs 
necessaris per comprovar la conformitat microbiològica de l'aigua. 
 
A la fi, es compliran les especificacions complementàries indicades a l'article 13 de la norma. 
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12. EQUIPS 
 

12.1. GENERALITATS 
 
12.1.01. CONDICIONS GENERALS 
 
Les especificacions que s’inclouen en el present apartat “EQUIPS”, s’han d’entendre com a especificacions 
generals i seran d’aplicació sempre i quan el projecte no inclogui altres especificacions particulars més concretes. 
 
El Contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada en servei i garantia de les 
instal·lacions així com del seu funcionament durant els períodes de posada en marxa i proves de funcionament. A  
més serà obligació del Contractista aportar l'assistència tècnica i els serveis de conservació durant el període de 
garantia. 
 
La designació o acceptació d'una marca comercial i model per part d’ATLL no exclou la responsabilitat del 
Contractista quant a la garantia del producte. 
 
Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 9001 o 
9002 segons procedeixi. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les 
normes EN45011 o EN45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable hauran de complir allò disposat 
al Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer. El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'annex IX de 
l’esmentat decret, en el que figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número del registre sanitari del 
producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 
 
12.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 
 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot treball aquí determinat haurà 
de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades condicions no 
estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 
Normativa d'aplicació 
 
- EN 736-1 “Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas”. 
 
- EN 736-2 “Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas”. 
 
- EN 736-3 “ Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos”. 
 
- EN 1074-1 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados. Parte 1: Requisitos generales”. 
 
- EN 1074-2 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento”. 
 
- UNE-EN 1074-3 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno”. 
 
- EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 

apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas”. 
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- UNE-EN 1074-5 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación 
apropiados. Parte 5: Válvulas de control”. 

 
- “Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for Painting Steel Surfaces (última 

edición). Swedish Standard Institution”. 
 
- “Escala Europea de Corrosión”. 
 
- UNE 48103: 2002. “Pinturas y barnices: colores normalizados”. 
 
- Reglamentos de Recipientes a Presión: 
 
- UNE-EN 10088 “Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables”. 
 
- UNE-EN 1092-1: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 
 
- “Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de ATLL”. 
 
- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria)”. 
 
- “Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión”. 
 
- “Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 
- “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (Ministerio de Industria)”. 
 
- “Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission)”. 
 
- “Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto Nacional de Racionalización y 

Normalización)”. 
 
- “Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica)”. 
 
- EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones oleohidráulicas y neumáticas). 
 

12.2 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS 
 
12.2.01. GENERALITATS 
 
Els equips compliran amb el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. 
 
Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció de compost anticorrosiu fins que 
s'instal·lin. 
 
Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant indicarà el tipus de proves a efectuar, 
tenint en compte que com a mínim s'efectuaran les DIN1994 per a assaigs de recepció i rendiment. Amb vistes al 
manteniment es preveurà que tots els equips de la instal·lació vagin entrant en servei alternativament de manera 
que tinguin un envelliment similar. 
 
La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de funcionament en càrrega i temps de 
funcionament total (càrrega més buit) sigui superior a 0,6, inclús en els moments de màxim consum. 
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Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc. portaran vàlvula 
d'aïllament per facilitar el manteniment. 
 
La instrumentació de nivell en dipòsits d'aigua dels usuaris serà de dos tipus i independents dintre seu; a saber: 
- Analògica per a tenir la informació 
- Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell 
 
Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE 48103:2002. 
 
La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran segons normes UNE. 
 
La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1 (The Instrumentation, Systems 
and Automation Society). 
 
La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP (Comitè Europeu de les Transmissions 
oleohidràuliques i pneumàtiques). 
 
12.2.02. CANONADES I PECES ESPECIALS 
 
En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per a canonades d’ATLL, secció 
canonades d'acer i peces especials. 
 
Per a diàmetres menors o iguals de 800 mm s'utilitzarà canonada d'acer inoxidable AISI-316 amb un gruix mínim 
de 4 mm. Per a canonades de diàmetres iguals o majors de 1.000 mm, seran d'acer amb revestiment interior de 
morter de ciment en els diàmetres que sigui factible i amb revestiment de pintura epoxi a la resta. 
 
La pressió mínima de servei a contemplar serà d'1 Mpa. 
 
Les unions seran embridades o soldades a tocar, excepte en canonades de diàmetre igual o menor a 50 mm que 
seran roscades. Les soldadures s'assajaran al 85% mitjançant líquids penetrants, i el 15% es radiografiaran 
(Normes EN 571-1 i EN 1435). La qualificació de les soldadures per radiografia serà blau o negre segons la UNE 
14-011. 
 
Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Brides i les seves unions). Els tipus a utilitzar seran tipus 01 (brida 
plana per soldar) i tipus 05 (brides cegues). Encara que s'utilitzi acer inoxidable, podran col·locar-se brides EN 
1092-1 (Acero 235JR), tenint la prudència d'utilitzar un elèctrode apropiat, atès que l'acer inoxidable és 316, serà 
un elèctrode 316-15 en la nomenclatura AISI. 
 
De la mateixa manera que per a les canonades, la pressió nominal mínima per a les brides serà PN10. 
 
Tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides per evitar la diferència de potencial entre 
equips. Quan les brides s'hagin soldat al tub, les zones no mecanitzades es pintaran. Les juntes entre brides 
seran de polietilè flexible per a DN< 600 mm. 
 
Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St 
adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols, tal com 
s'indica en el Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades de ATLL. 
 
12.2.03. CONNEXIONS A BOMBES 
 
Les connexions a bombes aniran proveïdes de drenatges. 
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Les bombes es podran aïllar mitjançant vàlvula de seccionament, una col·locada en l'aspiració i una altra en la 
impulsió. 
 
A la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i la vàlvula de seccionament. 
 
Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de forma que els esforços ocasionats per les dilatacions de les 
canonades i els esforços en la cadena no es transmetin a les brides de la bomba. 
 
Les canonades d'aspiració i impulsió tindran els suports adequats per evitar que el seu pes graviti sobre les brides 
de la bomba. 
 
Les vàlvules no s'uniran directament a la bomba. Entre totes dues caldrà preveure un tram de canonada per 
facilitar el desmuntatge de la bomba. 
 
Les canonades d'aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En aquestes canonades no han d'existir 
punts alts en els quals es puguin formar bosses d'aire, i tindran un traçat el més curt i recte possible. Quan s'utilitzi 
una reducció en l'aspiració de la bomba i aquesta sigui horitzontal, la reducció serà excèntrica i amb la cara llisa a 
dalt per evitar la formació de bosses d'aire. 
 
El canvi de diàmetre a les canonades d'aspiració o impulsió es realitzarà sempre per mitjà de reduccions. No es 
permet l'ocupació de brides reductores, ja que origina pèrdues de càrrega i pertorben la normal circulació del fluid. 
Pel mateix motiu, els elements a instal·lar en l'aspiració es posaran el més allunyats possible de la boca per 
facilitar que el flux sigui laminar i no turbulent. 
 
Els manòmetres s'instal·laran a la canonada d'impulsió o aspiració evitant col·locar-los a la mateixa bomba. 
 
Quan dues o més bombes tenen una línia d'aspiració o impulsió comuna, totes les vàlvules estaran dissenyades 
per a la mateixa pressió i aquesta ha de ser igual a la que correspongui a la vàlvula de major pressió. 
 
En un conjunt de bombes, cal procurar que les connexions verticals quedin alineades i les vàlvules d'accionament 
estiguin a un mateix nivell. 
 
La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de ser com a mínim de 1.000 mm. 
 
En un grup de bombeig, les bombes quedaran alineades pel costat de la impulsió. 
 
Si les línies d'impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més vegades superior al de les boques 
de la bomba, la reducció del diàmetre es realitzarà en dues fases quedant la vàlvula de bloqueig intercalada entre 
elles. Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques de la bomba, les vàlvules seran del mateix diàmetre que 
la línia d'aspiració o impulsió. La reducció de diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba. 
 
12.2.04. CONNEXIONS A COMPRESSORS 
 
Per als compressors és vàlid tot allò especificat al capítol anterior per a bombes. 
 
En els compressors es prestarà especial atenció al sistema d'ancoratge de les canonades que a ells connexionen, 
a causa de les notables vibracions que s'originen. 
 
En la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre el compressor i les vàlvules de bloqueig per a 
evitar que els cops d'ariet el puguin malmetre. 
 
Les vàlvules no s'uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà a través d'un tram de canonada més 
o menys llarg segons les necessitats del traçat per facilitar les operacions de manteniment del compressor. 
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L'aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de manera permanent per evitar que les petites partícules 
sòlides que pugui arrossegar el fluid danyin el mecanisme. 
 
Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades per tal de reduir els problemes de vibració. 
 
Es procurarà que el recorregut de la canonada en el seu costat més llarg estigui a prop del paviment per obtenir la 
millor fixació de la mateixa. 
 
Es tindrà especial cura en l'estudi del suport i flexibilitat de les canonades per tal d'evitar excessius esforços sobre 
les boques del compressor. Es poden utilitzar juntes d'expansió per alleujar aquestes càrregues i així també evitar 
la utilització de lires. 
 
12.2.05. CONNEXIONS D'INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ 
 
Aquestes es connexionaran mitjançant una tubuladora o maniguet soldat a la canonada o equip. 
 
Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades en punts accessibles i si la lectura és directa seran 
ben visibles i de fàcil interpretació. 
 
Estaran proveïts de vàlvula d'aïllament de primera qualitat i amb sistemes antivibratoris i esmorteïts de polsos de 
pressió. 
 
12.2.06. CONNEXIONS DE DRENATGE 
 
Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d'algun element, s'instal·laran 
connexions per a drenatge als punts baixos de les línies. Quan a les instal·lacions no existeixi un tram recte de 
canonada per instal·lar-la, es farà a la part més baixa del colze i al més a prop possible de la brida immediata, 
guardant una separació mínima entre la soldadura d'unió del tub de drenatge i la soldadura d'unió del colze de 25 
mm. 
 
12.2.07. BY-PASS DE LES VÀLVULES REGULADORES DE CABAL 
 
Les vàlvules reguladores de pressió o cabal s'instal·laran preferentment amb un by-pass. 
 
El conjunt del by-pass es composarà de: 
a) Vàlvula papallona manual abans de la reguladora 
b) Vàlvula reguladora automàtica 
c) Vàlvula papallona manual després de la reguladora 
d) Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del by-pass pròpiament dita 
e) Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la vàlvula "a" i després de la vàlvula "c" 
 
On les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia elèctrica, la vàlvula de papallona del by-
pass (d) serà manual. 
 
12.2.08. PONTS-GRUA. POLIPASTS 
 
El fabricant proveirà les dades necessàries perquè el projectista pugui calcular el camí de rodadura i els efectes 
del carro sobre l'estructura que el sustenta. 
 
12.2.09. VÀLVULES 
 
12.2.09.01. Generalitats 
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Serà obligada la utilització de sistemes d'accionament motoritzat en comportes, vàlvules de papallona o qualsevol 
altre element d'obturació o regulació, quan estigui previst l’ús de comandament a distància; també quan la carrera 
total de l'obturador exigeixi un nombre de voltes del volant superior a 100 (llevat d'emergències o manteniment). 
 
La motorització dels sistemes de tancament serà elèctric, essent possible l'accionament manual sense necessitat 
de muntar cap peça al mecanisme. La carcassa serà estanca al raig d'aigua i a la pols fina. El motor tindrà una 
protecció mínima IP-55 i aïllament classe F. 
 
Com a elements de seguretat incorporaran els següents sistemes: 
- Contacte limitador de parell (els dos sentits) 
- Contacte fi de carrera regulables 
- Interruptor de protecció tèrmica del motor 
- Resistència de caldejament a la caixa de contactes. 
 
Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1074-3, EN 
1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran materials antifricció de coure enlloc de la vàlvula, ni palanques o claus 
d'accionament de material plàstic. En particular es tindrà en compte. 
 
12.2.09.02. Vàlvules de Comporta 
 
S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es pugui desmuntar i retirar l'obturador 
sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Igualment ha de ser possible substituir o separar 
els elements d'estanqueïtat del mecanisme de maniobra amb la conducció en servei, sense necessitat de 
desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part inferior de l'interior del cos no ha de tenir acanaladures, de manera que 
una vegada oberta la vàlvula no hi hagi cap obstacle pel pas d'aigua ni buits en els que puguin dipositar-se sòlids. 
La secció de pas ha de ser com a mínim el 90% de la corresponent al DN. Les unions a les canonades seran amb 
brides i amb rodet de desmuntatge. 
 
Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instal·lació, fins i tot les arquetes existents al llarg de la 
conducció. Les comportes per a desguassos, fins i tot en canonades de petit diàmetre, no seran d'un DN menor 
que 80 mm. 
 
Les vàlvules seran metàl·liques per a qualsevol DN. 
 
Les comportes que no van en canonada, sinó en instal·lacions com ara estacions depuradores, connexions entre 
dipòsits, preses en rius, requereixen un estudi particularitzat i no són objecte d'aquest Plec. 
 
12.2.09.03. Vàlvules de papallona 
 
Es defineix el coeficient de cabal Kv com el cabal d'aigua (m3/hora) a una temperatura entre 5º i 40º que passa a 
través de la vàlvula amb l'obturador totalment obert creant una pèrdua de pressió estàtica de 0,1 N/mm2. El 
fabricant haurà de subministrar aquesta dada. 
 
Els materials seran metàl·lics i han de ser conformes amb la norma UNE-EN 593:1998. 
 
Seran bidireccionals i es podran usar tant en seccionament com en regulació. El fabricant indicarà la màxima 
velocitat de passada permesa, així com la diferència de pressió admissible aigües a dalt i aigües a baix per a 
evitar la cavitació quan executi funcions de trencament de càrrega. 
 
Portarà indicador visual directe de la posició de la papallona. L'accionament serà per volant i desmultiplicador. 
 
12.2.09.05. Vàlvules reductores de pressió 
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Es tindrà especial cura als efectes de cavitació. 
 
La vàlvula tindrà incorporat un filtre amb pas de malla igual o inferior a 4 mm. La velocitat de pas per la vàlvula no 
superarà els 5 m/sg. Abans i després de les vàlvules reductores de pressió es col·locaran vàlvules de tancament 
(comporta o papallona), així com un manòmetre aigües a dalt i un altre aigües a baix. 
 
12.2.10. VENTOSES 
 
Compliran la norma UNE-EN 1074-4. 
 
El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d'aireció corresponents a cada diàmetre i orifici 
d'admissió/expulsió d'aire. 
 
La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a una vàlvula de comporta que s'instal·la 
entre canonada i ventosa, amb la finalitat de poder substituir-la o aïllar-la sense suprimir el servei. 
 

12.3. EQUIPS ELÈCTRICS 
 
12.3.1. GENERALITATS 
 
El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics. 
 
Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics es realitzaran les proves 
exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, estenent-se el certificat amb els resultats obtinguts quant 
a: 
- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2 
- Resistència d'aïllament, Article 20.3 
- Tensió aplicada, Article 20.4 
- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3 
 
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE. 
 
La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra dipòsits nocius de pols i 
esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions. 
 
Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per sota de la condensació, es 

preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència calorífica aproximada de 300 W/m;, garantint-se una 

distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. Mínima temperatura 20ºC. 
 
Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, a la part inferior i 
superior, per garantir millor la circulació de l'aire. 
 
Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i d'instrumentació per damunt dels 
35ºC., per la qual cosa el Contractista haurà d'estudiar l'esmentada condició i els mitjans indicats al projecte, 
ventilació forçada i termòstat ambiental, perquè si no els considera suficients, ofereixi una variant amb 
condicionament d'aire per refrigeració integrada en els quadres, o ambiental per a la zona on estan situats. 
 
Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els següents accessoris: 
- Ventilació forçada i independent de l'exterior. 
- Resistència d'escalfament. 
- Refrigeració, en el cas que es requereixi. 
- Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat. 
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- Il·luminació interior. 
- Seguretat d'intrusisme i vandalisme. 
- Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements. 
 
Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la classificació 721-2 de pols, sorra, boira 
salina, vent, etc., segons norma IEC-721. 
 
Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació caldrà calcular i conèixer: 
a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i factors d'aplicació previstos i 

imprevistos. D'aquest últim es fixarà un factor. 
b) La intensitat del curtcircuit. 
c) El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més gran que la ICC (intensitat de curtcircuit) del 

punt en el qual està instal·lat. 
d) La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall. 
e) La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de protecció situats aigües amunt. 
 
Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra sobrecàrregues, verificant: 
La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran que la intensitat d'ocupació, prèviament 

subministrada al Contractista per ATLL. 
La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la caiguda de tensió permesa, 

considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir tots els equips en marxa amb les condicions 
ambientals extremes. 

Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran en compte els consums de les futures 
ampliacions si així ho ha projectat ATLL.  

 
Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió límit permesa segons 
els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes i indirectes. 
 
La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb disjuntors d'alt poder de curtcircuit, 
amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps de tall inferior a 10 min Quan es prevegin intensitats de 
curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran limitadors de poder de tall més gran que 100 KA i temps de tall 
inferior a 5 min. 
 
Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats pels PLC del 
telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i senyalitzin el tret per 
curtcircuit del tèrmic, així com posicions del comandament manual. 
 
Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra. 
 
Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents proteccions dels receptors. 
 
Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents classes de receptors, 
utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la norma UNE 21-103. 
 
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres contactes inversors, equipats 
amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), aprovats per UL. 
 
Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE-20383 i MI-BT-021. 
 
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com a mínim, segons allò 
establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades el corrent admissible. 
 
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el màxim, al punt més 
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desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant que 
tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament es troben en funcionament, en les 
condicions atmosfèriques més desfavorables. 
 
Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-35 amb un grau de 
protecció 7 a 9 S/UNE-20324. 
 
La connexió als equips s'efectuarà amb ràcords premsaestopa i tubs flexibles amb una estanqueïtat mínima IP-54 
i no s’admetran direccionaments verticals per a evitar l'efecte "embut". Es connectaran per sota preferiblement o 
per dalt i pels laterals formant una "U" en els casos que no ha pogut fer-se per sota. 
 
Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran etiquetats i numerats per facilitar 
la seva localització i interpretació en els plànols i en la instal·lació. 
 
El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i receptors, tenint en compte les 
característiques especials dels locals i tipus d'indústria. 
 
12.3.2. QUADRES ELÈCTRICS 
 
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de manera que serveixin 
com a referència al provar tota la instal·lació tal com s'han exposat anteriorment. 
 
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb senyalització de l'estat de cada aparell 
(funcionament i avaria). 
 
Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit, indicant les següents 
característiques: 
 
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.), amb les seves seccions o 
gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc. 
 
Compartiments en que es divideixen. 
 
Elements que s'allotgen en els quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos. 
 
Interruptors automàtics. 
 
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars. 
 
Proteccions que, com a mínim, seran: 
- Sobrecàrrega a cada receptor 
- Curtcircuits, a cada receptor 
- Defecte a terra, a cada receptor 
- Desequilibri, a cada motor 
 
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses maniobres i per a protecció 
contra accidents del personal, així com el sistema de posada a terra del conjunt de les cabines. 
 
La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la central i als dos costats es vagin situant 
les cel·les o sortides quan calgui. 
 
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent els aparells d'indicació, 
marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també plastificats. 
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S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus dels mateixos. 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
- Fabricant: a determinar pel Contractista. 
- Tensió nominal d'ocupació: 380 V 
- Tensió nominal d'aïllament: 750 V 
- Tensió d'assaig: 2.500 V, durant 1 seg 
- Intensitats nominals a l'embarrat horitzontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A 
- Resistència els esforços electrodinàmics de curtcircuits: 50 KA 
- Protecció contra agents exteriors: IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN. 
- Dimensions: Diverses, amb llargària màxima de 2.000 mm. 
 
12.3.3. MOTORS ELÈCTRICS 
 
a) El Contractista serà responsable del subministrament dels motors. 
 

Els motors seran del tipus d'inducció amb rotor de gàbia d'esquirol, velocitat constant, auto-ventilats, 
dissenyats per a arrencada a plena tensió amb baixa intensitat (I arrencada màx. = 6 vegades I nominal). 
 
Els motors estaran previstos per a funcionament continu a una temperatura ambient de 40ºC. Així mateix 
estaran previstos per poder entrar en servei sense precaucions especials, amb una temperatura ambient de -
10ºC. 

 
b) Els motors hauran de ser fabricats d'acord amb el que estableix les últimes revisions vigents de les normes 

(Comissió Elèctrica Internacional). L'aïllament per a tots els motors serà com a mínim classe F. 
 
c) Tots els motors en B.T. hauran de ser de construcció tancada (IP-54, segons CEI-34-5), amb aïllament classe 

F i màxima elevació de temperatura de 68ºC (mesurats per resistència) o 60ºC (mesurats per termòmetre) 
sobre ambient de 40 ºC, per a qualsevol variació de freqüència i tensió que excedeixi els límits fixats en el 
punt 3.6., a la potència nominal de funcionament continu (Fs = 1). Els de tensió mitjana seran IP-23. 

 
d) Els motors hauran de funcionar amb les següents tensions nominals: 
Motors de 300 Kw i superiors   6.000 V, trifàsics, 50 cicles 
Motors menors de 300 Kw     380 V, trifàsics, 50 cicles 
 
e) Els motors hauran de funcionar satisfactòriament amb les següents variacions en la tensió: 
- 10% de la tensió nominal, amb càrrega i freqüència nominals 
- 5% de la freqüència nominal, amb càrrega i freqüència nominals 
- En cap cas la suma de variacions simultànies de tensió i freqüència excedirà del 10%, no variant la freqüència 

en més del 5%. 
 
f) Els motors hauran de mantenir la seva estabilitat a partir d'un valor mínim de la tensió igual a 0,7 Un. 
 
g) Els motors hauran de suportar sense dany una sobrevelocitat del 25% durant 1 minut. 
 
h) Tots els motors hauran de ser capaços d'arrencar i accelerar amb la seva càrrega amb el 80% de la tensió 

nominal aplicada als seus borns terminals. El parell d'arrencada del motor no serà inferior a 1,6 vegades el 
valor del parell resistent d'arrencada de l'equip accionat a la tensió i freqüència nominals. 

 
i) El parell màxim no serà inferior a 2,1 vegades el parell nominal, per complir l'estipulat en el punt 2.12.6. 
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j) Els motors estaran equipats amb caixes de borns de mida amplia i adequats per a la connexió de cables 

elèctrics en tubs, disposat de manera que puguin girar 360  en passos de 90 . El grau de protecció serà 
igual, com a mínim, al del motor. Les caixes de borns tindran un grau de protecció de IP-545 de la norma 
UNE 20324. 

 
k) Els motors de 6.000 V, hauran de disposar de caixes de borns independents per a: la connexió dels cables de 

potència mitjançant les corresponents terminals de pressió, preveient la utilització de cables apantallats del 
tipus i secció que s'indiquin; una altra per a tots els cables auxiliars del motor, com ara resistències 
d'escalfament i detectors de temperatura; i una altra per als termopars. En els motors de 380 V, es podran 
disposar els terminals principals i auxiliars a la mateixa caixa; els motors que porten termopars tindran una 
caixa independents per a aquest fi. 

 
l) Tots els motors majors de 55 Kw hauran d’equipar-se, almenys, amb tres (3) elements detectors de 

temperatura en els debanats, amb un contacte normalment obert que tancarà quan la temperatura assoleixi 
un valor perillós i iniciarà una alarma. El contacte serà adequat per a 125 Vcc. 

 
m) Tots els motors de potència superior a 90 Kw, se subministraran amb dos (2) termoresistències a cada 

coixinet. 
 
n) Tots els motors de potència igual o superior a 55 Kw estaran equipats amb escalfadors per evitar la 

condensació de la humitat sobre els debanats a les parades. Aquests escalfadors es quedaran connectats en 
les parades i s'alimentaran a 220 Vcc monofàsica. 

 
o) Cada motor portarà una placa de característiques en la que anirà indicada com a mínim la següent 

informació: 
- Nom del fabricant 
- Tipus de motor 

- N1 de fabricació o de sèrie 

- Potència nominal en CV o Kw 
- Tensió nominal i nombre de fases 
- Freqüència 
- Intensitat nominal en Ampers 
- Intensitat d'arrencada 
- Velocitat 
- Factor de servei indicant "per a funcionament a ........ºC" d'elevació de temperatura 
- Factor de potència 
- Elevació de temperatura amb càrrega nominal 
- Freqüència i condicions d'arrencada 
- Classe d'aïllament 
- Grau de protecció 
- Sentit de rotació 
- Tipus de coixinets i fabricació 
- Característiques dels detectors de temperatura 
- Esquema de connexió 
- Moment d'inèrcia 
- Pes 
 
p) Els motors se subministraran pintats contra ambient summament corrosiu. El Contractista presentarà el 

sistema de pintura utilitzada. 
 
q) Tots els motors seran subministrats amb terminals del tipus de pressió, del calibre convenient per als borns 

de potència i els cables exteriors de connexió. 
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r) Els motors en BT se subministraran en potències normalitzades segons la següent taula: 
0,75  Kw (1 CV)     15 Kw  (20 CV)    90 Kw  (125 CV) 
             18,5 Kw (25 CV) 
 
1,5 Kw  (2 CV)     22 Kw  (30 CV)    110 Kw (150 CV) 
                            132 Kw (180 CV) 
 
2,2 Kw  (3 CV)     30 Kw  (40 CV)    160 Kw (218 CV) 
 
3 Kw   (4 CV)     37 Kw  (50 CV) 
5,5 Kw  (7,5 CV)    45 Kw  (60 CV)    200 Kw (270 CV) 
             55 Kw  (75 CV) 
 
7,5 Kw  (10 CV) 
 
11 Kw  (15 CV)    75 Kw  (100 CV)   250 Kw (340 CV) 
 
No s'admetran potències intermèdies de la segona sèrie (CEI-72-1971). 
 
12.3.3.1. Proves de recepció motors 380 v 
 
A la fàbrica s'efectuaran com a mínim les següents comprovacions: 
- Assaig de curtcircuit 
- Assaig de buit 
- Assaig d'escalfament 
- Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 
- Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 
- Pèrdues globals 
- Parell màxim 
- Parell inicial 
 
12.3.3.2. Proves de recepció motors 6 kv 
 
Abans de l’entrega i en presència de personal del ATLL, hauran de realitzar-se les següents proves: 
- Mesura de la resistència dels debanats en estat fred. 
- Mesura de la resistència dels accessoris de mesura. 
- Mesura de la resistència d'aïllament dels debanats i dels accessoris. 
- Proves de tensió. 
- Mesura del factor de pèrdues. 
- Traçat de la corba de marxa en buit. 
- Prova centrífuga. 
- Mesura de les vibracions. 
- Mesura de la temperatura dels rodaments. 
- Comprovació que els rodaments no estan exposats al perill de corrents electromagnètics. 
- Mesura de sorolls. Traçat de la corba característica de curtcircuit. 
- Control d'execució mecànica. 
- Determinació del moment d'inèrcia. 
- Determinació de la corba característica de marxa accelerada. (Parell de gir i Intensitat). 
- Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el sistema de pèrdues individuals. 
- Proves d'escalfament. 
 
12.3.3.3. Documentació 
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El fabricant després de les proves lliurarà la següent documentació de tots els motors: 
 
Documentació Plànols 
- Plànol de dimensions. 
- Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor. 
- Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos. 
- Plànol del rotor. 
- Plànol de l'eix amb dades sobre els materials i del moment d'inèrcia individual. 
 
Altres documents 
- Corba característica de marxa accelerada. 
- Pèrdues en l'entreferro i en el parell de gir en casos de curtcircuits homopolars i tripolars. 
- Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de dispositius de mesura. 
- Llista de materials dels mateixos. 
- Protocol de proves, inclòs anàlisi dels diagrames. 
- Protocol de posada en marxa. 
- Instruccions de muntatge i manteniment. 
- Llista de recanvis recomanats. 
- Marcatge CE. 
- Declaració de conformitat CE. 
- Manual d’instruccions del fabricant o subministrador (com a mínim en castellà). 
 
12.3.4. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
12.3.4.1. Generalitats 
 
La potència de transformació correspondrà a la potència màxima simultània de funcionament de tots els equips 
instal·lats incrementada com a mínim en un 25 %. L'esmentada potència serà calculada i definida per ATLL. 
 
Estaran protegits contra descàrregues atmosfèriques amb parallamps autovalvulars. 
 
En general, la instal·lació complirà les normes vigents i les pròpies de la companyia subministradora, el mateix 
que el aparellatge i disposició dels centres. 
 
A més compliran amb les Condicions Tècniques i garanties de seguretat sobre centres de transformació segons el 
Reial decret 3275/ 1982 del 12 de Novembre i publicat en el BOE de l'1 de Desembre de 1982 i les Instruccions 
Tècniques Complementàries i altres disposicions que es deriven del desenvolupament i aplicació del Reglament 
que s'inclou com annex de l’esmentat Reial decret. 
 
12.3.4.2. Interruptors automàtics i seccionadors 
 
Les estacions de transformació hauran d'anar protegides en AT per interruptors automàtics, llevat de prescripció 
contrària de la Companyia subministradora. 
 
Es definiran el número i situació dels interruptors generals de línia que, llevat de justificació raonada, seran un 
general de línia i un per cada transformador. 
 
La maniobra dels interruptors automàtics d'AT s'efectuarà amb comandament a distància. 
 
S'hauran de definir les marques i característiques dels interruptors i seccionadors, així com el seu aïllament i els 
assaigs proposats. 
 
12.3.4.3. Mesura de consum 
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El sistema de transformació comptarà amb el corresponent equip de mesura en AT, amb comptador activa amb 
emissor d'impulsos, sistema estacional i reactiva, independent de l'enllumenat, seguint les normes de la 
Companyia subministradora. 
 
Es col·locarà un maxímetre d'energia activa i una regleta de verificació. 
 
Els comptadors tindran indicació local i sortida digitalitzada per a transmissió a distància, homologada per la 
companyia. 
 
Per a cada transformador principal, s'oferiran tres relés de protecció de sobreintensitat. 
 
De tot això s'indicaran les marques i característiques. 
 
Els comptadors seran verificats i precintats per l'organisme d'indústria corresponent. 
 
12.3.4.4. Proteccions 
 
Es definiran raonadament les proteccions del centre de transformació, que com a mínim han d'incloure: 
Contra sobre tensió. 
Contra descàrregues atmosfèriques. 
De línies interiors: màxima intensitat. 
 
El transformador haurà de disposar de protecció de màxima intensitat. 
 
S'indicarà el tipus d’enclavament existent entre el disjuntor d'alta i el de mitjana o baixa tensió, especificant el nom 
del fabricant. 
 
Es definirà i justificarà amb càlculs la xarxa de terres i l'enllumenat de la caseta de transformació. 
 
12.3.4.5. Transformadors 
 
El transformador complirà les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora. 
 
S’indicaran, com a mínim, les següents característiques: 
 
Marca, relació de transformació, sistema de refrigeració, potència nominal en règim continu, tensió, grup de 
connexió, freqüència, bany d’oli o sec, tensió de curtcircuit, característiques i dimensions de les cabines 
metàl·liques, en el seu cas. 
 
Serà sec per a potència inferior a 630 Kwa, per a iguals o superiors en bany de silicona.  
  
Les característiques dels transformadors secs seran: 
- Transformadors trifàsics amb l’aïllament en resina colada autorefrigerada. 
- Tensions de curtcircuit entre el 4% i 6%, freqüència nominal 50 Hz. 
- Per a instal·lació interior compliran s/DIN amb IPOO. 
- Per a instal·lació exterior compliran s/DIN amb IP-23. 
 
Segons DIN-42523 i prescripcions VDE-0532 i recomanacions IEC-76 les tensions d’assaig seran de: 
75 Kv  per a tensió màxima de servei 12 Kv. 
95 Kv  125 Kv per a tensió màxima de servei 24 Kv.  
145 Kv  per a tensió màxima de servei 36 Kv. 
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L’enrotllament serà exempt de manteniment. 
 
La resina serà inflamable i no produirà gasos tòxics. 
 
Posseirà derivacions per adaptar-se a les condicions de la xarxa tant en alta com en baixa tensió. 
 
L’aïllament serà classe B en la banda d’alta tensió i F en la banda de baixa tensió. 
 
Posseirà un sistema de control complet de temperatura que com a mínim constarà de: 
3 palpadors i un desenganxament en la banda alta tensió. 
1 alarma i 1 desconnexió en costat baixa tensió. 
 
Si així ho exigeix el projecte, ventilació forçada de debanats per ventilador. 
 
12.3.5. INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ DE 6 Kv 
 
12.3.5.1. Dades nominals 
 
- Tensió de servei    6.0 Kv 
- Sèrie de tensions    10 N 
 
12.3.5.2. Prescripcions 
 
Les instal·lacions de connexió de 6 Kv han de realitzar-se i provar-se d'acord amb les últimes prescripcions VDE, 
normes DIN i les corresponents prescripcions locals. 
 
12.3.5.3. Cel·les de connexió 
 
Sistema de barres col·lectores aïllades, sense peces intermèdies, per a evitar arcs elèctrics. Adequades per acollir 
unitats extraïbles intercanviables. 
 
Construcció a base de cel·les individuals. Porta frontal de xapa d'acer amb espiell de vidre inastellable. 
 
Blindades per la part inferior. Terminals de connexió de cables a l'interior de la cel·la. Altura de connexió major a 
350 mm des del fons de la mateixa. 
 
Imprimació i dues capes de pintura. Seccionador de posada a terra enclavat mecànicament amb l'interruptor de 
potència. Bloqueig magnètic en la posada a terra de les barres de l'alimentació. Posició de prova de l'interruptor, 
sense sobresortir del perfil de la cel·la. 
 
Cel·les de connexió blindades amb xapa d'acer i aïllades en compartiments individuals les barres col·lectores, 
l'interruptor de potència i el recinte de connexió de cables. 
 
Descàrrega de pressions cap a dalt. 
  
12.3.5.4. Carros de connexió 
 
Contactes d'entrada daurats. 
 
Interruptor introduït sense provocar arcs elèctrics. 
 
Accionament de tensat de molles motoritzat i adequat per a realitzar la seqüència "Desconnexió-connexió-
desconnexió". 
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Tensat de molles després de la connexió. 
 
Amb comptador de maniobres incorporat. 
 
Carros de connexió intercanviables. 
 
12.3.5.5. Armari de comandament i control 
 
Armari per a la instal·lació dels aparells de comandament, alarmes, mesurament i protecció. 
 
Regleta de borns de prova per a instruments de mesures i relés de protecció. 
 
Tensió de comandament en corrent continu. 
 
Mesures aproximades de cada mòdul de comandament 2.200 x 800 x 400 mm. 
 
En el frontal: sinòptic, amperímetres, voltímetres, llums de senyalització i polsadors de maniobra. 
 
Imprimació i dues capes de pintura. 
 
12.3.5.6. Comandament 
 
El comandament dels interruptors per a motor es realitzarà des de l'exterior de la instal·lació de 6 Kv. A la mateixa, 
només dispositius de desconnexió. 
 
L'accionament dels interruptors de xarxa, mitjançant comandament a distància i des de la instal·lació de connexió 
o des de l'armari de comandament. 
 
12.3.5.7. Qualitat dels contactes 
 
Els contactes de tots els aparells de comandament i de protecció seran daurats o, si no és possible, de 
Plata-Paladio. 
 
12.3.5.8. Proves de tensió 
 
Després del muntatge a taller s'efectuaran les proves següents: 
 
Prova de l'embarrat i de l'interruptor de potència. 
- Carro de connexió introduït. Interruptor desconnectat, amb els borns de sortida curtcircuitats i posats a terra. 
- Tensió de prova en l'embarrat: 35 Kv, 50 Hz (VDE 0III, paràgraf 13, taula 1, grup F). 
- Fase R: 1 min.   S+T Posades a terra. 
- Fase S: 1 min.   R+T Posades a terra. 
- Fase T: 1 min.   R+S Posades a terra. 
- L'inici de la descàrrega audible hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 Kv. 
 
Prova dels debanats dels transformadors de tensió i d'intensitat 
Carro de connexió introduït. Interruptor connectat. 
Transformadors de tensió, aïllats unipolarment, i desembornats. 
Tensió en les barres. 
Tensió de prova: 28 Kv= 0,8 x 35 Kv, 50 Hz ( VDE 0414, part l, paràgraf 5/1.6 i taula 3, grup F). 
Fases R+S+T - 1 min. 
L'inici de la descàrrega audible, hauria d’efectuar-se per sobre dels 20 Kv. 
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Prova d'aïllament a terra i entre fases de la instal·lació de connexió amb aïllament unipolar dels transformadors de 

tensió (VDE 0414/ 12.70, part 2 i 3). 
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, tots els transformadors de tensió connectats i els instruments 

dels mateixos desembornats. 
Debanat E-N obert. Tensió en les barres. 
Tensió de prova: 8,3 Kv = 2 x (6 Kv x 1,2): 1,73, 50 Hz 
Fase R: 1 min.   S+T Posades a terra 
Fase S: 1 min.   R+T Posades a terra 
Fase T: 1 min.   R+S Posades a terra 
 
Prova de les espires dels transformadors de tensió, aïllats de forma omnipolar 

Com el punt C, no obstant això un pol dels transformadors aïllat i desembornat, o bé el carro de mesurament 
desconnectat. 

Tensió de prova 10,8 Kv = 1,5 x (6 Kv x 1,2), 50 Hz. 
 
Prova de funcionament dels transformadors de tensió i dels voltímetres 

Carro de connexió introduït, interruptor connectat, instruments embornats.  
Debanat E-N obert. Tensió a les barres. 
Tensió de prova 7,2 Kv, 50 Hz. 
Fase R:   S+T Posades a terra 
Fase S:    R+T Posades a terra 
Fase T:   R+S Posades a terra 

 
12.3.5.9. Llista d'aparells 
 
Seran indicats pel licitador. 
 
12.3.6. ENLLUMENAT 
 
12.3.6.1. Generalitats 
 
Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i amb condensador corrector del factor de 
potència incorporat. 
 
S'efectuarà un estudi complet d'il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs obtinguts en cada cas. 
 
Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un luxòmetre per a tota l'àrea il·luminada, que 
tindrà una il·luminació uniforme. 
 
12.3.6.2. Enllumenat interior 
 
Proporcionarà un nivell d'il·luminació suficient per desenvolupar l'activitat prevista a cada instal·lació que com a 
mínim complirà: 
- Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat 150 Lx. 
- Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic 325 Lx. 
- Zones de gran activitat, manteniment mitjà (perforat, tornejat, soldadura, etc.) 600 Lx. 
- Zones de precisió, ajust, polit, etc. 1.000 Lx. 
 
En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes d'il·luminació segons 
l'ordenança general de seguretat i higiene a la feina en una proporció del 50%. 
 
A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals complirà amb : 
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- Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament que puguin provocar una sensació d'incomoditat i fins i 
tot una reducció de la capacitat visual. 

- Elecció del dispositiu d'il·luminació i el seu emplaçament de tal forma que la direcció de la llum, la seva 
uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d'ombres s'adaptin tan bé com es pugui a la tasca visual i a la 
finalitat del local il·luminat. 

- Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb un bon rendiment en color. 
- La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100. 
- La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin. 
- Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l'ordre de 0,7.  
- Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de la il·luminació siguin els més grans possibles. 
 
12.3.6.3. Enllumenat exterior 
 
Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables. 
 
Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements mecànics seran galvanitzats en calent. 
 
Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri. 
 
Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit. 
 
Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi. 
 
Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte: 
- La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis. 
- Les característiques geomètriques de l'àrea a il·luminar. 
- El nivell mitjà d'il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux. 
- L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens. 
- El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6. 
- El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant, tendint al més gran possible. 
 
12.3.6.4. Il·luminació de seguretat 
 
Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE 20-062-73 i 20-392-75 i 
altres disposicions vigents de seguretat. 
 
Seran del tipus fluorescent amb preferència. 
 
En les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. En oficines IP-22. 
 
12.3.7. XARXA DE POSADA A TERRA 
 
A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra. 
 
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, que les masses metàl·liques no podran 
posar-se a una tensió superior a 24 V, respecte de la terra. 
 
Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva presa de terra, 
connectada a una xarxa general independent de la dels centres de transformació i d'acord amb el reglament de 
BT.  
 
Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries. 
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Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes, terminals, caixes de 
proves amb els seus terminals d'aïllament i mesurament, etc.  
 
On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d'humidificació a més de reforçar la 
xarxa amb additius químics. 
 
La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms. 
 
Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra. 
 
Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar. 
 
Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra. 
 
12.3.8. INSTAL·LACIONS D’ESCOMESES 
 
A totes les estacions de bombament s'efectuarà una escomesa elèctrica de Companyia.  
 
Als dipòsits d'usuaris es prendrà una escomesa de les instal·lacions del mateix, i si no n'hi ha s'efectuarà una 
escomesa de companyia. Aquesta serà de 5 Kw trifàsica més neutre. 
 
El Contractista contactarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de manera que tècnicament les 
instal·lacions es realitzin d'acord amb les normes de la companyia o les normes de l'usuari. 
 
Així mateix els projectes d'instal·lacions seran presentats a indústria amb la màxima celeritat per obtenir els 
permisos corresponents. 
 
Totes les despeses ocasionats per l'escomesa i pels permisos d'indústria estaran inclosos en els preus del 
pressupost. 
 
12.3.9. PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES 
 
S’haurà d’estudiar i ofertar un sistema de protecció total de les instal·lacions d'acord amb les normes vigents en 
conformitat amb la resistència de terra i les àrees geogràfiques. 
 
Haurà de lliurar-se un memoràndum de càlculs sobre el mètode seguit per a cada cas. 
 
Aquest sistema englobarà tant la protecció general de cada instal·lació com la particular d'elements ja sigui 
aquesta última amb separadors galvànics, circuits RC, varistors, etc. 
 
12.3.10. LLUMS SENYALITZACIÓ 
 
Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzades i normalitzades. 
 
Els colors que s'utilitzaran seran els següents: 
- Verd indicació de marxa. 
- Groc indicació d'avaria lleu. Intermitent alarma lleu. 
- Vermell indicació d'avaria greu. Intermitent alarma greu. 
- Blanc indicació informativa, d'estat, de posició, etc. 
 
Tots els llums de senyalització es verificaran a través d'un polsador de prova. 
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13. REVESTIMENT INTERIOR “IN SITU” DE CANONADES D’ACER AMB MORTER DE CIMENT 
 
13.1. GENERALITATS 
 
Aquest articulat és d’aplicació únicament en canonades d’acer de diàmetre superior a 1400 mm, que transportaran 
aigua potable i que no tenen revestiment interior. 
 

13.2. REQUISITS DE L’EMPRESA QUE EXECUTA EL TREBALL 
 
L’empresa que hagi d’executar els treballs, presentarà la documentació en la que s’acrediti la seva experiència en 
treballs similars en els darrers tres anys, respecte a la data de licitació de les obres. En cas que l’empresa estigui 
establerta en un país amb normativa específica per a la qualificació de les empreses que executin aquest tipus de 
treballs, haurà de presentar la qualificació corresponent.  
 

13.3. NETEJA DE LA CANONADA PRÈVIA AL REVESTIMENT 
 
Es tracta en aquest articulat d’una canonada d’acer nu. S’haurà d’eliminar tota brutícia, rovells , pellofes , i gotes 
de soldadura. Cal que no hi hagi greixos ni olis. El procediment de neteja pot ser manual o mecànic i aquest 
s’establirà en funció de l’estat de la canonada, abans de l’aplicació del morter. 
 

13.4. PROCEDIMENT DE REVESTIMENT 
 

El procediment a emprar serà el centrifugat. En aquest procediment de projecció es llança el morter de ciment 
mitjançant un capçal de projecció rotativa contra la paret interior de la canonada. No s’intentarà d’allisar la 
superfície amb posterioritat a aquest tractament, ateses les possibles ovalitzacions del tub és de molt dubtosa 
efectivitat. 
 
El procediment de centrifugat compren entre d’altres, els següents processos : 
 
- Col·locació i centrat de la màquina de centrifugat en el punt escollit per al seu començament. Arrencada de la 

màquina de centrifugat en l’exterior de la canonada fins que el morter adquireixi la consistència requerida. 
Pas de la màquina de centrifugat a velocitat constant. 

 
- Projecció del morter contra la paret interior de la canonada amb avanç homogeni de la màquina de 

centrifugat. 
 
- Tancament dels extrems del tram de canonada revestits, un cop finalitzat el revestiment.  
 
- Les parts de canonada que no es puguin revestir mitjançant màquines, es revesteixen manualment. El morter 

de ciment haurà de tenir la mateixa composició que el morter del revestiment mecanitzat. El revestiment 
manual s’efectuarà un cop el revestiment mecanitzat sigui transitable. 

 

13.5. MATERIALS 
 

13.5.1. CIMENT 
 
S’utilitzarà el CEMI 32.5N. 
 
13.5.2. SORRA 
 
Sorra silícica i secada al foc, que acompleixi l’EHE. La fracció que passa per la mida de la malla de 0,15 mm no 
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serà superior al 10%. La mida màxima no serà superior a 1 mm. 
 
13.5.3. AIGUA 
 
Serà potable. 
 
13.5.4. ADDITIUS 
 
No s’han d’utilitzar. 
 

13.6. MORTER 
 

13.6.1. EXECUCIÓ 
 
Els materials es mesclaran segons les proporcions de la fórmula de treball amb una exactitud de ± 3%, en 
mescladors de circulació forçada. 
 
13.6.2. RELACIÓ AIGUA/ CIMENT 
 
No superarà el valor de 0,35. 
 
13.6.3. RELACIÓ CIMENT/ SORRA 
 
La relació en pes serà de 1/1. 

 

13.6.4. CONSISTÈNCIA DE LA MESCLA 
 
La requerida per a una correcta projecció. El revestiment no presentarà acanaladures ni ondulacions. 
 
13.6.5. GRUIX 
 
El gruix mínim serà de 10 mm amb una tolerància en més de 3 mm. Aquests requisits s’entenen respecte una 
canonada llisa i recta. Sobre els cordons de soldadura que resulten del procés de construcció de la canonada pot 
donar-se un gruix inferior. Existint ovalitzacions a la canonada també es podran admetre toleràncies superiors, en 
més, però mai en menys. 
 
13.6.6. FISURACIÓ 
 
Són admissibles fissures aïllades l’amplada de les quals no superi 1,5 mm. 
 

13.7. CONTROL DE QUALITAT 
 

13.7.1. PERSONAL 
 
El manejament de l’equip haurà d’efectuar-lo personal especialitzat en aquests tipus de treball. 
 
13.7.2. CONTROL DELS MATERIALS 
 
Es verificaran les característiques dels materials que arribin a obra. En funció del tram i del pla d’obra s’ajustarà el 
número d’assaigs. 
 
13.7.3. EMMGATZEMATGE 
 
Els materials hauran d’emmagatzemar-se protegint-los contra les inclemències climàtiques. 
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13.7.4. CONTROL DE PROCEDIMENT 
 
Les màquines hauran d’oferir un cabal i una velocitat de desplaçament constants. En el moment d’arrencada de la 
màquina s’haurà de comprovar el gruix de la capa, així com al final del tram. 
 
13.7.5. VERIFICACIONS 
 
En funció del tram i pla d’obra s’ajustaran el número de vegades que es verificaran els següents paràmetres: 
- Relació de mescla. 
- Relació aigua / ciment. 
- Consistència del revestiment. 
- Resistència del morter. 
- Gruix de la capa. 
 
13.7.6. La longitud mínima de tram amb un sol procés de centrifugació serà de 500 metres lineals, llevat de casos 
especials. 
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14. INJECCIONS ARMADES PER A L’ESTABILITZACIÓ DE SÒLS 
 
14.1. DISENY DE LES INJECCIONS ARMADES 
 
La valoració de les propietats mecàniques mixtes a obtenir per a garantir l’estabilitat, així com la disposició dels 
forats en cada ventall i la separació dels ventalls per unitat de longitud de desmunt, quedarà justificat per 
l’empresa que realitzi els treballs en funció de la lletada utilitzada (viscositat i velocitat d’injecció), l’absorció de 
cada forat, la pressió estàtica de tancament dels tubs maniguet i armadura final, el radi d’acció de la injecció, la 
situació dels serveis. 
 
Per a cada ventall (conjunt de taladros) es defineix el número total de taladros, la seva inclinació, la longitud total ( 
Lt ), la longitud de tub cec ( Lc ), i la longitud de tub a injectar ( Li ), en funció de la fondària i amplada del tractament 
, que tal vegada dependrà de la fondària del desmunt i del terreny. També s’haurà de redefinir la separació entre 
ventalls per metre longitudinal de desmunt. En el document Plànols es pot observar la proposta de millora del 
terreny, encara que haurà d’ésser l’adjudicatari qui verifiqui els factors de seguretat resultants en funció de la 
valoració de les propietats mecàniques mixtes obtingudes ( directament lligades a la lletada utilitzada, l’absorció 
de cada taladro, la pressió estàtica de tancament de tubs maniguet, el radi d’acció de la injecció, la situació dels 
serveis…). S’haurà de justificar un factor de seguretat front ruptura de 1,5 amb el terreny millorat. 
 

14.2. PERFORACIONS 
 
S’efectuaran amb un diàmetre igual o superior al previst en el projecte. El mètode de perforació serà l’adequat per 
a mantenir estables les parets del taladro, utilitzant revestiments o llots tixotròpics si calgués. 
 
Les perforacions s’efectuaran amb la disposició i inclinació que figuren en el projecte. Qualsevol modificació que 
calgués introduir haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
El replanteig de les perforacions es farà de manera que en cap cas afecti a conductes o arquetes de les xarxes de 
distribució ni a cap altre element constructiu llevat si està previst en el projecte. 
 
La disposició definitiva dels maniguets d’injecció es fixarà desprès d’haver ubicat i descobert amb exactitud els 
serveis existents. Un cop ubicats, l’adjudicatari de les obres proposarà amb justificació de càlcul una disposició per 
als maniguets, de manera que no s’afecti cap servei. 
 

14.3. LLETADES 
 
Es fabricaran en mescladores d’alta turbulència, dosificant-se el ciment en pes i l’aigua en volum mitjançant 
comptadors d’aigua. S’agitaran un temps mínim de tres minuts i una vegada fabricades han d’utilitzar-se abans 
que passi una hora. 
 
Estaran constituïdes per mescla estable de ciment, aigua i un agent estabilitzador en proporcions adequades per 
l’acompliment de les condicions mecàniques que es requereixin en el projecte i que a més s’ajustin en viscositat a 
les admissions en el terreny que s’injecta. La mescla haurà de ser aprovada pel Director d’Obra. 
 
En el cas de la mescla per a la zona de “gaine”, aquesta tindrà una relació ponderal ciment-aigua de 0,75 amb la 
proporció que es requereixi d’agent estabilitzador. 
 
En el cas de la mescla per a la injecció del terreny, les condicions mecàniques seran les del projecte, però en cap 
cas la resistència a compressió a 28 dies serà inferior a 40 kg/cm2. 
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14.4. COL·LOCACIÓ DE L’ARMADURA TUBULAR 
 

La canonada que constitueix l’armadura de les injeccions s’introduirà dins de les perforacions en trams de longitud 
compatible amb les alçades lliures existents i de tal manera que garanteixi una adequada manipulació sense 
riscos de despreniments en la perforació. 
 
Els trams de canonada no estaran abonyegats ni doblegats. 
 
Les unions entre trams d’armadures tubulars s’efectuaran per mitjà de maniguets d’acer roscats a tope o soldats i 
hauran de garantir la mateixa resistència que les armadures tant a tracció com a compressió. 
 
Les canonades hauran d’estar exemptes de greix i òxid no adherent. 
 
Per a garantir la correcta situació de les canonades en l’interior de les perforacions, assegurant que es situïn en 
posició centrada respecte als taladros, de manera que la lletada recobreixi a la canonada en tota la seva longitud, 
s’utilitzaran separadors homologats específics per a aquesta finalitat, separats al llarg de la canonada un màxim 
de dos metres. 
 

14.5. INJECCIÓ 
 

14.5.1. CONSTITUCIÓ DE LA BEINA O “GAINE” 
 
La mescla estable es col·locarà en el fons de la canonada o pel maniguet d’injecció inferior, fins a reomplir per 
complet la corona circular compresa entre el tub de maniguets i el terreny perforat. 
 
14. 5.2. INJECCIÓ DE LA LLETADA 
 
Els maniguets d’injecció de la canonada armada tenen en general una distància entre ells de 30 a 50 cm. 
 
Les fases d’injecció de cada maniguet seran les que es precisen per aconseguir al menys 1 kg/cm2 de pressió per 
a cada metre de profunditat a la que es trobi el maniguet respecte de la superfície, mesurada durant setanta 
segons sense admissió de lletada. En qualsevol cas la pressió mínima no baixarà de 2 kg/cm2 (totes aquestes 
pressions es refereixen al que indica el manòmetre en la superfície del terreny). 
 
L’execució haurà d’assegurar en tot moment una deformació molt gradual del terreny para evitar danyar les 
construccions properes o afectar a les xarxes de distribució enterrades. S’haurà d’assegurar que les deformacions 
diferencials induïdes en el terreny no superaran en cap cas la mil·lèsima de mil·límetre a nivell de les 
Construcciones existents. 

 
14.6. QUALITAT DELS MATERIALS 
 
Ciment : Acomplirà l’EHE. 
 
Aigua : Acomplirà l’article 27 de l’ EHE. 
 
Acer per a armadures : Serà soldable B 500 S i acomplirà l’especificat en els articles corresponents de l’EHE. 
Canonada d’acer : Serà de qualitat mínima ST 195 T segons norma EN 10255. Portarà vàlvules antiretorn en tota 
la seva longitud amb separacions no majors de 50 cm vàlvules consecutives (maniguets de goma). Estaran netes 
d’òxid no adherent, greixos o qualsevol altre material que impedeixi la correcta adherència amb la lletada 
d’injecció. 
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14.7. CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DE LES INJECCIONS ARMADES 
 
Amb independència de l’anteriorment exposat, la Direcció d’Obra podrà exigir els controls que estimi oportuns per 
a verificar l’eficàcia del tractament realitzat essent per compte del Contractista la realització de qualsevol possible 
complement del tractament que resultés necessari com a conseqüència que l’admissió de la lletada hagués estat 
insuficient o la seva disposició geomètrica en torn al forat evidenciés que la lletada, a través de ruptures 
indegudes en el terreny o en conduccions de les xarxes de distribució de serveis, s’hagués perdut fora de l’àrea a 
tractar, o bé que les longituds de perforació hagin estat insuficients o les condicions de pressions de tancament 
imposades en el projecte no s’hagin aconseguit, o qualsevol altra anomalia produïda. 
 
Per la qual cosa, una vegada finalitzada la injecció el Contractista ho comunicarà a la Direcció d’Obra i deixarà 
sense cimentar interiorment els tubs de tractament amb la finalitat de poder comprovar en els tubs i els maniguets 
que la Direcció decideixi que s’han aconseguit les condicions exigides en el projecte. 
 
14.8. TREBALLS COMPLEMENTARIS 
 
Abans d’iniciar-se els treballs, i especialment la fase d’injecció, es procedirà a examinar les xarxes de distribució 
de serveis, així com les construccions adjacents, considerant la no afecció per que no es superin moviments 
diferencials 1:1.000. Si es detectés alguna anomalia es pararan immediatament els treballs i s’informarà a la 
Direcció d’Obra.  
 
Un cop acabat el procés d’injecció es comprovarà que les xarxes de distribució no han sofert danys, i si n´hi ha 
s’hauran de subsanar.  
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15. MESURAMENT I ABONAMENT D'OBRA CIVIL 
 

15.1. M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY  
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres quadrats (m2) de la superfície esbrossada; comprèn totes les 
operacions definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec així com la càrrega, transport a qualsevol 
distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin 
revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, 
pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 
105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
 

15.2. M3 DEMOLICIÓ 
 
Les unitats es mesuraran per metres cúbics (m3). Es complirà el que s’especifica a l'article 301 del PG-3. La unitat 
d'obra inclou la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus 
autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  
les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització 
que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 

15.3. M3 EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3); comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es dedueix de multiplicar l'ample excavat per la profunditat 
a les diferents zones afectades. En particular, i en cas de que hi hagi productes sobrants, són responsabilitat del 
Contracista i s’inclouen  les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o 
altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. 
 

15.4. M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES  
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terres, així com la càrrega, 
transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un 
indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i 
despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran 
de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny una vegada retirada la terra vegetal i 
les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra. No són 
objecte d'abonament els excessos respecte els amidaments així deduïts.  
 

15.5. M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES DE TRÀNSIT O ROCA  
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terreny de trànsit o roca, així 
com la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus 
autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  
les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització 
que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
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L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la terra vegetal, i 
les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra. No són 
objecte d'abonament els excessos respecte els amidaments així deduïts; tampoc són d'abonament a part, el 
control de voladures ni el cost de les mesures de protecció necessàries.  
 

15.6. M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRES 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terres. 
 
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la terra vegetal, i 
les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra. 
 
Els excessos d'excavacions sobre l’amidament deduït d'aquesta manera no seran objecte d'abonament, ni tampoc 
els reblerts que hagi d'efectuar el Contractista per haver excedit l'excavació. Els esgotaments d'aigua que puguin 
aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament llevat que part o tota la rasa se situï sota el nivell freàtic, la qual 
cosa és objecte d'una altra unitat d'obra.  
 
En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels productes sobrants de 
l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En aquest cas aquesta unitat inclourà la càrrega, 
transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un 
indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i 
despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran 
de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 

15.7. M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT O ROCA 
 
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén per terreny de trànsit o roca. 
 
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la terra vegetal, i 
les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra. 
 
Els excessos d'excavacions sobre l’amidament deduït d'aquesta manera no seran objecte d'abonament, així com 
tampoc els reblerts que hagi d'efectuar el Contractista per haver excedit l'excavació. Els esgotaments d'aigua que 
puguin aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament llevat que part o tota la rasa se situï sota el nivell freàtic, la 
qual cosa és objecte d'una altra unitat d'obra. 
 
Tampoc és objecte d'abonament el control de voladures ni el cost de les mesures de protecció necessàries.  
 
En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels productes sobrants de 
l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En aquest cas aquesta unitat inclourà la càrrega, 
transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un 
indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen  les tasques i 
despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran 
de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició 
 

15.8. M3 CÀRREGA I TRANSPORT A QUALSEVOL DISTANCIA I LLIURAMENT DELS PRODUCTES 
SOBRANTS A GESTOR DE RESIDUS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). El volum s'obté com la diferència entre el volum de l'excavació i el 
dels productes utilitzats per al reblert de la rasa (canonada inclosa). No es considera esponjament. 
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Aquesta unitat inclou la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de 
residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i 
s’inclouen  les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de 
valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició 
 

15.9. M3 REBLERT DE SORRA PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE 
CANONADES  
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels materials i totes 
les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. El mesurament es farà sobre perfil, 
llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. El preu fa referència a un material 
procedent de préstec; si el propi material d'excavació complís les especificacions requerides amb selecció prèvia 
del mateix o sense ella el preu a aplicar seria diferent. 
 

15.10. M3 REBLERT AMB GRAVETA 5 MM – 12,5 MM O 5 MM – 25 MM PROCEDENT DE 
PRÉSTECS A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES  
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels materials i totes 
les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat 
que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 

15.11. M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A LA ZONA DE 
RECOBRIMENT DE CANONADES   
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn la preparació del material mitjançant 
garbellament o altres procediments i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest 
Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la 
rasa. 
 

15.12. M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A LA ZONA DE 
REBLERT PRINCIPAL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs de selecció del material i totes 
les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat 
que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 

15.13. M3 REBLERT AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE REBLERT 
PRINCIPAL 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels materials i totes 
les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat 
que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 
 

15.14. M3 REBLERT AMB MATERIALS SELECCIONATS DE LA PRÒPIA OBRA EN TRASDÓS 
D'OBRES DE FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs de selecció del material si es 
precisés i les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre 
perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en 
l'excavació. 
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15.15. M3 REBLERT AMB MATERIALS DE PRÉSTEC EN TRASDÓS D'OBRES DE FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament del material i les 
operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, i no 
s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en l'excavació. 
 

15.16. M3 REBLERT AMB GRAVETA 5 MM – 25 MM EN TRASDÓS D'OBRES DE FÀBRICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament del material i totes les 
operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, i no 
s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en l'excavació. 
 

15.17. Tm SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCULLERA 
 
Es mesura i abona per tona mètrica (Tm) col·locada. El pes s'obtindrà per mesura sobre camió en una bàscula 
oficial. S'entén que no hi ha limitació a la distància de transport, i que és responsabilitat del Contractista les taxes 
o cànons que calgués satisfer. 
 

15.18. M3 SOBREPREU A L'EXCAVACIÓ AMB ESGOTAMENT DEL TERRENY SITUAT SOTA LA 
CAPA FREÀTICA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); l’amidament s'aplica exclusivament a la part de terreny situada 
sota la capa freàtica, mesurada sobre perfil. 
 

15.19. M2 APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment estrebada. 
 

15.20. M2 ENCOFRATS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó a contenir, mesurats sobre plànols. 
S'inclou a la unitat d'obra tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a una correcta execució de 
l'encofrat i del desencofrat; tal com s'indica en el capítol 3 d'aquest Plec. 
 
En particular, per a les estructures que quedin sota el nivell de l'aigua, com ara dipòsits i altres, s'inclou en el preu 
el separador tipus Diwidag o similar. Es consideren inclosos en el preu les bastides, escales, etc. i altres mitjans 
utilitzats per a l'execució de l'encofrat, independentment de les unitats previstes i abonades en el Pla de Seguretat 
i Salut. 
 
No obstant això seran objecte d'abonament diferenciat el reblert dels buits dels Diwidag amb un morter adherent 
sense retracció. 
 

15.21. M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); l’amidament serà el que en resulti dels plànols de projecte. Al preu 
s'inclouen tots els materials, transport, maquinària, mà d'obra necessaris per executar la unitat d'obra conforme a 
allò requerit en els capítols 2 i 3 d'aquest Plec. En particular dins de la unitat d'obra es contempla el fluidificant que 
eventualment pugui afegir-se al formigó in situ, així com els productes de curat. 
 

15.22. Kg ACERS EN RODONS PER ARMAR 
 
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). L’amidament és el deduït de l’especejament que ha estat aprovat pel 
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director d'obra o que figurava als plànols del Projecte. Aquest especejament s'elabora tenint en compte la llargària 
real de les barres (és a dir, s'abonen els solapaments), així com tots els elements auxiliars per mantenir en la seva 
posició correctament l'acer durant el formigonat (rigidizadors, suports, etc.). No obstant això no són d'abonament, 
minves ni despuntades, així com tampoc els filferros de lligat de les armadures. Les soldadures que calgués 
efectuar eventualment tampoc són objecte d'abonament a part. 
 

15.23. Kg ACER PER A PRETENSAR 
 
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg), aplicant a cada tipus de tendó les llargàries deduïdes dels plànols amb 
els seus pesos unitaris corresponents. En el preu estaran inclosos minves i despuntats, així com les beines, 
beurada d'injecció, elements d'ancoratge i totes les operacions necessàries de col·locació, tesat, ancoratge i 
injecció. 
 

15.24. Kg ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg) d'acer deduït de l’amidament teòric, a partir de les dimensions indicades 
als plànols. Al preu aniran inclosos tots els elements d'unió (soldadures, cargols, tapajuntes, etc.) així com la 
pintura de protecció o el galvanitzat en el seu cas. 
 

15.25. M2 PALPLANXAT METÀL·LIC 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). L’amidament s'efectuarà considerant tota la llargària de palplanxa 
des de l'extrem clavat sota el terreny fins al nivell de la rasa, sempre que la palplanxa no superi la fondària 
indicada en els plànols del Projecte. 
 
S'inclou en el preu de la unitat d'obra, tots els materials i treballs per a dur a terme la unitat d'obra tal com s'indica 
al capítol 3 d'aquest Plec. 
 
En particular s'inclouen el subministrament i col·locació de puntals entre palplanxes de parets oposades o 
col·laterals, així com la retirada dels mateixos abans de recuperar les palplanxes. S'inclou en el preu la part 
proporcional de palplanxa que no es pot recuperar. 
 

15.26. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de llargària útil de la seva generatriu superior. 
S'entén per llargària útil la deduïda de la distància entre els eixos de dues juntes consecutives. Es deduiran les 
llargària corresponents a peces especials, colzes, vàlvules, rodets, etc. que siguin d'abonament independent. A 
l’amidament esmentat se li aplicarà el preu unitari que correspongui segons el material, diàmetre i classe dels 
tubs. 
 
El preu inclou el subministrament de tubs, col·locació, execució de les juntes completes, connexions per a 
protecció catòdica si és el cas, enllaços amb altres canonades, així com la prova hidràulica i la neteja de la 
canonada. 
 
S'aplicaran sobrepreus a cada metre lineal de canonada instal·lada en interiors de túnel, interiors de canonada i 
trams de rasa que superin el 35% de pendent. El sobrepreu inclou els mitjans auxiliars necessaris (carretons, 
corrons, etc.) per a la correcta instal·lació de la canonada. 
 
També a les zones entibades s'abonarà un sobrepreu. 
 

15.27. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES EMPESES 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de canonada empesa mesurats entre les cares 
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interiors dels pous d'atac i sortida. Els preus inclouen el subministrament de la canonada, la perforació en 
qualsevol classe de terreny, fins i tot roca, extracció, càrrega i transport dels productes de l'excavació a abocador, 
les juntes entre tubs, injecció de beurada entre tubs empesos i terreny, així com la ventilació forçada en cas de 
que sigui necessària. No serà objecte d'abonament independent el transport a obra dels equips d'empenta. El pou 
d'atac serà objecte d'abonament a part. 
 

15.28. M2 COBERTA 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). La unitat d'obra comprèn el subministrament i col·locació de les 
plaques alleugerides de formigó pretensat o de formigó armat, els suports d’ E.P.D.M., l'execució dels cèrcols 
perimetrals i el reblert amb formigó entre lloses. S’inclou també la part proporcional de plaques amb geometria 
especial i els elements auxiliars necessaris per recolzar una placa en deus de contigües. 
 
En l’amidament es tindrà en compte les mesures exteriors del cèrcol perimetral i no es descomptaran buits de 
ventilació, arquetes de sondes o accessos al dipòsit de la mida d'home. Si l'accés a dipòsit es fes per escala 
d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques. 
 

15.29. M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA BITUMINOSA AMB ELASTÒMERS DE 
SUPERFÍCIE AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS MINERALS DEL TIPUS LBM (SBS) 40/G-FP 
SEGONS NORMA UNE 104-242/1, FINS I TOT LÀMINA DE GEOTÈXTIL PER REBRE LA GRAVETA 
 
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). L’amidament es farà sense descomptar els buits de ventilació, ni 
entrada d'home a dipòsits però tampoc es comptarà la part que es col·loca en els blocs de sustentació d'aquests 
elements. Per contra es tindrà en compte la superfície de làmina col·locada al llarg del perímetre de la coronació 
del dipòsit. En el cas que l'entrada a dipòsit es fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat 
d'escala no cobert per les plaques. No és d'abonament el solapament de les làmines bituminoses, ni la mitja canya 
que s’ executa als punts angulosos. 
 
En el preu s’inclou la realització de la prova d’estanqueïtat. 
 

15.30. M3 MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). En l’amidament es tindrà en compte les mesures interiors del 
cèrcol perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al dipòsit de la mida 
d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les 
plaques. 
 

15.31. M3 GRAVETA EN LES COBERTES 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3). En l’amidament es tindrà en compte les mesures interiors del cèrcol 
perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al dipòsit de la mida d'home. 
Si l'accés es fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques. 
 

15.32. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC 
 
Es mesurarà en metres lineals (ml). En el preu s'inclou el material inert (porexpan, suro, ..), col·locació, mitjans 
auxiliars i encofrat especial si es precisa. El subministrament i col·locació de la banda inclou la part proporcional 
de peces especials (T, peces de cantonada, diedres, peces en creu, etc.), que no són objecte d'abonament a part. 
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16. MEDICIÓ I ABONAMENT D'EQUIPS 
 

16.1. GENERALITATS 
 
Llevat d'indicació contrària desglossada en els quadres de preus i pressupostos, els equips i materials es 
mesuraran per al seu abonament com unitats completes i indivisibles disposades per funcionar, i tindran inclosos: 
 
- Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions tècniques. 
 
- Tots els accessoris que encara que no siguin indicats, sí calguin per a un total i bon funcionament de l'equip 

segons les prescripcions i requisits dels fabricants. 
 
- Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la seva absència segons els colors 

del fabricant. 
 
- Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa. 
 
- El muntatge, la posada en marxa, les proves, el calibratge, ajustaments, greixatges, alineaments, collat de 

cargols, i totes aquelles operacions necessàries perquè l’explotació disposi de l'ús dels equips. Caldrà repetir 
aquestes operacions els cops que calgui fins a la recepció de l’obra. 

 
- Els cargols, juntes, suports, elements de fixació i altres accessoris necessaris per a un total acoblament i 

fixació dels equips. 
 
- Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols d'acabat, especejament, esquemes i llistat 

de components. 
 
- Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les caixes intermèdies, amb l'etiquetatge de 

senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació fins al seu total connexionat i posada 
en marxa de tots els equips. 

 
- Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per a connexionar els equips de mesura analògica des de 

camp fins als armaris passant per les caixes de connexió intermèdia, connexionat, etiquetatge de 
senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació fins al seu total connexionat i posada 
en marxa dels esmentats equips de mesura. 

 

16.2. EQUIPS 
 
16.2.1. GENERALITATS 
 
Totes les canonades, equips hidràulics, elèctrics, mecànics i instrumentació a instal·lar es mesuraran i abonaran 
en general, mitjançant l'aplicació dels preus corresponents del Quadre de Preus núm. 1 de subministrament dels 
diferents equips.  
 
En els preus s’ha de considerar repercutit, sempre que al pressupost no hi figuri una partida específica i concreta, 
la part proporcional de les despeses associades a la redacció dels projectes detallats corresponents, gestions i 
despeses de legalització, visats i actualitzacions fins al final de l’obra, coordinació i relació amb els organismes 
oficials que calgui i obtenció  finalment de tots els permisos, autoritzacions, aprovacions, butlletins d’intsal·lador, 
etc. i tota la documentació necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en 
funcionament. 
 
16.2.2. AÏLLAMENT ACÚSTIC 
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Es mesurarà com unitat completa, segons el desglossament dels diferents equips especificats, muntat en paret, 
porta o forat de finestra, incloent els perfils, suports i cargols. 
 
16.2.3. ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC AMB CAMBRA D’AIRE 
 
Es mesurarà com unitat completa, disposada a funcionar, fixada a terra amb ancoratge i subjectada a la canonada 
d'impulsió amb els seus corresponents juntes i cargols. 
 
El preu inclou la legalització de l’aparell a pressió. 
 
 
16.2.4. ARMARI USUARI 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent tapa de registre, armari metàl·lic, comptador totalitzador, indicador de 
nivell, cablejat intern i extern, terminals i accessoris fins a la seva total instal·lació i funcionament. 
 
16.2.5. RODETS DE DILATACIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en 
marxa. 
 
16.2.6. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, cablejat de 
senyal, alimentació i terra fins a l'armari, (50 m linials de longitud com a mínim) pont de terres entre brides, 
indicador instantani i totalitzador de cabal a l'armari, instal·lació, calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la 
seva total posada en marxa. 
 
El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre. 
 
16.2.7. COMPENSADORS D'ACER 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i 
posada en marxa. 
 
16.2.8. COMPENSADORS DE GOMA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i posada en marxa. 
 
16.2.9. CABALÍMETRE ULTRASÒNIC 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent les portasondes amb vàlvules d'aïllament, cablejat de senyal, 
alimentació i terra fins a l'armari, (50 m linials de longitud com a mínim), instal·lació mecànica i elèctrica, 
transmissor de cabal, integrador, indicador de cabal instantani, totalitzador de cabal, cablejat general, instal·lació, 
calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la seva total posada en marxa. 
 
El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre. 
 
16.2.10. COMPTADOR DE CABAL D'HÈLIX 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, instal·lació, 
trapa usuari on es requereixi i la seva total posada en marxa. 
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16.2.11. JUNTES DE DESMUNTATGE 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, ajust i posada en 
marxa. 
 
16.2.12. MANÒMETRE 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, amortidor, i vàlvula amb brida de comprovació, 
glicerina i la seva connexió al punt de canonada. 
 
16.2.13. MEDICIÓ DE NIVELL EN PART SUPERIOR DE DIPÒSITS 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió inductiu, el seu suport, indicador de nivell 
digital en armari, bulb de pressió amb els seus accessoris de mesura i cadena, cablejat general fins a l'armari, 
accessoris d'instal·lació, calibratge i la seva total posada en marxa. 
 
16.2.14. MEDICIÓ DE NIVELL EN DRENATGE DE DIPÒSIT 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió inductiu, indicador de nivell digital en quadre, 
vàlvula d'aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada de drenatge, cablejat 
general fins a l'armari, accessoris d'instal·lació, calibratge i la seva total posada en marxa. 
 
16.2.15. CONTROL DE NIVELL DIGITAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable, caixes d'interconnexió, material accessori d'instal·lació i tot el 
necessari fins a arribar a l'armari elèctric i la seva total posada en marxa. 
 
16.2.16. OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent flotador, tub guia flotador, biga suport, suports juntes d'estanqueïtat, 
cargols, femelles i volanderes i tots els accessoris necessaris fins a la seva total posada en funcionament. No 
s'inclou la part d'obra civil. 
 
16.2.17. OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA SERVO-ASSISTIT 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent servomotor amb tot el seu cablejat fins a l'armari elèctric, suports, 
juntes d’estanqueïtat, cargols, femelles i volanderes, accessoris d'instal·lació, reglatge de finals de carrera i 
limitadors de parell i la seva total posada en marxa. No s'inclou la part d'obra civil. 
 
16.2.18. PASSAMURS 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, anell estanc de 
fixació al mur i la seva total posada en funcionament. 
 
16.2.19. POLISPAST ELÈCTRIC 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i translació elèctric, sistema d'alimentació, 
armari elèctric, camí de rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació fins a l'armari elèctric i tots els 
accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament. 
 
16.2.20. PONT GRUA 
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Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i translació elèctric, sistema d'alimentació, 
armari elèctric, camí de rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació fins a armari elèctric i tots els 
accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament. 
 
16.2.21. POLISPAST MANUAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent camí de rodament, aparellament, cadena d'elevació i la seva total 
posada en funcionament. 
 
16.2.22. BULB DE PRESSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cadena de subjecció, tub transmissor, ràcords de connexió i la seva 
total posada en funcionament. 
 
16.2.23. CONTROL DE PRESSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió, el seu suport, vàlvula d'aïllament amortidor, 
vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, indicador digital en panell armari, cablejat fins a 
quadre, accessoris d'instal·lació i tot el necessari fins a la seva regulació, calibratge i total posada en marxa. 
 
16.2.24. PRESÒSTATS 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, 
connexió a la canonada, cablejat fins a l'armari, caixes d'interconnexió, grapes, suports, etiquetatge, ajust i la total 
posada en marxa. 
 
16.2.25. PROTECCIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ DE NIVELL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent tota la ferramenta, tela mosquitera, suports, tub PVC, protecció sondes 
amb la seva brida i tots els accessoris segons annexos de les especificacions tècniques fins a la seva total posada 
en marxa. 
 
16.2.26. VÀLVULA ADDUCTORA D'AIRE 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, repintat i la seva 
total posada en marxa. 
 
16.2.27. VÀLVULA D'ALTITUD 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, tubs de control, 
vàlvula d'aïllament i collaret en el drenatge del dipòsit, pilot de regulació i tots els accessoris necessaris per a la 
seva posada en marxa, inclòs la seva regulació i control de funcionament assegurat antisobreeiximent. 
 
16.2.28. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PROPORCIONAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, tub de control 
manòmetre i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa incloent el control de funcionament. 
 
16.2.29. VÀLVULA D'ALTITUD I LIMITADORA DE CABAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, tubs de control, 
tub pitot, vàlvula d'aïllament i collaret en el drenatge del dipòsit, pilots de regulació cabal i altitud, i tots els 
accessoris necessaris per a la seva posada en marxa inclosa la seva regulació i control de funcionament 
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assegurat antisobreeiximent. 
 
16.2.30. VÀLVULA DE COMPORTA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la seva posada en 
funcionament. 
 
16.2.31. VÀLVULA DE DESCÀRREGA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la seva posada en 
funcionament. 
 
16.2.32. VÀLVULA DE PAPALLONA ELÈCTRICA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, servomotor, el 
cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control, fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera i 
limitadors de parell i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament. 
 
16.2.33. VÀLVULES DE PAPALLONA MANUAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, el cable dels finals 
de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera i tots els accessoris necessaris per al seu total 
funcionament. 
 
16.2.34. VÀLVULA DE RETENCIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, i la seva posada 
en funcionament. 
 
16.2.35. VÀLVULA REGULADORA MULTIRAIG 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, servomotor, el 
cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control, fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera i 
limitadors de parell, l'ajust i comprovació de la funció de realitzar, regulació de pressió o cabal i tots els accessoris 
necessaris per al seu total funcionament. 
 
16.2.36. VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, cons reductors si 
en precisa i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en funcionament. 
 
16.2.37. VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent persiana de sobrepressió, cable fins a l'armari elèctric i la seva total 
posada en marxa. 
 
16.2.38. TERMÒSTAT 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari elèctric, els accessoris d'instal·lació, el seu ajust 
i posada en funcionament. 
 

16.3. MATERIAL ELÈCTRIC 
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16.3.1. ESCOMESA DE COMPANYIA ELÈCTRICA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi la petició escrita a la companyia, drets d'escomesa, drets d'extensió i 
verificació, comptadors d'energia activa i reactiva, borns de connexionat i verificació, caixes de doble aïllament, 
curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic rearmable a distància, protecció diferencial rearmable, 
caixa general de protecció, femelles d'orelles d'enganxament o armari metàl·lic, butlletí d'instal·lació, certificat de 
direcció i acabat d'obra, legalització en els serveis d'indústria de l'escomesa i de tots els equips que alimenta, 
cables de potència i control senyals a PLC fins a l'armari de distribució i tot el necessari fins a la seva total posada 
en marxa. 
 
16.3.2. ESCOMESA ELÈCTRICA D'USUARI 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la petició formal a l'usuari consorciat, borns de connexionat, caixes 
d'aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic rearmable a distància, protecció diferencial 
rearmable, cable de potència i control des de l'escomesa fins a l'armari amb tots els accessoris d'instal·lació i tot el 
necessari fins a la seva total posada en marxa. 
 
16.3.3. ARMARIS ELÈCTRICS 
 
Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per complir les especificacions de 
funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s'adjunten, per tant inclouran: contactors, relés, interruptors, 
commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques, diferencials i curtcircuit, cablejat interior, borns d'entrada i 
sortida, indicadors de tensió i d'intensitat amb els seus commutadors, toroïdals, transformadors de control, 
dispositius de rearmament, temporitzadors, polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors horaris, comptadors 
de maniobres, resistències i termòstat de caldejament, roturació i tots els ajustaments i posada a punt necessari 
fins al total funcionament dels equips que alimenta i protegeix. 
 
16.3.4. BATERIA DE CONDENSADORS BAIXA DE TENSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, comprenent l'interruptor automàtic d'alimentació inclòs a l'armari elèctric de 
baixa tensió, la bateria automàtica de condensadors amb el seu regulador i contactors, el cablejat de tot l'equip, 
l'ajustament del factor de potència i tots els accessoris necessaris fins a la seva total posada en marxa. 
 
16.3.5. ARMARI D’ENLLUMENAT 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors tetrapolars automàtics magnetotèrmics, les 
proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, borns i tots els accessoris fins a la seva total posada en marxa. 
 
16.3.6. LLUMS DE PARET 
 
Es mesuraran com unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins a l'armari d'enllumenat, interruptor d'encesa, 
accessoris d'instal·lació i la seva posada en funcionament. 
 
16.3.7. BÀCULS 
 
Es mesuraran com unitat completa, incloent-hi perns d'ancoratge i la seva col·locació, interruptor d'encesa, la 
lluminària completa amb llum, reactància i accessoris, cable fins a l'armari d'enllumenat, accessoris d'instal·lació i 
tot el necessari fins a la seva total posada en funcionament. No s'inclou la part que pugui haver d'obra civil. 
 
16.3.8. BASES D’ENDOLL 
 
Es mesuraran com unitat completa, incloent cablejat fins a l'armari d'enllumenat, accessoris d'instal·lació i la seva 
posada en funcionament. 
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16.3.9. BRAÇ MURAL 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el braç, la lluminària, llum, reactància, interruptor d'encesa, accessoris 
d'instal·lació, cablejat fins a l'armari elèctric i la seva posada en funcionament. 
 
16.3.10. COLUMNA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la columna, la lluminària, llum, reactància, interruptor d'encesa, 
accessoris d'instal·lació, cablejat fins a l'armari elèctric i la seva posada en funcionament. 
 
16.3.11. EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari d'enllumenat i accessoris d'instal·lació. 
 
16.3.12. LLUMINÀRIA DE SUSPENSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la lluminària, perns de suspensió, llum, reactància, interruptor 
d'encesa, accessoris d'instal·lació, cable fins a l'armari elèctric i la seva posada en funcionament. 
 
16.3.13. INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent cable, piquetes, soldadures, connexions, registres, caixes preses de 
mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins a aconseguir la resistència mínima exigida en plecs. 
 

16.4. MATERIAL ELÈCTRIC ALTA TENSIÓ 
 
16.4.1. PROJECTE I DIVERSOS D'ESCOMESA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent el projecte, la seva legalització, visat i actualització al final de l'obra; la 
coordinació i relació amb els Organismes Oficials; aprovacions, dictàmens i permisos oficials; connexionat dels 
comptadors d'energia activa, reactiva, tarifador i altres accessoris, i els butlletins d'instal·lació amb la corresponent 
autorització de posada en marxa i tot el necessari fins a la posada en funcionament. 
 
16.4.2. EDIFICI PREFABRICAT 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cimentació, excavació, sorra de reblert, portes i finestres, reixetes de 
ventilació, mòduls prefabricats amb el seu acoblament i pintura, i tot el necessari fins a estar condicionat 
adequadament per a contenir els equips especificats en el projecte amb les seves entrades i sortides de cable. 
 
16.4.3. CONJUNT CEL·LES D'ALTA TENSIÓ 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi totes les cel·les especificades al projecte, degudament acoblades i 
connexionades disposades per funcionar fins a la seva total posada en marxa. 
  
16.4.4. TRANSFORMADOR 
 
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi elements d'elevació i arrossegament, borns presaterra, rodes, equip 
de control i protecció per temperatura, buchlolz; assaigs de rutina, cablejat de potència i control, i tot el necessari 
fins a la seva total posada en marxa. 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/04/25 Pàg.: 1

P-1 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió
tipus METU i aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/(m.K) a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.

144,29 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-2 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

1.921,78 €

(MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 00EC01H3 ut Servei i material per al muntatge de bancada galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb
bigues de suportació recolzades en el mur de càrrega, 6 punts de suportació i barana
perimetral. Capacitat de càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual en zona de 200 x 200 mm
de 250 Kg. S'inclou mitjans d'elevació i segelat de la coberta inclinada de xapa. Escala accés
de 4 m, col·locada a pared amb barana de protecció per caigudes.

12.839,78 €

(DOTZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 1´´ i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou
soldadures i mà d'obra.

78,71 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 1/2´´ i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra.

44,69 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 00EC01H8 u Servei i muntatge de la bancada per la ubicació de la unitat a coberta, galvanitzada, de mides
5 x 4m amb una alçada respecte el forjat de formigó de 1 m, amb barana perimetral i relliga
superficial, amb 6 punts de suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i una carga
puntual en zona de 200x200mm de 250 kg, totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i
segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada idèntica a la ja existent).

9.023,78 €

(NOU MIL VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 00EC01H9 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars i treballs
de vidrier/aluminista per a la modificació de la finestra. S'inclou despeses i material auxiliars
de mà d'obra.

3.359,94 €

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 00EC01S1 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i adequació de 45 m2 de
paviment (veure plànol P070301) i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de
mà d'obra.

4.465,78 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS)

P-9 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques
de coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04
W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra.

51,59 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 3/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques
de coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04
W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra.

40,31 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-11 01EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0102 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

30.558,88 €

(TRENTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 01EC02 ut Unitat de refrigeració compacta (ref. 05CLM0103 segons els plànols) de coberta amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

30.558,88 €

(TRENTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 01EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0101 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

29.806,28 €

(VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 01EC04 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM1001 i 05CLM1002 segons els
plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT,
model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
ajudes de paleteria i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

29.329,28 €

(VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-15 02EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5101 segons plànols) amb unitat interior tipus
sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC,
serie Power Inverter, model MPCZ-140YKA2, o equivalent, trifàsic, amb una potència nominal
en fred de 13,4 kW i en calor de 16kW, un consum elèctric nominal de 3,94/4,43 kW, amb
refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma

10.046,81 €
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d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

(DEU MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 02EC02 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5102 i 02CLM5103 segons plànols) amb unitat
interior tipus sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC, serie Power Inverter, model MPCZ-71VKA2, o equivalent, amb una potència
nominal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, un consum elèctric nominal de 1,83/2,16 kW,
amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas de ser necessària,
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

5.840,56 €

(CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 02EC03 ut Unitat de refrigeració (ref. 02CLM5408 i 02CLM5409 segons plànols) i control d'humitat per
sala tècnica de la marca Mitsubishi Electric o equivalent, model S-MEXT G00 DX U 022S-E1
i unitat exterior PUZ-ZM250YKA2, amb tecnología INVERTER, amb una potència nominal en
fred de 21,4 kW, un consum elèctric nominal de 7,21 kW + resistències elèctriques de 4 kW i
humidificador de vapor de 8 kg/h (6 kW), amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022, altres
materials de muntatge tals com suportació, adaptació a terra tècnic existent, embocadura a
conducte de retorn existent, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

30.636,00 €

(TRENTA MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-18 03EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. I3CLIM0201 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

26.411,80 €

(VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 03EC02 u Unitat de climatització partida (ref. I3CLIM053 i I3CLIM054 segons els plànols) amb unitat
interior tipus sostre, amb tecnologia INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC, sèrie Power Inverter, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o equivalent. Potència
nominal en fred de 11,4 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en
cas de ser necessària, impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suports, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

47.892,43 €
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(QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS)

P-20 06EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 05SCLE506 segons els plànols) amb unitat interior tipus
conductes, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC o similar, model MPEZ-250LYA, sèrie Power Inverter, amb una potència nominal
en fred de 22 kW i en calor de 27 kW, un consum elèctric nominal de 7,21/7,94 kW, trifàsica,
amb refrigerant R32. Inclou impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, embocadura a xarxa de conductes
existent, desmuntatge i muntatge del fals sostre, i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de les unitats existents així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.).

15.040,32 €

(QUINZE MIL QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 07EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE101 i 07SCLE103 segons els plànols)
amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb un
consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

36.992,49 €

(TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS)

P-22 07EC02 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE102 i 07SCLE104 segons els plànols)
amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb un
consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

37.503,84 €

(TRENTA-SET MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 07EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE201, 07SCLE202 i 07SCLE203
segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug
fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca
CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica,
amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües,
amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

28.832,75 €

(VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-24 07EC05 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE401 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

25.723,82 €

(VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 07EC06 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE402 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

25.723,82 €

(VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 07SCLE301 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE301, 07SCLE302, 07SCLE303 i
07SCLE304 segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix
PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de
45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos
refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma
d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

28.642,62 €

(VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 LREBT0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT -
Edifici E1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-28 LREBT0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-29 LREBT0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-30 LREBT0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-31 LREBT0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT -
Capatació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-32 LREBT0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - Edifici
Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-33 LREBT0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-34 LREBT0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP LLOBREGAT -
EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

400,00 €
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Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.
(QUATRE-CENTS EUROS)

P-35 LREBT0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-36 LREBT0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - Sala
Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-37 LREBT0501 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la CAPTACIÓ ITAM LLOB.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-38 LRSIF0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-39 LRSIF0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-40 LRSIF0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-41 LRSIF0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-42 LRSIF0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Captació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-43 LRSIF0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-44 LRSIF0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-45 LRSIF0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)
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P-46 LRSIF0302 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - Bombament
EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-47 LRSIF0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-48 LRSIF0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-49 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

19,64 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-52 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 PG33-E4FI m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-54 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10,79 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-55 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,84 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

22,88 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 PG48-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
100 A d'intensitat màxima i calibrat a 40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

2.334,53 €

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 PG4D-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de
dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN
60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

1.347,46 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 PG4D-S04P ut Subministrament i muntatge guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls,
tripolar (3P), ajust de la intensidad de dispar tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

181,46 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 PG4D-S05P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de
dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN
60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

1.580,13 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-1 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió
tipus METU i aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034
W/(m.K) a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.

144,29 €

B0CLIM952 m2 Conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament
interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de
40mm. Inclou muntatge.

123,12000 €

Altres conceptes 21,17000 €

P-2 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou
despeses i material auxiliars de mà d'obra.

1.921,78 €

Altres conceptes 1.921,78000 €

P-3 00EC01H3 ut Servei i material per al muntatge de bancada galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb
bigues de suportació recolzades en el mur de càrrega, 6 punts de suportació i barana
perimetral. Capacitat de càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual en zona de 200 x 200 mm
de 250 Kg. S'inclou mitjans d'elevació i segelat de la coberta inclinada de xapa. Escala accés
de 4 m, col·locada a pared amb barana de protecció per caigudes.

12.839,78 €

Altres conceptes 12.839,78000 €

P-4 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 1´´ i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou
soldadures i mà d'obra.

78,71 €

B0CLIM050 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1´´. Inclou soldadures i
mà d'obra de muntatge.

51,75000 €

B0CLIM052 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.

9,50000 €

Altres conceptes 17,46000 €

P-5 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 1/2´´ i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra.

44,69 €

B0CLIM053 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.

7,35000 €

B0CLIM051 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1/2´´. Inclou soldadures
i mà d'obra de muntatge.

21,81000 €

Altres conceptes 15,53000 €

P-6 00EC01H8 u Servei i muntatge de la bancada per la ubicació de la unitat a coberta, galvanitzada, de mides
5 x 4m amb una alçada respecte el forjat de formigó de 1 m, amb barana perimetral i relliga
superficial, amb 6 punts de suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i una carga
puntual en zona de 200x200mm de 250 kg, totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i
segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada idèntica a la ja existent).

9.023,78 €

Altres conceptes 9.023,78000 €

P-7 00EC01H9 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars i treballs
de vidrier/aluminista per a la modificació de la finestra. S'inclou despeses i material auxiliars
de mà d'obra.

3.359,94 €

Altres conceptes 3.359,94000 €

P-8 00EC01S1 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i adequació de 45 m2 de
paviment (veure plànol P070301) i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de
mà d'obra.

4.465,78 €

Altres conceptes 4.465,78000 €

P-9 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques
de coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04

51,59 €
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W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra.

B0CLIM584 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8
mm d' espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

25,11000 €

B0CLIM586 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base d'espuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor.

8,06000 €

Altres conceptes 18,42000 €

P-10 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de
diàmetre 3/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques
de coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04
W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra.

40,31 €

B0CLIM587 m Aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base d'espuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor.

7,19000 €

B0CLIM585 m Línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 3/8´´ (9,52mm) i 0,8 mm
d' espessor. Inclou soldadures i ma d'obra de muntatge.

15,34000 €

Altres conceptes 17,78000 €

P-11 01EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0102 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

30.558,88 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

10,25000 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 450 mm d'alçària

1.280,00000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,35200 €

Altres conceptes 4.959,74800 €

P-12 01EC02 ut Unitat de refrigeració compacta (ref. 05CLM0103 segons els plànols) de coberta amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

30.558,88 €

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 450 mm d'alçària

1.280,00000 €
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B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,35200 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

10,25000 €

Altres conceptes 4.959,74800 €

P-13 01EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0101 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o
equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

29.806,28 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,35200 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

10,25000 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 450 mm d'alçària

640,00000 €

Altres conceptes 4.847,14800 €

P-14 01EC04 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM1001 i 05CLM1002 segons els
plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT,
model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb
un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
ajudes de paleteria i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

29.329,28 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

10,25000 €

BEK6-FGDJ u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 450 mm d'alçària

640,00000 €
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B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,35200 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

Altres conceptes 4.370,14800 €

P-15 02EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5101 segons plànols) amb unitat interior tipus
sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC,
serie Power Inverter, model MPCZ-140YKA2, o equivalent, trifàsic, amb una potència nominal
en fred de 13,4 kW i en calor de 16kW, un consum elèctric nominal de 3,94/4,43 kW, amb
refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma
d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

10.046,81 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 40,52000 €

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 18,00000 €

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 6,00000 €

B0CLIM582 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric, model MPCZ-140YKA2 o
equivalent. Potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16 kW, consum elèctic nominal
de 3,94/4,43 kW.

8.347,00000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

4,10000 €

Altres conceptes 1.631,19000 €

P-16 02EC02 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5102 i 02CLM5103 segons plànols) amb unitat
interior tipus sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC, serie Power Inverter, model MPCZ-71VKA2, o equivalent, amb una potència
nominal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, un consum elèctric nominal de 1,83/2,16 kW,
amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas de ser necessària,
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

5.840,56 €

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 6,00000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

4,10000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 28,36400 €

B0CLIM596 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric model MPCZ-71VKA2, o
equivalent. Potència nóminal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, consum elèctric nominal
de 1,83/2,16 kW.

4.391,00000 €

B0CLIM590 u Kit de suport escaire aire condicionat 450 mm. 18,00000 €

Altres conceptes 1.393,09600 €

P-17 02EC03 ut Unitat de refrigeració (ref. 02CLM5408 i 02CLM5409 segons plànols) i control d'humitat per
sala tècnica de la marca Mitsubishi Electric o equivalent, model S-MEXT G00 DX U 022S-E1
i unitat exterior PUZ-ZM250YKA2, amb tecnología INVERTER, amb una potència nominal en
fred de 21,4 kW, un consum elèctric nominal de 7,21 kW + resistències elèctriques de 4 kW i
humidificador de vapor de 8 kg/h (6 kW), amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant

30.636,00 €



Pressupost - Clima Sales Electriques ATL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/07/25 Pàg.: 5

addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022, altres
materials de muntatge tals com suportació, adaptació a terra tècnic existent, embocadura a
conducte de retorn existent, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 68,88400 €

B0CLIM688 u Unitat de refrigeració i control d'humitat per sala tècnica de la marca Mitsubishi Electric,
model S-MEXT G00 DX U 022S-E1, o equivalent. Técnologia Inverter. Poténcia nóminal en
fred de 21,4 kW.

26.053,00000 €

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 6,00000 €

B0CLIM059 m2 Fibra de vidre amb recobriment d'alumini tipus Climaver Net o equivalent. 66,00000 €

B0CLIM696 u Kit de suport escaire aire condicionat de 500 mm. 18,00000 €

Altres conceptes 4.424,11600 €

P-18 03EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. I3CLIM0201 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

26.411,80 €

B0CLIM078 u Reixeta d'alumini d'impulsió (600x150 mm), aletes mòbils i pas entre aletes 100 mm. 651,09000 €

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 80 a 200 kg.

177,00000 €

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0120 o equivalent, potència fred de
28,4 kW, trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

21.000,00000 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 75,67110 €

Altres conceptes 4.205,00890 €

P-19 03EC02 u Unitat de climatització partida (ref. I3CLIM053 i I3CLIM054 segons els plànols) amb unitat
interior tipus sostre, amb tecnologia INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC, sèrie Power Inverter, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o equivalent. Potència
nominal en fred de 11,4 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en
cas de ser necessària, impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suports, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

47.892,43 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 81,04000 €

B0CLIM221 u Unitat de climatització tipus split sostre Mitsubishi Electric, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o
equivalent. Potència nominal en fred de 11,4 kW.

39.298,00000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

820,00000 €
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B0CLIM229 u Sistema de detecció de fuites de refrigerant 1.552,50000 €

Altres conceptes 6.140,89000 €

P-20 06EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 05SCLE506 segons els plànols) amb unitat interior tipus
conductes, amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC o similar, model MPEZ-250LYA, sèrie Power Inverter, amb una potència nominal
en fred de 22 kW i en calor de 27 kW, un consum elèctric nominal de 7,21/7,94 kW, trifàsica,
amb refrigerant R32. Inclou impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, embocadura a xarxa de conductes
existent, desmuntatge i muntatge del fals sostre, i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de les unitats existents així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.).

15.040,32 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 68,88400 €

B0CLIM048 u Unitat de climatització tipus split conductes Mitsubishi Electric o equivalent, sèrie POWER
INVERTER, model MPEZ-250LYA.

12.505,00000 €

B0CLIM591 u Kit de 4 amortidors per suport d'aire condicionat. 6,00000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

4,10000 €

Altres conceptes 2.456,33600 €

P-21 07EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE101 i 07SCLE103 segons els plànols)
amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb un
consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

36.992,49 €

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900X500 mm 674,20000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

4,10000 €

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm.
Muntatge mural.

482,40000 €

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0240 o equivalent, potència fred de
59,7 kW, trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

30.000,00000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 107,37800 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

Altres conceptes 5.323,91200 €

P-22 07EC02 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE102 i 07SCLE104 segons els plànols)
amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de 59,7 kW, trifàsica, amb un
consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge

37.503,84 €
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(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 107,37800 €

BEK6-FGEA u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900X500 mm 674,20000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

4,10000 €

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm.
Muntatge mural.

964,80000 €

B0CLIM950 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0240 o equivalent, potència fred de
59,7 kW, trifàsica i potència elèctica de 23,4 kW.

30.000,00000 €

Altres conceptes 5.352,86200 €

P-23 07EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE201, 07SCLE202 i 07SCLE203
segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug
fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca
CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica,
amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües,
amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

28.832,75 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM963 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1000x1000 mm), pas entre aletes 100 mm.
Muntatge mural.

482,40000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

2,05000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,75720 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

Altres conceptes 4.342,04280 €

P-24 07EC05 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE401 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

25.723,82 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 75,67110 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

2,05000 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €
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B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 80 a 200 kg.

177,00000 €

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0120 o equivalent, potència fred de
28,4 kW, trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

21.000,00000 €

Altres conceptes 4.166,06890 €

P-25 07EC06 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE402 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model
RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric
nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari
per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

25.723,82 €

B0CLIM121 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 80 a 200 kg.

177,00000 €

B0CLIM118 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0120 o equivalent, potència fred de
28,4 kW, trifàsica i potència elèctrica de 10,9 kW.

21.000,00000 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

2,05000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 75,67110 €

Altres conceptes 4.166,06890 €

P-26 07SCLE301 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE301, 07SCLE302, 07SCLE303 i
07SCLE304 segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix
PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de
45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos
refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma
d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge
(cablejat, canonada, etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un
gestor autoritzat segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

28.642,62 €

B0CLIM106 u Unitat tipus compacte de coberta (Rooftop) CIAT RPJ-0190 o equivalent, potència fred de
45,5 kW, trifàsica i potència elèctrica de 16,2 kW.

23.500,00000 €

B0CLIM956 m Tub PVC de 20 mm de diàmtre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat amb
accesoris

2,05000 €

B0CLIM953 u Antivibrador metàlic de doble molla i doble pletina per treballar a compressió amb una
càrrega de 150 a 300 kg.

400,50000 €

B0CLIM951 u Impost sobre gasos refrigerants RD712/2022 105,75720 €

B0CLIM964 u Reixeta d'alumini d'aspiració d'aire de retorn (1250x1200mm), pas entre aletes: 100 mm.
Muntatge mural.

303,03000 €

Altres conceptes 4.331,28280 €

P-27 LREBT0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT -
Edifici E1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

400,00 €
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Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

Sense descomposició 400,00000 €

P-28 LREBT0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-29 LREBT0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-30 LREBT0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-31 LREBT0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT -
Capatació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-32 LREBT0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - Edifici
Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €
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P-33 LREBT0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-34 LREBT0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP LLOBREGAT -
EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-35 LREBT0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-36 LREBT0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - Sala
Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-37 LREBT0501 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la CAPTACIÓ ITAM LLOB.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i
tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així
com, verificació inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de
la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-38 LRSIF0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €
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Sense descomposició 400,00000 €

P-39 LRSIF0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-40 LRSIF0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-41 LRSIF0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-42 LRSIF0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Captació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-43 LRSIF0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-44 LRSIF0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-45 LRSIF0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una

400,00 €
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instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

Sense descomposició 400,00000 €

P-46 LRSIF0302 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - Bombament
EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-47 LRSIF0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-48 LRSIF0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una
instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb
signatura per tècnic qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació
inicial per part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-49 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

19,94 €

BGY1-1OXT u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,43000 €

BG2J-0BBV m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 8,92000 €

Altres conceptes 7,59000 €

P-50 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

19,64 €

BGY1-1P1C u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,57000 €

BG2J-0BC5 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm 8,50000 €

Altres conceptes 7,57000 €

P-51 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,60 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,87680 €
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Altres conceptes 0,72320 €

P-52 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

2,35 €

BG33-G2VY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,64000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-53 PG33-E4FI m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,07 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

4,20240 €

Altres conceptes 0,86760 €

P-54 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10,79 €

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

8,63000 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-55 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,84 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

13,01000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-56 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

22,88 €

BG33-G2WS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

19,65000 €

Altres conceptes 3,23000 €

P-57 PG48-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de
100 A d'intensitat màxima i calibrat a 40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic
estàndard, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

2.334,53 €

BG48-S01P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i
calibrat a 40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 70 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

2.060,00000 €
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Altres conceptes 274,53000 €

P-58 PG4D-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de
dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN
60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

1.347,46 €

BG4D-S01P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció
diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor
magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

1.200,00000 €

Altres conceptes 147,46000 €

P-59 PG4D-S04P ut Subministrament i muntatge guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls,
tripolar (3P), ajust de la intensidad de dispar tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

181,46 €

BG4D-S04P u Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la
intensidad de dispar tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

100,00000 €

Altres conceptes 81,46000 €

P-60 PG4D-S05P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de
dispar instantània, interruptor magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN
60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

1.580,13 €

BG4D-S05P u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció
diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor
magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

1.300,00000 €

Altres conceptes 280,13000 €
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Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 01  ITAM LLOBREGAT
Título 3 01  EDIFICI E1

1 07EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE101 i 07SCLE103 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B
(o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred
de 59,7 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 07EC02 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE102 i 07SCLE104 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B
(o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred
de 59,7 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 994,000

4 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de

EUR
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poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 00EC01S1 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i adequació de 45 m2 de paviment (veure
plànol P070301)  i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 01  ITAM LLOBREGAT
Título 3 02  EDIFICI E2

1 07EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE201, 07SCLE202 i 07SCLE203 segons els plànols) amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal
en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos
refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües,
amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 54,200 54,200 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 54,200 54,200 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 54,200 54,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,600

3 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Equip 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 01  ITAM LLOBREGAT
Título 3 03  EDIFICI E3

1 07SCLE301 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE301, 07SCLE302, 07SCLE303 i 07SCLE304 segons els
plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors
frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb
una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i
posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 96,800 96,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 387,200

3 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Equip 4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 01  ITAM LLOBREGAT
Título 3 04  EDIFICI E4

1 07EC05 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE401 segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 07EC06 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE402 segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,

EUR
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trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

4 00EC01H3 ut Servei i material per al muntatge de bancada galvanitzada a coberta, mides: 6,2 x 4,5 m amb bigues de
suportació recolzades en el mur de càrrega, 6 punts de suportació i barana perimetral. Capacitat de càrrega de
800 Kg/m2 i càrrega puntual en zona de 200 x 200 mm de 250 Kg. S'inclou mitjans d'elevació i segelat de la
coberta inclinada de xapa. Escala accés de 4 m, col·locada a pared amb barana de protecció per caigudes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 24,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 01  ITAM LLOBREGAT
Título 3 05  CAPTACIÓ

1 06EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 05SCLE506 segons els plànols) amb unitat interior tipus conductes, amb
tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar, model MPEZ-250LYA,
sèrie Power Inverter, amb una potència nominal en fred de 22 kW i en calor de 27 kW, un consum elèctric
nominal de 7,21/7,94 kW, trifàsica, amb refrigerant R32. Inclou impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022,
altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, embocadura a xarxa de conductes
existent, desmuntatge i muntatge del fals sostre, i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i
ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de les unitats existents així com tots els seus elements de muntatge (cablejat,
canonada, etc.).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1´´ i aïllament
tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou soldadures i mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1/2´´ i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat
tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou soldadures i mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 PG48-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat
màxima i calibrat a 40 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 70 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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8 PG4D-S04P ut Subministrament i muntatge guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de
la intensidad de dispar tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 02  ETAP TER
Título 3 01  EDIF.EXPLOTACIÓ SALA ELÈCTRICA

1 02EC02 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5102 i 02CLM5103 segons plànols) amb unitat interior tipus sostre,
amb tecnología INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power Inverter, model
MPCZ-71VKA2, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, un consum
elèctric nominal de 1,83/2,16 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas de ser
necessària, impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i
posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 02EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5101 segons plànols) amb unitat interior tipus sostre, amb tecnología
INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power Inverter, model
MPCZ-140YKA2, o equivalent, trifàsic, amb una potència nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16kW, un
consum elèctric nominal de 3,94/4,43 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en cas
de ser necessària, impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 5/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures
i mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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3 Equip 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 3/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures
i mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 PG33-E4FI m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 PG4D-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 20 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor magnetotèrmic
corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 02  ETAP TER
Título 3 02  EDIF.AUX.EXPLOTACIÓ CPD

1 02EC03 ut Unitat de refrigeració (ref. 02CLM5408 i 02CLM5409 segons plànols) i control d'humitat per sala tècnica de la
marca Mitsubishi Electric o equivalent, model S-MEXT G00 DX U 022S-E1 i unitat exterior PUZ-ZM250YKA2,
amb tecnología INVERTER, amb una potència nominal en fred de 21,4 kW, un consum elèctric nominal de 7,21
kW + resistències elèctriques de 4 kW i humidificador de vapor de 8 kg/h (6 kW), amb refrigerant R32. Inclou
càrrega de refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022, altres
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materials de muntatge tals com suportació, adaptació a terra tècnic existent, embocadura a conducte de retorn
existent, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1´´ i aïllament
tubular per canonades frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou soldadures i mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 1/2´´ i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de conductivitat
tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor. Inclou soldadures i mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 03  ETAP LLOBREGAT
Título 3 01  EDIFICI EDR

1 01EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0102 segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 01EC02 ut Unitat de refrigeració compacta (ref. 05CLM0103 segons els plànols) de coberta amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 01EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0101 segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1 145,280 145,280 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 154,330 154,330 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 138,330 138,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,940

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 00EC01H8 u Servei i muntatge de la bancada per la ubicació de la unitat a coberta, galvanitzada, de mides 5 x 4m amb una
alçada respecte el forjat de formigó de 1 m, amb barana perimetral i relliga superficial, amb 6 punts de
suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i una carga puntual en zona de 200x200mm de 250 kg,
totalment muntada, incloent mitjans d'elevació i segellat de la coberta inclinada de xapa (bancada idèntica a la ja
existent).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Equip 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Equip 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Equip 3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Unitat 3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

9 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 03  ETAP LLOBREGAT
Título 3 02  EDIFICI BOMBAMENT EDR

1 01EC04 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM1001 i 05CLM1002 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B
(o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred
de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, ajudes de
paleteria i tot allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

3 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 04  FONTSANTA
Título 3 01  E.B. FONTSANTA

1 03EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. I3CLIM0201 segons els plànols) amb sistema free-cooling de
doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb
baix PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i
aïllament interior (espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K) a 10ºC) de 40mm.
Inclou muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 124,800 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,800
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3 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars. S'inclou despeses i
material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 PG4D-S05P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
protecció diferencial classe A, sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor magnetotèrmic
corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2), per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en marxa i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 00EC01H9 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o feines auxiliars i treballs de
vidrier/aluminista per a la modificació de la finestra. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 04  FONTSANTA
Título 3 02  CPD FONTSANTA II

1 03EC02 u Unitat de climatització partida (ref. I3CLIM053 i I3CLIM054 segons els plànols) amb unitat interior tipus sostre,
amb tecnologia INVERTER, Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, sèrie Power Inverter, model
PUZ-ZM125YK(D)A2, o equivalent. Potència nominal en fred de 11,4 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega
de refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, altres
materials de muntatge tals com suports, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte
de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus elements de muntatge (cablejat, canonada,
etc.). Recollida del refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat segons normativa vigent.
Certificat de destrucció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 5/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures
i mà d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada rígida de coure de diàmetre 3/8´´
(15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espessor. Inclou soldadures
i mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Unitat 2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 05  LEGALITZACIONS

1 LREBT0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - Edifici E1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 LREBT0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 LREBT0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 LREBT0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.
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Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 LREBT0501 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la CAPTACIÓ ITAM LLOB.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 LRSIF0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 LRSIF0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 LRSIF0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 LRSIF0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Captació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 LREBT0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.
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Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 LREBT0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 LREBT0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - E4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 LRSIF0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM LLOBREGAT - Edifici 1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 LREBT0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ITAM LLOBREGAT - Capatació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 LREBT0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la ETAP Ter - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 LREBT0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal.alció de potencia
P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura
per instal.lador autoritzat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat
favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 LRSIF0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 LRSIF0302 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP LLOBREGAT - Bombament EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 LRSIF0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 LRSIF0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 LRSIF0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 LRSIF0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. D’una instal·lació classe M,
classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF, gestions i tràmits, amb signatura per tècnic
qualificat. Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una entitat de Control
Independent, abans de la signatura de la Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2025-326
Capítulo 06  VARIS

1 PAZZ01SS PA Partida alçada  per a Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAZZS02P PA Partida alçada a justificar per l'execució d'actuacions sobrevingudes durant l'execució dels treballs.

L'import d'aquesta partida no és modificable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 01 ITAM LLOBREGAT

Título 3 01 EDIFICI E1

1 07EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE101 i
07SCLE103 segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble
ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de
59,7 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.

(P - 21)

36.992,49 2,000 73.984,98

2 07EC02 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE102 i
07SCLE104 segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble
ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o
equivalent, model RPJ-0240, amb una potència nominal en fred de
59,7 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 23,4 kW. Inclou
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 22)

37.503,84 2,000 75.007,68

3 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 994,000 143.424,26

4 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 56)

22,88 160,000 3.660,80

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 100,000 235,00

6 00EC01S1 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i
adequació de 45 m2 de paviment (veure plànol P070301) i/o feines
auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.  (P - 8)

4.465,78 1,000 4.465,78

7 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 18,000 353,52

EUR
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TOTAL Título 3 01.01.01 301.132,02

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 01 ITAM LLOBREGAT

Título 3 02 EDIFICI E2

1 07EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE201,
07SCLE202 i 07SCLE203 segons els plànols) amb sistema
free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos
compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA),
de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una potència
nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal
de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022,
reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com suportació,
desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un funcionament
correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 23)

28.832,75 3,000 86.498,25

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 162,600 23.461,55

3 PG33-E4FM m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 56)

22,88 90,000 2.059,20

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 30,000 70,50

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 1,000 1.921,78

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 15,000 294,60

TOTAL Título 3 01.01.02 114.305,88

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 01 ITAM LLOBREGAT

Título 3 03 EDIFICI E3

1 07SCLE301 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE301,
07SCLE302, 07SCLE303 i 07SCLE304 segons els plànols) amb
sistema free-cooling de doble ventilador, amb ventiladors tipus plug
fan, dos compressors frigorífics, refrigerant R-454B (o similar amb baix
PCA), de la marca CIAT o equivalent, model RPJ-0190, amb una
potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica, amb un consum elèctric

28.642,62 4,000 114.570,48

EUR
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nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre gasos refrigerants RD
712/2022, reixes de retorn, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 26)

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 387,200 55.869,09

3 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 55)

15,84 160,000 2.534,40

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 60,000 141,00

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 1,000 1.921,78

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 18,000 353,52

TOTAL Título 3 01.01.03 175.390,27

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 01 ITAM LLOBREGAT

Título 3 04 EDIFICI E4

1 07EC05 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE401 segons
els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent,
model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 24)

25.723,82 1,000 25.723,82

2 07EC06 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 07SCLE402 segons
els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent,
model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,

25.723,82 1,000 25.723,82

EUR
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trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra
de  muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 25)

3 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 260,000 37.515,40

4 00EC01H3 ut Servei i material per al muntatge de bancada galvanitzada a coberta,
mides: 6,2 x 4,5 m amb bigues de suportació recolzades en el mur de
càrrega, 6 punts de suportació i barana perimetral. Capacitat de
càrrega de 800 Kg/m2 i càrrega puntual en zona de 200 x 200 mm de
250 Kg. S'inclou mitjans d'elevació i segelat de la coberta inclinada de
xapa. Escala accés de 4 m, col·locada a pared amb barana de
protecció per caigudes.  (P - 3)

12.839,78 1,000 12.839,78

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 1,000 1.921,78

6 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 30,000 70,50

7 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 54)

10,79 90,000 971,10

8 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 49)

19,94 24,000 478,56

TOTAL Título 3 01.01.04 105.244,76

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 01 ITAM LLOBREGAT

Título 3 05 CAPTACIÓ

1 06EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 05SCLE506 segons els plànols)
amb unitat interior tipus conductes, amb tecnología INVERTER,
Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC o similar, model
MPEZ-250LYA, sèrie Power Inverter, amb una potència nominal en
fred de 22 kW i en calor de 27 kW, un consum elèctric nominal de
7,21/7,94 kW, trifàsica, amb refrigerant R32. Inclou impost sobre gasos
rerigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors, embocadura a xarxa de conductes
existent, desmuntatge i muntatge del fals sostre, i tot allò necessari per
un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta
en marxa.

Desmuntatge i retirada de les unitats existents així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.).

15.040,32 1,000 15.040,32

EUR
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(P - 20)

2 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 1´´ i aïllament tubular per canonades
frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 4)

78,71 30,000 2.361,30

3 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 1/2´´ i aïllament tubular per canonades
frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 5)

44,69 30,000 1.340,70

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 30,000 70,50

5 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 51)

2,60 40,000 104,00

6 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 54)

10,79 40,000 431,60

7 PG48-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor automàtic magnetotèrmic de
caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 40 A, amb
4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 70 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en
marxa i proves.
(P - 57)

2.334,53 1,000 2.334,53

8 PG4D-S04P ut Subministrament i muntatge guardamotor amb comandament manual
local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensidad de dispar
tèrmic entre 1,6 y 2,5 A, poder de tall 100 kA.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en
marxa i proves.
(P - 59)

181,46 1,000 181,46

9 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 1,000 1.921,78

10 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 18,000 353,52

TOTAL Título 3 01.01.05 24.139,71

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 02 ETAP Ter

Título 3 01 EDIF.EXPLOTACIÓ SALA ELÈCTRICA

1 02EC02 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5102 i 02CLM5103 segons
plànols) amb unitat interior tipus sostre, amb tecnología INVERTER,
Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power
Inverter, model MPCZ-71VKA2, o equivalent, amb una potència

5.840,56 2,000 11.681,12

EUR
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nominal en fred de 7,1 kW i en calor de 8 kW, un consum elèctric
nominal de 1,83/2,16 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de
refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos
refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 16)

2 02EC01 ut Unitat de climatització partida (ref. 02CLM5101 segons plànols) amb
unitat interior tipus sostre, amb tecnología INVERTER, Bomba de
calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, serie Power Inverter,
model MPCZ-140YKA2, o equivalent, trifàsic, amb una potència
nominal en fred de 13,4 kW i en calor de 16kW, un consum elèctric
nominal de 3,94/4,43 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de
refrigerant addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos
refrigerants RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com
suportació, desaigües, amortidors i tot allò necessari per un
funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en
marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 15)

10.046,81 1,000 10.046,81

3 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k)
de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 9)

51,59 40,000 2.063,60

4 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 3/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k)
de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 10)

40,31 40,000 1.612,40

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 40,000 94,00

6 PG33-E4FI m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 53)

5,07 10,000 50,70

7 PG33-E4EC m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 51)

2,60 60,000 156,00

8 PG4D-S01P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de
20 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A,
sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor
magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2),
per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en
marxa i proves.

1.347,46 1,000 1.347,46

EUR
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(P - 58)

TOTAL Título 3 01.02.01 27.052,09

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 02 ETAP Ter

Título 3 02 EDIF.AUX.EXPLOTACIÓ CPD

1 02EC03 ut Unitat de refrigeració (ref. 02CLM5408 i 02CLM5409 segons plànols) i
control d'humitat per sala tècnica de la marca Mitsubishi Electric o
equivalent, model S-MEXT G00 DX U 022S-E1 i unitat exterior
PUZ-ZM250YKA2, amb tecnología INVERTER, amb una potència
nominal en fred de 21,4 kW, un consum elèctric nominal de 7,21 kW +
resistències elèctriques de 4 kW i humidificador de vapor de 8 kg/h (6
kW), amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant addicional en
cas de ser necessària, impost sobre gasos rerigerants RD 712/2022,
altres materials de muntatge tals com suportació, adaptació a terra
tècnic existent, embocadura a conducte de retorn existent, desaigües,
amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte de la
unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 17)

30.636,00 2,000 61.272,00

2 00EC01H4 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 1´´ i aïllament tubular per canonades
frigorífiques de coure de 1´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 4)

78,71 30,000 2.361,30

3 00EC01H5 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 1/2´´ i aïllament tubular per canonades
frigorífiques de coure de 1/2´´ a base d'espuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k) de 20 mm de espesor.
Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 5)

44,69 30,000 1.340,70

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 30,000 70,50

5 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 54)

10,79 30,000 323,70

TOTAL Título 3 01.02.02 65.368,20

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 03 ETAP Llobregat

Título 3 01 EDIFICI EDR

1 01EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0102 segons
els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190,

30.558,88 1,000 30.558,88

EUR
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o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica,
amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 11)

2 01EC02 ut Unitat de refrigeració compacta (ref. 05CLM0103 segons els plànols)
de coberta amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190,
o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica,
amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 12)

30.558,88 1,000 30.558,88

3 01EC03 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM0101 segons
els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model RPJ-0190,
o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW, trifàsica,
amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost sobre
gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres materials de
muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot allò
necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 13)

29.806,28 1,000 29.806,28

4 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 437,940 63.190,36

5 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 3,000 5.765,34

6 00EC01H8 u Servei i muntatge de la bancada per la ubicació de la unitat a coberta,
galvanitzada, de mides 5 x 4m amb una alçada respecte el forjat de
formigó de 1 m, amb barana perimetral i relliga superficial, amb 6
punts de suportació, una capacitat de càrrega de 800 kg/m2 i una
carga puntual en zona de 200x200mm de 250 kg, totalment muntada,
incloent mitjans d'elevació i segellat de la coberta inclinada de xapa
(bancada idèntica a la ja existent). (P - 6)

9.023,78 1,000 9.023,78

7 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 75,000 176,25

EUR
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8 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 55)

15,84 105,000 1.663,20

9 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 30,000 589,20

10 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 49)

19,94 18,000 358,92

TOTAL Título 3 01.03.01 171.691,09

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 03 ETAP Llobregat

Título 3 02 EDIFICI BOMBAMENT EDR

1 01EC04 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. 05CLM1001 i
05CLM1002 segons els plànols) amb sistema free-cooling de doble
ventilador, amb ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics,
refrigerant R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT, model
RPJ-0190, o equivalent, amb una potència nominal en fred de 45,5
kW, trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou
impost sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors,
ajudes de paleteria i tot allò necessari per un funcionament correcte de
la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 14)

29.329,28 2,000 58.658,56

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 290,000 41.844,10

3 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 2,000 3.843,56

4 PG33-E4FL m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 55)

15,84 60,000 950,40

5 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 50,000 117,50

6 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 49)

19,94 30,000 598,20

EUR
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TOTAL Título 3 01.03.02 106.012,32

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 04 FONTSANTA

Título 3 01 E.B. Fontsanta

1 03EC01 ut Unitat de refrigeració compacta de coberta (ref. I3CLIM0201 segons
els plànols) amb sistema free-cooling de doble ventilador, amb
ventiladors tipus plug fan, dos compressors frigorífics, refrigerant
R-454B (o similar amb baix PCA), de la marca CIAT o equivalent,
model RPJ-0190, amb una potència nominal en fred de 45,5 kW,
trifàsica, amb un consum elèctric nominal de 16,2 kW. Inclou impost
sobre gasos refrigerants RD 712/2022, reixes de retorn, altres
materials de muntatge tals com suportació, desaigües, amortidors, i tot
allò necessari per un funcionament correcte de la unitat, i ma d'obra de
muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 18)

26.411,80 1,000 26.411,80

2 00EC01H1 m2 Subministrment i muntatge de conducte rectangular de xapa
galvanitzada (1,0 mm) amb unió tipus METU i aïllament interior
(espuma elastomèrica amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m.K)
a 10ºC) de 40mm. Inclou muntatge.
(P - 1)

144,29 124,800 18.007,39

3 00EC01H2 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra. (P
- 2)

1.921,78 1,000 1.921,78

4 PG33-E4EO m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata. (P - 52)

2,35 25,000 58,75

5 PG33-E4FK m Subministrament i muntatge cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 54)

10,79 25,000 269,75

6 PG2J-4BHC m Subministrament i muntatge safata metàl·lica de reixa d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport. (P - 50)

19,64 18,000 353,52

7 PG4D-S05P ut Subministrament i muntatge interruptor magnetotèrmic-diferencial de
40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A,
sensibilitat 300 mA, característica de dispar instantània, interruptor
magnetotèrmic corba C de 25 kA de poder de tall (UNE-EN 60947-2),
per col·locar perfil DIN.

S'inclou elements de fixació, senyalització, accessoris, posta en
marxa i proves.
(P - 60)

1.580,13 1,000 1.580,13

8 00EC01H9 ut Servei de paleta per a obertura de forats, reconstrucció de parets i/o
feines auxiliars i treballs de vidrier/aluminista per a la modificació de la
finestra. S'inclou despeses i material auxiliars de mà d'obra.  (P - 7)

3.359,94 1,000 3.359,94

TOTAL Título 3 01.04.01 51.963,06

EUR
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Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 04 FONTSANTA

Título 3 02 CPD Fontsanta II

1 03EC02 u Unitat de climatització partida (ref. I3CLIM053 i I3CLIM054 segons els
plànols) amb unitat interior tipus sostre, amb tecnologia INVERTER,
Bomba de calor, de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, sèrie Power
Inverter, model PUZ-ZM125YK(D)A2, o equivalent. Potència nominal
en fred de 11,4 kW, amb refrigerant R32. Inclou càrrega de refrigerant
addicional en cas de ser necessària, impost sobre gasos refrigerants
RD 712/2022, altres materials de muntatge tals com suports,
desaigües, amortidors i tot allò necessari per un funcionament correcte
de la unitat, i ma d'obra de muntatge i posta en marxa.

Desmuntatge i retirada de la unitat existent així com tots els seus
elements de muntatge (cablejat, canonada, etc.). Recollida del
refrigerant existent per a la seva destrucció en un gestor autoritzat
segons normativa vigent. Certificat de destrucció.
(P - 19)

47.892,43 2,000 95.784,86

2 00EC02H6 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 5/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 5/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k)
de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 9)

51,59 100,000 5.159,00

3 00EC02H7 m Subministrament i muntatge línia frigorífica realitzada amb canonada
rígida de coure de diàmetre 3/8´´ (15,88mm) i 0,8 mm d' espessor i
aïllament tubular per canonades frigorífiques de coure de 3/8´´ a base
d'espuma elastomèrica de conductivitat tèrmica inferior a 0,04 W/(m.k)
de 20 mm de espessor. Inclou soldadures i mà d'obra. (P - 10)

40,31 100,000 4.031,00

TOTAL Título 3 01.04.02 104.974,86

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 05 Legalitzacions

1 LREBT0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ITAM LLOBREGAT - Edifici E1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 27)

400,00 1,000 400,00

2 LREBT0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ITAM LLOBREGAT - E2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 28)

400,00 1,000 400,00

3 LREBT0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
FONTSANTA - CPD.

400,00 1,000 400,00

EUR
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Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 35)

4 LREBT0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ITAM LLOBREGAT - E3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 29)

400,00 1,000 400,00

5 LREBT0501 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
CAPTACIÓ ITAM LLOB.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 37)

400,00 1,000 400,00

6 LRSIF0102 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM
LLOBREGAT - Edifici 2.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 39)

400,00 1,000 400,00

7 LRSIF0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM
LLOBREGAT - Edifici 4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 41)

400,00 1,000 400,00

8 LRSIF0103 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM
LLOBREGAT - Edifici 3.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 40)

400,00 1,000 400,00

9 LRSIF0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM
LLOBREGAT - Captació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,

400,00 1,000 400,00

EUR
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gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 42)

10 LREBT0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ETAP Ter - Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 32)

400,00 1,000 400,00

11 LREBT0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ETAP LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 34)

400,00 1,000 400,00

12 LREBT0104 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ITAM LLOBREGAT - E4.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 30)

400,00 1,000 400,00

13 LRSIF0101 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ITAM
LLOBREGAT - Edifici 1.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 38)

400,00 1,000 400,00

14 LREBT0105 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ITAM LLOBREGAT - Capatació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 31)

400,00 1,000 400,00

15 LREBT0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
ETAP Ter - CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.

400,00 1,000 400,00

EUR
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Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 33)

16 LREBT0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
FONTSANTA - Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal.alció de potencia P <= 20kW.

Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats ELEC-1 I
ELEC-2, gestions i tràmits, amb signatura per instal.lador autoritzat.
Import dels treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per
part d’una entitat de Control Independent, abans de la signatura de la
Declaració Responsable per part ATL amb resultat favorable.   (P - 36)

400,00 1,000 400,00

17 LRSIF0301 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP
LLOBREGAT - EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 45)

400,00 1,000 400,00

18 LRSIF0302 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP
LLOBREGAT - Bombament EDR.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 46)

400,00 1,000 400,00

19 LRSIF0201 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER -
CPD.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 43)

400,00 1,000 400,00

20 LRSIF0202 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la ETAP TER -
Edifici Explotació.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 44)

400,00 1,000 400,00

21 LRSIF0401 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA -
Sala Bombament.

Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 47)

400,00 1,000 400,00

22 LRSIF0402 u INSCRIPCIÓ RITSIC de la instal·lació frigorífica de la FONTSANTA -
CPD.

400,00 1,000 400,00

EUR
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Inscripció en el RASIC, Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya. D’una instal·lació classe M, classificades de nivell 1.
Redactant Memòria Tècnica, plànols, esquemes, certificats IF,
gestions i tràmits, amb signatura per tècnic qualificat. Import dels
treballs i pagament de taxes, així com, verificació inicial per part d’una
entitat de Control Independent, abans de la signatura de la Declaració
Responsable per part ATL amb resultat favorable.  (P - 48)

TOTAL Capítulo 01.05 8.800,00

Obra 01 Presupuesto 2025-326

Capítulo 06 Varis

1 PAZZ01SS PA Partida alçada  per a Seguretat i Salut.
(P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 PAZZS02P PA Partida alçada a justificar per l'execució d'actuacions sobrevingudes
durant l'execució dels treballs.

L'import d'aquesta partida no és modificable. (P - 0)

50.000,00 1,000 50.000,00

TOTAL Capítulo 01.06 53.000,00

EUR
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NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ITAM LLOBREGAT 720.212,64

Capítulo 01.02  ETAP Ter 92.420,29

Capítulo 01.03  ETAP Llobregat 277.703,41

Capítulo 01.04  FONTSANTA 156.937,92

Capítulo 01.05  Legalitzacions 8.800,00

Capítulo 01.06  Varis 53.000,00

Obra 01 Presupuesto 2025-326 1.309.074,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.309.074,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 2025-326 1.309.074,26

1.309.074,26

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.309.074,26

13 % Despeses generals SOBRE 1.309.074,26................................................................. 170.179,65

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.309.074,26..................................................................... 78.544,46

Subtotal 1.557.798,37

21 % IVA SOBRE 1.557.798,37.......................................................................................... 327.137,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.884.936,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS )
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