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RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT C. SANT SADURNÍ 

ENTRE C. ESPIRALL I C. MAS I JORNET 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
 
 
 
N/REF.: AVT2025002 
 
 
 
1. SITUACIÓ 
 

Aquesta obra s’ha de dur a terme al carrer Sant Sadurní d’Anoia, al Barri de l’Espirall, 
entre el carrer Espirall i el carrer Mas i Jornet, al municipi de Vilafranca del Penedès, 
província de Barcelona. 

 

2. ANTECEDENTS 
 

Es pretén de realitzar les següents obres de millora de la xarxa d’abastament per tal de 
resoldre la concentració d’avaries existents en aquest tram de xarxa. A part d’això, es 
renovaran els materials per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el 
servei ofert a tots els abonats d’aquest sector. D’altra banda, el projecte també 
comprèn les obres de reurbanització de les voreres d’aquest tram de vial. 

 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte pretén definir en el màxim grau de detall possible, l’actuació a realitzar 
de millora de la xarxa d’abastament del carrer Sant Sadurní, al Barri de l’Espirall. 
Els nous trams que s’han d’instal·lar consisteixen en tubs de FD Ø 150 i FD Ø 200. 
Les obres també comprenen la reurbanització de les voreres de l’àmbit afectat per 
l’obra d’abastament. 

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres de renovació de la xarxa d’abastament es descriuen a continuació: 
 

 Les noves canonades seran de fundició dúctil FD Ø 150 i FD Ø 200. 
 
 Es preveu la reurbanització de les voreres de l’àmbit. 
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QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIÓ 

SERVEIS D’ABASTAMENT 
195 m. Canonada FD Ø 150 
19 m. Canonada FD Ø 200 
2 ut. Vàlvula Hawle DN 200 
3 ut. Vàlvula Hawle DN 150 
2 ut. Vàlvula Hawle DN 100 
1 ut. Colze FD BB 45º DN 100 
2 
2 

ut. 
ut. 

Te FD BBB DN 150/40-150 
Te FD BBB DN 200/40-200 

9 
8 

ut. 
ut. 

Brida universal DN 200 
Brida universal DN 150 

1 ut. Brida universal DN 65 
1 ut. Brida universal DN 50 

 2 ut. Con reducció BB DN 100/40-80 
1 ut. Hidrant enterrat 2 Boques DN 100 

URBANITZACIÓ 
296,2 
75,6 

m2. 
m2. 

Panot vorera gris 20x20x4 cm 
Panot vorera gris 20x20x8 cm 

 

 

5. TIPUS DE MATERIAL A INSTAL·LAR 
 

El tipus de material a instal·lar a la xarxa d’abastament serà: 
 

1. Canonada de fundició dúctil amb revestiment interior de morter C.P. centrífug, sèrie 
K9 per DN 200 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unió d’endoll 
automàtic flexible amb P.PA. de juntes. 

2. Canonada de fundició dúctil amb revestiment interior de morter C.P. centrífug, sèrie 
K9 per DN 150 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unió d’endoll 
automàtic flexible amb P.PA. de juntes. 

3. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 100 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 

4. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 150 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 
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5. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 200 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 

6. Te de fundició dúctil BBB PN16 
7. Brides de contratracció System 2000 
8. Brides universals DN 200 a DN 50 
9. Con reducció FD BB 100/40-80 
10. Hidrant enterrat DN100 PN16 de 2 boques DN70 ràcords Barcelona. 
 
 
 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Els preus, així com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats 
en el pressupost integrant d’aquest projecte. 
 
 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

L’obra descrita i definida en el present projecte, s’executarà en un termini de 24 
setmanes, a partir de la data de replanteig de l’obra. 
 
 

8. PERMISOS D’OBRA 
 

L’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de sol·licitar el corresponent permís 
als Serveis Urbans de l’Ajuntament de Vilafranca per a les obres descrites en el present 
projecte. 
 
En cas d’haver de sol·licitar permís per obres a una altra entitat administrativa per la 
seva vinculació a la zona d’influència de la mateixa, aquesta serà tramitada per 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA. 
 
 

9. PRESSUPOST 
 

El pressupost d’execució per contracte de reurbanització de les voreres i de renovació 
de la xarxa d’abastament al carrer Sant Sadurní, entre el carrer Espirall i el carrer Mas i 
Jornet de Vilafranca del Penedès puja a la quantitat de DOS-CENTS SIS MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS / 206.353,21 € / IVA 
inclòs. 
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10. NORMATIVA A COMPLIR 
 
 
Relativa als materials de les obres 

 Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer 
Estructural (EAE) 

 Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08) 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació 

 Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries (aplicació ICG 01 a 11)  

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 
 Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

de baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig 
 Real Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que 

aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, així com el Real Decret 
1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció (BOE nº 127 del 29 de maig de 2006) 

 Real Decret 337/2010 de 19 de març, que modifica el Real Decret 39/1997 del 
17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; així com el 
Real Decret 1109/2007 del 24 d’agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; i el 
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció 

 “Ordenança Municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres 
d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública”, 
aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 20 de 
juliol de 2004. 
 

Relativa a les xarxes d’abastament i sanejament 
 Decret 120/1992 de 28 d’abril de 1992 que regula les característiques que cal 

que compleixin les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que recorren el subsòl 

 Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades d’abastament de poblacions” 

 Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnològica NTE-
IFA/1975, “instal·lacions de fontaneria: abastament” 
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 Real Decret 3/2023, de 10 de gener pel que s’estableixen els criteris sanitaris 
de qualitat de l’aigua del consum humà 

 Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua” 

 Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal·lacions de 
salubritat de clavegueram”. 
 

Normes UNE de control i assaig 
 UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005  Sistemes de canalització en materials 

plàstics per conducció d’aigua. Polietilè (PE). Part 2: Tubs 
 UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per 

sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 3: Pràctica 
recomanada per a la instal·lació. 

 UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per la 
evacuació d’aigües pluvials en instal·lacions aèries i a l’exterior. Policlorur de 
vinil no plastificat (PVC-U) 

 UNE-EN 1074-2/A1:2004 Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits 
d’aptitud a l’ús i assaig de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de 
seccionament. 

 

Normativa general aplicable 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 (DOGC 29/2/2012). 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 (DOGC 5/8/2010). 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
 (DOGC 24/7/2006). 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 
 (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010). 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003). 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 
 Código Técnico de la Edificación  
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 DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos. 
 (BOE 27/12/2019). 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II. 
 (BOE 17/12/2004). 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
 (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014). 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 

 (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 

 (BOE 11/05/2007). 
 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 

 (BOE 11/03/2010). 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 
 (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003). 
 Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat el 11 de juny 2003 per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i text refós del POUM aprovat el 15 
d’octubre de 2003. 

 Ordenances Municipals de Vilafranca del Penedès, com són: 
 Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. (BOP 21-8-12)  
 Ordenança Municipal del paisatge urbà (BOP 20-5-2015)  
 Ordenança Municipal de circulació (BOP 14-7-2016)  
 Ordenança reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses  

operadores de Serveis, amb incidència en l’àmbit de la via pública.(BOP 27-9-04). 
(Només en el cas d’empreses operadores o explotadores de Serveis)  

 Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa d’ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.  
 Manual de Senyalització viària aprovat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 Pla de mobilitat urbana sostenible (BOP 2-8-2021). 
 Pla de gestió de l’arbrat a l’espai públic. 
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, 
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correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 
 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

(DOGC 02/12/2003) 
 Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al 

foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 
(DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
Normativa tècnica general d’Edificació 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

 Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

 Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 
23/09/2009) 

 RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

 Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013) 
 Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
 RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
 RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 15/06/2022) 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, 
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equips i sistemes) 
 Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
 D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
 O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
 D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
 

11. CONCLUSIONS 
 

L’execució de les obres compreses en aquest projecte s’ajustaran en allò que s’indica 
en quan a definicions tècniques i de materials. Qualsevol variació haurà de tenir el vist- 
i-plau del Director Facultatiu de l’obra designat per l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca, SA. 
 
Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficientment resolt, haurà de 
consultar-se al Director Facultatiu de l’obra. 
 
 
 
 

 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
 
Vilafranca del Penedès, a data de la signatura digital. 
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ME - Memòria executiva 

ME 1 - Organització i planificació de les obres 

ME 1.1 - Acta de comprovació del replanteig 
Abans del inici de l’intervenció es procedirà, juntament amb la Direcció Facultativa, a la 
comprovació de les bases de replanteig de les obres i se n’aixecarà la corresponent acta. 

L’execució dels replanteigs necessaris per a portar l’obra aniran a càrrec de l’adjudicatari. En cas 
de que hi hagués alguna discrepància, es farà constar a l’acta amb caràcter informatiu per 
replantejar posteriorment els plànols d’execució d’obra. 

ME 1.2 - Programació dels treballs 
Per realitzar les obres l’adjudicatari proposarà un programa inicial, tenint en compte les 
indicacions de la Direcció Facultativa, la programació prèviament establerta i la coordinació en 
els casos de coincidència amb obres del propi sector o altres operadors que actuen a la via 
pública. 

En base a aquesta programació l’adjudicatari estarà obligat a fer la Sol·licitud d’Ocupació de la 
Via Pública, amb una antelació mínima de 5 dies (excepte festius). Podrà sol·licitar-ho de manera 
presencial davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), o bé on-line mitjançant el certificat digital 
o DNI electrònic segons document adjunt a VI. Documents complementaris - MA - Models 
ajuntament. 

El Servei d’habitatge conjuntament amb la Policia Local podrà introduir les modificacions que 
estimi convenients, les quals seran d’obligat compliment per part de l’adjudicatari. 

A partir d’aquest programa, la Direcció Facultativa validarà el programa i mitjans, i establirà el 
moment més adient per a fer cada intervenció seguint les indicacions del Servei d’habitatge i de 
la Policia Local i ho comunicarà mitjançant ordres de treball d’obligat compliment a l’adjudicatari. 

Si l'ocupació afecta places d'estacionament de vehicles, el sol·licitant de l'ocupació haurà de 
senyalitzar la prohibició d'estacionament amb 48 hores d'antelació. Aquesta senyalització 
s'haurà de fer mitjançant una senyal homologada de prohibit estacionar indicant a partir de quin 
dia i hora serà efectiva aquesta prohibició. L'incompliment d'aquests requisits comportarà que 
el vehicle afectat no es retiri per part de la Policia Local. 

Si es produeixen talls de carrer, l’adjudicatari serà el responsable de totes les notificacions als 
veïns afectats, així com col·locar tota la seva senyalització necessària per minimitzar-ne la seva 
afectació, la Direcció Facultativa facilitarà el model corporatiu per Avís de veïns. En casos 
puntuals l’execució total o parcial de les obres podrà tenir lloc en dissabtes o dies festius a fora 
de l’horari laboral per tal de minimitzar l’afectació al trànsit o per acomplir el programa de treball, 
etc...; sense que això impliqui cap sobre cost no contemplat al quadre de preus de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès. 
En cap cas podrà l’adjudicatari iniciar les obres sense ordre de treball emesa per la Direcció 
Facultativa. L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat suposarà falta greu i la seva 
reincidència, falta molt greu. 
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ME 1.3 - Materials i mitjans de 
l’adjudicatari 

L’adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per l’execució 
de les obres, encara que alguns d’ells poguessin no estar al pressupost. 

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant 
les mostres, i les dades necessàries, els quals hauran d’acomplir amb les característiques del 
Plec de Prescripcions Tècniques, altrament la Direcció Facultativa podrà rebutjar-los. 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari desplaçar i recol·locar qualsevol element existent a la via pública 
que entorpeixi les tasques descrites. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reserva el dret de subministrar qualsevol material 
que pugui posseir o adquirir. 

Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems de l’adjudicatari hauran d’acomplir les vigents 
normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 

L’adjudicatari haurà de disposar del 50 % del material necessari abans d’iniciar les obres i 
disposar de magatzem d’acopi del material proper a les zones de treball, protegit de la intempèrie 
i d’actes vandàlics. 

L’Ajuntament no serà responsable de la custòdia dels bens que s’han de subministrar durant el 
període comprés entre l’entrega dels materials i la seva instal·lació total i definitiva i, per tant, 
l’adjudicatari no tindrà cap dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats als mateixos durant aquest període. 

També disposarà de mitjans manuals i maquinària per servir-se en cada moment a les diferents 
àrees de treball. 

ME 1.4 - Condicions d’execució 
L’empresa adjudicatària serà responsable de tot l’embalatge, i assumirà l’obligació de retirar 
selectivament els residus i mantenir la zona neta. 
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ME 2 - Obligacions de l’adjudicatari 

ME 2.1 - Retirada i recol·locació d’elements a la via 
pública 

La retirada i posterior recol·locació de tots els elements de la via pública que es vegin afectats 
per realitzar correctament les tasques del present projecte, tals com contenidors, pilones, ... 
serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària. La ubicació temporal d’aquests elements es 
pactarà amb la Direcció Facultativa. 

ME 2.2 - Arbrat i espècies vegetals 
L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que 
puguin estar temporalment dins la zona d’influència de l’obra, establint les mesures necessàries, 
segons document adjunt a VI. Documents complementaris - AR - Condicionants de protecció de 
l’arbrat municipal. 

ME 2.3 - Senyalització informativa 
L’adjudicatari estarà obligat a col·locar al seu càrrec, els cartells informatius de l’obra que disposi 
la Direcció Facultativa, segons document adjunt a VI. Documents complementaris - MA - Models 
ajuntament. 

No s’admetran cartells amb desperfectes, formats no exactament idèntics als establerts, 
incoherències o en general, en mal estat de conservació. 

També estarà obligat a col·locar la senyalització de prohibit estacionar per deslliurar les àrees 
d’actuació de vehicles estacionats el dia o dies de la intervenció. 

L’empresa adjudicatària haurà de dotar en tot moment als seus treballadors dels EPI’s necessaris 
segons la tipologia d’obra. 

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva 
reincidència falta molt greu. 

ME 2.4 - Senyalització i tancament de les obres 
L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, estarà 
obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la 
seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal de l’adjudicatari. 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per indicar la 
proximitat de l’obra, la circulació en la zona de treballs i els punts d’eventual perill per raó de la 
marxa d’aquestes, tant en la zona d’obra com en els llindes i rodalies. 

Tant l’adjudicatari com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària per a zones 
urbanes i accessos d’obra. 

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i abalisament. 
Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, haurà 
d’estar perfectament tancat i senyalitzat independentment de que es tracti de personal treballant 
com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc, 

La senyalització s’haurà de fer d’acord als procediments indicats en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció, sots, rases i excavacions. Està prohibit 
també l’ús de cintes de plàstic o d’altres elements de tancament no homologats. 

Durant l’execució de treballs de nit, el personal haurà d’anar proveït de vestuari amb elements 
reflectants i que acompleixi la normativa vigent i les homologacions comunitàries. 
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Les despeses originades com a conseqüència de l’acompliment dels 
aspectes referits en aquest apartat aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

ME 2.5 - Comunicació i informació de les actuacions 
L’empresa adjudicatària s’ha d’avenir a la política de comunicació del departament, realitzant 
notes de premsa als mitjans de comunicació de la vila, comunicats als veïns i actualització de la 
pagina web de l’ajuntament en relació a les obres contemplades en aquest plec. 

Per altra banda l’ajuntament quan ho valori necessari tindrà la potestat de convocar reunions 
explicatives amb les diferents AAVV en les quals el Cap d’obra de l’empresa adjudicatària estarà 
obligat a assistir. 

ME 2.6 - Seguiment i comprovació del compliment del 
contracte 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de la Direcció Facultativa comprovarà el 
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que estimi escaients, 
sent obligació de l’adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en forma 
de pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com qualsevol documentació 
sol·licitada. 

La Direcció Facultativa podrà exigir la desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost 
per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de les obres o unitats d’obra que consideri 
defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o abonades. 

L’acompliment de les observacions que, per mitjans de tota mena, se li facin a l’adjudicatari per 
part de la Direcció Facultativa, seran de caràcter obligatori i immediat. 

Les sancions per incompliment del referit aquí es relacionen en el Plec de Clàusules 
Administratives particulars. 

ME 2.7 - Gestió de residus 
D’acord amb el Reial Decret 105/2008 d’u de febrer en el que es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i enderroc i complementàriament els decrets de la Generalitat 201/94 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva modificació, el decret 
161/2001 i el decret d’ecoeficiència 21/2006. 
El contractista, com a posseïdor dels residus, haurà de redactar un Pla de Gestió de residus que 
serà aprovat per la direcció facultativa i que formarà part de la documentació contractual de 
l’obra, i tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats i altra 
documentació acreditativa de la gestió. 
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MN - Normativa aplicable 

MN 1 - Normativa general 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012). 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010). 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006). 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010). 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003). 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos. 
(BOE 27/12/2019). 

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II. 
(BOE 17/12/2004). 

Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014). 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007). 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
(BOE 11/03/2010). 

Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003). 
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Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat el 11 de juny 2003 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i text refós del POUM aprovat el 15 d’octubre 
de 2003. 

Ordenances Municipals de Vilafranca del Penedès, com són: 
- Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. (BOP 21-8-12)  
- Ordenança Municipal del paisatge urbà (BOP 20-5-2015)  
- Ordenança Municipal de circulació (BOP 14-7-2016)  
- Ordenança reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses    

operadores de Serveis, amb incidència en l’àmbit de la via pública.(BOP 27-9-04). 
(Només en el cas d’empreses operadores o explotadores de Serveis)  

- Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa d’ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.  
- Manual de Senyalització viària aprovat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
- Pla de mobilitat urbana sostenible (BOP 2-8-2021). 
- Pla de gestió de l’arbrat a l’espai públic. 

 

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions 
DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 
4/12/1991) 

Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 
02/12/2003) 

Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment 
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. (DOGC núm. 
4291 de 30/12/2004) 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
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MN 2 - Normativa tècnica d’edificació 
Juliol 2024 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno ilesdel ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret 
i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i 
disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el 
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual 
s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i 
els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit 
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en 
cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

- Color negre: legislació d’àmbit estatal 
- Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
- Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

- Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

- Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 
23/09/2009) 

- RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

- Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
- Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013) 
- Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
- RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
- RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, 
equips i sistemes) 

- Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
- D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
- O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
- D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
Ús de l’edifici 
Habitatge 
Llei de l'habitatge 

- Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves 
posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
- D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges 

- D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 
- Segons reglamentacions específiques 

 
 
 



 
 
 

 
 13 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 

- RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
- Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
- D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis 

- Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat 

- SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
- SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
- SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
- SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
- SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
- SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
- SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
- SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Salubritat 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
CTE DB HS Document BàsicSalubritat 

- HS 1 Protecció enfront de la humitat 
- HS 2 Recollida i evacuació de residus 
- HS 3 Qualitat de l’aire interior 
- HS 4 Subministrament d’aigua 
- HS 5 Evacuació d’aigües 
- HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido 
- Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
- RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
- Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
- Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

- HE-0 Limitació del consum energètic 
- HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
- HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
- HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
- HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
- HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
- HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Normativa dels sistemes constructius de 
l’edifici 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
- CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
- CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
- RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 
- RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

- O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
- D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
- RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
- D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
(ascensor d’emergència) 

- RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad de ascensores 

- RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

- RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la 
posada en servei, modificació, manteniment i inspección dels ascensors, així com 
l’incremento de la seguretat del parc d’ascensors existent 

- RD 355/2024 (BOE 13/4/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
- RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
- Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
- Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
- D 192/2023 (DOGC 09/11/2023) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y 
suministro 

- RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 
Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

- RD 487/2022 de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
- RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, 
així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

- D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 
Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda 
d’ACS 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
- RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
- RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi 

- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
- RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
- RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
- RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
- RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
- RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
- D 192/2023 (DOGC 09/11/2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 
Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
- RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 
 ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) para uso propio 
 ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

- RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 
- Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
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 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat 
en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para 

uso propio" 
 RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  
 RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

- RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 

- RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

- RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de 
centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

- RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 

- RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
- Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia 

- RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 

- D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

- Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
- Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 

28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
- D 192/2023 (DOGC 09/11/2023) 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

- Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles 
elèctrics 

- RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

- RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

- RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 
elèctrica 

- RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
- RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
- Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

- RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 

- RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

- ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 
en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican 
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
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- Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
- RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 

- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

- RD 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación,CTE 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de 
las estructuras 

- RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

- Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

- RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
- RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació 

- R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

- RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 



 
 
 

 
 22 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 
20) 

- RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
- Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron 

- Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors 

modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la 
construcció i demolició 

- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

- Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 
- D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MN 3 - Normativa tècnica 
d’urbanització 

Vialitat 
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de 
la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003). 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003). 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la 
Instrucción de Carreteras. 
(BOE 04/03/2016). 
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016). 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras.” 
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions) 

Ordenança d’obresi d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002). 

Genèric d’instal·lacions urbanes 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC número 1606 de 12/06/1992). 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC número 1649 de 25/09/1992) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC número 3937 de 31/07/2003) 

Ordenança d’obresi d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP número 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

Xarxes de proveïment d’aigua potable. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003). 
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Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
(DOGC número 4015 de 21/11/2003). 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. 
(BOE 21/02/2003). 

Llei 6/1999, de 12 de juliol de 1999, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99)  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01). 

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua”. 
(BOE número 236 i 237 de 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament). 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 
Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios”. 
(BOE 14/12/1993). 

Xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995). 

Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.(Àrea metropolitana de 
Barcelona). 
(BOP 03/02/2015). Antic BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol 5: Gestió 
d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials. 
(BOP 02/05/2011) Antic BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 
de 30/07/1999) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”. 
(BOE 04/09/2006). 
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización. 
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ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos. 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.” (BOE 06/12/1974). 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”. 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006. 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. 
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”. 
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010). 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014) 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió. 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió . 
Baixa Tensió 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 
En particular: 

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. 
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
- ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
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por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

- NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió. 
- NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió. 

Centres de Transformació 
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23.” 
(BOE 09/06/2014) 

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”. 
(BOE 01/08/1984). 
Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984). 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP – CT Centres de transformació en edificis. 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural. 
Enllumenat públic 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008). 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001). 

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015). 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002). 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
Xarxes de telecomunicacions 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015). 
Especificacions tècniques de les Companyies. 

Jardineria 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ’s)  

NTJ 03S Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 

NTJ 03E Protecció  dels elements vegetals en treballs de construcció 

Àrees de jocs infantils 
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UNE-EN 1176-1:2018 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 1: Requisits generals 
de seguretat i mètodes d’assaig. 

UNE-EN 1176-2:2018+AC:2020 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 2: 
Requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per a gronxadors. 

UNE-EN 1176-3:2018: Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 3: Requisits de 
seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per a tobogans. 

UNE-EN 1176-4:2018+AC:2019 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 4: 
Requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per a tirolines. 

UNE-EN 1176-5:2021 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 5: Requisits de 
seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per a carrousels. 

UNE-EN 1176-6:2018+AC:2019 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 6: 
Requisits de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics específics per a balancins. 

UNE-EN 1176-7:2021 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 7: Guia per a la 
instal·lació, inspecció, manteniment i utilització. 

UNE-EN 1176-10:2009 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 10: 
Requeriments de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per equips de joc en 
recintes totalment tancats. 
UNE-EN 1176-11:2015 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 11: 
Requeriments de seguretat i mètodes d’assaig addicionals específics per xarxes 
tridimensionals. 

UNE-EN 1177:2018+AC:2019 Revestiments de les superfícies de les àrees de joc absorbents 
d’impactes. Mètodes d’assaig per la determinació de l’atenuació de l’impacte. 

UNE 147101: 2000 IN. (Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-1). 

UNE 147102: 2000 IN.(Guia d’aplicació de la UNE-EN 1176-7). 

UNE 147103: 2001 “Planificació i gestió de les àrees i parques de joc a l’aire lliure”. 

UNE 172001: 2004 IN. Senyalització en les àrees de joc. 
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1. OBJECTE

El present document descriu la gestió mediambiental de residus a l’obra amb l’avaluació dels 
residus generats. 

2. NORMATIVA VIGENT

La normativa actual d’aplicació en l’àmbit català és: 

• Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició

• Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en
l’entorn de determinades màquines d’us a l’aire lliure, així com la seva modificació per Real
Decret 524/2006

• Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus
• Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la

Construcció de Catalunya (PROGROG)

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

3. AGENTS ACTUANTS

D’acord amb aquesta normativa, els agents actuants en la gestió de residus seran: 

a) Productor de Residu: L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, propietària de les
instal·lacions de la xarxa d’abastament i sanejament del municipi.

b) Posseïdor del Residu: Empresa adjudicatària de les obres de millora, ampliació o
reforma de les xarxes existents d’acord amb el projecte constructiu.

c) Gestor del residu: Titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de
valorització dels residus i de les disposicions de rebuig. El contractista, abans de l’inici de
les obres, haurà d’aportar a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, la
documentació corresponent del lloc on es portaran els residus de l’obra, amb el certificat
de gestor homologat. A continuació es nomenen a títol orientatiu els gestors homologats
(en l’àmbit de la construcció) propers a Vilafranca del Penedès.
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RESIDUS ESPECIALS 
 
 

NOM 
CODI 
GESTOR 

OPERACIONS 
AUTORITZADES 

ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 

 
CARLOS 
CASINO, SL 

 
E-467.98 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència    
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. SANT PERE 
MOLANTA 
PTGE. TRAMUNTANA, 4 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
A, PAPER I PLÀSTIC 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT BATERIES, 
ACUMULADORS DE NI/CD I 
ENVASOS PERILLOSOS. 

 
GESTIÓ 
INTEGRAL DE 
RESIDUS M. 
REQUENA, SL 

 
E-1391.13 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics  
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. LES FONTS 
C/FONT DE L’AMETLLÓ, 
1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA I 
RESIDUS GENERALS 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT DE RESIDUS 
PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS INCLÒS RAEE 
SEGONS RELACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL. 

 
DEIXALLES I 
TRANSPORTS 
ÀNGEL PLAZAS, 
SA  

 
E-1061.08 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics   
V14 Reciclatge de vidre   
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes       
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. CAN BAS 
C/ A (CANTONADA AMB 
C/D)    
08739 SUBIRATS 

 
SUBIRATS 

 
CLASSIFICACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA (TAPS 
AMPOLLA), VIDRE I FUSTA. 

 
KNAUF MIRET, 
SL 

 
E-1025.08 

 
V12 Reciclatge de plàstics 

 
C/ CALAFELL, 1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS 
(POLIESTIRÈ, POLIPROPILÈ 
EXPANDIT) MITJANÇANT 
TRITURACIÓ, BARREJA I 
FABRICACIÓ DE PECES. 

 
MARIA NUTÓ, 
S.A. 

 
E-398.97 

 
V14 Reciclatge de vidre   
V51 Recuperació, reutilització i 
regeneració d'envasos 

 
CTRA. MONISTROL, KM 
1.2 
08770 SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
RECUPERACIÓ D'AMPOLLES 
DE VIDRE MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I RENTAT. 
 

 
PALETS 
PENEDÈS, SL 

 
E-731.00 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó   
V12 Reciclatge de plàstics     
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

 
CAMÍ MOLÍ DE 
VINYALS, S/N 
08775 TORRELAVIT 

 
TORRELAVIT 

 
RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ, I DE PAPER I 
PLÀSTIC MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ. 

 
RECAMBIOS 
MOJAR, SL 

 
E-683.99 

 
V55 Reciclatge i recuperació 
de vehicles fora d'ús 

 
CTRA. DE MOJA A 
VILAFRANCA, S/N 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
DESCONTAMINACIÓ DE VFU. 

 
CATALANA DE 
RESIDUS, SL  

 
E-847.04 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

 
POL. IND. EL FOIX 
C/ TALLERS, 10 
43720 L’ARBOÇ 

 
L’ARBOÇ 

 
EMMAGATZEMATGE I 
TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS (SEGONS 
RELACIÓ TA20100052) 
(INCLÒS RAEE), PREMSAT 
D’ENVASOS NO 
VALORITZABLES. 
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AURELI 
MARRUGAT 
PONS 

E-653.99 V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

POL. IND. SANTA 
LLÚCIA 
AV. BARCELONA, 4, 
PARC. 252 
43720 L’ARBOÇ 

L’ARBOÇ RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ. 

VIUDA DE 
LAURO 
CLARIANA, SL 

E-1005.07 T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència   
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics
V55 Reciclatge i recuperació
de vehicles fora d'ús

POL. IND. EL FOIX II-
III 
C/ DEL FERRO, 8 
43720 L’ARBOÇ 

L’ARBOÇ RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I PREMSAT, 
DESCONTAMINACIÓ I 
DESBALLESTAMENT DE 
VEHICLES FORA D'ÚS I 
TRANSFERÈNCIA DE RAEE'S, 
PNEUMÀTICS, BATERIES, 
FRIGORÍFICS I PAPER. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

NOM CODI GESTOR ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 

GESTORA DE RUNES DE 
LA CONSTRUCCIÓ SA 

E-657.99 CTRA. COMARCAL C-244 
PK 40.225 
08734 OLÈRDOLA 

OLÈRDOLA DIPÒSIT CONTROLAT 
DE TERRES I RUNES 

4. ÚS DELS RESIDUS

La normativa de referència estableix tres tipologies diferents de residus als efectes de gestió: 

a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis,
instal·lacions i obra de fàbrica en general

b) Construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció

c) Excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.

4.1  Residus d’enderrocs 

A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que 
conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es 
presenten amb mes freqüència en les obres de la xarxa d’abastament i sanejament: 

Arquetes d’obra 

- Parets d’obra de fabrica de ceràmica o de formigó armat
- Solera i forjat de formigó armat
- Tapes de fundició per accés a la mateixa
- Pates de polipropilè.
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Vials 

- Paquet de ferm amb dues capes, rodadura i base de 7 i 5 cm respectivament.
- Paquet de formigó en massa sobre tot-ú artificial.
- Vorada de formigó o de pedra
- Rigola de formigó
- Paviment de llambordes.

Voreres 

- Panot de diverses pastilles sobre base de formigó
- Lloses i llosetes recolzades sobre llit d’arena.

4.2  Residus de construcció 

L’origen dels residus de la construcció poden definir-se per la seva procedència segons: 

o Procedents de la mateixa activitat de construir
o Procedents dels embalatges dels materials de construcció.

En l'actualitat en la construcció predominen els materials d’origen petri, obres de fàbrica i 
formigons. Quan aquests materials es dipositen en l'obra mitjançant tècniques tradicionals, 
s'originen quantitats importants de residus. 

Per altra banda, la incorporació de productes cada cop més acabats en substitució dels elements 
realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens despreciables d'embalatges que van en 
augment. 

4.3  Residus d’excavació 

Són els propis residus generats per l’excavació. En el nostre cas de la rasa per allotjar les 
canonades d’abastament o sanejament. 

5. AVALUACIÓ DE RESIDUS

Per a l’avaluació dels volums dels residus, d’acord amb l’actual normativa, es poden classificar en: 

a) El volum real dels residus, que ve definit pel volum de la massa d’enderrocs, sense comptar
els espais buits.

b) El volum aparent dels residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais
buits que resten inclosos enmig.
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5.1  Residus d’enderrocs 
 
 

Avaluació del volum de residus m3residu/m2construït 

Material Volum real Volum aparent 
Granulats 0,2500 0,3000 
Betums 0,1500 0,2500 
Altres 0,0010 0,0020 

Total 0,4010 0,5520 

 
En el cas que es coneguin les dades exactes del material, es podrà substituir el valor del definit en 
la taula anterior. 
 
 

5.2  Residus de construcció 
 

 
Residus originats pel fet material de construir 
 
Per a l’avaluació dels residus que es generen en aquests treballs el decret exposa la següent 
estimació mitjana: 
 
El volum relatiu dels residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residus procedents d’embalatges 
 
És el volum aparent de residus per cada m2 construït. Són materials de baixa densitat (fusta, 
paper, cartró, plàstics diversos), que tot i que el seu pes és baix comparat amb l’execució material, 
tenen un volum molt significatiu. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum material % sobrant 

Formigó 5 
Granulats 20 
Betums 5 

Tipus residu m3 residu aparent/m2 construït 

Sobrants d’execució 0,045 
Embalatges 0,08 

Total 0,125 
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5.3  Residus  d’excavació 
 
 
Per tal d’aconseguir el volum de residus d’excavació, cal considerar un volum aparent que és un 
30% superior al volum que teníem en l’excavació. 
 
En el nostre cas, d’acord amb els amidaments, el volum aparent és de 203,21 m3. 
 
 
 
 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
 
Vilafranca del Penedès, a data de la signatura digital 
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Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP1.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100

Detalls constructius - Punt 1



Llistat detalls constructius P2

FD 200

C. ESPIRALL

FD 200

FD
 150

FC 200

F
D

 200
F

D
 200

FD 200FD 200

FD
 150

C. SA
N

T

SADURN˝

D’ANOIA

2 ut. Brida universal DN 200

1 ut. Brida universal DN 150

1 ut.Vàlvula DN 150

1 ut. Te FD BBB 200/150

Arxiu:

1 de 1
o

Referencia:

Elabora: Revisa: Aprova:

N Planol:

Data:

Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

Detalls constructius - Punt 2

AVT2025002_dcP2.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100



Llistat detalls constructius P3

FD 200

C. ESPIRALL

FD 200

FD
 150

FC 200

F
D

 200
F

D
 200

FD 200

C. SA
N

T

SADURN˝

D’ANOIA

Vàlv. Exist.

DN 200

1 ut. Brida universal DN 200

Arxiu:

1 de 1
o

Referencia:

Elabora: Revisa: Aprova:

N Planol:

Data:

Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP3.dgn

A4 = 1:100

setembre 2025

Detalls constructius - Punt 3



Llistat detalls constructius P4

C. SA
N

T

SADURN˝

D’ANOIA

Arxiu:

1 de 1
o
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Elabora: Revisa: Aprova:

N Planol:

Data:

Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP4.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100

Detalls constructius - Punt 4

FC 60

FD
 150

FD
 150

FD
 150

FC 50

2 ut. Brida universal DN 150

1 ut.Vàlvula DN 150

1 ut. Te FD BBB 150/100

1 ut.Vàlvula DN 100

1 ut. con red FD BB 100/65

1 ut. Brida universal DN 65

FD 150

FD 150

FC 60

EXIST.

C. MOSS¨N COY



Llistat detalls constructius P5

C. SA
N

T

SADURN˝
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AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP5.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100

Detalls constructius - Punt 5

FC 60

FD
 150

FD
 150

FD
 150

FC 50

2 ut. Brida universal DN 150

1 ut.Vàlvula DN 150

1 ut. Te FD BBB 150/100

1 ut.Vàlvula DN 100

1 ut. con red FD BB 100/50

1 ut. Brida universal DN 50

FD 150

FD 150

FC 50

EXIST.

C. MOSS¨N COY



Llistat detalls constructius P6

C. SA
N

T
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D’ANOIA
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(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP6.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100

Detalls constructius - Punt 6

FD
 150

FD 150

FD 150

2 ut. Brida universal DN 150

PEAD 160

FD 200

PE
A

D
 160

FD
 150

F
D

 200
F

D
 200

FD 200

TE I VÀLV.

EXIST.

C. MAS I JORNET



Llistat detalls constructius P7

C. SA
N

T

SADURN˝

D’ANOIA

Aigües de VilafrancaArxiu:

1 de 1
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Elabora: Revisa: Aprova:

N Planol:

Data:

Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

AVT2025002_dcP7.dgn

setembre 2025

A4 = 1:100

Detalls constructius - Punt 7

FD
 150

FD 150

1 ut. Brida universal DN 150

PEAD 160

FD 200

PE
A

D
 160

FD
 150

F
D

 200
F

D
 200

PEAD160

TE I VÀLV.

EXIST.

C. MAS I JORNET



Llistat detalls constructius P8

FD 200

C. ESPIRALL

FD 200

FD
 150

FC 200

F
D

 200
F

D
 200

F
D

 200
C. SA

N
T

SADURN˝

D’ANOIA

Vàlv. Exist.

DN 200

1 ut. Brida universal DN 200

Aigües de VilafrancaArxiu:

1 de 1
o

Referencia:

Elabora: Revisa: Aprova:

N Planol:

Data:

Escala:Josep Galimany Orti Laura Pujadó Morató Roberto Garcia Merino

AVT2025002

Renovació xarxa d’abastament C. Sant Sadurní

(entre C. Espirall i C. Mas i Jornet)

Vilafranca del PenedŁs

Detalls constructius - Punt 8

AVT2025002_dcP8.dgn

A4 = 1:100

setembre 2025
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DETALLS TIPUS 
D’ABASTAMENT 

 
AVT2025002



CLASSE PES CERTIFICAT NORMATIVA

B-125

EN 124  -  B 125

EN 124  -  C 250

VORERES

ZONES PEATONALS

CAL˙ADA

EN 124  -  D 400

6
0

0
6

0
0

6
0

0

01

2021-DTA001

NF / AENOR / AFNOR
UNE - EN 124

EN - 1563

Marc i tapa de fosa dœctil
per a pericons d’aigua potable

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

FDB - TH60

COFUNCO - DHR-125

EJ - QUATRO 600

COFUNCO PKLUM

EJ SH CC 600

EJ TRUCK 600

C-250

D-400

28 Kg. - 33 Kg.

40 Kg. - 48 Kg.

> 60 Kg.

• REVESTIMENT PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TÓXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT

• CLASSE B-125 ZONES PEATONALS

• CLASSE C-250 VORERES

• CLASSE D-400 CAL˙ADA

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• INSCRIPCIÓ A LA TAPA "AIGUA POTABLE" AMB GRAVAT

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



ZONES PEATONALS

60 60

DN (mm) Amin. (cm) Hmin. (cm)

80 60

CANONADES FD CLASSE  K = 9  -  ( UNE-EN 545 )   ( ISO 2531 4179 )

70

80

100

150

500 > DN > 300

ARENA

ANIVELLAMENT DE SOLERA AMB ARENA

EN VORERA REBLIMENT TOT-U 95% PM O REBLERT

SELECCIONAT EN CAL˙ADA

GRAVA-CIMENT POBRE EN SEC REGADA I COMPACTADA EN OBRA

20 20

A

H
1

0
D

E
1

0

HAURAN DE DISPOSAR DE NOMBRE DE REGISTRE SANITARI O AUTORITZACIÓ DEL PRODUCTE D’ACORD A L’ESTABLERT AL RD140/2003

Canonades d’abastament
amb reposició de paviment

02

2021-DTA002

CANONADA DE FOSA DÚCTIL

EN VORERA PANOT 20x20X4 DAMUNT 10 cm DE FORMIGÓ

EN CAL˙ADA AMB EL MATEIX GRUIX QUE EXISTEIXI (M˝NIM 5cm. MÀXIM 12cm.)

DE BARREJA BITUMINOSA EN CALENT

TIPUS AC 11 SURF PORFIDIC

FOSA DÚCTIL

150 i 100

250 i 200

500 > DN

ACABAT PE˙A SENCERA (PANOT) M˝NIM 60cm.

MALLA SENYALITZADORA INSCRIPCIÓ ( I LOGO ) AIGÜES DE VILAFRANCA

MODEL AMPLE 20 cm.

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



DN

MIDES GRUIXOS

DE

mm

DB

mm

Ciment

c - mm

200

250

300

350

400

450

500

600

222

274

326

378

429

480

532

635

6

9

5

5

5

5

5

296

353

410

465

517

575

630

739

6.8

7.2

7.7

8.1

8.6

9.9

3.5

3.5

3.5

VISTA

DETALL SECCIÓ UNIÓ

D
E

D
B

03

CANONADA FD CLASSE K=9     NORMA EN 545 / ISO 2531 LONGITUD APROXIMADA DELS TUBS, 6m.

REVESTIMENT INTERIOR AMB MORTER CIMENT CENTRIFUGAT

REVESTIMENT EXTERIOR AMB ZINC I PINTURA BITUMINOSA I/O EPOXI BLAU

 DETALL UNIÓ JUNTA AUTOMÀTICA ESTÀNDARD

2021-DTA003

100

150

6

6

Fosa Dœctil

s - mm

Característiques
i especificacions tŁcniques
canonades d’abastament

de Fosa Dœctil FD

118

144

166

219

3.5

3.5

PES MIG

Pes

Kg / Tub

Pes

Kg / m

37

49

61

79

94

220

292

368

476

566

670

773

1007

112

129

168

18

28

109.3

165.5

DESVIACIÓ

MÀXIMA

3”

3”

3”

3”

3”

4”

4”

4”

5”

5”

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
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ROBERTO
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GALIMANY ORTI



N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

(FINAL TUB LLIS)

(FINAL TUB COPA)

1

10

7

6

3

4

5

2

9

8

Brida universal PN16 EN 1092-2

Junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX

Eix d’extensió fixe ( Eix + tub protector PE ) Instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base de formigó H-20, profunditat 50

Quadradet    27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es colocarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100mm. de profunditat.

Masa

04

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

VEURE QUADRE 1

QUADRE 1

2021-DTA004

FOSA DÚCTIL VÀLVULA

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Canonada fosa dœctil UNE-EN 545

Brida llis o brida endoll de fosa dœctil PN16 segons final tub principal

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704 PN16

Instal•lació de vàlvula
per a canonades de fosa dœctil

DTA009

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

11 -

TRAMPILLÓ VÀLVULA VÀLVULA AVK

1

3

4

5

6

7

8

911

10

2

BU LEYA

MASA

Canonada Fibrociment / Ferro

Canonada PE100 PN16 UNE EN 12201 ( Color negre - Banda blava )

Accessori connexió canonada brida contratracció per canonada PEAD EN 1092-2

Accessori de connexió canonada Fibrociment / Ferro brida universal PN16 EN 1092-2

Amb accessori brida contratracció, junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX amb accessori

Base formigó HM-20 profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es col•locarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100 de profunditat

Instal•lació de vàlvula
en canonada de PEAD

05

• NORMA  EN 12266-1  i  EN 1074

• PRESSIÓ TREBALL PN 16

100

54 - 60 Kg

QUADRE 3

150

200

18 - 20 Kg

30 - 34 Kg

PESDN

QUADRE 1

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• PROTECCIÓ ANTI-CORROSIVA D’EPOXI

  AMB POLS COLOR BLAU

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

QUADRE 2

VEURE QUADRE 2

VÀLVULA PER A PEAD

2021-DTA005

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704

DTA009

• COS I TAPA DE FOSA DÚCTIL NODULAR MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

Exi extensió fixe ( Eix + Tub + Protecció PE ) instal•lar en fosa dœctil de la profunditat de la vàlvula

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

DETALL DESCÀRREGAVÀLVULA DE DESCÀRREGA

1
5

1
5

5

0.5 %

CANONADA

REBLIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

BASE FORMIGÓ H-20

TRAMPILLÓ REGISTRABLE

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament exterior

55

5
5

06

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA

2021-DTA006

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

CANONADA DE PE Ø160 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

DETALL DESCÀRREGA I VÀLVULA

0.5 %

15 30 30

4
0

1
5

1
5

1
5

5

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

RECOBRIMENT AMB PASTA DE MORTER DE C.P. 1:6

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

ME 20 x 20 o 10

SEMIBIGUETA 120

ENCADELLAT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament

07

CANONADA DE PE Ø200 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

2021-DTA007

VÀLVULA COMPORTA COMBI-T FOSA DÚCTIL

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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CONNEXIÓ

BRIDA - ENDOLL

PN16

250

250

300

120

125

130

10.2

16.4

21

200

250

200

26.8

360

440

440

29.4

200

300

300

15.9

23.8

200

250

300

180

350

400

200

250

300

180

210

257

27.5

59

MANEGUET

PN16

EMBRIDAT

TE FD

EMBRIDAT

REDUCCIÓ

EMBRIDADA

250 58

520

520

520

42.6

45.5

100 / 100

150 / 100

150 / 150

200 / 100

200 / 150

200 / 200

150 / 100

200 / 100

200 / 150

0.25 m.

0.25 m.

0.50 m.

0.50 m.

41

37.2

19

32.2

48.5

26.4

27

54

76.2

41

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm) PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

08

COLZE 45”

EMBRIDAT

( 1/8 )

COLZE 22” 1/2

EMBRIDAT

( 1/16 )

Accessoris connexions

2021-DTA008

PLÀNOL
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T¨CNIC AUTOR
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H

Trampilló registrable

09

C ( mm. )B ( mm. )H ( mm. )

2021-DTA009

UTILITZACIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

VÀLVULES

( Trampilló gran )

ESCOMESES

( Trampilló petit )

270 - 280

230 - 240

270 - 280 190

195 - 220 145

AVK - PERA 80/52

SOLCO-V JP V-BL-000190

AVK - PURDIE 80/42

FUNDIASA

SOLCO-V JP V-BL-000145

C/2

B/2

TAPA DE FOSA DÚCTIL I CAIXA HPDE 5Kg. DE PES APROXIMADAMENT

INSCRIPCIÓ A LA XAPA DE PLÀSTIC �AIGÜES�

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

1

1

1

1

1

1

1

Cos de pericó ISO 7005-2

DETALL BOCA DE REG TAPA BOCA DE REG CIRCULAR

B’B

SECCIÓ A - A’ SECCIÓ B - B’

150

110

84

40

1
4

3

2
5

0

332

A A’

2
2

5

2
2

5

5 5

3 3

2

6

1

4

7

Quadradet presoner DIN 916 M8 x 10

Clau de pericó ISO 7005-2

Tapa de pericó ISO 7005-2

Quadradet accionament

Cos

Boca de reg estàndard

244

7

4

1

2

6

150

2
1

0

CLAU DE PERICÓ FORMA CIRCULAR

TAPA PERICÓ TIPUS BELGICAST

10

2021-DTA010

TAPA PERICÓ TIPUS AVK i SOLCO V

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

CLAU DE PERICÓ FORMA RECTANGULAR

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

TAPA BOCA DE REG RECTANGULAR

Racord tipus BCN DN40

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



5

4

3

2

1

1

-

1

1

-

AVK SŁrie 623/10

ISIFLO Ref. 110

Brida contratracció DN40   EN 1092-2

Canonada PEAD DN40 UNE-EN 12201

Enllaç llautó mascle reduït 40 x 1" 1/4

11

5

4

3

2

1

2021-DTA011

Per a canonada principal de PE, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

Per a canonada principal de FD, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

HAWLE HAKU 520 / AVK SŁrie 727/10-A

HAWLE ZAK / AVK SŁrie 730/5x

Connexions boca de reg (PE i FD)

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

2

14

12

13

4

TAPA HIDRANT INTERIOR HIDRANT

13

12

11

14

15

1

1

-

1

1

BOMBERS

Ancoratge formigó HM-20

Accessoris connexió a xarxa principal EN1564-UNE EN 1704

Eix d’extensió fixa (Eix + Tub protector PE) a instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base formigó HM-20, profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament

Volant de maniobra UNE 23400

Hidrant model soterrat, Ø d’entrada 100mm, amb 2 boques de 70mm i racords Barcelona UNE 23400

AVK SŁrie 08

5

6

3

1

7

8

9

15

10

11

Instal•lació d’hidrant de model soterrat
amb dues boques de 70mm i racords Barcelona

16 1 Pany sense mecanisme d’obertura

Connexió hidrant racord Barcelona boca Ø70mm amb tap roscat i quadrat

16

PRADINSA IHCNPO13 / TALLERS LLOBREGAT

12

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

TAPA MODEL PRADINSA

SEGONS DETALL DTA005

2021-DTA012

DTA009

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Colze fosa dœctil embridat DN 100 angle 1/4 PN16 amb pati EN 545

Maniguet fosa dœctil embridat Ø100 PN16 a instal•lar segons tipus instal•lació

Trampilló registrable model gran de fosa gris i recobriment bituminós Ø250, L=200 UNE 23400

Tapa de fosa i pericó prefabricat de fosa UNE 23400

Peça fosa dœctil reglatge DN100 EN 545 en forma de "S"

Vàlvula comporta fosa dœctil

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

Escomesa d’aigua 1"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

13

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1 Colze 90” llautó 1" sortida mascle 

1 Enllaç llautó 1" colze 90” 

1 Racord llautó 1" femella

1

2 Brida DN 63

1 Contrarosca llautó 1"  mascle - mascle

1

Trampilló lleuger

2021-DTA013

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16 AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

Connexió canonada existent particular

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



Escomesa d’aigua 2"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

14

2021-DTA014

7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1

1

1

1

2

1

1

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Colze 90” llautó 2" sortida mascle 

Enllaç llautó 2" colze 90” 

Racord llautó 2" femella

Brida DN 63

Contrarosca llautó 2"  mascle - mascle

Trampilló lleuger

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

Connexió canonada existent particular

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

1

1

-

2

1

-

1

1

-

Per altres Ø d’escomesa cal sol•licitar especificacions tŁcniques

Mecanisme antiretorn

Vàlvula d’esfera

Reducció llautó mascle - femella

Canonada principal

Enllaç llautó mascle ISIFLO 110 o PRK enllaç mascle

Canonada PEAD PN10 UNE-EN12201

Corba llautó 90” femella

BOCA COMPTADOR CARRER

7

6

5

4

3

2

1

9

8

1010

NIVELL PAVIMENT ACABAT

CONNEXIÓ DE SORTIDA

15

2021-DTA015

Connexió escomesa de reg

A-RQ-583004

A-RQ-582606

AVK Serie 727/10-A / HAWLE ITAKU 5210Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     PE

Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     FD AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

A-RQ-582606

DETALL DTA016

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

DIMENSIÓ

TRAMPILLÓ cm.

TIPUS

COMPTADOR

CABAL

NOMINAL

CORBA

LLAUTÓ (5)
REDUCCIÓ (6)

PE Ø32

PE Ø50

PE Ø63

20 mm.

30 mm.

40 mm.

2.5 m3/h.

5 m3/h.

10 m3/h.

32 x 1"

50 x 1" 1/2

63 x 2"

1" x 3/4

1" 1/2 x 1" 1/4

2" x 1" 1/2

PE Ø40

58,5  x  26  x  36,5

58,5  x  26  x  36,5

36 x 22 x 26

58,5 x 26 x 36,5 25 mm. 4 m3/h. 40 x 1" 1/4 1" x 1" 1/4

Ø

ESCOMESA

A-RQ-58S194

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

Trampilló de fosa model oficial SOLCO o equivalent característiques tŁcniques

Comptador a subministrar per Aigües de Vilafranca

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



NORMATIVAN”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

11

10

9

6

5

4

3

2

1

11

7

8

1

2

Terminal enllaç llautó rosca mascle ¾ � x 25

Racord marsella llautó ¾ �- ¾ �  mascle -femella

Vàlvula bola antifrau pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

Connexió vàlvula entrada ¾� ( comptador 7/8�- ¾�)

Rosca fixació comptador (comptador 7/8�- ¾�)

Connexió entrada comptador 7/8 �

Suport sortida Comptador antiretorn 3/4�  

Vàlvula bola pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

10

9

16

2021-DTA017

Detall arqueta prefabricada fosa dœctil
per a comptador analògic de 13mm.

Suport Fosa Dœctil mecanitzat Roscat  ¾ � ¾ �

Arqueta Fosa Dœctil mecanitzada i pintada ( 38x21x27 mm -dimensions variables segons fabricant) Veure DTA015

Comptador DN 13 mm (7/8�- ¾� , 115 mm longitud) a subministrar per Aigües de Vilafranca

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



17

Arqueta tipus telecontrol

DETALL A    (FOSSAT DE DRENATGE)

30

4
0

2

0.5%

0
.5

%

Riostres

1 Ø 10 C/10

MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

0.5%

A

A’

REIXETA

VENTILACIÓ / 30 VENTILACIÓ

TUB PE Ø110

REPOSICIÓ

PAVIMENT

RIOSTRES

1 Ø10 C/25

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø10x10

MARC I REIXA

FUNDICIÓ GRIS / 30
FORMIGÓ DE NETEJA

HM-20

SECCIO A-A’

0.5%

ME 20x20 Ø10

ME 20x20 Ø10

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-25

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPIL¨ ARMAT SEPARATS 40 cm

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø16x10

DETALL A

(FOSSAT DE DRENATGE)

2
2

0

1
9

0
1

5
1

5
5

9
0

4
0

4
0

4
0

4
0

2
9

0

2
5

0
2

0
2

0

25 25500

550

9
0

FORMIGÓ

ESTRUCTURAL

HA-25
PASSAMUR 2 Ø 90

SEGELLAT
PASSAMUR

Ø100 SEGELLAT

MARC I TAPA

TIPUS TELECONTROL

2021-DTA016

VENTILACIÓ

TUB PE Ø110

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



Arqueta de connexió de sectors
de la Xarxa d’Abastament

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-20

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPILÉ ARMAT SEPARATS 40 cm 2

COTES EN cm

0
.5

%

0.5%

Riostres

1 Ø 10 C/10
MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

132.5

145

4
2

.2
2

7

8
5

9
5

18

2021-DTA018

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

13 mm. 115 mm.

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4" UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 15mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

3/4" (*)  7/8"  -  3/4"

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8" - SORTIDA 3/4"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

2021-DTA019

19

9 Accessori d’unió
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˝N
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8

4

5

9

3

2

1

6

7

9

5

9

3

6

9

8

7

4

Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 7/8"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS



Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

3/4"15 mm. 115 mm.

30 mm. 260 mm.1" 1/2 1" 1/2 170 mm.

AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

190 mm. + EMISSOR 217 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN”

10

7

12

6

2

1

DESCRIPCIÓ

13

8

3

4

9

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4"

Sortida a l’abonat 1" 1/2

Tub encamisat fins vàlvula de registre

Vàlvula anti-retorn

Sortida a l’abonat. Tub muntant

UNE 19804

UNE 19804

Armari per a dos comptadors,
un de 15mm. i altre de 30mm.

en línia de façana

5 UNE 19804

11 UNE 19804

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8 - SORTIDA 3/4     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

VÀLVULA RETENCIÓ (7 i 9) SUPORT SEPARADOR (12i13)

(*)  7/8"  -  3/4"

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

20

2021-DTA020

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15 INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 30
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5
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L˝NIA DE FA˙ANA
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14 Accessori d’unió
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.
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0,85m. M
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3

Clau de bola DN20 amb ràcord dos peces rosca 7/8" 

8

14

Clau de bola pas 1" 1/2 amb ràcord dos peces 1" 1/2

Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

5

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc d’obra amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 20

5

9

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

20 mm. 190 mm.1" 97 mm.127 mm. + EMISSOR 154 mm.(*)  1"

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 20mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" - SORTIDA 1"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 1"

2021-DTA021

21
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Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 1"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

L˝NIA DE FA˙ANA 
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INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 190mm. pel comptador de 20mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 25

4

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

25 mm. 260 mm.1" 1/4 112 mm.160 mm. + EMISSOR 187 mm.(*)  1" 1/4

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6

7

Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" 1/4 - SORTIDA 1" 1/4 TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

ESCOMESA 1"1/2
Armari per a comptador de 25mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

2021-DTA022
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QUADRE 1
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(*)  1" 1/2

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

2021-DTA023
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Armari per a comptador de 40mm

2" (*)  2"

Enllaç mascle 63mm. x 2" de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN2" unió vàlvula de registre
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13 Cambra o armari en planta baixa en zones d’usos comuns i fàcil accØs amb il•luminació elŁctrica. Parets lluïdes i paviment impermeabilitzat.

Placa identificadora de les derivacions segons escriptura pœblica.

Flexos acer inoxidable amb racord 1" fins al muntant.

Desguàs amb sifó.

Vàlvula antiretorn general.

Vàlvula bola en entrada a bateria.

Tub alimentació amb passamurs segellat

AISI 316L
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Espai de 115mm. pel comptador de 13mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca.

Porta/es amb pany tipus Aigües de Vilafranca o JIS i reixes de ventilació.
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1.-OBJECTE. 

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques 
que hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització 
que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes 
que han de regir les relacions entre totes les parts durant l'adjudicació, el control i la 
liquidació de les obres corresponents a aquests projectes. 

Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una 
notificació especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun 
dels seus punts. 
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2.-ÀMBIT D'APLICACIÓ. 

El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes 
d'aigua potable i clavegueram al terme municipal de Vilafranca del Penedès i executades 
per tercers. En aquells temes que no siguin específicament d'abastament o de sanejament 
(com poden ser les demolicions, reblerts, reposició de paviments bituminosos o de 
llambordes, etc.), es farà referència al Plec General de Condicions de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès aprovat i en vigor. 
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3.-REGLAMENTACIÓ TÈCNICA. 

La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 

- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua de l’Empresa
Municipal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua.
(P.T.A.A.).
Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974.

- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998
del 11 de diciembre .

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de
Poblacions (P.T.S.P.).
M.O.P.U., 1.986.

- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de
Poblacions.
Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976.

- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram.
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano

- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
Ministerio de Indústria, 1.975.

- Instal.lació de canonades de formigó.
ASTM C-14 i C-76.

- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.

- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua.
Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques.
(P.G.O.H.).
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 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
 
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions 

de formigó de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 

diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

 
- Plec de clàusules Administratives Particulars. 
 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 
 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat 

IET-80. 
 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
 
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d'Energia. 
 
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
 
- Norma UNE IP-559. 
 
- Norma UNE M-112. 
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- Norma UNE 37505-89. 
 
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
 
- Norma ASTM-A-105. 
 
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
 
- Norma UNE-EN 1461:99. 
 
 
Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en qualsevol cas, les condicions més restrictives. 



Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 

 Vilafranca del Penedès Pàgina 9 
AVT2025002 

4.-CONDICIONS GENERALS 

4.1.-DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 

AIGÜES DE VILAFRANCA actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha 
d'indicar al redactor del projecte les característiques de les instal·lacions d'abastament i 
sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construïdes aquestes 
infraestructures en farà el manteniment i explotació. Això suposa que corresponen als seus 
tècnics les tasques següents: 

1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir
d'una manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal.lar,
especificacions tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin
sorgir en la interpretació d'aquesta documentació.

2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient
per avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte.

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el
projecte de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els
homologats per AIGÜES DE VILAFRANCA, comunicant a l'Ajuntament
qualsevol desviació en aquests aspectes, per que siguin rectificades.

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i a l’instal·lador la màxima
informació sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la
mesura del possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora en moments
concrets com localització de punts de connexió a xarxa existent, realització
de les connexions a xarxes existents, etc...
El personal d'explotació d'AIGÜES DE VILAFRANCA es posarà d'acord amb
l'instal·lador per concretar el dia de realització la connexió per determinar la
tancada d'aigua necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als
abonats afectats pel tall.
AIGÜES DE VILAFRANCA pot sol·licitar la revisió prèvia del material
necessari per la realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar
talls de subministrament d'aigua innecessaris.

5. Exigir la realització de les proves i assaigs que siguin necessaris per
assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris,
compactació del terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de
les obres, amb les inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs,
assistència de personal de AIGÜES DE VILAFRANCA a les proves de pressió
obligatòries a tota la xarxa instal·lada.
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 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, 
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, 
escomeses, boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament 
instal·lats, accessibles i maniobrables. 
 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les 
deficiències que s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal 
assignat per la supervisió de les obres, un document amb el que s'accepta la 
xarxa, que passarà a mans del AIGÜES DE VILAFRANCA per la seva 
explotació i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en 
cas de deficiències que apareguin dins l'any de període de garantia de 
l'obra.   
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4.2.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA. 

1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de
xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE VILAFRANCA així
com, instal·lar a la xarxa material homologat segons les especificacions
tècniques i detalls tipus d'AIGÜES DE VILAFRANCA.

2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte;
estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i
complint els terminis acordats.

3. Realitzar la xarxa d’abastament segons el projecte de base sense afegir
canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE
VILAFRANCA.

4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE VILAFRANCA la realització de les
proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials
son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les
instal·lacions superen els mínims de qualitat exigits.

5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE VILAFRANCA per
aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicació de
elements integrants de la xarxa, etc...

6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA en la
realització de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia
petició, per coordinar el moment oportú per la realització.
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
5.1.-DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces. 
 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent-se admetre altres defectes 
de regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies 
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La 
reparació d'aquests defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització. 
 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat 
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element 
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que 
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que 
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 
 
 
En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials 
plàstics, les accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar 
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 
 
 
5.1.2.-Marcat. 
 
 
Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a 
continuació, així com les complementàries que jutgi oportunes el fabricant. Hauran de 
marcar-se exteriorment i de manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri 
una durada permanent, amb les següents dades: 
 

- Marca de fàbrica. 
 

- Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
 

- Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i 
polietilè (pressió de treball). 

 
- Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 

modalitats de els proves de recepció i entrega. 
 

- Norma sota la que ha estat fabricat. 
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5.1.3.-Condicions de projecte. 

Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, 
tant pels esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 
25 cm2, s'haurà de parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la 
canonada (ancoratges). 

En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura 
especialment del tipus de junta adoptada. 

De no haver estat projectats per AIGÜES DE VILAFRANCA tots els elements de la 
canalització, el contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades 
següents: secció de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot 
acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 

El lliurament per part d’AIGÜES DE VILAFRANCA de l’informe tècnic no exclou a l’autor del 
projecte de la justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE VILAFRANCA indiqui 
uns diàmetres de xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a 
considerar. 

5.1.4.-Transport i manipulació. 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, 
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; 
s'evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel 
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de 
ser protegits adequadament. 

Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre 
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats 
en la rasa i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. 
S'evitarà que la conducció es suporti sobre punts aïllats. 

No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior 
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà 
de ser acceptat per la Direcció d'Obra. 
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En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que 
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de 
l'excavació, i de tal manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 
 
 
Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que 
excedeixin de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per 
que no es rellisqui accidentalment. 
 
 
5.1.5.-Muntatge de les conduccions. 
 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada 
vigilarà el posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 
 
 
Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó 
sobre llits. No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de 
ser tal que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran 
nínxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i 
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessàries fora de 
la secció normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions 
d'execució "in situ" i per l'aplicació de recobriment en les juntes també "in situ". 
 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin 
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements 
adequats segons el seu pes i longitud. 
 
 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu 
interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i 
perfecta alineació, aconseguit això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de 
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs haurà de centrar-se 
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent 
(10%), la canalització es col·locarà en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la 
Direcció d'Obra, no sigui possible col·locar-la en sentit ascendent, es prendran les 
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram, 
haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col·locació. 
 
 
Quan s'interrompi la col·locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 
l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar 
amb tota cura l'interior de la canalització al reprendre el treball per si pogués haver-se 
introduït algun cos estrany en l'esmentada canalització. 
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. 
 
 
Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d'instal·lar sobre una base a la qual hagi 
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de 
penetració de gebrada en el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que 
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 
 
 
 
 
5.1.6.-Unions. 
 
 

- Les unions hauran de complir les següents condicions: 
 

- Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 

- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i 
internes, segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 

 
- Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 

 
- Estanqueïtat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior 

de la canonada. 
 
 
En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol·licituds externes e 
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió 
hidràulica, etc. així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els 
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió 
de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no hi hagi un 
tram suficient de canalització col·locat per davant per permetre la seva correcta situació en 
alineació i rasant. 
 
 
Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, 
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o 
desmuntables, en aquest cas es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
 
 
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar 
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma 
presentarà una superfície suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les 
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superfícies de la conducció en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol 
defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar a l'estanqueïtat o fer malbé l'anell. 
 
 
5.1.7.-Plànols detallats de les instal·lacions. 
 
 
Paral·lelament a la instal·lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la 
confecció de plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal·lació de la canonada 
assenyalant els elements i peces especials col·locades; referenciant-los, en profunditat a la 
rasant de la via pública, i en planta, a la seva distància a la línia de façana, o en el seu 
defecte a la línia de vorera o a accidents geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
 
 
L'objecte d'aquests plànols és, òbviament, poder localitzar en el futur la canonada així com 
els elements intercalats en l'esmentada canonada. 
 
 
En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència 
per localitzar l'expedient. 
 
 
 
5.2.-OBRA CIVIL. 
 
 
5.2.1.-Condicions generals. 
 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra 
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 
 
 
El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot allò 
que ha estat prescrit. 
 
 
5.2.2.-Condicions execució d'obres a la via pública. 
 
 
1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral·lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es 
limitarà amb llosetes senceres. 

 
 
2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador 

tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 
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3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi 
havia. El gruix mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades 
amb disc. 

4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 

a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm.

b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat
en dos punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment.

5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 
100 m. 

5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions. 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin 
protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les 
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en 
terreny de trànsit rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior 
de la canalització  resti com a mínim a 80-90 cm. de la superfície; en voreres o llocs sense 
trànsit rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas 
necessària per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic Municipal. 

Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per 
existència d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, 
requerint-se en cada cas particular l’aprovació de la Direcció d'Obra. 

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 

Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, 
enderrocs etc., haurà de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al 
reblert d'aquest espai mitjançant, preferentment, arena solta. 

5.2.4.-Excavació en rases i pous (art. 321 PG3). 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del 
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de 
detall i les ordres de la Direcció d'Obra. 
 
 
 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el 

projecte i així es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista 
l'estrebació d'una rasa. 

 
 També podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments 

importants (donant lloc a sobrecostos importants de reblert sobre la medició teòrica 
sobre perfil). 

 
 En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 
 
 L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai 

d'adob. 
 
 
 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant 

una banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats 
privades. 

 
 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, 

amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 
 
 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la 

separació manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra 
o a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 
 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 

general i per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 
 
 La instal·lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel 

veïnat, seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 
 
 
 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en 
perfectes condicions de drenatge. 

 
 
 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin 

quedar vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col.loca o és 
insuficient, el contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a 
més de les sancions que per l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 
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 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 
d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per 
persones i béns. Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la 
coordinació de seguretat i salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 

 
 
 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per 

evitar la descompactació del terreny contigu. 
 
 
5.2.5.-Reblerts de rases. 
 
 
Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 
 
 
El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de 
superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran les 
conduccions degudament acoplades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert 
a ambdós costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la 
rasa. 
 
 
El reblert d’ambdues etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas 
serà admissible un reblert simplement abocat. 
 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera 
que no es produeixin moviments ni danys en la canonada. 
 
 
En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin 
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
 
En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
 
La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls 
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat 
per la Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
 
 
En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el 
Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 
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Els materials de reblert s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduït per que amb els mitjans 
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en 
cap cas serà inferior al dels sòls contigus. 
 
 
Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció 
d'Obra ho autoritzi. 
 
 
El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 
 
 
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la 
canalització, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant 
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb 
material de pròpia excavació. 
 
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el 
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de 
construir una cimentació especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 
 
 
5.2.6.- Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces. 
 
 
Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis 
de direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
 
Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests 
suports a ancoratges seran de formigó o metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats. 
 
 
Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal 
que les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 
 
 
Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada 
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús 
pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 
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Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o 
de fusta que puguin desplaçar-se. 
 
 
Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran 
els ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores 
metàl·liques o blocs de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 
 
 
5.2.7.-Obres de fàbrica. 
 
 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. 
Es protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de 
la seva ubicació. 
 
 
Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de 
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran 
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 
 
 
Es posarà especial atenció a la col·locació dels marcs, tapes i reixes de forma que 
l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
 
 
5.2.8.-Encofrats, calçats i cintres. 
 
 
Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser 
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 
 
 
Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
càrregues i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a 
conseqüència del procés del formigó i especialment a les accions degudes a la compactació 
de la massa. 
 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres pels moviments 
locals i a la mil·lèsima de la llum pels de conjunt. 
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Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de 
manera que un cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera 
contrafletxa (de l'ordre de mil·lèsim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 
 
 
Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada 
donada la manera de compactació prevista. 
 
 
Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. 
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
 
 
Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran 
preses les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
 
 
Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 
formigó. D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure 
entumiment sense perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades i per això col·locarà, si cal, angulars metàl·lics a les arestes exteriors 
de l'encofrat o bé emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció 
d'Obra podrà autoritzar la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. 
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil·límetres (5 mm.) a les línies de les 
arestes. 
 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un 
cop, caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient 
dimensió per permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures 
seran disposades a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es 
tancaran quan el formigó arribi en aquesta alçària. 
 
 
Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran 
de manera que no quedi cap element metàl·lic embegut dins del formigó en una distància 
menor de 25 mm. de la superfície del parament. 
 
 
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de 
ciment. 
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No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intrascendents 
de l'obra. 
 
 
Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a 
una distància mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i 
omplirà posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 
 
 
En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 
 
 
En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del 
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
 
 
Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús 
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no 
hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
 
 
Igualment útil resulta sovint l'amidada de fletxes durant el descintrat de certs elements, 
com a índex per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar 
assajos de càrrega de l'estructura. 
 
 
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó 
també el seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran 
influència a les possibles deformacions resultants. 
 
 
5.2.9.-Desencofrat i descintrat. 
 
 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats 
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que 
quan els elements siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o 
d'altres dispositius anàlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
 
Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços 
als quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la 
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
 
 
Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les 
juntures de retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 
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5.2.10.-Obres de formigó en pasta o armat. 
 
 
Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a 
material fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col·laboren amb el 
formigó per resistir els esforços. 
 
 
Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perquè la pasta arribi al 
lloc de col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia 
recent amassada, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no 
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i 
compactació. 
 
 
Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el 
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 
 
 
L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions 
següents: 
 
 
5.2.10.1.-Preparació del tall. 
 
 
Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior 
de formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i 
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 
 
 
Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat 
dels encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no 
tenen prou qualitat, determinació o resistència. 
 
 
La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera 
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó 
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions 
s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o 
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens. 
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No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
 
 
Prèviament a la col·locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una 
capa de formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i 
s'haurà d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 
 
 
Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada 
anterior i mantenir humits els encofrats. 
 
 
5.2.10.2.-Posta en obra del formigó. 
 
 
No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les 
armadures i encofrats. 
 
 
Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la 
posta en obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de 
masses que presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 
 
 
No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i 
mig (2,5 m.) i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb 
rampins, fer-lo avançar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col·locar-lo a capes o 
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la 
pasta. 
 
 
Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del 
formigó, salvat que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
 
 
5.2.10.3.-Compactació del formigó. 
 
 
Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de 
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments 
dels encofrats, especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la 
pasta sense que s'hi arribi a produir segregació. 
 
 
Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
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La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil 
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la 
pasta i s'haurà de tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es 
tiri el formigó per tongades, serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri 
a la capa adjacent i es procurarà mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament 
inclinat. 
 
 
En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, 
haurà d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 
 
 
Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius 
punts de la immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de 
la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de 
validesa general. Com a orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha 
d'ésser l'adequada per produir a tota la superfície de la pasta vibrada una humectació 
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts 
més perllongadament. 
 
 
Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el 
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat 
amb barra suficient per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat 
d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
 
 
5.2.10.4.-Juntures del formigonat. 
 
 
Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més 
normal possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys 
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigó 
que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
 
Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi 
quedat solta i retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al 
descobert. Per això aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el 
formigó es trobi més o menys endurit i també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un 
raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament l’ús de productes corrosius en la neteja de 
juntures. 
 
 
Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a 
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigó. 
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Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els 
efectes de les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades 
pel gel. 
 
 
En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la 
Direcció de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre 
tongades o de limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les 
diferents obres i estructures previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst 
de realitzar els treballs, aquesta antelació no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 
 
 
No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força 
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins 
aleshores col·locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 
 
 
5.2.10.5.-Cura del formigó. 
 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual 
es perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
 
 
Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i 
s'haurà d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o 
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l’esmentat termini de set 
dies en un 50% si més no. 
 
 
La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà 
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE. 
 
 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o 
d'altres materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, 
cal prestar la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla 
en descomposició, etc.) o altres substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin 
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superfície del formigó. 
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La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituïda per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi 
necessàries per aconseguir durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 
inicial de la pasta. 
 
 
5.2.10.6.-Acabat del formigó. 
 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon 
aspecte sense defectes ni rugositats. 
 
 
Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran 
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
 
 
A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap 
cas serà permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permès 
d'augmentar la dosificació a les masses finals del formigó. 
 
 
5.2.10.7.-Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 
 
 
Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra 
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 
 
 
En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques 
l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl·liques, i per 
tant, haurem de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i 
estreps. 
 
 
En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les 
armadures seran els següents: 
 
 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 
 
 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 
 
 
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i 
impermeables. 
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El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció de l'Obra 
la utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent 
opcional per aquesta l'autorització corresponent. 
 
 
L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es 
farà per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats 
abans d'emprar-los. 
 
 
No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies 
de formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
 
 
Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o 
reparar les obres en que hi hagi defectes. 
 
 
5.2.10.8.-Formigonat en temps plujós. 
 
 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat 
del formigó. 
 
 
5.2.10.9.-Formigonat en fred. 
 
 
En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les 
quaranta-vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus 
Celsius (0º). 
 
 
En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà 
adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el 
formigó i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els 
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 
 
 
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar 
l'esmentada pèrdua de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) 
necessaris per tal de conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el 
cas, les mesures oportunes. 
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Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 
 
 
5.2.10.10.-Formigonat en temps calorós. 
 
 
Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per 
evitar una evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la 
col·locació del formigó. 
 
 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 
humides les superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions 
especials aprovades per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant 
el seu procés de prendre's i primer enduriment. 
 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització 
expressa de la Direcció d'Obra. 
 
 
5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.3.1.-Situació de la xarxa. 
 
 
La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el 
seu defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent. 
 
 
En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres 
serveis, segons la taula que s'exposa a continuació: 
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NORMATIVA O 

RECOMANACIÓ 

DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

ELECTRICITAT GAS SANEJAMENT  TELECOMUNICAC. 

 . Baixa tensió Alta tensió Baixa i mitj. pressió  .. Alta pressió + || + || 

+ || + || + || + || 

 Reglament    electrotècnic   de 

 baixa tensió. 

20 20 

 Reglament de xarxes i escomeses 

 de gas. 
10 20 20 40 

 Plec de Prescripcions Tècniques 
 per  a  canonades  d'abastament 

 d'aigua MOPT. 

100 

(0) (3)

100 

(0) (3)

 Normativa    per    a    xarxes 

 distribució    aigua    potable 

 (AKAS) 

30 

(1) 

30 

(2) 

30 

(1) 

30 

(2) 

30 

(1) 

30 

(2) 

30 

(1) 

30 

(2) 

30 

(1) 

50 30 

(1) 

30 

(2) 

 Norma  tecnològica  de 

 l'edificació   KTE-IFA 

20 

(3) 

30 

(3) 

50 

(3) 

50 

(3) 

50-60 

(3) 

30 

(3) 

 Futura normativa europea 20 40 

(4) 

20 40 

(4) 

20 40 

(4) 

20 40 

(4) 

20 40 

(4) 

20 40 

(4)
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Nomenclatura: +  . . . . .  Encreuament 
   || . . . . .  Paral·lel 
 
(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 
(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 
(2) Fa referència a la separació en planta. 
(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 
(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 
 
 
 
5.3.2.-Disseny de la xarxa. 
 
 
En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 
 
 
Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal 
funció és de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 
 
 
Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 
 
No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 
 
 
Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts 
de consum. 
 
 
La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible. 
 
 
Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S’instal·laran 
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan 
s'hagi d'efectuar un encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del 
trànsit. 
 
 
Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució 
siguin del tipus MALLADA per tres motius: 
 

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 
- S'incrementa la garantia de servei. 
- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 
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S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 
 
 
En general no s’instal·laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només 
s’instal·laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes. 
 
5.3.3.-Diàmetre nominal. 
 
 
El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per 
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon 
al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs 
de plàstic, el diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en mil·límetres sense tenir en 
compte les toleràncies. 
 
 
5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament. 
 
 
Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, 
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal·lats, 
de forma que millorin de manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o 
fixes, i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense 
fallades dels aparells. 
 
 
Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), 
per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigorosament 
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haurà de realitzar-se 
en fàbrica emprant-se plantilles de precisió i mitjans adequats. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que 
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no 
produint-se cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 
organolèptiques de les aigües, tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics als 
quals hagin pogut ser sotmeses. 
 
 
5.3.5.-Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris. 
 
 
La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o 
accessori-canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb 
maniguets electrosoldables. 
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Unions mitjançant soldadura. 
 
 
S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells 
o amb diferents accessoris. 
 
 
Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies 
a unir.  Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 
 
Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar 
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de 
diferent marca al poder tenir diferent índex de fluïdesa, la qual cosa podria afectar la 
compatibilitat de la soldadura. 
 
 
Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint 
l'ús de maniguets especials, ni material d'aportació. Bàsicament la unió es produeix per 
escalfament dels extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i 
mantenint-los posteriorment junts sota pressió controlada. El mètode és adequat per a 
canonades i accessoris de tots els diàmetres. És necessari l'equip convenient per a 
assegurar el correcte alineament i l'aplicació de la pressió quan s'usin canonades de 
diàmetre major de 50 mm. 
 
 
El mètode d'unió es realitza en tres fases: 
 
 
1a. Preparació de les superfícies. 
 
 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i 

lliures d'imperfeccions.  Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems 
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a 
esquadra.   

 
 
2a. Escalfament de superfícies. 
 
 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i 

mantenir-la a una temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 
 
 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi 

una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència.  A continuació 
s’anul·larà la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps 
determinat.   
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3a. Soldadura. 
 
 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. 

Mantenir la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la 
tècnica de ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja 
densitat.  S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables 
que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a 
l'equip elèctric adequat per a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu 
interior.  S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre 
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funció del diàmetre i 
l'accessori. 
 
 
És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que 
potser sigui possiblement el més car. 
 
 
V.2.) Instal·lació. 
 
 
Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal·lació, essent 
aquestes molt fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 
 
 
Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el 
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades 
de fins 90 mm. de diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres 
superiors.  Això permet realitzar ràpides esteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 
 
 
Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud 
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves 
característiques de poc pes i manejabilitat. 
 
 
Per una altra part, les canonades de polietilè poden emmagatzemar-se i instal·lar-se a la 
intempèrie, doncs estan degudament protegides de l'acció del raig ultravioleta solar, per 
l'addició de negre de carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
 
 
 
5.3.6.-Vàlvules. 
 
 
La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 
 
 Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 
 DN < 300 mm.  Vàlvula de comporta. 
 
 Vàlvules de regulació (artèries). 
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 DN > 300 mm.  Vàlvula de papallona. 
 
 Espites (escomeses). 
 
 

- 2½": Vàlvula de comporta. 
- 2". Vàlvula angular de llautó.   
- 1½": Vàlvula angular de llautó. 
- 1": Vàlvula angular de llautó. 

 
 
En general, les vàlvules de seccionament de comporta s’instal·laran soterrades amb eix de 
maniobra i trampilló. 
 
 
En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la 
construcció d'un pericó de les dimensions adequades. 
 
 
Totes les vàlvules s'hauran d’instal·lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï 
mitjançant plomada. 
 
 
Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha 
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de 
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut 
d'obertura. 
 
 
Vàlvules de seccionament. 
 
 
Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot 
quedar fora de servei. 
 
No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 
 
 
Es recomana la seva instal·lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb 
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en 
xarxa secundària i 500 m. en artèries. 
 
 
Es col·locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents 
en la xarxa de distribució. 
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Es recomanable col·locar, junt amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o una 
descàrrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de Ø 
300 mm. la instal·lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 
 
 
 
 
Vàlvules de regulació. 
 
 
S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s’instal·laran les 
de comporta. 
 
En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil 
maniobra. 
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
 
Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà 
obligatòria en canonades a partir de Ø 300 mm. 
 
 
Les descàrregues s’instal·laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de 
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el 
buidatge total de la canonada. 
 
 
Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats 
per poder realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la 
resta de trams. 
 
 
Les vàlvules de descàrrega s’instal·laran en pericó, segons el model d’instal·lació 
corresponent als detalls tipus. 
Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram 
o a llocs en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de 
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de l'esmentat 
clavegueram. 
 
 
Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en 
cas d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 
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Diàmetres. 
 
 
Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 
 

 

 DIÀMETRE CANONADA 

 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 

 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  

 
 
Vàlvules reductores de pressió.  
 
 
Es col·locaran de forma que puguin substituir-se sense haver de tallar la canonada. 
 
 
A l'entrada del regulador de pressió es col·locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador 
que dificulten molt el seu bon funcionament. 
 
 
Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la 
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 
 
 
Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en 
cas necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor 
al de la canonada instal·lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a 
abastir. 
 
 
El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per 
permetre la seva maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar 
paviment. Aquest pericó estarà lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de 
drenatge. La tapa no sobresortirà de la rasant del carrer. 
 
 
S'evitarà la seva instal·lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb 
gruix suficient per garantir el trànsit pesat D-400 segons Norma EN-124. 
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5.3.7.-Ventoses. 
 
 
S’instal·laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una 
canonada. No obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les 
escomeses, i només es col·locaran ventoses en els casos degudament justificats. 
 
 
Haurà d’instal·lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que 
sigui necessari. 
 
 
Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus 
utilitzat. La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 
 
 
El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les 
característiques de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa 
escollit. 
 
 
Es comprovarà anualment la seva estanqueïtat a l'estar en servei la canonada i, si és 
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu 
buidatge. 
 
 
5.3.8.-Hidrants. 
 
 
La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l’Empresa Municipal 
d’Aigües de Vilafranca SA segons el Pla Director d'Hidrants, i en tots els casos es 
connectaran a canonades de diàmetre interior superior a 100 mm. (fins la connexió amb les 
artèries d'abastament). 
 
Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 
 
 
5.3.9.-Boques de reg. 
 
 
Les boques de reg seran del tipus "AIGÜES DE VILAFRANCA". La derivació de la canonada 
es realitzarà mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 
 
 
Aquestes boques instal·lades en la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la 
neteja de carrers, projectant-se per això les mínimes indispensables. 
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Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un 
diàmetre que serà funció del número de boques o aspersors a instal·lar i la seva 
simultaneïtat. 
 
 
5.3.10.-Neteja de les canonades. 
 
 
Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
 
 
La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el 
tancament de les vàlvules de seccionament adequades. 
 
 
S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través 
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de 
circulació es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 
 
 
En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor 
estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la 
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 
mg/l. En el cas de no ser així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir 
cura per prevenir que la solució concentrada de clor de la canonada que està essent 
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribució d'aigua potable en servei. 
 
 
Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua 
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 
 
 
L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 
 
Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguassos necessaris, no només 
per l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 
 
 
S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
 
 
5.3.11.-Prova de pressió interior. 
 
 
Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos 
per efectuar-la, així com el personal necessari; AIGÜES DE VILAFRANCA podrà subministrar 
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els manòmetres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els 
subministraments pel contractista. 
 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 
interna per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams 
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els 
seus extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la 
pressió de prova establerta. 
 
 
Abans de començar la prova han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes 
descobertes, així com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, 
derivacions, etc... 
 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 
successivament de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la 
conducció. Si fos possible es donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es 
facilita l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'omplert es farà encara 
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col·locarà 
una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram, 
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda. 
 
 
La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 
haurà d'estar prevista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 
l'augment de pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i 
estarà prevista de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament 
comprovat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser 
fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà 
amb molt de compte que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les 
seves fàbriques amb la resistència deguda. 
 
 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt 
més baix del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del 
personal tècnic d'AIGÜES DE VILAFRANCA que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar 
lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centímetre 
quadrat i minut. 
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Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori 
quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de 
p cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre 
quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes 
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma 
que al final s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
 
Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió 
de prova. 
 
 
És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, 
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de 
pressió inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les 
obres. 
 
 
Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, es 
produïssin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent 
aquests trencaments, a judici del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, imputables a errades 
en els ancoratges, es podrà demanar la substitució de la canonada instal·lada  i el lot 
complet del que formi part. 
 
 
Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen 
part. 
 
 
5.3.12.-Prova d'estanqueïtat. 
 
 
Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de 
realitzar-se la d'estanqueïtat. 
 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 
 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 
prova d'estanqueïtat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-ne expulsat l'aire. 
 
 
La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula: 
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 V= K L D 
 
 
En la qual: 
 
 V= pèrdua total en la prova, en litres. 
 
 L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
 
 D= diàmetre interior, en metres. 
 
 K= coeficient depenent del material. 
 
 
Segons la següent taula: 
 
Fundició ............................................................................................................ K= 0,300 
 
Polietilè d'Alta Densitat ....................................................................................... K= 0,350 
 
 
De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu 
càrrec, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar 
qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 
 
 
5.3.13.-Recepció de subxarxes alienes.  
 
 
Mentre no siguin rebudes les subxarxes per AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abastament a les 
pròpies obres de construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a 
través del provisional d'obra. 
 
 
Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà 
d'efectuar la prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat 
d'AIGÜES DE VILAFRANCA, que haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. 
L'esmentat personal verificarà així mateix que les instal·lacions s'han dut a terme segons les 
condicions d'AIGÜES DE VILAFRANCA per instal·lació. 
 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements 
accessibles (vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació 
així com la idoneïtat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada però en 
càrrega a pressió estàtica, es comprovarà l’absència de fuites en els elements assenyalats. 
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada. 
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Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
 
 
Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels 
hidrants així com la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En 
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte. 
 
 
5.3.14.-Posta en servei i connexió a la xarxa general. 
 
 
Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de 
pressió, pressa de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa 
existent. Per aquesta connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de 
AIGÜES DE VILAFRANCA per coordinar la connexió. Es pactarà el dia de realització i 
AIGÜES DE VILAFRANCA proporcionarà el suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua 
necessària per deixar la conducció a connectar aïllada i sense aigua avisant amb anterioritat 
suficient als abonats afectats. 
 
 
Posta en càrrega. 
 
 
Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es 
procedirà al seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les 
descàrregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de 
l'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de 
l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haurà completat l'omplert de 
la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió estàtica de servei. 
 
 
Connexió a altres subxarxes.  
 
 
En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en càrrega 
independentment cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per 
igualar pressions. Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
 
 
 
 
5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable. 
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S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal·lació general de l'interior de 
l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. 

En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en 
les "Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 
13-01-1976). 

5.4.2.-Grups de sobreelevació. 

El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantit, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent 
o muntant respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'AIGÜES DE
VILAFRANCA).

En casos especials, AIGÜES DE VILAFRANCA comunicarà l'alçada que correspongui. Els 
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada 
garantida hauran de disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 

L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el soterrani de l'edifici. 

La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un presostat 
encarregat de mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garantitzi el 
funcionament correcte de tots els aparells instal·lats. El volum del recipient auxiliar ha de 
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqüents que escurçaran la 
vida dels mecanismes. 

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua 
de subministrament. Si la instal·lació interior requereix una pressió més elevada que la 
disponible a la xarxa d'AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà 
d'una instal·lació de bombeig alimentada des d'un dipòsit. 

5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn. 

Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de 
retenció. Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades 
exclusivament a necessitats domèstiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu 
antiretorn, així com una purga de control. 
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En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la 
Delegació d'Indústria i homologat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
5.4.4.-Elements dels quals consta l'escomesa. 
 
 
Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de 
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el 
seu cas, d'una peça en Te. 
 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del 
subministrament. La seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o 
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La 
seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense 
que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de 
tancament de l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o 
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de 
quedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetració de l'aigua o 
humitats exteriors a l'interior de l'edifici. 
 
 
Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet 
passamurs ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin 
originar per deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 
 
 
D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de 
l'aigua, per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en 
l'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho 
permeti, allotjada en una cambra  impermeabilitzada de fàcil accés. 
 
 
Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació 
de l'edifici. El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a 
partir de la clau de registre, així com assumirà la responsabilitat de la instal·lació i 
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conservació del tub d'alimentació, al qual haurà de col·locar-se sempre una vàlvula de 
retenció. 
 
 
En el cas de que el subministrament s’efectuï mitjançant comptador general, aquest 
comptador es situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos 
en que no pugui ser així, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d’instal·lar un tram de 
canonada, al final i abans del comptador s’instal·larà una segona clau de pas. 
 
 
Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti 
desmuntar fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas 
des d'on s'inicia el tub d'alimentació. 
 
 
El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà 
en una cambra sota el nivell del terra. 
 
 
5.4.5.-Execució d'obra. 
 
 
Es procurarà instal·lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible 
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa 
a trànsit de vehicles.  El collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà 
situat en front a la posició que ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana 
de l'abonat. 
 
 
Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada 
de distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà 
aconseguir aquesta elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu 
recorregut, l'escomesa no creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni 
quedarà subjecta a cap altra obra de fàbrica. 
 
 
L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a 
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera. 
 
 
L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de 
diàmetre, segons el diàmetre de les escomeses. 
 
 
Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions 
establertes en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment 
existent. 
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Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 
 
 
El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, 
exempta d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va 
derivar, i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el 
terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre 
els elements de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra d'acord amb les normes municipals. 
(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 
operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.4.6.-Instal.lació de comptadors. 
 
 
L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge 
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 
 
 
El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, 
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors 
fins la via pública. El mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 
 
 
El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar 
aïllat de qualsevol local o instal·lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 
 
 
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per 
poder instal·lar un sistema d'elevació mecànic. 
 
 
Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 
 
 
En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa 
d'errades de mesura. 
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Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les 
següents recomanacions: 
 

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles 
colzes, vàlvules semitancades i les bombes. 

 
- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 

 
 

- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 
 
 
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels 
ràcords del comptador són: 
 

- 3D, aigües amunt. 
 
- 3D, aigües avall. 

 
 
essent D el diàmetre en mil·límetres dels ràcords d'entrada. 
 
 
Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es 
recomana instal·lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre 
D i les longituds mínimes dels quals siguin: 
 

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 
 
- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 

 
 
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la 
instal·lació, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui 
ser fàcilment netejat o substituït. 
 
 
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran 
diàmetre, d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del 
subministrament i, en el seu cas, poder instal·lar un enregistrador. 
 
 
Es procurarà sempre instal·lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 
a crear problemes de funcionament. 
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Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE VILAFRANCA. Per al 
recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca 
exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció general i de 
l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb 
mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements 
de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 
(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 
operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.5.- XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
 

5.5.1.- Situació de la xarxa. 
 

 
La xarxa de clavegueram es situarà sota la vorera o calçada, sempre que existeixin, o en el 
seu defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzades i que siguin accessibles de 
forma permanent. 
 
 
Es respectaran les distàncies mínimes amb els altres serveis. 
 

 

5.5.2.- Tipus de xarxes de clavegueram. 
 

 

Es distingiran dos tipus de xarxa de clavegueram: les xarxes unitàries i les separatives. 
 
 
Les xarxes unitàries són aquelles que transporten tant les aigües negres que desguassen 
les escomeses industrials i domèstiques com les pluvials que recullen els embornals. 
 
 
Per contra, les xarxes separatives tenen doblades les conduccions: unes transporten les 
aigües negres i, les altres, les pluvials, i en cap moment hi ha barreges entre elles. 
 

 

En les xarxes separatives, les aigües pluvials vessen directament als barrancs: en les 
unitàries, les connexions entre la xarxa i els barrancs es fa mitjançant sobreeixidors.  
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5.5.3.- Disseny de la xarxa. 

La xarxa de sanejament serà sistema separatiu si l'àmbit a urbanitzar disposa d'un barranc 
o col·lector de pluvials proper, encara que aquest es trobi fora de l'àmbit de la urbanització
i per arribar-hi calgui realitzar xarxa fora dels terrenys que delimiten l'Àrea o Pla Parcial.

A l'efecte de facilitar en gran mesura les tasques de manteniment, neteja i desviació de les 
aigües negres durant obres i reparacions, és molt convenient mallar les canalitzacions de 
clavegueram. 

Tots els canvis de direcció i instruccions, han de realitzar-se el menys perpendiculars 
possible, amb la finalitat de afavorir la circulació de les aigües residuals i pluvials. 

5.5.4.- Instal·lació de conduccions de sanejament. 

Donada la importància que té reflectir fidelment sobre el terreny les pendents indicades al 
projecte, es procedirà al rasanteig acurat de la rasa un cop elevada. El fons de la rasa es 
cobrirà amb un llit d'arena o de formigó, el qual haurà d'estar també acuradament rasat. 

En el cas de que la rasa s'hagi excavat demolint la conducció existent, el llit del fons de la 
rasa haurà de ser obligatòriament de formigó, donat que l'estat en que queda la rasa un 
cop demolida la conducció existent no assegura que la nova conducció quedi fixada 
definitivament tal i com es presenta inicialment. 

Donat que el bon funcionament del sistema de clavegueram està molt lligat a l'obtenció 
dels pendents adequats, el contractista comprovarà cada certa distància que són correctes 
tant la profunditat de la conducció respecte al carrer com la diferència de cotes absolutes 
d'aquesta última. 

En cas de no obtenir-ne finalment els pendents proposats al projecte, si no hi ha cap motiu 
tècnic que ho justifiqui, es considerarà al contractista com a únic responsable i s'actuarà en 
concordança si els pendents finalment obtinguts no compleixen els mínims exigits i poden 
comportar problemes de funcionament de la xarxa. Es podrà demanar que es refacin trams 
de xarxa o tota ella. 

La conducció es recobrirà amb arena o formigó fins a 10 cm. per sobre de la generatriu 
superior, segons s'indica al projecte. La resta de rasa es reomplirà per capes i es 
compactarà, segons s'indica a la rasa tipus per conduccions de sanejament (veure detall 
tipus  corresponent). 
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Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes 
les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de 
mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
 

5.5.5.- Pous de registre. 
 

 

Els pous de registre permeten l'accés a les conduccions de clavegueram per tal de realitzar 
les tasques de manteniment, neteja, inspecció mitjançant circuit tancat de TV, etc. 
 
 
Es col·locaran cada 40-50 m. en trams rectes i en cada punt on hi hagi interseccions, 
ressalts, canvis de direcció i, en general, a on hi hagi qualsevol singularitat a la que sigui 
convenient tenir un fàcil accés. 
 
 
Els detalls constructius i materials de l'obra civil, marc i tapa i pates estan definits al detall 
tipus corresponent. 
 
 

5.5.6.- Pous de registre amb ressalt. 
 

 

Els ressalts dificulten les tasques de manteniment, neteja i inspecció abans esmentades. Es 
per aquest motiu que no s'autoritzarà d’instal·lació de conduccions de clavegueram amb 
ressalt quan la causa sigui la minimització de les excavacions i dels moviments de terres. 
 
 
Només s'autoritzarà la instal·lació d'un pou amb ressalt quan aquest sigui la única solució 
tècnicament viable. 
 

 

5.5.7.- Embornals. 
 

 

Els embornals recullen les aigües pluvials que circulen per la superfície dels carrers i les 
condueixen cap a la xarxa general de clavegueram, ja sigui aquesta unitària o separativa. 
 
 
La seva ubicació serà aquella que afavoreixi al màxim la capacitat de desguàs, i per tant es 
situaran preferentment en les cotes baixes dels carrers, en els punts on es produeixin 
acumulacions d'aigua, etc. 
 
 
Els detalls constructius estan definits als models tipus corresponents. 
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5.5.8.- Sobreeixidors. 

Els sobreeixidors actuen com a elements de connexió entre les xarxes unitàries de 
clavegueram i els barrancs o altres conduccions de clavegueram. 

Mitjançant els sobreeixidors s'assegura que el cabal que circula per una determinada 
conducció no supera un valor establert, doncs abans de superar aquest valor desvia l’excés 
de cabal cap al barranc o una altra conducció. 

La unitat més usual dels sobreeixidors, no obstant, és la de permetre el pas de les aigües 
negres per una conducció de clavegueram i, en cas de pluja, desviar els grans cabals 
extraordinaris que apareixen directament al barranc, sense que es superi una dil.lució 
determinada. 

En cada cas el projecte definirà les característiques constructives del sobreeixidor i inclourà 
els càlculs justificatius de dilució, dimensions, alçada del llavi, etc... Aquest es revisarà i 
validarà com un element mes dins de la xarxa de sanejament en el moment de validació de 
la xarxa. 

5.5.9.- Estacions de bombament. 

En determinats casos, una subxarxa de clavegueram pot tenir el punt de desguàs a una 
cota inferior a la de la xarxa general de clavegueram a la que s'ha de connectar. En aquests 
casos serà necessari instal·lar una estació de bombament per elevar les aigües residuals 
fins al punt de connexió abans esmentat. 

Aquesta estació de bombament haurà de disposar d'una reixa filtrant per a sòlids, d'un 
sistema d'alarmes de detecció d'avaries, permetre l’accés per neteges i petites reparacions, 
permetre l'extracció dels equips per a la seva reparació/substitució, disposar de la ventilació 
adequada, etc. Totes les especificacions d'aquesta estació estaran especificades al projecte 
i revisades i validades pels Serveis Tècnics d'AIGÜES DE VILAFRANCA abans de l'aprovació 
de la xarxa, com un element mes integrant de la xarxa de sanejament. 
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5.6.- NORMATIVA PER ESCOMESES DE CLAVEGUERAM. 

5.6.1.- Condicions generals sobre les escomeses de clavegueram. 

S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal·lació general de l'interior de 
l'immoble amb la conducció general de sanejament. 

Aquesta canonada tindrà un pendent comprès entre el 3 i el 5%, i la seva execució 
realitzarà segons el detall tipus que s'adjunta a l'annex corresponent. 

5.6.2.- Execució de l'obra. 

Es procurarà sempre instal·lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 
a crear problemes de funcionament. 

Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'Aigües de Vilafranca. Per al 
recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca 
exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció general i de 
l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb 
mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements 
de l'escomesa. 

Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 
(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 
operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 

El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 

5.7.-XARXA DE REG. 

Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de 
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de 
distribució mitjançant un trampilló de fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula 
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d’esfera i mecanisme antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, AIGÜES 
DE VILAFRANCA instal·larà en el seu interior un comptador. 
 
Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE VILAFRANCA hagin verificat la instal·lació i 
estigui correctament executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva 
posada en servei i que AIGÜES DE VILAFRANCA procedeixi al muntatge del comptador cal 
que al promotor de la urbanització o el propi Ajuntament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I:MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS. 
 
 
Els materials normalment utilitzats en les instal·lacions d'abastament i clavegueram seran 
els següents: 
 
 

Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 
 
Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 

 
 
1.-ACER. 
 
 
L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superfícies llises o 
corrugades i complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 
 
 
L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, 
mal·leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades 
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el 
punxó o que al ser corbades s'estripin o tallin. 
 
 
1.1.-BARRES AÏLLADES. 
 
 
Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van 
col·locades a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 
sotmès. 
 
 
Les armadures s'hauran de col·locar netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
coqueres. 
 
 
Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
 
 
Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un 
altre procediment idoni, prohibint-ne expressament la fixació mitjançant punts de soldadura 
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats. 
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Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les 
d'acord amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'Obra l'aprovació de les armadures col·locades. 
 
 
1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES. 
 
 
Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises 
d'acer trefilat, soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 
 
 
Es col·locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
coqueres. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col·locades. 
 
 
D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de 
diàmetres diferents i que aquests diàmetres es diferenciïn al màxim entre sí. 
 
 
2.-FORMIGÓ. 
 
 
En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la 
Instrucció EHE. 
 
 
Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón 
preparado. Resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y 
urbanismo” el que es refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
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2.1.-FORMIGÓ DE NETEJA. 
 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà 
recobert aquest amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/IIa. 
 
 
S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el 
formigonat. 
 
 
3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE. 
 
 
Els materials a instal·lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa 
compleixi les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-
economicitat. 
 
Exigències de seguretat i salubritat. 
 
 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions 

sanitàries presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la 
qualitat de l'aigua. 

 Cal que els fabricants de conduccions d’aigua potable estiguin censats a la Direcció 
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003.  

 
Exigències de servei. 
 
 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta 

finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis 
adoptades al realitzar el càlcul de la xarxa. 

 
 
Exigències de duració-economicitat. 
 
 S'utilitzaran materials capaços de resistir les accions similars a les de treball de 

forma que no pateixin deteriors prematurs. 
 
 En general, es compliran les normes següents: 
 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 
 
 
Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren 
els tubs. 
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D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de 
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal 
i de trencament tenen la següent relació: 
 
  Pr <2 < Pn > 4 > Pt 
 
 
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el 
que ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 
 
 
Les verificacions i assajos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del 
PTAA. 
 
 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les 
normes tècniques en vigor. 
 
 
Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un 
diàmetre interior: 
 
 
 D < 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressió de treball. 
    Norma UNE 53131. 
 
 D > 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 
    Normas ISO 2531, 4179. 
 
 
3.1.-CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. 
 
 
3.1.1.-Canonades de polietilè. 
 
 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes: 
 
  UNE-EN ISO 1872 
  UNE 53126 
  UNE-EN ISO 306 
  UNE-EN ISO 527 
  Codi Alimentari Espanyol. 
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Tal i com s’indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per 
instal·lar a xarxes d’aigua potable al municipi de Vilafranca del Penedès caldrà que acreditin 
estar censats a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum 
segons indica el Real Decret 140/2003. Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni copia 
de l’Annex IX i còpia de l’acús de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentació 
de la documentació necessària pel cens.   
 
   
EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de 
l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del 
producte segons el quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 

28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 

29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 

30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  
 
 
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 
Atm. Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió 
nominal, tipus (PE 80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 
 
 
Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè 
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de 
tota la canonada. 
 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 
homogeneïtat de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el 
creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 
 
  Característiques P alta densitat................................................  art. 2.23.3 PTAA. 
  Composició tub Polietilè  .......................................................... art. 2.23.4 PTAA. 
 
 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, 
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
 
Les canonades de PE hauran de col·locar-se en planta serpentejant per compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 
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3.1.2.-Accessoris de polietilè. 
 
 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o 
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi 
correspongui. 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al 
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens 
Sanitari i de migració màxima del producte. 
 
 
3.2.-CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 
 
 
3.2.1.Canonades. 
 
 
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes 
Internacionals següents: 
 
 

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en fundició dúctil per a 
canalitzacions amb pressió. 

 
 
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions 
generals. 

 
 
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc. 
 
 
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè. 
 
 
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
 
 
ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials. 

 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo 
metàl·lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú. Amb 
aquest anell s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs. Aquesta junta 
serà automàtica flexible standard 2GS. 
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Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc 
metàl·lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat 
dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 
 
 
Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvorització. La quantitat dipositada serà 
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per 
centrifugació del tub. 
 
 
Els gruixos de la capa de morter una vegada fraguat són: 
 
 
 

 DN 
 mm. 

 Gruix, e 

  Normal 
 mm. 

 Mitjà 
 mm. 

 Mínim 
 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 

 
 
 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment 
per tots els materials de fosa dúctil. 
 
 
Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 
 
 Diàmetre nominal: 60-1.800 
 Tipus d'unió:  STD o EXP 
 Material:  GS 
 Fabricant:  PAM 
 Any:   dos xifres 
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3.2.2.-Sistemes d'unió. 
 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la 
norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de 
fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   
 
 
3.2.2.1.- Unió entre tubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 
bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat 
una vegada introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
 
 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.-Unió tub-accessori, accessori-accessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 
flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil. Aquesta 
contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la 
peça, per la seva part exterior (Fig  ). 
 
 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics. 
 
 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran 
radi. 
 
 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que 
pot realitzar-se una corba de radi 200 m. 
 
 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de 
qualsevol altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 
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Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 
 Qualitat de la fundició ......................................................................art. 2.3. PTAA. 
 Característiques mecàniques ............................................................art. 2.4. PTAA. 
 Assajos ................................................................................ art. 2.5. a 2.10 PTAA. 
 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 
disposat en el cap. 4 PTAA. 
 
La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis 
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar 
accessoris entre platines com vàlvules, tes, colzes, etc...  
 
 
3.3.-UNIÓ ENTRE BRIDES. 
 
 
La unió de accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica 
d'etilè-propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unió entre brides 
amb la compressió d'aquesta.  Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
 
3.3.1.- Cargoleria per unió embridada. 
 
 
Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves 
dimensions i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat 
del medi en que quedaran situats (com a mínim zincats).  En cas de quedar soterrats, 
hauran de ser galvanitzats en calent. 
 
 
3.4.-ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS. 
 
 
3.4.1.-Brida contratracció. 
 
 
La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions 
i valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
 
 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna 
amb pols de epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma i 
grapa de PVC. Aquest esta composat amb brida i contrabrida amb cargols de unió entre les 
dues que produeixen que l'anell estriat cònic es clavi al tub quan s'apreten els cargols. 
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Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de 
doble cambra amb junta estàndard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    
 
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 
 
 
3.4.2.-Brida universal. 
 
 
La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de 
polietilè es realitzarà mitjançant brida universal. 
 
 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna 
epoxi. La junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 
2690. 
 
 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-níquel a efectes de donar-
los major resistència a la corrosió. 
 
 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
 
 
3.5.-PECES ESPECIALS PER AIGUA POTABLE. 
 
 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat 
que la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la 
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de 
marques homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les 
unions amb cargols.  
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el 
apropiat segons el fabricant. 
 
Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses a 
forces, hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al 
tub a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell 
autoblocant. 
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3.6.-VALVULERIA. 
 
3.6.1.-Vàlvules de comporta. 
 
 
Gama DN 40 a 300. 
 
 
En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes 
internacionals següents: 
 
 
 ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per 

canalitzacions a pressió. 
 
 ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions 

soterrades. 
 
 ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares 

i centre. 
 
 DIN 3202-F4. 
 
 
Característiques generals. 
 
 
 COS: Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
  Pas rectilini en la part inferior. 
  Assentaments d'estanquitat no afegits. 
  Cap tipus de mecanitzat. 
  Brides unió ISO PN 16. 
  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 
 
 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 
  Estanquitat per compressió del cautxú. 
 
 
EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 
  Monobloc. 
  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
 
 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 
  Independent de la comporta. 
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TAPA:  Fabricada en fundició dúctil. 
  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 
 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
- Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
- Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 
- Possibilitat de motorització. 
- Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 
Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia 
entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampilló de 
fosa dúctil situat a cota de paviment.  
 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó 
que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal 
forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel 
desguàs. 
 
 
3.6.2.-Vàlvules de papallona. 
 
 
Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona. 
 
 
Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
 
Les especificacions generals són: 
 
 
 COS:  Fosa nodular o acer inoxidable martensític ANSI 420. 
 
 
 EIX:  D'acer inoxidable martensític ANSI 420. 
 
 
Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
 
 
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 
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La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 
 
 
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules 
d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 
 
 
Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 
 
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del 
personal per la seva manipulació i reparació. 
 
 
3.6.3.-Valvuleria homologada. 
 
 
Vàlvules de seccionament de comporta. 
 
En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la 
realització de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 
 
- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, 

que compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 
 
- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons 

DIN 3202 apt. 1, F4.  Complirà totes les característiques constructives anteriorment 
detallades. 

 
- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 

embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 
genèriques anteriorment detallades. 

 
- Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada.  Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 
 
- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 

derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 
 
 
Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE VILAFRANCA es realitzaran amb vàlvula 
HAWLE. 
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Vàlvules de seccionament de papallona. 
 
 
Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI 
model ISORIA per muntatge entre brides  
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal. 
 
Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
 
 
 
3.7.-VENTOSES. 
 
 
Gama DN 60 a 200 
 
Característiques generals. 
 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. 
  Brides d'unió PN 16. 
  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
 
 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 

sintètic. 
L'estanquitat per compressió del cautxú. 

 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
 
 Admissió d'aire en el buidatge. 
 Eliminació d'aire en l'ompliment. 
 Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
 
 

- Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
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- Purga per comprovar funcionament. 
 
 

- Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 
 
 
 
3.8.- BOQUES DE REG 
 
 
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilló, de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció 
"Boca de reg ". 
 
 
 
3.9.-HIDRANTS. 
 
 
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada 100 mm, 
equipat amb dues boques de 70mm i ràcords tipus Barcelona. 
 
Aquest anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminós de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 
 
El muntatge del hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents 
elements: 
 

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
 

- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de 
pato. 

- Vàlvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa. Aquesta serà tipus 
COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre. 

 
 
 
3.10.-ESCOMESES. 
 
 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la 
canonada de distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, 
serà de polietilè de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 
 
La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una 
distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas 
a sobre de la conducció principal. Si la condicions concretes d’una instal·lació no permeten 
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complir amb les especificacions caldrà que AIGÜES DE VILAFRANCA autoritzi els canvis 
oportuns.   
 
Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega 
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí específic de la marca 
Hawle, referència 5250. 
 
característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de cautxú nitril shore 72 
- Cargols d'acer inox A2 

 
Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí 
específic de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 
 
característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de elastomer específic per aigua potable. 
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 
 

Bandes pel collarí, referència 3100. 
 
característiques: 
 

- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix 
de 1,5 mm ample 64 mm. 

- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 
segons DIN 17006. 

- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   
 
Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
 
Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la 
vàlvula angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
La vàlvula es muntarà amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. 
Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la 
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir l’estanqueïtat.    
 
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló de fosa gris 
amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons següents: 
 
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa 
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 
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Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       
 
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de 
registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 
embridada amb distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 
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4.- CONDUCCIONS I ELEMENTS PER XARXA DE CLAVEGUERAM. 

Les conduccions han de resistir una pressió interior mínima de 1 Kg/cm2, per tenir en 
compte la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

Els materials a utilitzar en les canonades de secció circular seran, depenent del seu 
diàmetre interior: 

D  500 mm. Policlorur de vinil, de la Sèrie 5 de paret compacta. 
Norma UNE-EN 1401. 

D > 500 mm. Formigó armat, de la Sèrie B (salvat especificació contrària). 
Capítol 6 del P.T.S.P. 

El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assajos de recepció compliran 
estrictament el disposat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 
Sanejament de Poblacions. 

Per diàmetres superiors a 500mm i prèvia consulta als Serveis Tècnics d’AIGÜES DE 
VILAFRANCA es podrà acceptar el muntatge de canonada de polietilè d'alta densitat 
corrugat específic per sanejament o Polipropilè corrugat exterior, llis interior per canonades 
de sanejament. 

4.1.- FORMIGÓ. 

Canonades de formigó, classe III amb junta de campana, segons normes ASTM C-14 per 
canonades sense armar i ASTM C-76 per canonades armades. 

La instal·lació de un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball, de la carrega de 
terres que hagin de suportar i caldrà que al projecte s'especifiquin els càlculs justificatius de 
la elecció d'una o l'altre. 

4.2.- POLICLORUR DE VINIL (PVC). 

Canonades de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, 
de conformitat amb norma UNE 1401. Rigidesa circumferencial SN 4. 

Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l'impacte a temperatures 
inferiors a cero graus Celsius (0ºC). 

No són resistents a l'atac d'òxids amb alt contingut en nitrogen, èters, hidrocarburs 
aromàtics, clorats, brom i iode. 
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4.3.- POLIETILE COARRUGAT. 
 
Canonada de polietilè d'alta densitat per sanejament, corrugat fabricat sota normes prEN 
13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que 
indica que la paret interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa 
circumferencial de 8 KN/m2. 
  
Per diàmetres superiors a 500mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per 
tant no es necessitarà el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers 
anells de menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent 
tub. Per garantir l'estanquitat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió. 
 
Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d’estanqueïtat els subministrarà el 
mateix fabricant de la canonada.  
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Vilafranca passa pel vist i plau 
dels serveis tècnics d’AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
4.4.- POLIPROPILÈ COARRUGAT 
 
Canonada de Polipropilè per sanejament amb unió abocardada, amb paret corrugada 
exterior i llisa interior fabricat sota projecte de norma europea prEN 13476-1 
estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica 
que la paret interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa 
circumferencial de 8 KN/m2. 
 
El color del tub exterior serà de color teula per garantir la puresa del material base i el 
color de la paret interior serà de color blanc. La unió tub-tub es realitzarà amb unió 
abocardada que incorporarà el tub realitzada sobre el propi tub en el sistema de 
fabricació. No serà un afegit.   
 
Per garantir l'estanquitat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus 
d'unió i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant. 
 
La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels 
Serveis Tècnics d’AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
4.5.- EMBORNALS 
 
Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 
1563, UNE-EN 1559, EN 124, model 0.8-75D, tipus EBRO, classe C250 amb superfície 
d’absorció de 16 dm2. Marca FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots 
de motllura especial.  Superfície metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirobatori. 
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Reixeta amb marc per a embornat de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 
1563, UNE-EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL 
FABREGAS, classe C250 amb superfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de 
motllura especial. Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa abatible antirobatori. 
 
 
4.6.- TAPA DE REGISTRE 
 
Els marcs i tapes que es podran posar als pous de registre al municipi de Vilafranca seran 
els següents: 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, 
classe D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 
600, superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, 
classe D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 
600, superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, 
classe D400, model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, 
articulat, tancament elàstic de seguretat marc i tapa rodons ref. T2066. Diàmetre de pas 
Ø600, superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 
 
Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el 
certificat de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. 
Portaran les dades següents marcades en relleu a la tapa: 

Nom comercial del fabricant 
Referència de la norma: EN-124 
Classe: D400 
Organisme de certificació 
Número de certificat  

 Inscripció: CLAVEGUERAM 
 
 
4.7.- POUS DE REGISTRE 
 
Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  Con superior asimètric de 
diàmetres 1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric intermedi de longitud 
variable segons profunditat del pou, element cilíndric amb els forats necessaris per la 
connexió de les canonades situats a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 
1200. Els mòduls de formigó portaran junta labiada. 
 
Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior. Diàmetre de la boca 
de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 
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4.8.- ESCOMESES 
 
Les escomeses a conduccions de xarxa municipal de PVC es realitzaran amb accessoris 
injert pinsa amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub 
per que la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el 
col·lector. Per això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per 
ambdós costats del ramal. 
 
La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, 
classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal 
d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran. 
 
Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el mes ajustat 
possible al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub 
de PVC del ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el 
ramal es formigonaran per garantir l'estanqueïtat del conjunt. 
 
Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió 
click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per 
realitzar aquesta funció.    
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I. PLEC DE CONDICIONS 
Seran d’aplicació els Plecs de Condicions Tècniques de partides d’Obra d’Edificació, Urbanització 
i Enginyeria Civil de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, així con les Normes 
Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
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PC G - Plec de condicions 
tècniques generals 

Índex 
1 - Introducció 

1.01 - Definició 

1.02 - Àmbit d'aplicació 

1.03 - Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

1.04 - Condicions generals 

1.05 - Descripció del projecte 

2 - Disposicions generals 
2.01 - Contradiccions i omissions del projecte 

2.02 - Autoritat de la direcció d'obra 

2.03 - Subcontractes 

2.04 - Programa de treball 

2.05 - Replanteig de les obres 

2.06 - Iniciació i avanç de les obres 

2.07 - Plànols de detall de les obres 

2.08 - Modificacions del projecte d'obra 

2.09 - Obligació de redactar els plànols al final d'obra 

2.10 - Permisos i llicències 

2.11 - Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

2.12 - Construcció i conservació dels desviaments 

2.13 - Precaució contra incendis 
2.14 - Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

2.15 - Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres 

2.16 - Conservació del paisatge 

2.17 - Conservació de les obres executades 

2.18 - Neteja final de les obres 

2.19 - Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

2.20 - Assaigs de control 

2.21 - Recepció 

2.22 - Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

2.23 - Termini d'execució 

2.24 - Termini de garantia 

2.25 - Penalitzacions 

2.26 - Altres consideracions generals 
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1 - Introducció 
1.01 - Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 
unitats d'obra. 

1.02 - Àmbit d'aplicació 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. 
A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de 
Bases de l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes 
disposicions. 

1.03 - Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 
prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que 
es relacionen a continuació: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 1312/1988 
del 28 de octubre). 

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 
(P.C.C.H. - 64). 

- EHE. 
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat 

per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, 

de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Plec de Condicions vàries de l'edificació (1948) compost pel Centre Experimental 

d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis d'Arquitectes i adaptat a les 
Obres depenents de la Direcció d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per 
O.M. del 4 de juny de 1973. 

- Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres 
normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present 
Projecte. 

- Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat en 
edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a 
terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. 
del 23 de juliol de 1949. 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. 

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 
8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
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- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del 
Treball a la Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. 
del 10 d'abril). 

- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió 
al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per 

Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 
- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret 

del 12 de maig de 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel 

Ministerio de Obras Públicas. 
- Reglament de policia sanitària mortuòria (decret 297/1997), sens perjudici d’altres 

normes concurrents. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 
afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En 
cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de la Direcció Facultativa decidir les 
prescripcions a complir. 

1.04 - Condicions generals 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen 
en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que 
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 
per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 
treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser 
considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
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1.05 - Descripció del projecte 
Les obres objecte del present projecte, al municipi de Vilafranca del Penedès, es troben descrites 
a la memòria, així com en els corresponents annexos. 

2 - Disposicions generals 
2.01 - Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 
Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra 
que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 
documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 
estat completa i correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

2.02 - Autoritat de la direcció d'obra 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 
emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, 
en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, 
sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el 
particular. 

2.03 - Subcontractes 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d'Obra 
de les mateixes, a mes caldrà acomplir la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, on queda ben clara les responsabilitats i garanties, 
cadenes de subcontractacions, i la necessitat d’un llibre de subcontractació. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 
treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a 
la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 
responsabilitat contractual. 

2.04 - Programa de treball 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració 
un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 
diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada 
aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària 
que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. 

Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui 
retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna 
de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

2.05 - Replanteig de les obres 
El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà 
a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 
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El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, 
equips i mà d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de 
control o de referència que es requereixin. 

2.06 - Iniciació i avanç de les obres 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà 
els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 
garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 
terminis programats. 

2.07 - Plànols de detall de les obres 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin 
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que 
es requereixin per a la seva major comprensió. 

2.08 - Modificacions del projecte d'obra 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 
Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar les 
modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 

2.09 - Obligació de redactar els plànols al final d'obra 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") 
a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment 
de la certificació de la unitat corresponent. 

2.10 - Permisos i llicències 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en 
el Projecte. 

2.11 - Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 
14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. núm. 67/1960 de 
la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de 
mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els 
desviaments precisos. 

2.12 - Construcció i conservació dels desviaments 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 
figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 
s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 
termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per 
a la seva perfecta regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de semàfors. 
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2.13 - Precaució contra incendis 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 
així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 
mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

2.14 - Amuntegament, amidament i aprofitament de 
materials 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i 
per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el 
moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el 
seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització 
haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació per l'esmentada Direcció. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 
prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 
uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 
capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 
pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per 
escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

2.15 - Responsabilitat del contractista durant l'execució de 
les obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que 
per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir 
els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi 
previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec 
del Contractista. 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 
qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes 
a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
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2.16 - Conservació del paisatge i conservació , 
reposició i procedència de les plantacions 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 
de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin 
ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses 
que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja,esporgada, artigues, 
excavacions de sots, tractament fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la 
reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de 
garantir les sembres i plantacions realitzades. 

Els treballs de conservació de las plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats 
d’obra. 

Un cop acabada l’execució de l’obra, el contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i 
zones que confrontin , transportant a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat 
rebutjats cobrint les rases, enretirant les instal·lacions provisionals, etc. 

La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no es d’abonament directe, ja 
que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, 
s’abonarà mitjançant la partida alçada de ‘conservació de les plantacions’ que figuri al Pressupost 
del projecte. 

En cas de no existir la partida alçada especifica per a la ‘conservació de les plantacions’, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per 
part de l’administració a cap mena d’indemnització, el contractista haurà de seguir conservant 
les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes. 

Es defineix com a reposició, la substitució de les plantes, que el contractista haurà d’efectuar 
durant l’execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan 
les espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció 
d’obra, o hagin estat danyades per accidents. 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats 
i ubicats a zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s’han d’executar les 
plantacions. 

2.17 - Conservació de les obres executades 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, 
a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 
d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 
qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
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2.18 - Neteja final de les obres 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament 
restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 
condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 

2.19 - Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 
seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment 
estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, 
mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; 
els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el 
termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment 
acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 
facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, 
col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar 
seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja 
general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de 
les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de 
materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 
corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

2.20 - Assaigs de control 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d'aplicació. 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per 
part del contractista. 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els 
assaigs que es realitzin fins al límit de un 3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no 
comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un resultat negatiu. 

2.21 - Recepció 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització de 
les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l'Ajuntament, 
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qui nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i 
qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 
Contractista i a la Direcció d'Obra. 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 
en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l'Ajuntament, la 
Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

2.22 - Obligacions generals i compliment de la legislació 
vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció 
i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista 
queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el 
Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-
se. 

2.23 - Termini d'execució 
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la signatura de l'Acta de Replanteig. 

L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de trenta (30) dies a partir de la data de 
l'adjudicació definitiva. 

2.24 - Termini de garantia 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional. 

2.25 - Penalitzacions 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi 
del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. 

L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. Punts 
16 i 17. 

2.26 - Altres consideracions generals 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres documents 
del projecte. 

1. L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en el preu 
del ferro. 

2. Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se 
cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de 
la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

3. Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. 
Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta 
econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc 
amidament. 

4. La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que 
consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

5. Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran 
l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 
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6. Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es 
permetran 5 “postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser 
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

7. L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 
mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 
de formigó posat a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les 
operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment 
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el 
tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com 
també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

8. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats 
interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu 
de les diferents partides del dipòsit. 

9. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a 
càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

10. El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser aprovat 
per la D.O. 

11. El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells 
assaigs que donin un resultat negatiu. 

12. Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compta del contractista. Es 
consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

13. Les Partides alçades del pressupost són d’Abonament íntegre sempre i quan la direcció 
d’Obra no decideixi el contrari. 

14. Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

15. Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una 
sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. 

16. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres 
s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

17. Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
18. Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
19. Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (plànols, 

càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 
20. El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim d'un 

mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte. L'incompliment d'aquest 
termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment del termini d'obra." 

21. Si durant el transcurs de les obres fora necessari executar treballs no especificats en el 
Projecte. 

a. Necessari per poder desenvolupar l’obra. El contractista esta obligat a executar-
los segons les instruccions que a l’efecte rebrà de la Direcció Facultativa, s’emetrà 
el corresponent preu contradictori elaborat d’acord amb els preus simples del 
pressupost. 

b. No necessari per l’obra. El contractista no estarà obligat a executar-lo fins que no 
rebi l’aprovació de la despesa d’aquest nou treball per part de la Junta de Govern 
Local. 
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PC P - Plec de condicions 
tècniques particulars 
Seran d’aplicació els Plecs de Condicions Tècniques de partides d’Obra d’Edificació, Urbanització 
i Enginyeria Civil de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

Abans del començament de la contracta l’adjudicatari haurà de presentar el projecte de 
Seguretat i Higiene per a aquestes obres de manteniment a l’Espai Públic, complir amb tots els 
requisits de la llei de prevenció de riscos laborals, i coordinar les tasques amb el coordinador de 
Seguretat i Salut assignat a la intervenció. 
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II. DOCUMENTS 
COMPLEMENTARIS 
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Compliment del RD 1627/97 sobre 
"disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 
de construcció" 

1 - Introducció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2 - Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos. 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 Combatre els riscos a l'origen. 
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir 
el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
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 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que 
integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit 
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat. 

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista. 
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball. 
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 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors 
designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

3 - Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

4 - Relació de treballs més habituals que representen riscos 
especials i que comporten l'adopció de mesures de 
prevenció i protecció específiques i particulars durant 
l'execució de l'obra. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

5 - Mesures de prevenció i protecció 
 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball. 
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent. 
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.). 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra. 

 Senyalització de les zones de perill. 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
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 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 
existents. 

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives. 
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra. 
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes). 
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases. 
 Utilització de paviments antilliscants. 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials. 
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades. 
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 Instal·lació de serveis sanitaris. 

Mesures de protecció individual: 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
 Utilització de calçat de seguretat. 
 Utilització de casc homologat. 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites 
i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
 Utilització de mandils. 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
Mesures de protecció a tercers: 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors. 

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
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6 - Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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7 - Normativa aplicable 
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa 
de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Normativa de seguretat i salut 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que s'han 
d'aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils 

Directiva 92/57/CEE. 24 juny 
(DOCE: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

Llei de prevenció de riscos laborals 
 

Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals 

Llei 31/1995. 8 novembre 
(BOE: 10/11/95) 
Llei 54/2003. 12 desembre 
(BOE 13/12/2003) 

Reglament dels serveis de prevenció RD 39/1997. 17 gener 
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

Modificació RD 39/1997; RD 1109/2007, i el RD 
1627/1997. 

RD 337/2010 
(BOE 23/3/2010) 

Requisits i dades que han de reunir les comunicacions 
d'obertura o de reanudació d'activitats als centres de 
treball. 

Ordre TIN/1071/2010 
(BOE 1/5/2010) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

RD 2177/2004. 12 novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de 
seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997. 14 abril 
(BOE: 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball. 
Al capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de l'ordenança de seguretat i 
higiene en el treball (O. 09/03/1971). 

RD 486/1997, 14 abril 
(BOE: 23/04/1997) 

Llei reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció. 

Llei 32/2006 
(BOE 19/10/2006) 

Modificació del RF 39/1997, pel qual s'aprova el reglament 
dels serveis de prevenció i el RD 1627/97, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d'amiant. 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

RD 286/2006 
(BOE 11/03/2006) 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 
particular al dors lumbars, per als treballadors. 

RD 487/1997 
(BOE 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

RD 488/1997 
(BOE: 23/04/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant la feina. 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/97) 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant la feina. 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/97) 

Protecció contra risc elèctric. RD 614/2001 
(BOE: 21/06/01) 

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició a agents químics durant 
la feina. 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). 
modificacions posteriors 
(30/05/2001) 

Reglament de seguretat i higiene del treball a la indústria 
de la construcció. 

O. 20 mayo 1952 
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, 
vidre i ceràmica. 

O. 28 agost 1970. article 1º a 
4º, 183º a 291º i annexos I i II 
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
correcció d'errades: BOE: 
17/10/70 

Senyalització, abalisament, neteja i terminació d'obres 
fixes en vies fora de poblat. 

O. 31 agost 1987 
(BOE: 18/09/87) 

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del 
reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a 
grues-torre desmuntables per a obres. 

RD 836/2003. 27 juny 
(BOE: 17/07/03). vigent a 
partir del 17 octubre de 2003. 
(deroga la O. 28 junio 1988 
(BOE: 07/07/88) i la 
modificació: O. 16 abril 1990 
(BOE: 24/04/90)) 
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Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. O. 9 marzo 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: 
Llei 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I 
RD 1215/1997 

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de 
construcció. 

O. 12 gener 1998 
(DOGC: 27/01/98) 

 

Equips de protecció individual 

Cascs no metàl·lics. R. 14 desembre 1974 
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

Protectors auditius. (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

Pantalles per a soldadors. (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificació: BOE: 24/10/75 

Guants aïllants d'electricitat. (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

Banquetes aïllants de maniobres. (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes 
comuns i adaptadors facials. 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres 
mecànics. 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
mascaretes auto filtrants. 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres 
químics i mixtes contra amoníac. 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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AR - Condicionants de 
protecció de l’arbrat municipal 

Índex 
1 - Danys durant les obres 

1.01 - Danys físics al tronc i la capçada 

1.02 - Tall d’arrels 

1.03 - Compactació del sòl 

1.04 - Asfíxia radicular per aportació de terres 

2 - Mesures protectores 
2.01 - Mesures generals de protecció 

2.02 - Protecció de grups d’arbres 

2.03 - Protecció d’arbres individuals de tronc ample 

2.04 - Protecció d’arbres individuals de tronc prim 

2.05 - Protecció durant l’obertura de rases 

2.06 - Protecció durant el canvi de paviments 

3 - Seguiment i control 
4 - Valoració de l’arbrat 
5 - Resum d’actuacions no autoritzades objecte de sanció 
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Durant les obres, hi ha perill de perjudicar les condicions de vida 
dels arbres o de les plantacions i danyar-los. Cal protegir-la de qualsevol alteració que pugui 
perjudicar-la. 
La compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’obertura de rases, l’elevació del nivell 
freàtic, són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres. És important, 
per tant, seguir les directrius que s’estableixen de protecció dels arbres. 

1 - Danys durant les obres 
Durant els treballs d’obres propers als arbres, aquests poden resultar malmesos si no es prenen 
mesures de control o es protegeixen adequadament i es limiten els danys a nivells tolerables. 
Encara que no morin immediatament, es poden anar deteriorant durant anys o fins i tot dècades. 
Amb aquest retard entre la causa i el desenvolupament dels símptomes, pot no relacionar-se la 
pèrdua de l’arbre amb els danys provocats durant els treballs. 

Danys més habituals per obres properes als arbres: 

1.01 - Danys físics al tronc i la capçada 
Principalment es trenquen branques pel pas de maquinària o en moure objectes amb grues. 
També és habitual la rascada i despreniment de l’escorça i les ferides al tronc de l’arbre. 

Les ferides, tot i que algunes espècies “cicatritzen” força bé, són permanents i poden afectar 
l’estabilitat de l’arbre durant la resta de la seva vida. Si els danys són nombrosos i l’arbre entra 
en estrès, aquest té moltes probabilitats de no recuperar-se i morir. La descomposició que s’inicia 
en les ferides redueix considerablement la vida útil de l’exemplar. 

1.02 - Tall d’arrels 
L’excavació de rases, cales, o la retirada de paviments existents, probablement comporti el tall 
de part de les arrels dels arbres propers. Una excavació pròxima als arbres pot eliminar un 
percentatge molt elevat del sistema radicular. 

Si s’entén com i on creixen les arrels, és senzill apreciar la probabilitat de causar danys a l’arbre. 

Les arrels d’un arbre madur poden estendre’s a una distància de fins a tres vegades la projecció 
de la capçada. La magnitud dels danys per pèrdua de sistema radicular depèn de la distància 
entre el tronc i el tall a les arrels. El tall d’una arrel principal pot provocar la pèrdua del 15% al 
25% del sistema radicular. 

Un altre problema associat al tall d’arrels és el potencial de caiguda que s’incrementa en perdre 
capacitat d’ancoratge al sòl, de manera que l’arbre incrementa la probabilitat de caure 
naturalment o de ser abatut pel vent. 

1.03 - Compactació del sòl 
El sòls poden compactar-se intencionadament quan es treballa directament en pavimentacions, 
o també quan la compactació és causada per vehicles i maquinària pesada utilitzada en les obres. 
La compactació del sòl pot ser devastadora pels arbres: un sòl ideal pel creixement i 
desenvolupament de les arrels té aproximadament un 50% d'espai porós.  

Aquests porus -espais entre les partícules del sòl- estan plens d'aigua i d'aire. Quan el sòl es 
compacta, l'espai porós entre les partícules disminueix de manera considerable. El creixement 
de les arrels pot disminuir i la seva capacitat per absorbir aigua i minerals pot reduir-se 
considerablement. Tanmateix, els microorganismes i les associacions benèfiques disminueixen. 
La compactació redueix la infiltració per percolació de l'aigua i disminueix el drenatge. La 
capacitat de les arrels per créixer i estendre’s també disminueix en els sòls compactats. 

1.04 - Asfíxia radicular per aportació de terres 
Gairebé el 90% de les arrels fines que absorbeixen aigua i minerals es poden trobar en els 
primers centímetres de la superfície del sòl. Les arrels creixen millor allà on poden satisfer les 
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seves necessitats d’espai, aire i aigua, cosa que succeeix 
generalment a la zona més superficial del sòl. En afegir terres sobre el sistema radicular o a 
l’elevar el nivell del terreny es poden ofegar les arrels, especialment si el material aportat és de 
textura fina i està compactat. El reg en aquestes zones, encara pot agreujar més el problema. 
Els efectes del re ompliment poden fer-se evidents anys després ja que les arrels triguen temps 
a morir per efecte dels patògens o per les males condicions de drenatge i aireig.  

2 - Mesures protectores 
Les obres que es realitzin o afectin a un espai arbrat o enjardinat, es projectaran i executaran 
de forma que es minimitzin els danys i desperfectes que es pugui ocasionar a les plantacions. 

S’informarà a tots els operaris de l’obra de la importància de la conservació de la vegetació, del 
significat de la senyalització i de les sancions pels danys ocasionats. 

L’arbrat no ha de ser una eina o suport de treballs de l’obra. Així, queda explícitament prohibit 
utilitzar els arbres per col·locar senyalitzacions, lligar cordes o cables i/o subjectar eines, 
màquines o vehicles. 

Excepte amb l’expressa autorització del responsable municipal de Parcs i Jardins, un espai arbrat, 
parterre, o superfície d’un escocell,  no es podrà utilitzar com espai de manipulació de materials 
de pavimentació o ancoratge, ni com a magatzem de materials, eines, màquines o vehicles. 

Tanmateix, excepte amb l’expressa autorització de Parcs i Jardins, les zones d’acopi de material 
es preveuran fora de superfícies permeables com: parts, zones de sauló, parterres (enjardinats 
o no), zones arbrades, o superfícies d’escocells. Es prioritzarà delimitar aquests espais en zones 
impermeables pavimentades. 

2.01 - Mesures generals de protecció 
En el replanteig es marcarà de manera clara i diferenciada els arbres a protegir (els situats a la 
via pública davant o dins l’àmbit d’actuació de les obres, o molt propers a aquest). 

La protecció de la vegetació ha de realitzar-se amb anterioritat a l’inici de les obres i molt 
especialment, abans de l’entrada de qualsevol maquinària. 

Per evitar tant danys directes (cops, ferides) com indirectes (compactació del sòl), abans d’iniciar 
les obres s’ha d’instal·lar un tancament de fusta que limiti l’accés de la maquinària. 

Si això no fos possible, abans de l’inici de les obres es realitzarà la senyalització d’una via de pas 
restringit a maquinària, mitjançant la localització de balises de 3m davant de cada arbre, així 
com de cintes de senyalització per indicar el gàlib. 

En cas de que per necessitats de l’obra, la maquinària hagi de transitar per una zona externa a 
la via de pas, serà necessari procedir prèviament a la senyalització d’una nova via, sota la tutela 
de la Direcció facultativa. 

És necessari preveure la presència de personal qualificat a l’obra durant l’execució dels treballs 
d’obertura de rases, per poder actuar correctament en el tractament de les arrels. 

2.02 - Protecció de grups d’arbres 
Sempre és preferible la protecció en grups o àrees de vegetació que la protecció individual, ja 
que la primera és més efectiva. 

Les àrees de vegetació han d’envoltar-se amb un tancat de protecció de material resistent, de 
1’20m d’alçada com a mínim, sent recomanable 1’80m. La cinta de senyalització no es considera 
material adequat pel tancament. 

Es protegirà una àrea major que el conjunt de les projeccions de les capçades dels arbres de 
forma que la distancia mínima del tancat a la projecció de la capçada serà de 2 metres per a 
arbres en general. 



 
 
 

 
 27 

Per disminuir l’efecte negatiu de la pols als estomes de les fulles, es 
realitzarà un rentat freqüent (segons meteorologia) de la cobertura foliar de tots els arbres de 
la zona d’afectació. 

2.03 - Protecció d’arbres individuals de tronc ample 
Si no fos possible incloure algun arbre dins d’una àrea de protecció, es realitzarà un tancat de 
protecció individual al voltant del tronc.  

Aquest tancat serà de material resistent (preferiblement fusta) i de 2m d’alçada com a mínim. 
En aquest cas, s’ha de protegir amb material d’encoixinat: 

 La part del tronc en contacte amb el tancat. 
 Les zones de contacte dels lligams amb l’escorça. 
 La zona del coll de l’arrel. 

Les branques més baixes (per sota de 3’5m), que estiguin ubicades a les zones de pas de la 
maquinària, es senyalitzaran convenientment i es protegiran amb un petit encoixinat de bandes 
de jute. 

Esquema de protecció d’arbres i vegetació 

 
Figura 31 del Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais 
verds publicat per Parcs i Jardins de Barcelona I M el 06/10/2022 
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Esquema de rasa i distància a protecció d’arbres 

 
Figura 34 del Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais 
verds publicat per Parcs i Jardins de Barcelona I M el 06/10/2022 

2.04 - Protecció d’arbres individuals de tronc prim 
En cas d’arbrat jove o de tronc prim (entre 12 i 30 Cm de perímetre de tronc),  que no es pugui 
incloure dins d’una àrea de protecció, s’instal·larà un tancat quàdruple de protecció al perímetre 
de cada escocell.  

El tancat protector dels arbres, es fixarà a la zona més externa dels vèrtexs de l’escocell o, en 
qualsevol cas, formant una superfície de protecció mínima de 1m2.  

El tancat dels arbres es realitzarà amb 4 pals tornejats de fusta tractada al autoclau tipus RTI 
(Roll Tornejat Impregnat), de 10 Cm de diàmetre mínim de gruix, enterrant-se un mínim de 50 
Cm sota la cota de terra de l’escocell. 

L’allargada dels pals que configuraran el tancat protector, haurà de ser suficient per arribar al 
final del tronc de cada arbre / inici de la seva ramificació, segons s’aprecia en els dibuixos 
següents. 

Els quatre pals es fixaran verticalment a la part més externa dels quatre vèrtexs de l’escocell (el 
més allunyats del tronc possible), unint-se entre sí mitjançant  un llistó de fusta igualment 
tractada. 
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(*Malgrat figuri en les imatges, els pals NO es fixaran al tronc) 

Es vetllarà perquè l’estructura de fusta romangui vertical durant tot el desenvolupament de 
l’obra, controlant que en cap cas els pals puguin topar amb l’arbre plantat al centre. 

2.05 - Protecció durant l’obertura de rases 
Durant l’obertura de rases i/o altres excavacions, es tindran en compte les següents indicacions: 

 No es permet cap rasa o excavació dins de la Zona de seguretat. 
 Els treballs d’excavació a una distància mínima de 50 cm de la Zona de Seguretat i fins 

a 150 cm de fondària, es realitzaran acuradament sota supervisió de la D.F. 
 Quan en el procés d’excavació apareguin arrels de més de 3 cm de diàmetre, el personal 

qualificat procedirà immediatament a la poda correcta de l’arrel afectada. 
 Si es tracta d’arrels de més de 10 cm de diàmetre, es respectaran i es protegiran contra 

la dessecació amb un embolcall de jute o manta orgànica. 
 En acabar l’excavació de la rasa, es protegirà la paret més propera a l’arbre amb una 

manta orgànica que es mantindrà humida fins el recobriment de la rasa. 
 Les arrels no han d’estar descobertes més de dos dies i serà necessari garantir el 

manteniment de les condicions d’humitat necessàries. 
 Es realitzarà un manteniment de la zona d’arrelament mentre duri l’obra. 

2.06 - Protecció durant el canvi de paviments 
En les operacions derivades dels canvis de paviments, es tindran en compte les següents 
indicacions: 

 A la base de les arrels i a les zones de major concentració, l’excavació es realitzarà 
manualment. 

 En qualsevol altre zona que en excavar amb la maquinària surtin arrels de més de 3 cm 
de diàmetre, es continuaran els treballs manualment. 

 En totes les zones on es detecti presència significativa d’arrels, es substituiran els primers 
10 cm de terra per sorra de riu rentada, abans de compactar i recobrir. 

 S’adoptarà la màxima precaució en els treballs d'anivellació del terreny. A la Zona de 
Seguretat es realitzaran de forma manual. 

 En els casos d’engrandiment de superfícies d’escocells, la cota del terreny del coll de 
l’arbrat existent, mai serà superior al inicialment existent (en cap cas s’enterraran els 
colls dels arbres). El substrat de reblert de la nova superfície oberta d’escocell serà 
d’enceball (recebo) amb un percentatge molt elevat de sauló. El substrat haurà de tenir 
el vist i plau de la DF. 

 La compactació prèvia al recobriment es reduirà al mínim per garantir l’estabilitat del nou 
paviment. A la Zona de Seguretat, es realitzarà de forma manual. 

 Els arbres els quals s’hagin pogut veure afectades les seves arrels, ja sigui perquè s’han 
descobert, o perquè se n’han tallat (incloent les arrels filamentoses), se’ls hi realitzaran 
regs copiosos a mànega (mínim 100L/arbre) per evitar la deshidratació. 
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3 - Seguiment i control 
Els tècnics municipals podran realitzar les visites d’inspecció que considerin oportunes mentre 
durin les obres. 

Si les inspeccions municipals detecten alguna irregularitat o incompliment del que s’exposa, es 
podrà procedir a la paralització de les obres fins a l’obtenció de l’autorització pertinent o bé, a la 
rectificació de les variacions introduïdes. 

S’exigirà als responsables de l’obra que una vegada conclosa aquesta i en el termini prèviament 
establert, restitueixin l’estat de les plantacions tal i com es trobaven abans de l’inici de les obres, 
reposant si convé, els elements temporalment suprimits i reparant els danys que s’hagin pogut 
originar. 

4 - Valoració de l’arbrat 
La desitjable presència de l’arbrat urbà precisa necessàriament d’una continua dedicació amb el 
pas dels anys. Així, tot arbre adult i sa significa un reeixit cúmul d’atencions i de despeses. Això 
suposa, per tant, un patrimoni acumulat que pot i ha de valorar-se. 

Quan pels danys ocasionats a un arbre, aquest resulti mort o lesionat, el Servei de Manteniment 
valorarà l’arbre segons la Norma de Granada, a efectes d’indemnització i sense perjudici de les 
sancions que corresponguin. 

Quan sigui estrictament necessària la supressió d’un arbre per l’execució de les obres a realitzar, 
i l’Ajuntament així ho resolgui, existirà una compensació per part de l’interessat.  

El valor de la compensació a efectes d’indemnització, serà determinat pel Servei de Parcs i 
Jardins mitjançant l’aplicació del barem comentat, i podrà afectar al dipòsit constituït. 

5 - Resum d’actuacions no autoritzades, objecte de 
sanció 

A conseqüència de tot l’exposat i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de valor patrimonial de 
l’arbrat municipal, resta prohibit: 

 Fer danys directes a l’arbrat o plantacions (cops o ferides al tronc o a les branques, o 
podes inadequades). Davant qualsevol necessitat de poda de l’arbrat s’haurà d’avisar al 
servei de manteniment municipal, perquè siguin aquests els que ho valorin, i realitzin la 
poda en cas de necessitat) 

 A excepció d’acord previ amb la Direcció Facultativa de l’Ajuntament, fer rases o 
excavacions sota la projecció de la capçada dels arbres.  

 Preveure la zona d’acopi de material en una superfície permeable com: un prat natural o 
amb reg, una zona de sauló, un parterre enjardinat, una zona arbrada, o un escocell. 

 Estacionar vehicles o maquinària pesada en superfícies toves o permeables (escocells, 
parterres, superfícies de sauló etc) Es preveuran i senyalitzaran vies de pas restringit a 
la maquinària. 

 Canviar la cota del terreny dels arbres, cobrir de terres el coll del tronc. 
 Recolzar o lligar qualsevol tipus de material a l’arbrat (posar senyalització, lligar cordes, 

cables, subjectar eines, màquines...) 
 Manipular material de pavimentació o ancoratge (formigó, morter, pintures...) en un 

escocell, parterre o espai arbrat, o impermeabilitzar una superfície permeable. 
 Utilitzar escocells, parterres, o superfícies arbrades com a magatzem de materials, eines, 

màquines o vehicles. 
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MA - Models ajuntament 

Ocupació de la via pública i talls de carrer 
Es refereix a tota ocupació de via pública o tall de la circulació de vehicles (parcial o total), 
relacionat amb obres, càrregues i descàrregues o trasllats. 

- https://tramits.vilafranca.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE
=CATALOGO&DETALLE=6269002411283472205031 

S’adjunta model de sol·licitud. 

Ocupació de la via pública amb sacs de runa o 
contenidors d'obra 

Es refereix a tota ocupació de la via pública relacionada amb la col·locació de sacs de runes o 
contenidors d'obres, en motiu de la realització d'obres en un immoble o local. 

- https://tramits.vilafranca.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE
=CATALOGO&DETALLE=6269002411599311605031 

S’adjunta model de sol·licitud. 
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MEMÒRIA 

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, on 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. Tot això 
es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En conseqüència, l’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovació de la 
xarxa d’abastament/sanejament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el 
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar l’obra sense accidents ni malalties en les 
persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclòs predir aquells contratemps 
en els que no es produeixi cap dany físic en persones. D’igual manera, indicarà les normes o mesures 
preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els esmentats riscos. 
 
L’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut elabora l’esmentat document utilitzant els seus 
coneixements professionals en matèria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb 
les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte s’hagués 
d’afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els aspectes, ho farà sense 
dilació. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execució redactat per Aigües de 
Vilafranca, aprovat pel Sr. Xavier Mas Castellví. 
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DADES INFORMATIVES DE L’OBRA 

EMPLAÇAMENT 

L’obra de renovació de la xarxa d’abastament tindrà lloc al municipi de Vilafranca del Penedès 
(Barcelona), al carrer Sant Sadurní entre el carrer Espirall i el carrer Mas i Jornet. 
 
DENOMINACIÓ 

El projecte comprèn la renovació de la xarxa d’abastament i la reurbanització de les voreres de l’àmbit 
afectat per l’obra, amb referència AVT2025002. 
 
 
PRESSUPOST ESTIMAT 

El projecte constructiu puja a un import de 206.353,21 € IVA inclòs (DOS-CENTS SIS MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS). 
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una duració de l’obra de 24 setmanes. 
 
 
NOMBRE DE TREBALLADORS 

El nombre de treballadors previst en aquesta obra oscil·la entre els 5 i 6 treballadors. 
 
 
AUTOR DE L’ENCARREC 

El promotor de l’obra és l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., amb domicili social a la 
Plaça Jaume I, núm. 8 baixos de Vilafranca del Penedès, província de Barcelona. NIF.: A-60206083. 
 
 
TÈCNICS 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

La confecció del present Estudi de Seguretat i Salut ha estat a través dels serveis tècnics d’ AIGÜES 
DE VILAFRANCA. 
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CLIMATOLOGIA 

Les temperatures hivernals són suaus i unes temperatures mitges anuals bastant altes. Les pluges són 
poc freqüents encara que copioses durant tot l’any, excepte a l’estiu. 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

Centre assistencial més proper 

El centre més proper és l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, al cr. Espirall, s/n, amb el número de 
telèfon 93 818 04 40. El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades 
anteriors. 
 
Serveis d’emergència 

A més del telèfon corresponent a l’hospital més proper, els serveis d’emergència previstos són: 
Mútues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei d’Ambulàncies; 
Centres d’Assistència Primària; Serveis d’Emergències (Bombers). 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL 

Les edificacions que existeixen en l’actualitat són habitatges, locals comercials i de negocis. 
 
Accessos 

L’obra està situada al carrer Sant Sadurní d’Anoia, accedint a l’obra des del carrer Mossèn Coy o des 
del carrer Mas i Jornet. 
 
Edificis limítrofs 

Els límits estan definits pels propis treballs. 
 
Estudi geotècnic 

No és necessari estudi geotècnic. 
 
Existència d’antigues instal·lacions 

Edificacions urbanes habitades. 
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Subministrament d’energia elèctrica 

L’àrea de treball compta amb els subministraments d’energia elèctrica a través de grups electrògens, 
o cas de que n’hi hagués, les connexions elèctriques disponibles, prèvia autorització. 
 
 
CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA 

L’obra està situada en zona urbana amb trànsit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de 
prendre les següents mesures: 
 
- Queda terminantment prohibit l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
- Com a prevenció dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es 

complirà amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior. 
 
 
SERVEIS SANITARIS I COMUNS 

Conforme a l’establert al RD 1627/1997, en la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut s’han d’incloure 
les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com són lavabos, vestuaris, menjadors i en el seu cas, 
infermeria, cuina, dormitoris, etc. 
 
Degut a l’àmbit en que es realitzen les obres d’EMAVSA, que són carrers del casc urbà del municipi, la 
majoria de vegades ofereix gran dificultat l’ocupació de via pública, no estrictament necessària per la 
bona execució dels treballs, amb les mesures de seguretat necessàries. Per tant, no es considera 
necessari la dotació de les obres amb casetes destinades a menjador, serveis sanitaris i vestuaris.     
Aquests es posaran a disposició de l’obra en cas de que aquesta es trobi fora de l’àmbit de la ciutat i 
que els treballadors no disposin a la zona de l’obra: de bars, restaurants, etc amb serveis d’us públic. 
La majoria de les obres realitzades per EMAVSA, com és aquest cas, estan situades en àmbit de casc 
urbà, per tant no es  disposarà de caseta de serveis sanitaris, caseta per ús de menjador, ni vestuaris.  
La documentació que hagi d’estar en obra, com el llibre d’incidències s’ubicarà a la caseta on es 
guarden les eines i materials.  Aquesta també disposarà de farmaciola correctament ubicada.     
 
Les característiques, superfície i dotació mínimes previstes per aquesta obra s’han obtingut conforme 
a les fórmules matemàtiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Instal·lacions sanitàries d’urgència 

En l’oficina d’obra, en quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible la direcció del 
centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix, així com els d’aquells serveis d’urgència que es 
considerin d’importància (Ambulància, bombers, policia, taxis...) 
 
Farmaciola de primers auxilis 
 
Es trobarà a la dependència destinada a oficina d’obra o en el seu defecte, en dependència destinada 
a magatzem de material i eines. 
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Serveis permanents 

En cas de que l’obra en disposi les característiques dels serveis permanents seran les següents. 
 
 
Menjador 
 
Tindrà les dimensions i equipament següents:: 
 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb un màxim de 10 operaris. 
b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als 

plànols. 
c) Escalfador de menjars. 
d) Pila rentaplats amb aixetes. 
e) Parament d’un sol ús (plats, coberts, gots). 
f)    Cubell de les escombraries. 

 
Serveis Higiènics 

Lavabos 
 
Totalitzaran els següents elements: 
 

a) Un wàter amb càrrega i descàrrega automàtica d’aigua corrent, amb paper higiènic i 
penjador (en cabina aïllada, amb portes amb tancament interior). 

b) Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, portarotllos, tovallolers de paper de 
tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions. 

c) Dos plats de dutxa. 
d) Dos calefactors aerotermo de 1000 W. 
 

 
Vestuaris 
 
Tindrà les dimensions i equipament  següents: 
 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb número d’operaris màxim (20). 
b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar. 
c) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent. 
d) 10 penjadors. 

DADES DESCRIPTIVES 

ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIÓ 

Vies urbanes i aparcament asfaltat que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les 
obres. Les voreres i accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva totalitat al 
finalitzar les obres. 
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DESCRIPCIÓ DE MATERIALS I TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS 

Oficis 

 Peó sense qualificar per oficis 
 Peó especialista 
 Ferrallistes i muntadors ferralla 
 Paletes 
 Maquinistes 
 Pintors 

▪ Exteriors 
▪ Especialistes varis 
▪ Carreteres 

 Especialistes varis 
▪ Treballs en vies públiques 
▪ Soldadors 

 
Materials 

Els materials utilitzats queden definits en l’apartat d’amidaments i pressupost del projecte d’execució 
al qual complementa aquest document. 
 
Procés constructiu 

 Condicionament i Fonaments 
▪ Moviment de terres 

- Explanacions 
- Rebliments i compactats 
- Càrrega de terres i transports 
- Rases i pous 
- Treballs en urbanitzacions 

▪ Maneres d’abocar el formigó 
- Directe de formigons mitjançant canaleta 

▪ Treballs auxiliars 
- Encofrats i desencofrats 

· Resta 
- Elaboració i muntatge de ferralla 
- Vibrat 

▪ Urbanització 
- Ferms d’urbanització 

▪ Demolicions 
- Demolicions d’urbanitzacions 

· Demolició de voreres, calçades, etc. 
 Instal·lacions 

▪ Electricitat 
- Baixa tensió 
- Posta a terra 

▪ Fontaneria 
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- Abastament 
- Aigua freda i calenta 
- Aparells sanitaris 

▪ Il·luminació 
- Interior 
- Emergència 

▪ Salubritat 
- Clavegueram 
- Sanejament 

▪ Dipòsits 
- Aigua 

▪ Aïllaments 
- Termoacústics 

· Rebliments 
 Revestiments 

▪ Terres i escales 
- Treballs en via pública 

 Senyalització i Equipament 
▪ Indicadors 

- Lluminosos 
- Rètols i Plaques 

▪ Mobiliari i Equipament 
- Sanitat 

 Treballs amb grans riscos 
▪ Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats 

- Elements de formigó 
▪ Treballs pròxims a línies elèctriques 

- Línies elèctriques d’alta tensió soterrades 
 

 Instal·lacions provisionals d’obra 
▪ Instal·lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats) 
▪ Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram, telèfon, etc.) 
▪ Instal·lació provisional elèctrica 

 La implantació de l’obra 
▪ En solar 
▪ En via pública 

 Amb treballs de soldadura 
 
Maquinària 

 Maquinària pesada 
▪ Maquinària trencadora 

- Perforadora pneumàtica 
▪ Maquinària per al moviment de terres 

- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 
- Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització) 
- Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics 

▪ Maquinària per transport 
- Dúmpers 
- Camió grua 

▪ Maquinària auxiliar 
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- Serra per paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 
- Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadores per passadors 
- Foradadora elèctrica portàtil 
- Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica) 
- Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 
- Taula de serra circular per fusta 
- Màquines eines elèctriques en general 
- Esmeriladora 

 
 
Mitjans auxiliars 

 Contenidor de runes 
 Carretó de mà (xinès) 
 Banc de treball amb mordasses 
 Carro porta-ampolles de gasos liquats 
 Escales de mà 
 Bragues d’acer 
 Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades) 
 Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca) 
 

RISCOS GENERALS MÉS FREQÜENTS 

A continuació anomenem una sèrie de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu: 
 
 Els riscos causa de tercers per entrar a l’obra sense permís, en particular en les hores en les quals 

els treballadors no estan produint. 
 Els riscos ocasionats per treballar en condicions climàtiques desfavorables, com pluges, altes o 

baixes temperatures, etc. 
 Aquells produïts per l’ús de maquinària i mitjans auxiliars. 
 Contactes directes i indirectes amb l’energia elèctrica. 
 Soroll ambiental i puntual. 
 Explosions i incendis. 

PREVENCIÓ DE RISCOS 

Certament existeixen riscos en l’obra que es poden evitar o, almenys disminuir-se, sempre que es 
compleixin una sèrie de normes generals i s’utilitzin les oportunes proteccions col·lectives i individuals. 
 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de l’obra, es poden anunciar 
normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que intervenen en el 
procés constructiu: 
 
En relació amb tercers: 
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 Vigilància permanent de que els elements limitadors d’accés públic a l’obra romanguin tancats. 
 Senyalització. 
 Col·locar una sèrie de senyals en zona frontal i d’accés que indiquen zona d’obra, limitacions de 

velocitat, Stop. 
 Independentment, senyals de prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
 Cartells informatius dintre de l’obra. 
 Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa. 
 
En general: 
 
 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior de 

l’obra. 
 S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de manera que 

es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, per 
evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

 Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants  i cadeneta 
limitadora d’obertura. 

 Es prohibeix expressament l’anul·lació de presa de terra de les màquines-eines.  S’instal·larà en 
cadascuna d’elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

 Els locals on s’emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis i 
ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

 Vigilància permanent del compliment de les normes preventives. 
 Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat. 
 Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball, 

senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc. 
 Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la 

sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, que estarà protegida 
amb una visera de fusta. 

 Ordre i neteja de tots els  talls, sense apilar material en les zones de trànsit ni a la banda 
intermèdia de vans, si no a murs i prefabricats. 

 Manteniment adequat de tots els mitjans de protecció col·lectiva. 
 Utilització de maquinària que compleixi amb la normativa vigent. 
 Manteniment adequat de tota la maquinària, des del punt de vista mecànic. 
 Utilització, reparació i manteniment de tota la maquinària per personal especialitzat, és a dir, 

abans de la utilització d’una màquina-eina, l’operari haurà d’estar proveït del document exprés 
d’autorització de manejament d’aquesta determinada màquina. 

 Ús obligatori dels equips de protecció individual. 
 Disposició d’un quadre elèctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa vigent i un 

correcte manteniment del mateix, vigilància continua del funcionament de les proteccions contra 
el risc elèctric. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts, i segurs per a la il·luminació. 
 Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella. 
 Es col·locaran senyals: 

- de prohibició 
- d’obligació 
- d’advertència 

 
 L’empresa constructora acreditarà davant la D.F., mitjançant certificat mèdic, que els operaris són 

aptes pel treball a desenvolupar. 
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 Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars. 
 
 
 
 
 
MITJANS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

S’utilitzen d’una forma prioritària, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol persona 
que romangui a l’obra, així com per causar el menor número de molèsties possibles a l’operari. 
 Extintors. 
 Protecció contra el risc elèctric. 
 
Incloent en aquest grup els senyals: 
 De prohibició. 
 D’obligació. 
 D’advertència. 
 Salvament o auxili. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitjà de protecció col·lectiva. 
 
En qualsevol cas: 
 Casc homologat 
 Granota de treball cotó 100 x 100. 
 
 
Protecció del cap 

Aquests equips són: 
 Cascos de seguretat 
 Cascos de protecció  contra xocs i impactes. 
 Peces de protecció per al cap (gorres, barrets, etc.). 
 Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 
Protecció de la cara 

Aquests equips són: 
 Elm soldador. 
 Pantalles facials. 
 Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
 
Protecció de les orelles 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com a límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
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Aquests equips són: 
 Protectors auditius tipus taps. 
 Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
 Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
 Cascos antisoroll. 
 Protectors auditius adaptables als cascos de protecció per a la indústria. 
 Protectors auditius dependents del nivell. 
 Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 
Protecció de la vista 

Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual hagin de 
ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre altres, els següents perills: 
 Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
 L’acció de pols i fums. 
 La projecció o esquitxades de líquids. 
 Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
Aquests equips són: 
 Ulleres de muntura “universal”. 
 Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
 Ulleres de muntura “cassoletes”. 
 
Protecció de l’aparell respiratori 

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies 
nocives, de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per tot això es procedirà a regar els talls, així com a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus 
màscares, dotats amb filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%. 
 
En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols produïda 
en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, humitejar les 
peces. 
 
Aquests equips són: 
 Filtre mecànic per a partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
 Filtre químic per mascareta contra gasos i vapors. 
 Filtre mixt. 
 Equips aïllants d’aire lliure. 
 Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
 Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura. 
 Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura. 
 Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
 Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
 Equip de submarinisme. 
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Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal. 
 
Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes de 
goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant. 
Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla especial 
anticlaus. 
 
En els casos de treballs amb corrents elèctriques, botes aïllants d’electricitat. 
 
Equips principals: 
 Calçat de seguretat. 
 Calçat de protecció. 
 Calçat de treball. 
 Calçat i protector de calçat contra la calor. 
 Calçat i protector de calçat contra el fred. 
 Calçat de protecció per electricitat. 
 Calçat de protecció contra les serres elèctriques. 
 Protectors amovibles de l’empenya. 
 Polaines. 
 Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
 Genolleres. 
 Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeables. 
 Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
 
Protecció de les extremitats superiors 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les mans. 
 
Per això, contra les lesions que produeix el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de materials, així 
com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, tallaments, vibracions). 
 Guants contra les agressions químiques. 
 Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
 Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
 Guants de cuir flor i lona. 
 Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
 Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
 Maneguets de cuir flor. 
 Maneguets impermeables. 
 Manyoples de cuir flor. 
 Canellera contra les vibracions. 
 Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
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DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIÓ D’OBRA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT 

LA IMPLANTACIÓ EN LA ZONA D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els propis de la maquinària y mitjans auxiliars a muntar. 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció). 
- Sobreesforços i distensions per treballar en postures incòmodes o forçades durant llarg temps o 

per continu trasllat de material. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments per 

manejament d’objectes diversos, fins i tot eines (material ceràmic, punters, per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressió). 

- Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives. 
- Els riscos derivats del vertigen natural. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Guants de goma de cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
Amb treballs de soldadura 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Es tindran presents les mides de seguretat que s’especifiquen en els treballs de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Guants de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantal de cuir. 
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- Maneguets i polaines de cuir. 
 
En solar 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre. 
- Caigudes a diferent nivell per: 

· Vessants de fort pendent. 
· Trobar-se amb forats horitzontals. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Xarxes o malles de protecció de forats horitzontals. 
- Tanca per clavament al terreny. 
 
En via pública 
 
A Riscos generals més freqüents 
 
- Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Tanques tipus “Ajuntament” 
 
D Equips de protecció individual 
 
- Armilla reflectora. 
- Braçalet de senyalització 
 
DEMOLICIONS 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Dermatitis. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, incloses eines. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Utilització d’un codi de senyals d’alarma. 
- Vigilància continua de construccions veïnes (En cas d’existir). 
- Vigilància continua de comportament de l’estructura i de l’ús de les proteccions. 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular enderrocs, maquinària, etc., entre vans, si no al costat dels pilars. 
- Ventilació forçada. 
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- És important evitar la permanència de treballadors en nivell inferiors al de desmantellament o 
demolició de coberta, així com en qualsevol altre treball respecte a alçades inferiors. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva. 
 
- Tremujes i contenidors per evacuació d’enderrocs. 
 
D Equips de protecció individual. 
 
- Didals reforçats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota impermeable. 
- Botes de lona reforçada i sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 
Demolició d’urbanitzacions 

C Mitjans de protecció col·lectiva. 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
D Equips de protecció individual. 
 
- Armilla reflectora. 
- Braçalets de senyalització. 
 
Demolició de voreres, calçades, etc. 
 
A Riscos generals més freqüents. 
 
- Projecció violenta de partícules (trencament o talls de paviments). 
 
 
MOVIMENT DE TERRES. 

A Riscos generals més freqüents. 
 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del terreny. 
- Problemes de circulació interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
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- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 
pastos, etc.). 

- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant, per no 

utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per alteració del tall, per exposició a la intempèrie  durant llarg temps, per variació de la 

humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de blindatges). 
· Per filtracions. 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota el nivell freàtic. 
· Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents. 
· Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les 

aigües. 
· Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
· Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, 

etc.). 
· Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres 

amb arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o enfangats, 

terrenys angostos). 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Partícules als ulls. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Dermatitis per contacte amb el terreny. 
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: relliscades, 

atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per moviment de 
terres, sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment (camions o pales 
carregadores).   

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall, principalment, l’estat de les mitgeres, 

fonaments, etc.  dels terrenys limítrofs, en particular els edificis, així com l’estat dels 
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de preveure 
possibles moviments indesitjables.  Qualsevol anomalia es comunicarà d’immediat a la Direcció 
de l’Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a risc. 

 
D’igual manera es procedirà amb els fronts i paraments verticals d’una excavació. 
 
- S’inspeccionaran pel Cap d’Obra el front d’avanç i talussos laterals del buidat, així com els 

estreps abans de l’inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 
- El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’1,00 m., l’alçada màxima 

d’atac del braç de la màquina. 
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- Es prohibirà l’apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de l’excavació 
per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny. 

- S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació ofereixin risc 
de despreniment. 

- Se senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima d’aproximació a la vora 
d’una excavació. 

- Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d’accedir les persones, es protegiran 
mitjançant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llistó intermedi i sòcol pròxim a la vora 
de l’excavació. 

- L’accés o aproximació a distàncies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronació d’un talús sense 
protegir, es realitzarà subjecte amb un cinturó de seguretat amarrat a un “punt fort”, construït 
expressament. 

- Es detindrà qualsevol treball al peu d’un talús si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat 
definides per la D.F. 

- En cas de presència d’aigua en l’obra, en particular per aparició del nivell freàtic, es procedirà 
d’immediat a la seva eixugada, en prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin en 
l’estabilitat dels talussos i/o fonaments pròxims. 

- La circulació de vehicles es realitzarà amb una aproximació de l’excavació no superior als 3,00 
m. 

- Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant blans i compactant 
mitjançant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en prevenció d’accidents. 

- Es construiran dos accessos a l’excavació separats entre si, un per a la circulació de persones i 
un altre per a la maquinària i camions; es construirà una barrera d’accés de seguretat a 
l’excavació per a l’ús per als vianants si no fos possible construir accessos separats. 

- S’acotarà l’entorn dintre del radi d’acció del braç d’una màquina per al moviment de terres; 
quedarà prohibit romandre en el mateix espai. 

- Control de les parets de l’excavació, especialment en temps de pluja, gelades o quan hagin 
sigut suspesos els treballs més d’un dia per qualsevol motiu. 

- Es prohibeix la permanència al peu d’un front d’excavació recentment obert si abans no s’ha 
sanejat adequadament. 

- Senyalització dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior. 
- Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport, i la prohibició de 

sobrecàrregues. 
- En els treballs realitzats en rases, la distància mínima entre dos treballadors serà d’un metre. 
- La sortida o entrada de camions  o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- Es compliran les normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant la realització dels treballs 

relatius a la seva pròpia seguretat. 
- Els recipients que continguin productes inflamables estaran hermèticament tancats. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- En el seu cas, consolidació de bases de pals i torres contra la bolcada. 
- Senyalista de maniobres. 
- Vigilància permanent de l’omplert de les caixes dels camions. 
- Vigilància permanent de que no es dormiti a l’ombra dels camions estacionats. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Detectors de línies i conduccions soterrades. 
- Equips de bombeig. 
- Baranes de vora de buidat, rases i pous. 
- Cordó d’abalisament. 
- Topalls per a camions. 
- Camins de circulació per a vianants mitjançant taulons o palastres. 
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- Cables hidràulics de cinturó. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, en les riberes del riu. 
- Utilització de lones cobriment de runes. 
- Utilització de camions amb seients amb absorció de vibracions. 
- Utilització de detectors de xarxes i serveis soterrats. 
- Ancoratges i cordes lliscadores  de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes impermeables. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
- Armilla reflectora. 
 
Treballs a urbanitzacions i voreres, calçades i carreteres 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
Compactats 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Blindatges d’alumini modern. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
 
Excavació de rases, sabates i pous 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Repercussions en les estructures d’edificacions contigües (per descalç, col·lapse estructural, 

enfonsaments, etc.) 
- Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el cas 

de pous. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
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- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Pantalles contra les projeccions. 
- Viseres contra els objectes despresos. 
 
Càrrega de terres. 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a la vora de la rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació de la vora de les excavacions. 
 
 
 
 
 
 
Treballs auxiliars 

Estreps (de fusta, blindatges metàl·lics, per rases i pous) 
 
A Riscos generals més freqüents 
 
Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja muntats: 
 
- Cops per projecció violenta d’objectes. 
- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Caiguda a l’interior de la rasa. 
- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades, 

aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en conseqüència, soterraments. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Muntatge seguint el manual del fabricant. 
- Prohibició d’accedir o sortir a través dels estampidors. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de bragues calculades per les càrregues a suportar 
 
Sanejament i pouateria 

A Riscos generals més freqüents 
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- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 

pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Relliscades i despreniments de terres i/o roques per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Per filtracions. 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
· Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
· Per no utilitzar talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota nivell freàtic. 

- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les aigües. 
- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, etc.). 
- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres amb 

arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: relliscada, 

atropellament, col·lisions, bolcades per maniobra de la maquinària per a moviment de terres. 
- Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament de les 

parets del pou o galeria, (absència de blindatges, utilització d’estreps artesanals de fusta). 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, terrenys 

solts i/o enfangats, terrenys estrets). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura, 

utilitzar mòduls de bastida, el ganxo d’un torn, el d’una grueta, etc., caminar per les proximitats 
d’un pou en absència d’il·luminació, de senyalització o d’oclusió). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós de la paret del pou o rasa. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de mànegues 

trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió, cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó o amb el terreny. 
- Infeccions. 
- Intoxicació per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d’oxigen). 
- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Atac de rosegadors  o d’altres criatures assilvestrades en l’interior del clavegueram. 
- Els derivats de les operacions de càrrega i descàrrega de fusta per a formació d’encofrats: 
- Els derivats de la fallada de l’entibació. 
- Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja muntats. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Senyalització i ordenació de trànsit de maquinària de forma visible i senzilla. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
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- Vigilància de que no se sobrecarregui la vora de l’excavació. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols de 

projecte. 
- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible, sobre 

dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

- Sempre que existeixi perill d’enfonsament es procedirà a entibar. 
- L’excavació de pous es realitzarà entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les persones. 
- Es prohibeix la permanència en solitari en l’interior de pous i/o galeries. 
- L’excavació en mina s’executarà protegida mitjançant un escut sòlid de volta. 
- L’excavació en mina sota els vials transitats s’efectuarà sempre entibada, en prevenció 

d’enfonsaments. 
- Es disposarà al llarg de la galeria una mànega de ventilació en prevenció d’estats d’intoxicació o 

asfixia. 
- S’estendrà al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avançar en cas d’emergència. 
- Els treballadors romandran units a l’exterior mitjançant una soga ancorada al cinturó de 

seguretat, tal, que permeti bé l’extracció de l’operari tirant, o en el seu defecte, la seva 
localització en cas de rescat. 

- L’ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament 
ancorades als extrems superior i inferior. 

- Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la detecció de gasos. 
- La detecció de gasos s’efectuarà mitjançant llums de miner. 
- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. 
- En cas de detecció s’ordenarà el desallotjament d’immediat, en prevenció d’estats d’intoxicació. 
- En cas de detecció de gasos nocius l’ingrés i permanència s’efectuarà protegit mitjançant equip 

de respiració autònom, o semiautònom. 
- Els pous i galeries tindran il·luminació suficient per a poder caminar per l’interior.  L’energia 

elèctrica se subministrarà a 24 V. i tots els equips seran blindats. 
- Es prohibeix fumar a l’interior dels pous i galeries. 
- Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou o galeria, es comunicarà als companys i se 

sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement de la D.F. 
- Es prohibeix l’accés a l’interior del pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
- Els ganxos de colgada del torn estaran proveïts de baldes de seguretat, en prevenció 

d’accidents per caiguda de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou i del torn, s’instal·larà una superfície ferma de seguretat a base 

d’un entaulat efectuat amb tauló travat  entre si. 
- El torn s’ancorarà fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys esforços 

possibles. 
- El torn estarà proveït de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la soga de 

recollida, en prevenció d’accidents. 
- L’abocament del contingut del cubell del torn es realitzarà a una distància mínima de 2 m. de la 

boca del pou, per evitar sobrecàrregues del brocal. 
- Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traça exterior d’una galeria en fase 

d’excavació, per a evitar els enfonsaments per sobrecàrrega. 
- Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distància inferior als 2,00 m.; utilització de 

senyalistes. 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Protecció i senyalització de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de delimitació de la 

vora). 
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- Passarel·les. 
- Viseres interiors al pou. 
- Baranes perimetrals a l’accés. 
- Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extracció. 
- Corda fiadora de posició del front, per a localització de possibles accidentats. 
- Portàtils contra les deflagracions. 
- Protector del disc de la serra circular. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
- Vestits impermeables. 
- Casc homologat amb equip d’il·luminació. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per mascareta contra pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Equip de respiració autònoma. 
 
Construcció de pericons de connexió de conductes 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
 
Construcció de grans pericons per a col·lectors d’obra civil. 

A Riscos generals més freqüents 
 
Els inherents als treballs amb explosius: 
 
- Explosió fora de control per: (manipulació de detonadors sense curtcircuitar, barrinades 

fallides). 
- Explosió per emmagatzematge perillós (de detonadors fulminants, metxes i explosius). 
- Explosió per manipulació incorrecta d’explosius (imperícia, excés de confiança). 
- Explosió per existència de corrents erràtiques. 
- Danys a tercers per l’ona aèria de l’explosió i associats (vibracions). 
 
B Normes generals 
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- Vigilància de que no s’utilitzi l’apuntalament per entrar i sortir. 
- Utilització de mòduls encofrants amb passarel·les contínues de seguretat; detectors de línies o 

conduccions soterrades. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir l’estabilitat. 
- Estreps i blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Pantalles contra ondes d’explosions. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrrega. 
- Blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
 
D Mitjans de protecció individual 
 
- Arnesos de seguretat contra les caigudes. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat de PVC de mitja canya. 
 
Inst. de canonades. 

A Normes generals 
 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
- Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la instal·lació de canonades 

il·luminació 
- Utilització de blindatges metàl·lics. 
 
Inst. de canonades per a protecció de cables. 

A Normes generals 
 
- Protectors de la serra circular. 
- Utilització de blindatges metàl·lics (alumini o acer) per a rases; 
- Utilització de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de tubs i 

cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de detectors de conductes soterrats. 
 
FONAMENTS 

A Riscos generals més freqüents 
 
Es posarà especial atenció als següents riscos sense que aquesta enumeració es pugui entendre com 
limitativa:  
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- Problemes de circulació interna (fangs degut a mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 

pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments de terra i/o roques per: 
- Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua) 
- Per filtracions. 
- Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
- Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
- Per no utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
- Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
- Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
- Per aflorament del nivell freàtic. 
- Per excavació sota nivell freàtic. 
- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les aigües. 
- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, etc.). 
- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres d’arrels 

al descobert o desplomats). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: lliscament, 

atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per a moviment 
de terres. 

- Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents. 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, en particular 

sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar passarel·les o usant 
aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigó). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós del mur. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs pròxims a torres o a catenàries de conducció 

elèctrica). 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs sota catenàries de línies de conducció 

elèctrica o de ferrocarrils). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de mànegues 

trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules als ulls, en particular projecció de formigó. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).  
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Vigilància permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats. 



                                   
 

Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 
 Vilafranca del Penedès Pàgina 31 

AVT2025002 
  

- Vigilància permanent de l’apilat segur de la fusta. 
- Vigilància permanent de l’estat dels puntals. 
- Utilització d’escales de mà de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport de 

càrregues a ganxo de grua. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- El capatàs o encarregat revisarà el perfecte estat de seguretat de les proteccions, estreps, etc. 
- Es realitzarà l’apilament de materials necessaris, fusta, armadures. 
- Es mantindrà una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament de 

formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per 

un mínim de tres taulons travats (60 cm. d’amplada), amb barana. 
- Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la rasa, es col·locaran plataformes formades per 

un mínim de tres taulons travats /60 cm. d’amplada, disposats perpendicularment a la rasa. 
- Una vegada realitzada l’excavació de rases i pous es procedirà a la col·locació d’armadures i es 

començarà el formigonat utilitzant camions formigonera. 
- S’ha de tenir present que la prevenció que a continuació es descriu ha d’anar en coordinació 

amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posta en obra. 
- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres.  Quan s’hagin de 

demostrar aquestes s’assenyalaran talls de protecció. 
- El vibrat es realitzarà des de l’exterior de la rasa. 
- La realització dels treballs serà per personal qualificat. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material. 
- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment prohibida. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Vallat d’obra. 
- Senyals. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a vora de rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació del cantell de les excavacions. 
 
D Proteccions individuals: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i vestits impermeables. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
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- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
 
Modes d’abocar el formigó 

Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per moviments 

fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 

insegures. 
 
Treballs auxiliars 

Encofrats i desencofrats 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada dels encofradors per empenta durant el pèndul de la càrrega. 
- Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, o 

jàsseres. 
- Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre). 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, presència 

de desencofrants). 
- Dermatitis per contacte amb desencofrants. 
- Càrrega a les espatlles d’objectes pesats. 
-  Els riscos del treball realitzat en condicions meteorològiques extremes (fred, calor o humitat 

intensos). 
 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència de persones en les zones de batuda de càrregues durant les 

operacions d’hissat. 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà 

reglamentàries. 
 
Elaboració i muntatge de ferralla 
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A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
- Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les 

armadures). 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de treball, 

dipositant els residus en lloc designat a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i 
desplaçaments no desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els plànols 

per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc designat a 

l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i desplaçaments no 
desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els plànols 

per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
- S’efectuarà un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de treball. 
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Vibrat 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 
Urbanització 

Formigonat de ferms d’urbanització 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
ESTRUCTURA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 

lliscaments, atrapaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per a 
moviment de terres. 

- Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d’obra, 
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla. 

- Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat. 
- Despreniments de càrregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres o sense 

mordasses). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, empenta per pèndol de la càrrega de sustentació del ganxo de la grua, castellets o 
escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat 
directament sobre els encofrats, ús de ponts de tauló, ritmes de treball elevats). 

- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines, en particular per utilitzar la 

serra circular (absència o anul·lació de la protecció del disc de tall), (per cop de mànegues 
trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió; cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies, mareigs amb caigudes al mateix o a diferent 
nivell, caigudes des d’alçada). 

- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Col·lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execució). 
 
 
 
Riscos ocasionats per ús de soldadura per arc elèctric: 
 
- Cremades (per ús de l’oxitall o de la soldadura elèctrica). 
- Radiacions de soldadura per arc elèctric. 
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- Explosió d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d’acetona, insolació 
d’ampolles). 

- Intoxicació per gasos metàl·lics (soldadura sense absorció localitzada a llocs tancats). 
- Despreniment i caiguda d’ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Vigilància de l’apilament de càrregues. 
- Utilització de batees emplintades i fleixades per al transport de càrregues a ganxo de grua. 
- Maneig correcte de la grua i de les càrregues. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material.  
- Es prohibeix concentrar càrregues sobre vans.  Els apilaments es realitzaran en les proximitats 

dels murs, o suports, i si això no fos possible s’apuntalaran adequadament els forjats carregats. 
- Estarà prohibit l’ús de cordes de banderola de senyalització com a protecció, encara que es 

puguin utilitzar per a delimitar zones de treball. 
- No es treballarà quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa vertical que 

altres operaris sense protecció. 
- Les baranes, del tipus indicat en els plànols, s’aniran desmuntant i apilant en lloc sec i protegit. 
- El personal no estarà sota càrregues suspeses de la grua. 
- S’establiran cables de seguretat amarrats a elements sòlids en els quals es pugui enganxar el 

mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 
- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en 

prevenció de risc de caiguda al buit. 
- Es prohibeix la utilització de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions adequades. 
- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinaria. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- L’empresa constructora acreditarà davant la Direcció Facultativa, mitjançant certificat mèdic, 

que els operaris són aptes per al treball a desenvolupar. 
- Detecció precoç per reconeixement mèdic de casos de vertigen. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment prohibida. 
- Vigilància de que es manté en posició el protector de la serra de disc, de que no s’anul·len les 

proteccions elèctriques, de l’estat de les mànegues d’alimentació elèctrica. 
- A mesura que vagi ascendint l’obra se substituiran les xarxes per baranes. 
- Les xarxes de malla ròmbica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos plantes 

al llarg del perímetre de façanes, netejant-se periòdicament les fustes o altres materials que 
hagin pogut caure en les mateixes.  Es curarà que hi hagi espais sense cobrir, unint una xarxa 
amb una altra mitjançant cordes.  Per a major facilitat del muntatge de les xarxes, es preveuran 
a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d’acer, col·locats a 1 m. entre sí, per lligar les 
xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 10 cm., separats com a màxim 5 m. per a 
passar per ells els pals de bandera. 

- Prohibit caminar sobre les platabandes. 
- En proximitat de línies elèctriques d’AT en càrrega i per evitar el contacte amb eines, màquines, 

equips, etc., s’adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distància de seguretat en 
funció del voltatge entre les línies elèctriques i qualsevol element material o persones que 
poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge. 

- Utilització de guindoles de soldador i escales de mà. 
- Es revisarà el bon estat dels forats en el forjat, reinstal·lant les tapes que falten i clavant les 

soltes, diàriament. 
- Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda d’objectes, solucionant-se els 

deterioraments diàriament. 
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- Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la 
sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, que estarà protegida 
amb una visera de fusta. 

- Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó o s’utilitzaran bosses portaeines. 
- S’instal·laran les senyals de: 

Us obligatori del casc 
Us obligatori de botes de seguretat 
Us obligatori de guants 
Us obligatori del cinturó de seguretat 
Perill, contacte amb el corrent elèctric 
Perill de caiguda d’objectes 
Perill de caiguda al buit 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- La sortida del recinte d’obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estarà protegida amb 

una visera de fusta, capaç de suportar una càrrega d’almenys 600 kg/m2. 
- Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m. 

d’alçada, taula intermèdia i una tercera de 0,20m. formant sòcol. 
- Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat. 
- Utilització de cordes de guia segura de càrregues. 
- Plataformes volades i entaulat continu de seguretat. 
- Protector del disc de la serra. 
- Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes. 
- Oclusió de forats amb tapes de fusta al retirar l’entaulat inferior. 
- Patents a les rampes d’encofrar. 
 
D Equips de protecció personal: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals impermeables. 
- Botes de goma amb plantilla antipunxonament. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de seguretat impermeables de mitja canya. 
- Cinturó de seguretat i dispositiu anticaigudes. 
- Els utilitzats per soldadors. 
 
Classificació segons material 

Formigó 
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A Riscos generals més freqüents: 
 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Partícules en els ulls, en particular projecció de formigó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament de 

formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- Abans de l’inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les xarxes de 

protecció dels treballs d’estructura. 
- Abans de l’inici de l’abocament del formigó, el capatàs o encarregat revisarà el bon estat de 

seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessaments. 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase.  S’eliminaran, abans de l’abocament del 

formigó, puntes restes de fusta, rodons i filferros. 
 
Treballs en urbanitzacions 

Voreres, calçades i carreteres. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cremades per asfalts. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de senyalistes de maniobres. 
- Utilització d’estenedores amb passarel·les amb baranes de protecció. 
- Comprovació de l’estat de manteniment de les estenedores dels formigons. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb orelleres contra el soroll. 
- Armilla reflectora. 
 
Treballs auxiliars 

Elaboració i muntatge de ferralla 
 
A Riscos generals: 
 
- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
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- Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les 
armadures). 

- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures. 
- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant-se les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant eslingues. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- S’efectuarà una neteja diària al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc designat 

a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i desplaçaments 
no desitjats. 

 
- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 

homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Es manté l’especificat respecte a bastides. 
- Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades les 

mides de protecció. 
- S’evitarà en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues. 
- S’instal·laran camins de tres taulons com a mínim (60 cm. d’amplada) que permetin la circulació 

sobre els forjats en la fase de col·locació de “negatius” o estesa de malla electrosoldada. 
- Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.  Es transportaran 

suspesos de dos punts mitjançant eslingues fins arribar pròxims al lloc d’ubicació, dipositant-se 
al terra.  Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació exacta “in situ”. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats amb aquest efecte, separat del lloc 
del muntatge, assenyalats en els plànols. 

- Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els plànols per a la 
seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 

- S’efectuarà una escombrada diària de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de 
treball. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Plataformes volades de seguretat (o xarxes de forca o de safata). 
- Entaulat contra les relliscades en l’entorn de la doblegadora. 
Encofrats i desencofrats 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.). 
- Despreniments per acoblament defectuós de la fusta o dels puntals. 
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- Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d’ús de trípodes 
d’estabilització). 

- Cops a les mans durant el clavament. 
- Despreniment, atrapament, caiguda des d’alçada o cops per components de l’encofrat, per 

execució deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillós, absència de passadors, 
accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posició).  

- Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge (normalment, un 
cavallet de bastida metàl·lic modular). 

- Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per imperícia o 
absència d’elements de retenció. 

- Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues. 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, presència 

de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar 
passarel·les. 

- Talls a l’utilitzar les serres de mà o les planejadores. 
- Talls a l’utilitzar les taules de serra circular (anul·lar o treure la protecció).  
- Atrapament per maneig de puntals (telescopatge). 
- Trencament o rebentada d’encofrats (manca d’estampidors o de passadors d’immobilització). 
- Caiguda des d’alçada dels paquets de fusta o dels components de l’encofrat, durant les 

maniobres d’hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, eslingat o 
batees perilloses). 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a travès d’escales de mà 

reglamentàries. 
- Es compliran fidelment totes les normes de desencofrat i falcament de puntals.  
- Un cop desencofrada la planta, els materials s’apilaran correctament i en ordre. 
- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extreuran, els claus solts o arrencats 

s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva postarior retirada; si 
no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s’apilarà en zones que no siguin de pas del 
personal. 

- Es realitzarà un correcte falcament dels puntals. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des del 

costat del que no es pot desprendre la fusta. 
- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. 
- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser “fuster encofrat”. 
- Abans de l’abocament del formigó, l’encarregat de prevenció, comprovarà acompanyat de la 

Direcció Facultativa, la bona estabilitat del conjunt. 
- Vigilància permanent, de l’apilament segur de la fusta i corbades, de l’estat dels puntals. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
 
Formigonat 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
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- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 
insegures. 

- Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en equilibri 
sobre els mateixos. 

- Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, paralitzant-los 
en el moment que es detectin fallides.  No es reprendrà l’abocament fins restablir l’estabilitat 
minvada. 

- El formigonat i vibrat del formigó de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzarà des de 
cavallets de formigonat. 

- El formigonat de forjats es realitzarà des de taulons, organitzant plataformes de treball, sense 
trepitjar les corbades. 

- El formigonat i vibrat del formigó de jàsseres o bigues, es realitzarà des de bastides metàl·liques 
modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construïts a l’efecte. 

- La cadena de tancament de l’accés de la torreta o cavallet de formigonat romandrà amarrada, 
tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari. 

- Les torretes que s’utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o rectangular, 
disposaran de baranes i sòcol, i entre ambdós un llistó o barra. 

- Els vibradors elèctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre 
general. 

- En qualsevol cas, l’abocament i el vibrat de formigó es realitzaran des de bastides construïdes 
amb aquest efecte, o des del propi element en construcció, sobre passos disposats 
convenientment per a facilitar l’accés. 

- En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran una 
escala sòlidament fixada. 

- S’utilitzaran plataformes de trànsit sobre forjats acabats de formigonar. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resistència suficients. 
- Plataformes de trànsit. 

6.6.3.3.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per moviments 

fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta) 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’instal·laran forts topalls al final del recorregut  dels camions formigonera per a evitar possibles 

bolcades. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora de 

l’excavació. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 

insegures. 
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ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats 

d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Afeccions reumàtiques per humitat continuada en els genolls. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Dermatitis per contacte amb morter o pastes. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Caiguda d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Caiguda de runes capa a l’exterior de l’edifici si no s’han pres les mesures indicades, amb el 

consegüent risc per a persones alienes a l’obra. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. 
- Per als treballs de col·locació de les peces dels esglaons i sòcol, s’acotarà la zona on s’estigui 

treballant per anular els efectes de la caiguda de materials. 
- Es posarà especial atenció al maneig de les eines tallants. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant baixants d’abocament. 
- Es prohibeix llençar les runes directament. 
- L’esglaonat d’escales es farà des d’un punt sòlid de l’estructura amb cinturó de seguretat si 

s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, etc. 
- S’hauran d’acotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malla electrosoldada de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
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- Guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Genolleres impermeables coixinets. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
 
 
 
 
Treballs en vies públiques 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Atropellament de treballadors pel trànsit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus 

“Ajuntament”). 
 
C Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 
 
FUSTERIES 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.) 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 
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- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
 
Fusteria de PVC i poliuretà. 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es tornarà a 

col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran en 

blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del camió grua, i 
en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop a la planta 
d’ubicació es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 
de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc., 
sigui segur. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es triaran i s’eliminaran mitjançant les 
baixants d’abocament. 

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per 
trepitjades sobre runa o claus. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes, es realitzarà per almenys una colla d’operaris, 
de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin ocasionar cops i 
caigudes. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 
per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva fixació 
definitiva. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats en els plànols, per a evitar accidents 
per interferències. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits. 
 
D Equips de protecció individual: 
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- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant sobre 
l’element a demolir. 

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
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Fusteria de fusta. 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es tornarà a 

col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Quan les fustes no s’hagin d’utilitzar al moment, es netejaran de puntes i s’emmagatzemaran. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran en 

blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del camió grua, i 
en el seu cas, fins a una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop a la planta d’ubicació 
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats als plànols, per a evitar accidents per 
interferències. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 
de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons els replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc., 
sigui segur.   

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per 
trepitjades sobre runa o claus. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es recolliran i s’eliminaran mitjançant les 
baixants d’abocament. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cèrcols, únicament el tram 
necessari.  Un cop passats els cèrcols, es reposarà immediatament la protecció. 

- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una alçada al voltant dels 
60 cm.  S’executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els 
accidents per ensopegades. 

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver conclòs 
el procés d’enduriment de la part de rebut del precèrcol, per que desaparegui el risc 
d’ensopegades i caigudes. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzarà per almenys una colla 
d’operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin 
ocasionar cops i caigudes. 

- Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles  per un mínim de dos operaris, 
per a evitar accidents e interferències per desequilibri. 

- Si per alguna raó justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera, 
procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una persona, per 
a evitar els accidents per cops a altres operaris. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a ells els 
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra o de 
lames de persiana. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Els cèrcols de finestra sobre precèrcol, seran perfectament apuntalats per a evitar bolcades tant 
interiors com cap a l’exterior. 
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- Les operacions de passar paper de vidre mitjançant polidora elèctrica manual, s’executarà 
sempre sota ventilació per “corrent d’aire”, per a evitar els accidents per treballar en l’interior 
d’atmosferes nocives. 

- Les fusteries s’asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva fixació 
definitiva. 

C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Davantals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
PINTURES I BARNISSOS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria en façanes, portes d’ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.). 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules de pintura a pressió (gotes de pintura, brosses de pigments, 

cossos estranys en ulls). 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 



                                   
 

Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 
 Vilafranca del Penedès Pàgina 47 

AVT2025002 
  

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 
nivell, caigudes des d’alçada). 

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Dermatitis per contacte amb substàncies corrosives. 
- Cremades. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
- S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.). 
- Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal·lació, estaran en perfectes condicions 

tenint baranes resistents i sòcols. 
- S’evitarà en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell. 
- L’abocament de pintures i matèries primes sòlides amb pigments, ciment i altres es portarà a 

terme des de poca alçada per evitar esquitxades i formació de núvols de pols. 
- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, estarà 

prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin.  Les activitats que s’han prohibit es 
realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans. 

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació s’allunyaran del treball les fonts radiants de calor, 
com són treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del tall un extintor 
adequat de pols químic sec. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer en 
recipients  tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s’emmagatzemin recipients 
que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar 
el risc d’inflamació.  El local estarà perfectament ventilat i proveït d’extintors adequats. 

- El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzarà mitjançant un 
senyal de “PERILL D’INCENDI!” i un cartell amb llegenda “PROHIBIT FUMAR”. 

- El magatzem de pintures estarà protegit contra incendis mitjançant un extintor polivalent de 
pols químic sec, ubicat junt a la porta d’accés. 

- Per a la pintura de façanes es tindrà en compte el referit en l’apartat corresponent de bastides. 
- Es procurarà una ventilació adequada en els llocs on es realitzin els treballs. 
- Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits . 
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D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir  o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
Exteriors. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atropellament per vehicle automòbil. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de la màquina de pintar, des dels talussos laterals de 

la carretera). 
- Caiguda de persones des d’alçada (pintura sobre viaductes i ponts). 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, es a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 
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- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Tots aquells ocasionats com a conseqüència de la utilització de soldadures. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runa, maquinària, etc.  entre vans, si no junt als pilars. 
- Es netejaran les runes conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, 

per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció, es tornarà a col·locar quan s’acabi, si el forat no queda 

suficientment protegit. 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells els 

fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra o de 
lames de persiana. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 
limitadora d’obertura. 

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament 

aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis 

i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
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- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Calçat aïllant. 
 
Aparells sanitaris. 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- El transport de material sanitari a mà es farà amb les degudes condicions de seguretat; si 

alguna peça es trenqués, es manipularà amb gran compte, no deixant-la abandonada; es 
retiraran enderrocs en cas de trencaments. 

- El transport de material sanitari serà directament des del lloc d’apilament fins al seu lloc 
d’emplaçament procedint al seu muntatge immediat. 

- La ubicació “in situ” d’aparells sanitaris serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos 
controlen la peça mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i enfonsaments dels 
aparells. 

 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat 

durant les operacions d’instal·lació. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant 

i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 

limitadora d’obertura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament aixecats 

per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions es 

rodejaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la 
canonada. 

- Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes.  Els 
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin d’estisores; 
si són de mà, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base. 

- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l’existència 
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de protecció personal.  Una vegada 
comprovats aquests punts, es procedirà a donar l’ordre d’entrada en servei. 

- Les instal·lacions les realitzaran personal especialitzat. 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
- No efectuar cap prova de tensió fins haver acabat totalment la instal·lació. 
- En proves amb tensió utilitzar guants dielèctrics i sempre després d’haver comprovat la 

instal·lació elèctrica. 
- Les proves que s’hagin d’efectuar amb tensió, es faran sempre després d’haver comprovat la 

instal·lació elèctrica. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 



                                   
 

Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 
 Vilafranca del Penedès Pàgina 52 

AVT2025002 
  

- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 

utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
- Tots els ocasionats per utilització de soldadura. 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No acumular runa, maquinària, etc. 
- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i retalls els 

llocs de treball.  Es netejaran conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant 

i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
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- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 
limitadora d’obertura. 

- Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures: 
 · No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del sol. 
 · Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar la fuita de gasos. 
 · Durant l’execució de la soldadura es controlarà sempre la direcció de la flama. 
 · Es col·locaran sobre carros a l’efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra caigudes i 

xocs: 
 · S’evitarà el contacte de l’acetilè amb qualsevol element que contingui coure, ja que produirà 

acetilur de coure, que és un compost explosiu. 
 · Es tindran presents les mesures de seguretat que s’especifiquen als aparells de soldadura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament 

aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis 

i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 
- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions 

s’envoltaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la 
canonada. 

- Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat l’aplomat per a la 
instal·lació dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes.  Els operaris 
realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- L’accés a eixides es tancarà un cop utilitzat. 
- La plataforma de treball que es munti per als treballs serà metàl·lica, quallada convenientment 

amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perímetre barana metàl·lica i sòcol de 30 
m. 

- La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i de material sobrant que s’anirà 
apilant junt a l’accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de neteja 
d’obra. 

- Els cables d’amarratge del cinturó de seguretat seran independents dels de suspensió de la 
bastida i es col·locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuïts en els tancaments de 
les caixes d’ascensors, dels que amarrar un fiador del cinturó de seguretat durant les operacions 
a executar sobre la plataforma mòbil d’instal·lació. 

- Per damunt del plànol de treball, es col·locarà una plataforma de protecció, visera o dispositiu 
equivalent, evitant cops per caiguda d’objectes. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals (si fos necessari). 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
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- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I SALUT 

D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
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- Tots els derivats de l’elevació i transport de càrregues de forma deficient, no utilitzar de govern, 
fallida d’ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 

-  
Elements de formigó. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, elaboració i 
col·locació de ferralla, abocament de formigó, etc): 
 
- Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament deficient o 

absència del mateix). 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de peces pre-muntades a 

nivell del terra, de les bigues i/o pilars en alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels 
ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 

- Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, ús de maquinària 
i/o eina. 

- Caigudes des d’alçada (caminar sense protecció per les platabandes). 
- Caigudes des d’alçada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense protecció durant la 

construcció dels suports de jàsseres; per empenta per pendolament  de la biga suspesa a ganxo 
de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents). 

- Projecció violenta de pols de formigó i/o partícules als ulls (polit de talls, picat de cordons de 
soldadura, esmolat amb radial). 

- Sobreesforços (instal·lació dels suports de neoprè). 
 
Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució per: penetrar en l’àrea de seguretat de cada fil, de forma accidental o intencionada. 
- Cremades per arc electricoelèctric. 
- Incendi per interferència amb la protecció aïllant. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Tots ells, aïllants de l’electricitat. 
- Armilla reflectora. 
Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió soterrades. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”. 
- Utilització de detectors de línies elèctriques soterrades. 
 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
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- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material.  
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Projecció violenta de partícules. 
- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
 
 
D Equips de proteccions individuals: 
 
- Casc homologat, dielèctric en el seu cas. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural (aïllants) i de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram) 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Gunitats d’estabilització temporal de talussos afectats. 
- Les pròpies dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
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- Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 
Instal·lació provisional elèctrica d’obres. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- En aquests treballs, en particular: 
 · Descàrregues elèctriques d’origen directe (poc freqüents, es presenten en les instal·lacions 

entre la presa de força i l’entrada al quadre o quadres de distribució general de l’obra.  
Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels materials i equips 
elèctrics). 

 · Descàrregues elèctriques d’origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més perilloses.  Es 
produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensió per defecte en els equips 
elèctrics. 

 · Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals. 
 · Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc). 
 · Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada 

(no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, 
desequilibri de les grues). 

 · Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o 
diferent nivell, caigudes des d’alçada). 

 · Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 
 · Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 · Els derivats del mal funcionament de les preses de terra. 
 · Incendi (utilització de bufadors). 
 · Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
 · Enfonsament   d’elements   verticals   per   excés   d’alçada   sense   travar horitzontalment. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Les instal·lacions elèctriques provisionals d’obra seran realitzades per una empresa instal·ladora, 

amb el corresponent visat del Col·legi Professional competent i el Dictamen de la delegació 
d’Indústria. 

- Es dissenyaran en plànols els esquemes que reflectiran la distribució de línies des del punt 
d’escomesa al quadre general d’obra i quadres de distribució, amb especificació, en esquema, 
de les proteccions de circuits adoptats. 

- Prèvia petició de subministrament a l’empresa, procedirem al muntatge de la instal·lació de 
l’obra. 

- L’escomesa, realitzada per l’empresa subministradora, serà subterrània, disposant  d’un armari 
de protecció i mida directa, realitzat en material aïllant, amb protecció d’intempèrie i entrada i 
sortida de cables per la part inferior; la porta disposarà de pany de “relliscada” amb clau de 
triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat mínima de l’armari serà de 25 cm. 

- A continuació se situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador 
general de tallament automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra faltes a terra i 
sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA.  El 
quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa tensió. 
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- D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació als quadres secundaris per a 
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d’interruptor omnipolar, interruptor 
general magnetotèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i 
diferencial de 30 mA. 

- Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris on es 
connectaran les eines portàtils en els diferents talls.  Aquests quadres seran d’instal·lacions 
d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, amb la finalitat de disminuir en el possible el 
nombre de línies i la seva longitud. 

- L’armari de protecció i mesura se situarà en el límit del solar, amb la conformitat de l’empresa 
subministradora. 

- Tots els conductors utilitzats a la instal·lació seran aïllats per una tensió de 1.000 V. 
- Es col·locaran armaris de zones a cada centre d’utilització d’energia de l’obra, seran de xapa 

metàl·lica, estancs a la penetració d’aigua o pols i tancats mitjançant tanca amb clau.  Es poden 
mantenir sobre peus metàl·lics o eventualment penjats d’un mur, però sempre amb suficient 
estabilitat. 

- Els enllaços elèctrics es faran mitjançant conductors que generalment seran de coure o 
d’alumini. 

- Degut a les condicions meteorològiques desfavorables en una obra i fonamentalment per l’acció 
solar, els cables amb aïllament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, disminuint la seva 
resistència als esforços mecànics, per la qual cosa s’aconsella aïllar-los. 

- Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstica, si no amb 
l’autovulcanitzant, el poder d’aïllament de les quals és molt superior a les anteriors. 

- Tots els enllaços es faran mitjançant mànega de tres o quatre conductors amb preses de 
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant així 
assegurades les preses de terra i els enllaços equipotencials al restar totes les masses 
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb una 
massa metàl·lica qualsevol. 

- El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per a 
totes les tensions alternes o contínues fins 750 V. i 50 Hz. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
- Mitjans de protecció contra els contactes amb parts de tensió: caputxons, beines i pantalles 

aïllants, eines manuals aïllants. 
- Aparells per verificació d’absència de tensió: perxes detectores i indicadores de tensió, espiells 

per a enreixats de protecció. 
- Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de posta a 

terra, punts fixes. 
- Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavís, clau anglesa, clau 

plana, clau de tub en creu, amb braços, claus contracabades, clau de tall, alicates, clau 
múltiple), pinces de derivació. 

- Elements per a senyalització de risc elèctric i delimitació de zona de treball: banderoles, 
penjolls, cintes de delimitació, barreres extensibles, tanques, etc... 

- Dispositius que garanteixen l’enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats múltiples, 
etc. 

 
D Equips de protecció individual: 
 
- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
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- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Faixa de protecció contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
Instal·lacions provisionals pels treballadors (obra de fàbrica). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
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DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 

MAQUINÀRIA AUXILIAR 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Sobreesforços (treballar en postures obligades durant llarg temps). 
- Soroll. 
- Accidents diversos per: 
 · Per imprudència o manca d’instrucció. 
 · Deficient organització de la seguretat de l’obra. 
 · Absència de coordinació en els treballs. 
 · Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricació o muntatge de la 

màquina. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Granota de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; vestits 

impermeables. 
- En el seu cas armilla reflectora. 
- Casc homologat. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres contra les projeccions. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
Durant el manteniment: 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per màscares contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
 
Serres per a paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atrapaments per corretges de transmissió (anul·lació de carcasses). 
- Producció de pols durant el tall (tall sense utilització de la via humida). 
- Projecció violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys soterrats). 
- Col·lapse estructural (errades en el tall). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de detectors de conduccions soterrades; anàlisi de les estructures a tallar. 
- Vigilància permanent de la realització del treball segur mitjançant seguiment de la ruta correcta. 
- Comprovació de les armadures de lloses de formigó que es tallen. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Protectors llargs contra la projecció de fragments. 
 
Màquina de foradar elèctrica portàtil. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Erosions en les mans. 
- Talls (tocar arestes, neteja de la màquina). 
- Cops en el cos i ulls, per fragments de projecció violenta. 
- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projecció molt violenta de 

fragments). 
- Pols. 
- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torçades, talls). 
- Vibracions. 
 
Esmeriladora. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Queixal esquerdat. 
- Muntatge incorrecte del queixal. 
- Esforços anormals i encallament del queixal. 
- Velocitat tangencial excessiva. 
- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables. 
- Inhalació de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Comprovar les característiques tècniques del queixal. 
- L’apilament de queixals es realitzarà a calaixos i estants, en atmosferes seques i temperatura 

moderada. 
- La màquina comptarà amb una carcassa protectora que cobreixi la perifèria i flancs del queixal. 
 
Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructura metàl·lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades, 

estructures d’obra civil, ús de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o mànegues). 
- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura). 
- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura). 
- Radiacions per arc voltaic (ceguetat). 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura en llocs tancats sense extracció localitzada). 
- Cremades (distraccions, imperícia, caiguda de gotes incandescents sobre altres treballadors). 
- Projecció violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar). 
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- Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura, esmerilat). 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Apilament segur de la perfileria i de l’ús permanent de garres de suspensió de perfils a ganxo. 
- Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturó de seguretat. 
- Els equips de soldadura elèctrica, portàtils, seran d’última generació. 
- S’utilitzaran carros portampolles. 
- Utilització d’escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes en la 

coronació dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes tendal. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Mantes per a recollida de gotes de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Elm de soldador. 
 
Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades, 

estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
- Caigudes al mateix nivell (desordre d’obra). 
- Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall. 
- Aixafament  de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall. 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extracció localitzada). 
- Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat). 
- Cremades (imperícia, distracció, abocament de gotes incandescents). 
- Explosió (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formació d’acetilur de coure, 

abocaments d’acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites). 
- Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó de soldadura). 
- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
Prevencions previstes: 
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- Utilització de carros portaampolles amb tancament segur. 
- Vigilància de la bona ventilació del tall 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Ús de portaencenedors. 
- Ús de guindoles calculades de soldador. 
 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Ulleres contra els impactes. 
 
Taula de serra circular per a fusta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Erosions, cops, etc., per rebuig de la peça que es treballa com a conseqüència de trobar: 

· Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta. 
· Col·locar la peça de fusta sobre el dentat superior del disc. 

- Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul·lació de la carcassa protectora i 
del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les mans cap al disc per 
una variació brusca de l’esforç d’empenta, relliscada o fals moviment). 

- Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar). 
- Atrapaments (manca de la carcassa de protecció de politges). 
- Projecció violenta de partícules i fragments (estelles, dents de la serra). 
- Emissió de pols de fusta. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de les proteccions, connexió directa sense clavilles, 

cables lacerats o trencats). 
- Trencament del disc de tall per rescalfament. 
- Els derivats del treball a la via pública. 
- Atrapaments per parts mòbils (anul·lació del cobredisc i del ganivet divisor, anul·lació de les 

carcasses protectores de les politges de transmissió). 
- Projecció violenta de partícules (fragments de ceràmica o de components del disc). 
- Emissió de pols ceràmic (brutícia d’obra, afeccions respiratòries). 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
- Trencament del disc de tall per rescalfament, elecció inadequada del mateix, presència 

d’elements estranys. 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar. 
- Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l’abast de la mà del treballador i 

protegits contra la possibilitat d’una posta en marxa accidental. 
- La màquina comptarà amb un interruptor de tall. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Protectors contra projeccions. 
- Aspirador automàtic. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Mascareta antipols. 
- Filtres. 
- Ulleres de protecció. 
 
 
 
 
Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadors per a passadors. 
 
 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals: 

· Soroll. 
· Afeccions ósteo-articulars. 
· Trastorns nerviosos, musculars, pèrdua de sensibilitat en dits de la mà. 

- Pols ambiental. 
- Projecció violenta d’objectes i partícules: 

· Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc. 
- Expulsió accidental de l’útil de perforació o a la projecció de trossos de material durant la 

realització del treball. 
- Trencament de la mànega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abús 

d’utilització, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No s’utilitzarà el martell en buit, si no està muntat l’útil de perforació en l’orifici d’escombrat de 

la broca i no està suportat sòlidament en un material resistent. 
- Si hagués projecció de fragments de material, serà precís instal·lar pantalles que aïllin el lloc de 

treball de l’entorn. 
- A les atmosferes explosives o inflamables, l’útil de perforació és covenient que sigui de coure 

amb aleació de berili per a evitar la formació d’espurnes. 
- Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectarà de l’energia motriu utilitzada. 
- El “grup” subministrador del cabal d’aire: 

· Se situarà en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i horitzontalment. 
· Comptarà amb una vàlvula de seguretat per a la pressió màxima de treball i un dispositiu 
d’aturada automàtica. 
· S’instal·larà un filtre de retenció. 
Abans de començar el treball: 
· Es verificaran tots els òrgans i dispositius de lubricació dels filtres. 
· S’observaran durant el treball: 

- els manòmetres 
- les vàlvules i purgadors de compressió 
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Màquines eina elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls (pel disc de tall, projecció d’objectes, voluntarisme, imperícia). 
- Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, imperícia). 
- Cops (per objectes mòbils, projecció d’objectes). 
- Projecció violenta de fragments (materials o trencaments de peces mòbils). 
- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de proteccions, connexions directes sense clavilla, 

cables lacerats o trencats). 
- Vibracions. 
- Pols. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Cobrediscs de seguretat.  
 
 
MAQUINARIA PESADA. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Relliscades. 
- Bolcada de la maquinària, provocant aixafament al maquinista. 
- Atrapament de les persones. 
- Sobreesforços. 
- Cremades. 
- Lesions per vibracions. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de les màquines). 
- Estrès per treballar durant llargs períodes de temps. 
- Electrocucions. 
- Intoxicacions per respirar gasos tòxics per escapament del motor. 
- En el transport intern d’aquelles màquines que ho requereixin, despreniment i caiguda. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No es portaran passatgers. 
- Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la màquina i amb 

visibilitat en la zona de treball. 
- Abans de posar en moviment la màquina, el conductor comprovarà que no hi ha cap persona 

pujada a la màquina o per sota d’ella, igualment en la zona d’acció del vehicle. 
- La maquinària estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposarà de la 

senyalització adequada. 
- Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzarà amb els dispositius de frenat, i 

bloquejarà el sistema d’encès, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al mateix. 
- A l’hora de carregar i descarregar la màquina per a transportar-la a un altre lloc, s’adoptaran les 

següents precaucions: 
· La càrrega i descàrrega es farà en terreny horitzontal. 
· Les rampes tindran la suficient alçada i robustesa. 
· La plataforma del camió amb remolc estarà mancada de qualsevol tipus de substància 
relliscant com fang, oli, etc. 
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· Abans de moure el camió amb remolc, es comprovarà que la màquina estigui perfectament 
subjecta. 
· En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la càrrega i descàrrega. 

- El maquinista estarà informat de les circumstàncies del lloc de treball referent al tipus de 
material a moure, existència de conduccions subterrànies, llocs de perill, etc. 

- Si el vehicle va sense càrrega, es cedirà el pas al vehicle que vagi carregat. 
- Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets. 
- El motor s’accionarà en zones ben ventilades. 
- No es fumarà a les proximitats de la bateria o quan s’aprovisioni de combustible a la màquina. 
- Si la màquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel conductor, 

aquest s’auxiliarà d’un altre operari situat fora del vehicle. 
- Es prohibeix recolzar-se a l’ombra de les màquines. 
- Ús d’aparells de suspensió calculats per a la càrrega a suportar. 
- Ús de senyalista de maniobres. 
- Preparació de la zona de capa de trànsit i estacionament. 
- En cas d’accedir a tancs, pous de registre o alguna zona elevada, almenys participaran dos 

operaris. 
- Quan s’efectuï una reparació o comprovació: 

· La maquinària o equip estarà desconnectada. 
· S’evitarà la posta en marxa intempestiva. 
· S’efectuarà el treball fora del camí de circulació dels vehicles de l’obra. 
· Un cop efectuada l’esmentada reparació es comprovarà que les eines, restes de material, etc., 
han sigut retirats per a que no facin malbé la màquina o l’equip. 
· Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de l’equip 
original. 

- Es preocuparà que el maquinista estigui aïllat de factors adversos com són la presència de pols, 
vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu grau de 
concentració, resistència física, capacitat de reacció, etc., per això s’utilitzarà la cabina amb 
estructura protectora. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Cordes guies segures de càrrega. 
- Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc. 
- Ancoratges per a cinturons de seguretat. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- En cas de treball junt a les línies elèctriques, tots aïllants d’electricitat. 
- “Granota” de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; vestits 

impermeables. 
- En el seu cas, armilla refrectant. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
 
Durant el manteniment: 
- Mascaretes antipols. 
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- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
- “Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades. 
- Cinturó portaeines col·locat al costat, mai a la banda de darrera. 
- Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d’objectes; bastidor amb juntes de 

cautxú que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de l’aire en cabina, 
seient anatòmic, etc. 

- La màquina estarà dotada dels següents elements que augmentaran la protecció individual: 
· Mecanisme de posta en marxa. 
· Dispositiu de seguretat de la direcció. 
· Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direcció, etc. 
· El lloc de comandament: 

- Cap palanca obstaculitzarà l’entrada o sortida del maquinista. 
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjançant aire o un altre sistema. 
- Els comandaments hauran de reunir la condició de que estiguin col·locats de forma que 

el maquinista hi arribi sense dificultat. 
 · Frens adequats al tipus de màquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a assolir. 
 · Cabina composta per estructura de protecció antibolcades. 
 · Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forçades. 
 
Maquinària per transport. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, manca 

d’il·luminació). 
- Caigudes al pujar o baixar de màquina (no utilitzar els llocs marcats per l’ascens i descens). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra amb 

formació de partícules projectades). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la màquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivats de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades als 

plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Incendi (manipulació de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la màquina). 
- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de senyalització). 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència de 

topalls final de recorregut). 
- Riscos de circulació per carreteres (circulació vial). 
- Riscos d’accident per estacionament a les voreres d’emergència. 
- Risc d’accident per estacionament en vies urbanes. 
- Xoc per manca de visibilitat. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops. 
- Els riscos ocasionats per l’existència de pols. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Només les conduiran treballadors amb permís de conduir. 
- Utilització d’un senyalista i codi de senyals acústiques dels desplaçaments de la carregadora. 
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- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, climatitzades, 
insonoritzades i amb seients ergonòmics. 

- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries intermitents 
d’avançament. 

- En cap circumstància viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o 
maquinària. 

- Es tindrà cura minuciosa de l’amarrada dels materials i maquinària a transportar, de tal manera 
que no es puguin caure del mitjà de transport. 

- Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà a la cabina mentre es procedeix a la 
càrrega; si no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la càrrega. 

- No s’accionarà l’elevador de la caixa del camió, a la zona d’abocament, fins a la total aturada 
d’aquest. 

- Al procedir a la descàrrega de material en una rasa o terraplè, s’haurà de realitzar un monticle 
de seguretat a la vora d’aquests, que servirà de topall a les rodes del darrera. 

- Sempre tindran preferència de pas els vehicles carregats. 
- Estarà prohibida la permanència de persones a la caixa o tremuja. 
- La pista de circulació en obra no és zona d’aparcament, excepte emergències. 
- Abans de donar marxa endarrera, es comprovarà que la zona està desembarassada i que els 

llums i indicador acústic entren en funcionament. 
- Transport de la maquinària: 

· Es disposarà la zona per a la descàrrega, evitant el possible risc d’atropellament i xoc, així com 
el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors. 
· Les rampes d’accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calçades sòlides i 
aptes per a resistir aquest mitjans de transport. 
· L’amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensió de 0,80 m.  Sobre les zones més 
amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o talussos, i estant la 
zona lliure limitada a un costat només. 
· Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m. 
· Si a l’itinerari de l’obra s’ha de discórrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., el 
conductor del transport estarà suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, que 
vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament. 
· Mai la maquinària carregada impedirà la conducció i utilització del vehicle. 
· Es comprovarà la perfecta col·locació i estat de l’element d’enganxada del vehicle al remolc. 
· Durant la càrrega, normalment, el conductor haurà d’allunyar-se del vehicle i, especialment, si 
aquesta s’efectua per mitjans mecànics. 
· Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la càrrega, s’examinarà aquesta per a 
cerciorar-se de que està ben assegurada i repartida, així com que la seva amplada, llargada i 
pes s’adapten a les normes de seguretat. 
· Sempre que la màquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta operació 
pels seus propis mitjans motrius, s’utilitzaran rampes suportades a la part del darrera del remolc 
per a evitar que pugui bolcar. 
· Al carregar o descarregar una màquina en un remolc, s’ha d’utilitzar un adaptador i si no es 
disposa d’aquest element, es podrà utilitzar un empostissat, havent de ser el suficientment sòlid 
i resistent per a suportar el pes de la màquina.  Aquesta operació s’efectuarà sempre el més a 
ras del vehicle. 
· El personal de l’obra no estarà mai a les proximitats de la zona on s’estigui carregant o 
descarregant la màquina. 
· Durant l’emmagatzematge i les operacions de transport, càrrega i descàrrega, la maquinària 
no se sotmetrà a esforços que puguin posar en perill la seva estabilitat. 
· El vehicle estarà sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregarà. 
· Si s’utilitzen aparells elevadors per a la seva càrrega o descàrrega, s’hauran de seleccionar 
aquests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-se que l’aparell 
d’elevació sobrepassa almenys un 20% el pes de la màquina. 
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S’utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d’elevació, portant aquests marcada la 
seva càrrega màxima admissible. 
· El mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haurà de tenir la resistència suficient per a 
remolcar la càrrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle.  Els passadors seran d’un 
model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, enganxant-se sempre seguint les 
instruccions del constructor. 
· Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports anàlegs que 
impedeixin la seva bolcada durant la càrrega. 
· Per a l’operació d’enganxada de dos vehicles s’haurà de tenir en compte: 

- Si es posa en marxa endarrera el vehicle tractor bloquejarà el remolc amb frens o 
falques. 

- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d’un extintor 
d’incendis adequat. 

 
Camió grua. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Despreniment de la càrrega per eslingat perillós. 
- Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei. 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Les cordes per a la càrrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de 

realitzar. 
 
Dúmpers. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Sota cap circumstància es viatjarà encimbellat a l’estructura o interior de la cullera. 
- S’utilitzarà: - amb càrrega útil major a 10.000 kg. 
 
Maquinària trencadora. 

Perforadora pneumàtica. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclòs allau (per: vibració per soroll, manca 

d’entibació o consolidació de voltes). 
- Intoxicació per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en espais 

tancats). 
- Riscos ocasionats per la presència de pols. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
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- Fornícules de resguard al túnel; encerclat de voltes. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc de mineria amb protecció auditiva. 
- Equip de mascareta autònoma de rescat. 
 
Maquinària per al moviment de terra i runa. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els ocasionats com a conseqüència del manteniment de la maquinària. 
- Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la màquina o el terreny). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, manca 

d’il·luminació). 
- Caiguda de la màquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Torçades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta. 
- Trepitjades en mala posició (sobre cadenes o rodes). 
- Els ocasionats per l’existència de pols ambiental (equip picador). 
- Allau de terres (superar l’alçada de tall màxim segons el tipus de terrenys). 
- Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament. 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra amb 

formació de partícules projectades). 
- Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables). 
- Relliscada lateral o frontal fora de control de la màquina (terrenys enfangats, imperícia). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Enfonsaments dels talussos sobre la màquina (angle de tall erroni tall molt elevat). 
- Enfonsaments dels arbres sobre la màquina (desarrelar). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la máquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivat de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades en 

plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Interferències amb infrastructures urbanes, clavegueram, xarxa d’aigües i línies de conducció de 

gas o elèctriques (per errades de planificació, errades de càlcul, improvisació, imperícia). 
- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de senyalització). 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència de 

topalls final de recorregut). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades, 

estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No es permeten acompanyants a la màquina. 
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- Es realitzarà una correcta organització i senyalització del trànsit (Utilització d’un senyalista i codi 
de senyals acústiques dels desplaçaments de la carregadora), de forma que el maquinista no 
dubti en el recorregut que ha de portar: 
· La distància mínima aconsellable entre dos màquines en un tall serà de 30 m. 
· El personal no s’aproparà a una distància menor de cinc metres del punt més allunyat al que 
arriba la màquina. 

- S’evitarà treballar per sota de línies elèctriques aèries; si fos absolutament necessari, es 
col·locaran xarxes amb la suficient resistència per a suportar tots els cables a la vegada.  Si el 
maquinista entra en contacte amb una línia elèctrica, romandrà a la cabina, fins que l’electricitat 
sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella. 

- Els senyals utilitzats a l’obra: 
· D’interpretació clara. 
· Es conservaran nets. 
· Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangós). 
· En cap cas es desplaçarà la càrrega per damunt d’altres treballadors o de les cabines dels 
camions. 
· Es circularà en línia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix l’estabilitat i 
afavoreix la bolcada. 
· No es baixarà en punt mort un pendent. 

- Si fos imprescindible excavar per sota de la màquina, s’entibarà la zona de forma convenient, 
evitant el seu enfonsament. 

- Quan es treballi al costat d’un talús, les màquines no s’aproparan a una distància de la vora 
igual a la profunditat d’aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant correctament 
aquests límits. 

- Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d’acció de la màquina, per a evitar 
que aquests puguin ser agafats per la màquina al començament del seu desplaçament, és precís 
que des de la màquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és impossible que això es 
compleixi en tot moment, es dotarà d’una sirena que avisi cada cop que es posi en moviment i 
un llum blanc que indiqui l’inici de la marxa endarrera. 

- En el manteniment la maquinària estarà dotada dels elements següents: 
· Taps de seguretat. 
· Superfícies antilliscants. 
· Barres de seguretat. 

- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, climatitzats, 
insonoritzats i amb seients ergonòmics. 

- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries intermitents 
d’avançada. 

- No copejar la càrrega en el camió amb la màquina o la cullera. 
- Utilitzar la dimensió de cable adequada, per arrossegar o moure una màquina. 
- No llegir, menjar o beure durant el període de marxa. 
- Els comandaments es manejaran només des del lloc de l’operador. 
- Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d’una altra màquina, coincidirà 

en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d’aquests vehicles. 
- La velocitat del moviment de la màquina no serà gran, de forma que es pugui controlar en cas 

de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de registre, tacs 
d’arbres i roques. 

- Sempre que sigui possible, s’escollirà una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre 
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distància raonable amb els 
altres vehicles. 

- Si és precís traspassar algun obstacle, es farà seguint una trajectòria que formi poc angle amb 
l’obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra. 
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- Es posarà la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la màquina i les 
vibracions que transmet al terreny són causa d’enfonsaments.  El perill disminueix aproximant-
se en angle recte a la vora del talús. 

- Si la màquina comença a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col·locarà la màquina 
cara al pendent i es baixarà la fulla a terra. 

- La velocitat es reduirà, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el retardador (si 
la màquina en té) o els frens de servei.  Es farà la mateixa operació en corbes pronunciades o 
en zones de rebliment. 

- Es mantindrà una distància prudent quan s’aturi darrera d’altres màquines. 
- Si el terra és roca o pissarra, s’evitarà la relliscada dels pneumàtics, ja que els talls en 

pneumàtics és causa de rebentades. 
- A les portes de rases, existirà una sincronització entre aquesta activitat i l’entibació que 

impedeixi l’enfonsament de les terres i el consegüent perill d’atrapament pel personal que 
treballi al fons de la rasa. 

- Si el tren de capa de trànsit són pneumàtics, tots estaran inflats amb la pressió adequada. 
- La càrrega en camió es realitzarà per la part lateral o posterior d’aquest, no deixant caure el 

material des d’una alçada excessiva. 
- Les precaucions s’extremaran en proximitats a canonades subterrànies de gas i línies 

elèctriques, així com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran 
apuntalades, apartant la màquina d’aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada. 

- Durant les maniobres i desplaçaments, es comprovarà no disminuir les distàncies de seguretat 
amb relació a les línies d’energia elèctrica. 

- Durant els períodes d’aturada, quedarà la transmissió en punt mort, el motor aturat i es traurà 
la clau, el fre d’aparcament posat i la bateria desconnectada. 

- Al circular per pistes cobertes d’aigua, s’adoptaran les precaucions necessàries per a no caure 
en rases o desnivells ocults sota l’aigua. 

- A terrenys fangosos o relliscosos, s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics, evitant les 
frenades brusques. 

- En tot moment es circularà a velocitat moderada, respectant la senyalització existent.  Si és 
precís realitzar reparacions a la cullera es col·locaran topalls per a suprimir caigudes 
imprevistes. 

- No s’utilitzarà la cullera per elevar persones. 
- Abans d’iniciar la marxa endarrera, es comprovarà que no hi hagi ningú, així com el 

funcionament de l’indicador de marxa endarrera. 
- Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera o un altre accessori per frenar. 
- El pendent màxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 20% en 

terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumàtics. 
- Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilació, es col·locaran filtres apropiats a la 

sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos. 
- Es reduirà el risc de pols, i per tant, la consegüent manca de visibilitat en les diferents zones de 

treball mitjançant el reg periòdic dels mateixos. 
- Les parts mòbils de la màquina portaran col·locades les carcasses de protecció. 
 
Retroexcavadora 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No s’excavarà sota la màquina, excepte si es disposa de l’adequat apuntalament. 
- Durant la realització de l’excavació, la màquina estarà calçada, mitjançant suports que elevin les 

rodes del terra, per a evitar desplaçaments i facilitar la immobilitat del conjunt; si la capa de 
trànsit, és sobre erugues, aquestes falques no són necessàries. 

- El treball en pendent és particularment perillós, per la qual cosa, si és possible s’anivellarà la 
zona de treball; el treball es realitzarà lentament i per a no reduir l’estabilitat de la màquina, 
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s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció del pendent.  El rendiment serà major atacant 
l’excavació per capes successives, col·locant les dents en bona posició. 

- Es controlarà la separació de la ploma, al transportar càrrega o anar en marxa, ja que les 
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil·li per a que xoqui amb els 
obstacles existents.  Durant la marxa, la cullera anirà avall. 

- S’evitarà pujar o girar l’equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions exerciran 
una sobrecàrrega en els elements de la màquina i, consegüentment, inestabilitzar-la. 

 
Pala carregadora. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Quan va situada sobre pneumàtics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o humit, es 

balastraran els pneumàtics amb aigua, a la que s’afegeix una solució de clorur de calci durant 
l’hivern, per a evitar gelades. 

- Per a protegir els pneumàtics en terrenys rocosos s’acoblen a aquests cadenes protectores 
d’acer cromo-manganès, millorant la tracció i adherència al terreny, augmentant el rendiment. 

- No treballarà, en cap circumstància, sota els sortints de l’excavació, eliminant aquests amb el 
braç de la màquina.  

- El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el límit màxim de pes considerat com a 
segur per al vehicle. 

- A la descàrrega sobre camió, aquest estarà col·locat obliquament a la carregadora, començant 
la càrrega per la part davantera. 

- El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s’efectuarà amb aquesta a 
ras del terra. 

- Durant els períodes d’aturada, la cullera  estarà suportada al terra. 
-  
Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atrapament pel picó (imperícia, distracció, manca d’un anell perimetral de protecció). 
- Cops pel picó (arrossegament per imperícia). 
- Vibracions pel funcionament del picó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Comprovació de l’estat de manteniment dels picons. 
-  
Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Estrès tèrmic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiació solar). 
- Insolació. 
- Intoxicació (respirar vapors asfàltics). 
- Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent). 
- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfàltic 

amb l’estenedora (manca de direcció o planificació de les maniobres). 
 
D Equips de protecció individual: 
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- Gorra visera. 
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DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 

EINES D’OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES) 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls pel maneig de l’eina. 
 
C Equips de protecció col·lectiva: 
 
- Viseres de protecció. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental; 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls per maneig de l’eina. 
 
C Equips de protecció col·lectiva: 
 
- Viseres de protecció. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
ESCALES DE MÀ. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de l’escala, així 

com el seu ús o abús). 
- Caigudes a diferent nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de l’escala, 

així com el seu ús o abús). 



                                   
 

Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 
 Vilafranca del Penedès Pàgina 76 

AVT2025002 
  

- Caiguda per trencament dels elements constituents de l’escala (fatiga de material, nusos, cops, 
etc.). 

- Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.). 
- Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superfície irregular. 
- Caiguda per trencament deguda a defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllaç d’escales, formació de 

plataformes de treball, escales curtes per a l’alçada a assolir). 
- Sobreesforços (transportar l’escala, pujar per ella carregat). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 
- Utilització exclusiva d’escales metàl·liques amb passamans. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Faixes i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
CONTENIDOR DE RUNA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans. 
- Sobreesforços (empènyer  el contenidor). 
- Caiguda d’objectes mal apilats. 
- Caiguda de la càrrega per excés. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
CARRETÓ O CARRETILLA DE MÀ (XINÈS). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
- Caiguda des d’alçada (abocament a la vora sense topall final de recorregut). 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
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- S’utilitzarà en: 
· Distàncies curtes. 
· Pendents no superiors al 10%. 
· Càrregues de fins 70 kg. 

 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEÏMENT 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant les operacions de muntatges. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços (transport a braç i muntatge de components pesats). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Muntatge escrupulós de tots els components. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
ESLINGUES D’ACER (BRAGUES) 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de la càrrega, per no utilitzar l’eslinga de la resistència apropiada. 
- Caiguda de la càrrega per eslingat perillós. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
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- Compliment estricte del manual d’utilització del fabricant. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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DESCRIPCIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Sobreesforços. 
- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la seva 

instal·lació. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Organització del trànsit i senyalització. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Guants de cuir. 
- Faixa i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat classe A, B, C. 
- Ancoratges pels cinturons. 
- Armilla reflectora. 
 
POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

B Normes bàsiques generals: 
 
Es realitzarà per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per l’encarregat de 
seguretat i en presència del delegat de seguretat.  L’equip estarà format almenys per un oficial de 
primera i un peó. 
 
MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

B Normes bàsiques generals: 
 
Per l’encarregat i el delegat de seguretat, s’inspeccionarà diàriament l’estat de conservació de les 
mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparació o reposició de tots aquells elements que ho 
requereixin. 
 
ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Pas i visera de vianants protegit mitjançant estructura metàl·lica de formigó o de fusta i coberta de 
xapa o fusta 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il·luminació.  
- Caigudes al mateix nivell durant l’excavació i formigonat de la fonamentació. 
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- Vibracions (ús de vibradors). 
- Pols ambiental (fonamentació). 
- Projecció violenta de partícules (fonamentació i formigonat). 
- Electrocució (anul·lació de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables lancinants 

o trencats). 
- En el cas de treballar amb elements metàl·lics; riscos propis del treball amb soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura. 
- Mascareta amb filtre contra les radiacions d’arc voltaic. 
- Roba pels treballs de soldadura. 
 
Oclusió de forat horitzontal per mitjà d’una tapa de fusta i/o malla electrosoldada. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes des d’alçada a través del forat que es pretén cobrir. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Guants aïllants d’electricitat. 
 
Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els derivats del terreny i de l’entorn natural en el qual s’actua. 
- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular). 
- Caigudes per la vora de l’excavació. 
- Atropellament per les màquines pel moviment de terres. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Vigilància permanent dels moviments de la maquinària. 
 
Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes a la rasa durant la instal·lació (per relliscades dels components de la passarel·la, 

sobrecàrrega del terreny de coronació de la rasa). 
 
Interruptor diferencial. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució per maniobres en tensió. 
- Sobreesforços per transport o manipulació d’objectes pesats. 
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Presa de terra normalitzada, per obres metàl·liques de màquines fixes 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d’obra). 
- Caiguda a diferent nivell. 
 
Telèfon sense fil 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Risc d’interrupció de la comunicació per: caducar la targeta; manca d’energia a les bateries; 

interferències; manca de cobertura; soroll ambiental.  
- Confusió en l’enteniment de les ordres o comunicacions. 
 
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense aïllament 

segur, connexions directes sense clavilla). 
- Projecció violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta antiimpactes). 
 
Detector electrònic de xarxes i serveis 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atropellament per automòbils o per màquines. 
- Els derivats de la interpretació errònia dels missatges de l’aparell (confusió a la definició de 

conductes soterrats). 
 
Extintors d’incendis. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentació a paraments verticals. 
- Sobreesforços pel maneig o transport d’extintors pesats. 
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DOCUMENTS “TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA SEGURETAT I 
SALUT 

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) “... cada contractista elaborarà un pla de seguretat 
i salut al treball... en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra...”, de manera que és en ell on 
es concretaran els esmentats documents. 
 
NOMENAMENTS 

- Delegat de prevenció. 
- Encarregat de seguretat. 
- Comitè de seguretat. 
- Senyalista de maniobres. 
- Maquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines vàries.  
 
VARIS 

- Recepció dels equips de protecció individual. 
- Comunicacions de deficiències (control de l’estat dels talls referent a seguretat i salut). 
- Normes de seguretat pròpies de les activitats. 
- Normes de seguretat pròpies dels mitjans de protecció col·lectives. 
- Comunicacions d’accident. 
- Índexs de control: 

· D’incidència. 
· De freqüència. 
· De gravetat. 
· Durada mitja de la incapacitat. 
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FORMACIÓ ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT 

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu 
hauran de ser formades i informades en matèria de seguretat i salut i, en particular en el relacionat 
amb les seves pròpies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes xerrades-col·loqui per 
personal especialitzat. 
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DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I 
SALUT 

Un cop acabades totes les obres per renovació de la xarxa d’abastament/sanejament, que ens ocupa, 
és responsabilitat de la propietat la conservació, manteniment, entreteniment i reparació, treballs que 
a la majoria dels casos no estiguin planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són molt 
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de Seguretat i 
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrínsecs de cada activitat, apareixen els originats pel fet 
de tractar-se d’edificis en ús, és a dir, amb “tercers”, en relació amb el personal encarregat de les 
tasques de conservació, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma prioritària, amb la finalitat 
de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran convenientment les zones afectades. 
 
Al projecte base d’aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte manteniment i 
reparació dels elements singulars, la qual cosa evitarà accidents. 
 
A continuació s’anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa: 
 
En qualsevol cas, tots els treballs de conservació i reparació s’executaran sobre bastida tubular 
protegit amb lloses o malles. 
 
 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

A més de l’especificat en el capítol corresponent, es tindran les següents precaucions: 
 
- Evitar erosions al terreny. 
- Evitar sobrecàrregues no previstes en talussos i murs de contenció. 
- No modificar els perfils del terreny ni la vegetació. 
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuació d’aigües. 
 
 
FONAMENTS I CONTENCIONS 

S’observaran les consideracions ressaltades en l’aparell corresponent i les següents precaucions: 
 
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny. 
- No canviar les característiques formals de la fonamentació. 
- No variar la distribució de càrregues ni les sol·licitacions. 
 
ESTRUCTURES 

Es complirà l’especificat en els capítols corresponents i les següents precaucions: 
 
- No variar les seccions dels elements estructurals. 
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals. 
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- No variar les hipòtesis de càrrega. 
- No obrir forats en forjats. 
- No sobrepassar les sobrecàrregues previstes. 
 
ACABATS I INSTAL·LACIONS 

S’observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es tindran 
en compte: 
 
Fusteries 

- No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides, 
politges, mecanismes o condicionadors d’aire subjectes a la fusteria sense anàlisi previ. 

- No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a  la mateixa. 
- No suportar sobre baranes elements per pujar càrregues, ni fixar sobre elles elements pesats, 

utilitzant-se com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada d’aigües que puguin 
afectar la seva estabilitat. 

 
Pintures 

- S’evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no 
impermeables. 

- Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran amb els 
mateixos materials utilitzats originalment. 

- No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment. 
 
Instal·lacions 

- Qualsevol treball a instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, electricitat, fontaneria, 
ascensors, etc., serà realitzat per empreses amb qualificació “d’Empresa de Manteniment i 
Reparació”, concedida pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- No es realitzaran modificacions en les instal·lacions sense els corresponents estudis i projectes. 
- Després d’un incendi, es realitzarà una revisió completa de les instal·lacions i dels seus 

elements. 
 
Sanejament, fontaneria, protecció contra incendis, calefacció, etc. 
 
- A les instal·lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la xarxa; 

no s’utilitzarà la xarxa com a baixant de posta a terra. 
- No fer treballar motobombes en buit. 
- Tancar el subministrament d’aigua en absències prolongades. 
- No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament sense 

tractament. 
- En instal·lacions d’evacuació de fums, gasos i de ventilació no es connectaran noves sortides a 

conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o sortida d’aire. 
- Quan existeixi un grup de pressió automàtic i entri en funcionament sense entrar en servei cap 

element, es revisarà la instal·lació per a detectar possibles focs. 
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Electricitat 
 
- A les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, es desconnectarà el subministrament d’electricitat 

mitjançant els interruptors automàtics de seguretat abans de manipular la xarxa. 
- Tots els quadres elèctrics es trobaran perfectament retolats. 
- Quan es realitzin operacions d’instal·lacions, els quadres de comandament i maniobra estaran 

assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparació. 
- Es desconnectarà la xarxa elèctrica en absències prolongades. 
- No s’augmentarà el potencial en la xarxa elèctrica per damunt de les previsions. 
- No se suspendran elements d’il·luminació directament dels fils corresponents a un punt de llum. 
- Les làmpades reposades seran les mateixes característiques d’aquelles que substitueixen. 
- Les eines estaran dotades amb un grau d’aïllament 2 i, a més, els aparells de comprovació 

estaran alimentats amb tensió inferior a 50 V. 
 
Altres 
 
En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les instal·lacions de abastament, on els 
riscos més freqüents són: 
 
 
A Inflamacions i explosions 
 
B Normes bàsiques generals: 
 
Abans d’iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s’ha d’informar de la situació de 
les canalitzacions de les instal·lacions bàsiques (aigua, gas i electricitat), així com de qualsevol altra de 
diferent tipus que tingués l’edifici i que afectés a la zona de treball. 
 
B Intoxicacions i contaminats 
 
Aquests riscos es presenten en zones subterrànies, per concentracions d’aigües residuals, de tipus 
biològic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts d’evacuació. 
 
B Normes bàsiques generals: 
 
Davant la sospita d’un risc d’aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en detecció de 
l’agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d’iniciar els treballs de manteniment o 
reparació que resultin necessaris. 
 
 
 
Novembre del 2025 
 
 
 
 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
E.M. d’Aigües de Vilafranca, S.A. 
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PLEC 

INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matèria de 
seguretat i salut han de regir a la obra de Renovació de la xarxa d’abastament al carrer Sant Sadurní 
d’Anoia, entre el carrer Espirall i el carrer Mas i Jornet de Vilafranca del Penedès. 
 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projectes d’execució redactats per Aigües de 
Vilafranca i signats pel Sr. Xavier Mas Castellví, Director Gerent. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL 

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Aquestes obres de renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg de la 
seva execució tant per la legislació de les administracions públiques com per les normes i mesures de 
seguretat dissenyades per aquestes obres, essent l’obligat compliment per a les parts implicades. 
 
Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d’aplicació, donat que aquest Estudi 
de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que està legislat i el fet d’ometre l’existència 
d’una norma legal no altera en cap cas la seva vigència, citarem les lleis o normes més importants: 
 
- Real Decret 1.627/1997, de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, que desenvolupa la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (Llei 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

- Ordre de 27 de Juny de 1997 per la qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en 
relació amb les condicions d’acreditacions de les entitats especialitzades com Serveis de 
Prevenció aliens a l’Empresa; d’autorització de les persones o entitats especialitzades que 
pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; 
d’autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats 
formatives en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Real Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció en la seva nova òptica entorn a la planificació de la mateixa, a partir de l’avaluació 
inicial dels riscos detectats.  La necessitat de que aquests aspectes rebin tractament específic 
per la via normativa adequada prevista a l’Article 6 apartat 1, paràgrafs “d” i “e” de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 31/1995 de Prevenció de Riescos Laborals. 
- Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció,  aprovat per resolució del 4 de 

maig de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en tot el referent a Seguretat i Higiene al 
treball. 

- Plec General de Condicions Tècniques de 1.960 de la Direcció General d’Arquitectura.  
- Real Decret 485/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Real Decret 486/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als 

llocs de Treball.  Real Decret 1627/97 de 24 d’Octubre ANNEX IV. 
- Real Decret 487/1997 de 14 d’Abril, sobre manipulació individual de càrregues que 

comporti riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors. 
- Real Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de 

riscos laborals. 
- Real Decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 
- Real Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilització pels treballadors d’equips de 

treball. 
- Ordre del 28 d’Agost de 1979 per la qual s’aprova l’Ordenança de treball de la construcció, 

vidre i ceràmica. 
- Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat 

Autònoma en el que es refereix a reconeixements mèdics. 
- Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980, Article 19. 
- Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres 

d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública de 
Vilafranca del Penedès. 

- Ordenances Municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilafranca del Penedès. 
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- Ordenança municipal de Vilafranca del Penedès sobre el soroll i les vibracions. 
- Decret 2413/1973 pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (incloses 

posteriors modificacions). 
- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin als treballs que s’han de 

realitzar. 
 

 
OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d’una obra, compliran els 
següents articles del R.D. 1.627/1997: 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Article 10 del RD 1627/1997 
“De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva que es 
recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents 
tasques o activitats: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runa. 
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l’obra o a prop del lloc de l’obra”. 
 
Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Als articles 7, 11, 15 i 16 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del contractista, excepte el 7, la 
resta s’aplicaran també als subcontractistes. 
 
Article 11 del RD 1627/1997 
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del 
present Real Decret. 

- Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es refereix 
l’article 7. 
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- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el seu 
cas, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en 
l’annex IV del present Real Decret, durant l’execució de l’obra. 

- Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra. 

- Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

 
2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relació a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 

 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l’incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de l’apartat 2 de 
l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa y del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”. 
 

L’empresa constructora redactarà un Pla de Seguretat y Salut, prèviament a l’inici de les obres i 
comptarà amb l’aprovació del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de 
l’obra. 
 
L’empresa constructora s’obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificació d’obra 
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s’han fixat directrius, mitjans i planificació i 
organització d’obra coherents amb l’estudi i amb els sistemes d’execució que s’utilitzaran. 
 
S’obliga a complir les estipulacions preventives de l’estudi i el pla de seguretat i salut, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles 
subcontractistes i empleats. 
 
Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, així com a l’Ordre 
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, l’empresa constructora designarà d’entre el 
personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-se de la prevenció, 
constituirà un servei de prevenció o concertarà l’esmentat servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l’empresa. 
 
En empreses de menys de sis treballadors l’empresari podrà assumir personalment aquestes 
tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre de treball i 
tingui capacitat necessària, en funció dels riscos als quals estiguin exposats els treballadors i el 
perill de les activitats, amb l’abast que es determini a les disposicions a les quals es refereix la 
lletra e) de l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Si l’empresari no concerta el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a la pròpia 
empresa, haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o avaluació 
externa, en els termes que determinin mitjançant Reglament. 
 
Per a la realització de l’activitat de prevenció, l’empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l’accés a la informació i documentació a la qual es refereixen els articles 18 i 23 de la 
LPRL. 
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L’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals regula l’obligació dels treballadors en relació 
amb la prevenció de riscos. 
 
L’empresari haurà de consultar als Treballadors l’adopció de les decisions relacionades en l’Art. 33 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de protecció 
i prevenció dels riscos professionals a l’empresa.  En l’exercici d’aquesta funció, els esmentats 
treballadors gaudiran de les garanties  recollides per als representants dels treballadors a l’Estatut 
dels Treballadors”. 
 
Aquesta última garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan 
l’empresa ho constitueixi. 
 
Els serveis de prevenció hauran d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa l’assessorament 
i suport que precisi en funció dels tipus de risc existents i en el que fa referència a: 
 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 
- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en el 

termes previstos en l’article 16 de la L.P.R.L. 
- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la 

vigilància de la seva eficàcia. 
- La informació i formació dels treballadors. 
- La protecció dels primers auxilis i plans d’emergència. 
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 
Delegats de prevenció 
 
Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors estaran 
representats pels delegats de prevenció. 
 
Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos al treball. 
Els delegats de prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit dels 
òrgans de representació previstos en les normes a les quals es refereix l’article 34 de la Llei 31/95, 
referent a una escala per l’interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevenció. 
 
A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevenció serà el delegat de personal; en les 
de trenta-un a quaranta-nou hi haurà un delegat de prevenció que serà triat per i entre els delegats 
de personal. 
 
A efectes de determinar el número de delegats de prevenció es tindran en compte els següents 
criteris: 
 
- Els treballadors vinculats per contractes de duració superior a un any es computaran com a 

treballadors fixes de plantilla. 
- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies treballats 

al període d’un any anterior a la designació.  Cada dos-cents dies treballats o fracció es 
computaran com un treballador més. 
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Característiques generals del delegat de prevenció 
 
Haurà de ser un tècnic qualificat en la prevenció de riscos professionals, o en el seu defecte, un 
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o 
de socorrisme.  Haurà de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
 
La seva categoria professional serà com a mínim d’oficial i almenys tindrà dos anys d’antiguitat a 
l’empresa; podrà assumir aquest càrrec al cap d’obra o a l’encarregat de la mateixa, amb la condició 
de que la seva presència en obra sigui permanent. 
 
Al seu casc o mitjançant braçalet s’indicarà la seva condició de delegat de prevenció. 
  

Competències i facultats dels delegats de prevenció 
- Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva. 
- Exercirà una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals, condicions d’ordre i neteja d’instal·lacions i màquines. 
- Promoure i fomentar la cooperació als treballadors en l’execució de la normativa sobre la 

previsió de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut). 
- Serà consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució a prop de les decisions al qual es 

refereix l’article 33 de la present llei. 
- Comunicarà al tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra, així com a la direcció de l’obra, les situacions de risc detectat i la prevenció 
adequada. 

- Examinarà les condicions relatives a l’ordre, neteja, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 

- Coneixerà en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
- Col·laborarà amb el tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra o amb la direcció d’obra en la investigació d’accidents. 
 

Normes específiques del delegat de prevenció 
 
- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
- Control de les existències i acopilaments de material de seguretat. 
- Revisar l’obra diàriament complimentant el “llistat de comprovació i de control” adequat a cada 

fase o fases. 
- Redacció de les comunicacions d’accident d’obra. 
- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinària d’obra. 
 

Garanties i sigil professional dels delegats de prevenció 
 
El previst en l’article 68 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de garanties serà d’aplicació als 
delegats de prevenció en la seva condició de representants dels treballadors. 
 
Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l’empresa a la qual 
tinguessin accés com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions. 
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El temps utilitzat pels delegats de prevenció per l’acompliment de les funcions previstes a la Llei 
31/95, serà considerat com d’exercici de funcions de representació a efectes de la utilització del crèdit 
d’hores mensuals retribuïdes previst a la lletra e) de l’esmentat article 68 de l’Estatut dels 
Treballadors”. 
 
No obstant l’anterior, serà considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputació a 
l’esmentat crèdit horari, el corresponent a les reunions del comitè de seguretat i salut i a qualsevol 
altres convocades per l’empresari en matèria de prevenció de riscos, així com el destinat a les visites 
previstes a les lletres a) i c) del número 2 de l’Estatut dels Treballadors”. 
 
El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no 
podrà recaure en cap cas sobre els delegats de prevenció. 
 
L’empresari haurà de proporcionar als delegats de prevenció els mitjans i la formació en matèria 
preventiva que resultin necessaris per a l’exercici de les seves funcions. 
 
La formació s’haurà de facilitar per l’empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb 
organismes o entitats especialitzades en la matèria i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels riscos i a 
l’aparició d’altres nous, repetint-se periòdicament si fos necessari. 
 
 
Comitè de Seguretat i  Salut  
 
En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es regula la constitució del Comitè de 
Seguretat i Salut. 
 
El comitè de seguretat i salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. 
 
Es constituirà en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors, en 
aquesta obra hi haurà un màxim de 10,00. 
 
Estarà format pels delegats de prevenció per una part, i per l’empresari i/o els seus representants en 
número igual al dels delegats de prevenció per l’altra. 
 
A les reunions del comitè participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els 
responsables tècnics de la prevenció en l’empresa que no estiguin inclosos a la composició a la que es 
refereix el paràgraf anterior.  En les mateixes condicions podran participar treballadors de l’empresa 
que comptin amb una especial qualificació o informació respecte a concretes qüestions que es debatin 
en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l’empresa, sempre que així ho sol·liciti alguna de les 
representacions al comitè. 
 
Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions al mateix.  Adoptarà 
les seves pròpies normes de funcionament. 
 
Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comitè de seguretat i salut podran 
acordar amb els seus treballadors la creació d’un comitè intercentres, amb les funcions que l’acord 
l’atribueixi. 
 
Tindrà les següents competències: 
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- Participar en l’elaboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de 
riscos de l’empresa.  Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posta en 
pràctica i en el referent a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria 
de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i 
desenvolupament de les activitats de protecció, prevenció, projectes i organització de la 
formació en matèria preventiva. 

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, 
proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

 
En endavant es consideraran sinònims els termes “empresa constructora”, “contructor/a” i 
“contractista”. 
 
Obligacions dels treballadors autònoms 

Article 12 del RD 1627/1997 
“1.  Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del 
present Real Decret. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annex IV del Real Decret 
1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials 
establertes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

- Utilitzar equips de treball que s’ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

- Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos al Real Decret 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

 
2. Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la part 

que els hi correspongui. 
 
La propietat o l’autor de l’encàrrec 

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del promotor o autor de l’encàrrec. 
 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per que l’Estudi de Seguretat i Salut quedi 
inclòs com a document integrant del projecte d’execució, procedint al seu visat en el col·legi 
professional corresponent. 
 
L’abonament de les partides pressupostades en l’Estudi de Seguretat i Salut, concretades al Pla de 
Seguretat i Salut de l’Obra, ho realitzarà l’autor de l’encàrrec de la mateixa al contractista prèvia 
aprovació de la certificació corresponent per part del tècnic responsable del seguiment de la seguretat 
i salut de l’obra, expedida segons les condicions que s’expressaran en següents apartats. 
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Si s’implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realització de l’obra, 
aquests s’abonaran igualment a l’empresa constructora prèvia autorització del tècnic competent. 
 
Al llarg d’aquest document es consideraran sinònims els termes “propietari”, “propietat”, “promotor” i 
“autor de l’encàrrec”. 
 
El promotor, ha designat un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
abans de l’inici. 
 
La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 
 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 

Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil professional.  Així mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat 
civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com 
constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil 
extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència imputables al mateix o a les 
persones de les que pugui respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil resta ampliada al camp 
de la responsabilitat civil patronal. 
 
El contractista contractarà una assegurança en la modalitat de Tot Risc a la construcció durant el 
termini d’execució de l’obra amb ampliació a un període de manteniment d’un any, comptat a partir de 
la data de terminació definitiva de l’obra. 
 
La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) del 21-X-1999, en els seus  articles 5, 6 i 7, especifica 
responsabilitats, també per als promotors. 
 
 
FORMACIÓ 

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en 
matèria de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les seves pròpies tasques. 
 
Per això, l’empresari designarà un o varis treballadors per ocupar-se  de l’esmentada activitat, 
constituirà un SERVEI DE PREVENCIÓ o concertarà l’esmentat servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l’Empresa. 
 
 
RECONEIXEMENTS MÈDICS 

Complint amb l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de Salut, “L’empresari 
garantirà als treballadors al seu servei, la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels 
riscos inherents al treball. 
Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador doni el seu consteniment...”. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA 

EL PROJECTISTA 

Segons l’art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d’obra” i de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de 
seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideració pel projectista en 
les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
 
- Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb el fi de planificar els 

diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultània o successivament. 
 
- A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases del treball. 
 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’article 3. del R.D. 1627/97 “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració de projecte. 

El promotor designarà a una persona que realitzi aquesta tasca quan a l’elaboració del projecte d’obra 
intervinguin varis projectistes. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució d’obra. 

S’especifiquen les seves funcions en l’Art. 9 del R.C. 1627/1997. 
 
Al tenir previst que intervinguin en l’execució de l’obra, a més de l’empresa principal, treballadors 
autònoms i subcontractes, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut que coordinarà durant l’execució de l’obra. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra haurà de desenvolupar 
les següents funcions: 
 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1r. Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

2n. A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 

 
- Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es 
refereix l’article 10 del Real Decret 1627/1997. 
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix.  Conforme al que es disposa en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació 
de coordinador. 

 
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
 
- Coordinar les accions y funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
- Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
 
En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l’execució del Pla 
de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita 
en el llibre d’incidències. 
 
Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l’incompliment per part de 
l’empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en l’estudi de seguretat. 
 
Revisarà periòdicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per 
l’empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents 
l’incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present Pla. 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Als articles 3, 4, 5 i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de l’obligatorietat de l’existència 
d’aquests documents, així com de la seva composició. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

A l’article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves característiques. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï i complementi l’Estudi de Seguretat, constarà dels 
mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 
respectant fidelment el Plec de Condicions. 
El Pla estarà segellat i firmat per persona competent de l’empresa Constructora. 
 
L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada per tècnic competent que ho aprovi i 
el representant de l’empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel 
propietari amb igual qualificació legal. 
 
El Pla de Seguretat aprovat, es presentarà, junt amb la comunicació d’obertura del centre de treball, a 
la delegació o direcció de treball de la província a la qual va a construir. 
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LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Segons l’article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre, a cadascun dels centres de treball existirà, 
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d’incidències que constarà de 
fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
 
El llibre d’incidències, que s’haurà de mantenir sempre a l’obra, estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa.  A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa 
de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l’obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
al treball de les Administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, 
únicament relacionades amb la inobservància de les instruccions i recomanacions preventives 
recollides al present Pla de Seguretat i Salut. 
 
Efectuada una anotació al llibre d’incidències el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa 
estarà obligada a remetre en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de la província a la qual es realitza l’obra.  Igualment, haurà de notificar les anotacions al llibre  
al contractista afectat i als representants  dels treballadors d’aquest.   
 
 
APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existís, la Direcció Facultativa, serà 
l’encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i seran 
presentades a la propietat per al seu abonament. 
 
 
PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqüència d’aparició de 
nous riscos i com a conseqüència noves proteccions, el coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta 
figura no existís, la Direcció Facultativa, serà l’encarregat de revisar i aprovar-los, posteriorment, 
seran presentats a la propietat per al seu abonament. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capítols II, V i VI, estableix les condicions mínimes 
que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en 
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Es complirà l’especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol 
màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat al treball. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Per a l’elecció, utilització pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de 
protecció individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d’una manera 
particular als seus Annexes I, III i IV, conforme a l’establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/1995, en els seus articles 5, 6 i 7. 
 
Les proteccions individuals són les peces o equips que d’una manera individualitzada utilitza el 
treballador d’acord amb el treball que realitza. 
 
No suprimeixen l’origen del risc i únicament serveixen d’escut o matalàs amortidor del mateix.  
S’utilitzen quan no és possible la utilització de les col·lectives. 
 
Una condició que obligatòriament  compliran aquestes proteccions personals és que estaran 
homologades pel Ministeri de Treball. 
 
El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capítols II, V i VI, estableix les condicions mínimes 
que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en 
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Cas de no existir aquests equips de protecció individual homologats al mercat, s’utilitzaran els més 
adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missió sota el criteri de l’encarregat 
de seguretat amb l’aprovació del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra o, en el seu cas la direcció facultativa, essent en tots els casos adequades als seus 
fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador portarà, vestit de teixit lleuger i 
flexible que s’ajustarà al cos amb comoditat, facilitat de moviment i bocamànigues ajustades. 
 
De manera permanent es comprovarà que el personal utilitza la peça de protecció adequada segons 
les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d’aquesta obra, per la qual cosa es portarà un 
informe de control. 
 
L’operari firmarà un document al qual es relacionen les peces rebudes. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tenen fixat un període de 
vida útil, rebutjant-se quan s’hagi acabat.  A aquests efectes es considerarà vinculant el període donat 
pel fabricant o importador. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data de 
lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va se 
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquells mitjans que pel seu ús hagin adquirit franquícies o desgast superiors als admesos pel 
fabricant, seran reposats immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai haurà de representar un risc en si mateix. 
 
Quan sigui necessari, es dotarà al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons 
amples que reforcin la defensa del tronc. 
 
Protecció del cap. 

En aquests treballs s’utilitzaran cascos de seguretat no metàl·lics, homologats. 
 
Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de l’obrer. 
 
En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball. 
 
- Cascos de seguretat. 
- Cascos de protecció contra xocs i impactes. 
- Peces de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.). 
- Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 
Protecció de la cara. 

Aquesta protecció s’aconsegueix normalment mitjançant pantalles, existint varis tipus: 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
 
- Protectors auditius tipus “taps”. 
- Protectors auditius d’ún sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblats als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius dependents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 
Protecció de les orelles. 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
 
 
- Protectors auditius tipus “taps”. 



                                   
 

Renovació xarxa d’abastament c. Sant Sadurní entre c. Espirall i c. Mas i Jornet 
 Vilafranca del Penedès Pàgina 101 

AVT2025002 
  

- Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius depenents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 
 
Protecció de la vista. 

S’ha d’observar dedicació especial en relació amb aquest sentit, donada la seva importància i risc de 
lesió greu. 
 
Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual hagin de 
ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre d’altres els següents perills: 
 
- Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
- L’acció de pols i fums. 
- La projecció o esquitxades de líquids. 
- Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
 
Aquests equips són:  
 
- Ulleres de muntura “universal”. 
- Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
- Ulleres de muntura “caçoletes”. 
 
Protecció de l’aparell respiratori. 

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies nocives, 
de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per això es procedirà a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus màscares, dotades amb filtres 
mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%, així com a regar els talls i, en el cas concret dels 
treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les precaucions, en primer 
lloc, humitejant les peces. 
 
Aquests equips són: 
 
- Filtre mecànic per partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
- Filtre químic per a mascareta contra gasos i vapors. 
- Filtre mixt. 
- Equips aïllants d’aire lliure. 
- Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 
- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura. 
- Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
- Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
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- Equip de submarinisme. 
 
Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal.  Únicament quan es treballa en terres humides i en postes en obra i 
estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola 
antirelliscant. 
 
El calçat a utilitzar serà el normal.  Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de 
formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola 
antirelliscant. 
 
Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla especial 
anticlaus. 
 
Als casos de treballs amb corrents elèctriques botes aïllants d’electricitat. 
 
Equips principals: 
 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de protecció. 
- Calçat de treball. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra la calor. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra el fred. 
- Calçat per a electricitat. 
- Calçat de protecció contra les motoserres. 
- Protectors amovibles de l’empenya. 
- Polaines. 
- Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
- Genolleres. 
- Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeable. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 
Protecció de les extremitats superiors. 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les mans. 
 
Per això contra les lesions que pot produir el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de materials, així 
com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
 
Equips principals: 
 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants contra les agressions químiques. 
- Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
- Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
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- Guants de cuir flor i lona. 
- Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
- Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
- Maneguets de cuir flor. 
- Maneguets impermeables. 
- Manyoples de cuir flor. 
- Canelleres contra les vibracions. 
- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals. 
 
 
 
MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre en el seu Annex IV regula les disposicions mínimes de seguretat i 
salut: 
 
- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’interior de locals. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’exterior de locals. 
 
 
- Les proteccions col·lectives requereixen una vigilància en el seu manteniment, aquesta tasca la 

portarà a terme el Delegat de prevenció, apartat “d”, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, amb la periodicitat orientativa que s’indica a continuació: 
- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc. 

SETMANALMENT. 
- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. SETMANALMENT. 
- Estat del cable de les grues-torre.  DIÀRIAMENT el gruísta, SETMANALMENT el delegat. 
- Instal·lació provisional d’electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres 

secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT. 
- Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. MENSUALMENT. 
- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. DIÀRIAMENT. 

 
Descripció de les condicions d’alguns mitjans de protecció col·lectiva. 

Passadissos de seguretat. 
 
- Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.   
- Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de 

xapa). 
- Seran capaços de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, podent 

col·locar elements amortidors sobre la coberta. 
 
Malles electrosoldades. 
 
- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel·la 

mínima de 5 x 5 cm. 
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- Al perímetre de la malla electrosoldada es col·locarà una cinta d’abalisament o malla tipus 
tennis. 

 
Baranes i plints. 
 
- Les baranes i plints o sòcols seran de materials rígids i resistents. 
- L’alçada de les baranes serà d’1 m. com a mínim a partir del nivell del pis, i el forat existent 

entre el plint i la barana estarà protegit per una barra horitzontal o llistó intermedi, o per mitjà 
de barrots, amb una separació mínima de 15 cm. 

- Els plints tindran una alçada mínima de 15 cm. sobre el nivell del pis. 
- Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 kg/ml. 
- Les baranes rodejaran el perímetre de la planta desencofrada. 
 
 
MITJANS AUXILIARS, ÚTILS I EINES PORTÀTILS 

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització d’aquests elements pels treballadors. 
 
Escales de mà. 

- No s’utilitzaran escales de fusta. 
- No superaran alçades majors de 5 m. 
- Per alçades entre 5 i 7 m. no s’utilitzaran travessers reforçats al seu centre. 
- Per alçades superiors a 7 m. s’utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades pel seu 

cap i la seva base.  Pel seu ús és preceptiu l’ús del cinturó de seguretat. 
- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjecció al seu 

cap. 
- En tot cas l’escala sobrepassarà en 1 m. el punt de desembarcament. 
- L’ascens i el descens es realitzarà de cara a l’escala. 
- Es col·locaran apartades d’elements mòbils que puguin derruir-les. 
- Estaran fora de zona de pas. 
- Els travessers seran d’una sola peça amb els esglaons acoblats i no tindran deformacions o 

bonys que puguin minvar la seva seguretat. 
- El suport inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant al peu elements que impedeixin 

el desplaçament. 
- El suport superior es farà sempre de cara a elles. 
- Els ascensos i descensos a través de les escales de mà d’aquesta obra s’efectuarà frontalment; 

és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 
- Es prohibeix transportar pesos a mà o a espatlles iguals o superiors a 25 kg. 
- Mai s’efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l’ús de les dos mans. 
- Les escales dobles o de tisora estaran proveïdes, a la meitat de la seva alçada, de cadenes o 

cables com limitació de la seva obertura màxima i a la seva articulació superior de topalls de 
seguretat d’obertura. 

- Les escales de tisora en la seva posició d’ús, estaran muntades amb els travessers en posició de 
màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. 

- Les escales de tisora mai s’utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes de 
treball. 

- Les escales de tisora no s’utilitzaran i la posició necessària sobre elles per a realitzar un 
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 últims esglaons. 
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- Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
- Es prohibeix suportar la base de les escales de mà d’aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 

ferms que puguin minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 
- L’accés d’operaris en aquesta obra a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en un.  Es 

prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu extrem 

superior a l’objecte o estructura al que donen accés. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l’alçada a salvar.  

Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol de desembarcament, a l’extrem superior del 
travesser. 

- L’ascens i descens a través de les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan salven 
alçades superiors als 3 m., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat lligat a un cable de 
seguretat paral·lel pel que circularà lliurement un mecanisme paracaigudes. 

- La inclinació de les escales serà aproximadament de 75º que equival a estar separada de la 
vertical la quarta part de la seva longitud entre suports. 

- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de les 
agressions de la intempèrie. 

- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions 
soldades. 

- La connexió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats amb aquest fi. 

 
Passarel·les. 

- L’ample mínim serà de 60 cm. 
- Quan l’alçada d’ubicació estigui a 2 o més m. d’alçada, disposaran de barana. 
- El terra tindrà la resistència adequada i no serà relliscós. 
- Les passarel·les es mantindran lliures d’obstacles. 
- Hauran de posseir el pis unit. 
- Disposaran d’accessos fàcils i segurs. 
- S’instal·laran de forma que s’eviti la seva caiguda per basculament o relliscada. 
 
 
MAQUINARIA 

Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 590/1989 
i ORDRE del Ministeri d’Industria i Energia 24-VIII-89 última modificació pel R.D. 830/91 de 24 de 
maig. 
 
ORDRE 8-IV-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves 
modificacions R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-
III-1996 i el 19-V-1997. 
 
Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per l’elevació de càrregues i per la 93/44/CEE per 
l’elevació de persones. 
 
Ordenança de Treball per a les Industries de la Construcció, Vidrie i Ceràmica. O.M. 28-8-70. 
 
Subsecció 4. 
 
Art. 246-251.  En relació amb el moviment de terres. 
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Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291.  En relació amb la maquinària. 
Art. 253, 258, 279, 281, 282.  Normes de caràcter general. 
 
Reglament de seguretat a les màquines. 
Real Decret 1495/1986, de 26 de maig.  BOE 27-7-86 i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 
 
Capítol III.  Obligacions de: 
- Art. 8. Fabricants i importadors. 
- Art. 9. Projectistes. 
- Art. 10. Reparadors. 
- Art. 11. Instal·ladors. 
- Art. 12. Conservadors. 
- Art. 13. Usuaris. 
 
Capítol IV.   Identificació de les màquines i instruccions d’ús: 
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d’ús. 
 
Capítol V.   Inspeccions i revisions periòdiques. 
 
Capítol VII. Regles Generals de Seguretat. 
- Art. 19. Prevenció integrada. 
- Art. 20. Trencaments en servei. 
- Art. 22. Trencament i projecció de fragments d’elements giratoris. 
- Art. 23. Caigudes de les màquines o parts d’aquestes per pèrdua d’estabilitat. 
- Art. 24. Arestes agudes o tallants. 
- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell. 
- Art. 26. Contactes amb superfícies calentes o fredes. 
- Art. 27. Incendis i explosions. 
- Art. 28. Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors. 
- Art. 29. Subjecció de les peces a treballar. 
- Art. 30. Òrgans de transmissió. 
- Art. 34. Alimentació per energia elèctrica. 
- Art. 35. Fuites de gasos o líquids sotmesos a pressió. 
- Art. 36. Agents físics i químics. 
- Art. 37. Disseny i construcció de les màquines atenent a criteris ergonòmics. 
- Art. 39. Posta en marxa de les màquines. 
- Art. 40. Aturada d’emergència. 
- Art. 41. Aturada d’emergència. 
- Art. 44. Manteniment, ajust, regulació, greixatge, alimentació o altres operacions a efectuar a 

les màquines. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-2-56). 
 
Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (BOE 27-11-59). 
 
Reglament electrotècnic de baixa tensió (BOE 9-10-73).  Instruccions Complementàries. 
 
Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77).  Rectificat (BOE 8-3-69). 
 
Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.  BOE 7-11-84.  Normes complementàries BOE 15-1-87. 
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Normes Tècniques Reglamentàries sobre Homologació de Mitjans de Treball.  Protecció Personal de 
Treball. 
 
Normes UNE. 
 
Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
Legislació en matèria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autònomes. 
 
Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matèria de Seguretat i Higiene 
i/o Salut. 
 
A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes 
contingudes al Reglament de Règim Interior de l’Empresa, així com els provinents del Comitè de 
Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col·lectius i, pel seu interès, el Repertori de 
Recomanacions Pràctiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construcció i Obres Públiques. 
 
Ordenances municipals sobre ús del terra i edificació del 29 de febrer de 1972. 
 
- Art. 171. Tancat d’obra. 
- Art. 172. Construccions provisionals. 
- Art. 173. Maquinària i instal·lacions auxiliars d’obres. 
- Art. 288. Buidats. 
- Art. 298. Documentació. 
 
 
Maquinària manual. 

Contra els riscos de tipus mecànic, o sigui, produïts per trencament, atrapament o despreniment de 
partícules durant la utilització de la maquinària auxiliar, insistirem en: 
 
- Utilitzar cada màquina als treballs específics pels quals va ser dissenyada. 
- No treure les proteccions o carcasses de protecció que porten incorporades. 
- Bon estat de funcionament, tant de les màquines com dels seus elements: discs, ganivetes, 

serres circulars, etc. 
- Revisió periòdica de les mateixes. 
- Les màquines/eines amb trepidació estaran dotades de mecanismes d’absorció i amortiment. 
- Els motors amb transmissió a través d’eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores 

antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.). 
- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visió de l’objecte protegit 

(tambors d’enrotllament, per exemple). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe 

amb l’energia elèctrica.  Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments 
importants d’aquestes. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecànic, elèctric o manual, així com els 
cargols sens fi accionats mecànica o elèctricament, estaran recoberts per carcasses protectores 
antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 
seva reparació. 
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- Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d’avís amb la 
llegenda: “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”. 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arreglo de màquines al personal no 
especialitzat específicament a la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per a evitar la posta en servei de màquines avariades de 
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s’extrauran els fusibles 
elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·li el cartell d’avís de “màquina avariada” serà l’encarregada de 
retirar-lo, en prevenció de connexions o postes en servei fora de control. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l’encarregat de la 
utilització d’una determinada màquina o màquina/eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual se suportaran sempre sobre elements 
anivellats i ferms. 

- L’elevació o descens a màquina d’objectes, s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu 
vertical.  Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de 
descans. 

- Les càrregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, gruístes, 
encarregat de muntacàrregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els accidents per manca de 
visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega pel maquinista, gruísta, etc, se supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat 
treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de càrregues 
suspeses. 

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del 
carro i dels ganxos. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d’alçada i del 
pes a desplaçar que automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan s’arribi al 
punt al qual s’ha de detenir el gir o desplaçament de la càrrega. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant folres guardacaps 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cissalladures. 

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de càrregues suspeses s’inspeccionaran 
com a mínim un cop a la setmana per l’Encarregat de prevenció, que prèvia comunicació al Cap 
d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció (o sustentació) seran d’acer proveïts de “baldes de seguretat”. 
- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell màxim d’omplert i la càrrega màxima 

admissible. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l’hissat o transport de persones a l’interior de contenidors. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran dotades de presa de 

terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre de distribució. 
- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, suportats segons les normes del 

fabricant. 
- Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impreses la càrrega màxima que poden 

suportar. 
- Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs sota 

règim de vents superiors als assenyalats per això pel fabricant de la màquina, i en qualsevol cas 
sempre que aquests superin els 60 km/h. 
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Normes per a la maquinària d’elevació i transport. 

Normes per als dúmpers. 
 
Es complirà l’especificat al Codi de Circulació. 
 
- El seu maneig només serà realitzat per personal especialitzat i autoritzat. 
- El conductor haurà d’utilitzar cinturó antivibratori. 
- Quan s’hagi d’efectuar desplaçaments per la via pública, compliran totes les condicions previstes 

al Codi de Circulació. 
- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acústic. 
- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per als 

passatgers. 
 
Varis. 

Normes per a la soldadura oxiacetilènica-oxitall. 
 
- Les ampolles i bombones s’emmagatzemaran en posició vertical i subjectes, convenientment 

separades entre si, i a cobert de les inclemències del temps.  Aquelles que estiguin buides 
s’emmagatzemaran a part. 

- Disposaran de vàlvules antiretrocés, manòmetre i manoreductors. 
- No s’utilitzaran greixos a la manipulació de les ampolles d’oxígen. 
- S’evitarà el contacte del acetilè amb productes o utensilis que siguin o continguin coure. 
- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de l’equip de protecció adequat. 
- No s’utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura. 
 
Normes per a la soldadura elèctrica. 
 
- S’evitarà el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduïts. 
- No es canviaran els electrodes amb les mans nues o guants humits. 
- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar. 
- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi. 
- El soldador estarà situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per 

contacte elèctric.  De no ser possible, estarà subjecte amb el cinturó de seguretat. 
- Diàriament s’inspeccionaran els cables de conducció.  Els defectes d’aïllament per deteriorament 

es repararan amb maneguets aïllants de la humitat. 
- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzarà amb un commutador a l’abast del 

soldador, que a l’obrir-lo talli instantàniament tots els cables d’alimentació. 
- Les obertures de ventilació de la carcassa del transformador no permetran el contacte 

accidental amb elements en tensió. 
- Quan no s’utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats. 
- Els electrodes es col·locaran amb guants aïllants. 
 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Es complirà l’especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex IV. 
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La legislació vigent fixa uns mínims que controlen totes les necessitats, quedant algunes llacunes que 
s’han completat per extensió. 
 
Les dades següents són els mínims acceptables: 
 
Instal·lacions sanitàries d’urgència. 

A l’oficina d’obra, a quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible l’adreça del centre 
assistencial d’urgència i telèfons del mateix. 
 
Farmaciola de primers auxilis 
 
En qualsevol cas, comptarà amb una farmaciola de primers auxilis amb la següent dotació mínima, 
que es revisarà mensualment i es reposarà immediatament l’usat. 
 
- Pot amb aigua oxigenada. 
- Pot amb alcohol de 96º. 
- Pot amb tintura de iode. 
- Pot amb mercurcrom. 
- Pot amb amoníac. 
- Caixa amb gasa estèril (tipus Linitul, apòsits). 
- Caixa amb cotó fluix estèril. 
- Rotllo d’esparadrap. 
- Torniquet. 
- Bossa per aigua o gel. 
- Bossa amb guants esterilitzats. 
- Termòmetre clínic. 
- Caixa d’apòsits autoadhesius. 
- Antiespasmòdics. 
- Analgèsics. 
- Tònics cardíacs d’urgència. 
- Xeringues d’un sol ús. 
- Xeringues d’un sol ús d’insulina per aquest fi exclusiu. 
 
Els específics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal·lació fixa 
doncs la legislació obliga a la seva presència en obra. 
 
L’esmentada farmaciola serà revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o caducat. 
 
Serveis permanents. 

Menjador. 
 
Quan els treballs a l’aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han de 
construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots 
destinats a dormitoris. 
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Han d’estar ubicats en llocs pròxims al treball, separats d’altres locals i de focus insalubres o molestos. 
 
Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials fàcilment lavables. 
 
Reunirà condicions adequades d’il·luminació i ventilació. 
 
Com superfície mínima s’entendrà la necessària per contenir les taules, cadires o bancs, la pila de 
fregar i l’escalfador de menjars, permetent les lògiques circulacions de persones i estris. 
 
El sanejament estarà connectat a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Dotació: 
 
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris. 
- Parament de menjador (plats, coberts i gots). 
- Mobiliari (taules, cadires o bancs). 
 
 
Serveis higiènics 

Banys i vestuaris. 
 
Quan els treballadors a l’aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, s’han 
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran contínues, llises i impermeables; 
enlluïts en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids  desinfectants o antisèptics 
amb la freqüència necessària; tots els seus elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes 
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, aptes per a la seva utilització. 
 
Dotació: 
 
Saboneres, portarotllos, tovallolers i les seves reposicions. 
Instal·lació per aigua freda i calenta, inst. elèctrica. 
Aparells productors de calor. 
 
 
Altres. 

Escomeses provisionals. 

Instal·lació provisional elèctrica. 

Protecció contra incendis. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA. 

Un cop al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat, 
s’haguessin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i Higiene i d’acord amb 
els preus contractats amb l’autor de l’encàrrec; aquesta valoració serà visada i aprovada per 
l’Arquitecte/Tècnic i sense aquest requisit no podrà ser abandonada per l’autor de l’encàrrec. 
 
L’abonament de les certificacions exposades al paràgraf anterior es farà conforme el que s’hagi 
estipulat al contracte d’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de Seguretat i 
Higiene, sense perjudici de la paralització total de l’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament sense la prèvia presentació de tots els documents que justifiquin: 
 
- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat. 
- Acta de nomenament del senyalista. 
- Documents d’autoritzacions d’ús d’eines o màquines. 
- Document justificatiu de la recepció de peces de protecció personal. 
- Parts de detecció de riscos quan es produeixin. 
- Llistes de comprovació i control, una mensual com a mínim. 
 
Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi només les partides que 
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissió de mitjans auxiliars, sense els quals 
l’obra no es podria realitzar. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint pel seu abonament, tal i com s’indica als 
apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta a l’autor de l’encàrrec 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de l’Arquitecte/Tècnic. 
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ALTRES CONDICIONS 

S’acceptaran canvis per part de l’empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i Salut, als 
sistemes i mitjans de protecció establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, sempre i quan es 
pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els factors de risc. 
 
 
EN RELACIÓ AMB LA SALUT. 

Normes generals. 

 
No s’acceptarà cap treballador que prèviament no hagi passat per un control mèdic que garanteixi que 
es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li encomanin. 
 
Prestarà especial atenció als següents aspectes: 
 
- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higièniques. 
- Higiene del personal d’obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de la salut i baixes i 

altes durant l’obra. 
- Assessorament i col·laboració en temes d’higiene i en la formació de socorristes i aplicació de 

primers auxilis. 
 
Primers auxilis. 

En els casos en els quals es requereixi, s’efectuarà sobre el/s accidentats operacions senzilles i que, 
almenys el delegat de prevenció ha de saber realitzar: 
 
- Curar ferides superficials. 
- Torniquets en extremitats inferiors i superiors. 
- Respiració artificial. 
 
 
Normes en cas d’accident laboral. 

Normes d’emergència. 
 
Els materials i equips definits i avaluats per emergències estaran disponibles i no seran utilitzats en 
treballs rutinaris.  Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localització i tindran accés a ells en 
les condicions que es determinin. 
 
a) Accident menor. 
 
- S’interromprà la situació de perill sense arriscar a l’afectat ni a cap altre company. 
- S’avisarà a l’encarregat d’obra i al coordinador de seguretat i salut i s’efectuaran els primers 

auxilis. 
- Si fos necessari, traslladar a l’accidentat al centre hospitalari indicat. 
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- Es realitzarà la declaració d’accident, remetent una còpia a la Direcció Facultativa. 
 
b) Accident major. 
 
Mateix procediment que al cas de l’accident menor, a més es comunicarà als serveis de socors la 
naturalesa, gravetat, afectats i situació dels mateixos. 
 
- Consignes específiques per a diferents casos d’accident. 

- Si l’accidentat no està en perill, se li cobreix, tranquil·litza i se li atén al mateix lloc de 
l’accident. 

- Si l’accidentat està en perill, se li trasllada amb al màxim de cura, evitant sempre moure la 
columna vertebral. 

 
c) Asfixia o electrocució. 
 
- Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix. 
- Avisar als efectius de seguretat. 
- Si a l’accidentat respira, situar-lo en posició lateral de seguretat. 
- Si no respira, realitzar la respiració artificial. 
 
d) Cremades. 
 
- En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l’aixeta. 
- Si la cremada és greu, per flama o líquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment amb 

aigua freda. 
- Si ha sigut produïda per productes químics, aixecar la roba amb un raig d’aigua i rentar 

abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts. 
- Si la cremada es pot estendre, no s’ha de tocar. Si l’inflament és profund, sense fregar, amb un 

antisèptic i recobrir amb gases. 
 
e) Ferides i talls. 
 
- Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció adhesiva. 
- Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la mà o 

amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulació de la sang. 
 
En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’emergència o de 
detecció del risc. 
 
Comunicats d’accident. 
 
Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions d’accident i 
deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una tabulació ordenada.  
 
- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any en el qual s’ha produït l’accident. 
- Hora de producció de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc (tall) en el qual es va produir l’accident. 
- Causes de l’accident. 
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- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre fallides humanes. 
- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal 

d’obra). 
- Lloc de trasllat per hospitalització. 
- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
 
Com a complement d’aquesta part s’emetrà un informe que contingui: 
- ¿Com s’hagués pogut evitar?. 
- Ordres immediates per executar. 
 
Les comunicacions d’accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de l’obra 
fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o l’encarregat de 
seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les anomalies 
observades. 
 
Índex de control. 
 
Els índex de control es portaran a un informe mensual amb gràfics de dents de serra, que permetin 
fer-se una idea clara de l’evolució dels mateixos, amb una somera inspecció visual; en abcises es 
col·locaran els mesos de l’any i en ordenades els valors numèrics amb l’índex corresponent. 
 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índex següents: 
 

Índex d’incidència. 
 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 
 
 I.I.= núm. accidents amb baixa x 100 / núm. treballadors 
 

Índex de freqüència. 
 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores treballades. 
 
 I.F.= núm. accidents amb baixa x 1.000.000 / núm. hores treballades 
 

Índex de gravetat. 
 
Número de jornades perdudes per cada mil hores treballades. 
 
 I.G.= núm. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / núm. hores treballades 
 

Duració mitja d’incapacitat. 
 
Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
 
 D.M.I.= núm. jornades perdudes per accident baixa / núm. accidents amb baixa 
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CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT 

Almenys un cop al mes la constructora comprovarà mitjançant un cronograma el compliment de les 
llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execució de l’obra. 
 
 
COMUNICATS DE DEFICIÈNCIES 

Com a conseqüència de les observacions en l’obra, podem desenvolupar comunicats de deficiències, 
amb els següents dades: 
- Identificació de l’obra. 
- Data en la qual s’ha produït l’observació. 
- Lloc (tall) al qual s’ha fet l’observació. 
- Informe sobre la deficiència observada. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
 
Les comunicacions de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de 
l’obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat de 
prevenció i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades. 
 
 
SANCIONS 

Sense prejudici de les possibles mesures econòmiques a prendre per la no posta en obra dels mitjans 
de protecció col·lectiva o peces individuals especificats, s’estableixen els següents nivells de sancions: 
 
- Per no col·locació de mitjans de protecció col·lectiva: no s’abonarà el no disposat i es reduirà un 

5% sobre el total l’import corresponent de la última certificació presentada. 
- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l’obra: es reduirà un 5% l’import de la última 

certificació presentada. 
- Per habitual falta d’ús de les peces individuals de protecció: no s’abonarà el que no s’hagi 

disposat i es reduirà un 5% sobre el total l’import de l’última certificació presentada. 
- Per altres incompliments greus: no s’abonarà el que no s’hagi disposat i es reduirà entre uns 5 i 

un 20% l’import de l’última certificació presentada. 

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT. 

Com ja s’ha esmentat en la memòria, un cop acabades totes les obres per la renovació de la xarxa 
d'aigua potable i clavegueram, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservació, 
manteniment, entreteniment i reparació, treballs que a la majoria dels casos no estan planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són molt 
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de Seguretat i 
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
En general, es tindran en compte les següents mesures preventives i de protecció: 
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- Qualsevol treball de reparació, repàs o manteniment de les edificacions serà degudament 

senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjançant tanques o similars que impedeixin el 
pas i circulació per les mateixes de personal aliè a elles. 

- S’adoptaran les proteccions individuals i col·lectives acords amb les tasques a realitzar i que 
garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessàries. 

 
Els treballs en les instal·lacions, a més del prescrit en l’Estudi, es registraran per la normativa següent: 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT. 

S’ajustarà a l’Ordenança del treball per la neteja pública, recollida de brossa i neteja, i conservació del 
clavegueram. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 

Es realitzarà per empreses de calefacció i de “Empresa de manteniment i reparació”, concebut pel 
Ministeri d’Indústria i Energia. 
 
 
ALTRES INSTAL·LACIONS. 

En general les instal·lacions requereixen per les tasques de manteniment, d’un tècnic competent que 
les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matèria de prevenció que afecti a l’esmentada 
instal·lació. 
 
Independentment de l’expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, l’autor de l’encàrrec sol·licitarà al Tècnic 
competent la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs. 
 
En general, els treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, es compliran totes les 
disposicions que siguin d’aplicació de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball, R.D. 
1627/97 i Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre del 2025 
 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES 
E. M. d’Aigües de Vilafranca, S.A. 
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Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/11/25 Pàg.: 1

P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE
TOTES LES CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

35,19 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB
TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

45,05 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €

33000030 M3 AIGUA 0,20520 €

Altres conceptes 35,85480 €

P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM,
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

26,19 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €

Altres conceptes 14,36000 €

P-4 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A
L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU CANON ABOCADOR

13,16 €

Altres conceptes 13,16000 €

P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA
(PA.350), AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

118,56 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €

Altres conceptes 65,75000 €

P-6 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

62,84 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €

Altres conceptes 57,55900 €

P-7 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5
KG/M2

0,94 €

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 0,92400 €

Altres conceptes 0,01600 €

P-8 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES
MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

22,94 €

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-9 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL. 4.080,00 €

Sense descomposició 4.080,00000 €

P-10 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

387,49 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 46,93000 €

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €

Altres conceptes 75,33000 €

P-11 A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

627,60 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/11/25 Pàg.: 2

42100022 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 396,77000 €

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 46,93000 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

Altres conceptes 133,61000 €

P-12 A6010023 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

733,20 €

42100023 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 200 473,51000 €

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 46,93000 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

Altres conceptes 162,47000 €

P-13 A7020034 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

42,38 €

32000005 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150 27,65000 €

Altres conceptes 14,73000 €

P-14 A7020035 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 200 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

58,63 €

32000006 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 200 37,24000 €

Altres conceptes 21,39000 €

P-15 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80

87,99 €

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 51,44000 €

Altres conceptes 36,55000 €

P-16 A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

193,03 €

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 135,28000 €

Altres conceptes 57,75000 €

P-17 A8170095 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TE FD BBB 200/40-200 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 200/40-200

322,08 €

Sense descomposició 322,08000 €

P-18 A8310042 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) 81,64 €

44300003 UT BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) 41,99000 €

Altres conceptes 39,65000 €

P-19 A8310043 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60 88,88 €

44300004 UT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 46,81000 €

Altres conceptes 42,07000 €

P-20 A8310049 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 PER
CANONADES DE PE 160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150

137,53 €

44300010 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 89,14000 €

Altres conceptes 48,39000 €

P-21 A8310053 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200 196,72 €

Sense descomposició 196,72000 €
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P-22 A9020032 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA.,
TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE
CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

277,56 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 37,20000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1 R-127 31,57000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1´´ O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

92,88000 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

Altres conceptes 32,11000 €

P-23 A9020042 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA.,
TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE
CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

306,20 €

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2´´ 120,96000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 37,20000 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

Altres conceptes 32,67000 €

P-24 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS,
ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB
PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

1.586,27 €

Sense descomposició 1.586,27000 €

P-25 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 98,78 €

Sense descomposició 98,78000 €

P-26 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 1.000,00 €
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Sense descomposició 1.000,00000 €

P-27 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ,
COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20
CM D´AMPLADA.

0,32 €

Sense descomposició 0,32000 €
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MA D'OBRA

01000001 H OFICIAL 26,86000 €

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 26,86000 €

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 26,72000 €

01000011 H AJUDANT PALETA 23,07000 €

01000013 H AJUDANT FONTANER 23,61000 €

01000020 H PEO ESPECIALISTA 23,82000 €

01000021 H PEO ORDINARI 21,70000 €
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MAQUINÀRIA

12010007 H PALA CARREGADORA NEUMATICA CAT-920 38,04000 €

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 49,80000 €

12010012 H RETROEXCAVADORA 180º 500 25,78000 €

12010013 H RETROCARREGADORA 180º 410 25,59000 €

12010018 H DUMPER 5,53000 €

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 25,49000 €

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 5,53000 €

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 2,42000 €

12030032 H CAMIO FINS 8 TM 19,71000 €

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 22,13000 €

12030037 H CAMIO GRUA 3 TM/4 TM 18,67000 €

12050064 H SAFATA VIBRANT (RANA) 3,11000 €

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,38000 €

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 5,53000 €
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MATERIALS

30010003 UT MARC I TAPA FUNDICIO POU M. OF. 86,45000 €

30010004 UT PATE POLIPROPILE ARMAT 6,22000 €

30020061 UT TRAPA COMPACTE 1 88,64000 €

30030083 UT HIDRANT ENT. 2 BOQUES Ø 70 PER. TA 294,59000 €

30040096 UT. EMBORNAL COMPACTE DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REIXA ANTILLISCANT 305X535 MODEL
SF570 (FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO)

205,00000 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45000 €

31000050 ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10 3,51000 €

31000051 ML CANONADA PEBD 2    POLS. DN 63 PT-10 5,52000 €

31010074 ML CANONADA PEAD 2   POLS. DN 63 PT-10 3,95000 €

31010078 ML CANONADA PEAD 4½   POLS. DN 125 PT-10 15,31000 €

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 100 19,66000 €

32000005 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150 27,65000 €

32000006 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 200 37,24000 €

33000030 M3 AIGUA 0,76000 €

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 0,84000 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €

35040062 M2 LLAMBORDI 13,04000 €

36010004 M3 FORMIGÓ C.P. H-100 POSAT EN OBRA 49,31000 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €

36030022 M3 MORTER C.P. DE 200 KG. 1:8 55,64000 €

36040030 M3 PASTA DE C.P. 1350 KG. 125,19000 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 5,69000 €

36070089 UT CON ASIMETRIC 120 X 60 X 60 106,51000 €

36080050 M2 LLOSA 60 X 40 X 8 26,37000 €

37000004 UT TOTXO MASSIS MAQUINA 3 Ø 5 X 14 X 29 0,15000 €

41100023 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN      80 55,36000 €

41100024 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN    100 66,59000 €

41400077 UT CON REDUCCIÓ FD 80/40-60 40,02000 €

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 51,44000 €

41400080 UT CON REDUCCIÓ FD 150/40-125 75,90000 €

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €

42100021 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 125 269,69000 €

42100022 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 396,77000 €

42100023 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 200 473,51000 €

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 41,65000 €

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 46,93000 €

42110036 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    125 46,93000 €

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 46,93000 €
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42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 13,42000 €

42800078 UT VALVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN   1½ POLS. 66,60000 €

42800079 UT VALVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN   2 POLS. 109,42000 €

42800080 UT MACHÓN LLAUTÓ DN 1 POLS. 2,94000 €

42800082 UT MACHÓN LLAUTÓ DN  2 POLS. 4,73000 €

42800083 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS. 20,46000 €

42800084 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN ½ POLS 30,14000 €

42800085 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 34,08000 €

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 16 119,68000 €

42900005 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 80 COLL CURT PN16 142,70000 €

42900006 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 100 COLL CURT PN16 170,32000 €

42900009 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 200 COLL CURT PN 16 506,34000 €

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400 mm LONGITUD 500-800 59,84000 €

42910004 UT TRAMPILLÓ AVK PETIT MODEL PURDIE 23,02000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1´´ O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

92,88000 €

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2´´ 120,96000 €

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2´´ 164,16000 €

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
190X190 MM INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

51,84000 €

44000005 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 65 70,09000 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 103,41000 €

44000009 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 125/125 116,19000 €

44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160 141,73000 €

44000012 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/90 87,56000 €

44300003 UT BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) 41,99000 €

44300004 UT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 46,81000 €

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €

44300007 UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27000 €

44300010 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 89,14000 €

44300011 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (182/165) 91,96000 €

44300013 UT BRIDA UNIVERSAL DN 200 (225/208) 105,91000 €

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 33,97000 €

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 34,06000 €

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 37,20000 €

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 372,60000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46020034 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS. 44,06000 €

46020035 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    2   POLS. 44,06000 €

46040082 UT COLLARÍ PRESA STOP DN  90    1   POLS. 86,35000 €

46040096 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   1   POLS. 111,12000 €

46040099 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   2    POLS. 113,37000 €



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 5

MATERIALS

48000004 UT BRIDA CEGA       DN     50     PN      10/16 7,35000 €

48000009 UT BRIDA CEGA       DN   100     PN     10/ 16 9,60000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

49000004 UT ENLLAÇ F.            32 X 1    POLS.    R-116 10,15000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

49020042 UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110 18,29000 €

49020049 UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127 61,00000 €

49030062 UT ENLLAÇ M.          63 X 2 POLS.          R-110 26,21000 €

49030065 UT ENLLAÇ F.           63 X 2 POLS.          R-116 22,92000 €

49030069 UT CORBA F.  45º    63 X 2 POLS.           R-127 77,35000 €

49030070 UT CORBA M. 45º    63 X 2 POLS.           R-126 67,99000 €

53050065 UT RODET FD BB 0,5 M. DN 100 57,48000 €

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 51,84000 €

53060078 UT COLZE FD 1/4 DN 80 47,31000 €

53060079 UT COLZE FD 1/4 DN 100 54,63000 €

53060081 UT COLZE FD 1/4 DN 150 103,53000 €

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 75,26000 €

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 80,66000 €

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 135,28000 €

53070007 UT TE FD BBB 200/40-200 229,73000 €

53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 47,31000 €

53080018 UT COLZE FD BB 1/8 DN 100 54,60000 €

53100047 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 100 46,05000 €

53110062 UT COLZE FD BB 1/4 PATÍ DN 100 69,23000 €

57000019 ML CANONADA POLIETILÈ CORRUGAT DE SANEJAMENT DN 800. 115,30000 €

57000021 ML CANONADA POLIETILÈ CORRUGAT DE SANEJAMENT DN 1200. 248,90000 €

57000022 ML CANONAD DE POLIETILÈ COARRUGAT DE SANEJAMENT DN 600 101,87000 €

57000023 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 200 63,38000 €

57000024 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 315 72,43000 €

57000026 ML CANONADA DE POLIETILÈ CORRUGAT DE SANEJAMENT 90,42000 €
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PARTIDES D'OBRA

A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3.
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA
LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 2,700 /R x 21,70000 = 58,59000

Subtotal: 58,59000 58,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,51540

COST DIRECTE 62,10540
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,24211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,34751

P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,500 /R x 21,70000 = 32,55000

Subtotal: 32,55000 32,55000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,95300

COST DIRECTE 34,50300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,69006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,19306

A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECÀNICA FINS 3 M. Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500

Maquinària

12010007 H PALA CARREGADORA NEUMATICA CAT-920 0,250 /R x 38,04000 = 9,51000

Subtotal: 9,51000 9,51000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,32550

COST DIRECTE 15,26050
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,30521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56571

A1110073 M3 EXCAVACIÓ EN RASA PER MITJANS MANUALS I
MECÀNICS FINS 3 M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, AMB NIVELLAT FONS RASA I
EXTRACCIÓ A LES VORES, MESURAT SOBRE
PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 27,14 €



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Maquinària

12010012 H RETROEXCAVADORA 180º 500 0,140 /R x 25,78000 = 3,60920

Subtotal: 3,60920 3,60920

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,30200

COST DIRECTE 26,61120
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,53222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14342

A1110092 ML EXCAVACIÓ POU DE REGISTRE OFICIAL
CLAVEGUERA

Rend.: 1,000 63,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 2,170 /R x 21,70000 = 47,08900

Subtotal: 47,08900 47,08900

Maquinària

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,500 /R x 25,49000 = 12,74500

Subtotal: 12,74500 12,74500

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,82534

COST DIRECTE 62,65934
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,25319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,91253

A1110095 M2 ENTIBACIÓ DE SEGURETAT DE LA RASA A
PROFUNDITATS MITGES SUPERIORS ALS 2 M

Rend.: 1,000 15,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

Rend.: 1,000 25,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,82000 = 21,43800

Subtotal: 21,43800 21,43800

Maquinària

12050064 H SAFATA VIBRANT (RANA) 0,600 /R x 3,11000 = 1,86600

Subtotal: 1,86600 1,86600

Materials

33000030 M3 AIGUA 0,180      x 0,76000 = 0,13680

Subtotal: 0,13680 0,13680
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,28628

COST DIRECTE 24,72708
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,49454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22162

P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000 45,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000

Subtotal: 15,19000 15,19000

Maquinària

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 /R x 25,49000 = 15,54890

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 /R x 5,53000 = 3,31800

Subtotal: 18,86690 18,86690

Materials

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000      x 8,99000 = 8,99000

33000030 M3 AIGUA 0,270      x 0,76000 = 0,20520

Subtotal: 9,19520 9,19520

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,91140

COST DIRECTE 44,16350
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,88327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,04677

P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

Rend.: 1,000 26,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,479 /R x 21,70000 = 10,39430

Subtotal: 10,39430 10,39430

Maquinària

12010018 H DUMPER 0,050 /R x 5,53000 = 0,27650

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 25,49000 = 2,54900

Subtotal: 2,82550 2,82550

Materials

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000      x 11,83000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,62366

COST DIRECTE 25,67346
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18693

A1220057 M3 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE FORMIGÓ
EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE
SANEJAMENT, MURS, CALÇADES O MASSISSOS
DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE
FÀBRICA, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE RESIDUS

Rend.: 1,000 190,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 3,000 /R x 23,82000 = 71,46000

01000021 H PEO ORDINARI 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000

Subtotal: 136,56000 136,56000

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 3,000 /R x 5,53000 = 16,59000

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,030 /R x 22,13000 = 0,66390

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,500 /R x 49,80000 = 24,90000

Subtotal: 42,15390 42,15390

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 8,19360

COST DIRECTE 186,90750
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,73815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,64565

P-4 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Rend.: 0,657 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,383 /R x 22,13000 = 12,90075

Subtotal: 12,90075 12,90075

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,90075
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,25802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15877

A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ H-100 EN SOLERA

Rend.: 1,000 114,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000

01000001 H OFICIAL 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

Subtotal: 58,27200 58,27200
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 /R x 1,38000 = 1,65600

Subtotal: 1,65600 1,65600

Materials

36010004 M3 FORMIGÓ C.P. H-100 POSAT EN OBRA 1,000      x 49,31000 = 49,31000

Subtotal: 49,31000 49,31000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,49632

COST DIRECTE 112,73432
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,25469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,98901

P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Rend.: 1,000 118,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000001 H OFICIAL 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

01000021 H PEO ORDINARI 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000

Subtotal: 58,27200 58,27200

Maquinària

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 /R x 1,38000 = 1,65600

Subtotal: 1,65600 1,65600

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 1,000      x 52,81000 = 52,81000

Subtotal: 52,81000 52,81000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,49632

COST DIRECTE 116,23432
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,32469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,55901

P-6 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

Rend.: 1,000 62,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000021 H PEO ORDINARI 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 48,56000 48,56000

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100      x 52,81000 = 5,28100

Subtotal: 5,28100 5,28100
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 16,00 % 7,76960

COST DIRECTE 61,61060
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,23221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,84281

A3010042 UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD.
OFICIAL FINS 2 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT
AMB PARETS OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60, COMPOST
DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGÓ NETEJA H-100,
SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGÓ H-150, PARETS
OBRA FÀBRICA MAÓ MASÍS 29X14X5 PRES AMB
MORTER DE C.P. I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60,
MARC I TAPA FUNDICIÓ DÚCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400,
MDOEL GTS Ø 600, PATES DE POLIPROPILÈ
ARMAT, INCLOU: EXCAVACIÓ, REBLERT
EXTRADÓS I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR I TOT PETIT
MATERIAL I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS
S-31.

Rend.: 1,000 943,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12010013 H RETROCARREGADORA 180º 410 2,000 /R x 25,59000 = 51,18000

Subtotal: 51,18000 51,18000

Materials

36070089 UT CON ASIMETRIC 120 X 60 X 60 1,000      x 106,51000 = 106,51000

30010004 UT PATE POLIPROPILE ARMAT 6,000      x 6,22000 = 37,32000

30010003 UT MARC I TAPA FUNDICIO POU M. OF. 1,000      x 86,45000 = 86,45000

Subtotal: 230,28000 230,28000

Partides d'obra

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

1,740      x 24,72547 = 43,02232

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA  A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

2,260      x 12,90075 = 29,15570

A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ H-100 EN SOLERA

0,110      x 112,73432 = 12,40078

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,220      x 116,23432 = 25,57155

A3100006 M3 FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS 29 X 14 X 5 PER
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL I FORMA.

0,790      x 523,31707 = 413,42049

A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN
PARETS

5,270      x 11,11937 = 58,59908

A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECÀNICA FINS 3 M. 4,000      x 15,26050 = 61,04200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 643,21192 643,21192

COST DIRECTE 924,67192
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 18,49344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 943,16536

A3010043 UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD.
OFICIAL FINS 2,5 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT
AMB PARETS OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60, COMPOST
DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGÓ NETEJA H-100,
SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGÓ H-150, PARETS
OBRA FÀBRICA MAÓ MASÍS 29X14X5 PRES AMB
MORTER DE C.P. I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60,
MARC I TAPA FUNDICIÓ DÚCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400,
MDOEL GTS Ø 600, PATES DE POLIPROPILÈ
ARMAT, INCLOU: EXCAVACIÓ, REBLERT
EXTRADÓS I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR I TOT PETIT
MATERIAL I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS
S-31.

Rend.: 1,000 1.180,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12010013 H RETROCARREGADORA 180º 410 2,000 /R x 25,59000 = 51,18000

Subtotal: 51,18000 51,18000

Materials

30010003 UT MARC I TAPA FUNDICIO POU M. OF. 1,000      x 86,45000 = 86,45000

30010004 UT PATE POLIPROPILE ARMAT 7,000      x 6,22000 = 43,54000

36070089 UT CON ASIMETRIC 120 X 60 X 60 1,000      x 106,51000 = 106,51000

Subtotal: 236,50000 236,50000

Partides d'obra

A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN
PARETS

9,420      x 11,11937 = 104,74447

A3100006 M3 FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS 29 X 14 X 5 PER
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL I FORMA.

1,070      x 523,31707 = 559,94926

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,220      x 116,23432 = 25,57155

A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ H-100 EN SOLERA

0,110      x 112,73432 = 12,40078

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA  A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

2,820      x 12,90075 = 36,38012

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

2,180      x 24,72547 = 53,90152

A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECÀNICA FINS 3 M. 5,000      x 15,26050 = 76,30250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 869,25020 869,25020

COST DIRECTE 1.156,93020
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 23,13860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.180,06880

A3010044 UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE MOD.
OFICIAL FINS 3 M. PROFUNDITAT, CONSTRUIT
AMB PARETS OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60, COMPOST
DE BASE 10 CM. GRUIX FORMIGÓ NETEJA H-100,
SOLERA 20 CM. GRUIX FORMIGÓ H-150, PARETS
OBRA FÀBRICA MAÓ MASÍS 29X14X5 PRES AMB
MORTER DE C.P. I CON ASSIMÈTRIC 120-60X60,
MARC I TAPA FUNDICIÓ DÚCTIL, MODEL OFICIAL,
MARCA FUNDITUBO O SIMILAR, CLASSE D400,
MDOEL GTS Ø 600, PATES DE POLIPROPILÈ
ARMAT, INCLOU: EXCAVACIÓ, REBLERT
EXTRADÓS I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR I TOT PETIT
MATERIAL I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER FINALITZAR OBRA, SEGONS DETALL TIPUS
S-31.

Rend.: 1,000 1.572,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12010013 H RETROCARREGADORA 180º 410 2,000 /R x 25,59000 = 51,18000

Subtotal: 51,18000 51,18000

Materials

30010004 UT PATE POLIPROPILE ARMAT 8,000      x 6,22000 = 49,76000

36070089 UT CON ASIMETRIC 120 X 60 X 60 1,000      x 106,51000 = 106,51000

30010003 UT MARC I TAPA FUNDICIO POU M. OF. 1,000      x 86,45000 = 86,45000

Subtotal: 242,72000 242,72000

Partides d'obra

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA  A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

3,390      x 12,90075 = 43,73354

A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN
PARETS

11,300      x 11,11937 = 125,64888

A3100006 M3 FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS 29 X 14 X 5 PER
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL I FORMA.

1,690      x 523,31707 = 884,40585

A2000017 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FORMIGÓ H-100 EN SOLERA

0,110      x 112,73432 = 12,40078

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

2,610      x 24,72547 = 64,53348

A1110044 M3 M3. EXCAVACIO RASA MECÀNICA FINS 3 M. 6,000      x 15,26050 = 91,56300

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,220      x 116,23432 = 25,57155
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.247,85708 1.247,85708

COST DIRECTE 1.541,75708
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 30,83514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.572,59222

A3020185 UT. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EMBORNAL
COMPACTE DE FOSSA DÚCTIL AMB REIXA
ANTILLISCANT 305X535 MODEL SF570
(FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO)

Rend.: 1,000 263,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000011 H AJUDANT PALETA 1,000 /R x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 49,93000 49,93000

Materials

30040096 UT. EMBORNAL COMPACTE DE FUNDICIÓ DÚCTIL
AMB REIXA ANTILLISCANT 305X535 MODEL
SF570 (FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO)

1,000      x 205,00000 = 205,00000

Subtotal: 205,00000 205,00000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,99580

COST DIRECTE 257,92580
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,15852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,08432

A3100006 M3 FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS 29 X 14 X 5 PER
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER M-200,
SEGONS QUALSEVOL APARELL I FORMA.

Rend.: 1,000 533,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 8,500 /R x 26,86000 = 228,31000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 8,000 /R x 23,82000 = 190,56000

Subtotal: 418,87000 418,87000

Materials

36030022 M3 MORTER C.P. DE 200 KG. 1:8 0,280      x 55,64000 = 15,57920

37000004 UT TOTXO MASSIS MAQUINA 3 Ø 5 X 14 X 29 425,000      x 0,15000 = 63,75000

Subtotal: 79,32920 79,32920

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 25,13220

COST DIRECTE 523,33140
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 10,46663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,79803

A3100024 M2 LLISCAT AMB PASTA DE CIMENT PORTLAND EN
PARETS

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200
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01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

Subtotal: 10,13600 10,13600

Materials

36040030 M3 PASTA DE C.P. 1350 KG. 0,003      x 125,19000 = 0,37557

Subtotal: 0,37557 0,37557

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,60816

COST DIRECTE 11,11973
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34212

A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O
ALTRES AMB TALLADORA DE DISC

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

Subtotal: 7,14600 7,14600

Maquinària

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,200 /R x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 0,48400 0,48400

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,42876

COST DIRECTE 8,05876
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21994

A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10
CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 35,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 /R x 23,82000 = 27,39300

Subtotal: 27,39300 27,39300

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 /R x 5,53000 = 6,13830

Subtotal: 6,13830 6,13830

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,64358

COST DIRECTE 35,17488
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,70350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,87838

A4010005 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT AGLOMERAT
BITUMINÓS AMB MARTELL

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

Subtotal: 7,14600 7,14600

Maquinària

12030032 H CAMIO FINS 8 TM 0,080 /R x 19,71000 = 1,57680

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,300 /R x 5,53000 = 1,65900

Subtotal: 3,23580 3,23580

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,42876

COST DIRECTE 10,81056
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,21621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02677

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

Rend.: 1,000 30,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /R x 23,82000 = 22,93866

Subtotal: 22,93866 22,93866

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 5,53000 = 5,14290

Subtotal: 5,14290 5,14290

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632

COST DIRECTE 29,45788
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,58916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04704

A4010008 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE
PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA I BASE DE
FORMIGÓ DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 36,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,458 /R x 26,86000 = 12,30188

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,450 /R x 23,82000 = 10,71900

01000021 H PEO ORDINARI 0,450 /R x 21,70000 = 9,76500

Subtotal: 32,78588 32,78588

Maquinària

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,010 /R x 49,80000 = 0,49800

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,140 /R x 5,53000 = 0,77420

Subtotal: 1,27220 1,27220
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,96715

COST DIRECTE 36,02523
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,72050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,74574

A4010014 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS A
20 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 38,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,230 /R x 23,82000 = 29,29860

Subtotal: 29,29860 29,29860

Maquinària

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /R x 49,80000 = 0,54780

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,170 /R x 5,53000 = 6,47010

Subtotal: 7,01790 7,01790

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,75792

COST DIRECTE 38,07442
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,83590

A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ FINS 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L' ABOCADOR.

Rend.: 1,000 30,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /R x 23,82000 = 22,93866

Subtotal: 22,93866 22,93866

Maquinària

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /R x 49,80000 = 0,54780

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 5,53000 = 5,14290

Subtotal: 5,69070 5,69070

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632

COST DIRECTE 30,00568
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,60011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,60579

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA.

Rend.: 0,874 27,80 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

01000011 H AJUDANT PALETA 0,250 /R x 23,07000 = 6,59897

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 26,86000 = 7,68307

Subtotal: 14,28204 14,28204

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100      x 52,81000 = 5,28100

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 1,200      x 5,69000 = 6,82800

Subtotal: 12,10900 12,10900

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,85692

COST DIRECTE 27,24796
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79292

P-7 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 1,100      x 0,84000 = 0,92400

Subtotal: 0,92400 0,92400

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,92400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94248

A4110055 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES A MÀQUINA I
COMPACTAT EN CAPES DE 4 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 18,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 22,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 1,000      x 22,49000 = 22,49000

Subtotal: 22,49000 22,49000

COST DIRECTE 22,49000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,44980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93980

P-9 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA
JORNADA DE TREBALL.

Rend.: 1,000 4.080,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

A4120031 M2 REPOSICIÓ PAVIMENT LLAMBORDES DE PEDRA
NATURAL REBUT AMB ARENA I BASE DE
FORMIGÓ DE 7 CM. DE PROFUNDITAT

Rend.: 1,000 61,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,960 /R x 23,82000 = 22,86720

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,002 /R x 26,86000 = 26,91372

Subtotal: 49,78092 49,78092

Materials

35040062 M2 LLAMBORDI 0,200      x 13,04000 = 2,60800

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,070      x 52,81000 = 3,69670

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 0,100      x 11,83000 = 1,18300

Subtotal: 7,48770 7,48770

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,98686

COST DIRECTE 60,25548
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,20511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,46058

A4120036 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
PEDRA D'ALCOVER SOBRE LLIT DE FORMIGO DE
10 CM DE GRUIX. INCLOU MORTER BASE I
REJUNTAT. PARTIDA TOTALMENT ACABADA

Rend.: 1,000 66,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A4120043 M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLOSA 60 X
40 X 8

Rend.: 1,000 51,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

01000011 H AJUDANT PALETA 0,250 /R x 23,07000 = 5,76750

Subtotal: 12,48250 12,48250

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100      x 52,81000 = 5,28100

36080050 M2 LLOSA 60 X 40 X 8 1,200      x 26,37000 = 31,64400

Subtotal: 36,92500 36,92500

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,74895

COST DIRECTE 50,15645
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,00313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15958

A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 354,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 /R x 26,72000 = 40,08000

Subtotal: 63,90000 63,90000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 1,000      x 187,72000 = 187,72000

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 1,000      x 41,65000 = 41,65000

Subtotal: 279,66000 279,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400

COST DIRECTE 347,39400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,94788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,34188

P-10 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 387,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 /R x 26,72000 = 40,08000

Subtotal: 63,90000 63,90000

Materials

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 1,000      x 214,94000 = 214,94000

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 1,000      x 46,93000 = 46,93000

Subtotal: 312,16000 312,16000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400

COST DIRECTE 379,89400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,59788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,49188

A6010021 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 125, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 654,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44000009 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 125/125 2,000      x 116,19000 = 232,38000

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42100021 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 125 1,000      x 269,69000 = 269,69000

42110036 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    125 1,000      x 46,93000 = 46,93000

Subtotal: 599,29000 599,29000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 642,14792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 12,84296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 654,99088

P-11 A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 627,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 2,500 /R x 26,72000 = 66,80000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 2,000 /R x 23,82000 = 47,64000

Subtotal: 114,44000 114,44000

Materials

42100022 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 1,000      x 396,77000 = 396,77000

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 1,000      x 46,93000 = 46,93000

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

Subtotal: 493,99000 493,99000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 6,86640

COST DIRECTE 615,29640
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 12,30593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,60233

P-12 A6010023 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 733,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 3,000 /R x 26,72000 = 80,16000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 2,500 /R x 23,82000 = 59,55000

Subtotal: 139,71000 139,71000

Materials

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 1,000      x 46,93000 = 46,93000

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42100023 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 200 1,000      x 473,51000 = 473,51000

Subtotal: 570,73000 570,73000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 8,38260

COST DIRECTE 718,82260
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 14,37645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,19905

A6020002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
DE COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC PN 16,
MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 65, INCLOU:
JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D' ACER
GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC
EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE

Rend.: 1,000 269,90 €
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PARTIDES D'OBRA

QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO TIPUS
PURDIE.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,300 /R x 26,72000 = 34,73600

Subtotal: 58,55600 58,55600

Materials

42910004 UT TRAMPILLÓ AVK PETIT MODEL PURDIE 1,000      x 23,02000 = 23,02000

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN
16

1,000      x 119,68000 = 119,68000

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400
mm LONGITUD 500-800

1,000      x 59,84000 = 59,84000

Subtotal: 202,54000 202,54000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,51336

COST DIRECTE 264,60936
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,29219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,90155

A6020003 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
DE COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC PN 16,
MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 80, INCLOU:
JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D' ACER
GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC
EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO TIPUS
PURDIE.

Rend.: 1,000 295,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,200 /R x 26,72000 = 32,06400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,200 /R x 23,82000 = 28,58400

Subtotal: 60,64800 60,64800

Materials

42900005 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 80 COLL CURT
PN16

1,000      x 142,70000 = 142,70000

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400
mm LONGITUD 500-800

1,000      x 59,84000 = 59,84000

42910004 UT TRAMPILLÓ AVK PETIT MODEL PURDIE 1,000      x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 225,56000 225,56000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,63888

COST DIRECTE 289,84688
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,79694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,64382



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

A6020004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
DE COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC PN 16,
MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 100,
INCLOU: JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D'
ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC
EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO TIPUS
PURDIE.

Rend.: 1,000 334,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,400 /R x 23,82000 = 33,34800

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,400 /R x 26,72000 = 37,40800

Subtotal: 70,75600 70,75600

Materials

42910004 UT TRAMPILLÓ AVK PETIT MODEL PURDIE 1,000      x 23,02000 = 23,02000

42900006 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 100 COLL CURT
PN16

1,000      x 170,32000 = 170,32000

42910003 UT EIX TELESC. MANIOB. VALVULA DN 40 FINS 400
mm LONGITUD 500-800

1,000      x 59,84000 = 59,84000

Subtotal: 253,18000 253,18000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 4,24536

COST DIRECTE 328,18136
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,56363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,74499

A6020007 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
DE COMPORTA DE TANCAMENT ELÀSTIC PN 16,
MODEL AVK, SERIE CURTA 06/30, DN 200,
INCLOU: JUNTES JUNTAFLEX, CARGOLERIA D'
ACER GALVANITZAT, INCLOSA EIX TELESCOPIC
EXTENSIBLE, COMPOST DE SUPORT DE TUB,
TUB DE PVC I EIX D´ACER I GUIA. INCLOU TAMBE
QUADRADET DE MANIOBRA I TRAMPILLO TIPUS
PURDIE.

Rend.: 1,000 628,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A7010013 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 63 MM DN EXTERIOR PER A PT 16
ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 15,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,200 /R x 26,72000 = 5,34400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

Subtotal: 10,10800 10,10800

Materials

31010074 ML CANONADA PEAD 2   POLS. DN 63 PT-10 1,000      x 3,95000 = 3,95000

Subtotal: 3,95000 3,95000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 11,00 % 1,11188

COST DIRECTE 15,16988
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,30340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,47328

A7010017 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16
ATMS. UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 32,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /R x 26,72000 = 8,01600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

Subtotal: 15,16200 15,16200

Materials

31010078 ML CANONADA PEAD 4½   POLS. DN 125 PT-10 1,000      x 15,31000 = 15,31000

Subtotal: 15,31000 15,31000

DESPESES AUXILIARS 11,00 % 1,66782

COST DIRECTE 32,13982
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,64280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,78262

A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 26,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,180 /R x 23,82000 = 4,28760

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,120 /R x 26,72000 = 3,20640

Subtotal: 7,49400 7,49400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 1,000      x 15,93000 = 15,93000

Subtotal: 15,93000 15,93000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,44964

COST DIRECTE 25,64404
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,15692
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PARTIDES D'OBRA

A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 34,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 26,72000 = 6,68000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

Subtotal: 11,44400 11,44400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 100 1,000      x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 19,66000 19,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68664

COST DIRECTE 33,56104
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23226

P-13 A7020034 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 42,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 26,72000 = 6,68000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

Subtotal: 11,44400 11,44400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000005 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150 1,000      x 27,65000 = 27,65000

Subtotal: 27,65000 27,65000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68664

COST DIRECTE 41,55104
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,83102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,38206

P-14 A7020035 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 200 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE

Rend.: 1,000 58,63 €
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PARTIDES D'OBRA

JUNTES

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,350 /R x 26,72000 = 9,35200

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,350 /R x 23,82000 = 8,33700

Subtotal: 17,68900 17,68900

Maquinària

12030037 H CAMIO GRUA 3 TM/4 TM 0,080 /R x 18,67000 = 1,49360

Subtotal: 1,49360 1,49360

Materials

32000006 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 200 1,000      x 37,24000 = 37,24000

Subtotal: 37,24000 37,24000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,06134

COST DIRECTE 57,48394
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,14968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,63362

A7300010 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CANONADA PE Ø 800 AMB UNIÓ JUNTA, INCLOSA
SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150 I
RECOBRIMENT FINS A LA MEDIATRIU DEL TUB
DE FORMIGÓ H-150 SEGONS SECCIÓ RASA
TIPUS.

Rend.: 1,000 176,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 26,86000 = 1,34300

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,050 /R x 23,82000 = 1,19100

Subtotal: 2,53400 2,53400

Materials

57000019 ML CANONADA POLIETILÈ CORRUGAT DE
SANEJAMENT DN 800.

1,000      x 115,30000 = 115,30000

Subtotal: 115,30000 115,30000

Partides d'obra

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

0,290      x 25,67346 = 7,44530

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,410      x 116,23432 = 47,65607

Subtotal: 55,10137 55,10137
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,15204

COST DIRECTE 173,08741
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,46175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,54916

A7300022 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CANONADA PE Ø 1200 AMB UNIÓ JUNTA,
INCLOSA SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150
I RECOBRIMENT FINS A 10 CM. DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB SEGONS
SECCIÓ RASA TIPUS.

Rend.: 1,000 298,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,100 /R x 23,82000 = 2,38200

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 5,06800 5,06800

Materials

57000021 ML CANONADA POLIETILÈ CORRUGAT DE
SANEJAMENT DN 1200.

1,000      x 248,90000 = 248,90000

Subtotal: 248,90000 248,90000

Partides d'obra

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

0,819      x 25,67346 = 21,02656

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,150      x 116,23432 = 17,43515

Subtotal: 38,46171 38,46171

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,30408

COST DIRECTE 292,73379
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,85468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,58847

A7300023 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CANONADA PE Ø 630 AMB UNIÓ JUNTA, INCLOSA
SOLERA DE 10 CM. I RECOBRIMENT DE
FORMIGÓ H-150 FINS A 10 CM. DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, SEGONS
SECCIÓ RASA TIPUS.

Rend.: 1,000 182,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 10,13600 10,13600

Materials

57000022 ML CANONAD DE POLIETILÈ COARRUGAT DE
SANEJAMENT DN 600

1,000      x 101,87000 = 101,87000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 101,87000 101,87000

Partides d'obra

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,570      x 116,23432 = 66,25356

Subtotal: 66,25356 66,25356

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,60816

COST DIRECTE 178,86772
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,57735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,44507

A7300025 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CANONADA PE Ø 500 AMB UNIÓ JUNTA, INCLOSA
SOLERA DE 10 CM. I RECOBRIMENT DE
FORMIGÓ H-150 FINS A 10 CM. DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, SEGONS
SECCIÓ RASA TIPUS.

Rend.: 1,000 170,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 10,13600 10,13600

Materials

57000026 ML CANONADA DE POLIETILÈ CORRUGAT DE
SANEJAMENT

1,000      x 90,42000 = 90,42000

Subtotal: 90,42000 90,42000

Partides d'obra

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,570      x 116,23432 = 66,25356

Subtotal: 66,25356 66,25356

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,60816

COST DIRECTE 167,41772
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,34835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,76607

A8040026 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 65.

Rend.: 1,000 104,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 26,72000 = 16,03200

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 23,82000 = 14,29200

Subtotal: 30,32400 30,32400

Materials

44000005 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 65 1,000      x 70,09000 = 70,09000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 70,09000 70,09000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,81944

COST DIRECTE 102,23344
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,04467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,27811

A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

Rend.: 1,000 149,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 1,000      x 103,41000 = 103,41000

Subtotal: 103,41000 103,41000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 146,26792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,92536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,19328

A8040028 UT SUB. COL. BRIDA CONTRATRACCIO DN 125/125 Rend.: 1,000 0,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

A8040029 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 150/160.

Rend.: 1,000 188,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160 1,000      x 141,73000 = 141,73000

Subtotal: 141,73000 141,73000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 184,58792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,69176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,27968

A8040033 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/90.

Rend.: 1,000 121,27 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A8120073 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL 150/40-125

Rend.: 1,000 115,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,650 /R x 26,86000 = 17,45900

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72000 = 17,36800

Subtotal: 34,82700 34,82700

Materials

41400080 UT CON REDUCCIÓ FD 150/40-125 1,000      x 75,90000 = 75,90000

Subtotal: 75,90000 75,90000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,08962

COST DIRECTE 112,81662
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,25633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,07295

P-15 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80

Rend.: 1,000 87,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,650 /R x 23,82000 = 15,48300

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72000 = 17,36800

Subtotal: 32,85100 32,85100

Materials

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 1,000      x 51,44000 = 51,44000

Subtotal: 51,44000 51,44000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,97106

COST DIRECTE 86,26206
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,72524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,98730

A8120078 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 80/40-80

Rend.: 1,000 76,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,650 /R x 23,82000 = 15,48300

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72000 = 17,36800

Subtotal: 32,85100 32,85100

Materials

41400077 UT CON REDUCCIÓ FD 80/40-60 1,000      x 40,02000 = 40,02000

Subtotal: 40,02000 40,02000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,97106

COST DIRECTE 74,84206
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,49684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,33890
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A8130003 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 Rend.: 1,000 84,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /R x 23,82000 = 16,67400

Subtotal: 35,37800 35,37800

Materials

53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 1,000      x 47,31000 = 47,31000

Subtotal: 47,31000 47,31000

COST DIRECTE 82,68800
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,65376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34176

A8130004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/8 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 93,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

Subtotal: 35,23100 35,23100

Materials

53080018 UT COLZE FD BB 1/8 DN 100 1,000      x 54,60000 = 54,60000

Subtotal: 54,60000 54,60000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,11386

COST DIRECTE 91,94486
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,83890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78376

A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 80

Rend.: 1,000 64,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /R x 26,72000 = 8,01600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

Subtotal: 15,16200 15,16200

Materials

53060078 UT COLZE FD 1/4 DN 80 1,000      x 47,31000 = 47,31000

Subtotal: 47,31000 47,31000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,90972

COST DIRECTE 63,38172
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,26763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64935
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A8130078 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 83,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,82000 = 11,91000

Subtotal: 25,27000 25,27000

Materials

53060079 UT COLZE FD 1/4 DN 100 1,000      x 54,63000 = 54,63000

Subtotal: 54,63000 54,63000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,51620

COST DIRECTE 81,41620
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,62832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,04452

A8130080 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/4 DN 150 Rend.: 1,000 131,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,82000 = 11,91000

Subtotal: 25,27000 25,27000

Materials

53060081 UT COLZE FD 1/4 DN 150 1,000      x 103,53000 = 103,53000

Subtotal: 103,53000 103,53000

COST DIRECTE 128,80000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,57600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,37600

A8130097 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 AMB PATI PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 93,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,400 /R x 26,72000 = 10,68800

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 21,43200 21,43200

Materials

53110062 UT COLZE FD BB 1/4 PATÍ DN 100 1,000      x 69,23000 = 69,23000

Subtotal: 69,23000 69,23000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,28592

COST DIRECTE 91,94792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,83896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78688
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A8140004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE
DE FD AMB 2 ENDOLLS 1/4 DN 80

Rend.: 1,000 79,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A8140023 UT SUB. CO. COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN 80 Rend.: 1,000 97,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 26,86000 = 18,80200

Subtotal: 37,50600 37,50600

Materials

41100023 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN      80 1,000      x 55,36000 = 55,36000

Subtotal: 55,36000 55,36000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,25036

COST DIRECTE 95,11636
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,90233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,01869

A8140024 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD,
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 108,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 26,86000 = 18,80200

Subtotal: 37,50600 37,50600

Materials

41100024 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN    100 1,000      x 66,59000 = 66,59000

Subtotal: 66,59000 66,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,25036

COST DIRECTE 106,34636
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,12693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,47329

A8140026 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD,
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 150

Rend.: 1,000 140,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A8160064 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL BB, LONGITUT
50 CM., PN 16, PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 116,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000
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Subtotal: 53,58000 53,58000

Materials

53050065 UT RODET FD BB 0,5 M. DN 100 1,000      x 57,48000 = 57,48000

Subtotal: 57,48000 57,48000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,21480

COST DIRECTE 114,27480
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,28550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,56030

A8160089 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL BB, LONGITUT
25 CM. PN 16, PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 104,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000

Subtotal: 53,58000 53,58000

Materials

53100047 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 100 1,000      x 46,05000 = 46,05000

Subtotal: 46,05000 46,05000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,21480

COST DIRECTE 102,84480
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,05690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,90170

A8170091 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Rend.: 1,000 128,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,82000 = 21,43800

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000

Subtotal: 48,15800 48,15800

Materials

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 1,000      x 75,26000 = 75,26000

Subtotal: 75,26000 75,26000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,88948

COST DIRECTE 126,30748
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,52615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,83363
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A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Rend.: 1,000 137,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

Subtotal: 50,90800 50,90800

Materials

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 1,000      x 80,66000 = 80,66000

Subtotal: 80,66000 80,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448

COST DIRECTE 134,62248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,31493

P-16 A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

Rend.: 1,000 193,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

Subtotal: 50,90800 50,90800

Materials

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 1,000      x 135,28000 = 135,28000

Subtotal: 135,28000 135,28000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448

COST DIRECTE 189,24248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,78485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,02733

P-17 A8170095 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TE FD
BBB 200/40-200 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 200/40-200

Rend.: 1,000 322,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 A8310042 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) Rend.: 1,000 81,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /R x 23,82000 = 16,67400

Subtotal: 38,05000 38,05000

Materials

44300003 UT BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) 1,000      x 41,99000 = 41,99000

Subtotal: 41,99000 41,99000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 80,04000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,60080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,64080

P-19 A8310043 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60

Rend.: 1,000 88,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /R x 23,82000 = 16,67400

Subtotal: 38,05000 38,05000

Materials

44300004 UT BRIDA UNIVERSAL DN 65 (85/68) 1,000      x 46,81000 = 46,81000

Subtotal: 46,81000 46,81000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,28300

COST DIRECTE 87,14300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,74286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,88586

A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

Rend.: 1,000 96,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 1,000      x 51,29000 = 51,29000

Subtotal: 51,29000 51,29000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 94,14792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,88296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,03088

A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.

Rend.: 1,000 102,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

Subtotal: 43,10400 43,10400

Materials

44300007 UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 1,000      x 55,27000 = 55,27000

Subtotal: 55,27000 55,27000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624

COST DIRECTE 100,96024
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,01920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,97944

P-20 A8310049 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 150/175/200 PER CANONADES DE
PE 160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150

Rend.: 1,000 137,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 43,10400 43,10400

Materials

44300010 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 1,000      x 89,14000 = 89,14000

Subtotal: 89,14000 89,14000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624

COST DIRECTE 134,83024
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,52684

A8310050 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 175 PE 180/FC 150

Rend.: 1,000 143,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 45,77600 45,77600

Materials

44300011 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (182/165) 1,000      x 91,96000 = 91,96000

Subtotal: 91,96000 91,96000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,74656

COST DIRECTE 140,48256
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,80965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,29221

A8310052 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 200 FC 175-200/FD 200

Rend.: 1,000 127,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 A8310053 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200

Rend.: 1,000 196,72 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A8400050 UT SUB. COL. BRIDA CEGA DN 50 PN 10/16 Rend.: 1,000 32,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,400 /R x 23,82000 = 9,52800

Subtotal: 22,88800 22,88800

Materials

48000004 UT BRIDA CEGA       DN     50     PN      10/16 1,000      x 7,35000 = 7,35000

Subtotal: 7,35000 7,35000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37328

COST DIRECTE 31,61128
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,63223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,24351

A8400075 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BRIDA CEGA DN 100 PN 16

Rend.: 1,000 34,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,400 /R x 23,82000 = 9,52800

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 22,88800 22,88800

Materials

48000009 UT BRIDA CEGA       DN   100     PN     10/ 16 1,000      x 9,60000 = 9,60000

Subtotal: 9,60000 9,60000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37328

COST DIRECTE 33,86128
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53851

A8400077 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BRIDA CEGA DN 150 PN 16

Rend.: 1,000 41,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A9010006 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 90, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA
EN CÀRREGA AVK SERIE 727/10-A, HAWLE HAKU
5210 (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 25 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 1 POLZADA., TRAMPILLÓ
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 331,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600
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Subtotal: 37,90300 37,90300

Materials

46040082 UT COLLARÍ PRESA STOP DN  90    1   POLS. 1,000      x 86,35000 = 86,35000

42800083 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS. 1,000      x 20,46000 = 20,46000

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000      x 1,45000 = 1,45000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

42800080 UT MACHÓN LLAUTÓ DN 1 POLS. 1,000      x 2,94000 = 2,94000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000004 UT ENLLAÇ F.            32 X 1    POLS.    R-116 1,000      x 10,15000 = 10,15000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

Subtotal: 284,65000 284,65000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,27418

COST DIRECTE 324,82718
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,49654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,32372

A9010009 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 160, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 727/10-A,
HAWLE HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ
PEBD DN 25 MM , VÀLVULA DE REGISTRE
AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 1
POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 353,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

Subtotal: 35,23100 35,23100

Materials

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000      x 1,45000 = 1,45000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

42800083 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 1 POLS. 1,000      x 20,46000 = 20,46000

42800080 UT MACHÓN LLAUTÓ DN 1 POLS. 1,000      x 2,94000 = 2,94000
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46040096 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   1   POLS. 1,000      x 111,12000 = 111,12000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000004 UT ENLLAÇ F.            32 X 1    POLS.    R-116 1,000      x 10,15000 = 10,15000

Subtotal: 309,42000 309,42000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,11386

COST DIRECTE 346,76486
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,93530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,70016

A9010021 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 160, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 727/10-A,
HAWLE HAKU 5210 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ
PEBD DN 50 MM , VÀLVULA DE REGISTRE
AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 2
POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 529,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,900 /R x 23,61000 = 21,24900

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

Subtotal: 45,29700 45,29700

Materials

49030065 UT ENLLAÇ F.           63 X 2 POLS.          R-116 1,000      x 22,92000 = 22,92000

42800082 UT MACHÓN LLAUTÓ DN  2 POLS. 1,000      x 4,73000 = 4,73000

42800085 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 1,000      x 34,08000 = 34,08000

31000051 ML CANONADA PEBD 2    POLS. DN 63 PT-10 1,000      x 5,52000 = 5,52000

49030062 UT ENLLAÇ M.          63 X 2 POLS.          R-110 1,000      x 26,21000 = 26,21000

49030070 UT CORBA M. 45º    63 X 2 POLS.           R-126 1,000      x 67,99000 = 67,99000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

1,000      x 164,16000 = 164,16000

46040099 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   2    POLS. 1,000      x 113,37000 = 113,37000

Subtotal: 471,38000 471,38000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,71782

COST DIRECTE 519,39482
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 10,38790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,78272

A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 274,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000      x 1,45000 = 1,45000

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 1,000      x 33,97000 = 33,97000

Subtotal: 242,78000 242,78000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 269,45490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,38910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,84400

A9020031 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 220,14 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 A9020032 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,

Rend.: 1,000 277,56 €
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VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER
AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

Subtotal: 245,45000 245,45000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 272,12490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,44250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,56740

A9020040 UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) Rend.: 1,000 347,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

46020034 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

49020042 UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110 1,000      x 18,29000 = 18,29000

49020049 UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127 1,000      x 61,00000 = 61,00000

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 1,000      x 33,97000 = 33,97000

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 1/2´´

1,000      x 120,96000 = 120,96000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

31000050 ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10 1,000      x 3,51000 = 3,51000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 314,19000 314,19000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 340,86490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,81730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,68220

A9020041 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1½ POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ
ME47 DN 1½ BIESOLD, TRAMPILLÓ LLEUGER
HAWLE, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN
1½, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS
DETALL TIPUS A-51

Rend.: 1,000 278,01 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 A9020042 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER
AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 306,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 1/2´´

1,000      x 120,96000 = 120,96000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

Subtotal: 273,53000 273,53000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 300,20490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,00410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,20900

A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 2 POLS. BIESOLD, TRAMPILLÓ
LLEUGER HAWLE, BRIDA RODONA ACER
INOXIDABLE DN 2 POLS., INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-52

Rend.: 1,000 360,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A9020052 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 350,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

1,000      x 164,16000 = 164,16000

Subtotal: 316,73000 316,73000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 343,40490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,86810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,27300

A9020061 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PREMSA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ
PEBD DN 2½ POLS., VÀLVULA COMPORTA DE
TANCAMENT ELÀSTIC DN 2½ POLS. EURO-20
TIPUS 23 I TRAMPILLÓ, INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-53

Rend.: 1,000 456,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A9020062 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 680,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 1,000      x 51,84000 = 51,84000

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN
16

1,000      x 119,68000 = 119,68000

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 51,84000 = 51,84000

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 1,000      x 372,60000 = 372,60000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

Subtotal: 640,50000 640,50000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 667,17490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,34350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,51840

A9110001 ML SUB. I COL. ESCOMESA PE DN 200 Rend.: 1,000 393,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,82000 = 11,91000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,27000 25,27000

Materials

57000023 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 200 1,000      x 63,38000 = 63,38000

Subtotal: 63,38000 63,38000

Partides d'obra

A1220057 M3 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE FORMIGÓ
EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE
SANEJAMENT, MURS, CALÇADES O MASSISSOS
DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE
FÀBRICA, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE RESIDUS

1,236      x 186,90089 = 231,00950

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,570      x 116,23432 = 66,25356

Subtotal: 297,26306 297,26306

COST DIRECTE 385,91306
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,71826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,63132

A9110002 ML SUB. I COL. ESCOMESA PE 315 Rend.: 1,000 402,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,82000 = 11,91000

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

Subtotal: 25,34000 25,34000

Materials

57000024 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 315 1,000      x 72,43000 = 72,43000

Subtotal: 72,43000 72,43000

Partides d'obra

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

0,570      x 116,23432 = 66,25356

A1220057 M3 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE FORMIGÓ
EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE
SANEJAMENT, MURS, CALÇADES O MASSISSOS
DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE
FÀBRICA, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE RESIDUS

1,236      x 186,90089 = 231,00950
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 297,26306 297,26306

COST DIRECTE 395,03306
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,90066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,93372

P-24 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT
ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA
DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS
BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE
DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125,
CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA
50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT,
EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB
MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.586,27 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS Rend.: 1,000 98,78 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B1110011 PA CONEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM, INCLOSES
TOTES LES CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

Rend.: 1,000 176,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 1.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA
DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Rend.: 1,000 0,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B1110091 UT NETEJA DIARIA DE L'OBRA, MITJANÇANT
ESCOMBRAT, RECOLLIT SOBRE CONTENIDOR.
INCLOU EL REGAT DE LA MATEIXA EN CAS DE
POLS.

Rend.: 1,000 20,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 4,24 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 23,11 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 13,71 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 25,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 36,22 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 2,18 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000028 UT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 7,32 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS Rend.: 1,000 169,32 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 25,57 €
_____________________________________________________________________________________________________________

B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES
CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

Rend.: 1,000 6,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________

B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

Rend.: 1,000 21,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

Rend.: 1,000 120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES
D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

Rend.: 1,000 600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z1110003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CARTELL
INFORMATIU D'OBRES TIPUS TANCA PUOSC.
FABRICAT EN XAPA D'ALUMINI DE DIMENSIONS
1500x1575MM AMB UNA ALA PERIMETRAL DE
30MM RETOLACIÓ AMB VINIL IMPRÈS I LAMINAT
DE LOGOS I TEXTOS. INCLOU DOS PERFILS
GALVANITZATS DE 80x40x3000MM AMB
ANCORATGES I CARGOLERIA CORRESPONENT.
INCLOU LA RETIRADA AL FINAL DE LA OBRA.

Rend.: 1,000 700,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000001 PA PA. CONNEXIO DE TOTS ELS PUNTS FINALS DE
LA CANONADA INSTAL.LADA A LA XARXA
EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO I REPOSICIO DE
PAVIMENT, ARENA PER RECOBRIMENT DE TUBS
I ACCESORIS, REBLIMENT DE LA RASA AMB
MATERIAL APROPIAT, TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A ABOCADOR,
DEMOLICIO DE SERVEIS EXISTENTS,
PREPARACIÓ I COST DE LES CANONADES
NOVES I EXISTENTS PER A LA COL.LOCACIÓ
D´ACCESORIS D´UNIÓ, INCLOSOS ANCORATGES
DE CANONADA I MANIOBRA A LA XARXA.

Rend.: 1,000 480,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO
CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS NECESSITATS
SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS
EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE
CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS
REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES
DE MÉS PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES
SERVEIS.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER
AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT
L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE DONAT PER
POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS
DELS CONTEMPLATS INICIALMENT.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS
SORGIDES EN OBRA, AIXÍ COM CONNEXIONS A
LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE.

Rend.: 1,000 100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES
PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT DE LA
NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA
A IMPLANTAR.

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE.

Rend.: 1,000 150,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000067 PA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE L'ACTUAL
CANONADA PER A USOS DE PASSATUBS PER AL
CREUAMENT DE VIAL, INCLOU CONSTRUCCIÓ
D'ARQUETES.

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000068 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL
DESMUNTATGE DE CANONADA DE
FIBROCIMENT SEGONS NORMATIVA ACTUAL.
DISPOSICIÓ EN ABOCADOR HOMOLOGAT.

Rend.: 1,000 600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL
GRAPAT A FAÇANA EN ELS TRAMS DE CARRER
QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT
DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000081 UT ASSAIG PRÓCTOR NORMAL NLT-107 UNE 103500 Rend.: 1,000 350,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000120 UT Redacció i presentació de pla específic per a
extracció de fibrociment, tràmits i presentació al
departament de treball.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000121 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant
manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la
retirada deltub superior a DN150 i inferior a DN300 de
fibrociment d'acord als procediments regulats per
treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats, cabina de descontaminació i EPI's per a la
retirada d'amiant, embalatge de les plaques en sacs
homologats i marcats per amiant.

Rend.: 1,000 57,60 €
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PARTIDES ALÇADES

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000122 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant
manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la
retirada del tub igual o inferior a diàmetre DN150 de
fibrociment d'acord als procediments regulats per
treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats,
cabina de descontaminació i EPI's per a la retirada
d'amiant, embalatge de les plaques en sacs
homologats i marcats per amiant.

Rend.: 1,000 38,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000123 UT Transport de residus de fibrociment per a canonades
de diàmetre superior a DN150 i inferior a DN300.
Inclou càrrega i transport de residus a abocador
controlat amb vehicle autoritzat per a transportar
matèries perilloses, codi de transportista T-3142.

Rend.: 1,000 19,14 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000124 UT Transport de reidus de fibrociment per a canonades
de diàmetre igual o inferior a diàmetre DN150. Inclou
càrrega i transport de residus a abocador controlat
amb vehicle autoritzat per a transportar matèries
perilloses, codi de transportista T-3142.

Rend.: 1,000 7,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000125 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs canon
abocador i documentació. Gestió per a canonades de
diàmetre superior a DN150 i inferior a DN300 de
fibrociment.

Rend.: 1,000 41,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000126 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs cànon
abocador i documentació. Gestió per a canonades
igual o inferior a diàmetre DN150 de fibrociment.

Rend.: 1,000 5,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SEGONS NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 0,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 12,000 0,800 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 3,000 0,800 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
5 P2-P4 1,000 74,000 0,400 0,600 17,760 C#*D#*E#*F#
6 P2'-P4' 1,000 74,000 0,800 0,300 17,760 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 12,000 0,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 12,000 0,800 0,300 2,880 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,000 105,000 0,400 0,600 25,200 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,000 105,000 0,800 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,000 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,000 4,000 0,800 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
13 P1-P8 1,000 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
14 P1'-P8' 1,000 4,000 0,800 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,720

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG
DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 3,000 0,400 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
3 P2-P4 1,000 74,000 0,400 0,300 8,880 C#*D#*E#*F#
4 P4-P5 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
5 P5-P6 1,000 105,000 0,400 0,300 12,600 C#*D#*E#*F#
6 P6-P7 1,000 4,000 0,400 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
7 P1-P8 1,000 4,000 0,400 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,680

3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL,
MESURAT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 12,000 0,800 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 P2-P3 1,000 3,000 0,400 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 3,000 0,800 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
5 P2-P4 1,000 74,000 0,400 0,300 8,880 C#*D#*E#*F#
6 P2'-P4' 1,000 74,000 0,800 0,100 5,920 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 12,000 0,400 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 12,000 0,800 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,000 105,000 0,400 0,300 12,600 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,000 105,000 0,800 0,100 8,400 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,000 4,000 0,400 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,000 4,000 0,800 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
13 P1-P8 1,000 4,000 0,400 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#
14 P1'-P8' 1,000 4,000 0,800 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,800

4 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB
ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 1,000 12,000 0,800 0,200 1,920 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 3,000 0,800 0,180 0,432 C#*D#*E#*F#
3 P2'-P4' 1,000 74,000 0,800 0,180 10,656 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 12,000 0,800 0,200 1,920 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 1,000 105,000 0,800 0,180 15,120 C#*D#*E#*F#
6 P6'-P7' 1,000 4,000 0,800 0,180 0,576 C#*D#*E#*F#
7 P1'-P8' 1,000 4,000 0,800 0,180 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA
MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,300 12,000 0,400 0,600 3,744 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,300 12,000 0,800 0,300 3,744 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,300 3,000 0,400 0,600 0,936 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,300 3,000 0,800 0,300 0,936 C#*D#*E#*F#
5 P2-P4 1,300 74,000 0,400 0,600 23,088 C#*D#*E#*F#
6 P2'-P4' 1,300 74,000 0,800 0,300 23,088 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,300 12,000 0,400 0,600 3,744 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,300 12,000 0,800 0,300 3,744 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,300 105,000 0,400 0,600 32,760 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,300 105,000 0,800 0,300 32,760 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,300 4,000 0,400 0,600 1,248 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,300 4,000 0,800 0,300 1,248 C#*D#*E#*F#
13 P1-P8 1,300 4,000 0,400 0,600 1,248 C#*D#*E#*F#
14 P1'-P8' 1,300 4,000 0,800 0,300 1,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,536

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS REBLERTS
I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS PER DETECTAR
TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 03  PAVIMENTS

1 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 2,400 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#
2 P4'-P5' 2,400 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 2,400 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#
2 P4'-P5' 2,400 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

3 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

4 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE
SOBREAMPLE DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS
INICIALMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 04  CANONADES

1 A7020034 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2-P4 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
2 P4-P5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 P5-P6 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
4 P6-P7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

2 A7020035 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 200 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P1-P8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA,
AIXÍ COM CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 05  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 A6010023 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 A8170095 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TE FD BBB 200/40-200 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 200/40-200

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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6 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 100/40-80

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 A8310053 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 A8310049 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 PER CANONADES DE PE
160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 A8310043 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 A8310042 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS
EN EL TRAÇAT DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA
NOVA XARXA A IMPLANTAR.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 06  PERICONS I ANCORATGES

EUR
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1 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA
EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 08  ESCOMESES

1 A9020032 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM , VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES DE REUS DN
1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ.
INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Sant Sadurní 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Sant Sadurní 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Sant Sadurní 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Sant Sadurní 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Sant Sadurní 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Sant Sadurní 15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C. Sant Sadurní 15 Bis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 C. Sant Sadurní 17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 C. Sant Sadurní 17 Bis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C. Sant Sadurní 19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 C. Sant Sadurní 23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 C. Sant Sadurní 25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 C. Sant Sadurní 27 Bis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 C. Sant Sadurní 29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 C. Sant Sadurní 31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 C. Sant Sadurní 33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 C. Sant Sadurní 37 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 C. Sant Sadurní 39 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 C. Sant Sadurní 41 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 C. Sant Sadurní 43 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 A9020042 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM , VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES DE REUS DN
1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ.
INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

EUR



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Sant Sadurní 3 - 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Sant Sadurní 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025002+URB
Capítol 10  VARIS I IMPREVISTOS

1 Z1110003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CARTELL INFORMATIU D'OBRES TIPUS TANCA PUOSC. FABRICAT
EN XAPA D'ALUMINI DE DIMENSIONS 1500x1575MM AMB UNA ALA PERIMETRAL DE 30MM RETOLACIÓ
AMB VINIL IMPRÈS I LAMINAT DE LOGOS I TEXTOS. INCLOU DOS PERFILS GALVANITZATS DE
80x40x3000MM AMB ANCORATGES I CARGOLERIA CORRESPONENT. INCLOU LA RETIRADA AL FINAL
DE LA OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC
IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P2-P4 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 P4-P5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 8

5 P5-P6 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 P6-P7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

6 Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB
BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS DESCRITS EN EL
PLEC GENERAL DE CONDICIONS DEL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA
EN ELS TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,200

8 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 Z2000120 UT Redacció i presentació de pla específic per a extracció de fibrociment, tràmits i presentació al departament de
treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 Z2000122 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada del tub
igual o inferior a diàmetre DN150 de fibrociment d'acord als procediments regulats per treball. Inclou zona de
vestidors, amb els mitjans adequats,
cabina de descontaminació i EPI's per a la retirada d'amiant, embalatge de les plaques en sacs homologats i
marcats per amiant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P4 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 P4-P5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 P5-P6 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
5 P6-P7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

12 Z2000124 UT Transport de reidus de fibrociment per a canonades de diàmetre igual o inferior a diàmetre DN150. Inclou
càrrega i transport de residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a transportar matèries perilloses,
codi de transportista T-3142.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P4 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 P4-P5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 P5-P6 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 9

5 P6-P7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

13 Z2000126 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs cànon abocador i documentació. Gestió per a canonades igual o
inferior a diàmetre DN150 de fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P4 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 P4-P5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 P5-P6 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
5 P6-P7 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

14 Z2000121 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant manuals autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada deltub
superior a DN150 i inferior a DN300 de fibrociment d'acord als procediments regulats per treball. Inclou zona de
vestidors, amb els mitjans adequats, cabina de descontaminació i EPI's per a la retirada d'amiant, embalatge de
les plaques en sacs homologats i marcats per amiant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2-P3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 Z2000123 UT Transport de residus de fibrociment per a canonades de diàmetre superior a DN150 i inferior a DN300. Inclou
càrrega i transport de residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a transportar matèries perilloses,
codi de transportista T-3142.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2-P3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 Z2000125 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs canon abocador i documentació. Gestió per a canonades de
diàmetre superior a DN150 i inferior a DN300 de fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2-P3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



 

[Escribir texto] 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 

AVT2025002 
 

 

 

 

 



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Pàg.:13/11/25 1Data:

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS
NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ. (P - 0)

5,000200,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.000,00

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1
M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT
SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR. (P - 1)

102,72035,19 3.614,72

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA
SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS
DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10
CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA. (P - 3)

25,68026,19 672,56

3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P - 2)

42,80045,05 1.928,14

4 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER
M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ÀRID RODAT,
TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA (P - 5)

31,200118,56 3.699,07

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR
A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)

133,53613,16 1.757,33

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGIDES DURANT
LA FASE D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE
RASA, ELS REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS
PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS. (P - 0)

8,000200,00 1.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 13.271,82

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 7)

57,6000,94 54,14

2 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12
PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES
DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM. (P - 8)

57,60022,94 1.321,34

3 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA
DE TREBALL. (P - 9)

0,5004.080,00 2.040,00

4 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS
D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE
DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS
PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS INICIALMENT. (P - 0)

5,000200,00 1.000,00

EUR



Renovació xarxa d´abastament c. Sant Sadurní,
entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Pàg.:13/11/25 2Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.415,48

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL CANONADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A7020034 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P -
13)

195,00042,38 8.264,10

2 A7020035 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 200 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P -
14)

19,00058,63 1.113,97

3 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA, AIXÍ COM
CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES
EN EL PROJECTE. (P - 0)

4,000100,00 400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.778,07

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL VALVULERIA I ACCESSORIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 10)

2,000387,49 774,98

2 A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 11)

3,000627,60 1.882,80

3 A6010023 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 200, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 12)

2,000733,20 1.466,40

4 A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
DN 150/40-150 (P - 16)

2,000193,03 386,06

5 A8170095 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TE FD BBB
200/40-200 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
DN 200/40-200 (P - 17)

2,000322,08 644,16

6 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB
100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN
100/40-80 (P - 15)

2,00087,99 175,98

7 A8310053 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 200 PE 250/FC 200 (P - 21)

9,000196,72 1.770,48

8 A8310049 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL
DN 150/175/200 PER CANONADES DE PE 160, FC 150 (DN
EXT 170), FD 150 (P - 20)

8,000137,53 1.100,24

9 A8310043 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL
DN 65 PE 75/FC 60 (P - 19)

1,00088,88 88,88

10 A8310042 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 50 (72/57) (P - 18) 1,00081,64 81,64

11 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT
DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR. (P - 0)

6,000250,00 1.500,00

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.05 9.871,62

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL PERICONS I ANCORATGES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ
DE VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I
RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS (P - 6)

13,00062,84 816,92

CAPÍTOLTOTAL 01.06 816,92

OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL ESCOMESES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A9020032 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1
½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 150,
COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50
MM , VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES
DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´.
PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 22)

20,000277,56 5.551,20

2 A9020042 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1
½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 150,
COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50
MM , VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER AIGUES
DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB
XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´.
PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 23)

2,000306,20 612,40

3 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT
MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 24)

1,0001.586,27 1.586,27

4 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE
APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I QUE CAL
RENOVAR. (P - 0)

2,000300,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.349,87

EUR
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OBRA PRESSUPOST  AVT2025002+URB01

CAPÍTOL VARIS I IMPREVISTOS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 Z1110003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CARTELL INFORMATIU
D'OBRES TIPUS TANCA PUOSC. FABRICAT EN XAPA
D'ALUMINI DE DIMENSIONS 1500x1575MM AMB UNA ALA
PERIMETRAL DE 30MM RETOLACIÓ AMB VINIL IMPRÈS I
LAMINAT DE LOGOS I TEXTOS. INCLOU DOS PERFILS
GALVANITZATS DE 80x40x3000MM AMB ANCORATGES I
CARGOLERIA CORRESPONENT. INCLOU LA RETIRADA AL
FINAL DE LA OBRA. (P - 0)

1,000700,00 700,00

2 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS (P - 25) 10,00098,78 987,80

3 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES (P -
0)

4,000120,00 480,00

4 Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE.
COMPRÈN PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS. (P
- 0)

1,000600,00 600,00

5 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE
POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC IMPRESA
EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM
D´AMPLADA. (P - 27)

210,0000,32 67,20

6 Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB BOMBA
DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR
ELS RESULTATS DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE. (P - 0)

3,000150,24 450,72

7 Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ
CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA EN ELS
TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL
DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA. (P - 0)

2,2001.000,00 2.200,00

8 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 26) 2,0001.000,00 2.000,00

9 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES
DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I IDENTIFICACIÓ PER C (P -
0)

2,0001.000,00 2.000,00

10 Z2000120 UT Redacció i presentació de pla específic per a extracció de
fibrociment, tràmits i presentació al departament de treball.
 (P - 0)

1,0001.800,00 1.800,00

11 Z2000122 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant manuals
autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada del tub igual o
inferior a diàmetre DN150 de fibrociment d'acord als procediments
regulats per treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats,
cabina de descontaminació i EPI's per a la retirada d'amiant,
embalatge de les plaques en sacs homologats i marcats per
amiant.

 (P - 0)

207,00038,40 7.948,80

12 Z2000124 UT Transport de reidus de fibrociment per a canonades de diàmetre
igual o inferior a diàmetre DN150. Inclou càrrega i transport de
residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a
transportar matèries perilloses, codi de transportista T-3142.

207,0007,81 1.616,67

EUR
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 (P - 0)

13 Z2000126 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs cànon abocador i
documentació. Gestió per a canonades igual o inferior a diàmetre
DN150 de fibrociment.
 (P - 0)

207,0005,95 1.231,65

14 Z2000121 UT Extracció de canonada de fibrociment mitjançant manuals
autoritzats i epis autoritzats. Inclou la retirada deltub superior a
DN150 i inferior a DN300 de fibrociment d'acord als procediments
regulats per treball. Inclou zona de vestidors, amb els mitjans
adequats, cabina de descontaminació i EPI's per a la retirada
d'amiant, embalatge de les plaques en sacs homologats i marcats
per amiant.

 (P - 0)

3,00057,60 172,80

15 Z2000123 UT Transport de residus de fibrociment per a canonades de diàmetre
superior a DN150 i inferior a DN300. Inclou càrrega i transport de
residus a abocador controlat amb vehicle autoritzat per a
transportar matèries perilloses, codi de transportista T-3142.

 (P - 0)

3,00019,14 57,42

16 Z2000125 UT Gestió del residu en abocador autoritzat, inclòs canon abocador i
documentació. Gestió per a canonades de diàmetre superior a
DN150 i inferior a DN300 de fibrociment. (P - 0)

3,00041,18 123,54

CAPÍTOLTOTAL 01.10 22.436,60

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 DEMOLICIONS 1.000,00
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 13.271,82
Capítol 01.03 PAVIMENTS 4.415,48
Capítol 01.04 CANONADES 9.778,07
Capítol 01.05 VALVULERIA I ACCESSORIS 9.871,62
Capítol 01.06 PERICONS I ANCORATGES 816,92
Capítol 01.08 ESCOMESES 8.349,87
Capítol 01.10 VARIS I IMPREVISTOS 22.436,60

01 Pressupost  AVT2025002+URBObra 69.940,38

69.940,38

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost AVT2025002+URB 69.940,38
69.940,38

EUR
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P-1 FBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb
pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat
un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid

23,87 €

B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions

1,45600 €

BBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb
pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal

19,43000 €

Altres conceptes 2,98400 €

P-2 P060-020D u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1

130,57 €

BV210-01Q7 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1

130,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

6,17 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-4 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-5 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,59 €

Altres conceptes 4,59000 €

P-6 P2148-4ÑLD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-8 P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

3,84 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-9 P214Y-HYW m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de
gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

21,49 €

Altres conceptes 21,49000 €

P-10 P21B0-HBQ m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge 12,89 €

Altres conceptes 12,89000 €

P-11 P21B0-HBR u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €
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P-12 P21Q0-ATF u Arrencada de qualsevol element metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, en actuacions de més de 5 1 u

2,99 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-13 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

29,41 €

Altres conceptes 29,41000 €

P-14 P21Q2-SÑA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera existent, ancorada a terra amb
fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec a magatzr¡em per la seva recol.locació.

12,41 €

Altres conceptes 12,41000 €

P-15 P21Z1-52V1 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
horitzontals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-16 P2217-I1DB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

8,74 €

Altres conceptes 8,74000 €

P-17 P2241-HOP m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

3,67 €

Altres conceptes 3,67000 €

P-18 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

10,54 €

Altres conceptes 10,54000 €

P-19 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

12,54 €

Altres conceptes 12,54000 €

P-20 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 P92A-I9CC m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

44,34 €

B011-05ME m3 Aigua 0,12100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 26,66850 €

Altres conceptes 17,55050 €

P-22 P931-10RTN m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

137,48 €
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B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

119,83650 €

Altres conceptes 17,64350 €

P-23 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

30,72 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,68970 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

21,64430 €

Altres conceptes 5,38600 €

P-24 P967-JB1K m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

33,30 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16147 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,59400 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

10,55254 €

Altres conceptes 15,99199 €

P-25 P970-DFTJ m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

130,55 €

B069-I521 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm

118,67900 €

Altres conceptes 11,87100 €

P-26 P976-IÑ0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

19,44 €

B971-RIG36 ut Peça Rigol agris 20x20x7 13,43300 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00242 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,29448 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08636 €

Altres conceptes 5,62374 €

P-27 P976-IR0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

14,72 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08636 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00242 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,29448 €

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 6,41350 €

Altres conceptes 7,92324 €
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P-28 P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de
doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats
reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

93,83 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13950 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

17,35213 €

B980-V800 m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 40x57x25
cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats

46,12650 €

Altres conceptes 30,21187 €

P-29 P981-V80D m Rampa per a gual de 120 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vianants de
doble capa per a posició central, de 40x120x10 cm, de color gris, format per 2 peces,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural amb
granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235
kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

143,39 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

45,60980 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13950 €

B980-V7ZW m Peça de formigó per a guals de vianants de doble capa per a posició central, de 40x120x10
cm, de color gris, format per 2 peces, fabricada amb granulats reciclats

51,61800 €

Altres conceptes 46,02270 €

P-30 P981-V8ÑA m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vianants de
doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats
reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

93,83 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

17,35213 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13950 €

B980-V800 m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 40x57x25
cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats

46,12650 €

Altres conceptes 30,21187 €

P-31 P983-V8GB u Capçal per a gual amb peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició
lateral, de 120x28 cm, de color gris, format per 2 peces, col·locat sobre base de formigó d'ús
no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

200,79 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

13,91544 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

4,38438 €

B980-V802 u Peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició lateral, de 120x28 cm,
de color gris, format per 2 peces

138,02000 €

Altres conceptes 44,47018 €

P-32 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició
lateral, de 40x60x28 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats
reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter

124,06 €
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B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

6,95772 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,19219 €

B980-V804 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 40x60x28
cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats

85,55000 €

Altres conceptes 29,36009 €

P-33 P9E1-02U5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

31,61 €

B9E2-HXU4 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà de textura llis 23,12340 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,50896 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00242 €

Altres conceptes 7,97522 €

P-34 P9E1-I7AT m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland

27,76 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis 12,57660 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00242 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,50896 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,08838 €

Altres conceptes 13,58364 €

P-35 P9E3-01MA m Franja per a invidents direccional/ratlles o perill/botonsde d'amplades 80/60 cm d'amplària,
de panot de 20x20x4 cm de color gris de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de
maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

28,15 €

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional 10,06128 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,39403 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00145 €

Altres conceptes 17,69324 €

P-36 PA59-E3MY PA Adequació d'embornals existents, amb desplaçament si es necessari, format per embornat
de 70x30 amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morte, solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 . S'inlou el marc i tapa, i
ajustaments de connexió al pou, tub necessari pel correcte funcionament , i tota la reposició
del paviment.

166,13 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

22,39986 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00726 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,51046 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

7,53258 €

Altres conceptes 134,67984 €

P-37 PDG0-ATH5 m Execució de rasa i passa tubs per previsio d'instal.lacions diverses amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior
de la rasa, S'inclou tota la obra civil necessaria per executar la rasa, reompliment i pavimnets
d'acabat igual a l'existent, també la part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors pel seu corrcet funcionament.

36,35 €
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32836 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

18,90720 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

1,98400 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,55080 €

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

9,57587 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,31620 €

Altres conceptes 4,68757 €

P-38 PQ2Y-MA94 u Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó 22,52 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-39 PR31-8RX7 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

99,24 €

B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 88,72446 €

Altres conceptes 10,51554 €

P-40 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

58,38 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

42,55130 €

Altres conceptes 15,82870 €
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,80000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 30,97000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,39000 €

A0D-0007 h Manobre 24,27000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,32000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,49000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 121,92000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,87000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,44000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,74000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,26000 €

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 17,20000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,91000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 3,02000 €
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B011-05ME m3 Aigua 2,42000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,19000 €

B03G-05PG t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 19,48000 €

B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 53,24000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,50000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 24,53000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 24,77000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 294,48000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

108,35000 €

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

97,02000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

105,42000 €

B069-I521 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm

107,89000 €

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

131,63000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

114,13000 €

B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions

1,12000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

66,43000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B7B1-0KQ4 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,68000 €

B962-0GQZ m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

7,62000 €

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,28000 €

B962-TR20100 ml Vorada de 20x20x100 cantell xaflanat 10,35000 €

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

21,43000 €

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,27000 €

B971-RIG36 ut Peça Rigol agris 20x20x7 2,66000 €

B980-1BRI m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de
color gris, fabricada amb granulats reciclats

26,09000 €
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B980-1BRL m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 75x22x30 cm, de
color gris, fabricada amb granulats reciclats

24,54000 €

B980-V7ZW m Peça de formigó per a guals de vianants de doble capa per a posició central, de 40x120x10 cm, de
color gris, format per 2 peces, fabricada amb granulats reciclats

49,16000 €

B980-V800 m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de
color gris, fabricada amb granulats reciclats

43,93000 €

B980-V802 u Peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició lateral, de 120x28 cm, de
color gris, format per 2 peces

138,02000 €

B980-V804 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 40x60x28 cm, de
color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats

85,55000 €

B980-ZEKR m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de
color gris, fabricada amb granulats reciclats

24,54000 €

B980-ZEKS u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de 50x22x30 cm, de
color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats

59,37000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 10,81000 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis 12,33000 €

B9E2-HXU4 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà de textura llis 22,67000 €

B9E2-Z9HH m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils 19,72000 €

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional 12,33000 €

B9F1700Ñ m2 Paviment permeable de peça de formigó prefabricat, tipus LLOSA FILTRA de Breinco, o similar, de
40x60x10cm, color GREY.

29,37000 €

BBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols
de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal

19,43000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,18000 €

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

0,62000 €

BF7AT23 m2 Paviment permeable tipus Natur de Breinco o similar, de 20x20x8 cm,color ceniza. 24,60000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,06000 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

38,30000 €

BV210-01Q7 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3 i UNE-EN 12350-1

130,57000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 105,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 25,38000 = 22,84200

Subtotal: 22,84200 22,84200

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,87000 = 1,74150

Subtotal: 1,74150 1,74150

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 24,53000 = 15,94450

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 164,18000 = 24,62700

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 2,42000 = 0,43560

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 25,50000 = 39,52500

Subtotal: 80,53210 80,53210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22842

COST DIRECTE 105,34402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,34402

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 199,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,39000 = 74,10000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 24,77000 = 34,18260

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 164,18000 = 62,38840

Subtotal: 171,15500 171,15500
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 199,83949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,83949

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 109,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,18000 = 41,04500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 24,77000 = 40,37510

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 81,90410 81,90410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 109,24590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,24590

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 255,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,39000 = 156,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 24,77000 = 37,89810

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

Subtotal: 227,21810 227,21810
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 255,90259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,90259

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 24,77000 = 43,09980

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 76,41980 76,41980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 103,76160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,76160



Pressupost Urbanització del c. Sant Sadurní - tram núm. 1-47
Maig  2025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/25 Pàg.: 8
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P-1 FBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de
polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de
fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat
mitjançant màquina taladradora amb broca de
diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter
d'enduriment ràpid

Rend.: 1,000 23,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 2,54650 2,54650

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,050 /R x 8,22000 = 0,41100

Subtotal: 0,41100 0,41100

Materials

BBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de
polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de
fosa i accessoris per a subjectar la senyal

1,000      x 19,43000 = 19,43000

B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

1,300      x 1,12000 = 1,45600

Subtotal: 20,88600 20,88600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02547

COST DIRECTE 23,86897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,86897

P-2 P060-020D u Mostreig, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3 i UNE-EN 12350-1

Rend.: 1,000 130,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q7 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3 i UNE-EN 12350-1

1,000      x 130,57000 = 130,57000

Subtotal: 130,57000 130,57000

COST DIRECTE 130,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,57000
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PARTIDES D'OBRA

P191-H8D8 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar
fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor

Rend.: 1,000 26,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 28,42000 = 14,21000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,27000 = 12,13500

Subtotal: 26,34500 26,34500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39518

COST DIRECTE 26,74018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,74018

P-3 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 25,38000 = 3,55320

Subtotal: 3,55320 3,55320

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0194 /R x 67,13000 = 1,30232

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,070 /R x 18,08000 = 1,26560

Subtotal: 2,56792 2,56792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05330

COST DIRECTE 6,17442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17442

P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800

Subtotal: 2,53800 2,53800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 67,13000 = 0,16783

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

Subtotal: 1,07183 1,07183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03807

COST DIRECTE 3,64790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64790
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P-4 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,075 /R x 74,50000 = 5,58750

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 121,92000 = 0,95098

Subtotal: 6,53848 6,53848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,53848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53848

P2146-HY28 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 29,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 25,38000 = 8,88300

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,27000 = 10,92150

Subtotal: 19,80450 19,80450

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,4998 /R x 18,08000 = 9,03638

Subtotal: 9,03638 9,03638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29707

COST DIRECTE 29,13795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13795

P-5 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 74,50000 = 2,98000

Subtotal: 4,59112 4,59112
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,59112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59112

P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 1,61112 1,61112

COST DIRECTE 1,61112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61112

P-6 P2148-4ÑLD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0253 /R x 67,13000 = 1,69839

Subtotal: 1,69839 1,69839

COST DIRECTE 1,69839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69839

P2149-HYQS u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 35,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,5973 /R x 24,27000 = 14,49647

A0E-000A h Manobre especialista 0,5973 /R x 25,38000 = 15,15947

Subtotal: 29,65594 29,65594

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2987 /R x 18,08000 = 5,40050

Subtotal: 5,40050 5,40050

COST DIRECTE 35,05644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,05644
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P2149-IJA4 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb
compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 39,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,6802 /R x 25,38000 = 17,26348

A0D-0007 h Manobre 0,6802 /R x 24,27000 = 16,50845

Subtotal: 33,77193 33,77193

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,3401 /R x 18,08000 = 6,14901

Subtotal: 6,14901 6,14901

COST DIRECTE 39,92094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,92094

P-7 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,113 /R x 25,38000 = 2,86794

Subtotal: 2,86794 2,86794

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,132 /R x 9,74000 = 1,28568

Subtotal: 1,28568 1,28568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04302

COST DIRECTE 4,19664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19664

P-8 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1036 /R x 25,38000 = 2,62937

Subtotal: 2,62937 2,62937

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,120 /R x 9,74000 = 1,16880

Subtotal: 1,16880 1,16880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03944

COST DIRECTE 3,83761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83761

P-9 P214Y-HYWT m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra
granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 24,27000 = 7,76640

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 25,38000 = 9,64440

Subtotal: 17,41080 17,41080

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2257 /R x 18,08000 = 4,08066

Subtotal: 4,08066 4,08066

COST DIRECTE 21,49146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49146

P214Y-I4V0 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra
granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Rend.: 1,000 29,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,5103 /R x 24,27000 = 12,38498

A0E-000A h Manobre especialista 0,5103 /R x 25,38000 = 12,95141

Subtotal: 25,33639 25,33639

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2552 /R x 18,08000 = 4,61402

Subtotal: 4,61402 4,61402

COST DIRECTE 29,95041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,95041

P21B0-HBQM m2 Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb
fresatge

Rend.: 1,000 8,16 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,190 /R x 25,38000 = 4,82220

Subtotal: 4,82220 4,82220

Maquinària

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,190 /R x 17,20000 = 3,26800

Subtotal: 3,26800 3,26800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07233

COST DIRECTE 8,16253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16253

P-10 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos
components amb fresatge

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 25,38000 = 7,61400

Subtotal: 7,61400 7,61400

Maquinària

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,300 /R x 17,20000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11421

COST DIRECTE 12,88821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88821

P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,27000 = 4,85400

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 25,38000 = 5,07600

Subtotal: 9,93000 9,93000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /R x 4,91000 = 0,98200

CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 3,02000 = 0,60400

Subtotal: 1,58600 1,58600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14895

COST DIRECTE 11,66495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66495
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P-11 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2,
a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

Subtotal: 14,13250 14,13250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199

COST DIRECTE 14,34449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34449

P21Q0-4RXJ u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 24,27000 = 1,69890

Subtotal: 1,69890 1,69890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02548

COST DIRECTE 1,72438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72438

P-12 P21Q0-ATFE u Arrencada de qualsevol element metàl·lic, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, en actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1215 /R x 24,27000 = 2,94881

Subtotal: 2,94881 2,94881

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04423

COST DIRECTE 2,99304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99304

P21Q0-I1B1 u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1374 /R x 24,27000 = 3,33470

Subtotal: 3,33470 3,33470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05002

COST DIRECTE 3,38472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38472

P21Q0-IBFE u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1215 /R x 24,27000 = 2,94881

Subtotal: 2,94881 2,94881

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04423

COST DIRECTE 2,99304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99304

P-13 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc
metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 29,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 24,27000 = 13,34850

A0F-000B h Oficial 1a 0,550 /R x 28,42000 = 15,63100

Subtotal: 28,97950 28,97950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43469

COST DIRECTE 29,41419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,41419

P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 28,42000 = 5,11560

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 24,27000 = 4,36860

Subtotal: 9,48420 9,48420

Maquinària
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C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 15,49000 = 2,78820

Subtotal: 2,78820 2,78820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14226

COST DIRECTE 12,41466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41466

P-14 P21Q2-SÑAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera existent, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec a magatzr¡em per
la seva recol.locació.

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 28,42000 = 5,11560

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 24,27000 = 4,36860

Subtotal: 9,48420 9,48420

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 15,49000 = 2,78820

Subtotal: 2,78820 2,78820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14226

COST DIRECTE 12,41466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41466

P-15 P21Z1-52V1 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments horitzontals
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,38000 = 2,53800

Subtotal: 2,53800 2,53800

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,036 /R x 121,92000 = 4,38912

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

Subtotal: 5,29312 5,29312

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03807

COST DIRECTE 7,86919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86919

P-16 P2217-I1DB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en

Rend.: 1,000 8,74 €
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actuacions de més de 2 m3

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0747 /R x 116,98000 = 8,73841

Subtotal: 8,73841 8,73841

COST DIRECTE 8,73841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73841

P-17 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0197 /R x 90,27000 = 1,77832

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0216 /R x 87,52000 = 1,89043

Subtotal: 3,66875 3,66875

COST DIRECTE 3,66875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66875

P-18 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,216 /R x 48,81000 = 10,54296

Subtotal: 10,54296 10,54296

COST DIRECTE 10,54296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54296

P-19 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 48,81000 = 12,54417

Subtotal: 12,54417 12,54417
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COST DIRECTE 12,54417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,54417

P-20 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59000

P-21 P92A-I9CC m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 44,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0868 /R x 24,27000 = 2,10664

Subtotal: 2,10664 2,10664

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0787 /R x 87,52000 = 6,88782

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0688 /R x 90,27000 = 6,21058

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,036 /R x 64,38000 = 2,31768

Subtotal: 15,41608 15,41608

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 23,19000 = 26,66850

Subtotal: 26,78950 26,78950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03160

COST DIRECTE 44,34382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,34382
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P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 130,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,27000 = 10,92150

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 28,32000 = 4,24800

Subtotal: 15,16950 15,16950

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 6,36000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 108,35000 = 113,76750

Subtotal: 113,76750 113,76750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22754

COST DIRECTE 130,11854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,11854

P931-10RMQ m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3

Rend.: 1,000 158,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3558 /R x 28,32000 = 10,07626

A0D-0007 h Manobre 1,0673 /R x 24,27000 = 25,90337

Subtotal: 35,97963 35,97963

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,3558 /R x 6,36000 = 2,26289

Subtotal: 2,26289 2,26289

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,400      x 0,50000 = 0,20000

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 114,13000 = 119,83650

Subtotal: 120,03650 120,03650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53969

COST DIRECTE 158,81871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,81871

P-22 P931-10RTN m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 137,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,310 /R x 24,27000 = 7,52370

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,283 /R x 28,32000 = 8,01456

Subtotal: 15,53826 15,53826

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,2949 /R x 6,36000 = 1,87556

Subtotal: 1,87556 1,87556

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 114,13000 = 119,83650

Subtotal: 119,83650 119,83650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23307

COST DIRECTE 137,48339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,48339

P-23 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 1,000 30,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,110 /R x 28,42000 = 3,12620

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 24,27000 = 2,18430

Subtotal: 5,31050 5,31050

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,035      x 105,42000 = 3,68970

B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,010      x 21,43000 = 21,64430
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Subtotal: 25,33400 25,33400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07966

COST DIRECTE 30,72416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72416

P967-E904 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants tr20/100
20x20 cm, de Breinco o similar, amb cantell aixaflanat
de 10x10, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 28,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,161 /R x 28,32000 = 4,55952

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,27000 = 3,64050

Subtotal: 8,20002 8,20002

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 105,42000 = 9,85677

B962-TR201 ml Vorada de 20x20x100 cantell xaflanat 1,020      x 10,35000 = 10,55700

Subtotal: 20,51974 20,51974

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12300

COST DIRECTE 28,84276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,84276

P967-E9VC m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta

Rend.: 1,000 35,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 24,27000 = 11,16420

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 28,32000 = 6,51360

Subtotal: 17,67780 17,67780

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 105,42000 = 9,85677
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

B962-0GQZ m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,62000 = 8,00100

Subtotal: 17,96374 17,96374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26517

COST DIRECTE 35,90671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,90671

P-24 P967-JB1K m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a
100 m

Rend.: 1,000 33,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,325 /R x 28,32000 = 9,20400

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,27000 = 6,55290

Subtotal: 15,75690 15,75690

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 50,46000 = 0,16147

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1001      x 105,42000 = 10,55254

B962-0GR5 m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,28000 = 6,59400

Subtotal: 17,30801 17,30801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23635

COST DIRECTE 33,30126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30126

P-25 P970-DFTJ m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural
HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 130,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,233 /R x 24,27000 = 5,65491

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 28,32000 = 5,66400

Subtotal: 11,31891 11,31891

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,060 /R x 6,36000 = 0,38160

Subtotal: 0,38160 0,38160

Materials

B069-I521 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm

1,100      x 107,89000 = 118,67900

Subtotal: 118,67900 118,67900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16978

COST DIRECTE 130,54929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,54929

P-26 P976-IÑ0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 24,27000 = 1,69890

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,130 /R x 28,32000 = 3,68160

Subtotal: 5,38050 5,38050

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 2,26000 = 0,15820

Subtotal: 0,15820 0,15820

Materials

B971-RIG36 ut Peça Rigol agris 20x20x7 5,050      x 2,66000 = 13,43300

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 294,48000 = 0,29448

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 66,43000 = 0,08636

Subtotal: 13,81626 13,81626

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08071

COST DIRECTE 19,43567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43567

P-27 P976-IR0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 14,72 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 24,27000 = 1,69890

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 28,32000 = 5,94720

Subtotal: 7,64610 7,64610

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 2,26000 = 0,15820

Subtotal: 0,15820 0,15820

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 294,48000 = 0,29448

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 66,43000 = 0,08636

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,27000 = 6,41350

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

Subtotal: 6,79676 6,79676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11469

COST DIRECTE 14,71575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71575

P981-ETYT m Rampa per a gual de 25 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 50x25x28 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 57,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,580 /R x 24,27000 = 14,07660

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 28,32000 = 8,21280

Subtotal: 22,28940 22,28940

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0722      x 105,42000 = 7,61132

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950

B980-1BRI m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 26,09000 = 27,39450

Subtotal: 35,14532 35,14532
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33434

COST DIRECTE 57,76906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,76906

P981-ETZQ m Rampa per a gual de 22 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 75x22x30 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 55,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,289 /R x 28,32000 = 8,18448

A0D-0007 h Manobre 0,578 /R x 24,27000 = 14,02806

Subtotal: 22,21254 22,21254

Materials

B980-1BRL m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 75x22x30 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 24,54000 = 25,76700

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0635      x 105,42000 = 6,69417

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950

Subtotal: 32,60067 32,60067

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33319

COST DIRECTE 55,14640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,14640

P-28 P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 40x57x25 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 93,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,487 /R x 28,32000 = 13,79184

A0D-0007 h Manobre 0,658 /R x 24,27000 = 15,96966

Subtotal: 29,76150 29,76150

Materials

B980-V800 m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 43,93000 = 46,12650

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950



Pressupost Urbanització del c. Sant Sadurní - tram núm. 1-47
Maig  2025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1646      x 105,42000 = 17,35213

Subtotal: 63,61813 63,61813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44642

COST DIRECTE 93,82605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,82605

P-29 P981-V80D m Rampa per a gual de 120 cm d'amplària, amb peça
de formigó per a guals de vianants de doble capa per
a posició central, de 40x120x10 cm, de color gris,
format per 2 peces, fabricada amb granulats reciclats,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235
kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter

Rend.: 1,000 143,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,236 /R x 24,27000 = 29,99772

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,542 /R x 28,32000 = 15,34944

Subtotal: 45,34716 45,34716

Materials

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,3465      x 131,63000 = 45,60980

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950

B980-V7ZW m Peça de formigó per a guals de vianants de doble
capa per a posició central, de 40x120x10 cm, de
color gris, format per 2 peces, fabricada amb
granulats reciclats

1,050      x 49,16000 = 51,61800

Subtotal: 97,36730 97,36730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68021

COST DIRECTE 143,39467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,39467

P-30 P981-V8ÑA m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a guals de vianants de doble capa per a
posició central, de 40x57x25 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 93,83 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,658 /R x 24,27000 = 15,96966

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,487 /R x 28,32000 = 13,79184

Subtotal: 29,76150 29,76150

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950

B980-V800 m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 43,93000 = 46,12650

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1646      x 105,42000 = 17,35213

Subtotal: 63,61813 63,61813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44642

COST DIRECTE 93,82605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,82605

P981-ZEG0 m Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de
formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 60x40x30 cm, de color gris,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 76,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,980 /R x 24,27000 = 23,78460

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,490 /R x 28,32000 = 13,87680

Subtotal: 37,66140 37,66140

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1155      x 105,42000 = 12,17601

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 66,43000 = 0,13950

B980-ZEKR m Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color
gris, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 24,54000 = 25,76700

Subtotal: 38,08251 38,08251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56492

COST DIRECTE 76,30883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,30883
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P-31 P983-V8GB u Capçal per a gual amb peces de formigó per a gual
de vianants de doble capa per a posició lateral, de
120x28 cm, de color gris, format per 2 peces,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter

Rend.: 1,000 200,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,27000 = 24,27000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,690 /R x 28,32000 = 19,54080

Subtotal: 43,81080 43,81080

Materials

B980-V802 u Peces de formigó per a gual de vianants de doble
capa per a posició lateral, de 120x28 cm, de color
gris, format per 2 peces

1,000      x 138,02000 = 138,02000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,132      x 105,42000 = 13,91544

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066      x 66,43000 = 4,38438

Subtotal: 156,31982 156,31982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65716

COST DIRECTE 200,78778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,78778

P-32 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals
de vehícles de doble capa per a posició lateral, de
40x60x28 cm, de color gris i transició corba a vorada,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 124,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 28,32000 = 15,57600

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 24,27000 = 13,34850

Subtotal: 28,92450 28,92450

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,066      x 105,42000 = 6,95772

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,033      x 66,43000 = 2,19219

B980-V804 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició lateral, de 40x60x28 cm, de color
gris i transició corba a vorada, fabricada amb
granulats reciclats

1,000      x 85,55000 = 85,55000

Subtotal: 94,69991 94,69991
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43387

COST DIRECTE 124,05828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,05828

P983-V8GR u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals
de vehícles de doble capa per a posició lateral, de
40x60x28 cm, de color gris i transició corba a vorada,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 125,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 24,27000 = 13,34850

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 28,32000 = 15,57600

Subtotal: 28,92450 28,92450

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,033      x 66,43000 = 2,19219

B980-V804 u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició lateral, de 40x60x28 cm, de color
gris i transició corba a vorada, fabricada amb
granulats reciclats

1,000      x 85,55000 = 85,55000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0792      x 105,42000 = 8,34926

Subtotal: 96,09145 96,09145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43387

COST DIRECTE 125,44982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,44982

P983-ZEG7 u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals
de vehícles de doble capa per a posició lateral, de
50x22x30 cm, de color gris i transició recta a vorada,
fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 63,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0303      x 105,42000 = 3,19423

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0121      x 66,43000 = 0,80380

B980-ZEKS u Peça de formigó per a guals de vehícles de doble
capa per a posició lateral, de 50x22x30 cm, de color
gris i transició recta a vorada, fabricada amb
granulats reciclats

1,000      x 59,37000 = 59,37000

Subtotal: 63,36803 63,36803
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 63,36803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,36803

P-33 P9E1-02U5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 31,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 28,32000 = 1,41600

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270

Subtotal: 1,65870 1,65870

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 164,18000 = 0,50896

B9E2-HXU4 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà de
textura llis

1,020      x 22,67000 = 23,12340

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 199,83949 = 6,29494

Subtotal: 29,92972 29,92972

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02488

COST DIRECTE 31,61330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,61330

P9E1-DMWL m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 47,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 28,32000 = 16,38595

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 24,27000 = 10,65210

Subtotal: 27,03805 27,03805

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de
textura llis

1,020      x 10,81000 = 11,02620

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 164,18000 = 0,50896

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 255,90259 = 8,06093

Subtotal: 19,59851 19,59851
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40557

COST DIRECTE 47,04213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,04213

P9E1-HYU5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 57,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 24,27000 = 10,65210

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 28,32000 = 16,38595

Subtotal: 27,03805 27,03805

Materials

B9E2-HXU4 m2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà de
textura llis

1,020      x 22,67000 = 23,12340

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 164,18000 = 0,50896

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 199,83949 = 6,29494

Subtotal: 29,92972 29,92972

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40557

COST DIRECTE 57,37334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,37334

P9E1-I75F m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 42,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,425 /R x 24,27000 = 10,31475

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,520 /R x 28,32000 = 14,72640

Subtotal: 25,04115 25,04115

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 24,24000 = 1,08838

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 164,18000 = 0,50896

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura llis

1,020      x 12,33000 = 12,57660

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 103,76160 = 3,26849
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Subtotal: 17,44485 17,44485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37562

COST DIRECTE 42,86162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86162

P-34 P9E1-I7AT m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 27,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,236 /R x 24,27000 = 5,72772

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,1566 /R x 28,32000 = 4,43491

Subtotal: 10,16263 10,16263

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 164,18000 = 0,50896

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 24,24000 = 1,08838

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura llis

1,020      x 12,33000 = 12,57660

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 103,76160 = 3,26849

Subtotal: 17,44485 17,44485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15244

COST DIRECTE 27,75992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,75992

P-35 P9E3-01MA m Franja per a invidents direccional/ratlles o
perill/botonsde d'amplades 80/60 cm d'amplària, de
panot de 20x20x4 cm de color gris de classe 1a, preu
superior, col·locats a truc de maceta amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,302 /R x 24,27000 = 7,32954

A0F-000B h Oficial 1a 0,260 /R x 28,42000 = 7,38920

Subtotal: 14,71874 14,71874

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0024      x 164,18000 = 0,39403

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura ratllat direccional

0,816      x 12,33000 = 10,06128

B011-05ME m3 Aigua 0,0006      x 2,42000 = 0,00145

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0252      x 109,24590 = 2,75300
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 13,20976 13,20976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22078

COST DIRECTE 28,14928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,14928

P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot
de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de
classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,360 /R x 28,42000 = 10,23120

A0D-0007 h Manobre 0,357 /R x 24,27000 = 8,66439

Subtotal: 18,89559 18,89559

Materials

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura ratllat direccional

0,816      x 12,33000 = 10,06128

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0024      x 164,18000 = 0,39403

B011-05ME m3 Aigua 0,0006      x 2,42000 = 0,00145

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 109,24590 = 2,75300

Subtotal: 13,20976 13,20976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28343

COST DIRECTE 32,38878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38878

P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot
de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de
classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 27,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2072 /R x 24,27000 = 5,02874

A0F-000B h Oficial 1a 0,2891 /R x 28,42000 = 8,21622

Subtotal: 13,24496 13,24496

Materials

B9E2-Z9HH m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura tacs tàctils

0,612      x 19,72000 = 12,06864

B011-05ME m3 Aigua 0,0005      x 2,42000 = 0,00121

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0018      x 164,18000 = 0,29552

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0189      x 109,24590 = 2,06475
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 14,43012 14,43012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19867

COST DIRECTE 27,87375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87375

P9F50001 m2 Paviment permeable de peça de formigó prefabricat,
tipus LLOSA FILTRA de Breinco, o similar, de
40x60x10cm, color GRIS.rejuntada amb ull de perdiu
3/8mm, per a l'anivellació de les peces i rejuntades
amb el mateix àrid i compactació del paviment
acabat. Inclou la col.locació de geotèxtil separador.
Inclou p.p. de peces tallades i entregues a elements
singulars i tots els treballs i elements auxiliars
necessaris per a deixar la partida correctament
executada segons els plànols del projecte. Inclou
neteja i manteniment del paviment col.locat, fins a la
recepció de les obres.

Rend.: 1,000 50,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 25,39000 = 0,50780

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 30,97000 = 9,29100

Subtotal: 16,74980 16,74980

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,25000 = 0,12500

Subtotal: 0,12500 0,12500

Materials

B03G-05PG t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,140      x 19,48000 = 2,72720

B7B1-0KQ4 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,000      x 0,68000 = 0,68000

B9F1700Ñ m2 Paviment permeable de peça de formigó prefabricat,
tipus LLOSA FILTRA de Breinco, o similar, de
40x60x10cm, color GREY.

1,020      x 29,37000 = 29,95740

Subtotal: 33,36460 33,36460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25125

COST DIRECTE 50,49065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,49065

P9F5AT07 m2 Paviment permeable de peça de formigó prefabricat,
tipus NATUR de Breinco, o similar, de 20x20x8cm,
color GRIS.rejuntada amb ull de perdiu 3/8mm, per a
l'anivellació de les peces i rejuntades amb el mateix
àrid i compactació del paviment acabat. Inclou la
col.locació de geotèxtil separador. Inclou p.p. de
peces tallades i entregues a elements singulars i tots
els treballs i elements auxiliars necessaris per a
deixar la partida correctament executada segons els
plànols del projecte. Inclou neteja i manteniment del
paviment col.locat, fins a la recepció de les obres.

Rend.: 1,000 44,95 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 25,39000 = 0,50780

A0140000 h Manobre 0,2947 /R x 23,17000 = 6,82820

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,2824 /R x 30,97000 = 8,74593

Subtotal: 16,08193 16,08193

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,25000 = 0,12500

Subtotal: 0,12500 0,12500

Materials

B7B1-0KQ4 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,000      x 0,68000 = 0,68000

B03G-05PG t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,140      x 19,48000 = 2,72720

BF7AT23 m2 Paviment permeable tipus Natur de Breinco o similar,
de 20x20x8 cm,color ceniza.

1,020      x 24,60000 = 25,09200

Subtotal: 28,49920 28,49920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24123

COST DIRECTE 44,94736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,94736

PA55-E3MX PA Adequació d'embornals existents, amb desplaçament
si es necessari, format per embornat de 70x30 amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morte, solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 . S'inlou el
marc i tapa, i ajustaments del pou i el tub necessari
pel correcte funcionament.

Rend.: 0,695 202,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,355 /R x 24,27000 = 82,23863

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,660 /R x 28,32000 = 67,64201

Subtotal: 149,88064 149,88064

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,066      x 114,13000 = 7,53258

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,28000 = 22,39986

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 164,18000 = 1,51046

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 2,42000 = 0,00726

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 199,83949 = 18,88483

Subtotal: 50,33499 50,33499
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24821

COST DIRECTE 202,46384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,46384

P-36 PA59-E3MY PA Adequació d'embornals existents, amb desplaçament
si es necessari, format per embornat de 70x30 amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morte, solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 . S'inlou el
marc i tapa, i ajustaments de connexió al pou, tub
necessari pel correcte funcionament , i tota la
reposició del paviment.

Rend.: 0,695 166,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,120 /R x 28,32000 = 45,63799

A0D-0007 h Manobre 1,960 /R x 24,27000 = 68,44489

Subtotal: 114,08288 114,08288

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 2,42000 = 0,00726

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,28000 = 22,39986

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 164,18000 = 1,51046

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,066      x 114,13000 = 7,53258

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 199,83949 = 18,88483

Subtotal: 50,33499 50,33499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71124

COST DIRECTE 166,12911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,12911

PD55-E3ML u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera
de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 176,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,355 /R x 24,27000 = 57,15585

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 28,32000 = 66,69360

Subtotal: 123,84945 123,84945

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 164,18000 = 1,51046
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B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,066      x 114,13000 = 7,53258

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,28000 = 22,39986

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 2,42000 = 0,00726

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 199,83949 = 18,88483

Subtotal: 50,33499 50,33499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85774

COST DIRECTE 176,04218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,04218

P-37 PDG0-ATH5 m Execució de rasa i passa tubs per previsio
d'instal.lacions diverses amb tubs de polietilè de
doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, S'inclou tota la obra civil
necessaria per executar la rasa, reompliment i
pavimnets d'acabat igual a l'existent, també la part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors pel seu corrcet funcionament.

Rend.: 1,000 36,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 24,27000 = 1,45620

A0F-000B h Oficial 1a 0,030 /R x 28,42000 = 0,85260

Subtotal: 2,30880 2,30880

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,020 /R x 116,98000 = 2,33960

Subtotal: 2,33960 2,33960

Materials

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0987      x 97,02000 = 9,57587

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,060      x 0,18000 = 0,55080

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3,200      x 0,62000 = 1,98400

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,120      x 6,06000 = 18,90720

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 164,18000 = 0,32836
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Subtotal: 31,66243 31,66243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03463

COST DIRECTE 36,34546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,34546

PDG0-CTH5 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs
per a 1 circuit de Mitja Tensió, 1 de Baixa Tensió i 2
de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó
fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

Rend.: 1,000 33,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 24,27000 = 1,45620

A0F-000B h Oficial 1a 0,030 /R x 28,42000 = 0,85260

Subtotal: 2,30880 2,30880

Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,060      x 0,18000 = 0,55080

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,31000 = 0,31620

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

3,200      x 0,62000 = 1,98400

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0987      x 97,02000 = 9,57587

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,120      x 6,06000 = 18,90720

Subtotal: 31,33407 31,33407

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03463

COST DIRECTE 33,67750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,67750

PQ1Y-IQEK u Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària,
ancorat amb daus de formigó

Rend.: 1,000 44,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 24,27000 = 6,79560

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 28,42000 = 7,95760

Subtotal: 14,75320 14,75320



Pressupost Urbanització del c. Sant Sadurní - tram núm. 1-47
Maig  2025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/25 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Materials

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 105,34402 = 29,66488

Subtotal: 29,66488 29,66488

COST DIRECTE 44,41808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,41808

P-38 PQ2Y-MA94 u Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat,
ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 22,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,27000 = 6,06750

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 28,42000 = 7,10500

Subtotal: 13,17250 13,17250

Materials

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 105,34402 = 9,15440

Subtotal: 9,15440 9,15440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19759

COST DIRECTE 22,52449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52449

P-39 PR31-8RX7 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 99,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,113 /R x 29,80000 = 3,36740

Subtotal: 3,36740 3,36740

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1058 /R x 67,13000 = 7,10235

Subtotal: 7,10235 7,10235

Materials

B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

1,6665      x 53,24000 = 88,72446

Subtotal: 88,72446 88,72446
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05051

COST DIRECTE 99,24472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,24472

P-40 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,000 58,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,270 /R x 29,80000 = 8,04600

Subtotal: 8,04600 8,04600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 67,13000 = 7,65953

Subtotal: 7,65953 7,65953

Materials

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 38,30000 = 42,55130

Subtotal: 42,55130 42,55130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12069

COST DIRECTE 58,37752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,37752
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PARTIDES ALÇADES

X0010002 Pa Partida alçada a justificar en concepte de control de
qualitat dels materials, segons indicacions de la DF, i
programa de control de qualitat del projecte.

Rend.: 1,000 230,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

X0010301 Pa Partida alçada a justificar en concepte d'ajustaments
dels paviments per entregues a les façanes i
accessos a locals, habitatges i aparcaments
existents, segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 975,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

X0030327 Pa Reposicions varies degudes a afectacions en àmbits
de fora l'actuació general, s'inclou l'enderroc i la
reposició, amb superfícies de 80/100 m2 segons
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 774,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

WT14-FMED m3 ({runa_element_hm}) 0,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 47
Capítol 01  TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS

1 P21Q0-ATFE u Arrencada de qualsevol element metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, en
actuacions de més de 5 1 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització a reposar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Aparca bicis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Pilones, altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques amb mitjans manuals i aplec

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P21Q2-SÑAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera existent, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec a magatzr¡em per la seva
recol.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cruïlles 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 P2'-P3' 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P4' 2,000 74,000 148,000 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 2,000 105,000 210,000 C#*D#*E#*F#
6 P5'-P6' 2,000 105,000 210,000 C#*D#*E#*F#
7 P6'-P7' 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 P1'-P8' 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 668,000

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació tram 27-47 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 P1'-P2' 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 255,000

7 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
2 Ampliació tram 27-47 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

8 P2148-4ÑLD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,500 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

9 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs panot
2 Ampliació tram 1-25 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 Ampliació tram 27-47 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,500

10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs panot
2 Ampliació tram 1-25 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Ampliació tram 27-47 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 P1'-P2' 0,800 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#
7 P4'-P5' 0,800 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,700

11 P214Y-HYWT m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual Vianants 3,000 4,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Gual Vehicles 12,000 3,500 0,600 25,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 39,600

12 P21Z1-52V1 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs panot
2 Ampliació tram 1-25 1,000 196,000 0,100 19,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 32,000 0,100 6,400 C#*D#*E#*F#
4 Ampliació tram 27-47 1,000 182,000 0,100 18,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 22,000 0,100 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

13 P2217-I1DB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs panot
2 Ampliació tram 1-25 120,000 1,000 0,300 36,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 2,500 0,300 7,500 C#*D#*E#*F#
4 Ampliació tram 27-47 70,000 1,000 0,300 21,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,500 0,300 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,250

14 PDG0-ATH5 m Execució de rasa i passa tubs per previsio d'instal.lacions diverses amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la
interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs de reserva, situats en calçada,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, S'inclou tota la obra civil necessaria per executar la rasa, reompliment i
pavimnets d'acabat igual a l'existent, també la part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
pel seu corrcet funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió altres serveis 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació terres 68,300 1,020 69,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,666

16 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 325,000 1,012 328,900 C#*D#*E#*F#
2 Vorada 206,000 0,200 0,150 6,180 C#*D#*E#*F#
3 Guals 39,600 0,200 7,920 C#*D#*E#*F#
4 Asfalt 227,800 0,150 34,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,170

EUR
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17 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 1,050 73,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,500

Obra 01 PRESSUPOST URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 47
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 98,600 0,800 78,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Ampliació tram 27-47 1,000 70,800 0,800 56,640 C#*D#*E#*F#
4 3,000 25,000 1,500 112,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,020

2 P92A-I9CC m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 98,600 0,800 0,150 11,832 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,000 1,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#
3 Ampliació tram 27-47 1,000 70,800 0,800 0,150 8,496 C#*D#*E#*F#
4 3,000 25,000 1,500 0,150 16,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,503

3 P970-DFTJ m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 128,000 0,200 0,150 3,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 28,800 0,200 0,150 0,864 C#*D#*E#*F#
3 Ampliació tram 27-47 1,000 72,000 0,200 0,150 2,160 C#*D#*E#*F#
4 3,000 25,000 0,200 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,114

4 P976-IR0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 98,600 98,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 28,800 28,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Ampliació tram 27-47 1,000 70,800 70,800 C#*D#*E#*F#
4 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,200

5 P976-IÑ0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 P967-JB1K m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació tram 1-25 1,000 98,800 98,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Ampliació tram 27-47 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 - entrades guals -12,000 4,000 -48,000 C#*D#*E#*F#
6 - gual vianants -4,000 6,000 -24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,800

7 P931-10RTN m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliacions Vorera :
2 Ampliació tram 1-25 120,000 1,000 0,300 36,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 2,500 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
4 Ampliació tram 27-47 70,000 1,000 0,300 21,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,500 0,250 1,500 4,688 C#*D#*E#*F#
6 Ajustaments de base existents o

deteriorada
85,000 0,150 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,688

8 P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a
posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - entrades guals 12,000 3,500 1,100 46,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

9 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició lateral, de
40x60x28 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - entrades guals 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 P981-V8ÑA m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vianants de doble capa per a
posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P981-V80D m Rampa per a gual de 120 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vianants de doble capa per a
posició central, de 40x120x10 cm, de color gris, format per 2 peces, fabricada amb granulats reciclats, col·locat
sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guals 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

12 P983-V8GB u Capçal per a gual amb peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició lateral, de 120x28
cm, de color gris, format per 2 peces, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P9E1-I7AT m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació de vorera
2 tram 1-25 120,000 1,800 216,000 C#*D#*E#*F#
3 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 tram 27-47 70,000 1,800 126,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
6 - entrades guals -12,000 3,500 1,800 -75,600 C#*D#*E#*F#
7 - Paviment tàctil -1,000 5,500 0,600 -3,300 C#*D#*E#*F#
8 -2,000 4,000 0,800 -6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,200

14 P9E1-02U5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - entrades guals 12,000 3,500 1,800 75,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

15 P9E3-01MA m Franja per a invidents direccional/ratlles o perill/botonsde d'amplades 80/60 cm d'amplària, de panot de 20x20x4
cm de color gris de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de
ciment pòrtland

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 - Paviment tàctil 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

16 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escocells 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

17 PR31-8RX7 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escocells 1,000 5,500 0,200 1,600 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

19 X0010301 Pa Partida alçada a justificar en concepte d'ajustaments dels paviments per entregues a les façanes i accessos a
locals, habitatges i aparcaments existents, segons indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 47
Capítol 03  MOBILIARI I VARIS

1 PQ2Y-MA94 u Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster
color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant
màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

4 PA59-E3MY PA Adequació d'embornals existents, amb desplaçament si es necessari, format per embornat de 70x30 amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morte, solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 . S'inlou el marc i tapa, i ajustaments de connexió al pou, tub necessari pel correcte
funcionament , i tota la reposició del paviment.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/11/25 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 X0030327 Pa Reposicions varies degudes a afectacions en àmbits de fora l'actuació general, s'inclou l'enderroc i la reposició,
amb superfícies de 80/100 m2 segons indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 47
Capítol 05  CONTROL QUALITAT

1 X0010002 Pa Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat dels materials, segons indicacions de la DF, i
programa de control de qualitat del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P060-020D u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN
12350-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

[Escribir texto] 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 

AVT2025002 
 

 

 

 

 



Pressupost Urbanització del c. Sant Sadurní - tram núm. 1-47
Maig  2025

PRESSUPOST Pàg.:14/11/25 1Data:

OBRA PRESSUPOST  URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 4701

CAPÍTOL TREBALLS PRÈVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P21Q0-ATFE u Arrencada de qualsevol element metàl·lic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn
urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, en actuacions de més de 5 1 u (P - 12)

19,0002,99 56,81

2 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals,
superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb
mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 11)

4,00014,34 57,36

3 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de
fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb
mitjans manuals i aplec (P - 13)

0,00029,41 0,00

4 P21Q2-SÑAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera existent,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec a
magatzr¡em per la seva recol.locació. (P - 14)

2,00012,41 24,82

5 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 8)

668,0003,84 2.565,12

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

255,0004,20 1.071,00

7 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

206,0004,59 945,54

8 P2148-4ÑLD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

13,5001,70 22,95

9 P2146-DJ5M m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

229,5006,54 1.500,93

10 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

246,7006,17 1.522,14

11 P214Y-HYWT m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 10 1 m2 (P - 9)

39,60021,49 851,00

12 P21Z1-52V1 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de
superfícies de formigó en paraments horitzontals amb compressor
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

46,4007,87 365,17

13 P2217-I1DB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de més de 2 m3 (P - 16)

68,2508,74 596,51

14 PDG0-ATH5 m Execució de rasa i passa tubs per previsio d'instal.lacions
diverses amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8
cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, S'inclou

10,00036,35 363,50
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tota la obra civil necessaria per executar la rasa, reompliment i
pavimnets d'acabat igual a l'existent, també la part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors pel seu corrcet
funcionament. (P - 37)

15 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km (P - 18)

69,66610,54 734,28

16 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)

377,17012,54 4.729,71

17 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus (P - 20)

453,50010,59 4.802,57

CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.209,41

OBRA PRESSUPOST  URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 4701

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2 (P - 17)

270,0203,67 990,97

2 P92A-I9CC m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3 (P - 21)

40,50344,34 1.795,90

3 P970-DFTJ m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 25)

9,114130,55 1.189,83

4 P976-IR0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment (P - 27)

273,20014,72 4.021,50

5 P976-IÑ0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment (P - 26)

4,00019,44 77,76

6 P967-JB1K m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de 10 a 100 m (P - 24)

163,80033,30 5.454,54

7 P931-10RTN m3 Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 22)

80,688137,48 11.092,99
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8 P981-V80A m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per
a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de
40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40
de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (P - 28)

46,20093,83 4.334,95

9 P983-V8GD u Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehícles
de doble capa per a posició lateral, de 40x60x28 cm, de color gris
i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 32)

24,000124,06 2.977,44

10 P981-V8ÑA m Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per
a guals de vianants de doble capa per a posició central, de
40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats,
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40
de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (P - 30)

0,00093,83 0,00

11 P981-V80D m Rampa per a gual de 120 cm d'amplària, amb peça de formigó
per a guals de vianants de doble capa per a posició central, de
40x120x10 cm, de color gris, format per 2 peces, fabricada amb
granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no
estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment,
HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
29)

19,000143,39 2.724,41

12 P983-V8GB u Capçal per a gual amb peces de formigó per a gual de vianants
de doble capa per a posició lateral, de 120x28 cm, de color gris,
format per 2 peces, col·locat sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter (P - 31)

6,000200,79 1.204,74

13 P9E1-I7AT m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland (P -
34)

296,20027,76 8.222,51

14 P9E1-02U5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 33)

75,60031,61 2.389,72

15 P9E3-01MA m Franja per a invidents direccional/ratlles o perill/botonsde
d'amplades 80/60 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de
color gris de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 35)

9,70028,15 273,06

16 P966-H97L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (P -
23)

5,60030,72 172,03

17 PR31-8RX7 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 39)

2,00099,24 198,48

18 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 40)

1,76058,38 102,75
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19 X0010301 Pa Partida alçada a justificar en concepte d'ajustaments dels
paviments per entregues a les façanes i accessos a locals,
habitatges i aparcaments existents, segons indicacions de la DF.
(P - 0)

1,000975,00 975,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 48.198,58

OBRA PRESSUPOST  URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 4701

CAPÍTOL MOBILIARI I VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQ2Y-MA94 u Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb
dau de formigó (P - 38)

2,00022,52 45,04

2 FBBZY010 m Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3
mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037,
inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la
senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de
diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment
ràpid (P - 1)

5,00023,87 119,35

3 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb
fresatge (P - 10)

36,00012,89 464,04

4 PA59-E3MY PA Adequació d'embornals existents, amb desplaçament si es
necessari, format per embornat de 70x30 amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morte,
solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 .
S'inlou el marc i tapa, i ajustaments de connexió al pou, tub
necessari pel correcte funcionament , i tota la reposició del
paviment. (P - 36)

5,000166,13 830,65

5 X0030327 Pa Reposicions varies degudes a afectacions en àmbits de fora
l'actuació general, s'inclou l'enderroc i la reposició, amb
superfícies de 80/100 m2 segons indicacions de la DF. (P - 0)

1,000774,00 774,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.233,08

OBRA PRESSUPOST  URB. C. ST SADURNÍ - NÚM 1- 4701

CAPÍTOL CONTROL QUALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 X0010002 Pa Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat dels
materials, segons indicacions de la DF, i programa de control de
qualitat del projecte.  (P - 0)

1,000230,00 230,00

2 P060-020D u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30
cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 2)

1,000130,57 130,57

CAPÍTOLTOTAL 01.05 360,57

EUR
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Pressupost Urbanització del c. Sant Sadurní - tram núm. 1-47
Maig  2025

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:14/11/25 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Treballs prèvis i enderrocs 20.209,41
Capítol 01.02 Pavimentació 48.198,58
Capítol 01.03 Mobiliari i Varis 2.233,08
Capítol 01.05 Control Qualitat 360,57

01 Pressupost  Urb. c. St Sadurní - núm 1- 47Obra 71.001,64

71.001,64

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Urb. c. St Sadurní - núm 1- 47 71.001,64
71.001,64

EUR
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Renovació xarxa d'abastament del C. Sant Sadurní 
entre C. Espirall i C. Mas i Jornet, Vilafranca del 
Penedès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

140.942,02PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...................................................................................................

26.778,9819 % BENEFICI IND. I DESPESES GEN. SOBRE 140.942,02.........................................................

Subtotal 170.539,84

21 % IVA SOBRE 170.539,84............................................................................................................. 35.813,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 206.353,21€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-

UN CÈNTIMS )

2.818,842 % S I S SOBRE 140.942,02.........................................................
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